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ANEXO — VII

MINUTA DO TERMO DE CONTRATO

Contraton® __ /
Processo SEI-170002/001524/2020.

CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE
LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO
PLANIALTIMETRICO E CADASTRAL, QUE ENTRE
SI CELEBRAM A EMPRESA DE OBRAS PUBLICAS
DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - EMOP E

A EMPRESA DE OBRAS PUBLICAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO-EMOP,
doravante denominada CONTRATANTE, representada neste ato pelo Diretor Presidente
Pierre Domiciano Batista, CPF n°® 554.022.756-53 e o Diretor de Administracdo e Financas
Ricardo Cardoso da Silva, CPF n° 544.161.407-20, e a empresa

situada na Rua , Bairro , Cidade e inscrita no CNPJ/MF sob
on° , daqui por diante denominada CONTRATADA, representada neste ato por
, cédula de identidade n° , domiciliada na Rua , Cidade

, resolvem celebrar o presente Contrato de Prestacdo de Servicos de Levantamento
Topogréafico Planialtimétrico e Cadastral, com fundamento no processo administrativo SEI-
170002/001524/2020, que se regera pelas normas da Lei n® 13.303, de 30 de junho de 2016, e
do Regulamento de Licitagdes e Contratos da EMOP, do instrumento convocatério, aplicando-
se a este contrato suas disposi¢oes irrestrita e incondicionalmente, bem como pelas clausulas e

condicdes seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO E DO REGIME DE EXECUCAO

O presente CONTRATO tem por objeto a PRESTACAO DE SERVICOS DE
LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO E CADASTRAL, conforme 0s
itens 3 e 4 do Termo de Referéncia, do instrumento convocatério e seus anexos.
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PARAGRAFO UNICO: O objeto sera executado segundo o regime de execucdo de
Empreitada por Prego Unitario.

CLAUSULA SEGUNDA: DO PRAZO

O prazo de vigéncia do contrato serd de ( ) dias, contados a partir de
dd/mm/aaa, desde que posterior a data de publicacdo do extrato deste instrumento no D.O.,
valendo a data de publicacdo do extrato como termo inicial de vigéncia, caso posterior a data
convencionada nesta clausula.

O prazo de execucdo e entrega dos servigos sera de ( ) dias, contados a
partir da data da autorizacdo para inicio de execucado, que sera expedida pela EMOP em até 30
(trinta) dias a contar da data de assinatura do contrato.

PARAGRAFO PRIMEIRO — O prazo contratual podera ser prorrogado, na forma do art.186
do Regulamento de Licitacdes e Contratos da EMOP, observando-se o limite previsto no art. 71
e 72, da Lei Federal n.° 13.303/2016 e, desde que a proposta da CONTRATADA seja
comprovadamente mais vantajosa para 0 CONTRATANTE.

CLAUSULA TERCEIRA: DAS OBRIGACOES DO CONTRATANTE

Constituem obrigacbes do CONTRATANTE:

a) realizar os pagamentos devidos a CONTRATADA, nas condicdes estabelecidas neste
contrato;

b) fornecer a CONTRATADA documentos, informacdes e demais elementos que possuir,
pertinentes a execucdo do presente contrato;

c) exercer a fiscalizacdo do contrato;

d) receber provisoria e definitivamente o objeto do contrato, nas formas definidas no edital e no
contrato.

CLAUSULA QUARTA: DAS OBRIGAGCOES DA CONTRATADA

Constituem obrigacfes da CONTRATADA:

I. conduzir os servigos de acordo com as normas do servico e as especificacdes técnicas e,
ainda, com estrita observancia do instrumento convocatorio, do Termo de Referéncia, da
Proposta de Precos e da legislagéo vigente;

Il. prestar o servi¢co no enderego constante da Proposta Detalhe;

Campo de Sdo Cristdvao, 138 - Sdo Cristévao- Rio de Janeiro-R]-CEP20921-440
Telefones (21) 2332-4471/(21) 2332-4485
Www.emop.rj.gov.br



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras
Empresa de Obras Publicas do Estado do Rio de Janeiro

[1l.  prover os servigcos ora contratados, com pessoal adequado e capacitado em todos 0s
niveis de trabalho;

IV. iniciar e concluir os servigos nos prazos estipulados;

V. comunicar ao Fiscal do contrato, por escrito e tdo logo constatado problema ou a
impossibilidade de execucdo de qualquer obrigacdo contratual, para a adocdo das
providéncias cabiveis;

VI. responder pelos servicos que executar, na forma do ato convocatorio e da legislacdo
aplicavel;

VII. reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, no todo ou em parte e as suas
expensas, bens ou prestacdes objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou
incorrecdes resultantes de execucgdo irregular ou do emprego ou fornecimento de materiais
inadequados ou desconformes com as especificacoes;

VIII. observado o disposto no art. 213, § 2° do Regulamento de Licita¢cbes e Contratos da
EMOP, designar e manter preposto, no local do servigo, que devera se reportar diretamente
ao Fiscal do contrato, para acompanhar e se responsabilizar pela execucdo dos servigos,
inclusive pela regularidade técnica e disciplinar da atuacdo da equipe técnica
disponibilizada para os servigos;

IX. elaborar relatério mensal sobre a prestacdo dos servigos, dirigido ao fiscal do contrato,
relatando todos os servicos realizados, eventuais problemas verificados e qualquer fato
relevante sobre a execucéo do objeto contratual;

X. manter em estoque um minimo de materiais, pecas e componentes de reposi¢do regular
e necessarios a execucao do objeto do contrato;

XI.  manter, durante toda a duragdo deste contrato, em compatibilidade com as obrigacdes
assumidas, as condicGes de habilitacdo e qualificacdo exigidas para participacdo na
licitacdo;

XIl.  cumprir todas as obrigagbes e encargos sociais trabalhistas e demonstrar o seu
adimplemento, na forma da clausula oitava (DA RESPONSABILIDADE);

XIII.  indenizar todo e qualquer dano e prejuizo pessoal ou material que possa advir, direta ou
indiretamente, do exercicio de suas atividades ou serem causados por seus prepostos a
CONTRATANTE, aos usuarios ou terceiros.
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XIV. observar o cumprimento do quantitativo de pessoas com deficiéncia, estipulado pelo art.
93, da Lei Federal n° 8.213/91.

XV. na forma da Lei Estatual n°® 7.258, de 2016, a empresa com 100 (cem) ou mais
empregados alocados a este contrato estd obrigada a preencher de 2% (dois por cento) a
5% (cinco por cento) dos seus postos de trabalho com beneficiarios reabilitados ou pessoas
portadoras de deficiéncia, habilitadas, na seguinte proporgéo:

a) | -até 200 eMPregados........cccoeiereirirenieeee e 2%;
B) 11-de 201 @ 500........cciiriineerieeeree s 3%;
C) H1-de501a1.000......iieeieeseiee e 4%;
d) IV -de 1.001 emdiante. ......cccoeviveiiiiieiieie e 5%.
e) IV -de1.001 emdiante. ......ccccceevveiieiieiicie e 5%.

XVI. manter programa de integridade nos termos da disciplina conferida pela Lei Estadual n.°
7.753/2017 e eventuais modificacdes e regulamentos subsequentes, consistindo tal programa no
conjunto de mecanismos e procedimentos internos de integridade, auditoria e incentivo a
denuncia de irregularidades e na aplicacdo efetiva de cddigos de ética e de conduta, politicas e
diretrizes com o objetivo de detectar e sanar desvios, fraudes, irregularidades e atos ilicitos
praticados contra a Administracdo Publica.

CLAUSULA QUINTA: DA DOTACAO ORCAMENTARIA

As despesas com a execucdo do presente contrato correrdo a conta das seguintes dotacdes
orcamentarias, para o corrente exercicio de 2021, assim classificados:

Natureza das Despesas:
Fonte de Recurso:
Programa de Trabalho:
Nota de Empenho:

PARAGRAFO UNICO — As despesas relativas aos exercicios subsequentes correrdo por
conta das dotacOes orcamentarias respectivas, devendo ser empenhadas no inicio de cada

exercicio.

CLAUSULA SEXTA: VALOR DO CONTRATO

Da-se a este contrato o valor total de R$ ( ).
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CLAUSULA SETIMA: DA EXECUCAO, DO RECEBIMENTO E DA FISCALIZACAO
DO CONTRATO.

O contrato devera ser executado fielmente, de acordo com as clausulas avencadas, nos termos
do instrumento convocatério, do Termo de Referéncia, do cronograma de execucdo e da
legislacdo vigente, respondendo o inadimplente pelas consequéncias da inexecucdo total ou
parcial.

PARAGRAFO PRIMEIRO — A execucdo do contrato serd acompanhada e fiscalizada por
comissdo de fiscalizacdo de contrato composta por 3 (trés) membros do CONTRATANTE,
especialmente designados pelo Diretor Presidente da EMOP, conforme ato de nomeacao.

PARAGRAFO SEGUNDO - Executado o contrato, o seu objeto sera recebido na forma
prevista no art. 209 do Regulamento de Licita¢6es e Contratos da EMOP, da seguinte forma:

a) provisoriamente, mediante emisséo pela EMOP do Termo de Recebimento Provisorio de
Obra ou Servigo, assinado pela contratada e representantes da EMOP (Fiscal e Gestor de
Obra), em até 15 (quinze) dias da comunicacdo formal do contratado;

b) definitivamente, mediante emissdo pela EMOP do Termo de Recebimento Definitivo de
Obra ou Servico, assinado pela contratada e representantes da EMOP (Fiscal e Gestor de
Obra), apo6s o decurso do prazo de observacdo ou vistoria que comprove a adequagdo do
objeto aos termos contratuais, no prazo maximo de 90 (noventa) dias contados da data do
recebimento provisario.

PARAGRAFO TERCEIRO — A comissdo a que se refere o paragrafo primeiro, sob pena de
responsabilidade administrativa, anotara em registro proprio as ocorréncias relativas a execucao
do contrato, determinando o que for necessario a regularizacdo das faltas ou defeitos
observados. No que exceder a sua competéncia, comunicara o fato a autoridade superior, em 10
(dez) dias, para ratificacao.

PARAGRAFO QUARTO — A CONTRATADA declara, antecipadamente, aceitar todas as
condicBes, métodos e processos de inspec¢do, verificacdo e controle adotados pela fiscalizacéo,
obrigando-se a lhes fornecer todos os dados, elementos, explicacGes, esclarecimentos e
comunicacgdes de que este necessitar e que forem julgados necessarios ao desempenho de suas
atividades.

PARAGRAFO QUINTO — A instituicdo e a atuacdo da fiscalizacio do servico objeto do
contrato ndo exclui ou atenua a responsabilidade da CONTRATADA, nem a exime de manter
fiscalizacdo propria.

Campo de Sdo Cristdvao, 138 - Sdo Cristévao- Rio de Janeiro-R]-CEP20921-440

Telefones (21) 2332-4471/(21) 2332-4485
Www.emop.rj.gov.br



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras
Empresa de Obras Publicas do Estado do Rio de Janeiro

PARAGRAFO SEXTO — Na forma da Lei Estatual n° 7.258, de 2016, se procederd a

fiscalizacdo do regime de cotas de que trata o inciso XV, da CLAUSULA QUARTA,
realizando a verifica¢do no local do cumprimento da obrigagdo assumida no contrato.

PARAGRAFO SETIMO - O 6rgdo descentralizador de recursos recebera o objeto do contrato
através do Termo de Recebimento de Obra ou Servico pelo Cliente, emitido pela EMOP,
firmado pelo fiscal e pelo representante do 6rgao descentralizador de recursos. Em se tratando
de obras de construcdo de prédios novos, junto com o mencionado termo sera efetuada a
entrega das chaves.

CLAUSULA OITAVA: DA EQUIPE TECNICA DA CONTRATADA

Os servicos objeto deste contrato serdo executadas sob a direcdo e responsabilidade técnica
do(a) Engenheiro(a) , que fica autorizado(a) a representar a
CONTRATADA em suas relagdes com o CONTRATANTE.

PARAGRAFO UNICO — A CONTRATADA se obriga a manter o(a) engenheiro(a) acima
indicado(a) como Responsavel Técnico na direcdo dos trabalhos e no local das obras até o seu
final. A substituicdo do Responsavel Técnico poderad ser feita por outro de igual lastro de
experiéncia e capacidade, cuja aceitacdo ficara a exclusivo critério do CONTRATANTE.

CLAUSULA NONA: DA RESPONSABILIDADE

A CONTRATADA é responsavel por danos causados ao CONTRATANTE ou a terceiros,
decorrentes de culpa ou dolo na execucdo do contrato, ndo excluida ou reduzida essa
responsabilidade pela presenca de fiscalizacdo ou pelo acompanhamento da execucao por 6rgao
da Administracdo.

PARAGRAFO PRIMEIRO — A CONTRATADA é responsavel por encargos trabalhistas,
inclusive decorrentes de acordos, dissidios e convencdes coletivas, previdenciarios, fiscais e
comerciais oriundos da execuc¢do do contrato, podendo 0o CONTRATANTE, a qualquer tempo,
exigir a comprovacgédo do cumprimento de tais encargos.

PARAGRAFO SEGUNDO — A CONTRATADA sera obrigada a reapresentar a Certiddo
Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e a Divida Ativa da Unido, ou
Certiddo Conjunta Positiva com efeito negativo, expedida pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil (RFB) e Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), que abrange, inclusive, as
contribuicdes sociais previstas nas alineas a a d, do paragrafo Unico, do art. 11, da Lei n°® 8.212,

Campo de Sdo Cristdvao, 138 - Sdo Cristévao- Rio de Janeiro-R]-CEP20921-440
Telefones (21) 2332-4471/(21) 2332-4485
Www.emop.rj.gov.br



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras
Empresa de Obras Publicas do Estado do Rio de Janeiro

de 1991, da comprovacdo de regularidade fiscal em relagdo aos tributos incidentes sobre a
atividade objeto deste contrato e do Certificado de Regularidade perante o Fundo de Garantia
por Tempo de Servico (FGTS), assim como a Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas
(CNDT), sempre que expirados 0s respectivos prazos de validade.

PARAGRAFO TERCEIRO — A auséncia da apresentacdo dos documentos mencionados no
PARAGRAFO SEGUNDO ensejara a imediata expedicdo de notificacio 8 CONTRATADA,
assinalando o prazo de 10 (dez) dias para a cabal demonstragdo do cumprimento das obrigacdes
trabalhistas e previdencidrias e para a apresentacdo de defesa, no mesmo prazo, para eventual
aplicacdo da penalidade de adverténcia, na hipotese de descumprimento total ou parcial destas
obrigagdes no prazo assinalado.

PARAGRAFO QUARTO - Permanecendo a inadimpléncia total ou parcial o contrato sera
rescindido.

PARAGRAFO QUINTO - No caso do paragrafo quarto, sera expedida notificacdo a
CONTRATADA para apresentar prévia defesa, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, para dar inicio
ao procedimento de rescisdo contratual e de aplicacdo da penalidade de suspensdo temporéria
de participacdo em licitacdo e impedimento de contratar com a EMOP, pelo prazo de 1 (um)
ano.

CLAUSULA DECIMA: CONDICOES DE PAGAMENTO

Os pagamentos serdo efetuados, obrigatoriamente, por meio de crédito em conta corrente
n° , de titularidade da contratada, por ela mantida na Agéncia n° do
Banco Bradesco S/A.

PARAGRAFO PRIMEIRO - A cada 30 (trinta) dias fara a CONTRATADA a emissio das
faturas dos servicos realizados, aceitos e verificados em conformidade com as etapas
estabelecidas no cronograma fisico-financeiro e obedecido o sistema de medicdes.

PARAGRAFO SEGUNDO - O prazo para pagamento é de até 30 (trinta) dias, a contar da
data final do periodo de adimplemento de cada parcela.

PARAGRAFO TERCEIRO — Considera-se adimplemento o cumprimento da prestacdo com a
entrega do objeto, devidamente atestada pelo(s) agente(s) competente(s).

PARAGRAFO QUARTO — Caso se faca necesséria a reapresentacio de qualquer fatura por
culpa da CONTRATADA, o prazo de 30 (trinta) dias ficara suspenso, prosseguindo a sua
contagem a partir da data da respectiva reapresentacao.
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PARAGRAFO QUINTO — A CONTRATADA devera apresentar, juntamente com a fatura, o
comprovante de recolhimento do FGTS e INSS de todos os empregados atuantes na obra.

PARAGRAFO SEXTO - Os pagamentos eventualmente realizados com atraso, desde que néo
decorram de ato ou fato atribuivel 8 CONTRATADA, sofrerdo a incidéncia de atualizacéo
financeira pelo IPCA / IBGE e juros moratdrios de 0,5% ao més, calculado pro rata die, e
aqueles pagos em prazo inferior ao estabelecido neste contrato serdo feitos mediante desconto
de 0,5% ao més pro rata die.

PARAGRAFO SETIMO — O pagamento por eventuais servicos ou itens nio previstos, desde
que devidamente justificados e previamente aprovados pela EMOP, serd feito com base no
custo unitario constante do Sistema EMOP. Os itens novos ndo constantes do Sistema EMOP
terdo seus precos limitados aos indicados nos sistemas de orgcamentacdo de obras ou, em caso
de inexisténcia nestes, ao menor preco obtido junto a no minimo trés fornecedores
especializados. Quanto ao desconto ofertado pela licitante contratada, este incidird em todos 0s
casos.

PARAGRAFO OITAVO - O pagamento de servicos executados antes das datas previstas nos
cronogramas (obras adiantadas) dependera das disponibilidades de caixa do CONTRATANTE,
observado o percentual de desconto a que se refere ao PARAGRAFO SEXTO.

PARAGRAFO NONO - O pagamento somente sera liberado mediante apresentacdo, pela
CONTRATADA, dos seguintes documentos, que deverdo estar dentro dos respectivos prazos
de validade, quando for o caso:

a) respectivas medig0es, faturas e notas fiscais;

b) comprovante de recolhimento da contribuigdo previdenciéria;

c) comprovante de recolhimento da contribuicdo do Fundo de Garantia por Tempo de Servico —
FGTS;

d) Copia do documento de Anotacdo de Responsabilidade Técnica — ART, emitida pelo CREA-
RJ ou Copia do documento de Registro de Responsabilidade Técnica - RRT, emitido pelo
CAU-RJ, a ser apresentado no caso da realizacdo da primeira medicdo ou quando houver
alteracdo do profissional responsavel.

PARAGRAFO DECIMO — Somente serdo pagos os quantitativos efetivamente medidos pela
fiscalizacdo, justificando-se nos autos toda e qualquer divergéncia em relacéo a estimativa.

PARAGRAFO DECIMO-PRIMEIRO — O pagamento somente serd autorizado apds a
declaracédo de recebimento da execucdo do objeto, mediante atestacdo na forma do artigo 90, §
3°, da Lei 287/79.
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PARAGRAFO DECIMO-SEGUNDO - Na forma da Lei Estatual n° 7.258/2016, caso a
contratada ndo esteja aplicando o regime de cotas de que trata o inciso XXV, da CLAUSULA
DECIMA, suspender-se-a4 0 pagamento devido, até que seja sanada a irregularidade apontada
pelo 6rgdo de fiscalizacdo do contrato.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA: DO REAJUSTE

Decorrido o prazo de 12 (doze) meses de vigéncia contratual e mediante solicitagdo formal do
contratado, poderd o contratado fazer jus ao reajuste dos precos unitarios que compdem as
medicdes subsequentes, de acordo com a seguinte férmula:

R=1-loxPo
lo

Onde:

R = Valor do reajustamento

lo = Indice constante do Boletim de Custo Mensal da EMOP, referente aos servicos
especificados e relativo ao més base do orgamento elaborado pela EMOP.

| = indice constante do Boletim de Custo Mensal da EMOP, referente aos servicos
especificados e relativo ao més correspondente a um ou mais periodos de 12 (doze) meses, apos
a data base do orcamento elaborado pela EMOP.

Po = Valor unitério constante da Planilha Orcamentaria, apresentada pela firma Licitante.

PARAGRAFO PRIMEIRO — A prorrogago de prazos a pedido da CONTRATADA, e sem
culpa do CONTRATANTE, n&o enseja reajuste ou correcéo.

PARAGRAFO SEGUNDO - Podera ser objeto de pedido de reajuste cada medicéo atestada
apos transcorridos 12 meses de vigéncia contratual.

PARAGRAFO TERCEIRO — As partes convencionam que o prazo decadencial para o
Contratado solicitar o pagamento do reajuste contratual, que devera ser protocolizado na
Unidade Protocoladora da EMOP, é de 60 (sessenta) dias, contados da publicacdo do indice
ajustado contratualmente, sob pena de decair o seu respectivo direito de crédito, nos termos do
art. 211, do Cddigo Civil.

PARAGRAFO QUARTO — Somente sera objeto de reajuste o valor remanescente e ainda n&o
pago.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: DA GARANTIA
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Exigir-se-4 do licitante vencedor, no prazo maximo de 5 (cinco) dias, contado da data da
assinatura do contrato, uma garantia, a ser prestada em qualquer modalidade prevista no art.70
da Lei n° 13.303, de 2016 e art. 183 do Regulamento de Licitacdes e Contratos da EMOP, da
ordem de 5 % (cinco por cento) do valor do contrato, a ser restituida apds sua execugdo
satisfatoria.

PARAGRAFO PRIMEIRO — A garantia, qualquer que seja a modalidade apresentada pelo
vencedor do certame, devera contemplar a cobertura para 0s seguintes eventos:

a) prejuizos advindos do ndo cumprimento do contrato;

b) multas punitivas aplicadas pela fiscalizagdo a contratada;

c) prejuizos diretos causados 8 CONTRATANTE decorrentes de culpa ou dolo durante a
execugdo do contrato;

d) obrigac6es previdenciarias e trabalhistas ndo honradas pela CONTRATADA.

PARAGRAFO SEGUNDO - A garantia prestada ndo poderd se vincular a outras
contratacdes, salvo apos sua liberacao.

PARAGRAFO TERCEIRO - Caso o valor do contrato seja alterado, de acordo com o art. 72
da Lei Federal n° 13.303, de 2016, c/c art. 189 do Regulamento de LicitacGes e Contratos da
EMOP a garantia devera ser complementada no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, para que
seja mantido o percentual de 5% (cinco por cento) do valor do contrato.

PARAGRAFO QUARTO - Nos casos em que valores de multa venham a ser descontados da
garantia, seu valor original sera recomposto no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de

rescisdo administrativa do contrato.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA: DA ALTERACAO DO CONTRATO

O presente contrato podera ser alterado, com as devidas justificativas, desde que por forca de
circunstancia superveniente, nas hipoteses previstas no artigo 189, do Regulamento de
LicitacBes e Contratos da EMOP, mediante termo aditivo.

CLAUSULA DECIMA QUARTA: DA RESCISAO

A rescisdo do contrato podera ser:

| - por ato unilateral e escrito por qualquer das partes;
Il - amigavel, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo de contratacdo, desde
gue haja conveniéncia para a EMOP;
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I11 - judicial, nos termos da legislacao.

PARAGRAFO PRIMEIRO - A rescisdo por ato unilateral a que se refere o inciso | desta
clausula devera ser precedida de comunicacao escrita e fundamentada da parte interessada a ser
enviada a outra parte, observando-se 0s seguintes prazos:

a) antecedéncia minima de 30 (trinta) dias, quando a rescisao unilateral for provocada pela
EMOP.

b) antecedéncia minima de 90 (noventa) dias, quando a rescisdo unilateral for provocada pelo
contratado.

PARAGRAFO SEGUNDO - Quando a rescisdo ocorrer sem que haja culpa da outra parte,
sera esta ressarcida dos prejuizos que houver sofrido, regularmente comprovados, e no caso do
contratado tera este ainda direito a:

| - devolugéo da garantia;
Il - pagamentos devidos pela execucdo do contrato até a data da resciséo;
I11 - pagamento do custo da desmobilizagéo, quando for o caso.

PARAGRAFO TERCEIRO - A rescisdo por ato unilateral da EMOP acarreta as seguintes
consequéncias, sem prejuizo das sanc¢des previstas neste Regulamento:

| - assuncdo imediata do objeto contratado pela EMOP, no estado e local em que se encontrar;
Il - execucdo da garantia contratual para ressarcimento de eventuais prejuizos sofridos pela
EMOP;

Il - na hipotese de insuficiéncia da garantia contratual, a retencdo dos créditos decorrentes do
contrato até o limite dos prejuizos causados a EMOP.

PARAGRAFO QUARTO - Os casos de rescisdo contratual unilateral devem ser formalmente
motivados nos autos do processo, devendo ser assegurado o contraditério e o direito de prévia e
ampla defesa.

PARAGRAFO QUINTO - Quando a rescisdo ocorrer sem que haja culpa da outra parte
contratante, sera esta ressarcida dos prejuizos que houver sofrido, devidamente comprovados, e
no caso do contratado tera este ainda direito a devolucgdo da garantia, pagamentos devidos pela
execucdo do contrato até a data da rescis@o e pagamento do custo da desmobilizacéo.

PARAGRAFO SEXTO - Em todas as hip6teses de rescisdo do contrato, o Diretor Presidente
designara comissdo integrada por 3 (trés) membros, a qual ficara incumbida de elaborar Laudo
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do qual constara os eventuais débitos e créditos existentes entre a EMOP e contratada, juntando
ao mesmo o0s seguintes documentos:

a) relacdo de servicos executados, medidos e com condicGes de recebimento;
b) relacdo de servicos executados, medidos e sem condicGes de recebimento;
c) relacdo de servicos executados e ndo medidos;

d) relacdo de servicos ndo executados e ndo medidos.

PARAGRAFO SETIMO - Apurado o cumprimento das obrigacdes contratuais, e eventuais
pendéncias, de ambas as partes, serd elaborado pela Assessoria Juridica o0 Termo de Rescisdo
Contratual.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS E DEMAIS
PENALIDADES

O licitante que, convocado no prazo de 05 (cinco) dias Uteis, ndo celebrar o contrato, deixar de
entregar ou apresentar documentacdo falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da
execucdo de seu objeto, ndo mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execucgéo do contrato,
comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude fiscal, ficard impedido de licitar e contratar
com a Administracdo Publica, e tera o seu registro no Cadastro de Fornecedores suspenso pelo
prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuizo das multas previstas em edital, contrato e das demais
cominacdes legais.

PARAGRAFO PRIMEIRO — A inexecucdo dos servicos, total ou parcial, a execugio
imperfeita, a mora na execucdo, ou qualquer inadimplemento ou infracdo contratual, sujeitara o
CONTRATADO, sem prejuizo da responsabilidade civil ou criminal que couber as seguintes
penalidades, que deverdo ser graduadas de acordo com a gravidade da infracéo:

a) adverténcia;

b) multa administrativa;

c) suspensdo temporaria do direito de participar em licitacdo e impedimento de contratar
com a EMOP, pelo prazo de até 2 (dois) anos, observada a gravidade da

irregularidade.

PARAGRAFO SEGUNDO — A sancdo administrativa deve ser determinada de acordo com a
natureza e a gravidade da falta cometida.
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PARAGRAFO TERCEIRO — Quando a penalidade envolver prazo ou valor, a natureza e a
gravidade da falta cometida também deverdo ser considerados para a sua fixagao.

PARAGRAFO QUARTO — A imposicdo das penalidades é de competéncia exclusiva do
LICITANTE.

PARAGRAFO QUINTO — A adverténcia e a multa, previstas nas alineas a e b, do
PARAGRAFO SEGUNDO serdo impostas pelo Diretor da area, na forma do art. 236, do
Regulamento de LicitacGes e Contratos da EMOP.

PARAGRAFO SEXTO — A adverténcia sera formalizada por escrito, sempre que ocorrerem
pequenas irregularidades, assim entendidas aquelas que ndo acarretem prejuizos significativos
para a contratante.

PARAGRAFO SETIMO — A suspensdo temporaria do direito de licitar e impedimento de
contratar com a Administracdo Publica, prevista na alinea ¢, do PARAGRAFO SEGUNDO,
sera imposta pelo Diretor Presidente, na forma do art. 236, do Regulamento de Licitagdes e
Contratos da EMOP.

PARAGRAFO OITAVO — A multa administrativa, prevista na alinea b, do PARAGRAFO
SEGUNDO:

a) moratéria de até 0,03% por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela
inadimplida, considerando que, caso a obra, o servigo ou o fornecimento seja concluido
dentro do prazo inicialmente estabelecido no contrato, o valor da multa serd devolvido
apos o recebimento provisorio;

b) moratdria de até 0,03% por dia de atraso injustificado frente ao prazo final da obra, do
servico ou do fornecimento calculado sobre o valor total da contratacdo, subtraindo os
valores ja aplicados de multa nas parcelas anteriores;

c) compensatoria de até 3%, calculado sobre o valor total da contratacdo pelo
descumprimento de clausula contratual ou norma de legislacdo pertinente; pela
execucdo em desacordo com as especificacOes constantes do edital e seus anexos; ou
por agir com negligéncia na execucéo do objeto contratado;

d) compensatdria de até 5%, calculado sobre o valor total da contratacéo, pela inexecucéao
parcial,
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e) compensatéria de até 10%, calculado sobre o valor total da contratacdo, pela inexecugéo
total.

PARAGRAFO NONO - A multa dobrard a cada caso de reincidéncia, nio podendo
ultrapassar a 20% (vinte por cento) do valor do contrato.

PARAGRAFO DECIMO — As multas devero ser recolhidas no prazo de 5 (cinco) dias Uteis
a contar da intimac&o, podendo a contratante desconta-la na sua totalidade da garantia, cabendo
a contratada a recomposicao do valor original da garantia no prazo de 3 (trés) dias Uteis. Em
caso de ndo recomposi¢cdo no prazo devido, o contratante deverd descontar dos pagamentos
eventualmente devidos ou, ainda, quando for o caso, cobrar judicialmente.

PARAGRAFO DECIMO PRIMEIRO - Se a multa for de valor superior ao valor da garantia
prestada ou se ndo puder ser descontada desta, além da perda da garantia, responderd o
contratado pela sua diferenca, a qual sera descontada dos pagamentos eventualmente devidos
pela contratante ou, ainda, quando for o caso, cobrar judicialmente.

PARAGRAFO DECIMO SEGUNDO — A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o
contrato dentro do prazo estipulado pela EMOP, sem que haja justo motivo para tal,
caracterizara o descumprimento total da obrigacdo assumida e determinara a aplicacdo de multa
de 5% (cinco por cento) do valor total do contrato, cabendo, ainda, a aplicacdo das demais
san¢Oes administrativas.

PARAGRAFO DECIMO TERCEIRO - A suspensdo temporaria da participagdo em
licitagdo e impedimento de contratar com a Administracdo Publica, prevista na alinea ¢, do
PARAGRAFO SEGUNDO, ndo poderé ser aplicada em prazo superior a 2 (dois) anos.

PARAGRAFO DECIMO QUARTO — A suspensdo temporaria podera ensejar a rescisio
imediata do contrato pelo Diretor Presidente, desde que justificado com base na gravidade da
infracdo.

PARAGRAFO DECIMO QUINTO — A sancéo de suspensdo leva & inclusdo do licitante no
Cadastro de Fornecedores Impedidos de Licitar e Contratar com a EMOP.

PARAGRAFO DECIMO SEXTO — Ap6s a inclusio mencionada no item acima, os dados
relativos as sances aplicadas aos contratados serdo informados ao cadastro de empresas
inidéneas de que trata o art. 23 da Lei n° 12.846/2013 — Cadastro Nacional de Empresas
Inidéneas e Suspensas — CEIS. Tais dados também serdo remetidos a SECC, de modo a
possibilitar a formalizagdo da extensdo dos seus efeitos para todos os 6rgaos e entidades da
Administracdo Publica do Estado do Rio de Janeiro.
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PARAGRAFO DECIMO SETIMO — A sancéo de suspensdo podera também ser aplicada as
empresas ou aos profissionais que:

a) tenham sofrido condenacdo definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal
no recolhimento de quaisquer tributos;

b) tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitacao;

¢) demonstrem ndo possuir idoneidade para contratar com a EMOP em virtude de atos
ilicitos praticados.

PARAGRAFO DECIMO OITAVO - As penalidades decorrentes de fatos diversos serdo
consideradas independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladamente ou, no caso das
multas, cumulativamente, sem prejuizo da cobranca de perdas e danos que venham a ser
causados ao interesse publico e da possibilidade da rescisdo contratual.

PARAGRAFO DECIMO NONO - A aplicacdo de qualquer sancdo serd antecedida de
intimacdo do interessado que indicard a infracdo cometida, os fatos e os fundamentos legais
pertinentes para a aplicacdo da penalidade, assim como a penalidade que se pretende imputar e
0 respectivo prazo e/ou valor, se for o caso.

PARAGRAFO VIGESIMO — Ao interessado seré garantido o contraditdrio e a defesa prévia.

PARAGRAFO VIGESIMO PRIMEIRO — A defesa prévia do interessado sera exercida no
prazo de 10 (dez) dias Uteis, contado a partir da sua notificacdo, no caso de aplicacdo das
penalidades previstas nas alineas a, b e ¢, do PARAGRAFO SEGUNDO, nos termos do art.234
do Regulamento de Licitacdes e Contratos da EMOP.

PARAGRAFO VIGESIMO SEGUNDO - A autoridade competente emitird decisdo
motivada sobre a aplicacdo ou ndo da sanc¢do ao contratado, devendo conter demonstracdo dos
fatos e dos respectivos fundamentos juridicos, que sera publicada em Diario Oficial, cabendo
desta decisdo recurso hierarquico no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, nos termos do art. 237 do
Regulamento de LicitacGes e Contratos da EMOP.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: DA MATRIZ DE RISCOS

A Matriz de Risco do contrato devera obedecer ao seguinte critério:
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CLAUSULA DECIMA SETIMA: DO RECURSO AO JUDICIARIO

As importancias decorrentes de quaisquer penalidades impostas a CONTRATADA, inclusive
as perdas e danos ou prejuizos que a execuc¢do do contrato tenha acarretado, quando superiores
a garantia prestada ou aos creditos que a CONTRATADA tenha em face da
CONTRATANTE, que ndo comportarem cobranca amigavel, serdo cobrados judicialmente.

PARAGRAFO UNICO — Caso 0 CONTRATANTE tenha de recorrer ou comparecer a juizo
para haver o que lhe for devido, a CONTRATADA ficara sujeita ao pagamento, além do
principal do débito, da pena convencional de 10% (dez por cento) sobre o valor do litigio, dos
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juros de mora de 1% (um por cento) ao més, despesas de processo e honorarios de advogado,
estes fixados, desde logo, em 20% (vinte por cento) sobre o valor em litigio.

CLAUSULA DECIMA OITAVA: DA CESSAO OU TRANSFERENCIA

O presente contrato ndo podera ser objeto de cessdo ou transferéncia no todo ou em parte, a ndo
ser com previo e expresso consentimento do CONTRATANTE e sempre mediante
instrumento proprio, devidamente motivado, a ser publicado no Diario Oficial do Estado do
Rio de Janeiro.

PARAGRAFO PRIMEIRO — O cessionario ficara sub-rogado em todos os direitos e
obrigacBes do cedente e devera atender a todos os requisitos de habilitacdo estabelecidos no
instrumento convocatorio e legislacdo especifica.

PARAGRAFO SEGUNDO — Mediante despacho especifico e devidamente motivado, podera
a Administracdo consentir na cessdo do contrato, desde que esta convenha ao interesse publico
e 0 cessiondrio atenda as exigéncias previstas no edital da licitagdo, quando tiver sido
dispensada a licitagdo ou esta houver sido realizada pelas modalidades de convite ou tomada de
precos.

PARAGRAFO TERCEIRO: Em qualquer caso, 0 consentimento na cessdo ndo importa na
quitacdo, exoneracdo ou reducdo da responsabilidade, da cedente-CONTRATADA perante a

CONTRATANTE.

CLAUSULA DECIMA NONA: CONDICOES DE HABILITACAO

A CONTRATADA se obriga a manter, durante toda a execucdo do contrato, em
compatibilidade com as obrigacOes por ela assumidas, todas as condi¢fes de habilitacdo e
qualificacdo exigidas na licitacdo.

CLAUSULA VIGESIMA: DA PUBLICACAO E CONTROLE DO CONTRATO

Apo0s a assinatura do contrato devera seu extrato ser publicado, dentro do prazo de 20 (vinte)
dias, no Diario Oficial do Estado do Rio de Janeiro, correndo 0s encargos por conta do
CONTRATANTE, providenciando-se apds, no modulo especifico de informes mensais do
Sistema Integrado de Gestdo Fiscal — SIGFIS, a inser¢do dos dados e o envio de documentos
relativos ao presente termo por meio do sistema informatizado e-TCERJ, na forma e no prazo
determinado pelo tribunal.
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PARAGRAFO UNICO — O extrato da publicacdo deve conter a identificacdo do instrumento,
partes, objeto, prazo, valor, nimero do empenho e fundamento do ato.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA: DO FORO DE ELEICAO

Fica eleito o Foro da Cidade do Rio de Janeiro, comarca da Capital, para dirimir qualquer
litigio decorrente do presente contrato que nao possa ser resolvido por meio amigavel, com
expressa rentncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
E, por estarem assim acordes em todas as condi¢des e clausulas estabelecidas neste contrato,
firmam as partes o presente instrumento em 5 (cinco) vias de igual forma e teor, depois de lido
e achado conforme, em presenca das testemunhas abaixo firmadas.

Rio de Janeiro, de de 2020.

PELA CONTRATANTE:

PIERRE DOMICIANO BATISTA
DIRETOR PRESIDENTE

RICARDO CARDOSO DA SILVA
DIRETOR DE ADMINISTRAGAO E FINANGAS

PELA CONTRATADA:

TESTEMUNHA: TESTEMUNHA:

AGENTE
RESPONSAVEL:

Paulo Cesar L. Diniz Jr.
ID. 50846558
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