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ANEXO — VII

MINUTA DO TERMO DE CONTRATO

Contraton® __ /
Processo SEI-170002/000540/2021.

CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE
CAMPANHA DE INVESTIGACAO GEOTECNICA,
QUE ENTRE SI CELEBRAM A EMPRESA DE OBRAS
PUBLICAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO -
EMOP E

A EMPRESA DE OBRAS PUBLICAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO-EMOP,
doravante denominada CONTRATANTE, representada neste ato pelo Diretor Presidente Pierre
Domiciano Batista, CPF n°® 554.022.756-53 e o Diretor de Administracdo e Finangas Ricardo
Cardoso da Silva, CPF n°544.161.407-20, e a empresa situada na Rua
, Bairro , Cidade e inscrita no CNPJ/MF sob o n° :
daqui por diante denominada CONTRATADA, representada neste ato por

cédula de identidade n® | domiciliada na Rua , Cidade , resolvem
celebrar o presente Contrato de Prestacdo de Servicos de Levantamento Topografico
Planialtimétrico e Cadastral, com fundamento no processo administrativo SEI-
170002/000540/2021, que se regera pelas normas da Lei n® 13.303, de 30 de junho de 2016, e do
Regulamento de Licitagcdes e Contratos da EMOP, do instrumento convocatorio, aplicando-se a
este contrato suas disposicOes irrestrita e incondicionalmente, bem como pelas clausulas e

condigdes seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO E DO REGIME DE EXECUCAO

O presente CONTRATO tem por objeto a PRESTACAO DE SERVICOS DE CAMPANHA
DE INVESTIGACAO GEOTECNICA, conforme Termo de Referéncia, do instrumento
convocatorio e seus anexos.
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PARAGRAFO UNICO: O objeto sera executado segundo o regime de execugio de Empreitada
por Preco Unitario.

CLAUSULA SEGUNDA: DO PRAZO

O prazo de vigéncia do contrato serd de ( ) dias, contados a partir de
dd/mm/aaa, desde que posterior a data de publicacdo do extrato deste instrumento no D.O.,
valendo a data de publicacdo do extrato como termo inicial de vigéncia, caso posterior a data
convencionada nesta clausula.

O prazo de execucdo e entrega dos servicos sera de ( ) dias, contados a
partir da data da autorizacdo para inicio de execucao, que sera expedida pela EMOP em até 30
(trinta) dias a contar da data de assinatura do contrato.

PARAGRAFO PRIMEIRO — O prazo contratual podera ser prorrogado, na forma do art.186
do Regulamento de Licitacdes e Contratos da EMOP, observando-se o limite previsto no art. 71
e 72, da Lei Federal n.° 13.303/2016 e, desde que a proposta da CONTRATADA seja
comprovadamente mais vantajosa para 0 CONTRATANTE.

CLAUSULA TERCEIRA: DAS OBRIGACOES DO CONTRATANTE

Constituem obrigacGes do CONTRATANTE:

a) realizar os pagamentos devidos a CONTRATADA, nas condices estabelecidas neste
contrato;

b) fornecer a CONTRATADA documentos, informacdes e demais elementos que possuir,
pertinentes a execugéo do presente contrato;

c) exercer a fiscalizacdo do contrato;

d) receber provisoria e definitivamente o objeto do contrato, nas formas definidas no edital e no
contrato.

CLAUSULA QUARTA: DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

Constituem obrigac6es da CONTRATADA:

I.conduzir os servigos de acordo com as normas do servico e as especificacdes técnicas e,
ainda, com estrita observancia do instrumento convocatorio, do Termo de Referéncia, da
Proposta de Precos e da legislagéo vigente;

I1.prestar o servico no endereco constante da Proposta Detalhe;
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I1l.prover os servicos ora contratados, com pessoal adequado e capacitado em todos os niveis
de trabalho;

IV.iniciar e concluir os servi¢os nos prazos estipulados;

V.comunicar ao Fiscal do contrato, por escrito e tdo logo constatado problema ou a
impossibilidade de execucdo de qualquer obrigacdo contratual, para a adocdo das
providéncias cabiveis;

Vl.responder pelos servicos que executar, na forma do ato convocatério e da legislacdo
aplicavel;

VIl.reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, no todo ou em parte e as suas expensas,
bens ou prestacdes objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢bes
resultantes de execucéo irregular ou do emprego ou fornecimento de materiais inadequados
ou desconformes com as especificacoes;

VIll.observado o disposto no art. 213, § 2° do Regulamento de Licitagcdes e Contratos da EMOP,
designar e manter preposto, no local do servico, que devera se reportar diretamente ao Fiscal
do contrato, para acompanhar e se responsabilizar pela execucdo dos servicos, inclusive pela
regularidade técnica e disciplinar da atuacdo da equipe técnica disponibilizada para os
Servigos;

IX.elaborar relatério mensal sobre a prestacdo dos servicos, dirigido ao fiscal do contrato,
relatando todos os servicos realizados, eventuais problemas verificados e qualquer fato
relevante sobre a execucéo do objeto contratual;

X.manter em estoque um minimo de materiais, pecas e componentes de reposic¢éo regular e
necessarios a execugédo do objeto do contrato;

Xl.manter, durante toda a duragdo deste contrato, em compatibilidade com as obrigagdes
assumidas, as condigdes de habilitacdo e qualificacdo exigidas para participacdo na licitacéo;

Xll.cumprir todas as obrigagfes e encargos sociais trabalhistas e demonstrar o seu
adimplemento, na forma da clausula oitava (DA RESPONSABILIDADE);

Xlll.indenizar todo e qualquer dano e prejuizo pessoal ou material que possa advir, direta ou
indiretamente, do exercicio de suas atividades ou serem causados por seus prepostos a
CONTRATANTE, aos usuarios ou terceiros.
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XIV.observar o cumprimento do quantitativo de pessoas com deficiéncia, estipulado pelo art. 93,
da Lei Federal n°8.213/91.

XV.na forma da Lei Estatual n® 7.258, de 2016, a empresa com 100 (cem) ou mais empregados
alocados a este contrato esta obrigada a preencher de 2% (dois por cento) a 5% (cinco por
cento) dos seus postos de trabalho com beneficiarios reabilitados ou pessoas portadoras de
deficiéncia, habilitadas, na seguinte proporcao:

a) |- até 200 eMPregados.........ccoeeeereeneneneese e, 2%;
B) 11-de 201 @ 500........cciiirrieerieeeree e 3%;
C) H1-de501a1.000........eeeee s 4%;
d) IV -de 1.001 emdiante. ......ccccceevveireiieiicie e 5%.
e) IV -de1.001 emdiante. ......ccccceviveieiiieiieie e 5%.

XVI. manter programa de integridade nos termos da disciplina conferida pela Lei Estadual n.°
7.753/2017 e eventuais modificacdes e regulamentos subsequentes, consistindo tal programa no
conjunto de mecanismos e procedimentos internos de integridade, auditoria e incentivo a
denuncia de irregularidades e na aplicacdo efetiva de cddigos de ética e de conduta, politicas e
diretrizes com o objetivo de detectar e sanar desvios, fraudes, irregularidades e atos ilicitos
praticados contra a Administracdo Publica.

CLAUSULA QUINTA: DA DOTACAO ORCAMENTARIA

As despesas com a execucdo do presente contrato correrdo a conta das seguintes dotacoes
orcamentarias, para o corrente exercicio de 2021, assim classificados:

Natureza das Despesas:
Fonte de Recurso:
Programa de Trabalho:
Nota de Empenho:

PARAGRAFO UNICO - As despesas relativas aos exercicios subsequentes correrdo por conta
das dotacdes orgamentarias respectivas, devendo ser empenhadas no inicio de cada exercicio.

CLAUSULA SEXTA: VALOR DO CONTRATO

Dé-se a este contrato o valor total de R$ ( ).

CLAUSULA SETIMA: DA EXECUCAO, DO RECEBIMENTO E DA FISCALIZACAO
DO CONTRATO.
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O contrato deverd ser executado fielmente, de acordo com as clausulas avencadas, nos termos do
instrumento convocatério, do Termo de Referéncia, do cronograma de execucao e da legislacao
vigente, respondendo o inadimplente pelas consequéncias da inexecucao total ou parcial.

PARAGRAFO PRIMEIRO — A execucdo do contrato serd acompanhada e fiscalizada por
comissdo de fiscalizacdo de contrato composta por 3 (trés) membros do CONTRATANTE,
especialmente designados pelo Diretor Presidente da EMOP, conforme ato de nomeacao.

PARAGRAFO SEGUNDO — Executado o contrato, o seu objeto sera recebido na forma
prevista no art. 209 do Regulamento de Licitac6es e Contratos da EMOP, da seguinte forma:

a) provisoriamente, mediante emissdo pela EMOP do Termo de Recebimento Provisorio de
Obra ou Servico, assinado pela contratada e representantes da EMOP (Fiscal e Gestor de
Obra), em até 15 (quinze) dias da comunicacdo formal do contratado;

b) definitivamente, mediante emissdo pela EMOP do Termo de Recebimento Definitivo de
Obra ou Servigo, assinado pela contratada e representantes da EMOP (Fiscal e Gestor de
Obra), apds o decurso do prazo de observacdo ou vistoria que comprove a adequacdo do
objeto aos termos contratuais, no prazo maximo de 90 (noventa) dias contados da data do
recebimento provisorio.

PARAGRAFO TERCEIRO — A comissdo a que se refere o paragrafo primeiro, sob pena de
responsabilidade administrativa, anotara em registro proprio as ocorréncias relativas a execucao
do contrato, determinando o que for necessario a regularizacéo das faltas ou defeitos observados.
No que exceder a sua competéncia, comunicara o fato a autoridade superior, em 10 (dez) dias,
para ratificagdo.

PARAGRAFO QUARTO — A CONTRATADA declara, antecipadamente, aceitar todas as
condicGes, métodos e processos de inspec¢do, verificagdo e controle adotados pela fiscalizagéo,
obrigando-se a lhes fornecer todos os dados, elementos, explicagGes, esclarecimentos e
comunicagOes de que este necessitar e que forem julgados necessarios ao desempenho de suas
atividades.

PARAGRAFO QUINTO — A instituicio e a atuagio da fiscalizagdo do servico objeto do
contrato ndo exclui ou atenua a responsabilidade da CONTRATADA, nem a exime de manter
fiscalizacdo propria.

PARAGRAFO SEXTO — Na forma da Lei Estatual n° 7.258, de 2016, se procedera a
fiscalizacdo do regime de cotas de que trata o inciso XV, da CLAUSULA QUARTA, realizando
a verificagdo no local do cumprimento da obrigagdo assumida no contrato.
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PARAGRAFO SETIMO - O 6rgéo descentralizador de recursos recebera o objeto do contrato
através do Termo de Recebimento de Obra ou Servico pelo Cliente, emitido pela EMOP, firmado
pelo fiscal e pelo representante do 6rgdo descentralizador de recursos. Em se tratando de obras
de construcdo de prédios novos, junto com o mencionado termo sera efetuada a entrega das
chaves.

CLAUSULA OITAVA: DA EQUIPE TECNICA DA CONTRATADA

Os servicos objeto deste contrato serdo executadas sob a direcao e responsabilidade técnica do(a)
Engenheiro(a) , que fica autorizado(a) a representar a
CONTRATADA em suas relagdes com o CONTRATANTE.

PARAGRAFO UNICO — A CONTRATADA se obriga a manter o(a) engenheiro(a) acima
indicado(a) como Responsavel Técnico na direcdo dos trabalhos e no local das obras até o seu
final. A substituicdo do Responsavel Técnico podera ser feita por outro de igual lastro de
experiéncia e capacidade, cuja aceitacdo ficara a exclusivo critério do CONTRATANTE.

CLAUSULA NONA: DA RESPONSABILIDADE

A CONTRATADA ¢ responsavel por danos causados ao CONTRATANTE ou a terceiros,
decorrentes de culpa ou dolo na execucdo do contrato, ndo excluida ou reduzida essa
responsabilidade pela presenca de fiscalizacdo ou pelo acompanhamento da execucao por 6rgao
da Administracao.

PARAGRAFO PRIMEIRO — A CONTRATADA é responsavel por encargos trabalhistas,
inclusive decorrentes de acordos, dissidios e convencdes coletivas, previdenciarios, fiscais e
comerciais oriundos da execucéo do contrato, podendo 0o CONTRATANTE, a qualquer tempo,
exigir a comprovacgédo do cumprimento de tais encargos.

PARAGRAFO SEGUNDO — A CONTRATADA sera obrigada a reapresentar a Certiddo
Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e a Divida Ativa da Unido, ou
Certidao Conjunta Positiva com efeito negativo, expedida pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil (RFB) e Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), que abrange, inclusive, as
contribuicdes sociais previstas nas alineas a a d, do paragrafo Unico, do art. 11, da Lei n°® 8.212,
de 1991, da comprovacdo de regularidade fiscal em relagdo aos tributos incidentes sobre a
atividade objeto deste contrato e do Certificado de Regularidade perante o Fundo de Garantia por
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Tempo de Servigo (FGTS), assim como a Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT),
sempre que expirados os respectivos prazos de validade.

PARAGRAFO TERCEIRO — A auséncia da apresentacdo dos documentos mencionados no
PARAGRAFO SEGUNDO ensejara a imediata expedicdo de notificacio 8 CONTRATADA,
assinalando o prazo de 10 (dez) dias para a cabal demonstracdo do cumprimento das obrigagdes
trabalhistas e previdencidrias e para a apresentacdo de defesa, no mesmo prazo, para eventual
aplicacdo da penalidade de adverténcia, na hipotese de descumprimento total ou parcial destas
obrigagdes no prazo assinalado.

PARAGRAFO QUARTO — Permanecendo a inadimpléncia total ou parcial o contrato sera
rescindido.

PARAGRAFO QUINTO - No caso do paragrafo quarto, sera expedida notificacdo a
CONTRATADA para apresentar prévia defesa, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, para dar inicio
ao procedimento de rescisdo contratual e de aplicacdo da penalidade de suspensao temporaria de
participacdo em licitacdo e impedimento de contratar com a EMOP, pelo prazo de 1 (um) ano.

CLAUSULA DECIMA: CONDICOES DE PAGAMENTO

Os pagamentos serdo efetuados, obrigatoriamente, por meio de crédito em conta corrente
n° , de titularidade da contratada, por ela mantida na Agéncia n° do
Banco Bradesco S/A.

PARAGRAFO PRIMEIRO — A cada 30 (trinta) dias fara a CONTRATADA a emissio das
faturas dos servigos realizados, aceitos e verificados em conformidade com as etapas
estabelecidas no cronograma fisico-financeiro e obedecido o sistema de medicdes.

PARAGRAFO SEGUNDO - O prazo para pagamento é de até 30 (trinta) dias, a contar da data
final do periodo de adimplemento de cada parcela.

PARAGRAFO TERCEIRO — Considera-se adimplemento o cumprimento da prestacio com a
entrega do objeto, devidamente atestada pelo(s) agente(s) competente(s).

PARAGRAFO QUARTO - Caso se faca necessaria a reapresentacdo de qualquer fatura por
culpa da CONTRATADA, o prazo de 30 (trinta) dias ficara suspenso, prosseguindo a sua
contagem a partir da data da respectiva reapresentacao.

PARAGRAFO QUINTO — A CONTRATADA devera apresentar, juntamente com a fatura, o
comprovante de recolhimento do FGTS e INSS de todos os empregados atuantes na obra.
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PARAGRAFO SEXTO - Os pagamentos eventualmente realizados com atraso, desde que ndo
decorram de ato ou fato atribuivel a CONTRATADA, sofrerdo a incidéncia de atualizagdo
financeira pelo IPCA / IBGE e juros moratorios de 0,5% ao més, calculado pro rata die, e aqueles
pagos em prazo inferior ao estabelecido neste contrato serdo feitos mediante desconto de 0,5%
ao més pro rata die.

PARAGRAFO SETIMO — O pagamento por eventuais servicos ou itens néo previstos, desde
que devidamente justificados e previamente aprovados pela EMOP, sera feito com base no custo
unitéario constante do Sistema EMOP. Os itens novos ndo constantes do Sistema EMOP terdo
seus precos limitados aos indicados nos sistemas de or¢camentacdo de obras ou, em caso de
inexisténcia nestes, ao menor pre¢o obtido junto a no minimo trés fornecedores especializados.
Quanto ao desconto ofertado pela licitante contratada, este incidira em todos os casos.

PARAGRAFO OITAVO - O pagamento de servicos executados antes das datas previstas nos
cronogramas (obras adiantadas) dependera das disponibilidades de caixa do CONTRATANTE,
observado o percentual de desconto a que se refere ao PARAGRAFO SEXTO.

PARAGRAFO NONO - O pagamento somente sera liberado mediante apresentagio, pela
CONTRATADA, dos seguintes documentos, que deverao estar dentro dos respectivos prazos de
validade, quando for o caso:

a) respectivas medicdes, faturas e notas fiscais;

b) comprovante de recolhimento da contribuicdo previdenciaria;

c) comprovante de recolhimento da contribuicdo do Fundo de Garantia por Tempo de Servico —
FGTS;

d) Copia do documento de Anotacdo de Responsabilidade Técnica — ART, emitida pelo CREA-
RJ ou Copia do documento de Registro de Responsabilidade Técnica - RRT, emitido pelo CAU-
RJ, a ser apresentado no caso da realizacdo da primeira medig¢do ou quando houver alteracdo do
profissional responsavel.

PARAGRAFO DECIMO - Somente serdo pagos os quantitativos efetivamente medidos pela
fiscalizacdo, justificando-se nos autos toda e qualquer divergéncia em relacéo a estimativa.

PARAGRAFO DECIMO-PRIMEIRO — O pagamento somente serd autorizado ap6s a
declaracédo de recebimento da execucdo do objeto, mediante atestacdo na forma do artigo 90, §
3°, da Lei 287/79.

PARAGRAFO DECIMO-SEGUNDO — Na forma da Lei Estatual n° 7.258/2016, caso a
contratada n&o esteja aplicando o regime de cotas de que trata o inciso XXV, da CLAUSULA
DECIMA, suspender-se-a4 0 pagamento devido, até que seja sanada a irregularidade apontada
pelo drgdo de fiscalizagdo do contrato.
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CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA: DO REAJUSTE

Decorrido o prazo de 12 (doze) meses de vigéncia contratual e mediante solicitagdo formal do
contratado, poderd o contratado fazer jus ao reajuste dos precos unitarios que compdem as
medic¢des subsequentes, de acordo com a seguinte formula:

R=1-loxPo
lo

Onde:

R = Valor do reajustamento

lo = indice constante do Boletim de Custo Mensal da EMOP, referente aos servicos especificados
e relativo ao més base do orcamento elaborado pela EMOP.

| = indice constante do Boletim de Custo Mensal da EMOP, referente aos servigos especificados
e relativo ao més correspondente a um ou mais periodos de 12 (doze) meses, ap06s a data base do
orcamento elaborado pela EMOP.

Po = Valor unitario constante da Planilha Or¢camentéria, apresentada pela firma Licitante.

PARAGRAFO PRIMEIRO — A prorrogacdo de prazos a pedido da CONTRATADA, e sem
culpa do CONTRATANTE, ndo enseja reajuste ou correcao.

PARAGRAFO SEGUNDO - Podera ser objeto de pedido de reajuste cada medicéo atestada
apos transcorridos 12 meses de vigéncia contratual.

PARAGRAFO TERCEIRO — As partes convencionam que o prazo decadencial para o
Contratado solicitar o pagamento do reajuste contratual, que devera ser protocolizado na Unidade
Protocoladora da EMOP, € de 60 (sessenta) dias, contados da publicacdo do indice ajustado
contratualmente, sob pena de decair o seu respectivo direito de crédito, nos termos do art. 211,
do Cddigo Civil.

PARAGRAFO QUARTO — Somente sera objeto de reajuste o valor remanescente e ainda nio
pago.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: DA GARANTIA

Exigir-se-a4 do licitante vencedor, no prazo maximo de 5 (cinco) dias, contado da data da
assinatura do contrato, uma garantia, a ser prestada em qualquer modalidade prevista no art.70
da Lei n° 13.303, de 2016 e art. 183 do Regulamento de Licita¢cdes e Contratos da EMOP, da
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ordem de 5 % (cinco por cento) do valor do contrato, a ser restituida apds sua execugdo
satisfatoria.

PARAGRAFO PRIMEIRO — A garantia, qualquer que seja a modalidade apresentada pelo
vencedor do certame, devera contemplar a cobertura para os seguintes eventos:

a) prejuizos advindos do ndo cumprimento do contrato;

b) multas punitivas aplicadas pela fiscalizagdo a contratada;

c) prejuizos diretos causados a CONTRATANTE decorrentes de culpa ou dolo durante a
execucéo do contrato;

d) obrigacGes previdenciarias e trabalhistas ndo honradas pela CONTRATADA.

PARAGRAFO SEGUNDO - A garantia prestada ndo podera se vincular a outras contratacoes,
salvo ap0s sua liberacéo.

PARAGRAFO TERCEIRO - Caso o valor do contrato seja alterado, de acordo com o art. 72
da Lei Federal n° 13.303, de 2016, c/c art. 189 do Regulamento de LicitacGes e Contratos da
EMOP a garantia devera ser complementada no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, para que seja
mantido o percentual de 5% (cinco por cento) do valor do contrato.

PARAGRAFO QUARTO - Nos casos em que valores de multa venham a ser descontados da
garantia, seu valor original serd recomposto no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de
rescisdo administrativa do contrato.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA: DA ALTERACAO DO CONTRATO

O presente contrato podera ser alterado, com as devidas justificativas, desde que por forca de
circunstancia superveniente, nas hipoteses previstas no artigo 189, do Regulamento de Licitagdes
e Contratos da EMOP, mediante termo aditivo.

CLAUSULA DECIMA QUARTA: DA RESCISAO

A rescisdo do contrato podera ser:

| - por ato unilateral e escrito por qualquer das partes;

Il - amigavel, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo de contratacédo, desde que
haja conveniéncia para a EMOP;

I11 - judicial, nos termos da legislacao.
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PARAGRAFO PRIMEIRO - A rescisdo por ato unilateral a que se refere o inciso | desta
clausula devera ser precedida de comunicacédo escrita e fundamentada da parte interessada a ser
enviada a outra parte, observando-se 0s seguintes prazos:

a) antecedéncia minima de 30 (trinta) dias, quando a rescisdo unilateral for provocada pela
EMOP.

b) antecedéncia minima de 90 (noventa) dias, quando a rescisdo unilateral for provocada pelo
contratado.

PARAGRAFO SEGUNDO - Quando a rescis&o ocorrer sem que haja culpa da outra parte, sera
esta ressarcida dos prejuizos que houver sofrido, regularmente comprovados, e no caso do
contratado tera este ainda direito a:

| - devolucgéo da garantia;
Il - pagamentos devidos pela execucdo do contrato até a data da rescisao;
I11 - pagamento do custo da desmobilizac&o, quando for o caso.

PARAGRAFO TERCEIRO - A rescisdo por ato unilateral da EMOP acarreta as seguintes
consequéncias, sem prejuizo das san¢des previstas neste Regulamento:

| - assuncao imediata do objeto contratado pela EMOP, no estado e local em que se encontrar; 11
- execucdo da garantia contratual para ressarcimento de eventuais prejuizos sofridos pela EMOP;
Il - na hipétese de insuficiéncia da garantia contratual, a retencdo dos créditos decorrentes do
contrato até o limite dos prejuizos causados a EMOP.

PARAGRAFO QUARTO - Os casos de rescisdo contratual unilateral devem ser formalmente
motivados nos autos do processo, devendo ser assegurado o contraditério e o direito de prévia e
ampla defesa.

PARAGRAFO QUINTO - Quando a rescisdo ocorrer sem que haja culpa da outra parte
contratante, sera esta ressarcida dos prejuizos que houver sofrido, devidamente comprovados, e
no caso do contratado tera este ainda direito a devolucdo da garantia, pagamentos devidos pela
execucdo do contrato até a data da rescisdo e pagamento do custo da desmobilizagéo.

PARAGRAFO SEXTO - Em todas as hipoteses de rescisdo do contrato, o Diretor Presidente
designara comisséo integrada por 3 (trés) membros, a qual ficara incumbida de elaborar Laudo
do qual constara os eventuais débitos e créditos existentes entre a EMOP e contratada, juntando
a0 mesmo o0s seguintes documentos:

a) relacéo de servigos executados, medidos e com condigdes de recebimento;
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b) relacdo de servicos executados, medidos e sem condic¢des de recebimento;
c) relacédo de servicos executados e ndo medidos;
d) relacdo de servicos ndo executados e ndo medidos.

PARAGRAFO SETIMO - Apurado o cumprimento das obrigacdes contratuais, e eventuais
pendéncias, de ambas as partes, sera elaborado pela Assessoria Juridica o0 Termo de Rescisao
Contratual.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS E DEMAIS
PENALIDADES

O licitante que, convocado no prazo de 05 (cinco) dias Uteis, ndo celebrar o contrato, deixar de
entregar ou apresentar documentacdo falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da
execucdo de seu objeto, ndo mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execucdo do contrato,
comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude fiscal, ficard impedido de licitar e contratar
com a Administracdo Publica, e tera o seu registro no Cadastro de Fornecedores suspenso pelo
prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuizo das multas previstas em edital, contrato e das demais
cominagdes legais.

PARAGRAFO PRIMEIRO — A inexecucdo dos servicos, total ou parcial, a execucio
imperfeita, a mora na execuc¢do, ou qualquer inadimplemento ou infracdo contratual, sujeitara o
CONTRATADO, sem prejuizo da responsabilidade civil ou criminal que couber as seguintes
penalidades, que deverdo ser graduadas de acordo com a gravidade da infracéo:

a) adverténcia;
b) multa administrativa;

c) suspensdo temporaria do direito de participar em licitacdo e impedimento de contratar
com a EMOP, pelo prazo de até 2 (dois) anos, observada a gravidade da irregularidade.

PARAGRAFO SEGUNDO — A sangdo administrativa deve ser determinada de acordo com a
natureza e a gravidade da falta cometida.

PARAGRAFO TERCEIRO — Quando a penalidade envolver prazo ou valor, a natureza e a
gravidade da falta cometida também deverdo ser considerados para a sua fixagao.

PARAGRAFO QUARTO — A imposicdo das penalidades é de competéncia exclusiva do
LICITANTE.
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PARAGRAFO QUINTO — A adverténcia e a multa, previstas nas alineas a e b, do
PARAGRAFO SEGUNDO serdo impostas pelo Diretor da area, na forma do art. 236, do
Regulamento de LicitacGes e Contratos da EMOP.

PARAGRAFO SEXTO — A adverténcia sera formalizada por escrito, sempre que ocorrerem
pequenas irregularidades, assim entendidas aquelas que ndo acarretem prejuizos significativos
para a contratante.

PARAGRAFO SETIMO — A suspensdo temporaria do direito de licitar e impedimento de
contratar com a Administracdo Publica, prevista na alinea ¢, do PARAGRAFO SEGUNDO, sera
imposta pelo Diretor Presidente, na forma do art. 236, do Regulamento de Licitagdes e Contratos
da EMOP.

PARAGRAFO OITAVO — A multa administrativa, prevista na alinea b, do PARAGRAFO
SEGUNDO:

a) moratéria de até 0,03% por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela
inadimplida, considerando que, caso a obra, o0 servigo ou o fornecimento seja concluido
dentro do prazo inicialmente estabelecido no contrato, o valor da multa ser& devolvido
apos o recebimento provisorio;

b) moratoria de até 0,03% por dia de atraso injustificado frente ao prazo final da obra, do
servico ou do fornecimento calculado sobre o valor total da contratacdo, subtraindo os
valores ja aplicados de multa nas parcelas anteriores;

c) compensatoria de até 3%, calculado sobre o valor total da contratacdo pelo
descumprimento de clausula contratual ou norma de legislacao pertinente; pela execucao
em desacordo com as especificagdes constantes do edital e seus anexos; ou por agir com
negligéncia na execugdo do objeto contratado;

d) compensatdria de até 5%, calculado sobre o valor total da contratagéo, pela inexecucéao
parcial,

e) compensatoria de até 10%, calculado sobre o valor total da contratacdo, pela inexecugédo
total.

PARAGRAFO NONO — A multa dobraré a cada caso de reincidéncia, ndo podendo ultrapassar
a 20% (vinte por cento) do valor do contrato.
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PARAGRAFO DECIMO — As multas deveréo ser recolhidas no prazo de 5 (cinco) dias Uteis a
contar da intimacdo, podendo a contratante desconta-la na sua totalidade da garantia, cabendo a
contratada a recomposicdo do valor original da garantia no prazo de 3 (trés) dias Gteis. Em caso
de ndo recomposicdo no prazo devido, o contratante deverd descontar dos pagamentos
eventualmente devidos ou, ainda, quando for o caso, cobrar judicialmente.

PARAGRAFO DECIMO PRIMEIRO — Se a multa for de valor superior ao valor da garantia
prestada ou se ndo puder ser descontada desta, além da perda da garantia, respondera o contratado
pela sua diferenca, a qual serd descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela
contratante ou, ainda, quando for o caso, cobrar judicialmente.

PARAGRAFO DECIMO SEGUNDO — A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o
contrato dentro do prazo estipulado pela EMOP, sem que haja justo motivo para tal, caracterizara
o descumprimento total da obrigacdo assumida e determinara a aplicacdo de multa de 5% (cinco
por cento) do valor total do contrato, cabendo, ainda, a aplicacdo das demais sancOes
administrativas.

PARAGRAFO DECIMO TERCEIRO — A suspensio temporaria da participacdo em licitacio
e impedimento de contratar com a Administracdo Publica, prevista na alinea ¢, do PARAGRAFO
SEGUNDO, ndo podera ser aplicada em prazo superior a 2 (dois) anos.

PARAGRAFO DECIMO QUARTO — A suspensdo temporéria podera ensejar a rescisao
imediata do contrato pelo Diretor Presidente, desde que justificado com base na gravidade da
infracéo.

PARAGRAFO DECIMO QUINTO — A sanco de suspensdo leva a inclusio do licitante no
Cadastro de Fornecedores Impedidos de Licitar e Contratar com a EMOP.

PARAGRAFO DECIMO SEXTO — Apo6s a inclusdo mencionada no item acima, os dados
relativos as sancOes aplicadas aos contratados serdo informados ao cadastro de empresas
inidoneas de que trata o art. 23 da Lei n°® 12.846/2013 — Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas
e Suspensas — CEIS. Tais dados também serdo remetidos a SECC, de modo a possibilitar a
formalizacdo da extensdo dos seus efeitos para todos os orgdos e entidades da Administracéo
Publica do Estado do Rio de Janeiro.

PARAGRAFO DECIMO SETIMO — A sancdo de suspensdo podera também ser aplicada as
empresas ou aos profissionais que:

a) tenham sofrido condenacéo definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal
no recolhimento de quaisquer tributos;
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b) tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitacao;

¢) demonstrem ndo possuir idoneidade para contratar com a EMOP em virtude de atos
ilicitos praticados.

PARAGRAFO DECIMO OITAVO - As penalidades decorrentes de fatos diversos serdo
consideradas independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladamente ou, no caso das multas,
cumulativamente, sem prejuizo da cobrancga de perdas e danos que venham a ser causados ao
interesse publico e da possibilidade da rescisdo contratual.

PARAGRAFO DECIMO NONO - A aplicacdo de qualquer sancdo serd antecedida de
intimacdo do interessado que indicard a infracdo cometida, os fatos e os fundamentos legais
pertinentes para a aplicacdo da penalidade, assim como a penalidade que se pretende imputar e 0
respectivo prazo e/ou valor, se for o caso.

PARAGRAFO VIGESIMO — Ao interessado sera garantido o contraditdrio e a defesa prévia.

PARAGRAFO VIGESIMO PRIMEIRO — A defesa prévia do interessado sera exercida no
prazo de 10 (dez) dias uteis, contado a partir da sua notificacdo, no caso de aplicacdo das
penalidades previstas nas alineas a, b e ¢, do PARAGRAFO SEGUNDO, nos termos do art.234
do Regulamento de Licitacdes e Contratos da EMOP.

PARAGRAFO VIGESIMO SEGUNDO — A autoridade competente emitira decisio motivada
sobre a aplicacdo ou ndo da sancao ao contratado, devendo conter demonstracdo dos fatos e dos
respectivos fundamentos juridicos, que sera publicada em Diario Oficial, cabendo desta decisdo
recurso hierarquico no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, nos termos do art. 237 do Regulamento de
LicitacOes e Contratos da EMOP.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: DA MATRIZ DE RISCOS

A Matriz de Risco do contrato devera obedecer ao seguinte critério:

Nivel

Probabi- Acdes

Tipo de Risco Motivo R Impacto| do - Responsavel
lidade Risco Mitigadoras
Técnico e Alteracdo pela CONTRATANTE do escopo dos servigos, dentro L -~ . ~ -
Econdmico- dos principios permitidos pela legislacdo, com impacto Mégla M(e,g)'o (12) Elaborar orqamzr;teocﬁggz) |(rj1;‘(sxrsn;f\?i(;sssufluentes para CONTRATANTE

Financeiro

financeiro.

Operacional e
Econémico-
Financeiro

Médio Médio Monitorar a liberagéo dos repasses de acordo com a

(©)

Atraso no repasse de recursos financeiros.

Trabalho.
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Operacional Eventos naturais, ndo controlaveis ou imprevisiveis, que possam | Baixa Média ®) Monl(tjorta:ja copntratadai venf:jcandf) a eflcz:(_:(;a das medidas CONTRATANTE/
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p CONTRATADA @ @ sobre o projeto, incluindo tratamento de dividas e CONTRATADA
resolugéo de conflitos.
Cumprir e fazer cumprir as clausulas do contrato.
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CLAUSULA DECIMA SETIMA: DO RECURSO AO JUDICIARIO

As importancias decorrentes de quaisquer penalidades impostas a CONTRATADA, inclusive
as perdas e danos ou prejuizos que a execucdo do contrato tenha acarretado, quando superiores a
garantia prestada ou aos créditos que a CONTRATADA tenha em face da CONTRATANTE,
que ndo comportarem cobranca amigavel, serdo cobrados judicialmente.

PARAGRAFO UNICO — Caso 0 CONTRATANTE tenha de recorrer ou comparecer a juizo
para haver o que lhe for devido, a CONTRATADA ficara sujeita ao pagamento, além do
principal do débito, da pena convencional de 10% (dez por cento) sobre o valor do litigio, dos
juros de mora de 1% (um por cento) ao més, despesas de processo e honorarios de advogado,
estes fixados, desde logo, em 20% (vinte por cento) sobre o valor em litigio.

CLAUSULA DECIMA OITAVA: DA CESSAO OU TRANSFERENCIA
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O presente contrato ndo poderd ser objeto de cessdo ou transferéncia no todo ou em parte, a ndo
ser com prévio e expresso consentimento do CONTRATANTE e sempre mediante instrumento
préprio, devidamente motivado, a ser publicado no Diario Oficial do Estado do Rio de Janeiro.

PARAGRAFO PRIMEIRO — O cessionario ficara sub-rogado em todos os direitos e
obrigacdes do cedente e deverd atender a todos os requisitos de habilitacdo estabelecidos no
instrumento convocatorio e legislacdo especifica.

PARAGRAFO SEGUNDO — Mediante despacho especifico e devidamente motivado, podera a
Administracdo consentir na cessdo do contrato, desde que esta convenha ao interesse publico e o
cessionario atenda as exigéncias previstas no edital da licitacdo, quando tiver sido dispensada a
licitacdo ou esta houver sido realizada pelas modalidades de convite ou tomada de precos.

PARAGRAFO TERCEIRO: Em qualquer caso, 0 consentimento na cessdo ndo importa na
quitacdo, exoneracdo ou reducdo da responsabilidade, da cedente-CONTRATADA perante a

CONTRATANTE.

CLAUSULA DECIMA NONA: CONDICOES DE HABILITACAO

A CONTRATADA se obriga a manter, durante toda a execuc¢édo do contrato, em compatibilidade
com as obrigacdes por ela assumidas, todas as condi¢des de habilitacdo e qualificacdo exigidas
na licitacéo.

CLAUSULA VIGESIMA: DA PUBLICACAO E CONTROLE DO CONTRATO

Apos a assinatura do contrato devera seu extrato ser publicado, dentro do prazo de 20 (vinte)
dias, no Diario Oficial do Estado do Rio de Janeiro, correndo 0s encargos por conta do
CONTRATANTE, providenciando-se apés, no modulo especifico de informes mensais do
Sistema Integrado de Gestdo Fiscal — SIGFIS, a insercdo dos dados e o envio de documentos
relativos ao presente termo por meio do sistema informatizado e-TCERJ, na forma e no prazo
determinado pelo tribunal.

PARAGRAFO UNICO — O extrato da publicacdo deve conter a identificacdo do instrumento,
partes, objeto, prazo, valor, numero do empenho e fundamento do ato.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA: DO FORO DE ELEICAO

Fica eleito o Foro da Cidade do Rio de Janeiro, comarca da Capital, para dirimir qualquer litigio
decorrente do presente contrato que ndo possa ser resolvido por meio amigavel, com expressa
renuncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
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E, por estarem assim acordes em todas as condigdes e clausulas estabelecidas neste contrato,
firmam as partes o presente instrumento em 5 (cinco) vias de igual forma e teor, depois de lido e
achado conforme, em presenca das testemunhas abaixo firmadas.

Rio de Janeiro, de de 2021.

PELA CONTRATANTE:

PIERRE DOMICIANO BATISTA
DIRETOR PRESIDENTE

RICARDO CARDOSO DA SILVA
DIRETOR DE ADMINISTRAGAO E FINANGAS

PELA CONTRATADA:

TESTEMUNHA: TESTEMUNHA:

AGENTE
RESPONSAVEL:

Paulo Cesar L. Diniz Jr.
ID. 50846558
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