EDITAL DE LICITACAO EMOP-RJ N° 001/2022

€

EMOP

CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DE OBRAS PARA A
REFORMA DO IMOVEL QUE ABRIGARA O RESTAURANTE DO POVO DE SAO JOAO DE
MERITI, LOCALIZO A RUA NOSSA SENHORA DAS GRACAS, N° 100, EM CONFORMIDADE
COM_AS ESPECIFICACOES DO PROJETO BASICO, DO EDITAL DE LICITACAO E SEUS
ANEXOS.

OS RECURSOS PARA A REALIZACAO DESTA CONTRATACAO FORAM LIBERADOS
CONFORME A RESOLUCAO CONJUNTA SEDSODH/EMOP N° 54 DE 26 DE JANEIRO DE
2022, PUBLICADA EM 31/01/2022.

TERMO DE COOPERACAO TECNICA TECNICA EMOP/SEDSODH N° 02/2022, CELEBRADO
EM 19/01/2022, PUBLICADO NO DOERJ DE 28/01/22.




FUNDAMENTOS

O presente Procedimento Licitatorio e contrato a ser firmado pela EMOP-RJ sao regulados pela Lei Federal
n° 13.303, de 30 de junho de 2016, pelo Regulamento de Licitacbes e Contratos da EMOP-RJ, aprovado
pelo Conselho de Administracdo em reunido realizada em 02/10/2018, com Aviso publicado no DOERJ n°
183, de 03/10/2018, pela Lei Complementar n°® 123, de 14/12/2006, pela Lei Estadual n°® 287, de 04/12/1979
e pelo Decreto n°® 3.149, de 28/04/1980, e demais disposicdes e legais aplicaveis e Normas contidas no
Edital de Licitacdo da Empresa de Obras Publicas — EMOP-RJ, disponivel no site da EMOP-RJ:
WWW.emop.rj.gov.br.

PRINCIPIOS GERAIS

O presente processo de Licitacdo destina-se a assegurar a selecdo da proposta mais vantajosa, inclusive
no que se refere ao ciclo de vida do objeto, e a evitar operacdes em que se caracterize sobrepreco ou
superfaturamento, e observancia dos principios da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da
publicidade, da eficiéncia, da probidade administrativa, da economicidade, do desenvolvimento nacional
sustentavel, da vinculagdo ao instrumento convocatorio, da obtencdo de competitividade e do julgamento
objetivo, nos termos do art. 31, da Lei Federal n® 13.303, de 30 de junho de 2016.


http://www.emop.rj.gov.br./
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LICITACAO EMOP-RJ N° 001/2022
PROCESSO SEI-170002/000357/2022

EDITAL DE LICITACAO

1 —INTRODUCAO

11 — A Empresa de Obras Publicas do Estado do Rio de Janeiro — EMOP-RJ torna
publico que, devidamente autorizada por seu Diretor Presidente, através do processo SEI-
170002/000357/2022, a abertura de procedimento licitatério que sera realizado por modo
de disputa FECHADO, mediante critério de julgamento por MENOR PRECO, com adocédo
de regime de contratacdo por SEMI-INTEGRADA, que se regera pela Lei Federal n°
13.303, de 30/06/2016, pelo Regulamento de Licitacdes e Contratos da EMOP-RJ, pela Lei
Complementar n°® 123, de 14/12/2006, pela Lei Estadual n°® 287, de 04/12/1979 e pelo
Decreto n°® 3.149, de 28/04/1980, além das demais disposicbes legais aplicaveis e do
disposto no presente Edital, normas estas que os Licitantes e interessados declaram
conhecer.

12 — As retificacBes deste edital, por iniciativa oficial ou provocadas por eventuais
impugnacdes, obrigardo a todos os licitantes, devendo ser publicadas em todos os veiculos
em que se deu a publicacdo originaria, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido,
exceto quando, inquestionavelmente, a modificacdo ndo alterar a formulacdo das
propostas.

13 — A Licitacé@o a que se refere este Edital podera ser adiada ou revogada ou anulada de
oficio ou mediante recurso, por razbes de interesse publico, decorrente de fato
superveniente que constitua 6bice manifesto, de oficio ou por provocacdo de terceiros,
salvo quando for viavel a convalidacdo do ato ou do procedimento viciado, sem que caiba
aos Licitantes qualquer indenizacdo por esses fatos, de acordo com art. 229 da Lei
Estadual n° 287/1979, c/c o art. 62 da Lei Federal n® 13.303/2016.

14 — Copia do presente Edital e seus anexos encontram-se disponiveis no Portal da
EMOP-RJ, na internet, no endereco eletrbnico www.emop.ri.gov.br, ou,
alternativamente, podera ser obtida no Campo de S&o Cristovao, n° 138, Sala 404, Sao
Cristovao, Rio de Janeiro/RJ, das 10:00 as 16:00 horas, mediante a entrega de midia
digital para a gravacao dos referidos arquivos.

15 - Os interessados poderdo solicitar esclarecimentos acerca do objeto deste edital ou
interpretacdo de qualquer de seus dispositivos em até 2 (dois) dias Uteis anteriores a
abertura da sesséo, por escrito, no seguinte endere¢o: Rua Campo de S&o Cristévao, 138,
sala 404 de 10 até 17 horas, ou, ainda, através do e-mail licitacao.emop@gmail.com.
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16 Cabera ao Presidente da Comisséo de Licitacdo, auxiliado pelo setor responsavel pela
elaboracdo do edital, responder aos pedidos de esclarecimentos no prazo de até 24
(vinte e quatro horas), antes do encerramento do prazo de acolhimento de propostas, com
encaminhamento de copia da resposta para todos os interessados observado o disposto
no item 1.2.

17 Os interessados poderao formular impugnacdes ao edital em até 5 (cinco) dias Uteis
anteriores a abertura da sessdo, no seguinte endereco: Rua Campo de S&o Cristovao,
138, sala 404 de 10 até 17 horas, ou, ainda, através do e-mail licitacao.emop@agmail.com

18 Cabera a AUTORIDADE SUPERIOR, auxiliada pela Comissdo Permanente de
Licitacdo, decidir sobre a impugnacdo no prazo de até 3 (trés) dias Uteis, com
encaminhamento de cépia da resposta para todos os interessados, observado o disposto
no item 1.2.

2 -—-O0BJETO

2.1 - O presente procedimento licitatério tem como objeto a CONTRATACAO DE
EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DE OBRAS PARA A REFORMA DO
IMOVEL QUE ABRIGARA O RESTAURANTE DO POVO DE SAO JOAO DE MERITI,
LOCALIZO A RUA NOSSA SENHORA DAS GRACAS, N° 100, EM CONFORMIDADE
COM AS ESPECIFICACOES DO PROJETO BASICO, DO EDITAL DE LICITACAO E
SEUS ANEXOS.

2.2 — Para os fins do inciso Il, do art. 58, da Lei Federal n°® 13.303/2016, sdo consideradas
parcelas de maior relevancia técnica as constantes do Anexo |.

3 - RECURSOS ORCAMENTARIOS

31 - Os recursos orcamentarios para realizacdo do presente procedimento licitatorios
correrdo a conta da seguinte dotacdo orcamentaria:

PT: 08.306.0467.5698
Natureza da Despesa: 4490
Fonte: 145

3.2 — Recursos provenientes do Termo de Cooperagdo Técnica EMOP/SEDSODH n°
02/2022, celebrado em 19/01/2022, publicado no DOERJ de 28/01/22, correspondente a
RESOLU(;AO CONJUNTA SEDSODH/ EMOP N° 54 DE 26 DE JANEIRO DE 2022, publicada em
31/01/2022.

4 — MODO DE DISPUTA, CRITERIO DE JULGAMENTO E REGIME DE CONTRATACAO

41 - A presente Licitagcdo sera realizada por modo de disputa FECHADO, mediante
critério de julgamento por MENOR PRECO, com adocao de regime de contratagcdo por
SEMI-INTEGRADA.
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5 - CONDICOES GERAIS

51 - O valor total estimado da obra/servico (limite estabelecido) sera sigiloso, assegurada
a divulgacdo do detalhamento dos quantitativos e das demais informacdes necessarias
para elaboracdo das propostas, nos termos do art. 34 da Lei Federal n°® 13.303/2016,
correlato art. 41 do RLC/EMOP.

6 - CONDICOES DE PARTICIPACAO NA LICITACAO

61 - Podera participar desta licitacdo qualquer pessoa juridica cujo objeto social seja
compativel com o objeto da licitacdo e que atenda todas as exigéncias estabelecidas neste
Edital e seus Anexos.

62 - A participacéo dos Licitantes se fara isoladamente, sendo vedada a participacéo de
consoércios.

63 - E permitida a participacdo de empresas estrangeiras desde que apresente Decreto
de autorizacdo para funcionamento no pais, e ato de registro ou autorizacdo para
funcionamento expedida pelo 6rgdo competente, quando a atividade assim o exigir e,
ainda, atenda as exigéncias de habilitacdo mediante documentos equivalentes,
autenticados pelos respectivos consulados e traduzidos por tradutor juramentado, devendo
ter representacao legal no Brasil com poderes expressos para receber citacao e responder
administrativa ou judicialmente.

7 - IMPEDIMENTOS E VEDACOES PARA PARTICIPACAO NA LICITACAO

71 - Nao sera admitida a participacdo no procedimento licitatério de pessoa juridica em
faléncia, salvo se em recuperacéo judicial e /ou extrajudicial, desde que apresente na fase
de habilitacdo, comprovante da homologacao/deferimento pelo juizo competente do plano
de recuperacao judicial/extrajudicial em vigor.

72 — Estara impedida de participar de licitacbes e de ser contratada pela EMOP, nos
termos do art. 38 da Lei Federal n°® 13.303/2016, a empresa:

| - cujo administrador ou socio detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital
social seja diretor ou empregado da EMOP;

Il - esteja cumprindo a pena suspensao do direito de licitar e contratar aplicada pela EMOP;

[l - declarada inidonea pela Unido, por Estado, pelo Distrito Federal ou pela unidade
federativa a que esta vinculada a empresa publica ou sociedade de economia mista,
enquanto perdurarem os efeitos da sancao;
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IV - constituida por sécio de empresa que estiver suspensa, impedida ou declarada
inidénea;
V - cujo administrador seja sécio de empresa suspensa, impedida ou declarada inidonea;

VI - constituida por sécio que tenha sido socio ou administrador de empresa suspensa,
impedida ou declarada inidénea, no periodo dos fatos que deram ensejo a sangao;

VII - cujo administrador tenha sido so6cio ou administrador de empresa suspensa,
impedidaou declarada inidénea, no periodo dos fatos que deram ensejo a san¢ao;

VIIl - que tiver, nos seus quadros de diretoria, pessoa que participou, em razao de
vinculo de mesma natureza, de empresa declarada inidonea.

73 - Aplica-se, também, a vedacao prevista no item anterior:

| - & contratagcdo do proprio empregado ou dirigente da EMOP, como pessoa fisica,
bem como a participacdo dele em processos licitatorios, na condicao de licitante;

Il - a quem tenha relacéo de parentesco, até o terceiro grau civil, com:

a) dirigente da EMOP-RJ;

b) empregado da EMOP cujas atribuicdes envolvam a atuacdo na area responsavel
pela licitacdo ou contratacao;

c) autoridade do Estado do Rio de Janeiro, assim entendidos aqueles que exercem o
cargo de Secretarios de Estado, Diretores Gerais, Presidentes de Estatais e de Orgos
da Administracdo Direta, Indireta, Autarquica, Fundacional, bem como dos Servicos
Sociais Autbnomos e seus equivalentes.

lll - cujo proprietario, mesmo na condi¢édo de sécio, tenha terminado seu prazo de gestédo
ou rompido seu vinculo com a EMOP h& menos de 06 (seis) meses;

IV - as demais pessoas que tenham sido alcancadas pelas vedacOes fixadas pelo
Decreto Estadual n° 41.491, de 23/09/2008, que veda o nepotismo no ambito dos 6rgaos
e entidades da administracdo publica Estadual direta e indireta, ou outra norma que
venha a ser editada em substituicdo ou complementacédo a mesma.

74 - E vedada também a participacdo direta ou indireta nas licitagdes promovidas pela
EMOP-RJ:

| - de pessoa fisica ou juridica que tenha elaborado o anteprojeto ou o projeto basico ouo
projeto executivo da licitag&o;

Il - de pessoa juridica que participar de consorcio responsavel pela elaboracdo do
anteprojeto ou projeto basico ou projeto executivo da licitacéo;
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lll - de pessoa juridica da qual o autor do anteprojeto ou projeto basico da licitagdo seja
administrador, controlador, gerente, responsavel técnico, subcontratado ou sdcio, neste
ultimo caso quando a participacao superar 5% (cinco por cento) do capital votante.

7.4.1 - E permitida a participacdo das pessoas juridicas e da pessoa fisica de que
tratam os incisos Il e Il do item 7.4, em licitagdo ou em execucédo de contrato, como
consultor ou técnico, nas funcdes de fiscalizacdo, supervisdo ou gerenciamento,
exclusivamente a servicoda EMOP.

7.4.2 - Para fins do disposto no item 7.4, considera-se participacao indireta a existéncia
de vinculos de natureza técnica, comercial, econémica, financeira ou trabalhista entre o
autor do anteprojeto ou projeto basico, pessoa fisica ou juridica, e o licitante ou
responsavel pelos servicos, fornecimentos e obras, incluindo-se os fornecimentos de
bens e servicos a estes necesséarios. Essa regra aplica-se, também, a empregados
incumbidos de levar a efeito atos e procedimentos realizados pela EMOP-RJ no curso da
licitacao.

75 - Um licitante, ou grupo, suas filiais ou empresas que fazem parte de um grupo
econdmico ou financeiro, somente podera apresentar uma Unica proposta de precos.
Caso um licitante participe em mais de uma proposta de precos, estas propostas nao
serdo levadas em consideracéo e serao rejeitadas.

7.5.1 — Para efeitos do item 7.5, entende-se que fazem parte de um mesmo grupo
econdmico ou financeiro, as empresas que tenham diretores, acionistas (com participacéo
em mais de 5%), ou representantes legais comuns, e aqueles que dependam ou
subsidiem econdmica ou financeiramente a outra empresa.

8 - PRAZOS

81 — O prazo de execucédo da obra/servicos é de 240 (duzentos e quarenta) dias e sera
contado a partir da autorizacdo para inicio, que sera expedida em até 15 (quinze) dias
Uteis a contar da assinatura do Contrato.

82 — O prazo de vigéncia do contrato sera de 10 (dez) meses, contados a partir de
dd/mm/aaaa, desde que posterior a data de publicacdo do extrato do contrato no Diario
Oficial, valendo a data da publicacdo do extrato como termo inicial de vigéncia, caso
posterior a data convencionada neste item.

83 — Os prazos acima poderdo ser revistos nas hipoteses e na forma dos art. 186 e
187 do Regulamento de Licitacdo e Contratos da EMOP-RJ.

84 - Os Licitantes ficam obrigados a manter a validade da proposta por 60 (sessenta)
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dias, contados da data da sua entrega.
8.4.1 - Se por motivo de forca maior, a adjudicacdo ndo puder ocorrer dentro do periodo
de validade da proposta, ou seja, até 60 (sessenta) dias, e persistindo o interesse da
EMOP-RJ, esta podera solicitar a prorrogacéo da validade da proposta por igual prazo.

85 — Na hipotese da EMOP-RJ nédo assinar o Contrato com a empresa vencedora ou
com outra, na ordem de classificacdo, no prazo de 60 (sessenta) dias, da data da entrega
das propostas, os Licitantes ficaréo liberados de quaisquer compromissos assumidos.

9 - PROPOSTA

91 - Os licitantes apesentardo a proposta e os documentos de habilitagdo em 02 (dois)
envelopes, opacos, indevassaveis e fechados, designados respectivamente “A” e “B”, na
Sala da Comissdo Permanente de Licitacdo da EMOP-RJ, situada no Campo de S&o
Cristovao, n° 138, 4° Andar, Sala 404.

92 - A proposta com todos os seus anexos e 0s documentos de habilitacdo (envelopes
A e B), deverdo ser apresentados, preferencialmente, encadernados de forma a nao
conter folhas soltas, sem emendas, rasuras ou borrdes, contendo folha de rosto com a
mesma indicacdo da capa e sumario dos documentos apresentados. As folhas deveréo
ser numeradas em ordem crescente e devidamente rubricadas, e o texto impresso de um
s0 lado.

93 - As Proponentes deverdo apresentar os dois envelopes, devidamente lacrados,
contendo externamente as seguintes informagdes:

| - ENVELOPE “A” — PROPOSTA DE PRECOS

EMPRESA DE OBRAS PUBLICAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO — EMOP-RJ
LICITACAO N° 001/2022

NOME COMPLETO E ENDERECO DO LICITANTE

Il - ENVELOPE “B” — DOCUMENTACAO DE HABILITACAO

EMPRESA DE OBRAS PUBLICAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO — EMOP-RJ
LICITACAO N° 001/2022

NOME COMPLETO E ENDERECO DO LICITANTE

94 - O ENVELOPE “A” (PROPOSTA DE PRECOS) devera conter em duas vias: a
Proposta de Preco (Anexo F), preenchida por meio mecanico ou manuscrita em letra de
forma legivel, a Declaracdo de Elaboracdo Independente de Proposta (Anexo G), a
Planilha Orcamentaria, a Planilha de Composi¢cdo Detalhada dos Pregos Unitarios
(conforme item 9.4.5), a(s) Planilha(s) de Composi¢do Analitica do BDI (Anexo H), a
Declaracdo de Sistema de Contribuicdo Previdenciaria Patronal adotada pelo licitante
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(Anexo P) e o Cronograma Fisico Financeiro (Anexo C), apresentados em pasta, sem
quaisquer emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas nos valores expressos em planilha
orcamentéria (conforme item 9.4.2.1), bem como midia digital contendo a Planilha
Orcamentaria, no formato disponibilizado pela EMOP-RJ em seu sitio eletrdnico,
http://www.emop.rj.gov.br/licita_list.asp, escolhendo-se o correlato certame e clicando- se
na opcao “Proposta de Pregos”.

9.4.1- A Proposta de Preco (Anexo F), modelo disponibilizado pela Comisséo
Permanente de Licitacdo, devera informar o valor total dos servicos a executar, referente
ao més-base do orcamento elaborado pela EMOP-RJ, em algarismos e por extenso,
prevalecendo, em caso de discrepancia, a indicacdo por extenso, e ser devidamente
assinada pelo representante legal do Licitante e pelo responsavel técnico. O referido
Anexo deverd vir acompanhado dos Dados Cadastrais da Empresa.

9.4.2 - A Planilha Orcamentaria, que constitui o Anexo D, devera ser preenchida pelo
Licitante, informando os seus custos unitarios, em moeda corrente, referidos ao més
base do orcamento elaborado pela EMOP-RJ, o total por item e o somatorio, e somente

podera ser apresentada em planilha no formato disponibilizado pela EMOP-RJ em
seu sitio eletrénico, http://www.emop.rj.gov.br/licita_list.asp, escolhendo-se o

correlato certame e clicando-se na opcao “Proposta de Precos”.

9.4.2.1 - Apresentacdo da Planilha Orcamentaria (Anexo D): — o licitante recebera da
EMOP-RJ o Anexo D, contendo o(s) orcamento(s) P(O) 011/21 (de 001 a 005) e D(S)
011/21 (de 001 a 005). Posteriormente, o licitante introduzira somente 0s seus custos
unitarios e o(s) BDI(s) e emitird 02 (duas) copias da planilha (Anexo D), em impresso
préprio, rubricada, que serd anexada a pasta, que estard contida no Envelope “A”
(Proposta de Precos), bem como midia digital contendo a Planilha Orcamentéaria, no
formato disponibilizado pela EMOP-RJ em seu sitio eletronico,
http://www.emop.rj.gov.br/licita_list.asp, escolhendo-se o correlato certame e clicando- se
na opgao “Proposta de Precgos”.

9.4.2.2 - No preco proposto serdo computadas todas as despesas para execucdo das
obras, a totalidade dos custos e despesas do objeto da presente Licitacdo e todas as
despesas com instalagdo do canteiro de obras, mobilizacbes e desmobilizacbes de
instalacdes provisorias, limpeza final da obra, sinalizacdo, energia, mé&o-de-obra,
materiais, maquinas e equipamentos, encargos das leis trabalhistas e sociais, todos os
custos diretos e indiretos, incluindo-se, também o BDI — Beneficios e Despesas Indiretas,
taxas, remuneracfes, despesas fiscais e financeiras, e quaisquer despesas extras e
necessarias, ndo especificadas neste Edital, mas julgadas essenciais ao cumprimento do
objeto desta Licitacdo, vez que nenhuma reivindicacdo para pagamento adicional sera
considerada.

9.4.3- O licitante devera apresentar, dentro do seu envelope “A”, a(s) Planilha(s) de
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composicdo Analitica do(s) BDI(s), obedecendo a metodologia de calculo adotada pela
EMOP-RJ, em 02 (duas) vias, conforme modelo que constitui 0 Anexo H, devidamente

assinada(s) pelo seu representante legal.

9.4.3.1 - O licitante, quando da apresentacdo do Imposto Sobre Faturamento — ISF,
parcela que integra a Planilha de Composicao Analitica do seu BDI, devera considerar
como parcelas fixas 0 COFINS e o PIS, e_como parcela variavel 0 ISS. o0 qual devera

ser considerado de acordo com o0 percentual praticado no municipio onde serdo
executadas as obras e/ou servicos, sob pena de desclassificacdo de sua Proposta
de Precos.

9.4.3.2 - Nos itens constantes da planilha orcamentaria com incidéncia de BDI padrao,
o BDI estimado nesta licitacdo é de 18% (dezoito por cento) para a planilha elaborada
com base no sistema de contribuicdo previdenciaria incidente sobre a receita bruta,
conforme Lei Federal n°® 12.546/2011, alterada pela Lei Federal n°® 13.161/2015, e de
24% (vinte e quatro por cento) para a planilha elaborada com base no sistema de
contribuicdo previdenciaria patronal incidente sobre a folha de pagamento, conforme Lei
n° 8.212/1991, devendo cada licitante preencher a sua Planilha de Composicédo Analitica

do BDI (Anexo H), definindo um unico BDI para esse conjunto de itens, de acordo
com o regime de contribuicdo previdenciaria patronal adotada pela empresa.

9.4.3.3 — No caso dos itens constantes da planilha orcamentaria com incidéncia de
BDI diferenciado, foi considerado como BDI estimado o percentual de 18% (dezoito por
cento) para a planilha elaborada com base no sistema de contribuicdo previdenciaria
incidente sobre a receita bruta, conforme Lei Federal n°® 12.546/2011, alterada pela Lei
Federal n°® 13.161/2015, e de 24% (vinte e quatro por cento) para a planilha elaborada
com base no sistema de contribuicdo previdenciaria patronal incidente sobre a folha de
pagamento, conforme Lei Federal n° 8.212/1991, devendo cada licitante preencher a sua
Planilha de Composicao Analitica do BDI (Anexo H), definindo um unico BDI para
esse conjunto de itens, de acordo com o regime de contribuicdo previdenciaria
patronal adotada pela empresa.

9.4.4 — Em conformidade com o disposto nos art. 1° e 2° do Decreto Estadual n°
43.150, de 24/08/2011, as empresas licitantes ficam obrigadas a apresentar juntamente
com sua Proposta de Precos, a Declaracdo de Elaboracédo Independente de Proposta,
em papel timbrado e devidamente assinada pelo seu representante legal, conforme
modelo que constitui 0 Anexo G.

9.4.5 - Na forma do disposto no paragrafo Unico, do art. 1°, do Decreto Estadual n.°
42.445, de 04/05/2010, alterado pelo Decreto n° 45.663, de 15/04/2016, na planilha
orcamentaria todos os itens deverdo ser objeto de composicéo detalhada, especificando
0S precos unitarios e quantidades de materiais, mdo de obra, equipamentos e/ou
quaisquer outros insumos que tenham sido considerados por ocasido da fixacdo do preco
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unitario, podendo ser apresentada de forma impressa ou em midia digital.

9.4.6 - Caso os valores planilhados, em alguns itens, tenham sido coletados diretamente
do mercado, deverdo ser enviadas as pesquisas de mercado que Ihe deram origem,
contendo a identificacdo da empresa consultada, as especificagcbes completas do
material cotado, com vistas a permitir a verificacdo da compatibilidade entre os precos
estimados e aqueles de mercado.

9.4.7 - O Cronograma Fisico-Financeiro dos servigos, obedecendo ao prazo previsto
no item 8.1 conforme modelo que constitui 0 Anexo C, devera conter o percentual do
valor de cada categoria de servico em relagcdo ao valor total, indicado dias a dias,
obedecendo, ainda, desembolso financeiro acumulado méaximo, conforme abaixo
descrito:

- 30 DIAS: 12,69% (doze virgula sessenta e nove por cento)

- 60 DIAS: 25,19% (vinte e cinco virgula dezenove por cento)

- 90 DIAS: 33,86% (trinta e trés virgula oitenta e seis por cento)

- 120 DIAS: 42,54% (quarenta e dois virgula cinquenta e quatro por cento)
- 150 DIAS: 52,88% (cinguenta e dois virgula oitenta e oito por cento)

- 180 DIAS: 64,75% (sessenta e quatro virgula setenta e cinco por cento)
- 210 DIAS: 82,32% (oitenta e dois virgula trinta e dois por cento)

- 240 DIAS: 100% (cem por cento)

9.4.8 — O licitante devera apresentar somente uma Unica proposta de pregos, que
contemplara em todos os seus itens o regime contributivo por ele adotado e constante
da Declaracédo de Sistema de Contribuicdo Previdenciaria Patronal (Anexo P).

9.4.9 - O ENVELOPE B - DOCUMENTOS DE HABILITACAO devera obrigatoriamente
conter todos os documentos exigidos na Habilitacdo Juridica, Regularidade Fiscal e
Trabalhista, Qualificacdo Técnica, Qualificacdo Econdmico-Financeira e Declaragéo
Relativa ao Trabalho de Menores.

95 — HABILITAGAO JURIDICA

9.5.1 — A Habilitacao juridica devera ser composta dos seguintes documentos:
9.5.1.1 - Pessoa Natural ou Empresério Individual:

a) Cédula de identidade;

b) comprovante de inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis (registro
comercial),no caso de empresario individual,
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C) copia do passaporte com visto que permita atuar profissionalmente no Brasil, no caso

de estrangeiro.
9.5.1.2 - Pessoa Juridica:

a) ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado no
Registro Publico de Empresas Mercantis ou no Registro Civil de Pessoas Juridicas,
conforme a respectiva natureza, acompanhado de todas as alteracbes ou da
consolidacéo respectiva,

b)documento de eleicdo dos administradores, procuracdo ou ata de assembleia que
outorgou poderes ao(s) representante(s), em caso dessa atribuicdo e do(s) dados
pessoais dos representante(s) ndo constarem do estatuto ou contrato social;

c) inscricdo do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de ato
formal de designacéo de diretoria em exercicio;

d) decreto de autorizacdo, em se tratando de sociedade estrangeira em funcionamento
no pais, e ato de registro ou autorizacdo para funcionamento expedido pelo 6rgao
competente, quando a atividade desempenhada assim o exigir;

9.5.2 - Caso o licitante se enquadre como Microempresa ou Empresa de Pequeno
Porte, devera apresentar declaracdo de que cumpre 0S requisitos previstos na Lei
Complementar n° 123, de 14/12/2006, em especial quanto ao seu art. 3°, na forma do
Anexo K, do Edital.

96 - REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

9.6.1 — A Regularidade Fiscal e Trabalhista serda comprovada através da apresentacao
dos seguintes documentos:

9.6.1.1 - Prova de inscricdo no Cadastro de Pessoas Fisicas (CPF) ou no Cadastro
Nacional de Pessoas Juridicas (CNPJ);

9.6.1.2 - Prova de inscricdo no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se
houver, relativo ao domicilio ou sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da lei;

9.6.1.3 - Prova de regularidade perante a Fazenda Nacional, Estadual e Municipal do
domicilio ou sede do licitante com a apresentacdo das seguintes certidoes:

9.6.1.4 - A prova de regularidade com a Fazenda Federal serd efetuada por meio da

Certiddo Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais, Contribuicdo

Previdenciaria e a Divida Ativa da Unido, ou Certiddo Conjunta Positiva com efeito
Empresa de Obras Publicas do Estado do Rio de Janeiro
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negativo, expedida pela Receita Federal do Brasil (RFB) e Procuradoria-Geral da

Fazenda Nacional (PGFN), da sededo licitante;

9.6.1.5- A prova de regularidade com a Fazenda Estadual sera feita por meio da
apresentacao da certiddo negativa ou positiva com efeito negativo do imposto sobre
circulacado de mercadorias e servicos expedida pela Secretaria de Estado de Fazenda e
certiddo da Divida Ativa para fins de Licitacdo expedida pela Procuradoria Geral do
Estado, ou, se for o caso, certiddo comprobatdria de que o licitante, pelo respectivo
objeto, esta isento de inscricdo estadual;

9.6.1.6 - A prova de regularidade com a Fazenda Municipal sera feita por meio da
certiddo negativa ou positiva com efeito negativo de imposto sobre servicos de qualquer
natureza e certiddo da Divida Ativa expedida pela Procuradoria Geral do Municipio, ou,
se foro caso, certiddo comprobatéria de que o licitante, pelo respectivo objeto, esta
isento de inscricdo municipal.

9.6.1.7 - Prova de regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Servi¢o (FGTS).

9.6.1.8 - Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho,
mediante a apresentacdo de Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) ou da
Certiddo Positiva de Débitos Trabalhistas com os mesmos efeitos da CNDT.

9.6.1.9 - Na hipotese de cuidar-se de microempresa ou de empresa de pequeno porte, na
forma da lei, ndo obstante a obrigatoriedade de apresentacdo de toda a documentacao
habilitatéria, a comprovacdo da regularidade fiscal somente serd exigida para efeito
deassinatura do contrato caso se sagre vencedora na licitacao.

9.6.1.10 - Em sendo declarada vencedora do certame microempresa ou empresa de
pequeno porte com débitos fiscais, ficara assegurado a mesma, a partir de entdo, o
prazo de 05 (cinco) dias Uteis para a regularizacdo da documentacdo, pagamento ou
parcelamento do débito, e emissdo de eventuais certiddes negativas ou positivas com
efeito de negativas.

9.6.1.11- O prazo acima podera ser prorrogado por igual periodo, mediante
requerimento do interessado, a critério exclusivo da Administragao Publica.

9.6.1.12- A néao regularizacdo da documentacdo no prazo estipulado implicara a
decadéncia do direito a contratagdo, sem prejuizo da aplicacdo das sangdes previstas
em lei e no Regulamento de Licitagdes e Contratos da EMOP-RJ.

97 - QUALIFICACAO TECNICA

9.7.1 - A Qualificacdo Técnica sera comprovada através da apresentacdo dos seguintes
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documentos:

9.7.1.1 - Certiddo de Registro do Licitante no Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia — CREA, ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo — CAU. Se o Licitante for
de outro Estado da Federacdo, somente sera exigido o visto do CREA-RJ e/ou CAU-RJ
por ocasido da assinatura do contrato, caso se sagre vencedor do certame.

9.7.1.2 - Prova de possuir no seu quadro permanente, na data da licitag&do, profissional
ou profissionais de nivel superior detentor(es) de atestado(s) de responsabilidade
técnica por execucdo de obras com caracteristicas semelhantes, averbados pelo CREA
e/ou CAU,acompanhados das respectivas certiddes de Acervo Técnico — CAT,
expedidas por estes Conselhos, que comprovem ter o(s) profissional(is) executado
servicos relativos a execucdo de obra com caracteristicas técnicas similares as do
objeto da presente licitacdo, limitada esta exigéncia as parcelas de maior relevancia,
como definidas no item 2.2.

9.7.1.3- A comprovacdo de que o(s) detentor(es) do(s) referido(s) Atestado(s) de
Responsabilidade Técnica € (sdo) vinculado(s) a licitante, devera ser feita através de
copiade sua(s) ficha(s) de registro de empregado, da(s) Certiddo(des) de Registro do
CREA e/ou CAU, do(s) contrato(s) particular(es) de prestacdo de servicos, do(s)
contrato(s) de trabalho por prazo determinado ou por meio de outros instrumentos que
comprovem a existéncia de um liame juridico entre a licitante e o(s) profissional(ais)
qualificado(s), cuja duracdo seja, no minimo, suficiente para a execuc¢do do objeto
licitado.

9.7.1.4 - Em se tratando de sécio da empresa, 0 contrato social da licitante servira de
documento habil a comprovacéo do vinculo.

9.7.1.5- No caso de duas ou mais licitantes apresentarem atestados de um mesmo
profissional como responsavel técnico, como comprovacdo de qualificacdo técnica,
ambas serao inabilitadas.

9.7.1.5.1 - Os atestados apresentados para atender ao estipulado nos subitens
anteriores deverdo estar acompanhados de cépia autenticada das respectivas certidées
de registro no CREA e/ou CAU, relativas as obras atestadas.

9.7.1.6 - Declaragdo na forma do Anexo M, indicando o nome, CPF e n° do registro na
entidade profissional competente do responsavel técnico que acompanhara aexecucao
dos servicos de que trata o objeto desta licitacdo. Esta declaracdo devera ser
assinada pelo responsavel técnico e pelo representante legal da licitante.

9.7.1.7 - Prova de possuir disponibilidade de Instalacdes, aparelhamento e pessoal
técnico adequado a realizagdo do objeto da licitacdo, em conformidade com o quadro
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que constitui o ANEXO E, apresentando relacdo explicita e declaracdo formal das

disponibilidades exigidas.

9.7.1.8 - E facultado aos licitantes comparecer fisicamente ao local da execucéo do
objeto contratual com a finalidade de vistoria-lo em conjunto com o0s eventuais
equipamentos existentes, tomando ciéncia de suas caracteristicas, material utilizado,
estado de conservacao e eventual necessidade de substituicdo de pecas para a perfeita
execucao dos servicos objeto desta licitacao.

9.7.1.9 - A licitante, quando da visita fisica para a realizacdo da VISTORIA TECNICA,
deverd estar munida de 2 (duas) vias da Declaracdo de Realizacdo de Vistoria,
elaborada de acordo com o Anexo Q, devendo o representante legal da licitante assina-
lo, e solicitar a assinatura do servidor do 6érgao licitante responsavel pelo
acompanhamento da vistoria na via que lhe seré devolvida, devendo ser entregue pelo
licitante em conjunto com os documentos de habilitacao.

9.7.1.10 A opcéao pela visita fisica para a realizacdo de vistoria técnica constitui direito e
onus do licitante, com vistas a elaboragéo precisa e técnica de sua proposta, mas nao
ostenta carater eliminatério do certame para fins de exame de habilitacdo. Se,
facultativamente, o licitante resolva ndo vistoriar os locais onde serdo executados 0s
servicos objeto da licitacdo, caso vitorioso no certame, nao poderda alegar
desconhecimento das condi¢cdes de execucdo contratual como pretexto para eventual
inexecucao total ou parcial do contrato, atrasos em sua implementacéo ou alteragdes do
objeto contratual. Nessa hip6tese, como alternativa possivel, admite-se a apresentacao
de declaragéo do licitante no sentido de que conhece os detalhes do objeto contratual
(situacao atual do local, eventuais equipamentos e extensao dos servi¢os), assumindo a
responsabilidade por eventuais problemas na sua execucdo. Essa Declaracdo de
Conhecimento das Condi¢cGes de Execucdo do Objeto Contratual devera ser elaborada
de acordo com o0 Anexo O, devendo o representante legal de a licitante assina-la, sendo
entregue pelo licitante em conjunto com os documentos de habilitacéo.

9.7.1.11 - O agendamento para a realizacdo da visita fisica para a realizacdo de vistoria
técnica sera feito com a Diretoria de Obras da EMOP-RJ, por meio do email
diegoemop@gmail.com, direcionado ao servidor Diego Scovino lorio, em dias Uteis
nos horarios de 10:00h as 12:30h e de 13:30h as 16:00h. As visitas fisicas para a
realizacdo de vistoria técnica serdo agendadas isoladamente, em datas e horarios
distintos, de forma a impedir a reunido dos diversos interessados em participar da
licitacao.

98 - QUALIFICACAO ECONOMICO-FINANCEIRA

9.8.1 — Os licitantes deverdo apresentar Balanco Patrimonial e Demonstractes
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Contébeis do ultimo exercicio social, desde que ja exigiveis e apresentados na forma
da Lei, incluindo Termo de Abertura e Encerramento do livro contabil, que comprovem
a boa situacdo financeira da Empresa. Quando encerrados ha mais de trés meses da
data da apresentacdo da proposta, admitir-se-a atualizacdo dos valores, por indices
oficiais, sendo vedada asubstituicdo das demonstracfes financeiras por balancetes ou
balancos provisorios.

9.8.2 - A documentagdo necessaria para comprovacdo da capacidade econbmico-
financeira constituir-se-a:

9.8.2.1 - Para as Sociedades Anbénimas, da publicagdo do Diario Oficial:

a) das demonstracdes contabeis exigidas pela Lei Federal n° 6.404/1976 inclusive
notas explicativas;

b) ata da Assembleia Geral que aprovou as demonstracfes contabeis;

c) do parecer dos auditores independentes;

d) para atendimento do item ”b” em substituicdo a publicagdo no Diario Oficial, sera
aceito a copia autenticada da ata da Assembleia Geral que aprovou as demonstracfes
contabeis com o devido registro na Junta Comercial;

e) para atendimento do item “c” as companhias de capital fechado apresentardo o
parecer dos auditores independentes, se houver.

9.8.2.2 - Para as demais sociedades: As empresas com escrituracao digital deveréo
apresentar: impressdo do arquivo gerado pelo SPED Contabil constante na sede da
empresa, apresentando:

a) Termo de Autenticacdo com a identificacdo do Autenticador — Junta Comercial
(impresso do arquivo SPED Contabil);

b) Termo de Abertura e Encerramento (impresso do arquivo SPED Contabil);
c) Balanco Patrimonial (impresso do arquivo SPED Contabil);

d) Demonstracdo do Resultado do Exercicio (impresso do arquivo SPED Contabil);

OBS: Para a sociedade limitada, poderd ser apresentada cOpia autenticada da

publicacdo em Diario Oficial das demonstracdes contabeis (letra “c” e “d”) em
substituicdo ao SPED Contabil (letras “a”, “b”, “c” e “d”).

9.8.3 - Certidbes negativas de faléncias e recuperacao judicial e extrajudicial expedidas
pelos distribuidores da sede da pessoa juridica, ou de execucdo patrimonial, expedida
no domicilio da pessoa fisica. Se o licitante ndo for sediado na Comarca da Capital do
Estado do Rio de Janeiro, as certiddes deverao vir acompanhadas de declaragéo oficial
da autoridade judiciaria competente, relacionando os distribuidores que, na Comarca de
sua sede, tenham atribuicdo para expedir certiddes negativas de faléncias e
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recuperagdo judicial, ou de execugdo patrimonial. As certiddes deverdo ter sido
expedidas em até 90 (noventa) dias, da data constante do item 1.2, isto €, 90 (noventa)
dias anteriores a data do recebimento das propostas, para realizacdo da Licitag&o.

9.8.4 - Nao sera causa de inabilitacdo do licitante a anotacéo de distribuicdo de processo
de recuperacdo judicial ou de pedido de homologacéo de recuperacao extrajudicial, caso
seja comprovado, no momento da entrega da documentacéo exigida no presente item,
que o plano de recuperacéo ja foi aprovado ou homologado pelo Juizo competente.

9.8.5 - Comprovacéo de ser dotada, na data de apresentacdo da proposta, de capital
social, devidamente integralizado, igual ou superior a 10% (dez por cento) do valor
estimado para contratacao.

9.8.6 - Os licitantes deverao comprovar que dispdem dos indices econdémico-financeiros
minimos previstos a seguir:

9.8.6.1 - Indice de Liquidez Geral: Somente serdo qualificados os licitantes que
obtiverem indice de Liquidez Geral (ILG) igual ou maior do que 1,00 (um inteiro),
apurado nas demonstracdes financeiras do Ultimo exercicio financeiro, calculado de
acordo com a seguinte férmula:

ATIVO CIRCULANTE + REALIZAVEL A LONGO PRAZO
ILG = = ou > 1,00
PASSIVO CIRCULANTE + EXIGIVEL A LONGO PRAZO

9.8.6.2 - Indice de Liquidez Corrente: Somente serdo qualificados os licitantes que
obtiverem indice de Liquidez Corrente (ILC) igual ou maior do que 1,00 (um inteiro),
apurado nas demonstracdes financeiras do ultimo exercicio financeiro, calculado de
acordo com a seguinte férmula:

ATIVO CIRCULANTE
ILC = = ou > 1,00
PASSIVO CIRCULANTE

9.8.6.3 - Indice de Solvéncia Geral: Somente serdo qualificados os licitantes que
obtiverem indice de Solvéncia (ISG) igual ou maior do que 1,00 (um inteiro), apurado
nas demonstragdes financeiras do ultimo exercicio financeiro, calculado de acordo com
a seguinte formula:

ATIVO TOTAL
ISG = =ou>1,00
PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NAO CIRCULANTE
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9.8.7 - Os indices contabeis, calculados pelo licitante para fins de atendimento do item
9.8.8, deverdo ser confirmados pelo responsavel da contabilidade do licitante, que
devera apor sua assinatura no documento de calculo e indicar, de forma destacada, seu
nome e numero de registro no Conselho Regional de Contabilidade. O documento de
calculo também devera conter a assinatura do representante legaldo licitante.

9.8.9 Os responsaveis pela elaboragcdo do Balango Patrimonial, Demonstrac6es
Contabeis e indices Contéabeis deverdo apresentar, obrigatoriamente, junto com 0s
respectivos documentos, a Certiddo de Regularidade Profissional.

9.9 - DECLARACAO RELATIVA AO TRABALHO DE MENORES

9.9.9 — O licitante se obriga em apresentar Declaracdo (Anexo L) de que ndo possui em
seu quadro funcional nenhum menor de 18 (dezoito) anos desempenhando trabalho
noturno, perigoso ou insalubre ou qualquer trabalho por menor de 16 (dezesseis) anos,
na forma do art. 7°, inciso XXXIll, da Constituicdo Federal.

9.10 - CERTIFICADO CADASTRAL

9.10.9 - A copia do Certificado atualizado emitido pelo Registro Geral de Empreiteiros
do Estado do Rio de Janeiro - RGE, a cargo da EMOP-RJ, substitui os documentos
relacionados nos itens que cuidam da comprovacdo da habilitagdo juridica e da
regularidade fiscal, na forma do art. 154 do Regulamento de Licitacbes e Contratos da
EMOP-RJ.

9.11 - DISPOSICOES GERAIS SOBRE OS DOCUMENTOS DE HABILITACAO -
ENVELOPE “B”

9.11.9 - Os documentos deverdo ser apresentados no original ou cépia autenticada,
salvo documentos cuja autenticidade possa ser verificada na internet pela Comissao
Permanente de Licitagcdo. Os licitantes poderdo solicitar a autenticagdo por semelhanca
das copias dos documentos de habilitacdo, ao funcionario da EMOP-RJ, especialmente
designado para esse fim, em data anterior ao dia da realizacdo do certame, mediante
apresentacao dos documentos originais.

9.11.10 - Né&o existindo data de validade nas certidées e/ou nos certificados exigidos
para habilitagdo, somente serdo aceitos se com prazo de expedi¢cdo nao superior a 90
(noventa) dias da data da sessdo de abertura da Licitacdo ou, se emitidos por prazo
indeterminado, conforme legislacao do 6rgdo expedidor.

9.11.11
No caso das Sociedades Anbnimas, ou de empresas que publicarem seus balangos na
forma da Lei Federal n° 6.404/1976, devera ser apresentada a correspondente
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publicacdo no Diario Oficial. Para as demais empresas, as demonstracées contdbeis
deverdo apresentar comprovacdo de registro no 6rgdo competente. A documentacgéo
das sociedades comerciais devera atender também ao dispositivo da INDNRC 107/2008
(Instrucdo Normativa do Departamento Nacional de Registro do Comércio).

9.11.11.1 - As empresas que nao tenham concluido seu primeiro exercicio social
deverdo apresentar o balanco de abertura contendo todos os fatos contabeis relativos a
instalacdo da nova empresa, certificado por contador devidamente inscrito no 6rgéo de
classe correspondente.

9.11.11.2 - O balanco de abertura apresentado devera estar registrado no o6rgao
competente.

9.11.12 - Quando se tratar de empresa individual ou sociedade limitada, a EMOP-RJ
se reservara ao direito de exigir a apresentacéo do livro diario onde as demonstracées
contébeis foram transcritas.

9.11.13 - Sera inabilitada a licitante que deixar de apresentar quaisquer dos
documentos exigidos ou ndo atender a quaisquer das condicfes relativas a habilitacao,
previstas no Edital.

9.11.14 - N&o sera causa de inabilitacdo a mera irregularidade formal que ndo afete o
contetdo e a idoneidade do documento ou impeca o0 seu entendimento.

10. APRESENTACAO DE PROPOSTAS

10.1- A Sessdo de processamento da Licitagio EMOP-RJ sera conduzida
presencialmente pela Comissdo Permanente de Licitacdo, designada pela Portaria
EMOP-RJ N° 476/2021, pulicada no DOERJ, de 16/08/2021, devendo os Licitantes
comparecer no local, dia e hora previstos neste Edital, em Sessao Publica Presencial,
com os envelopes “A” e “B”, apresentados na forma anteriormente definida.

1011 - Os Licitantes se fardo presentes na Sessao Publica de que trata o Item 10.1, por
seus representantes legais, procuradores ou prepostos, que para tanto deverdo estar
munidos de carta de credenciamento para todos os atos da licitacdo, firmada pelo
representante legal da empresa, conforme Anexo A, que devera ser entregue, fora do
envelope a Comissao Permanente de Licitacao.

10.2 - Somente sera permitido apresentar uma Unica Proposta por Licitante.

10.3 - As propostas dos licitantes, apresentadas de acordo com as especificacbes e
exigéncias deste Edital.
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10.4 - Em caso de divergéncia entre 0s valores numeéricos e por extenso, prevalecerao os

ultimos.

10.5 - Nao sera possivel ou admitido a apresentacdo ou substituicdo de Propostas apos
a data do certame, qualquer que seja a alegacdo, ndo cabendo ao licitante qualquer
direito de reclamacéo.

10.6 - As Propostas serdo abertas, em Sessdo Publica presencial, pela Comisséo
Permanente de Licitagdo, que devera, obrigatoriamente, divulgar de imediato o
contetdo das mesmas na forma apresentada.

10.7- Nao se constituira em motivo de desclassificacdo, a identificacdo de
Licitante, que ndo ocasione prejuizo ao processo.

11 - JULGAMENTO DE PROPOSTAS

11.1 - A Comisséo Julgadora ndo levard em conta qualquer oferta ou vantagem nao
prevista neste Edital, inclusive financiamentos subsidiados ou a fundo perdido, nem
preco ou vantagem baseada nas ofertas dos demais Licitantes.

11.2 - Constatado empate entre duas ou mais propostas na primeira colocacdo da
classificacdo, serd promovida uma disputa final, onde os Licitantes poderao apresentar
nova proposta fechada, em ato continuo ao encerramento da etapa de julgamento,
e cujos valores serdo tornados publicos de forma concomitante pela Comisséo
Julgadora.

11.3 - Persistindo o empate a Comissdo Permanente de Licitacdo avaliara o
desempenho prévio dos licitantes, com propostas na condi¢cao de empate, desempenho
este, considerado a partir das contratacdes celebradas com base no Regulamento de
LicitacGes e Contratos da EMOP.

11.4 - Mantendo-se ainda a condicdo de empate o novo ordenamento dos valores sera
procedido tomando por base os critérios a seguir elencados, aplicados de forma
sucessiva e ordenada:

a) produtos e servicos produzidos no Pais;

b) produzidos ou prestados por empresas brasileiras;

c) produtos e servicos produzidos ou prestados por empresas que invistam em
pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no Pais;

d) produzidos ou prestados por empresas que comprovem cumprimento de reserva de
cargos prevista em lei para pessoa com deficiéncia ou para reabilitado da Previdéncia
Social e que atendam as regras de acessibilidade previstas na legislacao.
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11.5—- Se a aplicacdo das regras dos itens anteriores nédo for suficiente para o
desempate, a Comissdo Permanente de Licitacdo, em ato subsequente, realizara
sorteio em Sessdo Publica, e apresentara seu resultado oferecendo o formato do novo
ordenamento, valido para todos os efeitos do procedimento licitatorio.

11.6 - O licitante tera sua proposta de precos desclassificada, nas seguintes hipoteses:

a) Se deixar de cotar qualquer um dos itens ou alterar as quantidades constantes da
planilha orcamentéaria (Anexo D);

b) Se cotar precos diferentes para uma mesma composi¢ao;

c) Se deixar de apresentar a midia digital, ou apresenta-la com valores divergentes dos
da planilha orcamentaria, ou apresenta-la com qualquer tipo de problema que néo
permita a leitura do seu conteudo;

d) Se apresentar o Anexo D em outra forma que nao a prevista no item 9.4.2;

e) Se deixar de apresentar a Declaracdo de Elaboracdo Independente de Proposta
(Anexo G), conforme disposto no item 9.4.4;

f) Se deixar de apresentar a Declaracdo de Sistema de Contribuicdo Previdenciaria
Patronal (Anexo P), conforme disposto no item 9.4.8.

12. VERIFICACAO DE PROPOSTAS

12.1 — Efetuado o julgamento das propostas, a Comissdo Permanente de Licitacdo
promovera a verificacdo de sua efetividade, promovendo a desclassificacdo das
propostas que:

a) contenham vicios insanaveis;

b) descumpram especificacées técnicas constantes do instrumento convocatorio;

C) apresentem precos manifestamente inexequiveis;

d) se encontrem acima do or¢camento estimado para a contratacdo, apos a fase de
negociagao;
e) ndo tenham sua exiquibilidade demonstrada, quando exigido pela EMOP;

f) apresentem desconformidade com outras exigéncias deste Edital, salvo se for possivel
a sua acomodacéo a seus termos antes da adjudicacdo do objeto e sem que prejudique a
atribuicdo de tratamento isondmico entre os licitantes.
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12.1.1 — Para fins da verificagdo prevista no item 12.1, “b”, a Comissdo Permanente de
Licitacdo contar4 com assessoria técnica, cuja manifestacdo constard na integra da Ata
da Sesséo Publica.

12.1.2 — Para licitacfes de obras e servigcos de engenharia, além da observancia das
propostas, para o atendimento do item 12.1, “c” ser&o consideradas propostas
inexequiveis aquelas com valores globais inferiores a 70% (setenta por cento) do menor
dos seguintes valores:

a média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por cento) do
valor do orcamento estimado pela EMOP; ou

b) valor do orcamento estimado pela EMOP.

12.2 - Quando comparecer Unico Licitante ao certame, ou houver Unica Proposta valida, a
Comissdo Permanente de Licitacdo suspendera a Sessao Publica e, ap6s analisadas as
limitacbes do mercado e outros aspectos pertinentes, inclusive quanto a precos,
encaminhara o processo a autoridade superior, que proferira decisdo quanto ao
prosseguimento do certame ou sua revogagao.

13 - NEGOCIACAO

13.1 - Confirmada a efetividade da proposta que obteve a primeira colocacdo na
etapa de julgamento, ou que passe a ocupar essa posicdo em decorréncia da
desclassificacdo de outra que tenha obtido colocacdo superior, a Comissao Permanente
de Licitacdo negociara condi¢cBes mais vantajosas com o Licitante que apresentou a
melhor proposta, quer no que se refere ao prego, quer no que se refere a prazos ou
outras condi¢cdes determinadas no edital, inclusive técnicas, observado o critério de
julgamento definido.

13.2 — Quando apds a negociacdo, o preco do primeiro colocado permanecer acima do
orcamento estimado, esta proposta sera desclassificada e sera verificada,
sucessivamente, a efetividade da proposta melhor classificada seguinte, até que seja
atendida as condicdes dispostas no item 12.1.

13.3— Se a providéncia estabelecida no item 12.2 lograr éxito, a proposta sera
considerada “menor preg¢o”, caso contrario, ndo obtido o valor igual ou inferior ao
orcamento estimadopara a contratacéo, o Certame sera revogado.

14 —HABILITACAO

14.1 - Procedida a negociacdo, a Comissdao Permanente de Licitacdo passara a
verificacdo da Documentacdo de Habilitacdo apresentada pelo Licitante detentor da
proposta de menor preco, para confirmacgao das suas condi¢cdes de habilitacdo, com base
no previsto neste Edital em seu item 9.5 e seguintes, assegurado o direito ao Licitante de
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sanear falhas formais, apresentando documentacao atualizada e/ou regularizada.
14.2 — A habilitacdo sera apreciada a partir dos seguintes parametros:

| - exigéncia da apresentacdo de documentos aptos a comprovar a possibilidade da
aquisicao de direitos e da contracdo de obrigacdes por parte do licitante;

Il - qualificacdo técnica, restrita a parcelas do objeto técnica ou economicamente
relevantes,de acordo com parametros estabelecidos de forma expressa no instrumento
convocatorio;

[Il - capacidade econdmica e financeira;

14.2.1- A Comissao Permanente de Licitacdo verificar4 a conformidade dos Documentos
de Habilitacdo sendo permitido ao Licitante sanear falha(s) formal(is) relativa(s) aos
Documentos de Habilitagdo, nesta fase.

14.2.2 - Serd admitido, para correcdo da(s) falha(s) formal(is), o encaminhamento de
documento(s)/esclarecimento(s) por qualquer método, que venha a produzir o(s) efeito(s)
necessario(s) ao(s) esclarecimento(s) / correcao(6es). Nessa hipo6tese, o Licitante terd um
prazo de até o dia util seguinte & sessao, salvo se outro prazo for estabelecido pela
EMOP-RJ, para o envio do documento original, ou da copia devidamente autenticada.

14.2.3 - A documentacdo atualizada e/ou regularizada encaminhada pelo Licitante se
prestara apenas ao atendimento das exigéncias definidas para este Procedimento
Licitatério.

14.2.4 - O desatendimento as exigéncias formais ndo essenciais, ndo importara no
afastamento do Licitante, desde que sejam possiveis as afericdes das suas qualificacdes
e as exatas compreensdes da sua Proposta, durante a realizacado da Sessao Publica.

14.2.5 - Independentemente da documentacdo apresentada, a Certiddo Negativa de
Débitos Trabalhistas ou Positiva com Efeitos de Negativa — CNDT sera obtida pela
EMOP-RJ junto aos portais da Justica do Trabalho, e sua regularidade a ser verificada
por ocasido da assinatura do contrato.

14.3 - Nao sera habilitado o Licitante que deixar de apresentar ou comprovar quaisquer
dos Documentos de Habilitacdo contidos do item 9.5 e seguintes, ou o fizer de maneira
incompleta ou incorreta; respeitada a possibilidade de saneamento permitida no item
14.2.2 deste Capitulo.

14.4 - Constatado o atendimento dos requisitos de habilitacdo previstos neste Edital, o
Licitante seré habilitado e declarado vencedor da Licitacao.

145—- Em se tratando de empresas detentoras do tratamento previsto na Lei
Complementar n° 123/2006, havendo alguma restricdo na comprovacado da
Empresa de Obras Publicas do Estado do Rio de Janeiro

Campo de Sao Cristovao, n° 138 — S&o Cristévéo
Rio de Janeiro — RJ - CEP.: 20.921-440



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras
Empresa de Obras Publicas do Estado do Rio de Janeiro
regularidade fiscal e trabalhista, em consonéancia ao 81°, art. 43, da mencionada lei e
suas alteragbes subsequentes; as certidoes deverdo estar regularizadas, por ocasido da
assinatura do contrato.

14.5.1 - A nédo regularizacdo da documentacdo, no prazo previsto, implicara decadéncia
do direito a contratacdo, sem prejuizo das sancdes previstas em lei; e convocacdo dos
Licitantes remanescentes na ordem de classificacdo, para retomar a fase comercial e
examinar a proposta subsequente, observando o Direito de Preferéncia as empresas
detentoras do tratamento previsto na Lei Complementar n° 123/2006, ou revogar o
procedimento licitatério.

15 - INTERPOSICAO DE RECURSOS

15.1 — A fase recursal sera unica, ocorrendo apos a fase de habilitacdo e comtemplaréo,
além dos atos praticados nessa fase, aqueles praticados em decorréncia dos Itens 11 e
12 (Julgamento e Verificagdo de Propostas), nos termos do art. 59, 8 1°, da Lei Federal n°
13.303/2016.

15.2 - Declarado o vencedor, na Sessdo Publica, qualquer Licitante podera manifestar
imediatamente a intenc&o de recorrer.

15.3 - A manifestacdo da intencdo de interpor recurso sera feita no final da sessao, com
registro em ata, quando |lhe serda concedido o prazo de 5 (cinco) dias Uteis para
apresentacao formal das razdes do recurso, ficando os demais Licitantes desde logo
intimados para apresentar contrarrazdes em igual numero de dias, que comecardao a
contar a partir da ciéncia da respectiva interposicdo, sendo-lhes assegurada vista
imediata dos elementos dos autos, indispensaveis a defesa de seus interesses,
preferencialmente ap6s o agendamento de data e horario com o Presidente da Comisséo
Permanente de Licitacdo, e observadas as disposi¢cdes contidas neste Edital.

15.4 - A auséncia de manifestacdo imediata do Licitante importara na decadéncia do
direito de recurso, e no encaminhamento do processo a Autoridade Competente para
adjudicacdo e homologacao.

15.5 - A EMOP podera, de oficio ou a pedido, atribuir efeito suspensivo ao recurso, exceto
guando manifestamente protelatério ou quando se puder decidir de plano.

15.6 - As razbes e as contrarrazdes recursais em questdo deverdo ser protocoladas junto
ao Setor de Protocolo da EMOP, no Campo de S&o Cristévao, n° 138, 1° Andar, S&o
Cristovao, Rio de Janeiro/RJ, das 10:00 as 17:00 horas, de segunda a sexta-feira, em
dias uteis.

15.6.1 — As razdes de recurso apresentadas serdo disponibilizadas aos demais licitantes, por
meio de endereco eletrénico informado na qualificacdo, ato a partir do qual iniciara a
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contagem de prazo para contrarrazdes, previsto na forma contida no item 15.3.

15.7 - O recurso sera dirigido a autoridade superior, por intermédio da Comisséo
Permanente de Licitacdo, a quem competira analisar e reconsiderar ou ndo o pleito,
motivando e encaminhando ao Diretor-Presidente da EMOP, que proferira a deciséo.

15.8 — O acolhimento de recurso importard na invalidagdo apenas dos atos insuscetiveis
de aproveitamento.

15.9 - Exaurida a fase recursal e constatada a regularidade dos atos procedimentais, o
processo administrativo sera encaminhado ao Diretor-Presidente da EMOP-RJ para
deliberacdo quanto a adjudicacdo e homologacdo do objeto da licitacdo, encerrando o
procedimento licitatorio.

15.10 - Apd6s manifestacdo da Autoridade Maxima Competente, esgota-se a fase de
recursos administrativos.

16 - ENCERRAMENTO DA SESSAO PUBLICA

16.1 — Da ata da Sessdo Publica Presencial deverdo constar todas as ocorréncias do
certame, em especial; a classificagcdo das Propostas, manifestacdo da intencdo de
interpor recurso; a indicacdo do Licitante vencedor, e sera divulgada na internet no sitio
da EMOP-RJ.

16.2- O processo e 0s respectivos documentos que o constituem, encontram-se
disponivel no SEI-170002/000357/2022, estando com vista franqueada aos interessados,
em qualquer fase do processo, por meio de acesso ao Portal de consulta de processos
na pagina da internet: “http://www.fazenda.rj.gov.br/sei/”.

16.3 - Para maior conforto dos interessados e visando a operacionalidade do ato, o
Licitante devera marcar data e horario com a Comissdo Permanente de Licitacdo, que
indicara dentre seus membros um funcionario para atendimento de Consultas e
Informacdes Suplementares deste Edital.

16.4— A Comissdao Permanente de Licitacdo podera, ainda, recomendar o

encerramento do certame submetendo a Autoridade Competente a anulagcdo ou
revogacao do processo.

16.5 — E dever da Comissdo Permanente de Licitacdo rever seus atos, quando tomar
ciéncia de fatos ou circunstancia, motivadores da reforma da deciséo, anterior ou posterior
ao julgamento do certame.

17 - ADJUDICACAO DO OBJETO E HOMOLOGACAO DO RESULTADO
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17.1 — Na hip6tese de ocorréncia do item 9.6.1.10, fator condicionante para a assinatura
do contrato, a EMOP aguardard o prazo de 5 (cinco) dias Uteis, para que o Licitante
Vencedor apresente o documento de situacao regular, junto ao correspondente 6rgéao e
em caso da ndo comprovacao, este serd declarado inabilitado e sua proposta excluida.
Neste caso, a Comissdo Julgadora convocara, em nova Sessdo Publica, o Licitante
detentor da Proposta classificada imediatamente seguinte na ordem de classificacéo,
reclassificando-as, para verificacdo da sua efetividade e posterior negociacao.

17.2 - Ocorrendo a inabilitacdo do Licitante Vencedor motivada em fato superveniente,
gual seja, a ndo comprovacdo por meio do correspondente documento de situacao
regular, serd retomada a Sessdo Publica para verificacdo da efetividade da proposta e
posterior negociacdo com o Licitante detentor da melhor oferta e a todos os demais
estara assegurado o direito de interposi¢ao de recurso administrativo.

17.3 - Encerrada a fase de recursos administrativos, a Comissdo Permanente de
Licitacdo recomendara a adjudicacdo do objeto do certame ao Licitante Vencedor,
cabendo a autoridade competente maximaa adjudicacéo e a homologacao do processo.

17.4 — Adjudicado o objeto e Homologado o procedimento licitatério pela Autoridade
Méaxima Competente, o adjudicatario sera convocado para assinar 0 contrato no prazo
definido no Item 18.1.

18 — GARANTIA E ASSINATURA DO TERMO DE CONTRATO

18.1 — Apés Homologacgédo do Resultado, o Licitante Vencedor ao qual for adjudicado o
objeto deste procedimento licitatorio, ser4 convocado com uma antecedéncia minima de
2 (dois) dias uteis, contados do recebimento da comunicagdo, em local a ser indicado
pela EMOP-RJ, para apresentacdo do comprovante de garantia no percentual de 5%
(cinco por cento), a ser prestada em qualquer das modalidades previstas no art. 70; § 1°
da Lei Federal n° 13.303/2016, a ser liberada ou restituida apos a execucado satisfatoria
do contrato, devendo ser atualizada monetariamente nos casos de cauc¢do em dinheiro;
bem como para assinatura do contrato.

18.1.1 - A garantia prestada na modalidade de seguro-garantia devera vir acompanhada,
obrigatoriamente, da Certiddo de Regularidade Operacional junto a SUSEP -
Superintendéncia de Seguros Privados, em nome da Seguradora que emitir a apolice;

18.2 - O prazo de convocacdo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, nos
termos do art. 75, § 1° da Lei Federal n® 13.303/2016.

18.3 - A garantia prestada ndo podera se vincular a outras contratacdes, salvo apos sua
liberacao.
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18.4 - O levantamento da caucdo contratual por parte da empresa que vier a ser
contratada, respeitadas as disposicoes legais, dependera de requerimento dainteressada,
acompanhado do documento de recibo correspondente, apds a aceitacdo definitiva dos
Servigos.

18.5- Em caso de rescisédo decorrente de ato praticado pela contratada, a garantia
reverterd integralmente ao contratante, que promovera a cobranca de eventual diferenca
gue venha a ser apurada entre o importe da caucao prestada e o débito verificado.

18.6 - Sem prejuizo da aplicacdo das penalidades cabiveis, a EMOP se utilizara da
garantia dada para a finalidade de se ressarcir de possiveis prejuizos que lhe venham a
ser causados pela contratada, na recomposicdo das perdas e danos sofridos. A
contratada ficara obrigada a reintegrar o valor da garantia no prazo de 03 (trés) dias Uteis
seguintes a sua notificacao.

18.7 - Caso o valor do contrato seja alterado, de acordo com o art. 81, Il da Lei Federal n°
13.303/2016, a empresa Contratada devera complementar, até a assinatura do Termo
Aditivo, o valor da caucéo para que seja mantido o percentual de 5 % (cinco por cento) do
valor do Contrato.

18.8 - Em casos de suspensao da contagem de prazo ou de prorrogacao de prazo do
contrato na forma prevista neste Edital, a contratada deverd alterar a garantia para que
figue assegurada a cobertura do contrato por todo o seu periodo de vigéncia.

18.9 - Nos casos em que valores de multa venham a ser descontado da garantia, seu
valor original sera recomposto no prazo de 03 (trés) dias Uteis, sob pena de rescisédo
administrativa do contrato.

18.10 - O Contratado fica obrigado a manter, sob sua responsabilidade e pelos prazos
fixados, as obras/servicos ou instalacbes em perfeitas condicdes de conservacao e
funcionamento.

18.11 - O prazo de garantia de conservacgéo das obras/servigos ou do funcionamento das
instalacdes serd até o aceite definitivo, exceto nos casos em que os danos ocorridos
sejam comprovadamente por culpa exclusiva de terceiros.

18.12 — Sao da exclusiva responsabilidade do Contratado os 6nus e obrigactes
correspondentes as legislacdes tributarias, trabalhistas, inclusive os decorrentes de
acordos, dissidios e convencdes e por todos 0s danos e prejuizos que, a qualquer titulo,
causar a terceiros, em especial a concessionarios de servigos publicos, em virtude da
execucao das obras/servi¢cos a seu encargo, respondendo por Si € por seus sucessores.

18.13 - Deixando o adjudicatario de assinar o contrato no prazo fixado, podera a EMOP,
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sem prejuizo da aplicagdo das sanc¢des administrativas ao faltoso, convocar os Licitantes
remanescentes que tiverem sido habilitados, na respectiva ordem de classificagéo, para
fazé-lo em igual prazo e nas condi¢des propostas pelo primeiro classificado. E facultado a
EMOP, ainda, optar pela revogacgéo da licitacdo, nos termos do art. 75, 8 29 IlI, da Lei
Federal n°® 13.303/2016.

19 — MEDICOES

19.1 — A contratada devera apresentar, até 30 (trinta) dias, contados do recebimento do
Memorando de Inicio, como uma das condi¢cdes para emissdo da primeira medicao:

a) O Plano de Seguranca no Trabalho a ser implementado na execu¢do dos servicos,
com base nas caracteristicas dos servicos a serem executados e 0s riscos inerentes;

b) O visto do CREA-RJ/CAU-RJ, caso o Licitante seja de outro Estado da Federacao.

19.2 - As medicdes serdo efetuadas de acordo com o avanco fisico real dos servicos,
devendo estar de acordo com 0s cronogramas apresentados pelo contratado e
aprovados pela EMOP-RJ, justificando-se eventual divergéncia. As medicdes serao feitas
ao final de cada més pela fiscalizacéo, observados os critérios de qualidade e de acordo
com o Manual de Fiscalizacdo da EMOP.

19.3- As medicdes dos servicos corresponderdo aqueles efetivamente realizados,
obedecendo ao regime de execuc¢ao por preco unitario, cabendo a fiscalizacao efetuar os
levantamentos dos servi¢os executados.

19.4 Sera elaborada memoéria de célculo das medi¢bes com identificacdo dos locais da
sua realizacéo.

19.5- A EMOP, no prazo de até 08 (oito) dias Uteis, apdés a medicdo, entregara ao
Contratado o calculo da medicao, para fins de faturamento.

20 — CONDICOES DE PAGAMENTO

20.1 — Os pagamentos serdo efetuados, obrigatoriamente, através de crédito em conta
corrente na instituicdo financeira contratada pelo Estado (Banco Bradesco), cujo numero
e agéncia foram informados nos Dados Cadastrais da Empresa, documento integrante do
Anexo F — Proposta de Preco.

20.2 — A cada 30 (trinta) dias, fara o Contratado a emissdo das faturas dos servicos
realizados, aceitos e medidos em conformidade com as etapas estabelecidas no
cronograma fisico financeiro (Anexo C), observada a obrigatoriedade do percentual
minimo para a ultima etapa, conforme especificado no subitem 9.4.7 e obedecido o
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sistema de medi¢des, conforme item 19 deste Edital.

20.3 Os pagamentos serdo efetuados apoés regular liquidacdo das despesas, nos termos
da legislacdo em vigor. O prazo para pagamento é de até 30 (trinta) dias, contados a
partir da data final do periodo de adimplemento de cada parcela, estando a fatura isenta
de erros e observado o disposto na legislacéo citada e nos subitens seguintes.

20.4 — Considera-se adimplemento o cumprimento da prestacdo, com a entrega do
objeto, devidamente atestada pelo(s) agente(s) competente(s).

20.5 - Caso se faca necesséria a reapresentacdo de qualquer fatura por culpa do
Contratado, o prazo de 30 (trinta) dias ficard suspenso, prosseguindo a sua contagem a
partir da data da respectiva reapresentacao.

20.6 — A Contratada devera apresentar, junto com a fatura, o comprovante de
recolhimento do FGTS e INSS de todos os empregados atuantes no servico.

20.7 — Decorrido o prazo de 12 (doze) meses da data da assinatura do contrato, podera o
contratado fazer jus ao reajuste dos precos unitarios que compdem as medicOes
subsequentes, de acordo com a férmula abaixo:

Onde:
R = (10/1) x Po

R = Valor do reajustamento

lo = Indice constante do Boletim de Custo Mensal da EMOP, cddigo 05.100 (indice
geral da construcéo civil) relativo ao més da apresentacédo da proposta da contratada.

| = indice constante do Boletim de Custo Mensal da EMOP, cédigo 05.100 (indice geral
da construcdo civil) relativo ao més correspondente a um ou mais periodos de 12 (doze)
meses, apés a data da assinatura do contrato.

Po = Valor unitario constante da Planilha Orgamentaria, apresentada pela firma
Licitante.

20.8 - A prorrogacéo de prazos a pedido da Contratada, e sem culpa do Contratante, n&o
enseja reajuste ou correcao.

20.9 - Podera ser objeto de pedido de reajuste cada medi¢do atestada apOs transcorridos
12 (doze) meses conforme critério adotado no item 20.7.

20.10 - As partes convencionam o prazo de 60 (sessenta) dias consecutivos, a contar da
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atestacdo da medicao, para o Contratado solicitar o pagamento do reajuste contratual,
sob pena de decair 0 seu respectivo direito de crédito, nos termos do art. 211, do Cdodigo
Civil. O pedido devera ser entregue no Protocolo da EMOP, o qual serd autuado em
Processo Administrativo proprio.

20.11 - Os pagamentos eventualmente realizados com atraso, desde que ndo decorram
de ato ou fato atribuivel a CONTRATADA, sofrerdo a incidéncia de atualizacéo financeira
pelo IPCA / FGV e juros moratérios de 0,5% ao més, calculado pro rata die, e aqueles
pagos em prazo inferior ao estabelecido neste edital serdo feitos mediante desconto de
0,5% ao més pro rata die.

20.12 - O pagamento para todos os itens contratados sera feito por faturamento das
guantidades apuradas em medi¢cdo, com base no custo unitario constante na planilha
orcamentaria com a incidéncia do BDI e do desconto ofertado pela licitante contratada.

20.13 - Os itens novos nao constantes do Sistema EMOP terdo seus precos limitados aos
indicados nos sistemas de orcamentacdo de obras ou, em caso de inexisténcia nestes,
ao menor preco obtido junto & no minimo trés fornecedores especializados.

20.14 - Quanto ao desconto ofertado pela licitante contratada, este incidird em todos os
casos no mesmo percentual.

20.15 - Para atribuicdo dos BDI’s dos eventuais itens novos, a EMOP adotard o mesmo
critério utilizado para fixacdo dos BDI's das planilhas orcamentarias do processo
licitatorio.

20.16 - O pagamento de servi¢cos executados antes das datas previstas nos cronogramas
dependera das disponibilidades de caixa da EMOP, observado o percentual de desconto
a que se refere o subitem 20.11.

20.17 - O contrato podera ser alterado, com as devidas justificativas, desde que por
forca de circunstancia superveniente, nas hipoteses previstas no art. 81, da Lei Federal n®
13.303/2016, mediante termo aditivo, sendo vedada a celebracdo de aditivos decorrentes
de eventos supervenientes alocados, na matriz de riscos, como de responsabilidade da
contratada.

20.18 - Nos termos do preceito estabelecido no art. 81, § 1° da Lei Federal n°
13.303/2016, o CONTRATADO podera aceitar, nas mesmas condi¢cdes contratuais, e
mediante termo aditivo:

a) acréscimo de quantidades de servicos de itens contratuais ou inclusdo de novos itens,
nao podendo ultrapassar a 50% (cinquenta por cento) do valor inicial atualizado do
contrato;
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b) supressao parcial ou total de itens contratuais, ndo podendo ultrapassar 25% (vinte e

cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

20.19 - Nenhum acréscimo ou supressao podera exceder os limites estabelecidos no item
20.16, salvo as supressoes resultantes de acordo celebrados entre os contratantes.

20.20 - Para efeito de observancia aos limites de alteragbes contratuais previstos no art.
81, § 1° da Lei Federal n°® 13.303/2016, as reduc¢Oes ou supressdes de quantitativos
devem ser considerados de forma isolada, ou seja, o conjunto de redugdes e o conjunto
de acréscimos devem sempre ser calculados sobre o valor original do contrato,
aplicando-se a cada um desses conjuntos, individualmente e sem nenhum tipo de
compensacao entre eles, os limites de alteracdo estabelecidos no dispositivo legal.

21 - SANCOES ADMINISTRATIVAS

21.1 - A inexecucdo dos servicos, total ou parcial, a execucao imperfeita, a mora na
execucdo, ou qualguer inadimplemento ou infracdo contratual, sujeitara o
CONTRATADO, sem prejuizo da responsabilidade civil ou criminal que couber as
seguintes penalidades, que deverdo ser graduadas de acordo com a gravidade da
infragcéo:

a) adverténcia;
b) multa administrativa na form prevista neste Edital e / ou no Contrato

C) suspensédo tempordria da participacdo em licitacdo e impedimento de contratar com a
EMOP-RJ, por prazo nao superior a 2 (dois) anos.

21.2 - A sancdo administrativa deve ser determinada de acordo com a natureza e a
gravidade da falta cometida.

21.2.1 — Quando a penalidade envolver prazo ou valor, a natureza e a gravidade da falta
cometida também deverdo ser consideradas para a sua fixagao.

21.3 — A imposicéao das penalidades é de competéncia exclusiva do CONTRATANTE.

21.3.1 - A adverténcia e a multa, previstas nas alineas “a” e “b”, do item 21.1, seréo
impostas pelo Ordenador de Despesa, na forma do art. 35, do Decreto Estadual n°
3.149/1980.

21.3.2 - A adverténcia sera formalizada por escrito, sempre que ocorrerem pequenas
irregularidades, assim entendidas aquelas que nao acarretem prejuizos significativos para
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a contratante.

21.3.3 — A suspensao temporaria do direito de licitar e impedimento de contratar com a
Administragdo Publica, prevista na alinea “c” do item 21.1 deste capitulo, ser&o impostos
pelo Diretor-Presidente, na forma do art. 236, do Regulamento de Licitacées e Contratos
da EMOP, devendo ser submetida a apreciacdo do Secretario de Estado de Infraestrutura
e Obras, na forma do paragrafo Unico, do art. 35 do Decreto Estadual n° 3.149/80.

21.4 - A multa administrativa, prevista na alinea “b”, do item 21.1 deste Capitulo:

a) moratoria de até 0,03% por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela
inadimplida, considerando que, caso a obra, o servigco ou o fornecimento seja concluido
dentro do prazo inicialmente estabelecido no contrato, o valor da multa sera devolvido
apos orecebimento provisorio;

b) moratéria de até 0,03% por dia de atraso injustificado frente ao prazo final da obra, do
servico ou do fornecimento calculado sobre o valor total da contratagéo, subtraindo os
valores ja aplicados de multa nas parcelas anteriores;

c) compensatdria de até 3%, calculado sobre o valor total da contratacdo pelo
descumprimento de clausula contratual ou norma de legislacdo pertinente; pela execucao
emdesacordo com as especificagdes constantes do edital e seus anexos; ou por agir com
negligéncia na praz do objeto contratado;

d) compensatéria de até 5%, calculado sobre o valor total da contratacdo, pela
inexecucaoparcial,

e) compensatéria de até 10%, calculado sobre o valor total da contratacdo, pela
inexecucao total.

21.4.1 - A multa dobrard a cada caso de reincidéncia, ndo podendo ultrapassar a 20%
(vinte por cento) do valor do contrato.

21.4.2 - As multas deverao ser recolhidas no prazo de 5 (cinco) dias Uteis a contar da
intimacéo, podendo a contratante desconta-la na sua totalidade da garantia, cabendo a
contratada a recomposicédo do valor original da garantia no prazo de 2 (dois) dias uteis.
Em caso de nao recomposi¢cdo no prazo devido, o contratante devera descontar dos
pagamentoseventualmente devidos ou, ainda, quando for o caso, cobrar judicialmente.

21.4.3 - Se a multa for de valor superior ao valor da garantia prestada ou se nao puder
ser descontada desta, além da perda da garantia, respondera o contratado pela sua
diferenca, a qual serd descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela
contratante ou, ainda, quando for o caso, cobrar judicialmente.

21.4.4 — A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato dentro do prazo
estipulado pela EMOP, sem que haja justo motivo para tal, caracterizara o
descumprimento total da obrigacdo assumida e determinard a aplicacdo de multa de
5% (cinco por cento) do valor total do contrato, cabendo, ainda, a aplicagcdo das demais
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sanc¢des administrativas.

21.5 — A suspensdo temporaria da participacdo em licitacdo e impedimento de contratar
com a Administragdo Publica, prevista na alinea c, do item 21.1, ndo podera ser aplicada
em prazo superior a 2 (dois) anos.

21.5.1 - A suspensao temporaria poderd ensejar a rescisdo imediata do contrato pelo
Diretor Presidente, desde que justificado com base na gravidade da infrag&o.

215.2 - A sangdo de suspensdo leva a inclusdo do licitante no Cadastro de
Fornecedores Impedidos de Licitar e Contratar com a EMOP.

21.5.2.1 - Ap6s a inclusdo mencionada no item acima, os dados relativos as sancées
aplicadas aos contratados serdo informados ao cadastro de empresas inidéneas de que
trata o0 art. 23 da Lei n°® 12.846/2013 — Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e
Suspensas — CEIS. Tais dados também serdo remetidos a SEPLAG, de modo a
possibilitar a formalizacdo da extensdo dos seus efeitos para todos os érgdos e entidades
da Administracdo Publica do Estado do Rio de Janeiro.

21.5.3 - A sancdo de suspensdo podera também ser aplicada as empresas ou aos
profissionais que:

a) tenham sofrido condenacédo definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal
no recolhimento de quaisquer tributos;

b) tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitacé&o;

¢) demonstrem nao possuir idoneidade para contratar com a EMOP em virtude de atos
ilicitos praticados

21.6 - As penalidades decorrentes de fatos diversos serdo consideradas independentes
entre si, podendo ser aplicadas isoladamente ou, no caso das multas, cumulativamente,
sem prejuizo da cobranca de perdas e danos que venham a ser causados ao interesse
publico e da possibilidade da rescisdo contratual.

21.7 — A aplicacdo de qualguer sancdo sera antecedida de intimacdo do interessado
gue indicara a infracdo cometida, os fatos e os fundamentos legais pertinentes para a
aplicacdo da penalidade, assim como a penalidade que se pretende imputar e o
respectivo prazo e/ou valor, se for o caso.

21.8 — Ao interessado sera garantido o contraditério e a ampla defesa.

21.8.1 — A defesa prévia do interessado sera exercida no prazo de 10 (dez) dias uteis,
contado a partir da sua notificacdo, no caso de aplicacdo das penalidades previstas nas
alineas “a”, “b” e “c”, do item 21.1.
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21.8.2— A autoridade competente emitira decisdo motivada sobre a aplicacdo ou ndo da
sancdo ao contratado, devendo conter demonstracdo dos fatos e dos respectivos
fundamentos juridicos, que serd publicada em Diario Oficial, cabendo desta decisédo
recurso hierdrquico no prazo de 5 (cinco) dias uteis, nos termos do art. 237 do
Regulamento de LicitacGes e Contratos da EMOP.

22 — ACEITACAO DO OBJETO CONTRATUAL E RESPONSABILIDADE

22.1 - O objeto do contrato sera recebido:

a) provisoriamente, mediante emissao pela EMOP do Termo de Recebimento Provisoério
de Obra ou Servico, assinado pela contratada e representantes da EMOP (Fiscal e
Gestor do Contrato), em até 15 (quinze) dias da comunicac¢ao formal do contratado;

b) definitivamente, mediante emissao pela EMOP do Termo de Recebimento Definitivo
de Obra ou Servico, assinado pela contratada e representantes da EMOP-RJ (Fiscal e
Gestor do Contrato), apés o decurso do prazo de observacdo ou vistoria que comprove a
adequacao do objeto aos termos contratuais, no prazo maximo de 90 (noventa) dias
contados da data do recebimento provisorio.

22.2 O recebimento provisério ou definitivo do objeto do contrato ndo exclui a
responsabilidade civil pela solidez e seguranca da obra ou servico, nem a ético-
profissional, pela perfeita execucéo do contrato.

22.3 A CONTRATADA é responsavel por danos causados ao CONTRATANTE ou a
terceiros, decorrentes de culpa ou dolo na execucdo do contrato, ndo excluida ou
reduzida essa responsabilidade pela presenca de fiscalizacdo ou pelo acompanhamento
da execucdao por 6rgdo da Administracao.

22.4 A CONTRATADA ¢é responsavel por encargos trabalhistas, inclusive decorrentes de
acordos, dissidios e convencdes coletivas, previdenciarios, fiscais e comerciais oriundos
da execucdo do contrato, podendo o CONTRATANTE, a qualquer tempo, exigir a
comprovacdo do cumprimento de tais encargos.

22.5 A CONTRATADA serd obrigada a apresentar, mensalmente, em relacdo aos
empregados vinculados ao contrato, 0s seguintes comprovantes:

a) quitacdo das verbas salariais, incluidas as horas extras devidas e outras verbas que

em razao da percepc¢ao com habitualidade, devam integrar os salario; ou a reparticdo das

cotas, em se tratando de cooperativas, até o quinto dia util de cada més seguinte ao

vencimento ou na forma estabelecida no Estatuto, no ultimo caso;

b) esta em dia com o vale-transporte e 0 auxilio-alimentacao;

c) procedeu anotacdo nas Carteiras de Trabalho e Previdéncia Social de seus

empregados;

d) encontra-se em dia com os recolhimentos dos tributos, contribuicdes e encargos.
Empresa de Obras Publicas do Estado do Rio de Janeiro
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22.6 A CONTRATADA sera obrigada a reapresentar a Certiddo Conjunta Negativa de
Débitos relativos a Tributos Federais, Contribuicdo Previdenciaria e a Divida Ativa da
Unido eo Certificado de Regularidade do FGTS (CRF), assim como a Certiddo Negativa
de Débitos Trabalhistas (CNDT), sempre que expirados 0s respectivos prazos de
validade.

22.7 A auséncia da apresentacdo dos documentos mencionados nos itens 22.5 e 22.6
ensejara a imediata expedicédo de notificagdo a CONTRATADA, assinalando o prazo de 5
(cinco) dias uteis para a cabal demonstracdo do cumprimento das obrigacGes trabalhistas
e previdenciarias e para a apresentacdo de defesa, no mesmo prazo, para eventual
aplicacdo da penalidade de adverténcia, na hipétese de descumprimento total ou parcial
destas obrigacdes no prazo assinalado.

22.8 Permanecendo a inadimpléncia total ou parcial, o contrato sera rescindido.

22.9 No caso do item 22.8, serd expedida notificacdo a CONTRATADA para apresentar
prévia defesa, que sera contado a partir do recebimento da notificagéo, conforme art. 234,
do RLC/EMOP, no prazo de 10 (dez) dias uteis, para dar inicio ao procedimento de
rescisdo contratual e de aplicacdo da penalidade de suspensdo temporaria de
participacédo em licitacdo e impedimento de contratar com a Administracdo, pelo prazo de
até 2 (dois) anos.

23 —SUBCONTRATACAO

23.1 Considerando a natureza dos servicos que ndo apresenta complexidade, fica
VEDADA a subcontratagao.

24 - FORO

24.1 Fica eleito o Foro da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro para dirimir
guaisquer controvérsias relativas a esta licitagdo, a contratacdo e a execucao dela
decorrentes, renunciando as partes a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

25 - DISPOSICOES GERAIS

25.1 Ficam os licitantes sujeitos as san¢fes administrativas, civeis e penais cabiveis caso
apresentem, na licitacdo, qualquer declaragéo falsa que nao corresponda a realidade dos
fatos.

25.2 A presente licitagdo podera ser revogada por razdes de interesse publico decorrente
de fato superveniente devidamente comprovada, ou anulada no todo ou em parte por
ilegalidade, de oficio ou por provocacdo de terceiro, observado o principio da ampla
defesa.
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25.3 O licitante contratado devera providenciar, quando for o caso, as ART’s ou RRT’s
referente(s) ao Projeto Executivo (com anotacdes dos responsaveis pela elaboragcdo da
Planilha Orcamentaria e dos Desenhos/Projetos elaborados), com guia(s) de
recolhimento quitada(s), de forma a garantir a responsabilidade técnica pela sua
elaboracdo e execucao, que serdo anexadas ao processo administrativo (Lei Federal n°
6.496/1977 Lei Federal n° 5.194/1966 e Resolucdo CONFEA n° 361/1991).

2531As ART's ou RRT’s também deverao ser anexadas ao Processo Administrativo
referente ao contrato.

25.4 Serdo disponibilizadas, para todos os licitantes, as memorias de célculo dos
guantitativos dos servi¢os planilhados, possibilitando a estes visualizar com clareza os
guantitativos estimados. Os quantitativos de cada servico deverdo ser previstos por
unidade/ambiente e por pavimentos, na forma do relatério de obra, totalizando os
guantitativos dos servicos planilhados.

25.5 A homologacéo do resultado desta licitagdo ndo importara direito a contratacao.

25.6 E facultada & Comissdo Permanente de Licitacdo ou a autoridade superior, em
gualquer fase da licitacdo, a promocado de diligéncia destinada a esclarecer ou a
complementar a instrucdo do processo, vedada a incluséo posterior de documento ou
informacéo que deveria constar originariamente da proposta.

25.7 Os casos omissos serdo resolvidos pela Autoridade Superior, ouvida previamente a
Comissédo Permanente de Licitagao.

ANEXOS

Integram o0 presente Edital de procedimento de licitagdo, 0S Anexos abaixo
especificados, que sdo partes integrantes do Edital para todos os fins:

A - Modelo de Carta de Credenciamento

B - Projeto Basico

C — Modelo de Cronograma Fisico-Financeiro

D - Planilhas Orgcamentarias (no Sistema Pleno e no Sistema Desonerado)

E - Quadro de Instala¢cfes, Equipamentos e Equipe Técnica

F - Proposta de Preco e Dados Cadastrais da Empresa

G - Modelo de Declaracéo de Elaboracao Independente de Poposta

H - Planilha de Composicao Analitica do BDI

| - Parcelas de Maior Relevancia Técnica
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J — Minuta do Contrato

K - Modelo de Declaracdo para Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte

L - Modelo de Declaragéo Relativo ao Trabalho de Menores

M - Modelo de Declaracdo de Responsabilidade Técnica

N - Modelo de Declaracéo de Inexisténcia de Penalidade

O - Modelo de Declaracdo das Condi¢des de Execucéo do Objeto Contratual

P - Modelo de Declaracdo — Sistema de Contrubuicdo Previdenciéria Patronal

Q - Modelo de Declaracédo de Realizac&o de Vistoria

R — Modelo de Declaracéo de Implantacdo do Programa de Integridade

Rio de Janeiro, de de 2022.

ANDRE LUIS RIBEIRO BRAGA

Diretor Presidente ’Qge”te o
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