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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ENGENHARIA, PARA 

CONSTRUÇÃO DA SEDE OPERACIONAL DA DEFENSORIA PÚBLICA DE SANTA CRUZ, 

LOCALIZADA NA RUA MEDEIROS E ALBUQUERQUE N° 55 EM SANTA CRUZ, NO MUNICÍPIO 

DO RIO DE JANEIRO, EM CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES DO PROJETO BÁSICO, 

DO EDITAL DE LICITAÇÃO E SEUS ANEXOS. 

 
Os recursos para a realização desta contratação foram liberados conforme a RESOLUÇÃO CONJUNTA 

DPGERJ/EMOP N° 151 de 23 de novembro de 2021, publicada em 24/11/2021. 
 

Termo de Cooperação Técnica EMOP/DPRJ nº 079/2021, celebrado em 17/11/2021, publicado no DOERJ 

de 18/11/21. 

EDITAL DE LICITAÇÃO EMOP-RJ Nº 009/2021 
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FUNDAMENTOS 
 
O presente Procedimento Licitatório e contrato a ser firmado pela EMOP-RJ são regulados pela Lei Federal 
n° 13.303, de 30 de junho de 2016, pelo Regulamento de Licitações e Contratos da EMOP-RJ, aprovado 
pelo Conselho de Administração em reunião realizada em 02/10/2018, com Aviso publicado no DOERJ nº 
183, de 03/10/2018, pela Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006, pela Lei Estadual nº 287, de 04/12/1979 
e pelo Decreto nº 3.149, de 28/04/1980, e demais disposições e legais aplicáveis e Normas contidas no 
Edital de Licitação da Empresa de Obras Públicas – EMOP-RJ, disponível no site da EMOP-RJ: 
www.emop.rj.gov.br. 

 
 

 

PRINCÍPIOS GERAIS 
 
O presente processo de Licitação destina-se a assegurar a seleção da proposta mais vantajosa, inclusive 
no que se refere ao ciclo de vida do objeto, e a evitar operações em que se caracterize sobrepreço ou 
superfaturamento, e observância dos princípios da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da 
publicidade, da eficiência, da probidade administrativa, da economicidade, do desenvolvimento nacional 
sustentável, da vinculação ao instrumento convocatório, da obtenção de competitividade e do julgamento 
objetivo, nos termos do art. 31, da Lei Federal nº 13.303, de 30 de junho de 2016. 

http://www.emop.rj.gov.br./
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LICITAÇÃO EMOP-RJ Nº 009/2021  

PROCESSO SEI-170002/003179/2021 

 
EDITAL DE LICITAÇÃO 

 
 

1 – INTRODUÇÃO 
 

1.1 –  A Empresa de Obras Públicas do Estado do Rio de Janeiro – EMOP-RJ torna 
público que, devidamente autorizada por seu Diretor Presidente, através do processo SEI-
170002/003179/2021, a abertura de procedimento licitatório que será realizado por 
modode disputa FECHADO, mediante critério de julgamento por MENOR PREÇO, com 
adoção de regime de contratação por EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO, que se 
regerá pela Lei Federal nº 13.303, de 30/06/2016, pelo Regulamento de Licitações e 
Contratos da EMOP-RJ, pela Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006, pela Lei Estadual 
nº 287, de 04/12/1979 e pelo Decreto nº 3.149, de 28/04/1980, além das demais 
disposições legais aplicáveis e do disposto no presente Edital, normas estas que os 
Licitantes e interessados declaram conhecer. 

 
1.2 – As retificações deste edital, por iniciativa oficial ou provocadas por eventuais 
impugnações, obrigarão a todos os licitantes, devendo ser publicadas em todos os veículos 
em que se deu a publicação originária, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, 
exceto quando, inquestionavelmente, a modificação não alterar a formulação das 
propostas. 

 

1.3 – A Licitação a que se refere este Edital poderá ser adiada ou revogada ou anulada de 
ofício ou mediante recurso, por razões de interesse público, decorrente de fato 
superveniente que constitua óbice manifesto, de ofício ou por provocação de terceiros, 
salvo quando for viável a convalidação do ato ou do procedimento viciado, sem que caiba 
aos Licitantes qualquer indenização por esses fatos, de acordo com art. 229 da Lei 
Estadual nº 287/1979, c/c o art. 62 da Lei Federal nº 13.303/2016. 

 
1.4 – Cópia do presente Edital e seus anexos encontram-se disponíveis no Portal da 
EMOP-RJ, na internet, no endereço eletrônico www.emop.rj.gov.br, ou, 
alternativamente, poderá ser obtida no Campo de São Cristóvão, nº 138, Sala 404, São 
Cristóvão, Rio de Janeiro/RJ, das 10:00 às 16:00 horas, mediante a entrega de mídia 
digital para a gravação dos referidos arquivos. 

1.5 - Os interessados poderão solicitar esclarecimentos acerca do objeto deste edital ou 
interpretação de qualquer de seus dispositivos em até 2 (dois) dias úteis anteriores à 
abertura da sessão, por escrito, no seguinte endereço: Rua Campo de São Cristóvão, 138, 
sala 404 de 10 até 17 horas, ou, ainda, através do e-mail licitacao.emop@gmail.com 

 
1.6 Caberá ao Presidente da Comissão de Licitação, auxiliado pelo setor responsável pela 
elaboração do edital, responder aos pedidos de esclarecimentos no prazo de até 24 
(vinte e quatro horas), antes do encerramento do prazo de acolhimento de propostas, com 
encaminhamento de cópia da resposta para todos os interessados, observado o disposto 

http://www.emop.rj.gov.br/
mailto:licitacao.emop@gmail.com
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no item 1.2. 

 
1.7 Os interessados poderão formular impugnações ao edital em até 5 (cinco) dias úteis 
anteriores à abertura da sessão, no seguinte endereço: Rua Campo de São Cristóvão, 
138, sala 404 de 10 até 17 horas, ou, ainda, através do e-mail licitacao.emop@gmail.com 

 

1.8 Caberá à AUTORIDADE SUPERIOR, auxiliada pela Comissão Permanente de 
Licitação, decidir sobre a impugnação no prazo de até 3 (três) dias úteis, com 
encaminhamento de cópia da resposta para todos os interessados, observado o disposto 
no item 1.2. 

 

2 – OBJETO 
 

2.1– O presente procedimento licitatório tem como objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA NO RAMO DEENGENHARIA, PARA CONSTRUÇÃO DA SEDE 
OPERACIONAL DA DEFENSORIA PÚBLICA DE SANTA CRUZ, LOCALIZADA NA RUA 
MEDEIROS E ALBUQUERQUE N° 55 EM SANTA CRUZ, NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO, 
EM CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES DO PROJETO BÁSICO, DO EDITAL DE 
LICITAÇÃO E SEUS ANEXOS. 

 
2.2– Para os fins do inciso II, do art. 58, da Lei Federal nº 13.303/2016, são consideradas 
parcelas de maior relevância técnica as constantes do Anexo I. 

 
3 - RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

 

3.1 - Os recursos orçamentários para realização do presente procedimento licitatório 
correrão à conta da seguinte dotação orçamentária: 

 

PT: 11610.03.122.0481.5467 
Natureza da Despesa: 4.4.90.51 
Fonte: 232 

 
3.2 – Recursos provenientes do Termo de Cooperação Técnica EMOP/DPRJ nº 079/2021, 
celebrado em 17/11/2021, publicado no DOERJ de 18/11/21, correspondente 
RESOLUÇÃO CONJUNTA DPGERJ/EMOP N° 151 de 23 de novembro de 2021, publicada 
em 24/11/2021. 

4 – MODO DE DISPUTA, CRITÉRIO DE JULGAMENTO E REGIME DE CONTRATAÇÃO 
 

4.1 – A presente Licitação será realizada por modo de disputa FECHADO, mediante 
critério de julgamento por MENOR PREÇO, com adoção de regime de contratação por 
EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO. 

 
5 - CONDIÇÕES GERAIS 

 
5.1 – O valor total estimado da obra/serviço (limite estabelecido) será sigiloso, assegurada 
a divulgação do detalhamento dos quantitativos e das demais informações necessárias 
para elaboração das propostas, nos termos do art. 34 da Lei Federal nº 13.303/2016, 
correlato art. 41 do RLC/EMOP-RJ. 

mailto:licitacao.emop@gmail.com
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6 - CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO 

6.1 – Poderá participar desta licitação qualquer pessoa jurídica cujo objeto social seja 
compatível com o objeto da licitação e que atenda todas as exigências estabelecidas neste 
Edital e seus Anexos. 

 

6.2 - A participação dos Licitantes se fará isoladamente, sendo vedada a participação de 
consórcios. 

 

6.3 - É permitida a participação de empresas estrangeiras desde que apresente Decreto 
de autorização para funcionamento no país, e ato de registro ou autorização para 
funcionamento expedida pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir e, 
ainda, atenda as exigências de habilitação mediante documentos equivalentes, 
autenticados pelos respectivos consulados e traduzidos por tradutor juramentado, devendo 
ter representação legal no Brasil com poderes expressos para receber citação e responder 
administrativa ou judicialmente. 

 
7 - IMPEDIMENTOS E VEDAÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO 

 

7.1 - Não será admitida a participação no procedimento licitatório de pessoa jurídica em 
falência, salvo se em recuperação judicial e /ou extrajudicial, desde que apresente na fase 
de habilitação, comprovante da homologação/deferimento pelo juízo competente do plano 
de recuperação judicial/extrajudicial em vigor. 

 

7.2 – Estará impedida de participar de licitações e de ser contratada pela EMOP-RJ, nos 
termos do art. 38 da Lei Federal nº 13.303/2016, a empresa: 

 

I - cujo administrador ou sócio detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital 
social seja diretor ou empregado da EMOP-RJ; 

 

II - esteja cumprindo a pena suspensão do direito de licitar e contratar aplicada pela EMOP-RJ; 
 

III - declarada inidônea pela União, por Estado, pelo Distrito Federal ou pela unidade 
federativa a que está vinculada a empresa pública ou sociedade de economia mista, 
enquanto perdurarem os efeitos da sanção; 

 

IV - constituída por sócio de empresa que estiver suspensa, impedida ou declarada 
inidônea; 

 

V - cujo administrador seja sócio de empresa suspensa, impedida ou declarada inidônea; 
 

VI - constituída por sócio que tenha sido sócio ou administrador de empresa suspensa, 
impedida ou declarada inidônea, no período dos fatos que deram ensejo à sanção; 

 

VII - cujo administrador tenha sido sócio ou administrador de empresa suspensa, 
impedidaou declarada inidônea, no período dos fatos que deram ensejo à sanção; 
VIII - que tiver, nos seus quadros de diretoria, pessoa que participou, em razão de 
vínculo de mesma natureza, de empresa declarada inidônea. 

7.3 - Aplica-se, também, a vedação prevista no item anterior: 
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I - à contratação do próprio empregado ou dirigente da EMOP-RJ, como pessoa 
física, bem como à participação dele em processos licitatórios, na condição de licitante; 

II - a quem tenha relação de parentesco, até o terceiro grau civil, com: 
 

a) dirigente da EMOP-RJ; 
 

b) empregado da EMOP-RJ cujas atribuições envolvam a atuação na área 
responsável pela licitação ou contratação; 

 

c) autoridade do Estado do Rio de Janeiro, assim entendidos aqueles que exercem o 
cargo de Secretários de Estado, Diretores Gerais, Presidentes de Estatais e de Órgãos 
da Administração Direta, Indireta, Autárquica, Fundacional, bem como dos Serviços 
Sociais Autônomos e seus equivalentes. 

III - cujo proprietário, mesmo na condição de sócio, tenha terminado seu prazo de gestão 
ou rompido seu vínculo com a EMOP-RJ há menos de 06 (seis) meses; 

IV - às demais pessoas que tenham sido alcançadas pelas vedações fixadas pelo 
Decreto Estadual n° 41.491, de 23/09/2008, que veda o nepotismo no âmbito dos órgãos 
e entidades da administração pública Estadual direta e indireta, ou outra norma que 
venha a ser editada em substituição ou complementação à mesma. 

7.4 - É vedada também a participação direta ou indireta nas licitações promovidas pela 
EMOP-RJ: 

I - de pessoa física ou jurídica que tenha elaborado o anteprojeto ou o projeto básico ou o 
projeto executivo da licitação; 

II - de pessoa jurídica que participar de consórcio responsável pela elaboração do 
anteprojeto ou projeto básico ou projeto executivo da licitação; 

 

III - de pessoa jurídica da qual o autor do anteprojeto ou projeto básico da licitação seja 
administrador, controlador, gerente, responsável técnico, subcontratado ou sócio, neste 
último caso quando a participação superar 5% (cinco por cento) do capital votante. 

 

7.4.1 - É permitida a participação das pessoas jurídicas e da pessoa física de que 
tratam os incisos II e III do item 7.4, em licitação ou em execução de contrato, como 
consultor ou técnico, nas funções de fiscalização, supervisão ou gerenciamento, 
exclusivamente a serviçoda EMOP-RJ. 
 
7.4.2 - Para fins do disposto no item 7.4, considera-se participação indireta a 
existência de vínculos de natureza técnica, comercial, econômica, financeira ou 
trabalhista entre o autor do anteprojeto ou projeto básico, pessoa física ou jurídica, e 
o licitante ou responsável pelos serviços, fornecimentos e obras, incluindo-se os 
fornecimentos de bens e serviços a estes necessários. Essa regra aplica-se, também, 
a empregados incumbidos de levar a efeito atos e procedimentos realizados pela 
EMOP-RJ no curso da licitação. 
 
7.5 - Um licitante, ou grupo, suas filiais ou empresas que fazem parte de um grupo 
econômico ou financeiro, somente poderá apresentar uma única proposta de preços. 
Caso um licitante participe em mais de uma proposta de preços, estas propostas não 
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serão levadas em consideração e serão rejeitadas. 

7.5.1 – Para efeitos do item 7.5, entende-se que fazem parte de um mesmo grupo 
econômico ou financeiro, as empresas que tenham diretores, acionistas (com participação 
em mais de 5%), ou representantes legais comuns, e aqueles que dependam ou 
subsidiem econômica ou financeiramente a outra empresa. 

 
8 - PRAZOS 

 

8.1 – O prazo de execução da obra/serviços é de 360 (trezentos e sessenta) dias e será 
contado a partir da autorização para início, que será expedida em até 15 (quinze) dias 
úteis a contar da assinatura do Contrato. 

 
8.2 – O prazo de vigência do contrato será de 540 (quinhentos e quarenta) dias, contados 
a partir de dd/mm/aaaa, desde que posterior à data de publicação do extrato do contrato 
no Diário Oficial, valendo a data da publicação do extrato como termo inicial de vigência, 
caso posterior à data convencionada neste item. 

 

8.3 – Os prazos acima poderão ser revistos nas hipóteses e na forma dos art. 186 e 
187 do Regulamento de Licitação e Contratos da EMOP-RJ. 

 

8.4 – Os Licitantes ficam obrigados a manter a validade da proposta por 60 (sessenta) 
dias, contados da data da sua entrega. 

 

8.4.1 - Se por motivo de força maior, a adjudicação não puder ocorrer dentro do período 
de validade da proposta, ou seja, até 60 (sessenta) dias, e persistindo o interesse da 
EMOP-RJ, esta poderá solicitar a prorrogação da validade da proposta por igual prazo. 

 

8.5 – Na hipótese da EMOP-RJ não assinar o Contrato com a empresa vencedora ou 
com outra, na ordem de classificação, no prazo de 60 (sessenta) dias, da data da entrega 
das propostas, os Licitantes ficarão liberados de quaisquer compromissos assumidos. 

 

9 – PROPOSTA 
 

9.1 – Os licitantes apesentarão a proposta e os documentos de habilitação em 02 (dois) 
envelopes, opacos, indevassáveis e fechados, designados respectivamente “A” e “B”, na 
Sala da Comissão Permanente de Licitação da EMOP-RJ, situada no Campo de São 
Cristóvão, nº 138, 4º Andar, Sala 404. 

 

9.2 - A proposta com todos os seus anexos e os documentos de habilitação (envelopes 
A e B), deverão ser apresentados, preferencialmente, encadernados de forma a não 
conter folhas soltas, sem emendas, rasuras ou borrões, contendo folha de rosto com a 
mesma indicação da capa e sumário dos documentos apresentados. As folhas deverão 
ser numeradas em ordem crescente e devidamente rubricadas, e o texto impresso de um 
só lado. 

 

9.3 - As Proponentes deverão apresentar os dois envelopes, devidamente lacrados, 
contendo externamente as seguintes informações: 

 

I – ENVELOPE “A” – PROPOSTA DE PREÇOS 
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EMPRESA DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – EMOP-RJ  
 LICITAÇÃO Nº 009/2021 
NOME COMPLETO E ENDEREÇO DO LICITANTE 

 

II – ENVELOPE “B” – DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO 
EMPRESA DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – EMOP-RJ  
LICITAÇÃO Nº 009/2021 
NOME COMPLETO E ENDEREÇO DO LICITANTE 

 
9.4 - O ENVELOPE “A” (PROPOSTA DE PREÇOS) deverá conter em duas vias: a 
Proposta de Preço (Anexo F), preenchida por meio mecânico ou manuscrita em letra de 
forma legível, a Declaração de Elaboração Independente de Proposta (Anexo G), a 
Planilha Orçamentária, a Planilha de Composição Detalhada dos Preços Unitários 
(conforme item 9.4.5), a(s) Planilha(s) de Composição Analítica do BDI (Anexo H), a 
Declaração de Sistema de Contribuição Previdenciária Patronal adotada pelo licitante 
(Anexo P) e o Cronograma Físico Financeiro (Anexo C), apresentados em pasta, sem 
quaisquer emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas nos valores expressos em planilha 
orçamentária (conforme item 9.4.2.1), bem como mídia digital contendo a Planilha 
Orçamentária, no formato disponibilizado pela EMOP-RJ em seu sítio eletrônico, 
http://www.emop.rj.gov.br/licita_list.asp, escolhendo-se o correlato certame e clicando- se 
na opção “Proposta de Preços”. 

 
9.4.1- A Proposta de Preço (Anexo F), modelo disponibilizado pela Comissão 
Permanente de Licitação, deverá informar o valor total dos serviços a executar, referente 
ao mês-base do orçamento elaborado pela EMOP-RJ, em algarismos e por extenso, 
prevalecendo, em caso de discrepância, a indicação por extenso, e ser devidamente 
assinada pelo representante legal do Licitante e pelo responsável técnico. O referido 
Anexo deverá vir acompanhado dos Dados Cadastrais da Empresa. 

 
9.4.2 - A Planilha Orçamentária, que constitui o Anexo D, deverá ser preenchida pelo 
Licitante, informando os seus custos unitários, em moeda corrente, referidos ao mês 
base do orçamento elaborado pela EMOP-RJ, o total por item e o somatório, e somente 
poderá ser apresentada em planilha no formato disponibilizado pela EMOP-RJ em 
seu sítio eletrônico, http://www.emop.rj.gov.br/licita_list.asp, escolhendo-se o 
correlato certame e clicando-se na opção “Proposta de Preços”. 

 

9.4.2.1 – Apresentação da Planilha Orçamentária (Anexo D): – o licitante receberá da 
EMOP-RJ o Anexo D, contendo o(s) orçamento(s) P054/21 (de 001 a 005) e D054/21 
(de 001 a 005). Posteriormente, o licitante introduzirá somente os seus custos 
unitários e o(s) BDI(s) e emitirá 02 (duas) cópias da planilha (Anexo D), em impresso 
próprio, rubricada, que será anexada à pasta, que estará contida no Envelope “A” 
(Proposta de Preços), bem como mídia digital contendo a Planilha Orçamentária, no 
formato disponibilizado pela EMOP-RJ em seu sítio eletrônico, 
http://www.emop.rj.gov.br/licita_list.asp, escolhendo-se o correlato certame e clicando- se 
na opção “Proposta de Preços”. 

 

 

9.4.2.2 - No preço proposto serão computadas todas as despesas para execução das 
obras, a totalidade dos custos e despesas do objeto da presente Licitação e todas as 
despesas com instalação do canteiro de obras, mobilizações e desmobilizações de  

http://www.emop.rj.gov.br/licita_list.asp
http://www.emop.rj.gov.br/licita_list.asp
http://www.emop.rj.gov.br/licita_list.asp
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instalações provisórias, limpeza final da obra, sinalização, energia, mão-de-obra, 
materiais, máquinas e equipamentos, encargos das leis trabalhistas e sociais, todos os 
custos diretos e indiretos, incluindo-se, também o BDI – Benefícios e Despesas Indiretas, 
taxas, remunerações, despesas fiscais e financeiras, e quaisquer despesas extras e 
necessárias, não especificadas neste Edital, mas julgadas essenciais ao cumprimento do 
objeto desta Licitação, vez que nenhuma reivindicação para pagamento adicional será 
considerada. 

 
9.4.3 – O licitante deverá apresentar, dentro do seu envelope “A”, a(s) Planilha(s) de 
composição Analítica do(s) BDI(s), obedecendo à metodologia de cálculo adotada pela 
EMOP-RJ, em 02 (duas) vias, conforme modelo que constitui o Anexo H, devidamente 
assinada(s) pelo seu representante legal. 

 

9.4.3.1 - O licitante, quando da apresentação do Imposto Sobre Faturamento – ISF, 
parcela que integra a Planilha de Composição Analítica do seu BDI, deverá considerar 
como parcelas fixas o COFINS e o PIS, e como parcela variável o ISS, o qual deverá 
ser considerado de acordo com o percentual praticado no município onde serão 
executadas as obras e/ou serviços, sob pena de desclassificação de sua Proposta 
de Preços. 

 

9.4.3.2 – Nos itens constantes da planilha orçamentária com incidência de BDI padrão, 
o BDI estimado nesta licitação é de 18% (dezoito por cento) para a planilha elaborada 
com base no sistema de contribuição previdenciária incidente sobre a receita bruta, 
conforme Lei Federal nº 12.546/2011, alterada pela Lei Federal nº 13.161/2015, e de 
24% (vinte e quatro por cento) para a planilha elaborada com base no sistema de 
contribuição previdenciária patronal incidente sobre a folha de pagamento, conforme Lei 
nº 8.212/1991, devendo cada licitante preencher a sua Planilha de Composição Analítica 
do BDI (Anexo H), definindo um único BDI para esse conjunto de itens, de acordo 
com o regime de contribuição previdenciária patronal adotada pela empresa. 

 
9.4.3.3 – No caso dos itens constantes da planilha orçamentária com incidência de 
BDI diferenciado, foi considerado como BDI estimado o percentual de 13% (treze por 
cento) para a planilha elaborada com base no sistema de contribuição previdenciária 
incidente sobre a receita bruta, conforme Lei Federal nº 12.546/2011, alterada pela Lei 
Federal nº 13.161/2015, e de 19% (dezenove por cento) para a planilha elaborada com 
base no sistema de contribuição previdenciária patronal incidente sobre a folha de 
pagamento, conforme Lei Federal nº 8.212/1991, devendo cada licitante preencher a sua 
Planilha de Composição Analítica do BDI (Anexo H), definindo um único BDI para 
esse conjunto de itens, de acordo com o regime de contribuição previdenciária 
patronal adotada pela empresa. 

 

9.4.4 – Em conformidade com o disposto nos art. 1º e 2º, do Decreto Estadual nº 
43.150, de 24/08/2011, as empresas licitantes ficam obrigadas a apresentar juntamente 
com sua Proposta de Preços, a Declaração de Elaboração Independente de Proposta, 
em papel timbrado e devidamente assinada pelo seu representante legal, conforme 
modelo que constitui o Anexo G. 

 
9.4.5 - Na forma do disposto no parágrafo único, do art. 1º, do Decreto Estadual n.º 
42.445, de 04/05/2010, alterado pelo Decreto nº 45.663, de 15/04/2016, na planilha 
orçamentária todos os itens deverão ser objeto de composição detalhada, especificando 
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os preços unitários e quantidades de materiais, mão de obra, equipamentos e/ou 
quaisquer outros insumos que tenham sido considerados por ocasião da fixação do 
preço unitário, podendo ser apresentada de forma impressa ou em mídia digital. 

 

9.4.6 - Caso os valores planilhados, em alguns itens, tenham sido coletados diretamente 
do mercado, deverão ser enviadas as pesquisas de mercado que lhe deram origem, 
contendo a identificação da empresa consultada, as especificações completas do 
material cotado, com vistas a permitir a verificação da compatibilidade entre os preços 
estimados e aqueles de mercado. 

9.4.7 - O Cronograma Físico-Financeiro dos serviços, obedecendo ao prazo previsto 
no item 8.1 conforme modelo que constitui o Anexo C, deverá conter o percentual do 
valor de cada categoria de serviço em relação ao valor total, indicado mês a mês, 
obedecendo, ainda, desembolso financeiro acumulado máximo, conforme abaixo 
descrito: 

 

- 1º MÊS: 0,31% (zero vírgula trinta e um por cento) 

- 2º MÊS: 7,39% (sete vírgula trinta e nova por cento) 

- 3º MÊS: 15,60% (quinze vírgula sessenta por cento) 

- 4º MÊS: 25,40% (vinte e cinco vírgula quarenta por cento) 

- 5º MÊS: 35,80% (trinta e cinco vírgula oitenta por cento) 

- 6º MÊS: 47,50% (quarenta e sete vírgula cinquenta por cento) 

- 7º MÊS: 58,50% (cinquenta e oito vírgula cinquenta por cento) 

- 8º MÊS: 69,39% (sessenta e nove vírgula trinta e nove por cento) 

- 9º MÊS: 77,50% (setenta e sete vírgula cinquenta por cento) 

- 10º MÊS: 84% (oitenta e quatro por cento) 

- 11º MÊS: 90% (noventa por cento) 

- 12º MÊS: 100% (cem por cento) 
 

9.4.8 – O licitante deverá apresentar somente uma única proposta de preços, que 
contemplará em todos os seus itens o regime contributivo por ele adotado e constante 
da Declaração de Sistema de Contribuição Previdenciária Patronal (Anexo P). 

 

9.4.9 - O ENVELOPE B - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO deverá obrigatoriamente 
conter todos documentos exigidos na Habilitação Jurídica, Regularidade Fiscal e 
Trabalhista, Qualificação Técnica, Qualificação Econômico-Financeira e Declaração 
Relativa ao Trabalho de Menores. 

 

9.5 – HABILITAÇÃO JURÍDICA 
 

9.5.1 – A Habilitação jurídica deverá ser composta dos seguintes documentos: 
 

9.5.1.1 - Pessoa Natural ou Empresário Individual: 
 

a) Cédula de identidade; 
 

b) comprovante de inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis (registro 
comercial),no caso de empresário individual; 
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c) cópia do passaporte com visto que permita atuar profissionalmente no Brasil, no caso 
de estrangeiro. 

 

9.5.1.2 - Pessoa Jurídica: 
 

a) ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado no 
Registro Público de Empresas Mercantis ou no Registro Civil de Pessoas Jurídicas, 
conforme a respectiva natureza, acompanhado de todas as alterações ou da 
consolidação respectiva; 

 

b) documento de eleição dos administradores, procuração ou ata de assembleia que 
outorgou poderes ao(s) representante(s), em caso dessa atribuição e do(s) dados 
pessoais dos representante(s) não constarem do estatuto ou contrato social; 

 

c) inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de ato 
formal de designação de diretoria em exercício; 

 

d) decreto de autorização, em se tratando de sociedade estrangeira em funcionamento 
no país, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão 
competente, quando a atividade desempenhada assim o exigir; 

9.5.2 - Caso o licitante se enquadre como Microempresa ou Empresa de Pequeno 
Porte, deverá apresentar declaração de que cumpre os requisitos previstos na Lei 
Complementar nº 123, de 14/12/2006, em especial quanto ao seu art. 3º, na forma do 
Anexo K, do Edital. 

 

9.6 - REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA 
 

9.6.1 – A Regularidade Fiscal e Trabalhista será comprovada através da apresentação 
dos seguintes documentos: 

 

9.6.1.1 - Prova de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou no Cadastro 
Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ); 

 

9.6.1.2 - Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se 
houver, relativo ao domicílio ou sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da lei; 

 

9.6.1.3 - Prova de regularidade perante a Fazenda Nacional, Estadual e Municipal do 
domicílio ou sede do licitante com a apresentação das seguintes certidões: 

 

9.6.1.4 - A prova de regularidade com a Fazenda Federal será efetuada por meio da 
Certidão Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais, Contribuição 
Previdenciária e à Dívida Ativa da União, ou Certidão Conjunta Positiva com efeito 
negativo, expedida pela Receita Federal do Brasil (RFB) e Procuradoria-Geral da 
Fazenda Nacional (PGFN), da sededo licitante; 

 

9.6.1.5 - A prova de regularidade com a Fazenda Estadual será feita por meio da 
apresentação da certidão negativa ou positiva com efeito negativo do imposto sobre 
circulação de mercadorias e serviços expedida pela Secretaria de Estado de Fazenda e 
certidão da Dívida Ativa para fins de Licitação expedida pela Procuradoria Geral do 
Estado, ou, se for o caso, certidão comprobatória de que o licitante, pelo respectivo 
objeto, está isento de inscrição estadual; 
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9.6.1.6 - A prova de regularidade com a Fazenda Municipal será feita por meio da 
certidão negativa ou positiva com efeito negativo de imposto sobre serviços de qualquer 
natureza e certidão da Dívida Ativa expedida pela Procuradoria Geral do Município, ou, 
se foro caso, certidão comprobatória de que o licitante, pelo respectivo 
objeto, está isento de inscrição municipal. 

 

9.6.1.7 - Prova de regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). 
 

9.6.1.8 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, 
mediante a apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) ou da 
Certidão Positiva de Débitos Trabalhistas com os mesmos efeitos da CNDT. 

 
9.6.1.9 - Na hipótese de cuidar-se de microempresa ou de empresa de pequeno porte, na 
forma da lei, não obstante a obrigatoriedade de apresentação de toda a documentação 
habilitatória, a comprovação da regularidade fiscal somente será exigida para efeito 
deassinatura do contrato caso se sagre vencedora na licitação. 

 
9.6.1.10 - Em sendo declarada vencedora do certame microempresa ou empresa de 
pequeno porte com débitos fiscais, ficará assegurado à mesma, a partir de então, o 
prazo de 05 (cinco) dias úteis para a regularização da documentação, pagamento ou 
parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com 
efeito de negativas. 

 
9.6.1.11 - O prazo acima poderá ser prorrogado por igual período, mediante 
requerimento do interessado, a critério exclusivo da Administração Pública. 

 
9.6.1.12 - A não regularização da documentação no prazo estipulado implicará a 
decadência do direito à contratação, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas 
em lei e no Regulamento de Licitações e Contratos da EMOP-RJ. 

9.7 - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 
 

9.7.1 - A Qualificação Técnica será comprovada através da apresentação dos seguintes 
documentos: 

 
9.7.1.1 - Certidão de Registro do Licitante no Conselho Regional de Engenharia e 
Agronomia – CREA, ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo – CAU. Se o Licitante for 
de outro Estado da Federação, somente será exigido o visto do CREA-RJ e/ou CAU-RJ 
por ocasião da assinatura do contrato, caso se sagre vencedor do certame. 

 
9.7.1.2 - Prova de possuir no seu quadro permanente, na data da licitação, profissional 
ou profissionais de nível superior detentor(es) de atestado(s) de responsabilidade 
técnica por execução de obras com características semelhantes, averbados pelo CREA 
e/ou CAU,acompanhados das respectivas certidões de Acervo Técnico – CAT, 
expedidas por estes Conselhos, que comprovem ter o(s) profissional(is) executado 
serviços relativos à execução de obra com características técnicas similares às do 
objeto da presente licitação, limitada esta exigência às parcelas de maior relevância, 
como definidas no item 2.2. 

 
9.7.1.3 - A comprovação de que o(s) detentor(es) do(s) referido(s) Atestado(s) de 
Responsabilidade Técnica é (são) vinculado(s) à licitante, deverá ser feita através de 
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cópiade sua(s) ficha(s) de registro de empregado, da(s) Certidão(ões) de Registro do 
CREA e/ou CAU, do(s) contrato(s) particular(es) de prestação de serviços, do(s) 
contrato(s) de trabalho por prazo determinado ou por meio de outros instrumentos que 
comprovem a existência de um liame jurídico entre a licitante e o(s) profissional(ais) 
qualificado(s), cuja duração seja, no mínimo, suficiente para a execução do objeto 
licitado. 

 
9.7.1.4 - Em se tratando de sócio da empresa, o contrato social da licitante servirá de 
documento hábil a comprovação do vinculo. 

 

9.7.1.5 - No caso de duas ou mais licitantes apresentarem atestados de um mesmo 
profissional como responsável técnico, como comprovação de qualificação técnica, 
ambas serão inabilitadas. 

 

9.7.1.5.1 - Os atestados apresentados para atender ao estipulado nos subitens 
anteriores deverão estar acompanhados de cópia autenticada das respectivas certidões 
de registro no CREA e/ou CAU, relativas às obras atestadas. 

 
9.7.1.6 - Declaração na forma do Anexo M, indicando o nome, CPF e nº do registro na 
entidade profissional competente do responsável técnico que acompanhará a execução 
dos serviços de que trata o objeto desta licitação. Esta declaração deverá ser 
assinada pelo responsável técnico e pelo representante legal da licitante. 

 
9.7.1.7 - Prova de possuir disponibilidade de Instalações, aparelhamento e pessoal 
técnico adequado à realização do objeto da licitação, em conformidade com o quadro 
que constitui o ANEXO E, apresentando relação explícita e declaração formal das 
disponibilidades exigidas. 

 

9.7.1.8 - É facultado aos licitantes comparecer fisicamente ao local da execução do 
objeto contratual com a finalidade de vistoriá-lo em conjunto com os eventuais 
equipamentos existentes, tomando ciência de suas características, material utilizado, 
estado de conservação e eventual necessidade de substituição de peças para a perfeita 
execução dos serviços objeto desta licitação. 

 

9.7.1.9 - A licitante, quando da visita física para a realização da VISTORIA TÉCNICA, 
deverá estar munida de 2 (duas) vias da Declaração de Realização de Vistoria, 
elaborada de acordo com o Anexo Q, devendo o representante legal da licitante assiná-
lo, e solicitar a assinatura do servidor do órgão licitante responsável pelo 
acompanhamento da vistoria na via que lhe será devolvida, devendo ser entregue pelo 
licitante em conjunto com os documentos de habilitação. 

 
9.7.1.10 A opção pela visita física para a realização de vistoria técnica constitui direito e 
ônus do licitante, com vistas à elaboração precisa e técnica de sua proposta, mas não 
ostenta caráter eliminatório do certame para fins de exame de habilitação. Se, 
facultativamente, o licitante resolva não vistoriar os locais onde serão executados os 
serviços objeto da licitação, caso vitorioso no certame, não poderá alegar 
desconhecimento das condições de execução contratual como pretexto para eventual 
inexecução total ou parcial do contrato, atrasos em sua implementação ou alterações do 
objeto contratual. Nessa hipótese, como alternativa possível, admite-se a apresentação 
de declaração do licitante no sentido de que conhece os detalhes do objeto contratual 
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(situação atual do local, eventuais equipamentos e extensão dos serviços), assumindo a 
responsabilidade por eventuais problemas na sua execução. Essa Declaração de 
Conhecimento das Condições de Execução do Objeto Contratual deverá ser elaborada 
de acordo com o Anexo O, devendo o representante legal da licitante assiná-la, sendo 
entregue pelo licitante em conjunto com os documentos de habilitação. 

 

9.7.1.11 - O agendamento para a realização da visita física para a realização de vistoria 
técnica será feito com a Diretoria de Obras da EMOP-RJ, por meio do email 
diegoemop@gmail.com, direcionado ao servidor Diego Scovino Iorio, em dias úteis 
nos horários de 10:00h às 12:30h e de 13:30h às 16:00h. As visitas físicas para a 
realização de vistoria técnica serão agendadas isoladamente, em datas e horários 
distintos, de forma a impedir a reunião dos diversos interessados em participar da 
licitação. 

 

9.8 - QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 
 

9.8.1 – Os licitantes deverão apresentar Balanço Patrimonial e Demonstrações 
Contábeis do último exercício social, desde que já exigíveis e apresentados na forma 
da Lei, incluindo Termo de Abertura e Encerramento do livro contábil, que comprovem 
a boa situação financeira da Empresa. Quando encerrados há mais de três meses da 
data da apresentação da proposta, admitir-se-á atualização dos valores, por índices 
oficiais, sendo vedada asubstituição das demonstrações financeiras por balancetes ou 
balanços provisórios. 

9.8.2 - A documentação necessária para comprovação da capacidade econômico-
financeira constituir-se-á: 

 
9.8.2.1 - Para as Sociedades Anônimas, da publicação do Diário Oficial: 

 
a) das demonstrações contábeis exigidas pela Lei Federal nº 6.404/1976 inclusive 
notas explicativas; 
b) ata da Assembleia Geral que aprovou as demonstrações contábeis; 
c) do parecer dos auditores independentes; 
d) para atendimento do item ”b” em substituição à publicação no Diário Oficial, será 
aceito a cópia autenticada da ata da Assembleia Geral que aprovou as demonstrações 
contábeis com o devido registro na Junta Comercial; 
e) para atendimento do item “c” as companhias de capital fechado apresentarão o 
parecer dos auditores independentes, se houver. 

 

9.8.2.2 - Para as demais sociedades: As empresas com escrituração digital deverão 
apresentar: impressão do arquivo gerado pelo SPED Contábil constante na sede da 
empresa, apresentando: 

 
a) Termo de Autenticação com a identificação do Autenticador – Junta Comercial 
(impresso do arquivo SPED Contábil); 

 
b) Termo de Abertura e Encerramento (impresso do arquivo SPED Contábil); 

 

c) Balanço Patrimonial (impresso do arquivo SPED Contábil); 
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d) Demonstração do Resultado do Exercício (impresso do arquivo SPED Contábil); 
 

OBS: Para a sociedade limitada, poderá ser apresentada cópia autenticada da 
publicação em Diário Oficial das demonstrações contábeis (letra “c” e “d”) em 
substituição ao SPED Contábil (letras “a”, “b”, “c” e “d”). 
 
9.8.3 - Certidões negativas de falências e recuperação judicial e extrajudicial expedidas 
pelos distribuidores da sede da pessoa jurídica, ou de execução patrimonial, expedida 
no domicílio da pessoa física. Se o licitante não for sediado na Comarca da Capital do 
Estado do Rio de Janeiro, as certidões deverão vir acompanhadas de declaração oficial 
da autoridade judiciária competente, relacionando os distribuidores que, na Comarca de 
sua sede, tenham atribuição para expedir certidões negativas de falências e 
recuperação judicial, ou de execução patrimonial. As certidões deverão ter sido 
expedidas em até 90 (noventa) dias, da data constante do item 1.2, isto é, 90 (noventa) 
dias anteriores a data do recebimento das propostas, para realização da Licitação. 

 

9.8.4 - Não será causa de inabilitação do licitante a anotação de distribuição de processo 
de recuperação judicial ou de pedido de homologação de recuperação extrajudicial, caso 
seja comprovado, no momento da entrega da documentação exigida no presente item, 
que o plano de recuperação já foi aprovado ou homologado pelo Juízo competente. 

9.8.5 - Comprovação de ser dotada, na data de apresentação da proposta, de capital 
social, devidamente integralizado, igual ou superior a 10% (dez por cento) do valor 
estimado para contratação. 

 

9.8.6 - Os licitantes deverão comprovar que dispõem dos índices econômico-financeiros 
mínimos previstos a seguir: 

 
9.8.6.1 - Índice de Liquidez Geral: Somente serão qualificados os licitantes que 
obtiverem Índice de Liquidez Geral (ILG) igual ou maior do que 1,00 (um inteiro), 
apurado nas demonstrações financeiras do último exercício financeiro, calculado de 
acordo com a seguinte fórmula: 

 
ATIVO CIRCULANTE + REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 

ILG =  = ou > 1,00 
PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO 

 

 

9.8.6.2 - Índice de Liquidez Corrente: Somente serão qualificados os licitantes que 
obtiverem Índice de Liquidez Corrente (ILC) igual ou maior do que 1,00 (um inteiro), 
apurado nas demonstrações financeiras do último exercício financeiro, calculado de 
acordo com a seguinte fórmula: 

 
ATIVO CIRCULANTE 

ILC =  = ou > 1,00 
PASSIVO CIRCULANTE 

 
9.8.6.3 - Índice de Solvência Geral: Somente serão qualificados os licitantes que 
obtiverem Índice de Solvência (ISG) igual ou maior do que 1,00 (um inteiro), apurado 
nas demonstrações financeiras do último exercício financeiro, calculado de acordo com 
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a seguinte fórmula: 

 
ATIVO TOTAL 

ISG =  = ou > 1,00 
PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NÃO CIRCULANTE 

 
 

9.8.7 - Os índices contábeis, calculados pelo licitante para fins de atendimento do item 
9.8.6, deverão ser confirmados pelo responsável da contabilidade do licitante, que 
deverá apor sua assinatura no documento de cálculo e indicar, de forma destacada, seu 
nome e número de registro no Conselho Regional de Contabilidade. O documento de 
cálculo também deverá conter a assinatura do representante legal do licitante. 

 

9.8.8 - Os responsáveis pela elaboração do Balanço Patrimonial, Demonstrações 
Contábeis e Índices Contábeis deverão apresentar, obrigatoriamente, junto com os 
respectivos documentos, a Certidão de Regularidade Profissional. 

 
9.9 - DECLARAÇÃO RELATIVA AO TRABALHO DE MENORES 

 
9.9.1 – O licitante se obriga em apresentar Declaração (Anexo L) de que não possui em 
seu quadro funcional nenhum menor de 18 (dezoito) anos desempenhando trabalho 
noturno, perigoso ou insalubre ou qualquer trabalho por menor de 16 (dezesseis) anos, 
na forma do art. 7º, inciso XXXIII, da Constituição Federal. 

 
9.10 - CERTIFICADO CADASTRAL 

 

9.10.1 - A cópia do Certificado atualizado emitido pelo Registro Geral de Empreiteiros 
do Estado do Rio de Janeiro - RGE, a cargo da EMOP-RJ, substitui os documentos 
relacionados nos itens que cuidam da comprovação da habilitação jurídica e da 
regularidade fiscal, na forma do art. 154 do Regulamento de Licitações e Contratos da 
EMOP-RJ. 

 
9.11 - DISPOSIÇÕES GERAIS SOBRE OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO – 
ENVELOPE “B” 

 
9.11.1 - Os documentos deverão ser apresentados no original ou cópia autenticada, 
salvo documentos cuja autenticidade possa ser verificada na internet pela Comissão 
Permanente de Licitação. Os licitantes poderão solicitar a autenticação por semelhança 
das cópias dos documentos de habilitação, ao funcionário da EMOP-RJ, especialmente 
designado para esse fim, em data anterior ao dia da realização do certame, mediante 
apresentação dos documentos originais. 

 

9.11.2 - Não existindo data de validade nas certidões e/ou nos certificados exigidos para 
habilitação, somente serão aceitos se com prazo de expedição não superior a 90 
(noventa) dias da data da sessão de abertura da Licitação ou, se emitidos por prazo 
indeterminado, conforme legislação do órgão expedidor. 

 
9.11.3 - No caso das Sociedades Anônimas, ou de empresas que publicarem seus 
balanços na forma da Lei Federal nº 6.404/1976, deverá ser apresentada a 
correspondente publicação no Diário Oficial. Para as demais empresas, as 
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demonstrações contábeis deverão apresentar comprovação de registro no órgão 
competente. A documentação das sociedades comerciais deverá atender também ao 
dispositivo da INDNRC 107/2008 (Instrução Normativa do Departamento Nacional de 
Registro do Comércio). 

 
9.11.3.1 - As empresas que não tenham concluído seu primeiro exercício social deverão 
apresentar o balanço de abertura contendo todos os fatos contábeis relativos à 
instalação da nova empresa, certificado por contador devidamente inscrito no órgão de 
classe correspondente. 

 

9.11.3.2 - O balanço de abertura apresentado deverá estar registrado no órgão 
competente. 

 

9.11.4 - Quando se tratar de empresa individual ou sociedade limitada, a EMOP-RJ se 
reservará ao direito de exigir a apresentação do livro diário onde as demonstrações 
contábeis foram transcritas. 

 
9.11.5 - Será inabilitada a licitante que deixar de apresentar quaisquer dos documentos 
exigidos ou não atender a quaisquer das condições relativas à habilitação, previstas no 
Edital. 

 

9.11.6 - Não será causa de inabilitação a mera irregularidade formal que não afete o 
conteúdo e a idoneidade do documento ou impeça o seu entendimento. 

 

 

10. APRESENTAÇÃO DE PROPOSTAS 
 

10.1 – A Sessão de processamento da Licitação EMOP-RJ será conduzida 
presencialmente pela Comissão Permanente de Licitação, designada pela Portaria 
EMOP-RJ Nº 476/2021, pulicada no DOERJ, de 16/08/2021, devendo os Licitantes 
comparecerem no local, dia e hora previstos neste Edital, em Sessão Pública 
Presencial, com os envelopes “A” e “B”, apresentados na forma anteriormente definida. 

 
10.1.1 - Os Licitantes se farão presentes na Sessão Pública de que trata o Item 10.1, por 
seus representantes legais, procuradores ou prepostos, que para tanto deverão estar 
munidos de carta de credenciamento para todos os atos da licitação, firmada pelo 
representante legal da empresa, conforme Anexo A, que deverá ser entregue, fora do 
envelope à Comissão Permanente de Licitação. 

 

10.2 - Somente será permitido apresentar uma única Proposta por Licitante. 
 

10.3 - As propostas dos licitantes, apresentadas de acordo com as especificações e 
exigências deste Edital. 

 
10.4 - Em caso de divergência entre os valores numéricos e por extenso, prevalecerão os 
últimos. 

 

10.5 - Não será possível ou admitido a apresentação ou substituição de Propostas após 
a data do certame, qualquer que seja a alegação, não cabendo ao licitante qualquer 
direito de reclamação. 
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10.6 - As Propostas serão abertas, em Sessão Pública presencial, pela Comissão 
Permanente de Licitação, que deverá, obrigatoriamente, divulgar de imediato o 
conteúdo das mesmas na forma apresentada. 

 
10.7 - Não se constituirá em motivo de desclassificação, a identificação de 
Licitante, que não ocasione prejuízo ao processo. 

11 - JULGAMENTO DE PROPOSTAS 
 

11.1 - A Comissão Julgadora não levará em conta qualquer oferta ou vantagem não 
prevista neste Edital, inclusive financiamentos subsidiados ou a fundo perdido, nem 
preço ou vantagem baseada nas ofertas dos demais Licitantes. 

 

11.2 - Constatado empate entre duas ou mais propostas na primeira colocação da 
classificação, será promovida uma disputa final, onde os Licitantes poderão apresentar 
nova proposta fechada, em ato contínuo ao encerramento da etapa de julgamento, 
e cujos valores serão tornados públicos de forma concomitante pela Comissão 
Julgadora. 

11.3 - Persistindo o empate a Comissão Permanente de Licitação avaliará o 
desempenho prévio dos licitantes, com propostas na condição de empate, desempenho 
este, considerado a partir das contratações celebradas com base no Regulamento de 
Licitações e Contratos da EMOP-RJ. 

 

11.4 - Mantendo-se ainda a condição de empate o novo ordenamento dos valores será 
procedido tomando por base os critérios a seguir elencados, aplicados de forma 
sucessiva e ordenada: 

 

a) produtos e serviços produzidos no País; 

b) produzidos ou prestados por empresas brasileiras; 
c) produtos e serviços produzidos ou prestados por empresas que invistam em 
pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País; 
d) produzidos ou prestados por empresas que comprovem cumprimento de reserva de 
cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência 
Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação. 

 

11.5 – Se a aplicação das regras dos itens anteriores não forem suficientes para o 
desempate, a Comissão Permanente de Licitação, em ato subsequente, realizará 
sorteio em Sessão Pública, e apresentará seu resultado oferecendo o formato do novo 
ordenamento, válido para todos os efeitos do procedimento licitatório. 

 
11.6 - O licitante terá sua proposta de preços desclassificada, nas seguintes hipóteses: 

 
a) Se deixar de cotar qualquer um dos itens ou alterar as quantidades constantes da 
planilha orçamentária (Anexo D); 

 
b) Se cotar preços diferentes para uma mesma composição; 

 
c) Se deixar de apresentar a mídia digital, ou apresentá-la com valores divergentes dos 
da planilha orçamentária, ou apresentá-la com qualquer tipo de problema que não 
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permita a leitura do seu conteúdo; 
 

d) Se apresentar o Anexo D em outra forma que não a prevista no item 9.4.2; 
 

e) Se deixar de apresentar a Declaração de Elaboração Independente de Proposta 
(Anexo G), conforme disposto no item 9.4.4; 

 

f) Se deixar de apresentar a Declaração de Sistema de Contribuição Previdenciária 
Patronal (Anexo P), conforme disposto no item 9.4.8. 

 
12. VERIFICAÇÃO DE PROPOSTAS 

 

12.1 – Efetuado o julgamento das propostas, a Comissão Permanente de Licitação 
promoverá a verificação de sua efetividade, promovendo a desclassificação das 
propostas que: 

 

a) contenham vícios insanáveis; 
 

b) descumpram especificações técnicas constantes do instrumento convocatório; 

c) apresentem preços manifestamente inexequíveis; 
 

d) se encontrem acima do orçamento estimado para a contratação, após a fase de 
negociação; 

 

e) não tenham sua exiquibilidade demonstrada, quando exigido pela EMOP-RJ; 
 

f) apresentem desconformidade com outras exigências deste Edital, salvo se for possível 
a sua acomodação a seus termos antes da adjudicação do objeto e sem que prejudique a 
atribuição de tratamento isonômico entre os licitantes. 

 

12.1.1 – Para fins da verificação prevista no item 12.1, “b”, a Comissão Permanente de 
Licitação contará com assessoria técnica, cuja manifestação constará na íntegra da Ata 
da Sessão Pública. 

 

12.1.2 – Para licitações de obras e serviços de engenharia, além da observância das 
propostas, para o atendimento do item 12.1, “c” serão consideradas propostas 
inexequíveis aquelas com valores globais inferiores a 70% (setenta por cento) do menor 
dos seguintes valores: 

 

a) média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por cento) do 
valor do orçamento estimado pela EMOP-RJ; ou 

 

b) valor do orçamento estimado pela EMOP-RJ. 
 

12.2 - Quando comparecer único Licitante ao certame, ou houver única Proposta válida, a 
Comissão Permanente de Licitação suspenderá a Sessão Pública e, após analisadas as 
limitações do mercado e outros aspectos pertinentes, inclusive quanto a preços, 
encaminhará o processo à autoridade superior, que proferirá decisão quanto ao 
prosseguimento do certame ou sua revogação. 
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13 - NEGOCIAÇÃO 
 

13.1 – Confirmada a efetividade da proposta que obteve a primeira colocação na 
etapa de julgamento, ou que passe a ocupar essa posição em decorrência da 
desclassificação de outra que tenha obtido colocação superior, a Comissão Permanente 
de Licitação negociará condições mais vantajosas com o Licitante que apresentou a 
melhor proposta, quer no que se refere ao preço, quer no que se refere a prazos ou 
outras condições determinadas no edital, inclusive técnicas, observado o critério de 
julgamento definido. 

 

13.2 – Quando após a negociação, o preço do primeiro colocado permanecer acima do 
orçamento estimado, esta proposta será desclassificada e será verificada, 
sucessivamente, a efetividade da proposta melhor classificada seguinte, até que seja 
atendida as condições dispostas no item 12.1. 

 

13.3 – Se a providência estabelecida no item 12.2 lograr êxito, a proposta será 
considerada “menor preço”, caso contrário, não obtido o valor igual ou inferior ao 
orçamento estimadopara a contratação, o Certame será revogado. 

 

14 – HABILITAÇÃO 
 

14.1 - Procedida a negociação, a Comissão Permanente de Licitação passará à 
verificação da Documentação de Habilitação apresentada pelo Licitante detentor da 
proposta de menor preço, para confirmação das suas condições de habilitação, com base 
no previsto neste Edital em seu item 9.5 e seguintes, assegurado o direito ao Licitante de 
sanear falhas formais, apresentando documentação atualizada e/ou regularizada. 

 

14.2 – A habilitação será apreciada a partir dos seguintes parâmetros: 
 

I - exigência da apresentação de documentos aptos a comprovar a possibilidade da 
aquisição de direitos e da contração de obrigações por parte do licitante; 

 

II - qualificação técnica, restrita a parcelas do objeto técnica ou economicamente 
relevantes,de acordo com parâmetros estabelecidos de forma expressa no instrumento 
convocatório; 

 

III - capacidade econômica e financeira; 
 

14.2.1- A Comissão Permanente de Licitação verificará a conformidade dos Documentos 
de Habilitação sendo permitido ao Licitante sanear falha(s) formal(is) relativa(s) aos 
Documentos de Habilitação, nesta fase. 

 

14.2.2 - Será admitido, para correção da(s) falha(s) formal(is), o encaminhamento de 
documento(s)/esclarecimento(s) por qualquer método, que venha a produzir o(s) efeito(s) 
necessário(s) ao(s) esclarecimento(s) / correção(ões). Nessa hipótese, o Licitante terá um 
prazo de até o dia útil seguinte à sessão, salvo se outro prazo for estabelecido pela 
EMOP-RJ, para o envio do documento original, ou da cópia devidamente autenticada. 

 

14.2.3 - A documentação atualizada e/ou regularizada encaminhada pelo Licitante se 
prestará apenas ao atendimento das exigências definidas para este Procedimento 
Licitatório. 
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14.2.4 - O desatendimento às exigências formais não essenciais, não importará no 
afastamento do Licitante, desde que sejam possíveis as aferições das suas qualificações 
e as exatas compreensões da sua Proposta, durante a realização da Sessão Pública. 
 
14.2.5 - Independentemente da documentação apresentada, a Certidão Negativa de 
Débitos Trabalhistas ou Positiva com Efeitos de Negativa – CNDT será obtida pela 
EMOP-RJ junto aos portais da Justiça do Trabalho, e sua regularidade a ser verificada 
por ocasião da assinatura do contrato. 

 

14.3 - Não será habilitado o Licitante que deixar de apresentar ou comprovar quaisquer 
dos Documentos de Habilitação contidos do item 9.5 e seguintes, ou o fizer de maneira 
incompleta ou incorreta; respeitada a possibilidade de saneamento permitida no item 
14.2.2 deste Capítulo. 

14.4 - Constatado o atendimento dos requisitos de habilitação previstos neste Edital, o 
Licitante será habilitado e declarado vencedor da Licitação. 

 

14.5 – Em se tratando de empresas detentoras do tratamento previsto na Lei 
Complementar n° 123/2006, havendo alguma restrição na comprovação da 
regularidade fiscal e trabalhista, em consonância ao §1°, art. 43, da mencionada lei e 
suas alterações subsequentes; as certidões deverão estar regularizadas, por ocasião da 
assinatura do contrato. 

 

14.5.1 - A não regularização da documentação, no prazo previsto, implicará decadência 
do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas em lei; e convocação dos 
Licitantes remanescentes na ordem de classificação, para retomar a fase comercial e 
examinar a proposta subsequente, observando o Direito de Preferência às empresas 
detentoras do tratamento previsto na Lei Complementar n° 123/2006, ou revogar o 
procedimento licitatório. 

 

15 - INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS 
 

15.1 – A fase recursal será única, ocorrendo após a fase de habilitação e comtemplarão, 
além dos atos praticados nessa fase, aqueles praticados em decorrência dos Itens 11 e 
12 (Julgamento e Verificação de Propostas), nos termos do art. 59, § 1°, da Lei Federal n° 
13.303/2016. 

 

15.2 - Declarado o vencedor, na Sessão Pública, qualquer Licitante poderá manifestar 
imediatamente a intenção de recorrer. 

 

15.3 - A manifestação da intenção de interpor recurso será feita no final da sessão, com 
registro em ata, quando lhe será concedido o prazo de 5 (cinco) dias úteis para 
apresentação formal das razões do recurso, ficando os demais Licitantes desde logo 
intimados para apresentar contrarrazões em igual número de dias, que começarão a 
contar a partir da ciência da respectiva interposição, sendo-lhes assegurada vista 
imediata dos elementos dos autos, indispensáveis à defesa de seus interesses, 
preferencialmente após o agendamento de data e horário com o Presidente da Comissão 
Permanente de Licitação, e observadas as disposições contidas neste Edital. 

 

15.4 - A ausência de manifestação imediata do Licitante importará na decadência do 
direito de recurso, e no encaminhamento do processo à Autoridade Competente para 
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adjudicação e homologação. 
 

15.5 - A EMOP-RJ poderá, de ofício ou a pedido, atribuir efeito suspensivo ao recurso, 
exceto quando manifestamente protelatório ou quando se puder decidir de plano. 

 

15.6 - As razões e as contrarrazões recursais em questão deverão ser protocoladas junto 
ao Setor de Protocolo da EMOP-RJ, no Campo de São Cristóvão, nº 138, 1º Andar, São 
Cristóvão, Rio de Janeiro/RJ, das 10:00 às 17:00 horas, de segunda a sexta-feira, em 
dias úteis. 

 

15.6.1 – As razões de recurso apresentadas serão disponibilizadas aos demais licitantes, por 
meio de endereço eletrônico informado na qualificação, ato a partir do qual iniciará a 
contagem de prazo para contrarrazões, previsto na forma contida no item 15.3. 

 

15.7 – O recurso será dirigido à autoridade superior, por intermédio da Comissão 
Permanente de Licitação, a quem competirá analisar e reconsiderar ou não o pleito, 
motivando e encaminhando ao Diretor-Presidente da EMOP-RJ, que proferirá a decisão. 

 

15.8 – O acolhimento de recurso importará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis 
de aproveitamento. 

 

15.9 - Exaurida a fase recursal e constatada a regularidade dos atos procedimentais, o 
processo administrativo será encaminhado ao Diretor-Presidente da EMOP-RJ para 
deliberação quanto à adjudicação e homologação do objeto da licitação, encerrando o 
procedimento licitatório. 

 

15.10 - Após manifestação da Autoridade Máxima Competente, esgota-se a fase de 
recursos administrativos. 

 

16 - ENCERRAMENTO DA SESSÃO PÚBLICA 
 

16.1 – Da ata da Sessão Pública Presencial deverão constar todas as ocorrências do 
certame, em especial; a classificação das Propostas, manifestação da intenção de 
interpor recurso; a indicação do Licitante vencedor, e será divulgada na internet no sítio 
da EMOP-RJ. 

 

16.2 - O processo e os respectivos documentos que o constituem, encontram-se 
disponíveis no SEI-170002/002799/2021, estando com vista franqueada aos 
interessados, em qualquer fase do processo, por meio de acesso ao Portal de consulta 
de processos na página da internet: “http://www.fazenda.rj.gov.br/sei/”. 

 

16.3 - Para maior conforto dos interessados e visando a operacionalidade do ato, o 
Licitante deverá marcar data e horário com a Comissão Permanente de Licitação, que 
indicará dentre seus membros um funcionário para atendimento de Consultas e 
Informações Suplementares deste Edital. 

 

16.4 – A Comissão Permanente de Licitação poderá, ainda, recomendar o 
encerramento do certame submetendo à Autoridade Competente a anulação ou 
revogação do processo. 

 

16.5 – É dever da Comissão Permanente de Licitação rever seus atos, quando tomar 

http://www.fazenda.rj.gov.br/sei/


Empresa de Obras Públicas do Estado do Rio de Janeiro 

Campo de São Cristóvão, nº 138 – São Cristóvão 
Rio de Janeiro – RJ - CEP.: 20.921-440 

Governo do Estado do Rio de Janeiro 

Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras 

Empresa de Obras Públicas do Estado do Rio de Janeiro 

 

  

ciência de fatos ou circunstância, motivadores da reforma da decisão, anterior ou posterior 
ao julgamento do certame. 

 
17 - ADJUDICAÇÃO DO OBJETO E HOMOLOGAÇÃO DO RESULTADO 

 
17.1 – Na hipótese de ocorrência do item 9.6.1.10, fator condicionante para a assinatura 
do contrato, a EMOP-RJ aguardará o prazo de 5 (cinco) dias úteis, para que o Licitante 
Vencedor apresente o documento de situação regular, junto ao correspondente órgão e 
em caso da não comprovação, este será declarado inabilitado e sua proposta excluída. 
Neste caso, a Comissão Julgadora convocará, em nova Sessão Pública, o Licitante 
detentor da Proposta classificada imediatamente seguinte na ordem de classificação, 
reclassificando-as, para verificação da sua efetividade e posterior negociação. 

 

17.2 - Ocorrendo a inabilitação do Licitante Vencedor motivada em fato superveniente, 
qual seja, a não comprovação por meio do correspondente documento de situação 
regular, será retomada a Sessão Pública para verificação da efetividade da proposta e 
posterior negociação com o Licitante detentor da melhor oferta e a todos os demais 
estará assegurado o direito de interposição de recurso administrativo. 

 

17.3 - Encerrada a fase de recursos administrativos, a Comissão Permanente de Licitação 
recomendará a adjudicação do objeto do certame ao Licitante Vencedor, cabendo à 
autoridade competente máxima a adjudicação e a homologação do processo. 

 

17.4 – Adjudicado o objeto e Homologado o procedimento licitatório pela Autoridade 
Máxima Competente, o adjudicatário será convocado para assinar o contrato no prazo 
definido no Item 18.1. 

 

18 – GARANTIA E ASSINATURA DO TERMO DE CONTRATO 
 

18.1 – Após Homologação do Resultado, o Licitante Vencedor ao qual for adjudicado o 
objeto deste procedimento licitatório, será convocado com uma antecedência mínima de 
2 (dois) dias úteis, contados do recebimento da comunicação, em local a ser indicado 
pela EMOP-RJ, para apresentação do comprovante de garantia no percentual de 5% 
(cinco por cento), a ser prestada em qualquer das modalidades previstas no art. 70; § 1º 
da Lei Federal nº 13.303/2016, a ser liberada ou restituída após a execução satisfatória 
do contrato, devendo ser atualizada monetariamente nos casos de caução em dinheiro; 
bem como para assinatura do contrato. 

 

18.1.1 - A garantia prestada na modalidade de seguro-garantia deverá vir acompanhada, 
obrigatoriamente, da Certidão de Regularidade Operacional junto à SUSEP – 
Superintendência de Seguros Privados, em nome da Seguradora que emitir a apólice; 

 

18.2 - O prazo de convocação poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, nos 
termos do art. 75, § 1º da Lei Federal nº 13.303/2016. 

 

18.3 - A garantia prestada não poderá se vincular a outras contratações, salvo após sua 
liberação. 

 

18.4 - O levantamento da caução contratual por parte da empresa que vier a ser 
contratada, respeitadas as disposições legais, dependerá de requerimento da interessada, 
acompanhado do documento de recibo correspondente, após a aceitação definitiva dos 
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serviços. 
 

18.5 - Em caso de rescisão decorrente de ato praticado pela contratada, a garantia 
reverterá integralmente ao contratante, que promoverá a cobrança de eventual diferença 
que venha a ser apurada entre o importe da caução prestada e o débito verificado. 

 

18.6 - Sem prejuízo da aplicação das penalidades cabíveis, a EMOP-RJ se utilizará da 
garantia dada para a finalidade de se ressarcir de possíveis prejuízos que lhe venham a 
ser causados pela contratada, na recomposição das perdas e danos sofridos. A 
contratada ficará obrigada a reintegrar o valor da garantia no prazo de 03 (três) dias úteis 
seguintes à sua notificação. 
 

18.7 - Caso o valor do contrato seja alterado, de acordo com o art. 81, II da Lei Federal nº 
13.303/2016, a empresa Contratada deverá complementar, até a assinatura do Termo 
Aditivo, o valor da caução para que seja mantido o percentual de 5 % (cinco por cento) do 
valor do Contrato. 

 

18.8 - Em casos de suspensão da contagem de prazo ou de prorrogação de prazo do 
contrato na forma prevista neste Edital, a contratada deverá alterar a garantia para que 
fique assegurada a cobertura do contrato por todo o seu período de vigência. 

 

18.9 - Nos casos em que valores de multa venham a ser descontados da garantia, seu 
valor original será recomposto no prazo de 03 (três) dias úteis, sob pena de rescisão 
administrativa do contrato. 

 

18.10 - O Contratado fica obrigado a manter, sob sua responsabilidade e pelos prazos 
fixados, as obras/serviços ou instalações em perfeitas condições de conservação e 
funcionamento. 

 
18.11 - O prazo de garantia de conservação das obras/serviços ou do funcionamento das 
instalações será até o aceite definitivo, exceto nos casos em que os danos ocorridos 
sejam comprovadamente por culpa exclusiva de terceiros. 

 

18.12 – São da exclusiva responsabilidade do Contratado os ônus e obrigações 
correspondentes às legislações tributárias, trabalhistas, inclusive os decorrentes de 
acordos, dissídios e convenções e por todos os danos e prejuízos que, a qualquer título, 
causar a terceiros, em especial a concessionários de serviços públicos, em virtude da 
execução das obras/serviços a seu encargo, respondendo por si e por seus sucessores. 

 

18.13 - Deixando o adjudicatário de assinar o contrato no prazo fixado, poderá a EMOP-
RJ, sem prejuízo da aplicação das sanções administrativas ao faltoso, convocar os 
Licitantes remanescentes que tiverem sido habilitados, na respectiva ordem de 
classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas condições propostas pelo primeiro 
classificado. É facultado a EMOP-RJ, ainda, optar pela revogação da licitação, nos 
termos do art. 75, § 2º, II, da Lei Federal nº 13.303/2016. 

 

19 – MEDIÇÕES 
 

19.1 – A contratada deverá apresentar, até 30 (trinta) dias, contados do recebimento do 
Memorando de Início, como uma das condições para emissão da primeira medição: 
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a) O Plano de Segurança no Trabalho a ser implementado na execução dos serviços, 
com base nas características dos serviços a serem executados e os riscos inerentes; 

 

b) O visto do CREA-RJ/CAU-RJ, caso o Licitante seja de outro Estado da Federação. 
 

19.2 - As medições serão efetuadas de acordo com o avanço físico real dos serviços, 
devendo estar de acordo com os cronogramas apresentados pelo contratado e 
aprovados pela EMOP-RJ, justificando-se eventual divergência. As medições serão feitas 
ao final de cada mês pela fiscalização, observados os critérios de qualidade e de acordo 
com o Manual de Fiscalização da EMOP-RJ. 

19.3 - As medições dos serviços corresponderão àqueles efetivamente realizados, 
obedecendo o regime de execução por preço unitário, cabendo à fiscalização efetuar os 
levantamentos dos serviços executados. 

 
19.4 Será elaborada memória de cálculo das medições com identificação dos locais da 
sua realização. 

 

19.5 - A EMOP-RJ, no prazo de até 08 (oito) dias úteis, após a medição, entregará ao 
Contratado o cálculo da medição, para fins de faturamento. 

 

20 – CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
 

20.1 – Os pagamentos serão efetuados, obrigatoriamente, através de crédito em conta 
corrente na instituição financeira contratada pelo Estado (Banco Bradesco), cujo número 
e agência foram informados nos Dados Cadastrais da Empresa, documento integrante do 
Anexo F – Proposta de Preço. 

 

20.2 – A cada 30 (trinta) dias, fará o Contratado a emissão das faturas dos serviços 
realizados, aceitos e medidos em conformidade com as etapas estabelecidas no 
cronograma físico financeiro (Anexo C), observada a obrigatoriedade do percentual 
mínimo para a última etapa, conforme especificado no subitem 9.4.7 e obedecido o 
sistema de medições, conforme item 19 deste Edital. 

 
20.3 Os pagamentos serão efetuados após regular liquidação das despesas, nos termos 
da legislação em vigor. O prazo para pagamento é de até 30 (trinta) dias, contados a 
partir da data final do período de adimplemento de cada parcela, estando a fatura isenta 
de erros e observado o disposto na legislação citada e nos subitens seguintes. 

 
20.4 – Considera-se adimplemento o cumprimento da prestação, com a entrega do 
objeto, devidamente atestada pelo(s) agente(s) competente(s). 

 
20.5 – Caso se faça necessária a reapresentação de qualquer fatura por culpa do 
Contratado, o prazo de 30 (trinta) dias ficará suspenso, prosseguindo a sua contagem a 
partir da data da respectiva reapresentação. 

 
20.6 – A Contratada deverá apresentar, junto com a fatura, o comprovante de 
recolhimento do FGTS e INSS de todos os empregados atuantes no serviço. 
 
20.7 – Decorrido o prazo de 12 (doze) meses da data da assinatura do contrato, poderá o 
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contratado fazer jus ao reajuste dos preços unitários que compõem as medições 
subsequentes, de acordo com a fórmula abaixo: 

 

PR= ( I / Io ) x Po 

Onde: 

PR = Preço Unitário após o reajustamento estabelecido. 
Io = Índice constante do Boletim de Custo Mensal da EMOP-RJ, código 05.100 
(índice geral da construçãocivil) relativo ao mês da apresentação da proposta da 
contratada. 
I = Índice constante do Boletim de Custo Mensal da EMOP-RJ, código 05.100 (índice 
geral da construção civil) relativo ao mês correspondente a um ou mais períodos de 
12 (doze) meses, após a data da assinatura do contrato. 
Po = Valor unitário constante da Planilha Orçamentária, apresentada pela empresa 
Contratada. 

 

20.8 - A prorrogação de prazos a pedido da Contratada, e sem culpa do Contratante, não 
enseja reajuste ou correção. 

 
20.9 - Poderá ser objeto de pedido de reajuste cada medição atestada após transcorridos 
12 (doze) meses conforme critério adotado no item 20.7. 
 
20.10 - As partes convencionam o prazo de 60 (sessenta) dias consecutivos, a contar da 
atestação da medição, para o Contratado solicitar o pagamento do reajuste contratual, 
sob pena de decair o seu respectivo direito de crédito, nos termos do art. 211, do Código 
Civil. O pedido deverá ser entregue no Protocolo da EMOP-RJ, o qual será autuado em 
Processo Administrativo próprio. 
 
20.11 - Os pagamentos eventualmente realizados com atraso, desde que não decorram 
de ato ou fato atribuível à CONTRATADA, sofrerão a incidência de atualização financeira 
pelo IPCA / FGV e juros moratórios de 0,5% ao mês, calculado pro rata die, e aqueles 
pagos em prazo inferior ao estabelecido neste edital serão feitos mediante desconto de 
0,5% ao mês pro rata die. 
 
20.12 - O pagamento para todos os itens contratados será feito por faturamento das quantidades 
apuradas em medição, com base no custo unitário constante na planilha orçamentária com a 
incidência do BDI e do desconto ofertado pela licitante contratada. 
 
20.13 - Os itens novos não constantes do Sistema EMOP-RJ terão seus preços limitados 
aos indicados nos sistemas de orçamentação de obras ou, em caso de inexistência 
nestes, ao menor preço obtido junto à no mínimo três fornecedores especializados. 

 
20.14 - Quanto ao desconto ofertado pela licitante contratada, este incidirá em todos os 
casos no mesmo percentual. 

 
20.15 - Para atribuição dos BDI’s dos eventuais itens novos, a EMOP-RJ adotará o 
mesmo critério utilizado para fixação dos BDI’s das planilhas orçamentárias do processo 
licitatório. 

 

20.16 - O pagamento de serviços executados antes das datas previstas nos cronogramas 
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dependerá das disponibilidades de caixa da EMOP-RJ, observado o percentual de 
desconto a que se refere o subitem 20.11. 

 
20.17 - O contrato poderá ser alterado, com as devidas justificativas, desde que por 
força de circunstância superveniente, nas hipóteses previstas no art. 81, da Lei Federal nº 
13.303/2016, mediante termo aditivo, sendo vedada a celebração de aditivos decorrentes 
de eventos supervenientes alocados, na matriz de riscos, como de responsabilidade da 
contratada. 
 

20.18 - Nos termos do preceito estabelecido no art. 81, § 1º, da Lei Federal nº 13.303/2016, o 
CONTRATADO poderá aceitar, nas mesmas condições contratuais, e mediante termo aditivo: 

 
a) acréscimo de quantidades de serviços de itens contratuais ou inclusão de novos itens, 
não podendo ultrapassar a 50% (cinquenta por cento) do valor inicial atualizado do 
contrato; 

 
b) supressão parcial ou total de itens contratuais, não podendo ultrapassar 25% (vinte e 
cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato. 

 
20.19 - Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder os limites estabelecidos no item 
20.16, salvo as supressões resultantes de acordo celebrado entre os contratantes. 

 
20.20 - Para efeito de observância aos limites de alterações contratuais previstos no art. 
81, § 1º, da Lei Federal nº 13.303/2016, as reduções ou supressões de quantitativos 
devem ser consideradas de forma isolada, ou seja, o conjunto de reduções e o conjunto 
de acréscimos devem sempre ser calculados sobre o valor original do contrato, 
aplicando-se a cada um desses conjuntos, individualmente e sem nenhum tipo de 
compensação entre eles, os limites de alteração estabelecidos no dispositivo legal. 

 
21 - SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

 

21.1 - A inexecução dos serviços, total ou parcial, a execução imperfeita, a mora na 
execução, ou qualquer inadimplemento ou infração contratual, sujeitará o 
CONTRATADO, sem prejuízo da responsabilidade civil ou criminal que couber, às 
seguintes penalidades, que deverão ser graduadas de acordo com a gravidade da 
infração: 

 

a) advertência; 
 

b) multa administrativa na form prevista neste Edital e / ou no Contrato 
 

c) suspensão temporária da participação em licitação e impedimento de contratar com a 
EMOP-RJ, por prazo não superior a 2 (dois) anos. 

 

21.2 - A sanção administrativa deve ser determinada de acordo com a natureza e a 
gravidade da falta cometida. 

 

21.2.1 – Quando a penalidade envolver prazo ou valor, a natureza e a gravidade da falta 
cometida também deverão ser considerados para a sua fixação. 

 
21.3 – A imposição das penalidades é de competência exclusiva do CONTRATANTE. 
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21.3.1 - A advertência e a multa, previstas nas alíneas “a” e “b”, do item 21.1, serão 
impostas pelo Ordenador de Despesa, na forma do art. 35, do Decreto Estadual nº 
3.149/1980. 

 
21.3.2 - A advertência será formalizada por escrito, sempre que ocorrerem pequenas 
irregularidades, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos significativos para 
a contratante. 

21.3.3 – A suspensão temporária do direito de licitar e impedimento de contratar com a 
Administração Pública, prevista na alínea “c” do item 21.1 deste capítulo, serão impostos 
pelo Diretor-Presidente, na forma do art. 236, do Regulamento de Licitações e Contratos 
da EMOP-RJ, devendo ser submetida à apreciação do Secretário de Estado de 
Infraestrutura e Obras, na forma do parágrafo único, do art. 35 do Decreto Estadual nº 
3.149/80. 

 

21.4 - A multa administrativa, prevista na alínea “b”, do item 21.1 deste Capítulo: 
 

a) moratória de até 0,03% por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela 
inadimplida, considerando que, caso a obra, o serviço ou o fornecimento seja concluído 
dentro do prazo inicialmente estabelecido no contrato, o valor da multa será devolvido 
após orecebimento provisório; 
b) moratória de até 0,03% por dia de atraso injustificado frente ao prazo final da obra, do 
serviço ou do fornecimento calculado sobre o valor total da contratação, subtraindo os 
valores já aplicados de multa nas parcelas anteriores; 
c) compensatória de até 3%, calculado sobre o valor total da contratação pelo 
descumprimento de cláusula contratual ou norma de legislação pertinente; pela execução 
emdesacordo com as especificações constantes do edital e seus anexos; ou por agir com 
negligência na execução do objeto contratado; 
d) compensatória de até 5%, calculado sobre o valor total da contratação, pela 
inexecuçãoparcial; 
e) compensatória de até 10%, calculado sobre o valor total da contratação, pela 
inexecução total. 

 

21.4.1 - A multa dobrará a cada caso de reincidência, não podendo ultrapassar a 20% 
(vinte por cento) do valor do contrato. 

 

21.4.2 - As multas deverão ser recolhidas no prazo de 5 (cinco) dias úteis a contar da 
intimação, podendo a contratante descontá-la na sua totalidade da garantia, cabendo à 
contratada a recomposição do valor original da garantia no prazo de 2 (dois) dias úteis. 
Em caso de não recomposição no prazo devido, o contratante deverá descontar dos 
pagamentoseventualmente devidos ou, ainda, quando for o caso, cobrar judicialmente. 

 

21.4.3 - Se a multa for de valor superior ao valor da garantia prestada ou se não puder 
ser descontada desta, além da perda da garantia, responderá o contratado pela sua 
diferença, a qual será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela 
contratante ou, ainda, quando for o caso, cobrar judicialmente. 

 

21.4.4 – A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato dentro do prazo 
estipulado pela EMOP-RJ, sem que haja justo motivo para tal, caracterizará o 
descumprimento total da obrigação assumida e determinará a aplicação de multa de 



Empresa de Obras Públicas do Estado do Rio de Janeiro 

Campo de São Cristóvão, nº 138 – São Cristóvão 
Rio de Janeiro – RJ - CEP.: 20.921-440 

Governo do Estado do Rio de Janeiro 

Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras 

Empresa de Obras Públicas do Estado do Rio de Janeiro 

 

  

5% (cinco por cento) do valor total do contrato, cabendo, ainda, a aplicação das demais 
sanções administrativas. 

 

21.5 – A suspensão temporária da participação em licitação e impedimento de contratar 
com a Administração Pública, prevista na alínea c, do item 21.1, não poderá ser aplicada 
em prazo superior a 2 (dois) anos. 

 

21.5.1 - A suspensão temporária poderá ensejar a rescisão imediata do contrato pelo 
Diretor Presidente, desde que justificado com base na gravidade da infração. 

21.5.2 - A sanção de suspensão leva à inclusão do licitante no Cadastro de 
Fornecedores Impedidos de Licitar e Contratar com a EMOP-RJ. 

 

21.5.2.1 - Após a inclusão mencionada no item acima, os dados relativos às sanções 
aplicadas aos contratados serão informados ao cadastro de empresas inidôneas de que 
trata o art. 23 da Lei nº 12.846/2013 – Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e 
Suspensas – CEIS. Tais dados também serão remetidos a SEPLAG, de modo a 
possibilitar a formalização da extensão dos seus efeitos para todos os órgãos e entidades 
da Administração Pública do Estado do Rio de Janeiro. 

 

21.5.3 - A sanção de suspensão poderá também ser aplicada às empresas ou aos 
profissionais que: 

 

a) tenham sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal 
no recolhimento de quaisquer tributos; 
b) tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; 
c) demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a EMOP-RJ em virtude de 
atos ilícitos praticados 

 

21.6 - As penalidades decorrentes de fatos diversos serão consideradas independentes 
entre si, podendo ser aplicadas isoladamente ou, no caso das multas, cumulativamente, 
sem prejuízo da cobrança de perdas e danos que venham a ser causados ao interesse 
público e da possibilidade da rescisão contratual. 

 

21.7 – A aplicação de qualquer sanção será antecedida de intimação do interessado 
que indicará a infração cometida, os fatos e os fundamentos legais pertinentes para a 
aplicação da penalidade, assim como a penalidade que se pretende imputar e o 
respectivo prazo e/ou valor, se for o caso. 

 

21.8 – Ao interessado será garantido o contraditório e a ampla defesa. 
 

21.8.1 – A defesa prévia do interessado será exercida no prazo de 10 (dez) dias úteis, 
contado a partir da sua notificação, no caso de aplicação das penalidades previstas nas 
alíneas “a”, “b” e “c”, do item 21.1. 

 

21.8.2 – A autoridade competente emitirá decisão motivada sobre a aplicação ou não da 
sanção ao contratado, devendo conter demonstração dos fatos e dos respectivos 
fundamentos jurídicos, que será publicada em Diário Oficial, cabendo desta decisão 
recurso hierárquico no prazo de 5 (cinco) dias úteis, nos termos do art. 237 do 
Regulamento de Licitações e Contratos da EMOP-RJ. 
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22 – ACEITAÇÃO DO OBJETO CONTRATUAL E RESPONSABILIDADE 

22.1 - O objeto do contrato será recebido: 
 

a) provisoriamente, mediante emissão pela EMOP-RJ do Termo de Recebimento 
Provisório de Obra ou Serviço, assinado pela contratada e representantes da EMOP-RJ 
(Fiscal e Gestor do Contrato), em até 15 (quinze) dias da comunicação formal do 
contratado; 

b) definitivamente, mediante emissão pela EMOP-RJ do Termo de Recebimento 
Definitivo de Obra ou Serviço, assinado pela contratada e representantes da EMOP-RJ 
(Fiscal e Gestor do Contrato), após o decurso do prazo de observação ou vistoria que 
comprove a adequação do objeto aos termos contratuais, no prazo máximo de 90 
(noventa) dias contados da data do recebimento provisório. 

 

22.2 O recebimento provisório ou definitivo do objeto do contrato não exclui a 
responsabilidade civil pela solidez e segurança da obra ou serviço, nem a ético- 
profissional, pela perfeita execução do contrato. 

 

22.3 A CONTRATADA é responsável por danos causados ao CONTRATANTE ou a 
terceiros, decorrentes de culpa ou dolo na execução do contrato, não excluída ou 
reduzida essa responsabilidade pela presença de fiscalização ou pelo acompanhamento 
da execução por órgão da Administração. 

 

22.4 A CONTRATADA é responsável por encargos trabalhistas, inclusive decorrentes de 
acordos, dissídios e convenções coletivas, previdenciários, fiscais e comerciais oriundos 
da execução do contrato, podendo o CONTRATANTE, a qualquer tempo, exigir a 
comprovação do cumprimento de tais encargos. 

 

22.5 A CONTRATADA será obrigada a apresentar, mensalmente, em relação aos 
empregados vinculados ao contrato, os seguintes comprovantes: 

 

a) quitação das verbas salariais, incluídas as horas extras devidas e outras verbas que 
em razão da percepção com habitualidade, devam integrar os salário; ou a repartição das 
cotas, em se tratando de cooperativas, até o quinto dia útil de cada mês seguinte ao 
vencimento ou na forma estabelecida no Estatuto, no último caso; 
b) está em dia com o vale-transporte e o auxílio-alimentação; 
c) procedeu anotação nas Carteiras de Trabalho e Previdência Social de seus 
empregados;  
d) encontra-se em dia com os recolhimentos dos tributos, contribuições e encargos. 

 

22.6 A CONTRATADA será obrigada a reapresentar a Certidão Conjunta Negativa de 
Débitos relativos a Tributos Federais, Contribuição Previdenciária e a Dívida Ativa da 
União eo Certificado de Regularidade do FGTS (CRF), assim como a Certidão Negativa 
de Débitos Trabalhistas (CNDT), sempre que expirados os respectivos prazos de 
validade. 

 

22.7 A ausência da apresentação dos documentos mencionados nos itens 22.5 e 22.6 
ensejará a imediata expedição de notificação à CONTRATADA, assinalando o prazo de 5 
(cinco) dias úteis para a cabal demonstração do cumprimento das obrigações trabalhistas 
e previdenciárias e para a apresentação de defesa, no mesmo prazo, para eventual 
aplicação da penalidade de advertência, na hipótese de descumprimento total ou parcial 
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destas obrigações no prazo assinalado. 
 

22.8 Permanecendo a inadimplência total ou parcial, o contrato será rescindido. 
 

22.9 No caso do item 22.8, será expedida notificação à CONTRATADA para apresentar 
prévia defesa, no prazo de 10 (dez) dias úteis, para dar início ao procedimento de 
rescisão contratual e de aplicação da penalidade de suspensão temporária de 
participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, pelo prazo de 
até 2 (dois) anos. 

 
23 – SUBCONTRATAÇÃO 

 

23.1 Será admitida a subcontratação de partes da obra, conforme Projeto Básico e 
legislação aplicável, em especial o art. 78 da Lei 13.303/2016 e art. 208 do RLC-EMOP-
RJ. 
24 – FORO 

 
24.1 Fica eleito o Foro da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro para dirimir 
quaisquer controvérsias relativas a esta licitação, à contratação e à execução dela 
decorrentes, renunciando as partes a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

 
25 - DISPOSIÇÕES GERAIS 

 
25.1 Ficam os licitantes sujeitos às sanções administrativas, cíveis e penais cabíveis caso 
apresentem, na licitação, qualquer declaração falsa que não corresponda à realidade dos 
fatos. 

 

25.2 A presente licitação poderá ser revogada por razões de interesse público decorrente 
de fato superveniente devidamente comprovado, ou anulada no todo ou em parte por 
ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiro, observado o princípio da ampla 
defesa. 

 

25.3 O licitante contratado deverá providenciar, quando for o caso, as ART´s ou RRT’s 
referente(s) ao Projeto Executivo (com anotações dos responsáveis pela elaboração da 
Planilha Orçamentária e dos Desenhos/Projetos elaborados), com guia(s) de 
recolhimento quitada(s), de forma a garantir a responsabilidade técnica pela sua 
elaboração e execução, que serão anexadas ao processo administrativo (Lei Federal nº 
6.496/1977, Lei Federal nº 5.194/1966 e Resolução CONFEA nº 361/1991). 

 

25.3.1 As ART´s ou RRT’s também deverão ser anexadas ao Processo Administrativo 
referente ao contrato. 

 

25.4 Serão disponibilizadas, para todos os licitantes, as memórias de cálculo dos 
quantitativos dos serviços planilhados, possibilitando a estes visualizar com clareza os 
quantitativos estimados. Os quantitativos de cada serviço deverão ser previstos por 
unidade/ambiente e por pavimentos, na forma do relatório de obra, totalizando os 
quantitativos dos serviços planilhados. 

 

25.5 A homologação do resultado desta licitação não importará direito à contratação. 
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25.6 É facultada à Comissão Permanente de Licitação ou à autoridade superior, em 
qualquer fase da licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou a 
complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento ou 
informação que deveria constar originariamente da proposta. 

25.7  Os casos omissos serão resolvidos pela Autoridade Superior, ouvida previamente a 
Comissão Permanente de Licitação. 

 

ANEXOS 

Integram o presente Edital de procedimento de licitação, os Anexos abaixo 
especificados, que são partes integrantes do Edital para todos os fins: 

 

A - Modelo de Carta de Credenciamento 

B - Projeto Básico 

C - Modelo de Cronograma Físico-Financeiro 

D - Planilhas Orçamentárias (no Sistema Pleno e no Sistema Desonerado) 

E - Quadro de Instalações, Equipamentos e Equipe Técnica 

F - Proposta de Preço e Dados Cadastrais da Empresa 

G - Modelo de Declaração de Elaboração Independente de Proposta 

H - Planilha de Composição Analítica do BDI 

I - Parcelas de Maior Relevância Técnica 

J - Minuta do Contrato 

K - Modelo de Declaração para Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte 

L - Modelo de Declaração Relativo ao Trabalho de Menores 

M - Modelo de Declaração de Responsabilidade Técnica 

N - Modelo de Declaração de Inexistência de Penalidade 

O - Modelo de Declaração das Condições de Execução do Objeto Contratual 

P - Modelo de Declaração - Sistema de Contribuição Previdenciária Patronal 

Q - Modelo de Declaração de Realização de Vistoria  

R – Projeto Executivo 

S - Modelo de Declaração de Implantação do Programa de Integridade 
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