EDITAL DE LICITACAO EMOP-RJ N° 009/2021

€

EMOP

CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ENGENHARIA, PARA
CONSTRUCAO DA SEDE OPERACIONAL DA DEFENSORIA PUBLICA DE SANTA CRUZ,
LOCALIZADA NA RUA MEDEIROS E ALBUQUERQUE N° 55 EM SANTA CRUZ, NO MUNICIPIO
DO RIO DE JANEIRO, EM CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICACOES DO PROJETO BASICO,
DO EDITAL DE LICITACAO E SEUS ANEXOS.

Os recursos para a realizacdo desta contratacédo foram liberados conforme a RESOLUCAO CONJUNTA
DPGERJ/EMOP N° 151 de 23 de novembro de 2021, publicada em 24/11/2021.

Termo de Cooperacdo Técnica EMOP/DPRJ n° 079/2021, celebrado em 17/11/2021, publicado no DOERJ
de 18/11/21.




FUNDAMENTOS

O presente Procedimento Licitatério e contrato a ser firmado pela EMOP-RJ séo regulados pela Lei Federal
n° 13.303, de 30 de junho de 2016, pelo Regulamento de Licitagbes e Contratos da EMOP-RJ, aprovado
pelo Conselho de Administracdo em reunido realizada em 02/10/2018, com Aviso publicado no DOERJ n°
183, de 03/10/2018, pela Lei Complementar n°® 123, de 14/12/2006, pela Lei Estadual n° 287, de 04/12/1979
e pelo Decreto n°® 3.149, de 28/04/1980, e demais disposicdes e legais aplicaveis e Normas contidas no
Edital de Licitacdo da Empresa de Obras Publicas — EMOP-RJ, disponivel no site da EMOP-RJ:
WWW.emop.rj.gov.br.

PRINCIPIOS GERAIS

O presente processo de Licitacdo destina-se a assegurar a selecdo da proposta mais vantajosa, inclusive
no que se refere ao ciclo de vida do objeto, e a evitar operacdes em que se caracterize sobrepreco ou
superfaturamento, e observancia dos principios da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da
publicidade, da eficiéncia, da probidade administrativa, da economicidade, do desenvolvimento nacional
sustentavel, da vinculagdo ao instrumento convocatorio, da obtencdo de competitividade e do julgamento
objetivo, nos termos do art. 31, da Lei Federal n°® 13.303, de 30 de junho de 2016.


http://www.emop.rj.gov.br./
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LICITAGAO EMOP-RJ N° 009/2021
PROCESSO SEI-170002/003179/2021

EDITAL DE LICITACAO

1 —INTRODUCAO

11 — A Empresa de Obras Publicas do Estado do Rio de Janeiro — EMOP-RJ torna
publico que, devidamente autorizada por seu Diretor Presidente, através do processo SEI-
170002/003179/2021, a abertura de procedimento licitatério que sera realizado por
modode disputa FECHADO, mediante critério de julgamento por MENOR PRECO, com
adocdo de regime de contratacdo por EMPREITADA POR PRECO UNITARIO, que se
regera pela Lei Federal n° 13.303, de 30/06/2016, pelo Regulamento de Licitacdes e
Contratos da EMOP-RJ, pela Lei Complementar n® 123, de 14/12/2006, pela Lei Estadual
n°® 287, de 04/12/1979 e pelo Decreto n° 3.149, de 28/04/1980, além das demais
disposicdes legais aplicaveis e do disposto no presente Edital, normas estas que o0s
Licitantes e interessados declaram conhecer.

12 — As retificacBes deste edital, por iniciativa oficial ou provocadas por eventuais
impugnag0des, obrigardo a todos os licitantes, devendo ser publicadas em todos os veiculos
em que se deu a publicacdo originaria, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido,
exceto quando, inquestionavelmente, a modificagdo nado alterar a formulagdo das
propostas.

13 — A Licitacd@o a que se refere este Edital podera ser adiada ou revogada ou anulada de
oficio ou mediante recurso, por razbes de interesse publico, decorrente de fato
superveniente que constitua 6bice manifesto, de oficio ou por provocacdo de terceiros,
salvo quando for viavel a convalidacdo do ato ou do procedimento viciado, sem que caiba
aos Licitantes qualquer indenizacdo por esses fatos, de acordo com art. 229 da Lei
Estadual n° 287/1979, c/c o art. 62 da Lei Federal n® 13.303/2016.

14 — Copia do presente Edital e seus anexos encontram-se disponiveis no Portal da
EMOP-RJ, na internet, no enderegco eletrbnico  www.emop.ri.gov.br, ou,
alternativamente, podera ser obtida no Campo de Séo Cristovdo, n° 138, Sala 404, Sdo
Cristovéo, Rio de Janeiro/RJ, das 10:00 as 16:00 horas, mediante a entrega de midia
digital para a gravacéo dos referidos arquivos.

15 - Os interessados poderdo solicitar esclarecimentos acerca do objeto deste edital ou
interpretacdo de qualquer de seus dispositivos em até 2 (dois) dias Uteis anteriores a
abertura da sesséo, por escrito, no seguinte endereco: Rua Campo de S&o Cristovao, 138,
sala 404 de 10 até 17 horas, ou, ainda, através do e-mail licitacao.emop@gmail.com

16 Cabera ao Presidente da Comisséo de Licitagéo, auxiliado pelo setor responsavel pela

elaboracdo do edital, responder aos pedidos de esclarecimentos no prazo de até 24

(vinte e quatro horas), antes do encerramento do prazo de acolhimento de propostas, com

encaminhamento de coépia da resposta para todos os interessados, observado o disposto
Empresa de Obras Publicas do Estado do Rio de Janeiro
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no item 1.2.

17 Os interessados poderdo formular impugnacdes ao edital em até 5 (cinco) dias Uteis
anteriores a abertura da sessdo, no seguinte endereco: Rua Campo de S&o Cristovao,
138, sala 404 de 10 até 17 horas, ou, ainda, através do e-mail licitacao.emop@gmail.com

18 Cabera a AUTORIDADE SUPERIOR, auxiliada pela Comissdo Permanente de
Licitacdo, decidir sobre a impugnacdo no prazo de até 3 (trés) dias Uteis, com
encaminhamento de cépia da resposta para todos os interessados, observado o disposto
no item 1.2.

2 -—0BJETO

2.1- O presente procedimento licitatério tem como objeto a CONTRATACAO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA NO RAMO DEENGENHARIA, PARA CONSTRUCAO DA SEDE
OPERACIONAL DA DEFENSORIA PUBLICA DE SANTA CRUZ, LOCALIZADA NA RUA
MEDEIROS E ALBUQUERQUE N° 55 EM SANTA CRUZ, NO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO,
EM CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICACOES DO PROJETO BASICO, DO EDITAL DE
LICITACAO E SEUS ANEXOS.

2.2— Para os fins do inciso Il, do art. 58, da Lei Federal n°® 13.303/2016, sdo consideradas
parcelas de maior relevancia técnica as constantes do Anexo |.

3 - RECURSOS ORCAMENTARIOS

31 - Os recursos orcamentarios para realizacdo do presente procedimento licitatorio
correrdo a conta da seguinte dotacdo orcamentaria:

PT:11610.03.122.0481.5467
Natureza da Despesa: 4.4.90.51
Fonte: 232

32 — Recursos provenientes do Termo de Cooperacdo Técnica EMOP/DPRJ n° 079/2021,
celebrado em 17/11/2021, publicado no DOERJ de 18/11/21, correspondente
RESOLUCAO CONJUNTA DPGERJ/EMOP N° 151 de 23 de novembro de 2021, publicada
em 24/11/2021.

4 — MODO DE DISPUTA, CRITERIO DE JULGAMENTO E REGIME DE CONTRATACAO

41 — A presente Licitacdo sera realizada por modo de disputa FECHADO, mediante
critério de julgamento por MENOR PRECO, com adogao de regime de contratacao por
EMPREITADA POR PRECO UNITARIO.

5 - CONDICOES GERAIS

51 — O valor total estimado da obra/servico (limite estabelecido) sera sigiloso, assegurada
a divulgacdo do detalhamento dos quantitativos e das demais informacfes necessarias
para elaboracdo das propostas, nos termos do art. 34 da Lei Federal n® 13.303/2016,
correlato art. 41 do RLC/EMOP-RJ.
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6 - CONDICOES DE PARTICIPACAO NA LICITACAO

61 - Podera participar desta licitacdo qualquer pessoa juridica cujo objeto social seja
compativel com o objeto da licitacdo e que atenda todas as exigéncias estabelecidas neste
Edital e seus Anexos.

62 - A participagéo dos Licitantes se faré isoladamente, sendo vedada a participacdo de
consorcios.

63 - E permitida a participacdo de empresas estrangeiras desde que apresente Decreto
de autorizacdo para funcionamento no pais, e ato de registro ou autorizacdo para
funcionamento expedida pelo 6rgdo competente, quando a atividade assim o exigir e,
ainda, atenda as exigéncias de habilitacdo mediante documentos equivalentes,
autenticados pelos respectivos consulados e traduzidos por tradutor juramentado, devendo
ter representacao legal no Brasil com poderes expressos para receber citacado e responder
administrativa ou judicialmente.

7 - IMPEDIMENTOS E VEDACOES PARA PARTICIPACAO NA LICITACAO

71 - Nao sera admitida a participacdo no procedimento licitatério de pessoa juridica em
faléncia, salvo se em recuperacéo judicial e /ou extrajudicial, desde que apresente na fase
de habilitacdo, comprovante da homologacao/deferimento pelo juizo competente do plano
de recuperacao judicial/extrajudicial em vigor.

72 — Estara impedida de participar de licitacGes e de ser contratada pela EMOP-RJ, nos
termos do art. 38 da Lei Federal n° 13.303/2016, a empresa:

| - cujo administrador ou socio detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital
social seja diretor ou empregado da EMOP-RJ;

Il - esteja cumprindo a pena suspensao do direito de licitar e contratar aplicada pela EMOP-RJ;

lll - declarada inidénea pela Unido, por Estado, pelo Distrito Federal ou pela unidade
federativa a que estd vinculada a empresa publica ou sociedade de economia mista,
enquanto perdurarem os efeitos da sancao;

IV - constituida por sécio de empresa que estiver suspensa, impedida ou declarada
inidonea;

V - cujo administrador seja socio de empresa suspensa, impedida ou declarada inidénea;

VI - constituida por sécio que tenha sido socio ou administrador de empresa suspensa,
impedida ou declarada inidénea, no periodo dos fatos que deram ensejo a sangao;

VIl - cujo administrador tenha sido sé6cio ou administrador de empresa suspensa,
impedidaou declarada inidénea, no periodo dos fatos que deram ensejo a san¢ao;

VIIl - que tiver, nos seus quadros de diretoria, pessoa que participou, em razao de
vinculo de mesma natureza, de empresa declarada inidénea.

73 - Aplica-se, também, a vedacao prevista no item anterior:
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| - a contratacdo do proprio empregado ou dirigente da EMOP-RJ, como pessoa
fisica,bem como a participacdo dele em processos licitatérios, na condi¢édo de licitante;

Il - a quem tenha relacéo de parentesco, até o terceiro grau civil, com:
a) dirigente da EMOP-RJ;

b) empregado da EMOP-RJ cujas atribuicbes envolvam a atuacdo na area
responsavelpela licitagdo ou contratagéo;

c) autoridade do Estado do Rio de Janeiro, assim entendidos agueles que exercem 0
cargo de Secretarios de Estado, Diretores Gerais, Presidentes de Estatais e de Orgéos
da Administracdo Direta, Indireta, Autarquica, Fundacional, bem como dos Servicos
Sociais Autbnomos e seus equivalentes.

lll - cujo proprietario, mesmo na condi¢do de sécio, tenha terminado seu prazo de gestédo
ou rompido seu vinculo com a EMOP-RJ ha menos de 06 (seis) meses;

IV - as demais pessoas que tenham sido alcancadas pelas vedacbes fixadas pelo
Decreto Estadual n® 41.491, de 23/09/2008, que veda o nepotismo no ambito dos 6rgaos
e entidades da administracdo publica Estadual direta e indireta, ou outra norma que
venha a ser editada em substituicdo ou complementagdo a mesma.

74 - E vedada também a participacéo direta ou indireta nas licitagdes promovidas pela
EMOP-RJ:

| - de pessoa fisica ou juridica que tenha elaborado o anteprojeto ou o projeto basico ou o
projeto executivo da licitagao;

Il - de pessoa juridica que participar de consércio responsavel pela elaboracdo do
anteprojeto ou projeto basico ou projeto executivo da licitacéo;

lll - de pessoa juridica da qual o autor do anteprojeto ou projeto basico da licitagdo seja
administrador, controlador, gerente, responsavel técnico, subcontratado ou socio, neste
ultimo caso quando a participacao superar 5% (cinco por cento) do capital votante.

7.4.1 - E permitida a participacdo das pessoas juridicas e da pessoa fisica de que
tratam os incisos Il e Il do item 7.4, em licitagdo ou em execucédo de contrato, como
consultor ou técnico, nas funcdes de fiscalizacdo, supervisdo ou gerenciamento,
exclusivamente a servicoda EMOP-RJ.

7.4.2 - Para fins do disposto no item 7.4, considera-se participacdo indireta a
existéncia de vinculos de natureza técnica, comercial, econémica, financeira ou
trabalhista entre o autor do anteprojeto ou projeto basico, pessoa fisica ou juridica, e
o licitante ou responsavel pelos servigcos, fornecimentos e obras, incluindo-se os
fornecimentos de bens e servi¢os a estes necessarios. Essa regra aplica-se, também,
a empregados incumbidos de levar a efeito atos e procedimentos realizados pela
EMOP-RJ no curso da licitacao.

75 - Um licitante, ou grupo, suas filiais ou empresas que fazem parte de um grupo

econdmico ou financeiro, somente podera apresentar uma unica proposta de precos.

Caso um licitante participe em mais de uma proposta de precos, estas propostas nao
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serdo levadas em consideracéo e serao rejeitadas.

7.5.1 — Para efeitos do item 7.5, entende-se que fazem parte de um mesmo grupo
econdmico ou financeiro, as empresas que tenham diretores, acionistas (com participacéo
em mais de 5%), ou representantes legais comuns, e aqueles que dependam ou
subsidiem econdmica ou financeiramente a outra empresa.

8 - PRAZOS

81 - O prazo de execucdo da obra/servicos é de 360 (trezentos e sessenta) dias e sera
contado a partir da autorizacdo para inicio, que sera expedida em até 15 (quinze) dias
teis a contar da assinatura do Contrato.

82 — O prazo de vigéncia do contrato sera de 540 (quinhentos e quarenta) dias, contados
a partir de dd/mm/aaaa, desde que posterior a data de publicacdo do extrato do contrato
no Diario Oficial, valendo a data da publicacdo do extrato como termo inicial de vigéncia,
caso posterior a data convencionada neste item.

83 — Os prazos acima poderdo ser revistos nas hipoteses e na forma dos art. 186 e
187 do Regulamento de Licitacdo e Contratos da EMOP-RJ.

84 — Os Licitantes ficam obrigados a manter a validade da proposta por 60 (sessenta)
dias, contados da data da sua entrega.

8.4.1 - Se por motivo de for¢ca maior, a adjudicacdo ndo puder ocorrer dentro do periodo
de validade da proposta, ou seja, até 60 (sessenta) dias, e persistindo o interesse da
EMOP-RJ, esta podera solicitar a prorrogacao da validade da proposta por igual prazo.

85 — Na hipétese da EMOP-RJ néo assinar o Contrato com a empresa vencedora ou
com outra, na ordem de classificacdo, no prazo de 60 (sessenta) dias, da data da entrega
das propostas, os Licitantes ficardo liberados de quaisquer compromissos assumidos.

9 - PROPOSTA

91 - Os licitantes apesentardo a proposta e os documentos de habilitacdo em 02 (dois)
envelopes, opacos, indevassaveis e fechados, designados respectivamente “A” e “B”, na
Sala da Comissdo Permanente de Licitacdo da EMOP-RJ, situada no Campo de Séo
Cristévao, n° 138, 4° Andar, Sala 404.

92 - A proposta com todos os seus anexos e 0s documentos de habilitacdo (envelopes
A e B), deverdo ser apresentados, preferencialmente, encadernados de forma a nao
conter folhas soltas, sem emendas, rasuras ou borrdes, contendo folha de rosto com a
mesma indicacdo da capa e sumario dos documentos apresentados. As folhas deveréo
ser numeradas em ordem crescente e devidamente rubricadas, e o0 texto impresso de um
so lado.

93 - As Proponentes deverdao apresentar os dois envelopes, devidamente lacrados,
contendo externamente as seguintes informacgdes:

| - ENVELOPE “A” — PROPOSTA DE PRECOS

Empresa de Obras Publicas do Estado do Rio de Janeiro
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EMPRESA DE OBRAS PUBLICAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO — EMOP-RJ
LICITACAO N° 009/2021
NOME COMPLETO E ENDERECO DO LICITANTE

Il - ENVELOPE “B” — DOCUMENTACAO DE HABILITACAO

EMPRESA DE OBRAS PUBLICAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO — EMOP-RJ
LICITACAO N° 009/2021

NOME COMPLETO E ENDERECO DO LICITANTE

94 - O ENVELOPE “A” (PROPOSTA DE PRECOS) devera conter em duas vias: a
Proposta de Prego (Anexo F), preenchida por meio mecanico ou manuscrita em letra de
forma legivel, a Declaracdo de Elaboracdo Independente de Proposta (Anexo G), a
Planilha Orcamentaria, a Planilha de Composi¢cdo Detalhada dos Precos Unitarios
(conforme item 9.4.5), a(s) Planilha(s) de Composicdo Analitica do BDI (Anexo H), a
Declaracdo de Sistema de Contribuicdo Previdenciaria Patronal adotada pelo licitante
(Anexo P) e o Cronograma Fisico Financeiro (Anexo C), apresentados em pasta, sem
quaisquer emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas nos valores expressos em planilha
orcamentaria (conforme item 9.4.2.1), bem como midia digital contendo a Planilha
Orcamentaria, no formato disponibilizado pela EMOP-RJ em seu sitio eletrdnico,
http://www.emop.rj.gov.br/licita_list.asp, escolhendo-se o correlato certame e clicando- se
na opc¢ao “Proposta de Pregos”.

9.4.1- A Proposta de Preco (Anexo F), modelo disponibilizado pela Comisséo
Permanente de Licitacdo, devera informar o valor total dos servicos a executar, referente
ao més-base do orcamento elaborado pela EMOP-RJ, em algarismos e por extenso,
prevalecendo, em caso de discrepancia, a indicacdo por extenso, e ser devidamente
assinada pelo representante legal do Licitante e pelo responséavel técnico. O referido
Anexo deverd vir acompanhado dos Dados Cadastrais da Empresa.

9.4.2 - A Planilha Orcamentaria, que constitui o Anexo D, devera ser preenchida pelo
Licitante, informando os seus custos unitarios, em moeda corrente, referidos ao més
base do orcamento elaborado pela EMOP-RJ, o total por item e o somatorio, e somente

poderd ser apresentada em planilha no formato disponibilizado pela EMOP-RJ em
seu sitio _eletrénico, http://www.emop.rj.gov.br/licita list.asp, escolhendo-se o

correlato certame e clicando-se na opcao “Proposta de Precos”.

9.4.2.1 - Apresentacdo da Planilha Orcamentaria (Anexo D): — o licitante recebera da
EMOP-RJ o Anexo D, contendo o(s) orcamento(s) P054/21 (de 001 a 005) e D054/21
(de 001 a 005). Posteriormente, o licitante introduzira somente 0S seus custos
unitarios e o(s) BDI(s) e emitird 02 (duas) copias da planilha (Anexo D), em impresso
préprio, rubricada, que sera anexada a pasta, que estara contida no Envelope “A”
(Proposta de Precos), bem como midia digital contendo a Planilha Orgamentaria, no
formato disponibilizado pela EMOP-RJ em seu sitio eletrénico,
http://www.emop.rj.gov.br/licita_list.asp, escolhendo-se o correlato certame e clicando- se
na opgao “Proposta de Precgos”.

9.4.2.2 - No prec¢o proposto serdao computadas todas as despesas para execucéo das
obras, a totalidade dos custos e despesas do objeto da presente Licitacdo e todas as
despesas com instalagdo do canteiro de obras, mobilizacbes e desmobilizacbes de
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instalagcdes provisorias, limpeza final da obra, sinalizacdo, energia, méao-de-obra,
materiais, maquinas e equipamentos, encargos das leis trabalhistas e sociais, todos os
custos diretos e indiretos, incluindo-se, também o BDI — Beneficios e Despesas Indiretas,
taxas, remuneracbes, despesas fiscais e financeiras, e quaisquer despesas extras e
necessarias, ndo especificadas neste Edital, mas julgadas essenciais ao cumprimento do
objeto desta Licitagdo, vez que nenhuma reivindicagdo para pagamento adicional sera
considerada.

9.4.3- O licitante devera apresentar, dentro do seu envelope “A”, a(s) Planilha(s) de
composicao Analitica do(s) BDI(s), obedecendo a metodologia de calculo adotada pela
EMOP-RJ, em 02 (duas) vias, conforme modelo que constitui o Anexo H, devidamente
assinada(s) pelo seu representante legal.

9.4.3.1 - O licitante, quando da apresentacdo do Imposto Sobre Faturamento — ISF,
parcela que integra a Planilha de Composicdo Analitica do seu BDI, devera considerar
como parcelas fixas 0 COFINS e o PIS, e_como parcela variavel 0 ISS. o qual devera

ser considerado de acordo com 0 percentual praticado no municipio onde serao
executadas as obras e/ou servicos, sob pena de desclassificacdo de sua Proposta
de Precos.

9.4.3.2 — Nos itens constantes da planilha orcamentaria com incidéncia de BDI padréo,
o BDI estimado nesta licitacdo é de 18% (dezoito por cento) para a planilha elaborada
com base no sistema de contribuicdo previdenciaria incidente sobre a receita bruta,
conforme Lei Federal n°® 12.546/2011, alterada pela Lei Federal n°® 13.161/2015, e de
24% (vinte e quatro por cento) para a planilha elaborada com base no sistema de
contribuicdo previdenciaria patronal incidente sobre a folha de pagamento, conforme Lei
n° 8.212/1991, devendo cada licitante preencher a sua Planilha de Composicéo Analitica
do BDI (Anexo H), definindo um unico BDI para esse conjunto de itens, de acordo
com o regime de contribuicdo previdenciaria patronal adotada pela empresa.

9.4.3.3 — No caso dos itens constantes da planilha orcamentaria com incidéncia de
BDI diferenciado, foi considerado como BDI estimado o percentual de 13% (treze por
cento) para a planilha elaborada com base no sistema de contribuicdo previdenciaria
incidente sobre a receita bruta, conforme Lei Federal n°® 12.546/2011, alterada pela Lei
Federal n® 13.161/2015, e de 19% (dezenove por cento) para a planilha elaborada com
base no sistema de contribuicdo previdenciaria patronal incidente sobre a folha de
pagamento, conforme Lei Federal n°® 8.212/1991, devendo cada licitante preencher a sua
Planilha de Composicao Analitica do BDI (Anexo H), definindo um unico BDI para
esse conjunto de itens, de acordo com o regime de contribuicdo previdenciaria
patronal adotada pela empresa.

9.4.4 — Em conformidade com o disposto nos art. 1° e 2° do Decreto Estadual n°
43.150, de 24/08/2011, as empresas licitantes ficam obrigadas a apresentar juntamente
com sua Proposta de Precos, a Declaracdo de Elaboracédo Independente de Proposta,
em papel timbrado e devidamente assinada pelo seu representante legal, conforme
modelo que constitui 0 Anexo G.

9.4.5 - Na forma do disposto no paragrafo unico, do art. 1°, do Decreto Estadual n.°
42.445, de 04/05/2010, alterado pelo Decreto n°® 45.663, de 15/04/2016, na planilha
or¢camentéria todos os itens deveréo ser objeto de composi¢édo detalhada, especificando
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0S precos unitérios e quantidades de materiais, mdo de obra, equipamentos e/ou
quaisquer outros insumos que tenham sido considerados por ocasido da fixacdo do
preco unitario, podendo ser apresentada de forma impressa ou em midia digital.

9.4.6 - Caso os valores planilhados, em alguns itens, tenham sido coletados diretamente
do mercado, deverdo ser enviadas as pesquisas de mercado que Ihe deram origem,
contendo a identificagdo da empresa consultada, as especificagbes completas do
material cotado, com vistas a permitir a verificacdo da compatibilidade entre os precos
estimados e aqueles de mercado.

9.4.7 - O Cronograma Fisico-Financeiro dos servicos, obedecendo ao prazo previsto
no item 8.1 conforme modelo que constitui 0 Anexo C, devera conter o percentual do
valor de cada categoria de servico em relacdo ao valor total, indicado més a més,
obedecendo, ainda, desembolso financeiro acumulado méaximo, conforme abaixo
descrito:

- 1° MES: 0,31% (zero virgula trinta e um por cento)

- 2° MES: 7,39% (sete virgula trinta e nova por cento)

- 3° MES: 15,60% (quinze virgula sessenta por cento)

- 4° MES: 25,40% (vinte e cinco virgula quarenta por cento)

- 5° MES: 35,80% (trinta e cinco virgula oitenta por cento)

- 6° MES: 47,50% (quarenta e sete virgula cinquenta por cento)
- 7° MES: 58,50% (cinquenta e oito virgula cinquenta por cento)
- 8° MES: 69,39% (sessenta e nove virgula trinta e nove por cento)
- 9° MES: 77,50% (setenta e sete virgula cinquenta por cento)

- 10° MES: 84% (oitenta e quatro por cento)

- 11° MES: 90% (noventa por cento)

- 12° MES: 100% (cem por cento)

9.4.8 — O licitante devera apresentar somente uma Unica proposta de pregos, que
contemplara em todos os seus itens o regime contributivo por ele adotado e constante
da Declaracédo de Sistema de Contribuicdo Previdenciaria Patronal (Anexo P).

9.4.9 - O ENVELOPE B - DOCUMENTOS DE HABILITACAO devera obrigatoriamente
conter todos documentos exigidos na Habilitacdo Juridica, Regularidade Fiscal e
Trabalhista, Qualificacdo Técnica, Qualificacdo Econbémico-Financeira e Declaracdo
Relativa ao Trabalho de Menores.

95 — HABILITACAO JURIDICA

9.5.1 — A Habilitagao juridica devera ser composta dos seguintes documentos:
9.5.1.1 - Pessoa Natural ou Empresério Individual:

a) Ceédula de identidade;

b) comprovante de inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis (registro
comercial),no caso de empresario individual,
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C) copia do passaporte com visto que permita atuar profissionalmente no Brasil, no caso
de estrangeiro.

9.5.1.2 - Pessoa Juridica:

a) ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado no
Registro Publico de Empresas Mercantis ou no Registro Civil de Pessoas Juridicas,
conforme a respectiva natureza, acompanhado de todas as alteracbes ou da
consolidagéo respectiva;

b)documento de eleicdo dos administradores, procuracdo ou ata de assembleia que
outorgou poderes ao(s) representante(s), em caso dessa atribuicdo e do(s) dados
pessoais dos representante(s) ndo constarem do estatuto ou contrato social;

c) inscricdo do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de ato
formal de designacéao de diretoria em exercicio;

d) decreto de autorizacdo, em se tratando de sociedade estrangeira em funcionamento
no pais, e ato de registro ou autorizacdo para funcionamento expedido pelo 6rgéo
competente, quando a atividade desempenhada assim o exigir;

9.5.2 - Caso o licitante se enquadre como Microempresa ou Empresa de Pequeno
Porte, deverd apresentar declaracdo de que cumpre 0s requisitos previstos na Lei
Complementar n° 123, de 14/12/2006, em especial quanto ao seu art. 3°, na forma do
Anexo K, do Edital.

96 - REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

9.6.1 — A Regularidade Fiscal e Trabalhista sera comprovada através da apresentacao
dos seguintes documentos:

9.6.1.1 - Prova de inscricdo no Cadastro de Pessoas Fisicas (CPF) ou no Cadastro
Nacional de Pessoas Juridicas (CNPJ);

9.6.1.2 - Prova de inscricdo no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se
houver, relativo ao domicilio ou sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da lei;

9.6.1.3 - Prova de regularidade perante a Fazenda Nacional, Estadual e Municipal do
domicilio ou sede do licitante com a apresentacdo das seguintes certidoes:

9.6.1.4 - A prova de regularidade com a Fazenda Federal serd efetuada por meio da
Certiddo Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais, Contribuicdo
Previdenciaria e a Divida Ativa da Unido, ou Certiddo Conjunta Positiva com efeito
negativo, expedida pela Receita Federal do Brasil (RFB) e Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional (PGFN), da sededo licitante;

9.6.1.5- A prova de regularidade com a Fazenda Estadual sera feita por meio da
apresentacao da certiddo negativa ou positiva com efeito negativo do imposto sobre
circulacdo de mercadorias e servicos expedida pela Secretaria de Estado de Fazenda e
certiddo da Divida Ativa para fins de Licitacdo expedida pela Procuradoria Geral do
Estado, ou, se for o caso, certiddo comprobatoria de que o licitante, pelo respectivo
objeto, esta isento de inscricdo estadual;
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9.6.1.6 - A prova de regularidade com a Fazenda Municipal sera feita por meio da
certidao negativa ou positiva com efeito negativo de imposto sobre servigos de qualquer
natureza e certiddo da Divida Ativa expedida pela Procuradoria Geral do Municipio, ou,
se foro caso, certiddo comprobatéria de que o licitante, pelo respectivo

objeto, esta isento de inscricdo municipal.

9.6.1.7 - Prova de regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Servi¢o (FGTS).

9.6.1.8 - Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho,
mediante a apresentacdo de Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) ou da
Certidao Positiva de Débitos Trabalhistas com os mesmos efeitos da CNDT.

9.6.1.9 - Na hipotese de cuidar-se de microempresa ou de empresa de pequeno porte, na
forma da lei, ndo obstante a obrigatoriedade de apresentacdo de toda a documentacao
habilitatéria, a comprovacdo da regularidade fiscal somente serd exigida para efeito
deassinatura do contrato caso se sagre vencedora na licitacao.

9.6.1.10 - Em sendo declarada vencedora do certame microempresa ou empresa de
pequeno porte com débitos fiscais, ficara assegurado a mesma, a partir de entdo, o
prazo de 05 (cinco) dias Uteis para a regularizacdo da documentacao, pagamento ou
parcelamento do débito, e emissdo de eventuais certiddes negativas ou positivas com
efeito de negativas.

9.6.1.11- O prazo acima podera ser prorrogado por igual periodo, mediante
requerimento do interessado, a critério exclusivo da Administracdo Publica.

9.6.1.12 - A ndo regularizacdo da documentacdo no prazo estipulado implicara a
decadéncia do direito a contratacdo, sem prejuizo da aplicacdo das sancdes previstas
em lei e no Regulamento de Licitacdes e Contratos da EMOP-RJ.

97 - QUALIFICACAO TECNICA

9.7.1 - A Qualificacdo Técnica sera comprovada através da apresentacao dos seguintes
documentos:

9.7.1.1 - Certiddo de Registro do Licitante no Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia — CREA, ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo — CAU. Se o Licitante for
de outro Estado da Federacdo, somente sera exigido o visto do CREA-RJ e/ou CAU-RJ
por ocasido da assinatura do contrato, caso se sagre vencedor do certame.

9.7.1.2 - Prova de possuir no seu quadro permanente, na data da licitagéo, profissional
ou profissionais de nivel superior detentor(es) de atestado(s) de responsabilidade
técnica por execucdo de obras com caracteristicas semelhantes, averbados pelo CREA
e/lou CAU,acompanhados das respectivas certiddes de Acervo Técnico — CAT,
expedidas por estes Conselhos, que comprovem ter o(s) profissional(is) executado
servigos relativos a execucdo de obra com caracteristicas técnicas similares as do
objeto da presente licitacdo, limitada esta exigéncia as parcelas de maior relevancia,
como definidas no item 2.2.

9.7.1.3- A comprovacdo de que o(s) detentor(es) do(s) referido(s) Atestado(s) de
Responsabilidade Técnica € (sdo) vinculado(s) a licitante, devera ser feita através de
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copiade sua(s) ficha(s) de registro de empregado, da(s) Certiddo(des) de Registro do
CREA e/ou CAU, do(s) contrato(s) particular(es) de prestacdo de servigos, do(s)
contrato(s) de trabalho por prazo determinado ou por meio de outros instrumentos que
comprovem a existéncia de um liame juridico entre a licitante e o(s) profissional(ais)
qualificado(s), cuja duracdo seja, no minimo, suficiente para a execucdo do objeto
licitado.

9.7.1.4 - Em se tratando de sécio da empresa, 0 contrato social da licitante servira de
documento habil a comprovacéo do vinculo.

9.7.1.5- No caso de duas ou mais licitantes apresentarem atestados de um mesmo
profissional como responsavel técnico, como comprovagdo de qualificacdo técnica,
ambas serdo inabilitadas.

9.7.15.1 - Os atestados apresentados para atender ao estipulado nos subitens
anteriores deverdo estar acompanhados de copia autenticada das respectivas certidées
de registro no CREA e/ou CAU, relativas as obras atestadas.

9.7.1.6 - Declaracédo na forma do Anexo M, indicando o nome, CPF e n° do registro na
entidade profissional competente do responsavel técnico que acompanhara aexecucao
dos servicos de que trata o objeto desta licitacdo. Esta declaracdo devera ser
assinada pelo responsével técnico e pelo representante legal da licitante.

9.7.1.7 - Prova de possuir disponibilidade de Instalacdes, aparelhamento e pessoal
técnico adequado a realizagdo do objeto da licitacdo, em conformidade com o quadro
que constitui 0 ANEXO E, apresentando relacdo explicita e declaracdo formal das
disponibilidades exigidas.

9.7.1.8 - E facultado aos licitantes comparecer fisicamente ao local da execucéo do
objeto contratual com a finalidade de vistoria-lo em conjunto com o0s eventuais
equipamentos existentes, tomando ciéncia de suas caracteristicas, material utilizado,
estado de conservacao e eventual necessidade de substituicdo de pecas para a perfeita
execucao dos servicos objeto desta licitacao.

9.7.1.9 - A licitante, quando da visita fisica para a realizacdo da VISTORIA TECNICA,
devera estar munida de 2 (duas) vias da Declaracdo de Realizacdo de Vistoria,
elaborada de acordo com o Anexo Q, devendo o representante legal da licitante assina-
lo, e solicitar a assinatura do servidor do oOrgado licitante responsavel pelo
acompanhamento da vistoria na via que lhe sera devolvida, devendo ser entregue pelo
licitante em conjunto com os documentos de habilitagao.

9.7.1.10 A opcéo pela visita fisica para a realizacdo de vistoria técnica constitui direito e
onus do licitante, com vistas a elaboracdo precisa e técnica de sua proposta, mas nao
ostenta carater eliminatério do certame para fins de exame de habilitagdo. Se,
facultativamente, o licitante resolva ndo vistoriar os locais onde serdo executados o0s
servicos objeto da licitagdo, caso vitorioso no certame, ndo poderd alegar
desconhecimento das condi¢cdes de execucdo contratual como pretexto para eventual
inexecucao total ou parcial do contrato, atrasos em sua implementacéo ou alteragdes do
objeto contratual. Nessa hipdtese, como alternativa possivel, admite-se a apresentacao
de declaragéo do licitante no sentido de que conhece os detalhes do objeto contratual
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(situacao atual do local, eventuais equipamentos e extensao dos servi¢os), assumindo a
responsabilidade por eventuais problemas na sua execucdo. Essa Declaracdo de
Conhecimento das Condi¢cGes de Execucdo do Objeto Contratual devera ser elaborada
de acordo com o Anexo O, devendo o representante legal da licitante assina-la, sendo
entregue pelo licitante em conjunto com os documentos de habilitacéo.

9.7.1.11 - O agendamento para a realizacdo da visita fisica para a realizacdo de vistoria
técnica sera feito com a Diretoria de Obras da EMOP-RJ, por meio do email
diegoemop@gmail.com, direcionado ao servidor Diego Scovino lorio, em dias Uteis
nos horarios de 10:00h as 12:30h e de 13:30h as 16:00h. As visitas fisicas para a
realizacdo de vistoria técnica serdo agendadas isoladamente, em datas e horéarios
distintos, de forma a impedir a reunido dos diversos interessados em participar da
licitacao.

98 - QUALIFICACAO ECONOMICO-FINANCEIRA

9.8.1 — Os licitantes deverdo apresentar Balanco Patrimonial e Demonstracoes
Contabeis do ultimo exercicio social, desde que jA exigiveis e apresentados na forma
da Lei, incluindo Termo de Abertura e Encerramento do livro contébil, que comprovem
a boa situacédo financeira da Empresa. Quando encerrados ha mais de trés meses da
data da apresentacdo da proposta, admitir-se-a atualizacdo dos valores, por indices
oficiais, sendo vedada asubstituicdo das demonstracfes financeiras por balancetes ou
balancos provisérios.

9.8.2 - A documentacdo necessaria para comprovacdo da capacidade econdémico-
financeira constituir-se-a:

9.8.2.1 - Para as Sociedades Andnimas, da publicacao do Diario Oficial:

a) das demonstracdes contabeis exigidas pela Lei Federal n° 6.404/1976 inclusive
notas explicativas;

b) ata da Assembleia Geral que aprovou as demonstracdes contabeis;

c) do parecer dos auditores independentes;

d) para atendimento do item "b” em substituicdo a publicagdo no Diario Oficial, sera
aceito a copia autenticada da ata da Assembleia Geral que aprovou as demonstracdes
contabeis com o devido registro na Junta Comercial;

e) para atendimento do item “c” as companhias de capital fechado apresentardo o
parecer dos auditores independentes, se houver.

9.8.2.2 - Para as demais sociedades: As empresas com escrituracdo digital deverao
apresentar: impressdo do arquivo gerado pelo SPED Contabil constante na sede da
empresa, apresentando:

a) Termo de Autenticacdo com a identificacdo do Autenticador — Junta Comercial
(impresso do arquivo SPED Contabil);

b) Termo de Abertura e Encerramento (impresso do arquivo SPED Contabil);

c) Balanco Patrimonial (impresso do arquivo SPED Contabil);
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d) Demonstracdo do Resultado do Exercicio (impresso do arquivo SPED Contabil);

OBS: Para a sociedade limitada, poderda ser apresentada coOpia autenticada da
publicacdo em Diario Oficial das demonstracBes contabeis (letra “c” e “d”) em
substituicdo ao SPED Contabil (letras “a”, “b”, “c” e “d”).

9.8.3 - CertidGes negativas de faléncias e recuperacéo judicial e extrajudicial expedidas
pelos distribuidores da sede da pessoa juridica, ou de execucdo patrimonial, expedida
no domicilio da pessoa fisica. Se o licitante ndo for sediado na Comarca da Capital do
Estado do Rio de Janeiro, as certiddes deveréo vir acompanhadas de declaragédo oficial
da autoridade judiciaria competente, relacionando os distribuidores que, na Comarca de
sua sede, tenham atribuicdo para expedir certiddes negativas de faléncias e
recuperacdo judicial, ou de execucdo patrimonial. As certiddes deverdo ter sido
expedidas em até 90 (noventa) dias, da data constante do item 1.2, isto €, 90 (noventa)
dias anteriores a data do recebimento das propostas, para realizacdo da Licitacao.

9.8.4 - Nao sera causa de inabilitacdo do licitante a anotagéo de distribuicdo de processo
de recuperacdo judicial ou de pedido de homologacéo de recuperacao extrajudicial, caso
seja comprovado, no momento da entrega da documentagao exigida no presente item,
gue o plano de recuperacéo ja foi aprovado ou homologado pelo Juizo competente.

9.8.5 - Comprovacéo de ser dotada, na data de apresentacdo da proposta, de capital
social, devidamente integralizado, igual ou superior a 10% (dez por cento) do valor
estimado para contratagao.

9.8.6 - Os licitantes deverdo comprovar que dispdem dos indices econémico-financeiros
minimos previstos a seguir:

9.8.6.1 - [ndice de Liquidez Geral: Somente serdo qualificados os licitantes que
obtiverem indice de Liquidez Geral (ILG) igual ou maior do que 1,00 (um inteiro),
apurado nas demonstracdes financeiras do ultimo exercicio financeiro, calculado de
acordo com a seguinte férmula:

ATIVO CIRCULANTE + REALIZAVEL A LONGO PRAZO
ILG = =ou>1,00
PASSIVO CIRCULANTE + EXIGIVEL A LONGO PRAZO

9.8.6.2 - Indice de Liquidez Corrente: Somente serdo qualificados os licitantes que
obtiverem indice de Liquidez Corrente (ILC) igual ou maior do que 1,00 (um inteiro),
apurado nas demonstracdes financeiras do ultimo exercicio financeiro, calculado de
acordo com a seguinte férmula:

ATIVO CIRCULANTE
ILC = =ou>1,00
PASSIVO CIRCULANTE

9.8.6.3 - in’dice de Solvéncia Geral: Somente serdo qualificados os licitantes que
obtiverem Indice de Solvéncia (ISG) igual ou maior do que 1,00 (um inteiro), apurado
nas demonstragdes financeiras do ultimo exercicio financeiro, calculado de acordo com
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a seguinte formula:

ATIVO TOTAL
ISG = _ = ou > 1,00
PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NAO CIRCULANTE

9.8.7 - Os indices contabeis, calculados pelo licitante para fins de atendimento do item
9.8.6, deverdo ser confirmados pelo responsavel da contabilidade do licitante, que
devera apor sua assinatura no documento de célculo e indicar, de forma destacada, seu
nome e numero de registro no Conselho Regional de Contabilidade. O documento de

calculo também deverd conter a assinatura do representante legaldo licitante.

9.8.8 - Os responsaveis pela elaboracdo do Balango Patrimonial, DemonstracGes
Contabeis e Indices Contabeis deverdo apresentar, obrigatoriamente, junto com o0s
respectivos documentos, a Certiddo de Regularidade Profissional.

99 - DECLARACAO RELATIVA AO TRABALHO DE MENORES

9.9.1 — O licitante se obriga em apresentar Declaracdo (Anexo L) de que ndo possui em
seu quadro funcional nenhum menor de 18 (dezoito) anos desempenhando trabalho
noturno, perigoso ou insalubre ou qualquer trabalho por menor de 16 (dezesseis) anos,
na forma do art. 7°, inciso XXXIll, da Constituicdo Federal.

910 - CERTIFICADO CADASTRAL

9.10.1 - A copia do Certificado atualizado emitido pelo Registro Geral de Empreiteiros
do Estado do Rio de Janeiro - RGE, a cargo da EMOP-RJ, substitui os documentos
relacionados nos itens que cuidam da comprovacdo da habilitagdo juridica e da
regularidade fiscal, na forma do art. 154 do Regulamento de Licitacbes e Contratos da
EMOP-RJ.

911 - DISPOSICOES GERAIS SOBRE OS DOCUMENTOS DE HABILITACAO -
ENVELOPE “B”

9.11.1 - Os documentos deverdo ser apresentados no original ou cépia autenticada,
salvo documentos cuja autenticidade possa ser verificada na internet pela Comissao
Permanente de Licitacdo. Os licitantes poderdo solicitar a autenticacdo por semelhanca
das copias dos documentos de habilitacdo, ao funcionario da EMOP-RJ, especialmente
designado para esse fim, em data anterior ao dia da realizacdo do certame, mediante
apresentacao dos documentos originais.

9.11.2 - Nao existindo data de validade nas certiddes e/ou nos certificados exigidos para
habilitacdo, somente serdo aceitos se com prazo de expedicdo n&o superior a 90
(noventa) dias da data da sessdo de abertura da Licitagcdo ou, se emitidos por prazo
indeterminado, conforme legislacao do 6rgdo expedidor.

9.11.3 - No caso das Sociedades Andnimas, ou de empresas que publicarem seus

balancos na forma da Lei Federal n° 6.404/1976, devera ser apresentada a

correspondente publicacdo no Diario Oficial. Para as demais empresas, as
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demonstracdes contabeis deverdo apresentar comprovacdo de registro no Orgao
competente. A documentacdo das sociedades comerciais deverd atender também ao
dispositivo da INDNRC 107/2008 (Instrucdo Normativa do Departamento Nacional de
Registro do Comércio).

9.11.3.1 - As empresas que ndo tenham concluido seu primeiro exercicio social deverao
apresentar o balanco de abertura contendo todos os fatos contabeis relativos a
instalagdo da nova empresa, certificado por contador devidamente inscrito no 6rgao de
classe correspondente.

9.11.3.2- O balanco de abertura apresentado deverd estar registrado no 06rgéo
competente.

9.11.4 - Quando se tratar de empresa individual ou sociedade limitada, a EMOP-RJ se
reservara ao direito de exigir a apresentacao do livro diario onde as demonstracdes
contabeis foram transcritas.

9.11.5 - Seré inabilitada a licitante que deixar de apresentar quaisquer dos documentos
exigidos ou ndo atender a quaisquer das condi¢cdes relativas a habilitacdo, previstas no
Edital.

9.11.6 - N&o sera causa de inabilitacdo a mera irregularidade formal que nao afete o
conteudo e a idoneidade do documento ou impeca o0 seu entendimento.

10. APRESENTACAO DE PROPOSTAS

10.1- A Sessdo de processamento da Licitagio EMOP-RJ sera conduzida
presencialmente pela Comissdo Permanente de Licitacdo, designada pela Portaria
EMOP-RJ N° 476/2021, pulicada no DOERJ, de 16/08/2021, devendo os Licitantes
comparecerem no local, dia e hora previstos neste Edital, em Sessdo Publica
Presencial, com os envelopes “A” e “B”, apresentados na forma anteriormente definida.

1011 - Os Licitantes se fardo presentes na Sessao Publica de que trata o Item 10.1, por
seus representantes legais, procuradores ou prepostos, que para tanto deverdo estar
munidos de carta de credenciamento para todos os atos da licitagcdo, firmada pelo
representante legal da empresa, conforme Anexo A, que devera ser entregue, fora do
envelope a Comissdo Permanente de Licitagdo.

10.2 - Somente sera permitido apresentar uma Unica Proposta por Licitante.

10.3 - As propostas dos licitantes, apresentadas de acordo com as especificagdes e
exigéncias deste Edital.

10.4 - Em caso de divergéncia entre os valores numéricos e por extenso, prevalecerao os
altimos.

10.5 - Nao sera possivel ou admitido a apresentacdo ou substituicdo de Propostas apos
a data do certame, qualquer que seja a alegacdo, ndo cabendo ao licitante qualquer
direito de reclamacéo.
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10.6 - As Propostas serdo abertas, em Sessdo Publica presencial, pela Comissao
Permanente de Licitagdo, que devera, obrigatoriamente, divulgar de imediato o
contetdo das mesmas na forma apresentada.

10.7 - Nao se constituirhA em motivo de desclassificacdo, a identificacdo de
Licitante, que ndo ocasione prejuizo ao processo.
11 - JULGAMENTO DE PROPOSTAS

11.1 - A Comisséao Julgadora ndo levard em conta qualquer oferta ou vantagem nao
prevista neste Edital, inclusive financiamentos subsidiados ou a fundo perdido, nem
preco ou vantagem baseada nas ofertas dos demais Licitantes.

11.2 - Constatado empate entre duas ou mais propostas na primeira colocagédo da
classificacdo, sera promovida uma disputa final, onde os Licitantes poderdo apresentar
nova proposta fechada, em ato continuo ao encerramento da etapa de julgamento,
e cujos valores serdo tornados publicos de forma concomitante pela Comissdo
Julgadora.

11.3 - Persistindo o empate a Comissdo Permanente de Licitacdo avaliara o
desempenho prévio dos licitantes, com propostas na condi¢cao de empate, desempenho
este, considerado a partir das contratacdes celebradas com base no Regulamento de
LicitacOes e Contratos da EMOP-RJ.

11.4 - Mantendo-se ainda a condicdo de empate o novo ordenamento dos valores sera
procedido tomando por base os critérios a seguir elencados, aplicados de forma
sucessiva e ordenada:

a) produtos e servi¢os produzidos no Pais;

b) produzidos ou prestados por empresas brasileiras;

c) produtos e servicos produzidos ou prestados por empresas que invistam em
pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no Pais;

d) produzidos ou prestados por empresas que comprovem cumprimento de reserva de
cargos prevista em lei para pessoa com deficiéncia ou para reabilitado da Previdéncia
Social e que atendam as regras de acessibilidade previstas na legislacao.

11.5 - Se a aplicagédo das regras dos itens anteriores ndo forem suficientes para o
desempate, a Comissdo Permanente de Licitacdo, em ato subsequente, realizara
sorteio em Sessdao Publica, e apresentara seu resultado oferecendo o formato do novo
ordenamento, valido para todos os efeitos do procedimento licitatério.

11.6 - O licitante tera sua proposta de precos desclassificada, nas seguintes hipoteses:

a) Se deixar de cotar qualquer um dos itens ou alterar as quantidades constantes da
planilha orgamentaria (Anexo D);

b) Se cotar precos diferentes para uma mesma composic¢ao;

c) Se deixar de apresentar a midia digital, ou apresenta-la com valores divergentes dos
da planilha orcamentaria, ou apresenta-la com qualquer tipo de problema que néo
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permita a leitura do seu conteudo;
d) Se apresentar o Anexo D em outra forma que nao a prevista no item 9.4.2;

e) Se deixar de apresentar a Declaragcdo de Elaboracdo Independente de Proposta
(Anexo G), conforme disposto no item 9.4.4;

f) Se deixar de apresentar a Declaracdo de Sistema de Contribuicdo Previdenciaria
Patronal (Anexo P), conforme disposto no item 9.4.8.

12. VERIFICACAO DE PROPOSTAS

12.1 — Efetuado o julgamento das propostas, a Comissdo Permanente de Licitacdo
promovera a verificacdo de sua efetividade, promovendo a desclassificacdo das
propostas que:

a) contenham vicios insanaveis;
b) descumpram especificacdes técnicas constantes do instrumento convocatorio;
C) apresentem precos manifestamente inexequiveis;

d) se encontrem acima do orcamento estimado para a contratacdo, apds a fase de
negociagao;

e) ndo tenham sua exiquibilidade demonstrada, quando exigido pela EMOP-RJ;

f) apresentem desconformidade com outras exigéncias deste Edital, salvo se for possivel
a sua acomodacéo a seus termos antes da adjudicacédo do objeto e sem que prejudique a
atribuicdo de tratamento isondmico entre os licitantes.

12.1.1 — Para fins da verificagdo prevista no item 12.1, “b”, a Comissdo Permanente de
Licitacdo contara com assessoria técnica, cuja manifestacdo constara na integra da Ata
da Sessao Publica.

12.1.2 — Para licitacbes de obras e servigcos de engenharia, além da observancia das
propostas, para o atendimento do item 12.1, “c” serdo consideradas propostas
inexequiveis aquelas com valores globais inferiores a 70% (setenta por cento) do menor
dos seguintes valores:

a média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por cento) do
valor do orcamento estimado pela EMOP-RJ; ou

b) valor do orcamento estimado pela EMOP-RJ.

12.2 - Quando comparecer Unico Licitante ao certame, ou houver Unica Proposta valida, a
Comissdo Permanente de Licitacdo suspenderd a Sessao Publica e, apos analisadas as
limitacbes do mercado e outros aspectos pertinentes, inclusive quanto a precos,

encaminhara o processo a autoridade superior, que proferira decisdo quanto ao
prosseguimento do certame ou sua revogagao.

Empresa de Obras Publicas do Estado do Rio de Janeiro
Campo de Sao Cristovao, n° 138 — S&o Cristévéo
Rio de Janeiro — RJ - CEP.: 20.921-440



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras
Empresa de Obras Publicas do Estado do Rio de Janeiro

13 - NEGOCIACAO

13.1 - Confirmada a efetividade da proposta que obteve a primeira colocagcao na
etapa de julgamento, ou que passe a ocupar essa posicdo em decorréncia da
desclassificacdo de outra que tenha obtido colocacéo superior, a Comissdo Permanente
de Licitacdo negociara condi¢cbes mais vantajosas com o Licitante que apresentou a
melhor proposta, quer no que se refere ao prego, quer no que se refere a prazos ou
outras condicbes determinadas no edital, inclusive técnicas, observado o critério de
julgamento definido.

13.2 — Quando apés a negociacdo, o preco do primeiro colocado permanecer acima do
orcamento estimado, esta proposta sera desclassificada e sera verificada,
sucessivamente, a efetividade da proposta melhor classificada seguinte, até que seja
atendida as condicdes dispostas no item 12.1.

13.3— Se a providéncia estabelecida no item 12.2 lograr éxito, a proposta sera
considerada “menor preg¢o”, caso contrario, ndo obtido o valor igual ou inferior ao
orcamento estimadopara a contratacao, o Certame sera revogado.

14 —HABILITACAO

14.1 - Procedida a negociacdo, a Comissdo Permanente de Licitacdo passard a
verificacdo da Documentacdo de Habilitacdo apresentada pelo Licitante detentor da
proposta de menor preco, para confirmacao das suas condi¢des de habilitagdo, com base
no previsto neste Edital em seu item 9.5 e seguintes, assegurado o direito ao Licitante de
sanear falhas formais, apresentando documentacao atualizada e/ou regularizada.

14.2 — A habilitacdo sera apreciada a partir dos seguintes parametros:

| - exigéncia da apresentacdo de documentos aptos a comprovar a possibilidade da
aquisicao de direitos e da contracdo de obrigacdes por parte do licitante;

Il - qualificacdo técnica, restrita a parcelas do objeto técnica ou economicamente
relevantes,de acordo com parametros estabelecidos de forma expressa no instrumento
convocatorio;

Il - capacidade econbmica e financeira;

14.2.1- A Comisséo Permanente de Licitacdo verificara a conformidade dos Documentos
de Habilitacdo sendo permitido ao Licitante sanear falha(s) formal(is) relativa(s) aos
Documentos de Habilitagao, nesta fase.

14.2.2 - Serd admitido, para correcdo da(s) falha(s) formal(is), o encaminhamento de
documento(s)/esclarecimento(s) por qualquer método, que venha a produzir o(s) efeito(s)
necessario(s) ao(s) esclarecimento(s) / correcao(des). Nessa hipotese, o Licitante tera um
prazo de até o dia util seguinte a sessao, salvo se outro prazo for estabelecido pela
EMOP-RJ, para o envio do documento original, ou da copia devidamente autenticada.

14.2.3 - A documentacdo atualizada e/ou regularizada encaminhada pelo Licitante se
prestard apenas ao atendimento das exigéncias definidas para este Procedimento
Licitatorio.
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14.2.4 - O desatendimento as exigéncias formais ndo essenciais, ndo importard no
afastamento do Licitante, desde que sejam possiveis as afericbes das suas qualificacdes
e as exatas compreensdes da sua Proposta, durante a realizacdo da Sesséo Publica.

14.2.5 - Independentemente da documentacdo apresentada, a Certiddo Negativa de
Débitos Trabalhistas ou Positiva com Efeitos de Negativa — CNDT sera obtida pela
EMOP-RJ junto aos portais da Justica do Trabalho, e sua regularidade a ser verificada
por ocasido da assinatura do contrato.

14.3 - N&o sera habilitado o Licitante que deixar de apresentar ou comprovar guaisquer
dos Documentos de Habilitacdo contidos do item 9.5 e seguintes, ou o fizer de maneira
incompleta ou incorreta; respeitada a possibilidade de saneamento permitida no item
14.2.2 deste Capitulo.

14.4 - Constatado o atendimento dos requisitos de habilitacdo previstos neste Edital, o
Licitante ser& habilitado e declarado vencedor da Licitacao.

145—- Em se tratando de empresas detentoras do tratamento previsto na Lei
Complementar n° 123/2006, havendo alguma restricdo na comprovacdo da
regularidade fiscal e trabalhista, em consonéncia ao 81°, art. 43, da mencionada lei e
suas alteracfes subsequentes; as certiddes deverdo estar regularizadas, por ocasido da
assinatura do contrato.

14.5.1 - A nédo regularizacdo da documentacéo, no prazo previsto, implicara decadéncia
do direito a contratacdo, sem prejuizo das sancdes previstas em lei; e convocacdo dos
Licitantes remanescentes na ordem de classificacdo, para retomar a fase comercial e
examinar a proposta subsequente, observando o Direito de Preferéncia as empresas
detentoras do tratamento previsto na Lei Complementar n°® 123/2006, ou revogar o
procedimento licitatério.

15 - INTERPOSICAO DE RECURSOS

15.1 — A fase recursal sera Unica, ocorrendo apos a fase de habilitacdo e comtemplaréo,
além dos atos praticados nessa fase, aqueles praticados em decorréncia dos Itens 11 e
12 (Julgamento e Verificagdo de Propostas), nos termos do art. 59, 8 1°, da Lei Federal n°
13.303/2016.

15.2 - Declarado o vencedor, na Sessao Publica, qualquer Licitante podera manifestar
imediatamente a intencéo de recorrer.

15.3 - A manifestacdo da intencdo de interpor recurso sera feita no final da sessdo, com
registro em ata, quando |lhe serda concedido o prazo de 5 (cinco) dias Uteis para
apresentacdo formal das razbes do recurso, ficando os demais Licitantes desde logo
intimados para apresentar contrarrazfes em igual numero de dias, que comecardo a
contar a partir da ciéncia da respectiva interposicdo, sendo-lhes assegurada vista
imediata dos elementos dos autos, indispensaveis a defesa de seus interesses,
preferencialmente apos o agendamento de data e horario com o Presidente da Comisséao

Permanente de Licitacdo, e observadas as disposi¢des contidas neste Edital.

15.4 - A auséncia de manifestacdo imediata do Licitante importara na decadéncia do
direito de recurso, e no encaminhamento do processo a Autoridade Competente para
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adjudicacdo e homologacéo.

15.5 - A EMOP-RJ podera, de oficio ou a pedido, atribuir efeito suspensivo ao recurso,
exceto quando manifestamente protelatorio ou quando se puder decidir de plano.

15.6 - As razdes e as contrarrazfes recursais em questdo deverdo ser protocoladas junto
ao Setor de Protocolo da EMOP-RJ, no Campo de Séo Cristovéo, n° 138, 1° Andar, Sao
Cristovao, Rio de Janeiro/RJ, das 10:00 as 17:00 horas, de segunda a sexta-feira, em
dias uteis.

15.6.1 — As razles de recurso apresentadas serdo disponibilizadas aos demais licitantes, por
meio de endereco eletrébnico informado na qualificacdo, ato a partir do qual iniciara a
contagem de prazo para contrarrazdes, previsto na forma contida no item 15.3.

~

15.7— O recurso sera dirigido a autoridade superior, por intermédio da Comissao
Permanente de Licitacdo, a quem competira analisar e reconsiderar ou ndo o pleito,
motivando e encaminhando ao Diretor-Presidente da EMOP-RJ, que proferird a deciséo.

15.8 — O acolhimento de recurso importara na invalidacdo apenas dos atos insuscetiveis
de aproveitamento.

15.9 - Exaurida a fase recursal e constatada a regularidade dos atos procedimentais, o
processo administrativo sera encaminhado ao Diretor-Presidente da EMOP-RJ para
deliberacdo quanto a adjudicacdo e homologacdo do objeto da licitacdo, encerrando o
procedimento licitatorio.

15.10 - Ap6s manifestacdo da Autoridade Méxima Competente, esgota-se a fase de
recursos administrativos.

16 - ENCERRAMENTO DA SESSAO PUBLICA

16.1 — Da ata da Sessdo Publica Presencial deverdo constar todas as ocorréncias do
certame, em especial; a classificacdo das Propostas, manifestacdo da intencdo de
interpor recurso; a indicacao do Licitante vencedor, e sera divulgada na internet no sitio
da EMOP-RJ.

16.2- O processo e 0s respectivos documentos que o constituem, encontram-se
disponiveis no SEI-170002/002799/2021, estando com vista franqueada aos
interessados, em qualquer fase do processo, por meio de acesso ao Portal de consulta
de processos na pagina da internet: “http://www.fazenda.rj.gov.br/sei/”.

16.3 - Para maior conforto dos interessados e visando a operacionalidade do ato, o
Licitante devera marcar data e horario com a Comissdo Permanente de Licitacdo, que
indicara dentre seus membros um funcionario para atendimento de Consultas e
Informacdes Suplementares deste Edital.

16.4— A Comissdao Permanente de Licitacdo podera, ainda, recomendar o
encerramento do certame submetendo a Autoridade Competente a anulagdo ou
revogacao do processo.

16.5 — E dever da Comissdo Permanente de Licitacdo rever seus atos, quando tomar
Empresa de Obras Publicas do Estado do Rio de Janeiro

Campo de Sao Cristovao, n° 138 — S&o Cristévéo
Rio de Janeiro — RJ - CEP.: 20.921-440


http://www.fazenda.rj.gov.br/sei/

Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras
Empresa de Obras Publicas do Estado do Rio de Janeiro

ciéncia de fatos ou circunstancia, motivadores da reforma da deciséo, anterior ou posterior
ao julgamento do certame.

17 - ADJUDICACAO DO OBJETO E HOMOLOGACAO DO RESULTADO

17.1 — Na hip6tese de ocorréncia do item 9.6.1.10, fator condicionante para a assinatura
do contrato, a EMOP-RJ aguardara o prazo de 5 (cinco) dias Uteis, para que o Licitante
Vencedor apresente o documento de situacao regular, junto ao correspondente 6rgéao e
em caso da ndo comprovacao, este sera declarado inabilitado e sua proposta excluida.
Neste caso, a Comissdo Julgadora convocard, em nova Sessdo Publica, o Licitante
detentor da Proposta classificada imediatamente seguinte na ordem de classificacéo,
reclassificando-as, para verificacdo da sua efetividade e posterior negociagao.

17.2 - Ocorrendo a inabilitagcdo do Licitante Vencedor motivada em fato superveniente,
gual seja, a ndo comprovacdo por meio do correspondente documento de situacéo
regular, serd retomada a Sessdo Publica para verificacdo da efetividade da proposta e
posterior negociacdo com o Licitante detentor da melhor oferta e a todos os demais
estara assegurado o direito de interposi¢ao de recurso administrativo.

17.3 - Encerrada a fase de recursos administrativos, a Comissdo Permanente de Licitacdo
recomendara a adjudicacdo do objeto do certame ao Licitante Vencedor, cabendo a
autoridade competente maximaa adjudicacdo e a homologacéo do processo.

17.4 — Adjudicado o objeto e Homologado o procedimento licitatério pela Autoridade
Méaxima Competente, o adjudicatario serd convocado para assinar o contrato no prazo
definido no Item 18.1.

18 — GARANTIA E ASSINATURA DO TERMO DE CONTRATO

18.1 — Apés Homologacgédo do Resultado, o Licitante Vencedor ao qual for adjudicado o
objeto deste procedimento licitatorio, ser4 convocado com uma antecedéncia minima de
2 (dois) dias uteis, contados do recebimento da comunicacdo, em local a ser indicado
pela EMOP-RJ, para apresentacdo do comprovante de garantia no percentual de 5%
(cinco por cento), a ser prestada em qualquer das modalidades previstas no art. 70; § 1°
da Lei Federal n® 13.303/2016, a ser liberada ou restituida apés a execucao satisfatéria
do contrato, devendo ser atualizada monetariamente nos casos de caucdo em dinheiro;
bem como para assinatura do contrato.

18.1.1 - A garantia prestada na modalidade de seguro-garantia devera vir acompanhada,

obrigatoriamente, da Certiddo de Regularidade Operacional junto a SUSEP -
Superintendéncia de Seguros Privados, em nome da Seguradora que emitir a apdlice;

18.2 - O prazo de convocacao podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, nos
termos do art. 75, 8 1° da Lei Federal n°® 13.303/2016.

18.3 - A garantia prestada ndo podera se vincular a outras contratacdes, salvo apds sua
liberacao.

18.4 - O levantamento da caucao contratual por parte da empresa que vier a ser

contratada, respeitadas as disposicdes legais, dependera de requerimento dainteressada,

acompanhado do documento de recibo correspondente, ap0s a aceitacao definitiva dos
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servicos.

18.5- Em caso de rescisdo decorrente de ato praticado pela contratada, a garantia
revertera integralmente ao contratante, que promovera a cobranca de eventual diferenca
gue venha a ser apurada entre o importe da caucao prestada e o débito verificado.

18.6 - Sem prejuizo da aplicacdo das penalidades cabiveis, a EMOP-RJ se utilizara da
garantia dada para a finalidade de se ressarcir de possiveis prejuizos que lhe venham a
ser causados pela contratada, na recomposicdo das perdas e danos sofridos. A
contratada ficara obrigada a reintegrar o valor da garantia no prazo de 03 (trés) dias uteis
seguintes a sua notificacao.

18.7 - Caso o valor do contrato seja alterado, de acordo com o art. 81, Il da Lei Federal n°
13.303/2016, a empresa Contratada devera complementar, até a assinatura do Termo
Aditivo, o valor da caucéo para que seja mantido o percentual de 5 % (cinco por cento) do
valor do Contrato.

18.8 - Em casos de suspensdo da contagem de prazo ou de prorrogacao de prazo do
contrato na forma prevista neste Edital, a contratada deverd alterar a garantia para que
figue assegurada a cobertura do contrato por todo o seu periodo de vigéncia.

18.9 - Nos casos em que valores de multa venham a ser descontados da garantia, seu
valor original sera recomposto no prazo de 03 (trés) dias Uteis, sob pena de rescisédo
administrativa do contrato.

18.10 - O Contratado fica obrigado a manter, sob sua responsabilidade e pelos prazos
fixados, as obras/servicos ou instalacbes em perfeitas condicbes de conservacao e
funcionamento.

18.11 - O prazo de garantia de conservacao das obras/servicos ou do funcionamento das
instalacBes sera até o aceite definitivo, exceto nos casos em que os danos ocorridos
sejam comprovadamente por culpa exclusiva de terceiros.

18.12 - Sao da exclusiva responsabilidade do Contratado os 0nus e obrigacOes
correspondentes as legislacdes tributarias, trabalhistas, inclusive os decorrentes de
acordos, dissidios e convencdes e por todos os danos e prejuizos que, a qualquer titulo,
causar a terceiros, em especial a concessionarios de servigos publicos, em virtude da
execucao das obras/servi¢cos a seu encargo, respondendo por Si e por seus sucessores.

18.13 - Deixando o adjudicatario de assinar o contrato no prazo fixado, podera a EMOP-
RJ, sem prejuizo da aplicacdo das sanc¢des administrativas ao faltoso, convocar 0s
Licitantes remanescentes que tiverem sido habilitados, na respectiva ordem de
classificacdo, para fazé-lo em igual prazo e nas condi¢bes propostas pelo primeiro
classificado. E facultado a EMOP-RJ, ainda, optar pela revogacido da licitagdo, nos
termos do art. 75, 8§ 29, 1l, da Lei Federal n° 13.303/2016.

19 — MEDICOES

19.1 — A contratada devera apresentar, até 30 (trinta) dias, contados do recebimento do
Memorando de Inicio, como uma das condi¢gdes para emissao da primeira medigao:
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a) O Plano de Seguranca no Trabalho a ser implementado na execugao dos servigos,
com base nas caracteristicas dos servicos a serem executados e 0s riscos inerentes;

b) O visto do CREA-RJ/CAU-RJ, caso o Licitante seja de outro Estado da Federacao.

19.2 - As medicles serdo efetuadas de acordo com o avanco fisico real dos servigos,
devendo estar de acordo com o0s cronogramas apresentados pelo contratado e
aprovados pela EMOP-RJ, justificando-se eventual divergéncia. As medi¢des serao feitas
ao final de cada més pela fiscalizacédo, observados os critérios de qualidade e de acordo
com o Manual de Fiscalizagdo da EMOP-RJ.

19.3- As medicdes dos servicos corresponderdo aqueles efetivamente realizados,
obedecendo o regime de execuc¢do por preco unitario, cabendo a fiscalizacao efetuar os
levantamentos dos servi¢os executados.

19.4 Sera elaborada memdria de célculo das medi¢c6es com identificacdo dos locais da
sua realizacao.

19.5 - A EMOP-RJ, no prazo de até 08 (oito) dias Uteis, apos a medi¢cao, entregara ao
Contratado o calculo da medicao, para fins de faturamento.

20 — CONDICOES DE PAGAMENTO

20.1 — Os pagamentos serdo efetuados, obrigatoriamente, através de crédito em conta
corrente na instituicao financeira contratada pelo Estado (Banco Bradesco), cujo niamero
e agéncia foram informados nos Dados Cadastrais da Empresa, documento integrante do
Anexo F — Proposta de Preco.

20.2 — A cada 30 (trinta) dias, fard o Contratado a emissdo das faturas dos servigos
realizados, aceitos e medidos em conformidade com as etapas estabelecidas no
cronograma fisico financeiro (Anexo C), observada a obrigatoriedade do percentual
minimo para a ultima etapa, conforme especificado no subitem 9.4.7 e obedecido o
sistema de medicdes, conforme item 19 deste Edital.

20.3 Os pagamentos serdo efetuados apos regular liquidacdo das despesas, nos termos
da legislacdo em vigor. O prazo para pagamento é de até 30 (trinta) dias, contados a
partir da data final do periodo de adimplemento de cada parcela, estando a fatura isenta
de erros e observado o disposto na legislacéo citada e nos subitens seguintes.

20.4 — Considera-se adimplemento o cumprimento da prestacdo, com a entrega do
objeto, devidamente atestada pelo(s) agente(s) competente(s).

20.5— Caso se fagca necesséaria a reapresentacdo de qualquer fatura por culpa do
Contratado, o prazo de 30 (trinta) dias ficar4 suspenso, prosseguindo a sua contagem a
partir da data da respectiva reapresentacao.

20.6 — A Contratada deverad apresentar, junto com a fatura, o comprovante de
recolhimento do FGTS e INSS de todos 0s empregados atuantes no servico.

20.7 — Decorrido o prazo de 12 (doze) meses da data da assinatura do contrato, podera o
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contratado fazer jus ao reajuste dos precos unitarios que compdem as medicoes
subsequentes, de acordo com a formula abaixo:

PR=(1/1lo)x Po
Onde:

PR = Prec¢o Unitario apds o reajustamento estabelecido.

lo = indice constante do Boletim de Custo Mensal da EMOP-RJ, cédigo 05.100
(indice geral da construcdocivil) relativo ao més da apresentagcdo da proposta da
contratada.

| = indice constante do Boletim de Custo Mensal da EMOP-RJ, cddigo 05.100 (indice
geral da construcéo civil) relativo ao més correspondente a um ou mais periodos de
12(doze) meses, apos a data da assinatura do contrato.

Po = Valor unitario constante da Planilha Orcamentéaria, apresentada pela empresa
Contratada.

20.8 - A prorrogacédo de prazos a pedido da Contratada, e sem culpa do Contratante, ndo
enseja reajuste ou correcao.

20.9 - Podera ser objeto de pedido de reajuste cada medicao atestada apds transcorridos
12 (doze) meses conforme critério adotado no item 20.7.

20.10 - As partes convencionam o prazo de 60 (sessenta) dias consecutivos, a contar da
atestacdo da medicao, para o Contratado solicitar o pagamento do reajuste contratual,
sob pena de decair 0 seu respectivo direito de crédito, nos termos do art. 211, do Cdédigo
Civil. O pedido devera ser entregue no Protocolo da EMOP-RJ, o qual sera autuado em
Processo Administrativo préprio.

20.11 - Os pagamentos eventualmente realizados com atraso, desde que ndo decorram
de ato ou fato atribuivel & CONTRATADA, sofreréo a incidéncia de atualizacao financeira
pelo IPCA / FGV e juros moratérios de 0,5% ao més, calculado pro rata die, e aqueles
pagos em prazo inferior ao estabelecido neste edital serdo feitos mediante desconto de
0,5% ao més pro rata die.

20.12 - O pagamento para todos os itens contratados sera feito por faturamento das quantidades
apuradas em medicdo, com base no custo unitario constante na planilha orgamentaria com a
incidéncia do BDI e do desconto ofertado pela licitante contratada.

20.13 - Os itens novos nao constantes do Sistema EMOP-RJ teréo seus precos limitados
aos indicados nos sistemas de orcamentacdo de obras ou, em caso de inexisténcia
nestes, ao menor preco obtido junto & no minimo trés fornecedores especializados.

20.14 - Quanto ao desconto ofertado pela licitante contratada, este incidira em todos os
casos no mesmo percentual.

20.15 - Para atribuicdo dos BDI's dos eventuais itens novos, a EMOP-RJ adotara o
mesmo critério utilizado para fixacdo dos BDI's das planilhas orcamentarias do processo
licitatério.

20.16 - O pagamento de servi¢cos executados antes das datas previstas nos cronogramas
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dependera das disponibilidades de caixa da EMOP-RJ, observado o percentual de
desconto a que se refere o subitem 20.11.

20.17 - O contrato podera ser alterado, com as devidas justificativas, desde que por
forca de circunstancia superveniente, nas hipoteses previstas no art. 81, da Lei Federal n®
13.303/2016, mediante termo aditivo, sendo vedada a celebracdo de aditivos decorrentes
de eventos supervenientes alocados, na matriz de riscos, como de responsabilidade da
contratada.

20.18 - Nos termos do preceito estabelecido no art. 81, § 1° da Lei Federal n® 13.303/2016, o
CONTRATADO podera aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais, e mediante termo aditivo:

a) acréscimo de quantidades de servicos de itens contratuais ou inclusdo de novos itens,
nao podendo ultrapassar a 50% (cinquenta por cento) do valor inicial atualizado do
contrato;

b) supressao parcial ou total de itens contratuais, ndo podendo ultrapassar 25% (vinte e
cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

20.19 - Nenhum acréscimo ou supressao podera exceder os limites estabelecidos no item
20.16, salvo as supressoes resultantes de acordo celebrado entre os contratantes.

20.20 - Para efeito de observancia aos limites de alteragbes contratuais previstos no art.
81, § 1° da Lei Federal n® 13.303/2016, as redugdes ou supressdes de quantitativos
devem ser consideradas de forma isolada, ou seja, o conjunto de redugdes e o conjunto
de acréscimos devem sempre ser calculados sobre o valor original do contrato,
aplicando-se a cada um desses conjuntos, individualmente e sem nenhum tipo de
compensacao entre eles, os limites de alteracdo estabelecidos no dispositivo legal.

21 - SANCOES ADMINISTRATIVAS

21.1 - A inexecucdo dos servigos, total ou parcial, a execucao imperfeita, a mora na
execucdo, ou qualguer inadimplemento ou infracdo contratual, sujeitara o
CONTRATADO, sem prejuizo da responsabilidade civil ou criminal que couber, as
seguintes penalidades, que deverdo ser graduadas de acordo com a gravidade da
infracao:

a) adverténcia;
b) multa administrativa na form prevista neste Edital e / ou no Contrato

C) suspensédo temporaria da participacdo em licitacdo e impedimento de contratar com a
EMOP-RJ, por prazo nao superior a 2 (dois) anos.

21.2 - A sancédo administrativa deve ser determinada de acordo com a natureza e a
gravidade da falta cometida.

21.2.1 — Quando a penalidade envolver prazo ou valor, a natureza e a gravidade da falta
cometida também deveréo ser considerados para a sua fixagao.

21.3 — A imposicéao das penalidades é de competéncia exclusiva do CONTRATANTE.
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21.3.1 - A adverténcia e a multa, previstas nas alineas “a” e “b”, do item 21.1, serao
impostas pelo Ordenador de Despesa, na forma do art. 35, do Decreto Estadual n°
3.149/1980.

21.3.2 - A adverténcia sera formalizada por escrito, sempre que ocorrerem pequenas
irregularidades, assim entendidas aquelas que nédo acarretem prejuizos significativos para
a contratante.

21.3.3 — A suspensao temporaria do direito de licitar e impedimento de contratar com a
Administracdo Publica, prevista na alinea “c” do item 21.1 deste capitulo, serdo impostos
pelo Diretor-Presidente, na forma do art. 236, do Regulamento de Licitacées e Contratos
da EMOP-RJ, devendo ser submetida a apreciacdo do Secretario de Estado de
Infraestrutura e Obras, na forma do paragrafo Unico, do art. 35 do Decreto Estadual n°
3.149/80.

21.4 - A multa administrativa, prevista na alinea “b”, do item 21.1 deste Capitulo:

a) moratoria de até 0,03% por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela
inadimplida, considerando que, caso a obra, o servico ou o fornecimento seja concluido
dentro do prazo inicialmente estabelecido no contrato, o valor da multa sera devolvido
apos orecebimento provisorio;

b) moratéria de até 0,03% por dia de atraso injustificado frente ao prazo final da obra, do
servico ou do fornecimento calculado sobre o valor total da contratacdo, subtraindo os
valores ja aplicados de multa nas parcelas anteriores;

c) compensatdria de até 3%, calculado sobre o valor total da contratacdo pelo
descumprimento de clausula contratual ou norma de legislacdo pertinente; pela execucéo
emdesacordo com as especificacbes constantes do edital e seus anexos; ou por agir com
negligéncia na execucao do objeto contratado;

d) compensatéria de até 5%, calculado sobre o valor total da contratacdo, pela
inexecucaoparcial,

e) compensatéria de até 10%, calculado sobre o valor total da contratacdo, pela
inexecucao total.

21.4.1 - A multa dobrard a cada caso de reincidéncia, ndo podendo ultrapassar a 20%
(vinte por cento) do valor do contrato.

21.4.2 - As multas deverao ser recolhidas no prazo de 5 (cinco) dias Uteis a contar da
intimacdo, podendo a contratante desconta-la na sua totalidade da garantia, cabendo a
contratada a recomposicédo do valor original da garantia no prazo de 2 (dois) dias uteis.
Em caso de ndo recomposicdo no prazo devido, o contratante devera descontar dos
pagamentoseventualmente devidos ou, ainda, quando for o caso, cobrar judicialmente.

21.4.3 - Se a multa for de valor superior ao valor da garantia prestada ou se nao puder
ser descontada desta, além da perda da garantia, respondera o contratado pela sua
diferenca, a qual sera descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela
contratante ou, ainda, quando for o caso, cobrar judicialmente.

21.4.4 — A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato dentro do prazo

estipulado pela EMOP-RJ, sem que haja justo motivo para tal, caracterizard o

descumprimento total da obrigacdo assumida e determinard a aplicagdo de multa de
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5% (cinco por cento) do valor total do contrato, cabendo, ainda, a aplicacdo das demais
sanc¢des administrativas.

21.5 — A suspensédo temporaria da participacdo em licitacdo e impedimento de contratar
com a Administragdo Publica, prevista na alinea c, do item 21.1, ndo podera ser aplicada
em prazo superior a 2 (dois) anos.

21.5.1 - A suspensdo temporaria podera ensejar a rescisao imediata do contrato pelo
Diretor Presidente, desde que justificado com base na gravidade da infrag&o.

21.5.2 - A sangdo de suspensdo leva a inclusdo do licitante no Cadastro de
Fornecedores Impedidos de Licitar e Contratar com a EMOP-RJ.

21.5.2.1 - ApoOs a inclusdo mencionada no item acima, os dados relativos as sangdes
aplicadas aos contratados serdo informados ao cadastro de empresas inidéneas de que
trata o art. 23 da Lei n° 12.846/2013 — Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e
Suspensas — CEIS. Tais dados também serdo remetidos a SEPLAG, de modo a
possibilitar a formalizacédo da extensao dos seus efeitos para todos os 6rgaos e entidades
da Administracdo Publica do Estado do Rio de Janeiro.

21.5.3 - A sancdo de suspensdo podera também ser aplicada as empresas ou aos
profissionais que:

a) tenham sofrido condenacéo definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal
no recolhimento de quaisquer tributos;

b) tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitacao;

¢) demonstrem néo possuir idoneidade para contratar com a EMOP-RJ em virtude de
atosilicitos praticados

21.6 - As penalidades decorrentes de fatos diversos serdo consideradas independentes
entre si, podendo ser aplicadas isoladamente ou, no caso das multas, cumulativamente,
sem prejuizo da cobranca de perdas e danos que venham a ser causados ao interesse
publico e da possibilidade da rescisédo contratual.

21.7 — A aplicacdo de qualquer sancdo sera antecedida de intimagcdo do interessado
qgue indicara a infragdo cometida, os fatos e os fundamentos legais pertinentes para a
aplicacdo da penalidade, assim como a penalidade que se pretende imputar e 0
respectivo prazo e/ou valor, se for o caso.

21.8 — Ao interessado sera garantido o contraditério e a ampla defesa.

21.8.1 — A defesa prévia do interessado serd exercida no prazo de 10 (dez) dias lteis,
contado a partir da sua notificacdo, no caso de aplicacdo das penalidades previstas nas
alineas “a”, “b” e “c”, do item 21.1.

21.8.2 - A autoridade competente emitird decisdo motivada sobre a aplicagdo ou ndo da
sancdo ao contratado, devendo conter demonstracdo dos fatos e dos respectivos
fundamentos juridicos, que sera publicada em Diario Oficial, cabendo desta decisdo
recurso hierarquico no prazo de 5 (cinco) dias uteis, nos termos do art. 237 do
Regulamento de Licitacbes e Contratos da EMOP-RJ.
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22 — ACEITACAO DO OBJETO CONTRATUAL E RESPONSABILIDADE
22.1 - O objeto do contrato sera recebido:

a) provisoriamente, mediante emissdao pela EMOP-RJ do Termo de Recebimento
Provisoério de Obra ou Servico, assinado pela contratada e representantes da EMOP-RJ
(Fiscal e Gestor do Contrato), em até 15 (quinze) dias da comunicacdo formal do
contratado;

b) definitivamente, mediante emissdo pela EMOP-RJ do Termo de Recebimento
Definitivo de Obra ou Servigo, assinado pela contratada e representantes da EMOP-RJ
(Fiscal e Gestor do Contrato), ap0s o decurso do prazo de observacdo ou vistoria que
comprove a adequacdo do objeto aos termos contratuais, no prazo maximo de 90
(noventa) dias contados da data do recebimento provisorio.

22.2 O recebimento provisério ou definitivo do objeto do contrato ndo exclui a
responsabilidade civil pela solidez e seguranca da obra ou servico, nem a ético-
profissional, pela perfeita execucéo do contrato.

22.3 A CONTRATADA é responsavel por danos causados ao CONTRATANTE ou a
terceiros, decorrentes de culpa ou dolo na execucdo do contrato, ndo excluida ou
reduzida essa responsabilidade pela presenca de fiscalizacdo ou pelo acompanhamento
da execucao por 6rgdo da Administracéo.

22.4 A CONTRATADA é responsavel por encargos trabalhistas, inclusive decorrentes de
acordos, dissidios e convencdes coletivas, previdenciarios, fiscais e comerciais oriundos
da execucdo do contrato, podendo o CONTRATANTE, a qualquer tempo, exigir a
comprovacdo do cumprimento de tais encargos.

22.5 A CONTRATADA serd obrigada a apresentar, mensalmente, em relacdo aos
empregados vinculados ao contrato, 0s seguintes comprovantes:

a) quitacdo das verbas salariais, incluidas as horas extras devidas e outras verbas que
em razao da percepc¢do com habitualidade, devam integrar os salario; ou a reparticdo das
cotas, em se tratando de cooperativas, até o quinto dia util de cada més seguinte ao
vencimento ou na forma estabelecida no Estatuto, no ultimo caso;

b) esta em dia com o vale-transporte e 0 auxilio-alimentacao;

c) procedeu anotacdo nas Carteiras de Trabalho e Previdéncia Social de seus
empregados;

d) encontra-se em dia com os recolhimentos dos tributos, contribuicdes e encargos.

22.6 A CONTRATADA sera obrigada a reapresentar a Certiddo Conjunta Negativa de
Débitos relativos a Tributos Federais, Contribuicdo Previdenciaria e a Divida Ativa da
Unido eo Certificado de Regularidade do FGTS (CRF), assim como a Certiddo Negativa
de Débitos Trabalhistas (CNDT), sempre que expirados 0s respectivos prazos de
validade.

22.7 A auséncia da apresentacdo dos documentos mencionados nos itens 22.5 e 22.6

ensejara a imediata expedicdo de notificacdo a CONTRATADA, assinalando o prazo de 5

(cinco) dias uteis para a cabal demonstragdo do cumprimento das obrigacfes trabalhistas

e previdenciarias e para a apresentacdo de defesa, no mesmo prazo, para eventual

aplicacao da penalidade de adverténcia, na hipotese de descumprimento total ou parcial
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destas obrigacdes no prazo assinalado.
22.8 Permanecendo a inadimpléncia total ou parcial, o contrato sera rescindido.

22.9 No caso do item 22.8, serd expedida notificagdo a CONTRATADA para apresentar
prévia defesa, no prazo de 10 (dez) dias uteis, para dar inicio ao procedimento de
rescisdo contratual e de aplicacdo da penalidade de suspensdo temporaria de
participacédo em licitacdo e impedimento de contratar com a Administracdo, pelo prazo de
até 2 (dois) anos.

23 — SUBCONTRATACAO

23.1 Sera admitida a subcontratacdo de partes da obra, conforme Projeto Basico e
legislacéo aplicavel, em especial o art. 78 da Lei 13.303/2016 e art. 208 do RLC-EMOP-
RJ.

24 - FORO

24.1 Fica eleito o Foro da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro para dirimir
guaisquer controvérsias relativas a esta licitagdo, a contratacdo e a execucao dela
decorrentes, renunciando as partes a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

25 - DISPOSICOES GERAIS

25.1 Ficam os licitantes sujeitos as san¢6es administrativas, civeis e penais cabiveis caso
apresentem, na licitacdo, qualquer declaracéo falsa que nao corresponda a realidade dos
fatos.

25.2 A presente licitacdo podera ser revogada por razbes de interesse publico decorrente
de fato superveniente devidamente comprovado, ou anulada no todo ou em parte por
ilegalidade, de oficio ou por provocacdo de terceiro, observado o principio da ampla
defesa.

25.3 O licitante contratado devera providenciar, quando for o caso, as ART’s ou RRT’s
referente(s) ao Projeto Executivo (com anotacdes dos responsaveis pela elaboracédo da
Planilha Orcamentaria e dos Desenhos/Projetos elaborados), com guia(s) de
recolhimento quitada(s), de forma a garantir a responsabilidade técnica pela sua
elaboracdo e execucao, que serdo anexadas ao processo administrativo (Lei Federal n°
6.496/1977, Lei Federal n°® 5.194/1966 e Resolucdo CONFEA n° 361/1991).

2531 As ART’s ou RRT’s também deverao ser anexadas ao Processo Administrativo
referente ao contrato.

25.4 Serdo disponibilizadas, para todos os licitantes, as memoérias de calculo dos
guantitativos dos servigos planilhados, possibilitando a estes visualizar com clareza os
guantitativos estimados. Os quantitativos de cada servico deverdo ser previstos por
unidade/ambiente e por pavimentos, na forma do relatério de obra, totalizando os
guantitativos dos servicos planilhados.

25.5 A homologacéao do resultado desta licitagdo n&o importara direito a contratacao.
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25.6 E facultada & Comissdo Permanente de Licitacdo ou a autoridade superior, em
gualquer fase da licitacdo, a promoc¢édo de diligéncia destinada a esclarecer ou a
complementar a instrucdo do processo, vedada a inclusdo posterior de documento ou
informacgao que deveria constar originariamente da proposta.

25.7 Os casos omissos serdo resolvidos pela Autoridade Superior, ouvida previamente a
Comisséo Permanente de Licitacao.

ANEXOS

Integram o presente Edital de procedimento de licitagdo, os Anexos abaixo
especificados, que sdo partes integrantes do Edital para todos os fins:

A - Modelo de Carta de Credenciamento

B - Projeto Basico

C - Modelo de Cronograma Fisico-Financeiro

D - Planilhas Or¢camentarias (no Sistema Pleno e no Sistema Desonerado)

E - Quadro de Instalagcbes, Equipamentos e Equipe Técnica

F - Proposta de Preco e Dados Cadastrais da Empresa

G - Modelo de Declaracéo de Elaboracdo Independente de Proposta

H - Planilha de Composicdo Analitica do BDI

| - Parcelas de Maior Relevancia Técnica

J - Minuta do Contrato

K - Modelo de Declaracdo para Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte

L - Modelo de Declaracdo Relativo ao Trabalho de Menores

M - Modelo de Declaracdo de Responsabilidade Técnica

N - Modelo de Declaracao de Inexisténcia de Penalidade

O - Modelo de Declaracdo das Condi¢cdes de Execucédo do Objeto Contratual

P - Modelo de Declaracéo - Sistema de Contribuicdo Previdenciaria Patronal

Q - Modelo de Declaracdo de Realizacao de Vistoria

R — Projeto Executivo

S - Modelo de Declaracao de Implantacédo do Programa de Integridade

Rio de Janeiro, de de 2021.
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