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Governo do Estado do Rio de Janeiro
Empresa de Obras Publicas do Estado do Rio de Janeiro
Diretoria de Planejamento e Projetos

PROJETO BASICO

Imovel: Defensoria Publica de Santa Cruz
Endereco: Rua Medeiros e Albuquerque n° 55 - Santa Cruz

Municipio: Rio de Janeiro

Codigo do Imovel: 36.101.040
Proposta: P054/2021 — SISTEMA PLENO, e
D054/2021 — SISTEMA DESONERADO
Org¢amento: P054.001 a P054.005/21 — SISTEMA PLENO, e
D054.001 a D054.005/21 — SISTEMA DESONERADO
Orcamentista: Nao Cadastrado

ID- xxxxXxxxx

Natureza dos Servicos:  Construciao da Defensoria Publica de Santa Cruz

1. INTRODUCAO :

O presente Projeto Basico tem por objetivo estabelecer o escopo, as diretrizes, as especificagcdes técnicas
e os padrdes exigidos para a contratagdo a ser realizada pela Empresa de Obras Publicas do Estado do Rio
de Janeiro - EMOP, para a execu¢io de OBRAS DE CONSTRUCAO DA DEFENSORIA PUBLICA DE
SANTA CRUZ, localizado a Rua Medeiros ¢ Albuquerque n° 55 - Santa Cruz — Municipio do Rio de
Janeiro.

1.1 REGIME DE CONTRATACAO :
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Sera adotado o regime de contratacdo de Empreitada por Pre¢o Unitario, compativel com o grau de
detalhamento de elementos necessarios a execucdo do objeto, condicionando o pagamento apenas pelos
servigos efetivamente executados.

1.2. CRITERIO DE JULGAMENTO :

O Critério de julgamento das propostas a ser adotado € o de menor preco, pois proporciona 0 menor
dispéndio para o Cliente, atendendo aos parametros minimos de qualidade e seguranga, bem como os prazos
definidos nesta Proposta.

2. OBJETO:

O objeto do presente PROJETO BASICO é a contratagio de empresa especializada no ramo de
Engenharia, para constru¢do de uma nova edificacdo com a finalidade melhorar as condi¢des fisicas da
Defensoria Publica de Santa Cruz, localizada na Rua Medeiros ¢ Albuquerque n°® 55 em Santa Cruz, no
municipio do Rio de Janeiro, em conformidade com as especificacdes do presente Projeto Basico e do
Edital de Licitagdo e seus anexos.

3. DESCRICAO DO IMOVEL:

A unidade onde devera ser executada a obra de construcao serd um imével com subsolo semi-enterrado,
pavimento térreo, 1° e 2° pavimentos, mais cobertura, totalizando de 5 pavimentos, objeto do presente
Projeto Basico, denominada Defensoria Publica de Santa Cruz, situada no Bairro de Santa Cruz no
municipio do Rio de Janeiro.

4. JUSTIFICATIVAS DA CONTRATACAO:

Promover a melhoria das instalagdes com a constru¢cdo de uma nova sede da Defensoria Publica de Santa
Cruz, também promover melhor acesso a edificagdo com rampas e elevadores para Portadores de
Necessidades Especiais.

5. ESCOPO DOS SERVICOS

Os servigos solicitados e contemplados no Projeto Basico da Constru¢do da Defensoria Publica de Santa
Cruz, estao descritos nos Or¢camentos P054.001 a 005/21 — Sistema Pleno, e D054.001 a 005/21 — Sistema
Desonerado, nos Projetos de Arquitetura, Projetos de Instalagdes Prediais e Projetos de Estrutura e no
Caderno de Especificacdo Geral.

Para a realizacdo dos servigos, objeto do presente Projeto Basico, deverdo ser consultados os seguintes
elementos técnicos:

Este Projeto Bésico;
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2- Memodrias de calculo de quantidades para estrutura do prédio (SEI 24296672);

3- Caderno
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1- Orgamentos P054.001 a 005/21 - (Orgamento pleno, nao desonerado) (SEI 24528712) e D054.001 a
005/21 - (Or¢amento desonerado) (SEI 24528849);

de Especificacao Geral (SEI 24298160);

3- O Projeto Arquitetonico da Construcdo da Defensoria Publica de Santa Cruz, assim como o
Projeto Estrutural e Projeto de Instalagdes Prediais (SEI 24285472 a SEI 24296672);

4- Relatorio de Sondagem (SEI 24297422);

5- Levantamento Topografico (SEI 24296934);

5- Relagdo

dos Projetos e plantas disponibilizados:

PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA:

| Numeragdo || Quantidade |

| PLANTA DE SITUACAO.PDF | 01/50 || 1 |
PLANTA BAIXA - SUBSOLO, TERll){ll)Zl?, 1° PAV. E 2° PAV. E COBERTURA || . -0 6
| FACHADA E CORTE A E B.PDF | 082a15/50 || 8 |
PAGINACAO DE PISO — SUBSOLO, TERREO, 1° PAV. E 2° PAV. E 16 3 20/50 5
COBERTURA .PDF
PAGINACAO DE TETO - SUBSOLO, TERREO, 1° PAV. E 2° PAV. E 213 28 /50 g
COBERTURA .PDF
| DETALHES .PDF | 29a50/50 || 23 |
| I [ |
| PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACOES ELETRICAS: | Numeragio || Quantidade |
| IMPLANTACAO - PLANTA DA SUBESTACAO E TABELA DE CARGAS || 01/08 || 1 |
SUBSOLO, TERREO, 1° PAV. E 2° PAV. E COBERTURA, DIAGRAMAS E 02 3 08/08 -
DETALHES GERAIS .PDF

PROJETO EXECUTIVO DE SPDA:

| Numeracio || Quantidade |

|

|

| SISTEMA DE PROTECAO DE DESCARGAS ATMOSFERICAS | o101 | 1 |
| I | |
| PROJETO DE LOGICA: | Numeracio || Quantidade |
| SUBSOLO, TERREO, 1° PAV. E 2° PAV. E COBERTURA E DETALHES .PDF || 01 2 06/06 || 6 |
| [ | |
| PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACOES HIDRAULICAS: | Numeracio || Quantidade |

SITUACAO, SUBSOLO, TERREOQ, 1° PAV. E 2° PAV. E COBERTURA E 014 07/07 .
DETALHE ISOMETRICO .PDF

PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACOES DE ESGOTO:

| Numeracio || Quantidade |

SITUACAO, SUBSOLO, TERREO, 1° PAV. E 2° PAV. E COBERTURA .PDF

| 01206/06 |

6

PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACOES DE AGUAS PLUVIAIS:

| Numeracio || Quantidade |

SITUACAO, SUBSOLO, TERREO, 1° PAV. E 2° PAV. E 01 4 06/06 p
TELHADO .PDF
PROJETO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO E N ~ .
A umeracio || Quantidade
PANICO:
QUADRO RESUMO, SITUACAO, SUBSOLO, TERREO, 1° PAV. E 2° 0131313 13
PAV. E TELHADO .PDF
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I [

PROJETO EXECUTIVO DE ESTRUTURA: | Numeragio || Quantidade

FORMAS, CORTES, ESCADAS, RAMPAS E ARMADURAS|[ 01245/45 || 45
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Observacoes:

I- A medigdo dos itens constantes dos Org¢amentos P054.001/21 ou D054.001/21 (Encargos
Complementares), referindo-se, respectivamente aos sistemas pleno e desonerado, devera ter seus
quantitativos determinados apds apropriacdo e comprovacao de mao de obra empregada na execugdo dos
Servigos;

2- O item de "Administragdo Local", previsto no cdédigo 01.090.0575-6 do Or¢amento P054.001/21
(Sistema Pleno), e no codigo 01.090.0575-G do Orgcamento D054.001/21 (Sistema Desonerado) serd pago
com a quantidade que expressar o percentual mensal de servicos executados, que podera ser consultada no
Orcamento n°® 4040.001/21 (Sistema Pleno), ou Or¢camento n°® 3039.001/21 (Sistema desonerado);

6. REFERENCIAS:

As Leis, Normas, Atos e demais documentos a seguir relacionados deverdo ser rigorosamente observados,
sem prejuizo de outros ordenamentos da legislacdo nacional.

e Lei Federal N°13.303/16 de 30 de junho de 2016 — Dispde sobre o estatuto juridico da empresa
publica, da sociedade de economia mista e de suas subsidiarias, no ambito da Unido, dos Estados,
do Distrito Federal e dos Municipios.

e Decreto N°46.188 de 06 de dezembro de 2017 - Regulamenta, no ambito do Estado do Rio de
Janeiro, a Lei n°13.303, de 30 de junho de 2016, que dispde sobre o estatuto juridico da empresa
publica, da sociedade de economia mista e de suas subsidiarias.

e Regulamento de Licitagdes e Contratos da Empresa de Obras Publicas do Estado do Rio de Janeiro
— EMOP, de 02 de outubro de 2018.

e Decreto N°46.642 de 17 de abril de 2019 - Regulamenta a fase preparatoria das contratagdes no
ambito do Estado do Rio de Janeiro.

7. CRONOGRAMA PRAZO DE EXECUCAO:

Os servigos constantes do Projeto Bésico deverdo ser executados no prazo de 360 dias a partir da emissao
do respectivo Memorando de Inicio, respeitando-se o cronograma fisico-financeiro .

8. MLS DE REFERENCIA DA PLANILHA ORCAMENTARIA:

A Planilha Or¢amentaria a que se refere o presente Projeto Basico tem como data base o més de abril de
2021.

9. REAJUSTAMENTO:
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Decorrido o prazo de 12 (doze) meses da data base da assinatura do Contrato, podera a Contratada fazer
jus a atualizagdo (reajustamento) dos servigos ainda ndo pagos.

Essa atualizagdo sera realizada através do indice geral da construgdo civil, codigo 05.100 constante no
Boletim Mensal de Custos da EMOP, de acordo com a formula a seguir:

Onde: PR=(1/10) x Po

PR = Pre¢o Unitario apos o reajustamento estabelecido.

To = Indice constante do Boletim de Custo Mensal da EMOP, codigo 05.100 (indice geral da construgio
civil) relativo ao més da apresentagdo da proposta da contratada.

I = indice constante do Boletim de Custo Mensal da EMOP, codigo 05.100 (indice geral da construgdo
civil) relativo ao més correspondente a um ou mais periodos de 12 (doze) meses, apos a data da assinatura
do contrato.

Po = Valor unitario constante da Planilha Or¢camentdria, apresentada pela firma Licitante.

Observacoes:

A prorrogagdo de prazos a pedido da CONTRATADA, e sem culpa ou responsabilidade por parte da
CONTRATANTE, nao enseja reajuste ou correcao.

10. CRITERIO DE MEDICAO:

A medicao sera executada mensalmente, apos a aferi¢do da realizacao das etapas e servigos.
O Cronograma de desembolso e os prazos de execugao serdo estabelecidos no instrumento contratual.

Somente poderdo ser considerados para efeito de pagamento os servicos efetivamente executados pela
Contratada, em conformidade com o presente Projeto Bésico.

A Contratante s6 devera efetuar os pagamentos das faturas emitidas pela Contratada com base nos servigos
aprovados pela Equipe de Fiscalizacdo, obedecidas as condig¢des estabelecidas no presente Projeto Bésico.

Os pagamentos das faturas estdo condicionados a andlise e aprovacdo pela Fiscalizacdo dos produtos
apresentados.

11. LEGISLACAO TRIBUTARIA:

Cabe ao proponente estabelecer o percentual de ISS compativel com a legislagdo tributaria do municipio
onde serdo prestados 0s servigos previstos para a obra, observando a forma de defini¢do da base de calculo
do tributo.

O percentual de BDI apresentado pelos licitantes devem apresentar 2 (duas) casas decimais, tendo em
vista uma desejavel precisao dos pregos oferecidos.

12. FISCALIZACAO:

A Fiscalizagdo devera tomar as providéncias para que a CONTRATADA cumpra todas as suas obrigacdes.
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No Livro de Ordem de Obras e Servigos, fornecido pela contratada, ¢ mantido no local dos servigos, a
Fiscalizagao devera anotar:
O atestado da veracidade dos registros efetuados pela CONTRATADA;

2. O juizo formado sobre o andamento da obra, tendo em vista os projetos, especificacdes, prazos e
cronogramas;

3. As observagdes cabiveis a proposito dos langamentos da CONTRATADA;
4. As respostas as consultas langadas ou formuladas pela CONTRATADA;

5. As restricdes que lhe parecam cabiveis a respeito do andamento dos trabalhos ou do desempenho da
CONTRATADA, seus prepostos e sua equipe;

6. A determinacdo de providéncias para o cumprimento do projeto e especificagoes;
7. Outros fatos ou observacdes cujo registro se torne conveniente aos trabalhos de fiscalizagao;

8. Ao final da obra, o Livro de Ordem de Obras e Servicos referido serd de propriedade do
CONTRATANTE.

A fiscalizagdo devera executar mensalmente a medi¢cdo dos servicos, baseada no relatorio apresentado
pela CONTRATADA.

13. GARANTIA:

A CONTRATADA devera apresentar a CONTRATANTE, na data da assinatura do contrato, comprovante
de prestacao de garantia da ordem de 5,00% (cinco por cento), a ser prestada em qualquer das modalidades
previstas no artigo 70 da Lei N°13.303/2016.

14. SUBCONTRATACAO:

E permitida a subcontratacio de servigos especiais.

15. ADMISSAO DE CONSORCIO:

Considerando a natureza dos servigos que ndo apresenta complexidade, fica VEDADA a admissdo de
consorcio.

16. CAPACIDADE TECNICA OPERACIONAL:

A CONTRATADA devera apresentar Certidao de Acervo Técnico (CAT) de ter realizado os servigos de:

Construcdo de edificagdo com as caracteristicas semelhantes ao objeto da licitagdo, com area de
constru¢do minima de 834,00 m?;

Construcao utilizando o sistema de fundagdo do tipo estaca pré-fabricada:
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As quantidades acima constituem-se limites minimos, correspondentes a 50% dos quantitativos dos itens
de maior relevancia técnica ou economicamente relevantes, em conformidade com o previsto no Item II do
Art.58 da Lei 13.303/2016 e em alinhamento com o Acérdao 1771/2007 do TCU.

17. QUADRO DE INSTALACOES/APARELHAMENTO/PESSOAL TECNICO:

A CONTRATADA devera fornecer toda a méo-de-obra, equipamentos, para execu¢do dos servigos
especificados, estendidas também a atividades complementares, néo indicadas neste PROJETO BASICO e
que poderdo ser autorizadas pela FISCALIZACAO.

As obras objeto deste PROJETO BASICO serio executadas sob a direcio e responsabilidade técnica de
um (01) Engenheiro(a) ou Arquiteto(a), que estara a frente, primando pela qualidade e a boa técnica dos
servigos, estando autorizado(a) a representar a CONTRATADA em suas relacdes com o
CONTRATANTE.

A CONTRATADA se obriga a manter o profissional acima indicado como Responsavel Técnico na
direcao dos trabalhos e no local das obras até o seu final. A substituicdo do Responsavel Técnico podera
ser feita por outro de igual lastro de experiéncia e capacidade, cuja aceitacdo ficara a exclusivo critério do
CONTRATANTE.

18. SUSTENTABILIDADE:
18.1. LICENCIAMENTO AMBIENTAL:

A CONTRATADA devera providenciar o licenciamento ambiental, caso necessario, por se tratar de
constru¢do, mantendo as condi¢des originais.

19. OBRIGACOES DO CONTRATANTE:

1. Realizar os pagamentos devidos a CONTRATADA, nas condi¢des estabelecidas no contrato;
2. Fornecer a CONTRATADA os documentos, informagdes e demais elementos que possuir, pertinentes a
execugio do presente PROJETO BASICO;
. Exercer a gestao e a fiscalizagdo do contrato;
4. Receber provisoria e definitivamente o objeto deste PROJETO BASICO nas formas definidas no
contrato.

[98)

20. OBRIGACOES DA CONTRATADA:

Conduzir a execuc¢do do contrato de acordo com a legislacao vigente;

Atender todas as especificacdes constantes do edital, de seus anexos e da proposta;

a. Executar o contrato com pessoal adequado e capacitado em todos os niveis de trabalho; manter durante
toda a duragdo deste contrato, em compatibilidade com as obrigagdes assumidas, as condi¢des de
habilitagdo e qualificagdo exigidas para participagdo na licitagdo;

b. Tomar as medidas preventivas necessarias para evitar danos a terceiros, em consequéncia da execugao
dos trabalhos; Se responsabilizar integralmente pelo ressarcimento de quaisquer danos e prejuizos, de
qualquer natureza, que causar ao CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes da execugao do objeto
deste contrato, respondendo por si € por seus sucessores;

https://sei.fazenda.rj.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=27401269&inf... 7/11



28/11/2021 18:11 SEI/ERJ - 24535322 - Minuta do Termo de Referéncia

c. Iniciar e concluir a obra nos prazos estipulados; prestar, sem quaisquer 6nus para 0o CONTRATANTE,
0s servigos necessarios a correcdo e revisdo de falhas ou defeitos verificados na execugdo do objeto,
sempre que a ela imputaveis;

d. Atender as determinacdes e exigéncias formuladas pelo CONTRATANTE; manter preposto no local da
obra, para prover o que disser respeito a regular execucdo dos servicos;

e. Responsabilizar-se por todos os 6nus, encargos e obrigacdes comerciais, fiscais, sociais, tributarias,
trabalhistas e previdencidrias, ou quaisquer outras previstas na legislagdo em vigor, bem como por
todos os gastos e encargos com material e mao-de-obra necessaria a completa realizagdo das obras, até
a sua entrega perfeitamente concluida;

f. Obedecer as normas trabalhistas vigentes, contidas na Consolidag¢do das Leis do Trabalho (CLT), no
que concerne a despesa da contratacdo com vinculo empregaticio do pessoal a ser empregado na
execugao das obras, englobando todas e quaisquer despesas decorrentes da execugao dos contratos de
trabalho em razdo de horario, condi¢cdo ou demais peculiaridades;

g. Responsabilizar-se integralmente pela iluminacao, instalacdes e despesas delas provenientes, e
equipamentos acessorios necessarios a fiel execucao das obras contratadas;

h. Responsabilizar-se integralmente pela qualidade das obras e pelos materiais empregados, que devem
guardar conformidade com as especificagdes dos Projetos Basico e Executivo, quando houver, com as
normas da Associacao Brasileira de Normas Técnicas — ABNT, e demais normas técnicas pertinentes,
a serem atestadas pelo CONTRATANTE;

1. Responsabilizar-se durante todo o prazo de execugdo dos servigos pelo cumprimento das Normas de
Seguranca e Medicina do Trabalho, conforme disposto no inciso XXXIII do artigo 7° da Constitui¢cdo
Federal e demais legislagdes aplicaveis, com vistas a prevenir acidentes de quaisquer natureza com as
maquinas, equipamentos, aparelhagem e empregados, seus ou de terceiros, na execu¢do de obras ou
servigos ou em decorréncia deles;

j. Observar na execugao das obras, as normas de acessibilidade das pessoas portadoras de deficiéncia ou
com mobilidade reduzida, em especial o Decreto n.° 5.296, de 02/12/2004 ¢ a NBR 9050;

k. Manter constante e permanentemente vigilancia sobre os servigos e as obras executados, bem como
sobre os equipamentos e materiais, cabendo-lhe total responsabilidade por quaisquer perdas e danos,
que eventualmente venham a ocorrer até a Aceitagao Definitiva das Obras;

1. Nao utilizar qualquer tipo de asbesto/amianto no objeto deste contrato ou de qualquer outro produto
que contenha essa fibra; na forma do disposto no Decreto Estadual n.° 40.647 de 08/03/2007,

m. Proceder a matricula da obra junto ao INSS, no prazo maximo de até 30 (trinta) dias a contar da
assinatura do contrato, sendo o cumprimento desta obrigacdo condicao para a liberagao dos
pagamentos;

n. Obriga-se a fornecer e instalar, no local de obras, placas indicativas, conforme padrdo a ser fornecido
pela fiscalizacdo, devendo, no canteiro de obras, prever sala para acomodagao da fiscalizacdo do
CONTRATANTE,

0. Obriga-se a apresentar no final da obra a CND do INSS relativo a obra;

p. Obriga-se a apresentar, a cada 3 (trés) meses, prova de que:

1. estd pagando os salarios até o quinto dia util de cada més seguinte ao vencimento ou na forma
estabelecida no Estatuto, no ultimo caso;
ii. anotou as Carteiras de Trabalho e Previdéncia Social dos empregados vinculados a obra; e
iii. encontra-se em dia com os recolhimentos dos tributos, contribui¢des e encargos;

g. Registrar todos os seus empregados, previamente, junto a Fiscalizagdo do CONTRATANTE, através
de listagem escrita constando nome completo, nimero do documento de identidade e profissdo/fungao;

r. Registrar o Contrato e a Anotac¢do de Responsabilidade Técnica no Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia — CREA/RJ ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo CAU/RJ, na forma da
legislagao pertinente, onde se observe a marcacao do campo “declaro o cumprimento das normas da
ABNT referentes a acessibilidade em atendimento ao paradgrafo 1° do art.11 do Decreto n°
5.296/2004”, constante do formulario disponibilizado pelo CREA-RJ;

s. Observar o cumprimento do quantitativo de pessoas com deficiéncia, estipulado pelo art. 93, da Lei
Federal n° 8.213/1991; em consonancia com a Lei Estatual n® 7.258/2016

t. Manter programa de integridade nos termos da disciplina conferida pela Lei Estadual n°® 7.753/2017 e
eventuais modificagdes e regulamentos subsequentes, consistindo tal programa no conjunto de
mecanismos e procedimentos internos de integridade, auditoria e incentivo a dentincia de
irregularidades e na aplicacdo efetiva de codigos de ética e de conduta, politicas e diretrizes com o
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objetivo de detectar e sanar desvios, fraudes, irregularidades e atos ilicitos praticados contra a
Administragdo Publica; caso a contratada ainda ndo tenha o Programa de Integridade instituido,
compromete-se a implanta-lo no prazo de até 180 (cento e oitenta) dias corridos, a partir da data de
celebracdo do presente contrato, na forma da Lei n® 7.753, de 17/10/2017.

u. E de total responsabilidade da CONTRATADA o cumprimento das normas ambientais vigentes para a
execugdo dos servigos objeto do presente PROJETO BASICO, no que diz respeito a poluicio
ambiental e destinacdo de residuos. A CONTRATADA devera providenciar “Projeto de
Gerenciamento de Residuos da Construcao Civil”, de acordo com o estabelecido na Resolucao N°307,
de 05 de julho de 2002, do Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA.

v. A CONTRATADA devera adotar todas as medidas que se fizerem necessarias para que a consecugao
dos servigos objeto do presente PROJETO BASICO nio decorra qualquer degradagdo ao meio
ambiente;

w. A CONTRATADA devera assumir todas as responsabilidades e adotar as medidas cabiveis para a
correcdo dos danos que eventualmente vierem a ser causados, caso ocorra passivo ambiental, em
decorréncia da execugdo dos servigos objeto do presente PROJETO BASICO;

x. A CONTRATADA devera adotar as agdes, como boas praticas na prestacdo de servigos, a serem

desempenhadas por intermédio de seus profissionais nas atividades diarias, e também nas atividades

empresariais, nos seguintes termos:

. Otimizacao de recursos materiais;

. Reducdo do desperdicio de materiais, energia e d4gua por parte de seus profissionais no desempenho

das atividades diarias;

aa. Destina¢do adequada dos residuos gerados nas atividades diarias, incluindo coleta seletiva.

ab. Observar o cumprimento das normas relativas a gestdo de residuos da construgdo civil;

ac. A CONTRATADA devera providenciar, quando for o caso, junto as concessionarias de servigos
publicos as ligagdes provisorias ou definitivas, e quaisquer outras medidas que se tornarem
indispensaveis a execugao do servigo e de sua entrega em definitivo;

z. A CONTRATADA devera apresentar guia de recolhimento, devidamente quitada, da Anotagdo de
Responsabilidade Técnica — ART, do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, CREA; ou
Registro de Responsabilidade Técnica — RRT, do Conselho de Arquitetura e Urbanismo, CAU, dos
profissionais responsaveis pela execucio dos servigos objeto do presente PROJETO BASICO;

a. A CONTRATADA fornecera e mantera, no local dos servigos, um Livro de Ordem de Obras e

Servigos que sera preferencialmente eletronico e estard vinculado a respectiva Anotagdo de

Responsabilidade Técnica — ART, conforme instituido pela Resolugao CONFEA n° 1.094/2017. No

Livro de Ordem, ou documento equivalente, serdo obrigatoriamente registrados, pela CONTRATADA:

. dados do empreendimento, de seu proprietario, do responsavel técnico e da respectiva ART;

. as datas de inicio e de previsdo da conclusio da obra ou servigo;

. as datas de inicio e de conclusdo de cada etapa programada;

. os relatos de visitas do responsavel técnico;

. 0 atual estagio de desenvolvimento do empreendimento no dia de cada visita técnica;

. orientacao de execugdo, mediante a determinagdo de providéncias relevantes para o cumprimento dos

projetos e especificacdes;

. acidentes e danos materiais ocorridos durante os trabalhos;

. nomes de empresas e prestadores de servigo contratados ou subcontratados, caracterizando seus

encargos ¢ as atividades, com as datas de inicio e conclusdo, e nimeros das ARTs respectivas; quando

ndo ha restricdo no presente PROJETO BASICA.

N <
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ab. A CONTRATADA devera providenciar relatorio onde especifique, dimensione e situe cada servigo,
com localizagdo clara dos itens através de croquis e registro fotografico do local, com fotos da
configuragdo e caracteristicas das edificagdes, equipamentos e instalagdes objeto do presente
PROJETO BASICO, antes, durante, ¢ apos a execucio (mostrando as transformagdes ocasionadas)
dos servicos contratados, para cadastramento e efetivacdo das medicdes;

be. Na execugdo dos diversos servigos objeto do presente PROJETO BASICO, a CONTRATADA devera
observar, rigorosamente, o disposto nas Normas Técnicas reguladoras, estabelecidas pela Associacao
Brasileira de Normas Técnicas — ABNT, e Norma Brasileira - NBR, especificas para cada natureza e
tipo de servigo
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21. SANCOES ADMINISTRATIVAS :

A inexecucdo dos servicos, total ou parcial, a execucdo imperfeita, a mora na execucdo, ou qualquer
inadimplemento ou infragdo contratual, sujeitara o CONTRATADO, sem prejuizo da responsabilidade
civil ou criminal que couber, as seguintes penalidades, que deverdo ser graduadas de acordo com a
gravidade da infragdo:

1. adverténcia;

2. multa administrativa;

3. suspensdo tempordria da participacdo em licitacdo e impedimento de contratar com a Administracao

Publica.

A sang¢do administrativa deve ser determinada de acordo com a natureza e a gravidade da falta cometida.

Quando a penalidade envolver prazo ou valor, a natureza e a gravidade da falta cometida, devera ser
considerado para a sua fixacao.

A 1mposi¢ao das penalidades ¢ de competéncia exclusiva do CONTRATANTE.

A adverténcia e a multa, previstas em 1 e 2 acima, serdo impostas pelo Diretor da area, na forma do art.
236, do Regulamento de Licitagdes e Contratos da EMOP.

A suspensdo temporaria do direito de licitar e impedimento de contratar com a Administragdo Publica,
prevista no item 3, acima, serdo impostos pelo Diretor Presidente, na forma do art. 236, do Regulamento

de Licitagdes e Contratos da EMOP.

Com referéncia a valores e forma de aplicagdo, serdo pormenorizados em contrato,

Em qualquer hipotese de aplicagdo de sangdes administrativas assegurar-se-a o direito ao contraditorio e
ampla defesa.

22. MATRIZ DE RISCO:

A Matriz de Risco do contrato originado do presente Projeto Basico devera obedecer ao seguinte critério.

Consequéncia Responsivel
Categoria Descricao do Evento q - Medidas para Tratamento do pelo
> . na Execucio .
de Risco Causador do Risco . Risco Tratamento do
do Objeto .
Risco
Eventos naturais e outros, Aumento de Propor acdes para lidar com as
ndo controlaveis ou custo e/ou consequéncias desses eventos.
. . S . EMOP E
Operacional | imprevisiveis, que possam atraso na Comunicar a DEFENSORIA caso CONTRATADA
comprometer a execucao execugdo do existam impactos no prazo e/ou
dos servigos. objeto. custo.
Atraso na Definir reunides periddicas visando EMOP,
. Comunicagdo deficiente ~ manter comunicagdo sobre o projeto, | DEFENSORIA
Operacional execucdo do . . ,
entre as partes obicto incluindo tratamento de davidas e E
Jet0- resolucdo de conflitos. CONTRATADA
Overacional iﬁxmblrente rde Er?b;l}iho ftras? nz Adotar as medidas de seguranca do EMOP e
peraciona SCEUTO, plopiciando a execugao do trabalho previstas em contrato. CONTRATADA
ocorréncia de acidentes. objeto.
F.a!ta ou atraso na Atraso na Monitorar o avango fisico da obra.
Técnico mobilizagdo de recursos execugdo do | Sinalizar desvios e propor medidas EMOP e
humanos e/ou materiais por . . . CONTRATADA
objeto. corretivas tempestivamente.
parte da contratada.
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Consequéncia Responsivel
Categoria Descri¢do do Evento quene Medidas para Tratamento do pelo
4 . na Execucao i
de Risco Causador do Risco . Risco Tratamento do
do Objeto .
Risco
A Oficializar a DENFENSORIA da
traso no .
Falta de descentralizagdo de | cronograma da nece.s51dade urgent.e da "
Tempo e crédito prevista no Termo Obra descentralizagdo de crédito. Emitir EMOP e
Qualidade d previsia o =€ L termo aditivo de suspensao de DENFENSORIA
e cooperagdo Técnica. Paralizacdo da e
contagem de prazo ou, rescisao
Obra.
contratual.
Oficializar a DEFENSORIA
Atraso no .
Atraso ou falta de cronoerama da necessidade urgente de pagamento
Tempo e | pagamento das faturas/notas Ogbra das faturas/notas fiscais de crédito. EMOP e
Qualidade | fiscais de responsabilidade L Emitir termo aditivo de suspensdo de | DEFENSORIA
Paraliza¢do da o
da DEFENSORIA. Obra contagem de prazo ou, rescisao
) contratual.
Tempo e Atraso na Treinamento da M.O., Utilizagao de
P Acidente de trabalho execucao dos EPI, Organizagio do canteiro de Contratada
Qualidade )
servicos obras
Eatos retardadores ou que Aumento do
impedem a execucdo do
Tempo e . . custo do . .
. Contrato proprios de riscos Planejamento Empresarial. Contratada
Qualidade L . produto e/ou
ordinario da atividade .
. . do servigo
empresarial ou da execugao.

NOTA: A defini¢do do escopo, das especificacbes e quantitativos do presente Projeto Bdsico é de responsabilidade
dos profissionais que elaboraram os documentos inseridos no Processo: Projetos e Relatorios do referido Projeto
Basico elaborados pela Firma Contratada e Fiscalizado pela COOPRO/DIRPP/EMOP; or¢amento elaborado pela
COOPRE/DIRPP/EMOP. A revisdo ¢ da COOGAB/DIRPP/EMOP, sem adentrar em questdo de ordem juridica.

assinatura
eletrénica

Documento assinado eletronicamente por Eduardo Maselli Valdetaro, Arquiteto, em 08/11/2021, as

de 9 de agosto de 2019.

il
JE'- E 16:09, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento nos art. 212 e 222 do Decreto n? 46.730,

http://sei.fazenda.rj.gov.br/sei/controlador_externo.php?

acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=6, informando o cédigo verificador 24535322

HETALI* e 0 codigo CRC A5798C17.

Referéncia: Processo n2 SEI-170002/002799/2021

SEI n2 24535322

Campo de Sao Cristovao, 138, - Bairro Sao Cristovao, Rio de Janeiro/RJ, CEP 20921-440
Telefone:
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