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GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E OBRAS
EMPRESA DE OBRAS PUBLICAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO — EMOP-RJ

ILICITACAO POR PREGAO ELETRONICO N° 037/2022

ANEXO - X1l

MINUTA DO CONTRATO
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CONTRATO N° / 2022.

CONTRATO PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA
EXECUCAO, DE FORMA INDIRETA E CONTINUA, DE
SERVICO DE COPEIRAGEM (GARCOM E COPEIRA), COM
DEDICACAO EXCLUSIVA DE MAO DE OBRA, E
FORNECIMENTO DE UNIFORMES, MATERIAIS,
EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS NECESSARIOS A
PERFEITA  EXECUCAO DOS  SERVICOS, PARA
ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES NAS DEPENDENCIAS
DA EMOP, MEDIANTE AS CONDICOES ESTABELECIDAS NO
TERMO DE REFERENCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI
N° 13.303/2016 (REGULAMENTA O ART. 37, INCISO XVI, DA
CONSTITUICAO FEDERAL, QUE INSTITUI NORMAS PARA
LICITACOES E CONTRATOS DAS EMPRESAS PUBLICAS E
DA OUTRAS PROVIDENCIAS), NO REGULAMENTO DE
LICITACOES E CONTRATOS DA EMOP E O DECRETO
ESTADUAL N° 46.642/2019 (REGULAMENTA A FASE
PREPARATORIA DAS CONTRATACOES NO AMBITO DO
ESTADO DO RIO DE JANEIRO), QUE ENTRE SI CELEBRAM A
EMPRESA DE OBRAS PUBLICAS DO ESTADO DO RIO DE
JANEIRO - EMOP-R] COMO CONTRATANTE E A
, COMO CONTRATADA.

A EMPRESA DE OBRAS PUBLICAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO — EMOP-
RJ, inscrita no CNPJ n° 42.411.249/0001-30, neste ato representado por seu Diretor Presidente
XXXXXXXXXXX, inscrito no CPF/MF sob 0 n°® CPF n® XXXXXXX e por seu Diretor de
Administragdo e Finangas, XXXXXXXXXXXXXXX, CPF n® XXXXXXXX, doravante

denominado CONTRATANTE, e a empresa (preencher) sediada na

(preencher), inscrita no CNPJ sob o0 n.° (preencher), neste ato
representada por meio de seu (preencher), ao final assinado, inscrito no CPF
n° residente e domiciliado na rua daqui por diante

denominada CONTRATADA, resolvem celebrar o presente Contrato com fundamento no
Processo Administrativo SEI-170002/001719/2022, mediante Pregdo Eletrénico n°
037/2022, que se regera pelas normas da Lei n°® 13.303, de 30 de junho de 2016, pelo que
dispde o Regulamento Interno de Licitacbes e Contratos do EMOP-RJ, pelas normas da Lei
Federal n°® 10.520, de 17/07/2002, pelo Decreto Estadual n® 31.864, de 16/09/2002, pela Lei
Estadual n® 287/79 (Cddigo de Administracdo Financeira e Contabilidade Publica), pelo
Decreto n° 3.149/80 e pela Lei Complementar Federal n°® 123/2006, estando sujeito as
disposices da Lei Estadual n? 7.53 de 27 de margo de 2017, além das demais disposi¢Oes
legais aplicaveis, pelos preceitos de direito privado, pelo disposto no edital de licitagdo e seus
anexos bem como pelas clausulas e condigdes seguintes:
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CLAUSULA PRIMEIRA - OBJETO

1.1 CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE
SERVICOS PARA EXECUCAO, DE FORMA INDIRETA E CONTINUA, DE
SERVICO DE COPEIRAGEM (GARCOM E COPEIRA), COM DEDICACAO
EXCLUSIVA DE MAO DE OBRA, E FORNECIMENTO DE UNIFORMES,
MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS NECESSARIOS A PERFEITA
EXECUCAO DOS SERVICOS, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES NAS
DEPENDENCIAS DA EMOP, MEDIANTE AS CONDICOES ESTABELECIDAS NO
TERMO DE REFERENCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI N° 13.303/2016
(REGULAMENTA O ART. 37, INCISO XVI, DA CONSTITUICAO FEDERAL, QUE
INSTITUI NORMAS PARA LICITACOES E CONTRATOS DAS EMPRESAS
PUBLICAS E DA OUTRAS PROVIDENCIAS), NO REGULAMENTO DE
LICITACOES E CONTRATOS DA EMOP E O DECRETO ESTADUAL N°
46.642/2019 (REGULAMENTA A FASE PREPARATORIA DAS CONTRATACOES
NO AMBITO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO).

CLAUSULA SEGUNDA - DO DETALHAMENTO DOS SERVICOS

Inserem-se no escopo desta contratacdo, embora ndo transcritos, o detalhamento contido nos
Anexos do EDITAL DE LICITACAO PREGAO ELETRONICO N° 037/2022; bem como a
proposta da contratada, XXXXXXX.

CLAUSULA TERCEIRA - OBRIGACOES DA EMOP-RJ

3.1. Constituem obrigacdes da EMOP-RJ, além de outras descritas no Termo de Referéncia:

a) Exigir o cumprimento de todas as obrigacdes assumidas pela CONTRATADA, de acordo
com as Clausulas e os termos de sua Proposta;

b) Exercer a fiscalizacdo dos servigcos por empregados especialmente designados, na forma
prevista na Lei Federal n°® 13.303/16 pelo que dispde o Regulamento Interno de Licitagdes e
Contratos da EMOP-RJ, consoante normas e rotinas previstas no Contrato;

c) Notificar a CONTRATADA, por escrito, da ocorréncia de eventuais imperfei¢cbes no curso
da execucéo dos servigos, fixando prazo para a sua correcao;
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d) Pagar a CONTRATADA o valor resultante da prestacdo do servico, no prazo e condi¢oes
estabelecidas no Termo de Referéncia e neste Contrato;

e) Fornecer a CONTRATADA documentos, informacgdes e demais elementos que possuir
pertinentes a execucdo do presente Contrato;

f) Proceder ao rigoroso controle de qualidade dos servicos, recusando os que estiverem fora
das especificacOes desejadas e apresentadas na proposta, sob pena de responsabilidade de
quem tiver dado causa ao fato.

g) Emitir Pareceres que se fizerem necessarios referentes a execucdo do Contrato, em
especial, a aplicacdo de sancdes, alteracdes, reequilibrio econémico-financeiro e repactuacao
de precos;

h) Atestar a nota fiscal/fatura apresentada pela CONTRATADA quanto a prestacdo de
servigos efetivamente prestados, desde que tenham sido cumpridas todas as exigéncias legais

contratuais, incluindo a comprovagéo:

i) Glosar da nota fiscal/fatura apresentada pela CONTRATADA o0s custos e/ou encargos que
ndo forem utilizados na execucédo dos servigos;

j) Assegurar 0s recursos orgcamentarios e financeiros para custear a prestacdo dos servicos;
k) Realizar avaliacBes periddicas da qualidade dos servicos, apds seu recebimento;
I) Cientificar o Gestor de Contratos, por escrito, acerca do(s) descumprimento(s) das

obrigacGes contratuais da CONTRATADA, que devera promover 0s devidos procedimentos
de aplicacao das medidas cabiveis;

CLAUSULA QUARTA - OBRIGACOES DA CONTRATADA

4.1 A CONTRATADA obriga-se, além do determinado no Termo de Referéncia, a:
a) Conduzir o objeto de acordo com o Termo de Referéncia e sua proposta de precos, bem
como de acordo com as normas aprovadas para sua execuc¢do, em estrita obediéncia as leis

vigentes;

b) Responder pelos servicos que executar, na forma da lei;
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c) Prover os servigos, ora contratados, com pessoal adequado e capacitado em todos os niveis

de trabalho, devidamente aprovado pela EMOP-RJ;

d) Providenciar e manter em vigor, por sua conta exclusiva, todos os seguros exigidos em
virtude de Lei, com vigéncia a partir da data de inicio do objeto até seu aceite definitivo;

e) comparecer, sempre que a EMOP-RJ solicitar, a sede da EMOP, por seu titular ou preposto
autorizado, para examinar e prestar esclarecimentos a problemas relacionados com o objeto do
Contrato. A convocacdo deverd ser feita com, pelo menos, 48 (quarenta e oito) horas de
antecedéncia;

f) Atender a todas as solicitacfes pertinentes aos servicos, bem como os métodos de inspecao e
controle realizados pela EMOP-RJ, assim como fornecer todos os dados e esclarecimentos
solicitados em razdo da execugéo do objeto;

g) Manter a EMOP-RJ informada, de acordo com as conveniéncias desta, de todos os
pormenores dos servigos contratados;

h) Obedecer a estrita e rigorosamente aos prazos de execucdo constantes deste Contrato,
cabendo a EMOP-RJ, no caso de inadimplemento, o direito de suspender sua execuc¢do e de
aplicar as penalidades cabiveis, sem que 8 CONTRATADA assista direito a indenizacéo;

1) Substituir qualquer membro da equipe de trabalho, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas,
sempre que solicitado pela EMOP-RJ;

j) Prestar, sem 6nus para a EMOP-RJ, 0s servigos necessarios a correcdo e revisdo de falhas ou
defeitos verificados nos trabalhos, sempre que a ela imputaveis;

I) Submeter a prévia aprovacdo da EMOP-RJ qualquer alteracdo de sua equipe de trabalho;

m) A CONTRATADA devera se responsabilizar por todos os 6nus, encargos e obrigacbes
comerciais, fiscais, tributarias, trabalhistas e previdenciarias, ou quaisquer outras previstas na
legislacdo em vigor, bem como por todos os gastos e encargos com material e mao de obra
necessarios a completa realizacdo do escopo desta contratacdo, até seu aceite definitivo;

n) A CONTRATADA deverd observar o cumprimento do quantitativo de pessoas com
deficiéncia, estipulado pelo art. 93 da Lei Federal n® 8.213/91, bem como as demais normas
referentes a acessibilidade previstas no Decreto Federal n. 5.296/2004;

0) Na forma da Lei Estadual n. 7.258/2016, a empresa com 100 (cem) ou mais empregados
alocados a este contrato estara obrigada a preencher de 2% (dois por cento) a 5% (cinco por
cento) dos seus postos de trabalho com beneficiarios reabilitados ou pessoas portadoras de
deficiéncia habilitadas, na seguinte proporcao:
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| até 200 empregados ................. 2%;
I de 201 a 500 empregados......... 3%);
I11 de 501 a 1.000 empregados.....4%);
IV de 1.001 em diante.................. 5%;

€, Evor

p) A CONTRATADA devera reapresentar todos os documentos de habilitacdo exigidos como
condicdo a assinatura do contrato, fazendo-o sempre que vencidos no curso da contratacdo, ou

em observancia ao Enunciado n°® 29 PGE/RJ;

q) A CONTRATADA sera responsavel por quaisquer danos causados a EMOP-RJ ou a
terceiros, decorrentes de culpa ou dolo na execucdo do contrato, ndo excluida ou reduzida essa
responsabilidade pela presenca de fiscalizacdo ou pelo acompanhamento da execucdo por 6rgao

da Administracdo;

r) A contratada promovera por sua conta a cobertura através de seguro, dos riscos a que se
julgar exposta, em vista das responsabilidades que Ihe cabem, na prestagdo do objeto
Contratado, devendo reparar e indenizar danos de qualquer natureza causados a EMOP-RJ ou
a terceiros, provenientes da acdo ou omissdo sua ou de seu preposto, na prestacéo dos servicos

contratados ou deles decorrentes;

s) Manter seus funcionarios sempre uniformizados com a logomarca da empresa Contratada e
identificados, devendo encaminhar previamente ao inicio dos trabalhos relacdo dos mesmos

para autorizacdo de entrada nas dependéncias da EMOP-RJ;

t) Responsabilizar-se pelo cumprimento, por parte de seus empregados, das normas

disciplinares determinadas pela EMOP-RJ.

CLAUSULA QUINTA - DA FISCALIZACAO

5.1 E facultado a EMOP-RJ exercer ampla fiscalizagio sobre o objeto do presente Contrato,
diretamente ou por intermédio dos fiscais devidamente nomeados pela autoridade competente.

5.2 A fiscalizagdo da EMOP-RJ ndo eximira a CONTRATADA de sua total e exclusiva

responsabilidade quanto ao prazo e qualidade do objeto entregue.

5.3 Na forma da Lei Estadual n. 7.258/2016 se proceder a fiscalizacdo do regime de cotas de
que trata a alinea “0”, da clausula quarta, realizando-se a verificagdo do cumprimento da

obrigacdo assumida no contrato.
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5.6 A fiscalizacdo obedecera ao descrito nesta clausula, a todos os ditames do Termo de
Referéncia destinados a este fim.

CLAUSULA SEXTA - DO PRAZO

6.1. O prazo de vigéncia do contrato sera de 12 (doze) meses, valendo a data da publicacdo do
extrato deste instrumento no Diario Oficial como termo inicial de vigéncia.

6.2. O prazo contratual podera ser prorrogado, observando-se o limite previsto no art. 71 da Lei
n° 13.303/2016, desde que a proposta da CONTRATADA seja mais vantajosa para O
CONTRATANTE.

CLAUSULA SETIMA - DO VALOR DO CONTRATO

7.1 A CONTRATADA se obriga a prestar 0s servicos continuos objeto deste contrato, em
regime de menor preco global, pelo valor de R$ (preencher), conforme sua proposta.

7.2 O preco ajustado no item anterior desta Clausula inclui o lucro e todos os custos dos
servigos, sejam diretos ou indiretos, responsabilizando-se a CONTRATADA por toda e
qualquer despesa ainda que ndo prevista textualmente neste Contrato, inclusive a que decorrer
de ato ou fato que implique em transgressdo ou inobservancia de qualquer dispositivo legal ou
regulamentar, federal, estadual ou municipal.

7.3 As despesas com a execucdo do presente contrato correrdo a conta das seguintes dotacGes
orcamentarias, para o corrente exercicio de 202_, assim classificados:

Fonte de Recursos: 100

Natureza de Despesa: 3390.39.38

Programa de Trabalho: 0751.0412200022.016
Nota de Empenho:

CLAUSULA OITAVA - DO REAJUSTE
8.1 Tratando-se de méao de obra alocada exclusivamente no contrato, decorrido o prazo de

12 (doze) meses da data do or¢camento a que essa proposta se referir, assim entendido o
acordo, convencdo ou dissidio coletivo de trabalho, vigente a época da apresentacdo da
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proposta de licitacdo, podera a CONTRATADA fazer jus ao reajuste do valor contratual
referente aos custos decorrentes de méo de obra, se estes estiverem vinculados as datas-bases
dos referidos instrumentos, aplicando-se o indice que tiver sido homologado, quando for o
caso, na forma do que dispde os arts. 2° e 3° da Lei n.° 10.192, de 14.02.2001.

8.2 A anualidade dos reajustes serd sempre contada a partir da data do fato gerador que deu
ensejo ao ultimo reajuste.

8.3 Os reajustes serdo precedidos de requerimento da CONTRATADA, acompanhada de
demonstracdo analitica da alteracdo dos custos, por meio de apresentagdo da planilha de
custos e formacdo de precos e do novo acordo, convencdo ou dissidio coletivo que
fundamenta o reajuste.

8.4 E vedada a inclusdo, por ocasido do reajuste, de beneficios ndo previstos na proposta
inicial, exceto quanto se tornarem obrigatorios por forca de instrumento legal, sentenca
normativa, acordo, convencao coletiva ou dissidio.

8.5 Na auséncia de lei federal, acordo, convencédo ou dissidio coletivo de trabalho, o reajuste
contratual podera derivar de lei estadual que fixe novo piso salarial para a categoria, nos
moldes da Lei Complementar n° 103/2000.

8.6 O preco dos demais insumos podera ser reajustado apds 12 (doze) meses da data da
apresentacdo da proposta, de acordo com o indice IPCA/IBGE, que devera retratar a variacao
efetiva dos insumos utilizados na consecucao do objeto contratual, os artigos 2° e 3° da Lei n.°
10.192, de 14.02.2001.

8.7 As partes convencionam que o0 prazo decadencial para o Contratado solicitar 0 pagamento
do reajuste contratual, que devera ser protocolizado na Unidade Protocoladora da EMOP-RJ,
é de 60 (sessenta) dias, contados da publicacdo do indice ajustado contratualmente, sob pena
de decair o seu respectivo direito de crédito, nos termos do art. 211, do Cdédigo Civil.

CLAUSULA NONA — DA RESPONSABILIDADE

9.1 A CONTRATADA ¢ responsavel por danos causados ao CONTRATANTE ou a terceiros,
decorrentes de culpa ou dolo na execucdo do contrato, ndo excluida ou reduzida essa
responsabilidade pela presenca de fiscalizacdo ou pelo acompanhamento da execugdo por
6rgdo da Administragdo.

9.2 A CONTRATADA ¢ responsavel por encargos trabalhistas, inclusive decorrentes de
acordos, dissidios e convencgdes coletivas, previdenciarios, fiscais e comerciais oriundos da
execucdo do contrato, podendo 0o CONTRATANTE, a qualquer tempo, exigir a comprovagao
do cumprimento de tais encargos.

9.3 A CONTRATADA sera obrigada a apresentar, mensalmente, em relagdo aos empregados
vinculados ao contrato, prova de que:
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a) esta pagando as verbas salariais, incluidas as horas extras devidas e outras verbas que, em

razdo da percepcéo com habitualidade, devam integrar os salarios até o quinto dia Util de cada
més seguinte ao vencimento;

b) estd em dia com o vale-transporte e o auxilio-alimentacao;
c) anotou as Carteiras de Trabalho e Previdéncia Social; e
d) encontra-se em dia com os recolhimentos dos tributos, contribuicdes e encargos.

9.4 A CONTRATADA sera obrigada a reapresentar a Certiddo Conjunta Negativa de Débitos
relativos a Tributos Federais e a Divida Ativa da Unido, ou Certiddo Conjunta Positiva com
efeito negativo, expedida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional (PGFN), que abrange, inclusive, as contribui¢fes sociais previstas
nas alineas a a d, do paragrafo Unico, do art. 11, da Lei n® 8.212, de 1991, da comprovacéo de
regularidade fiscal em relacdo aos tributos incidentes sobre a atividade objeto deste contrato e
do Certificado de Regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Servico (FGTS),
assim como a Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), sempre que expirados 0s
respectivos prazos de validade.

9.5 A auséncia da apresentacdo dos documentos mencionados nos itens 9.3 e 9.4 ensejara a
imediata expedicdo de notificagdo a8 CONTRATADA, assinalando o prazo de 10 (dez) dias
para a cabal demonstracdo do cumprimento das obrigacGes trabalhistas e previdenciarias e
para a apresentacdo de defesa, no mesmo prazo, para eventual aplicacdo da penalidade de
adverténcia, na hipotese de descumprimento total ou parcial destas obrigacbes no prazo
assinalado.

9.6 Permanecendo a inadimpléncia total ou parcial o contrato sera rescindido.

9.7 No caso do item 9.6, serd expedida notificagdo &8 CONTRATADA para apresentar prévia
defesa, no prazo de 5 (cinco) dias uteis, para dar inicio ao procedimento de rescisdo contratual
e de aplicacdo da penalidade de suspensdo temporaria de participacdo em licitacdo e
impedimento de contratar com a EMOP, pelo prazo de 01 (um) ano.

CLAUSULA DECIMA - FATURAMENTO E CONDICOES DE PAGAMENTO

10.1 O CONTRATANTE devera pagar a CONTRATADA o valor total de R$
( ), em 12 (doze) parcelas, no valor de R$
( ), cada uma delas, sendo efetuadas mensal, sucessiva e
diretamente na conta corrente de titularidade da CONTRATADA, em até 30(trinta) dias, apds
a apresentacdo da nota, e aceite dos servigos.
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10.1.1 Considera-se adimplemento a execucdo da parcela do servico acompanhada da nota
fiscal/fatura e dos demais documentos exigidos como condicdo ao pagamento. Ao
adimplemento sera dado recibo.

10.1.2 Os pagamentos eventualmente realizados com atraso, por culpa exclusiva da EMOP-RJ,
sofrerdo a incidéncia de atualizacdo financeira pelo IGP-M e juros moratérios de 0,5% (meio
por cento) ao més, calculados “pro rata die”, e aqueles pagos em prazo inferior ao estabelecido
neste contrato serdo feitos mediante desconto de 2% (dois por cento) ao més, tambeém
calculados “pro rata die”. Nao correrdo juros e atualizacdo durante o periodo de suspensdo
mencionado no item 10.7.

10.1.3 A contratada deverd encaminhar a fatura para pagamento ao Departamento
Administrativo da EMOP-RJ, por meio digital e/ou podendo ser entregue no Campo de Séo
Cristovao, n. 138, sala 404, Sdo Cristbvdo — Rio de Janeiro/RJ, acompanhada de
comprovante de recolhimento mensal do FGTS e INSS relativos a mao de obra empregada no
contrato.

10.2 Os pagamentos devidos em decorréncia da execucao dos servigos objeto deste Contrato
serdo efetuados mediante crédito em conta bancaria indicada pela CONTRADA no banco
BRADESCO, ficando autorizada a indicagdo de outra conta somente quando justificada tal
impossibilidade.

10.3 De posse da documentagdo apresentada pela CONTRATADA, a Comissdo de
Fiscalizagdo atestard, na forma prevista no art. 90, 8§83° da Lei Estadual n® 287/1979, a
documentacdo e a qualidade do objeto contratado, a partir de quando sera possivel a realizacdo
do pagamento.

10.5 Os pagamentos serdo realizados mensalmente, com prazo de pagamento de até 30 dias
apos a emissdo da declaracdo de recebimento da execucdo dos servicos, pelo fiscal ou gestor
do contrato, e, em consonancia com o quantitativo empenhado, conforme os critérios de
oportunidade e conveniéncia da CONTRATANTE e conforme os resultados dos relatérios do
Acordo de Nivel de Servicos (ANS).

10.6 Os pagamentos eventualmente realizados com atraso, por culpa exclusiva da EMOP-RJ,
sofrerdo a incidéncia de atualizacdo financeira pelo IGP-M e juros moratérios de 0,5% (meio
por cento) ao més, calculados “pro rata die”, ¢ aqueles pagos em prazo inferior ao estabelecido
neste contrato serdo feitos mediante desconto de 2% (dois por cento) ao més, também
calculados “pro rata die”. Nao correrdo juros e atualizagdo durante o periodo de suspensao
mencionado no item 10.7.

10.7 A necessidade de providéncias por parte da CONTRATADA em relacdo ao servico
realizado ou em relacdo ao conteddo da documentacdo apresentada, importara em suspensao da
contagem do prazo para pagamento, ndo correndo juros e/ou atualizagdo neste periodo.
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A auséncia dos documentos indispensdveis a configuracdo do adimplemento ensejara a
notificacdo da CONTRATADA, assinalando o prazo de 10 (dez) dias para 0 cumprimento
destas obrigacdes, bem como para a apresentacdo de defesa prévia.

10.8 Expirado o prazo constante do item acima sem que tenham sido tomadas as providéncias
cabiveis, ou sendo rejeitados os argumentos apresentados em defesa pela CONTRATADA,
sera aplicada a ela penalidade de adverténcia. Permanecendo a inadimpléncia total ou parcial
em virtude de auséncia de qualquer dos documentos referidos, o contrato sera rescindido com a
aplicacdo da penalidade de suspensao prevista no item “iii”” da clausula 13.6.

10.9 A EMOP-RJ podera utilizar os créditos da CONTRATADA para efetuar os pagamentos
dos salarios e demais verbas trabalhistas e previdenciarias devidas por ela a seus empregados,
fazendo-o diretamente ou por meio de aprovisionamento em conta vinculada, na forma prevista
no art. 19-a, I, da IN/SLTI/MP 2/2008, com redacdo dada pela IN/SLTI/MP 6/2013, quando
ndo for possivel a realizacdo dos pagamentos diretamente pela EMOP-RJ.

CLAUSULA DECIMA-PRIMEIRA - GARANTIA CONTRATUAL

11.1 A CONTRATADA devera prestar garantia contratual, optando por uma das modalidades
previstas no art. 70, 81° da Lei 13.303/2016.

11.2 Exigir-se-4 do fornecedor, no prazo maximo de 5 (cinco) dias, contado da data da
assinatura do contrato, uma garantia, a ser prestada em qualquer modalidade prevista no art.70
da Lei n° 13.303, de 2016 e art. 183 do Regulamento de Licita¢cGes e Contratos da EMOP, da
ordem de 5% (cinco por cento) do valor do contrato, a ser restituida apds sua execucao
satisfatoria. (quando for o caso)

11.4 A garantia prestada ndo podera se vincular a outras contratacdes, salvo apos sua liberacao.
11.5 A garantia assegurard, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

I. Todos os prejuizos advindos do ndo cumprimento do contrato;

I1. Multas punitivas aplicadas a CONTRATADA;

[1. Prejuizos diretos causados a CONTRATANTE decorrentes de culpa ou dolo durante a
execucdo do contrato;

IV. Obrigacgdes previdenciarias e trabalhistas ndo honradas pela CONTRATADA.
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11.6 Se a CONTRATADA optar pelo “seguro-garantia”, devera presta-lo na modalidade

“Seguro-garantia do Fornecedor e do Prestador de Servi¢o”, com clausula especifica

indicando a cobertura adicional de obrigacdes previdenciarias e/ou trabalhistas ndo honradas
pela CONTRATADA.

11.7 A garantia somente podera ser liberada ap0s o recebimento definitivo do objeto, cabendo a
CONTRATADA formular tal solicitacao.

11.8 A garantia que ndo for prestada em dinheiro devera ser firmada com prazo de validade
superior a vigéncia do contrato administrativo em, no minimo, 180 (cento e oitenta) dias.

11.9 A CONTRATADA se declara ciente de que as alteragdes de valor e/ou de prazo efetuadas
no contrato importardo na necessidade de reforco e/ou prorrogacao da garantia prestada, ndo se
eximindo a CONTRATADA desta responsabilidade mesmo quando silente o aditivo
formalizado.

11.10 Nos casos em que os valores das multas vierem a ser descontados da garantia, seu valor
original serd recomposto no prazo de até 72 (setenta e duas) horas, sob pena de multa e/ou de
rescisdo administrativa do contrato.

11.11 O atraso da CONTRATADA em prestar ou revalidar a garantia autorizara a EMOP-RJ a
promover o blogueio dos pagamentos devidos até o limite maximo de 10% (dez por cento) do

valor do contrato. Uma vez prestada a garantia, esta substituira o blogueio.

11.12 O blogueio efetuado com base no paragrafo anterior ndo gerara direito a nenhum tipo de
compensacdo financeiraa CONTRATADA.

11.13 A EMOP-RJ se ressalva o direito de pleitear em juizo as perdas e danos que nao puderem
ser reparados através da garantia prestada.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DA SUBCONTRATACAO

12.1 Néo é permitida a subcontratacéo de servigos, em fungdo de suas especificidades.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

13.1 - O licitante que, convocado no prazo de 05 (cinco) dias Uteis, ndo celebrar o contrato,
deixar de entregar ou apresentar documentacdo falsa exigida para o certame, ensejar o0
retardamento da execucdo de seu objeto, ndo mantiver a proposta, falhar ou fraudar na
execugdo do contrato, comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude fiscal, ficara
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impedido de licitar e contratar com A Administracdo Publica, e terd o seu registro no Cadastro
de Fornecedores suspenso pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuizo das multas previstas
em edital, contrato e das demais cominaces legais.

13.2 - A inexecucdo dos servicos, total ou parcial, a execucdo imperfeita, a mora na execucao,
ou qualquer inadimplemento ou infragdo contratual, sujeitara 0 CONTRATADO, sem
prejuizo da responsabilidade civil ou criminal que couber, as seguintes penalidades, que
dever&o ser graduadas de acordo com a gravidade da infragéo:

a) adverténcia;
b) multa administrativa;

c) suspensdo temporaria do direito de participar em licitagdo e impedimento de
contratar com a EMOP, pelo prazo de até 2 (dois) anos, observada a gravidade da
irregularidade.

13.3 - A sangdo administrativa deve ser determinada de acordo com a natureza e a gravidade
da falta cometida.

13.3.1 — Quando a penalidade envolver prazo ou valor, a natureza e a gravidade da falta
cometida também deverdo ser considerados para a sua fixagao.

13.4 — A imposicao das penalidades é de competéncia exclusiva do LICITANTE.

13.4.1 - A adverténcia e a multa, previstas nas alineas a e b, do item 13.2 serdo impostas pelo
Diretor da area, na forma do art. 236, do Regulamento de Licitacdes e Contratos da EMOP.

13.4.2 - A adverténcia serd formalizada por escrito, sempre que ocorrerem pequenas
irregularidades, assim entendidas aquelas que ndo acarretem prejuizos significativos para a
contratante.

13.4.3 — A suspensdo temporaria do direito de licitar e impedimento de contratar com a
Administracdo Publica, prevista na alinea ¢, do item 13.2 sera imposta pelo Diretor
Presidente, na forma do art. 236, do Regulamento de LicitacGes e Contratos da EMOP.

13.5 - A multa administrativa, prevista na alinea b, do item 13.2:

a) moratoria de até 0,03% por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela
inadimplida, considerando que, caso a obra, o servico ou o fornecimento seja
concluido dentro do prazo inicialmente estabelecido no contrato, o valor da multa sera
devolvido apds o recebimento provisorio;

b) moratéria de até 0,03% por dia de atraso injustificado frente ao prazo final da obra, do
servigo ou do fornecimento calculado sobre o valor total da contratagdo, subtraindo os
valores ja aplicados de multa nas parcelas anteriores;
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c) compensatoria de até 3%, calculado sobre o valor total da contratacdo pelo
descumprimento de clausula contratual ou norma de legislacdo pertinente; pela
execucdo em desacordo com as especificacdes constantes do edital e seus anexos; ou
por agir com negligéncia na execucédo do objeto contratado;

d) compensatoria de até 5%, calculado sobre o valor total da contratacdo, pela inexecucéao
parcial;

e) compensatoria de até 10%, calculado sobre o valor total da contratagdo, pela
inexecucéo total.

13.5.1 - A multa dobrara a cada caso de reincidéncia, ndo podendo ultrapassar a 20% (vinte
por cento) do valor do contrato.

13.5.2 - As multas deverdo ser recolhidas no prazo de 5 (cinco) dias Uteis a contar da
intimacdo, podendo a contratante desconta-la na sua totalidade da garantia, cabendo a
contratada a recomposi¢do do valor original da garantia no prazo de 3 (trés) dias Gteis. Em
caso de ndo recomposicdo no prazo devido, o contratante devera descontar dos pagamentos
eventualmente devidos ou, ainda, quando for o caso, cobrar judicialmente.

13.5.3 - Se a multa for de valor superior ao valor da garantia prestada ou se ndo puder ser
descontada desta, além da perda da garantia, respondera o contratado pela sua diferenca, a
qual serd descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela contratante ou, ainda,
quando for o caso, cobrar judicialmente.

13.5.4 — A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato dentro do prazo
estipulado pela EMOP, sem que haja justo motivo para tal, caracterizara o descumprimento
total da obrigacdo assumida e determinara a aplicacdo de multa de 5% (cinco por cento) do
valor total do contrato, cabendo, ainda, a aplicagdo das demais san¢des administrativas.

13.6 — A suspensdo temporéaria da participacdo em licitacdo e impedimento de contratar com a
Administracdo Publica, prevista na alinea ¢, do item 13.2, ndo podera ser aplicada em prazo
superior a 2 (dois) anos.

13.6.1 - A suspensao temporaria podera ensejar a rescisao imediata do contrato pelo Diretor
Presidente, desde que justificado com base na gravidade da infragéo.

13.6.2 - A sancdo de suspensdo leva a inclusdo do licitante no Cadastro de Fornecedores
Impedidos de Licitar e Contratar com a EMOP.

13.6.2.1 - Apos a inclusdo mencionada no item acima, os dados relativos as sanc¢Ges aplicadas
aos contratados serdo informados ao cadastro de empresas inidoneas de que trata o art. 23 da
Lei n° 12.846/2013 — Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas — CEIS. Tais
dados também serdo remetidos a SEPLAG, de modo a possibilitar a formalizagdo da extensdo
dos seus efeitos para todos os orgdos e entidades da Administracdo Publica do Estado do Rio
de Janeiro.
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13.6.3 - A sanc¢do de suspensdo podera também ser aplicada as empresas ou aos profissionais
que:

a) tenham sofrido condenacdo definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude
fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

b) tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitacédo;

c) demonstrem ndo possuir idoneidade para contratar com a EMOP em virtude de atos
ilicitos praticados

13.7 - As penalidades decorrentes de fatos diversos serdo consideradas independentes entre si,
podendo ser aplicadas isoladamente ou, no caso das multas, cumulativamente, sem prejuizo
da cobranca de perdas e danos que venham a ser causados ao interesse publico e da
possibilidade da rescisdo contratual.

13.8 — A aplicacdo de qualquer sangdo sera antecedida de intimacdo do interessado que
indicara a infracdo cometida, os fatos e os fundamentos legais pertinentes para a aplicacdo da
penalidade, assim como a penalidade que se pretende imputar e o respectivo prazo e/ou valor,
se for o caso.

13.9 - Ao interessado sera garantido o contraditorio e a defesa prévia.

13.9.1 - A defesa prévia do interessado sera exercida no prazo de 10 (dez) dias Uteis, contado
a partir da sua notificacdo, no caso de aplicacdo das penalidades previstas nas alineas a, b e c,
do item 13.2, nos termos do art.234 do Regulamento de Licitacfes e Contratos da EMOP.

13.9.2 - A autoridade competente emitira decisdo motivada sobre a aplicacdo ou ndo da
sancdo ao contratado, devendo conter demonstracdo dos fatos e dos respectivos fundamentos
juridicos, que serad publicada em Diario Oficial, cabendo desta deciséo recurso hierarquico no
prazo de 5 (cinco) dias uteis, nos termos do art. 237 do Regulamento de LicitacGes e
Contratos da EMOP.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - RESCISAO CONTRATUAL

14.1 A inexecugdo total ou parcial do contrato podera ensejar a sua rescisdo com as
consequéncias cabiveis.

14.2 A rescisdo contratual podera ocorrer por:

Campo de Sao Cristévao, 138 - Sdo Cristévao- Rio de Janeiro-R]-
CEP20921-440 Telefones(21) 2332-4483(21) 2332-4448
Www.emop.ri.gov.br


http://www.emop.rj.gov.br/

Empresade ObrasPublicasdo EstadodoRiode Janeiro

’f | 3 Governodo Estadodo Riode Janeiro
Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras
e &€, Evor
N\

| - Ato unilateral e escrito, quando verificada a ocorréncia de qualquer das situagdes descritas
no art. 227 do RLC,;

Il - Acordo entre as partes, reduzido a termo no processo de contratagcdo, desde que seja
vantajoso a EMOP-RJ; ou

I11 - Decisao judicial ou arbitral.

14.3. Os casos de rescisdo contratual deverdo ser formalmente motivados nos autos do
processo administrativo que ensejou a contratacdo, sendo assegurado a CONTRATADA o
direito ao contraditério e ampla defesa.

14.4. Quando a rescisdo ocorrer por interesse exclusivo da EMOP-RJ, sem que haja culpa da
CONTRATADA, esta sera ressarcida dos prejuizos que houver sofrido.

14.5. A rescisdo por ato unilateral da EMOP-RJ, quando justificada no descumprimento de
obrigacBes contratuais por parte da CONTRATADA, acarretard a aplicacdo de multa
rescisoria, no percentual de 10% (dez por cento) calculada sobre o saldo reajustado do
contrato, bem como a execugdo da garantia contratual e/ou a utilizacdo dos créditos
decorrentes do proprio contrato.

14.6. A EMOP-RJ se reserva ao direito de cobrar indenizacdo suplementar em juizo se ficar
constatado que o prejuizo causado foi superior ao valor da multa rescisoria aplicada,
conforme autorizacdo contida no art. 416, paragrafo Unico, in fine, do Codigo Civil.

14.7. A rescisdo contratual por acordo entre as partes serd da competéncia da autoridade
referida no art. Art. 227 do RLC; enquanto a rescisdo unilateral ficar4 a cargo do Diretor
responsavel pela contratacdo, EMOP-RJ.

14.8 - Caso a operacdo da EMOP-RJ destinataria da prestacdo objeto deste contrato seja
transferida a terceiros a qualquer titulo, por exemplo em subconcessdes, 0 presente contrato
poderd ser rescindido unilateralmente, sem que a Contratada tenha qualquer direito a
indenizacdo ou compensacdo, mediante dendncia por escrito com 30 (trinta) dias de
antecedéncia.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - CASO FORTUITO OU FORCA MAIOR

15.1 Se a CONTRATADA ficar temporariamente impedida de cumprir suas obrigagdes, no
todo ou em parte, em consequéncia de caso fortuito ou de forca maior, devera comunicar o
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fato de imediato a Fiscalizacdo da EMOP-RJ e ratificar por escrito a comunicagéo,
informando os efeitos danosos do evento.

15.2 Constatada a ocorréncia de caso fortuito ou de forca maior, ficardo suspensas tanto as
obrigacbes que a CONTRATADA ficar impedida de cumprir, quanto a obrigacdo de a
EMOP-RJ remunera-las.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - ENCARGOS CONTRATUAIS

16.1 A CONTRATADA sera responsavel por todos os 6nus e obriga¢fes concernentes as
legislacdes fiscal, comercial, trabalhista e previdenciaria que incidam ou venham a incidir
sobre o presente Contrato, 0s quais correrdo por sua exclusiva conta.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - ALTERACAO CONTRATUAL

17.1 Desde que ndo se altere a natureza do objeto, o contrato podera ser modificado por
acordo entre as partes, através de termo aditivo, conforme disposi¢fes contidas no Art. 189
do RLC.

17.2 Os contratos celebrados nos regimes de “empreitada por preco unitario”, “empreitada
por preco global”, “contratagdo por tarefa”, “empreitada integral” e “contratacdo semi-
integrada” somente poderdo ser alterados nos casos € na forma admitida nos artigos 42, §1°,
IV, e 81 da Lei n° 13.303/2016.

CLAUSULA DECIMA OITAVA - DA IMPOSSIBILIDADE DE MODIFICACAO DO
CONTRATO

18.1 O atraso, tolerancia ou omissdo por parte da EMOP-RJ no exercicio de quaisquer
direitos que lhe assistem na forma deste contrato, em geral, ndo poderdo ser interpretados
como novagdo ou renuncia a tais direitos, podendo a EMOP-RJ exercita-los a qualquer
tempo.

CLAUSULA DECIMA NONA — DO RECURSO AO JUDICIARIO

19.1 As importancias decorrentes de quaisquer penalidades impostas a CONTRATADA,
inclusive as perdas e danos ou prejuizos que a execugdo do contrato tenha acarretado, quando
superiores a garantia prestada ou aos créditos que a CONTRATADA tenha em face da EMOP-
RJ, que ndo comportarem cobranca amigavel, serdo cobrados judicialmente.
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19.2 Caso a EMOP-RJ tenha de recorrer ou comparecer a juizo para haver o que lhe for devido,
a CONTRATADA ficard sujeita ao pagamento, além do principal do débito, da pena
convencional de 10% (dez por cento) sobre o valor do litigio, dos juros de mora de 1% (um por
cento) ao més, despesas de processo e honorarios de advogado, estes fixados, desde logo, em
20% (vinte por cento) sobre o valor em litigio.

CLAUSULA VIGESIMA - CASOS OMISSOS

20.1 Os casos omissos serdo resolvidos conforme disposto na Lei n° 13.303, de 30 de junho
de 2016.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA - DA ACEITACAO PROVISORIA DO
OBJETO

21.1 A execucdo do contrato sera acompanhada e fiscalizada por comisséao de fiscalizacdo de
contrato composta por 3 (trés) membros do CONTRATANTE, especialmente designados
pelo Diretor Presidente da EMOP, conforme ato de nomeacao.

21.2 — O objeto do contrato sera recebido em tantas parcelas quantas forem ao do pagamento,
na seguinte forma:

a) provisoriamente, ap0s parecer circunstanciado, que devera ser elaborado pela Comissao
de Fiscalizacdo mencionada no paragrafo primeiro, no prazo de 72 (setenta duas) horas
apos a entrega do bem/produto;

b) definitivamente, mediante parecer circunstanciado da comissdo a que se refere o
paragrafo primeiro, apds decorrido o prazo de 10 (dez) dias, para observacgdo e vistoria,
gue comprove o0 exato cumprimento das obrigacdes contratuais.

21.3 — A comissdo a que se refere o pardgrafo primeiro, sob pena de responsabilidade
administrativa, anotara em registro proprio as ocorréncias relativas a execuc¢do do contrato,
determinando o que for necessario a regularizacdo das faltas ou defeitos observados. No que
exceder a sua competéncia, comunicara o fato a autoridade superior, em 10 (dez) dias, para
ratificacdo.

21.4 — A CONTRATADA declara, antecipadamente, aceitar todas as condi¢Ges, métodos e
processos de inspecdo, verificacdo e controle adotados pela fiscalizacdo, obrigando-se a lhes
fornecer todos os dados, elementos, explicagdes, esclarecimentos e comunicacOes de que este
necessitar e que forem julgados necessarios ao desempenho de suas atividades.

Campo de Sao Cristévao, 138 - Sdo Cristévao- Rio de Janeiro-R]-
CEP20921-440 Telefones(21) 2332-4483(21) 2332-4448
Www.emop.ri.gov.br


http://www.emop.rj.gov.br/

Empresade ObrasPublicasdo EstadodoRiode Janeiro

’f | Governodo Estadodo Riode Janeiro
Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras
e &€, Evor
N\

21.5 — A instituicdo e a atuacdo da fiscalizagdo do servigo objeto do contrato ndo exclui ou
atenua a responsabilidade da CONTRATADA, nem a exime de manter fiscalizagéo propria.

21.6 — Na forma da Lei Estatual n° 7.258, de 2016, se procedera a fiscalizacao do regime de
cotas de que trata o inciso XV, da CLAUSULA QUARTA, realizando a verificagdo no local
do cumprimento da obrigagdo assumida no contrato.

21.1 O objeto do contrato sera recebido provisoriamente ao final, da seguinte forma:

21.2 A obrigacdo serda considerada adimplida pelo cumprimento da etapa/parcela
acompanhada dos documentos exigidos para a realizagédo do correspondente pagamento.

21.3 A veracidade e a correcdo das informacg0es contidas nos comprovantes de recolhimento
de tributos e contribuigOes sociais serdo verificadas no setor de Contas a pagar da EMOP-RJ
quando do encaminhamento da fatura para pagamento.

21.4 Cabera a Comissdo de Fiscalizacdo do Contrato notificar a contratada quanto ao seu
atraso nas providéncias necessarias a obtencdo do adimplemento, fazendo-o ao menos uma
vez, caso este supere 10 (dez) dias contados da conclusdo da respectiva etapa. As notificaces
feitas pela EMOP-RJ poderdo ocorrer de modo simplificado, por correspondéncia eletrénica
(e-mail) ou carta, exceto na Ultima etapa/parcela, e deverdo ser registradas no processo.

21.5 O procedimento de aceitacdo provisoria podera ser dispensado nos casos mencionados
no Art. 209 do Regulamento Interno de Licitacbes e Contratos da EMOP-RJ (RILC), casos
em que sera substituido pela emissdo de simples “recibo”.

21.6 A Comisséo de Fiscalizacdo deverd fornecer a CONTRATADA, se por ela solicitado,
documento de recebimento provisorio e definitivo, conforme o caso.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA - DA ACEITAQAO DEFINITIVA DO OBJETO
22.1 O objeto do contrato sera recebido definitivamente ao final, da seguinte forma:

22.2 A aceitacdo definitiva do objeto pactuado serd feita por meio de Comissdo
especificamente nomeada para este fim, mediante emissdo do TERMO DE ACEITACAO
DEFINITIVA.

22.3 A empresa contratada, ap6s assinatura do Termo de Aceitacdo Provisoria, no prazo

méaximo de 60 (sessenta) dias, solicitard aa EMOP-RJ, por meio de carta redigida em papel
timbrado, que o objeto pactuado seja aceito definitivamente.
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22.4 De igual modo, a CONTRATADA devera apresentar declaracdo de que a EMOP-RJ
possui ou ndo pendéncias de pagamento, dando-lhe a quitacdo financeira do contrato.

22.5 No caso de omissdo ou recusa da CONTRATADA em solicitar aa EMOP-RJ a aceitacéo
definitiva do objeto contratado, o Gestor do contrato devera notifica-la, por meio de carta
registrada com aviso de recebimento, sobre a necessidade de se manifestar pela efetiva
solicitacdo em, no maximo, 15 (quinze) dias contados a partir do recebimento da notificagéo.

22.6 Persistindo a recusa da CONTRATADA em se manifestar, por meio de carta redigida em
papel timbrado, quanto a notificacao recebida, o Gestor do contrato retera a garantia contratual,
se houver.

22.7 Compete ao Gestor do Contrato, quando couber, 0 acompanhamento e o controle dos
prazos de vencimentos das apolices de seguro-garantia ou carta de fianga correspondente as
garantias contratuais apresentadas pela CONTRATADA.

22.8 A inobservancia do paréagrafo anterior podera ensejar apuragdo de responsabilidade, caso a
perda da garantia contratual resulte em prejuizos para a EMOP-RJ.

CLAUSULA VIGESIMA TERCEIRA — DISPOSICOES FINAIS

23.1 A CONTRATADA providenciara todos 0os documentos necessarios para que seu pessoal
possa executar legalmente os servicos especificados neste contrato.

23.2 A EMOP-RJ ndo serd responsavel por quaisquer danos ou prejuizos que a
CONTRATADA, direta ou indiretamente, por si ou Seus prepostos, causar a terceiros em

virtude da execucdo servicos de que cuida este contrato. Em qualquer hipotese, a
CONTRATADA sera, sempre, a Unica e exclusiva responsavel pelo seu ressarcimento.

CLAUSULA VIGESIMA QUARTA — DA PUBLICACAO

24.1 O extrato desta contratagdo sera publicado no Diario Oficial do Estado, para fins de mera
publicidade, e posteriormente divulgado no sitio eletrénico da EMOP-RJ.

24.2 Apos a publicacdo no Diario Oficial devera ser observado o disposto na Deliberacéo
TCE-RJ n. 3112/2020 para o envio das informagdes nos casos exigidos.
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CLAUSULA VIGESIMA SEXTA - FORO

26.1 Para dirimir quaisquer questfes porventura decorrentes deste Contrato, as partes elegem o
foro da Comarca da Capital do Rio de Janeiro, com renincia a qualquer outro, por mais
privilegiado que seja.

E, por estarem assim acordes em todas as condigdes e clausulas estabelecidas neste contrato,
firmam as partes o presente instrumento, depois de lido e achado conforme, em presenca de
testemunhas abaixo firmadas.

Rio de Janeiro, de de 202_.

Pela EMOP-RJ:

DIRETOR-PRESIDENTE

DIRETOR DE ADMINISTRACAO E FINANCAS

Pela CONTRATADA:

Representante Legal

TESTEMUNHAS:
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