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Governo do Estado do Rio de Janeiro
Empresa de Obras Publicas do Estado do Rio de Janeiro
Diretoria de Obras

PROJETO BASICO

Imével: CONCLUSAO DAS OBRAS DE CONSTRUCAO da Unidade Escolar C.E. Mauricio Medeiros
de Alvarenga, em Rio da Ostras

Enderec¢o: Rua Irma Faustina com Estrada do Contorno — Village.

Municipio: Rio das Ostras

Codigo do Imovel: 03413003
Proposta: P046/2022 — SISTEMA PLENO, e
D046/2022 — SISTEMA DESONERADO
Orcamento: P046.001 a 012/22 — SISTEMA PLENO, e
D046.001 a 012/22 — SISTEMA DESONERADO

Org¢amentista: ALEX FERREIRA PERES GARCIA , ID 4432274-7

Natureza dos Servicos: CONCLUS,AO DAS OBRAS DE REFORMA E CONSTRUCAO DA
UNIDADE ESCOLAR C.E. MAURICIO MEDEIROS DE ALVARENGA

1. INTRODUCAO:

O presente Projeto Bésico tem por objetivo estabelecer o escopo, as diretrizes, as especificagcdes técnicas,
e os padrdes exigidos para a contratacdo a ser realizada pela Empresa de Obras Publicas do Estado do Rio
de Janeiro - EMOP-RJ, para a execu¢do da Conclusio das Obras de Reforma e Construciao da
UNIDADE ESCOLAR C.E. MAURICIO MEDEIROS DE ALVARENGA, EM RIO AS OSTRAS,
localizada na Rua Irma Faustina com estrada do Contorno - Village - Rio das Ostras, Rio de
Janeiro.

1.1 REGIME DE CONTRATACAO :

Ser4 adotado o Regime de Contratacio de Empreitada por Preco Unitario, tendo em vista que o objeto
engloba a conclusdo de constru¢do de unidade escolar, conforme previsto no art. 15 inciso I do
RLC/EMOP.
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2. OBJETO:

O objeto do presente Projeto Bésico € a contratacdo de empresa especializada no ramo de engenharia, para
execugdo de Conclusao das Obras de Reforma ¢ Construg¢dao da unidade escolar C.E. Mauricio Medeiros
de Alvarenga, em Rio das Ostras, localizada no endereco mencionado no item acima, em conformidade
com as especificagdes do presente Projeto Basico e do Edital de Licitagdo e seus anexos.

3. DESCRICAO DO IMOVEL:

A unidade onde deverdo ser executados os servicos, objeto do presente Projeto Basico, denominada
“Unidade Escolar C.E. Mauricio Medeiros de Alvarenga" tem as seguintes caracteristica:

A unidade escolar encontra-se com parte da sua estrutura construida, tem area de 4.734,69 m?, se
desenvolve em 3 pavimentos, com circulagdo vertical em rampa e escada, garantindo, assim, a
acessibilidade total a todos os ambientes.

A escola terd 20 salas de aula de 48,26 m? para 40 alunos, laboratorio de informética com previsao de 20
micros computadores com utilizagdo compartilhada, laboratério de ciéncias, biblioteca com 97,76 m?
auditério com 147,26 m? para 141 pessoas, sendo 4 PNE e 1 obeso, sala de artes com 48,26 m?, com
populacao total discente estimada em 800 alunos por turno. Esta populacdo sera servida por refeitério com
180 lugares e 147,26 m?, cozinha modulada padrao SEDUC, despensa com 20,18 m?, area de servico, de
higienizacdo, vestidrios de funcionarios. Nos 3 pavimentos estdo previstos sanitarios para alunos e 1
exclusivo para PNE, em blocos modulados sobrepostos, facilitando prumadas de infraestrutura predial.

O edificio foi concebido com 2 sobrecoberturas, sendo que a primeira se eleva 1,20 m da laje de cobertura
do 3° pavimento. A segunda sobrecobertura, apoiada nos pilares dos prismas das circulagdes internas, se
destina a cobrir estes espagos de circulagdo e o patio do pavimento térreo, se elevando a 2,95 m do nivel
da laje de teto do 3° pavimento, mantendo um desenho ondulado no sentido longitudinal da edificagao
garantindo sombreamento e protecdo as intempéries com maxima circulacdo natural de ar, com as
seguintes descricoes:

— A area administrativa tera secretaria (40,77 m?), arquivo (23,69 m?), direcao (18,32 m?),
coordenacdo (23,69 m?), sala de professores (23,69 m?), SOE (18,23 m?), sanitarios, copa, depositos e
DML.

No pavimento térreo, integrando os acessos principais, de servigo e circulacao vertical, serd implantado o
patio coberto com 585,41 m? com pé direito triplo e sobrecobertura em estrutura metalica ondulada.

Nos 3 pavimentos estdo previstos sanitarios para alunos e 1 exclusivo para PNE, em blocos modulados
sobrepostos, facilitando prumadas de infraestrutura predial.

O edificio foi concebido com 2 sobrecoberturas, sendo que a primeira se eleva 1,20 m da laje de cobertura
do 3° pavimento. A segunda sobrecobertura, apoiada nos pilares dos prismas das circulagdes internas, se
destina a cobrir estes espacgos de circulagdo e o patio do pavimento térreo, se elevando a 2,95 m do nivel
da laje de teto do 3° pavimento, mantendo um desenho ondulado no sentido longitudinal da edificag¢do
garantindo sombreamento e protecdo as intempéries com maxima circulacao natural de ar.

— Ginasio: Na parte posterior do terreno, com ligagdo direta ao corpo principal da escola, através da area
de convivéncia, serd implantado ginésio coberto, com quadra poliesportiva, com area total de 376,78 m?,
utilizando-se estrutura metalica para cobertura, com telhas metéalicas calandradas. Estd prevista a
construcdo de 2 blocos anexos com 2 vestiarios com 15,04 m? cada, sala de professor, depdsito e vestiarios
para PNE e palco com 33,90 m? acessivel por rampa, para realizacdo de eventos civicos, educacionais ou
recreativos.

- Deposito de Residuos: Serd construido, junto a saida de cozinha, colado ao muro de divisa, com acesso
ao patio de carga e descarga, deposito de residuos com area de 19,40m?>.

- Castelo D’agua: Com area de 5,54 m? e altura de 14,95 m tera forma cilindrica e abrigara reservatorio
de agua potavel com capacidade para 20.000 1 e sera construido em concreto armado.

- Sistema Estrutural: Todas as edificagdes com exce¢do do castelo d’agua terdo superestrutura em perfis
metalicos (pilares e vigas) que receberdo, quando aparentes tratamento com pintura anticorrosao e esmalte
sintético. As lajes serdo executadas no sistema steel deck.
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Todas as estruturas de cobertura e sobrecobertura serdo em trelicas metélicas apoiadas em pilares
metalicos, com excecdo dos vestidrios da quadra, palco e deposito de residuos que serdo em laje
impermeabilizada.

- Sistema Construtivo: Todas as paredes divisdrias de ambientes serdo em painéis de placas cimenticias
estruturadas com perfis de aco galvanizado do tipo light steel frame de 90 mm, tipo dry wall, com
utilizagcdo de miolo de 13 de vidro de 50 mm, para fins de conforto actstico.

As placas cimenticias terdo na parte externa 12 mm de espessura com aplicacdo de membrana antiumidade
em polipropileno, para combate a umidade e atenuacao térmica. Na parte interna, as placas terdo 10 mm
de espessura, com a aplicacdo de membrana antiumidade nas areas molhadas.

Na rampa serd utilizado fechamento em tela em ago galvanizado revestido em PVC com malha quadrada
2" x 2" estruturada com perfis metalicos.

4. JUSTIFICATIVAS DA CONTRATACAO:

A construcdo das obras de reforma e constru¢do do C.E. Mauricio Medeiros de Alvarenga foi paralisada
no ano de 2015 e seu contrato extinto em 09/09/2021, por decurso de prazo com publicagdo em DOERIJ de
13/09/2021. A conclusdo da Unidade Escolar ¢ fundamental para o aumento da oferta do numero de vagas
na regiao.

5. ESCOPO DOS SERVICOS

Os servicos solicitados e contemplados no projeto de reforma e construcdo do imovel em tela, estdo
descritos nos Orgamentos 046/2022 — Sistema Pleno, e 046/2022 — Sistema Desonerado, e sao,
resumidamente, 0s que se seguem:

1. Bloco Principal

1.1 — Térreo
e Patio Coberto

Piso: Piso de alta resisténcia pré-moldado em placas 40x40x3cm e rodapé h:10 cm do mesmo material.
Parede: Pintura acrilica sobre massa acrilica

Teto: Cobertura em telha metalica com membrana Ultraply da Firestone
e Rampa e escada

Piso: Granito ndo polido em placas 40x40x3

Parede: Fechamento em tela em ago galvanizado revestida em PVC com malha quadrada 2” x 27
estruturada com perfis metalicos com pintura esmalte sintético.

Teto: Pintura esmalte sintético sobre steel deck.
e Sanitarios

Piso: Piso ceramico antiderrapante PEIS com rodapé do mesmo material h: 10cm
Parede: Revestimento com azulejo 15x15 cm do piso ao teto.

Teto: Rebaixo em gesso acartonado com pintura acrilica.
e Secretaria e arquivo

Piso: Piso de alta resisténcia pré-moldado em placas 40x40x3cm e rodapé h:10 cm do mesmo material.

Parede: Pintura acrilica sobre massa acrilica
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Teto: Rebaixo em gesso acartonado com pintura acrilica.
e Biblioteca

Piso: Piso de alta resisténcia pré-moldado em placas 40x40x3cm e rodapé h:10 cm do mesmo material.
Parede: Pintura acrilica sobre massa acrilica

Teto: Rebaixo em gesso acartonado com pintura acrilica.
e Portaria

Piso: Piso de alta resisténcia pré-moldado em placas 40x40x3cm e rodapé h:10 cm do mesmo material.
Parede: Pintura acrilica sobre massa acrilica

Teto: Rebaixo em gesso acartonado com pintura acrilica.
e Depésitos e Grémio

Piso: Piso de alta resisténcia pré-moldado em placas 40x40x3cm e rodapé h=10 cm do mesmo material.
Parede: Pintura acrilica sobre massa acrilica

Teto: Rebaixo em gesso acartonado com pintura acrilica.
¢ Refeitorio

Piso: Piso ceramico antiderrapante PEIS com rodapé do mesmo material h: 10 cm

Parede: Revestimento ceramico 10x10 cm até 1,50m com arremate em madeira 1= 3cm com acabamento
encerado e pintura acrilica sobre massa acrilica até o teto.

Teto: rebaixo em gesso acartonado com pintura acrilica.
e Cozinha

Piso: Piso ceramico antiderrapante PEI5 com rodapé do mesmo material h: 10 cm
Parede: Revestimento com azulejo 15x15 cm do piso ao teto.
Teto: Rebaixo em gesso acartonado com pintura acrilica.

e Higienizacao

Piso: Piso ceramico antiderrapante PEIS com rodapé do mesmo material h: 10 cm
Parede: Revestimento com azulejo 15x15 ¢cm do piso ao teto.

Teto: Rebaixo em gesso acartonado com pintura acrilica.
e Despensa

Piso: Piso ceramico antiderrapante PEIS com rodapé do mesmo material h: 10cm
Parede: Revestimento com azulejo 15x15 cm do piso ao teto.

Teto: Pintura esmalte sintética sobre steel deck.
e Vestiarios

Piso: Piso ceramico antiderrapante PEIS com rodapé do mesmo material h: 10cm
Parede: Revestimento com azulejo 15x15 cm do piso ao teto.

Teto: Rebaixo em gesso acartonado com pintura acrilica.

e Areade Servico
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Piso: Piso ceramico antiderrapante PEIS com rodapé do mesmo material h: 10cm
Parede: Revestimento com azulejo 15x15 cm do piso ao teto.

Teto: Pintura esmalte sintética sobre steel deck.

1.2 - Segundo Pavimento
e Auditorio

Piso: Piso de alta resisténcia pré-moldado em placas 40x40x3cm e rodapé h:10 cm do mesmo material.
Parede: Pintura acrilica sobre massa acrilica

Teto: Rebaixo em gesso acartonado com pintura acrilica
e Salas administrativas

(SOE, sala de professores, coordenagao pedagogica e direcao)
Piso: Piso de alta resisténcia pré-moldado em placas 40 x 40 x 3 cm e rodapé h=10 cm do mesmo material.
Parede: Pintura acrilica sobre massa acrilica

Teto: Rebaixo em gesso acartonado com pintura acrilica.
e Laboratorio de ciéncias

Piso: Piso de alta resisténcia pré-moldado em placas 40x40x3 cm e rodapé h=10 cm do mesmo material.

Parede: Pintura acrilica sobre massa acrilica em rodameio em madeira 20 x 2 cm com acabamento
encerado colocado a 60 cm do piso.

Teto: Rebaixo em gesso acartonado com pintura acrilica.
e Laboratorio de informatica

Piso: Piso de alta resisténcia pré-moldado em placas 40 x 40 x 3 cm e rodapé h=10 cm do mesmo material.

Parede: Pintura acrilica sobre massa acrilica em rodameio em madeira 20 X 2 cm com acabamento
encerado colocado a 60cm do piso.

Teto: Rebaixo em gesso acartonado com pintura acrilica.
e Sala de artes

Piso: Piso de alta resisténcia pré-moldado em placas 40 x 40 x 3 cm e rodapé L=10cm do mesmo material.

Parede: Pintura acrilica sobre massa acrilica em rodameio em madeira 20 x 2 ¢cm com acabamento
encerado colocado a 60 cm do piso.

Teto: Rebaixo em gesso acartonado com pintura acrilica.
e Circulacoes

Piso: Piso de alta resisténcia pré-moldado em placas 40x40x3 cm e rodapé h=10cm do mesmo material
Parede: Pintura acrilica sobre massa acrilica

Teto: Pintura esmalte sintético sobre steel deck.
e Sanitarios

Piso: Piso ceramico antiderrapante PEIS com rodapé do mesmo material h: 10cm

Parede: Revestimento com azulejo 15x15 cm do piso ao teto.
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Teto: Rebaixo em gesso acartonado com pintura acrilica.
e Copa

Piso: Piso ceramico antiderrapante PEI5 com rodapé do mesmo material h: 10cm
Parede: Revestimento com azulejo 15x15 cm do piso ao teto.

Teto: Rebaixo em gesso acartonado com pintura acrilica.
e DML (Deposito de material de limpeza)

Piso: Piso ceramico antiderrapante PEIS com rodapé do mesmo material h: 10 cm
Parede: Revestimento com azulejo 15x15 cm do piso ao teto.

Teto: Pintura esmalte sintético sobre steel deck.
e Rampa e escada

Piso: Granito nao polido em placas 40x40x3 cm

Parede: Fechamento em tela em aco galvanizado revestida em PVC com malha quadrada 2” x 2”

estruturada com perfis metalicos com pintura esmalte sintético.

Teto: Pintura esmalte sintético sobre steel deck.

1.3 — 3° Pavimento
e Salas de aula

Piso: Piso de alta resisténcia pré-moldado em placas 40x40x3 cm e rodapé h=10cm do mesmo material.

Parede: Pintura acrilica sobre massa acrilica em rodameio em madeira 20x2cm com acabamento encerado

colocado a 60cm do piso.

Teto: Rebaixo em gesso acartonado com pintura acrilica.
e Sanitarios

Piso: Piso cerdmico antiderrapante PEIS com rodapé do mesmo material h: 10cm.
Parede: Revestimento com azulejo 15x15 cm do piso ao teto.

Teto: Rebaixo em gesso acartonado com pintura acrilica.
e Circulacao

Piso: Piso de alta resisténcia pré-moldado em placas 40x40x3 cm e rodapé L=10cm do mesmo material.
Parede: Pintura acrilica sobre massa acrilica.

Teto: esmalte sintético sobre steel deck.
e Rampa e escada

Piso: Granito ndo polido em placas 40x40x3 cm

Parede: Fechamento em tela em aco galvanizado revestida em PVC com malha quadrada 2” x 27

estruturada com perfis metalicos com pintura esmalte sintético.

1.4 — Ginasio
¢ Quadra
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Piso: Concreto desempenado e nivelado a laser com plaina, com epoxi de demarcacao esportiva.

Teto: Cobertura em telha metalica com membrana Ultraply da Firestone.
e Vestiarios

Piso: Piso ceramico antiderrapante PEIS com rodapé do mesmo material h: 10cm.
Parede: Revestimento com azulejo 15x15 cm do piso ao teto.

Teto: esmalte sintético sobre steel deck.

e Palco

Piso: Réguas de madeira tipo macho-fémea lixadas, aparelhadas e enceradas fixadas em granzepes fixos

a0 piso.
Parede: Pintura acrilica sobre massa acrilica.

Teto: Pintura esmalte sintético sobre laje steel deck.
e Rampa

Piso: Piso em granito ndo polido em placas 40x40x2 cm.

Teto: Pintura esmalte sintético sobre laje steel deck.

2 - Deposito de Residuos

Piso: Piso ceramico 40x40 cm antiderrapante PEIS com rodapé do mesmo material h: 10cm.
Parede: Azulejo 15x15 cm do piso ao teto.

Teto: Pintura esmalte sintético sobre laje steel deck.

2.1 — Area externa
o Patio de Servico
Piso: Piso em blocos de concreto pré-moldado tipo intertravado h=10 cm natural.
e Acesso principal
Piso: Piso em concreto desempenado com acabamento liso.
e Jardins
Piso: Piso em grama natural.
e Muros externos

Parede: Muro em blocos de concreto h=250 cm com pintura acrilica sobre emboco.

3 - Esquadrias

e Portas

As portas serdo em chapa de aco galvanizado 24, estruturadas em perfis de agco com pintura esmalte
sintético sobre tratamento anticorrosdao, com excecdo das portas de divisorias de boxes que serdo em

compensado de madeira revestidas em laminado melaminico.
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e Janelas
As janelas serdo em modulos de aluminio anodizado com pintura eletrostatica e vidro liso 4mm
e Portoes

Os portdes serdo em estrutura tubular em aco galvanizado com fechamento em tela galvanizada 2" x
2" com revestimento em PVC.

¢ Brise

Brises em tubos de aluminio anodizado com seg¢do retangular 5x10 cm com pintura eletrostatica, fixados a
estrutura metélica do edificio na horizontal. Serdo utilizados nas fachadas 2 ¢ 4.

Para a realizacdo dos servigos, objeto do presente Projeto Basico, deverdo ser consultados os seguintes
elementos técnicos:

1. Este Projeto Bésico;

2. Orcamentos P046/2022 - Orcamento pleno, ndo desonerado (SEI 30916044) e D046/2022 - Or¢amento
desonerado (SEI 30919128)

3. Termo de Cassao de Uso ( index 25047720).

Observacoes:

1. A medi¢do dos itens constantes dos Org¢amentos P046.012/2022 e P046.001/2022 (Encargos
Complementares), referindo-se, respectivamente aos sistemas pleno e desonerado, devera ter seus
quantitativos determinados apds apropriacdo e comprovacdo da mao-de-obra empregada na
execug¢ao dos servigos;

2. O org¢amento de “Administracdo Local”, previsto no codigo do Orgcamento P046/2022 (Sistema
Pleno), e do Orcamento D046/2022 (Sistema Desonerado) sera pago com a quantidade que
expressar o percentual mensal de servigcos executados, que poderd ser consultada nos Orgamentos
acima especificados.

3. Os projetos executivos deverdo ser elaborados pela firma contratada para execucdao da obra, de
acordo com as concepgdes adotadas no projeto basico e submetidos a aprovagdo da Coordenadoria
de Projetos - COOPRO/DIRPP/EMOP e obtencdo do licenciamento dos 6rgdos competentes na
esfera Municipal, Estadual e Federal

6. REFERENCIAS:

As Leis, Normas, Atos e demais documentos a seguir relacionados deverdo ser rigorosamente observados,
sem prejuizo de outros ordenamentos da legislagao nacional.

e Lei Federal N°13.303/16 de 30 de junho de 2016 — Dispde sobre o estatuto juridico da empresa
publica, da sociedade de economia mista e de suas subsidiarias, no ambito da Unido, dos Estados,
do Distrito Federal e dos Municipios.

e Decreto N°46.188 de 06 de dezembro de 2017 - Regulamenta, no ambito do Estado do Rio de
Janeiro, a Lei n°13.303, de 30 de junho de 2016, que dispde sobre o estatuto juridico da empresa
publica, da sociedade de economia mista e de suas subsidiarias.

e Regulamento de Licitagcdes e Contratos da Empresa de Obras Publicas do Estado do Rio de Janeiro
— EMOP-RJ, de 02 de outubro de 2018.

e Decreto N°46.642 de 17 de abril de 2019 - Regulamenta a fase preparatoria das contratagdes no
ambito do Estado do Rio de Janeiro.
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7. CRONOGRAMA PRAZO DE EXECUCAO:

Os servicos constantes do presente Projeto Bésico deverdao ser executados no prazo de 08 meses,
respeitando-se o cronograma fisico-financeiro do anexo.

8. MES DE REFERENCIA DA PLANILHA ORCAMENTARIA:

A Planilha Org¢amentaria a que se refere o presente Projeto Bésico tem como data base o més de
fevereiro de 2022.

9. REAJUSTAMENTO:

Decorrido o prazo de 12 (doze) meses da data base da assinatura do Contrato, podera a Contratada fazer
jus a atualizagdo (reajustamento) dos servigos ainda ndo pagos.

Essa atualizagdo serd realizada através do indice geral da construcdo civil, codigo 05.100 constante no
Boletim Mensal de Custos da EMOP-RJ, de acordo com a féormula a seguir:

Onde: PR=(1/10)x Po

PR = Preco Unitario apos o reajustamento estabelecido.

Io = Indice constante do Boletim de Custo Mensal da EMOP-RJ, codigo 05.100 (indice geral da
construgao civil) relativo ao més da apresentacao da proposta da contratada.

I = Indice constante do Boletim de Custo Mensal da EMOP-RIJ, codigo 05.100 (indice geral da construgao
civil) relativo ao més correspondente a um ou mais periodos de 12 (doze) meses, apos a data da assinatura
do contrato.

Po = Valor unitario constante da Planilha Or¢camentaria, apresentada pela empresa Contratada.

Observacoes:

A prorrogagdo de prazos a pedido da CONTRATADA, e sem culpa ou responsabilidade por parte da
CONTRATANTE, nao enseja reajuste ou correcao.

10. CRITERIO DE MEDICAO:

A medicdo serda executada mensalmente, apos a afericio da realizacdo das etapas e servigos pela
Fiscalizagao.

O Cronograma de desembolso e os prazos de execucao serdo estabelecidos no instrumento contratual.

Somente poderdo ser considerados para efeito de pagamento os servicos efetivamente executados pela
Contratada, em conformidade com o presente Projeto Bésico.

A Contratante s6 devera efetuar os pagamentos das faturas emitidas pela Contratada com base nos servigos
aprovados pela Equipe de Fiscalizacdo, obedecidas as condig¢des estabelecidas no presente Projeto Bésico.
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Os pagamentos das faturas estdo condicionados a analise e aprovacao pela Fiscalizagao dos produtos
apresentados.

10.1. LEGISLACAO TRIBUTARIA:

Cabe ao proponente estabelecer o percentual de ISS compativel com a legislagdo tributiria do municipio
onde serdo prestados os servigos previstos para a obra, observando a forma de definicao da base de calculo
do tributo

O percentual de BDI apresentado pelos licitantes devem apresentar 2 (duas) casas decimais, tendo em
vista uma desejavel precisdo dos pregos oferecidos.

11. FISCALIZACAO:

A Fiscalizagdo devera tomar as providéncias para que a CONTRATADA cumpra todas as suas obrigagdes.
No Livro de Ordem de Obras e Servigos, fornecido pela contratada, ¢ mantido no local dos servigos, a
Fiscalizagao devera anotar:

1. o atestado da veracidade dos registros efetuados pela CONTRATADA;

2. o juizo formado sobre o andamento da obra, tendo em vista os projetos, especificagdes, prazos e
cronogramas;

as observagdes cabiveis a proposito dos lancamentos da CONTRATADA;
4. asrespostas as consultas lancadas ou formuladas pela CONTRATADA;

as restricoes que lhe paregam cabiveis a respeito do andamento dos trabalhos ou do desempenho da
CONTRATADA, seus prepostos e sua equipe;

a determinagdo de providéncias para o cumprimento do projeto e especificacdes;
outros fatos ou observagdes cujo registro se torne conveniente aos trabalhos de fiscalizagao.

8. Ao final da obra, o Livro de Ordem de Obras e Servicos referido serd de propriedade do
CONTRATANTE.

A fiscalizagdo devera executar mensalmente a medi¢cdo dos servigos, baseada no relatorio apresentado
pela CONTRATADA.

12. GARANTIA:

A CONTRATADA devera apresentar a CONTRATANTE, na data da assinatura do contrato, comprovante de
prestacao de garantia da ordem de 5,00% (cinco por cento), a ser prestada em qualquer das modalidades
previstas no artigo 70 da Lei N°13.303/2016.

13. SUBCONTRATACAO:

E permitida a subcontratagdo de servigos especiais.

14. ADMISSAO DE CONSORCIO:

https://sei.fazenda.rj.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=34965503&i... ~10/16
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Considerando a natureza dos servigos que nao apresenta complexidade, fica VEDADA a admissao de
consorcio.

15. CAPACIDADE TECNICA OPERACIONAL:
A CONTRATADA devera apresentar Certidao de Acervo Técnico (CAT) de ter realizado os servigos de:

. Montagem de Estrutura Metalica, 37.175,00 kg

. Reforma de edificagdo com caracteristicas semelhantes e dreas compativeis com o objeto da licitagao.

As quantidades acima constituem-se limites minimos, correspondentes a 50% dos quantitativos dos itens
de maior relevancia técnica ou economicamente relevantes, em conformidade com o previsto no Item II do
Art.58 da Lei 13.303/2016 e em alinhamento com o Acordao 1771/2007 do TCU.

16. QUADRO DE INSTALACOES/APARELHAMENTO/PESSOAL TECNICO:
e Pessoal
Engenheiro Senior (01 un.)
Engenheiro ou Arquiteto Pleno (01 un.)
Engenheiro ou Arquiteto Junior (01 un.)

A CONTRATADA devera fornecer toda a mao-de-obra, equipamentos, para execugdo dos servigos
especificados, estendidas tambem a atividades complementares, ndo indicadas neste PROJETO BASICO e
que poderdo ser autorizadas pela FISCALIZACAO.

As obras objeto deste PROJETO BASICO serdio executadas sob a diregdo e responsabilidade técnica de
um (01) Engenheiro(a) ou Arquiteto(a), que estard a frente, primando pela qualidade e a boa técnica dos

servigos, estando autorizado(a) a representar a CONTRATADA em suas relagdes com o
CONTRATANTE.

A CONTRATADA se obriga a manter o profissional acima indicado como Responsavel Técnico na
direcdo dos trabalhos e no local das obras até o seu final. A substitui¢do do Responsavel Técnico podera

ser feita por outro de igual lastro de experiéncia e capacidade, cuja aceitacdo ficara a exclusivo critério do
CONTRATANTE.

17. SUSTENTABILIDADE:
17.1. LICENCIAMENTO AMBIENTAL:

e A CONTRATADA devera providenciar o licenciamento ambiental, caso necessario, por se tratar de
reforma, mantendo as condi¢des originais.

18. OBRIGACOES DO CONTRATANTE:

1. Realizar os pagamentos devidos a CONTRATADA, nas condicdes estabelecidas no contrato;
2. Fornecer a CONTRATADA os documentos, informagdes e demais elementos que possuir, pertinentes a
execugdo do presente PROJETO BASICO;
. Exercer a gestdo e a fiscalizagdo do contrato;
4. Receber provisoria e definitivamente o objeto deste PROJETO BASICO nas formas definidas no
contrato.

(98]
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19. OBRIGACOES DA CONTRATADA:

Conduzir a execu¢do do contrato de acordo com a legislacao vigente;

Atender todas as especificagdes constantes do edital, de seus anexos e da proposta;

1. Executar o contrato com pessoal adequado e capacitado em todos os niveis de trabalho; manter
durante toda a duragdo deste contrato, em compatibilidade com as obriga¢des assumidas, as
condig¢des de habilitagao e qualificagao exigidas para participagao na licitagao;

2. Tomar as medidas preventivas necessdrias para evitar danos a terceiros, em consequéncia da
execucao dos trabalhos; Se responsabilizar integralmente pelo ressarcimento de quaisquer danos e
prejuizos, de qualquer natureza, que causar ao CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes da
execucao do objeto deste contrato, respondendo por si € por seus sucessores;

3. Iniciar e concluir a obra nos prazos estipulados; prestar, sem quaisquer Onus para o
CONTRATANTE, os servi¢os necessarios a corre¢ao e revisao de falhas ou defeitos verificados na
execug¢ao do objeto, sempre que a ela imputaveis;

4. Atender as determinagdes e exigéncias formuladas pelo CONTRATANTE; manter preposto no local
da obra, para prover o que disser respeito a regular execucao dos servicos;

5. Responsabilizar-se por todos os 6nus, encargos e obrigagdes comerciais, fiscais, sociais, tributarias,
trabalhistas e previdencidrias, ou quaisquer outras previstas na legislacdo em vigor, bem como por
todos os gastos e encargos com material ¢ mao-de-obra necessaria a completa realizagdo das obras,
até a sua entrega perfeitamente concluida;

6. Obedecer as normas trabalhistas vigentes, contidas na Consolidacao das Leis do Trabalho (CLT), no
que concerne a despesa da contratacdo com vinculo empregaticio do pessoal a ser empregado na
execucao das obras, englobando todas e quaisquer despesas decorrentes da execucao dos contratos
de trabalho em razao de horario, condi¢ao ou demais peculiaridades;

7. Responsabilizar-se integralmente pela iluminagdo, instalagdes e despesas delas provenientes, e
equipamentos acessorios necessarios a fiel execugdo das obras contratadas;

8. Responsabilizar-se integralmente pela qualidade das obras e pelos materiais empregados, que devem
guardar conformidade com as especificagdes dos Projetos Basico e Executivo, quando houver, com
as normas da Associa¢do Brasileira de Normas Técnicas — ABNT, e demais normas técnicas
pertinentes, a serem atestadas pelo CONTRATANTE;

9. Responsabilizar-se durante todo o prazo de execugdo dos servicos pelo cumprimento das Normas de
Seguranca e Medicina do Trabalho, conforme disposto no inciso XXXIII do artigo 7° da
Constituicao Federal e demais legislacdes aplicaveis, com vistas a prevenir acidentes de quaisquer
natureza com as maquinas, equipamentos, aparelhagem e empregados, seus ou de terceiros, na
execucao de obras ou servigos ou em decorréncia deles;

10. Observar na execucdo das obras, as normas de acessibilidade das pessoas portadoras de deficiéncia
ou com mobilidade reduzida, em especial o Decreto n.® 5.296, de 02/12/2004 e a NBR 9050;

11. Manter constante e permanentemente vigilancia sobre os servigos e as obras executados, bem como
sobre os equipamentos e materiais, cabendo-lhe total responsabilidade por quaisquer perdas e danos,
que eventualmente venham a ocorrer até a Aceitagdo Definitiva das Obras;

12. Nao utilizar qualquer tipo de asbesto/amianto no objeto deste contrato ou de qualquer outro produto
que contenha essa fibra; na forma do disposto no Decreto Estadual n.° 40.647 de 08/03/2007,

13. Proceder a matricula da obra junto ao INSS, no prazo maximo de até¢ 30 (trinta) dias a contar da
assinatura do contrato, sendo o cumprimento desta obrigagdo condicdo para a liberagdo dos
pagamentos;

14. Obriga-se a fornecer e instalar, no local de obras, placas indicativas, conforme padrdo a ser

fornecido pela fiscalizagdo, devendo, no canteiro de obras, prever sala para acomodacdo da
fiscalizacdo do CONTRATANTE,
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15. Obriga-se a apresentar no final da obra a CND do INSS relativo a obra;

16. Obriga-se a apresentar, a cada 3 (trés) meses, prova de que:

1. estd pagando os salarios até o quinto dia util de cada més seguinte ao vencimento ou na forma
estabelecida no Estatuto, no ultimo caso;

2. anotou as Carteiras de Trabalho e Previdéncia Social dos empregados vinculados a obra; e

3. encontra-se em dia com os recolhimentos dos tributos, contribui¢des e encargos;

17. Registrar todos os seus empregados, previamente, junto a Fiscalizacio do CONTRATANTE, através
de listagem escrita constando nome completo, numero do documento de identidade e
profissao/funcao;

18. Registrar o Contrato ¢ a Anotacdo de Responsabilidade Técnica no Conselho Regional de
Engenharia ¢ Agronomia — CREA/RJ ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU/RJ, na
forma da legislacdo pertinente, onde se observe a marca¢do do campo “declaro o cumprimento das
normas da ABNT referentes a acessibilidade em atendimento ao pardgrafo 1° do art.11 do Decreto
n° 5.296/2004”, constante do formulario disponibilizado pelo CREA-RJ;

19. Observar o cumprimento do quantitativo de pessoas com deficiéncia, estipulado pelo art. 93, da Lei
Federal n° 8.213/1991; em consonancia com a Lei Estatual n® 7.258/2016

20. Manter programa de integridade nos termos da disciplina conferida pela Lei Estadual n® 7.753/2017
e eventuais modificagdes e regulamentos subsequentes, consistindo tal programa no conjunto de
mecanismos € procedimentos internos de integridade, auditoria e incentivo a denlncia de
irregularidades e na aplicagdo efetiva de cddigos de ética e de conduta, politicas e diretrizes com o
objetivo de detectar e sanar desvios, fraudes, irregularidades e atos ilicitos praticados contra a
Administragdo Publica; caso a contratada ainda ndo tenha o Programa de Integridade instituido,
compromete-se a implanta-lo no prazo de até 180 (cento e oitenta) dias corridos, a partir da data de
celebracdo do presente contrato, na forma da Lei n°® 7.753, de 17/10/2017.

21. E de total responsabilidade da CONTRATADA o cumprimento das normas ambientais vigentes para
a execugdo dos servicos objeto do presente PROJETO BASICO, no que diz respeito a poluigdo
ambiental e destinagdo de residuos. A CONTRATADA deverd providenciar “Projeto de
Gerenciamento de Residuos da Construgao Civil”, de acordo com o estabelecido na Resolugao
N°307, de 05 de julho de 2002, do Conselho Nacional de Meio Ambiente — CONAMA.

22. A CONTRATADA devera adotar todas as medidas que se fizerem necessarias para que a
consecucao dos servicos objeto do presente PROJETO BASICO nao decorra qualquer degradagdo
ao meio ambiente;

23. A CONTRATADA devera assumir todas as responsabilidades e adotar as medidas cabiveis para a
correcdo dos danos que eventualmente vierem a ser causados, caso ocorra passivo ambiental, em
decorréncia da execucao dos servicos objeto do presente PROJETO BASICO;

24. A CONTRATADA devera adotar as acdes, como boas praticas na prestacao de servigos, a serem
desempenhadas por intermédio de seus profissionais nas atividades didrias, e também nas atividades
empresariais, nos seguintes termos:

1. Otimizagdo de recursos materiais;
1.1. Reducao do desperdicio de materiais, energia e agua por parte de seus profissionais no desempenho
das atividades diarias;
1.1.1. Destina¢do adequada dos residuos gerados nas atividades diarias, incluindo coleta seletiva.
1.v. Observar o cumprimento das normas relativas a gestao de residuos da construcao civil;

A CONTRATADA devera providenciar, quando for o caso, junto as concessiondrias de servigos publicos
as ligagdes provisorias ou definitivas, e quaisquer outras medidas que se tornarem indispensaveis a
execugao do servigo e de sua entrega em definitivo;

A CONTRATADA devera apresentar guia de recolhimento, devidamente quitada, da Anotagdo de
Responsabilidade Técnica — ART, do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, CREA; ou Registro
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de Responsabilidade Tecnica — RRT, do Conselho de Arquitetura e Urbanismo, CAU, dos profissionais
responsaveis pela execugao dos servigos objeto do presente PROJETO BASICO;

A CONTRATADA fornecera e mantera, no local dos servigos, um Livro de Ordem de Obras e Servigos
que sera preferencialmente eletronico e estard vinculado a respectiva Anotacdo de Responsabilidade
Técnica — ART, conforme instituido pela Resolugdo CONFEA n° 1.094/2017. No Livro de Ordem, ou
documento equivalente, serdo obrigatoriamente registrados, pela CONTRATADA:

1. dados do empreendimento, de seu proprietario, do responsavel técnico e da respectiva ART;

2. as datas de inicio e de previsao da conclusdo da obra ou servigo;

3. as datas de inicio e de conclusdo de cada etapa programada;

4. os relatos de visitas do responsavel técnico;

5. o atual estagio de desenvolvimento do empreendimento no dia de cada visita técnica;

6. orientagdo de execu¢ao, mediante a determinagdao de providéncias relevantes para o cumprimento
dos projetos e especificacdes;

7. acidentes e danos materiais ocorridos durante os trabalhos;

nomes de empresas e prestadores de servigo contratados ou subcontratados, caracterizando seus
encargos e as atividades, com as datas de inicio e conclusdo, e nimeros das ARTs respectivas;
quando nao ha restri¢do no presente TERMO DE REFERENCIA

A CONTRATADA devera providenciar relatério onde especifique, dimensione e situe cada servigo, com
localizagdo clara dos itens através de croquis e registro fotografico do local, com fotos da configuragdo e
caracteristicas das edificagdes, equipamentos e instalagcdes objeto do presente PROJETO
BASICO, antes, durante, ¢ apés a execucdo (mostrando as transformacdes ocasionadas) dos servigos
contratados, para cadastramento e efetivacdo das medigoes;

Na execugio dos diversos servigos objeto do presente PROJETO BASICO, a CONTRATADA devera
observar, rigorosamente, o disposto nas Normas Técnicas reguladoras, estabelecidas pela Associagdo
Brasileira de Normas Técnicas — ABNT, e Norma Brasileira - NBR, especificas para cada natureza e tipo
de servigo.

20. SANCOES ADMINISTRATIVAS :

A inexecugdo dos servicos, total ou parcial, a execugdo imperfeita, a mora na execugdo, ou qualquer
inadimplemento ou infracdo contratual, sujeitarda o CONTRATADO, sem prejuizo da responsabilidade
civil ou criminal que couber, as seguintes penalidades, que deverdo ser graduadas de acordo com a
gravidade da infracdo:
adverténcia;
2. multa administrativa;
suspensao temporaria da participagdo em licitagdo e impedimento de contratar com a Administragdo
Publica;
A sancdo administrativa deve ser determinada de acordo com a natureza e a gravidade da falta cometida.

Quando a penalidade envolver prazo ou valor, a natureza ¢ a gravidade da falta cometida, devera ser
considerado para a sua fixagao.

A imposi¢ao das penalidades ¢ de competéncia exclusiva do CONTRATANTE.

A adverténcia e a multa, previstas em 1 e 2 acima, serdo impostas pelo Diretor da area, na forma do art.
236, do Regulamento de Licitacdes e Contratos da EMOP.

A suspensao temporaria do direito de licitar e impedimento de contratar com a Administracao Publica,
prevista no item 3, acima, serdo impostos pelo Diretor Presidente, na forma do art. 236, do Regulamento
de Licitacoes ¢ Contratos da EMOP.

Com referéncia a valores e forma de aplicacdo, serdo pormenorizados em contrato,

14/16



13/04/2022 12:57

SEI/ERJ - 31377227 - Termo de Referéncia de Material/Servigo

Em qualquer hipdtese de aplicagdo de san¢des administrativas assegurar-se-a o direito ao contraditério e
ampla defesa.

21.

MATRIZ DE RISCO:

A Matriz de Risco do contrato originado do presente Projeto Bésico devera obedecer ao seguinte critério.

Consequéncia Responsivel
Categoria Descricao do Evento quene Medidas para Tratamento do pelo
e . na Execucao i
de Risco Causador do Risco . Risco Tratamento do
do Objeto .
Risco
Eventos naturais e outros, Aumento de Propor agdes para lidar com as
ndo controlaveis ou custo e/ou consequéncias desses eventos.
. . L ) EMOP E
Operacional | imprevisiveis, que possam atraso na Comunicar a SECRETARIA caso
~ ~ . . CONTRATADA
comprometer a execucdo dos | execucdo do existam impactos no prazo e/ou
Servigos. objeto. custo.
Atraso na Definir reunides periddicas visando EMOP,
. Comunicagao deficiente ~ manter comunicagdo sobre o projeto, | SECRETARIA
Operacional execugdo do . . o
entre as partes obicto incluindo tratamento de davidas e E
Jeto- resolucdo de conflitos. CONTRATADA
Operacional iriznblfél - 12)e g:&il:r?iilz)oa ei:tgasc?a)on ?10 Adotar as medidas de seguranca do EMOP e
P SUT0, propic e trabalho previstas em contrato. CONTRATADA
ocorréncia de acidentes. objeto.
F.al‘ta ou atraso na Atraso na Monitorar o avango fisico da obra.
Técnico mobilizago de recursos execucdo do | Sinalizar desvios e propor medidas EMOP ¢
humanos e/ou materiais por . . . CONTRATADA
objeto. corretivas tempestivamente.
parte da contratada.
Oficializar a SECRETARIA da
Atraso no .
Falta de descentralizagdo de | cronograma da necessidade urgente da
Tempo e crédito prevista no Termo de Obra descentralizagdo de crédito. Emitir EMOP ¢
Qualidade P x s - termo aditivo de suspensdo de SECRETARIA
Cooperagao Técnica. Paralisacdo da .
contagem de prazo ou rescisdo
Obra.
contratual.
Oficializar a SEFAZ a necessidade
Atraso no
Atraso ou falta de cronoerama da urgente de pagamento das
Tempo e | pagamento das faturas/notas Ogbra faturas/notas fiscais de crédito. EMOP ¢
Qualidade | fiscais de responsabilidade . Emitir termo aditivo de suspensdo de | SECRETARIA
Paralisacdo da .
da SEFAZ. Obra contagem de prazo ou rescisdo
' contratual.
Tempo e Atraso na Treinamento da M.O., Utilizagdo de
P Acidente de trabalho execugdo dos EPI, Organizagio do canteiro de Contratada
Qualidade .
servicos obras
Eatos retardadores ou que Aumento do
Tempo e impedem a execugdo do custo do
: Contrato proprios de riscos Planejamento Empresarial. Contratada
Qualidade . . produto e/ou
ordinario da atividade d )
. ~ 0 Sservigo
empresarial ou da execugao.

NOTA: A defini¢do do escopo, das especificacoes e quantitativos do presente Projeto Basico é de responsabilidade
dos profissionais que elaboraram os documentos inseridos no Processo: Or¢amento elaborado pela DIRPP/EMOP.
A revisdo é da DIROB/EMOP, sem adentrar em questdo de ordem juridica.
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seil

assinatura

Documento assinado eletronicamente por Alvaro Alves de Abreu, Coordenador, em 12/04/2022, as
7 | | 17:36, conforme hordério oficial de Brasilia, com fundamento nos art. 212 e 222 do Decreto n2 46.730,

eletrénica

de 9 de agosto de 2019.

http://sei.fazenda.rj.gov.br/sei/controlador_externo.php?

- e 0 codigo CRC 78972EDA.

acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=6, informando o cédigo verificador 31377227

Referéncia: Processo n2 SEI-170002/003335/2021 SEl n® 31377227

Campo de Sao Cristovao, 138, - Bairro Sao Cristovao, Rio de Janeiro/RJ, CEP 20921-440
Telefone:
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