EDITAL DE LICITACAO EMOP N° 006/2021

€

EMOP

CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ENGENHARIA PARA A
EXECUCAO DE REFORMA DO BLOCO ANEXO DO COMPLEXO FUNDAGCAO CECIERJ
PARACAMBI, COM INSTALACAO DE UMA ESCADA PARA ACESSO AOS PAVIMENTOS
SUPERIORES E IMPLANTACAO DE ACESSIBILIDADE ATRAVES DE UM ELEVADOR,
LOCALIZADO A RUA SEBASTIAO LACERDA, S/N° — MUNICIPIO DE PARACAMBI, EM
CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICACOES DO PROJETO BASICO, DO EDITAL E SEUS
ANEXOS.

Os recursos para a realizacdo desta contratacdo foram liberados conforme a Resolu¢cdo CECIERJ/EMOP
n° 542 de 14/09/2021, publicada no DOERJ de 17/09/2021.

Termo de Cooperacdo Técnica EMOP/CECIERJ n° 063/2021, celebrado em 13/08/2021, publicado no
DOERJ de 19/08/21.




FUNDAMENTOS

O presente Procedimento Licitatério e contrato a ser firmado pela EMOP-RJ séo regulados pela Lei Federal
n° 13.303, de 30 de junho de 2016, pelo Regulamento de Licitagdes e Contratos da EMOP, aprovado pelo
Conselho de Administracdo em reunido realizada em 02/10/2018, com Aviso publicado no DOERJ n° 183,
de 03/10/2018, pela Lei Complementar n° 123, de 14/12/2006, pela Lei Estadual n° 287, de 04/12/1979 e
pelo Decreto n° 3.149, de 28/04/1980, e demais disposicdes e legais aplicaveis e Normas contidas no Edital
de Licitacdo da Empresa de Obras Publicas - EMOP, disponivel no site da EMOP: www.emop.rj.gov.br.

PRINCIPIOS GERAIS

O presente processo de Licitacdo destina-se a assegurar a selecdo da proposta mais vantajosa, inclusive
no que se refere ao ciclo de vida do objeto, e a evitar operagcdes em que se caracterize sobrepreco ou
superfaturamento, e observancia dos principios da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da
publicidade, da eficiéncia, da probidade administrativa, da economicidade, do desenvolvimento nacional
sustentavel, da vinculacdo ao instrumento convocatério, da obtencdo de competitividade e do julgamento
objetivo, nos termos do art. 31, da Lei Federal n°® 13.303, de 30 de junho de 2016.
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LICITAGAO EMOP N°006/2021
PROCESSO SEI-170002/002373/2021

EDITAL DE LICITACAO

1 —INTRODUCAO

11 — A Empresa de Obras Publicas do Estado do Rio de Janeiro — EMOP-RJ torna
publico que, devidamente autorizada por seu Diretor Presidente, através do processo
SEI-170002/002373/2021, a abertura de procedimento licitatério que sera realizado por
modode disputa FECHADO, mediante critério de julgamento por MENOR PRECO, com
adocdo de regime de contratacdo por EMPREITADA POR PRECO UNITARIO, que se
regerd pela Lei Federal n° 13.303, de 30/06/2016, pelo Regulamento de Licitacdes e
Contratos da EMOP, pela Lei Complementar n® 123, de 14/12/2006, pela Lei Estadual
n® 287, de 04/12/1979 e pelo Decreto n° 3.149, de 28/04/1980, além das demais
disposicfes legais aplicaveis e do disposto no presente Edital, normas estas que 0s
Licitantes e interessados declaram conhecer.

12 — As retificacbes deste edital, por iniciativa oficial ou provocadas por eventuais
impugnacgdes, obrigardo a todos os licitantes, devendo ser publicadas em todos os
veiculos em que se deu a publicacdo originaria, reabrindo-se o prazo inicialmente
estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a modificagdo nao alterar a
formulacao das propostas.

13 — A Licitacdo a que se refere este Edital podera ser adiada ou revogada ou anulada
de oficio ou mediante recurso, por razbes de interesse publico, decorrente de fato
superveniente que constitua 6bice manifesto, de oficio ou por provocacao de terceiros,
salvo quando for viavel a convalidacdo do ato ou do procedimento viciado, sem que
caiba aos Licitantes qualquer indenizacdo por esses fatos, de acordo com art. 229 da
Lei Estadual n® 287/1979, c/c o art. 62 da Lei Federal n°® 13.303/2016.

14 — Copia do presente Edital e seus anexos encontram-se disponiveis no Portal da
EMOP, na internet, no endereco eletrbnico www.emop.rj.gov.br, ou,
alternativamente, podera ser obtida no Campo de Sao Cristovdo, n° 138, Sala 404,
Sao Cristovao, Rio de Janeiro/RJ, das 10:00 as 16:00 horas, mediante a entrega de
midia digital para a gravacao dos referidos arquivos.

15 - Os interessados poderéo solicitar esclarecimentos acerca do objeto deste edital ou
interpretacdo de qualquer de seus dispositivos em até 2 (dois) dias Uteis anteriores a
abertura da sesséo, por escrito, no seguinte endereco: Rua Campo de Sao Cristovao,
138, sala 404 de 10 até 17 horas, ou, ainda, através do e-malil
licitacao.emop@gmail.com

16 Caberé ao Presidente da Comissdo de Licitagdo, auxiliado pelo setor responsavel
pela elaboracdo do edital, responder aos pedidos de esclarecimentos no prazo de até
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24 (vinte e quatro horas), antes do encerramento do prazo de acolhimento de
propostas, com encaminhamento de coOpia da resposta para todos os interessados,
observado o disposto no item 1.2.

17 Os interessados poderao formular impugnacdes ao edital em até 5 (cinco) dias Uteis
anteriores a abertura da sesséo, no seguinte endereco: Rua Campo de Séo Cristovao,
138, sala 404 de 10 até 17 horas, ou, ainda, atraves do e-mail
licitacao.emop@gmail.com

18 Caberd a AUTORIDADE SUPERIOR, auxiliada pela Comissdo Permanente de
Licitacdo, decidir sobre a impugnacdo no prazo de até 3 (trés) dias Uteis, com
encaminhamento de coOpia da resposta para todos os interessados, observado o
disposto no item 1.2.

2 -—-O0BJETO

21 — O presente procedimento licitatorio tem como objeto a CONTRATACAO DE
EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ENGENHARIA PARA A EXECUQAO DE
REFORMA DO BLOCO ANEXO DO COMPLEXO FUNDACAO CECIERJ
PARACAMBI, COM INSTALAQAO DE UMA ESCADA PARA ACESSO AOS
PAVIMENTOS SUPERIORES E IMPLANTACAO DE ACESSIBILIDADE ATRAVES DE
UM ELEVADOR, LOCALIZADO A RUA SEBASTIAO LACERDA, S/N° — MUNICIPIO
DE PARACAMBI, EM CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICACOES DO PROJETO
BASICO, DO EDITAL E SEUS ANEXOS.

22 — Para os fins do inciso Il, do art. 58, da Lei Federal n® 13.303/2016, sé&o
consideradas parcelas de maior relevancia técnica as constantes do Anexo |.

3 - RECURSOS ORCAMENTARIOS

31 - Os recursos orcamentarios para realizacdo do presente procedimento licitatrio
correrdo a conta da seguinte dotagéo orcamentaria:

PT:12.122.0002.2016
Natureza da Despesa: 4.4.90.00
Fonte: 100

32 — Recursos provenientes do Termo de Cooperacao Técnica EMOP/CECIERJ n°
063/2021, celebrado em 13/08/2021, publicado no DOERJ de 19/08/21, correspondente
Resolucdo CECIERJ/EMOP n° 542 de 14/09/2021, publicada no DOERJ de 17/09/2021,
processo SEI-030029/002033/2021.

4 — MODO DE DISPUTA, CRITERIO DE JULGAMENTO E REGIME DE CONTRATACAO
41 — A presente Licitacdo sera realizada por modo de disputa FECHADO, mediante
critério de julgamento por MENOR PRECO, com adocgdo de regime de contratacéo por
EMPREITADA POR PRECO UNITARIO.

5 - CONDICOES GERAIS
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51 — O valor total estimado da obra/servico (limite estabelecido) serd sigiloso,
assegurada a divulgacédo do detalhamento dos quantitativos e das demais informacoes
necessarias para elaboracdo das propostas, nos termos do art. 34 da Lei Federal n®
13.303/2016, correlato art. 41 do RLC/EMOP.

6 - CONDICOES DE PARTICIPACAO NA LICITACAO

61 — Podera patrticipar desta licitacdo qualquer pessoa juridica cujo objeto social seja
compativel com o objeto da licitacdo e que atenda todas as exigéncias estabelecidas
neste Edital e seus Anexos.

62 - A participacéo dos Licitantes se fara isoladamente, sendo vedada a participagao
de consoércios.

63 - E permitida a participacdo de empresas estrangeiras desde que apresente
Decreto de autorizacdo para funcionamento no pais, e ato de registro ou autorizacao
para funcionamento expedida pelo érgdo competente, quando a atividade assim o exigir
e, ainda, atenda as exigéncias de habilitacdo mediante documentos equivalentes,
autenticados pelos respectivos consulados e traduzidos por tradutor juramentado,
devendo ter representacao legal no Brasil com poderes expressos para receber citacao
e responder administrativa ou judicialmente.

7 - IMPEDIMENTOS E VEDACOES PARA PARTICIPACAO NA LICITACAO

71 - Nao sera admitida a participacdo no procedimento licitatério de pessoa juridica em
faléncia, salvo se em recuperacgéao judicial e /ou extrajudicial, desde que apresente na
fase de habilitacdo, comprovante da homologacéo/deferimento pelo juizo competente
do plano de recuperacéao judicial/extrajudicial em vigor.

72 — Estarad impedida de participar de licitacdes e de ser contratada pela EMOP, nos
termos do art. 38 da Lei Federal n® 13.303/2016, a empresa:

| - cujo administrador ou sdcio detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital
social seja diretor ou empregado da EMOP;

Il - esteja cumprindo a pena suspensao do direito de licitar e contratar aplicada pela EMOP;

[l - declarada inid6nea pela Unido, por Estado, pelo Distrito Federal ou pela unidade
federativa a que esta vinculada a empresa publica ou sociedade de economia mista,
enguanto perdurarem os efeitos da sancao;

IV - constituida por socio de empresa que estiver suspensa, impedida ou declarada
inidénea;

V - cujo administrador seja sOcio de empresa suspensa, impedida ou declarada
inidénea;

VI - constituida por socio que tenha sido sécio ou administrador de empresa suspensa,
impedida ou declarada inidénea, no periodo dos fatos que deram ensejo a sancao;

VII - cujo administrador tenha sido s6cio ou administrador de empresa suspensa,
impedidaou declarada inidénea, no periodo dos fatos que deram ensejo a sancgao;
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VIII - que tiver, nos seus quadros de diretoria, pessoa que participou, em razdo de
vinculo de mesma natureza, de empresa declarada inidonea.

73 - Aplica-se, também, a vedacao prevista no item anterior:

| - a contratacdo do proprio empregado ou dirigente da EMOP, como pessoa fisica,
bem como a participacdo dele em processos licitatérios, na condi¢éo de licitante;

Il - a quem tenha relagéo de parentesco, até o terceiro grau civil, com:
a) dirigente da EMOP;

b) empregado da EMOP cujas atribuicbes envolvam a atuacdo na area responsavel
pela licitagcdo ou contratacao;

c) autoridade do Estado do Rio de Janeiro, assim entendidos aqueles que exercem o
cargo de Secretarios de Estado, Diretores Gerais, Presidentes de Estatais e de Org&os
da Administracdo Direta, Indireta, Autarquica, Fundacional, bem como dos Servi¢os
Sociais Autbnhomos e seus equivalentes.

[ll - cujo proprietario, mesmo na condi¢do de socio, tenha terminado seu prazo de
gestdo ou rompido seu vinculo com a EMOP h& menos de 06 (seis) meses;

IV - as demais pessoas que tenham sido alcancadas pelas vedacdes fixadas pelo
Decreto Estadual n° 41.491, de 23/09/2008, que veda o nepotismo no ambito dos
orgdos e entidades da administracdo publica Estadual direta e indireta, ou outra norma
gue venha a ser editada em substituicdo ou complementacdo a mesma.

74 - E vedada também a participacéo direta ou indireta nas licitagdes promovidas pela
EMOP:

| - de pessoa fisica ou juridica que tenha elaborado o anteprojeto ou o projeto basico ou
0 projeto executivo da licitacao;

Il - de pessoa juridica que participar de consoércio responsavel pela elaboracdo do
anteprojeto ou projeto basico ou projeto executivo da licitacao;

lIl - de pessoa juridica da qual o autor do anteprojeto ou projeto basico da licitacdo seja
administrador, controlador, gerente, responsavel técnico, subcontratado ou sécio, neste
ultimo caso quando a participacdo superar 5% (cinco por cento) do capital votante.

7.4.1 - E permitida a participacdo das pessoas juridicas e da pessoa fisica de que
tratam os incisos Il e Ill do item 7.4, em licitacdo ou em execugdo de contrato, como
consultor ou técnico, nas fungbes de fiscalizagdo, supervisdo ou gerenciamento,
exclusivamente a servicoda EMOP.

7.4.2 - Para fins do disposto no item 7.4, considera-se participacao indireta a existéncia
de vinculos de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira ou trabalhista entre o
autor do anteprojeto ou projeto basico, pessoa fisica ou juridica, e o licitante ou
responsavel pelos servi¢os, fornecimentos e obras, incluindo-se os fornecimentos de
bens e servicos a estes necessarios. Essa regra aplica-se, também, a empregados
incumbidos de levar a efeito atos e procedimentos realizados pela EMOP no curso da
licitacao.
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75 - Um licitante, ou grupo, suas filiais ou empresas que fazem parte de um grupo
econdbmico ou financeiro, somente podera apresentar uma Unica proposta de
precos. Caso um licitante participe em mais de uma proposta de precos, estas
propostas nao serdo levadas em consideracao e serdo rejeitadas.

7.5.1 — Para efeitos do item 7.5, entende-se que fazem parte de um mesmo grupo
econdbmico ou financeiro, as empresas que tenham diretores, acionistas (com
participacdo em mais de 5%), ou representantes legais comuns, e aqueles que
dependam ou subsidiem econdmica ou financeiramente a outra empresa.

8 - PRAZOS

81 — O prazo de execucao da obra/servicos é de 6 (seis) meses e sera contado a partir
da autorizacéo para inicio, que sera expedida em até 15 (quinze) dias Uteis a contar da
assinatura do Contrato.

82 — O prazo de vigéncia do contrato sera de 9 (hove) meses, contados a partir de
dd/mm/aaaa, desde que posterior a data de publicacdo do extrato do contrato no Diario
Oficial, valendo a data da publicacdo do extrato como termo inicial de vigéncia, caso
posterior a data convencionada neste item.

83 — Os prazos acima poderdo ser revistos nas hip6teses e na forma dos art. 186 e
187 do Regulamento de Licitacdo e Contratos da EMOP.

84 — Os Licitantes ficam obrigados a manter a validade da proposta por 60 (sessenta)
dias, contados da data da sua entrega.

8.4.1 - Se por motivo de for¢ca maior, a adjudicacao nao puder ocorrer dentro do periodo
de validade da proposta, ou seja, até 60 (sessenta) dias, e persistindo o interesse da
EMOP, esta podera solicitar a prorrogacao da validade da proposta por igual prazo.

85 — Na hip6tese da EMOP nao assinar o Contrato com a empresa vencedora ou com
outra, na ordem de classificacdo, no prazo de 60 (sessenta) dias, da data da entrega
das propostas, os Licitantes ficardo liberados de quaisquer compromissos assumidos.

9 - PROPOSTA

91 - Os licitantes apesentardo a proposta e os documentos de habilitacdo em 02
(dois) envelopes, opacos, indevassaveis e fechados, designados respectivamente “A” e
“‘B”, na Sala da Comissdo Permanente de Licitagdo da EMOP, situada no Campo de
Séao Cristovéao, n° 138, 4° Andar, Sala 404.

92 - A proposta com todos 0s seus anexos e o0s documentos de habilitacdo
(envelopes A e B), deverdo ser apresentados, preferencialmente, encadernados de
forma a ndo conter folhas soltas, sem emendas, rasuras ou borrées, contendo folha de
rosto com a mesma indicacdo da capa e sumario dos documentos apresentados. As
folhas deverdo ser numeradas em ordem crescente e devidamente rubricadas, e o texto
impresso de um so6 lado.

93 - As Proponentes deverao apresentar os dois envelopes, devidamente lacrados,
contendo externamente as seguintes informagodes:
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| - ENVELOPE “A” — PROPOSTA DE PRECOS

EMPRESA DE OBRAS PUBLICAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO — EMOP
LICITACAO N° 06/2021

NOME COMPLETO E ENDERECO DO LICITANTE

Il - ENVELOPE “B” — DOCUMENTACAO DE HABILITACAO

EMPRESA DE OBRAS PUBLICAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO — EMOP
LICITACAO N° 06/2021

NOME COMPLETO E ENDERECO DO LICITANTE

94 - O ENVELOPE “A” (PROPOSTA DE PRECOS) devera conter em duas vias: a
Proposta de Preco (Anexo F), preenchida por meio mecanico ou manuscrita em letra de
forma legivel, a Declaracdo de Elaboracdo Independente de Proposta (Anexo G), a
Planilha Orcamentaria, a Planilha de Composicdo Detalhada dos Precos Unitérios
(conforme item 9.4.5), a(s) Planilha(s) de Composi¢do Analitica do BDI (Anexo H), a
Declaracdo de Sistema de Contribuicdo Previdenciaria Patronal adotada pelo licitante
(Anexo P) e o Cronograma Fisico Financeiro (Anexo C), apresentados em pasta, sem
quaisquer emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas nos valores expressos em
planilha orcamentéaria (conforme item 9.4.2.1), bem como midia digital contendo a
Planilha Orgamentaria, no formato disponibilizado pela EMOP em seu sitio eletrénico,
http://www.emop.rj.gov.br/licita_list.asp, escolhendo-se o correlato certame e clicando-
se na opc¢ao “Proposta de Precos”.

9.4.1- A Proposta de Preco (Anexo F), modelo disponibilizado pela Comisséao
Permanente de Licitacdo, deverd informar o valor total dos servicos a executar,
referente a0 més-base do orcamento elaborado pela EMOP, em algarismos e por
extenso, prevalecendo, em caso de discrepancia, a indicacdo por extenso, e ser
devidamente assinada pelo representante legal do Licitante e pelo responséavel técnico.
O referido Anexo deverd vir acompanhado dos Dados Cadastrais da Empresa.

9.4.2 - A Planilha Or¢camentaria, que constitui 0 Anexo D, devera ser preenchida pelo
Licitante, informando os seus custos unitarios, em moeda corrente, referidos ao més
base doorcamento elaborado pela EMOP, o total por item e 0 somatério, e somente

poderd ser apresentada em planilha no formato disponibilizado pela EMOP em
seu_Sitio _eletrénico, http://www.emop.rj.gov.br/licita list.asp, escolhendo-se o

correlato certame e clicando-se na opc¢ao “Proposta de Precos”.

9.4.2.1 - Apresentacdo da Planilha Orcamentaria (Anexo D): — o licitante recebera da
EMOP o Anexo D, contendo o(s) orcamento(s) P0O035/21 (de 001 a 008) e D0035/21
(de 001 a 008). Posteriormente, o licitante introduzira somente 0s seus custos
unitarios e o(s)BDI(s) e emitird 02 (duas) copias da planilha (Anexo D), em impresso
préprio, rubricada, que sera anexada a pasta, que estara contida no Envelope “A’
(Proposta de Precos), bem como midia digital contendo a Planilha Or¢camentéria, no
formato disponibilizado pela EMOP em seu sitio eletronico,
http://www.emop.rj.gov.br/licita_list.asp, escolhendo-se o correlato certame e clicando-
se na opcao “Proposta de Precgos”.

9.4.2.2 - No prego proposto serdo computadas todas as despesas para execucéo das
obras, a totalidade dos custos e despesas do objeto da presente Licitacdo e todas as
despesas com instalagédo do canteiro de obras, mobilizagbes e desmobilizagbes de
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instalacdes provisorias, limpeza final da obra, sinalizacdo, energia, méo-de-obra,
materiais, maquinas e equipamentos, encargos das leis trabalhistas e sociais, todos os
custos diretos e indiretos, incluindo-se, também o BDI — Beneficios e Despesas
Indiretas, taxas, remuneracoes, despesas fiscais e financeiras, e quaisquer despesas
extras e necessarias, ndo especificadas neste Edital, mas julgadas essenciais ao
cumprimento do objeto desta Licitacdo, vez que nenhuma reivindicagdo para
pagamento adicional sera considerada.

9.4.3 — O licitante devera apresentar, dentro do seu envelope “A”, a(s) Planilha(s) de
composicdo Analitica do(s) BDI(s), obedecendo a metodologia de célculo adotada pela
EMOP, em 02 (duas) vias, conforme modelo que constitui o0 Anexo H, devidamente
assinada(s) pelo seu representante legal.

9.4.3.1 - O licitante, quando da apresentacdo do Imposto Sobre Faturamento — ISF,
parcela que integra a Planilha de Composicdo Analitica do seu BDI, devera considerar

como parcelas fixas o0 COFINS e o PIS, e como parcela varidvel o ISS. o qual
deverd ser considerado de acordo com o percentual praticado no municipio
onde serdo executadas as obras e/ou servicos, sob pena de desclassificacdo de
sua Proposta de Precos.

9.4.3.2 — Nos itens constantes da planilha orcamentaria com incidéncia de BDI
padrdo, o BDI estimado nesta licitacdo € de 22% (vinte e dois por cento) para a
planilha elaborada com base no sistema de contribuicdo previdenciaria incidente
sobre a receitabruta, conforme Lei Federal n°® 12.546/2011, alterada pela Lei
Federal n°® 13.161/2015, e de 29% (vinte e quatro por cento) para a planilha
elaborada com base no sistema de contribuicdo previdenciaria patronal incidente
sobre a folha de pagamento, conforme Lei n° 8.212/1991, devendo cada licitante
preencher a sua Planilha de Composicdo Analitica do BDI (Anexo H), definindo um

unico BDI para esse conjunto de itens, de acordo com o regime de contribuicao
previdenciaria patronal adotada pela empresa.

9.4.3.3 — No caso dos itens constantes da planilha orcamentaria com incidéncia de
BDI diferenciado, foi considerado como BDI estimado o percentual de 16% (dezeseis
por cento) para a planilha elaborada com base no sistema de contribuicdo
previdenciaria incidente sobre a receita bruta, conforme Lei Federal n® 12.546/2011,
alterada pela Lei Federal n°® 13.161/2015, e de 22% (dezenove por cento) para a
planilha elaborada com base no sistema de contribuicdo previdenciaria patronal
incidente sobre a folha de pagamento, conforme Lei Federal n° 8.212/1991, devendo
cada licitante preencher a sua Planilha de Composicdo Analitica do BDI (Anexo H),

definindo um unico BDI para esse conjunto de itens, de acordo com o regime de
contribuicdo previdenciaria patronal adotada pela empresa.

9.4.4 — Em conformidade com o disposto nos art. 1° e 2°, do Decreto Estadual n°
43.150, de 24/08/2011, as empresas licitantes ficam obrigadas a apresentar
juntamente com sua Proposta de Precos, a Declaracédo de Elaboracdo Independente
de Proposta, em papel timbrado e devidamente assinada pelo seu representante legal,
conforme modelo que constitui 0 Anexo G.

9.4.5 - Na forma do disposto no paragrafo unico, do art. 1°, do Decreto Estadual n.°
42.445, de 04/05/2010, alterado pelo Decreto n° 45.663, de 15/04/2016, na planilha
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orcamentaria todos os itens deverdo ser objeto de composicdo detalhada,
especificando os pregcos unitdrios e quantidades de materiais, mao de obra,
equipamentos e/ou quaisquer outros insumos que tenham sido considerados por
ocasido da fixacdo do preco unitario, podendo ser apresentada de forma impressa ou
em midia digital.

9.4.6 - Caso os valores planilhados, em alguns itens, tenham sido coletados
diretamente do mercado, deverdo ser enviadas as pesquisas de mercado que lhe
deram origem, contendo a identificacdo da empresa consultada, as especificacfes
completas do material cotado, com vistas a permitir a verificacdo da compatibilidade
entre os pregos estimados e aqueles de mercado.

9.4.7- O Cronograma Fisico-Financeiro dos servicos, obedecendo ao prazo
previsto no item 8.1 conforme modelo que constitui 0 Anexo C, devera conter o
percentual do valor de cada categoria de servico em relagcdo ao valor total, indicado
més a més, obedecendo, ainda,desembolso financeiro acumulado maximo, conforme
abaixo descrito:

- 1° MES: 06,79% (seis virgula setenta e nove por cento)

- 2° MES: 24,88% (vinte e quatro virgula oitenta e oito por cento)

- 3° MES: 51,14% (cinquenta e um virgula catorze por cento)

- 4° MES: 74,59% (setenta e quatro virgula cinquenta e nove por cento)
- 5° MES: 90,00% (noventa por cento)

- 6° MES: 100% (cem por cento)

9.4.8 — O licitante devera apresentar somente uma Unica proposta de precos, que
contemplara em todos 0s seus itens o regime contributivo por ele adotado e constante
da Declaracgdo de Sistema de Contribuicdo Previdenciaria Patronal (Anexo P).

9.49- O ENVELOPE B - DOCUMENTOS DE HABILITACAO devera
obrigatoriamente conter todos documentos exigidos na Habilitagdo Juridica,
Regularidade Fiscal e Trabalhista, Qualificacdo Técnica, Qualificacdo Econdmico-
Financeira e Declaracdo Relativa ao Trabalho de Menores.

9.5 — HABILITAGAO JURIDICA

9.5.1 — A Habilitag&o juridica devera ser composta dos seguintes documentos:
9.5.1.1 - Pessoa Natural ou Empreséario Individual:

a) Cédula de identidade;

b) comprovante de inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis (registro
comercial),no caso de empresario individual,

C) copia do passaporte com visto que permita atuar profissionalmente no Brasil, no
caso de estrangeiro.

9.5.1.2 - Pessoa Juridica:
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a) ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado no
Registro Publico de Empresas Mercantis ou no Registro Civil de Pessoas Juridicas,
conforme a respectiva natureza, acompanhado de todas as alteracbes ou da
consolidagao respectiva,

b)documento de eleicdo dos administradores, procuracdo ou ata de assembleia que
outorgou poderes ao(s) representante(s), em caso dessa atribuicdo e do(s) dados
pessoais dos representante(s) ndo constarem do estatuto ou contrato social,

) inscricdo do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de ato
formal de designacéao de diretoria em exercicio;

d) decreto de autorizacdo, em se tratando de sociedade estrangeira em
funcionamento no pais, e ato de registro ou autorizacdo para funcionamento expedido
pelo érgdo competente, quando a atividade desempenhada assim o exigir;

9.5.2 - Caso o licitante se enquadre como Microempresa ou Empresa de Pequeno
Porte, devera apresentar declaracdo de que cumpre 0S requisitos previstos na Lei
Complementar n°123, de 14/12/2006, em especial quanto ao seu art. 3°, na forma do
Anexo K, do Edital.

9.6 - REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

9.6.1 — A Regularidade Fiscal e Trabalhista sera comprovada através da apresentacao
dos seguintes documentos:

9.6.1.1 - Prova de inscricdo no Cadastro de Pessoas Fisicas (CPF) ou no Cadastro
Nacional de Pessoas Juridicas (CNPJ);

9.6.1.2 - Prova de inscricdo no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se
houver, relativo ao domicilio ou sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da lei;

9.6.1.3 - Prova de regularidade perante a Fazenda Nacional, Estadual e Municipal do
domicilio ou sede do licitante com a apresentacédo das seguintes certiddes:

9.6.1.4 - A prova de regularidade com a Fazenda Federal sera efetuada por meio da
Certiddo Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais, Contribuicdo
Previdenciaria e a Divida Ativa da Unido, ou Certiddo Conjunta Positiva com efeito
negativo, expedida pela Receita Federal do Brasil (RFB) e Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional (PGFN), da sededo licitante;

9.6.1.5- A prova de regularidade com a Fazenda Estadual sera feita por meio da
apresentacao da certiddao negativa ou positiva com efeito negativo do imposto sobre
circulacdo de mercadorias e servigos expedida pela Secretaria de Estado de Fazenda
e certiddo da Divida Ativa para fins de Licitacdo expedida pela Procuradoria Geral do
Estado, ou, se for o caso, certiddo comprobatéria de que o licitante, pelo
respectivo objeto, esta isento de inscricdo estadual;

9.6.1.6 - A prova de regularidade com a Fazenda Municipal sera feita por meio da
certiddo negativa ou positiva com efeito negativo de imposto sobre servicos de
gualquer natureza e certiddo da Divida Ativa expedida pela Procuradoria Geral do
Municipio, ou, se foro caso, certiddo comprobatoria de que o licitante, pelo respectivo
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objeto, esta isento de inscricdo municipal.

9.6.1.7 - Prova de regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Servi¢o (FGTS).

9.6.1.8 - Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho,
mediante a apresentacdo de Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) ou da
Certidao Positiva de Débitos Trabalhistas com os mesmos efeitos da CNDT.

9.6.1.9 - Na hipotese de cuidar-se de microempresa ou de empresa de pequeno porte,
na forma da lei, ndo obstante a obrigatoriedade de apresentacdo de toda a
documentacdo habilitatéria, a comprovacdo da regularidade fiscal somente sera
exigida para efeito deassinatura do contrato caso se sagre vencedora na licitacao.

9.6.1.10 - Em sendo declarada vencedora do certame microempresa ou empresa de
pequeno porte com débitos fiscais, ficara assegurado a mesma, a partir de entdo, o
prazo de 05 (cinco) dias Uteis para a regularizacao da documentacdo, pagamento ou
parcelamento do débito, e emissédo de eventuais certiddes negativas ou positivas com
efeito de negativas.

9.6.1.11- O prazo acima podera ser prorrogado por igual periodo, mediante
requerimento do interessado, a critério exclusivo da Administracdo Publica.

9.6.1.12 - A nédo regularizacdo da documentacdo no prazo estipulado implicara a
decadéncia do direito a contratacdo, sem prejuizo da aplicacdo das sanc¢des previstas
em lei e no Regulamento de Licitagbes e Contratos da EMOP.

9.7 - QUALIFICACAO TECNICA

9.7.1 - A Qualificacdo Técnica serd comprovada através da apresentacdo dos
seguintes documentos:

9.7.1.1 - Certiddo de Registro do Licitante no Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia — CREA, ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo — CAU. Se o Licitante
for de outro Estado da Federacdo, somente serd exigido o visto do CREA-RJ e/ou
CAU-RJ por ocasido da assinatura do contrato, caso se sagre vencedor do certame.

9.7.1.2 - Prova de possuir no seu quadro permanente, na data da licitacédo, profissional
ou profissionais de nivel superior detentor(es) de atestado(s) de responsabilidade
técnica por execucdo de obras com caracteristicas semelhantes, averbados pelo
CREA e/ou CAU,acompanhados das respectivas certiddes de Acervo Técnico — CAT,
expedidas por estes Conselhos, que comprovem ter o(s) profissional(is) executado
servigos relativos a execucdo de obra com caracteristicas técnicas similares as do
objeto da presente licitacdo, limitada esta exigéncia as parcelas de maior relevancia,
como definidas no item 2.2.

9.7.1.3 - A comprovacdo de que o(s) detentor(es) do(s) referido(s) Atestado(s) de
Responsabilidade Técnica é (sao) vinculado(s) a licitante, devera ser feita através de
copiade sua(s) ficha(s) de registro de empregado, da(s) Certiddo(des) de Registro do
CREA e/ou CAU, do(s) contrato(s) particular(es) de prestacdo de servicos, do(s)
contrato(s) de trabalho por prazo determinado ou por meio de outros instrumentos que
comprovem a existéncia de um liame juridico entre a licitante e o(s) profissional(ais)
qualificado(s), cuja duragdo seja, no minimo, suficiente para a execucdo do objeto
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licitado.

9.7.1.4 - Em se tratando de sécio da empresa, o contrato social da licitante servira de
documento habil a comprovagéo do vinculo.

9.7.1.5 - No caso de duas ou mais licitantes apresentarem atestados de um mesmo
profissional como responsavel técnico, como comprovacdo de qualificacdo técnica,
ambas seréo inabilitadas.

9.7.1.5.1 - Os atestados apresentados para atender ao estipulado nos subitens
anteriores deverdo estar acompanhados de cépia autenticada das respectivas
certiddes de registro no CREA e/ou CAU, relativas as obras atestadas.

9.7.1.6 - Declaracao na forma do Anexo M, indicando o nome, CPF e n° do registro na
entidade profissional competente do responsavel técnico que acompanhard a
execucao dos servicos de que trata o objeto desta licitacdo. Esta declaracdo devera
ser assinada pelo responsavel técnico e pelo representante legal da licitante.

9.7.1.7 - Prova de possuir disponibilidade de Instalacbes, aparelhamento e pessoal
técnico adequado a realizacdo do objeto da licitacdo, em conformidade com o quadro
que constitui 0 ANEXO E, apresentando relacdo explicita e declaracdo formal das
disponibilidades exigidas.

9.7.1.8 - E facultado aos licitantes comparecer fisicamente ao local da execucéo do
objeto contratual com a finalidade de vistoria-lo em conjunto com 0s eventuais
equipamentos existentes, tomando ciéncia de suas caracteristicas, material utilizado,
estado de conservacdo e eventual necessidade de substituicio de pecas para a
perfeita execucao dos servi¢os objeto desta licitacéo.

9.7.1.9 - A licitante, quando da visita fisica para a realiza¢éo da VISTORIA TECNICA,
devera estar munida de 2 (duas) vias da Declaracdo de Realizacdo de Vistoria,
elaborada de acordo com o Anexo Q, devendo o representante legal da licitante
assina-lo, e solicitar a assinatura do servidor do 6rgéo licitante responséavel pelo
acompanhamento da vistoria na via que lhe sera devolvida, devendo ser entregue pelo
licitante em conjunto com os documentos de habilitagéo.

9.7.1.10 - A opcéao pela visita fisica para a realizacdo de vistoria técnica constitui
direito e 6nus do licitante, com vistas a elaboracdo precisa e técnica de sua
proposta, mas n&o ostenta carater eliminatério do certame para fins de exame de
habilitacdo. Se, facultativamente, o licitante resolva n&o vistoriar os locais onde seréo
executados os servicos objeto da licitacdo, caso vitorioso no certame, ndo podera
alegar desconhecimento das condicbes de execucado contratual como pretexto para
eventual inexecucao total ou parcialdo contrato, atrasos em sua implementacéo ou
alteracdes do objeto contratual. Nessa hipotese, como alternativa possivel, admite-se
a apresentacao de declaracéo do licitante no sentido de que conhece os detalhes do
objeto contratual (situacdo atual do local, eventuais equipamentos e extensao dos
servicos), assumindo a responsabilidade por eventuais problemas na sua execucao.
Essa Declaracéo de Conhecimento das Condi¢cdes de Execucdo do Objeto Contratual
devera ser elaborada de acordo com o Anexo O, devendo o representante legal da
licitante assina-la, sendo entregue pelo licitante em conjunto com os documentos de
habilitacao.
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9.7.1.10.1 - O agendamento para a realizacdo da visita fisica para a realizacdo de
vistoria técnica podera ser feito com a Diretoria de Obras da EMOP, por meio do
email diegoemop@gmail.com, direcionado ao servidor Diego Scovino lorio, em dias
Uteis nos horérios de 10:00h as 12:30h e de 13:30h as 16:00h. As visitas fisicas
para a realizacao de vistoria técnica deveréo ser agendadas isoladamente, em datas e
horarios distintos, de forma a impedir a reunido dos diversos interessados em
participar da licitacao.

9.8 - QUALIFICACAO ECONOMICO-FINANCEIRA

9.8.1 - Os licitantes deverdo apresentar Balanco Patrimonial e Demonstracbes
Contabeis do ultimo exercicio social, desde que ja exigiveis e apresentados na forma
da Lei, incluindo Termo de Abertura e Encerramento do livro contabil, que comprovem
a boa situacao financeira da Empresa. Quando encerrados ha mais de trés meses da
data da apresentacdo da proposta, admitir-se-a atualizacdo dos valores, por indices
oficiais, sendo vedada asubstituicdo das demonstracdes financeiras por balancetes ou
balancos provisorios.

9.8.2 - A documentacdo necessaria para comprovacdo da capacidade econdmico-
financeira constituir-se-a:

9.8.2.1 - Para as Sociedades Anénimas, da publicacdo do Diario Oficial:

a) das demonstracdes contabeis exigidas pela Lei Federal n° 6.404/1976 inclusive
notas explicativas;

b) ata da Assembleia Geral que aprovou as demonstracdes contabeis;

¢) do parecer dos auditores independentes;

d) para atendimento do item "b” em substituicdo a publicagdo no Diario Oficial, sera
aceito a copia autenticada da ata da Assembleia Geral que aprovou as demonstracées
contédbeis com o devido registro na Junta Comercial,

e) para atendimento do item “c” as companhias de capital fechado apresentardo o
parecer dos auditores independentes, se houver.

9.8.2.2 - Para as demais sociedades: As empresas com escrituracdo digital deveréo
apresentar: impressao do arquivo gerado pelo SPED Contabil constante na sede da
empresa, apresentando:

a) Termo de Autenticacdo com a identificacdo do Autenticador — Junta Comercial
(impresso do arquivo SPED Contabil);

b) Termo de Abertura e Encerramento (impresso do arquivo SPED Contabil);
¢) Balanco Patrimonial (impresso do arquivo SPED Contabil);
d) Demonstracao do Resultado do Exercicio (impresso do arquivo SPED Contabil);

OBS: Para a sociedade limitada, podera ser apresentada copia autenticada da

publicacdo em Diario Oficial das demonstragcdes contabeis (letra “c” e “d”) em
substituicdo ao SPED Contabil (letras “a”, “b”, “c” e “d”).
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9.8.3 - Certiddes negativas de faléncias e recuperacao judicial e extrajudicial
expedidas pelos distribuidores da sede da pessoa juridica, ou de execucdo
patrimonial, expedida no domicilio da pessoa fisica. Se o licitante ndo for sediado na
Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro, as certiddbes deverédo vir
acompanhadas de declaracdo oficial da autoridade judiciaria competente,
relacionando os distribuidores que, na Comarca de sua sede, tenham atribuigdo para
expedir certiddes negativas de faléncias e recuperacao judicial, ou de execucéo
patrimonial. As certiddes deverdo ter sido expedidas em até 90 (noventa) dias, da data
constante do item 1.2, isto €, 90 (noventa) dias anteriores a data do recebimento das
propostas, para realiza¢ao da Licitacao.

9.8.4 - Nao sera causa de inabilitacdo do licitante a anotacdo de distribuicdo de
processo de recuperagado judicial ou de pedido de homologacdo de recuperacao
extrajudicial, caso seja comprovado, no momento da entrega da documentacao
exigida no presente item, que o plano de recuperacao ja foi aprovado ou homologado
pelo Juizo competente.

9.8.5 - Comprovacgéao de ser dotada, na data de apresentacéo da proposta, de capital
social, devidamente integralizado, igual ou superior a 10% (dez por cento) do valor
estimado para contratacao.

9.8.6 - Os licitantes deverdo comprovar que dispéem dos indices econdémico-
financeiros minimos previstos a seguir:

9.8.6.1 - [ndice de Liquidez Geral: Somente serdo qualificados os licitantes que
obtiverem indice de Liquidez Geral (ILG) igual ou maior do que 1,00 (um inteiro),
apurado nas demonstracdes financeiras do ultimo exercicio financeiro, calculado de
acordo com a seguinte férmula:

ATIVO CIRCULANTE + REALIZAVEL A LONGO PRAZO
ILG = _ =ou>1,00
PASSIVO CIRCULANTE + EXIGIVEL A LONGO PRAZO

9.8.6.2 - Indice de Liquidez Corrente: Somente serfo qualificados os licitantes que
obtiverem indice de Liquidez Corrente (ILC) igual ou maior do que 1,00 (um inteiro),
apurado nas demonstracdes financeiras do ultimo exercicio financeiro, calculado de
acordo com a seguinte férmula:

ATIVO CIRCULANTE
ILC = =ou>1,00
PASSIVO CIRCULANTE

9.8.6.3 - Indice de Solvéncia Geral: Somente serdo qualificados os licitantes que
obtiverem indice de Solvéncia (ISG) igual ou maior do que 1,00 (um inteiro), apurado
nas demonstragdes financeiras do ultimo exercicio financeiro, calculado de acordo
com a seguinte formula:

ATIVO TOTAL
ISG = _ = ou > 1,00
PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NAO CIRCULANTE
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9.8.7 - Os indices contabeis, calculados pelo licitante para fins de atendimento do item
9.8.6, deverdo ser confirmados pelo responsavel da contabilidade do licitante, que
devera apor sua assinatura no documento de célculo e indicar, de forma destacada,
seu nome e numero de registro no Conselho Regional de Contabilidade. QO
documento de calculo também devera conter a assinatura do representante legal
do licitante.

9.8.8 - Os responsaveis pela elaboragdo do Balanco Patrimonial, Demonstracdes
Contabeis e Indices Contabeis deverdo apresentar, obrigatoriamente, junto com os
respectivos documentos, a Certidao de Regularidade Profissional.

9.9 - DECLARACAO RELATIVA AO TRABALHO DE MENORES

9.9.1 — O licitante se obriga em apresentar Declaracdo (Anexo L) de que ndo possui
em seu quadro funcional nenhum menor de 18 (dezoito) anos desempenhando
trabalho noturno, perigoso ou insalubre ou qualquer trabalho por menor de 16
(dezesseis) anos, na forma do art. 7°, inciso XXXIll, da Constituicdo Federal.

9.10 - CERTIFICADO CADASTRAL

9.10.1 - A cépia do Certificado atualizado emitido pelo Registro Geral de Empreiteiros
do Estado do Rio de Janeiro - RGE, a cargo da EMOP, substitui os documentos
relacionados nos itens que cuidam da comprovacdo da habilitacdo juridica e da
regularidade fiscal, na forma do art. 154 do Regulamento de Licitacdes e Contratos da
EMOP.

9.11 - DISPOSICOES GERAIS SOBRE OS DOCUMENTOS DE HABILITACAO -
ENVELOPE “B”

9.11.1 - Os documentos deverdo ser apresentados no original ou cépia autenticada,
salvo documentos cuja autenticidade possa ser verificada na internet pela Comisséo
Permanente de Licitacdo. Os licitantes poderdo solicitar a autenticacdo por
semelhanca das cépias dos documentos de habilitagdo, ao funcionario da EMOP,
especialmente designado para essefim, em data anterior ao dia da realizacdo do
certame, mediante apresentacdo dos documentos originais.

9.11.2 - Nao existindo data de validade nas certiddes e/ou nos certificados exigidos
para habilitacdo, somente serdo aceitos se com prazo de expedi¢do ndo superior a 90
(noventa) dias da data da sessdo de abertura da Licitacdo ou, se emitidos por prazo
indeterminado, conforme legislacdo do 6rgéo expedidor.

9.11.3 - No caso das Sociedades Anbnimas, ou de empresas que publicarem seus
balangcos na forma da Lei Federal n° 6.404/1976, devera ser apresentada a
correspondente publicacdo no Diario Oficial. Para as demais empresas, as
demonstracdes contabeis deverdo apresentar comprovacdo de registro no 6rgao
competente. A documentacao das sociedades comerciais devera atender também ao
dispositivo da INDNRC 107/2008 (Instrugcao Normativa do Departamento Nacional de
Registro do Comércio).
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9.11.3.1 - As empresas que nao tenham concluido seu primeiro exercicio social
deverdo apresentar o balanco de abertura contendo todos os fatos contabeis relativos
a instalacdo da nova empresa, certificado por contador devidamente inscrito no érgéao
de classe correspondente.

9.11.3.2- O balanco de abertura apresentado devera estar registrado no 6rgao
competente.

9.11.4 - Quando se tratar de empresa individual ou sociedade limitada, a EMOP se
reservara ao direito de exigir a apresentacdo do livro diario onde as demonstragdes
contabeis foram transcritas.

9.11.5- Sera inabilitada a licitante que deixar de apresentar quaisquer dos
documentos exigidos ou ndo atender a quaisquer das condicbes relativas a
habilitacdo, previstas no Edital.

9.11.6 - Nao sera causa de inabilitagdo a mera irregularidade formal que néo afete o
conteudo e a idoneidade do documento ou impeca o seu entendimento.

10. APRESENTACAO DE PROPOSTAS

10.1- A Sessdao de processamento da Licitacdo EMOP serda conduzida
presencialmente pela Comissdo Permanente de Licitagdo, designada pela Portaria
EMOP N° 476/2021, pulicada no DOERJ, de 16/08/2021, devendo os Licitantes
comparecerem no local, dia e hora previstos neste Edital, em Sessdo Publica
Presencial, com os envelopes “A” e “B”, apresentados na forma anteriormente
definida.

1011 - Os Licitantes se fardo presentes na Sessao Publica de que trata o Item 10.1,
por seus representantes legais, procuradores ou prepostos, que para tanto deveréo
estar munidos de carta de credenciamento para todos os atos da licitacdo, firmada
pelo representante legal da empresa, conforme Anexo A, que devera ser entregue,
fora do envelope a Comissao Permanente de Licitacéo.

10.2 - Somente sera permitido apresentar uma Unica Proposta por Licitante.

10.3 - As propostas dos licitantes, apresentadas de acordo com as especificacdes e
exigéncias deste Edital.

10.4 - Em caso de divergéncia entre os valores numéricos e por extenso, prevalecerao
0s ultimos.

10.5 - Nao ser& possivel ou admitido a apresentacdo ou substituicdo de Propostas
apos a data do certame, qualquer que seja a alegacdo, ndo cabendo ao licitante
qgualquer direito de reclamacgéo.

10.6 - As Propostas serdo abertas, em Sessdo Publica presencial, pela Comissao
Permanente de Licitagdo, que devera, obrigatoriamente, divulgar de imediato o
contetdo das mesmas na forma apresentada.

10.7 - Nao se constituirhA em motivo de desclassificagdo, a identificacdo de
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Licitante, que n&o ocasione prejuizo ao processo.
11 - JULGAMENTO DE PROPOSTAS

11.1 - A Comissao Julgadora ndo levara em conta qualquer oferta ou vantagem nao
prevista neste Edital, inclusive financiamentos subsidiados ou a fundo perdido, nem
preco ou vantagem baseada nas ofertas dos demais Licitantes.

11.2 - Constatado empate entre duas ou mais propostas na primeira colocacao da
classificacdo, sera promovida uma disputa final, onde os Licitantes poderdo apresentar
nova proposta fechada, em ato continuo ao encerramento da etapa de
julgamento, e cujos valores serdo tornados publicos de forma concomitante pela
Comisséo Julgadora.

11.3 - Persistindo o empate a Comissdo Permanente de Licitagdo avaliara o
desempenho prévio dos licitantes, com propostas na condicdo de empate,
desempenho este, considerado a partir das contratacbes celebradas com base no
Regulamento de Licitacdes e Contratos da EMOP.

11.4 - Mantendo-se ainda a condi¢cdo de empate o novo ordenamento dos valores sera
procedido tomando por base os critérios a seguir elencados, aplicados de forma
sucessiva e ordenada:

a) produtos e servicos produzidos no Pais;

b) produzidos ou prestados por empresas brasileiras;

c) produtos e servicos produzidos ou prestados por empresas que invistam em
pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no Pais;

d) produzidos ou prestados por empresas que comprovem cumprimento de reserva
de cargos prevista em lei para pessoa com deficiencia ou para reabilitado da
Previdéncia Social e que atendam as regras de acessibilidade previstas na legislacéo.

11.5 - Se a aplicacdo das regras dos itens anteriores ndo forem suficientes para o
desempate, a Comissdo Permanente de Licitacdo, em ato subsequente, realizara
sorteio em Sessdo Publica, e apresentard seu resultado oferecendo o formato do
novo ordenamento, valido para todos os efeitos do procedimento licitatorio.

11.6 - O licitante tera sua proposta de precos desclassificada, nas seguintes hipoteses:

a) Se deixar de cotar qualquer um dos itens ou alterar as quantidades constantes da
planilha orgamentaria (Anexo D);

b) Se cotar precos diferentes para uma mesma cComposi¢ao;

c) Se deixar de apresentar a midia digital, ou apresenta-la com valores divergentes
dos da planilha orcamentéria, ou apresenta-la com qualquer tipo de problema que néo
permita a leitura do seu conteudo;

d) Se apresentar o Anexo D em outra forma que néao a prevista no item 9.4.2;

e) Se deixar de apresentar a Declaracdo de Elaboracdo Independente de Proposta
(Anexo G), conforme disposto no item 9.4.4;
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f) Se deixar de apresentar a Declaracdo de Sistema de Contribuicdo Previdenciéria
Patronal (Anexo P), conforme disposto no item 9.4.8.

12. VERIFICACAO DE PROPOSTAS

12.1 — Efetuado o julgamento das propostas, a Comissdo Permanente de Licitacéo
promovera a verificacdo de sua efetividade, promovendo a desclassificacdo das
propostas que:

a) contenham vicios insanaveis;
b) descumpram especificacfes técnicas constantes do instrumento convocatorio;
Cc) apresentem precos manifestamente inexequiveis;

d) se encontrem acima do orcamento estimado para a contratacdo, apds a fase de
negociacao;

e) ndo tenham sua exiquibilidade demonstrada, quando exigido pela EMOP;

f) apresentem desconformidade com outras exigéncias deste Edital, salvo se for
possivel a sua acomodacéo a seus termos antes da adjudicacédo do objeto e sem que
prejudique a atribuicdo de tratamento isonémico entre os licitantes.

12.1.1 — Para fins da verificacdo prevista no item 12.1, “b”, a Comissao Permanente de
Licitacdo contara com assessoria técnica, cuja manifestagdo constara na integra da Ata
da Sesséo Publica.

12.1.2 — Para licitacbes de obras e servicos de engenharia, além da observancia das
propostas, para o atendimento do item 12.1, “c” serdo consideradas propostas
inexequiveis aquelas com valores globais inferiores a 70% (setenta por cento) do
menor dos seguintes valores:

a média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por cento)
do valor do orcamento estimado pela EMOP; ou

b) valor do orcamento estimado pela EMOP.

12.2 - Quando comparecer Unico Licitante ao certame, ou houver Unica Proposta valida,
a Comissao Permanente de Licitacdo suspendera a Sessao Publica e, apés analisadas
as limitacbes do mercado e outros aspectos pertinentes, inclusive quanto a precos,
encaminhara o processo a autoridade superior, que proferira decisdo quanto ao
prosseguimento do certame ou sua revogacao.

13 - NEGOCIACAO

13.1 — Confirmada a efetividade da proposta que obteve a primeira colocagcao na
etapa de julgamento, ou que passe a ocupar essa posicdo em decorréncia da
desclassificacéo de outra que tenha obtido colocacédo superior, a Comissdo Permanente
de Licitacdo negociara condi¢cdes mais vantajosas com o Licitante que apresentou a
melhor proposta, quer no que se refere ao preco, quer no que se refere a prazos ou
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outras condicbes determinadas no edital, inclusive técnicas, observado o critério de
julgamento definido.

13.2 — Quando apés a negociacédo, o preco do primeiro colocado permanecer acima do
orcamento estimado, esta proposta serd desclassificada e sera verificada,
sucessivamente, aefetividade da proposta melhor classificada seguinte, até que seja
atendida as condicdes dispostas no item 12.1.

13.3 — Se a providéncia estabelecida no item 12.2 lograr éxito, a proposta sera
considerada “menor preg¢o”, caso contrario, nao obtido o valor igual ou inferior ao
orcamento estimadopara a contratacéo, o Certame sera revogado.

14 —= HABILITACAO

14.1 - Procedida a negociacdo, a Comissdo Permanente de Licitacdo passard a
verificacdo da Documentacdo de Habilitacdo apresentada pelo Licitante detentor da
proposta de menor preco, para confirmacdo das suas condi¢cdes de habilitacdo, com
base no previsto neste Edital em seu item 9.5 e seguintes, assegurado o direito ao
Licitante de sanear falhas formais, apresentando documentacdo atualizada e/ou
regularizada.

14.2 — A habilitacéo seré apreciada a partir dos seguintes parametros:

| - exigéncia da apresentacdo de documentos aptos a comprovar a possibilidade da
aguisicao de direitos e da contracdo de obrigacdes por parte do licitante;

Il - qualificacdo técnica, restrita a parcelas do objeto técnica ou economicamente
relevantes,de acordo com parametros estabelecidos de forma expressa no instrumento
convocatorio;

Il - capacidade econémica e financeira;

14.2.1- A Comissdo Permanente de Licitacdo verificardA a conformidade dos
Documentos de Habilitacdo sendo permitido ao Licitante sanear falha(s) formal(is)
relativa(s) aos Documentos de Habilitacdo, nesta fase.

14.2.2 - Ser4 admitido, para correcao da(s) falha(s) formal(is), o encaminhamento de
documento(s)/esclarecimento(s) por qualquer método, que venha a produzir o(S)
efeito(s) necessario(s) ao(s) esclarecimento(s) / correcdo(6es). Nessa hipbtese, o
Licitante terA um prazo de até o dia util seguinte a sessdo, salvo se outro prazo for
estabelecido pela EMOP, para o envio do documento original, ou da cépia devidamente
autenticada.

14.2.3 - A documentacao atualizada e/ou regularizada encaminhada pelo Licitante se
prestard apenas ao atendimento das exigéncias definidas para este Procedimento
Licitatorio.

14.2.4 - O desatendimento as exigéncias formais ndo essenciais, nao importara no
afastamento do Licitante, desde que sejam possiveis as afericbes das suas
qualificacbes e as exatas compreensdes da sua Proposta, durante a realizacdo da
Sesséao Publica.
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14.2.5 - Independentemente da documentacdo apresentada, a Certiddo Negativa de
Débitos Trabalhistas ou Positiva com Efeitos de Negativa — CNDT serd obtida pela
EMOP junto aos portais da Justica do Trabalho, e sua regularidade a ser verificada por
ocasiao da assinatura do contrato.

14.3 - N&o seréd habilitado o Licitante que deixar de apresentar ou comprovar quaisquer
dos Documentos de Habilitacdo contidos do item 9.5 e seguintes, ou o fizer de maneira
incompleta ou incorreta; respeitada a possibilidade de saneamento permitida no item
14.2.2 deste Capitulo.

14.4 - Constatado o atendimento dos requisitos de habilitacdo previstos neste Edital, o
Licitante sera habilitado e declarado vencedor da Licitacao.

145 — Em se tratando de empresas detentoras do tratamento previsto na Lei
Complementar n° 123/2006, havendo alguma restricdo na comprovacdo da
regularidade fiscal e trabalhista, em consonancia ao 81°, art. 43, da mencionada lei e
suas alteragbes subsequentes; as certiddes deverdo estar regularizadas, por ocasiao
da assinatura do contrato.

14.5.1 - A ndo regularizacdo da documentacédo, no prazo previsto, implicar4 decadéncia
do direito a contratacao, sem prejuizo das sancdes previstas em lei; e convocacao dos
Licitantes remanescentes na ordem de classificacdo, para retomar a fase comercial e
examinar a proposta subsequente, observando o Direito de Preferéncia as empresas
detentoras do tratamento previsto na Lei Complementar n° 123/2006, ou revogar o
procedimento licitatério.

15 - INTERPOSICAO DE RECURSOS

15.1 - A fase recursal serd Unica, ocorrendo apdés a fase de habilitacdo e
comtemplardo, além dos atos praticados nessa fase, aqueles praticados em
decorréncia dos Itens 11 e 12 (Julgamento e Verificacdo de Propostas), nos termos do
art. 59, 8§ 1°, da Lei Federal n° 13.303/2016.

15.2 - Declarado o vencedor, na Sessao Publica, qualquer Licitante podera manifestar
imediatamente a intencao de recorrer.

15.3 - A manifestacdo da intencao de interpor recurso sera feita no final da sessé@o, com
registro em ata, quando Ihe sera concedido o prazo de 5 (cinco) dias Uteis para
apresentacao formal das razdes do recurso, ficando os demais Licitantes desde logo
intimados para apresentar contrarrazdes em igual nimero de dias, que comecardo a
contar a partir da ciéncia da respectiva interposicdo, sendo-lhes assegurada vista
imediata dos elementos dos autos, indispensaveis a defesa de seus interesses,
preferencialmente apdés o agendamento de data e horario com o Presidente da
Comisséo Permanente de Licitacao, e observadas as disposi¢des contidas neste Edital.

15.4 - A auséncia de manifestacdo imediata do Licitante importara na decadéncia do
direito de recurso, e no encaminhamento do processo a Autoridade Competente para
adjudicacdo e homologacgéo.

15.5- A EMOP poderda, de oficio ou a pedido, atribuir efeito suspensivo ao recurso,
exceto quando manifestamente protelatério ou quando se puder decidir de plano.
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15.6 - As razbes e as contrarrazbes recursais em questdo deverdo ser protocoladas
junto ao Setor de Protocolo da EMOP, no Campo de Sao Cristévao, n° 138, 1° Andar,
Séo Cristovao, Rio de Janeiro/RJ, das 09:00 as 18:00 horas, de segunda a sexta-feira,
em dias uteis.

15.6.1— As razbes de recurso apresentadas seréo disponibilizadas aos demais licitantes, por
meio de endereco eletrdnico informado na qualificacdo, ato a partir do qual iniciara a
contagem de prazo para contrarrazdes, previsto na forma contida no item 15.3.

bY

15.7 — O recurso serd dirigido a autoridade superior, por intermédio da Comisséo
Permanente de Licitacdo, a quem competira analisar e reconsiderar ou ndo o pleito,
motivando e encaminhando ao Diretor-Presidente da EMOP, que proferira a decisao.

15.8—- O acolhimento de recurso importard na invalidacdo apenas dos atos
insuscetiveis de aproveitamento.

15.9 - Exaurida a fase recursal e constatada a regularidade dos atos procedimentais, 0
processo administrativo sera encaminhado ao Diretor-Presidente da EMOP para
deliberacdo quanto a adjudicacdo e homologacéo do objeto da licitacdo, encerrando o
procedimento licitatorio.

15.10 - Ap6s manifestacdo da Autoridade Maxima Competente, esgota-se a fase de
recursos administrativos.

16 - ENCERRAMENTO DA SESSAO PUBLICA

16.1 — Da ata da Sessédo Publica Presencial deverdo constar todas as ocorréncias do
certame, em especial; a classificacdo das Propostas, manifestacdo da intencdo de
interpor recurso; a indicacdo do Licitante vencedor, e sera divulgada na internet no sitio
da EMOP.

16.2- O processo e 0s respectivos documentos que o constituem, encontram-se
disponiveis no SEI-170002/002373/2021, estando com vista franqueada aos
interessados, em qualquer fase do processo, por meio de acesso ao Portal de consulta
de processos na pagina da internet: “http://www.fazenda.rj.gov.br/sei/”.

16.3 - Para maior conforto dos interessados e visando a operacionalidade do ato, o
Licitante devera marcar data e horario com a Comissdo Permanente de Licitacdo, que
indicara dentre seus membros um funcionario para atendimento de Consultas e
Informacdes Suplementares deste Edital.

16.4—- A Comissdo Permanente de Licitagdo podera, ainda, recomendar o
encerramento do certame submetendo a Autoridade Competente a anulacdo ou
revogacgao do processo.

16.5 — E dever da Comissdo Permanente de Licitacdo rever seus atos, quando tomar
ciéncia de fatos ou circunstancia, motivadores da reforma da decisédo, anterior ou
posterior ao julgamento do certame.
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17 - ADJUDICAGCAO DO OBJETO E HOMOLOGAGAO DO RESULTADO

17.1 — Na hipétese de ocorréncia do item 9.6.1.10, fator condicionante para a assinatura
do contrato, a EMOP aguardard um tempo razoavel estabelecido pela Comissao
Permamente de Licitacdo, para que o Licitante Vencedor apresente o documento de
situacao regular, junto ao correspondente 6rgdo e em caso da ndo comprovagao, este
sera declarado inabilitado e sua proposta excluida. Neste caso, a Comissédo Julgadora
convocara, em nova Sessdo Publica, o Licitante detentor da Proposta classificada
imediatamente seguinte na ordem de classificacdo, reclassificando-as, para verificacdo
da sua efetividade e posterior negociagéao.

17.2 - Ocorrendo a inabilitagéo do Licitante Vencedor motivada em fato superveniente,
gual seja, a ndo comprovacdo por meio do correspondente documento de situacao
regular, serd retomada a Sessdo Publica para verificacdo da efetividade da proposta e
posterior negociacdo com o Licitante detentor da melhor oferta e a todos os demais
estara assegurado o direito de interposi¢do de recurso administrativo.

17.3 - Encerrada a fase de recursos administrativos, a Comissdo Permanente de
Licitacdo recomendard a adjudicacdo do objeto do certame ao Licitante Vencedor,
cabendo a autoridade competente maximaa adjudicacao e a homologacé&o do processo.

17.4 — Adjudicado o objeto e Homologado o procedimento licitatorio EMOP pela
Autoridade Mé&xima Competente, o adjudicatario ser4 convocado para assinar o
contrato no prazo definido no Item 18.1.

18 — GARANTIA E ASSINATURA DO TERMO DE CONTRATO

18.1 — Ap6s Homologacao do Resultado, o Licitante Vencedor ao qual for adjudicado o
objeto deste procedimento licitatério, sera convocado com uma antecedéncia minima de
2 (dois) dias uteis, contados do recebimento da comunicagdo, em local a ser indicado
pela EMOP, para apresentacdo do comprovante de garantia no percentual de 5% (cinco
por cento), a ser prestada em qualquer das modalidades previstas no art. 70; § 1° da
Lei Federal n° 13.303/2016, a ser liberada ou restituida apds a execucao satisfatéria do
contrato, devendo ser atualizada monetariamente nos casos de caucao em dinheiro;
bem como para assinatura do contrato.

18.1.1 - A garantia prestada na modalidade de seguro-garantia devera vir
acompanhada, obrigatoriamente, da Certiddo de Regularidade Operacional junto a
SUSEP - Superintendéncia de Seguros Privados, em nome da Seguradora que emitir a
apolice;

18.2 - O prazo de convocacgao podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, nos
termos do art. 75, 8 1° da Lei Federal n°® 13.303/2016.

18.3 - A garantia prestada ndo podera se vincular a outras contratacdes, salvo apds sua
liberacao.

18.4 - O levantamento da caucgao contratual por parte da empresa que vier a ser
contratada, respeitadas as disposicbes legais, dependerda de requerimento da
interessada, acompanhado do documento de recibo correspondente, ap0s a aceitacao
definitiva dos servicos.
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18.5- Em caso de rescisdo decorrente de ato praticado pela contratada, a garantia
reverterq integralmente ao contratante, que promovera a cobranca de eventual
diferenca que venha a ser apurada entre o importe da caucédo prestada e o débito
verificado.

18.6 - Sem prejuizo da aplicacdo das penalidades cabiveis, a EMOP se utilizara da
garantia dada para a finalidade de se ressarcir de possiveis prejuizos que Ihe venham a
ser causados pela contratada, na recomposicdo das perdas e danos sofridos. A
contratada ficara obrigada a reintegrar o valor da garantia no prazo de 03 (trés) dias
Uteis seguintes a sua notificacao.

18.7 - Caso o valor do contrato seja alterado, de acordo com o art. 81, Il da Lei Federal
n® 13.303/2016, a empresa Contratada devera complementar, até a assinatura do
Termo Aditivo, o valor da caucéo para que seja mantido o percentual de 5 % (cinco por
cento) do valor do Contrato.

18.8 - Em casos de suspensao da contagem de prazo ou de prorrogacdo de prazo do
contrato na forma prevista neste Edital, a contratada devera alterar a garantia para que
figue assegurada a cobertura do contrato por todo o seu periodo de vigéncia.

18.9 - Nos casos em gue valores de multa venham a ser descontados da garantia, seu
valor original ser4 recomposto no prazo de 03 (trés) dias Uteis, sob pena de rescisao
administrativa do contrato.

18.10 - O Contratado fica obrigado a manter, sob sua responsabilidade e pelos prazos
fixados, as obras/servicos ou instalacbes em perfeitas condicdes de conservacédo e
funcionamento.

18.11 - O prazo de garantia de conservagdo das obras/servicos ou do funcionamento
das instalacdes serd até o aceite definitivo, exceto nos casos em que os danos
ocorridos sejam comprovadamente por culpa exclusiva de terceiros.

18.12 — S&o da exclusiva responsabilidade do Contratado os 6nus e obrigacGes
correspondentes as legislacdes tributarias, trabalhistas, inclusive os decorrentes de
acordos, dissidios e convencdes e por todos os danos e prejuizos que, a qualquer
titulo, causar a terceiros, em especial a concessionarios de servicos publicos, em
virtude da execucéo das obras/servicos a seu encargo, respondendo por si e por seus
sucessores.

18.13 - Deixando o adjudicatario de assinar o contrato no prazo fixado, poderd a EMOP,
sem prejuizo da aplicacdo das sangbes administrativas ao faltoso, convocar 0s
Licitantes remanescentes que tiverem sido habilitados, na respectiva ordem de
classificacdo, para fazé-lo em igual prazo e nas condi¢cdes propostas pelo primeiro
classificado. E facultado a EMOP, ainda, optar pela revogac&o da licitacdo, nos termos
do art. 75, 8 29, 1l, da Lei Federal n® 13.303/2016.

19 - MEDICOES

19.1 — A contratada devera apresentar, até 30 (trinta) dias, contados do recebimento do
Memorando de Inicio, como uma das condi¢des para emissédo da primeira medicao:
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a) O Plano de Seguranca no Trabalho a ser implementado na execucdo dos servicos,
combase nas caracteristicas dos servigos a serem executados e 0s riscos inerentes;

b) O visto do CREA-RJ/CAU-RJ, caso o Licitante seja de outro Estado da Federacéo.

19.2 - As medicBes serdo efetuadas de acordo com o avanco fisico real dos servigos,
devendo estar de acordo com o0s cronogramas apresentados pelo contratado e
aprovados pela EMOP, justificando-se eventual divergéncia. As medi¢des serdo feitas
ao final de cada més pela fiscalizacdo, observados os critérios de qualidade e de
acordo com o Manual de Fiscalizagdo da EMOP.

19.3 - As medicbes dos servicos corresponderdo aqueles efetivamente realizados,
obedecendo o regime de execuc¢ao por preco unitario, cabendo a fiscalizacéo efetuar os
levantamentos dos servigos executados.

19.4 Sera elaborada memoéria de célculo das medi¢cdes com identificacdo dos locais da
sua realizacao.

19.5 - A EMOP, no prazo de até 08 (oito) dias uteis, apés a medicdo, entregara ao
Contratado o calculo da medicao, para fins de faturamento.

20 — CONDICOES DE PAGAMENTO

20.1 — Os pagamentos serdo efetuados, obrigatoriamente, através de crédito em conta
corrente na instituicdo financeira contratada pelo Estado (Banco Bradesco), cujo
namero e agéncia foram informados nos Dados Cadastrais da Empresa, documento
integrante do Anexo F — Proposta de Preco.

20.2 — A cada 30 (trinta) dias, fara o Contratado a emissédo das faturas dos servicos
realizados, aceitos e medidos em conformidade com as etapas estabelecidas no
cronograma fisico financeiro (Anexo C), observada a obrigatoriedade do percentual
minimo para a ultima etapa, conforme especificado no subitem 9.4.7 e obedecido o
sistema de medicdes, conforme item 19 deste Edital.

20.3 Os pagamentos serdo efetuados apds regular liquidacdo das despesas, nos
termos da legislacdo em vigor. O prazo para pagamento € de até 30 (trinta) dias,
contados a partir da data final do periodo de adimplemento de cada parcela, estando a
fatura isenta de erros e observado o disposto na legislacdo citada e nos subitens
seguintes.

20.4 - Considera-se adimplemento o cumprimento da prestagcdo, com a entrega do
objeto, devidamente atestada pelo(s) agente(s) competente(s).

20.5 — Caso se faca necessaria a reapresentacdo de qualquer fatura por culpa do
Contratado, o prazo de 30 (trinta) dias ficara suspenso, prosseguindo a sua contagem a
partir da data da respectiva reapresentacao.

20.6 — A Contratada devera apresentar, junto com a fatura, o comprovante de
recolhimento do FGTS e INSS de todos os empregados atuantes no servico.
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20.7 — Decorrido o prazo de 12 (doze) meses da data da assinatura do contrato,
podera o contratado fazer jus ao reajuste dos precos unitdrios que compdem as
medicdes subsequentes, de acordo com a férmula abaixo:

PR=(1/1o)x Po
Onde:

PR = Preco Unitario apés o reajustamento estabelecido.

lo = indice constante do Boletim de Custo Mensal da EMOP, cddigo 05.100 (indice
geral da construcaocivil) relativo ao més da apresentacao da proposta da contratada.

| = indice constante do Boletim de Custo Mensal da EMOP, codigo 05.100 (indice geral
da construcao civil) relativo ao més correspondente a um ou mais periodos de 12
(doze) meses, apos a data da assinatura do contrato.

Po = Valor unitario constante da Planilha Orcamentaria, apresentada pela empresa
Contratada.

20.8 - A prorrogagéo de prazos a pedido da Contratada, e sem culpa do Contratante,
Nao enseja reajuste ou correcao.

20.9 - Poderd ser objeto de pedido de reajuste cada medicdo atestada apos
transcorridos 12 (doze) meses conforme critério adotado no item 20.7.

20.10- As partes convencionam o prazo de 60 (sessenta) dias consecutivos, a contar da
atestacdo da medicdo, para o Contratado solicitar o pagamento do reajuste contratual,
sob pena de decair o seu respectivo direito de crédito, nos termos do art. 211, do
Cadigo Civil. O pedido devera ser entregue no Protocolo da EMOP, o qual sera autuado
em Processo Administrativo proprio.

20.11 - Os pagamentos eventualmente realizados com atraso, desde que nao decorram
de ato ou fato atribuivel a CONTRATADA, sofrerdo a incidéncia de atualizacdo
financeira pelo IPCA / FGV e juros moratorios de 0,5% ao més, calculado pro rata die, e
aqueles pagos em prazo inferior ao estabelecido neste edital serdo feitos mediante

desconto de 0,5% ao més pro rata die.

20.12- O pagamento para todos os itens contratados sera feito por faturamento das
guantidades apuradas em medicdo, com base no custo unitario constante na planilha
or¢camentaria com a incidéncia do BDI e do desconto ofertado pela licitante contratada.

20.13 - O pagamento por eventuais servicos ou itens ndo previstos, desde que
devidamente justificados e previamente aprovados pela EMOP, sera feito com base no
custo unitario constante do Sistema EMOP.

20.14 - Os itens novos ndo constantes do Sistema EMOP terdo seus precos limitados
aos indicados nos sistemas de orcamentacdo de obras ou, em caso de inexisténcia
nestes, ao menor prego obtido junto & no minimo trés fornecedores especializados.

20.15 - Quanto ao desconto ofertado pela licitante contratada, este incidird em todos os
casos no mesmo percentual.

20.16 - Para atribuicdo dos BDI’s dos eventuais itens novos, a EMOP adotara o mesmo
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critério utilizado para fixacdo dos BDI's das planilhas orcamentarias do processo
licitatorio.

20.17 - O pagamento de servicos executados antes das datas previstas nos
cronogramas dependera das disponibilidades de caixa da EMOP, observado o
percentual de desconto a que se refere o subitem 20.11.

20.18 - O contrato podera ser alterado, com as devidas justificativas, desde que por
forca de circunstancia superveniente, nas hipéteses previstas no art. 81, da Lei Federal
n° 13.303/2016, mediante termo aditivo, sendo vedada a celebracdo de aditivos
decorrentes de eventos supervenientes alocados, na matriz de riscos, como de
responsabilidade da contratada.

20.19- Nos termos do preceito estabelecido no art. 81, 8§ 1° da Lei Federal n°
13.303/2016, o CONTRATADO podera aceitar, nas mesmas condi¢cdes contratuais, e
mediante termo aditivo:

a) acréscimo de quantidades de servicos de itens contratuais ou inclusdo de novos
itens, ndo podendo ultrapassar a 50% (cinquenta por cento) do valor inicial atualizado
do contrato;

b) supressdo parcial ou total de itens contratuais, ndo podendo ultrapassar 25%
(vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

20.20 - Nenhum acréscimo ou supressao podera exceder os limites estabelecidos no
item 20.16, salvo as supressdes resultantes de acordo celebrado entre os contratantes.

20.21 - Para efeito de observancia aos limites de altera¢des contratuais previstos no art.
81, 8 1° da Lei Federal n°® 13.303/2016, as redugfes ou supressdes de quantitativos
devem ser consideradas de forma isolada, ou seja, o conjunto de reducdes e o0 conjunto
de acréscimos devem sempre ser calculados sobre o valor original do contrato,
aplicando-se a cada um desses conjuntos, individualmente e sem nenhum tipo de
compensacao entre eles, os limites de alteracdo estabelecidos no dispositivo legal.

21 - SANCOES ADMINISTRATIVAS

21.1 - A inexecucdo dos servigos, total ou parcial, a execucdo imperfeita, a mora na
execucdo, ou qualquer inadimplemento ou infracdo contratual, sujeitard o
CONTRATADO, sem prejuizo da responsabilidade civil ou criminal que couber, as
seguintes penalidades, que deverdo ser graduadas de acordo com a gravidade da
infragcéo:

a) adverténcia;
b) multa administrativa na form prevista neste Edital e / ou no Contrato

C) suspensao temporaria da participacdo em licitacdo e impedimento de contratar com
a EMOP, por prazo n&o superior a 2 (dois) anos.

21.2 - A sancdo administrativa deve ser determinada de acordo com a natureza e a
gravidade da falta cometida.
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21.2.1 — Quando a penalidade envolver prazo ou valor, a natureza e a gravidade da
falta cometida também deverao ser considerados para a sua fixacao.

21.3 — A imposicao das penalidades é de competéncia exclusiva do CONTRATANTE.

21.3.1 - A adverténcia e a multa, previstas nas alineas “a” e “b”, do item 21.1, seréo
impostas pelo Ordenador de Despesa, na forma do art. 35, do Decreto Estadual n°
3.149/1980.

21.3.2 - A adverténcia sera formalizada por escrito, sempre que ocorrerem pequenas
irregularidades, assim entendidas aquelas que ndo acarretem prejuizos significativos
para a contratante.

21.3.3 — A suspensao temporéria do direito de licitar e impedimento de contratar com a
Administragdo Publica, prevista na alinea “c” do item 21.1 deste capitulo, serdo
impostos pelo Diretor-Presidente, na forma do art. 236, do Regulamento de Licitacfes e
Contratos da EMOP, devendo ser submetida a apreciacdo do Secretario de Estado de
Infraestrutura e Obras, na forma do paragrafo unico, do art. 35 do Decreto Estadual n°®
3.149/80.

21.4 - A multa administrativa, prevista na alinea “b”, do item 21.1 deste Capitulo:

a) moratéria de até 0,03% por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela
inadimplida, considerando que, caso a obra, o servigo ou o fornecimento seja concluido
dentro do prazo inicialmente estabelecido no contrato, o valor da multa sera devolvido
apos orecebimento provisorio;

b)  moratéria de até 0,03% por dia de atraso injustificado frente ao prazo final da obra,
do servico ou do fornecimento calculado sobre o valor total da contratagédo, subtraindo
os valores ja aplicados de multa nas parcelas anteriores;

c) compensatéria de até 3%, calculado sobre o valor total da contratacdo pelo
descumprimento de clausula contratual ou norma de legislacdo pertinente; pela
execucdo emdesacordo com as especificacdes constantes do edital e seus anexos; ou
por agir com negligéncia na execugéo do objeto contratado;

d) compensatéria de até 5%, calculado sobre o valor total da contratacdo, pela
inexecucaoparcial;

e) compensatéria de até 10%, calculado sobre o valor total da contratacdo, pela
inexecucao total.

21.4.1 - A multa dobrara a cada caso de reincidéncia, ndo podendo ultrapassar a 20%
(vinte por cento) do valor do contrato.

21.4.2 - As multas deverao ser recolhidas no prazo de 5 (cinco) dias Uteis a contar da
intimacdo, podendo a contratante desconta-la na sua totalidade da garantia, cabendo a
contratada a recomposicéo do valor original da garantia no prazo de 2 (dois) dias Uteis.
Em caso de ndo recomposicdo no prazo devido, o contratante devera descontar dos
pagamentoseventualmente devidos ou, ainda, quando for o caso, cobrar judicialmente.

21.4.3 - Se a multa for de valor superior ao valor da garantia prestada ou se ndo puder
ser descontada desta, aléem da perda da garantia, respondera o contratado pela sua
diferenca, a qual serd descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela
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contratante ou, ainda, quando for o caso, cobrar judicialmente.

21.4.4 — A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato dentro do prazo
estipulado pela EMOP, sem que haja justo motivo para tal, caracterizara o
descumprimento total da obrigacdo assumida e determinard a aplicacdo de multa de
5% (cinco por cento) do valor total do contrato, cabendo, ainda, a aplicacdo das demais
sanc¢des administrativas.

21.5 — A suspenséao temporaria da participacdo em licitacdo e impedimento de contratar
com a Administragdo Publica, prevista na alinea ¢, do item 21.1, ndo podera ser
aplicada em prazo superior a 2 (dois) anos.

21.5.1 - A suspensédo temporaria podera ensejar a rescisdo imediata do contrato pelo
Diretor Presidente, desde que justificado com base na gravidade da infracao.

21.5.2 - A sancdo de suspensdo leva a inclusdo do licitante no Cadastro de
Fornecedores Impedidos de Licitar e Contratar com a EMOP.

21.5.2.1 - Apds a inclusdo mencionada no item acima, os dados relativos as sancoes
aplicadas aos contratados seréo informados ao cadastro de empresas inidéneas de que
tratao art. 23 da Lei n° 12.846/2013 — Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e
Suspensas — CEIS. Tais dados também serdo remetidos a SEPLAG, de modo a
possibilitar a formalizacdo da extensdo dos seus efeitos para todos os 6érgaos e
entidades da Administracdo Publica do Estado do Rio de Janeiro.

21.5.3 - A sancdo de suspensdo podera também ser aplicada as empresas ou aos
profissionais que:

a) tenham sofrido condenacdo definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude
fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

b) tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitacao;

c) demonstrem n&ao possuir idoneidade para contratar com a EMOP em virtude de atos
ilicitos praticados

21.6 - As penalidades decorrentes de fatos diversos serdo consideradas independentes
entre si, podendo ser aplicadas isoladamente ou, no caso das multas, cumulativamente,
sem prejuizo da cobranca de perdas e danos que venham a ser causados ao interesse
publico e da possibilidade da rescisdo contratual.

21.7 — A aplicacdo de qualquer sancao serd antecedida de intimacdo do interessado
que indicara a infragdo cometida, os fatos e os fundamentos legais pertinentes para a
aplicacdo da penalidade, assim como a penalidade que se pretende imputar e o
respectivo prazo e/ou valor, se for o caso.

21.8 — Ao interessado sera garantido o contraditorio e a ampla defesa.

21.8.1 — A defesa preévia do interessado sera exercida no prazo de 10 (dez) dias uteis,
contado a partir da sua notificagédo, no caso de aplicagdo das penalidades previstas nas
alineas “a”, “b” e “c”, do item 21.1.

21.8.2 — A autoridade competente emitird decisdo motivada sobre a aplicacdo ou nédo da
sancdo ao contratado, devendo conter demonstracdo dos fatos e dos respectivos
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fundamentos juridicos, que serd publicada em Diario Oficial, cabendo desta deciséo
recurso hierdrquico no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, nos termos do art. 237 do
Regulamento de Licitacbes e Contratos da EMOP.

22 — ACEITACAO DO OBJETO CONTRATUAL E RESPONSABILIDADE
22.1 - O objeto do contrato seré recebido:

a) provisoriamente, mediante emissdo pela EMOP do Termo de Recebimento
Provisério de Obra ou Servico, assinado pela contratada e representantes da EMOP
(Fiscal e Gestor do Contrato), em até 15 (quinze) dias da comunicacdo formal do
contratado;

b) definitvamente, mediante emissdo pela EMOP do Termo de Recebimento
Definitivo de Obra ou Servigo, assinado pela contratada e representantes da EMOP
(Fiscal e Gestor do Contrato), apos o decurso do prazo de observacdo ou vistoria que
comprove a adequacdo do objeto aos termos contratuais, no prazo maximo de 90
(noventa) dias contados da data do recebimento provisorio.

22.2 O recebimento provisorio ou definitivo do objeto do contrato ndo exclui a
responsabilidade civil pela solidez e seguranca da obra ou servico, nem a ético-
profissional, pela perfeita execucéo do contrato.

22.3 A CONTRATADA é responsavel por danos causados ao CONTRATANTE ou a
terceiros, decorrentes de culpa ou dolo na execucdo do contrato, ndo excluida ou
reduzida essa responsabilidade pela presenca de fiscalizacdo ou pelo
acompanhamento da execucgéo por 6rgdo da Administracao.

22.4 A CONTRATADA é responsavel por encargos trabalhistas, inclusive decorrentes
de acordos, dissidios e convencdes coletivas, previdenciarios, fiscais e comerciais
oriundos da execucdo do contrato, podendo o CONTRATANTE, a qualquer tempo,
exigir a comprovagao do cumprimento de tais encargos.

22.5 A CONTRATADA sera obrigada a apresentar, mensalmente, em relacdo aos
empregados vinculados ao contrato, 0s seguintes comprovantes:

a) quitacdo das verbas salariais, incluidas as horas extras devidas e outras verbas que
emrazdo da percepcao com habitualidade, devam integrar os salério; ou a reparticdo
das cotas, em se tratando de cooperativas, até o quinto dia util de cada més seguinte
ao vencimento ou na forma estabelecida no Estatuto, no ultimo caso;

b) estd em dia com o vale-transporte e o auxilio-alimentacéao;

c) procedeu anotacdo nas Carteiras de Trabalho e Previdéncia Social de seus
empregados; e

d) encontra-se em dia com os recolhimentos dos tributos, contribuicées e encargos.

22.6 A CONTRATADA sera obrigada a reapresentar a Certiddo Conjunta Negativa de
Débitos relativos a Tributos Federais, Contribuicdo Previdenciaria e a Divida Ativa da
Unido eo Certificado de Regularidade do FGTS (CRF), assim como a Certidao Negativa
de Débitos Trabalhistas (CNDT), sempre que expirados o0s respectivos prazos de
validade.

22.7 A auséncia da apresentacdo dos documentos mencionados nos itens 22.5 e 22.6

30



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras
Empresa de Obras Pdblicas do Estado do Rio de Janeiro

ensejara a imediata expedicao de notificacdo a CONTRATADA, assinalando o prazo de
5 (cinco) dias uteis para a cabal demonstracdo do cumprimento das obrigacdes
trabalhistas e previdenciarias e para a apresentacdo de defesa, no mesmo prazo, para
eventual aplicacdo da penalidade de adverténcia, na hipotese de descumprimento total
ou parcial destas obrigacfes no prazo assinalado.

22.8 Permanecendo a inadimpléncia total ou parcial, o contrato sera rescindido.

22.9 No caso do item 22.8, serd expedida notificacdo a CONTRATADA para apresentar
prévia defesa, no prazo de 10 (dez) dias Uteis, para dar inicio ao procedimento de
rescisdo contratual e de aplicacdo da penalidade de suspensdo temporaria de
participacdo em licitacdo e impedimento de contratar com a Administracéo, pelo prazo de
até 2 (dois) anos.

23 — SUBCONTRATACAO

23.1 Ser& admitida a subcontratacao de partes da obra, conforme Termo de Referéncia e
legislacdo aplicavel, em especial o art. 78 da Lei 13.303/2016 e art. 208 do RLC-EMOP.

24 - FORO

24.1 Fica eleito o Foro da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro para dirimir
quaisquer controvérsias relativas a esta licitacdo, a contratacdo e a execucado dela
decorrentes, renunciando as partes a qualquer outro, por mais privilegiado gque seja.

25 - DISPOSICOES GERAIS

25.1 Ficam os licitantes sujeitos as san¢cGes administrativas, civeis e penais cabiveis
caso apresentem, na licitacdo, qualquer declaracdo falsa que ndo corresponda a
realidade dos fatos.

25.2 A presente licitagdo poderd ser revogada por razdes de interesse publico
decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, ou anulada no todo ou em
parte por ilegalidade, de oficio ou por provocacao de terceiro, observado o principio da
ampla defesa.

25.3 O licitante contratado devera providenciar, quando for o caso, as ART’s ou RRT’s
referente(s) ao Projeto Executivo (com anotacdes dos responsaveis pela elaboracédo da
Planilha Orcamentaria e dos Desenhos/Projetos elaborados), com guia(s) de
recolhimento quitada(s), de forma a garantir a responsabilidade técnica pela sua
elaboracao e execucado, que serdo anexadas ao processo administrativo (Lei Federal n°
6.496/1977, Lei Federal n°® 5.194/1966 e Resolugdo CONFEA n° 361/1991).

253.1As ART’s ou RRT’s também deverao ser anexadas ao Processo Administrativo
referente ao contrato.

25.4 Serédo disponibilizadas, para todos os licitantes, as memdérias de calculo dos
guantitativos dos servigos planilhados, possibilitando a estes visualizar com clareza os
guantitativos estimados. Os quantitativos de cada servico deverao ser previstos por
unidade/ambiente e por pavimentos, na forma do relatério de obra, totalizando os
guantitativos dos servi¢os planilhados.
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25.5 A homologacéo do resultado desta licitagdo ndo importara direito a contratacao.

25.6 E facultada & Comissdo Permanente de Licitacdo ou & autoridade superior, em
qualquer fase da licitagdo, a promocao de diligéncia destinada a esclarecer ou a
complementar a instrugdo do processo, vedada a inclusdo posterior de documento ou
informacgao que deveria constar originariamente da proposta.

25.7 Os casos omissos serdo resolvidos pela Autoridade Superior, ouvida
previamente a Comissédo Permanente de Licitacao.

ANEXOS

Integram o presente Edital de procedimento de licitacdo, os Anexos abaixo
especificados,que sao partes integrantes do Edital para todos os fins:

A - Modelo de Carta de Credenciamento

B - Projeto Basico

C - Modelo de Cronograma Fisico-Financeiro

D - Planilhas Or¢camentarias (no Sistema Pleno e no Sistema Desonerado)

E - Quadro de Instalacdes, Equipamentos e Equipe Técnica

F - Proposta de Preco e Dados Cadastrais da Empresa

G - Modelo de Declaracdo de Elaboragéo Independente de Proposta

H - Planilha de Composicédo Analitica do BDI

| - Parcelas de Maior Relevancia Técnica

J - Minuta do Contrato

K - Modelo de Declaracéo para Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte

L - Modelo de Declaracéo Relativo ao Trabalho de Menores

M - Modelo de Declaracdo de Responsabilidade Técnica

N - Modelo de Declaracdo de Inexisténcia de Penalidade

O - Modelo de Declaracdo das Condi¢cdes de Execucdo do Objeto Contratual

P - Modelo de Declaracéo - Sistema de Contribuicdo Previdenciaria Patronal

Q - Modelo de Declaracdo de Realizacdo de Vistoria

R - Projeto Executivo

S - Declaracao de Implantacdo do Programa de Integridade

Rio de Janeiro, de de 2021.

ANDRE LUIS RIBEIRO BRAGA
Diretor Presidente

ID Funcional: 5117828-1
Agente

Responsavel:

Paulo Cesar L. Diniz Jr.
ID. 50846558
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