Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras
Empresa de Obras Publicas do Estado do Rio de Janeiro

MINUTA DE CONTRATO
CONTRATO N.° / 2021.

CONTRATO DE MANUTENCAO CORRETIVA E
PREVENTIVA NAS DUAS SUBESTAGCOES E DA
CABINE DE MEDICAO E PROTECAO DE MEDIA
TENSAO DO PREDIO SEDE DA EMOP QUE ENTRE S|
CELEBRAM A EMPRESA DE OBRAS PUBLICAS DO
ESTADO DO RIO DE JANEIRO - EMOP COMO
CONTRATANTE E A , COMO
CONTRATADA.

A EMPRESA DE OBRAS PUBLICAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO — EMOP, doravante
denominada CONTRATANTE, representada neste ato pelo seu Diretor Presidente,

, CPF/MF n° e por seu Diretor de Administragéo e
Financgas, , CPF/MF n°_e a sociedadeempreséria situada na Rua
, Bairro , Cidade e inscrita no CNPJ/MF sob o n.°___, daqui por

diante denominada CONTRATADA, representada neste ato por____,CPF/MF n.° ,
resolvem celebrar o presente Contrato, em decorrénciado resultado do Pregado Eletronico n.
005/2021, realizada por meio do processo administrativo SEI-70002/002178/2020, homologada
em_/ | ,que se regera pelas normas da Lei n.° 13.303/2016, Regulamento de Licitagbes e
Contratos da EMOP e do instrumento convocatorio, aplicando-se a este contrato suas disposi¢cdes
irrestrita e incondicionalmente, bem como pelas clausulas e condigfes seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO E DO REGIME DE EXECUCAO

O objeto do presente Contrato é a A EXECUCAO DE SERVICO DE MANUTENCAO
CORRETIVA E PREVENTIVA NAS DUAS SUBESTACOES E DA CABINE DE MEDICAO E
PROTECAO DE MEDIA TENSAO DO PREDIO SEDE DA EMOP,na forma da proposta de precos
e do instrumento convocatorio.

PARAGRAFO UNICO: O objeto sera executado segundo o regime de execucdo de empreitada
por preco global.

CLAUSULA SEGUNDA: DO VALOR DO CONTRATO
O valor total do presente Contrato € de R$ ( reais),
discriminado de acordo com a Proposta de Precos apresentado pela CONTRATADA.

CLAUSULA TERCEIRA: DO PRAZO

O prazo de vigéncia do contrato sera de 90 (noventa) dias, contados a partir de dd/mm/aaaa,
desde que posterior a data de publicacdo do extrato do contrato no Diario Oficial, valendo a data
da publicacdo do extrato como termo inicial de vigéncia, caso posterior a data convencionada
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neste item, enquanto o prazo de execuc¢do do servico € de 30 (trinta) dias e serd contado a partir
da autorizag&o para inicio.

PARAGRAFO PRIMEIRO — O prazo contratual podera ser prorrogado, na forma prevista no
arts.186 e 187, do Regulamento de Licitagdes e Contratos da EMOP.

PARAGRAFO SEGUNDO - Na contagem dos prazos, € excluido o dia do inicio e incluido o do
vencimento. Os prazos somente se iniciam e vencem em dia de expediente no 6rgao ou entidade.

PARAGRAFO TERCEIRO — Os prazos de cumprimento das etapas sdo aqueles constantes dos
cronogramas anexos ao Edital, podendo ser prorrogados nas hipéteses previstas no art. 187 do
Regulamento de Licitages e Contratos da EMOP.

PARAGRAFO QUARTO — Nas hipoteses em que n&do se verificar nenhuma das condicbes
previstas no art. 187 do Regulamento de Licitacbes e Contratos da EMOP, e o atraso no
cumprimento do cronograma decorrer de culpa da contratada, os prazos de inicio de etapas de
execucdo, de concluséo, de entrega e de vigéncia contratual serdo prorrogados, a critério da

EMOP, aplicando-se a contratada, neste caso, multa moratdria, estabelecida no mencionado
Regulamento, sem operar qualquer recomposi¢ao de pregos.

PARAGRAFO QUINTO — O CONTRATADO, quando ndo puder atender os prazos estipulados
para o cumprimento das obriga¢des decorrentes desta contratagdo, devera apresentar justificativa
por escrito, devidamente comprovada, acompanhada de pedido de prorrogacdo, nos casos de
ocorréncia de fato superveniente, excepcional ou imprevisivel, estranho a vontade das partes, que
altere fundamentalmente as condi¢gfes deste contrato, ou que impega a sua execug¢dao, por fato ou
ato de terceiro reconhecido pela Administragdo em documento contemporaneo a sua ocorréncia.

CLAUSULA QUARTA: DAS CONDICOES DE PAGAMENTO

O pagamento sera efetuado, obrigatoriamente, por meio de crédito em conta corrente
n° de titularidade da contratada, por ela mantida na Agéncia n° do Banco Bradesco
S/A.

PARAGRAFO PRIMEIRO — A Contratante s6 devera efetuar o pagamento da fatura emitidas pela
Contratada com base nos servicos aprovados pela Equipe de Fiscalizagdo, obedecidas as
condicdes estabelecidas no Termo de Referéncia.

PARAGRAFO SEGUNDO — O prazo para pagamento é de até 30 (trinta) dias, a contar da data
final do periodo de adimplemento de cada parcela.

PARAGRAFO TERCEIRO — Considera-se adimplemento o cumprimento da prestacdo com a
entrega do objeto, devidamente atestada pelo(s) agente(s) competente(s).

PARAGRAFO QUARTO — Caso se faca necessaria a reapresentacéo de qualquer fatura por culpa
da CONTRATADA, o prazo de 30 (trinta) dias ficara suspenso, prosseguindo a sua contagem a
partir da data da respectiva reapresentacéo.
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PARAGRAFO QUINTO — A CONTRATADA devera apresentar, juntamente com a fatura, o
comprovante de recolhimento do FGTS e INSS de todos os empregados atuantes no servico.

PARAGRAFO SEXTO — Os pagamentos eventualmente realizados com atraso, desde que n&o
decorram de ato ou fato atribuivel & CONTRATADA, sofrerdo a incidéncia de atualizacéo
financeira pelo IPCA / FGV e juros moratoérios de 0,5% ao més, calculado pro rata die, e aqueles
pagos em prazo inferior ao estabelecido neste contrato serdo feitos mediante desconto de 0,5%
ao més pro rata die.

PARAGRAFO SETIMO — O pagamento por eventuais Servicos ou itens nio previstos, desde que
devidamente justificados e previamente aprovados pela EMOP, sera feito com base no custo
unitario constante do Sistema EMOP. Os itens novos ndo constantes do Sistema EMOP terdo
seus precos limitados aos indicados nos sistemas de orcamentagdo de obras ou, em caso de
inexisténcia nestes, ao menor preco obtido junto a no minimo trés fornecedores especializados.
Quanto ao desconto ofertado pela licitante contratada, este incidira em todos os casos.

PARAGRAFO OITAVO — O pagamento de servicos executados antes das datas previstas nos
cronogramas (obras adiantadas) dependera das disponibilidades de caixa do CONTRATANTE,
observado o percentual de desconto a que se refere ao PARAGRAFO SEXTO.

PARAGRAFO NONO — O pagamento somente sera liberado mediante apresentacdo, pela
CONTRATADA, dos seguintes documentos, que deverdo estar dentro dos respectivos prazos de
validade, quando for o caso:

a) respectivas medicdes, faturas e notas fiscais;

b) comprovante de recolhimento da contribui¢cdo previdenciaria,;

c) comprovante de recolhimento da contribuicdo do Fundo de Garantia por Tempo de Servico —
FGTS;

d) Cépia do documento de Anotacdo de Responsabilidade Técnica — ART, emitida pelo CREA-RJ
ou Copia do documento de Registro de Responsabilidade Técnica - RRT, emitido pelo CAU-RJ, a
ser apresentado no caso da realizacdo da primeira medicdo ou quando houver alteracdo do
profissional responséavel.

PARAGRAFO DECIMO — Somente serdo pagos 0s quantitativos efetivamente medidos pela
fiscalizacdo, justificando-se nos autos toda e qualquer divergéncia em relacéo a estimativa.

PARAGRAFO DECIMO-PRIMEIRO — O pagamento somente sera autorizado apés a declaragéo
de recebimento da execucdo do objeto, mediante atestacdo na forma do artigo 90, § 3°, da Lei
287/79.

PARAGRAFO DECIMO-SEGUNDO — Na forma da Lei Estatual n® 7.258/2016, caso a contratada
ndo esteja aplicando o regime de cotas de que trata o inciso XXVII, da CLAUSULA NONA,
suspender-se-4 0 pagamento devido, até que seja sanada a irregularidade apontada pelo érgao
de fiscalizacdo do contrato.
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PARAGRAFO DECIMO-TERCEIRO — A prorrogacdo de prazos a pedido da CONTRATADA, e
sem culpa doCONTRATANTE, ndo enseja reajuste ou correcao.

PARAGRAFO DECIMO-QUARTO - As partes convencionam o prazo de 60 dias consecutivos, a
contar da atestacdo da medicdo, para o Contratado solicitar o pagamento do reajuste contratual,
sob pena de decair o seu respectivo direito de crédito, nos termos do art. 211, do Cddigo Civil. O
pedido deverd ser entregue no Protocolo da EMOP, o qual sera autuado em Processo
Administrativo proprio.

CLAUSULA QUINTA: DA GARANTIA
A CONTRATADA devera apresentar a CONTRATANTE, na data da assinatura do contrato,
comprovante de prestacdo de garantia da ordem de 5% (cinco por cento) — a ser prestada em
qualquer das modalidades previstas no art. 70, 81° da Lei n.° 13.303/2016, a ser liberada ou
restituida ap0s a execucdo satisfatoria do contrato, devendo ser atualizada monetariamente nos
casos de caucdo em dinheiro. A garantia deverd contemplar a cobertura para os seguintes
eventos:

a) prejuizos advindos do ndo cumprimento do contrato;

b) multas punitivas aplicadas pela fiscalizagéo a contratada;

C) prejuizos diretos causados a CONTRATANTE decorrente de culpa ou dolo durante a

execucéo do contrato;
d) obrigacdes previdenciarias e trabalhistas ndo honradas pela CONTRATADA.

PARAGRAFO PRIMEIRO — A garantia prestada nio podera se vincular a outras contratagées,
salvo apos sua liberacao.

PARAGRAFO SEGUNDO - O levantamento da caucéo contratual por parte da CONTRATADA,
respeitadas as disposicoes legais, dependera de requerimento da interessada, acompanhado do
documento de recibo correspondente, apos a aceitacao definitiva da obra.

PARAGRAFO TERCEIRO — Em caso de rescisdo decorrente de ato praticado pela
CONTRATADA, a garantia reverterd integralmente ao CONTRATANTE, que promovera a
cobrancga de eventual diferenga que venha a ser apurada entre o importe da caucao prestada e o
débito verificado.

PARAGRAFO QUARTO - Sem prejuizo da aplicacio das penalidades cabiveis, o
CONTRATANTE se utilizara da garantia dada para a finalidade de se ressarcir de possiveis
prejuizos que lhe venham a ser causados pela CONTRATADA, na recomposicdo das perdas e
danos sofridos. A CONTRATADA ficara obrigada a reintegrar o valor da garantia no prazo de 03
(trés) dias Uteis seguintes a sua notificacao.

PARAGRAFO QUINTO - Caso o valor do contrato seja alterado, de acordo com o art.189 do
Regulamento de Licitagdes e Contratos da EMOP, a CONTRATADA deverd complementar, no
prazo de trés dias Uteis, o valor da caucdo para que seja mantido o percentual de 3% (trés por
cento) do valor do Contrato.
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PARAGRAFO SEXTO — Em casos de suspensdo ou prorrogacdo da vigéncia do contrato, a
CONTRATADA devera alterar a garantia para que assegure a cobertura do contrato por todo seu
periodo de vigéncia.

PARAGRAFO SETIMO — Nos casos em que valores de multa venham a ser descontados da
garantia, seu valor original sera recomposto no prazo de 3 (trés) dias Uteis, sob pena de rescisédo
administrativa do contrato.

CLAUSULA SEXTA: DA DOTACAO ORCAMENTARIA
Os recursos necessarios a realizacdo do objeto correrdo a conta da seguinte dotagéo
orcamentaria:

PT: 0751.0412200022.016
Natureza da Despesa: 3390.39.18
Fonte: 100

PARAGRAFO UNICO — As despesas relativas aos exercicios subsequentes correrdo por contadas
dotacdes orcamentarias respectivas, devendo ser empenhadas no inicio de cada exercicio.

CLAUSULA SETIMA: DAS OBRIGACOES DO CONTRATANTE

Constituem obrigacdes do CONTRATANTE:

I) realizar os pagamentos devidos & CONTRATADA, nas condi¢cfes estabelecidas neste contrato;
II) fornecer a CONTRATADA os documentos, informacfes e demais elementos que possuir,
pertinentes a execucao do presente contrato;

[Il) exercer a gestéo e a fiscaliza¢do do contrato;

IV) receber proviséria e definitivamente o objeto do contrato nas formas definidas nos
PARAGRAFOS SEGUNDO E TERCEIRO da CLAUSULA DECIMA-OITAVA deste contrato.

CLAUSULA OITAVA: DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

Constituem obrigacdes da CONTRATADA:

I) conduzir a execugédo do contrato de acordo com a legislacao vigente;

Il) atender todas as especificagdes constantes do edital, de seus anexos e da proposta;

I1l) executar o contrato com pessoal adequado e capacitado em todos os niveis de trabalho;

IV) manter, durante toda a duracdo deste contrato, em compatibilidade com as obrigacbes
assumidas, as condicdes de habilitacdo e qualificac@o exigidas para participacao na licitacao;

V) tomar as medidas preventivas necessérias para evitar danos a terceiros, em consequéncia da
execucao dos trabalhos;

VI) se responsabilizar integralmente pelo ressarcimento de quaisquer danos e prejuizos, de
qualquer natureza, que causar ao CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes da execucao do
objeto deste contrato, respondendo por si e por seus sucessores;

VII) prestar, sem quaisquer 6nus para 0 CONTRATANTE, 0s servicos necessarios a corregao e
revisao de falhas ou defeitos verificados na execugao do objeto, sempre que a ela imputaveis;

VII) iniciar e concluir a obra nos prazos estipulados;

IX) manter preposto no local da obra, para prover o que disser respeito a regular execuc¢do dos
Servicos;
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X) atender as determinacdes e exigéncias formuladas pelo CONTRATANTE;

XI) se responsabilizar, por todos os 6nus, encargos e obrigacdes comerciais, fiscais, sociais,
tributérias, trabalhistas e previdenciarias, ou quaisquer outras previstas na legislagdo em vigor,
bem como por todos os gastos e encargos com material e mao-de-obra necesséria a completa
realizacdo das obras, até a sua entrega perfeitamente concluida;

XIl) obedecer as normas trabalhistas vigentes, contidas na Consolidacdo das Leis do Trabalho
(CLT), no que concerne a despesa da contratacdo com vinculo empregaticio do pessoal a ser
empregado na execucdo das obras, englobando todas e quaisquer despesas decorrentes da
execucao dos contratos de trabalho em raz&o de horéario, condicao ou demais peculiaridades;

XIIl) se responsabilizar integralmente pela iluminagéo, instalacdes e despesas delas provenientes,
e equipamentos acessorios necessarios a fiel execugéo das obras contratadas;

XIV) se responsabilizar integralmente pela qualidade das obras e pelos materiais empregados,
gue devem guardar conformidade com as especificagdes dos Projetos Basico e Executivo, com as
normas da Associagdo Brasileira de Normas Técnicas — ABNT, e demais normas técnicas
pertinentes, a serem atestadas pelo CONTRATANTE;

XV) se responsabilizar durante todo o prazo de execugdo dos servicos pelo cumprimento das
Normas de Seguranca e Medicina do Trabalho, conforme disposto no inciso XXXIII do artigo 7° da
Constituicdo Federal e demais legislacbes aplicaveis, com vistas a prevenir acidentes de
guaisquer natureza com as maquinas, equipamentos, aparelhagem e empregados, seus ou de
terceiros, na execucao de obras ou servicos ou em decorréncia deles;

XVI) observar na execugdo das obras, as normas de acessibilidade das pessoas portadoras de
deficiéncia ou com mobilidade reduzida, em especial o Decreto n.° 5.296, de 02/12/2004 e a NBR
9050;

XVII) manter constante e permanentemente vigilancia sobre os servigos e as obras executados,
bem como sobre os equipamentos e materiais, cabendo-lhe total responsabilidade por quaisquer
perdas e danos, que eventualmente venham a ocorrer até a Aceitagdo Definitiva das Obras;

XVIII) na forma do disposto no Decreto Estadual n.° 40.647 de 08/03/2007, se obriga a n&o utilizar
qualquer tipo de asbesto/amianto no objeto deste contrato ou de qualquer outro produto que
contenha essa fibra;

XIX) proceder a matricula da obra junto ao INSS, no prazo maximo de até 30 (trinta) dias a contar
da assinatura do contrato, sendo o cumprimento desta obrigagdo condicdo para a liberagdo dos
pagamentos;

XX) obriga-se a fornecer e instalar, no local de obras, placas indicativas, conforme padréo a ser
fornecido pela fiscalizacdo, devendo, no canteiro de obras, prever sala para acomodacdo da
fiscalizacdo do CONTRATANTE, com microcomputador e telefone, além de sala de reunides para
uso comum;

XXI) obriga-se a apresentar no final da obra a Planta Cadastral (AS BUILT) constando todos os
elementos fisicos executados, cotados planialtimetricamente, durante a execucdo dos servicos e,
ainda, a CND do INSS relativo a obra;

XXII) obriga-se a apresentar, a cada 3 (trés) meses, prova de que:

a) estd pagando os salarios até o quinto dia Gtil de cada més seguinte ao vencimento ou na forma
estabelecida no Estatuto, no ultimo caso;

b) anotou as Carteiras de Trabalho e Previdéncia Social dos empregados vinculados a obra; e

c) encontra-se em dia com os recolhimentos dos tributos, contribuicbes e encargos;

XXIII) registrar todos os seus empregados, previamente, junto a Fiscalizacdo do CONTRATANTE,
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através de listagem escrita constando nome completo, numero do documento de identidade e
profissdo/funcao;

XXIV) registrar o Contrato e a Anotacdo de Responsabilidade Técnica no Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia — CREA/RJ ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo CAU/RJ, na
forma da legislacdo pertinente, onde se observe a marcacdo do campo “declaro o cumprimento
das normas da ABNT referentes a acessibilidade em atendimento ao paragrafo 1° do art. 11 do
Decreto n.° 5.296/2004”, constante do formulario disponibilizado pelo CREA-RJ;

XXV) a observancia das normas relativas a gestéo de residuos da construcéao civil;

XXVI) observar o cumprimento do quantitativo de pessoas com deficiéncia, estipulado pelo art.
93, da Lei Federal n® 8.213/1991;

XXVII) na forma da Lei Estatual n° 7.258/2016, a empresa com 100 (cem) ou mais empregados
alocados a este contrato esta obrigada a preencher de 2% (dois por cento) a 5% (cinco por cento)
dos seus postos de trabalho com beneficiarios reabilitados ou pessoas portadoras de deficiéncia,
habilitadas, na seguinte propor¢ao:

| - até 200 emMpPregadoS ......cceeeeeeeiieeiiiiiee e eee e 2%;
[ - de 201 @ 500....ccciiieeiiiiiiiiiiiieee e e e eeiiirrerr e e e e e e s s srraeeeeeeaens 3%;
I - de 501 @ 1.000.......ccccccceiiiiiiiiiieeeeeeeeeee e, 4%;
IV -de 1.001 €M AiaNte...c.uieeeeee e eee e 5%:

XXVII) manter programa de integridade nos termos da disciplina conferida pela Lei Estadual n°
7.753/2017 e eventuais modificacdes e regulamentos subsequentes, consistindo tal programa no
conjunto de mecanismos e procedimentos internos de integridade, auditoria e incentivo a dendncia
de irregularidades e na aplicacdo efetiva de cddigos de ética e de conduta, politicas e diretrizes
com o objetivo de detectar e sanar desvios, fraudes, irregularidades e atos ilicitos praticados
contra a Administracdo Publica;

XXIX) caso a contratada ainda ndo tenha o Programa de Integridade instituido, compromete-se a
implanta-lo no prazo de até 180 (cento e oitenta) dias corridos, a partir da data de celebracéo do
presente contrato, na forma da Lei n°® 7.753, de 17/10/2017.

CLAUSULA NONA: DA EQUIPE TECNICA DA CONTRATADA

As obras objeto deste contrato serdo executadas sob a direcdo e responsabilidade técnica do(a)
Engenheiro(a) /Arquiteto (a) , que fica autorizado(a) a representar
a CONTRATADA em suas relag6es com o CONTRATANTE.

PARAGRAFO UNICO — A CONTRATADA se obriga a manter o profissional acima indicado como
Responsavel Técnico na direcdo dos trabalhos e no local das obras até o seu final. A substituicdo
do Responsavel Técnico podera ser feita por outro de igual lastro de experiéncia e capacidade,
cuja aceitacao ficara a exclusivo critério do CONTRATANTE.

CLAUSULA DECIMA: DA FISCALIZACAO

O contrato deveréa ser executado fielmente, de acordo com as clausulas e condi¢cdes avencadas,
nos termos do instrumento convocatério, do cronograma fisico-financeiro e da legislacéo vigente,
respondendo o inadimplente pelas consequéncias da inexecucao total ou parcial.

PARAGRAFO PRIMEIRO — A gesto e fiscalizagdo da execucdo das obras caberdo ao gestor e
ao fiscal, designados em Ato Administrativo préprio, nos termos dos art. 215 e 216 do
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Regulamento de LicitagGes e Contratos da EMOP.

PARAGRAFO SEGUNDO — A CONTRATADA declara, antecipadamente, aceitar todas as
condi¢bes, métodos e processos de inspecdo, verificacdo e controle adotados pela fiscalizacao,
obrigando-se a lhe fornecer todos os dados, elementos, explicacbes, esclarecimentos e
comunicac¢fes de que esta necessitar e que forem julgados necessarios ao desempenho de suas
atividades.

PARAGRAFO TERCEIRO — A instituicdo e a atuacdo da fiscalizacdo pelo CONTRATANTE nao
exime a CONTRATADA de manter fiscalizagéo propria, competindo-lhe fazer minucioso exame da
execucdo das obras, de modo a permitir que, a tempo e por escrito, sejam apresentadas a
Fiscalizacao todas as divergéncias ou duvidas porventura encontradas que venham a impedir o
bom desempenho do contrato, para o devido esclarecimento.

PARAGRAFO QUARTO — O representante da CONTRATANTE anotara em registro proprio todas
as ocorréncias relacionadas com a execucdo dos servicos mencionados, determinando o que for
necessario a regularizacao das faltas ou defeitos observados.

PARAGRAFO QUINTO — As decisdes e providéncias que ultrapassarem a competéncia do
representante da CONTRATANTE deverao ser solicitadas a seus superiores em tempo habil para
a adocao das medidas convenientes.

PARAGRAFO SEXTO — Na forma da Lei Estatual n° 7.258/2016, se procedera a fiscalizacdo do
regime de cotas de que trata o inciso XXVII, da CLAUSULA NONA, realizando a verificagdo no
local do cumprimento da obrigacdo assumida no contrato.

CLAUSUL A DECIMA PRIMEIRA: DA RESPONSABILIDADE

A CONTRATADA ¢é responsavel por danos causados ao CONTRATANTE ou a terceiros,
decorrentes de culpa ou dolo na execucdo do contrato, ndo excluida ou reduzida essa
responsabilidade pela presenca de fiscalizacdo ou pelo acompanhamento da execugdo por 6érgao
da Administracéo.

PARAGRAFO PRIMEIRO — Cabera & CONTRATADA arcar com todas as despesas relativas ao
prémio do Seguro de Risco e Responsabilidade Civil do Construtor, ficando condicionado o
pagamento, de toda e qualquer fatura, a apresentacdo da apdlice de seguro em vigor.

PARAGRAFO SEGUNDO — A CONTRATADA mantera na forma da lei, seguro total obrigatério
contra acidentes de trabalho, correndo exclusivamente as suas expensas quaisquer despesas nédo
cobertas pela respectiva apolice.

PARAGRAFO TERCEIRO - Correrdo por exclusiva conta, responsabilidade e risco da
CONTRATADA, as consequéncias que advierem de:

a) sua negligéncia, impericia, imprudéncia e/ou omissdo, inclusive de seus empregados e
prepostos;

b) imperfeic&do ou inseguranga nas obras e/ou nos servigos;
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c) falta de solidez das obras e/ou servigos executados, mesmo verificada apdés o termino deste
contrato;

d) violagdo do direito de propriedade industrial;

e) furto, perda, roubo, deterioracdo, ou avaria dos maquindrios, equipamentos e materiais
utilizados na execucao de obras e/ou servicos;

f) ato ilicito ou danoso de seus empregados ou de terceiros, em tudo que se referir as obras eaos
Servicos;

g) esbulho possessorio;

h) infiltracdes de qualquer espécie ou natureza,;

i) prejuizos causados a propriedade de terceiros.

PARAGRAFO QUARTO — A CONTRATADA é responsavel por encargos trabalhistas, inclusive
decorrentes de acordos, dissidios e convencgbes coletivas, previdenciarios, fiscais e comerciais
oriundos da execugdo do contrato, podendo o CONTRATANTE, a qualquer tempo, exigir a
comprovacao do cumprimento de tais encargos como condi¢cdo do pagamento dos créditos da
CONTRATADA.

PARAGRAFO QUINTO — A CONTRATADA sera obrigada a apresentar, mensalmente, em relacio
aos empregados vinculados ao contrato, prova de que:

a) estd pagando as verbas salariais, incluidas as horas extras devidas e outras verbas que em
razdo da percepgdo com habitualidade, devam integrar os salarios; ou a reparticdo das cotas, em
se tratando de cooperativas, até o quinto dia Gtil de cada més seguinte ao vencimento ou na forma
estabelecida no Estatuto, no Ultimo caso;

b) estd em dia com o vale-transporte e o auxilio-alimentagéo;

¢) anotou as Carteiras de Trabalho e Previdéncia Social; e

d) encontra-se em dia com os recolhimentos dos tributos, contribuicdes e encargos.

PARAGRAFO SEXTO — A CONTRATADA sera obrigada a reapresentar a Certiddo Conjunta
Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e a Divida Ativa da Unido e o Certificado de
Regularidade do FGTS (CRF), assim como a Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT),
sempre gue expirados o0s respectivos prazos de validade.

PARAGRAFO SETIMO — A auséncia da apresentacdo dos documentos mencionados nos
paragrafos quinto e sexto ensejard a imediata expedicdo de notificagdo a CONTRATADA,
assinalando o prazo de 5 (cinco) dias uUteis para a cabal demonstracdo do cumprimento das
obrigacdes trabalhistas e previdenciérias e para a apresentacdo de defesa, no mesmo prazo, para
eventual aplicacdo da penalidade de adverténcia, na hipétese de descumprimento total ou parcial
destas obrigacfes no prazo assinalado.

PARAGRAFO OITAVO - Permanecendo a inadimpléncia total ou parcial o contrato sera
rescindido.

PARAGRAFO NONO - No caso do PARAGRAFO OITAVO, sera expedida notificacdo a
CONTRATADA para apresentar prévia defesa, no prazo de 10 (dias) dias Uteis, para dar inicio ao
Empresa de Obras Publicas do Estado do Rio de Janeiro
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procedimento de rescisdo contratual e de aplicacdo da penalidade de suspensdo temporaria de
participacdo em licitagdo e impedimento de contratar com a Administracéo, pelo prazo de 1 (um)
ano.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: DO LIVRO DE ORDEM DE OBRAS E SERVICOS

A CONTRATADA fornecera e mantera, no local dos servicos, um Livro de Ordem de Obras e
Servicos que sera preferencialmente eletrdnico e estara vinculado a respectiva Anotagédo de
Responsabilidade Técnica — ART, conforme instituido pela Resolucdo Confea n° 1.094/2017. No
Livro de Ordem, ou documento equivalente, serdo obrigatoriamente registrados:

| — pela CONTRATADA:

a) dados do empreendimento, de seu proprietario, do responsavel técnico e da respectiva ART;

b) as datas de inicio e de previsdo da conclusdo da obra ou servico;

) as datas de inicio e de concluséo de cada etapa programada;

d) os relatos de visitas do responsavel técnico;

e) o atual estagio de desenvolvimento do empreendimento no dia de cada visita técnica,

e) orientacdo de execucdo, mediante a determinacdo de providéncias relevantes para o

cumprimento dos projetos e especificagdes;

f) acidentes e danos materiais ocorridos durante os trabalhos;

g) nomes de empresas e prestadores de servico contratados ou subcontratados, se houver

autorizacdo no edital, caracterizando seus encargos e as atividades, com as datas de inicio e

conclusdo, e numeros das ARTSs respectivas;

h) os periodos de interrupcdo dos trabalhos e seus motivos, quer de carater financeiro ou

meteorologico, quer por falhas em servigos de terceiros ndo sujeitas a ingeréncia do responsavel

técnico; e pelo empreendimento, devam ser registrados;

i) as consultas a Fiscalizacéo;

j) as respostas as interpelagfes da Fiscalizagéo;

k) a eventual escassez de material que resulte em dificuldade para a obra;

[) outros fatos e observagdes que, ndo sujeitas a ingeréncia do responsavel técnico, que pelo
empeendimento devam ser registrados.

Il - pela Fiscalizag&o:

a) o atestado da veracidade dos registros efetuados pela CONTRATADA,

b) o juizo formado sobre o andamento da obra, tendo em vista 0s projetos, especificacdes, prazos
e cronogramas;

c) as observacdes cabiveis a propésito dos lancamentos da CONTRATADA;

d) as respostas as consultas lancadas ou formuladas pela CONTRATADA,

e) as restricbes que lhe parecam cabiveis a respeito do andamento dos trabalhos ou do
desempenho da CONTRATADA, seus prepostos e sua equipe;

f) a determinacdo de providéncias para o cumprimento do projeto e especificacoes;

g) outros fatos ou observacdes cujo registro se torne conveniente aos trabalhos de fiscalizagéo.

PARAGRAFO PRIMEIRO — Os modelos porventura ja existentes, fisicos ou eletrénicos, tais como
Boletim Diario, Livro de Ocorréncias Diarias, Diario de Obras, Cadernetas de Obras etc., ainda em
uso pelas empresas privadas, 6rgdos publicos ou auténomos, poderdo ser admitidos como Livro
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de Ordem, desde que atendam as exigéncias da supramencionada resolugao.

PARAGRAFO SEGUNDO - Ao final da obra, o Livro de Ordem de Obras e Servicos referido
serade propriedade do CONTRATANTE.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA: DO REGIME DE EXECUCAO
A execucao dos servigos objeto do presente contrato obedecera ao Termo de Referéncia.

CLAUSULA DECIMA QUARTA: DA ALTERACAO DO CONTRATO

O presente contrato podera ser alterado, com as devidas justificativas, desde que por forca de
circunstancia superveniente, nas hipéteses previstas no art. 81 da Lei n°13.303/2016, mediante
termo aditivo, sendo vedada a celebragdo de aditivos decorrentes de eventos supervenientes
alocados, na matriz de riscos, como de responsabilidade da contratada.

PARAGRAFO PRIMEIRO — Nos termos do preceito estabelecido no art. 81 da Lei n°13.303/2016,
0 CONTRATADO obriga-se a aceitar, nas mesmas condi¢cdes contratuais, e mediante termo
aditivo, os acréscimos ou supressfes que se fizerem necessarios no servigco, no montante de até
25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, e, no caso particular de
reforma até o limite de 50% (cinquenta por cento) para 0S seus acréscimos.

PARAGRAFO SEGUNDO - Para efeito de observancia aos limites de alteragdes contratuais
previstos no art. 81 da Lei n°® 13.303/2016, as reduc¢des ou supressdes de quantitativos devem ser
consideradas de forma isolada, ou seja, o conjunto de redu¢cbes e o conjunto de acréscimos
devem sempre ser calculados sobre o valor original do contrato, aplicando-se a cada um desses
conjuntos, individualmente e sem nenhum tipo de compensacao entre eles, os limites de alteracdo
estabelecidos no dispositivo legal.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: DA ENTREGA E RECEBIMENTO DA OBRA/SERVICO

Ap6s sua conclusdo, a obra/servico serd recebida provisoriamente, mediante termo de
recebimento circunstanciado assinado pelo Fiscal e pelo Gestor do contrato, assim como pelo
responsavel técnico da empresa contratada, em até 15 (quinze) dias da comunicacao escrita do
contratado.

PARAGRAFO PRIMEIRO — Na hipétese de recusa do recebimento, devido ao ndo atendimento
das exigéncias do CONTRATANTE, a CONTRATADA devera reexecutar as obras/servigos,
passando a contar os prazos para pagamento e demais compromissos do CONTRATANTE a
partir da data de seu efetivo recebimento.

PARAGRAFO SEGUNDO - O objeto do presente contrato serd recebido provisoriamente,
mediante apresentacdo da Certiddo Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e
a Divida Ativa da Unido, ou Certiddo Conjunta Positiva com efeito negativo, expedida pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN),
gue abrange, inclusive, as contribuicdes sociais previstas nas alineas a a d, do paragrafo unico,
do art. 11, da Lei n® 8.212/1991, da comprovacao de regularidade fiscal em relacdo aos tributos
incidentes sobre a atividade objeto deste contrato e do Certificado de Regularidade perante o
Empresa de Obras Publicas do Estado do Rio de Janeiro
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Fundo de Garantia por Tempo de Servico (FGTS), em até 15 (quinze) dias da comunicacdo
escrita da CONTRATADA, ap0s parecer circunstanciado de comissdo ou de membro designado
pelo CONTRATANTE, com a aprovacédo, pelo Fiscal e pelos Gestor do contrato, dos desenhos as
built, que deverdo ser entregues em original, no formato e apresentacdo definidos pelo
CONTRATANTE, sem qualquer 6nus adicional para este.

PARAGRAFO TERCEIRO — O objeto do presente contrato sera recebido definitivamente, em
prazo nao superior a 90 (noventa) dias, ap0s parecer circunstanciado da Comissdo depois de
decorrido o prazo de observacdo e de vistoria que comprove 0 exato cumprimento dos termos
contratuais.

PARAGRAFO QUARTO - Para a expedicdo do Termo de Recebimento Definitivo a
CONTRATADA devera tomar as seguintes providéncias:

a) testar todos os equipamentos e instalagdes;

b) revisar todos os acabamentos;

c) proceder a ligacao definitiva de todas as instalagbes previstas, devidamente aprovadas pelas
respectivas concessionarias;

d) corrigir os defeitos ou imperfeicbes apontados ou que venham a ser verificados em qualquer
elemento da obra/servigos executados;

e) apresentar a quitagdo das obrigacdes trabalhistas relacionadas com o pessoal empregado na
obra, inclusive quanto as Guias de Recolhimento junto ao INSS e FGTS;

f) apresentar a Certiddo Negativa de Débito (CND), fornecida pelo INSS relativo a obra/servico.

PARAGRAFO QUINTO — O recebimento provisorio ou definitivo n&o exclui a responsabilidade civil
pela solidez e seguranga da obra/servico, nem a ético-profissional pela perfeita execucdo do
contrato.

PARAGRAFO SEXTO — Todos os originais de documentos e desenhos técnicos preparados pela
CONTRATADA para a execugdo dos servicos/obras contratados serdo obrigatoriamente
entregues a CONTRATANTE, passando a ser de sua propriedade.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: DA FORCA MAIOR
Os motivos de for¢ca maior que possam impedir a CONTRATADA de cumprir as etapas e o0 prazo
do contrato deverao ser alegados oportunamente, mediante requerimento protocolado.

PARAGRAFO PRIMEIRO — N&o serdo consideradas quaisquer alegacdes baseadas em
ocorréncias ndo comunicadas e ndo aceitas pela Fiscalizagcdo, nas épocas oportunas.

PARAGRAFO SEGUNDO - Os motivos de forca maior poderdo autorizar a suspenséo da
execucao do contrato.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: DA SUSPENSAO DA EXECUGAO

Podera ocorrer suspenséo da execucdo e da contagem de prazo do contrato, por acordo entre as
partes, devidamente justificado e por periodo determinado.
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PARAGRAFO UNICO - Fica acordado entre as partes, que podera ocorrer a suspensdo da
execucado e da contagem de prazo do contrato em razdo do encerramento do exercicio financeiro
até o restabelecimento do empenho de recursos necessarios para realizacdo do objeto no
exercicio financeiro subsequente.

CLAUSULA DECIMA QITAVA: DA RESCISAO DO CONTRATO

O presente contrato poderd ser rescindido pela inexecuc¢do total ou parcial de suas clausulas e
condicdes, nos termos dos art. 223 a 229 do Regulamento de Licitacdes e Contratos da EMOP.

PARAGRAFO PRIMEIRO — Os casos de resciséo contratual serdo formalmente motivados nos
autos do processo administrativo, garantida a prévia e ampla defesa.

PARAGRAFO SEGUNDO - Além das demais sancgbes administrativas cabiveis, ficara a
CONTRATADA sujeita & multa de até 5% (cinco por cento) no caso de inexecugdo parcial ou até
10% (dez por cento) nos casos de inexecucédo total, ambos incidentes sobre o saldo reajustado
dos servicos ndo executados, sem prejuizo da retencdo de créditos, e das perdas e danos que
forem apuradas.

PARAGRAFO TERCEIRO - Rescindido o contrato, a Administracdo assumira imediatamente o
seu objeto no local e no estado em que a sua execugao se encontrar.

PARAGRAFO QUARTO — Decretada a rescisdo por culpa da CONTRATADA, a mesma somente
terd direito ao recebimento das faturas relativas as obras executadas até a data da rescisdo e
apenas daquelas que estiverem em condicbes de aceitagdo, sem prejuizo da aplicacdo das
multas previstas no PARAGRAFO SEGUNDO.

PARAGRAFO QUINTO - Decretada a rescisdo do contrato sem que caiba culpa a
CONTRATADA, a mesma sera ressarcida dos prejuizos comprovados que houver sofrido, tendo
ainda direito a:

a) devolucéo da garantia;

b) pagamentos devidos pela execucao do contrato até a data da rescisao;

c) pagamento do custo de desmobilizacédo, caso haja.

CLAUSULA DECMIA NONA: DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS E DEMAIS PENALIDADES
A inexecucdo dos servicos, total ou parcial, a execugdo imperfeita, a mora na execucdo, ou
qualquer inadimplemento ou infracdo contratual, sujeitara o CONTRATADO, sem prejuizo da
responsabilidade civil ou criminal que couber, as seguintes penalidades, que deverdo ser
graduadas de acordo com a gravidade da infracéo:

a) adverténcia;
b) multa administrativa;
C) suspensédo temporaria da participacdo em licitacdo e impedimento de contratar com a EMOP;
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PARAGRAFO PRIMEIRO — A sangdo administrativa deve ser determinada de acordo com a
natureza e a gravidade da falta cometida.

PARAGRAFO SEGUNDO - Quando a penalidade envolver prazo ou valor, a natureza e a
gravidade da falta cometida também deverdo ser considerados para a sua fixacao.

PARAGRAFO TERCEIRO - A imposicdo das penalidades é de competéncia exclusiva do
CONTRATANTE.

PARAGRAFO QUARTO — A adverténcia e a multa, previstas nas alineas a e b do caput desta
Clausula, serdo impostas pelo Diretor da area, na forma do art. 236, do Regulamento de
LicitacBes e Contratos da EMOP.

PARAGRAFO QUINTO — A suspenséao temporéria do direito de licitar e impedimento de contratar
com a EMOP, prevista na alinea ¢ do caput desta Clausula, serdo impostos pelo Diretor
Presidente, na forma do art. 236, do Regulamento de Licitacbes e Contratos da EMOP, devendo
ser submetida a apreciacdo do Secretario de Estado de Infraestrutura e Obras.

PARAGRAFO SEXTO — A multa administrativa, prevista na alinea b do caput desta Clausula:

a) moratoria de até 0,03% por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida,
considerando que, caso a obra, o servico ou o fornecimento seja concluido dentro do prazo
inicialmente estabelecido no contrato, o valor da multa sera devolvido ap6s o recebimento
provisorio;

b) moratoria de até 0,03% por dia de atraso injustificado frente ao prazo final da obra, do servico
ou do fornecimento calculado sobre o valor total da contratacéo, subtraindo os valores ja aplicados
de multa nas parcelas anteriores;

c) compensatoria de até 3%, calculado sobre o valor total da contratag@o pelo descumprimento de
clausula contratual ou norma de legislacdo pertinente; pela execucdo em desacordo com as
especificagfes constantes do edital e seus anexos; ou por agir com negligéncia na execugédo do
objeto contratado;

d) compensatodria de até 5%, calculado sobre o valor total da contratagéo, pela inexecuc¢éao parcial;
e) compensatoria de até 10%, calculado sobre o valor total da contratacdo, pela inexecucéo total.

PARAGRAFO SETIMO — A multa dobrara a cada caso de reincidéncia, ndo podendo ultrapassar a
20% (trinta e trés por cento) do valor do contrato.

PARAGRAFO OITAVO — As multas deverdo ser recolhidas no prazo de 5 (cinco) dias UGteis
acontar da intimacédo, podendo a contratante desconta-la na sua totalidade da garantia, cabendo a
contratada a recomposi¢do do valor original da garantia no prazo de 3 (trés) dias Uteis. Em caso
de ndo recomposicdo no prazo devido, o contratante deverq descontar dos pagamentos
eventualmente devidos ou, ainda, quando for o caso, cobrar judicialmente.

PARAGRAFO NONO — Se a multa for de valor superior ao valor da garantia prestada ou se néo
puder ser descontada desta, além da perda da garantia, respondera o contratado pela sua
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diferenca, a qual serd descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela contratante ou,
ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente.

PARAGRAFO DECIMO — A suspens&o temporaria da participacdo em licitacio e impedimento de
contratar com a EMOP, prevista na alinea ¢, do caput desta Clausula, ndo podera ser aplicada em
prazo superior a 2 (dois) anos.

PARAGRAFO DECIMO PRIMEIRO — A suspens&o temporaria podera ensejar a rescisdo imediata
do contrato pelo Diretor Presidente, desde que justificado com base na gravidade da infragéo.

PARAGRAFO DECIMO SEGUNDO - A sancdo de suspenséo leva a inclusdo do licitante no
Cadastro de Fornecedores Impedidos de Licitar e Contratar com a EMOP.

PARAGRAFO DECIMO TERCEIRO — Apo0s a inclusdo mencionada no item acima, os dados
relativos as sancdes aplicadas aos contratados serdo informados ao cadastro de empresas
inidoneas de que trata o art. 23 da Lei n° 12.846/2013 — Cadastro Nacional de Empresas
Inidbneas e Suspensas — CEIS. Tais dados também serdo remetidos a SEPLAG, de modo a
possibilitar a formalizacdo da extensdo dos seus efeitos para todos os 6rgdos e entidades da
Administracéo Publica do Estado do Rio de Janeiro.

PARAGRAFO DECIMO QUARTO — A sancdo de suspensdo podera também ser aplicada as
empresas ou aos profissionais que:

a) tenham sofrido condenacg&o definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no
recolhimento de quaisquer tributos;

b) tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitacao;

c) demonstrem nao possuir idoneidade para contratar com a EMOP em virtude de atos ilicitos
praticados

PARAGRAFO DECIMO QUINTO — As penalidades decorrentes de fatos diversos serdo
consideradas independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladamente ou, no caso das
multas, cumulativamente, sem prejuizo da cobranca de perdas e danos que venham a ser
causados ao interesse publico e da possibilidade da rescisédo contratual.

PARAGRAFO DECIMO SEXTO — A aplicacdo de qualquer sancdo sera antecedida de intimag&o
do interessado que indicara a infracdo cometida, os fatos e os fundamentos legais pertinentes
para a aplicacdo da penalidade, assim como a penalidade que se pretende imputar e o respectivo
prazo e/ou valor, se for o caso.

PARAGRAFO DECIMO SETIMO — Ao interessado sera garantido o contraditério e a defesaprévia.

PARAGRAFO DECIMO OITAVO — A defesa prévia do interessado sera exercida no prazo de 10
(dez) dias uteis, contado a partir da sua notificacdo, no caso de aplicagcdo das penalidades
previstas nas alineas a, b e ¢ do caput desta Clausula.
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PARAGRAFO DECIMO NONO — A autoridade competente emitira decisdo motivada sobre a
aplicacdo ou ndo da sancdo ao contratado, devendo conter demonstracdo dos fatos e dos
respectivos fundamentos juridicos, que sera publicada em Diario Oficia, cabendo desta decisdo
recurso hierarquico no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, nos termos do art. 237 do Regulamento de
LicitacGes e Contratos da EMOP.

CLAUSULA VIGESIMA: DO RECURSO AO JUDICIARIO

As importancias decorrentes de quaisquer penalidades impostas & CONTRATADA, inclusive as
perdas e danos ou prejuizos que a execucgdo do contrato tenha acarretado, quando superiores a
garantia prestada ou aos créditos que a CONTRATADA tenha em face do CONTRATANTE, que
ndo comportarem cobranca amigavel, serao cobradas judicialmente.

PARAGRAFO PRIMEIRO — Caso o CONTRATANTE tenha de recorrer ou comparecer a juizo
para haver o que Ihe for devido, a CONTRATADA ficara sujeita ao pagamento, além do principal
do débito, da pena convencional de 10% (dez por cento) sobre o valor do litigio, dos juros de mora
de 1% (um por cento) ao més, despesas de processo e honorarios de advogado, estes fixados,
desde logo em 20% (vinte por cento) sobre o valor em litigio.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA: FUSAO, CISAO E INCORPORACAO

Nas hipoteses de fusdo, cisdo ou incorporacao, podera ocorrer, a critério do CONTRATANTE e
desde que mantidas as condi¢cbes de habilitacdo e qualificagdo técnica, econémica e financeira
exigidas no edital, a sub-rogacéo, por termo aditivo, do objeto deste Contrato para a pessoa
juridica empresaria resultante da alteragéo social.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA: DA CESSAO OU TRANSFERENCIA

O presente contrato ndo podera ser objeto de cessdo ou transferéncia no todo ou em parte, a ndo
ser com prévio e expresso consentimento da parte contraria e sempre mediante instrumento
préprio, devidamente motivado, a ser pulicado no Diario Oficial do Estado do Rio de Janeiro.

PARAGRAFO PRIMEIRO — O cessionério ficara sub-rogado em todos os direitos e obrigacdes do
cedente e deverd atender a todos os requisitos de habilitacdo estabelecidos no instrumento
convocatorio e legislacao especifica.

PARAGRAFO SEGUNDO - A parte cedente devera indicar as razbes que levaram a propor a
cessao ou a transferéncia do contrato.

PARAGRAFO TERCEIRO — N&o é cabivel a cessdo ou transferéncia do contrato no caso de
inadimpléncia da contratada.

CLAUSULA VIGESIMA TERCEIRA: DA SUBCONTRATAGAO
Considerando a natureza dos servicos fica VEDADA a subcontratagéo.
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CLAUSULA VIGESIMA QUARTA: DOS DOCUMENTOS INTEGRANTES DO CONTRATO

Fazem parte integrante do presente contrato:
a) o Edital e seus Anexos;
b) a Proposta da CONTRATADA.

CLAUSULA VIGESIMA QUINTA: DA PUBLICACAO E CONTROLE DO CONTRATO
Ap6s a assinatura do contrato devera seu extrato ser publicado dentro do prazo de 20 (vinte) dias,
no Diario Oficial do Estado do Rio de Janeiro, correndo o0s encargos por conta do

CONTRATANTE.

PARAGRAFO UNICO - O extrato da publicacdo deve conter a identificagdo do instrumento,
partes, objeto, prazo, valor e fundamento do ato.

CLAUSULA VIGESIMA SEXTA: DO FORO DE ELEICAO

Fica eleito o foro da Cidade do Rio de Janeiro, para dirimir qualquer litigio decorrente do presente
contrato que ndo possa ser resolvido por meio amigavel, com expressa rendncia a qualquer outro,
por mais privilegiado que seja.

CLAUSULA SETIMA: MATRIZ DE RISCO

De acordo com o Termo de Referéncia

Categoriade Descricao do | Consequéncian Medidas para | Responsavel

Risco Evento Causador | a Execucdo do | Tratamento do | peloTratamento
do Risco Objeto Risco do Risco

Operacional Eventos naturais e | Aumento de | Propor acbes | EMOP e
outros, custo e/ou atraso | para lidar com | CONTRATADA
naocontrolaveis na execucdo do | asconsequéncias
ou imprevisiveis, | objeto. desses eventos.
guepossam Comunicar a
comprometer a EMOP caso
execucdodos existam impactos
Servigos. no prazo e/ou

custo.

Operacional Comunicacao Atraso na | Definir reunibes | EMOP e
deficiente  entre | execucado do | periddicas CONTRATADA
aspartes objeto. visando  manter

comunicacao
sobre o projeto,
incluindo
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tratamento de

davidas e
resolucao de
conflitos.

Operacional Ambiente de | Atraso na | Adotar as | EMOP e
trabalho execucao do | medidas de | CONTRATADA
inseguro,propician | objeto. seguranca do
do a ocorréncia trabalho previstas
deacidentes. em contrato.

Técnico Falta ou atraso na | Atraso na | Monitorar o| EMOP e
mobilizagéo execucao do | avanco fisico do | CONTRATADA
derecursos objeto. servigo.Sinalizar
humanos elou desvios e propor
materiaispor parte medidas
da contratada. corretivas

tempestivamente.

Tempo Falta de | Atraso no | Oficializar A | EMOP

Qualidade pagamento da | Servico. SEFAZ
fatura/notafiscal Paralizacdo do | necessidade
de Servigo. urgente
responsabilidade depagamento da
da SEFAZ. fatura/nota fiscal

de crédito.Emitir
termo aditivo de
suspenséao
decontagem de
prazo ou,
resciséo
contratual.

Tempo Acidente de | Atraso na| Treinamento da| Contratada

Qualidade trabalho execucao dos | M.O., Utilizacéo

servigos de
EPI,Organizacao
do canteiro

Tempo Fatos Aumento do | Planejamento Contratada

Qualidade retardadores ou | custo do produto | Empresarial.
que impedem a | e/ou do servico
execucao do
Contrato préprios
de riscos ordinério
da atividade
empresarial ou da
execucao.
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E, por estarem assim justos e acordes em todas as condi¢Bes e clausulas estabelecidas neste
contrato, firmam as partes o presente instrumento em 03 (trés) vias de igual forma e teor, depois
de lido e achado conforme, em presenca das testemunhas abaixo firmadas.

Rio de Janeiro, de de 2021.

PELA EMOP:

DIRETOR PRESIDENTE - EMOP

DIRETOR DE ADMINISTRACAO E FINANCAS - EMOP

PELA EMPRESA:
SOCIO GERENTE

TESTEMUNHAS :

1 NOME. 2. NOME

CPF/MF ne°. CPF/MF no.

RG n°. RG n°.
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