Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras
Empresa de Obras Publicas do Estado do Rio de Janeiro

MINUTA DE CONTRATO

Contrato n° 12021
Processo SEI-170002/0002662/2021.

CONTRATO PARA A EXECUCAO DOS SERVICOS DE
REFORMA PARCIAL DA 1252 DELEGACIA DE
POLICIA, LOCALIZADO A AV. NOSSA SENHORA DE
FATIMA, N° 01, BALNEARIO, NO MUNICIPIO DE SAO
PEDRO DA ALDEIA, RJ, QUE ENTRE SI CELEBRAM
A EMPRESA DE OBRAS PUBLICAS DO ESTADO DO
RIO DE JANEIRO — EMOP, COM INTERVENIENCIA
DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO POR MEIO DA
SECRETARIA DE ESTADO DE POLICIA CIVIL E

A EMPRESA DE OBRAS PUBLICAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - EMOP,
doravante denominada CONTRATANTE, representada neste ato pelo Diretor-Presidente,
André Luis Ribeiro Braga, CPF/MF n° 018.900.147-02 e o Diretor de Administracédo e
Financas, Ricardo Cardoso da Silva, CPF n° 544.161.407-20, com interveniéncia do
ESTADO DO RIO DE JANEIRO por meio da SECRETARIA DE ESTADO DE POLICIA
CIVIL - SEPOL, neste ato representada por seu Secretario de Estado, Alan Turnowski,

CPF n° 016.411.817-96, e a empresa situada na Rua e inscrita
no CNPJ/MF sob o n° , daqui por diante denominada CONTRATADA,
representada neste ato por , CPF n° , resolvem celebrar o presente

contrato de execucdo dos servicos de reforma da 742 delegacia de policia,
localizada a Praca Carlos Gianelly, n° 15, atual Rua Dr. Alfredo Backer, no bairro de
Alcantara, Sado Goncgalo, RJ, com fundamento no processo administrativo SEI-
170002/0002662/2021, que se regera pelas normas da Lei Federal n.° 10.520, de 17 de
julho de 2002, Lei n°® 13.303, de 30 de junho de 2016, do Regulamento de Licitacdes e
Contratos da EMOP e do instrumento convocatério, aplicando-se a este contrato suas
disposicdes irrestrita e incondicionalmente, bem como pelas clausulas e condi¢des
seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO E DO REGIME DE EXECUCAO

O presente CONTRATO tem por objeto a Contratacdo de Empresa Especializada no
ramo de Engenharia, para a EXECUGCAO DOS SERVICOS DE REFORMA DA 742
DELEGACIA DE POLICIA, LOCALIZADA A PRACA CARLOS GIANELLY, N° 15, ATUAL RUA
DR. ALFREDO BACKER, NO BAIRRO DE ALCANTARA, SAO GONCALO, RJ, conforme o
Projeto Basico, o instrumento convocatorio e Seus anexos.
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PARAGRAFO UNICO: O objeto sera executado segundo o regime de execucido de
Empreitada por Preco Unitério.

CLAUSULA SEGUNDA: DO PRAZO

O prazo de vigéncia do contrato sera de 150 (cento e cinquenta) dias, contados a partir
de dd/mm/aaa, desde que posterior a data de publicacdo do extrato deste instrumento
no D.O., valendo a data de publicacdo do extrato como termo inicial de vigéncia, caso
posterior a data convencionada nesta clausula.

O prazo de execucdo e entrega dos servigos sera de 120 (cento e vinte) dias, conforme
cronograma fisico financeiro, contados a partir da data da autorizacdo para inicio de
execucao, que sera expedida pela EMOP em até 30 (trinta) dias a contar da data de
assinatura do contrato.

PARAGRAFO PRIMEIRO — O prazo contratual podera ser prorrogado, na forma do
art.186 do Regulamento de Licitacbes e Contratos da EMOP, observando-se o limite
previsto no art. 71 e 72, da Lei Federal n.° 13.303/2016 e, desde que a proposta da
CONTRATADA seja comprovadamente mais vantajosa para 0 CONTRATANTE.

CLAUSULA TERCEIRA: DAS OBRIGACOES DO CONTRATANTE

Constituem obrigacdes do CONTRATANTE:

a) realizar os pagamentos devidos a CONTRATADA, nas condi¢cdes estabelecidas neste
contrato;

b) fornecer a CONTRATADA documentos, informacdes e demais elementos que
possuir,pertinentes a execucao do presente contrato;

c) exercer a fiscalizagéo do contrato;

d) receber provisoéria e definitivamente o objeto do contrato, nas formas definidas no
edital e nocontrato.

CLAUSULA QUARTA: DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

Constituem obrigacdes da CONTRATADA:

|. conduzir os servigos de acordo com as normas do servigo e as especificagdes técnicas
e, ainda, com estrita observancia do instrumento convocatorio, do Termo de Referéncia,
da Proposta de Precos e da legislacao vigente;

Il. prestar o servi¢co no enderec¢o constante da Proposta Detalhe;

lll. prover os servi¢os ora contratados, com pessoal adequado e capacitado em todos os
niveis de trabalho;
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IV. iniciar e concluir 0s servigos nos prazos estipulados;

V. comunicar ao Fiscal do contrato, por escrito e tdo logo constatado problema ou a
impossibilidade de execucdo de qualquer obrigacdo contratual, para a adocado das
providéncias cabiveis;

VI. responder pelos servicos que executar, na forma do ato convocatorio e da legislacéao
aplicavel;

VII. reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, no todo ou em parte e as suas
expensas, bens ou prestacdes objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos
ou incorrecdes resultantes de execucao irregular ou do emprego ou fornecimento de
materiais inadequados ou desconformes com as especificacdes;

VIII. observado o disposto no art. 213, § 2°, do Regulamento de Licitagbes e Contratos
da EMOP, designar e manter preposto, no local do servico, que devera se reportar
diretamente aoFiscal do contrato, para acompanhar e se responsabilizar pela execucéo
dos servicos, inclusive pela regularidade técnica e disciplinar da atuacdo da equipe
técnica disponibilizada para 0s servicos;

IX. elaborar relatério mensal sobre a prestacdo dos servicos, dirigido ao fiscal do
contrato, relatando todos os servigcos realizados, eventuais problemas verificados e
gualquer fato relevante sobre a execuc¢éo do objeto contratual;

X. manter em estoque um minimo de materiais, pecas e componentes de reposicao
regular e necessarios a execucao do objeto do contrato;

Xl. manter, durante toda a duracdo deste contrato, em compatibilidade com as
obrigagcbes assumidas, as condicbes de habilitacdo e qualificacdo exigidas para
participacdo na licitacao;

XIl. cumprir todas as obrigacfes e encargos sociais trabalhistas e demonstrar 0 seu
adimplemento, na forma da clausula oitava (DA RESPONSABILIDADE);

Xlll. indenizar todo e qualquer dano e prejuizo pessoal ou material que possa advir,
direta ou indiretamente, do exercicio de suas atividades ou serem causados por seus
prepostos a CONTRATANTE, aos usuarios ou terceiros.

XIV. observar o cumprimento do quantitativo de pessoas com deficiéncia, estipulado
pelo art.93, da Lei Federal n°® 8.213/91.

XV. na forma da Lei Estatual n°® 7.258, de 2016, a empresa com 100 (cem) ou mais
empregadosalocados a este contrato esta obrigada a preencher de 2% (dois por cento) a
5% (cinco por cento) dos seus postos de trabalho com beneficiarios reabilitados ou
pessoas portadoras de deficiéncia, habilitadas, na seguinte proporgao:

a) |- até 200 empregados. ...........eueeeuerrreuieiiiiiiiiiiiieas 2%;
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D) 11-de 201 @500. ...ccvvrieeeiiiiiiiiiiiieeee e 3%;
C) HI-de 501 al.000. ..cccoceeiiiiiiiiiiiiieiee e e 4%;
d) IV-de1.001l emdiante. .....cccccoeeeeiiieeeeieiiiiicie e 5%.

XVI. Recomenda-se, na forma da Portaria EMOP N° 560 de 08 de outubro de 2021, a
reserva de no minimo 5% (cinco por cento) das vagas dos postos de trabalho
operacionais as mulheres.

CLAUSULA QUINTA: DA DOTACAO ORCAMENTARIA

As despesas com a execucdo do presente contrato correrdo a conta das seguintes
dotacbesorcamentdrias, para o corrente exercicio de 2021, assim classificados:

Natureza das Despesas: 44.90.51.08
Fonte de Recurso: 103

Programa de Trabalho: 06.181.0478.4579
Nota de Empenho:

PARAGRAFO PRIMEIRO - As despesas relativas aos exercicios subsequentes
correrdo por contadas dotacBes orcamentarias respectivas, devendo ser empenhadas
no inicio de cada exercicio.

CLAUSULA SEXTA: VALOR DO CONTRATO

Da-se a este contrato o valor total de R$ ( ), discriminado de
acordo com a Planilha integrante da Proposta de Precos apresentada pela
CONTRATADA, sendo tais recursos provenientes do Termo de Cooperacdo Técnica
EMOP/SEPOL n° 058/2021, celebrado em 02/08/2021, publicado no DOERJ de 10/08/21,
e a correspondente Resolucdo SEPOL/EMOP n° 030 de 31/08/2021, publicada no
DOERJ de 03/09/2021, processo SEI-360181/000131/2020

CLAUSULA SETIMA: DA EXECUCAO, DO RECEBIMENTO E DA FISCALIZACAO
DO CONTRATO.

O contrato deveré ser executado fielmente, de acordo com as clausulas avencadas, nos
termos do instrumento convocatério, do Termo de Referéncia, do cronograma de
execucao e da legislagéo vigente, respondendo o inadimplente pelas consequéncias da
inexecucao total ou parcial.

PARAGRAFO PRIMEIRO — A execucdo do contrato sera acompanhada e fiscalizada
por comissdo de fiscalizagdo de contrato composta por 3 (trés) membros do
CONTRATANTE, especialmente designados pelo Diretor Presidente da EMOP,
conforme ato de nomeagéo.
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PARAGRAFO SEGUNDO — Executado o contrato, o seu objeto sera recebido na forma
prevista no art. 209 do Regulamento de Licitacdes e Contratos da EMOP, da seguinte
forma:

a) provisoriamente, mediante emissao pela EMOP do Termo de Recebimento Provisorio
de Obra ou Servico, assinado pela contratada e por representantes da EMOP (Fiscal e
Gestor de Obra), em até 15 (quinze) dias da comunicacao formal do contratado;

b) definitivamente, mediante emissédo pela EMOP do Termo de Recebimento Definitivo
de Obra ou Servico, assinado pela contratada e por representantes da EMOP (Fiscal e
Gestor de Obra), apdés o decurso do prazo de observacao ou vistoria que comprove a
adequacdo do objeto aos termos contratuais, no prazo maximo de 90 (noventa) dias
contados da data do recebimento provisorio.

PARAGRAFO TERCEIRO — A comissio a que se refere o paragrafo primeiro, sob pena
de responsabilidade administrativa, anotarA em registro préprio as ocorréncias
relativas a execucdodo contrato, determinando o que for necessario a regularizacéo das
faltas ou defeitos observados. No que exceder a sua competéncia, comunicara o fato a
autoridade superior, em 10 (dez) dias, para ratificacao.

PARAGRAFO QUARTO — A CONTRATADA declara, antecipadamente, aceitar todas
as condicbes, métodos e processos de inspecéo, verificacdo e controle adotados pela
fiscalizacdo, obrigando-se a Ihes fornecer todos os dados, elementos, explicagdes,
esclarecimentos e comunicacdes de que este necessitar e que forem julgados
necessarios ao desempenho de suas atividades.

PARAGRAFO QUINTO — A instituicdo e a atuacdo da fiscalizacdo do servico objeto do
contrato ndo exclui ou atenua a responsabilidade da CONTRATADA, nem a exime de
manter fiscalizacao propria.

PARAGRAFO SEXTO — Na forma da Lei Estatual n® 7.258, de 2016, se procedera a
fiscalizacdo do regime de cotas de que trata o inciso XV, da CLAUSULA QUARTA,
realizando a verificacdo no local do cumprimento da obrigacdo assumida no contrato.

PARAGRAFO SETIMO - O 6rgdo descentralizador de recursos recebera o objeto do
contrato através do Termo de Recebimento de Obra ou Servico pelo Cliente, emitido
pela EMOP, firmado pelo fiscal e pelo representante do 6rgdo descentralizador de
recursos. Em se tratando de obras de construcdo de prédios novos, junto com o
mencionado termo sera efetuada a entrega das chaves.

CLAUSULA OITAVA: DA EQUIPE TECNICA DA CONTRATADA.
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As obras objeto deste contrato serdo executadas sob a direcdo e responsabilidade
técnica do(a) Engenheiro(a) , que fica autorizado a representar a
CONTRATADA em suas relagbes com o CONTRATANTE.

PARAGRAFO UNICO — A CONTRATADA se obriga a manter o(a) engenheiro(a) acima
indicado(a) como Responsavel Técnico na direcdo dos trabalhos e no local das obras
até o seu final. A substituicdo do Responsavel Técnico poderé ser feita por outro de igual
lastro de experiéncia e capacidade, cuja aceitagdo ficara a exclusivo critério do
CONTRATANTE.

CLAUSULA NONA: DA RESPONSABILIDADE

A CONTRATADA é responsavel por danos causados ao CONTRATANTE ou a terceiros,
decorrentes de culpa ou dolo na execucdo do contrato, ndo excluida ou reduzida essa
responsabilidade pela presenca de fiscalizacdo ou pelo acompanhamento da execucéao
por 6rgao da Administracao.

PARAGRAFO PRIMEIRO — A CONTRATADA é responsavel por encargos trabalhistas,
inclusive decorrentes de acordos, dissidios e convencdes coletivas, previdenciarios,
fiscais e comerciais oriundos da execucdo do contrato, podendo o0 CONTRATANTE, a
qualquer tempo, exigir a comprovacao do cumprimento de tais encargos.

PARAGRAFO SEGUNDO — A CONTRATADA sera obrigada a reapresentar a Certid&o
Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e a Divida Ativa da Uniao,
ou Certiddo Conjunta Positiva com efeito negativo, expedida pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil (RFB) e Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), que
abrange, inclusive, as contribuicbes sociais previstas nas alineas a a d, do paragrafo
anico, do art. 11, da Lei n°® 8.212, de 1991, da comprovacao de regularidade fiscal em
relacdo aos tributos incidentes sobre a atividade objeto deste contrato e do Certificado
de Regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Servico (FGTS), assim
como a Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), sempre que expirados 0s
respectivos prazos de validade.

PARAGRAFO TERCEIRO — A auséncia da apresentacéo dos documentos mencionados
no PARAGRAFO SEGUNDO ensejard a imediata expedicdo de notificacdo a
CONTRATADA, assinalando o prazo de 10 (dez) dias para a cabal demonstracao do
cumprimento das obrigacdes trabalhistas e previdenciarias e para a apresentagdo de
defesa, no mesmo prazo, para eventual aplicacdo da penalidade de adverténcia, na
hipotese de descumprimento total ou parcial destas obrigacdes no prazo assinalado.

PARAGRAFO QUARTO - Permanecendo a inadimpléncia total ou parcial o contrato
sera rescindido.
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PARAGRAFO QUINTO — No caso do paragrafo quarto, sera expedida notificacdo a
CONTRATADA para apresentar prévia defesa, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, para dar
inicio ao procedimento de rescisdo contratual e de aplicagdo da penalidade de
suspensao temporéaria de participacdo em licitagdo e impedimento de contratar com a
EMOP, pelo prazo de 1 (um) ano.

CLAUSULA DECIMA; CONDICOES DE PAGAMENTO

Os pagamentos serdo efetuados, obrigatoriamente, por meio de crédito em conta
corrente n° , de titularidade da contratada, por ela mantida na Agéncia n°
do Banco Bradesco S/A.

PARAGRAFO PRIMEIRO — A cada 30 (trinta) dias fara a CONTRATADA a emissdo das
faturas dos servigos realizados, aceitos e verificados em conformidade com as etapas
estabelecidasno cronograma fisico-financeiro e obedecido o sistema de medicdes.

PARAGRAFO SEGUNDO - O prazo para pagamento é de até 30 (trinta) dias, a contar
da data final do periodo de adimplemento de cada parcela.

PARAGRAFO TERCEIRO — Considera-se adimplemento o cumprimento da prestacéo
com a entrega do objeto, devidamente atestada pelo(s) agente(s) competente(s).

PARAGRAFO QUARTO - Caso se faca necesséaria a reapresentacdo de qualquer
fatura por culpa da CONTRATADA, o prazo de 30 (trinta) dias ficard suspenso,
prosseguindo a sua contagem a partir da data da respectiva reapresentacao.

PARAGRAFO QUINTO — A CONTRATADA devera apresentar, juntamente com a fatura,
o comprovante de recolhimento do FGTS e INSS de todos os empregados atuantes na
obra.

PARAGRAFO SEXTO - Os pagamentos eventualmente realizados com atraso, desde
que nao decorram de ato ou fato atribuivel a CONTRATADA, sofrerdo a incidéncia de
atualizacdo financeira pelo IPCA / IBGE e juros moratérios de 0,5% ao més, calculado
pro rata die, e aqueles pagos em prazo inferior ao estabelecido neste contrato seréo
feitos mediante desconto de 0,5% ao més pro rata die.

PARAGRAFO SETIMO - O pagamento por eventuais Servicos ou itens ndo previstos,
desde quedevidamente justificados e previamente aprovados pela EMOP, sera feito com
base no custo unitario constante do Sistema EMOP. Os itens novos nao constantes do
Sistema EMOP terdo seus precos limitados aos indicados nos sistemas de
orcamentacao de obras ou, em caso de inexisténcianestes, ao menor preco obtido junto
a no minimo trés fornecedores especializados. Quanto ao desconto ofertado pela
licitante contratada, este incidirh em todos os casos.
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PARAGRAFO OITAVO - O pagamento de servicos executados antes das datas
previstas nos cronogramas (obras adiantadas) dependera das disponibilidades de caixa
do CONTRATANTE, observado o percentual de desconto a que se refere ao
PARAGRAFO SEXTO.

PARAGRAFO NONO - O pagamento somente sera liberado mediante apresentacgio,
pela CONTRATADA, dos seguintes documentos, que deverdo estar dentro dos
respectivos prazos de validade, quando for o caso:

a) respectivas medic¢des, faturas e notas fiscais;

b) comprovante de recolhimento da contribuicéo previdenciaria;

c) comprovante de recolhimento da contribuicdo do Fundo de Garantia por Tempo de
Servico —FGTS;

d) Cépia do documento de Anotacdo de Responsabilidade Técnica — ART, emitida pelo
CREA-RJ ou Cépia do documento de Registro de Responsabilidade Técnica - RRT,
emitido pelo CAU-RJ, a ser apresentado no caso da realizacdo da primeira medi¢éo ou
quando houver alteracédo do profissional responséavel.

PARAGRAFO DECIMO - Somente serdo pagos 0s quantitativos efetivamente medidos
pela fiscalizagéo, justificando-se nos autos toda e qualquer divergéncia em relacdo a
estimativa.

PARAGRAFO DECIMO-PRIMEIRO — O pagamento somente sera autorizado apés a
declaracdo de recebimento da execucdo do objeto, mediante atestacdo na forma do
artigo 90, 8 3°, da Lei 287/79.

PARAGRAFO DECIMO-SEGUNDO - Na forma da Lei Estatual n° 7.258/2016, caso a
contratada nao esteja aplicando o regime de cotas de que trata o inciso XXV, da
CLAUSULA DECIMA, suspender-se-a4 o pagamento devido, até que seja sanada a
irregularidade apontada pelo 6rgao de fiscalizacdo do contrato.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA: DO REAJUSTE

Decorrido o prazo de 12 (doze) meses da data da assinatura do contrato, podera o
contratado fazer jus ao reajuste dos precos unitarios que compdem as medi¢des
subsequentes, de acordo com a formula abaixo:

PR=(1/1o)x Po
Onde:

PR = Preco Unitario apds o reajustamento estabelecido.
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lo = Indice constante do Boletim de Custo Mensal da EMOP, codigo 05.100 (indice geral
da construcéo civil) relativo ao més da apresentacdo da proposta da contratada.

| = indice constante do Boletim de Custo Mensal da EMOP, codigo 05.100 (indice geral
da construcéo civil) relativo ao més correspondente a um ou mais periodos de 12 (doze)
meses, apos a data da assinatura do contrato.

Po = Valor unitario constante da Planilha Orcamentaria, apresentada pela firma Licitante.

PARAGRAFO PRIMEIRO — A prorrogacédo de prazos a pedido da CONTRATADA, e
sem culpa do CONTRATANTE, ndo enseja reajuste ou correcao.

PARAGRAFO SEGUNDO — Podera ser objeto de pedido de reajuste cada medicdo
atestada apostranscorridos 12 meses de vigéncia contratual.

PARAGRAFO TERCEIRO — As partes convencionam que o prazo decadencial para o
Contratado solicitar o pagamento do reajuste contratual, que devera ser protocolizado na
Unidade Protocoladora da EMOP, é de 60 (sessenta) dias, contados da publicacdo do
indice ajustado contratualmente, sob pena de decair o seu respectivo direito de crédito,
nos termos do art. 211, do Cédigo Civil.

PARAGRAFO QUARTO — Somente serd objeto de reajuste o valor remanescente e
ainda nao pago.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: DA GARANTIA

Exigir-se-a do licitante vencedor, no prazo maximo de 5 (cinco) dias, contado da data da
assinatura do contrato, uma garantia, a ser prestada em qualquer modalidade prevista
no art.70 da Lei n°® 13.303, de 2016 e art. 183 do Regulamento de Licitacdes e Contratos
da EMOP, da ordem de 5 % (cinco por cento) do valor do contrato, a ser restituida ap6s
sua execucao satisfatoria.

PARAGRAFO PRIMEIRO — A garantia, qualquer que seja a modalidade apresentada
pelo vencedor do certame, devera contemplar a cobertura para 0s seguintes eventos:

a) prejuizos advindos do ndo cumprimento do contrato;

b) multas punitivas aplicadas pela fiscalizacéo a contratada; prejuizos diretos causados
a CONTRATANTE decorrentes de culpa ou dolo durante aexecucgéo do contrato;
c) obrigacdes previdenciarias e trabalhistas ndo honradas pela CONTRATADA.

PARAGRAFO SEGUNDO - A garantia prestada ndo podera se vincular a outras
contratacdes, salvo apds sua liberagéo.

PARAGRAFO TERCEIRO - Caso o valor do contrato seja alterado, de acordo com o
art. 72 da Lei Federal n° 13.303, de 2016, c/c art. 189 do Regulamento de Licitacdes e
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Contratos da EMOP agarantia devera ser complementada no prazo de 48 (quarenta e
oito) horas, para que seja mantido o percentual de 5% (cinco por cento) do valor do
contrato.

PARAGRAFO QUARTO - Nos casos em que valores de multa venham a ser
descontados da garantia, seu valor original sera recomposto no prazo de 48 (quarenta e
oito) horas, sob pena de rescisdo administrativa do contrato.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA: DA ALTERACAO DO CONTRATO

O presente contrato podera ser alterado, com as devidas justificativas, desde que por
forca de circunstancia superveniente, nas hipéteses previstas no artigo 189, do
Regulamento de Licitagdese Contratos da EMOP, mediante termo aditivo.

CLAUSULA DECIMA QUARTA: DA RESCISAO

A rescisdo do contrato podera ser:

| - por ato unilateral e escrito por qualquer das partes;

Il - amigavel, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo de contratacao,
desde que haja conveniéncia para a EMOP;

[l - judicial, nos termos da legislacéao.

PARAGRAFO PRIMEIRO - A rescis&o por ato unilateral a que se refere o inciso | desta
clausula devera ser precedida de comunicacdo escrita e fundamentada da parte
interessada a ser enviada a outra parte, observando-se 0s seguintes prazos:

a) antecedéncia minima de 30 (trinta) dias, quando a rescisdo unilateral for provocada
pela EMOP.

b) antecedéncia minima de 90 (noventa) dias, quando a rescisdo unilateral for
provocada pelocontratado.

PARAGRAFO SEGUNDO - Quando a rescisdo ocorrer sem que haja culpa da outra
parte, serd esta ressarcida dos prejuizos que houver sofrido, regularmente
comprovados, e no caso do contratado tera este ainda direito a:

| - devolugéo da garantia;
Il - pagamentos devidos pela execugao do contrato até a data da rescisao;
[l - pagamento do custo da desmobilizagéo, quando for o caso.

PARAGRAFO TERCEIRO - A rescisdo por ato unilateral da EMOP acarreta as
seguintes consequéncias, sem prejuizo das san¢des previstas neste Regulamento:
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| - assuncdo imediata do objeto contratado pela EMOP, no estado e local em que se
encontrar;

Il - execucdo da garantia contratual para ressarcimento de eventuais prejuizos sofridos
pela EMOP;

Il - na hipotese de insuficiéncia da garantia contratual, a retencdo dos créditos
decorrentes do contrato até o limite dos prejuizos causados a EMOP.

PARAGRAFO QUARTO - Os casos de rescisdo contratual unilateral devem ser
formalmente motivados nos autos do processo, devendo ser assegurado o contraditorio
e o direito de prévia e ampla defesa.

PARAGRAFO QUINTO - Quando a rescisdo ocorrer sem que haja culpa da outra parte
contratante, serd esta ressarcida dos prejuizos que houver sofrido, devidamente
comprovados, e nocaso do contratado tera este ainda direito a devolucdo da garantia,
pagamentos devidos pela execucdo do contrato até a data da rescisdo e pagamento do
custo da desmobilizacéo.

PARAGRAFO SEXTO - Em todas as hipéteses de rescisdo do contrato, o Diretor
Presidente designard comissao integrada por 3 (trés) membros, a qual ficara incumbida
de elaborar Laudo do qual constara os eventuais débitos e créditos existentes entre a
EMOP e contratada, juntando ao mesmo os seguintes documentos:

a)relacao de servicos executados, medidos e com condi¢cdes de recebimento;
b) relacéo de servigos executados, medidos e sem condi¢des de recebimento;
c) relacao de servigcos executados e nao medidos;

d) relacéo de servicos ndo executados e ndo medidos.

PARAGRAFO SETIMO - Apurado o cumprimento das obrigacdes contratuais, e
eventuais pendéncias, de ambas as partes, sera elaborado pela Assessoria Juridica o
Termo de Rescisdo Contratual.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS E DEMAIS
PENALIDADES

PARAGRAFO PRIMEIRO - A inexecucdo dos servicos, total ou parcial, a execucéo
imperfeita, a mora na execucdo, ou qualquer inadimplemento ou infracdo contratual,
sujeitara o CONTRATADO, sem prejuizo da responsabilidade civil ou criminal que
couber as seguintes penalidades, que deverdo ser graduadas de acordo com a
gravidade da infragéo:

a) adverténcia;

b) multa administrativa;

C) suspensao temporaria do direito de participar em licitagdo e impedimento de contratar
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com a EMOP, pelo prazo de até 2 (dois) anos, observada a gravidade da irregularidade.

PARAGRAFO SEGUNDO - A sancdo administrativa deve ser determinada de acordo
com a natureza e a gravidade da falta cometida.

PARAGRAFO TERCEIRO — Quando a penalidade envolver prazo ou valor, a natureza e
a gravidade da falta cometida também deverao ser considerados para a sua fixacao.

PARAGRAFO QUARTO — A imposic¢éo das penalidades é de competéncia exclusiva do
LICITANTE.

PARAGRAFO QUINTO — A adverténcia e a multa, previstas nas alineas a e b, do
PARAGRAFO PRIMEIRO seréo impostas pelo Diretor da area, na forma do art. 236, do
Regulamento de LicitacGes e Contratos da EMOP.

PARAGRAFO SEXTO — A adverténcia serd formalizada por escrito, sempre que
ocorrerem pequenas irregularidades, assim entendidas aquelas que ndo acarretem
prejuizos significativospara a contratante.

PARAGRAFO SETIMO — A suspensio temporaria do direito de licitar e impedimento de
contratar com a Administracdo Pdublica, prevista na alinea ¢, do PARAGRAFO
PRIMEIRO, sera imposta pelo Diretor Presidente, na forma do art. 236, do Regulamento
de Licitacdes e Contratos da EMOP.

PARAGRAFO OITAVO — A multa administrativa, prevista na alinea b, do PARAGRAFO
PRIMEIRO:

a) moratoria de até 0,03% por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela
inadimplida, considerando que, caso a obra, o servico ou o fornecimento seja concluido
dentro do prazo inicialmente estabelecido no contrato, o valor da multa sera devolvido
apos o recebimento provisério;

b) moratéria de até 0,03% por dia de atraso injustificado frente ao prazo final da obra, do
servico ou do fornecimento calculado sobre o valor total da contratagdo, subtraindo os
valores ja aplicados de multa nas parcelas anteriores;

c) compensatéria de até 3%, calculado sobre o valor total da contratacdo pelo
descumprimento de clausula contratual ou norma de legislagdo pertinente; pela
execucao em desacordo com as especificacdes constantes do edital e seus anexos; ou
por agir com negligéncia na execuc¢éo do objeto contratado;

d) compensatoria de até 5%, calculado sobre o valor total da contratagdo, pela
inexecucao parcial;
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e) compensatoria de até 10%, calculado sobre o valor total da contratacdo, pela
inexecucao total.

PARAGRAFO NONO — A multa dobrara a cada caso de reincidéncia, ndo podendo
ultrapassar a 20% (vinte por cento) do valor do contrato.

PARAGRAFO DECIMO — As multas dever&o ser recolhidas no prazo de 5 (cinco) dias
Uteis a contar da intimacéo, podendo a contratante desconta-la na sua totalidade da
garantia, cabendo a contratada a recomposic¢ao do valor original da garantia no prazo de
3 (trés) dias uteis. Em caso dendo recomposicdo no prazo devido, o contratante devera
descontar dos pagamentos eventualmente devidos ou, ainda, quando for o caso, cobrar
judicialmente.

PARAGRAFO DECIMO PRIMEIRO — Se a multa for de valor superior ao valor da
garantia prestada ou se ndo puder ser descontada desta, além da perda da garantia,
respondera o contratado pela sua diferenca, a qual serd descontada dos pagamentos
eventualmente devidos pela contratante ou, ainda, quando for o caso, cobrar
judicialmente.

PARAGRAFO DECIMO SEGUNDO - A recusa injustificada do adjudicatario em assinar
o contrato dentro do prazo estipulado pela EMOP, sem que haja justo motivo para tal,
caracterizardo descumprimento total da obrigacdo assumida e determinara a aplicacéo
de multa de 5% (cinco por cento) do valor total do contrato, cabendo, ainda, a aplicacao
das demais san¢des administrativas.

PARAGRAFO DECIMO TERCEIRO — A suspensdo temporaria da participacdo em
licitacdo e impedimento de contratar com a Administragdo Publica, prevista na alinea c,
do PARAGRAFO PRIMEIRO, ndo podera ser aplicada em prazo superior a 2 (dois)
anos.

PARAGRAFO DECIMO QUARTO — A suspensdo temporaria podera ensejar a rescisao
imediata do contrato pelo Diretor Presidente, desde que justificado com base na
gravidade da infracéo.

PARAGRAFO DECIMO QUINTO — A sanc&o de suspens&o leva a inclusdo do licitante
no Cadastro de Fornecedores Impedidos de Licitar e Contratar com a EMOP.

PARAGRAFO DECIMO SEXTO — Ap06s a inclusdo mencionada no item acima, os dados

relativos as sancdes aplicadas aos contratados serdo informados ao cadastro de

empresas inidéneasde que trata o art. 23 da Lei n° 12.846/2013 — Cadastro Nacional de

Empresas Inidéneas e Suspensas — CEIS. Tais dados também serdo remetidos a

SEPLAG, de modo a possibilitar a formalizacdo da extensdo dos seus efeitos para todos
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0s 6rgéos e entidades da Administracdo Publica do Estado do Rio de Janeiro.

PARAGRAFO DECIMO SETIMO — A sancdo de suspensdo poderda também ser
aplicada asempresas ou aos profissionais que:

a) tenham sofrido condenacao definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal
no recolhimento de quaisquer tributos;

b) tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitacao;

¢) demonstrem nao possuir idoneidade para contratar com a EMOP em virtude de atos
ilicitos praticados.

PARAGRAFO DECIMO OITAVO — As penalidades decorrentes de fatos diversos seréo
consideradas independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladamente ou, no caso
das multas, cumulativamente, sem prejuizo da cobranca de perdas e danos que venham
a ser causados ao interesse publico e da possibilidade da rescisdo contratual.

PARAGRAFO DECIMO NONO — A aplicacdo de qualquer sancio sera antecedida de
intimacdo do interessado que indicard a infragdo cometida, os fatos e os fundamentos
legais pertinentes para a aplicagdo da penalidade, assim como a penalidade que se
pretende imputar e o respectivo prazo e/ou valor, se for o caso.

PARAGRAFO VIGESIMO — Ao interessado sera garantido o contraditorio e a defesa
prévia.

PARAGRAFO VIGESIMO PRIMEIRO — A defesa prévia do interessado sera exercida
no prazo de 10 (dez) dias Uteis, contado a partir da sua notificacéo, no caso de aplicacéo
daspenalidades previstas nas alineas a, b e ¢, do PARAGRAFO PRIMEIRO, nos termos
do art.234 doRegulamento de Licitacdes e Contratos da EMOP.

PARAGRAFO VIGESIMO SEGUNDO - A autoridade competente emitira decis&o
motivada sobre a aplicacdo ou ndo da sancdo ao contratado, devendo conter
demonstracao dos fatos e dos respectivos fundamentos juridicos, que sera publicada em
Diario Oficial, cabendo desta decisdo recurso hierarquico no prazo de 5 (cinco) dias
Uteis, nos termos do art. 237 do Regulamento de Licitagdes e Contratos da EMOP.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: DA MATRIZ DE RISCOS

A Matriz de Risco do contrato devera obedecer ao seguinte critério:

- . RESPONSAVEL
DESCRIGAO DO CONSEQUENCIA MEDIDAS PARA PELO
CATEGORIADO | EVENTO CAUSADOR NA EXECUGAO TRATAMENTO DE TRATAMENTO
RISCO DO RISCO DO OBJETO RISCO DO RISCO
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Eventos naturais e
outros, nao

Aumento de custo
elou atraso na

Propor acdes para lidar
com as consequéncias
desses eventos.

) controlaveis ou ! EMOP E
Operacional imprevisiveis, que execucio do Comunicar a CONTRATADA
possam comprometer a objeto. SECRETARIA caso
execucao dos servicos. existam impactos no
prazo e/ou custo.
Definir reunides
periédicas visando
Comunicacéo deficiente Atraso na manter comunicagao EMOP,
Operaconal | eniesspares | @ugdode | sobieopreo | secRETARAE
Jeto. A CONTRATADA
de davidas e
resolucdo de conflitos
Ambiente de trabalho Atraso na Adotar as medidas de
Operacional inseguro, propiciando a execugéo do seguranca do trabalho EMOP e
ocorréncia de acidentes. objeto previstas em contrato.. CONTRATADA
Monitorar o avango
Falta ou atraso na Atraso na fisico da obra. Sinalizar EMOP e
Técnico mobilizagéo de recursos execucéo do desvios e propor CONTRATADA
humanos e/ou materiais objeto. medidas corretivas
por parte da contratada. tempestivamente
Oficializar a
Falta de SECRETARIA da
Tempo e descentralizacéo de Alraso no nec;::;séc:]?;jaeli;;gggtgeda EMOP e
i crédito prevista no cronograma da Adi o
Qualidade p ) Obra crédito. Emitir termo SECRETARIA
Termo de cooperagdo ' aditivo de suspenséo de
Tecnica. contagem de prazo ou,
rescisdo contratual.
Oficializar A SEFAZ
necessidade urgente de
Atraso ou falta de Atraso no pagamento das
Tempo e pagamento das cronograma da faturas/notas fiscais de EMOP e
Qualidade faturas/notas fiscais de |  Obra. Paralizag&o crédito. Emitir termo SECRETARIA
bilidade da i 5
responsa da Obra. aditivo de suspensdo de
SEFAZ. contagem de prazo ou,
rescisdo contratual.
Treinamento da M.O.,
Tempo e ) Atraso na execugao Utilizagao de EPI,
Qualidade Acidente de trabalho dos servicos Organizac&o do canteiro Contratada
de obras
Fatos retardadores ou
gue impedem a A 0 d ‘
execucéo do Contrato umento do custo i
Tempo e 6 Qrios de riscos do produto e/ou do Planejamento Contratada
Qualidade prop Empresarial.

ordinério da atividade
empresarial ou da
execucdo.

servico

CLAUSULA DECIMA SETIMA: DO RECURSO AO JUDICIARIO

As importancias decorrentes de quaisquer penalidades impostas a CONTRATADA,
inclusive as perdas e danos ou prejuizos que a execuc¢ao do contrato tenha acarretado,
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guando superiores a garantia prestada ou aos créditos que a CONTRATADA tenha em
face da CONTRATANTE, que ndo comportarem cobranca amigavel, serdo cobrados
judicialmente.

PARAGRAFO UNICO — Caso o CONTRATANTE tenha de recorrer ou comparecer a
juizo para haver o que Ihe for devido, a CONTRATADA ficara sujeita ao pagamento,
além do principaldo débito, da pena convencional de 10% (dez por cento) sobre o valor
do litigio, dos juros de morade 1% (um por cento) ao més, despesas de processo e
honoréarios de advogado, estes fixados, desde logo, em 20% (vinte por cento) sobre o
valor em litigio.

CLAUSULA DECIMA OITAVA: DA CESSAO OU TRANSFERENCIA

O presente contrato ndo podera ser objeto de cesséo ou transferéncia no todo ou em
parte, a ndo ser com prévio e expresso consentimento do CONTRATANTE e sempre
mediante instrumento préprio, devidamente motivado, a ser publicado no Diario Oficial
do Estado do Rio de Janeiro.

PARAGRAFO PRIMEIRO — O cessionario ficara sub-rogado em todos os direitos e
obrigacbes do cedente e devera atender a todos os requisitos de habilitacao
estabelecidos no instrumento convocatorio e legislagédo especifica.

PARAGRAFO SEGUNDO - Mediante despacho especifico e devidamente motivado,
podera a Administracdo consentir na cessdo do contrato, desde que esta convenha ao
interesse publico e o cessionario atenda as exigéncias previstas no edital da licitacao,
guando tiver sido dispensada a licitacdo ou esta houver sido realizada pelas
modalidades de convite ou tomada de precos.

PARAGRAFO TERCEIRO: Em qualquer caso, 0 consentimento na cessdo ndo importa
na quitacdo, exoneracdo ou reducdo da responsabilidade, da cedente-CONTRATADA
perante a CONTRATANTE.

CLAUSULA DECIMA NONA: CONDICOES DE HABILITACAO

A CONTRATADA se obriga a manter, durante toda a execucao do contrato, em
compatibilidade com as obrigacdes por ela assumidas, todas as condi¢cdes de habilitacdo
e qualificacédo exigidas na licitacéo.

CLAUSULA VIGESIMA: DA PUBLICACAO E CONTROLE DO CONTRATO

ApoOs a assinatura do contrato devera seu extrato ser publicado, dentro do prazo de 20
(vinte) dias, no Diario Oficial do Estado do Rio de Janeiro, correndo 0s encargos por
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conta do CONTRATANTE, providenciando-se ap0s, no médulo especifico de informes
mensais do Sistema Integrado de Gestdo Fiscal — SIGFIS, a insercdo dos dados e o
envio de documentos relativos ao presente termo por meio do sistema informatizado e-
TCERJ, na forma e no prazo determinado pelo tribunal.

PARAGRAFO UNICO — O extrato da publicagdo deve conter a identificacdo do
instrumento, partes, objeto, prazo, valor, nimero do empenho e fundamento do ato.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA: DA INTERVENIENCIA

A interveniéncia da SECRETARIA DE ESTADO DE POLICIA CIVIL visa, exclusivamente,
garantir a descentralizacdo dos recursos orgcamentarios necessarios para fazer frente as
despesas decorrentes da demanda, na forma do Termo de Cooperacdo Técnica
EMOP/SEPOL n° 058/2021.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA: DO FORO DE ELEICAO

Fica eleito o Foro da Cidade do Rio de Janeiro, comarca da Capital, para dirimir
qualquer litigio decorrente do presente contrato que ndo possa ser resolvido por meio
amigavel, com expressa rendncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem assim acordes em todas as condi¢Bes e clausulas estabelecidas neste
contrato, firmam as partes o presente instrumento em 3 (trés) vias de igual forma e teor,
depois de lido e achado conforme, em presenca das testemunhas abaixo firmadas.

Rio de Janeiro, de de 2021.

PELA CONTRATANTE:

ANDRE LUIS RIBEIRO BRAGA
DIRETOR PRESIDENTE

RICARDO CARDOSO DA SILVA
DIRETOR DE ADMINISTRACAO E FINANCAS

PELA CONTRATADA:
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PELA INTERVENIENTE:

ALAN TURNOWSKI
SECRETARIO DE ESTADO DE POLICIA CIVIL

TESTEMUNHA: TESTEMUNHA:
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