
PROJETOS EXECUTIVOS DE DRENAGEM E PAVIMENTACAO

Endereço: Bairro Santa Helena
Município: BDI: 19%
Natureza: Elaboração de Projetos BDI DIF: 13%

Mês base de 
preços:  Prazo: 3 meses

ITEM  %
1.0 14,26%
2.0 7,60%

3.0 60,40%

4.0 17,74%

100%

VALOR TOTAL SEM BDI:

VALOR DO BDI: 19%
VALOR DO BDI DIFERENCIADO: 13%

VALOR TOTAL DO BDI:

VALOR TOTAL COM BDI:

PRAZO DE OBRA: 3 meses

26.029,29R$                                         

169.466,03R$                                       

TOTAL                      143.436,74                    169.466,03 

143.436,74R$                                       

23.219,12R$                                         
2.810,17R$                                           

ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO, MEMORIAS E CRONOGRAMA                                   25.265,32                                30.065,73 

ESTUDOS                                   10.829,09                                12.886,61 

PROJETOS EXECUTIVOS                                   86.012,87                             102.355,31 

SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO, LABORATÓRIO E CAMPO                                   21.329,46                                24.158,38 

Rio das Ostras

02/2026 - EMOP - SEM DESONERAÇÃO

RESUMO  TOTAL SEM BDI (R$)  TOTAL COM BDI (R$)

Resumo 1 de 10
18/03/2026



PROJETOS EXECUTIVOS DE DRENAGEM E PAVIMENTACAO

Endereço: Bairro Santa Helena
Município: Rio das Ostras BDI: 19%
Natureza: Elaboração de Projetos BDI DIF: 13%

Mês base de 
preços: 02/2026 - EMOP - SEM DESONERAÇÃO  Prazo: 3 meses

ITEM COMPOSIÇÃO CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS UN  QUANT.  VALOR 
UNITÁRIO (R$) 

 TOTAL SEM 
BDI (R$) B.D.I. %  TOTAL COM 

BDI (R$)
1.0 SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO, LABORATÓRIO E CAMPO 21.329,46          24.158,38          

A Sondagens 98,70                 117,45               
1.1 EMOP 01.001.0075-1 PERFURACAO MANUAL DE SOLO,A TRADO ATE 6" M 6,00                               16,45 98,70                     19,00% 117,45               

B Ensaios 21.230,76          24.040,93          
1.2 EMOP 01.001.0001-0 LIMITE DE PLASTICIDADE UN 4,00                             209,19 836,76                   19,00% 995,74               
1.3 EMOP 01.001.0002-0 LIMITE DE LIQUIDEZ UN 4,00                             209,19 836,76                   13,00% 945,53               
1.4 EMOP 01.001.0003-0 LIMITE DE CONTRACAO UN 4,00                             122,12 488,48                   13,00% 551,98               
1.5 EMOP 01.001.0004-0 ANALISE GRANULOMETRICA SEM SEDIMENTACAO (PENEIRAMENTO) UN 4,00                             235,91 943,64                   13,00% 1.066,31            
1.6 EMOP 01.001.0006-0 MASSA ESPECIFICA REAL UN 4,00                             288,89 1.155,56                13,00% 1.305,78            
1.7 EMOP 01.001.0010-0 UMIDADE PELO METODO EXPEDITO "SPEEDY" UN 4,00                               73,15 292,60                   13,00% 330,63               
1.8 EMOP 01.001.0012-0 COMPACTACAO: ENERGIA AASHTO INTERMEDIARIA UN 4,00                             547,62 2.190,48                13,00% 2.475,24            
1.9 EMOP 01.001.0013-0 COMPACTACAO: ENERGIA AASHTO MODIFICADA UN 4,00                             881,33 3.525,32                13,00% 3.983,61            

1.10 EMOP 01.001.0017-0 INDICE SUPORTE CALIFORNIA,POR 3 PONTOS,COMPACTACAO COM 
ENERGIA PROCTOR NORMAL UN 4,00                          2.108,79 8.435,16                13,00% 9.531,73            

1.11 EMOP 01.001.0060-0 AMOSTRA DE SOLO - PREPARACAO PARA ENSAIOS DE COMPACTACAO E 
ENSAIOS DE CARACTERIZACAO UN 4,00                             631,50 2.526,00                13,00% 2.854,38            

2.0 ESTUDOS 10.829,09          12.886,61          

2.1 PRÓPRIA COMP 001

ELABORAÇÃO DE ESTUDO HIDROLÓGICO E HIDRÁULICO DA ÁREA PARA 
DEFINIÇÃO DE PROJETOS QUE SUBSIDIARÃO A MODELAGEM 
HIDROLÓGICA DADAS ÀS CONDIÇÕES DE CENÁRIOS AMBIENTAIS 
PROJETADOS.

UN 1,00                        10.829,09 10.829,09              19,00% 12.886,61          

3.0 PROJETOS EXECUTIVOS 86.012,87          102.355,31        

3.1 EMOP 01.050.0156-0 PROJETO EXECUTIVO DE SISTEMA DE DRENAGEM ATE 
20.000M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE M2 20.000,00                        1,53 30.600,00              19,00% 36.414,00          

3.2 EMOP 01.050.0157-0 PROJETO EXECUTIVO DE SISTEMA DE DRENAGEM ACIMA DE 
20.000M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE M2 12.862,61                        1,05 13.505,74              19,00% 16.071,83          

3.3 EMOP 01.050.0190-0

PROJETO EXECUTIVO DE VIA PARA VEICULOS E PEDESTRES EM RUAS 
EAVENIDAS URBANAS,COM CALCADAS EM AMBOS OS LADOS E 2 FAIXAS 
DE ROLAMENTO COM LARGURA MAXIMA DE 13M,APRESENTADO NOS 
PADROES DA CONTRATANTE

HA 2,69                        12.778,56 34.373,60              19,00% 40.904,58          

3.4 EMOP COMP 002

PROJETO EXECUTIVO PARA REVITALIZAÇÃO DE  PRACAS, 
EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS, ARBORIZACAO, ILUMINACAO COM 
CRITERIOS LUMINOTECNICOS, DISTRIBUICAO E INTEGRACAO DO 
MOBILIARIO URBANO E EQUIPAMENTOS URBANOS,APRESENTADO NOS 
PADROES DA CONTRATANTE

M2 1.001,80                          7,52 7.533,53                19,00% 8.964,90            

4.0 ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO, MEMORIAS E CRONOGRAMA 25.265,32          30.065,73          

4.1 PRÓPRIA COMP 003 ELABORAÇÃO DE PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, MEMÓRIA DE CÁLCULO, 
CURVA ABC E CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO UN 1,00                        25.265,32 25.265,32              19,00% 30.065,73          

143.436,74  TOTAL 169.466,03  

VALOR TOTAL SEM BDI:

VALOR DO BDI: 19%
VALOR DO BDI DIFERENCIADO: 13%

VALOR TOTAL DO BDI:

VALOR TOTAL COM BDI:

PRAZO DE OBRA: 3 meses

169.466,03R$                               

143.436,74R$                               

23.219,12R$                                 
2.810,17R$                                   

26.029,29R$                                 
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PROJETOS EXECUTIVOS DE DRENAGEM E PAVIMENTACAO

Endereço: Bairro Santa Helena
Município: Rio das Ostras
Natureza: Elaboração de Projetos

N CÓDIGO QUANT. UN.

1. Serviços de Escritório, Laboratório e Campo

Extensão (m)
544,213
531,073

1.353,373
634,14
440,43

450,984
Total: 3.954,213

* Comprimentos extraídos do levantamento topográfico

A Sondagens
1.1 01.001.0075-1 6,00 M

Extensão das ruas 1 und a km Comprimento Total
Sondagem a trado 3.954,21 / 1.000,00 x 1,50 = 6,00

B Ensaios
1.2 01.001.0001-0 4,00 UN

Extensão das ruas 1 und a km Total
Base/ sub-base e subleito 3.954,21 / 1.000,00 = 4,00

1.3 01.001.0002-0 4,00 UN

Extensão das ruas 1 und a km Total
Base/ sub-base e subleito 3.954,21 / 1.000,00 = 4,00

1.4 01.001.0003-0 4,00 UN

Extensão das ruas 1 und a km Total
Base/ sub-base e subleito 3.954,21 / 1.000,00 = 4,00

1.5 01.001.0004-0 4,00 UN

Extensão das ruas 1 und a km Total
Base/ sub-base e subleito 3.954,21 / 1.000,00 = 4,00

1.6 01.001.0006-0 4,00 UN

Extensão das ruas 1 und a km Total
Base/ sub-base e subleito 3.954,21 / 1.000,00 = 4,00

1.7 01.001.0010-0 4,00 UN

Extensão das ruas 1 und a km Total
Base/ sub-base e subleito 3.954,21 / 1.000,00 = 4,00

1.8 01.001.0012-0 4,00 UN

Extensão das ruas 1 und a km Total
Base/ sub-base e subleito 3.954,21 / 1.000,00 = 4,00

1.9 01.001.0013-0 4,00 UN

Extensão das ruas 1 und a km Total
Base/ sub-base e subleito 3.954,21 / 1.000,00 = 4,00

1.10 01.001.0017-0 4,00 UN

Extensão das ruas 1 und a km Total
Base/ sub-base e subleito 3.954,21 / 1.000,00 = 4,00

1.11 01.001.0060-0 4,00 UN

Extensão das ruas 1 und a km Total
Base/ sub-base e subleito 3.954,21 / 1.000,00 = 4,00

Rua Noeli de Oliveira

INDICE SUPORTE CALIFORNIA,POR 3 PONTOS,COMPACTACAO COM ENERGIA PROCTOR NORMAL

AMOSTRA DE SOLO - PREPARACAO PARA ENSAIOS DE COMPACTACAO E ENSAIOS DE CARACTERIZACAO

COMPACTACAO: ENERGIA AASHTO MODIFICADA

MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS - SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO, LABORATÓRIO E CAMPO

LIMITE DE LIQUIDEZ

LIMITE DE CONTRACAO

ANALISE GRANULOMETRICA SEM SEDIMENTACAO (PENEIRAMENTO)

MASSA ESPECIFICA REAL

UMIDADE PELO METODO EXPEDITO "SPEEDY"

COMPACTACAO: ENERGIA AASHTO INTERMEDIARIA

DESCRIÇÃO

PERFURACAO MANUAL DE SOLO,A TRADO ATE 6"

LIMITE DE PLASTICIDADE

Rua da Fonte
Nome da Rua

Rua de acesso
rua joao albertini + Rua Clotilde Adelaide
rua Sebastião Oliveira + Rua Narcisa Machado
Rua Hilda Silveira Rodrigues
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PROJETOS EXECUTIVOS DE DRENAGEM E PAVIMENTACAO

Endereço: Bairro Santa Helena
Município: Rio das Ostras
Natureza: Elaboração de Projetos

N CÓDIGO QUANT. UN.

2. Estudos de Concepção

2.1 COMP 001 1,00 UN

Quantidade Total
Estudo Hidrológico e Hidráulico 1,00 = 1,00

MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS - ESTUDOS DE CONCEPÇÃO

DESCRIÇÃO

ELABORAÇÃO DE ESTUDO HIDROLÓGICO E HIDRÁULICO DA ÁREA PARA DEFINIÇÃO DE PROJETOS QUE SUBSIDIARÃO A MODELAGEM HIDROLÓGICA DADAS ÀS 
CONDIÇÕES DE CENÁRIOS AMBIENTAIS PROJETADOS.
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PROJETOS EXECUTIVOS DE DRENAGEM E PAVIMENTACAO

Endereço: Bairro Santa Helena
Município: Rio das Ostras
Natureza: Elaboração de Projetos

N CÓDIGO QUANT. UN.

3. Elaboração de Projetos

3.1 01.050.0156-0 20.000,00 M2

Área curso hídrico Área das vias Área passeio+rampas Total:
5963,18 + 19352,11 + 7547,32 = 32862,61

* Limite permitido no item. Até 20.000 m² = 20000,00

3.2 01.050.0157-0 12.862,61 M2

Área curso hídrico Área das vias Área passeio+rampas Total:
5963,18 + 19352,11 + 7547,32 = 32862,61

* Saldo remanescente já descontado a área medida no item anterior. Acima de 20.000m² = 12862,61

3.3 01.050.0190-0 2,69 HA

Área das vias Área passeio+rampas Área Hectare Total
19352,11 + 7547,32 = 26.899,43 / 10.000,00 = 2,69

3.4 COMP 002 1.001,80 M2

Área da praça Hectare Total
1.001,80 / 1,00 = 1.001,80

PROJETO EXECUTIVO PARA REVITALIZAÇÃO DE  PRACAS, EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS, ARBORIZACAO, ILUMINACAO COM CRITERIOS LUMINOTECNICOS, 
DISTRIBUICAO E INTEGRACAO DO MOBILIARIO URBANO E EQUIPAMENTOS URBANOS,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE

MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS - ELABORAÇÃO DE PROJETOS

PROJETO EXECUTIVO DE VIA PARA VEICULOS E PEDESTRES EM RUAS EAVENIDAS URBANAS,COM CALCADAS EM AMBOS OS LADOS E 2 FAIXAS DE ROLAMENTO 
COM LARGURA MAXIMA DE 13M,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE

DESCRIÇÃO

PROJETO EXECUTIVO DE SISTEMA DE DRENAGEM ATE 20.000M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE

PROJETO EXECUTIVO DE SISTEMA DE DRENAGEM ACIMA DE 20.000M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE

18/03/2026



PROJETOS EXECUTIVOS DE DRENAGEM E PAVIMENTACAO

Endereço: Bairro Santa Helena
Município: Rio das Ostras
Natureza: Elaboração de Projetos

N CÓDIGO QUANT. UN.

4. Elaboração de Orçamento, Memórias e Cronograma Físico-Financeiro

4.1 COMP 003 1,00 UN

Quantidade Total
1,00 = 1,00

MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS - ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO, MEMÓRIAS E CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

DESCRIÇÃO

ELABORAÇÃO DE PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, MEMÓRIA DE CÁLCULO, CURVA ABC E CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

18/03/2026



COMP 001 PRÓPRIA 10.829,09
ELABORAÇÃO DE ESTUDO HIDROLÓGICO E HIDRÁULICO DA ÁREA PARA DEFINIÇÃO DE PROJETOS QUE 
SUBSIDIARÃO A MODELAGEM HIDROLÓGICA DADAS ÀS CONDIÇÕES DE CENÁRIOS AMBIENTAIS 
PROJETADOS.

UN COEFICIENTE PERCENTUAL PREÇO TOTAL

INSUMO EMOP 10965 MAO-DE-OBRA DE ARQUITETO OU ENGENHEIRO SENIOR DE CONSULTORIA, INCLUSIVE ENCARGOSSOCIAIS H 4,0000000 9% 304,8600 1.329,1800
INSUMO EMOP 10964 MAO-DE-OBRA DE ARQUITETO OU ENGENHEIRO PLENO-PROJETO E CONSULTORIA, INCLUSIVE ENCARGOS SOC H 40,0000000 9% 213,4000 9.304,2400
INSUMO EMOP 01924 MAO-DE-OBRA DE AUXILIAR TECNICO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS H 8,0000000 9% 22,4400 195,6700

TOTAL 10.829,09

COMP 002 PRÓPRIA 7,52
PROJETO EXECUTIVO PARA REVITALIZAÇÃO DE  PRACAS, EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS, ARBORIZACAO, 
ILUMINACAO COM CRITERIOS LUMINOTECNICOS, DISTRIBUICAO E INTEGRACAO DO MOBILIARIO URBANO E 
EQUIPAMENTOS URBANOS,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE

M2 COEFICIENTE PERCENTUAL PREÇO TOTAL

INSUMO EMOP 10965 MAO-DE-OBRA DE ARQUITETO OU ENGENHEIRO SENIOR DE CONSULTORIA, INCLUSIVE ENCARGOSSOCIAIS H 0,0125000 9% 304,8600 4,1500
INSUMO EMOP 10980 MAO-DE-OBRA DE DESENHISTA CADISTA JUNIOR-PROJETO E CONSULTORIA, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS H 0,0500000 9% 39,5300 2,1500
INSUMO EMOP 01924 MAO-DE-OBRA DE AUXILIAR TECNICO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS H 0,0500000 9% 22,4400 1,2200

TOTAL 7,52

COMP 003 PRÓPRIA 25.265,32 ELABORAÇÃO DE PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, MEMÓRIA DE CÁLCULO, CURVA ABC E CRONOGRAMA FÍSICO-
FINANCEIRO

UN COEFICIENTE PERCENTUAL PREÇO TOTAL

INSUMO EMOP 10964 MAO-DE-OBRA DE ARQUITETO OU ENGENHEIRO PLENO-PROJETO E CONSULTORIA, INCLUSIVE ENCARGOS SOC H 96,0000000 9% 213,4000 22.330,1700
INSUMO EMOP 01924 MAO-DE-OBRA DE AUXILIAR TECNICO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS H 120,0000000 9% 22,4400 2.935,1500

TOTAL 25.265,32

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

18/03/2026



PROJETOS EXECUTIVOS DE DRENAGEM E PAVIMENTACAO
Endereço: Bairro Santa Helena

Município: Rio das Ostras BDI: 19%

Natureza: Elaboração de Projetos BDI DIF: 13%

Mês base de 
preços: 02/2026 - EMOP - SEM DESONERAÇÃO Prazo: 3

1 2 3

1.0 SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO, LABORATÓRIO E CAMPO 19.326,70 4.831,68 R$ 24.158,38 14,26%

80,00% 20,00%

2.0 ESTUDOS 12.886,61 R$ 12.886,61 7,60%

100,00%

3.0 PROJETOS EXECUTIVOS 93.390,41 8.964,90 R$ 102.355,31 60,40%

91,24% 8,76%

4.0 ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO, MEMORIAS E CRONOGRAMA 30.065,73 R$ 30.065,73 17,74%

100,00%

TOTAL MENSAL 32.213,31 98.222,09 39.030,63 169.466,03 100%

% MENSAL 19,01% 57,96% 23,03%

TOTAL ACUMULADO 32.213,31 130.435,40 169.466,03

% ACUMULADA 19,01% 76,97% 100,00%

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM DISCRIMINAÇÃO
MÊS

TOTAL %

Cronograma Físico-Financeiro 8 de 1018/03/2026



PROJETOS EXECUTIVOS DE DRENAGEM E PAVIMENTACAO

Endereço: Bairro Santa Helena
Município: Rio das Ostras
Natureza: Elaboração de Projetos

AC
S
R
G

DF
L
T ISS* 3,00%

PIS 0,65%
COFINS 3,00%
CPMF
CSSL
IRPJ

BDI= (1 + AC + S + R + G ) ( 1 + DF ) ( 1 + L )
( 1 - T )

BDI= (1 + 3,80% + 0,18% + 0,50% + 0,18% ) ( 1 + 0,85% ) ( 1 + 5,00% )
BDI= ( 1 - 6,65% )

BDI= / )

BDI= ►

BDI=

1,19                                                 19%

19%

Taxa de Lucro / Remuneração 5,00%
Taxa de Incidência de Impostos 6,65% ◄

(1,1082 0,9335

Taxa de Riscos 0,50%
Taxa de Garantias 0,18%

Taxa de Despesas Financeiras 0,85%

Taxa de Seguros 0,18%

DEMOSTRATIVO DE BDI

Governo do Estado do Rio de Janeiro

CÁLCULO DE BDI NORMAL (SEM DESONERAÇÃO)

Administração Central 3,80%

BDI 9 de 1018/03/2026



PROJETOS EXECUTIVOS DE DRENAGEM E PAVIMENTACAO

Endereço: Bairro Santa Helena
Município: Rio das Ostras
Natureza: Elaboração de Projetos

 

AC
S
R
G
DF
L
T ISS* 3,00%

PIS 0,65%
COFINS 3,00%
CPMF
CSSL
IRPJ

BDI= (1 + AC + S + R + G ) ( 1 + DF ) ( 1 + L )
( 1 - T )

BDI= (1 + 1,00% + 0,35% + 0,35% + 0,35% ) ( 1 + 0,55% ) ( 1 + 3,00% )
BDI= ( 1 - 6,65% )

BDI= / )

BDI= ►

BDI=

DEMOSTRATIVO DE BDI

CÁLCULO DE BDI DIFERENCIADO (SEM DESONERAÇÃO)

Administração Central 1,00%
Taxa de Seguros 0,350%
Taxa de Riscos 0,35%

Taxa de Garantias 0,350%
Taxa de Despesas Financeiras 0,55%

1,1322                                             13%

13%

Taxa de Lucro / Remuneração 3,00%
Taxa de Incidência de Impostos 6,65% ◄

(1,0569 0,9335

BDI 10 de 10
18/03/2026
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