

PROPOSTA DE PREÇOS

À Secretaria de Estado de Habitação de Interesse Social – SEHIS/RJ

À

Comissão Permanente de Licitação


Ref.: Dispensa de Licitação – SEI – 490001/000104/2024

Prezados Senhores,

PROPOSTA que faz à Secretaria de Estado de Habitação de Interesse Social-SEHIS/RJ, a empresa VITAL MESTRES CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL LTDA, estabelecida no endereço Rod. Washington Luiz, nº 2500, sala 202 – Parque Duque – Duque de Caxias – RJ, inscrita no CNPJ sob o n.º 27.113.682/0001-03, por intermédio de seus representantes legais os Srs. Cláudio Ramos, Brasileiro, Casado, Empresário, natural do Rio de Janeiro, portador da carteira de identidade nº 11.149.050-4 DETRAN/RJ e CPF nº 051.988.617-82, residente na Av. Vice Presidente José de Alencar nº 1500 Bloco 08 Apto 903 – Jacarepaguá – Rio de Janeiro/RJ – Cep.: 22775-033 e Jorge Rodrigues Peixoto, Brasileiro, Casado, Gerente Administrativo, natural do Rio de Janeiro, portador da carteira de identidade nº 11.874.922-5 DETRAN/RJ e CPF nº 052.948.917-19, residente na Rua Ortivo Guedes, nº 11 – Sobrado – Estácio – Rio de Janeiro/RJ – Cep.: 20.250-190, para execução dos serviços de Contratação, **EM CARÁTER EMERGENCIAL**, de empresa para execução dos **serviços de engenharia para obras de contenção nas localidades: Estrada dos Expedicionários e Rua Carlos de Souza Fernandes, Município de Nilópolis - RJ**, nas condições estabelecidas neste Termo de Referência e seus anexos declarando:

1. que se submete inteiramente às normas legais e regulamentares (Federais e Estaduais) vigentes;
2. que o preço pelo qual se propõe a executar os serviços em apreço, é válido por 60 (sessenta) dias, a partir da data da apresentação. O valor total da presente proposta importa em R\$ 4.335.182,17 (Quatro milhões, trezentos e trinta e cinco mil, cento e oitenta e dois reais e dezessete centavos)

Duque de Caxias, 12 de Abril de 2024.


VITAL MESTRES CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL LTDA
CNPJ: 27.113.682/0001-03
Jorge Rodrigues Peixoto
CPF: 052.948.917-19
Procurador

PLANILHA DESONERADA

RESUMO

EXECUÇÃO DA CONTENÇÃO DOIS PONTOS NILÓPOLIS



GOVERNO DO ESTADO
RIO DE JANEIRO

Processo: 0

Endereço: Rua Expedicionário nº 1057 e nº 1385 E RUA CARLOS DE SOUZA
FERNANDES 707 ATÉ 741

Município: Nilópolis

Natureza: Execução de contenção

Mês base: Jan/2024

BDI: 25%

Prazo da Obra: 10 meses

ITEM	RESUMO	TOTAL SEM BDI (R\$)	TOTAL COM BDI (R\$)	%
	Ponto 1: Rua Expedicionário nº 1057 e nº 1385	R\$ 1.713.178,27	R\$ 2.141.472,90	
A	SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO, LABORATÓRIO E CAMPO	R\$ 95.143,03	R\$ 118.928,79	2,74%
B	CANTEIRO DE OBRA	R\$ 44.239,66	R\$ 55.299,58	1,28%
C	RECUPERAÇÃO E ESTABILIZAÇÃO DE ENCOSTA	R\$ 1.455.715,68	R\$ 1.819.644,66	41,97%
D	DRENAGEM	R\$ 38.299,24	R\$ 47.874,05	1,10%
E	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 79.780,65	R\$ 99.725,82	2,30%
	Ponto 2: Rua Carlos de Souza Fernandes 707 ATÉ 741	R\$ 1.754.967,39	R\$ 2.490.021,91	
F	SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO, LABORATÓRIO E CAMPO	R\$ 50.087,14	R\$ 62.608,93	1,44%
G	CANTEIRO DE OBRA	R\$ 20.134,22	R\$ 25.167,77	0,58%
H	RECUPERAÇÃO E ESTABILIZAÇÃO DE ENCOSTA	R\$ 1.571.821,31	R\$ 1.964.776,67	45,32%
I	DRENAGEM	R\$ 30.152,29	R\$ 37.690,36	0,87%
J	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 82.772,43	R\$ 103.465,54	2,39%
	TOTAL	R\$ 3.468.145,63	R\$ 4.335.182,17	100,00%
		VALOR TOTAL SEM BDI: R\$ 3.468.145,63		
		VALOR DO BDI: 25% R\$ 867.036,41		
		VALOR TOTAL DO BDI: R\$ 867.036,41		
		VALOR TOTAL COM BDI: R\$ 4.335.182,16		

Prazo da Obra: 10 meses

VITAL MESTRES CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL LTDA - CNPJ: 27.113.682/0001-03
Rodovia Washington Luiz, 2500 - SL - 202, Parque Duque - Duque de Caxias - Rio de Janeiro
CEP: 25.085-009 / Telefone: (21) 3269-2285 / Email: administracao@vitalmestres.com.br

Jorge Rodrigues Peixoto
CADASTRO NACIONAL PESSOA JURIDICA
27.113.682/0001-03
VITAL MESTRES CONSTRUÇÃO
E MANUTENÇÃO PREDIAL

Jorge Rodrigues Peixoto
GERENTE ADMINISTRATIVO
CPF: 052.948.917-19

Rod. Washington Luiz, nº 2500-Sala 202
Parque Duque - CEP: 25085-610

Duque de Caxias - RJ

2/31

J

PLANILHA DESONERADA
ANALÍTICO

Processo		Rua Expedicionário nº 1057 e nº 1385 e RUA CARLOS DE SOUZA FERNANDES 707		Município		Niterói		Natureza		Execução de contenção		Mês base		Jan/2024		BDI 25%		Prazo da obra 10 meses	
ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	PREÇO UNITARIO SEM BDI	TOTAL SEM BDI	PREÇO UNITARIO COM BDI	TOTAL COM BDI											
Ponto 1: Rua Expedicionário nº 1057 e nº 1385					TOTAL P.1	R\$ 1.713.178,27	TOTAL P.1	R\$ 2.141.472,90											
SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO, LABORATÓRIO E CAMPO					TOTAL	R\$ 85.143,03	TOTAL	R\$ 118.928,78											
001	02.020.002-A	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE OBRA PÚBLICA TIPO BANNER/LOTTER CONSTITUÍDA POR LONA E IMPRESSÃO DIGITAL, INCLUSIVE SUPORTES DE MADEIRA FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	M2	16,00	R\$ 222,32	R\$ 3.557,13	R\$ 277,90	R\$ 4.446,41											
002	01.016.0200-A	LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PLANIALTIMÉTRICO E CADASTRAL COM CURVAS DE NÍVEL A CADA 1,00M CONSIDERANDO TERRENO DE TOPOGRAFIA ACIDENTADA VEGETAÇÃO DENSE E EDIFICAÇÃO LEVE CUSTO PARA ÁREA ATÉ 5000M2 (ESCALA 1:25000)	UN	8,00	R\$ 7.822,61	R\$ 60.980,92	R\$ 8.528,27	R\$ 78.226,15											
003	01.093.0001-A	SONDAGEM A PERCUSSÃO EM TERRENO COMUM COM ENSAIO DE PENETRAÇÃO DIÂMETRO 3" INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALAÇÃO DA SONDAGEM EM CADA FURO	M	144,00	R\$ 105,58	R\$ 15.204,65	R\$ 131,98	R\$ 19.005,81											
004	01.092.0011-A	SONDAGEM ROTATIVA COM CORDA DE VÍDIA EM ALTERAÇÃO DE ROCHA DIÂMETRO 11" VERTICAL INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALAÇÃO DA SONDAGEM EM CADA FURO	M	36,00	R\$ 181,28	R\$ 6.526,28	R\$ 226,60	R\$ 8.151,78											
005	01.092.0015-A	SONDAGEM ROTATIVA COM CORDA DE VÍDIA EM ROCHA SA DIÂMETRO 11" VERTICAL INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALAÇÃO DA SONDAGEM EM CADA FURO	M	12,00	R\$ 291,01	R\$ 3.492,14	R\$ 363,78	R\$ 4.385,14											
006	01.050.0315-A	SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE VISTORAS LAJOS TÉCNICAS ANTEPROJETOS DE INTERVENÇÕES LOCALIZADAS QUANTITATIVAS E RELATÓRIO FOTOGRÁFICO PARA EXECUÇÃO DE RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS COM ÁREAS DE PROJECÇÃO HORIZONTAL ATÉ 1000M2 APRESENTADO NOS PADRÕES DA CONTRATANTE	M2	267,00	R\$ 20,16	R\$ 5.381,99	R\$ 25,20	R\$ 6.727,43											
CANTEIRO DE OBRA					TOTAL	R\$ 44.239,66	TOTAL	R\$ 55.299,58											
007	02.005.0016-A	ALUGUEL DE CONTAINER (MÓDULO METÁLICO IGAVEL) PRESCRITÓRIO MEDINDO APROX. 2,30M LARGURA 6,00M COMPRIMENTO E 2,50M ALTURA COMPOSTO CHAPAS AÇO C/NERVURAS TRAPEZOIDAIS ISOLAMENTO TERMO-ACÚSTICO FORRO CHASSIS REFORÇADO E PISO EM COMPENSADO NAVAL INCLUINDO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EXCLUSIVE TRANSPORTE (VIDE ITEM 04.005.0300) CARGA E DESCARGA (VIDE ITEM 04.013.0015)	UN/MES	20,00	R\$ 757,66	R\$ 15.153,20	R\$ 947,08	R\$ 18.641,50											
008	02.006.0020-A	ALUGUEL CONTAINER MÓDULO METÁLICO IGAVEL PRESCRITÓRIO COM MED. APROX. 2,30M LARG. 6,00M COMPR. E 2,50M ALT. CHAPAS AÇO C/NERVURAS TRAPEZOIDAIS ISOLAMENTO TERMO-ACÚSTICO FORRO CHASSIS REFORÇADO E PISO EM COMPENSADO NAVAL INCLUINDO INST. ELÉTR. E C/NERVURAS TÁRAXIS INCL. ACESSÓRIOS 1 BACIA SANITÁRIA E 1 LAVA-TOILET EXCL. TRANSP. (C/ 04.005.0300) CARGA E DESCARGA (C/ 04.013.0015)	UN/MES	20,00	R\$ 1.057,20	R\$ 21.144,00	R\$ 1.321,50	R\$ 26.441,46											
009	04.005.0300-A	TRANSPORTE DE CONTAINER SEGUNDO DESCRIÇÃO DA FAMILIA 02.006 EXCLUSIVE CARGA E DESCARGA (VIDE ITEM 04.013.0015)	UN/KM	240,00	R\$ 30,52	R\$ 7.324,80	R\$ 18,11	R\$ 9.150,31											
010	04.013.0015-A	CARGA E DESCARGA DE CONTAINER SEGUNDO DESCRIÇÃO DA FAMILIA 02.006	UN	8,00	R\$ 77,27	R\$ 618,16	R\$ 96,59	R\$ 772,73											
RECUPERAÇÃO E ESTABILIZAÇÃO DE ENCOSTA					TOTAL	R\$ 1.455.715,68	TOTAL	R\$ 1.819.644,66											
011	19.011.0007-C	GRUPO GERADOR ABERTO TRANSPORTÁVEL SOBRE RODAS TRIFÁSICO 220/127V, FREQUÊNCIA 50/60HZ COM REGULADOR DE TENSÃO E FREQUÊNCIA AUTOMÁTICA QUADRO DE COMANDO MANUAL E TANQUE DE COMBUSTÍVEL DE APROXIMADAMENTE 100L COM AUTONOMIA APROXIMADA DE 10H NA POTÊNCIA DE 60/53KVA (INTERMITENTE/CONTÍNUA) EXCLUSIVE OPERADOR	H	1.680,00	R\$ 82,14	R\$ 138.002,66	R\$ 102,68	R\$ 172.583,32											
012	19.011.0007-E	GRUPO GERADOR ABERTO TRANSPORTÁVEL SOBRE RODAS TRIFÁSICO 220/127V, FREQUÊNCIA 50/60HZ COM REGULADOR DE TENSÃO E FREQUÊNCIA AUTOMÁTICA QUADRO DE COMANDO MANUAL E TANQUE DE COMBUSTÍVEL DE APROXIMADAMENTE 100L COM AUTONOMIA APROXIMADA DE 10H NA POTÊNCIA DE 60/53KVA	H	720,00	R\$ 4,85	R\$ 3.492,00	R\$ 5,81	R\$ 4.186,51											
013	01.005.0005-A	ROÇADO EM VEGETAÇÃO ESPESSA COM EMPILHAMENTO LATERAL E QUEIMA DOS RESÍDUOS	M2	267,00	R\$ 0,91	R\$ 242,97	R\$ 1,13	R\$ 302,89											
014	03.001.0001-B	ESCOVAÇÃO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA (ÁREA ARGILA OU PICARRA) ATÉ 1,50M DE PROFUNDIDADE EXCLUSIVE ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO	M3	200,25	R\$ 51,67	R\$ 10.347,05	R\$ 64,59	R\$ 12.931,91											
015	03.001.0002-B	ESCOVAÇÃO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA (ÁREA ARGILA OU PICARRA) ENTRE 1,50 E 3,00M DE PROFUNDIDADE EXCLUSIVE ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO	M3	267,00	R\$ 65,35	R\$ 17.449,14	R\$ 81,69	R\$ 21.711,44											
016	03.001.0003-B	ESCOVAÇÃO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA (ÁREA ARGILA OU PICARRA) ENTRE 3,00 E 4,50M DE PROFUNDIDADE EXCLUSIVE ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO	M3	333,75	R\$ 88,15	R\$ 29.421,02	R\$ 119,19	R\$ 38.776,27											
017	04.005.0124-A	TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA TANTO DE ESPERA DO CAMINHÃO COMO DO SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR A VELOCIDADE MÉDIA DE 28KM/H EM CAMINHÃO BASCULANTE A ÓLEO DIESEL COM CAPACIDADE ÚTIL	T X KM	84.105,00	R\$ 1,89	R\$ 159.307,40	R\$ 2,37	R\$ 199.134,36											
018	04.011.0001-B	CARGA E DESCARGA MECÂNICA COM PA-CARREGADEIRA COM 1,30M3 DE CAPACIDADE UTILIZANDO CAMINHÃO BASCULANTE A ÓLEO DIESEL COM CAPACIDADE ÚTIL DE 8T CONSIDERADOS PARA O CAMINHÃO OS TEMPOS DE ESPERA MANOBRA CARGA E DESCARGA E PARA A CARREGADEIRA OS TEMPOS DE ESPERA E OPERAÇÃO PARA CARGAS DE 50T POR DIA DE 8H	T	2.803,50	R\$ 12,12	R\$ 33.985,60	R\$ 15,15	R\$ 42.482,00											
019	03.015.0010-A	REATERRO DE VALA/CAVA COM PO-DE-PIEDRA INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL E COMPACTAÇÃO MANUAL	M3	89,00	R\$ 174,16	R\$ 15.499,89	R\$ 217,70	R\$ 19.374,96											
020	05.001.0196-A	TRANSPORTE DE MATERIAIS ENCOSTA ABAIXO SERVIÇO INTEIRAMENTE MANUAL INCLUSIVE CARGA E DESCARGA	TXM	58.070,00	R\$ 0,91	R\$ 52.879,68	R\$ 1,13	R\$ 63.599,50											
021	01.008.0029-A	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO E EQUIPE DE SONDADEIRIA E PERFURAÇÃO ROTATIVA COM TRANSPORTE ATÉ 50KM	UN	2,00	R\$ 10.500,05	R\$ 21.000,10	R\$ 13.125,06	R\$ 26.250,12											
022	01.002.0026-A	PERFURAÇÃO ROTATIVA COM CORDA DE VÍDIA EM SOLO DIÂMETRO 11" HORIZONTAL INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALAÇÃO DA SONDAGEM EM CADA FURO	M	356,40	R\$ 142,16	R\$ 50.665,17	R\$ 177,70	R\$ 63.331,46											
023	01.004.0024-A	PERFURAÇÃO ROTATIVA COM CORDA DE DIAMANTE EM ALTERAÇÃO DE ROCHA DIÂMETRO 11" 75MM INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALAÇÃO DA SONDAGEM EM CADA FURO	M	345,60	R\$ 344,19	R\$ 118.951,75	R\$ 430,24	R\$ 148.686,68											
024	06.082.0010-A	DRENO PROFUNDO EM TUBO PLÁSTICO PERFURADO 2" DE DIÂMETRO INCLUSIVE TELA DE NYLON E FORNECIMENTO DOS MATERIAIS EXCLUSIVE PERFURAÇÃO DO TERRENO	M	240,00	R\$ 24,94	R\$ 5.985,60	R\$ 31,18	R\$ 7.482,72											
025	01.050.0050-A	INJEÇÃO DE CALDA DE CIMENTO INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS	M3	32,50	R\$ 980,56	R\$ 31.868,28	R\$ 1.225,70	R\$ 39.829,32											



PLANILHA DESONERADA

ANALÍTICO



Mês base		Jan-2024		Prazo de Obra		10 meses									
ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	PREÇO UNITÁRIO SEM BDI	TOTAL SEM BDI	PREÇO UNITÁRIO COM BDI	TOTAL COM BDI							
075	11 41 9015-A	TI-RANTE PROTENDIDO PARA CARGA DE TRABALHO ATÉ 22T DIAMETRO DE 32MM INCLUSIVE O FORNECIMENTO DA BARRA BANHA PROTEÇÃO ANTICORROSIVA, PREFABRICO E COLOCAÇÃO NO FURO EXCLUSIVO LUVAS, PLACAS FORÇAS E CONTRAPRÇAS ETC PERFURAÇÃO E INJEÇÃO	M	1.056,00	R\$ 290,25	R\$ 211.465,37	R\$ 258,31	R\$ 271.511,72							
077	11 41 9016-A	PROTENSÃO PARCIAL E FINAL DE TI-RANTE (EXCLUSIVO ESTE) PARA CARGA DE TRABALHO DE 22T DIAMETRO DE 32MM INCLUSIVE O FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DA PLACA ANEL DE ANGULO FORÇAS CONTRAPRÇAS LUVAS ETC PINTURA E PROTEÇÃO DA CABEÇA EXCLUSIVO PERFURAÇÃO E INJEÇÃO	UN	66,00	R\$ 1.655,45	R\$ 109.260,40	R\$ 2.069,33	R\$ 136.575,11							
078	11 41 2005-A	TELA PARA ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO FORMADA POR FIOS DE AÇO CA-60 CRUZADAS E SOLDADAS ENTRE SI FORMANDO MALHAS QUADRADAS DE FORÇAS COM DIAMETRO DE 4,2MM E ESPACAMENTO ENTRE ELAS DE 10X10CM FORNECIMENTO	KG	707,52	R\$ 6,34	R\$ 4.487,94	R\$ 7,93	R\$ 5.609,43							
079	11 01 1042-A	CORTE MONTAGEM E COLOCAÇÃO DE TELAS DE AÇO CA-60 CRUZADAS E SOLDADAS ENTRE SI EM PECAS DE CONCRETO	KG	707,52	R\$ 1,81	R\$ 1.277,82	R\$ 2,26	R\$ 1.597,27							
080	11 024 9901-B	CONCRETO PROJETADO INCLUSIVE EQUIPAMENTO DE AR COMPRIMIDO CONSUMO DE 359KG/M3 DE CIMENTO ADITIVOS E PERDAS POR REFLUXO SENDO A APLICACAO REALIZADA CONTRA SUPERFICIE VERTICAL OU HORIZONTAL SUPERIOR E A MEDICAO FEITA PELO CONCRETO APLICADO	M3	26,80	R\$ 1.593,27	R\$ 42.699,66	R\$ 1.991,59	R\$ 53.147,47							
081	02 901 0003-A	TAFUM DE FOLHAÇÃO OU PROTEÇÃO EXECUTADO COM CHAPAS DE MADEIRA COMPENSADA REFINADA LISA DE COLAGEM FENOLICA A PROVA D'ÁGUA COM 2,20X1,10M E 10MM DE ESPESURA PREGADAS EM PECAS DE MADEIRA DE 1" DE 3 X 3" HORIZONTAIS E VERTICAIS A CADA 1,20M EXCLUSIVO PINTURA COM REAPROVEITAMENTO 10 VÉZES DE TODAS AS PECAS DE MADEIRA	M2	301,80	R\$ 34,65	R\$ 13.568,83	R\$ 43,31	R\$ 16.961,04							
082	19 904 0021-C	CAMINHAO TANQUE CAPACIDADE DE 10.000L INCLUSIVE MOTORISTA	H	1.680,00	R\$ 201,75	R\$ 338.864,32	R\$ 252,73	R\$ 423.580,40							
083	19 904 0021-E	CAMINHAO TANQUE CAPACIDADE DE 10.000L INCLUSIVE MOTORISTA	H	720,00	R\$ 65,47	R\$ 47.136,32	R\$ 81,83	R\$ 58.920,46							
D		DRENAGEM			TOTAL	R\$ 38.299,24	TOTAL	R\$ 47.874,05							
084	03 901 0001-B	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA A AREIA ARGILA OU PICARRA ATÉ 1,50M DE PROFUNDIDADE EXCLUSIVO ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO	M3	28,80	R\$ 51,67	R\$ 1.488,11	R\$ 64,59	R\$ 1.860,14							
085	03 915 0010-A	REATERRO DE VALA/CAVA COM PO-DE-ROCHA INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL E COMPACTAÇÃO MANUAL	M3	23,04	R\$ 114,16	R\$ 4.012,56	R\$ 217,70	R\$ 5.015,70							
086	06 004 0062-A	TUBO DE CONCRETO ARMADO CLASSE PA-1 CONFORME ABNT NBR 8880 PARA GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS COM DIAMETRO DE 400MM ATÉ 100M DE COTA ATÉ A ALTURA DA GERATIZ SUPERIOR DO TUBO CONSIDERANDO O MATERIAL DA PRÓPRIA ESCAVAÇÃO INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL E REAJUSTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NOTRACO 1:4 E ACERTO DE FUNDO DE VALA FORNECIMENTO E ASSENT	M	24,00	R\$ 205,12	R\$ 4.922,88	R\$ 256,40	R\$ 6.163,70							
087	06 015 0010-A	POÇO DE VISITA EM ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 20X20X40CM, PAREDES 0,20M DE ESP. C/ 20X1,20X1,40M PICOLETOR ÁGUAS PLUVIAIS 0,40 A 0,70M DE DIAM UTILIZANDO ARGILA AREIA TRAZO 1:4 SENDO PAREDES CHAPISCADAS E REVESTIDAS INTERNAMENTE CARG. ENCHIMENTO BLOCOS E BASE EM CONCRETO SIMPLES TAMPA DE CONCR ARMADO DEGRÁUS FERRO FUNDIDO INCL FORN TODOS OS MATERIAIS	UN	6,00	R\$ 2.334,74	R\$ 14.008,43	R\$ 2.918,42	R\$ 17.510,59							
088	20 026 0007-A	DESCIDA D'ÁGUA EM DEGRÁUS FORM 4 RETANGULAR EM CONCRETO ARMADO FUNDO MEDINDO 6,70M DE BASE E 0,30M DE ALTURA INCLUSIVE VIGAS TRANSVERSAIS DE ANCORAGEM NO SOLO A CADA 5,00M DEGRÁUS COM MEDIDAS COERENTES COM A INCLINAÇÃO DO TERRENO MEDIDA PELO SEU COMPRIMENTO REALIZADA CAIXA COLETORES ADISIPADOR DE ENERGIA FORNECIMENTO DOS MATERIAIS E ESCAVAÇÃO	M	36,00	R\$ 385,20	R\$ 13.867,19	R\$ 451,50	R\$ 17.333,44							
E		ADMINISTRAÇÃO LOCAL			TOTAL	R\$ 79.780,65	TOTAL	R\$ 99.725,82							
089	01 058 0015-A	MAO-DE-OBRA DE ARQUITETO OU ENGENHEIRO PLENO PARA SERVIÇOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	MES	3,20	R\$ 24.831,45	R\$ 79.760,65	R\$ 31.164,32	R\$ 99.725,82							
		Ponto 2: Rua Carlos de Souza Fernandes 707 ATÉ 741			TOTAL P.2	R\$ 1.754.947,39	TOTAL P.2	R\$ 2.193.799,27							
F		SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO, LABORATÓRIO E CAMPO			TOTAL	R\$ 50.687,14	TOTAL	R\$ 62.898,93							
090	02 020 0002-A	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE OBRA PÚBLICA TIPO BANNER/PLOTTER CONSTITUÍDA POR LONA E IMPRESSÃO DIGITAL INCLUSIVE SUPORTES DE MADEIRA FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	M2	8,00	R\$ 222,32	R\$ 1.778,56	R\$ 277,80	R\$ 2.223,20							
091	01 016 0205-A	LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANALTIMETRICO E CADASTRAL COM CURVAS DE NÍVEL A CADA 1,00M CONSIDERANDO TERRENO DE TOPOGRAFIA ACIDENTADA VEGETAÇÃO DENSE E EDIFICAÇÃO LEVE CUSTO PARA AREA DE 3000M2 (ESCALA 1:250/500)	UN	4,00	R\$ 7.622,61	R\$ 30.490,48	R\$ 9.528,27	R\$ 38.113,67							
092	01 001 0001-A	SONDAGEM A PERCUSSÃO EM TERRENO COMUM COM ENLASE DE PENETRAÇÃO DIAMETRO 75 INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALAÇÃO DA Sonda EM CADA FURO	M	72,00	R\$ 105,50	R\$ 7.602,33	R\$ 131,98	R\$ 9.502,91							
093	01 002 9011-A	SONDAGEM ROTATIVA COM CORDELA DE VIDUA EM ALTERAÇÃO DE ROCHA DIAMETRO 150 VERTICAL INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALAÇÃO DA Sonda EM CADA FURO	M	18,00	R\$ 181,28	R\$ 3.263,10	R\$ 226,60	R\$ 4.076,88							
094	01 002 9015-A	SONDAGEM ROTATIVA COM CORDELA DE VIDUA EM ROCHA SA DIAMETRO 150 VERTICAL INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALAÇÃO DA Sonda EM CADA FURO	M	6,00	R\$ 291,01	R\$ 1.746,07	R\$ 363,76	R\$ 2.142,58							
095	01 050 0031-A	SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE VISTORIAIS LAUDOS TÉCNICOS ANTEPROJETOS DE INTERVENÇÕES LOCALIZADAS QUANTITATIVOS E RELATORIO FOTOGRAFICO PARA EXECUCAO DE RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS-DE-ARTE ESPEDIAIS COM AREAS DE PROJECAO HORIZONTAL ATÉ 1000M2 APRESENTADO N	M2	258,30	R\$ 20,16	R\$ 5.208,63	R\$ 25,20	R\$ 6.508,28							
G		CANTEIRO DE OBRA			TOTAL	R\$ 20.134,22	TOTAL	R\$ 25.167,77							
096	02 006 0010-A	ALUGUEL DE CONTAINER (MODULO METALICO CAVELI) P/ESCRITÓRIO MEDINDO APROX 2,30M LARGURA 8,50M COMPRIMENTO E 2,50M ALTURA COMPOSTO CHAPAS AÇO C/ENRUJAS REFORÇADAS ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO FORRO CHASSIS REFORÇADO E PISO EM COMPENSADO NAVAL INCLUINDO INST ELETRICIDADE E TARIAS SUP	UNXMES	10,00	R\$ 757,66	R\$ 7.576,60	R\$ 847,08	R\$ 9.474,75							
097	02 006 0020-A	ALUGUEL CONTAINER MODULO METALICO CAVELI P/ESCRITÓRIO C/VID MED APROX 2,30M LARG 8,50M COMPR E 2,50M ALT CHAPAS AÇO C/ENRUJAS TRAPEZOIDAIS ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO FORRO CHASSISREFORÇADO E PISO COMPENSADO NAVAL INCLUINDO INST ELETRICIDADE E TARIAS SUP	UNXMES	10,00	R\$ 1.057,20	R\$ 10.572,00	R\$ 1.321,90	R\$ 13.215,90							
098	04 005 0300-A	TRANSPORTE DE CONTAINER SEGUNDO DESCRICAO DA FAMILIA 02 006 EXCLUSIVO CARGA E DESCARGA/VIDE ITEM 04 013 0015)	UNXKM	60,00	R\$ 30,52	R\$ 1.831,07	R\$ 38,15	R\$ 2.288,84							
099	04 013 0015-A	CARGA E DESCARGA DE CONTAINER SEGUNDO DESCRICAO DA FAMILIA 02 006	UN	2,00	R\$ 77,27	R\$ 154,55	R\$ 98,58	R\$ 193,78							
H		RECUPERAÇÃO E ESTABILIZAÇÃO DE ENCOSTA			TOTAL	R\$ 1.571.821,31	TOTAL	R\$ 1.984.776,67							

78.67

PLANILHA DESONERADA
ANALÍTICO

PROCESSO Nº 18.011.000-1-2
ENDEREÇO Rua Expediente nº 1057 e nº 1355 e Rua Carlos de Souza Fernandes 707
MUNICÍPIO Niterói
NATUREZA Execução de construção
Mês base Jan/2024

BDI 25%
Prazo da obra 10 meses

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	PREÇO UNITÁRIO SEM BDI	TOTAL SEM BDI	PREÇO UNITÁRIO COM BDI	TOTAL COM BDI
050	19.011.000-1-2	GRUPO GERADOR ABERTO TRANSPORTÁVEL SOBRE RODAS TRIFÁSICO 220/127V FREQUÊNCIA 50/60HZ COM REGULADOR DE TENSÃO E FREQUÊNCIA AUTOMÁTICA QUADRO DE COMANDO MANUAL E TANQUE DE COMBUSTÍVEL DE APROXIMADAMENTE 100L COM AUTONOMIA APROXIMADA DE 10H NA POTÊNCIA DE 60	H	1.344,00	R\$ 82,14	R\$ 110.402,13	R\$ 102,68	R\$ 138.072,64
051	19.011.000-1-E	GRUPO GERADOR ABERTO TRANSPORTÁVEL SOBRE RODAS TRIFÁSICO 220/127V FREQUÊNCIA 50/60HZ COM REGULADOR DE TENSÃO E FREQUÊNCIA AUTOMÁTICA QUADRO DE COMANDO MANUAL E TANQUE DE COMBUSTÍVEL DE APROXIMADAMENTE 100L COM AUTONOMIA APROXIMADA DE 10H NA POTÊNCIA DE 60	H	576,00	R\$ 4,85	R\$ 2.679,37	R\$ 5,81	R\$ 1.449,21
052	01.005.0005-A	ROÇADO EM VEGETAÇÃO ESPERSSA COM EMPILHAMENTO LATERAL E QUEIMA DOS RESÍDUOS	M2	258,30	R\$ 0,91	R\$ 234,36	R\$ 1,13	R\$ 292,95
053	03.001.0001-B	ESCOVAÇÃO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA (AREIA ARGILA OU PICARRÁ) ATÉ 1,50M DE PROFUNDIDADE EXCLUSIVE ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO	M3	70,88	R\$ 51,67	R\$ 3.662,15	R\$ 64,58	R\$ 4.577,69
054	03.001.0002-B	ESCOVAÇÃO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA (AREIA ARGILA OU PICARRÁ) ENTRE 1,50 E 3,00M DE PROFUNDIDADE EXCLUSIVE ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO	M3	94,50	R\$ 65,35	R\$ 6.175,82	R\$ 81,69	R\$ 7.719,77
055	03.001.0003-B	ESCOVAÇÃO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA (AREIA ARGILA OU PICARRÁ) ENTRE 3,00 E 4,50M DE PROFUNDIDADE EXCLUSIVE ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO	M3	409,50	R\$ 88,15	R\$ 36.098,60	R\$ 110,19	R\$ 45.123,25
056	04.005.0124-A	TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA TANTO DE ESPERA DO CAMINHÃO COMO DO SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR A VELOCIDADE MÉDIA DE 25KM/H EM CAMINHÃO BASCULANTE A ÓLEO DIESEL COM CAPACIDADE ÚTIL DE 8T	T X KM	30.180,04	R\$ 1,89	R\$ 57.167,23	R\$ 2,37	R\$ 71.459,03
057	04.011.0051-B	CARGA E DESCARGA MECÂNICA COM PA-CARREGADEIRA COM 1,30M3 DE CAPACIDADE UTILIZANDO CAMINHÃO BASCULANTE A ÓLEO DIESEL COM CAPACIDADE ÚTIL DE 8T CONSIDERADOS PARA O CAMINHÃO OS TEMPOS DE ESPERA MANOBRAR CARGA E DESCARGA E PARA A CARREGADEIRA OS TEMPOS DE ESPERA E OPERAÇÃO PARA CARGAS DE 9,1T POR DIA DE 8H	T	1.006,03	R\$ 12,12	R\$ 12.195,66	R\$ 15,15	R\$ 15.244,57
058	03.015.0010-A	REATERRO DE VALA/CAVA COM PÓ-DE-PIEDRA INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL E COMPACTAÇÃO MANUAL	M3	31,50	R\$ 174,16	R\$ 5.485,92	R\$ 217,70	R\$ 6.857,40
059	05.001.0186-A	TRANSPORTE DE MATERIAIS ENCOSTA ABAIXO SERVIÇO INTERAMENTE MANUAL INCLUSIVE CARGA E DESCARGA	TXM	20.120,83	R\$ 0,01	R\$ 19.258,06	R\$ 1,13	R\$ 22.822,58
060	01.009.0050-A	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO E EQUIPE DE SONDADE E PERFURAÇÃO ROTATIVA COM TRANSPORTE ATÉ 50KM	UN	2,00	R\$ 10.500,05	R\$ 21.000,10	R\$ 13.125,06	R\$ 26.250,12
061	01.002.0026-A	PERFURAÇÃO ROTATIVA COM CORDA DE VÍDIA EM SOLO DIAMETRO N°X HORIZONTAL INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALAÇÃO DA SONDA EM CADA FURO	M	992,75	R\$ 142,16	R\$ 141.127,51	R\$ 177,70	R\$ 176.409,30
062	01.004.0024-A	PERFURAÇÃO ROTATIVA COM CORDA DE DIAMANTE EM ALTERAÇÃO DE ROCHA DIAMETRO N°X (70MM) INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALAÇÃO DA SONDA EM CADA FURO	M	812,25	R\$ 344,19	R\$ 279.567,58	R\$ 430,24	R\$ 349.459,48
063	01.004.0041-A	PERFURAÇÃO ROTATIVA COM CORDA DE DIAMANTE EM ROCHA SA DIAMETRO N°X (70MM) INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALAÇÃO DA SONDA EM CADA FURO	M	16,25	R\$ 579,14	R\$ 9.411,07	R\$ 723,93	R\$ 11.763,84
064	05.005.0012-B	PLATAFORMA OU PASSARELA DE MADEIRA DE 1ª CONSIDERANDO-SE APROVEITAMENTO DA MADEIRA 20 VEZES EXCLUSIVE ANDAIME OU OUTROSUPOORTE E MOVIMENTAÇÃO (VDE ITEM 05.008.0008)	M2	600,00	R\$ 4,17	R\$ 2.500,28	R\$ 5,21	R\$ 3.125,35
065	11.050.0001-B	ESCORAMENTO TUBULAR ALUGUEL COM TUBOS METÁLICOS NA DENSIDADE DE 5,00M DE TUBO EQUIPADO POR M3 DE ESCORAMENTO PAGO PELO VOLUME DESTE E PELO TEMPO NECESSÁRIO DESDE A ENTREGA DO MATERIAL NA OBRA NA OCASIÃO APROPRIADA ATÉ 51A CARGA PARA DEVOLUÇÃO LOGO QUE DESNECESSÁRIA	M3XMEB	1.640,00	R\$ 20,17	R\$ 33.086,84	R\$ 25,22	R\$ 41.358,55
066	11.055.0001-B	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESCORAMENTO TUBULAR NORMAL NA DENSIDADE DE 5,00M DE TUBO POR M3 DE ESCORAMENTO COMPREENDENDO TRANSPORTE DO MATERIAL PARA OBRA E DESTA PARA O DEPOSITO INCLUSIVE CARGA E DESCARGA O CUSTO E DADO POR M3 DE ESCORAMENTO CONTADO DAS SAPATAS ATÉ AS EXTREMIDADES SUPERIORES DOS TUBOS SENDO PAGOS 60% NA MONTAGEM E 40% NA DESMONTAGEM	M3	820,00	R\$ 19,22	R\$ 15.763,20	R\$ 24,03	R\$ 19.714,11
067	06.082.0013-A	DRENO PROFUNDO EM TUBO PLÁSTICO PERFURADO 2" DE DIAMETRO INCLUSIVE TELA DE NYLON E FORNECIMENTO DOS MATERIAIS EXCLUSIVE PERFURAÇÃO DO TERRENO	M	180,00	R\$ 24,94	R\$ 4.489,40	R\$ 31,18	R\$ 5.611,75
068	06.082.0055-A	DRENO OU BARBACA EM TUBO DE PVC DIAMETRO DE 4" INCLUSIVE FORNECIMENTO DO TUBO E MATERIAL DRENANTE	M	31,00	R\$ 20,47	R\$ 634,43	R\$ 25,58	R\$ 793,34
069	07.050.0050-B	INJEÇÃO DE CALDA DE CIMENTO INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS	M3	10,50	R\$ 980,56	R\$ 10.295,90	R\$ 1.225,70	R\$ 12.869,81
070	11.047.0015-A	TIANTE PROTENDIDO PARA CARGA DE TRABALHO ATÉ 22T DIAMETRO DE 32MM INCLUSIVE O FORNECIMENTO DA BARRA BAINHA PROTEÇÃO ANTICORROSIVA PREPARO E COLOCAÇÃO NO FURO EXCLUSIVE LUVAS PLACAS FORÇAS E CONTRAPORÇAS ETC PERFURAÇÃO E INJEÇÃO	TA	455,00	R\$ 200,25	R\$ 91.114,34	R\$ 250,31	R\$ 113.892,93
071	11.047.0016-A	PROTENSÃO PARCIAL E FINAL DE TIANTE (EXCLUSIVE ESTE) PARA CARGA DE TRABALHO DE 22T DIAMETRO DE 32MM INCLUSIVE O FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DA PLACA ANEL DE ÂNGULO PORÇAS CONTRAPORÇAS LUVAS ETC PINTURA E PROTEÇÃO DA CABEÇA EXCLUSIVE PERFURAÇÃO E INJEÇÃO	UN	65,00	R\$ 1.655,46	R\$ 107.604,94	R\$ 2.069,33	R\$ 134.506,18
072	11.005.0015-A	FORMAS DE CHAPAS DE MADEIRA COMPENSADA DE 20MM DE ESPESURA PLASTIFICADAS SERVINDO 2 VEZES E MADEIRA AUXILIAR SERVINDO 3 VEZES INCLUSIVE FORNECIMENTO E DESMOLDAGEM EXCLUSIVE ESCORAMENTO	M2	410,00	R\$ 102,29	R\$ 41.940,09	R\$ 127,87	R\$ 52.411,11
073	11.004.0069-B	ESCORAMENTO DE FORMAS DE PARAMENTOS VERTICAIS PARA ALTURA DE 1,50 A 5,00M COM 30% DE APROVEITAMENTO DA MADEIRA INCLUSIVE RETIRADA	M2	410,00	R\$ 46,72	R\$ 19.154,97	R\$ 58,40	R\$ 23.943,71
074	11.023.0005-A	TELA PARA ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO FORMADA POR FIOS DE AÇO CA-80 CRUZADAS E SOLDADAS ENTRE SI FORMANDO MALHAS QUADRADAS DE FIOS COM DIAMETRO DE 4,2MM E ESPACAMENTO ENTRE FIOS DE 10X10CM FORNECIMENTO	KG	2.045,74	R\$ 6,34	R\$ 12.976,54	R\$ 7,93	R\$ 16.220,63
075	11.011.0040-A	CORTE MONTAGEM E COLOCAÇÃO DE TELAS DE AÇO CA-80 CRUZADAS E SOLDADAS ENTRE SI EM PECAS DE CONCRETO	KG	2.045,74	R\$ 1,81	R\$ 3.694,69	R\$ 2,26	R\$ 4.619,37
076	11.009.0014-B	BARRA DE AÇO CA-50 COM GALIENÇA OU MORSA COEFICIENTE DE CONFORMAÇÃO SUPERFICIAL MÍNIMO (ADERÊNCIA) IGUAL A 1,5 DIAMETRO DE 8 A 12,5MM DESTINADA A ARMADURA DE CONCRETO ARMADO 10% DE PERDAS DE PONTAS E ARAME 18 FORNECIMENTO	KG	5.535,00	R\$ 6,06	R\$ 33.549,30	R\$ 7,58	R\$ 41.936,48
077	11.011.0030-B	FORMAS AÇO CA-50 EM BARRAS REDONDAS COM DIAMETRO DE 8 A 12,5MM	KG	5.535,00	R\$ 3,80	R\$ 21.017,00	R\$ 4,75	R\$ 26.271,25
078	11.024.0001-B	CONCRETO PROJETADO INCLUSIVE EQUIPAMENTO DE AR COMPRIMIDO CONSUMO DE 35KG/M3 DE CIMENTO ADITIVOS E PERDAS POR REFLEXO SENDO A APLICAÇÃO REALIZADA CONTRA SUPERFÍCIE VERTICAL OU HORIZONTAL SUPERIOR E A MEDIDA FEITA PELO CONCRETO APLICADO	M3	77,49	R\$ 1.593,27	R\$ 123.482,56	R\$ 1.991,59	R\$ 154.328,20

5/31

PLANILHA DESONERADA
ANALÍTICO



EXERCÍCIO: 18/2024
Processo: Rua Expediente nº 1057 e nº 1365 E RUA CARLOS DE SOUZA FERNANDES 707
Endereço: Nilópolis
Município: Execução de obra
Natureza: Jan/2024
Mes base:

BDI: 25%
Prazo da Obra: 18 meses

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	PREÇO UNITÁRIO SEM BDI	TOTAL SEM BDI	PREÇO UNITÁRIO COM BDI	TOTAL COM BDI
079	11.025.0006-A	CONCRETO BOMPEADO F. K=20MPa COMPREENDENDO O FORNECIMENTO DE CONCRETO IMPORTADO DE USINA COLOCAÇÃO NAS FORMAS ESPALHAMENTO ADENSAMENTO MECÂNICO E ACABAMENTO	M3	61.50	R\$ 560.32	R\$ 34.459.43	R\$ 700.40	R\$ 43.074.29
080	02.001.0003-A	TAPUME DE VEDACÃO OU PROTEÇÃO EXECUTADO COM CHAPAS DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA LISA DE COLAGEM FENOLICA A PROVA D'ÁGUA COM 2.20X1.10M E 10MM DE ESPESURA PREGADAS EM PEÇAS DE MADEIRA DE 1" DE 3"X3" HORIZONTAIS E VERTICAIS A CADA 1.22M EXCLUSIVE PINTURA COM REAPROVEITAMENTO 10 VEZES DE TODAS AS PEÇAS DE MADEIRA	M2	110.00	R\$ 34.65	R\$ 3.811.47	R\$ 43.31	R\$ 4.764.34
081	19.004.0021-C	CAMINHÃO TANQUE CAPACIDADE DE 10.000L INCLUSIVE MOTORISTA	H	1.344.00	R\$ 201.70	R\$ 271.091.45	R\$ 252.13	R\$ 338.864.32
082	19.004.0021-E	CAMINHÃO TANQUE CAPACIDADE DE 10.000L INCLUSIVE MOTORISTA	H	576.00	R\$ 65.47	R\$ 37.709.06	R\$ 81.83	R\$ 47.136.32
I		DRENAGEM			TOTAL	R\$ 30.152.29	TOTAL	R\$ 37.690.36
083	03.001.0001-B	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA (A) AREIA ARGILA OU PICARRA) ATÉ 1.50M DE PROFUNDIDADE EXCLUSIVE ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO	M3	37.80	R\$ 51.67	R\$ 1.953.15	R\$ 64.59	R\$ 2.431.44
084	03.015.0010-A	REATERRO DE VALA/CAVA COM PÓ-DE-PIEDRA INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL E COMPACTAÇÃO MANUAL	M3	34.92	R\$ 174.16	R\$ 6.081.53	R\$ 217.70	R\$ 7.001.91
085	06.004.0062-A	TUBO DE CONCRETO ARMADO CLASSE PA-1 CONFORME ABNT NBR 8860 PARA GALÉRIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS COM DIÂMETRO DE 400MM ATERRIS SOCA ATÉ A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO CONSIDERANDO O MATERIAL DA PRÓPRIA ESCAVAÇÃO INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL, PREJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NOTRACO 1:4 E ACERTO DE FUNDO DE VALA FORNECIMENTO E ASSENT	M	31.50	R\$ 205.12	R\$ 6.461.38	R\$ 256.40	R\$ 8.076.73
086	06.015.0010-A	POÇO DE VISITA EM ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 2' X 2' X 40CM PAREDES 0.25M DE ESP. C. 1.20X1.20X1.40M PICOLETOR ÁGUAS PLUVIAIS 0.40 A 0.70M DE DIAM UTILIZANDO ARG. C/M AREIA TRAZO 1:4 SENDO PAREDES CHAPISCADAS E REVESTIDAS INTERNAMENTE C/ARG. ENCHIMENTO BLOCOS E BASE EM CONCRETO SIMPLES TAMPÁ DE CONCR ARMADO DEGRAUS FERRO FUNDIDO INCL FORN TODOS OS MATERIAIS	UN	4.00	R\$ 2.334.74	R\$ 9.338.95	R\$ 2.918.42	R\$ 11.673.89
087	20.026.0007-A	DESIDIDA D'ÁGUA EM DEGRAUS FORMA RETANGULAR EM CONCRETO ARMADO FUNDO LISO MEDINDO 0.70M DE BASE E 0.30M DE ALTURA INCLUSIVE VIGAS TRANSVERSAIS DE ANCORAGEM NO SOLO A CADA 5.00M DEGRAUS COM MEDIDAS COERENTES COM A INCLINAÇÃO DO TERRENO MEDIDAPELO SEU COMPRIMENTO REALIZADA CAIXA COLETORA AO DISPARADOR DE ENERGIA) FORNECIMENTO DOS MATERIAIS E ESCAVAÇÃO	M	16.40	R\$ 385.20	R\$ 6.317.27	R\$ 481.50	R\$ 7.896.50
J		ADMINISTRAÇÃO LOCAL			TOTAL	R\$ 82.772.43	TOTAL	R\$ 103.465.54
088	01.050.0715-A	MAO-DE-OBRA DE ARQUITETO OU ENGENHEIRO PLENO PARA SERVIÇOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	MES	3.32	R\$ 24.931.45	R\$ 82.772.43	R\$ 31.164.32	R\$ 103.465.54

Ponto 1 e 2 = R\$ 3.466.145,63 R\$ 4.335.182,17

VITAL MESTRES CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL LTDA - CNPJ: 27.113.682/0001-03
Rodovia Washington Luiz, 2500 - SL - 202, Parque Duque - Duque de Caxias - Rio de Janeiro
CEP: 25.085-009 / Telefone: (21) 3269-2285 / Email: administracao@vitalmestres.com.br

Jorge Rodrigues Peixoto
CADASTRO NACIONAL PESSOA JURÍDICA

27.113.682/0001-03

VITAL MESTRES CONSTRUÇÃO
E MANUTENÇÃO PREDIAL

Rod. Washington Luiz, nº 2500-Sala 202

Parque Duque - CEP: 25085-610

Duque de Caxias - RJ

Jorge Rodrigues Peixoto
GERENTE ADMINISTRATIVO
CPF: 072.918.917-19

6/31

11

Mês base de preços:		Prazo da Obra: 10 meses												MÊS		TOTAL	
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
A	SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO, LABORATÓRIO E CAMPO	R\$ 11.892,88	R\$ 11.892,88	R\$ 11.892,88	R\$ 11.892,88	R\$ 11.892,88	R\$ 11.892,88	R\$ 11.892,88	R\$ 11.892,88	R\$ 11.892,88	R\$ 11.892,88	R\$ 11.892,88	R\$ 11.892,88	R\$ 11.892,88	R\$ 11.892,88	R\$ 11.892,88	R\$ 11.892,88
B	CANTEIRO DE OBRA	R\$ 16.580,87	R\$ 16.580,87	R\$ 16.580,87	R\$ 16.580,87	R\$ 16.580,87	R\$ 16.580,87	R\$ 16.580,87	R\$ 16.580,87	R\$ 16.580,87	R\$ 16.580,87	R\$ 16.580,87	R\$ 16.580,87	R\$ 16.580,87	R\$ 16.580,87	R\$ 16.580,87	R\$ 16.580,87
C	RECUPERAÇÃO E ESTABILIZAÇÃO DE ENCOSTA	R\$ 363.928,03	R\$ 363.928,03	R\$ 363.928,03	R\$ 363.928,03	R\$ 363.928,03	R\$ 363.928,03	R\$ 363.928,03	R\$ 363.928,03	R\$ 363.928,03	R\$ 363.928,03	R\$ 363.928,03	R\$ 363.928,03	R\$ 363.928,03	R\$ 363.928,03	R\$ 363.928,03	R\$ 363.928,03
D	DRENAGEM	R\$ 698,08	R\$ 698,08	R\$ 698,08	R\$ 698,08	R\$ 698,08	R\$ 698,08	R\$ 698,08	R\$ 698,08	R\$ 698,08	R\$ 698,08	R\$ 698,08	R\$ 698,08	R\$ 698,08	R\$ 698,08	R\$ 698,08	R\$ 698,08
E	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 6.260,89	R\$ 6.260,89	R\$ 6.260,89	R\$ 6.260,89	R\$ 6.260,89	R\$ 6.260,89	R\$ 6.260,89	R\$ 6.260,89	R\$ 6.260,89	R\$ 6.260,89	R\$ 6.260,89	R\$ 6.260,89	R\$ 6.260,89	R\$ 6.260,89	R\$ 6.260,89	R\$ 6.260,89
F	SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO, LABORATÓRIO E CAMPO	R\$ 7.550,33	R\$ 7.550,33	R\$ 7.550,33	R\$ 7.550,33	R\$ 7.550,33	R\$ 7.550,33	R\$ 7.550,33	R\$ 7.550,33	R\$ 7.550,33	R\$ 7.550,33	R\$ 7.550,33	R\$ 7.550,33	R\$ 7.550,33	R\$ 7.550,33	R\$ 7.550,33	R\$ 7.550,33
G	CANTEIRO DE OBRA	R\$ 392.955,33	R\$ 392.955,33	R\$ 392.955,33	R\$ 392.955,33	R\$ 392.955,33	R\$ 392.955,33	R\$ 392.955,33	R\$ 392.955,33	R\$ 392.955,33	R\$ 392.955,33	R\$ 392.955,33	R\$ 392.955,33	R\$ 392.955,33	R\$ 392.955,33	R\$ 392.955,33	R\$ 392.955,33
H	RECUPERAÇÃO E ESTABILIZAÇÃO DE ENCOSTA	R\$ 7.538,07	R\$ 7.538,07	R\$ 7.538,07	R\$ 7.538,07	R\$ 7.538,07	R\$ 7.538,07	R\$ 7.538,07	R\$ 7.538,07	R\$ 7.538,07	R\$ 7.538,07	R\$ 7.538,07	R\$ 7.538,07	R\$ 7.538,07	R\$ 7.538,07	R\$ 7.538,07	R\$ 7.538,07
I	DRENAGEM	R\$ 724,28	R\$ 724,28	R\$ 724,28	R\$ 724,28	R\$ 724,28	R\$ 724,28	R\$ 724,28	R\$ 724,28	R\$ 724,28	R\$ 724,28	R\$ 724,28	R\$ 724,28	R\$ 724,28	R\$ 724,28	R\$ 724,28	R\$ 724,28
J	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 43.716,31	R\$ 43.716,31	R\$ 43.716,31	R\$ 43.716,31	R\$ 43.716,31	R\$ 43.716,31	R\$ 43.716,31	R\$ 43.716,31	R\$ 43.716,31	R\$ 43.716,31	R\$ 43.716,31	R\$ 43.716,31	R\$ 43.716,31	R\$ 43.716,31	R\$ 43.716,31	R\$ 43.716,31
	TOTAL MENSAL	R\$ 43.716,31	R\$ 43.716,31	R\$ 43.716,31	R\$ 43.716,31	R\$ 43.716,31	R\$ 43.716,31	R\$ 43.716,31	R\$ 43.716,31	R\$ 43.716,31	R\$ 43.716,31	R\$ 43.716,31	R\$ 43.716,31	R\$ 43.716,31	R\$ 43.716,31	R\$ 43.716,31	R\$ 43.716,31
	%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%
	TOTAL ACUMULADO	R\$ 43.716,31	R\$ 87.432,62	R\$ 131.148,93	R\$ 174.865,24	R\$ 218.581,55	R\$ 262.297,86	R\$ 306.014,17	R\$ 349.730,48	R\$ 393.446,79	R\$ 437.163,10	R\$ 480.879,41	R\$ 524.595,72	R\$ 568.312,03	R\$ 612.028,34	R\$ 655.744,65	R\$ 699.460,96
	% ACUMULADA	1%	2%	3%	4%	5%	6%	7%	8%	9%	10%	11%	12%	13%	14%	15%	16%

Jorge Rodrigues Peixoto
GERENTE ADMINISTRATIVO
CPF: 052.948.917-19

Jorge Rodrigues Peixoto
CADASTRO NACIONAL PESSOA JURÍDICA
27.113.682/0001-03
VITAL MESTRES CONSTRUÇÃO
E MANUTENÇÃO PREDIAL

Rod. Washington Luiz, nº 2500-Sala 202
Parque Duque - CEP: 25085-610
Duque de Caxias - RJ

VITAL MESTRES CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL LTDA - CNPJ: 27.113.682/0001-03
Rodovia Washington Luiz, 2500 - SL - 202, Parque Duque - Duque de Caxias - RJ de Janeiro
CEP: 25.085-009 / Telefone: (21) 3269-2285 / Email: administracao@vitalmestres.com.br

7/3/21

PLANILHA DESONERADA
MEMÓRIA DE CÁLCULO - Ponto 1: Rua Expedicionário nº 1057 e nº 1385

EXECUÇÃO DA CONTENÇÃO DOIS PONTOS NILOPOLIS

Processo:
Endereço: Rua Expedicionário nº 1057 e nº 1385 E RUA CARLOS DE SOUZA FERNANDES 707 ATÉ 741
Município: Nilópolis
Natureza: Execução de contenção
Mês base de: Jan/2024
preços:



PRODUTO	VALOR TOTAL S/BDI	VALOR TOTAL C/BDI
Ponto 1: Rua Expedicionário nº 1057 e nº 1385	1.043.581,76	2.114.174,84

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	TOTAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL S/BDI
------	--------	-----------	---------	-------	----------------	-------------------

A SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO, LABORATÓRIO E CAMPO						
001	02.020.0002-A	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE OBRA PÚBLICA TIPO BANNER/PLOTTER, CONSTITUÍDA POR LONA E IMPRESSÃO DIGITAL, INCLUSIVE SUPORTES DE MADEIRA FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	M2	16	R\$ 252,35	R\$ 4.037,60
	nº 1057	2,00 unid x 2,00 ml = 8,00 m²		TOTAL =	8,00	M2
	nº 1385	2,00 unid x 2,00 ml = 8,00 m²		TOTAL =	8,00	M2
				TOTAL =	16,00	M2

002	01.016.0200-A	LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PLANIALTIMÉTRICO E CADASTRAL COM CURVAS DE NÍVEL A CADA 1,00M, CONSIDERANDO TERRENO DE OROGRAFIA ACIDENTADA, VEGETAÇÃO DENSE E EDIFICAÇÃO LEVE CUSTO PARA	UN	8	R\$ 8.652,23	R\$ 69.217,84
	levantamento e monitoramento permanente	TOTAL =	4,00	un		
	nº 1057	TOTAL =	4,00	un		
	nº 1385			TOTAL =	8,00	UNID

003	01.003.0001-A	SONDAGEM A PERCUSSÃO EM TERRENO COMUM, COM ENSAIO DE PENETRAÇÃO DIÂMETRO 3", INCLUSIVE DESLOCAIMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALAÇÃO DA SONDA EM CADA FURO	M	144,00	R\$ 119,85	R\$ 17.258,40
-----	---------------	--	---	--------	------------	---------------

previsão		6 furos x 16,00 m				
		terreno comum = 12,00 m/furo				
		alt da rocha = 3,00 m/furo				
		rocha sã = 1,00 m/furo				
		16,00 m/furo				
	terreno comum	= 12,00 m/furo x 6 furos =	72,00 m	TOTAL =	144,00	m
				PARA Nº 1057 E 1385		

004	01.002.0011-A	SONDAGEM ROTATIVA COM CORDE DE VÍDIA EM ALTERAÇÃO DE ROCHA DIÂMETRO NX VERTICAL, INCLUSIVE DESLOCAIMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALAÇÃO DA SONDA EM CADA FURO	M	36,00	R\$ 205,77	R\$ 7.407,72
-----	---------------	--	---	-------	------------	--------------

previsão		6 furos x 16,00 m				
		terreno comum = 12,00 m/furo				
		alt da rocha = 3,00 m/furo				
		rocha sã = 1,00 m/furo				
		16,00 m/furo				
	alt da rocha	= 3,00 m/furo x 6 furos =	18,00 m	TOTAL =	36,00	m
				PARA Nº 1057 E 1385		

005	01.002.0015-A	SONDAGEM ROTATIVA COM CORDE DE VÍDIA EM ROCHA Sã DIÂMETRO NX VERTICAL, INCLUSIVE DESLOCAIMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALAÇÃO DA SONDA EM CADA FURO	M	12,00	R\$ 330,32	R\$ 3.963,84
-----	---------------	--	---	-------	------------	--------------

previsão		6 furos x 16,00 m				
		terreno comum = 12,00 m/furo				
		alt da rocha = 3,00 m/furo				
		rocha sã = 1,00 m/furo				
		16,00 m/furo				
	rocha sã	= 1,00 m/furo x 6 furos =	6,00 m	TOTAL =	12,00	m
				PARA Nº 1057 E 1385		

006	01.050.0315-A	SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE VISTÓRIAS, LAUDOS TÉCNICOS, ANTEPROJETOS DE INTERVENÇÕES LOCALIZADAS, QUANTITATIVOS E RELATÓRIO FOTOGRÁFICO PARA EXECUÇÃO DE RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE	M2	267,00	R\$ 22,88	R\$ 6.108,96
	Para o projeto executivo (primários 1000m2)					
		comp	h média	total		
	nº 1057	44,50	x 3,00	=	133,50	
	nº 1385	44,50	x 3,00	=	133,50	
				TOTAL =	267,00	

B CANTEIRO DE OBRA						
007	02.008.0010-A	ALUGUEL DE CONTAINER PARA ESCRITÓRIO, MEDINDO 2,20M LARGURA, 6,20M COMPRIMENTO E 2,50M ALTURA, COMPOSTO DE CHAPAS DE AÇO ONDULADAS TRAPEZOIDAIS, ISOLAMENTO TERMO-ACÚSTICO NO FORRO, CHASSIS REFORÇADO E PISO EM COMPENSADO NAVAL, INCLUINDO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, EXCLUSIVE TRANSPORTE (VIDE ITEM 04.005.0300) E CARGA E DESCARGA (VIDE ITEM 04.013.0015)	UNXMES	20,00	R\$ 850,00	R\$ 17.000,00

	PARA Nº 1057 E 1385	2	x	10	=	20,00 un x mês
					TOTAL =	20,00 un x mês

8/31

PLANILHA DESONERADA
MEMÓRIA DE CÁLCULO - Ponto 1: Rua Expedicionário nº 1057 e nº 1385

EXECUÇÃO DA CONTENÇÃO DOIS PONTOS NILOPOLIS

Processo: Rua Expedicionário nº 1057 e nº 1385 E RUA CARLOS DE SOUZA FERNANDES 797 ATÉ 741
Endereço:
Município: Nilópolis
Natureza: Execução de contenção
Mês base do preço: Jan/2024



PRODUTO						VALOR TOTAL S/BDI		VALOR TOTAL C/BDI										
Ponto 1: Rua Expedicionário nº 1057 e nº 1385						1.544.583,75		2.314.154,71										
008	02.006.0020-A	ALUGUEL CONTAINER PARA SANITARIO-VESTIARIO, MEDINDO 2,20M LARGURA, 6,20M COMPRIMENTO E 2,50M ALTURA, CHAPAS AÇO C/NERVURASTRAPEZOIDAIS, ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO PORRO, CHASSIS REFORÇADO E PISO COMPENSADO NAVAL, INCL. INST. ELÉTRICAS E HÍDRO-SANITÁRIAS, ACESSÓRIOS, 2 VASOS SANITÁRIOS, 1 LAVATÓRIO, 1 MICTÓRIO E 4 CHUVEIROS, EXCL. TRANSP. CARGA E DESCARGA				UNXMS	20,00	R\$	1.200,00	R\$	24.000,00							
PARA Nº 1057 E 1385						2	x	meses	10	=	20,00 unidades							
						TOTAL =		20,00		un x mês								
009	04.005.0300-A	TRANSPORTE DE CONTAINER, SEGUNDO DESCRIÇÃO DA FAMÍLIA 02.006 EXCLUSIVE CARGA E DESCARGA (VIDE ITEM 04.013.0015)				UNXKM	240,00	R\$	34,64	R\$	8.313,60							
PARA Nº 1057 E 1385						8	x	30,00 km	=	240,00 unxkm								
						TOTAL =		240,00		un x km								
010	04.013.0015-A	CARGA E DESCARGA DE CONTAINER, SEGUNDO DESCRIÇÃO DA FAMÍLIA 02.006				UN	8,00	R\$	87,71	R\$	701,68							
PARA Nº 1057 E 1385						8,00 unid				TOTAL =		8,00 un						
C RECUPERAÇÃO E ESTABILIZAÇÃO DE ENCOSTA																		
011	19.011.0007-C	GRUPO GERADOR ABERTO, TRANSPORTÁVEL SOBRE RODAS, TRIFÁSICO 220/127V, FREQUÊNCIA 50/60HZ, COM REGULADOR DE TENSÃO E FREQUÊNCIA AUTOMÁTICA, QUADRO DE COMANDO MANUAL E TANQUE DE COMBUSTÍVEL DE APROXIMADAMENTE 109L COM AUTONOMIA APROXIMADA DE 10H NA POTÊNCIA DE 60/53KVA				H	1.680,00	R\$	93,24	R\$	156.643,20							
PARA Nº 1057 E 1385						150 dias	x	8 h/dia	=	70,00%	TOTAL =	1.680,00 h						
012	19.011.0007-E	GRUPO GERADOR ABERTO, TRANSPORTÁVEL SOBRE RODAS, TRIFÁSICO 220/127V, FREQUÊNCIA 50/60HZ, COM REGULADOR DE TENSÃO E FREQUÊNCIA AUTOMÁTICA, QUADRO DE COMANDO MANUAL E TANQUE DE COMBUSTÍVEL DE APROXIMADAMENTE 109L COM AUTONOMIA APROXIMADA DE 10H NA POTÊNCIA DE 60/53KVA				H	720,00	R\$	5,28	R\$	3.801,60							
PARA Nº 1057 E 1385						150 dias	x	8 h/dia	=	30,00%	TOTAL =	720,00 h						
013	01.005.0005-A	ROÇADO EM VEGETAÇÃO ESPESSE, COM EMPILHAMENTO LATERAL E QUEIMA DOS RESÍDUOS				M2	267,00	R\$	1,03	R\$	275,01							
PARA Nº 1057 E 1385						comp.	44,50	x	altura média	3,00	=	total	133,50 m²					
						TOTAL =		267,00		m²								
014	03.001.0001-B	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALACAÇA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA (AREIA, ARGILA OU PICARRA) ATÉ 1,50M DE PROFUNDIDADE, EXCLUSIVE ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO				M3	200,25	R\$	58,65	R\$	11.744,66							
PARA Nº 1057 E 1385						comp.	44,50	x	largura	1,50	x	altura	1,50	=	Volume	100,13 m³		
						TOTAL =		200,25		m³								
015	03.001.0002-B	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALACAÇA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA (AREIA, ARGILA OU PICARRA), ENTRE 1,50 E 3,00M DE PROFUNDIDADE, EXCLUSIVE ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO				M3	267,00	R\$	74,18	R\$	19.806,06							
PARA Nº 1057 E 1385						comp.	44,50	x	largura	2,00	x	altura	1,50	=	Volume	133,50 m³		
						TOTAL =		267,00		m³								
016	03.001.0003-B	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALACAÇA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA (AREIA, ARGILA OU PICARRA), ENTRE 3,00 E 4,50M DE PROFUNDIDADE, EXCLUSIVE ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO				M3	333,75	R\$	100,08	R\$	33.395,03							
PARA Nº 1057 E 1385						comp.	44,50	x	largura	2,50	x	altura	1,50	=	Volume	166,88 m³		
						TOTAL =		333,75		m³								
017	04.005.0124-A	TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA, TANTO DE ESPERA DO CAMINHÃO COMO DO SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR, A VELOCIDADE MÉDIA DE 26KM/H, EM CAMINHÃO BASCULANTE A ÓLEO DIESEL, COM CAPACIDADE ÚTIL DE 8T				T X KM	84.105,00	R\$	2,15	R\$	180.825,75							
PARA Nº 1057 E 1385						escavação manual	volume	821,00	x	peso esp.	1,75	x	dist.	30,00	=	total	42.052,50 t x km	
						TOTAL =		84.105,00		t x km								
018	04.011.0051-B	CARGA E DESCARGA MECÂNICA COM PA-CARREGADEIRA, COM 1,30M3 DE CAPACIDADE, UTILIZANDO CAMINHÃO BASCULANTE A ÓLEO DIESEL, COM CAPACIDADE ÚTIL DE 6T, CONSIDERADOS PARA O CAMINHÃO OS TEMPOS DE ESPERA MANOBRAR CARGA E DESCARGA E PARA A CARREGADEIRA OS TEMPOS DE ESPERA E OPERAÇÃO PARA CARGAS DE 50T POR DIA DE 8H				T	2.803,50	R\$	13,76	R\$	38.576,16							
PARA Nº 1057 E 1385						escavação manual	Volume	821,00	x	peso esp.	1,75	=	total	1.401,75 t	TOTAL =		2.803,50 t	
019	03.015.0010-A	REATERRO DE VALACAÇA COM PO-DE-PEDRA, INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL E COMPACTAÇÃO MANUAL				M3	89,00	R\$	197,68	R\$	17.593,52							
PARA Nº 1057 E 1385						comp.	44,50	x	altura	2,00	x	esp. média	0,50	=	44,50 m³	TOTAL =		89,00 m³
020	05.001.0186-A	TRANSPORTE DE MATERIAIS ENCOSTA ABAIXO, SERVIÇO INTEIRAMENTE MANUAL, INCLUSIVE CARGA E DESCARGA				TXM	56.070,00	R\$	1,03	R\$	57.752,10							

Handwritten signature and date: 5/32

PLANILHA DESONERADA
MEMÓRIA DE CÁLCULO - Ponto 1: Rua Expedicionário nº 1057 e nº 1385

EXECUÇÃO DA CONTENÇÃO DOIS PONTOS NILOPOLIS

Processo: Rua Expedicionário nº 1057 e nº 1385 e RUA CARLOS DE SOUZA FERNANDES 707 ATÉ 741
Endereço:
Município: Nilópolis
Natureza: Execução de contenção
Mês base de: Jan/2024
preços:



PRODUTO										VALOR TOTAL €/BDI	VALOR TOTAL €/BDI
Ponto 1: Rua Expedicionário nº 1057 e nº 1385										1.544.583,79	2.314.054,71
		escavação manual	Volume 901 00	x	Peso específico 1 75	x	Dist 20 00	=	28 035 00	T/M	TOTAL = 56.070,00 t/m
021	01.009.0050-A	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO E EQUIPE DE SONDAEM E PERFURAÇÃO ROTATIVA, COM TRANSPORTE ATÉ 50KM								UN	2,00 R\$ 11.918,33 R\$ 23.836,66
											TOTAL = 2,00 un
022	01.002.0026-A	PERFURAÇÃO ROTATIVA COM CORDA DE WIDIA EM SOLO, DIÂMETRO NX HORIZONTAL, INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALAÇÃO DA Sonda EM CADA FURO								M	356,40 R\$ 161,36 R\$ 57.508,70
		solo grampeado	unidade	x	comp	x	fator	=			TOTAL = 356,40 m
		DHP	2	x	8 00	x	0 55	=	230 40		
									66 00		
023	01.004.0024-A	PERFURAÇÃO ROTATIVA COM CORDA DE DIAMANTE, EM ALTERAÇÃO DE ROCHA, DIÂMETRO NNG(75MM), INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALAÇÃO DA Sonda EM CADA FURO								M	345,80 R\$ 390,68 R\$ 135.019,01
		solo grampeado	furo(un)	x	comp	x	fator	=			TOTAL = 345,80 m
		DHP	66	x	8 00	x	0 45	=	237 60		
			24	x	10 00	x	0 45	=	108 00		
024	06.062.0010-A	DRENO PROFUNDO EM TUBO PLÁSTICO PERFURADO, 2" DE DIÂMETRO, INCLUSIVE TELA DE NYLON E FORNECIMENTO DOS MATERIAIS, EXCLUSIVE PERFURAÇÃO DO TERRENO								M	240,00 R\$ 28,31 R\$ 6.794,40
		unidade	24 00	x	10 00	=	240 00	m			TOTAL = 240,00 m
025	07.050.0050-A	INJEÇÃO DE CALDA DE CIMENTO, INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS								M3	32,50 R\$ 1.113,01 R\$ 36.172,83
		comp	1 355 30	x	fator	=	845 00	sc			TOTAL EM SACO
									1 300/50=	26 sacos	ou seja 1m³ = 26 sacos
											Total de SACOS em M³ 32,50 m³
026	11.047.0015-A	TIRANTE PROTENDIDO, PARA CARGA DE TRABALHO ATÉ 22T, DIÂMETRO DE 32MM, INCLUSIVE O FORNECIMENTO DA BARRA, BAINHA, PROTEÇÃO ANTICORROSIVA, PREPARO E COLOCAÇÃO NO FURO, EXCLUSIVE LUVAS, PLACAS, PORCAS E CONTRAPORCAS, ETC, PERFURAÇÃO E INJEÇÃO								M	1.056,00 R\$ 227,30 R\$ 240.028,80
		un	95	x	comp	8 00	=	528 00	m		TOTAL = 1.056,00 m
027	11.047.0016-A	PROTENSÃO PARCIAL E FINAL DE TIRANTE (EXCLUSIVE ESTE), PARA CARGA DE TRABALHO DE 22T, DIÂMETRO DE 32MM, INCLUSIVE O FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DA PLACA, ANEL DE ÂNGULO, PORCAS, CONTRAPORCAS, LUVAS, ETC, PINTURA E PROTEÇÃO DA CABEÇA EXCLUSIVE PERFURAÇÃO E INJEÇÃO								UN	66,00 R\$ 1.879,07 R\$ 124.018,62
		unidade	95	x	un						TOTAL = 66,00 un
028	11.023.0005-A	TELA PARA ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO, FORMADA POR FIOS DE AÇO CA-60, CRUZADAS E SOLDADAS ENTRE SI, FORMANDO MALHAS QUADRADAS DE FIOS COM DIÂMETRO DE 4 2MM E ESPACAMENTO ENTRE ELES DE 10X10CM, FORNECIMENTO								KG	707,52 R\$ 7,20 R\$ 5.094,14
		solo grampeado	Área	x	Peso esp	x	Transparência	=	707 52	kg	TOTAL = 707,52 kg
			2>6 00	x	2 2	x	2	=			
029	11.011.0040-A	CORTE, MONTAGEM E COLOCAÇÃO DE TELAS DE AÇO CA-60, CRUZADAS E SOLDADAS ENTRE SI, EM PECAS DE CONCRETO								KG	707,52 R\$ 2,05 R\$ 1.450,42
		solo grampeado									TOTAL = 707,52 kg
		igual item 028									
030	11.024.0001-B	CONCRETO PROJETADO, INCLUSIVE EQUIPAMENTO DE AR COMPRIMIDO, CONSUMO DE 355KG/M3 DE CIMENTO, ADITIVOS E PERDAS POR REFLEXÃO, SENDO A APLICAÇÃO REALIZADA CONTRA SUPERFÍCIE VERTICAL OU HORIZONTAL SUPERIOR E A MEDIDA FEITA PELO CONCRETO APLICADO								M3	26,80 R\$ 1.608,48 R\$ 48.467,26
		solo grampeado	26 80	m³							TOTAL = 26,80 m³
031	02.001.0003-A	TAPUME DE VEDAÇÃO OU PROTEÇÃO, EXECUTADO COM CHAPAS DE MADEIRA COMPENSADA, RESINADA, LISA, DE COLAGEM FENOLICA A PROVA D'ÁGUA, COM 2,20X1,10M E 10MM DE ESPESURA, PREGADAS EM PECAS DE MADEIRA DE 3" DE 3"X3" HORIZONTAIS E VERTICAIS A CADA 1,22M, EXCLUSIVE PINTURA, COM REAPROVEITAMENTO 10 VEZES DE TODAS AS PECAS DE MADEIRA								M2	391,60 R\$ 39,33 R\$ 15.431,63
		Comprimento	39 00	x	Altura	4 40	=	331 60	m²		TOTAL = 391,60 m²

19/32

PLANILHA DESONERADA
MEMÓRIA DE CÁLCULO - Ponto 1: Rua Expedicionário nº 1057 e nº 1385

EXECUÇÃO DA CONTENÇÃO DOS PONTOS NILOPOLIS

Processo: Rua Expedicionário nº 1057 e nº 1385 E RUA CARLOS DE BOUZA FERNANDES 707 ATÉ 741
Endereço:
Município: Nilópolis
Natureza: Execução de contenção
Mês base de preços: Jan/2024



GOVERNO DO ESTADO
RIO DE JANEIRO

PRODUTO		VALOR TOTAL S/BDI		VALOR TOTAL C/BDI	
Ponto 1: Rua Expedicionário nº 1057 e nº 1385		1.944.583,79		2.314.954,71	
032	19.004.0021-C	CAMINHAO TANQUE, CAPACIDADE DE 10.000L INCLUSIVE MOTORISTA		H	1.680,00 R\$ 228,95 R\$ 384.636,00
Abastecimento de água para perfurações e injeções		TOTAL = 1.680,00 h			
hora produtiva 150 dias x 8 h/dia x 70 00%					
033	19.004.0021-E	CAMINHAO TANQUE, CAPACIDADE DE 10.000L INCLUSIVE MOTORISTA		H	720,00 R\$ 74,31 R\$ 53.503,20
Abastecimento de água para perfurações e injeções		TOTAL = 720,00 h			
hora improdutiva 150 dias x 8 h/dia x 30 00%					
D DRENAGEM					
034	03.001.0001-B	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA (A) AREIA, ARGILA OU PICARRA), ATÉ 1,50M DE PROFUNDIDADE, EXCLUSIVE ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO		M3	28,80 R\$ 58,65 R\$ 1.689,12
Drenagem					
Nº 1057 tubo de concreto diâ. 40 cm = 12,00 m x 0,90 m x 1,50 m = 14,40 m³					
Nº 1385 tubo de concreto diâ. 40 cm = 12,00 m x 0,90 m x 1,50 m = 14,40 m³					
		TOTAL = 28,80 m³			
035	03.015.0010-A	REATERRO DE VALA/CAVA COM PO-DE-PEDRA INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL E COMPACTAÇÃO MANUAL		M3	23,04 R\$ 197,68 R\$ 4.554,55
Drenagem - conforme projeto					
Nº 1057 tubo de concreto diâ. 40 cm = 14,40 m³ x 80,00 m x 0,04 m³/m = 11,52 m³					
Nº 1385 tubo de concreto diâ. 40 cm = 14,40 m³ x 80,00 m x 0,04 m³/m = 11,52 m³					
		TOTAL = 23,04 m³			
036	06.004.0082-A	TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, CONFORME ABNT NBR 8800 PARA GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, COM DIÂMETRO DE 400MM, ATERRO DE SOCA ATÉ A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO, CONSIDERANDO O MATERIAL DA PRÓPRIA ESCAVAÇÃO, INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL, PREJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NOTRACO 1:4 E ACERTO DE FUNDO DE VALA, FORNECIMENTO E ASSENT.		M	24,00 R\$ 232,83 R\$ 5.587,92
Drenagem - conforme projeto					
PARA Nº 1057 E 1385 tubo de concreto diâ. 40 cm = 24,00 m				TOTAL = 24,00 m	
037	06.015.0010-A	POCO DE VISITA EM ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO (20X20X40CM), PAREDES 0,20M DE ESP. C/1,20X1,20X1,40M, COLETORES ÁGUAS PLUVIAIS 0,40 A 0,70M DE DIAM. UTILIZANDO ARG. CIM. AREIA, TRACO 1:4, SENDO PAREDES CHAPISCADAS E REVESTIDAS INTERNAMENTE C/ARG. ENCHIMENTO BLOCOS E BASE EM CONCRETO SIMPLES, TAMPA DE CONCR. ARMADO, DEGRAUS FERRO FUNDIDO, INCL. FORN. TODOS OS MATERIAIS		UN	6,00 R\$ 2.650,10 R\$ 15.900,60
Drenagem - conforme projeto					
PARA Nº 1057 E 1385 Caixa coletora de águas pluviais 6,00 und				TOTAL = 6,00 und	
038	20.026.0007-A	DESCIDA D'ÁGUA EM DEGRAUS, FORMA RETANGULAR EM CONCRETO ARMADO, FUNDO LISO, MEDINDO 0,70M DE BASE E 0,30M DE ALTURA, INCLUSIVE VIGAS TRANSVERSAIS DE ANCORAGEM NO SOLO A CADA 5,00M, DEGRAUS COM MEDIDAS COERENTES COM A INCLINAÇÃO DO TERRENO, MEDIDA PELO SEU COMPRIMENTO REAL (DA CAIXA COLETORES AO DISSIPADOR DE ENERGIA), FORNECIMENTO DOS MATERIAIS E ESCAVAÇÃO		M	36,00 R\$ 437,23 R\$ 15.740,28
Drenagem - conforme projeto					
PARA Nº 1057 E 1385 Canaleta em degrau = 36,00 m				TOTAL = 36,00 m	
E ADMINISTRAÇÃO LOCAL					
039	01.050.0715-A	MAO-DE-OBRA DE ARQUITETO OU ENGENHEIRO PLENO, PARA SERVIÇOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS		MES	3,20 R\$ 28.299,04 R\$ 90.556,93
FAM. OS DOIS TRECHOS					
quantidade 034 x 000				TOTAL = 3,20 MES	

**A partir de custo de até 5% do V.L. administrativo

VITAL MESTRES CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL LTDA - CNPJ: 27.113.682/0001-03
Rodovia Washington Luiz, 2500 - SL - 202, Parque Duque - Duque de Caxias - Rio de Janeiro
CEP: 25.085-009 / Telefone: (21) 3269-2285 / Email: administracao@vitalmestres.com.br

Jorge Rodrigues Peixoto
CADASTRO NACIONAL PESSOA JURÍDICA
27.113.682/0001-03
VITAL MESTRES CONSTRUÇÃO
E MANUTENÇÃO PREDIAL
Rod. Washington Luiz, nº 2500-Sala 202
Parque Duque - CEP: 25085-610
Duque de Caxias - RJ

Jorge Rodrigues Peixoto
GERENTE ADMINISTRATIVO
27.113.682/0001-03

14/32

PLANILHA DESONERADA

**MEMÓRIA DE CÁLCULO - Ponto 2: Rua Carlos de Souza
Fernandes 707 ATÉ 741**

EXECUÇÃO DA CONTENÇÃO NA RUA CARLOS DE SOUZA FERNANDES 707 ATÉ 741

Processo
Endereço RUA CARLOS DE SOUZA FERNANDES 707 ATÉ 741
Município Nilópolis
Natureza Execução de contenção
Mês base de preços Jan/2024



PRODUTO	VALOR TOTAL S/BDI	VALOR TOTAL C/BDI
Ponto 2: Rua Carlos de Souza Fernandes 707 ATÉ 741	1.992.517,53	2.378.588,96

MEMÓRIA DE CÁLCULO													
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO						UNIDADE	TOTAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL \$/BO		
						Prazo da Produção		6 00	meses				
SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO, LABORATÓRIO E CAMPO													
040	02.020.0002-A	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE OBRA PÚBLICA TIPO BANNER/PLOTTER, CONSTITUÍDA POR LONA E IMPRESSÃO DIGITAL INCLUSIVE SUPORTES DE MADEIRA FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO						M2	8	R\$	252,35	R\$	2 018,80
		Contenção 1	2 00 und	X	2 00 ml	x	2 00 ml	=	8 00 m²	TOTAL =	8 00	M2	
										TOTAL =	8 00	M2	
041	01.016.0200-A	LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PLANIALTIMÉTRICO E CADASTRAL, COM CURVAS DE NÍVEL A CADA 1,00M, CONSIDERANDO TERRENO DE OROGRAFIA ACIDENTADA, VEGETAÇÃO DENSE E EDIFICAÇÃO LEVE CUSTO PARA ÁREA ATÉ 5000M2 (ESCALA 1:250/500)						UN	4,00	R\$	8 652,23	R\$	34 608,92
		levantamento e monitoramento permanente 4 PONTOS								TOTAL =	4 00	UN	
042	01.003.0001-A	SONDAGEM A PERCUSSÃO EM TERRENO COMUM, COM TENSÃO DE PENETRAÇÃO DIÂMETRO 3" INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALAÇÃO DA SONDA EM CADA FURO						M	72,00	R\$	119,85	R\$	8 629,20

previsão	=	5 furos x 16 00 m					
		terreno comum	=	12 00 m/furo			
		at de rocha	=	3 00 m/furo			
		rocha sã	=	1 00 m/furo			
				16 00 m/furo			
		terreno comum	=	12 00 m/furo	x	6 furos	= 72 00 m
						TOTAL =	72 00 m

043	01.002.0011-A	SONDAGEM ROTATIVA COM COROA DE VIDUA EM ALTERAÇÃO DE ROCHA DIÂMETRO NX VERTICAL INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALAÇÃO DA SONDA EM CADA FURO				M	18,00
previsão	=	6 furos x 16 00 m					
		terreno comum	=	12 00 m/furo			
		at de rocha	=	3 00 m/furo			
		rocha sã	=	1 00 m/furo			
				16 00 m/furo			
		at de rocha	=	3 00 m/furo	x	6 furos	= 18 00 m
						TOTAL =	18 00 m

044	01.002.0015-A	SONDAGEM ROTATIVA COM COROA DE VIDUA EM ROCHA Sã DIÂMETRO NX VERTICAL INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALAÇÃO DA SONDA EM CADA FURO				M	6,00
previsão	=	6 furos x 16 00 m					
		terreno comum	=	12 00 m/furo			
		at de rocha	=	3 00 m/furo			
		rocha sã	=	1 00 m/furo			
				16 00 m/furo			
		rocha sã	=	1 00 m/furo	x	6 furos	= 6 00 m
						TOTAL =	6 00 m

045	01.050.0315-A	SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE VISTÓRIAS, LAUDOS TÉCNICOS, ANTEPROJETOS DE INTERVENÇÕES LOCALIZADAS, QUANTITATIVOS E RELATÓRIO FOTOGRÁFICO PARA EXECUÇÃO DE RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS, COM ÁREAS DE PROJEÇÃO HORIZONTAL ATÉ 1000M2				M2	258,30
		Para - projeto executivo (primeiros 1000m2)					
		comp	x	h media	=	total	
		Relo grampeado	31 50	8 20	=	258 10	
						TOTAL =	258 30 M2

12/32

[Handwritten signature]

PLANILHA DESONERADA

**MEMÓRIA DE CÁLCULO - Ponto 2: Rua Carlos de Souza
Fernandes 707 ATÉ 741**

EXECUÇÃO DA CONTENÇÃO NA RUA CARLOS DE SOUZA FERNANDES 707 ATÉ 741

Processo
Endereço: RUA CARLOS DE SOUZA FERNANDES 707 ATÉ 741
Município: Nilópolis
Natureza: Execução de contenção
Mês base de preços: Jan/2024



PRODUTO						VALOR TOTAL 8/BDI		VALOR TOTAL C/BDI	
Ponto 2: Rua Carlos de Souza Fernandes 707 ATÉ 741						1.992.017,53		2.370.500,00	
B CANTEIRO DE OBRA									
046	02.006.0010-A	ALUGUEL DE CONTAINER PARA ESCRITÓRIO, MEDINDO 2,20M LARGURA, 6,20M COMPRIMENTO E 2,50M ALTURA, CHAPAS DE AÇO, CÂNVURAS TRAPEZOIDAIS, ISOLAMENTO TERMO-ACÚSTICO NO FORRO, CHASSIS REFORÇADO E PISO EM COMPENSADO NAVAL, INCLUINDO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EXCLUSIVE				UNXMES	10,00	R\$ 860,00	R\$ 8.600,00
meses									
1 und x 10 = 10,00 unxmes						TOTAL =		10,00	un x mês
047	02.006.0020-A	ALUGUEL CONTAINER PARA SANITÁRIO-VESTIÁRIO, MEDINDO 2,20M LARGURA, 6,20M COMPRIMENTO E 2,50M ALTURA, CHAPAS DE AÇO, CÂNVURAS TRAPEZOIDAIS, ISOLAMENTO TERMO-ACÚSTICO, FORRO, CHASSIS REFORÇADO E PISO COMPENSADO NAVAL, INCL. INST. ELÉTRICAS E HÍDRO-SANITÁRIAS, ACESSÓRIOS, 2 VASOS SANITÁRIOS, 1 LAVATÓRIO, 1 MICTÓRIO, 4 CHUVEIROS, EXCL. TRANSP. CARGA E DESCARGA				UNXMES	10,00	R\$ 1.200,00	R\$ 12.000,00
meses									
1 und x 10 = 10,00 unxmes						TOTAL =		10,00	un x mês
048	04.005.0300-A	TRANSPORTE DE CONTAINER, SEGUNDO DESCRIÇÃO DA FAMÍLIA 02.006 EXCLUSIVE CARGA E DESCARGA (VRIE ITEM 04.013.0015)				UNXKM	60,00	R\$ 34,64	R\$ 2.078,40
IDA E VOLTADA									
2 x 30,00 km = 60,00 unxkm						TOTAL =		60,00	un x km
049	04.013.0015-A	CARGA E DESCARGA DE CONTAINER, SEGUNDO DESCRIÇÃO DA FAMÍLIA 02.006				UN	2,00	R\$ 87,71	R\$ 175,42
2,00 und						TOTAL =		2,00	un
C RECUPERAÇÃO E ESTABILIZAÇÃO DE ENCOSTA									
050	19.011.0007-C	GRUPO GERADOR ABERTO, TRANSPORTÁVEL SOBRE RODAS, TRIFÁSICO, 220/127V, FREQUÊNCIA 50/60HZ, COM REGULADOR DE TENSÃO E FREQUÊNCIA AUTOMÁTICA, QUADRO DE COMANDO MANUAL E TANQUE DE COMBUSTÍVEL DE				H	1.344,00	R\$ 93,24	R\$ 125.314,56
HORA PRODUTIVA						TOTAL =		1.344,00	h
051	19.011.0007-E	GRUPO GERADOR ABERTO, TRANSPORTÁVEL SOBRE RODAS, TRIFÁSICO, 220/127V, FREQUÊNCIA 50/60HZ, COM REGULADOR DE TENSÃO E FREQUÊNCIA AUTOMÁTICA, QUADRO DE COMANDO MANUAL E TANQUE DE COMBUSTÍVEL DE APROXIMADAMENTE 100L, COM AUTONOMIA APROXIMADA DE 10H NA POTÊNCIA DE 60/53KVA (INTERMITENTE/CONTÍNUA) EXCLUSIVE OPERADOR				H	576,00	R\$ 5,28	R\$ 3.041,28
HORA IMPRODUTIVA						TOTAL =		576,00	h
052	01.005.0005-A	ROÇADO EM VEGETAÇÃO ESPESSA, COM EMPILHAMENTO LATERAL E QUEIMA DOS RESÍDUOS				M2	258,30	R\$ 1,03	R\$ 266,05
comp. altura media total									
21,50 x 8,20 = 258,30 m²						TOTAL =		258,30	m²
053	03.001.0001-B	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA (AREIA, ARGILA OU PICARRA), ATÉ 1,50M DE PROFUNDIDADE EXCLUSIVE ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO				M3	70,88	R\$ 58,65	R\$ 4.156,82
comp. largura altura						Volume			
21,50 x 1,50 x 1,50 =						TOTAL =		70,88	m³
054	03.001.0002-B	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA (AREIA, ARGILA OU PICARRA), ENTRE 1,50 E 3,00M DE PROFUNDIDADE EXCLUSIVE ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO				M3	94,50	R\$ 74,18	R\$ 7.010,61
comp. largura altura						Volume			
21,50 x 2,00 x 1,50 =						TOTAL =		94,50	m³
055	03.001.0003-B	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA (AREIA, ARGILA OU PICARRA), ENTRE 3,00 E 4,50M DE PROFUNDIDADE EXCLUSIVE ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO				M3	409,50	R\$ 100,06	R\$ 40.974,57

J 19/32

PLANILHA DESONERADA

**MEMÓRIA DE CÁLCULO - Ponto 2: Rua Carlos de Souza
Fernandes 707 ATÉ 741**

EXECUÇÃO DA CONTENÇÃO NA RUA CARLOS DE SOUZA FERNANDES 707 ATÉ 741

Processo:
Endereço: RUA CARLOS DE SOUZA FERNANDES 707 ATÉ 741
Município: Nilópolis
Natureza: Execução de contenção
Mês base de: Jan/2024
preços:



PRODUTO										VALOR TOTAL S/BDI		VALOR TOTAL C/BDI	
Ponto 2: Rua Carlos de Souza Fernandes 707 ATÉ 741										1.992,17 R\$		2.116,58 R\$	
comp. 11,50 x largura 2,50 x altura 5,20 =										Volume TOTAL = 409,50 m³			
056	04.005.0124-A	TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA, TANTO DE ESPERA DO CAMINHÃO COMO DO SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR A VELOCIDADE MÉDIA DE 25KM/H. EM CAMINHÃO BASCULANTE A ÓLEO DIESEL COM CAPACIDADE ÚTIL DE 8T								T X KM	30.180,94 R\$	2,15 R\$	64.889,02
escavação manual Volume 574,88 x peso esp. 1,75 x dist. 30,00 = total 30.180,94 txkm										TOTAL = 30.180,94		T X KM	
057	04.011.0061-B	CARGA E DESCARGA MECÂNICA COM PA-CARREGADEIRA COM 1,30M3 DE CAPACIDADE, UTILIZANDO CAMINHÃO BASCULANTE A ÓLEO DIESEL COM CAPACIDADE ÚTIL DE 8T, CONSIDERADOS PARA O CAMINHÃO OS TEMPOS DE ESPERA, MANOBRAR CARGA E DESCARGA E PARA A CARREGADEIRA OS TEMPOS DE ESPERA E OPERAÇÃO PARA CARGAS DE 50T POR DIA DE 8H								T	1.008,03 R\$	13,76 R\$	13.842,99
escavação manual Volume 574,88 x peso esp. 1,75 = total 1.008,03										TOTAL = 1.008,03		T	
058	03.015.0010-A	REATERRO DE VALACAÇA COM PO-DE-PIEDRA, INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL E COMPACTAÇÃO MANUAL								M3	31,50 R\$	197,68 R\$	6.226,92
comp. 11,50 x altura 2,00 x esp. média 0,50 =										TOTAL = 31,50		M3	
059	05.001.0186-A	TRANSPORTE DE MATERIAIS ENCOSTA ABAIXO, SERVIÇO INTEIRAMENTE MANUAL, INCLUSIVE CARGA E DESCARGA								TXM	20.120,63 R\$	1,03 R\$	20.724,24
escavação manual Volume 574,88 x peso compactado 1,75 x Dist. 20,00 = total 20.120,63 txkm										TOTAL = 20.120,63		TXM	
060	01.009.0050-A	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO E EQUIPE DE SONDADE E PERFURAÇÃO ROTATIVA, COM TRANSPORTE ATÉ 50KM								UN	2,00 R\$	11.918,33 R\$	23.836,66
1 un										TOTAL = 2,00		UN	
061	01.002.0025-A	PERFURAÇÃO ROTATIVA COM CORDA DE WIDIA EM SOLO, DIÂMETRO NX, HORIZONTAL, INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALAÇÃO DA SONDA EM CADA FURO								M	992,75 R\$	161,36 R\$	160.190,14
solo grampeado furos(un) comp. fator 65 x 25,00 x 0,55 = 893,75 12 x 15,00 x 0,55 = 99,00										TOTAL = 992,75		m	
062	01.004.0024-A	PERFURAÇÃO ROTATIVA COM CORDA DE DIAMANTE EM ALTERAÇÃO DE ROCHA, DIÂMETRO NWG(75MM), INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALAÇÃO DA SONDA EM CADA FURO								M	812,25 R\$	390,68 R\$	317.329,83
solo grampeado furos(un) comp. fator 65 x 25,00 x 0,45 = 731,25 12 x 15,00 x 0,45 = 81,00										TOTAL = 812,25		m	
063	01.004.0041-A	PERFURAÇÃO ROTATIVA COM CORDA DE DIAMANTE EM ROCHA SA, DIÂMETRO NWG(75MM), INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALAÇÃO DA SONDA EM CADA FURO								M	16,25 R\$	657,37 R\$	10.682,26
Solo grampeado furos(un) comp. fator 16 x 20,00 x 0,05 = 16,25 m²										TOTAL = 16,25		M	
(m) 31,58M DE COMPRIMENTO DO SOLO GRAMPEADO - considerando 3,69m de distância entre os furos													
(m) 8,20M DE ALTURA DO SOLO GRAMPEADO - considerando 3,69m de distância entre os furos													
064	05.005.0012-B	PLATAFORMA OU PASSARELA DE MADEIRA DE 1ª CONSIDERANDO-SE APROVEITAMENTO DA MADEIRA 20 VEZES, EXCLUSIVE ANDAIME OU OUTRO SUPORTE E MOVIMENTAÇÃO (VER ITEM 05.006.0006)								M2	600,00 R\$	4,73 R\$	2.838,00
Solo grampeado unidade 6 x comp. 20,00 x altura 5,00 =										TOTAL = 600,00		M2	
14													

14/32

PLANILHA DESONERADA

**MEMÓRIA DE CÁLCULO - Ponto 2: Rua Carlos de Souza
Fernandes 707 ATÉ 741**

EXECUÇÃO DA CONTENÇÃO NA RUA CARLOS DE SOUZA FERNANDES 707 ATÉ 741

Processo
Endereço RUA CARLOS DE SOUZA FERNANDES 707 ATÉ 741
Município Nilópolis
Natureza Execução de contenção
Mês base de preços Jan/2024



PRODUTO			VALOR TOTAL S/BDI		VALOR TOTAL C/BDI	
Ponto 2: Rua Carlos de Souza Fernandes 707 ATÉ 741			1.992.817,53		2.170.540,88	
065	11.050.0001-B	ESCORAMENTO TUBULAR (ALUGUEL) COM TUBOS METÁLICOS NA DENSIDADE DE 5,00M DE TUBO EQUIPADO POR M3 DE ESCORAMENTO, PAGO PELO VOLUME DESTE E PELO TEMPO NECESSÁRIO, DESDE A ENTREGA DO MATERIAL NA OBRA NA OCASIÃO APROPRIADA ATÉ SUA CARGA, PARA DEVOLUÇÃO, LOGO QUE DESNECESSÁRIA	M3XMESES	1.640,00	R\$ 22,30	R\$ 37.556,00
Sólo grampeado			TOTAL = 1.640,00		M3XMESES	
066	11.055.0001-B	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESCORAMENTO TUBULAR NORMAL NA DENSIDADE DE 5,00M DE TUBO POR M3 DE ESCORAMENTO, COMPREENDENDO TRANSPORTE DO MATERIAL PARA OBRA E DESTA PARA O DEPOSITO, INCLUSIVE	M3	820,00	R\$ 21,82	R\$ 17.892,40
Sólo grampeado			TOTAL = 820,00		M3	
067	06.082.0010-A	DRENO PROFUNDO EM TUBO PLÁSTICO PERFURADO, 2" DE DIÂMETRO, INCLUSIVE TELA DE NYLON E FORNECIMENTO DOS MATERIAIS, EXCLUSIVE PERFURAÇÃO DO TERRENO	M	180,00	R\$ 28,31	R\$ 5.095,80
unidade comp			TOTAL = 180,00		M	
068	06.082.0055-A	DRENO OU BARBACA EM TUBO DE PVC, DIÂMETRO DE 4", INCLUSIVE FORNECIMENTO DO TUBO E MATERIAL DRENANTE	M	31,00	R\$ 23,23	R\$ 720,13
unidade comp			TOTAL = 31,00		M	
069	07.050.0050-B	INJEÇÃO DE CALDA DE CIMENTO, INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS	M3	10,50	R\$ 1.113,01	R\$ 11.686,61
comp fator TOTAL EM SACOS			455,00 x 0,60 = 273,00		Sacos	
Conversão de m³ para saco de cimento			1300/50 = 26 Sacos		ou seja 1m³ = 26 sacos	
A CADA METRO CUBICO			26 sacos		Total em m³	
TOTAL = 10,50			m³			
070	11.047.0015-A	TIANTE PROTENDIDO PARA CARGA DE TRABALHO ATÉ 22T, DIÂMETRO DE 32MM, INCLUSIVE O FORNECIMENTO DA BARRA BAINHA, PROTEÇÃO ANTICORROSIVA, PREPARO E COLOCAÇÃO NO FURO, EXCLUSIVE LUVAS, PLACAS, PORCAS E CONTRAPORCAS, ETC, PERFURAÇÃO E INJEÇÃO	M	455,00	R\$ 227,30	R\$ 103.421,50
un comp			TOTAL = 455,00		M	
071	11.047.0016-A	PROTENSÃO PARCIAL E FINAL DE TIANTE (EXCLUSIVE ESTE) PARA CARGA DE TRABALHO DE 22T, DIÂMETRO DE 32MM, INCLUSIVE O FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DA PLACA, ANEL DE ÂNGULO, PORCAS, CONTRAPORCAS, LUVAS, ETC, PINTURA E PROTEÇÃO DA CABEÇA, EXCLUSIVE PERFURAÇÃO E INJEÇÃO	UN	65,00	R\$ 1.879,07	R\$ 122.139,55
unidade comp			TOTAL = 65,00		UN	
072	11.005.0015-A	FORMAS DE CHAPAS DE MADEIRA COMPENSADA, DE 20MM DE ESPESSURA PLASTIFICADAS, SERVINDO 2 VEZES E MADEIRA AUXILIAR SERVINDO 3 VEZES, INCLUSIVE FORNECIMENTO E DESMONTAGEM, EXCLUSIVE ESCORAMENTO	M2	410,00	R\$ 116,11	R\$ 47.605,10
area lados			TOTAL = 410,00		M2	
073	11.004.0068-B	ESCORAMENTO DE FORMAS DE PARAMENTOS VERTICAIS, PARA ALTURA DE 1,50 A 5,00M, COM 30% DE APROVEITAMENTO DA MADEIRA, INCLUSIVE RETRADA	M2	410,00	R\$ 53,03	R\$ 21.742,30
area lados			TOTAL = 410,00		M2	
074	11.023.0005-A	TELA PARA ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO, FORMADA POR FIOS DE AÇO CA-60 CRUZADAS E SOLDADAS ENTRE SI FORMANDO MALHAS QUADRADAS DE FIOS COM DIÂMETRO DE 4,2MM E ESPACAMENTO ENTRE ELES DE 10X10CM, FORNECIMENTO	KG	2.045,74	R\$ 7,20	R\$ 14.729,30
L H Perço esp Transpasso			TOTAL = 2045,74		KG	
Sólo grampeado						

15/31

PLANILHA DESONERADA

**MEMÓRIA DE CÁLCULO - Ponto 2: Rua Carlos de Souza
Fernandes 707 ATÉ 741**

EXECUÇÃO DA CONTENÇÃO NA RUA CARLOS DE SOUZA FERNANDES 707 ATÉ 741

Processo
Endereço RUA CARLOS DE SOUZA FERNANDES 707 ATÉ 741
Município Nilópolis
Natureza Execução de contenção
Mês base de preços Jan/2024



PRODUTO			VALOR TOTAL S/BDI		VALOR TOTAL C/BDI	
Ponto 2: Rua Carlos de Souza Fernandes 707 ATÉ 741			1.992.017,53		2.370.500,86	
075	11.011.0040-A	CORTE, MONTAGEM E COLOCAÇÃO DE TELAS DE AÇO CA-60, CRUZADAS ESOLDADAS ENTRE SI EM PEÇAS DE CONCRETO	KG	2.045,74	R\$ 2,05	R\$ 4.193,76
CFM AD ITEM 035			TOTAL = 2.045,74 KG			
076	11.009.0014-B	BARRA DE AÇO CA-50, COM SALIENCIA OU MOSSA, COEFICIENTE DE CONFORMACAO SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 1,5, DIAMETRO DE 8 A 12,5MM, DESTINADA A ARMADURA DE CONCRETO ARMADO, 10% DE PERDAS DE PONTAS E ARAME 18 FORNECIMENTO	KG	5.535,00	R\$ 6,98	R\$ 38.080,80
só grameado 55,35 KG			TOTAL = 5.535,00 KG			
077	11.011.0030-B	CORTE, DOBRAGEM, MONTAGEM E COLOCAÇÃO DE FERRAGENS NAS FORMAS, AÇO CA-50, EM BARRAS REDONDAS, COM DIAMETRO DE 8 A 12,5MM	KG	5.535,00	R\$ 4,31	R\$ 23.855,85
só grameado IDEM ITEM 037			TOTAL = 5.535,00 KG			
078	11.024.0001-B	CONCRETO PROJETADO, INCLUSIVE EQUIPAMENTO DE AR COMPRIMIDO, CONSUMO DE 355KG/M3 DE CIMENTO, ADITIVOS E PERDAS POR REFLEXAO, SENDO A APLICACAO REALIZADA CONTRA SUPERFICIE VERTICAL OU HORIZONTAL SUPERIOR E A MEDICAO FEITA PELO CONCRETO APLICADO	M3	77,49	R\$ 1.808,45	R\$ 140.139,12
só grameado AREA 258,3 x H 3,00 x ESP 0,10			TOTAL = 77,49 M3			
079	11.025.0005-A	CONCRETO BOMBEADO, FCK=20MPA, COMPREENDENDO O FORNECIMENTO DE CONCRETO IMPORTADO DE USINA, COLOCAÇÃO NAS FORMAS, ESPALHAMENTO, ADENSAMENTO MECANICO E ACABAMENTO	M3	61,50	R\$ 636,00	R\$ 39.114,00
só grameado 61,50 m³			TOTAL = 61,50 M3			
080	02.001.0003-A	TAPUME DE VEDACAO OU PROTECAO, EXECUTADO COM CHAPAS DE MADEIRA COMPENSADA, RESINADA, LISA, DE COLAGEM FENOLICA, A PROVA D'AGUA, COM 2,20X1,10M E 10MM DE ESPESSURA, PREGADAS EM PEÇAS DE MADEIRA DE 3" DE 3"X3" HORIZONTAIS E VERTICAIS A CADA 1,22M, EXCLUSIVE PINTURA, COM REAPROVEITAMENTO 10 VEZES DE TODAS AS PEÇAS DE MADEIRA	M2	110,00	R\$ 39,33	R\$ 4.326,33
Comprimento 50,00 x Altura 2,20 = 110,00 m²			TOTAL = 110,00 M2			
081	19.004.0021-C	CAMINHAO TANQUE, CAPACIDADE DE 10.000L, INCLUSIVE MOTORISTA	H	1.344,00	R\$ 228,95	R\$ 307.708,80
hora produtiva 120 dias x R h dia x 70,00% Abastecimento de agua para perfurações e injeções			TOTAL = 1.344,00 h			
082	19.004.0021-E	CAMINHAO TANQUE, CAPACIDADE DE 10.000L, INCLUSIVE MOTORISTA	H	576,00	R\$ 74,31	R\$ 42.802,56
hora improdutiva 120 dias x R h dia x 30,00% Abastecimento de agua para perfurações e injeções			TOTAL = 576,00 h			
DRENAGEM						
083	03.001.0001-B	ESCAVACAO MANUAL DE VALA CAVA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA (AREIA, ARGILA OU PICARRA), ATÉ 1,50M DE PROFUNDIDADE, EXCLUSIVE ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO	M3	37,80	R\$ 58,65	R\$ 2.216,97
Drenagem tubo de concreto diâmetro 40 cm comprimento 31,50 m largura 0,80 m profund 1,50 m = 37,80 m³			TOTAL = 37,80 m³			
084	03.015.0010-A	REATERRO DE VALA CAVA COM PO-DE-PIEDRA, INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL E COMPACTACAO MANUAL	M3	34,92	R\$ 197,68	R\$ 6.902,69
Drenagem - conforme projeto tubo de concreto diâmetro 40 cm comprimento 37,80 m largura 80,00 m profund 0,04 m = 34,92 m³			TOTAL = 34,92 m³			
085	06.004.0062-A	TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, CONFORME ABNT NBR 8890 PARA GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS, COM DIAMETRO DE 400MM, ATERRO DE SOCA ATÉ A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO, CONSIDERANDO O MATERIAL DA PRÓPRIA ESCAVACAO, INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL PREJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NOTRACO 1:4 E ACERTO DE FUNDO DE VALA FORNECIMENTO E ASSENT.	M	31,50	R\$ 232,83	R\$ 7.334,15

Handwritten signature and date: 16/31

PLANILHA DESONERADA

MEMÓRIA DE CÁLCULO - Ponto 2: Rua Carlos de Souza
Fernandes 707 ATÉ 741

EXECUÇÃO DA CONTENÇÃO NA RUA CARLOS DE SOUZA FERNANDES 707 ATÉ 741

Processo
Endereço: RUA CARLOS DE SOUZA FERNANDES 707 ATÉ 741
Município: Nilópolis
Natureza: Execução de contenção
Mês base de: Jan/2024
preços



PRODUTO			VALOR TOTAL S/DCI		VALOR TOTAL C/DCI	
Ponto 2: Rua Carlos de Souza Fernandes 707 ATÉ 741			1.982.817,53		2.178.981,81	
Drenagem - conforme projeto			TOTAL = 31,50		m	
086	06 015.0010-A	POCO DE VISITA EM ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO(20X20X40CM),PAREDES 0,20M DE ESP C/1 20X1,20X1,40M PICOLETOR AGUAS PLUVIAIS 0,40 A 0,70M DE DIAM UTILIZANDO ARG CIM,AREIA,TRACO 1:4 SENDO PAREDES CHAPISCADAS E REVESTIDAS INTERNAMENTE C/ARG. ENCHIMENTO BLOCOS E BASE EM CONCRETO SIMPLES,TAMPA DE CONCR.ARMADO,DEGRAUS FERRO FUNDIDO INCL.FORN.TODOS OS MATERIAIS	UN	4,00	R\$	2.850,10 R\$ 10.600,40
Drenagem - conforme projeto			TOTAL = 4,00		unid	
087	20 026.0007-A	DESCIDA D'AGUA EM DEGRAUS,FORMA RETANGULAR EM CONCRETO ARMADO FUNDO LISO,MEDINDO 0,70M DE BASE E 0,30M DE ALTURA INCLUSIVE VIGAS TRANSVERSAIS DE ANCORAGEM NO SOLO A CADA 5,00M,DEGRAUS COM MEDIDAS COERENTES COM A INCLINAÇÃO DO TERRENO MEDIDAPELO SEU COMPRIMENTO REAL(DA CAIXA COLETORA AO DISSIPADOR DE ENERGIA),FORNECIMENTO DOS MATERIAIS E ESCAVACAO	M	16,40	R\$	437,23 R\$ 7.170,57
Drenagem - conforme projeto			TOTAL = 16,40		m	
E ADMINISTRAÇÃO LOCAL						
088	01 050.0715-A	MAO-DE-OBRA DE ARQUITETO OU ENGENHEIRO PLENO PARA SERVICOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOSSOCIAIS	MES	3,32	R\$	28.299,04 R\$ 93.952,81
PARA OS TRECHOS			TOTAL = 3,32		MES	
*Adicional extra de até 5% do valor (medido até limite)						

VITAL MESTRES CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL LTDA - CNPJ: 27.113.682/0001-03
Rodovia Washington Luiz, 2500 - SL - 202, Parque Duque - Duque de Caxias - Rio de Janeiro
CEP: 25 085-009 / Telefone: (21) 3269-2285 / Email: administracao@vitalmestres.com.br

Jorge Rodrigues Peixoto
CADASTRO NACIONAL PESSOA JURÍDICA
27.113.682/0001-03
VITAL MESTRES CONSTRUÇÃO
E MANUTENÇÃO PREDIAL
Rod. Washington Luiz, nº 2500-Sala 202
Parque Duque - CEP: 25085-610
Duque de Caxias - RJ

Jorge Rodrigues Peixoto
GERENTE ADMINISTRATIVO
CPF: 022.911.917-18

97/22



VITAL MESTRES CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL LTDA - CNPJ 27.113.682/0001-81
ROD. WASHINGTON LUIZ, 2500, SALA 202 - PARQUE DUQUE DUQUE DE CAXIAS

IMÓVEL: PREFEITURA DE NILOPOLIS
ENDEREÇO: CONTENÇÃO

MUNICÍPIO:

RIO DE JANEIRO

COMPOSIÇÃO DO BDI

Administração central	5,50%
Impostos sobre o faturamento	6,65%
Seguro e garantia	1,00%
Despesas financeiras	1,39%
Risco	1,27%
Lucro	4,69%
iNSS (Lei 13.165/15)	4,50%

25,00%

BDI =

25,00%

$$(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L) \\ (1 - T)$$

AC - Administração Central

S - Taxa de Seguros

R - Taxa de Riscos

G - Taxa de Garantias

DF - Taxa de Despesas Financeiras

L - Taxa de Lucro / Remuneração

T - Taxa de Incidência de Impostos

VITAL MESTRES CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL LTDA - CNPJ: 27.113.682/0001-03
Rodovia Washington Luiz, 2500 – SL - 202, Parque Duque – Duque de Caxias – Rio de Janeiro
CEP: 25.085-009 / Telefone: (21) 3269-2285 / Email: administracao@vitalmestres.com.br


CÁDASTRO NACIONAL PESSOA JURÍDICA
27.113.682/0001-03
VITAL MESTRES CONSTRUÇÃO
E MANUTENÇÃO PREDIAL
Rod. Washington Luiz, nº 2500-Sala 202
Parque Duque - CEP: 25085-610
Duque de Caxias - RJ

Jorge Rodrigues Peixoto
GERENTE ADMINISTRATIVO
CPF: 022.114.917-10

18/31





**VITAL MESTRES
ENGENHARIA**

VITAL MESTRES CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL LTDA - CNPJ 27.113.682/0001-81
ROD. WASHINGTON LUIZ, 2500, SALA 202 - PARQUE DUQUE DUQUE DE CAXIAS

IMÓVEL: PREFEITURA DE NILOPOLIS
ENDEREÇO: CONTENÇÃO

MUNICÍPIO: RIO DE JANEIRO

COMPOSIÇÃO DO BDI

Administração central	5,50%
Impostos sobre o faturamento	6,65%
Seguro e garantia	1,00%
Despesas financeiras	1,39%
Risco	1,27%
Lucro	4,69%
iNSS (Lei 13.165/15)	4,50%

25,00%

BDI =

25,00%

$$(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L) \\ (1 - T)$$

AC - Administração Central

S - Taxa de Seguros

R - Taxa de Riscos

G - Taxa de Garantias

DF - Taxa de Despesas Financeiras

L - Taxa de Lucro / Remuneração

T - Taxa de Incidência de Impostos

Jorge Rodrigues Peixoto
GERENTE ADMINISTRATIVO
CPF: 052.948.917-19

Jorge Rodrigues Peixoto

CADASTRO NACIONAL PESSOA JURÍDICA

27.113.682/0001-03

**VITAL MESTRES CONSTRUÇÃO
E MANUTENÇÃO PREDIAL**

Rod. Washington Luiz, nº 2500-Sala 202

Parque Duque - CEP: 25085-610

Duque de Caxias - RJ

VITAL MESTRES CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL LTDA - CNPJ: 27.113.682/0001-03
Rodovia Washington Luiz, 2500 - SL - 202, Parque Duque - Duque de Caxias - Rio de Janeiro
CEP: 25.085-009 / Telefone: (21) 3269-2285 / Email: administracao@vitalmestres.com.br

19/3L

JH





8ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL.
VITAL MESTRES CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL LTDA
CNPJ: 27.113.682/0001-03
NIRE: 332.1030920-0

CLAUDIO RAMOS, brasileiro, casado sob comunhão parcial de bens, empresário, inscrito no CPF sob nº 051.988.617-82 e de identidade nº 11.149.050-4 expedida pelo Detran/RJ, residente e domiciliado à Av. Vice Presidente José Alencar 1.500 bloco 8 apto 903 – Jacarepaguá – Rio de Janeiro/RJ, Cep: 22.775-033.

MARCELO VITAL DOS SANTOS, brasileiro, casado sob regime de comunhão parcial de bens, empresário, inscrito no CPF sob nº 103.154.127-63 e de identidade nº 13.116.261-2 expedida pelo Detran/RJ, residente e domiciliado à Av. Vice Presidente José Alencar 1455 bloco 4 apto 1603 – Jacarepaguá – Rio de Janeiro/RJ, Cep: 22.775-033.

Resolvem de comum acordo, na melhor forma de direito e em conformidade com a lei 10.406/2002, alterar o contrato da sociedade empresaria limitada para aumento do capital social:

Os sócios resolvem aumentar o capital social da sociedade em mais R\$ 24.200.000,00 (vinte e quatro milhões e duzentos mil de reais), sendo R\$ 12.200.000,00 (doze milhões e duzentos mil reais) totalmente integralizada nesse ato, em moeda corrente do país, *com aporte dos sócios* e R\$ 12.000.000,00 (doze milhões de reais) *a ser integralizado* até o fim do ano seguinte (2023), também em moeda corrente do país.

Passando o total do capital social para R\$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais) divididos em 3.000.000,00 (três milhões) de quotas no valor nominal de R\$ 10,00 (dez reais) cada uma. Ficando o capital social na proporção de 50% para o sócio **CLAUDIO RAMOS** e 50% para o sócio **MARCELO VITAL DOS SANTOS**.

De comum acordo e na melhor forma de direito, resolvem os sócios consolidar o contrato social e declarar sem mais nenhum valor todas as disposições do primitivo contrato social e posteriores alterações contratuais, passando a sociedade doravante a reger-se exclusivamente pelas cláusulas e condições seguintes.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DENOMINAÇÃO, FORO, SEDE e DURAÇÃO.

A sociedade tem a denominação social de **VITAL MESTRES CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL LTDA**, com natureza jurídica de sociedade empresaria limitada, com sede e *foro* na Cidade de Duque de Caxias à Rodovia Washington Luiz nº 2.500 sala 202 – Parque Duque – Duque de Caxias/RJ, Cep: 25.085-009, por prazo indeterminado, podendo abrir filiais em qualquer parte do território nacional.

Av. Almirte Julio de Sá Bierrenbach 65 bloco 4 sala 305 – Barra da Tijuca/RJ
Tel: 2570-6184 / 3173-5864

Digitalizado com CamScanner

23/31

CLÁUSULA SEGUNDA - OBJETO SOCIAL

O objeto social da empresa será:

- * Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás (Cnae 4322-3/01)
- * Obras de terraplanagem (Cnae 4313-4/00)
- * Administração de obras (Cnae 4399-1/01)
- * Aluguel de andaimes (Cnae 7732-2/02)
- * Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador (Cnae 7731-4/00)
- * Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador (Cnae 7732-2/01)
- * Aluguel de máquinas e equipamentos para escritório (Cnae 7733-1/00)
- * Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais sem operador (Cnae 7739-0/99)
- * Aluguel de palcos, cobertura e outras estruturas de uso temporário (Cnae 7739-0/03)
- * Atividade de apoio à agricultura (Cnae 0161-0/99)
- * Atividade de limpeza, conservação e manutenção (Cnae 8129-0/00)
- * Atividade paisagística (Cnae 8130-3/00)
- * Coleta de resíduos não perigosos (Cnae 3811-4/00)
- * Construção de edifícios (Cnae 4120-4/00)
- * Construção de instalações esportivas e recreativas (Cnae 4299-5/01)
- * Construção de rodovias e ferrovias (Cnae 4211-1/01)
- * Demolição de edifícios e outras estruturas (Cnae 4311-8/01)
- * Impermeabilização em obras de engenharia civil (Cnae 4330-4/01)
- * Serviço de Pintura de edifícios em geral (Cnae 4330-4/05)
- * Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração (Cnae 4322-3/02)
- * Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material (Cnae 4330-4/02)
- * Instalação e manutenção elétrica (Cnae 4321-5/00)
- * Limpeza em prédios e em domicílios (8121-4/00)
- * Locação de automóveis sem condutor (Cnae 7711-0/00)
- * Locação de outros meios de transporte, sem condutor (Cnae 7719-5/99)
- * Manutenção e reparação de máquinas e aparelhos de refrigeração, ventilação para uso industrial e comercial (Cnae 3314-7/07)
- * Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos (Cnae 4329-1/04)
- * Obras de acabamento em gesso e estuque (Cnae 4330-4/03)
- * Obras de Alvenaria (Cnae 4399-1/03)
- * Obras de fundação (Cnae 4391-6/00)
- * Obras de urbanização – ruas, praças e calçadas (Cnae 4213-8/00)
- * Outras atividades de ensino não especificadas (Cnae 8599-6/99)
- * Outras obras de acabamento da construção (Cnae 4330-4/99)
- * Perfurações e sondagens (Cnae 4312-6/00)
- * Pintura para sinalização em pistas rodovias e aeroportos (Cnae 4211-1/00)
- * Reparação e manutenção de computadores e equipamentos periféricos (Cnae 9511-8/00)
- * Reparação e manutenção de equipamentos de comunicação (Cnae 9512-6/00)
- * Reparação e manutenção de equipamentos eletrônicos de uso pessoal e domésticos (Cnae 9521-5/00)
- * Serviços de transporte de passageiros – Locação de automóveis com motorista (Cnae 4323-0/02)
- * Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais (Cnae 8111-7/00)
- * Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores (Cnae 4520-0/01)

Av. Almirante Júlio de Sá Bierrenbach 65 bloco 4 sala 305 – Barra da Tijuca/RJ
Tel.: 2570-6184 / 3173-5864

Digitalizado com CamScanner

24/31

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: VITAL MESTRES CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL LTDA

NIRE: 332.1030920-0 Protocolo: 00-2022/924221-9 Data do protocolo: 17/12/2022

CERTIFICADO O ARQUIVAMENTO em 19/12/2022 SOB O NÚMERO 00005214178 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: DABEB2DFEABC1F0FAACD0F610363D581E96BAFE7FAEE0EBB0BF0FDCA4C349D7

Para validar o documento acesse <http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.



Pág. 4/7

- * Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras (Cnae 4399-1/04)
- * Serviços de pintura de edifícios em geral (Cnae 4330-4/04)
- * Serviços de preparação de terreno não especificado (Cnae 4319-3/00)
- * Serviços especializados para construção (Cnae 4399-1/99)
- * Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento municipal (Cnae 4929-9/01)
- * Transporte rodoviário de cargas, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional (Cnae 4930-2/02)
- * Transporte rodoviário de cargas, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal (Cnae 4930-2/01)
- * Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial (Cnae 8599-6/04)
- * Preparação de canteiros e limpeza de terrenos (Cnae 4311-8/02)
- * Aluguel de equipamentos recreativos e esportivos (Cnae 7721-7/00)
- * Serviços de engenharia (Cnae 7112-0/00)
- * Incorporação de empreendimentos imobiliários (Cnae 4110-7/00)

CLÁUSULA TERCEIRA – CAPITAL SOCIAL

O capital Social é de R\$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais) divididos em 3.000.000 (três milhões) de quotas no valor nominal de R\$ 10,00 (dez reais) cada uma, sendo R\$ 18.000.000,00 (dezoito milhões de reais) totalmente integralizada em moeda corrente do país e R\$ 12.000.000,00 (doze milhões de reais) a integralizar no ano seguinte (2023) em moeda corrente do país e assim distribuída entre os sócios:

SÓCIOS	QUOTAS	%	VALOR
CLAUDIO RAMOS	15.000.000	50	R\$ 15.000.000,00
MARCELO VITAL DOS SANTOS	15.000.000	50	R\$ 15.000.000,00
TOTAL	30.000.000	100	R\$ 30.000.000,00

CLÁUSULA QUARTA – RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS

A responsabilidade dos sócios é restrita ao valor de suas quotas, porém todos respondem juntos ou separadamente pela integralização do capital social, nos termos do artigo 1.052 do Novo Código Civil, Lei 10.406/2002.

CLÁUSULA QUINTA – ADMINISTRAÇÃO, PRÓLABORE, CAUÇÃO.

A sociedade será administrada e gerenciada por todos os sócios, *em conjunto ou separadamente*, ao qual praticarão todos os atos de gestão conforme artigos 997,VI; 1.013,1.015, 1.016, da Lei nº 10.406/02).

É expressamente proibido o uso da denominação social em negócios estranhos a sociedade, tais como: avais, fianças, endossos, ou quaisquer outras obrigações de favor, que venham acarretar ônus para a sociedade.

Parágrafo Primeiro – Os sócios, opcionalmente, terão direito a uma remuneração mensal a título de pró – labore, proporcionalmente ao seu trabalho na sociedade até a quantia máxima permitida pela legislação e de acordo com a disponibilidade de caixa.

Av. Almirante Júlio de Sá Bierrenbach 65 bloco 4 sala 305 – Barra da Tijuca/RJ
Tel.: 2570-6184 / 3173-5864

Digitalizado com CamScanner

25/32

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: VITAL MESTRES CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL LTDA

NIRE: 332.1030920-0 Protocolo: 00-2022/924221-9 Data do protocolo: 17/12/2022

CERTIFICADO O ARQUIVAMENTO em 19/12/2022 SOB O NÚMERO 00005214178 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: DABEB2DFEABC1F0F0ACD0F610363D581E96BAFE7FAEE0EBB0BF0FDC4C349D7

Para validar o documento acesse <http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.



Parágrafo Segundo: Os sócios ficam dispensados de prestarem caução para o exercício de suas atividades na firma.

CLÁUSULA SEXTA – FALECIMENTO E INTERDIÇÃO

Na hipótese de falecimento ou interdição de um dos sócios, a sociedade continuará suas atividades com herdeiros ou sucessores. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do sócio remanescente, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, a data da resolução com balanço levantado.

CLÁUSULA SÉTIMA – EXERCÍCIO SOCIAL

O exercício social será coincidente com o ano calendário, terminado em 31 de dezembro, quando será procedido o levantamento do balanço patrimonial e efetuada a apuração de resultado, em conformidade com as disposições legais pertinentes.

CLÁUSULA OITAVA – RETIRADA DOS SÓCIOS

O sócio que desejar retirar-se da sociedade obriga-se a comunicar a sua decisão aos outros sócios através de notificação extrajudicial dando-lhes o prazo de 60 dias o exercício de preferência além das condições de preço e prazo. Caso não haja interesse dos sócios remanescentes, deverá o sócio retirante apresentar o candidato à compra de suas quotas, cabendo sua aceitação a aprovação dos sócios remanescentes.

CLÁUSULA NONA – DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

Os sócios declaram sob as penas da Lei que não se encontram condenados a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato; ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa de concorrência, contra relação de consumo, a fé pública ou a propriedade, enquanto perdurarem o efeito da condenação; não estão impedidas por norma constitucional ou por Lei especial; e que não estão incurso em nenhum crime que os impeçam de exercer a atividade mercantil, nos Termos do Artigo 1.011, Par. 1º da Lei nº 10.406/2002.

E por estarem assim justos e contratados, firmam o presente instrumento de contrato social em uma via, na presença de duas testemunhas para que se produza o devido e legal efeito.

Rio de Janeiro, 08 de dezembro de 2022.


CLAUDIO RAMOS


MARCELO VITAL DOS SANTOS

Av. Almirante Júlio de Sá Bierrenbach 65 bloco 4 sala 305 – Barra da Tijuca/RJ
Tel.: 2570-6184 / 3173-5864

Digitalizado com CamScanner

26/31


21



IDENTIFICAÇÃO DOS ASSINANTES

CERTIFICO QUE O ATO DA VITAL MESTRES CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL LTDA, NIRE 33.2.1030920-0, PROTOCOLO 00-2022/924221-9, ARQUIVADO EM 19/12/2022, SOB O NÚMERO (S) 00005214178, FOI ASSINADO DIGITALMENTE.

CPF/CNPJ	Nome
019.057.707-07	SIDNEY JULIO EPAMINONDAS RIBEIRO FILHO



19 de dezembro de 2022.

Jorge Paulo Magdaleno Filho
Secretário Geral

1/1

27/31

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: VITAL MESTRES CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL LTDA

NIRE: 33.2.1030920-0 Protocolo: 00-2022/924221-9 Data do protocolo: 17/12/2022

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 19/12/2022 SOB O NÚMERO 00005214178 e demais constantes do termo de autenticação.


Autenticação: DABEB2DFEABCF0F0AACD0F610363D581E96BAFE7FAEE0EBB0BF0FDC44C349D7

Para validar o documento acesse <http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.



JUCERJA
assinado digitalmente

Pag. 7/7



PROCURAÇÃO

OUTORGANTE: VITAL MESTRES CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL LTDA, constituída legalmente por contrato social, devidamente arquivado na Junta Comercial do estado do Rio de Janeiro, na data de 19/12/2022, sob o NIRE Nº 33.2.1030920-0, tendo inscrição no CNPJ nº 27.113.682/0001-03, neste ato representado pelo seu Sócio Administrador Cláudio Ramos, Brasileiro, Casado, Empresário, natural do Rio de Janeiro, portador da carteira de identidade nº 11.149.050-4 DETRAN/RJ, e CPF nº 051.988.617-82, residente na Av. Vice Presidente José de Alencar nº 1500 Bloco 08 Apto 903 – Jacarepaguá – Rio de Janeiro/RJ – Cep.: 22775-033.

OUTORGADO: JORGE RODRIGUES PEIXOTO, brasileiro, casado, gerente administrativo, portador da carteira de identidade nº 11.874.922-5 e inscrito no CPF nº 052.948.917-19, residente a Rua Ortivo Guedes, 11 – Sobrado – Estácio – Rio de Janeiro – RJ - Cep.: 20250-190.

PODERES: Representar a OUTORGANTE perante as Repartições Públicas Federais, Estaduais e Municipais e Privadas, podendo para tanto Participar de Licitações em nome da OUTORGANTE, com poderes para assinar Atas, Declarações, Propostas e quaisquer outros documentos pertinentes, receber intimações, interpor e desistir de recursos em todas as fases do processo licitatório, ou ações que julgar convenientes, defender seus interesse nas que por ventura por ele lhe sejam propostas, Autarquias, Detran/RJ podendo para tanto vistoriar e providenciar emplacamentos de veículos em nome da OUTORGANTE, Delegacia Regional do Trabalho no Rio de Janeiro, Procuradoria da Dívida ativa do Município do Estado do Rio de Janeiro, requere parcelamentos de dívidas fiscais de qualquer natureza, assinar, retirar documentação, dar entrada, acompanhar processos, enfim praticar todos os atos necessários ao fiel cumprimento do presente mandato.

Validade: 15 de Outubro de 2023.

Rio de Janeiro, 17 de Julho de 2023.



VITAL MESTRES CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL LTDA

CNPJ: 27.113.682/0001-03

Cláudio Ramos

CPF: 051.988.617-82

Sócio



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL

DETRAN / DIRETORIA DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL

0209

Polegar Direito

Jorge Rodrigues Peixoto

Assinatura do Titular

REGISTRO GERAL

11.874.922-5

NOME

JORGE RODRIGUES PEIXOTO

FILIAÇÃO

CARLOS ALBERTO FREDERICO PEIXOTO

CÉLIA RODRIGUES DA COSTA

NATURALIDADE

RIO DE JANEIRO/RJ

DOC. ORDEM

C. CASH L1V B00288 FLS 157

RIO DE JANEIRO RJ

CPF

052.948.917-19

SEX

2

100

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

DATA DE EXPIRAÇÃO

13/06/2017

DATA DE NASCIMENTO

07/08/1978

TERM

30697 C 008

PIS

12336791604

0209

LEI Nº 7.118 DE 29/03/83

23º OFÍCIO DE NOTAS DO RIO DE JANEIRO

DEBORA PIMENTEL VIEGAS - TENDAS L&P

Av. Pres. Antônio Carlos, 607, A. J. Andar, sala 401, 6º andar, 20131-001, Rio de Janeiro, RJ

AUTENTICAÇÃO

Certifico e dou fé que a presente cópia é fiel e verdadeira do original que me foi apresentado.

Rio de Janeiro, 26 de março de 2024 12:30

Mat: 849871 - LEANDRO PEREIRA MOREIRA - ESCREVENTE

Emolumentos R\$17,76

CUFundo: R\$ 5,33 + 1,69 Total: 13,67

Selo: EERQ28645-AGQ

Consulte em <http://www.tij.jus.br/Portal-Extrajudicial/consultas/selo/>

033351A0418796

32/32

[Handwritten signature]