

LICIT & DISP Lances / Fase Final Acompanhamento de Lances / Propostas

Acompanhamento de Lances - PE- 01/22 - PRODERJ - GESTÃO DE FROTAS (Homologado)

Últimas 20 Mensagens

08/02/2023 12:10:42 - Sistema : Licitação Homologada Total.

17/01/2023 15:14:37 - Pregoeiro : Obrigado pela participação de todos! Boa tarde!

17/01/2023 15:08:47 - Sistema : Enviada para homologação

17/01/2023 15:07:29 - Sistema : RFC RASTREAMENTO DE FROTAS EIRELI EPP Adjudicado. Lote(s) 1

17/01/2023 15:07:29 - Sistema : Sessão Encerrada às 15:07:29

17/01/2023 15:05:20 - Pregoeiro : Informo que os Relatórios estão disponibilizados neste Sistema SIGA no campo ``Documentos Avulsos do Edital``, bem como no Sistema SEI e no Site do PRODERJ.

17/01/2023 15:03:57 - Sistema : Etapa de Análise dos Recursos Encerrada

Mensagem

Enviar

Limpar

Histórico

Existem 1 Lote(s) para esta licitação.

Selecione o Item/Lote

Paginação

Selecione o Status

Aplicar

Lote 1			Situação-Homologado				
Melhor Proposta Inicial : R\$ 11.834.000,00							
Proponente		VL. Prop	VL. Lance		VL. Negoc		
☐	RFC RASTREAMENTO DE FROTAS EIRELI EPP (19.078.854/0001-19)	R\$ 11.834.000,00	R\$ 2.470.949,00				
☐	GEOMX TECNOLOGIA LTDA (27.194.185/0001-79)	R\$ 12.404.000,00	R\$ 2.601.000,00				
☐	VISION NET LTDA (13.134.811/0001-27)	R\$ 12.416.269,74	R\$ 3.545.000,00				
☐	GEOI2 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA (12.423.787/0001-83)	R\$ 12.410.057,00	R\$ 3.600.000,00				
☐	CODE UP SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA (16.607.745/0001-53)	R\$ 12.415.680,00	R\$ 3.709.999,00				

Retornar

Atualizar

Mapa de Lances

Criar Ata

Histórico Lances