

Objeto	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS E EQUIPAMENTOS	Ref. Preços	EMOP
		Mês Base	09/2024
		BDI S/ DES.	18,71%
		BDI C/ DES.	24,72%
		Prazo	360 dias

Item	Descrição	Municípios Abrangentes	SEM DESONERAÇÃO			COM DESONERAÇÃO		
			SUBTOTAL S/BDI	SUBTOTAL C/BDI	%	SUBTOTAL S/BDI	SUBTOTAL C/BDI	%
1	Metropolitana 1	BELFORD ROXO DUQUE DE CAXIAS ITAGUAÍ JAPERI MESQUITA NILÓPOLIS NOVA IGUAÇU PARACAMBI QUEIMADOS RIO DE JANEIRO SÃO JOÃO DE MERITI SEROPÉDICA	R\$ 14.080.262,16	R\$ 15.689.611,92	16,15%	R\$ 13.804.223,04	R\$ 16.117.891,44	16,18%
2	Metropolitana 2	CACHOEIRAS DE MACACU GUAPIMIRIM ITABORAÍ MAGÉ MARICÁ NITERÓI RIO BONITO SÃO GONÇALO TANGUÁ	R\$ 14.080.262,16	R\$ 15.689.611,92	16,15%	R\$ 13.804.223,04	R\$ 16.117.891,44	16,18%
3	Norte Fluminense	CAMPOS DOS GOYTACAZES CARAPEBUS CARDOSO MOREIRA CONCEIÇÃO DE MACABU MACAÉ QUISSAMÃ SÃO FIDÉLIS SÃO FRANCISCO DE ITABAPOANA SÃO JOÃO DA BARRA	R\$ 7.334.526,48	R\$ 8.194.179,84	8,43%	R\$ 7.168.063,20	R\$ 8.390.526,48	8,42%
4	Noroeste Fluminense	APERIBÉ BOM JESUS DO ITABAPOANA CAMBUCI ITALVA TAOCARA ITAPERUNA LAJE DO MURIAÉ MIRACEMA NATIVIDADE PORCIÚNCULA SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA SÃO JOSÉ DE UBÁ VARRE-SAI	R\$ 7.334.526,48	R\$ 8.194.179,84	8,43%	R\$ 7.168.063,20	R\$ 8.390.526,48	8,42%
5	Serrana	BOM JARDIM CANTAGALO CARMO CORDEIRO DUAS BARRAS MACUCO NOVA FRIBURGO PETRÓPOLIS SANTA MARIA MADALENA SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO SÃO SEBASTIÃO DO ALTO SUMIDOURO TERESÓPOLIS TRAJANO DE MORAES	R\$ 14.080.262,16	R\$ 15.689.611,92	16,15%	R\$ 13.804.223,04	R\$ 16.117.891,44	16,18%
6	Medio Paraiba	BARRA DO PIRAÍ BARRA MANSA ITATIAIA PINHEIRAL PIRAÍ PORTO REAL QUATIS RESENDE RIO CLARO RIO DAS FLORES VALENÇA VOLTA REDONDA	R\$ 7.334.526,48	R\$ 8.194.179,84	8,43%	R\$ 7.168.063,20	R\$ 8.390.526,48	8,42%
7	Baixada Litoranea	ARARUAMA ARMAÇÃO DOS BÚZIOS ARRAIAL DO CABO CABO FRIO CASIMIRO DE ABREU IGUABA GRANDE RIO DAS OSTRAS SÃO PEDRO DA ALDEIA SAQUAREMA SILVA JARDIM	R\$ 8.162.842,32	R\$ 9.114.848,16	9,38%	R\$ 7.979.673,12	R\$ 9.335.646,48	9,37%


MARCIO GENTIL
Analista Técnico
SUBPROJSECTO
ID 51.22545-0


Thomas A. de G. Fernandes
ID 5127111-7
Eng. Civil - Gestor de Contrato
CREA 282119033

8	Centro Sul Fluminense	AREAL COMENDADOR LEVY GASPARIAN ENGENHEIRO PAULO DE FRONTIN MENDES MIGUEL PEREIRA PARAIBA DO SUL PATY DO ALFERES SAPUCAIA TRÊS RIOS VASSOURAS	R\$ 7.334.526,48	R\$ 8.194.179,84	8,43%	R\$ 7.168.063,20	R\$ 8.390.526,48	8,42%
9	Costa Verde	ANGRA DOS REIS MANGARATIBA PARATI	R\$ 7.334.526,48	R\$ 8.194.179,84	8,43%	R\$ 7.168.063,20	R\$ 8.390.526,48	8,42%
TOTAL			TOTAL S/ BDI	TOTAL C/ BDI		TOTAL S/ BDI	TOTAL C/ BDI	
			R\$ 87.076.261,20	R\$ 97.154.583,12	26,25%	R\$ 85.232.658,24	R\$ 99.641.953,20	26,21%

PLANILHA COM MENOR VALOR		R\$ 97.154.583,12
		Sem Desoneração
VALOR TOTAL S/ BDI:		R\$ 87.076.261,20
BDI:		R\$ 10.078.321,92
VALOR TOTAL C/ BDI:		R\$ 97.154.583,12
PRAZO CONTRATUAL:		360 DIAS



MARCIO GENTIL
Analista Técnico
SUBPROJ/SECID
ID 51.22545-0



Thomaz A. de G. Fernandes
ID 5127111-7
Eng. Civil - Gestor de Contrato
CREA 782111A033