Governo do Estado do Rio de Janeiro

Secretaria de Estado das Cidades

CONTRATO SECID N.° 020/2025

CONTRATO SECID N.° 020/2025, DE
OBRA PUBLICA, QUE ENTRE SI
CELEBRAM O ESTADO DO RIO DE
JANEIRO, POR MEIO DA
SECRETARIA DE ESTADO DE
CIDADES, COMO CONTRATANTE, E
O CONSORCIO PAVIMENTACAO
BAIRRO SAO GONCALO, COMO
CONTRATADA.

O ESTADO DO RIO DE JANEIRO, por meio da SECRETARIA DE ESTADO DE CIDADES -
SECID, com sede na Rua Beatriz Larragoiti Lucas, n.° 121, 6.° andar, bairro Cidade Nova, Rio de
Janeiro/RJ, CEP.: 20211-903, inscrita no CNPJ sob o n.° 52.399.071/0001-02, doravante denominado
CONTRATANTE, neste ato representado pelo Exmo. Sr. Secretario de Estado das Cidades - SECID,
DOUGLAS RUAS DOS SANTOS, portador da cédula de identidade n.° XXX, expedida pelo XXX,
inscrito no CPF/MF sob o n.° XXX, ¢ o CONSORCIO PAVIMENTACAO

BAIRRO SAO GONCALO, com sede na Estrada Guaxindiba, n.° 2161, bairro Guaxindiba, Sdo
Gongalo/RJ, CEP.: 24.722-030, inscrito no CNPJ/MF sob o n.° 61.798.774/0001-02, formado pelas
empresas consorciadas, FP VIEIRA ENGENHARIA LTDA , inscrita no CNPJ sob n.° 14.180.324/0001-
63, e R C VIEIRA ENGENHARIA LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL , inscrita no CNPJ/MF
sob 0 n.° 01.992.029/0001-60, daqui por diante denominada CONTRATADA, representada neste ato por
FILIPE ANDRE FERREIRA MARQUES VIEIRA, portador da cédula de identidade n.° XXX,
expedida pelo XXX, inscrito no CPF/MF sob o n.° XXX, com fundamento no Processo n.° SEI-
330018/000547/2022, que se regerad pelas normas da Lei n.° 8.666, de 21 de junho de 1.993 e alteracdes
posteriores; Lei Estadual n.° 287, de 04 de dezembro de 1.979 e Decreto n.® 3.149/80 e Decreto n.® 42.445,
de 04.05.10; e do instrumento convocatdrio n.° 01/2023 (doc. SEI n.° 90947154), mediante as clausulas e
condi¢des a seguir enunciadas.

CLAUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO E DO REGIME DE EXECUCAO

O objeto do presente Contrato ¢ a execucdo de obra publica, com vistas a implantacdo da
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE
PAVIMENTACAO ASFALTICA, DRENAGEM PLUVIAL E URBANIZACAO, COM
ELABORACAO DE PROJETO EXECUTIVO, NO BAIRRO SANTA IZABEL EM SAO
GONCALO/RJ, na forma da proposta-detalhe e do instrumento convocatorio.




PARAGRAFO ﬁNICO — O objeto sera executado segundo o regime de execucao de EMPREITADA
POR PRECO UNITARIO.

CLAUSULA SEGUNDA: DO VALOR DO CONTRATO

O valor total do presente Contrato ¢ de R$ 174.740.216,76 (cento e setenta e quatro milhdes, setecentos
e quarenta mil duzentos e dezesseis reais e setenta e seis centavos), discriminado de acordo com a
Planilha integrante da Proposta de Precos e o Cronograma Fisico-Financeiro apresentado pela
CONTRATADA.

CLAUSULA TERCEIRA: DO PRAZO

O prazo méaximo para a execucao e entrega das obras ¢ de 540 (quinhentos e quarenta) dias corridos e
sera contado a partir da autorizacdo para inicio, que sera expedida em até 05 (cinco) dias uteis a contar da
assinatura do Contrato.

PARAGRAFO PRIMEIRO — O prazo contratual podera ser prorrogado, na forma prevista no §1°, art.
57, da Lei n.° 8.666/93.

PARAGRAFO SEGUNDO — Na contagem dos prazos, ¢ excluido o dia do inicio e incluido o do
vencimento. Os prazos somente se iniciam e vencem em dia de expediente no 6rgdo ou entidade.

PARAGRAFO TERCEIRO - Os prazos de cumprimento das etapas sio aqueles constantes dos
cronogramas anexos ao Edital, podendo ser prorrogados nas hipoteses previstas no §1° do art. 57 da Lei n.°
8.666/93.

PARAGRAFO QUARTO - Considerando que o contrato de obras ¢ por escopo, o término do prazo no
¢ causa suficiente para a extin¢cdo do ajuste, cabendo ao CONTRATANTE apurar se as razdes que
inviabilizaram a execucao do objeto, no prazo inicialmente avengado, decorreram de atuagdo deficiente da
CONTRATADA.

PARAGRAFO QUINTO — O CONTRATADO, quando nio puder cumprir os prazos estipulados para o
cumprimento das obrigacdes decorrentes desta contratacdo, deverd apresentar justificativa por escrito,
devidamente comprovada, acompanhada de pedido de prorrogacdo, nos casos de ocorréncia de fato
superveniente, excepcional ou imprevisivel, estranho a vontade das partes, que altere fundamentalmente as
condi¢des deste contrato, ou que impega a sua execugdo, por fato ou ato de terceiro reconhecido pela
Administragdo em documento contemporaneo a sua ocorréncia.

CLAUSULA QUARTA: DAS CONDICOES DE PAGAMENTO

Os pagamentos serdo efetuados, obrigatoriamente, por meio de crédito, diretamente na conta corrente n.°
XXX, agéncia n.° XXX, de titularidade do CONTRATADA, junto a institui¢do financeira contratada pelo
Estado do Rio de Janeiro.

PARAGRAFO PRIMEIRO — No caso de a CONTRATADA estar estabelecida em localidade que ndo
possua agéncia da institui¢do financeira contratada pelo Estado ou caso verificada pelo CONTRATANTE
a impossibilidade de a CONTRATADA, em razdao de negativa expressa da institui¢do financeira
contratada pelo Estado, abrir ou manter conta corrente naquela instituicdo financeira, o pagamento podera
ser feito mediante crédito em conta corrente de outra instituicdo financeira. Nesse caso, eventuais Onus
financeiros e/ou contratuais adicionais serdo suportados exclusivamente pela CONTRATADA.



PARAGRAFO SEGUNDO — A cada 30 (trinta) dias fari a CONTRATADA a emissdo das faturas dos
servicos realizados, aceitos e verificados em conformidade com as etapas estabelecidas no cronograma
fisico-financeiro (Anexo 3) e obedecido o sistema de medi¢des previsto na CLAUSULA DECIMA-
SEXTA.

PARAGRAFO TERCEIRO - O prazo para pagamento é de até 30 (trinta) dias, a contar da data final do
periodo de adimplemento de cada parcela.

PARAGRAFO QUARTO - Considera-se adimplemento o cumprimento da prestagdo com a entrega do
objeto, devidamente atestada pelo(s) agente(s) competente(s).

PARAGRAFO QUINTO - Caso se faga necesséria a reapresentagio de qualquer fatura por culpa da
CONTRATADA, o prazo de 30 (trinta) dias ficara suspenso, prosseguindo a sua contagem a partir da data
da respectiva reapresentacao.

PARAGRAFO SEXTO — A CONTRATADA devera apresentar, juntamente com a fatura, o comprovante
de recolhimento do FGTS e INSS de todos os empregados atuantes na obra.

PARAGRAFO SETIMO - Os pagamentos eventualmente realizados com atraso, desde que ndo
decorram de ato ou fato atribuivel 8 CONTRATADA, sofrerdo a incidéncia de atualizagdo financeira pelo
INPC (INDICE NACIONAL DE PRECOS AO CONSUMIDOR) e juros moratérios de 0,5% ao més,
calculado pro rata die, e aqueles pagos em prazo inferior ao estabelecido neste contrato serdo feitos
mediante desconto de 0,5% ao més pro rata die.

PARAGRAFO OITAVO — O pagamento por eventuais servios ou itens ndo previstos, desde que
devidamente justificados e previamente aprovados pelo SECRETARIO DE ESTADO DAS CIDADES
sera feito com base no custo unitario constante do Sistema EMOP. Os itens novos nao constantes do
Sistema EMOP terdo seus pregos limitados aos indicados nos sistemas de or¢camentacdo de obras, ou, em
caso de inexisténcia nestes, a0 menor prego obtido junto a no minimo trés fornecedores especializados.

PARAGRAFO NONO — O pagamento de servicos executados antes das datas previstas nos cronogramas
(obras adiantadas) dependera das disponibilidades de caixa do CONTRATANTE, observado o percentual
de desconto a que se refere ao PARAGRAFO SETIMO.

PARAGRAFO DECIMO — O pagamento somente sera liberado mediante apresentagdo, pela
CONTRATADA, dos seguintes documentos, que deverdo estar dentro dos respectivos prazos de validade,
quando for o caso:

a) respectivas medicdes, faturas e notas fiscais;
b) comprovante de recolhimento da contribuicao previdencidria;
¢) comprovante de recolhimento da contribui¢ao do Fundo de Garantia por Tempo de Servico — FGTS;

d) Copia do documento de Anotacdo de Responsabilidade Técnica — ART, emitida pelo CREA, a ser
apresentado no caso da realizacdo da primeira medi¢do ou quando houver alteracdo do profissional
responsavel.

PARAGRAFO DECIMO PRIMEIRO — Somente serdo pagos os quantitativos efetivamente medidos



pela fiscalizagdo, justificando-se nos autos toda e qualquer divergéncia em relagdo a estimativa.

PARAGRAFO DECIMO SEGUNDO - Na forma da Lei Estatual n® 7.258, de 2016, caso a contratada
ndo esteja aplicando o regime de cotas de que trata o inciso XXVII, da clausula nona, suspender-se-a o
pagamento devido, até que seja sanada a irregularidade apontada pelo 6rgao de fiscalizacao do contrato.

CLAUSULA QUINTA: DO REAJUSTE

Decorrido o prazo de 12 (doze) meses a contar da data da apresentacdo da proposta, poderd o
contratado fazer jus ao reajuste do valor contratual obedecendo a variacdo dos indices correspondentes
as respectivas familias (publicadas pela EMOP), que devera retratar a variacdo efetiva do custo de
producao ou dos insumos utilizados na consecu¢ao do objeto contratual, na forma do que dispoe o art.40,
X1, da Lei n.° 8.666/93 ¢ os arts. 2° ¢ 3° da Lei n.°10.192, de 14.02.2001.

PARAGRAFO PRIMEIRO — A prorrogagdo de prazos a pedido da CONTRATADA, e sem culpa do
CONTRATANTE, ndo enseja reajuste ou correcao.

PARAGRAFO SEGUNDO — Seri objeto de reajuste apenas o valor remanescente e ainda nio pago.

PARAGRAFO TERCEIRO — As partes convencionam que o prazo decadencial para o Contratado
solicitar o pagamento do reajuste contratual, que deverd ser protocolizado na Unidade Protocoladora do
orgdo contratante, ¢ de 60 (sessenta) dias, contados da publica¢do do indice ajustado contratualmente, sob
pena de decair o seu respectivo direito de crédito, nos termos do art. 211, do Cddigo Civil.

CLAUSULA SEXTA: DA GARANTIA

A CONTRATADA devera apresentar a CONTRATANTE, no prazo maximo de 5 (cinco) dias, contado
da data da assinatura deste instrumento, comprovante de prestagdo de garantia da ordem de 5 % (cinco
por cento) do valor do contrato, a ser prestada em qualquer modalidade prevista pelo § 1°, art. 56 da Lei
n.° 8.666/93, a ser restituida apds sua execucao satisfatoria. A garantia devera contemplar a cobertura para
0s seguintes eventos:

a) prejuizos advindos do ndo cumprimento do contrato;
b) multas punitivas aplicadas pela fiscalizag@o a contratada;

¢) prejuizos diretos causados 8 CONTRATANTE decorrentes de culpa ou dolo durante a execucdo do
contrato;

d) obrigacdes previdencidrias e trabalhistas ndo honradas pela CONTRATADA.

PARAGRAFO PRIMEIRO — A garantia prestada ndo podera se vincular a outras contratacdes, salvo
apos sua liberagao.

PARAGRAFO SEGUNDO - Caso o valor da proposta vencedora seja inferior a 80 % (oitenta por cento)
do menor valor a que se referem as alineas “a” e “b”, art. 48, paragrafo 1° da Lei n.° 8.666/93, serd exigida
para assinatura do contrato, prestacdo de garantia adicional, dentre as modalidades previstas no paragrafo
1° do art. 56 da Lei n.° 8.666/93, igual a diferenga entre o valor resultante do paragrafo 1° do art. 48 da Lei
Federal n.° 8.666/93 ¢ o valor da correspondente proposta.

PARAGRAFO TERCEIRO - O levantamento da caugdo contratual por parte da contratada, respeitadas
as disposi¢des legais, dependera de requerimento da interessada, acompanhado do documento de recibo



correspondente, apos a aceitagcdo definitiva da obra.

PARAGRAFO QUARTO - Em caso de rescisdo decorrente de ato praticado pela contratada, a garantia
revertera integralmente a0 CONTRATANTE, que promovera a cobranca de eventual diferenca que venha
a ser apurada entre o importe da caugao prestada e o débito verificado.

PARAGRAFO QUINTO - Sem prejuizo da aplica¢io das penalidades cabiveis, o CONTRATANTE se
utilizard da garantia dada para a finalidade de se ressarcir de possiveis prejuizos que lhe venham a ser
causados pela contratada, na recomposi¢ao das perdas e danos sofridos. A contratada ficard obrigada a
reintegrar o valor da garantia no prazo de 3(tres) dias uteis seguintes a sua notificagao.

PARAGRAFO SEXTO — Caso o valor do contrato seja alterado, de acordo com o art. 65 da Lei Federal
n.° 8.666/93, a CONTRATADA deverd complementar, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, o valor da
caugdo para que seja mantido o percentual de 5% (cinco por cento) do valor do Contrato.

PARAGRAFO SETIMO — Nos casos em que valores de multa venham a ser descontados da garantia,
seu valor original serd recomposto no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de rescisdo
administrativa do contrato.

CLAUSULA SETIMA: DA DOTACAO ORCAMENTARIA

Os recursos necessarios a realizacdo do objeto correrdo a conta da seguinte dotagao orgamentaria:
FONTE: 1.501.145

PROGRAMA DE TRABALHO: 5819

NATUREZA DA DESPESA: 449051.07

NOTA DE EMPENHO: 2025NE00317

PARAGRAFO UNICO - As despesas relativas aos exercicios subseqiientes correrdo por conta das
dotacdes orcamentarias respectivas, devendo ser empenhadas no inicio de cada exercicio.

CLAUSULA OITAVA: DAS OBRIGACOES DO CONTRATANTE
Constituem obrigacdes do CONTRATANTE:

a) realizar os pagamentos devidos a CONTRATADA, nas condicdes estabelecidas neste contrato;

b) fornecer a CONTRATADA documentos, informagdes e demais elementos que possuir, pertinentes
a execugdo do presente contrato;

c) exercer a fiscalizagcdo do contrato;

d) receber proviséria e definitivamente o objeto do contrato nas formas definidas nos
PARAGRAFOS SEGUNDO E TERCEIRO da CLAUSULA DECIMA-OITAVA deste contrato.

CLAUSULA NONA: DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA
Constituem obrigagdes da CONTRATADA:

I- conduzir a execu¢do do contrato de acordo com a legislacao vigente;
II- atender todas as especificagdes constantes do edital, de seus anexos e da proposta;
I11- executar o contrato com pessoal adequado e capacitado em todos os niveis de trabalho;

IV- manter, durante toda a duragdo deste contrato, em compatibilidade com as obrigacdes



assumidas, as condi¢des de habilitacdo e qualificacao exigidas para participagao na licitagao;

V- tomar as medidas preventivas necessdrias para evitar danos a terceiros, em conseqiiéncia da
execucao dos trabalhos;

VI- se responsabilizar integralmente pelo ressarcimento de quaisquer danos e prejuizos, de
qualquer natureza, que causar a0 CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes da execucao do objeto
deste contrato, respondendo por si € por seus sucessores;

VII- prestar, sem quaisquer onus para 0 CONTRATANTE, os servigos necessarios a corre¢ao e
revisdo de falhas ou defeitos verificados na execu¢ao do objeto, sempre que a ela imputaveis;

VIII- iniciar e concluir a obra nos prazos estipulados;

IX- manter preposto no local da obra, para prover o que disser respeito a regular execucao dos
Servicos;

X- atender as determinagdes e exigéncias formuladas pelo CONTRATANTE;

XI- se responsabilizar, por todos os Onus, encargos e obriga¢des comerciais, fiscais, sociais,

tributérias, trabalhistas e previdenciarias, ou quaisquer outras previstas na legislagdo em vigor, bem
como por todos os gastos e encargos com material e mao-de-obra necessaria a completa realizagdo
das obras, até a sua entrega perfeitamente concluida;

XII-  obedecer as normas trabalhistas vigentes, contidas na Consolida¢do das Leis do Trabalho
(CLT), no que concerne a despesa da contratacdo com vinculo empregaticio do pessoal a ser
empregado na execugdo das obras, englobando todas e quaisquer despesas decorrentes da execugao
dos contratos de trabalho em razao de horario, condi¢ao ou demais peculiaridades;

XIII-  se responsabilizar integralmente pela iluminacdo, instalagdes e despesas delas provenientes,
€ equipamentos acessorios necessarios a fiel execugao das obras contratadas;

XIV-  se responsabilizar integralmente pela qualidade das obras e pelos materiais empregados, que
devem guardar conformidade com as especificagdes dos Projetos Basico e Executivo, com as normas
da Associa¢do Brasileira de Normas Técnicas — ABNT, e demais normas técnicas pertinentes, a
serem atestadas pelo CONTRATANTE.

XV-  se responsabilizar durante todo o prazo de execugdo dos servigos pelo cumprimento das
Normas de Seguranga e Medicina do Trabalho, conforme disposto no inciso XXXIII do artigo 7° da
Constituicao Federal e demais legislacdes aplicaveis, com vistas a prevenir acidentes de quaisquer
natureza com as maquinas, equipamentos, aparelhagem e empregados, seus ou de terceiros, na
execucao de obras ou servigos ou em decorréncia deles.

XVI-  observar na execucdo das obras, as normas de acessibilidade das pessoas portadoras de
deficiéncia ou com mobilidade reduzida, em especial o Decreto n.° 5.296, de 02.12.04 e a NBR 9050.

XVII - manter constante e permanentemente vigilancia sobre os servigos e as obras executados, bem
como sobre os equipamentos € materiais, cabendo-lhe total responsabilidade por quaisquer perdas e
danos, que eventualmente venham a ocorrer até a Aceitagdo Definitiva das Obras.

XVIII - na forma do disposto no Decreto Estadual n.® 40.647 de 08.03.07, se obriga a nao utilizar
qualquer tipo de asbesto/amianto no objeto deste contrato ou de qualquer outro produto que contenha
essa fibra.

XIX-  proceder a matricula da obra junto ao INSS, no prazo maximo de até 30 (trinta) dias a contar
da assinatura do contrato, sendo o cumprimento desta obrigacdo condi¢do para a liberacdo dos
pagamentos.

XX-  obriga-se a fornecer e instalar, no local de obras, placas indicativas, conforme padrao a ser
fornecido pela fiscalizagdo, devendo, no canteiro de obras, prever sala para acomodacdo da
fiscalizacdo do CONTRATANTE, com microcomputador e telefone, além de sala de reunides para
uso comum.

XXI-  obriga-se a apresentar no final da obra a Planta Cadastral (AS BUILT) constando todos os
elementos fisicos executados, cotados planialtimetricamente, durante a execucao dos servigos e,
ainda, a CND do INSS relativo a obra.



XXII - obriga-se a apresentar, a cada 3 (trés) meses, prova de que:

a) estd pagando os salarios até o quinto dia 1util de cada més seguinte ao vencimento ou na forma
estabelecida no Estatuto, no ultimo caso;

b) anotou as Carteiras de Trabalho e Previdéncia Social dos empregados vinculados a obra; e
¢) encontra-se em dia com os recolhimentos dos tributos, contribui¢des e encargos.

XXIII - registrar todos os seus empregados, previamente, junto a Fiscalizagdo do
CONTRATANTE, através de listagem escrita constando nome completo, nimero do documento de
identidade e profissao/fungao.

XXIV - registrar o Contrato ¢ a Anotagdo de Responsabilidade Técnica no Conselho Regional de
Engenharia, Arquitetura e Agronomia — CREA/RJ, na forma da legislagdo pertinente, onde se
observe a marcagdo do campo“declaro o cumprimento das normas da ABNT referentes a
acessibilidade em atendimento ao paragrafo 1° do art. 11 do Decreto n.° 5.296/04”,constante do
formuldrio disponibilizado pelo CREA-RJ.

XXV - A observancia das normas relativas a gestao de residuos da constru¢ao civil;

XXVI - observar o cumprimento do quantitativo de pessoas com deficiéncia, estipulado pelo art. 93,
da Lei Federal n° 8.213/91;

XXVII -na forma da Lei Estatual n°® 7.258, de 2016, a empresa com 100 (cem) ou mais empregados
alocados a este contrato estd obrigada a preencher de 2% (dois por cento) a 5% (cinco por cento) dos
seus postos de trabalho com beneficidrios reabilitados ou pessoas portadoras de deficiéncia,
habilitadas, na seguinte proporg¢ao:

a) [ - até 200 empregados .........oecveevveerieeciienieeieeeee e 2%;
b) IT-de 201 @500 ....c.ooiiiiieieeiiee e 3%;
C) III - de 50T @ 1.000......cccomiiiiiiieieeieeneeeeeeee e 4%;
d) IV - de 1.001 em diante.........cceevueerieeiiieniieiieieeieeee e 5%.
XXVII

- Manter programa de integridade nos termos da disciplina conferida pela Lei Estadual n.°
7.753/2017 e eventuais modificagdes e regulamentos subsequentes, consistindo tal programa no
conjunto de mecanismos e procedimentos internos de integridade, auditoria e incentivo a denuncia de
irregularidades e na aplicagdo efetiva de codigos de ética e de conduta, politicas e diretrizes com o
objetivo de detectar e sanar desvios, fraudes, irregularidades e atos ilicitos praticados contra a
Administragdo Publica.

XXIX - Os servicos deveriao ser executados em conformidade com as orienta¢cboes e normas
voltadas para a sustentabilidade ambiental, em especial as contidas no art. 6° da Instrucio
Normativa/SLTI/MPOG n° 01, de 19 de janeiro de 2010 e no Decreto Federal n° 7.746/2012, no
que couber.

XXX - Deverao ser observadas, também, durante a execuciao dos servicos, as orientacoes dos
programas do Governo do Rio de Janeiro, bem como da SECID, voltados para as praticas
sustentaveis, no que se refere ao cuamprimento dos temas abaixo:

a) Economia de energia;

b) Economia em materiais como copos e talheres plasticos descartaveis;
¢) Economia de agua;

d) Reciclagem de lixo;

e) Descarte correto para produtos perigosos ao meio ambiente como pilhas, limpadas
fluorescentes, equipamentos eletronicos, dentre outros semelhantes.

XXXI - Além disso, cabe a CONTRATADA realizar praticas sustentaveis de manejo dos



recursos renovaveis, a reducao dos residuos e poluicoes, a utilizacio de energia e materiais
eficientemente, empregando equipamentos mais modernos e adequados as normas e
preservaciao ambiental.

XXXII -Os critérios e praticas sustentaveis podem ser obtidos nas fontes a seguir:
a) Decreto Estadual 43.629/12;

b) Catalogo SIGA — itens sustentaveis;

c) A3P Governo Federal;

d) NBRISO 14001- Sistemas de Gestao Ambiental

e) OHSAS 18001 : 2000 - (Occupational Health Assessment Series) - Seguranca e Satide no
trabalho

f) AS 8000 (Social Accountability International) — normas socialmente responsaveis;
g) NBR 16001(ABNT) —sistema de gestio da responsabilidade social
h) Selo Verde (FSC — Forest Stewardship Council) — madeira;

i) Classificacdo ENCE — eficiéncia energética;

j) Fundacion Instituto de Desarrollo Regional;

k) Projeto Prefeito Amigo da Crianca (Fundaciao Abrinq);

1) Nucleo de Estudos e Tecnologias em Gestao Puablica (UFRGS);

m) Ideias para acao municipal (Instituto Poélis);

n) Programa de Gestiao Publica e Cidadania (FGV);

0) Centro de Estudos em Sustentabilidade (FGV);

p) Catalogo Sustentavel

XXXII

- Caso seja constatado o registro de trés ocorréncias, em um periodo de 30 dias, por
descumprimento das orientacdes acima, a empresa a ser contratada podera sofrer as san¢oes
previstas em contrato, assegurado o direito a ampla defesa e contraditorio.

XXXIV

- Os servicos das etapas de movimentacdo de terra , somente devem desconsiderar o
reaproveitamento dos materiais escavados para reaterro apos detalhado levantamento de dados
sobre o terreno, especialmente sondagens e ensaios, de modo a obter informacées técnicas que
justifiquem o ndo reaproveitamento e a tomada de decisdo sobre as solucdes técnicas mais
recomendadas, bem como as quantidades de servicos envolvidas, anexando tais parametros
técnicos utilizados no processo administrativo do referido contrato e anotando em dario de
obras as condicoes executivas observadas no local.

XXXV -Os servicos de disposicao final de material (bota-fora) devem ser acompanhandos dos
respectivos Manifestos de Transporte de Residuos (MTR's), disponibilizando tais documentos
no processo administrativo do referido contrato.

CLAUSULA DECIMA: DA EQUIPE TECNICA DA CONTRATADA

As obras objeto deste contrato serdo executadas sob a direcdo e responsabilidade técnica dos
Engenheiros FILIPE ANDRE FERREIRA MARQUES VIEIRA, inscrito no CREA/RJ sob o n.°
2010123750, e CELSO ROBERTO RODRIGUES VIEIRA, inscrito no CREA/RJ sob o n.°
1984101560, os quais ficam autorizados a representar a CONTRATADA em suas relagdes com o
CONTRATANTE.

PARAGRAFO UNICO — A CONTRATADA se obriga a manter os engenheiros acima indicados como
Responsavel Técnico na direcdo dos trabalhos e no local das obras até o seu final. A substitui¢do do



Responsavel Técnico podera ser feita por outro de igual lastro de experiéncia e capacidade, cuja aceitagao
ficard a exclusivo critério do CONTRATANTE.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA: DA FISCALIZACAO

O contrato devera ser executado fielmente, de acordo com as clausulas e condigdes avencgadas, nos termos
do instrumento convocatorio, do cronograma fisico-financeiro e da legislagdo vigente, respondendo o
inadimplente pelas conseqii€éncias da inexecugao total ou parcial.

PARAGRAFO PRIMEIRO - A fiscalizagio da execucdo das obras caberd a COMISSAQ DE
FISCALIZACAO DESGINADA PELO SECRETARIO DE ESTADO E PUBLICADA EM DIARIO
OFICIAL.

PARAGRAFO SEGUNDO — A CONTRATADA declara, antecipadamente, aceitar todas as condigoes,
métodos e processos de inspecdo, verificagdo e controle adotados pela fiscalizagdo, obrigando-se a lhe
fornecer todos os dados, elementos, explicagdes, esclarecimentos € comunicagdes de que esta necessitar e
que forem julgados necessarios ao desempenho de suas atividades.

PARAGRAFO TERCEIRO - A instituicdo e a atuacdo da fiscalizacio pelo CONTRATANTE nio
exime a CONTRATADA de manter fiscalizagdo prépria, competindo-lhe fazer minucioso exame da
execucdo das obras, de modo a permitir que, a tempo e por escrito, sejam apresentadas a Fiscalizacao
todas as divergéncias ou duvidas porventura encontradas que venham a impedir o bom desempenho do
contrato, para o devido esclarecimento.

PARAGRAFO QUARTO - O representante da CONTRATANTE anotar em registro proprio todas as
ocorréncias relacionadas com a execucgdo dos servigos mencionados, determinando o que for necessario a
regularizacdo das faltas ou defeitos observados.

PARAGRAFO QUINTO - As decisdes e providéncias que ultrapassarem a competéncia do
representante da CONTRATANTE deverao ser solicitadas a seus superiores em tempo hébil para a adogcao
das medidas convenientes.

PARAGRAFO SEXTO - Na forma da Lei Estatual n° 7.258, de 2016, se procederd a fiscalizagdo do
regime de cotas de que trata o inciso XXVII, da cldusula nona, realizando a verificacdo no local do
cumprimento da obriga¢dao assumida no contrato.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: DA RESPONSABILIDADE

A CONTRATADA ¢ responsavel por danos causados a0 CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de
culpa ou dolo na execug¢do do contrato, ndo excluida ou reduzida essa responsabilidade pela presenca de
fiscalizacao ou pelo acompanhamento da execugdo por 6érgao da Administracao.

PARAGRAFO PRIMEIRO — Cabera 8 CONTRATADA arcar com todas as despesas relativas ao
prémio do Seguro de Risco e Responsabilidade Civil do Construtor, ficando condicionado o pagamento,
de toda e qualquer fatura, a apresentacao da apdlice de seguro em vigor.

PARAGRAFO SEGUNDO — A CONTRATADA mantera na forma da lei, seguro total obrigatério
contra acidentes de trabalho, correndo exclusivamente as suas expensas quaisquer despesas nao cobertas
pela respectiva apolice.



PARAGRAFO TERCEIRO - Correrio por exclusiva conta, responsabilidade e risco da
CONTRATADA, as consequéncias que advierem de:
¢ suanegligéncia, impericia, imprudéncia e/ou omissao, inclusive de seus empregados e prepostos;
e imperfei¢do ou inseguranga nas obras €/ou nos servigos;
¢ falta de solidez das obras e/ou servigos executados, mesmo verificada apds o termino deste contrato;
¢ violagdo do direito de propriedade industrial;

e furto, perda, roubo, deterioracao, ou avaria dos maquinarios, equipamentos ¢ materiais utilizados na
execug¢do de obras e/ou servigos;

e ato ilicito ou danoso de seus empregados ou de terceiros, em tudo que se referir as obras e aos
SEervigos;

¢ esbulho possessorio;
¢ infiltragdes de qualquer espécie ou natureza;

* prejuizos causados a propriedade de terceiros.

PARAGRAFO QUARTO — A CONTRATADA é responsavel por encargos trabalhistas, inclusive
decorrentes de acordos, dissidios e convengdes coletivas, previdenciarios, fiscais e comerciais oriundos da
execucdo do contrato, podendo o CONTRATANTE, a qualquer tempo, exigir a comprovagdo do
cumprimento de tais encargos como condi¢do do pagamento dos créditos da CONTRATADA.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA: DO DIARIO DE OBRAS

A CONTRATADA fornecera e mantera, no local da obra, um DIARIO DE OBRAS, com todas as folhas
devidamente numeradas e rubricadas pelo seu representante e pela Fiscalizagdo, no qual serdo
obrigatoriamente registrados:

I —pela CONTRATADA:

a) as condigdes meteoroldgicas prejudiciais ao andamento dos trabalhos;

b) as falhas nos servigos de terceiros, ndo sujeitas a sua ingeréncia;

¢) as consultas a Fiscalizacao;

d) as datas de conclusao de etapas caracterizadas, de acordo com o cronograma aprovado;
e) os acidentes ocorridos no decurso do trabalho;

f) as respostas as interpelacdes da Fiscalizacao;

g) a eventual escassez de material que resulte em dificuldade para a obra;

h) outros fatos que, a juizo da CONTRATADA, devam ser objeto de registro;

IT — pela Fiscalizacdo:
a) o atestado da veracidade dos registros efetuados pela CONTRATADA;

b) o juizo formado sobre o andamento da obra, tendo em vista os projetos, especificacdes, prazos e
cronogramas;

¢) as observagdes cabiveis a proposito dos langamentos da CONTRATADA;
d) as respostas as consultas langadas ou formuladas pela CONTRATADA;

e) as restricoes que lhe parecam cabiveis a respeito do andamento dos trabalhos ou do desempenho da



CONTRATADA, seus prepostos € sua equipe;
f) a determinacdo de providéncias para o cumprimento do projeto e especificagdes;

g) outros fatos ou observagdes cujo registro se torne conveniente aos trabalhos de fiscalizagao.
PARAGRAFO UNICO - Ao final da obra, o Diario referido sera de propriedade do CONTRATANTE.

CLAUSULA DECIMA QUARTA: DO REGIME DE EXECUCAO

A execugao das obras objeto do presente contrato obedecera ao Projeto Basico e ao Projeto Executivo.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: DO CRONOGRAMA

O programa minimo de progressao dos trabalhos e do desenvolvimento das obras obedecera a previsdo das
etapas mensais constantes do Cronograma Fisico-Financeiro (Anexo 3).

CLAUSULA DECIMA SEXTA: DAS MEDICOES

A CONTRATADA devera apresentar, at¢ 30 (trinta) dias contados do recebimento do Memorando de
Inicio, como uma das condi¢des para emissao da primeira medigao:

a) O Plano de Seguranca no Trabalho a ser implementado na execucgdo dos servigos, com base nas
caracteristicas das obras a serem executadas e os riscos inerentes;

b) O visto do CREA-RJ, caso a CONTRATADA seja de outro Estado da Federacao.

PARAGRAFO PRIMEIRO - As medicdes serdo efetuadas de acordo com o avanco fisico real dos
servigos, devendo estar de acordo com os cronogramas apresentados pelo contratado e aprovados pela
COMISSAO DE FISCALIZACAO, justificando-se eventual divergéncia. As medigdes serdo feitas ao
final de cada més pela fiscalizacdo, observados os critérios de qualidade e de acordo com o Decreto 45.600
de 16 de marco de 2016, que regulamenta a gestao e fiscalizagdo das contratagdes da administragao.

PARAGRAFO SEGUNDO - As medigdes dos servigos corresponderdio aqueles efetivamente realizados
e seu perfeito cumprimento, consoante o regime de execucdo por preco unitario adotado, cabendo a
fiscalizacdo efetuar os levantamentos dos servigos executados. Sera elaborada memoria de calculo das
medigdes (elaboracdo dos croquis de calculo das quantidades medidas) com identificacdo dos locais da
sua realizacao.

PARAGRAFO TERCEIRO - Nos projetos de Arquitetura, Calculo Estrutural e Geotecnia e de
Instalagdes prediais e especiais, a medicao serd acompanhada das respectivas memorias de calculos de
dimensionamento a estes relativas, para fins da adequacao da solugdo mais apropriada, adotando-se, ainda,
os seguintes critérios de medi¢do, obedecendo-se os percentuais mencionados para o seu pagamento:

PARAGRAFO QUARTO - Ressalta-se que a elaboragio do Projeto executivo é autorizada por meio de
um memorando de inicio parcial do contrato de forma que o mesmo ap0s sua entrega e aprovagao, permite
a continuidade dos demais servigos constantes do orcamento de obra dando assim prosseguimento a
execug¢ao do objeto.

PARAGRAFO QUINTO — Caso haja necessidade de acréscimo no item “Administragio Local”,
decorrente de acréscimo do prego contratado, devera ser considerada para efeito de medi¢ao/pagamento a
parcela aditivada individualmente nos acréscimos de valores/servigos, ndo podendo seu valor
ultrapassar a rela¢ao percentual, entre o valor do referido item e o valor total contratado;



PARAGRAFO SEXTO — Para fins da medigio dos servigos, em consondncia com os paragrafos segundo
e terceiro, o item “administra¢do local” devera ser cobrado na propor¢dao do percentual da execucdo das
obras.

PARAGRAFO SETIMO - Os servigos de ensecadeira, escoramento e esgotamento de vala somente
serdo executados apos detalhado levantamento de dados sobre o terreno, especialmente sondagens e
ensaios, de modo a constatar informagdes como nivel de dgua, talude natural e indices de suporte, que
devem servir de base para a tomada de decisdo sobre as solugdes técnicas mais recomendadas, bem como,
as quantidades de servico envolvidas, devendo-se anotar em diario de obras as condigdes executivas
observadas no canteiro.

PARAGRAFO OITAVO - A medi¢do do item de transporte deverd indicar a origem, o destino, o
percurso e o equipamento utilizado.

PARAGRAFO NONO - Nio serfio aceitas solicitagdes para alteragdes nas velocidades de transportes,
apos a realizacdo da licitagdo. Caso a licitante ndo seja capaz de praticar a velocidade considerada, a
mesma devera considerar este limitador em sua composicao de custos. Somente serdo aceitas solicitagdes
para alteragdo das velocidades de transporte, apos a realizagdo da licitagdo, no caso de impedimento a
execucdo do objeto em decorréncia de fatos relevantes e supervenientes, ndo previsiveis quando da
elaboragdo do projeto bésico, devendo ser esta modificagdo tecnicamente demonstrada e justificada.

PARAGRAFO DECIMO - A SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES , no prazo de até 08
(oito) dias uteis, apds a medicao, entregard a Contratada o calculo da medicao, para fins de faturamento.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: DA ALTERACAO DO CONTRATO

O presente contrato podera ser alterado, com as devidas justificativas, desde que por forca de circunstancia
superveniente, nas hipoteses previstas no artigo 65, da Lei n.° 8.666/93, mediante termo aditivo.

PARAGRAFO UNICO — A CONTRATADA obriga-se a aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais, e
mediante termo aditivo, os acréscimos ou supressoes que se fizerem necessarios na obra, no montante de
até 25% (vinte e cinco por cento) ou 50% (cinquenta por cento) em caso de reforma, do valor inicial
atualizado do contrato.

CLAUSULA DECIMA OITAVA: DA ENTREGA E ACEITACAO DA OBRA

Apo6s concluida, a obra serd recebida provisoriamente, mediante termo circunstanciado assinado pela
comissdao de fiscalizagdo de contrato, composta por 3 (trés) membros, responsdvel por seu
acompanhamento e fiscalizag¢do, assim como pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicacdo escrita
do contratado.

PARAGRAFO PRIMEIRO — Na hipétese de recusa de aceitagdo, por nio atendimento as exigéncias do
CONTRATANTE, a CONTRATADA devera reexecutar as obras, passando a contar os prazos para
pagamento ¢ demais compromissos do CONTRATANTE a partir da data da efetiva aceitagao.

PARAGRAFO SEGUNDO - O objeto do presente contrato sera recebido provisoriamente, mediante
apresentacao da Certidao Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e a Divida Ativa da
Unido, ou Certidao Conjunta Positiva com efeito negativo, expedida pela Secretaria da Receita Federal do



Brasil (RFB) e Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), que abrange, inclusive, as contribui¢des
sociais previstas nas alineas a a d, do paragrafo unico, do art. 11, da Lei n® 8.212, de 1991, da
comprovagdo de regularidade fiscal em relagdo aos tributos incidentes sobre a atividade objeto deste
contrato e do Certificado de Regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Servigo (FGTS), em
até 15 (quinze) dias da comunicagdo escrita da CONTRATADA, apo6s parecer circunstanciado de
comissdo ou de membro designado pelo CONTRATANTE, com a aprovagdo, pela Fiscaliza¢do, dos
desenhos as built, que deverdo ser entregues em original, no formato e apresentagdo definidos pelo
CONTRATANTE, sem qualquer 6nus adicional para este.

PARAGRAFO TERCEIRO - O objeto do presente contrato sera recebido definitivamente, em prazo
ndo superior a 90 (noventa) dias, apds parecer circunstanciado da Comissao depois de decorrido o prazo
de observacao e de vistoria que comprove o exato cumprimento dos termos contratuais.

PARAGRAFO QUARTO - Para a expedi¢do do Termo de Recebimento Definitivo a CONTRATADA
deverd tomar as seguintes providéncias;

a) testar todos os equipamentos e instalagoes;
b) revisar todos os acabamentos;
¢) proceder a ligacao definitiva de todas as instalagdes, devidamente oficializadas;

d) corrigir os defeitos ou imperfeigdes apontadas ou que venham a ser verificados em qualquer elemento
da obra/servicos executados;

e) apresentar a quitacdo das obrigagdes trabalhistas relacionadas com o pessoal empregado na obra,
inclusive quanto as Guias de Recolhimento junto ao INSS e FGTS;

f) apresentar a Certidao Negativa de Débito (CND), fornecida pelo INSS relativo a obra/servicos.

PARAGRAFO QUINTO - O recebimento provisorio ou definitivo nio exclui a responsabilidade civil
pela solidez e seguranga da obra ou servi¢o, nem a ético-profissional pela perfeita execugdo do contrato.

PARAGRAFO SEXTO — Todos os originais de documentos e¢ desenhos técnicos preparados pela
CONTRATADA para a execucdo dos servicos e obras contratados serdo de propriedade do
CONTRATANTE.

CLAUSULA DECIMA NONA: DA SUBCONTRATACAO

Vedada a subcontratacio conforme especificado no item 20 do Projeto Basico.

CLAUSULA VIGESIMA: DA FORCA MAIOR

Os motivos de for¢a maior que possam impedir a CONTRATADA de cumprir as etapas e o prazo do
contrato deverao ser alegados oportunamente, mediante requerimento protocolado.

PARAGRAFO PRIMEIRO — Nio serdo consideradas quaisquer alegacdes baseadas em ocorréncias nao
comunicadas e ndo aceitas pela Fiscalizag¢do, nas épocas oportunas.

PARAGRAFO SEGUNDO — Os motivos de forga maior poderio autorizar a suspensio da execugio do
contrato.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA: DA SUSPENSAO DA EXECUCAO




E facultado ao CONTRATANTE suspender a execugdo do contrato e a contagem dos prazos, devidamente
justificado, na forma do disposto no artigo 78, XIV da Lei 8.666/93.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA: DA EXTINCAO DO CONTRATO

O presente contrato podera ser rescindido por ato unilateral do CONTRATANTE, pela inexecugao total ou
parcial de suas clausulas e condigdes, nos termos dos artigos 77 a 80, da Lei n.° 8.666/93.

PARAGRAFO PRIMEIRO - Os casos de rescisdo contratual serdio formalmente motivados nos autos do
processo administrativo, assegurado a CONTRATADA o direito ao contraditorio e a prévia e ampla
defesa.

PARAGRAFO SEGUNDO — A declaragdo de rescisio deste contrato, independentemente da prévia
notificacdo judicial ou extrajudicial, operara seus efeitos a partir da publicagdo em Diario Oficial.

PARAGRAFO TERCEIRO - Além das demais sancdes administrativas cabiveis, ficarda a
CONTRATADA sujeita a multa de 10% (dez por cento) incidente sobre o saldo reajustado dos servicos
ndo executados, sem prejuizo da retencdo de créditos, e das perdas e danos que forem apuradas.

PARAGRAFO QUARTO - Rescindido o contrato, a Administra¢io assumird imediatamente o seu
objeto no local e no estado em que a sua execucdo se encontrar.

PARAGRAFO QUINTO — Decretada a rescisio por culpa da CONTRATADA, a mesma somente tera
direito ao recebimento das faturas relativas as obras executadas até a data da rescisdo e apenas daquelas
que estiverem em condicdes de aceitagao.

PARAGRAFO SEXTO — Decretada a extingdo do contrato sem que caiba culpa 8 CONTRATADA, a
mesma serd ressarcida dos prejuizos comprovados que houver sofrido, tendo ainda direito a:

a) devolugdo da garantia;
b) pagamentos devidos pela execucao do contrato até a data da rescisao;

¢) pagamento do custo de desmobilizagdo, caso haja.

CLAUSULA VIGESIMA TERCEIRA: DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS E DEMAIS
PENALIDADES

A inexecucao dos servigos, total ou parcial, a execucdo imperfeita, a mora na execu¢do ou qualquer
inadimplemento ou infracdo contratual, sujeitara o contratado, sem prejuizo da responsabilidade civil ou
criminal que couber, as seguintes penalidades, que devera(ao) ser graduada(s) de acordo com a gravidade
da infracao:

a) adverténcia;
b) multa administrativa;

¢) suspensdo temporaria da participacao em licitagdo e impedimento de contratar com a Administragao
Publica do Estado do Rio de Janeiro;

d) declaragdo de inidoneidade para licitar e contratar com a Administragdo Publica.



PARAGRAFO PRIMEIRO - A sancio administrativa deve ser determinada de acordo com a natureza e
a gravidade da falta cometida, os danos causados a Administragdo Publica e as circunstincias agravantes e
atenuantes.

PARAGRAFO SEGUNDO - Quando a penalidade envolver prazo ou valor, os critérios estabelecidos no
PARAGRAFO PRIMEIRO também deverao ser considerados para a sua fixagao.

PARAGRAFO TERCEIRO - A imposi¢io das penalidades é de competéncia exclusiva do contratante,
devendo ser aplicada pela Autoridade Competente, na forma abaixo transcrita:

a) As sancdes previstas nas alineas a e b, do caput serdo impostas pelo Ordenador de Despesa, na forma
do paragrafo unico, do art. 35 do Decreto Estadual n® 3.149/80.

b) A sancdo prevista na alinea ¢ do caput serd imposta pelo proprio Secretdrio de Estado ou pelo
Ordenador de Despesa, devendo, neste caso, a decisdo ser submetida a apreciagdo do proprio Secretario de
Estado, na forma do paragrafo unico, do art. 35 do Decreto Estadual n® 3.149/80.

¢) A aplicacdo da san¢do prevista na alinea d, do caput, ¢ de competéncia exclusiva do Secretario de
Estado.

PARAGRAFO QUARTO — A multa administrativa, prevista na alinea b do caput:

a) correspondera ao valor de até 20% (vinte por cento) sobre o valor do Contrato, aplicada de acordo com
a gravidade da infrag@o e proporcionalmente as parcelas ndo executadas;

b) podera ser aplicada cumulativamente a qualquer outra;

¢) ndo tem carater compensatdrio e seu pagamento nao exime a responsabilidade por perdas e danos das
infragdes cometidas;

d) devera ser graduada conforme a gravidade da infragao;

e) nas reincidéncias especificas, devera corresponder ao dobro do valor da que tiver sido inicialmente
imposta;

f) devera observar sempre o limite de 20% (vinte por cento) do valor do contrato ou do empenho,
conforme preceitua o art. 87 do Decreto Estadual n°® 3.149/80.

PARAGRAFO QUINTO — A suspensdo temporaria da participagdo em licitagio e impedimento de
contratar com a Administracao Publica do Estado do Rio de Janeiro, prevista na alinea ¢, do caput:

a) ndo podera ser aplicada em prazo superior a 2 (dois) anos;

b) sem prejuizo de outras hipodteses, devera ser aplicada quando o adjudicatério faltoso, sancionado com
multa, ndo realizar o deposito do respectivo valor, no prazo devido.

PARAGRAFO SEXTO — A declaragio de inidoneidade para licitar e contratar com a Administragio
Publica, prevista na alinea d, do caput, perdurara pelo tempo em que os motivos determinantes da puni¢ao
ou até que seja promovida a reabilitagdo perante a propria autoridade que aplicou a penalidade, que sera
concedida sempre que o contratado ressarcir a Administracdo Publica pelos prejuizos causados, devendo
ser aplicada, dentre outras, nas seguintes hipoteses:

a) fraudar na execug¢do contratual, por meio da pratica de qualquer ato destinado a obten¢ao de vantagem
ilicita, induzindo ou mantendo em erro a Administra¢ao Publica;

b) comportar-se de modo inidoneo, por meio da pratica de atos direcionados a prejudicar o bom
andamento do certame ou do contrato, tais como fraude ou frustragdo do carater competitivo do
procedimento licitatorio, agdo em conluio ou em desconformidade com a lei, indugdo deliberada a erro no
julgamento, prestacao falsa de informacgodes, apresentagao de documentagdo com informacgdes inveridicas,



ou que contenha emenda ou rasura, destinados a prejudicar a veracidade de seu teor original.
PARAGRAFO SETIMO - A reabilitagdo podera ser requerida ap6s 2 (dois) anos de sua aplicacio.

PARAGRAFO OITAVO - O atraso injustificado no cumprimento das obrigagdes contratuais sujeitara o
CONTRATADO a multa de mora de 1% (um por cento) por dia util que exceder o prazo estipulado, a
incidir sobre o valor do contrato, da nota de empenho ou do saldo nao atendido, respeitado o limite do art.
412 do Cddigo Civil, sem prejuizo da possibilidade de rescisdo unilateral do contrato pelo
CONTRATANTE ou da aplicagdo das san¢des administrativas.

PARAGRAFO NONO - Se o valor das multas previstas na alinea b do caput ¢ no PARAGRAFO
OITAVO, aplicadas cumulativamente ou de forma independente, forem superiores ao valor da garantia
prestada, além da perda desta, respondera o infrator pela sua diferenga, que sera descontada dos
pagamentos eventualmente devidos pela Administragdo ou cobrada judicialmente.

PARAGRAFO DECIMO — A aplica¢io de sangio ndo exclui a possibilidade de rescisdo administrativa
do Contrato, garantido o contraditorio e a defesa prévia.

PARAGRAFO DECIMO PRIMEIRO - A aplica¢do de qualquer sangio sera antecedida de intimagao
do interessado que indicara a infracdo cometida, os fatos, os dispositivos do edital e/ou do contrato
infringidos e os fundamentos legais pertinentes, assim como a penalidade que se pretende imputar e o
respectivo prazo e/ou valor, se for o caso.

PARAGRAFO DECIMO SEGUNDO — Ao interessado sera garantido o contraditdrio e a defesa prévia.

PARAGRAFO DECIMO TERCEIRO - A intimagio do interessado devera indicar o prazo e o local
para a apresentacao da defesa.

PARAGRAFO DECIMO QUARTO - A defesa prévia do interessado sera exercida no prazo de 5
(cinco) dias uteis, no caso de aplicagdo das penalidades previstas nas alineas a, b e ¢, do caput, € no prazo
de 10 (dez) dias, no caso da alinea d, do caput.

PARAGRAFO DECIMO QUINTO - Sera emitida decisio conclusiva sobre a aplica¢io ou ndo da
sancao, pela autoridade competente, devendo ser apresentada a devida motivagdo, com a demonstragao dos
fatos e dos respectivos fundamentos juridicos.

PARAGRAFO DECIMO SEXTO - Os licitantes, adjudicatarios e contratados ficardo impedidos de
contratar com a Administragdo Publica do Estado do Rio de Janeiro, enquanto perdurarem os efeitos das
sangoes de:

a) suspensdo tempordaria da participag@o em licitacdo e impedimento de contratar imposta pelo Estado do
Rio de Janeiro, suas Autarquias ou Fundagdes (art. 87, I1I da Lei n° 8.666/93);

b) impedimento de licitar e contratar imposta pelo Estado do Rio de Janeiro, suas Autarquias ou
Fundagoes (art. 7° da Lei n° 10.520/02);

¢) declaracdo de inidoneidade para licitar e contratar imposta por qualquer Ente ou Entidade da
Administragdo Federal, Estadual, Distrital e Municipal (art. 87, IV da Lei n° 8.666/93);



PARAGRAFO DECIMO SETIMO - As penalidades impostas aos licitantes serdo registradas pelo
contratante no Cadastro de Fornecedores do Estado, por meio do SIGA.

PARAGRAFO DECIMO OITAVO — Apbs o registro mencionado no item acima, deveré ser remetido
para o Orgdo Central de Logistica (SUBLOG/SECCG), o extrato de publicagio no Diario Oficial do
Estado do ato de aplicacdo das penalidades citadas nas alineas ¢ e d do caput, de modo a possibilitar a
formalizagdo da extensdo dos seus efeitos para todos os orgdos e entidades da Administragao Publica do
Estado do Rio de Janeiro.

PARAGRAFO DECIMO NONO - A aplicagdo das san¢des mencionadas no PARAGRAFO DECIMO
OITAVO devera ser comunicada a Controladoria Geral do Estado, que informara, para fins de
publicidade, ao Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas — CEIS.

CLAUSULA VIGESIMA QUARTA: DO RECURSO AO JUDICIARIO

As importancias decorrentes de quaisquer penalidades impostas 8 CONTRATADA, inclusive as perdas e
danos ou prejuizos que a execugdo do contrato tenha acarretado, quando superiores a garantia prestada ou
aos créditos que a CONTRATADA tenha em face do CONTRATANTE, que ndo comportarem cobranga
amigavel, serdo cobrados judicialmente.

PARAGRAFO UNICO — Caso o CONTRATANTE tenha de recorrer ou comparecer a juizo para haver o
que lhe for devido, a CONTRATADA ficara sujeita ao pagamento, além do principal do débito, da pena
convencional de 10% (dez por cento) sobre o valor do litigio, dos juros de mora de 1% (um por cento) ao
més, despesas de processo e honorarios de advogado, estes fixados, desde logo em 20% (vinte por cento)
sobre o valor em litigio.

CLAUSULA VIGESIMA QUINTA: FUSAO, CISAO E INCORPORACAO

Nas hipoéteses de fusdo, cisdo ou incorporagdo, poderd ocorrer, a critério do CONTRATANTE e desde
que mantidas as condi¢des de habilitacdo e qualificagdo técnica, econdmica e financeira exigidas no edital,
a sub-rogacao, por termo aditivo, do objeto deste Contrato para a pessoa juridica empresaria resultante da
alteragao social;

CLAUSULA VIGESIMA SEXTA: DA EXCECAO DE INADIMPLEMENTO

Constitui clausula essencial do presente contrato, de observancia obrigatéria por parte da
CONTRATADA, a impossibilidade, perante 0o CONTRATANTE, de opor, administrativamente, exce¢ao
de inadimplemento, como fundamento para a interrupc¢ao unilateral do servigo.

PARAGRAFO UNICO - A suspensdo do contrato, a que se refere o art. 78, XV, da Lei n.° 8.666/93, se
ndo for objeto de prévia autorizagdo da Administracdo, de forma a ndo prejudicar a continuidade dos
servigos publicos, devera ser requerida judicialmente, mediante demonstragcdo dos riscos decorrentes da
continuidade da execucdo do contrato, sendo vedada a sua suspensdo por decisdo unilateral da
CONTRATADA.

CLAUSULA VIGESIMA SETIMA: DOS DOCUMENTOS INTEGRANTES DO CONTRATO

Fazem parte integrante do presente contrato:

a) o Edital e seus Anexos;



b) a Proposta da CONTRATADA.

CLAUSULA VIGESIMA OITAVA: DA PUBLICACAO E CONTROLE DO CONTRATO

Apoés a assinatura do contrato devera seu extrato ser publicado, dentro do prazo de 20 (vinte) dias, no
Diario Oficial do Estado do Rio de Janeiro, correndo os encargos por conta do CONTRATANTE,
devendo ser encaminhada ao Tribunal de Contas do Estado, para conhecimento, copia autenticada do
contrato, na forma e no prazo determinado por este.

PARAGRAFO UNICO - O extrato da publicacio deve conter a identificacdo do instrumento, partes,
objeto, prazo, nimero do empenho e fundamento do ato.

CLAUSULA VIGESIMA NONA: DO FORO DE ELEICAO

Fica eleito o foro da Cidade do Rio de Janeiro, para dirimir qualquer litigio decorrente do presente
contrato que ndo possa ser resolvido por meio amigavel, com expressa renuncia a qualquer outro, por mais
privilegiado que seja.

CLAUSULA TRIGESIMA: DA ASSINATURA ELETRONICA

O presente instrumento sera firmado por meio de assinatura eletronica, certificada pelo Sistema Eletronico
de Informacdes — SEI da Secretaria de Estado das Cidades - SECID, garantida a eficacia das Clausulas.

PARAGRAFO UNICO - A autenticidade das assinaturas podera ser atestada a qualquer tempo, seguindo
os procedimentos impressos na nota de rodapé.

E, por estarem assim acordes em todas as condigdes e clausulas estabelecidas neste contrato, firmam as
partes o presente instrumento.

SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES
DOUGLAS RUAS DOS SANTOS
SECRETARIO

CONSORCIO PAVIMENTACAO SAO GONCALO
FILIPE ANDRE FERREIRA MARQUES VIEIRA

Documento assinado eletronicamente por FILIPE ANDRE FERREIRA MARQUES VIEIRA, Usudario
Externo, em 29/07/2025, as 17:07, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento nos art. 282 e
292 do Decreto n2 48.209, de 19 de setembro de 2022 e no art. 42 do Decreto n2 48.013, de 04 de abril
de 2022.
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( o~ ™) Documento assinado eletronicamente por Douglas Ruas dos Santos, Secretario de Estado, em
Jell 29/07/2025, as 17:33, conforme hordério oficial de Brasilia, com fundamento nos art. 282 e 292 do
x Lj Decreto n2 48.209, de 19 de setembro de 2022 e no art. 42 do Decreto n2 48.013, de 04 de abril de
2022.
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. 'i Documento assinado eletronicamente por Fabricio Stephan Dias Nobre, Assistente Ill, em 29/07/2025,
DQI- ‘iq as 17:35, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento nos art. 282 e 292 do Decreto n2
assinatura
eletronica 48.209, de 19 de setembro de 2022 e no art. 42 do Decreto n2 48.013, de 04 de abril de 2022.

- 17:50, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento nos art. 282 e 292 do Decreto n? 48.209,
assinatura
eletrénica de 19 de setembro de 2022 e no art. 42 do Decreto n? 48.013, de 04 de abril de 2022.

l . 'I Documento assinado eletronicamente por Lidia Mendonga Mansur, Coordenadora, em 29/07/2025, as
Sel o

TR s A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
b "_ http://sei.rj.gov.br/sei/controlador _externo.php?

- :'"-'._ acao=documento conferir&id orgao acesso externo=6, informando o cédigo verificador 105667147 e
; o cédigo CRC 0D502317.
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Referéncia: Processo n2 SEI-330018/000547/2022 SEIn2 105667147
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