



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Rio de Janeiro

CREA-RJ

CERTIDÃO DE REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA

119073/2025

VÁLIDA ATÉ: 10/11/2025

Certificamos que a Pessoa Jurídica, abaixo citada, encontra-se registrada neste Conselho, nos termos da Lei Federal Nº 5194, de 24 de dezembro de 1966, não apresentando débitos para com o Crea-RJ até a presente data, assim como seus responsáveis técnicos. As atividades da empresa estão restritas ao(s) ramo(s) especificado(s) nesta CERTIDÃO e somente podem ser exercidas com a participação efetiva do(s) respectivo(s) responsável(eis) técnico(s).

DADOS DO REGISTRO

Registro: 2009200086
Razão Social: HYDRA ENGENHARIA E SANEAMENTO LTDA
CNPJ: 10.547.330/0001-55
Data Registro: 09/02/2009
Endereço: AVENIDA DAS AMERICAS 3434 BLOCO 02 SALA 205 BARRA DA TIJUCA - RIO DE JANEIRO - RJ , CEP: 22640-102

RAMOS ATIVIDADE :

105-0 OBRAS E SERVICOS DE ENGA CIVIL
501-0 OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA AGRONOMICA
1060-0 OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA SANITARIA / OS ENG SANITARIA
2010-0 OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA ELETRICA / OS ENG ELETRICA
2030-0 OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA ELETRONICA / OS ENG ELETRONICA
2040-0 OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA DE TELECOMUNICACOES / OS ENG DE TELECOMUNICACOES
3020-0 OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA MECANICA / OS ENG MECANICA
5010-0 OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA AGRONOMICA / OS ENG AGRONOMICA
6020-0 OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA MINAS / OS ENG MINAS
7010-0 ENG SEG TRABALHO
7011-0 ENG SEG TRABALHO / SERVICO ESPECIALIZADO DE ENGA D

CAPITAL SOCIAL:

R\$ 30.000.000,00 (MATRIZ)

OBJETO SOCIAL:

I - INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS; II - COMBATE E PREVENÇÃO DE INCÊNDIO E PÂNICO; III - IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL, DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO, DRENAGEM PLUVIAL, RESÍDUOS SÓLIDOS E DUTOS EM GERAL; IV - MOVIMENTAÇÃO DE CARGAS (CONTROLE, ESTOQUE, PRESERVAÇÃO); V - CONSERVAÇÃO, LIMPEZA E LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA EM CONFORMIDADE COM AS LEIS VIGENTES NO PAÍS; VI - EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA EM GERAL, POR CONTA PRÓPRIA OU DE TERCEIROS, INCLUINDO, MAS SEM SE LIMITAR A ESTUDOS, PROJETOS, ORÇAMENTOS, CÁLCULOS E PLANEJAMENTO; VII - COMPRA E VENDA INCLUSIVE IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO, DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS RELACIONADOS OU NECESSÁRIOS A CONSECUÇÃO DAS ATIVIDADES PREVISTAS NO OBJETO SOCIAL DA



(Continuação da Certidão de Registro de Pessoa Jurídica Nº 119073/2025)

COMPANHIA; VIII - EXPLORAÇÃO DA INDÚSTRIA DA CONSTRUÇÃO CIVIL E CONSTRUÇÃO PESADA DE OBRAS PÚBLICAS E PRIVADA; IX- INCORPORAÇÃO COMPRA E VENDA DE BENS IMÓVEIS; X - EXTRAÇÃO E COMÉRCIO DE SUBSTÂNCIAS MINERAIS DESTINADAS À CONSTRUÇÃO CIVIL E A CONSTRUÇÃO PESADA; XI - EXPLORAÇÃO DE USINAS DE PRODUÇÃO DE ASFALTO, EXPLORAÇÃO E USINAS DE PRODUÇÃO DE CONCRETO E EXPLORAÇÃO DE USINAS DE PRODUÇÃO DE SOLOS; XII - EXECUÇÃO, PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS, ADUTORAS E POÇOS, ELETRIFICAÇÃO EM ÁREAS URBANAS E RURAIS, SERVIÇOS DE MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA, SERVIÇOS DE OBRAS MARÍTIMA EM PORTOS, PRAIAS E LAGOAS, SERVIÇOS DE ENGENHARIA SUBAQUÁTICA, SERVIÇOS DE OBRAS FERROVIÁRIAS E PORTUÁRIAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO; XIII - EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA, COMPREENDIDO A COLETA, MANUSEIO E O TRANSPORTE DE RESÍDUO SÓLIDO E URBANO (DOMICILIAR, DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, INDUSTRIAL, ORIUNDOS DE VARRIÇÃO E FEIRAS LIVRES, ENTULHOS, ESPECIAIS E OUTROS);

XIV - EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO MANUAL E MECANIZADA DE RUAS, PRAÇAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS; XV - PLANTIO E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS VERDES, AJARDINADAS, INCLUSIVE PODA DE ÁRVORES, JARDINAGEM, CAPINA E ROÇADA; XVI - APROVEITAMENTO ENERGÉTICO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS E DO BIOGÁS E DEMAIS SERVIÇOS INERENTES E CORRELATOS A TAIS ATIVIDADES; XVII - TRATAMENTO DE RESÍDUOS DE QUALQUER NATUREZA, INCLUSIVE CHORUME; IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE TRANSBORDO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS (DOMICILIAR DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, INDUSTRIAL, ORIUNDOS DE VARRIÇÃO E FEIRAS LIVRES, ESPECIAIS E OUTROS); XIX - IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE TRANSBORDO E DE USINAS DE RECICLAGEM E COMPOSTAGEM DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS; XX - EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RADIODIFUSÃO SONORA DE QUALQUER TIPO E DE SONS E IMAGENS, PARA OS QUAIS RECEBEREM CONCESSÃO OU PERMISSÃO DO GOVERNO FEDERAL EM QUALQUER PARTE DO TERRITÓRIO NACIONAL, EXECUÇÃO ESSA CONDICIONADA AS FINALIDADES PRECÍPUAS DESSES MEIOS DE COMUNICAÇÃO, VISANDO A FINS EDUCACIONAIS E CULTURAIS DE SUAS TRANSMISSÕES - MESMO EM SEUS ASPECTOS INFORMATIVOS E RECREATIVOS - E PARALELAMENTE, A INTUITOS COMERCIAIS, NA MEDIDA EM QUE NÃO SEJAM PREJUDICADAS AQUELAS FINALIDADES; XXI - EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM, ESCAVAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO, IRRIGAÇÃO, DRAGAGEM URBANIZAÇÃO EM GERAL E TRANSPORTE COM EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS, CAMINHÕES E OPERADOR MOTORISTAS, SERVIÇOS DE AMADORAS DE EMBARCAÇÕES, INCLUSIVE DRAGAS, FLUTUANTES E CHATAS E OBRAS DE ARTES EM GERAL; XXII - EXPLORAÇÃO DO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E TRANSPORTES, MAS SEM SE LIMITAR A CONSTRUÇÃO CIVIL; XXIII - PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO COM E EMPRESAS CONGÊNERES, USANDO A PARTICIPAÇÃO ASSOCIATIVA EM LICITAÇÕES PÚBLICAS OU PRIVADAS E EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS RELACIONADOS A NECESSÁRIOS A CONSECUÇÃO DAS ATIVIDADES PREVISTA NO OBJETO SOCIAL DA COMPANHIA; XXIV - EXPLORAÇÃO E EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, USO E EXPLORAÇÃO DE MOBILIÁRIO E BENS PÚBLICOS EM GERAL, MEDIANTE CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU PARCERIA PÚBLICO PRIVADO JUNTO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DIRETA E INDIRETA, FEDERAL, ESTADUAL, DISTRITAL E MUNICIPAL, INCLUINDO, MAS SEM SE LIMITAR

EXPLORAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE RODOVIAS, COLETA, TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA E ESGOTO, ESTACIONAMENTO PÚBLICO, TRANSPORTE PÚBLICO MUNICIPAL E INTERMUNICIPAL, GERAÇÃO, TRANSMISSÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA E COMERCIALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E



(Continuação da Certidão de Registro de Pessoa Jurídica Nº 119073/2025)

INSTALAÇÃO PERTINENTES A CONCESSÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS E EXPLORAÇÃO DE MOBILIÁRIO URBANO; XXV - EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA ADMINISTRATIVA, ATENDIMENTO COMERCIAL FIXO E MÓVEL DE CADASTRO E SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIOS E APOIO ADMINISTRATIVO NAS ÁREAS FINANCEIRAS, ECONÔMICAS, CONTÁBIL, RECURSOS HUMANOS, COMERCIAL ADMINISTRATIVO GERAL E JURÍDICO; XXVI - EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE OLEODUTOS E GASODUTO, COMPREENDIDOS OS SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES, MANUTENÇÃO, REPARO, CONSTRUÇÃO E MONTAGEM INDUSTRIAIS E MECÂNICAS; XXVII - EXECUÇÃO DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL, REFLORESTAMENTO E ENRIQUECIMENTO AMBIENTAL COM REMANEJAMENTO DE MUDAS E ESPÉCIES; XXVIII - ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA RODOVIÁRIA, FERROVIÁRIA, EDIFICAÇÕES E DA CONSTRUÇÃO CIVIL E DE SERVIÇOS CORRELATOS DE CONSULTORIA EM GERAL; XXIX - INSTALAÇÃO, MONTAGEM, IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AUTORIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO, INCLUINDO MAS SEM SE LIMITAR AO REGISTRO DE IMAGEM DO COMETIMENTO DA INFRAÇÃO E SERVIÇOS RELACIONADOS, ARQUIVAMENTO DIGITAL DE IMAGENS, PROCESSAMENTO DE DADOS, PROCESSAMENTO DE ESTATÍSTICAS, GERAÇÃO E EMISSÃO DE RELATÓRIOS, UTILIZANDO DE SOFTWARE ESPECÍFICO PARA O PROCESSAMENTO DOS AUTOS DE INFRAÇÃO E IMPRESSÃO E ENVELOPAMENTO DAS MULTAS APÓS SEREM VALIDADAS PELA AUTORIDADE DE TRÂNSITO COMPETENTE; XXX - INSTALAÇÃO, MONTAGEM, IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTRUTURAS, SISTEMAS, MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E REDES ELÉTRICAS; XXXI - EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE PREVENÇÃO, DESTRUIÇÃO E CONTROLE DOS SERES VIVOS CONSIDERADOS NOCIVOS, APLICAÇÃO DE AGROTÓXICOS E AFINS, TAIS COMO EXPURGO DE GRÃOS, DESCUPINIZAÇÃO, TRATAMENTO FITOSSANITÁRIO E CONTROLE DE VETORES E PRAGAS URBANAS; XXXII - EXECUÇÃO DE OBRAS E DESMATAMENTO DE ÁREA INUNDADA DE RESERVATÓRIOS DE BARRAGENS E AFINS, RESGATE E SALVAMENTO DE FAUNA E SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO; XXXIII - PARTICIPAÇÃO EM OUTRAS SOCIEDADES; XXXIV - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERAÇÃO, GESTÃO E MANUTENÇÃO DE ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS, PÚBLICO OU PRIVADO; XXXV - EXPLORAÇÃO DE EDIFÍCIOS GARAGEM E PARQUES DO ESTACIONAMENTO PARA VEÍCULOS; XXXVI - EXPLORAÇÃO DE ESTACIONAMENTO DE MOTOS E BICICLETAS; XXXVII - MONTAGEM, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PRIVADAS, PORTOS E AEROPORTOS; XXXVIII - PLANEJAMENTO DE CIRCULAÇÃO VIÁRIA URBANA; XXXIX - AGENCIAMENTO DE ESPAÇO DE PUBLICIDADE; XL - SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE MATERIAIS RECICLÁVEIS E REUTILIZÁVEIS; XLI - SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E CLASSIFICAÇÃO DE RESÍDUOS DOMICILIARES E COMERCIAIS, SÓLIDOS E COMPACTÁVEIS E ENTULHO ACONDICIONADO EM VOLUMES; XLII - SERVIÇO DE COLETA PORTA A PORTA DE RESÍDUOS RECICLÁVEIS (COLETA SELETIVA); XLIII - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CAÇAMBA APROPRIADA PARA DEPÓSITO E/OU REMOÇÃO DE ENTULHO; XLIV - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA, ASSESSORIA, EMPREENDIMENTOS, PARTICIPAÇÕES E INTERMEDIações EMPRESÁRIAS, PRODUÇÕES E RELAÇÕES PÚBLICAS, GOVERNAMENTAIS.

RESPONSÁVEL(EIS) TÉCNICO(S):

ADIB JOSE FRANCISCO JUNIOR

Carteira Nº RJ-152925/D

RNP: 2005485411

Expedida em: 17/08/2001 pelo Crea-RJ

Registro: 1998105016 expedido em 25/09/1998



(Continuação da Certidão de Registro de Pessoa Jurídica Nº 119073/2025)

TÍTULO: ENGENHEIRO CIVIL

Atribuições: ART. 7º DA RES. 218/73, ATIVIDADES DO ART. 7º DA LEI Nº 5.194/66 E OS ARTIGOS 28 E 29 DO DECRETO 23569/33

Inclusão como QT: 09/02/2009

Inclusão como RT: 09/02/2009

Ramo Atividade: OBRAS E SERVICOS DE ENGA CIVIL

CARLOS MAGNO VARGAS RODRIGUES

Carteira Nº RJ-132365/D

Expedida em: 20/05/2024 pelo Crea-RJ

RNP: 2001259077

Registro: 1993101802 expedido em 30/03/1993

TÍTULO: ENGENHEIRO AGRÔNOMO

Atribuições: RES 218/73 - ART 05 (AT.01 A 18)

Inclusão como QT: 10/06/2024

Inclusão como RT: 10/06/2024

Ramo Atividade: OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA AGRONOMICA / OS ENG AGRONOMICA

FABIO THEOPHILO BRUNO PINTO

Carteira Nº MG-MG0000077754D/D

Expedida em: 08/04/2002 pelo Crea-MG

RNP: 1402062753

Registro: 2002101994 expedido em 10/04/2001

TÍTULO: ENGENHEIRO DE MINAS

Atribuições: RES 218/73 - ART 14(AT.01 A 18)

Inclusão como QT: 04/06/2024

Inclusão como RT: 04/06/2024

Ramo Atividade: OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA MINAS / OS ENG MINAS

HYKARI SHIOSE

RNP: 2017904260

Registro: 2018116410 expedido em 04/09/2018

TÍTULO: ENGENHEIRO MECÂNICO

Atribuições: RES 218/73 - ART 12(AT.01 A 18)

Inclusão como QT: 12/09/2025

Inclusão como RT: 12/09/2025

Ramo Atividade: OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA MECANICA / OS ENG MECANICA

JOSE FERNANDO DE SOUZA MOTA JUNIOR

Carteira Nº RJ-182235/D

Expedida em: 15/05/2025 pelo Crea-RJ

RNP: 2005764582

Registro: 2004101079 expedido em 30/07/2004

TÍTULO: ENGENHEIRO AGRÔNOMO

Atribuições: RES 218/73 - ART 05 (AT.01 A 18)

TÍTULO: ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Atribuições: RES 359/91 ART 4 (AT.01 A 18)

TÍTULO: ENGENHEIRO CIVIL

Atribuições: ART. 7º DA LEI FEDERAL Nº 5.194, DE 24 DE DEZEMBRO DE 1966, E ART. 7º COMBINADO COM ART. 25 DA RESOLUÇÃO Nº 218, DE 29 DE JUNHO DE 1973, DO CONFEA (CONSOLIDADAS CONFORME RESOLUÇÃO Nº 1.048, DE 14 DE AGOSTO DE 2013, DO CONFEA).

Inclusão como QT: 07/04/2021

Inclusão como RT: 07/04/2021

Ramo Atividade: ENG SEG TRABALHO / SERVICO ESPECIALIZADO DE ENGA D

Inclusão como QT: 18/03/2019

Inclusão como RT: 18/03/2019

Ramo Atividade: OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA AGRONOMICA

LUIZ CARLOS AFFONSO DE ALMEIDA

Carteira Nº RJ-831019167/D

Expedida em: 23/08/1984 pelo Crea-RJ

RNP: 2002105715

Registro: 1983101916 expedido em 28/01/1983

TÍTULO: ENGENHEIRO MECÂNICO

Atribuições: RES 218/73 - ART 12(AT.01 A 18)

Inclusão como QT: 23/12/2015

Inclusão como RT: 23/12/2015

Ramo Atividade: OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA MECANICA / OS ENG MECANICA

MARCIO LUIS DA SILVA

Carteira Nº RJ-161251/D

Expedida em: 16/04/2002 pelo Crea-RJ

RNP: 2002418853

Registro: 2000105321 expedido em 11/10/2000

TÍTULO: ENGENHEIRO ELETRICISTA -
ELETRÔNICA



(Continuação da Certidão de Registro de Pessoa Jurídica Nº 119073/2025)

Atribuições: RES 218/73 - ART 08(AT.01 A 18)
RES 218/73 - ART 09(AT.01 A 18)

TÍTULO: ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Atribuições: RES 359/91 ART 4 (AT.01 A 18)

Inclusão como QT: 23/07/2025

Inclusão como RT: 23/07/2025

Ramo Atividade: ENG SEG TRABALHO

Inclusão como QT: 23/07/2025

Inclusão como RT: 28/07/2025

Ramo Atividade: OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA ELETRICA / OS ENG ELETRICA

Inclusão como QT: 23/07/2025

Inclusão como RT: 28/07/2025

Ramo Atividade: OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA ELETRONICA / OS ENG ELETRONICA

OSWALDO LEITE BAPTISTA

Carteira Nº RJ-39825/D

Expedida em: 01/02/1991 pelo Crea-RJ

RNP: 2001556357

Registro: 1981119262 expedido em 29/12/1977

TÍTULO: ENGENHEIRO CIVIL

Atribuições: DEC 23569/33 - ART 28(TDS.ALINEAS)
DEC 23569/33 - ART 29(TDS.ALINEAS)

TÍTULO: ENGENHEIRO DE OPERAÇÃO -
CONSTRUÇÃO CIVIL

Atribuições: RES 218/73 - ART 22(AT.09A18,06A18)

Inclusão como QT: 11/04/2018

Inclusão como RT: 11/04/2018

Ramo Atividade: OBRAS E SERVICOS DE ENGA CIVIL

PEDRO FRAMBACK BRILHANTE CORDEIRO

RNP: 2019902290

Registro: 2014129953 expedido em 24/02/2021

TÍTULO: ENGENHEIRO ELETRICISTA

Atribuições: RES 218/73 - ART 09(AT.01 A 18)
RES 218/73 - ART 08(AT.01 A 18)

Inclusão como QT: 25/09/2025

Inclusão como RT: 25/09/2025

Ramo Atividade: OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA ELETRICA / OS ENG ELETRICA

Inclusão como QT: 25/09/2025

Inclusão como RT: 25/09/2025

Ramo Atividade: OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA ELETRONICA / OS ENG ELETRONICA

Inclusão como QT: 25/09/2025

Inclusão como RT: 25/09/2025

Ramo Atividade: OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA DE TELECOMUNICACOES / OS ENG DE TELECOMUNICACOES

QUADRO TÉCNICO:

ANTONIO GONCALVES JUNIOR

Carteira Nº: RJ-52043/D

Expedida em: 18/01/1991, pelo Crea-RJ

RNP: 2003139109

Registro: 1982101521 expedido em 29/01/1982

TITULO: ENGENHEIRO CIVIL

Atribuições: ART. 7º DA RES. 218/73, ATIVIDADES DO ART. 7º DA LEI Nº 5.194/66 E OS ARTIGOS 28 E 29 DO DECRETO 23569/33

Início QT: 24/03/2022

FERNANDO PEREIRA FEITOZA

Carteira Nº: RJ-144653/D

Expedida em: 10/07/2000, pelo Crea-RJ

RNP: 2002960712

Registro: 1996121915 expedido em 25/07/1996

TITULO: ENGENHEIRO ELETRICISTA

Atribuições: RES 218/73 - ART 09(AT.01 A 18)
RES 218/73 - ART 08(AT.01 A 18)

Início QT: 11/01/2024

GUSTAVO DA SILVA TRINDADE

Carteira Nº: RJ-153310/D

Expedida em: 25/01/2018, pelo Crea-RJ



(Continuação da Certidão de Registro de Pessoa Jurídica Nº 119073/2025)

RNP: 2003422064

Registro: 1998102766 expedido em 11/12/1998

TÍTULO: ENGENHEIRO CIVIL

Atribuições: ART. 7º DA RES. 218/73, ATIVIDADES DO ART. 7º DA LEI Nº 5.194/66 E OS ARTIGOS 28 E 29 DO DECRETO 23569/33

TÍTULO: ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Atribuições: RES 359/91 ART 4 (AT.01 A 18)

Início QT: 02/04/2024

LEONARDO DA SILVA CARVALHO

RNP: 2005194026

Registro: 2007145189 expedido em 12/01/2008

TÍTULO: ENGENHEIRO CIVIL

Atribuições: ART. 7º DA RES. 218/73, ATIVIDADES DO ART. 7º DA LEI Nº 5.194/66 E OS ARTIGOS 28 E 29 DO DECRETO 23569/33

Início QT: 27/10/2020

MANOEL ENEAS PEREIRA DIAS

RNP: 2102908186

Registro: 2025104297 expedido em 04/06/1971

TÍTULO: ENGENHEIRO CIVIL

Atribuições: ARTIGOS 28 E 29, DO DECRETO FEDERAL 23569, DE 11 DE DEZEMBRO DE 1933.

Início QT: 13/06/2025

PAULO CESAR ALMEIDA CABRAL

Carteira Nº: CE-5053D/D

Expedida em: 19/06/1981, pelo Crea-CE

RNP: 0602586470

Registro: 1994110311 expedido em 19/06/1981

TÍTULO: ENGENHEIRO CIVIL

Atribuições: DEC 23569/33 - ART 29(BCD)

DEC 23569/33 - ART 28(ABCDEFHIJK)

Início QT: 21/03/2023

RESTRIÇÃO(ÕES) DE RAMO: Esta empresa não está habilitada a atuar na(s) área(s) de: OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA SANITARIA / OS ENG SANITARIA por não ter profissional RT para a(s) área(s), ficando sua atividade restrita a(s) área(s) de: OBRAS E SERVICOS DE ENGA CIVIL, OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA AGRONOMICA, OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA ELETRICA, OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA ELETRONICA, OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA DE TELECOMUNICACOES, OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA MECANICA, OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA AGRONOMICA, OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA MINAS, ENG SEG TRABALHO, ENG SEG TRABALHO / SERVICO ESPECIALIZADO DE ENGA D e advertida que deverá enquadrar-se nos termos do que determina o preceito acima mencionado.

FINALIDADE DA CERTIDÃO: Fins de concorrência publica

Certidão de Registro de Pessoa Jurídica nº 119073/2025

Emitida às: 08/10/2025 10:17 (hora de Brasília)

Código de controle do comprovante: 0.5061182479095114



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Rio de Janeiro

CREA-RJ

Página: 7/7
Data: 08/10/2025

CERTIDÃO DE REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA

119073/2025

VÁLIDA ATÉ: 10/11/2025

(Continuação da Certidão de Registro de Pessoa Jurídica Nº 119073/2025)

A capacidade técnico profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-RJ (www.crea-rj.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Esta certidão perderá a validade caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos desde que não representem a situação correta ou atualizada do registro.

Fica reservado ao Crea-RJ o direito de cobrar qualquer importância que venha a ser considerada devida.

Válida em todo território nacional.



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Rio de Janeiro

CREA-RJ

Página: 1/1
Data: 25/03/2025

CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL

43985/2025

VÁLIDA ATÉ: 31/12/2025

Certificamos que o profissional abaixo citado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei Federal número 5.194, de 24 de dezembro de 1.966. Certificamos ainda, face ao estabelecido nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o Crea-RJ.

DADOS DO REGISTRO

Nome:	ADIB JOSE FRANCISCO JUNIOR		
Registro:	1998105016	Data de Registro:	25/09/1998
Carteira:	RJ-152925/D	Emitida em:	17/08/2001
CPF:	023.485.477-40		
RNP:	2005485411		

Título: ENGENHEIRO CIVIL

Atribuições:

ART. 7º DA RES. 218/73, ATIVIDADES DO ART. 7º DA LEI Nº 5.194/66 E OS ARTIGOS 28 E 29 DO DECRETO 23569/33

Formado pelo(a): UNIVERSIDADE GAMA FILHO

Data colação de grau: 28/08/1998

FINALIDADE DA CERTIDÃO: PARA FINS DE LICITAÇÃO

Certidão de Registro Profissional nº 43985/2025

Emitida às: 25/03/2025 11:15 (hora de Brasília)

Código de controle do comprovante: 0.37454282893809465

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-RJ (www.crea-rj.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Esta certidão perderá a validade caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos desde que não representem a situação correta ou atualizada do registro.

Válida em todo território nacional.

 Ministério do Meio Ambiente Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis  COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO N.º de registro no banco de dados do Ibama: 3872058 CPF/CNPJ: 10.547.330/0001-55 Nome/Razão Social/Endereço HYDRA ENGENHARIA E SANEAMENTO LTDA AVENIDA DAS AMÉRICAS - DE 2552 A 5150 - LADO PAR BARRA DA TIJUCA RIO DE JANEIRO/RJ 22640-102 Atividades Potencialmente Poluidoras Categoria / Detalhe Obras civis - não relacionadas no Anexo VIII da Lei nº 6.938/1981 / Construção de canais para drenagem - Lei nº 6.938/1981: art. 10 Obras civis - não relacionadas no Anexo VIII da Lei nº 6.938/1981 / Outras obras de infraestrutura - Lei nº 6.938/1981: art. 10	Observações: 1 - Este cartão é o documento comprobatório de inscrição no Cadastro Técnico Federal - CTF e de uso obrigatório nos casos legalmente determinados. Para qualquer orientação de natureza cadastral, procure a unidade local do cadastro do IBAMA. 3 - Para verificar a regularidade desta pessoa junto ao IBAMA, visite http://www.ibama.gov.br e procure Serviços On-Line, depois Consulta de Regularidade. 4 - Este certificado não habilita o interessado ao exercício da(s) atividade(s) descrita(s), sendo necessário, conforme o caso de obtenção de licença, permissão ou autorização específica após análise técnica do IBAMA, do programa ou projeto correspondente: 5 - No caso de encerramento de qualquer atividade especificada neste certificado, o interessado deverá comunicar ao IBAMA, obrigatoriamente, no prazo de 30 (trinta) dias, a ocorrência para atualização do sistema. 6 - Este certificado não substitui a necessária licença ambiental emitida pelo órgão competente. 7 - Este certificado não habilita o transporte de produtos ou subprodutos florestais e faunísticos. Data de emissão: 22/02/2024 Autenticação: sgmq.tphr.vm9s.4pfx

 Ministério do Meio Ambiente Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis CADASTROS TÉCNICOS FEDERAIS CERTIFICADO DE REGULARIDADE - CR 			
Registro n.º	Data da consulta:	CR emitido em:	CR válido até:
3872058	15/08/2025	13/08/2025	13/11/2025
Dados básicos:			
CNPJ : 10.547.330/0001-55 Razão Social : HYDRA ENGENHARIA E SANEAMENTO LTDA Nome fantasia : N/A Data de abertura : 16/12/2008			
Endereço:			
logradouro: AVENIDA DAS AMÉRICAS - DE 2552 A 5150 - LADO PAR N.º: 3434 Complemento: BLOCO 2 - SALA 205 Bairro: BARRA DA TIJUCA Município: RIO DE JANEIRO CEP: 22640-102 UF: RJ			
Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras e Utilizadoras de Recursos Ambientais – CTF/APP			
Código	Descrição		
14-2	Usinas de produção de asfalto		
22-3	Construção de canais para drenagem - Lei nº 6.938/1981: art. 10		
22-8	Outras obras de infraestrutura - Lei nº 6.938/1981: art. 10		
Conforme dados disponíveis na presente data, CERTIFICA-SE que a pessoa jurídica está em conformidade com as obrigações cadastrais e de prestação de informações ambientais sobre as atividades desenvolvidas sob controle e fiscalização do Ibama, por meio do CTF/APP. O Certificado de Regularidade emitido pelo CTF/APP não desobriga a pessoa inscrita de obter licenças, autorizações, permissões, concessões, alvarás e demais documentos exigíveis por instituições federais, estaduais, distritais ou municipais para o exercício de suas atividades O Certificado de Regularidade emitido pelo CTF/APP não habilita o transporte e produtos e subprodutos florestais e faunísticos.			
Chave de autenticação		HHH98ZJFAMQYQYDQ	



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Número da Certidão: 53121264

Emitido em: 23/10/2025

Válida até: 22/11/2025

INTERESSADO: HYDRA ENGENHARIA E SANEAMENTO LTDA

CNPJ/CPF: 10.547.330/0001-55

NADA CONSTA

OBSERVAÇÕES:

1. Certidão expedida gratuitamente;
2. Esta declaração é válida sem rasuras ou emendas;
3. A presente certidão não servirá de prova contra cobrança de qualquer débito que vier a ser reclamado pelo IBAMA;
4. Esta certidão é válida por 30 (trinta) dias;
5. A autenticidade desta certidão pode ser averiguada no site do Ibama, endereço <http://www.ibama.gov.br>, menu Facilidades, link Taxas=>Certidão negativa de
6. Expedida de acordo com a IN/IBAMA nº 10 de 07 de dezembro de 2012.



CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1137, de 31 de Março de 2023, do Confea,,
que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio de Janeiro -
Crea-RJ, o Acervo Operacional da empresa **REGISTRO CREA-RJ Nº: 2009200086 - HYDRA ENGENHARIA E
SANEAMENTO LTDA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **ADIB JOSE FRANCISCO JUNIOR**

Registro: **1998105016** RNP: **2005485411**

Título Profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

PROFISSIONAL INTEGRANTE DO QUADRO TÉCNICO DA EMPRESA JUNTO AO CREA-RJ
DESDE **09/02/2009** ATÉ A PRESENTE DATA.

ART Nº **IN00277107** - de 22/07/2009 Tipo de registro: **OBRA OU SERVICO**

Baixada em: **22/07/2009** por: **CONCLUSAO**

Contratante: **PRIMAR CMF PARTICIPACES E EMPR. IMOB. LTDA**

Endereço: **- EST DO TINDIBA 1852 LJ B - TAQUARA**

RIO DE JANEIRO RJ

Atividade Técnica:

(1): **DIRECAO DE OBRA**

(2): **EXECUCAO DE OBRA**

(3): **PROJETO**

Especificação da Atividade:

(1): **MELHORAMENTO**

(2): **PAVIMENTACAO**

Complemento:

(1): **OUTROS**

(2): **ASFALTO**

Informação Complementar:

**ELABORAÇÃO DE PROJETO, RECUPERAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO COM MICRO REVESTIMENTO .
ASFALTICO A FRIO**

Nº do contrato: **001/2009**

Quantificação: **1,00 un**

Data de Início: **04/05/2009**

Previsão de Término: **18/06/2009**

Valor de Contrato/Honorário: **R\$ 133.970,89**

Endereço: **EST DO CURUMAU LT08 QD 102 - JACAREPAGUA**

RIO DE JANEIRO RJ

ART Nº **IN00292595** - de 04/09/2009

Tipo de registro: **OBRA OU SERVICO**

Baixada em: **15/09/2009** por: **CONCLUSAO**

Contratante: **MACROPAVI PAVIMENTACAO LTDA**

(CONTINUA)



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO OPERACIONAL Nº 55880/2025)

Endereço: - EST DOS BANDEIRANTES 10605 PARTE - CURICICA.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Atividade Técnica:
(1): DIRECAO DE OBRA.....
(2): EXECUCAO DE OBRA.....
Especificação da Atividade:
(1): APLICACAO.....
(2): PAVIMENTACAO.....
Complemento:
(1): OUTROS
(2): ASFALTO
Informação Complementar:
EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO BETUMINOSO TIPO TRATAMENTO SUPERFICIAL SIMPLES E .
DUPLO E MICRO REVESTIMENTO ASFÁLTICO COM EMULSÃO MODIFICADA COM POLÂMEROS .
Nº do contrato: 004/2009.....
Quantificação: 1,00 un.....
Data de Início: 01/07/2009.....
Previsão de Término: 16/07/2009.....
Valor de Contrato/Honorário: R\$ 60.000,00.....
Endereço: AV PRESIDENTE TANCREDO NEVES 3650 - JARDIM MARAJOARA.....
JAPERI RJ.....
ART Nº IN00303901 - de 07/10/2009 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Baixada em: 13/10/2009 por: CONCLUSAO.....
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE NILOPOLIS.....
Endereço: - AV MIRANDELA 401 - CENTRO.....
NILOPOLIS RJ.....
Atividade Técnica:
(1): DIRECAO DE OBRA.....
(2): EXECUCAO DE OBRA.....
(3): PROJETO.....
Especificação da Atividade:
(1): REFORMA.....
Complemento:
(1): ESCOLA
(2): OUTROS
Informação Complementar:
OBRAS DE REFORMA PARCIAL DO CEI MARIA LUIZA DE OLIVEIRA PALMARES
Nº do contrato: -.....

(CONTINUA)



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO OPERACIONAL Nº 55880/2025)

Quantificação: 1,00 un.....
Data de Início: 10/09/2009.....
Previsão de Término: 25/09/2009.....
Valor de Contrato/Honorário: R\$ 13.194,43.....
Endereço: R JOSÉ COUTO GUIMARÃES 1410 - OLINDA.....
NILOPOLIS RJ.....
ART Nº IN00304867 - de 13/10/2009 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Baixada em: 13/10/2009 por: CONCLUSAO.....
Contratante: MEDILABS S/A.....
Endereço: - AV DAS AMERICAS 4666 AREA 323 A - BARRA DA TIJUCA.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Atividade Técnica:
(1): DIRECAO DE OBRA.....
(2): EXECUCAO DE OBRA.....
(3): PROJETO.....
Especificação da Atividade:
(1): REFORMA.....
(2): OUTROS.....
Complemento:
(1): EXECUTIVO
(2): HOSPITAL
(3): OUTROS
Informação Complementar:
ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO, EXECUÇÃO DE REFORMA E INSTALAÇÕES
Nº do contrato: 005/2009.....
Data de Início: 16/03/2009.....
Previsão de Término: 15/05/2009.....
Valor de Contrato/Honorário: R\$ 42.000,00.....
Endereço: AV DAS AMERICAS 4666 AREA 323 A - BARRA DA TIJUCA.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
ART Nº IN00305330 - de 13/10/2009 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Baixada em: 15/10/2009 por: CONCLUSAO.....
Contratante: AUTO POSTO RUI BARBOSA LTDA.....
Endereço: - AV RUI BARBOSA S/N FRENTE 350 - PARQUE FLAMENGO.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Atividade Técnica:
(1): DIRECAO DE OBRA.....
(2): EXECUCAO DE OBRA.....

(CONTINUA)



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO OPERACIONAL Nº 55880/2025)

(3): PROJETO.....
Especificação da Atividade:
(1): REFORMA.....
Complemento:
(1): ALVENARIA
(2): OUTROS
Informação Complementar:
OBRA DE REFORMA E CONSTRUÇÃO NO POSTO DE GASOLINA E LOJA DE CONVENIÊNCIA ..
Nº do contrato: 002/2009.....
Quantificação: 1,00 un.....
Data de Início: 11/05/2009.....
Previsão de Término: 10/07/2009.....
Valor de Contrato/Honorário: R\$ 225.634,10.....
Endereço: AV RUI BARBOSA S/N FRENTE 350 - PARQUE FLAMENGO.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
ART Nº IN00324383 - de 09/12/2009 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Baixada em: 15/12/2009 por: CONCLUSAO.....
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE NILOPOLIS.....
Endereço: - AV MIRANDELA 401 - CENTRO.....
NILOPOLIS RJ.....
Atividade Técnica:
(1): DIRECAO DE OBRA.....
(2): EXECUCAO DE OBRA.....
Especificação da Atividade:
(1): ESCORAMENTO.....
Complemento:
(1): OUTROS
(2): RESERVATORIO
Informação Complementar:
IMPLANTAÇÃO DE RESERVATÓRIO DE AMORTECIMENTO DE CHEIAS PARA RETARDO DE
ENCHENTES
Nº do contrato: -.....
Quantificação: 1,00 un.....
Data de Início: 16/02/2009.....
Previsão de Término: 17/05/2009.....
Valor de Contrato/Honorário: R\$ 114.617,46.....
Endereço: AV GENERAL MENA BARRETO S/N - CENTRO.....
NILOPOLIS RJ.....

(CONTINUA)



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO OPERACIONAL Nº 55880/2025)

ART Nº IN00329469 - de 23/12/2009 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Baixada em: 07/06/2011 por: CONCLUSAO.....
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE MESQUITA.....
Endereço: R ARTUR DE OLIVEIRA VECCHI 120 - CENTRO.....
MESQUITA RJ.....
Atividade Técnica:
(1): DIRECAO DE OBRA.....
(2): EXECUCAO DE OBRA.....
Especificação da Atividade:
(1): REFORMA.....
Complemento:
(1): ESCOLA
(2): OUTROS
Informação Complementar:
REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR MARCOS GIL
Nº do contrato: 026/2009.....
Quantificação: 1,00 un.....
Data de Início: 11/12/2009.....
Previsão de Término: 27/12/2010.....
Valor de Contrato/Honorário: R\$ 676.941,15.....
Endereço: EST FELICIANO SODRÉ 2315 - CENTRO.....
MESQUITA RJ.....
ART Nº IN00336700 - de 22/01/2010 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Baixada em: 04/06/2014 por: CONCLUSAO.....
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE NILOPOLIS.....
Endereço: AV MIRANDELA 401 - CENTRO.....
NILOPOLIS RJ.....
Atividade Técnica:
(1): DIRECAO DE OBRA.....
(2): EXECUCAO DE OBRA.....
Especificação da Atividade:
(1): OUTROS.....
Complemento:
(1): ESTRUTURA METALICA
(2): OUTROS
Informação Complementar:
OBRAS DE REURBANIZAÇÃO DA PARTE DO CENTRO COMERCIAL DE NILÓPOLIS E
IMPLANTAÇÃO DE COBERTURA DO CALÇADÃO - BAIRRO CENTRO.

(CONTINUA)



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO OPERACIONAL Nº 55880/2025)

Data de Início: 11/01/2010.....
Previsão de Término: 12/07/2013.....
Valor de Contrato/Honorário: R\$ 4.615.980,06.....
Endereço: AV MIRANDELA S/N - CENTRO.....
NILOPOLIS RJ.....
ART Nº IN00373747 - de 14/05/2010 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Baixada em: 04/11/2010 por: CONCLUSAO.....
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE NILOPOLIS.....
Endereço: - AV MIRANDELA 401 - CENTRO.....
NILOPOLIS RJ.....
Atividade Técnica:
(1): DIRECAO DE OBRA.....
(2): EXECUCAO DE OBRA.....
Especificação da Atividade:
(1): DRENAGEM.....
(2): PAVIMENTACAO.....
Complemento:
(1): OUTROS
(2): ASFALTO
Informação Complementar:
OBRAS COMPLEMENTARES DE DRENAGEM DA AV. MIRANDELA - TRECHO DA RUA CORONEL .
FRANÇA LEITE À RUA ANTONIO FELIX[ETAPA1] E OBRAS COMPLEMENTARES DE
DRENAGEM DA RUA ANTONIO FELIX - TRECHO DA AV. MIRANDELA A RUA DOUTOR
MANOEL REIS [ETAPA II]
Nº do contrato: 0187.325-59/05.....
Quantificação: 1.453,30 m2.....
Data de Início: 30/04/2010.....
Previsão de Término: 31/07/2010.....
Valor de Contrato/Honorário: R\$ 845.537,99.....
Endereço: AV MIRANDELA S/N - CENTRO.....
NILOPOLIS RJ.....
ART Nº IN01059809 - de 30/06/2010 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE NILOPOLIS.....
Endereço: AV MIRANDELA 401 - CENTRO.....
NILOPOLIS RJ.....
Atividade Técnica:
(1): DIRECAO DE OBRA.....
(2): EXECUCAO DE OBRA.....

(CONTINUA)



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO OPERACIONAL Nº 55880/2025)

Especificação da Atividade:
(1): DRENAGEM.....
(2): PAVIMENTACAO.....
Complemento:
(1): CANAL
(2): OUTROS
Informação Complementar:
EXECUÇÃO DAS OBRAS DE ESTRUTURAÇÃO COM SISTEMA DE DRENAGEM, LIMPEZA E
DESASSOREAMENTO DO CANAL PERI-PERI BAIRRO OLINDA, CABRAL, NOVA CIDADE E .
MINA NILÓPOLIS / RJ
Nº do contrato: 054/2010.....
Data de Início: 02/07/2010.....
Previsão de Término: 10/08/2013.....
Valor de Contrato/Honorário: R\$ 10.174.420,61.....
Endereço: DIV LOGRADOUROS - DIVERSOS.....
NILOPOLIS RJ.....
ART Nº IN00390181 - de 30/06/2010 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE NILOPOLIS.....
Endereço: AV MIRANDELA 401 - CENTRO.....
NILOPOLIS RJ.....
Atividade Técnica:
(1): DIRECAO DE OBRA.....
(2): EXECUCAO DE OBRA.....
Especificação da Atividade:
(1): DRENAGEM.....
(2): PAVIMENTACAO.....
Complemento:
(1): CANAL
(2): OUTROS
Informação Complementar:
EXECUÇÃO DAS OBRAS DE ESTRUTURAÇÃO COM SISTEMA DE DRENAGEM, LIMPEZA E
DESASSOREAMENTO DO CANAL PERI-PERI - CENTRO, SANTOS DUMONT E MANOEL REIS -
NILÓPOLIS / RJ
Nº do contrato: 054/2010.....
Data de Início: 02/07/2010.....
Previsão de Término: 02/07/2014.....
Valor de Contrato/Honorário: R\$ 10.649.232,00.....
Endereço: DIV LOGRADOUROS - DIVERSOS.....

(CONTINUA)



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO OPERACIONAL Nº 55880/2025)

NILOPOLIS RJ.....
ART Nº IN00397153 - de 16/07/2010 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Baixada em: 20/12/2012 por: CONCLUSAO.....
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACAMBI.....
Endereço: - R JUIZ EMILIO CARMO 50 - CENTRO.....
PARACAMBI RJ.....
Atividade Técnica:
(1): DIRECAO DE OBRA.....
(2): EXECUCAO DE OBRA.....
Especificação da Atividade:
(1): PAVIMENTACAO.....
(2): SANEAMENTO.....
Complemento:
(1): REDE DE ESGOTO
(2): ASFALTO
Informação Complementar:
EXECUÇÃO DE OBRAS DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO, PAVIMENTAÇÃO E
RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO.
Nº do contrato: 001/2010.....
Quantificação: 1,00 un.....
Data de Início: 30/06/2010.....
Previsão de Término: 06/05/2011.....
Valor de Contrato/Honorário: R\$ 4.976.019,58.....
Endereço: DIV LOGRADOUROS - GUARAJUBA.....
PARACAMBI RJ.....
ART Nº IN00397170 - de 16/07/2010 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACAMBI.....
Endereço: R JUIZ EMILIO CARMO 50 - CENTRO.....
PARACAMBI RJ.....
Atividade Técnica:
(1): DIRECAO DE OBRA.....
(2): EXECUCAO DE OBRA.....
Especificação da Atividade:
(1): PAVIMENTACAO.....
(2): SANEAMENTO.....
Complemento:
(1): REDE DE ESGOTO
(2): ASFALTO

(CONTINUA)



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO OPERACIONAL Nº 55880/2025)

Informação Complementar:
EXECUÇÃO DE OBRAS DE DRENAGEM, PAVIMENTACAO, ESGOTAMENTO SANITARIO E
CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS NO BAIRRO DE GUARAJUBA - MUNICIPIO DE
PARACAMBI/RJ PROC. ADM 5752/2009.
Nº do contrato: 001/2010.....
Quantificação: 1,00 un.....
Data de Início: 30/06/2010.....
Previsão de Término: 23/06/2013.....
Valor de Contrato/Honorário: R\$ 4.914.103,67.....
Endereço: DIV LOGRADOUROS - GUARAJUBA.....
PARACAMBI RJ.....
ART Nº IN00397032 - de 16/07/2010 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADOS.....
Endereço: R HORTENCIA 254 - CENTRO.....
QUEIMADOS RJ.....
Atividade Técnica:
(1): DIRECAO DE OBRA.....
(2): EXECUCAO DE OBRA.....
Especificação da Atividade:
(1): DRENAGEM.....
(2): PAVIMENTACAO.....
Complemento:
(1): OUTROS
(2): ASFALTO
Informação Complementar:
EXECUÇÃO DE OBRAS DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO BAIRRO ...
VILA GUIMARÃES, NO MUNICIPIO DE QUEIMADOS - RJ
Nº do contrato: 01/2010.....
Data de Início: 11/06/2010.....
Previsão de Término: 01/10/2013.....
Valor de Contrato/Honorário: R\$ 3.966.516,05.....
Endereço: DIV LOGRADOUROS - DIVERSOS.....
QUEIMADOS RJ.....
ART Nº IN00397059 - de 16/07/2010 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Baixada em: 04/02/2011 por: CONCLUSAO.....
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACAMBI.....
Endereço: - R JUIZ EMILIO CARMO 50 - CENTRO.....
PARACAMBI RJ.....

(CONTINUA)



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO OPERACIONAL Nº 55880/2025)

Atividade Técnica:
(1): DIRECAO DE OBRA.....
(2): EXECUCAO DE OBRA.....
Especificação da Atividade:
(1): OUTROS.....
Complemento:
(1): PRACA
(2): OUTROS
Informação Complementar:
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO DAS PRAÇAS MANOEL DE SÁ PEREIRA, NO
BAIRRO CASCATA, PRAÇA XVIII DE NOVEMBRO NO BAIRRO DO CENTRO E PRAÇA
CASTELO BRANCO, NO BAIRRO DA FÁBRICA - MUNICÍPIO DE PARACAMBI / RJ
Nº do contrato: 010/2010.....
Quantificação: 3,00 un.....
Data de Início: 10/06/2010.....
Previsão de Término: 05/02/2011.....
Valor de Contrato/Honorário: R\$ 1.487.212,60.....
Endereço: DVS PRAÇAS - DIVERSOS BAIROS.....
PARACAMBI RJ.....
ART Nº IN00397746 - de 19/07/2010 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Baixada em: 21/07/2010 por: CONCLUSAO.....
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE NIŁŁPOLIS.....
Endereço: - R CORONEL FRANÇA LEITE 2010 - CENTRO.....
NIŁŁPOLIS RJ.....
Atividade Técnica:
(1): DIRECAO DE OBRA.....
(2): EXECUCAO DE OBRA.....
Especificação da Atividade:
(1): RECUPERACAO.....
Complemento:
(1): ESCOLA
(2): RESERVATORIO
Informação Complementar:
RECUPERAÇÃO DE FACHADA, RECUPERAÇÃO DE RESERVATÓRIO E COLOCAÇÃO DE GRADIL .
NO CIEP STELLA DE QUEIROZ
Quantificação: 1,00 un.....
Data de Início: 17/05/2009.....
Previsão de Término: 01/07/2009.....

(CONTINUA)



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO OPERACIONAL Nº 55880/2025)

Valor de Contrato/Honorário: R\$ 14.533,35.....

Endereço: R DOUTOR RUFINO GONÇALVES FERREIRA S/N - FRIGORÍFICO.....

NILOPOLIS RJ.....

ART Nº IN00423888 - de 17/09/2010 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....

Baixada em: 18/05/2011 por: CONCLUSAO.....

Contratante: FUNDAÇÃO PARQUES E JARDINS.....

Endereço: CMP DE SANTANA S/N - CENTRO.....

RIO DE JANEIRO RJ.....

Atividade Técnica:

(1): DIRECAO DE OBRA.....

(2): EXECUCAO DE OBRA.....

Especificação da Atividade:

(1): RECUPERACAO.....

(2): REFORMA.....

Complemento:

(1): PRACA

(2): OUTROS

Informação Complementar:

RECUPERAÇÃO AMBIENTAL E PAISAGISTICA DA PRAÇA VILA MARGARIDA REIS - AP 5.2

- XVIII RA - CAMPO GRANDE - RIO DE JANEIRO.

Nº do contrato: 087/2010.....

Quantificação: 1,00 un.....

Data de Início: 13/09/2010.....

Previsão de Término: 13/10/2010.....

Valor de Contrato/Honorário: R\$ 30.856,94.....

Endereço: EST DO PRÉ S/N - CAMPO GRANDE.....

RIO DE JANEIRO RJ.....

ART Nº IN00457601 - de 09/12/2010 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....

Baixada em: 09/08/2013 por: CONCLUSAO.....

Contratante: PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO.....

Endereço: - R AFONSO CAVALCANTI 455 - CIDADE NOVA.....

RIO DE JANEIRO RJ.....

Atividade Técnica:

(1): DIRECAO DE OBRA.....

(2): EXECUCAO DE OBRA.....

Especificação da Atividade:

(1): DRENAGEM.....

(2): PAVIMENTACAO.....

(CONTINUA)



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO OPERACIONAL Nº 55880/2025)

Complemento:
(1): REDE DE ESGOTO
(2): ASFALTO
Informação Complementar:
OBRAS DE DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E URBANIZAÇÃO NA COMUNIDADE INACIO DIAS - .
COVANCA - JACAREPAGUA / RJ
Nº do contrato: 171/2010.....
Data de Início: 03/12/2010.....
Previsão de Término: 29/09/2011.....
Valor de Contrato/Honorário: R\$ 3.603.693,49.....
Endereço: EST COVANCA S/N - JACAREPAGUA.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
ART Nº IN00467345 - de 04/01/2011 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Baixada em: 24/02/2014 por: CONCLUSAO.....
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE MESQUITA.....
Endereço: - R ARTHUR DE OLIVEIRA VECCHI 120 - CENTRO.....
MESQUITA RJ.....
Atividade Técnica:
(1): DIRECAO DE OBRA.....
(2): EXECUCAO DE OBRA.....
Especificação da Atividade:
(1): CONTENCAO.....
(2): DRENAGEM.....
Complemento:
(1): OUTROS
(2): ASFALTO
Informação Complementar:
OBRAS DE DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO, CONTENÇÃO DE ENCOSTAS E RECUPERAÇÃO DE ...
PAVIMENTAÇÃO EXISTENTE NO BAIRRO COREIA I - MESQUITA/RJ
Nº do contrato: 002/2011.....
Data de Início: 03/01/2011.....
Previsão de Término: 24/02/2014.....
Valor de Contrato/Honorário: R\$ 27.844.704,93.....
Endereço: DIV LOGRADOUROS S/N - COREIA I.....
MESQUITA RJ.....
ART Nº IN00626393 - de 20/07/2011 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADOS.....
Endereço: R HORTENCIA 254 - CENTRO.....

(CONTINUA)



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO OPERACIONAL Nº 55880/2025)

QUEIMADOS RJ.....
Atividade Técnica:
(1): DIRECAO DE OBRA.....
(2): EXECUCAO DE OBRA.....
Especificação da Atividade:
(1): PAVIMENTACAO.....
(2): SANEAMENTO.....
(3): OUTROS.....
Complemento:
(1): EDIFICACAO RESIDENCIAL
(2): REDE DE ESGOTO
(3): ASFALTO
Informação Complementar:
CONSTRUÇÃO DE 40 (QUARENTA) UNIDADES HABITACIONAIS COM INFRAESTRUTURA
(DRENAGEM, ESGOTAMENTO SANITÁRIO E PAVIMENTAÇÃO) NO BAIRRO ELDORADO.
Nº do contrato: CT 301.562-62/2009.....
Data de Início: 20/07/2011.....
Previsão de Término: 29/06/2013.....
Valor de Contrato/Honorário: R\$ 3.116.659,62.....
Endereço: EST CAMPO ALEGRE S/N - ELDORADO.....
QUEIMADOS RJ.....
ART Nº IN00637310 - de 04/08/2011 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Baixada em: 18/01/2016 por: CONCLUSAO.....
Contratante: MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO.....
Endereço: R AFONSO CAVALCANTI 455 - CIDADE NOVA.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Atividade Técnica:
(1): DIRECAO DE OBRA.....
(2): EXECUCAO DE OBRA.....
Especificação da Atividade:
(1): DRENAGEM.....
(2): PAVIMENTACAO.....
(3): SANEAMENTO.....
Complemento:
(1): PRACA
Informação Complementar:
EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E SANEAMENTO E CONSTRUÇÃO DE ..
PRAÇA NO LOTEAMENTO VILAGE DAS PARREIRAS - BANGÚ, NA ÁREA DA

(CONTINUA)



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO OPERACIONAL Nº 55880/2025)

O/SUBOP/CGO/4º GO/XVIIª AR/AP5.1"

Nº do contrato: 079/2011.....

Data de Início: 22/08/2011.....

Previsão de Término: 18/02/2012.....

Valor de Contrato/Honorário: R\$ 2.305.059,19.....

Endereço: EST DO QUAFA S/N - SANTISSIMO.....

RIO DE JANEIRO RJ.....

ART Nº 2020180180500 - de 07/10/2011 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....

Baixada em: 20/03/2012 por: RESCISAO DE CONTRATO.....

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADOS.....

Endereço: R HORTENCIA 254 - CENTRO.....

QUEIMADOS RJ.....

Atividade Técnica:

(1): DIRECAO DE OBRA.....

(2): EXECUCAO DE OBRA.....

Especificação da Atividade:

(1): NIVELAMENTO.....

(2): TERRAPLANAGEM.....

Complemento:

(1): OUTROS

Informação Complementar:

SERVIÇO DE ESCAVAÇÃO, TERRAPLENAGEM E PREPARO DO SOLO

Nº do contrato: CO 02/2011.....

Data de Início: 26/09/2011.....

Previsão de Término: 20/03/2012.....

Valor de Contrato/Honorário: R\$ 194.894,69.....

Endereço: EST CAMPO ALEGRE C/ ESTR. DAS PIABAS S/N - JARDIM DA FONTE.....

QUEIMADOS RJ.....

ART Nº IN00755184 - de 02/02/2012 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....

Baixada em: 27/03/2017 por: CONCLUSAO.....

Contratante: MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO.....

Endereço: R AFONSO CAVALCANTI 455 - CIDADE NOVA.....

RIO DE JANEIRO RJ.....

Atividade Técnica:

(1): DIRECAO DE OBRA.....

(2): EXECUCAO DE OBRA.....

Especificação da Atividade:

(1): DRENAGEM.....

(CONTINUA)



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO OPERACIONAL Nº 55880/2025)

(2): PAVIMENTACAO.....
(3): SANEAMENTO.....
Complemento:
(1): HIDROSSANITARIA
(2): OUTROS
(3): ASFALTO
Informação Complementar:
BAIRRO MARAVILHA OESTA - OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E SANEAMENTO NA ..
COMUNIDADE VILLAGE TUTÓIA E CAMINHO DO TUTÓIA, EM COSMOS, NA ÁREA DA
O/SUBOP/CGO/4º GO/XVIIIª AR/AP 5.2.
Nº do contrato: 156/11.....
Quantificação: 1,00 un.....
Data de Início: 27/12/2012.....
Previsão de Término: 22/12/2013.....
Valor de Contrato/Honorário: R\$ 4.993.342,26.....
Endereço: C DA TUTOIA S/N - COSMOS.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
ART Nº IN00802248 - de 02/05/2012 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Baixada em: 09/08/2013 por: CONCLUSAO.....
Contratante: PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO.....
Endereço: R AFONSO CAVALCANTI 455 - CIDADE NOVA.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Atividade Técnica:
(1): DIRECAO DE OBRA.....
(2): EXECUCAO DE OBRA.....
Especificação da Atividade:
(1): DRENAGEM.....
(2): PAVIMENTACAO.....
Complemento:
(1): PISTA DE ROLAMENTO
(2): OUTROS
Informação Complementar:
OBRAS DE DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E URBANIZAÇÃO DE TRECHO DA RUA XINGU, ...
FREGUESIA-JACAREPAGUA, NA AREA DA O/SUBOP/CGO/3ªGO - XVI AR / AP-4.0.
Nº do contrato: 10/2012.....
Quantificação: 1,00 un.....
Data de Início: 22/03/2012.....
Previsão de Término: 22/06/2012.....

(CONTINUA)



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO OPERACIONAL Nº 55880/2025)

Valor de Contrato/Honorário: R\$ 680.221,29.....

Endereço: R XINGU S/N - FREGUESIA (JACAREPAGUA).....

RIO DE JANEIRO RJ.....

ART Nº IN00882900 - de 17/09/2012 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....

Baixada em: 25/05/2018 por: CONCLUSAO.....

Contratante: CIA ESTADUAL DE HABITACAO DO RJ CEHAB RJ.....

Endereço: R DA AJUDA 05 17 ANDAR - CENTRO.....

RIO DE JANEIRO RJ.....

Atividade Técnica:

(1): DIRECAO DE OBRA.....

(2): EXECUCAO DE OBRA.....

(3): EXECUCAO DE REPARO.....

Especificação da Atividade:

(1): CONTENCAO.....

(2): DRENAGEM.....

(3): SANEAMENTO.....

Complemento:

(1): REDE DE ESGOTO

(2): OUTROS

Informação Complementar:

EXECUÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE URBANIZAÇÃO, CONSTITUIDAS DE ÁGUA (REPAROS EM REDES EXISTENTES), ESGOTAMENTO SANITÁRIO, SISTEMA VIÁRIO, CONTENÇÃO, DRENAGEM, SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA, NA LOCALIDADE ALTO CHALÉ, NO BAIRRO ALTO URUGUAI, NO MUNICIPIO DE ... MESQUITA-RJ

Nº do contrato: C.O. 03/2012.....

Data de Início: 25/09/2012.....

Previsão de Término: 25/02/2014.....

Valor de Contrato/Honorário: R\$ 21.198.283,47.....

Endereço: DIV LOGRADOUROS- ALTO CHALÉ S/N - ALTO URUGUAI.....

MESQUITA RJ.....

ART Nº IN00950560 - de 28/01/2013 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....

Baixada em: 30/01/2013 por: CONCLUSAO.....

Contratante: S.P.E. ESTRELA DE MACAE PARTICIPACOES LTDA.....

Endereço: ROD AMARAL PEIXOTO KM 165 - IMBOASSICA.....

MACAE RJ.....

Atividade Técnica:

(1): DIRECAO DE OBRA.....

(CONTINUA)



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO OPERACIONAL Nº 55880/2025)

(2): EXECUCAO DE OBRA.....
Especificação da Atividade:
(1): CONTENCAO.....
(2): TERRAPLANAGEM.....
Complemento:
(1): ENCOSTA
(2): OUTROS
Informação Complementar:
EXECUÇÃO DE OBRAS DE TERRAPLANAGEM, CONTENÇÃO DE ENCOSTAS, FIXAÇÃO DE
LASCAS E BLOCOS SOLTOS E DESMONTE DE ROCHA.
Nº do contrato: -.....
Data de Início: 08/09/2010.....
Previsão de Término: 06/01/2011.....
Valor de Contrato/Honorário: R\$ 501.316,14.....
Endereço: EST PILOTO ROMMEL DE OLIVEIRA GARCIA LATERAL AREA 04 - IMBOASSICA.....
MACAE RJ.....
ART Nº IN00955251 - de 05/02/2013 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Baixada em: 19/02/2013 por: CONCLUSAO.....
Contratante: ULTRAMIX SERVIÇOS DE CONCRETAGEM LTDA.....
Endereço: R SAO JOSE 90 GRUPO 1311 - CENTRO.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Atividade Técnica:
(1): DIRECAO DE OBRA.....
(2): EXECUCAO DE OBRA.....
(3): PROJETO.....
Especificação da Atividade:
(1): FUNDACAO.....
(2): TERRAPLANAGEM.....
(3): PINTURA.....
Complemento:
(1): ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO
(2): ESTRUTURA
Informação Complementar:
ELABORAÇÃO DE PROJETO E EXECUÇÃO DE OBRAS DE TERRAPLENAGEM, FUNDAÇÃO, ...
ESTRUTURA EM CONCRETO, ALVENARIAS, REVESTIMENTOS, ESQUADRIAS, PINTURA E ...
INSTALAÇÕES PARA MONTAGEM DA USINA DE CONCRETO E PARQUE ADMINISTRATIVO. ...
Nº do contrato: -.....
Quantificação: 1,00 un.....

(CONTINUA)



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO OPERACIONAL Nº 55880/2025)

Data de Início: 24/10/2012.....
Previsão de Término: 22/01/2013.....
Valor de Contrato/Honorário: R\$ 632.547,00.....
Endereço: EST DA LIGACAO 1397 - TAQUARA.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
ART Nº IN00969328 - de 06/03/2013 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Baixada em: 15/03/2013 por: CONCLUSAO.....
Vinculada a ART principal Nº: IN00397153 - Data de Pagamento: 16/07/2010.....
Profissional: ADIB JOSE FRANCISCO JUNIOR.....
RNP: 2005485411 ENGENHEIRO CIVIL
.....
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACAMBI.....
Endereço: R JUIZ EMILIO CARMO 50 - CENTRO.....
PARACAMBI RJ.....
Atividade Técnica:
(1): PROJETO.....
Especificação da Atividade:
(1): OUTROS.....
Complemento:
(1): EXECUTIVO
Informação Complementar:
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROJETO EXECUTIVO
Nº do contrato: 001/2010.....
Quantificação: 1,00 un.....
Data de Início: 30/06/2010.....
Previsão de Término: 16/12/2012.....
Valor de Contrato/Honorário: R\$ 4.976.019,58.....
Endereço: DIV LOGRADOUROS - GUARAJUBA.....
PARACAMBI RJ.....
ART Nº IN01027628 - de 14/06/2013 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Baixada em: 18/06/2013 por: CONCLUSAO.....
Contratante: S.P.E. ESTRELA DE MACAE PARTICIPACOES LTDA.....
Endereço: ROD AMARAL PEIXOTO KM165 - IMBOASSICA.....
MACAE RJ.....
Atividade Técnica:
(1): DIRECAO DE OBRA.....
(2): EXECUCAO DE OBRA.....
(3): PROJETO.....

(CONTINUA)



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO OPERACIONAL Nº 55880/2025)

Especificação da Atividade:
(1): DRENAGEM.....
(2): PAVIMENTACAO.....
(3): SANEAMENTO.....
Complemento:
(1): REDE DE ESGOTO
(2): OUTROS
Informação Complementar:
ELABORAÇÃO DE PROJETO, EXECUÇÃO DE OBRAS DE DRENAGEM, ESGOTAMENTO
SANITÁRIO, ABASTECIMENTO DE ÁGUA E PAVIMENTAÇÃO.
Data de Início: 20/06/2011.....
Previsão de Término: 21/12/2012.....
Valor de Contrato/Honorário: R\$ 7.403.720,18.....
Endereço: EST PILOTO ROMMEL OLIVEIRA GARCIA LATERALAREA04 - IMBOASSICA.....
MACAE RJ.....
ART Nº IN01030783 - de 19/06/2013 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Vinculada a ART principal Nº: IN01028119 - Data de Pagamento: 13/06/2013.....
Profissional: ADIB JOSE FRANCISCO JUNIOR.....
RNP: 2005485411 ENGENHEIRO CIVIL
.....
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACAMBI.....
Endereço: R JUIZ EMILIO CARMO 50 - CENTRO.....
PARACAMBI RJ.....
Atividade Técnica:
(1): DIRECAO DE OBRA.....
(2): EXECUCAO DE OBRA.....
(3): PROJETO.....
Especificação da Atividade:
(1): OUTROS.....
Complemento:
(1): OUTROS
Informação Complementar:
ELABORAÇÃO DE PROJETO GEOMÉTRICO DE VIAS PARA VEÍCULOS E PEDESTRES NO
BAIRRO DA GUARAJUBA PARACAMBI / RJ - PROC. ADM. Nº 5752/2009
Nº do contrato: 001/2010.....
Data de Início: 30/06/2010.....
Previsão de Término: 23/06/2013.....
Valor de Contrato/Honorário: R\$ 4.914.103,67.....

(CONTINUA)



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO OPERACIONAL Nº 55880/2025)

Endereço: DIV LOGRADOUROS - GUARAJUBA.....
PARACAMBI RJ.....
ART Nº IN01061474 - de 09/08/2013 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Baixada em: 25/09/2013 por: CONCLUSAO.....
Vinculada a ART principal Nº: IN00802248 - Data de Pagamento: 02/05/2012.....
Profissional: ADIB JOSE FRANCISCO JUNIOR.....
RNP: 2005485411 ENGENHEIRO CIVIL
.....
Contratante: PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO.....
Endereço: R AFONSO CAVALCANTI 455 - CIDADE NOVA.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Atividade Técnica:
(1): DIRECAO DE OBRA.....
(2): EXECUCAO DE OBRA.....
(3): PROJETO.....
Especificação da Atividade:
(1): DRENAGEM.....
(2): PAVIMENTACAO.....
Complemento:
(1): PISTA DE ROLAMENTO
(2): OUTROS
Informação Complementar:
OBRAS DE DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E URBANIZAÇÃO DE TRECHO DA RUA XINGU, ...
FREGUESIA, JACAREPAGUA, NA AREA DA O/SUBOP/CGO/3ªGO - XVIª AR / AP-4.0
Nº do contrato: 10/2012.....
Data de Início: 22/03/2012.....
Previsão de Término: 22/06/2012.....
Valor de Contrato/Honorário: R\$ 680.221,31.....
Endereço: R XINGU S/N - FREGUESIA (JACAREPAGUA).....
RIO DE JANEIRO RJ.....
ART Nº IN01061460 - de 09/08/2013 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Baixada em: 10/09/2013 por: CONCLUSAO.....
Vinculada a ART principal Nº: IN00457601 - Data de Pagamento: 09/12/2010.....
Profissional: ADIB JOSE FRANCISCO JUNIOR.....
RNP: 2005485411 ENGENHEIRO CIVIL
.....
Contratante: PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO.....
Endereço: R AFONSO CAVALCANTI 455 - CIDADE NOVA.....

(CONTINUA)



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO OPERACIONAL Nº 55880/2025)

RIO DE JANEIRO RJ.....
Atividade Técnica:
(1): DIRECAO DE OBRA.....
(2): EXECUCAO DE OBRA.....
(3): PROJETO.....
Especificação da Atividade:
(1): DRENAGEM.....
(2): PAVIMENTACAO.....
Complemento:
(1): REDE DE ESGOTO
(2): ASFALTO
Informação Complementar:
OBRAS DE DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E URBANIZAÇÃO NA COMUNIDADE INACIO DIAS - .
COVANCA - JACAREPAGUA / RJ
Nº do contrato: 171/2010.....
Data de Início: 03/12/2010.....
Previsão de Término: 29/09/2011.....
Valor de Contrato/Honorário: R\$ 3.603.693,49.....
Endereço: EST COVANCA S/N - JACAREPAGUA.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
ART Nº IN01104932 - de 14/10/2013 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Contratante: SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS.....
Endereço: R DA AJUDA 5 9 ANDAR - CENTRO.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Atividade Técnica:
(1): DIRECAO DE OBRA.....
(2): EXECUCAO DE OBRA.....
(3): PROJETO.....
Especificação da Atividade:
(1): DRENAGEM.....
(2): PAVIMENTACAO.....
(3): SINALIZACAO.....
Complemento:
(1): SINALIZACAO
(2): OUTROS
(3): ASFALTO
Informação Complementar:
SERVIÇOS EXECUTADOS ATRAVÉS DO CONSÓRCIO HSE - CONSTITUÍDO PELAS EMPRESAS .

(CONTINUA)



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO OPERACIONAL Nº 55880/2025)

HYDRA ENG E SANEAMENTO LTDA COM 50%, SILO ENGENHARIA LTDA COM 25% E
ESPECTRO ENGENHARIA LTDA COM 25%. ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO E
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO, DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E SINALIZAÇÃO NAS
VIAS URBANAS, NOS MUNICIPIOS DE NILOPOLIS, QUEIMADOS E SÃO JOÃO DE MERITI .
- LT 2 CO 25/13 - PROC:E-17/001/863/2013
Nº do contrato: 061/2013.....
Data de Início: 26/08/2013.....
Previsão de Término: 26/08/2014.....
Valor de Contrato/Honorário: R\$ 62.044.353,25.....
Endereço: DIV LOGRADOUROS S/N - DIVERSOS.....
OUTROS RJ.....
ART Nº IN01229208 - de 07/05/2014 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Baixada em: 12/05/2014 por: CONCLUSAO.....
Vinculada a ART principal Nº: IN00467345 - Data de Pagamento: 04/01/2011.....
Profissional: ADIB JOSE FRANCISCO JUNIOR.....
RNP: 2005485411 ENGENHEIRO CIVIL
.....
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE MESQUITA.....
Endereço: R ARTHUR OLIVEIRA VECHI 120 - CENTRO.....
MESQUITA RJ.....
Atividade Técnica:
(1): ELABORACAO DE ORCAMENTO.....
(2): PROJETO.....
Especificação da Atividade:
(1): DETALHAMENTO.....
(2): DIMENSIONAMENTO.....
Complemento:
(1): ENCOSTA
(2): HIDROSSANITARIA
(3): OUTROS
Informação Complementar:
ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO, DE DRENAGEM
PLUVIAL, DE CONTENÇÃO DE ENCOSTAS, DA CANALIZAÇÃO E DO GEOMÉTRICO DE VIAS
PARA VEÍCULOS E PEDESTRES.
Nº do contrato: 002/2011.....
Data de Início: 03/01/2011.....
Previsão de Término: 24/02/2014.....
Valor de Contrato/Honorário: R\$ 27.844.704,93.....

(CONTINUA)



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO OPERACIONAL Nº 55880/2025)

Endereço: DIV LOGRADOUROS S/N - COREIA I.....
MESQUITA RJ.....
ART Nº IN01234115 - de 13/05/2014 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACAMBI.....
Endereço: R JUIZ EMILIO CARMO 50 - CENTRO.....
PARACAMBI RJ.....
Atividade Técnica:
(1): DIRECAO DE OBRA.....
(2): EXECUCAO DE OBRA.....
Especificação da Atividade:
(1): CONSTRUCAO.....
(2): PAVIMENTACAO.....
(3): OUTROS.....
Complemento:
(1): PONTE
(2): PRACA
(3): OUTROS
Informação Complementar:
OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DE CALÇADAS ACESSÍVEIS NA AVENIDA DOS OPERÁRIOS, NO ..
BAIRRO CENTRO, CONSTRUÇÃO DA PRAÇA FAZENDA DO SABUGO E DA PRAÇA AVENIDA ...
PARAÍSO, RECAPEAMENTO DE DIVERSAS RUAS, PAVIMENTAÇÃO DA RUA MAURICIO DA ...
SILVA E CONSTRUÇÃO DAS PONTES NA RUA PLÍNIO ALVES DE MOURA E RUA 13 DE
MAIO.
Nº do contrato: CO - 001/2014.....
Data de Início: 09/05/2014.....
Previsão de Término: 01/09/2015.....
Valor de Contrato/Honorário: R\$ 7.649.715,64.....
Endereço: DIV LOGRADOUROS - DIVERSOS BAIRROS.....
PARACAMBI RJ.....
ART Nº IN01247228 - de 02/06/2014 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Baixada em: 04/06/2014 por: CONCLUSAO.....
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE NILOPOLIS.....
Endereço: AV MIRANDELA 401 - CENTRO.....
NILOPOLIS RJ.....
Atividade Técnica:
(1): DIRECAO DE OBRA.....
(2): EXECUCAO DE OBRA.....
Especificação da Atividade:

(CONTINUA)



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO OPERACIONAL Nº 55880/2025)

(1): CONSTRUCAO.....
(2): OUTROS.....
Complemento:
(1): ESTRUTURA METALICA
(2): OUTROS
Informação Complementar:
OBRAS COMPLEMENTARES E AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO URBANO NO CALÇADÃO DE
NILÓPOLIS.
Nº do contrato: 04/12.....
Data de Início: 02/01/2012.....
Previsão de Término: 12/07/2013.....
Valor de Contrato/Honorário: R\$ 1.491.123,15.....
Endereço: AV MIRANDELA S/N - CENTRO.....
NILOPOLIS RJ.....
ART Nº IN01265494 - de 30/06/2014 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Baixada em: 01/12/2016 por: SERVICO PARALISADO.....
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO.....
Endereço: R AFONSO CAVALCANTI 455 - CIDADE NOVA.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Atividade Técnica:
(1): DIRECAO DE OBRA.....
(2): EXECUCAO DE OBRA.....
Especificação da Atividade:
(1): DRENAGEM.....
(2): PAVIMENTACAO.....
(3): SANEAMENTO.....
Complemento:
(1): HIDROSSANITARIA
(2): OUTROS
(3): ASFALTO
Informação Complementar:
BAIRRO MARAVILHA OESTE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E SANEAMENTO NAS .
COMUNIDADES CONSTRUTORES, JOSÉ DOS CAMPOS 1 E 2 (CANAL), E ITAPECURUMIRIM,
EM GUARATIBA, NA ÁREA DA O/SUBOP/CGO/4ª GO - XXVI - AR - AP 5.3.
Nº do contrato: 046/2014.....
Quantificação: 1,00 un.....
Data de Celebração: 08/05/2014.....
Data de Início: 19/06/2014.....

(CONTINUA)



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO OPERACIONAL Nº 55880/2025)

Previsão de Término: 04/04/2017.....

Valor de Contrato/Honorário: R\$ 36.625.416,44.....

Endereço: DIV LOGRADOUROS S/N - GUARATIBA.....

RIO DE JANEIRO RJ.....

ART Nº OL00046050 - de 09/10/2014 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....

Baixada em: 18/01/2016 por: CONCLUSAO.....

Contratante: FUNDAÇÃO INSTITUTO DAS ÁGUAS DO MUNICÍPIO DE RIO DE JANEIRO.....

Endereço: CMP SAO CRISTOVAO 268 1º E 2º PAV - SAO CRISTOVAO.....

RIO DE JANEIRO RJ.....

Atividade Técnica:

(1): DIRECAO DE OBRA.....

(2): EXECUCAO DE OBRA.....

Especificação da Atividade:

(1): DRENAGEM.....

(2): OUTROS.....

Complemento:

(1): ASFALTO

Informação Complementar:

OBRAS DE DRENAGEM NA RUA CURARÉ E ENTORNO - COSMOS - XVIII R.A. - AP.5.2 ..

PROCESSO: 06/600.458/2014. CO Nº 004/2014.CONTRATO Nº 018/2014

Nº do contrato: 018/2014.....

Data de Início: 22/09/2014.....

Previsão de Término: 19/07/2015.....

Valor de Contrato/Honorário: R\$ 7.837.689,62.....

Endereço: R CURARÉ E ENTORNO - COSMOS.....

RIO DE JANEIRO RJ.....

ART Nº OL00046020 - de 09/10/2014 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....

Baixada em: 21/03/2017 por: CONCLUSAO.....

Contratante: MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO.....

Endereço: R AFONSO CAVALCANTI 455 - CIDADE NOVA.....

RIO DE JANEIRO RJ.....

Atividade Técnica:

(1): DIRECAO DE OBRA.....

(2): EXECUCAO DE OBRA.....

Especificação da Atividade:

(1): DRENAGEM.....

(2): PAVIMENTACAO.....

(3): OUTROS.....

(CONTINUA)



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO OPERACIONAL Nº 55880/2025)

Complemento:
(1): CONCRETO
(2): OUTROS
Informação Complementar:
BAIRRO MARAVILHA OESTE - OBRAS DE DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E URBANIZAÇÃO NA
COMUNIDADE ESTRADA DA CHÁCARA, PRAÇA SECA EM JACAREPAGUÁ, NA ÁREA DA
O/SUBOP/CGO/3ª GO - XVI - AR - AP - 4.1
Nº do contrato: 110/2014.....
Quantificação: 1,00 un.....
Data de Início: 08/10/2014.....
Previsão de Término: 31/03/2016.....
Valor de Contrato/Honorário: R\$ 7.458.235,79.....
Endereço: EST DA CHÁCARA S/N - JACAREPAGUÁ.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
ART Nº OL00082334 - de 12/12/2014 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Baixada em: 02/01/2016 por: SERVICO PARALISADO.....
Contratante: FUNDACAO INSTITUTO DAS AGUAS DO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO.....
Endereço: CMP DE SAO CRISTOVAO 268 - SAO CRISTOVAO.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Atividade Técnica:
(1): DIRECAO DE OBRA.....
(2): EXECUCAO DE OBRA.....
Especificação da Atividade:
(1): DRENAGEM.....
(2): PAVIMENTACAO.....
(3): OUTROS.....
Complemento:
(1): SINALIZACAO
(2): OUTROS
Informação Complementar:
OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA REGIÃO DE SEPETIBA - XIX R.A. - AP
5.3.
Nº do contrato: 026/2014.....
Data de Início: 01/12/2014.....
Previsão de Término: 19/05/2017.....
Valor de Contrato/Honorário: R\$ 58.356.406,84.....
Endereço: DIV LOGRADOUROS - SEPETIBA.....
RIO DE JANEIRO RJ.....

(CONTINUA)



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO OPERACIONAL Nº 55880/2025)

ART Nº OL00299550 - de 26/11/2015 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Vinculada a ART principal Nº: IN01234115 - Data de Pagamento: 13/05/2014.....
Profissional: ADIB JOSE FRANCISCO JUNIOR.....
RNP: 2005485411 ENGENHEIRO CIVIL
.....
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACAMBI.....
Endereço: R JUIZ EMILIO CARMO 50 - CENTRO.....
PARACAMBI RJ.....
Atividade Técnica:
(1): DIRECAO DE OBRA.....
(2): EXECUCAO DE OBRA.....
Especificação da Atividade:
(1): CONSTRUCAO.....
(2): PAVIMENTACAO.....
(3): OUTROS.....
Complemento:
(1): PONTE
(2): PRACA
(3): OUTROS
Informação Complementar:
OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DE CALÇADAS ACESSÍVEIS NA AVENIDA DOS OPERÁRIOS, NO ..
BAIRRO CENTRO, CONSTRUÇÃO DA PRAÇA FAZENDA DO SABUGO E DA PRAÇA AVENIDA ...
PARAÍSO, RECAPEAMENTO DE DIVERSAS RUAS, PAVIMENTAÇÃO DA RUA MAURICIO DA ...
SILVA E CONSTRUÇÃO DAS PONTES NA RUA PLINEO ALVES DE MOURA E RUA 13 DE
MAIO.
Nº do contrato: CO - 001/2014.....
Quantificação: 1,00 un.....
Data de Início: 18/07/2015.....
Previsão de Término: 18/07/2016.....
Valor de Contrato/Honorário: R\$ 7.649.715,64.....
Endereço: DIV LOGRADOUROS - PARACAMBI S/N - DIVERSOS.....
PARACAMBI RJ.....
ART Nº OL00315122 - de 21/12/2015 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Baixada em: 28/12/2015 por: CONCLUSAO.....
Contratante: PRIMAR CMF PARTICIPACOES E EMP IMOBILIARIOS LTDA.....
Endereço: AV AYRTON SENNA 5500 B 2 SL 334/335 - JACAREPAGUA.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Atividade Técnica:

(CONTINUA)



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO OPERACIONAL Nº 55880/2025)

(1): DIRECAO DE OBRA.....
(2): EXECUCAO DE OBRA.....
Especificação da Atividade:
(1): PAVIMENTACAO.....
(2): OUTROS.....
Complemento:
(1): OUTROS
Informação Complementar:
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO
Data de Início: 06/10/2014.....
Previsão de Término: 27/10/2014.....
Valor de Contrato/Honorário: R\$ 36.500,00.....
Endereço: R MARCELO GARCIA LOTE4 QUADRA A - ITANHANGÁ.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
ART Nº OL00326275 - de 15/01/2016 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Baixada em: 18/01/2016 por: CONCLUSAO.....
Vinculada a ART principal Nº: IN00637310 - Data de Pagamento: 04/08/2011.....
Profissional: ADIB JOSE FRANCISCO JUNIOR.....
RNP: 2005485411 ENGENHEIRO CIVIL
.....
Contratante: MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO.....
Endereço: R SAO CLEMENTE 455 - BOTAFOGO.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Atividade Técnica:
(1): PROJETO.....
Especificação da Atividade:
(1): OUTROS.....
Complemento:
(1): OUTROS
Informação Complementar:
ELABORAÇÃO DOS PROJETOS PARA O CONTRATO 079/2011 QUE TEM COMO OBJETO:
EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E SANEAMENTO E CONSTRUÇÃO DE ..
PRAÇA NO LOTEAMENTO VILAGE DAS PARREIRAS - BANGU
Nº do contrato: 079/2011.....
Data de Início: 22/08/2011.....
Previsão de Término: 18/02/2012.....
Valor de Contrato/Honorário: R\$ 2.305.059,19.....
Endereço: EST DO QUAFÁ S/N - SANTÍSSIMO.....

(CONTINUA)



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO OPERACIONAL Nº 55880/2025)

RIO DE JANEIRO RJ.....
ART Nº OL00394795 - de 16/05/2016 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Baixada em: 18/09/2017 por: CONCLUSAO.....
Contratante: COMPANHIA CAMINHO AEREO PAO DE ACUCAR.....
Endereço: AV PASTEUR 520 - URCA.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Atividade Técnica:
(1): DIRECAO DE OBRA.....
(2): EXECUCAO DE OBRA.....
Especificação da Atividade:
(1): OUTROS.....
Complemento:
(1): OUTROS
Informação Complementar:
OBRAS DE REQUALIFICAÇÃO DO ESPAÇO TURÍSTICO CRISTÓVÃO LEITE DE CASTRO
Nº do contrato: -.....
Data de Início: 16/05/2016.....
Previsão de Término: 30/11/2016.....
Valor de Contrato/Honorário: R\$ 3.377.865,55.....
Endereço: PC GENERAL TIBÚRCIO S/N - URCA.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
ART Nº OL00410181 - de 10/06/2016 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Baixada em: 04/11/2016 por: SERVICO PARALISADO.....
Contratante: SECRETARIA MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICOS.....
Endereço: R MAIA DE LACERDA 167 - ESTACIO.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Atividade Técnica:
(1): DIRECAO DE OBRA.....
(2): EXECUCAO DE OBRA.....
Especificação da Atividade:
(1): OUTROS.....
Complemento:
(1): PRACA
(2): OUTROS
Informação Complementar:
SERVIÇOS DE APOIO À REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS EM TODAS AS AP'S
Nº do contrato: 022/2016.....
Quantificação: 1,00 un.....

(CONTINUA)



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO OPERACIONAL Nº 55880/2025)

Data de Celebração: 20/04/2016.....
Data de Início: 09/05/2016.....
Previsão de Término: 04/05/2017.....
Valor de Contrato/Honorário: R\$ 15.634.240,34.....
Endereço: DIV LOGRADOUROS - DIVERSOS.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
ART Nº OL00415796 - de 21/06/2016 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Baixada em: 15/12/2016 por: SERVICO PARALISADO.....
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO.....
Endereço: R SAO CLEMENTE 360 - BOTAFOGO.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Atividade Técnica:
(1): DIRECAO DE OBRA.....
(2): EXECUCAO DE OBRA.....
Especificação da Atividade:
(1): OUTROS.....
Complemento:
(1): OUTROS
Informação Complementar:
OBRAS DE URBANIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA NOS MORROS DO ADEUS E PIANCÓ -
COMPLEXO DO ALEMÃO - RA XXIX - AP 3
Nº do contrato: 013/2016.....
Quantificação: 1,00 un.....
Data de Início: 30/05/2016.....
Previsão de Término: 25/05/2017.....
Valor de Contrato/Honorário: R\$ 16.164.811,58.....
Endereço: DVS RUAS - COMPLEXO DO ALEMÃO.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
ART Nº OL00415814 - de 21/06/2016 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Baixada em: 16/12/2016 por: SERVICO PARALISADO.....
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO.....
Endereço: R SAO CLEMENTE 360 - BOTAFOGO.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Atividade Técnica:
(1): DIRECAO DE OBRA.....
(2): EXECUCAO DE OBRA.....
Especificação da Atividade:
(1): OUTROS.....

(CONTINUA)



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO OPERACIONAL Nº 55880/2025)

Complemento:
(1): OUTROS
Informação Complementar:
OBRAS DE URBANIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA EM VILA ARARÁ - RA VII - AP 1.0
Nº do contrato: 015/2016.....
Quantificação: 1,00 un.....
Data de Início: 30/05/2016.....
Previsão de Término: 20/05/2018.....
Valor de Contrato/Honorário: R\$ 18.845.046,39.....
Endereço: DVS RUAS S/N - VILA ARARÁ.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
ART Nº OL00421864 - de 29/06/2016 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Vinculada a ART principal Nº: IN01104932 - Data de Pagamento: 14/10/2013.....
Profissional: ADIB JOSE FRANCISCO JUNIOR.....
RNP: 2005485411 ENGENHEIRO CIVIL
.....
Contratante: SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS.....
Endereço: R DO PASSEIO 56 ANDAR 4º AO 9º - CENTRO.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Atividade Técnica:
(1): DIRECAO DE OBRA.....
(2): EXECUCAO DE OBRA.....
(3): PROJETO.....
Especificação da Atividade:
(1): DRENAGEM.....
(2): PAVIMENTACAO.....
(3): SINALIZACAO.....
Complemento:
(1): SINALIZACAO
(2): OUTROS
(3): ASFALTO
Informação Complementar:
CONSÓRCIO HSE (HYDRA, SILO E ESPECTRO) - HYDRA DETENTORA DE 50% DO
CONTRATO PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO, ...
DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E SINALIZAÇÃO NAS VIAS URBANAS, NOS MUNIC. DE
NILOPOLIS, QUEIMADOS E SÃO JOÃO DE MERITI - LT 2 CO 25/13 - PROC:
E-17/001/863/2013. 3º TERMO ADITIVO - ACRÉSCIMO DE VALOR.
Nº do contrato: 061/2013.....

(CONTINUA)



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO OPERACIONAL Nº 55880/2025)

Data de Início: 27/08/2014.....
Previsão de Término: 28/08/2015.....
Valor de Contrato/Honorário: R\$ 12.837.502,41.....
Endereço: DIV LOGRADOUROS S/N - DIVERSOS.....
OUTROS RJ.....
ART Nº OL00576365 - de 24/03/2017 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Baixada em: 27/03/2017 por: CONCLUSAO.....
Vinculada a ART principal Nº: OL00046020 - Data de Pagamento: 09/10/2014.....
Profissional: ADIB JOSE FRANCISCO JUNIOR.....
RNP: 2005485411 ENGENHEIRO CIVIL
.....
Contratante: MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO.....
Endereço: R AFONSO CAVALCANTI 455 - BOTAFOGO.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Atividade Técnica:
(1): PROJETO.....
Especificação da Atividade:
(1): OUTROS.....
Complemento:
(1): OUTROS
Informação Complementar:
ELABORAÇÃO DE PROJETO DE MICRO E MESODRENAGEM E PROJETO EXECUTIVO PARA
URBANIZAÇÃO - NA COMUNIDADE ESTRADA DA CHÁCARA, PRAÇA SECA EM JACAREPAGUÁ,
NA ÁREA DA O/SUBOP/CGO/3ª GO - XVI - AR - AP - 4.1
Nº do contrato: 2014/110.....
Quantificação: 1,00 un.....
Data de Início: 08/10/2014.....
Previsão de Término: 02/12/2015.....
Valor de Contrato/Honorário: R\$ 7.458.235,79.....
Endereço: EST DA CHÁCARA S/N - JACAREPAGUÁ.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
ART Nº OL00577530 - de 24/03/2017 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Baixada em: 27/03/2017 por: CONCLUSAO.....
Vinculada a ART principal Nº: IN00755184 - Data de Pagamento: 02/02/2012.....
Profissional: ADIB JOSE FRANCISCO JUNIOR.....
RNP: 2005485411 ENGENHEIRO CIVIL
.....
Contratante: MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO.....

(CONTINUA)



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO OPERACIONAL Nº 55880/2025)

Endereço: R AFONSO CAVALCANTI 455 - CIDADE NOVA.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Atividade Técnica:
(1): PROJETO.....
Especificação da Atividade:
(1): OUTROS.....
Complemento:
(1): OUTROS
Informação Complementar:
ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO PARA URBANIZAÇÃO/REURBANIZAÇÃO, PROJETO ...
EXECUTIVO DE INSTALAÇÃO DE ESGOTO E PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÃO DE ...
ÁGUA NA COMUNIDADE VILLAGE TUTÓIA E CAMINHO DO TUTÓIA, EM COSMOS, NA ÁREA .
DA O/SUBOP/CGO/4º GO/XVIIIª AR/AP 5.2
Nº do contrato: 156/11.....
Quantificação: 1,00 un.....
Data de Início: 27/12/2012.....
Previsão de Término: 22/12/2013.....
Valor de Contrato/Honorário: R\$ 4.993.342,26.....
Endereço: C DA TUTÓIA S/N - COSMOS.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
ART Nº 2020170037488 - de 17/08/2017 Tipo de registro: OBRA OU SERVIÇO.....
Baixada em: 30/08/2017 por: CONCLUSAO.....
Contratante: PREFEITURA DO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO.....
Endereço: R AFONSO CAVALCANTI 455 - CIDADE NOVA.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Atividade Técnica:
(1): DIRECAO DE OBRA.....
(2): EXECUCAO DE OBRA.....
Especificação da Atividade:
(1): PAVIMENTACAO.....
(2): OUTROS.....
Complemento:
(1): REVESTIMENTO
(2): OUTROS
(3): ASFALTO
Informação Complementar:
SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DOS PAVIMENTOS DOS CORREDORES DE TRÁFEGO
RELACIONADOS NA ÁREA DA AP4 - GRUPO 5

(CONTINUA)



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO OPERACIONAL Nº 55880/2025)

Nº do contrato: 054/2015.....
Quantificação: 22.558,62 m.....
Data de Início: 25/04/2016.....
Previsão de Término: 20/10/2016.....
Valor de Contrato/Honorário: R\$ 36.211.773,33.....
Endereço: DIV LOGRADOUROS -
RIO DE JANEIRO RJ.....
ART Nº 2020170045409 - de 30/08/2017 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Baixada em: 30/08/2017 por: CONCLUSAO.....
Vinculada a ART principal Nº: 2020170037488 - Data de Pagamento: 17/08/2017.....
Profissional: ADIB JOSE FRANCISCO JUNIOR.....
RNP: 2005485411 ENGENHEIRO CIVIL
.....
Contratante: PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO.....
Endereço: R AFONSO CAVALCANTI 455 - CIDADE NOVA.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Atividade Técnica:
(1): DIRECAO DE OBRA.....
(2): EXECUCAO DE OBRA.....
Especificação da Atividade:
(1): PAVIMENTACAO.....
(2): OUTROS.....
Complemento:
(1): REVESTIMENTO
(2): OUTROS
(3): ASFALTO
Informação Complementar:
TERMO DE ADITIVO Nº 068/2016, NO QUAL O VALOR CONTRATUAL TEVE REDUÇÃO DE ..
R\$6.004.038,41 E ACRÉSCIMO R\$2.959.836,38, SERVIÇOS REFERENTE AO CONTRATO .
054/2015 CUJO OBJETO É O: SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DOS PAVIMENTOS DOS
CORREDORES DE TRÁFEGO RELACIONADOS NA ÁREA DA AP 4 - GRUPO 5
Nº do contrato: 054/2015.....
Quantificação: 22.558,62 m.....
Data de Início: 25/04/2016.....
Previsão de Término: 20/10/2016.....
Valor de Contrato/Honorário: R\$ 33.167.570,85.....
Endereço: DIV LOGRADOUROS -
RIO DE JANEIRO RJ.....

(CONTINUA)



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO OPERACIONAL Nº 55880/2025)

ART Nº 2020170060535 - de 21/09/2017 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Baixada em: 30/10/2017 por: CONCLUSAO.....
Contratante: AS3 PARK ESTACIONAMENTO E LOCACAO DE VEICULOS EIRELI - EPP.....
Endereço: R JARDEL JERCOLIS 432 - GLORIA.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Atividade Técnica:
(1): CONDUCAO DE EQUIPE DE OPERACAO.....
(2): COORDENACAO TECNICA.....
Especificação da Atividade:
(1): OUTROS.....
Complemento:
(1): OUTROS
Informação Complementar:
SERVIÇOS DE ESTACIONAMENTO PARA ATENDIMENTO PÚBLICO EM SUAS DEPENDÊNCIAS, .
ATRAVÉS DE SEU APLICATIVO E MÓDULO DE GESTÃO. -OPERAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO ..
DE ESTACIONAMENTO; -GESTÃO DE SISTEMAS INTEGRADOS ATRAVÉS DE APLICATIVO EM
SMARTPHONES; -GESTÃO E OPERAÇÃO DE FISCAL DE MONITORAMENTO, ATRAVÉS DE ...
SMARTPHONE SIMILAR A UTILIZADO PARA AGENTE DE TRANSITO, COM CONTROLE DE .
PAGAMENTO E CONTROLE DE PLACAS;-GESTÃO, MONITORAMENTO E ELABORAÇÃO DE
RELATÓRIOS DIÁRIOS, SEMANAIS E MENSAS, ATRAVÉS DE 2 LAPTOPS, COM CONTROLE
E MONITORAMENTO ONLINE, DA EMPRESA GESTORA E DA EMPRESA PRESTADORA DE
SERVIÇOS.
Nº do contrato: 10/2017.....
Data de Início: 20/02/2016.....
Previsão de Término: 20/06/2016.....
Valor de Contrato/Honorário: R\$ 40.000,00.....
Endereço: R JARDEL JERCOLIS 432 - GLORIA.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
ART Nº 2020180017277 - de 30/01/2018 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Baixada em: 01/01/2019 por: SERVICO PARALISADO.....
Contratante: EMPRESA MUNICIPAL DE MORADIA URBANIZAÇÃO SANEAMENTO-EMUSA.....
Endereço: R VISC DE SEPETIBA 987 11 ANDAR - CENTRO.....
NITEROI RJ.....
Atividade Técnica:
(1): DIRECAO DE OBRA.....
(2): EXECUCAO DE OBRA.....
Especificação da Atividade:
(1): DRENAGEM.....

(CONTINUA)



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO OPERACIONAL Nº 55880/2025)

(2): OUTROS.....
Complemento:
(1): CIMENTO
(2): OUTROS
(3): ASFALTO
Informação Complementar:
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO, DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DO BAIRRO BOA ...
VISTA NO MUNICÍPIO DE NITERÓI/RJ
Nº do contrato: 02/2018.....
Quantificação: 1,00 un.....
Data de Início: 22/01/2018.....
Previsão de Término: 22/11/2018.....
Valor de Contrato/Honorário: R\$ 12.041.594,66.....
Endereço: DVS RUAS S/N - BOA VISTA.....
NITEROI RJ.....
ART Nº 2020180095245 - de 29/05/2018 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Baixada em: 30/05/2018 por: CONCLUSAO.....
Vinculada a ART principal Nº: IN00882900 - Data de Pagamento: 17/09/2012.....
Profissional: ADIB JOSE FRANCISCO JUNIOR.....
RNP: 2005485411 ENGENHEIRO CIVIL
.....
Contratante: CIA ESTADUAL DE HABITACAO DO RJ CEHAB RJ.....
Endereço: R DA AJUDA 05 17 ANDAR - CENTRO.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Atividade Técnica:
(1): ESTUDO.....
(2): EXECUCAO DE DESENHO TECNICO.....
(3): PROJETO.....
Especificação da Atividade:
(1): CONTENCAO.....
(2): DRENAGEM.....
(3): OUTROS.....
Complemento:
(1): REDE DE ESGOTO
(2): RODOVIA
(3): OUTROS
Informação Complementar:
ELABORAÇÃO DOS PROJETOS REFERENTE AOS SERVIÇOS GEOMÉTRICO PARA IMPLANTAÇÃO

(CONTINUA)



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO OPERACIONAL Nº 55880/2025)

DAS VIAS, REDES DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO, DRENAGEM PLUVIAL E CORTINAS DE ..
CONTENÇÃO, PROJETO DE DE VALAS PARA ASSENTAMENTO DE TUBULAÇÃO E O PROJETO .
GEOTÉCNICO, REFERENTE A EXECUÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE ...
URBANIZAÇÃO, CONSTITUÍDAS DE AGUA (REPAROS EM REDES EXISTENTES), ...
ESGOTAMENTO SANITÁRIO, SISTEMA VIÁRIO, CONTENÇÃO, DRENAGEM, SERVIÇOS
PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA, NA LOCALIDADE ALTO CHALÉ, NO BAIRRO .
ALTO URUGUAI, NO MUNICÍPIO DE MESQUITA - RJ - PROCESSO E-19/000.427/2011. .
Nº do contrato: C.O. 03/2012.....
Data de Início: 25/09/2012.....
Previsão de Término: 17/06/2014.....
Valor de Contrato/Honorário: R\$ 21.198.283,47.....
Endereço: DIV LOGRADOUROS- ALTO CHALÉ S/N - ALTO URUGUAI.....
MESQUITA RJ.....
ART Nº 2020180125083 - de 09/07/2018 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Baixada em: 01/01/2019 por: SERVICO PARALISADO.....
Contratante: EMPRESA MUNICIPAL DE MORADIA URBANIZAÇÃO SANEAMENTO-EMUSA.....
Endereço: R VISC DE SEPETIBA 987 11 ANDAR - CENTRO.....
NITEROI RJ.....
Atividade Técnica:
(1): DIRECAO DE OBRA.....
(2): EXECUCAO DE OBRA.....
(3): PROJETO.....
Especificação da Atividade:
(1): CALCAMENTO.....
(2): DRENAGEM.....
(3): PAVIMENTACAO.....
Complemento:
(1): TOPOGRAFIA
(2): ASFALTO
Informação Complementar:
OBRAS DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA FREIO ORLANDO, NO BAIRRO DO ...
JACARÉ, NO MUNICÍPIO DE NITERÓI/RJ
Nº do contrato: 44/2018.....
Quantificação: 1,00 un.....
Data de Celebração: 07/06/2018.....
Data de Início: 19/06/2018.....
Previsão de Término: 19/12/2018.....
Valor de Contrato/Honorário: R\$ 4.060.853,49.....

(CONTINUA)



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO OPERACIONAL Nº 55880/2025)

Endereço: EST FREI ORLANDO - JACARÉ.....
NITEROI RJ.....
ART Nº 2020180127164 - de 10/07/2018 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Baixada em: 18/07/2018 por: CONCLUSAO.....
Contratante: SPE - MR2 EMPREENDIMENTOS LTDA.....
Endereço: AV ALMIRANTE JULIO DE SA BIERRENBACH 65 BL 3 SL 506 - JACAREPAGUA.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Atividade Técnica:
(1): DIRECAO DE OBRA.....
(2): EXECUCAO DE OBRA.....
Especificação da Atividade:
(1): FUNDACAO.....
(2): TERRAPLANAGEM.....
(3): PINTURA.....
Complemento:
(1): ALVENARIA
(2): ESTRUTURA
(3): REVESTIMENTO
Informação Complementar:
OBRAS DE TERRAPLANAGEM, FUNDAÇÕES, ESTRUTURAS, ALVENARIAS, REVESTIMENTO E .
PINTURA
Nº do contrato: 32.....
Data de Início: 14/04/2015.....
Previsão de Término: 27/01/2018.....
Valor de Contrato/Honorário: R\$ 3.065.753,86.....
Endereço: AV GENEMÁRIO DANTAS 906 - JACAREPAGUA.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
ART Nº 2020180127360 - de 10/07/2018 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Baixada em: 12/07/2018 por: CONCLUSAO.....
Vinculada a ART principal Nº: IN01247228 - Data de Pagamento: 02/06/2014.....
Profissional: ADIB JOSE FRANCISCO JUNIOR.....
RNP: 2005485411 ENGENHEIRO CIVIL
.....
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE NILOPOLIS.....
Endereço: EST MIRANDELA 401 - CENTRO.....
NILOPOLIS RJ.....
Atividade Técnica:
(1): PROJETO.....

(CONTINUA)



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO OPERACIONAL Nº 55880/2025)

Especificação da Atividade:
(1): CONSTRUCAO.....
(2): DRENAGEM.....
(3): FUNDACAO.....
Complemento:
(1): ESTRUTURA METALICA
(2): REDE DE ESGOTO
(3): SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA
Informação Complementar:
ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ESTRUTURA METÁLICA, FUNDAÇÃO, DRENAGEM, ...
ESGOTAMENTO SANITÁRIO E DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA REFERENTE A OBRAS
COMPLEMENTARES E AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO URBANO NO CALÇADÃO DE NILÓPOLIS. .
Nº do contrato: 04/12.....
Data de Início: 02/01/2012.....
Previsão de Término: 12/07/2013.....
Valor de Contrato/Honorário: R\$ 1.491.123,15.....
Endereço: AV MIRANDELA S/N - CENTRO.....
NILÓPOLIS RJ.....
ART Nº 2020180153847 - de 15/08/2018 Tipo de registro: OBRA OU SERVIÇO.....
Baixada em: 01/03/2019 por: CONCLUSÃO.....
Contratante: PREFEITURA DA CIDADE DE NOVA IGUAÇU.....
Endereço: R ATHAIDE PIMENTA DE MORAES 528 - CENTRO.....
NOVA IGUAÇU RJ.....
Atividade Técnica:
(1): DIREÇÃO DE OBRA.....
(2): EXECUÇÃO DE OBRA.....
(3): PROJETO.....
Especificação da Atividade:
(1): CONSTRUCAO.....
(2): FUNDACAO.....
Complemento:
(1): ESCOLA
(2): OUTROS
Informação Complementar:
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO ..
DE 02 ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL COM PROJETO PADRÃO DE TIPO 2, DO
PROGRAMA PROINFÂNCIA/FNDE, CONFORME LOCALIDADES A SEGUIR: PROINFÂNCIA
JARDIM CORUMBÁ: AVENIDA FUSCÃO ESQUINA COM RUA CHEVETTE TIPO 2;

(CONTINUA)



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO OPERACIONAL Nº 55880/2025)

PROINFANCIA AUSTIN: AVENIDA FELIPE SALOMÃO ESQUINA COM ESTRADA DO
TINGUAZINHO TIPO 2
Nº do contrato: 033/CPL/2018.....
Quantificação: 2,00 un.....
Data de Início: 04/07/2018.....
Previsão de Término: 19/06/2019.....
Valor de Contrato/Honorário: R\$ 3.825.599,01.....
Endereço: AV FUSCÃO E FELIPE SALOMÃO - AUSTIN E JARDIM CORUMBÁ.....
NOVA IGUACU RJ.....
ART Nº 2020180213903 - de 12/11/2018 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Baixada em: 29/11/2018 por: CONCLUSAO.....
Vinculada a ART principal Nº: OL00082334 - Data de Pagamento: 12/12/2014.....
Profissional: ADIB JOSE FRANCISCO JUNIOR.....
RNP: 2005485411 ENGENHEIRO CIVIL
.....
Tipo Contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO.....
Contratante: FUNDACAO INSTITUTO DAS AGUAS DO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO.....
Endereço: CMP DE SAO CRISTOVAO 268 - SAO CRISTOVAO.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Finalidade: SANEAMENTO BÁSICO.....
Atividade Técnica:
(1): DIRECAO DE OBRA.....
(2): EXECUCAO DE OBRA.....
Especificação da Atividade:
(1): DRENAGEM.....
(2): PAVIMENTACAO.....
(3): OUTROS.....
Complemento:
(1): SINALIZACAO
(2): OUTROS
Informação Complementar:
REINICIO: 08/05/2017 REFERENTE AS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA
REGIÃO DE SEPETIBA - XIX R.A. - AP 5.3.
Nº do contrato: 026/2014.....
Data de Celebração: 02/12/2016.....
Data de Início: 08/05/2017.....
Previsão de Término: 29/12/2017.....
Valor de Contrato/Honorário: R\$ 58.356.406,84.....

(CONTINUA)



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO OPERACIONAL Nº 55880/2025)

Endereço: DIV LOGRADOUROS - SEPETIBA.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
ART Nº 2020180213895 - de 12/11/2018 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Baixada em: 02/12/2016 por: SERVICO PARALISADO.....
Vinculada a ART principal Nº: OL00082334 - Data de Pagamento: 12/12/2014.....
Profissional: ADIB JOSE FRANCISCO JUNIOR.....
RNP: 2005485411 ENGENHEIRO CIVIL
.....
Tipo Contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO.....
Contratante: FUNDACAO INSTITUTO DAS AGUAS DO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO.....
Endereço: CMP DE SAO CRISTOVAO 268 - SAO CRISTOVAO.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Finalidade: SANEAMENTO BÁSICO.....
Atividade Técnica:
(1): DIRECAO DE OBRA.....
(2): EXECUCAO DE OBRA.....
Especificação da Atividade:
(1): DRENAGEM.....
(2): PAVIMENTACAO.....
(3): OUTROS.....
Complemento:
(1): SINALIZACAO
(2): OUTROS
Informação Complementar:
REINICIO: 10/03/2016 REFERENTE AS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA
REGIÃO DE SEPETIBA - XIX R.A. - AP 5.3.
Nº do contrato: 026/2014.....
Data de Celebração: 02/01/2016.....
Data de Início: 10/03/2016.....
Previsão de Término: 02/12/2016.....
Valor de Contrato/Honorário: R\$ 58.356.406,84.....
Endereço: DIV LOGRADOUROS - SEPETIBA.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
ART Nº 2020180213922 - de 12/11/2018 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Vinculada a ART principal Nº: OL00082334 - Data de Pagamento: 12/12/2014.....
Profissional: ADIB JOSE FRANCISCO JUNIOR.....
RNP: 2005485411 ENGENHEIRO CIVIL
.....

(CONTINUA)



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO OPERACIONAL Nº 55880/2025)

Tipo Contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO.....
Contratante: FUNDAÇÃO INSTITUTO DAS ÁGUAS DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO.....
Endereço: CMP DE SÃO CRISTÓVÃO 268 - SÃO CRISTÓVÃO.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Finalidade: SANEAMENTO BÁSICO.....
Atividade Técnica:
(1): PROJETO.....
Especificação da Atividade:
(1): OUTROS.....
Complemento:
(1): OUTROS
Informação Complementar:
ELABORAÇÃO DE PROJETO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MICRO, MESO E
MACRODRENAGEM, DE VIA PARA VEÍCULOS E PEDESTRE E DE SINALIZAÇÃO GRÁFICA ...
HORIZONTAL REFERENTE AO CONTRATO 026/2014
Nº do contrato: 026/2014.....
Data de Celebração: 01/12/2014.....
Data de Início: 01/12/2014.....
Previsão de Término: 19/05/2017.....
Valor de Contrato/Honorário: R\$ 58.356.406,84.....
Endereço: DIV LOGRADOUROS - SEPETIBA.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
ART Nº 2020180231517 - de 10/12/2018 Tipo de registro: OBRA OU SERVIÇO.....
Baixada em: 12/12/2018 por: CONCLUSÃO.....
Tipo Contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO.....
Contratante: MUNICÍPIO DE RIO DE JANEIRO.....
Endereço: R AFONSO CAVALCANTI 455 9º ANDAR - CIDADE NOVA.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Finalidade: INFRAESTRUTURA.....
Atividade Técnica:
(1): DIREÇÃO DE OBRA.....
(2): EXECUÇÃO DE OBRA.....
Especificação da Atividade:
(1): OUTROS.....
Complemento:
(1): OUTROS
Informação Complementar:
OBRAS DE URBANIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA NO AGRUPAMENTO CORDOVIL - PARQUE CHP

(CONTINUA)



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO OPERACIONAL Nº 55880/2025)

- SERRA PELADA E PARQUE PROLETÁRIO DE CORDOVIL - RA XXXI - AP - 3
Nº do contrato: 05/2016.....
Quantificação: 1,00 un.....
Data de Celebração: 20/04/2016.....
Data de Início: 09/05/2016.....
Previsão de Término: 15/12/2016.....
Valor de Contrato/Honorário: R\$ 1.224.687,12.....
Endereço: DVS RUAS S/N - CORDOVIL.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
ART Nº 2020180232180 - de 18/12/2018 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Baixada em: 28/01/2019 por: CONCLUSAO.....
Vinculada a ART principal Nº: OL00415796 - Data de Pagamento: 21/06/2016.....
Profissional: ADIB JOSE FRANCISCO JUNIOR.....
RNP: 2005485411 ENGENHEIRO CIVIL
.....
Tipo Contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO.....
Contratante: MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO.....
Endereço: R AFONSO CAVALCANTI 455 90 ANDAR - CIDADE NOVA.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Finalidade: INFRAESTRUTURA.....
Atividade Técnica:
(1): DIRECAO DE OBRA.....
(2): EXECUCAO DE OBRA.....
Especificação da Atividade:
(1): OUTROS.....
Complemento:
(1): OUTROS
Informação Complementar:
REINICIO: 20/07/2018 REFERENTE AS OBRAS DE URBANIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA ...
NOS MORROS DO ADEUS E PIANCÓ - COMPLEXO DO ALEMÃO - RA XXIX - AP 3
Nº do contrato: 013/2016.....
Quantificação: 1,00 un.....
Data de Celebração: 28/04/2016.....
Data de Início: 20/07/2018.....
Previsão de Término: 07/08/2018.....
Valor de Contrato/Honorário: R\$ 16.164.811,58.....
Endereço: DVS RUAS - COMPLEXO DO ALEMÃO.....
RIO DE JANEIRO RJ.....

(CONTINUA)



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO OPERACIONAL Nº 55880/2025)

ART Nº 2020180232123 - de 18/12/2018 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Baixada em: 23/11/2017 por: SERVICO PARALISADO.....
Vinculada a ART principal Nº: OL00415796 - Data de Pagamento: 21/06/2016.....
Profissional: ADIB JOSE FRANCISCO JUNIOR.....
RNP: 2005485411 ENGENHEIRO CIVIL
.....
Tipo Contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO.....
Contratante: MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO.....
Endereço: R AFONSO CAVALCANTI 455 90 ANDAR - CIDADE NOVA.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Finalidade: INFRAESTRUTURA.....
Atividade Técnica:
(1): DIRECAO DE OBRA.....
(2): EXECUCAO DE OBRA.....
Especificação da Atividade:
(1): OUTROS.....
Complemento:
(1): OUTROS
Informação Complementar:
REINICIO: 17/05/2017 REFERENTE AS OBRAS DE URBANIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA ...
NOS MORROS DO ADEUS E PIANCÓ - COMPLEXO DO ALEMÃO - RA XXIX - AP 3
Nº do contrato: 013/2016.....
Quantificação: 1,00 un.....
Data de Celebração: 28/04/2016.....
Data de Início: 17/05/2017.....
Previsão de Término: 26/10/2017.....
Valor de Contrato/Honorário: R\$ 16.164.811,58.....
Endereço: DVS RUAS - COMPLEXO DO ALEMÃO.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
ART Nº 2020180232169 - de 18/12/2018 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Baixada em: 24/05/2018 por: SERVICO PARALISADO.....
Vinculada a ART principal Nº: OL00415796 - Data de Pagamento: 21/06/2016.....
Profissional: ADIB JOSE FRANCISCO JUNIOR.....
RNP: 2005485411 ENGENHEIRO CIVIL
.....
Tipo Contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO.....
Contratante: MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO.....
Endereço: R AFONSO CAVALCANTI 455 90 ANDAR - CIDADE NOVA.....

(CONTINUA)



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO OPERACIONAL Nº 55880/2025)

RIO DE JANEIRO RJ.....
Finalidade: INFRAESTRUTURA.....
Atividade Técnica:
(1): DIRECAO DE OBRA.....
(2): EXECUCAO DE OBRA.....
Especificação da Atividade:
(1): OUTROS.....
Complemento:
(1): OUTROS
Informação Complementar:
REINICIO: 17/05/2018 REFERENTE AS OBRAS DE URBANIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA ...
NOS MORROS DO ADEUS E PIANCÓ - COMPLEXO DO ALEMÃO - RA XXIX - AP 3
Nº do contrato: 013/2016.....
Quantificação: 1,00 un.....
Data de Celebração: 28/04/2016.....
Data de Início: 17/05/2018.....
Previsão de Término: 11/06/2018.....
Valor de Contrato/Honorário: R\$ 16.164.811,58.....
Endereço: DVS RUAS - COMPLEXO DO ALEMÃO.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
ART Nº 2020190069230 - de 08/04/2019 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Baixada em: 29/08/2019 por: CONCLUSAO.....
Vinculada a ART principal Nº: 2020180153847 - Data de Pagamento: 15/08/2018.....
Profissional: ADIB JOSE FRANCISCO JUNIOR.....
RNP: 2005485411 ENGENHEIRO CIVIL
.....
Tipo Contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO.....
Contratante: MUNICIPIO DE NOVA IGUACU.....
Endereço: R ATHAIDE PIMENTA DE MORAES 528 - CENTRO.....
NOVA IGUACU RJ.....
Finalidade: ESCOLAR.....
Proprietário: MUNICIPIO DE NOVA IGUACU.....
Atividade Técnica:
(1): DIRECAO DE OBRA.....
(2): EXECUCAO DE OBRA.....
(3): PROJETO.....
Especificação da Atividade:
(1): CONSTRUCAO.....

(CONTINUA)



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO OPERACIONAL Nº 55880/2025)

(2): FUNDACAO.....
Complemento:
(1): ESCOLA
(2): OUTROS
Informação Complementar:
ADITIVO Nº 001 AO CONTRATO Nº 033/CPL/2018 COM PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE 180 DIAS E ACRÉSCIMO DE VALOR DE R\$ 648.393,04
Nº do contrato: 033/CPL/2018.....
Quantificação: 2,00 un.....
Data de Celebração: 04/07/2018.....
Data de Início: 02/03/2019.....
Previsão de Término: 29/08/2019.....
Valor de Contrato/Honorário: R\$ 648.393,04.....
Endereço: AV FUSCÃO E FELIPE SALOMÃO - AUSTIN E JARDIM CORUMBÁ.....
NOVA IGUACU RJ.....
ART Nº 2020190145276 - de 05/07/2019 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Baixada em: 18/07/2019 por: CONCLUSAO.....
Vinculada a ART principal Nº: 2020180017277 - Data de Pagamento: 30/01/2018.....
Profissional: ADIB JOSE FRANCISCO JUNIOR.....
RNP: 2005485411 ENGENHEIRO CIVIL
.....
Tipo Contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO.....
Contratante: EMPRESA MUNICIPAL DE MORADIA URBANIZAÇÃO SANEAMENTO-EMUSA.....
Endereço: R VISC DE SEPETIBA 987 11 ANDAR - CENTRO.....
NITEROI RJ.....
Finalidade: INFRAESTRUTURA.....
Proprietário: EMPRESA MUNICIPAL DE MORADIA URBANIZAÇÃO SANEAMENTO-EMUSA.....
Atividade Técnica:
(1): DIRECAO DE OBRA.....
(2): EXECUCAO DE OBRA.....
Especificação da Atividade:
(1): DRENAGEM.....
(2): OUTROS.....
Complemento:
(1): CIMENTO
(2): OUTROS
(3): ASFALTO
Informação Complementar:

(CONTINUA)



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO OPERACIONAL Nº 55880/2025)

PARALISAÇÃO DE OBRA EM 01/01/2019 E REINICIO EM 18/02/2019

Nº do contrato: 02/2018.....

Quantificação: 1,00 un.....

Data de Celebração: 01/01/2019.....

Data de Início: 18/02/2019.....

Previsão de Término: 11/03/2019.....

Valor de Contrato/Honorário: R\$ 15.029.337,94.....

Endereço: DVS RUAS S/N - BOA VISTA.....

NITEROI RJ.....

ART Nº 2020190145222 - de 05/07/2019 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....

Baixada em: 01/01/2019 por: SERVICO PARALISADO.....

Vinculada a ART principal Nº: 2020180017277 - Data de Pagamento: 30/01/2018.....

Profissional: ADIB JOSE FRANCISCO JUNIOR.....

RNP: 2005485411 ENGENHEIRO CIVIL

.....

Tipo Contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO.....

Contratante: EMPRESA MUNICIPAL DE MORADIA URBANIZAÇÃO SANEAMENTO-EMUSA.....

Endereço: R VISC DE SEPETIBA 987 11 ANDAR - CENTRO.....

NITEROI RJ.....

Finalidade: INFRAESTRUTURA.....

Proprietário: EMPRESA MUNICIPAL DE MORADIA URBANIZAÇÃO SANEAMENTO-EMUSA.....

Atividade Técnica:

(1): DIRECAO DE OBRA.....

(2): EXECUCAO DE OBRA.....

Especificação da Atividade:

(1): DRENAGEM.....

(2): OUTROS.....

Complemento:

(1): CIMENTO

(2): OUTROS

(3): ASFALTO

Informação Complementar:

TERMO DE RERRATIFICAÇÃO DE VALOR, ACRESCIMO DE R\$ 2.987.743,28

(TOTALIZANDO R\$ 15.029.337,94)

Nº do contrato: 02/2018.....

Quantificação: 1,00 un.....

Data de Celebração: 12/11/2018.....

Data de Início: 22/01/2018.....

(CONTINUA)



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO OPERACIONAL Nº 55880/2025)

Previsão de Término: 22/11/2018.....
Valor de Contrato/Honorário: R\$ 15.029.337,94.....
Endereço: DVS RUAS S/N - BOA VISTA.....
NITEROI RJ.....
ART Nº 2020190149776 - de 10/07/2019 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Baixada em: 01/01/2019 por: SERVICO PARALISADO.....
Vinculada a ART principal Nº: 2020180017277 - Data de Pagamento: 30/01/2018.....
Profissional: ADIB JOSE FRANCISCO JUNIOR.....
RNP: 2005485411 ENGENHEIRO CIVIL
.....
Tipo Contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO.....
Contratante: EMPRESA MUNICIPAL DE MORADIA URBANIZAÇÃO SANEAMENTO-EMUSA.....
Endereço: R VISC DE SEPETIBA 987 11 ANDAR - CENTRO.....
NITEROI RJ.....
Finalidade: INFRAESTRUTURA.....
Proprietário: EMPRESA MUNICIPAL DE MORADIA URBANIZAÇÃO SANEAMENTO-EMUSA.....
Atividade Técnica:
(1): PROJETO.....
Especificação da Atividade:
(1): OUTROS.....
Complemento:
(1): OUTROS
Informação Complementar:
ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE URBANIZAÇÃO/REURBANIZAÇÃO, PARA AS
OBRAS NO BAIRRO BOA VISTA NO MUNICÍPIO DE NITERÓI/RJ
Nº do contrato: 02/2018.....
Quantificação: 1,00 un.....
Data de Celebração: 22/01/2018.....
Data de Início: 22/01/2018.....
Previsão de Término: 22/11/2018.....
Valor de Contrato/Honorário: R\$ 12.041.594,66.....
Endereço: DVS RUAS S/N - BOA VISTA.....
NITEROI RJ.....
ART Nº 2020190150106 - de 11/07/2019 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Baixada em: 30/11/2018 por: SERVICO PARALISADO.....
Tipo Contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO.....
Contratante: SECRETARIA MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICOS.....
Endereço: R MAIA LACERDA 167 EDIF SEDE DA SECONSERVA - ESTACIO.....

(CONTINUA)



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO OPERACIONAL Nº 55880/2025)

RIO DE JANEIRO RJ.....
Proprietário: SECRETARIA MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICOS.....
Atividade Técnica:
(1): DIRECAO DE OBRA.....
(2): EXECUCAO DE OBRA.....
Especificação da Atividade:
(1): OUTROS.....
Complemento:
(1): PRACA
(2): OUTROS
Informação Complementar:
3º TERMO DE ADITIVO - PRORROGAÇÃO DE PRAZO EM 360 DIAS E VALOR TOTAL DO ...
CONTRATO R\$30.940.120,38
Nº do contrato: 022/2016.....
Data de Celebração: 07/02/2018.....
Data de Início: 06/01/2018.....
Previsão de Término: 01/01/2019.....
Valor de Contrato/Honorário: R\$ 11.422.786,42.....
Endereço: DIV LOGRADOUROS S/N - DIVERSOS.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
ART Nº 2020190149977 - de 11/07/2019 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Baixada em: 04/11/2016 por: SERVICO PARALISADO.....
Vinculada a ART principal Nº: OL00410181 - Data de Pagamento: 10/06/2016.....
Profissional: ADIB JOSE FRANCISCO JUNIOR.....
RNP: 2005485411 ENGENHEIRO CIVIL
.....
Tipo Contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO.....
Contratante: SECRETARIA MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICOS.....
Endereço: R MAIA LACERDA 167 EDIF SEDE DA SECONSERVA - ESTACIO.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Finalidade: INFRAESTRUTURA.....
Proprietário: SECRETARIA MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICOS.....
Atividade Técnica:
(1): DIRECAO DE OBRA.....
(2): EXECUCAO DE OBRA.....
Especificação da Atividade:
(1): OUTROS.....
Complemento:

(CONTINUA)



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO OPERACIONAL Nº 55880/2025)

(1): PRACA
(2): OUTROS
Informação Complementar:
2º TERMO DE ADITIVO - COM SUPRESSÃO DE 6 ETAPAS E ACRÉSCIMO DE VALOR NO ...
TOTAL DE R\$ 3.883.093,62, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REVITALIZAÇÃO DE
PRAÇAS EM TODAS AS AP'S
Nº do contrato: 022/2016.....
Quantificação: 1,00 un.....
Data de Celebração: 02/12/2016.....
Data de Início: 09/05/2016.....
Previsão de Término: 04/05/2017.....
Valor de Contrato/Honorário: R\$ 19.517.333,96.....
Endereço: DIV LOGRADOUROS - DIVERSOS.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
ART Nº 2020190225453 - de 22/05/2020 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Baixada em: 16/12/2016 por: SERVICO PARALISADO.....
Vinculada a ART principal Nº: OL00415814 - Data de Pagamento: 21/06/2016.....
Profissional: ADIB JOSE FRANCISCO JUNIOR.....
RNP: 2005485411 ENGENHEIRO CIVIL
.....
Tipo Contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO.....
Contratante: MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO.....
Endereço: R SAO CLEMENTE 360 - BOTAFOGO.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Finalidade: INFRAESTRUTURA.....
Proprietário: PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO.....
Atividade Técnica:
(1): DIRECAO DE OBRA.....
(2): EXECUCAO DE OBRA.....
Especificação da Atividade:
(1): OUTROS.....
Complemento:
(1): OUTROS
Informação Complementar:
3º TERMO DE ADITIVO - REDUÇÃO DE PRAZO [90 DIAS].
Nº do contrato: 015/2016.....
Quantificação: 1,00 un.....
Data de Celebração: 14/11/2018.....

(CONTINUA)



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO OPERACIONAL Nº 55880/2025)

Data de Início: 30/05/2016.....
Previsão de Término: 19/02/2018.....
Valor de Contrato/Honorário: R\$ 23.113.567,29.....
Endereço: DVS RUAS S/N - VILA ARARÁ.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
ART Nº 2020200076102 - de 22/05/2020 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Baixada em: 12/12/2018 por: SERVICO PARALISADO.....
Vinculada a ART principal Nº: OL00415814 - Data de Pagamento: 21/06/2016.....
Profissional: ADIB JOSE FRANCISCO JUNIOR.....
RNP: 2005485411 ENGENHEIRO CIVIL
.....
Tipo Contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO.....
Contratante: MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO.....
Endereço: R SAO CLEMENTE 360 - BOTAFOGO.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Finalidade: INFRAESTRUTURA.....
Proprietário: PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO.....
Atividade Técnica:
(1): DIRECAO DE OBRA.....
(2): EXECUCAO DE OBRA.....
Especificação da Atividade:
(1): OUTROS.....
Complemento:
(1): OUTROS
Informação Complementar:
REINICIO DE OBRA EM 17/05/2018.
Nº do contrato: 015/2016.....
Quantificação: 1,00 un.....
Data de Celebração: 22/12/2017.....
Data de Início: 17/05/2018.....
Previsão de Término: 19/12/2018.....
Valor de Contrato/Honorário: R\$ 23.113.567,29.....
Endereço: DVS RUAS S/N - VILA ARARÁ.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
ART Nº 2020200045356 - de 22/05/2020 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Baixada em: 16/12/2016 por: SERVICO PARALISADO.....
Vinculada a ART principal Nº: OL00415814 - Data de Pagamento: 21/06/2016.....
Profissional: ADIB JOSE FRANCISCO JUNIOR.....

(CONTINUA)



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO OPERACIONAL Nº 55880/2025)

RNP: 2005485411 ENGENHEIRO CIVIL

.....

Tipo Contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO.....

Contratante: MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO.....

Endereço: R SAO CLEMENTE 360 - BOTAFOGO.....

RIO DE JANEIRO RJ.....

Finalidade: INFRAESTRUTURA.....

Proprietário: PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO.....

Atividade Técnica:

(1): DIRECAO DE OBRA.....

(2): EXECUCAO DE OBRA.....

Especificação da Atividade:

(1): OUTROS.....

Complemento:

(1): OUTROS

Informação Complementar:

2º TERMO ADITIVO REFERENTE A MODIFICAÇÃO DO PROJETO PARA MELHOR ADEQUAÇÃO .

TÉCNICA AOS SEUS OBJETIVOS E READEQUAÇÃO DE CRONOGRAMA.

Nº do contrato: 015/2016.....

Quantificação: 1,00 un.....

Data de Celebração: 20/08/2018.....

Data de Início: 30/05/2016.....

Previsão de Término: 20/05/2018.....

Valor de Contrato/Honorário: R\$ 23.113.567,29.....

Endereço: DVS RUAS S/N - VILA ARARÁ.....

RIO DE JANEIRO RJ.....

ART Nº 2020200076086 - de 22/05/2020 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....

Baixada em: 22/12/2017 por: SERVICO PARALISADO.....

Vinculada a ART principal Nº: OL00415814 - Data de Pagamento: 21/06/2016.....

Profissional: ADIB JOSE FRANCISCO JUNIOR.....

RNP: 2005485411 ENGENHEIRO CIVIL

.....

Tipo Contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO.....

Contratante: MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO.....

Endereço: R SAO CLEMENTE 360 - BOTAFOGO.....

RIO DE JANEIRO RJ.....

Proprietário: PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO.....

Atividade Técnica:

(CONTINUA)



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO OPERACIONAL Nº 55880/2025)

(1): DIRECAO DE OBRA.....
(2): EXECUCAO DE OBRA.....
Especificação da Atividade:
(1): OUTROS.....
Complemento:
(1): OUTROS
Informação Complementar:
REINICIO DE OBRA EM 16/05/2017 ATÉ 22/12/2017.
Nº do contrato: 015/2016.....
Quantificação: 1,00 un.....
Data de Celebração: 20/05/2018.....
Data de Início: 16/05/2017.....
Previsão de Término: 18/12/2017.....
Valor de Contrato/Honorário: R\$ 23.113.567,29.....
Endereço: DVS RUAS S/N - VILA ARARÁ.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
ART Nº 2020200076088 - de 22/05/2020 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Baixada em: 16/12/2016 por: SERVICO PARALISADO.....
Vinculada a ART principal Nº: OL00415814 - Data de Pagamento: 21/06/2016.....
Profissional: ADIB JOSE FRANCISCO JUNIOR.....
RNP: 2005485411 ENGENHEIRO CIVIL
.....
Tipo Contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO.....
Contratante: MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO.....
Endereço: R SAO CLEMENTE 360 - BOTAFOGO.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Proprietário: PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO.....
Atividade Técnica:
(1): PROJETO.....
Especificação da Atividade:
(1): PAVIMENTACAO.....
Complemento:
(1): REDE DE ESGOTO
(2): REDE HIDRAULICA
Informação Complementar:
ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE VIAS SIMPLES, DAS INSTALAÇÕES DE ESGOTO
SANITÁRIO E DAS INSTALAÇÕES DE ÁGUA, REFERENTE AO CONTRATO Nº 015/2016 - ..
OBJETO: OBRAS DE URBANIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA EM VILA ARARÁ - RA VII - AP .

(CONTINUA)



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO OPERACIONAL Nº 55880/2025)

1.0
Nº do contrato: 015/2016.....
Quantificação: 1,00 un.....
Data de Celebração: 28/04/2016.....
Data de Início: 30/05/2016.....
Previsão de Término: 20/05/2018.....
Valor de Contrato/Honorário: R\$ 18.845.046,39.....
Endereço: DIV RUAS S/N - VILA ARARÁ.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
ART Nº 2020240275179 - de 08/06/2020 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Baixada em: 22/09/2020 por: SERVICO PARALISADO.....
Tipo Contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO.....
Contratante: CIA ESTADUAL DE HABITACAO DO RJ CEHAB RJ.....
Endereço: AV CARLOS PEIXOTO 54 - BOTAFOGO.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Finalidade: INFRAESTRUTURA.....
Proprietário: CIA ESTADUAL DE HABITACAO DO RJ CEHAB RJ.....
Atividade Técnica:
(1): EXECUCAO DE OBRA.....
Especificação da Atividade:
(1): CONSTRUCAO.....
(2): DRENAGEM.....
(3): PAVIMENTACAO.....
Complemento:
(1): EDIFICACAO RESIDENCIAL
(2): MORADIA ECONOMICA
(3): ASFALTO
Informação Complementar:
CONSTRUÇÃO DE 40 (QUARENTA) UNIDADES HABITACIONAIS COM INFRAESTRUTURA
(DRENAGEM, ESGOTAMENTO SANITÁRIO E PAVIMENTAÇÃO) NO BAIRRO ELDORADO.
Nº do contrato: 003/2020.....
Quantificação: 2.000,00 m2.....
Data de Celebração: 03/01/2020.....
Data de Início: 16/04/2020.....
Previsão de Término: 13/10/2020.....
Valor de Contrato/Honorário: R\$ 1.863.881,88.....
Endereço: EST CAMPO ALEGRE - ELDORADO.....
QUEIMADOS RJ.....

(CONTINUA)



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO OPERACIONAL Nº 55880/2025)

ART Nº 2020200142300 - de 11/09/2020 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Baixada em: 01/09/2021 por: SERVICO PARALISADO.....
Tipo Contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO.....
Contratante: EMPRESA MUNICIPAL DE MORADIA URBANIZAÇÃO SANEAMENTO-EMUSA.....
Endereço: R VISC DE SEPETIBA 987 11 ANDAR - CENTRO.....
NITEROI RJ.....
Proprietário: EMPRESA MUNICIPAL DE MORADIA URBANIZAÇÃO SANEAMENTO-EMUSA.....
Atividade Técnica:
(1): DIRECAO DE OBRA.....
(2): EXECUCAO DE OBRA.....
Especificação da Atividade:
(1): DRENAGEM.....
(2): PAVIMENTACAO.....
(3): SANEAMENTO.....
Complemento:
(1): REDE DE ESGOTO
(2): OUTROS
(3): ASFALTO
Informação Complementar:
SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO DAS COMUNIDADES VIRADOURO E MORRO DA UNIÃO, ...
CONTRATO DE CONSÓRCIO SENDO A EXECUÇÃO DE 80% HYDRA ENGENHARIA E 20% RTC ..
ENGENHARIA
Nº do contrato: 69/2020.....
Quantificação: 1,00 un.....
Data de Celebração: 21/08/2020.....
Data de Início: 24/08/2020.....
Previsão de Término: 24/08/2021.....
Valor de Contrato/Honorário: R\$ 29.008.255,64.....
Endereço: COM VIRADOURO E MORRO DA UNIÃO S/N - DIVERSOS.....
NITEROI RJ.....
ART Nº 2020210083979 - de 13/05/2021 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Baixada em: 13/04/2023 por: CONCLUSAO.....
Vinculada a ART principal Nº: 2020180125083 - Data de Pagamento: 09/07/2018.....
Profissional: ADIB JOSE FRANCISCO JUNIOR.....
RNP: 2005485411 ENGENHEIRO CIVIL
.....
Tipo Contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO.....
Contratante: EMPRESA MUNICIPAL DE MORADIA URBANIZAÇÃO SANEAMENTO-EMUSA.....

(CONTINUA)



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO OPERACIONAL Nº 55880/2025)

Endereço: R VISC DE SEPETIBA 987 11 ANDAR - CENTRO.....
NITEROI RJ.....
Proprietário: EMPRESA MUNICIPAL DE MORADIA URBANIZAÇÃO SANEAMENTO-EMUSA.....
Atividade Técnica:
(1): DIRECAO DE OBRA.....
(2): EXECUCAO DE OBRA.....
(3): PROJETO.....
Especificação da Atividade:
(1): CALCAMENTO.....
(2): DRENAGEM.....
(3): PAVIMENTACAO.....
Complemento:
(1): TOPOGRAFIA
(2): ASFALTO
Informação Complementar:
OBRAS DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA FREI ORLANDO NO BAIRRO DO
JACARÉ NO MUNICÍPIO DE NITERÓI / RJ - 3º TERMO ADITIVO
Nº do contrato: 44/2018.....
Quantificação: 1,00 un.....
Data de Celebração: 07/06/2018.....
Data de Início: 31/07/2019.....
Previsão de Término: 29/10/2019.....
Valor de Contrato/Honorário: R\$ 5.023.027,85.....
Endereço: EST FREI ORLANDO - JACARÉ.....
NITEROI RJ.....
ART Nº 2020210084004 - de 13/05/2021 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Baixada em: 13/04/2023 por: CONCLUSAO.....
Vinculada a ART principal Nº: 2020180125083 - Data de Pagamento: 09/07/2018.....
Profissional: ADIB JOSE FRANCISCO JUNIOR.....
RNP: 2005485411 ENGENHEIRO CIVIL
.....
Tipo Contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO.....
Contratante: EMPRESA MUNICIPAL DE MORADIA URBANIZAÇÃO SANEAMENTO-EMUSA.....
Endereço: R VISC DE SEPETIBA 987 11 ANDAR - CENTRO.....
NITEROI RJ.....
Proprietário: EMPRESA MUNICIPAL DE MORADIA URBANIZAÇÃO SANEAMENTO-EMUSA.....
Atividade Técnica:
(1): DIRECAO DE OBRA.....

(CONTINUA)



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO OPERACIONAL Nº 55880/2025)

(2): EXECUCAO DE OBRA.....
(3): PROJETO.....
Especificação da Atividade:
(1): CALCAMENTO.....
(2): DRENAGEM.....
(3): PAVIMENTACAO.....
Complemento:
(1): TOPOGRAFIA
(2): ASFALTO
Informação Complementar:
OBRAS DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA FREI ORLANDO NO BAIRRO DO
JACARÉ NO MUNICÍPIO DE NITERÓI / RJ - 1º APOSTILAMENTO DE VALOR
Nº do contrato: 44/2018.....
Quantificação: 1,00 un.....
Data de Celebração: 07/06/2018.....
Data de Início: 31/07/2019.....
Previsão de Término: 29/10/2019.....
Valor de Contrato/Honorário: R\$ 5.109.336,99.....
Endereço: EST FREI ORLANDO - JACARÉ.....
NITEROI RJ.....
ART Nº 2020240275340 - de 25/06/2021 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Baixada em: 12/11/2024 por: CONCLUSAO.....
Vinculada a ART principal Nº: 2020240275179 - Data de Pagamento: 08/06/2020.....
Profissional: ADIB JOSE FRANCISCO JUNIOR.....
RNP: 2005485411 ENGENHEIRO CIVIL
.....
Tipo Contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO.....
Contratante: CIA ESTADUAL DE HABITACAO DO RJ CEHAB RJ.....
Endereço: AV CARLOS PEIXOTO 54 - BOTAFOGO.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Finalidade: INFRAESTRUTURA.....
Proprietário: CIA ESTADUAL DE HABITACAO DO RJ CEHAB RJ.....
Atividade Técnica:
(1): EXECUCAO DE OBRA.....
Especificação da Atividade:
(1): CONSTRUCAO.....
(2): DRENAGEM.....
(3): PAVIMENTACAO.....

(CONTINUA)



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO OPERACIONAL Nº 55880/2025)

Complemento:
(1): EDIFICACAO RESIDENCIAL
(2): MORADIA ECONOMICA
(3): ASFALTO
Informação Complementar:
SUSPENSÃO: 22/09/2020 REINICIO: 01/03/2021 (160 DIAS DE SUSPENSÃO), ...
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 40 (QUARENTA) UNIDADES
HABITACIONAIS COM INFRAESTRUTURA (DRENAGEM, ESGOTAMENTO SANITÁRIO E
PAVIMENTAÇÃO) NO BAIRRO ELDORADO
Nº do contrato: 003/2020.....
Quantificação: 2.000,00 m2.....
Data de Celebração: 03/01/2020.....
Data de Início: 01/03/2021.....
Previsão de Término: 22/03/2021.....
Valor de Contrato/Honorário: R\$ 1.863.881,88.....
Endereço: EST CAMPO ALEGRE - ELDORADO.....
QUEIMADOS RJ.....
ART Nº 2020240275387 - de 25/06/2021 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Baixada em: 12/11/2024 por: CONCLUSAO.....
Vinculada a ART principal Nº: 2020240275179 - Data de Pagamento: 08/06/2020.....
Profissional: ADIB JOSE FRANCISCO JUNIOR.....
RNP: 2005485411 ENGENHEIRO CIVIL
.....
Tipo Contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO.....
Contratante: CIA ESTADUAL DE HABITACAO DO RJ CEHAB RJ.....
Endereço: AV CARLOS PEIXOTO 54 - BOTAFOGO.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Finalidade: INFRAESTRUTURA.....
Proprietário: CIA ESTADUAL DE HABITACAO DO RJ CEHAB RJ.....
Atividade Técnica:
(1): EXECUCAO DE OBRA.....
Especificação da Atividade:
(1): CONSTRUCAO.....
(2): DRENAGEM.....
(3): PAVIMENTACAO.....
Complemento:
(1): EDIFICACAO RESIDENCIAL
(2): MORADIA ECONOMICA

(CONTINUA)



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO OPERACIONAL Nº 55880/2025)

(3): ASFALTO
Informação Complementar:
1º TERMO DE ADITIVO (DECRÉSCIMO DE VALOR R\$ 129.685,64 + 90 DIAS DE
PRORROGAÇÃO).
Nº do contrato: 003/2020.....
Quantificação: 2.000,00 m2.....
Data de Celebração: 03/01/2020.....
Data de Início: 01/03/2021.....
Previsão de Término: 12/03/2021.....
Valor de Contrato/Honorário: R\$ 1.734.196,24.....
Endereço: EST CAMPO ALEGRE - ELDORADO.....
QUEIMADOS RJ.....
ART Nº 2020240097766 - de 26/07/2021 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Baixada em: 08/04/2025 por: CONCLUSAO.....
Vinculada a ART principal Nº: 2020200082473 - Data de Pagamento: 08/06/2020.....
Profissional: ADIB JOSE FRANCISCO JUNIOR.....
RNP: 2005485411 ENGENHEIRO CIVIL
.....
Tipo Contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO.....
Contratante: CIA ESTADUAL DE HABITACAO DO RJ CEHAB RJ.....
Endereço: AV CARLOS PEIXOTO 54 - BOTAFOGO.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Finalidade: INFRAESTRUTURA.....
Proprietário: CIA ESTADUAL DE HABITACAO DO RJ CEHAB RJ.....
Atividade Técnica:
(1): EXECUCAO DE OBRA.....
(2): PROJETO.....
Especificação da Atividade:
(1): DRENAGEM.....
(2): PAVIMENTACAO.....
(3): SANEAMENTO.....
Complemento:
(1): ESTACAO DE TRATAMENTO
(2): REDE DE ESGOTO
(3): OUTROS
Informação Complementar:
1º TERMO DE ADITIVO (DECRÉSCIMO DE VALOR R\$ 19,99 + 120 DIAS DE
PRORROGAÇÃO)

(CONTINUA)



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO OPERACIONAL Nº 55880/2025)

Nº do contrato: 004/2020.....
Quantificação: 31.087,40 m2.....
Data de Celebração: 03/01/2020.....
Data de Início: 02/06/2021.....
Previsão de Término: 30/09/2021.....
Valor de Contrato/Honorário: R\$ 17.355.954,91.....
Endereço: DIV LOGRADOUROS S/N - PARQUE ELDORADO 3.....
QUEIMADOS RJ.....
ART Nº 2020210279591 - de 28/12/2021 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Tipo Contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PRIVADO.....
Contratante: ASSOC PRO-GESTAO DAS AGUAS DA BACIA HIDROG DO RIO P. DO SUL.....
Endereço: R ELZA DA SILVA DUARTE 48 - MANEJO.....
RESENDE RJ.....
Finalidade: INFRAESTRUTURA.....
Proprietário: ASSOC PRO-GESTAO DAS AGUAS DA BACIA HIDROG DO RIO P. DO SUL.....
Atividade Técnica:
(1): DIRECAO DE OBRA.....
(2): EXECUCAO DE OBRA.....
Especificação da Atividade:
(1): PAVIMENTACAO.....
(2): SANEAMENTO.....
(3): SINALIZACAO.....
Complemento:
(1): ESTACAO DE TRATAMENTO
(2): REDE DE ESGOTO
(3): LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ESGOTO
Informação Complementar:
SERVIÇOS EXECUTADOS ATRAVÉS DO CONSÓRCIO SANEAR RURAL - CONSTITUÍDO PELAS .
EMPRESAS HYDRA ENGENHARIA E SANEAMENTO LTDA COM 80% E A EMPRESA R.T.C.
ENGENHARIA LTDA COM 20% PARA OBRAS E SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA EM
SANEAMENTO RURAL E PERIURBANO, SOB REGIME DE EMPREITADA INTEGRAL, NOS
MUNICÍPIOS LOCALIZADOS NA REGIÃO HIDROGRÁFICA II GUANDU/RJ DO ESTADO DO .
RIO DE JANEIRO - LOTE 1. (PIRAÍ, MENDES, PARACAMBI, JAPERI, QUEIMADOS E ...
NOVA IGUAÇU)
Nº do contrato: 041/2021/AGEVAP.....
Quantificação: 1,00 un.....
Data de Celebração: 07/12/2021.....
Data de Início: 27/12/2021.....

(CONTINUA)



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO OPERACIONAL Nº 55880/2025)

Previsão de Término: 27/08/2023.....
Valor de Contrato/Honorário: R\$ 27.175.841,12.....
Endereço: DIV LOGRADOUROS - DIVERSOS.....
OUTROS RJ.....
ART Nº 2020220021235 - de 07/02/2022 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Baixada em: 01/09/2021 por: SERVICO PARALISADO.....
Vinculada a ART principal Nº: 2020200142300 - Data de Pagamento: 11/09/2020.....
Profissional: ADIB JOSE FRANCISCO JUNIOR.....
RNP: 2005485411 ENGENHEIRO CIVIL
.....
Vinculada a ART Nº: 2020200147496 por participação técnica: EQUIPE.....
Data de Pagamento: 18/09/2020.....
Profissional: JOSE FERNANDO DE SOUZA MOTA JUNIOR.....
RNP: 2005764582 ENGENHEIRO AGRÔNOMO e ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO e
ENGENHEIRO CIVIL
.....
Tipo Contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO.....
Contratante: EMPRESA MUNICIPAL DE MORADIA URBANIZAÇÃO SANEAMENTO-EMUSA.....
Endereço: R VISC DE SEPETIBA 987 11 ANDAR - CENTRO.....
NITEROI RJ.....
Finalidade: INFRAESTRUTURA.....
Proprietário: EMPRESA MUNICIPAL DE MORADIA URBANIZAÇÃO SANEAMENTO-EMUSA.....
Atividade Técnica:
(1): DIRECAO DE OBRA.....
(2): EXECUCAO DE OBRA.....
Especificação da Atividade:
(1): DRENAGEM.....
(2): PAVIMENTACAO.....
(3): SANEAMENTO.....
Complemento:
(1): REDE DE ESGOTO
(2): OUTROS
(3): ASFALTO
Informação Complementar:
2º TERMO DE ADITIVO (OBJETIVANDO AS SEGUINTE ALTERAÇÕES: ITENS
ACRESCIDOS: R\$ 1.063.167,61 (UM MILHÃO SESSENTA E TRÊS MIL CENTO E
SESSENTA E SETE REAIS E SESSENTA E UM CENTAVOS); ITENS NOVOS: R\$592.424,47
(QUINHENTOS E NOVENTA E DOIS MIL QUATROCENTOS E VINTE E QUATRO REAIS E

(CONTINUA)



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO OPERACIONAL Nº 55880/2025)

QUARENTA E SETE CENTAVOS); ITENS REDUZIDOS: R\$ 624.442,62 (SEISCENTOS E ...
VINTE E QUATRO MIL QUATROCENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS E SESSENTA E DOIS .
CENTAVOS); ITENS EXCLUÍDOS: R\$ 1.031.726,13 (UM MILHÃO TRINTA E UM MIL
SETECENTOS E VINTE E SEIS REAIS E TREZE CENTAVOS) REPRESENTANDO 5,71% DE ..
ALTERAÇÃO CONTRATUAL, COM UMA REDUÇÃO DE R\$576,67 (QUINHENTOS E SETENTA E .
SEIS REAIS E SESSENTA E SETE CENTAVOS) NO VALOR CONTRATUAL.
Nº do contrato: 69/2020.....
Quantificação: 1,00 un.....
Data de Celebração: 21/08/2020.....
Data de Início: 24/08/2021.....
Previsão de Término: 20/02/2022.....
Valor de Contrato/Honorário: R\$ 29.007.678,97.....
Endereço: COM VIRADOURO E MORRO DA UNIÃO S/N - DIVERSOS.....
NITEROI RJ.....
ART Nº 2020220046672 - de 07/03/2022 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Baixada em: 27/11/2020 por: SERVICO PARALISADO.....
Vinculada a ART principal Nº: 2020190150106 - Data de Pagamento: 11/07/2019.....
Profissional: ADIB JOSE FRANCISCO JUNIOR.....
RNP: 2005485411 ENGENHEIRO CIVIL
.....
Tipo Contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO.....
Contratante: SECRETARIA MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICOS.....
Endereço: R MAIA LACERDA 167 EDIF SEDE DA SECONSERVA - ESTACIO.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Finalidade: INFRAESTRUTURA.....
Proprietário: SECRETARIA MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICOS.....
Atividade Técnica:
(1): DIRECAO DE OBRA.....
(2): EXECUCAO DE OBRA.....
Especificação da Atividade:
(1): OUTROS.....
Complemento:
(1): PRACA
(2): OUTROS
Informação Complementar:
SUSPENSÃO DE PRAZO CONTRATUAL 648 DIAS (PARALISOU: 30/11/2018 - REINICIO: .
08/09/2020)
Nº do contrato: 022/2016.....

(CONTINUA)



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO OPERACIONAL Nº 55880/2025)

Quantificação: 1,00 un.....
Data de Celebração: 20/04/2016.....
Data de Início: 08/09/2020.....
Previsão de Término: 26/11/2020.....
Valor de Contrato/Honorário: R\$ 30.940.120,38.....
Endereço: DIV LOGRADOUROS S/N - DIVERSOS.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
ART Nº 2020220053061 - de 14/03/2022 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Baixada em: 04/08/2023 por: CONCLUSAO.....
Tipo Contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO.....
Contratante: SECRETARIA MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICOS.....
Endereço: R MAIA LACERDA 167 EDIF SEDE DA SECONSERVA - ESTACIO.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Finalidade: INFRAESTRUTURA.....
Proprietário: SECRETARIA MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICOS.....
Atividade Técnica:
(1): CONDUCAO DE EQUIPE DE MANUTENCAO.....
(2): DIRECAO DE OBRA.....
(3): EXECUCAO DE OBRA.....
Especificação da Atividade:
(1): DEMOLICAO.....
(2): PAVIMENTACAO.....
(3): PINTURA.....
Complemento:
(1): CONCRETO
(2): ESTRUTURA
(3): REVESTIMENTO
Informação Complementar:
SERVIÇOS DE APOIO À MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA MALHA CICLOVIÁRIA NA ÁREA .
DA AP5
Nº do contrato: 38/2021.....
Quantificação: 360,00 d.....
Data de Celebração: 28/12/2021.....
Data de Início: 07/03/2022.....
Previsão de Término: 02/03/2023.....
Valor de Contrato/Honorário: R\$ 2.021.983,56.....
Endereço: DIV LOGRADOUROS - DIVERSOS.....
RIO DE JANEIRO RJ.....

(CONTINUA)



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO OPERACIONAL Nº 55880/2025)

ART Nº 2020250019623 - de 12/04/2022 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Baixada em: 20/03/2025 por: CONCLUSAO.....
Tipo Contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO.....
Contratante: PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO.....
Endereço: R AFONSO CALVANTI 455 - CENTRO.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Finalidade: INFRAESTRUTURA.....
Proprietário: PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO.....
Atividade Técnica:
(1): EXECUCAO DE OBRA.....
Especificação da Atividade:
(1): DEMOLICAO.....
(2): PAVIMENTACAO.....
(3): TRANSPORTE.....
Complemento:
(1): ALVENARIA
(2): CONCRETO
(3): REVESTIMENTO
Informação Complementar:
OBRAS DE EXECUÇÃO E RECUPERAÇÃO, COMPREENDENDO PAVIMENTAÇÃO, MOBILIÁRIO E .
EQUIPAMENTO URBANO NA AVENIDA MARECHAL RONDON, 2.649, ENGENHO NOVO, R.A. ..
XIII, A.P. 3.2
Nº do contrato: 18/2021.....
Quantificação: 667,00 m2.....
Data de Celebração: 23/12/2021.....
Data de Início: 25/03/2022.....
Previsão de Término: 24/05/2022.....
Valor de Contrato/Honorário: R\$ 240.463,83.....
Endereço: AV MARECHAL RONDON 2649 - ENGENHO NOVO.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
ART Nº 2020250019815 - de 12/04/2022 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Baixada em: 28/03/2025 por: CONCLUSAO.....
Vinculada a ART principal Nº: 2020220077384 - Data de Pagamento:
Profissional: ADIB JOSE FRANCISCO JUNIOR.....
RNP: 2005485411 ENGENHEIRO CIVIL
.....
Tipo Contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO.....
Contratante: PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO.....

(CONTINUA)



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO OPERACIONAL Nº 55880/2025)

Endereço: R AFONSO CALVANTI 455 - CENTRO.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Finalidade: INFRAESTRUTURA.....
Proprietário: PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO.....
Atividade Técnica:
(1): EXECUCAO DE OBRA.....
Especificação da Atividade:
(1): PAVIMENTACAO.....
(2): PINTURA.....
(3): TRANSPORTE.....
Complemento:
(1): CONCRETO
(2): PRACA
(3): EQUIPAMENTOS, ACESSÓRIOS E MOBILIÁRIO URBANO
Informação Complementar:
OBRAS DE REFORMA DE PRAÇA, COM EXECUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO, ...
IMPLANTAÇÃO MOBILIÁRIO URBANO E DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS NA RUA MARCOS ..
GONÇALVES PINTO, S/Nº , BANGU, R.A. XVII, A.P. 5
Nº do contrato: 19/2021.....
Quantificação: 2.523,00 m2.....
Data de Celebração: 23/12/2021.....
Data de Início: 25/03/2022.....
Previsão de Término: 24/05/2022.....
Valor de Contrato/Honorário: R\$ 303.068,39.....
Endereço: R MARCOS GONCALVES PINTO S/N - BANGU.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
ART Nº 2020220119004 - de 31/05/2022 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Baixada em: 02/01/2023 por: SERVICO PARALISADO.....
Tipo Contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO.....
Contratante: PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO.....
Endereço: R AFONSO CALVANTI 455 - CENTRO.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Finalidade: INFRAESTRUTURA.....
Proprietário: PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO.....
Atividade Técnica:
(1): EXECUCAO DE OBRA.....
(2): PROJETO.....
Especificação da Atividade:

(CONTINUA)



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO OPERACIONAL Nº 55880/2025)

(1): PAVIMENTACAO.....
(2): OUTROS.....
(3): TRANSPORTE.....
Complemento:
(1): REVESTIMENTO
(2): SINALIZACAO
(3): OUTROS
Informação Complementar:
SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, INCLUINDO .
SERVIÇOS DE FRESAGEM E RECAPEAMENTO, NA ÁREA DA AP3
Nº do contrato: 32/2022.....
Data de Celebração: 11/05/2022.....
Data de Início: 30/05/2022.....
Previsão de Término: 25/05/2023.....
Valor de Contrato/Honorário: R\$ 137.149.276,29.....
Endereço: DIV LOGRADOUROS S/Nº - DIVERSOS.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
ART Nº 2020220126146 - de 06/06/2022 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Tipo Contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO.....
Contratante: SECRETARIA MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICOS.....
Endereço: R MAIA LACERDA 167 EDIF SEDE DA SECONSERVA - ESTACIO.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Finalidade: INFRAESTRUTURA.....
Proprietário: SECRETARIA MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICOS.....
Atividade Técnica:
(1): EXECUCAO DE OBRA.....
Especificação da Atividade:
(1): PAVIMENTACAO.....
(2): PINTURA.....
(3): TRANSPORTE.....
Complemento:
(1): CONCRETO
(2): ESTRUTURA
(3): REVESTIMENTO
Informação Complementar:
SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PASSEIOS EM CONCRETO E OUTROS
TIPOS DE PAVIMENTOS NA ÁREA DA AP1 E AP2
Nº do contrato: 35/2022.....

(CONTINUA)



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO OPERACIONAL Nº 55880/2025)

Quantificação: 1,00 un.....
Data de Celebração: 19/05/2022.....
Data de Início: 30/05/2022.....
Previsão de Término: 25/05/2023.....
Valor de Contrato/Honorário: R\$ 57.045.923,70.....
Endereço: DIV LOGRADOUROS NA ÁREA DA AP1 E AP2 - DIVERSOS.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
ART Nº 2020220126174 - de 06/06/2022 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Baixada em: 02/01/2023 por: SERVICO PARALISADO.....
Tipo Contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO.....
Contratante: SECRETARIA MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICOS.....
Endereço: R MAIA LACERDA 167 EDIF SEDE DA SECONSERVA - ESTACIO.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Finalidade: INFRAESTRUTURA.....
Proprietário: SECRETARIA MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICOS.....
Atividade Técnica:
(1): EXECUCAO DE OBRA.....
Especificação da Atividade:
(1): PAVIMENTACAO.....
(2): PINTURA.....
(3): TRANSPORTE.....
Complemento:
(1): CONCRETO
(2): ESTRUTURA
(3): REVESTIMENTO
Informação Complementar:
SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PASSEIOS EM CONCRETO E OUTROS
TIPOS DE PAVIMENTOS NA ÁREA DA AP4
Nº do contrato: 39/2022.....
Data de Celebração: 24/05/2022.....
Data de Início: 30/05/2022.....
Previsão de Término: 25/05/2023.....
Valor de Contrato/Honorário: R\$ 31.899.885,97.....
Endereço: DIV LOGRADOUROS NA ÁREA DA AP4 S/N - DIVERSOS.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
ART Nº 2020220118069 - de 20/06/2022 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Baixada em: 20/12/2022 por: SERVICO PARALISADO.....
Tipo Contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO.....

(CONTINUA)



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO OPERACIONAL Nº 55880/2025)

Contratante: PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO.....
Endereço: R AFONSO CALVANTI 455 - CENTRO.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Finalidade: INFRAESTRUTURA.....
Proprietário: PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO.....
Atividade Técnica:
(1): DIRECAO DE OBRA.....
(2): EXECUCAO DE OBRA.....
(3): PROJETO.....
Especificação da Atividade:
(1): PAVIMENTACAO.....
(2): REFORMA.....
(3): PINTURA.....
Complemento:
(1): ESTRUTURA
(2): PRACA
(3): EQUIPAMENTOS, ACESSÓRIOS E MOBILIÁRIO URBANO
Informação Complementar:
EXECUÇÃO DE OBRAS E/OU SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REVITALIZAÇÃO E
CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS E QUADRAS LOCALIZADAS EM ÁREAS DE INTERESSE SOCIAL, .
ÁREAS LÍMITROFES, FAVELAS, LOTEAMENTOS, E ASSENTAMENTOS POPULARES
INSERIDAS NAS ÁREAS DE PLANEJAMENTO DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO/RJ
Nº do contrato: 012 /2022.....
Quantificação: 1,00 un.....
Data de Celebração: 10/05/2022.....
Data de Início: 24/05/2022.....
Previsão de Término: 13/05/2024.....
Valor de Contrato/Honorário: R\$ 29.397.270,98.....
Endereço: DIV ÁREAS DE PLANEJAMENTO DA CIDADE - DIVERSOS.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
ART Nº 2020220135567 - de 23/06/2022 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Baixada em: 04/11/2024 por: CONCLUSAO.....
Tipo Contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO.....
Contratante: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E OBRAS - SEINFRA.....
Endereço: CMP SAO CRISTOVAO 138 5 ANDAR - SAO CRISTOVAO.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Finalidade: INFRAESTRUTURA.....
Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E OBRAS - SEINFRA.....

(CONTINUA)



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO OPERACIONAL Nº 55880/2025)

Atividade Técnica:
(1): DIRECAO DE OBRA.....
(2): EXECUCAO DE OBRA.....
(3): PROJETO.....
Especificação da Atividade:
(1): CONTENCAO.....
(2): DRENAGEM.....
(3): PAVIMENTACAO.....
Complemento:
(1): ESTRADA
(2): PONTE
(3): SINALIZACAO
Informação Complementar:
SERVIÇOS EXECUTADOS ATRAVES DO CONSÓRCIO SÃO JOSÉ HM - CONSTITUIDO PELAS ..
EMPRESAS HYDRA ENGENHARIA E SANEAMENTO LTDA COM 60% E A EMPRESA
CONSTRUTORA MEDEIROS CARVALHO DE ALMEIDA EIRELI COM 40% PARA EXECUÇÃO DE ..
ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS E EXECUÇÃO DE OBRA DE DRENAGEM, ...
PAVIMENTAÇÃO, SINALIZAÇÃO VIÁRIA, CONSTRUÇÃO DE PONTE EM CONCRETO, ...
CONTENÇÕES E ESTABILIZAÇÃO DE TALUDES, VISANDO IMPLANTAÇÃO DA ESTRADA SÃO
JOSÉ - JAPERI/RJ
Nº do contrato: 034/2022.....
Quantificação: 1,00 un.....
Data de Celebração: 09/06/2022.....
Data de Início: 27/05/2022.....
Previsão de Término: 26/11/2023.....
Valor de Contrato/Honorário: R\$ 28.455.320,44.....
Endereço: EST SÃO JOSE - DIVERSOS.....
JAPERI RJ.....
ART Nº 2020240275572 - de 27/06/2022 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Baixada em: 12/11/2024 por: CONCLUSAO.....
Vinculada a ART principal Nº: 2020240275179 - Data de Pagamento: 08/06/2020.....
Profissional: ADIB JOSE FRANCISCO JUNIOR.....
RNP: 2005485411 ENGENHEIRO CIVIL
.....
Tipo Contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO.....
Contratante: CIA ESTADUAL DE HABITACAO DO RJ CEHAB RJ.....
Endereço: AV CARLOS PEIXOTO 54 - BOTAFOGO.....
RIO DE JANEIRO RJ.....

(CONTINUA)



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO OPERACIONAL Nº 55880/2025)

Finalidade: INFRAESTRUTURA.....
Proprietário: CIA ESTADUAL DE HABITACAO DO RJ CEHAB RJ.....
Atividade Técnica:
(1): EXECUCAO DE OBRA.....
Especificação da Atividade:
(1): CONSTRUCAO.....
(2): DRENAGEM.....
(3): PAVIMENTACAO.....
Complemento:
(1): EDIFICACAO RESIDENCIAL
(2): MORADIA ECONOMICA
(3): ASFALTO
Informação Complementar:
2º TERMO DE ADITIVO (REDUÇÃO DO NÚMERO TOTAL DE UNIDADES HABITACIONAIS
PREVISTA DE QUARENTA PARA VINTE E OITO, POR CONTA DA PREFEITURA TER
ATINGIDO A META HABITACIONAL COM DECRÉSCIMO DE VALOR/SERVIÇOS)
Nº do contrato: 003/2020.....
Quantificação: 1.400,00 m2.....
Data de Celebração: 03/01/2020.....
Data de Início: 31/05/2021.....
Previsão de Término: 28/09/2021.....
Valor de Contrato/Honorário: R\$ 1.431.187,58.....
Endereço: EST CAMPO ALEGRE - ELDORADO.....
QUEIMADOS RJ.....
ART Nº 2020220137953 - de 27/06/2022 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Baixada em: 15/10/2022 por: SERVICO PARALISADO.....
Tipo Contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO.....
Contratante: PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO.....
Endereço: R AFONSO CALVANTI 455 - CENTRO.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Finalidade: INFRAESTRUTURA.....
Proprietário: PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO.....
Atividade Técnica:
(1): DIRECAO DE OBRA.....
(2): EXECUCAO DE OBRA.....
Especificação da Atividade:
(1): DRENAGEM.....
(2): PAVIMENTACAO.....

(CONTINUA)



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO OPERACIONAL Nº 55880/2025)

(3): TRANSPORTE.....
Complemento:
(1): ESTRUTURA
(2): REVESTIMENTO
(3): SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA
Informação Complementar:
BAIRRO MARAVILHA OESTE - OBRAS DE URBANIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA NA AVENIDA .
PAU DALHO E OUTRAS, NO LOTEAMENTO CAROBINHA, NO BAIRRO DE CAMPO GRANDE, ..
NA ÁREA DA I/SUBI/CGO/3ª GO - XVIII RA - AP-5.2
Nº do contrato: 65/2022.....
Quantificação: 1,00 un.....
Data de Celebração: 23/05/2022.....
Data de Início: 20/06/2022.....
Previsão de Término: 15/06/2023.....
Valor de Contrato/Honorário: R\$ 6.870.623,12.....
Endereço: LOT CAROBINHA - CAMPO GRANDE.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
ART Nº 2020220137894 - de 27/06/2022 Tipo de registro: OBRA OU SERVIÇO.....
Baixada em: 16/10/2022 por: SERVIÇO PARALISADO.....
Tipo Contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO.....
Contratante: PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO.....
Endereço: R AFONSO CALVANTI 455 - CENTRO.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Finalidade: INFRAESTRUTURA.....
Proprietário: PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO.....
Atividade Técnica:
(1): DIREÇÃO DE OBRA.....
(2): EXECUÇÃO DE OBRA.....
Especificação da Atividade:
(1): DRENAGEM.....
(2): PAVIMENTAÇÃO.....
(3): TRANSPORTE.....
Complemento:
(1): ESTRUTURA
(2): SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA
(3): ASFALTO
Informação Complementar:
BAIRRO MARAVILHA OESTE - OBRAS DE URBANIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA NA RUA

(CONTINUA)



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO OPERACIONAL Nº 55880/2025)

NOSSA SENHORA APARECIDA E OUTRAS, NA COMUNIDADE CHUCHUZAL, NO BAIRRO DE ...
SENADOR CAMARÁ, ÁREA DA I/SUBI/CGO/3ª GO - XVII - AR - AP. 5.1.
Nº do contrato: 68/2022.....
Quantificação: 360,00 d.....
Data de Celebração: 23/05/2022.....
Data de Início: 20/06/2022.....
Previsão de Término: 15/06/2023.....
Valor de Contrato/Honorário: R\$ 5.290.183,10.....
Endereço: COM CHUCHUZAL, - SENADOR CAMARÁ.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
ART Nº 2020220142266 - de 30/06/2022 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Baixada em: 22/11/2024 por: CONCLUSAO.....
Tipo Contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO.....
Contratante: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E OBRAS - SEINFRA.....
Endereço: CMP SAO CRISTOVAO 138 5 ANDAR - SAO CRISTOVAO.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Finalidade: INFRAESTRUTURA.....
Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E OBRAS - SEINFRA.....
Atividade Técnica:
(1): DIRECAO DE OBRA.....
(2): EXECUCAO DE OBRA.....
Especificação da Atividade:
(1): OUTROS.....
(2): PINTURA.....
(3): TRANSPORTE.....
Complemento:
(1): ESTRUTURA
(2): REVESTIMENTO
(3): OUTROS
Informação Complementar:
REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DO CONJUNTO HABITACIONAL CRATO, BAIRRO - PENHA ...
CIRCULAR, NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO/RJ
Nº do contrato: 041/2022.....
Quantificação: 19.730,00 m2.....
Data de Celebração: 15/06/2022.....
Data de Início: 17/06/2022.....
Previsão de Término: 12/02/2023.....
Valor de Contrato/Honorário: R\$ 4.091.403,98.....

(CONTINUA)



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO OPERACIONAL Nº 55880/2025)

Endereço: R GRANJA 51 - PENHA CIRCULAR.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
ART Nº 2020220132903 - de 04/07/2022 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Baixada em: 01/12/2022 por: SERVICO PARALISADO.....
Tipo Contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO.....
Contratante: CIA ESTADUAL DE HABITACAO DO RJ CEHAB RJ.....
Endereço: AV CARLOS PEIXOTO 54 7º ANDAR - BOTAFOGO.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Finalidade: INFRAESTRUTURA.....
Proprietário: CIA ESTADUAL DE HABITACAO DO RJ CEHAB RJ.....
Atividade Técnica:
(1): DIRECAO DE OBRA.....
(2): EXECUCAO DE OBRA.....
Especificação da Atividade:
(1): DEMOLICAO.....
(2): PINTURA.....
(3): TRANSPORTE.....
Complemento:
(1): CONCRETO
(2): EDIFICACAO RESIDENCIAL
(3): REVESTIMENTO
Informação Complementar:
SERVIÇOS EXECUTADOS ATRAVES DO CONSÓRCIO CONJUNTO HABITACIONAL MANGUINHOS .
- CONSTITUIDO PELAS EMPRESAS HYDRA ENGENHARIA E SANEAMENTO LTDA COM 70% E .
A EMPRESA R.T.C. ENGENHARIA LTDA 30% PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE
RECUPERAÇÃO DE 35 BLOCOS EM UM TOTAL DE 1400 APARTAMENTOS QUE COMPÕEM O ...
CONJUNTO HABITACIONAL CANAL DO CUNHA - ESPERANÇA -RJ.
Nº do contrato: 44/2022.....
Quantificação: 35,00 un.....
Data de Celebração: 18/05/2022.....
Data de Início: 07/06/2022.....
Previsão de Término: 07/04/2023.....
Valor de Contrato/Honorário: R\$ 10.312.778,61.....
Endereço: AV BRASIL 3800 - BONSUCESSO.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
ART Nº 2020220155008 - de 05/07/2022 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Baixada em: 24/08/2023 por: CONCLUSAO.....
Tipo Contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO.....

(CONTINUA)



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO OPERACIONAL Nº 55880/2025)

Contratante: FUNDAÇÃO INSTITUTO DAS ÁGUAS DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO.....
Endereço: R AFONSO CAVALCANTI, 455 12 ANDAR - CIDADE NOVA.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Finalidade: INFRAESTRUTURA.....
Proprietário: FUNDAÇÃO INSTITUTO DAS ÁGUAS DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO.....
Atividade Técnica:
(1): EXECUÇÃO DE OBRA.....
Especificação da Atividade:
(1): DRENAGEM.....
(2): OUTROS.....
Complemento:
(1): ESTRUTURA
(2): OUTROS
Informação Complementar:
OBRAS EMERGENCIAIS DE RECUPERAÇÃO DA DRENAGEM DO RIO CARIOCA SOB A RUA
COSME VELHO JUNTO A PRAÇA SÃO JUDAS TADEU - COSME VELHO - IV R.A - AP.2.1.
Nº do contrato: 17/2022.....
Quantificação: 1,00 un.....
Data de Celebração: 30/05/2022.....
Data de Início: 21/06/2022.....
Previsão de Término: 25/06/2022.....
Valor de Contrato/Honorário: R\$ 127.003,70.....
Endereço: R COSME VELHO - COSME VELHO.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
ART Nº 2020220177583 - de 05/08/2022 Tipo de registro: OBRA OU SERVIÇO.....
Baixada em: 13/10/2022 por: SERVIÇO PARALISADO.....
Tipo Contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO.....
Contratante: SECRETARIA MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS.....
Endereço: R MAIA LACERDA 167 EDIF SEDE DA SECONSERVA - ESTÁCIO.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Finalidade: INFRAESTRUTURA.....
Proprietário: SECRETARIA MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS.....
Atividade Técnica:
(1): CONDUÇÃO DE EQUIPE DE MANUTENÇÃO.....
(2): DIREÇÃO DE OBRA.....
(3): EXECUÇÃO DE OBRA.....
Especificação da Atividade:
(1): PAVIMENTAÇÃO.....

(CONTINUA)



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO OPERACIONAL Nº 55880/2025)

(2): PINTURA.....
(3): TRANSPORTE.....
Complemento:
(1): ESTRUTURA
(2): REVESTIMENTO
(3): EQUIPAMENTOS, ACESSÓRIOS E MOBILIÁRIO URBANO
Informação Complementar:
SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE BRIGADEIRO EDUARDO GOMES .
IV RA AP2
Nº do contrato: 37/2021.....
Quantificação: 180,00 d.....
Data de Celebração: 28/12/2021.....
Data de Início: 15/02/2022.....
Previsão de Término: 14/08/2022.....
Valor de Contrato/Honorário: R\$ 6.802.445,91.....
Endereço: PQ BRIGADEIRO EDUARDO GOMES - FLAMENGO.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
ART Nº 2020220200819 - de 11/08/2022 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Vinculada a ART principal Nº: 2020200142300 - Data de Pagamento: 11/09/2020.....
Profissional: ADIB JOSE FRANCISCO JUNIOR.....
RNP: 2005485411 ENGENHEIRO CIVIL
.....
Vinculada a ART Nº: 2020200147496 por participação técnica: EQUIPE.....
Data de Pagamento: 18/09/2020.....
Profissional: JOSE FERNANDO DE SOUZA MOTA JUNIOR.....
RNP: 2005764582 ENGENHEIRO AGRÔNOMO e ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO e
ENGENHEIRO CIVIL
.....
Tipo Contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO.....
Contratante: EMPRESA MUNICIPAL DE MORADIA URBANIZAÇÃO SANEAMENTO-EMUSA.....
Endereço: R VISC DE SEPETIBA 987 11 ANDAR - CENTRO.....
NITEROI RJ.....
Finalidade: INFRAESTRUTURA.....
Proprietário: EMPRESA MUNICIPAL DE MORADIA URBANIZAÇÃO SANEAMENTO-EMUSA.....
Atividade Técnica:
(1): DIRECAO DE OBRA.....
(2): EXECUCAO DE OBRA.....
(3): PROJETO.....

(CONTINUA)



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO OPERACIONAL Nº 55880/2025)

Especificação da Atividade:
(1): DRENAGEM.....
(2): PAVIMENTACAO.....
(3): SANEAMENTO.....
Complemento:
(1): REDE DE ESGOTO
(2): OUTROS
(3): ASFALTO
Informação Complementar:
REINICIO:01/11/2021 A 23/04/2022
Nº do contrato: 69/2020.....
Quantificação: 1,00 un.....
Data de Celebração: 21/08/2020.....
Data de Início: 01/11/2021.....
Previsão de Término: 23/04/2022.....
Valor de Contrato/Honorário: R\$ 29.007.678,97.....
Endereço: COM VIRADOURO E MORRO DA UNIÃO S/N - DIVERSOS.....
NITEROI RJ.....
ART Nº 2020220249156 - de 08/11/2022 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Baixada em: 22/12/2022 por: SERVICO PARALISADO.....
Tipo Contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO.....
Contratante: EMPRESA MUNICIPAL DE MORADIA URBANIZAÇÃO SANEAMENTO-EMUSA.....
Endereço: R VISC DE SEPETIBA 987 11 ANDAR - CENTRO.....
NITEROI RJ.....
Finalidade: INFRAESTRUTURA.....
Proprietário: EMPRESA MUNICIPAL DE MORADIA URBANIZAÇÃO SANEAMENTO-EMUSA.....
Atividade Técnica:
(1): DIRECAO DE OBRA.....
(2): EXECUCAO DE OBRA.....
(3): PROJETO.....
Especificação da Atividade:
(1): DRENAGEM.....
(2): PAVIMENTACAO.....
(3): TRANSPORTE.....
Complemento:
(1): CONCRETO
(2): ESTRUTURA
(3): ASFALTO

(CONTINUA)



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO OPERACIONAL Nº 55880/2025)

Informação Complementar:
OBRAS DE COMPLEMENTAÇÃO DA URBANIZAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM NO BAIRRO .
DE RIO DO OURO
Nº do contrato: 164/2022.....
Quantificação: 1,00 un.....
Data de Celebração: 22/09/2022.....
Data de Início: 22/09/2022.....
Previsão de Término: 22/03/2023.....
Valor de Contrato/Honorário: R\$ 5.124.276,61.....
Endereço: DIV LOGRADOUROS - RIO DO OURO.....
NITEROI RJ.....
ART Nº 2020220284330 - de 02/12/2022 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Baixada em: 12/04/2023 por: CONCLUSAO.....
Vinculada a ART principal Nº: 2020180125083 - Data de Pagamento: 09/07/2018.....
Profissional: ADIB JOSE FRANCISCO JUNIOR.....
RNP: 2005485411 ENGENHEIRO CIVIL
.....
Tipo Contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO.....
Contratante: EMPRESA MUNICIPAL DE MORADIA URBANIZAÇÃO SANEAMENTO-EMUSA.....
Endereço: R VISC DE SEPETIBA 987 11 ANDAR - CENTRO.....
NITEROI RJ.....
Finalidade: INFRAESTRUTURA.....
Proprietário: EMPRESA MUNICIPAL DE MORADIA URBANIZAÇÃO SANEAMENTO-EMUSA.....
Atividade Técnica:
(1): DIRECAO DE OBRA.....
(2): EXECUCAO DE OBRA.....
(3): PROJETO.....
Especificação da Atividade:
(1): CALCAMENTO.....
(2): DRENAGEM.....
(3): PAVIMENTACAO.....
Complemento:
(1): TOPOGRAFIA
(2): ASFALTO
Informação Complementar:
REINICIO: 14/06/2019 A 30/06/2019
Nº do contrato: 44/2018.....
Quantificação: 1,00 un.....

(CONTINUA)



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO OPERACIONAL Nº 55880/2025)

Data de Celebração: 07/06/2018.....
Data de Início: 14/06/2019.....
Previsão de Término: 30/06/2019.....
Valor de Contrato/Honorário: R\$ 4.060.853,49.....
Endereço: EST FREI ORLANDO - JACARÉ.....
NITEROI RJ.....
ART Nº 2020230007985 - de 23/01/2023 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Baixada em: 04/08/2023 por: CONCLUSAO.....
Vinculada a ART principal Nº: 2020220177583 - Data de Pagamento: 05/08/2022.....
Profissional: ADIB JOSE FRANCISCO JUNIOR.....
RNP: 2005485411 ENGENHEIRO CIVIL
.....
Tipo Contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO.....
Contratante: SECRETARIA MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICOS.....
Endereço: R MAIA LACERDA 167 EDIF SEDE DA SECONSERVA - ESTACIO.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Finalidade: INFRAESTRUTURA.....
Proprietário: SECRETARIA MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICOS.....
Atividade Técnica:
(1): CONDUCAO DE EQUIPE DE MANUTENCAO.....
(2): DIRECAO DE OBRA.....
(3): EXECUCAO DE OBRA.....
Especificação da Atividade:
(1): PAVIMENTACAO.....
(2): PINTURA.....
(3): TRANSPORTE.....
Complemento:
(1): ESTRUTURA
(2): REVESTIMENTO
(3): EQUIPAMENTOS, ACESSÓRIOS E MOBILIÁRIO URBANO
Informação Complementar:
REINICIO: 28/11/2022 A 28/12/2022
Nº do contrato: 37/2021.....
Quantificação: 30,00 d.....
Data de Celebração: 28/12/2021.....
Data de Início: 28/11/2022.....
Previsão de Término: 28/12/2022.....
Valor de Contrato/Honorário: R\$ 6.802.445,91.....

(CONTINUA)



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO OPERACIONAL Nº 55880/2025)

Endereço: PQ BRIGADEIRO EDUARDO GOMES - FLAMENGO.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
ART Nº 2020230049265 - de 06/03/2023 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Baixada em: 12/07/2023 por: CONCLUSAO.....
Tipo Contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO.....
Contratante: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E OBRAS - SEINFRA.....
Endereço: CMP SAO CRISTOVAO 138 5 ANDAR - SAO CRISTOVAO.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E OBRAS - SEINFRA.....
Atividade Técnica:
(1): DIRECAO DE OBRA.....
(2): EXECUCAO DE OBRA.....
(3): PROJETO.....
Especificação da Atividade:
(1): OUTROS.....
Complemento:
(1): SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA
(2): OUTROS
Informação Complementar:
EXECUÇÃO DE OBRAS DE ASSENTAMENTO DE TRONCO ALIMENTADOR PARA O REFORÇO NO .
ABASTECIMENTO DE ÁGUA NOS BAIRROS PARQUE DUQUE E BEIRA MAR - DUQUE DE
CAXIAS. SERVIÇO EXECUTADO ATRAVÉS DO CONSÓRCIO ÁGUA CAXIAS COM
PARTICIPAÇÃO DE 50% IPÊ ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA E 50% HYDRA
ENGENHARIA E SANEAMENTO LTDA
Nº do contrato: 005/2016.....
Quantificação: 1,00 un.....
Data de Celebração: 02/05/2016.....
Data de Início: 05/05/2016.....
Previsão de Término: 01/11/2016.....
Valor de Contrato/Honorário: R\$ 749.427,27.....
Vinculada por empreendimento a ART Nº: OL00597412.....
Endereço: DIV LOGRADOUROS - DIVERSOS.....
DUQUE DE CAXIAS RJ.....
ART Nº 2020230053063 - de 10/03/2023 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Baixada em: 12/07/2023 por: CONCLUSAO.....
Vinculada a ART principal Nº: 2020230049265 - Data de Pagamento: 06/03/2023.....
Profissional: ADIB JOSE FRANCISCO JUNIOR.....
RNP: 2005485411 ENGENHEIRO CIVIL

(CONTINUA)



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO OPERACIONAL Nº 55880/2025)

.....
Tipo Contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO.....
Contratante: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E OBRAS - SEINFRA.....
Endereço: CMP SAO CRISTOVAO 138 5 ANDAR - SAO CRISTOVAO.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E OBRAS - SEINFRA.....
Atividade Técnica:
(1): DIRECAO DE OBRA.....
(2): EXECUCAO DE OBRA.....
(3): PROJETO.....
Especificação da Atividade:
(1): OUTROS.....
Complemento:
(1): SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA
(2): OUTROS
Informação Complementar:
4 TERMO ADITIVO COM PRORROGAÇÃO DE PRAZO E ALTERAÇÃO DO VALOR CONTRATUAL, .
SENDO O PRAZO ACRESCIDO EM 60 DIAS E O VALOR CONTRATUAL EM R\$ R\$ 24.246,32
(EQUIVALENTE AO PERCENTUAL DA EMPRESA CONSTITUINTE DO CONSÓRCIO)
Nº do contrato: 005/2016.....
Quantificação: 1,00 un.....
Data de Celebração: 02/05/2016.....
Data de Início: 26/10/2017.....
Previsão de Término: 25/12/2017.....
Valor de Contrato/Honorário: R\$ 773.673,60.....
Endereço: DIV LOGRADOUROS - DIVERSOS.....
DUQUE DE CAXIAS RJ.....
ART Nº 2020230063608 - de 20/03/2023 Tipo de registro: OBRA OU SERVIÇO.....
Baixada em: 04/08/2023 por: CONCLUSÃO.....
Tipo Contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PRIVADO.....
Contratante: CAJOCAIS PARTICIPAÇÕES LTDA.....
Endereço: R CARLOS OTAVIO FLEXA RIBEIRO 20 LOTE 03 QUADRA05 - BARRA DA TIJUCA.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Finalidade: INFRAESTRUTURA.....
Proprietário: CAJOCAIS PARTICIPAÇÕES LTDA.....
Atividade Técnica:
(1): DIRECAO DE OBRA.....
(2): EXECUCAO DE OBRA.....

(CONTINUA)



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO OPERACIONAL Nº 55880/2025)

Especificação da Atividade:
(1): DRAGAGEM.....
(2): LIMPEZA.....
Complemento:
(1): OUTROS
Informação Complementar:
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE DRAGAR E DESASSOREAR O LAGO, INCLUSIVE COM
LIMPEZA E REMOÇÃO DE PLANTAS AQUÁTICAS (MACRÓFITAS), UTILIZANDO-SE DE
ESCAVADEIRA ANFÍBIA, INCLUSIVE CARGA, TRANSPORTE E DISPOSIÇÃO FINAL DO
MATERIAL
Quantificação: 6.064,10 m3.....
Data de Celebração: 06/03/2023.....
Data de Início: 07/03/2023.....
Previsão de Término: 14/03/2023.....
Valor de Contrato/Honorário: R\$ 119.055,26.....
Endereço: EST BENJAMIN ACIOLY 1650 - SACRA FAMÍLIA DO TINGUÁ.....
ENG. PAULO DE FRONTIN RJ.....
ART Nº 2020230068603 - de 27/03/2023 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Baixada em: 01/04/2019 por: SERVICO PARALISADO.....
Vinculada a ART principal Nº: 2020180125083 - Data de Pagamento: 09/07/2018.....
Profissional: ADIB JOSE FRANCISCO JUNIOR.....
RNP: 2005485411 ENGENHEIRO CIVIL
.....
Tipo Contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO.....
Contratante: EMPRESA MUNICIPAL DE MORADIA URBANIZAÇÃO SANEAMENTO-EMUSA.....
Endereço: R VISC DE SEPETIBA 987 11 ANDAR - CENTRO.....
NITEROI RJ.....
Finalidade: INFRAESTRUTURA.....
Proprietário: EMPRESA MUNICIPAL DE MORADIA URBANIZAÇÃO SANEAMENTO-EMUSA.....
Atividade Técnica:
(1): DIRECAO DE OBRA.....
(2): EXECUCAO DE OBRA.....
(3): PROJETO.....
Especificação da Atividade:
(1): CALCAMENTO.....
(2): DRENAGEM.....
(3): PAVIMENTACAO.....
Complemento:

(CONTINUA)



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO OPERACIONAL Nº 55880/2025)

(1): TOPOGRAFIA
(2): ASFALTO
Informação Complementar:
REINÍCIO COM DATA DE 18/02/2019
Nº do contrato: 44/2018.....
Quantificação: 1,00 un.....
Data de Celebração: 07/06/2018.....
Data de Início: 18/02/2019.....
Previsão de Término: 17/05/2019.....
Valor de Contrato/Honorário: R\$ 4.060.853,49.....
Endereço: EST FREI ORLANDO - JACARÉ.....
NITEROI RJ.....
ART Nº 2020230070089 - de 05/04/2023 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Baixada em: 25/04/2024 por: CONCLUSAO.....
Vinculada a ART principal Nº: 2020220249156 - Data de Pagamento: 08/11/2022.....
Profissional: ADIB JOSE FRANCISCO JUNIOR.....
RNP: 2005485411 ENGENHEIRO CIVIL
.....
Tipo Contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO.....
Contratante: EMPRESA MUNICIPAL DE MORADIA URBANIZAÇÃO SANEAMENTO-EMUSA.....
Endereço: R VISC DE SEPETIBA 987 11 ANDAR - CENTRO.....
NITEROI RJ.....
Finalidade: INFRAESTRUTURA.....
Proprietário: EMPRESA MUNICIPAL DE MORADIA URBANIZAÇÃO SANEAMENTO-EMUSA.....
Atividade Técnica:
(1): DIRECAO DE OBRA.....
(2): EXECUCAO DE OBRA.....
(3): PROJETO.....
Especificação da Atividade:
(1): DRENAGEM.....
(2): PAVIMENTACAO.....
(3): TRANSPORTE.....
Complemento:
(1): CONCRETO
(2): ESTRUTURA
(3): ASFALTO
Informação Complementar:
REINICIO:08/03/2023 A 06/06/2023

(CONTINUA)



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO OPERACIONAL Nº 55880/2025)

Nº do contrato: 164/2022.....
Quantificação: 1,00 un.....
Data de Celebração: 22/09/2022.....
Data de Início: 08/03/2023.....
Previsão de Término: 06/06/2023.....
Valor de Contrato/Honorário: R\$ 5.124.276,61.....
Endereço: DIV LOGRADOUROS - RIO DO OURO.....
NITEROI RJ.....
ART Nº 2020230095916 - de 27/04/2023 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Baixada em: 10/05/2023 por: CONCLUSAO.....
Vinculada a ART principal Nº: 2020170037488 - Data de Pagamento: 17/08/2017.....
Profissional: ADIB JOSE FRANCISCO JUNIOR.....
RNP: 2005485411 ENGENHEIRO CIVIL
.....
Tipo Contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO.....
Contratante: PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO.....
Endereço: R AFONSO CALVANTI 455 - CIDADE NOVA.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Finalidade: INFRAESTRUTURA.....
Proprietário: PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO.....
Atividade Técnica:
(1): PROJETO.....
Especificação da Atividade:
(1): RECUPERACAO.....
Complemento:
(1): OUTROS
Informação Complementar:
ELABORAÇÃO DO PROJETO DE RECUPERAÇÃO INDIVIDUAL PARA CADA VIA
Nº do contrato: 054/2015.....
Quantificação: 1,00 un.....
Data de Celebração: 30/09/2015.....
Data de Início: 25/04/2016.....
Previsão de Término: 20/10/2016.....
Valor de Contrato/Honorário: R\$ 33.167.570,85.....
Endereço: DIV LOGRADOUROS -
RIO DE JANEIRO RJ.....
ART Nº 2020230254785 - de 19/10/2023 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Baixada em: 22/11/2024 por: CONCLUSAO.....

(CONTINUA)



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO OPERACIONAL Nº 55880/2025)

Vinculada a ART principal Nº: 2020220142266 - Data de Pagamento: 30/06/2022.....
Profissional: ADIB JOSE FRANCISCO JUNIOR.....
RNP: 2005485411 ENGENHEIRO CIVIL
.....
Tipo Contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO.....
Contratante: SECRETARIA DE ESTADO DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL - SEHIS.....
Endereço: CMP SAO CRISTOVAO 138 5 ANDAR - SAO CRISTOVAO.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Finalidade: INFRAESTRUTURA.....
Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL - SEHIS.....
Atividade Técnica:
(1): DIRECAO DE OBRA.....
(2): EXECUCAO DE OBRA.....
(3): PROJETO.....
Especificação da Atividade:
(1): PINTURA.....
(2): TRANSPORTE.....
Complemento:
(1): ESTRUTURA
(2): REVESTIMENTO
(3): OUTROS
Informação Complementar:
2º TERMO ADITIVO - PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 150 DIAS.
Nº do contrato: 041/2022.....
Quantificação: 19.730,00 m2.....
Data de Celebração: 15/06/2022.....
Data de Início: 12/10/2023.....
Previsão de Término: 11/03/2024.....
Valor de Contrato/Honorário: R\$ 4.091.403,98.....
Endereço: R GRANJA 51 - PENHA CIRCULAR.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
ART Nº 2020230292082 - de 27/11/2023 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Vinculada a ART principal Nº: 2020210279591 - Data de Pagamento: 28/12/2021.....
Profissional: ADIB JOSE FRANCISCO JUNIOR.....
RNP: 2005485411 ENGENHEIRO CIVIL
.....
Tipo Contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PRIVADO.....
Contratante: ASSOC PRO-GESTAO DAS AGUAS DA BACIA HIDROG DO RIO P. DO SUL.....

(CONTINUA)



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO OPERACIONAL Nº 55880/2025)

Endereço: R ELZA DA SILVA DUARTE 48 - MANEJO.....
RESENDE RJ.....
Finalidade: INFRAESTRUTURA.....
Proprietário: ASSOC PRO-GESTAO DAS AGUAS DA BACIA HIDROG DO RIO P. DO SUL.....
Atividade Técnica:
(1): PROJETO.....
Especificação da Atividade:
(1): SANEAMENTO.....
(2): OUTROS.....
Complemento:
(1): ESTACAO DE TRATAMENTO
(2): OUTROS
Informação Complementar:
PROJETOS DE REVISÃO, COMPLEMENTAÇÃO E ADEQUAÇÃO DOS PROJETOS ESTRUTURAIS E
HIDRÁULICOS DAS ETE'S.
Nº do contrato: 041/2021/AGEVAP.....
Quantificação: 1,00 un.....
Data de Celebração: 07/12/2021.....
Data de Início: 27/12/2021.....
Previsão de Término: 27/08/2023.....
Valor de Contrato/Honorário: R\$ 27.175.841,12.....
Endereço: DIV LOGRADOUROS - DIVEROS.....
OUTROS RJ.....
ART Nº 2020230311086 - de 18/12/2023 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Baixada em: 22/05/2020 por: CONCLUSAO.....
Vinculada a ART principal Nº: 2020180153847 - Data de Pagamento: 15/08/2018.....
Profissional: ADIB JOSE FRANCISCO JUNIOR.....
RNP: 2005485411 ENGENHEIRO CIVIL
.....
Tipo Contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO.....
Contratante: MUNICIPIO DE NOVA IGUACU.....
Endereço: R ATHAIDE PIMENTA DE MORAES 528 - CENTRO.....
NOVA IGUACU RJ.....
Finalidade: ESCOLAR.....
Proprietário: MUNICIPIO DE NOVA IGUACU.....
Atividade Técnica:
(1): DIRECAO DE OBRA.....
(2): EXECUCAO DE OBRA.....

(CONTINUA)



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO OPERACIONAL Nº 55880/2025)

(3): PROJETO.....
Especificação da Atividade:
(1): CONSTRUCAO.....
(2): FUNDACAO.....
Complemento:
(1): ESCOLA
(2): OUTROS
Informação Complementar:
REINÍCIO DE CONTAGEM DE PRAZO: 26/03/2020 A 20/05/2020
Nº do contrato: 33/CPL/2018.....
Quantificação: 891,68 m2.....
Data de Celebração: 04/07/2018.....
Data de Início: 26/03/2020.....
Previsão de Término: 20/05/2020.....
Valor de Contrato/Honorário: R\$ 4.473.992,05.....
Endereço: AV FUSCÃO E FELIPE SALOMÃO - AUSTIN E JARDIM CORUMBÁ.....
NOVA IGUACU RJ.....
ART Nº 2020240078823 - de 18/12/2023 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Baixada em: 02/03/2022 por: CONCLUSAO.....
Vinculada a ART principal Nº: 2020230311256 - Data de Pagamento:
Profissional: ADIB JOSE FRANCISCO JUNIOR.....
RNP: 2005485411 ENGENHEIRO CIVIL
.....
Tipo Contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO.....
Contratante: MUNICIPIO DE NOVA IGUACU.....
Endereço: R ATHAIDE PIMENTA DE MORAES 528 - CENTRO.....
NOVA IGUACU RJ.....
Finalidade: ESCOLAR.....
Proprietário: MUNICIPIO DE NOVA IGUACU.....
Atividade Técnica:
(1): DIRECAO DE OBRA.....
(2): EXECUCAO DE OBRA.....
(3): PROJETO.....
Especificação da Atividade:
(1): CONSTRUCAO.....
(2): FUNDACAO.....
Complemento:
(1): ESCOLA

(CONTINUA)



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO OPERACIONAL Nº 55880/2025)

(2): OUTROS
Informação Complementar:
REINICIO DE CONTAGEM DE PRAZO: 05/11/2021 À 02/03/2022
Nº do contrato: 33/CPL/2018.....
Quantificação: 891,68 m2.....
Data de Celebração: 04/07/2018.....
Data de Início: 05/11/2021.....
Previsão de Término: 02/03/2022.....
Valor de Contrato/Honorário: R\$ 4.473.992,05.....
Endereço: AV FUSCÃO E FELIPE SALOMÃO - AUSTIN E JARDIM CORUMBÁ.....
NOVA IGUACU RJ.....
ART Nº 2020240009762 - de 14/02/2024 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Vinculada a ART principal Nº: 2020210279591 - Data de Pagamento: 28/12/2021.....
Profissional: ADIB JOSE FRANCISCO JUNIOR.....
RNP: 2005485411 ENGENHEIRO CIVIL
.....
Tipo Contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PRIVADO.....
Contratante: ASSOC PRO-GESTAO DAS AGUAS DA BACIA HIDROG DO RIO P. DO SUL.....
Endereço: R ELZA DA SILVA DUARTE 48 - MANEJO.....
RESENDE RJ.....
Finalidade: INFRAESTRUTURA.....
Proprietário: ASSOC PRO-GESTAO DAS AGUAS DA BACIA HIDROG DO RIO P. DO SUL.....
Atividade Técnica:
(1): DIRECAO DE OBRA.....
(2): EXECUCAO DE OBRA.....
Especificação da Atividade:
(1): PAVIMENTACAO.....
(2): SANEAMENTO.....
(3): SINALIZACAO.....
Complemento:
(1): ESTACAO DE TRATAMENTO
(2): REDE DE ESGOTO
(3): LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ESGOTO
Informação Complementar:
1º TERMO ADITIVO DE ACRÉSCIMO DE VALOR, SENDO O VALOR GLOBAL ACRESCIDO EM .
R\$ 1.106.711,70.
Nº do contrato: 041/2021/AGEVAP.....
Quantificação: 1,00 un.....

(CONTINUA)



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO OPERACIONAL Nº 55880/2025)

Data de Celebração: 07/12/2021.....
Data de Início: 27/12/2021.....
Previsão de Término: 27/08/2023.....
Valor de Contrato/Honorário: R\$ 28.282.552,82.....
Endereço: DIV LOGRADOUROS - DIVERSOS.....
OUTROS RJ.....
ART Nº 2020230292135 - de 05/04/2024 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Vinculada a ART principal Nº: 2020210279591 - Data de Pagamento: 28/12/2021.....
Profissional: ADIB JOSE FRANCISCO JUNIOR.....
RNP: 2005485411 ENGENHEIRO CIVIL
.....
Tipo Contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PRIVADO.....
Contratante: ASSOC PRO-GESTAO DAS AGUAS DA BACIA HIDROG DO RIO P. DO SUL.....
Endereço: R ELZA DA SILVA DUARTE 48 - MANEJO.....
RESENDE RJ.....
Finalidade: INFRAESTRUTURA.....
Proprietário: ASSOC PRO-GESTAO DAS AGUAS DA BACIA HIDROG DO RIO P. DO SUL.....
Atividade Técnica:
(1): DIRECAO DE OBRA.....
(2): EXECUCAO DE OBRA.....
Especificação da Atividade:
(1): PAVIMENTACAO.....
(2): SANEAMENTO.....
(3): SINALIZACAO.....
Complemento:
(1): ESTACAO DE TRATAMENTO
(2): REDE DE ESGOTO
(3): LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ESGOTO
Informação Complementar:
2º TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO, SENDO A VIGÊNCIA DO CONTRATO
PRORROGADA POR 4 MESES.
Nº do contrato: 041/2021/AGEVAP.....
Quantificação: 1,00 un.....
Data de Celebração: 07/12/2021.....
Data de Início: 18/08/2023.....
Previsão de Término: 19/12/2023.....
Valor de Contrato/Honorário: R\$ 28.282.552,82.....
Endereço: DIV LOGRADOUROS - DIVERSOS.....

(CONTINUA)



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO OPERACIONAL Nº 55880/2025)

OUTROS RJ.....
ART Nº 2020240096756 - de 05/04/2024 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Vinculada a ART principal Nº: 2020210279591 - Data de Pagamento: 28/12/2021.....
Profissional: ADIB JOSE FRANCISCO JUNIOR.....
RNP: 2005485411 ENGENHEIRO CIVIL
.....
Tipo Contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PRIVADO.....
Contratante: ASSOC PRO-GESTAO DAS AGUAS DA BACIA HIDROG DO RIO P. DO SUL.....
Endereço: R ELZA DA SILVA DUARTE 48 - MANEJO.....
RESENDE RJ.....
Finalidade: INFRAESTRUTURA.....
Proprietário: ASSOC PRO-GESTAO DAS AGUAS DA BACIA HIDROG DO RIO P. DO SUL.....
Atividade Técnica:
(1): DIRECAO DE OBRA.....
(2): EXECUCAO DE OBRA.....
Especificação da Atividade:
(1): PAVIMENTACAO.....
(2): SANEAMENTO.....
(3): SINALIZACAO.....
Complemento:
(1): ESTACAO DE TRATAMENTO
(2): REDE DE ESGOTO
(3): LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ESGOTO
Informação Complementar:
3º TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO, SENDO A VIGÊNCIA DO CONTRATO
PRORROGADA POR 12 MESES.
Nº do contrato: 041/2021/AGEVAP.....
Quantificação: 1,00 un.....
Data de Celebração: 07/12/2021.....
Data de Início: 19/12/2023.....
Previsão de Término: 19/12/2024.....
Valor de Contrato/Honorário: R\$ 28.282.552,82.....
Endereço: DIV LOGRADOUROS - DIVERSOS.....
OUTROS RJ.....
ART Nº 2020240079836 - de 11/04/2024 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Baixada em: 15/05/2021 por: CONCLUSAO.....
Vinculada a ART principal Nº: 2020180153847 - Data de Pagamento: 15/08/2018.....
Profissional: ADIB JOSE FRANCISCO JUNIOR.....

(CONTINUA)



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO OPERACIONAL Nº 55880/2025)

RNP: 2005485411 ENGENHEIRO CIVIL

.....

Tipo Contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO.....

Contratante: MUNICIPIO DE NOVA IGUACU.....

Endereço: R ATHAIDE PIMENTA DE MORAES 528 - CENTRO.....

NOVA IGUACU RJ.....

Finalidade: ESCOLAR.....

Proprietário: MUNICIPIO DE NOVA IGUACU.....

Atividade Técnica:

(1): DIRECAO DE OBRA.....

(2): EXECUCAO DE OBRA.....

(3): PROJETO.....

Especificação da Atividade:

(1): CONSTRUCAO.....

(2): FUNDACAO.....

Complemento:

(1): ESCOLA

(2): OUTROS

Informação Complementar:

ADITIVO Nº 004 AO CONTRATO Nº 033/CPL/2018 COM PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE 180 DIAS.

Nº do contrato: 033/CPL/2018.....

Quantificação: 891,68 m2.....

Data de Celebração: 04/07/2018.....

Data de Início: 16/11/2020.....

Previsão de Término: 14/05/2021.....

Valor de Contrato/Honorário: R\$ 4.473.992,05.....

Endereço: AV FUSCÃO E FELIPE SALOMÃO - AUSTIN E JARDIM CORUMBÁ.....

NOVA IGUACU RJ.....

ART Nº 2020240079912 - de 11/04/2024 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....

Baixada em: 16/07/2021 por: SERVICO PARALISADO.....

Vinculada a ART principal Nº: 2020180153847 - Data de Pagamento: 15/08/2018.....

Profissional: ADIB JOSE FRANCISCO JUNIOR.....

RNP: 2005485411 ENGENHEIRO CIVIL

.....

Tipo Contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO.....

Contratante: MUNICIPIO DE NOVA IGUACU.....

Endereço: R ATHAIDE PIMENTA DE MORAES 528 - CENTRO.....

(CONTINUA)



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO OPERACIONAL Nº 55880/2025)

NOVA IGUACU RJ.....
Finalidade: ESCOLAR.....
Proprietário: MUNICIPIO DE NOVA IGUACU.....
Atividade Técnica:
(1): DIRECAO DE OBRA.....
(2): EXECUCAO DE OBRA.....
(3): PROJETO.....
Especificação da Atividade:
(1): CONSTRUCAO.....
(2): FUNDACAO.....
Complemento:
(1): ESCOLA
(2): OUTROS
Informação Complementar:
ADITIVO Nº 005 AO CONTRATO Nº 033/CPL/2018 COM PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE 180 DIAS.
Nº do contrato: 033/CPL/2018.....
Quantificação: 891,68 m2.....
Data de Celebração: 04/07/2018.....
Data de Início: 14/05/2021.....
Previsão de Término: 10/11/2021.....
Valor de Contrato/Honorário: R\$ 4.473.992,05.....
Endereço: AV FUSCÃO E FELIPE SALOMÃO - AUSTIN E JARDIM CORUMBÁ.....
NOVA IGUACU RJ.....
ART Nº 2020240079647 - de 11/04/2024 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Baixada em: 30/12/2019 por: SERVICO PARALISADO.....
Vinculada a ART principal Nº: 2020180153847 - Data de Pagamento: 15/08/2018.....
Profissional: ADIB JOSE FRANCISCO JUNIOR.....
RNP: 2005485411 ENGENHEIRO CIVIL
.....
Tipo Contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO.....
Contratante: MUNICIPIO DE NOVA IGUACU.....
Endereço: R ATHAIDE PIMENTA DE MORAES 528 - CENTRO.....
NOVA IGUACU RJ.....
Finalidade: ESCOLAR.....
Proprietário: MUNICIPIO DE NOVA IGUACU.....
Atividade Técnica:
(1): DIRECAO DE OBRA.....

(CONTINUA)



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO OPERACIONAL Nº 55880/2025)

(2): EXECUCAO DE OBRA.....
(3): PROJETO.....
Especificação da Atividade:
(1): CONSTRUCAO.....
(2): FUNDACAO.....
Complemento:
(1): ESCOLA
(2): OUTROS
Informação Complementar:
ADITIVO Nº 002 AO CONTRATO Nº 033/CPL/2018 COM PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE 180 DIAS.
Nº do contrato: 33/CPL/2018.....
Quantificação: 891,68 m2.....
Data de Celebração: 04/07/2018.....
Data de Início: 29/08/2019.....
Previsão de Término: 25/02/2020.....
Valor de Contrato/Honorário: R\$ 4.473.992,05.....
Endereço: AV FUSCÃO E FELIPE SALOMÃO - AUSTIN E JARDIM CORUMBÁ.....
NOVA IGUACU RJ.....
ART Nº 2020240080688 - de 11/04/2024 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Baixada em: 25/02/2023 por: CONCLUSAO.....
Vinculada a ART principal Nº: 2020180153847 - Data de Pagamento: 15/08/2018.....
Profissional: ADIB JOSE FRANCISCO JUNIOR.....
RNP: 2005485411 ENGENHEIRO CIVIL
.....
Tipo Contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO.....
Contratante: MUNICIPIO DE NOVA IGUACU.....
Endereço: R ATHAIDE PIMENTA DE MORAES 528 - CENTRO.....
NOVA IGUACU RJ.....
Finalidade: ESCOLAR.....
Proprietário: MUNICIPIO DE NOVA IGUACU.....
Atividade Técnica:
(1): DIRECAO DE OBRA.....
(2): EXECUCAO DE OBRA.....
(3): PROJETO.....
Especificação da Atividade:
(1): CONSTRUCAO.....
(2): FUNDACAO.....

(CONTINUA)



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO OPERACIONAL Nº 55880/2025)

Complemento:
(1): ESCOLA
(2): OUTROS
Informação Complementar:
ADITIVO Nº 008 AO CONTRATO Nº 033/CPL/2018 COM PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE 180 DIAS.
Nº do contrato: 033/CPL/2018.....
Quantificação: 891,68 m2.....
Data de Celebração: 04/07/2018.....
Data de Início: 29/08/2022.....
Previsão de Término: 25/02/2023.....
Valor de Contrato/Honorário: R\$ 4.473.992,05.....
Endereço: AV FUSCÃO E FELIPE SALOMÃO - AUSTIN E JARDIM CORUMBÁ.....
NOVA IGUACU RJ.....
ART Nº 2020240080866 - de 11/04/2024 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Baixada em: 24/08/2023 por: CONCLUSAO.....
Vinculada a ART principal Nº: 2020180153847 - Data de Pagamento: 15/08/2018.....
Profissional: ADIB JOSE FRANCISCO JUNIOR.....
RNP: 2005485411 ENGENHEIRO CIVIL
.....
Tipo Contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO.....
Contratante: MUNICIPIO DE NOVA IGUACU.....
Endereço: R ATHAIDE PIMENTA DE MORAES 528 - CENTRO.....
NOVA IGUACU RJ.....
Finalidade: ESCOLAR.....
Proprietário: MUNICIPIO DE NOVA IGUACU.....
Atividade Técnica:
(1): DIRECAO DE OBRA.....
(2): EXECUCAO DE OBRA.....
(3): PROJETO.....
Especificação da Atividade:
(1): CONSTRUCAO.....
(2): FUNDACAO.....
Complemento:
(1): ESCOLA
(2): OUTROS
Informação Complementar:
ADITIVO Nº 009 AO CONTRATO Nº 033/CPL/2018 COM PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE 180

(CONTINUA)



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO OPERACIONAL Nº 55880/2025)

DIAS.
Nº do contrato: 033/CPL/2018.....
Quantificação: 891,68 m2.....
Data de Celebração: 04/07/2018.....
Data de Início: 25/02/2023.....
Previsão de Término: 24/08/2023.....
Valor de Contrato/Honorário: R\$ 4.473.992,05.....
Endereço: AV FUSCÃO E FELIPE SALOMÃO - AUSTIN E JARDIM CORUMBÁ.....
NOVA IGUACU RJ.....
ART Nº 2020240080652 - de 11/04/2024 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Baixada em: 29/08/2022 por: CONCLUSAO.....
Vinculada a ART principal Nº: 2020180153847 - Data de Pagamento: 15/08/2018.....
Profissional: ADIB JOSE FRANCISCO JUNIOR.....
RNP: 2005485411 ENGENHEIRO CIVIL
.....
Tipo Contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO.....
Contratante: MUNICIPIO DE NOVA IGUACU.....
Endereço: R ATHAIDE PIMENTA DE MORAES 528 - CENTRO.....
NOVA IGUACU RJ.....
Finalidade: ESCOLAR.....
Proprietário: MUNICIPIO DE NOVA IGUACU.....
Atividade Técnica:
(1): DIRECAO DE OBRA.....
(2): EXECUCAO DE OBRA.....
(3): PROJETO.....
Especificação da Atividade:
(1): CONSTRUCAO.....
(2): FUNDACAO.....
Complemento:
(1): ESCOLA
(2): OUTROS
Informação Complementar:
ADITIVO Nº 007 AO CONTRATO Nº 033/CPL/2018 COM PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE 180
DIAS.
Nº do contrato: 033/CPL/2018.....
Quantificação: 891,68 m2.....
Data de Celebração: 04/07/2018.....
Data de Início: 02/03/2022.....

(CONTINUA)



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO OPERACIONAL Nº 55880/2025)

Previsão de Término: 29/08/2022.....
Valor de Contrato/Honorário: R\$ 4.473.992,05.....
Endereço: AV FUSCÃO E FELIPE SALOMÃO - AUSTIN E JARDIM CORUMBÁ.....
NOVA IGUACU RJ.....
ART Nº 2020240079718 - de 11/04/2024 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Baixada em: 16/11/2020 por: CONCLUSAO.....
Vinculada a ART principal Nº: 2020180153847 - Data de Pagamento: 15/08/2018.....
Profissional: ADIB JOSE FRANCISCO JUNIOR.....
RNP: 2005485411 ENGENHEIRO CIVIL
.....
Tipo Contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO.....
Contratante: MUNICIPIO DE NOVA IGUACU.....
Endereço: R ATHAIDE PIMENTA DE MORAES 528 - CENTRO.....
NOVA IGUACU RJ.....
Finalidade: ESCOLAR.....
Proprietário: MUNICIPIO DE NOVA IGUACU.....
Atividade Técnica:
(1): DIRECAO DE OBRA.....
(2): EXECUCAO DE OBRA.....
(3): PROJETO.....
Especificação da Atividade:
(1): CONSTRUCAO.....
(2): FUNDACAO.....
Complemento:
(1): ESCOLA
(2): OUTROS
Informação Complementar:
ADITIVO Nº 003 AO CONTRATO Nº 033/CPL/2018 COM PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE 180 DIAS.
Nº do contrato: 033/CPL/2018.....
Quantificação: 891,68 m2.....
Data de Celebração: 04/07/2018.....
Data de Início: 20/05/2020.....
Previsão de Término: 16/11/2020.....
Valor de Contrato/Honorário: R\$ 4.473.992,05.....
Endereço: AV FUSCÃO E FELIPE SALOMÃO - AUSTIN E JARDIM CORUMBÁ.....
NOVA IGUACU RJ.....
ART Nº 2020240101310 - de 19/04/2024 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....

(CONTINUA)



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO OPERACIONAL Nº 55880/2025)

Baixada em: 08/04/2025 por: CONCLUSAO.....
Vinculada a ART principal Nº: 2020200082473 - Data de Pagamento: 08/06/2020.....
Profissional: ADIB JOSE FRANCISCO JUNIOR.....
RNP: 2005485411 ENGENHEIRO CIVIL
.....
Tipo Contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO.....
Contratante: CIA ESTADUAL DE HABITACAO DO RJ CEHAB RJ.....
Endereço: AV CARLOS PEIXOTO 54 - BOTAFOGO.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Finalidade: INFRAESTRUTURA.....
Proprietário: CIA ESTADUAL DE HABITACAO DO RJ CEHAB RJ.....
Atividade Técnica:
(1): EXECUCAO DE OBRA.....
(2): PROJETO.....
Especificação da Atividade:
(1): DRENAGEM.....
(2): PAVIMENTACAO.....
(3): SANEAMENTO.....
Complemento:
(1): ESTACAO DE TRATAMENTO
(2): REDE DE ESGOTO
(3): OUTROS
Informação Complementar:
2º TERMO DE ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO EM 90 DIAS.
Nº do contrato: 004/2020.....
Quantificação: 31.087,40 m2.....
Data de Celebração: 03/01/2020.....
Data de Início: 01/10/2021.....
Previsão de Término: 30/12/2021.....
Valor de Contrato/Honorário: R\$ 17.355.954,91.....
Endereço: DIV LOGRADOUROS S/N - PARQUE ELDORADO 3.....
QUEIMADOS RJ.....
ART Nº 2020240102943 - de 22/04/2024 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Baixada em: 21/03/2025 por: CONCLUSAO.....
Vinculada a ART principal Nº: 2020200047943 - Data de Pagamento: 23/03/2020.....
Profissional: ADIB JOSE FRANCISCO JUNIOR.....
RNP: 2005485411 ENGENHEIRO CIVIL
.....

(CONTINUA)



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO OPERACIONAL Nº 55880/2025)

Tipo Contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO.....
Contratante: EMPRESA MUNICIPAL DE MORADIA URBANIZAÇÃO SANEAMENTO-EMUSA.....
Endereço: R VISC DE SEPETIBA 987 11 ANDAR - CENTRO.....
NITEROI RJ.....
Finalidade: INFRAESTRUTURA.....
Proprietário: EMPRESA MUNICIPAL DE MORADIA URBANIZAÇÃO SANEAMENTO-EMUSA.....
Atividade Técnica:
(1): EXECUCAO DE OBRA.....
(2): PROJETO.....
Especificação da Atividade:
(1): DRENAGEM.....
(2): PAVIMENTACAO.....
Complemento:
(1): ESTRADA
(2): GALERIA
(3): TOPOGRAFIA
Informação Complementar:
3 REINICIO: 03/04/2023 - 27/04/2023
Nº do contrato: 21/2020.....
Quantificação: 1,00 un.....
Data de Celebração: 20/02/2020.....
Data de Início: 03/04/2023.....
Previsão de Término: 27/04/2023.....
Valor de Contrato/Honorário: R\$ 62.127.773,51.....
Endereço: DIV LOGRADOUROS S/N - MARAVISTA E SERRA GRANDE.....
NITEROI RJ.....
ART Nº 2020240097916 - de 22/04/2024 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Baixada em: 08/04/2025 por: CONCLUSAO.....
Vinculada a ART principal Nº: 2020200082473 - Data de Pagamento: 08/06/2020.....
Profissional: ADIB JOSE FRANCISCO JUNIOR.....
RNP: 2005485411 ENGENHEIRO CIVIL
.....
Tipo Contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO.....
Contratante: CIA ESTADUAL DE HABITACAO DO RJ CEHAB RJ.....
Endereço: AV CARLOS PEIXOTO 54 - BOTAFOGO.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Finalidade: INFRAESTRUTURA.....
Proprietário: CIA ESTADUAL DE HABITACAO DO RJ CEHAB RJ.....

(CONTINUA)



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO OPERACIONAL Nº 55880/2025)

Atividade Técnica:
(1): EXECUCAO DE OBRA.....
(2): PROJETO.....
Especificação da Atividade:
(1): DRENAGEM.....
(2): PAVIMENTACAO.....
(3): SANEAMENTO.....
Complemento:
(1): ESTACAO DE TRATAMENTO
(2): REDE DE ESGOTO
(3): OUTROS
Informação Complementar:
REINÍCIO: 02/06/2021 - 30/09/2021
Nº do contrato: 004/2020.....
Quantificação: 31.087,40 m2.....
Data de Celebração: 03/01/2020.....
Data de Início: 02/06/2021.....
Previsão de Término: 30/09/2021.....
Valor de Contrato/Honorário: R\$ 17.355.954,91.....
Endereço: DIV LOGRADOUROS - PARQUE ELDORADO 3.....
QUEIMADOS RJ.....
ART Nº 2020240103002 - de 22/04/2024 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Baixada em: 21/03/2025 por: CONCLUSAO.....
Vinculada a ART principal Nº: 2020200047943 - Data de Pagamento: 23/03/2020.....
Profissional: ADIB JOSE FRANCISCO JUNIOR.....
RNP: 2005485411 ENGENHEIRO CIVIL
.....
Tipo Contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO.....
Contratante: EMPRESA MUNICIPAL DE MORADIA URBANIZAÇÃO SANEAMENTO-EMUSA.....
Endereço: R VISC DE SEPETIBA 987 11 ANDAR - CENTRO.....
NITEROI RJ.....
Finalidade: INFRAESTRUTURA.....
Proprietário: EMPRESA MUNICIPAL DE MORADIA URBANIZAÇÃO SANEAMENTO-EMUSA.....
Atividade Técnica:
(1): EXECUCAO DE OBRA.....
(2): PROJETO.....
Especificação da Atividade:
(1): DRENAGEM.....

(CONTINUA)



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO OPERACIONAL Nº 55880/2025)

(2): PAVIMENTACAO.....
Complemento:
(1): ESTRADA
(2): GALERIA
(3): TOPOGRAFIA
Informação Complementar:
4º TERMO DE ADITIVO DE PRAZO, SENDO O PRAZO ACRESCIDO EM 6 (SEIS) MESES A .
CONTAR DE 28/04/2023.
Nº do contrato: 21/2020.....
Quantificação: 1,00 m2.....
Data de Celebração: 20/02/2020.....
Data de Início: 28/04/2023.....
Previsão de Término: 25/10/2023.....
Valor de Contrato/Honorário: R\$ 62.127.773,51.....
Endereço: DIV LOGRADOUROS S/N - MARAVISTA E SERRA GRANDE.....
NITEROI RJ.....
ART Nº 2020240205237 - de 12/07/2024 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Baixada em: 04/11/2024 por: CONCLUSAO.....
Vinculada a ART principal Nº: 2020220135567 - Data de Pagamento: 23/06/2022.....
Profissional: ADIB JOSE FRANCISCO JUNIOR.....
RNP: 2005485411 ENGENHEIRO CIVIL
.....
Tipo Contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO.....
Contratante: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS - SEIOP.....
Endereço: AV PRESIDENTE VARGAS 1100 11 ANDAR - CENTRO.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Finalidade: INFRAESTRUTURA.....
Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS - SEIOP.....
Atividade Técnica:
(1): DIRECAO DE OBRA.....
(2): EXECUCAO DE OBRA.....
(3): PROJETO.....
Especificação da Atividade:
(1): CONTENCAO.....
(2): DRENAGEM.....
(3): PAVIMENTACAO.....
Complemento:
(1): ESTRADA

(CONTINUA)



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO OPERACIONAL Nº 55880/2025)

(2): PONTE
(3): SINALIZACAO
Informação Complementar:
2º TERMO ADITIVO DE PREÇO, REFERENTE A ALTERAÇÃO QUANTITATIVA E
QUALITATIVA DO CONTRATO RESULTANDO EM UM ACRÉSCIMO DE R\$ 2.022.407,99.
Nº do contrato: 034/2022.....
Quantificação: 1,00 un.....
Data de Celebração: 09/06/2022.....
Data de Início: 27/11/2023.....
Previsão de Término: 25/05/2024.....
Valor de Contrato/Honorário: R\$ 30.477.728,43.....
Endereço: EST SÃO JOSÉ - DIVERSOS.....
JAPERI RJ.....
ART Nº 2020240205876 - de 12/07/2024 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Baixada em: 04/11/2024 por: CONCLUSAO.....
Vinculada a ART principal Nº: 2020220135567 - Data de Pagamento: 23/06/2022.....
Profissional: ADIB JOSE FRANCISCO JUNIOR.....
RNP: 2005485411 ENGENHEIRO CIVIL
.....
Tipo Contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO.....
Contratante: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS - SEIOP.....
Endereço: AV PRESIDENTE VARGAS 1100 11 ANDAR - CENTRO.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Finalidade: INFRAESTRUTURA.....
Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS - SEIOP.....
Atividade Técnica:
(1): DIRECAO DE OBRA.....
(2): EXECUCAO DE OBRA.....
(3): PROJETO.....
Especificação da Atividade:
(1): CONTENCAO.....
(2): DRENAGEM.....
(3): PAVIMENTACAO.....
Complemento:
(1): ESTRADA
(2): PONTE
(3): SINALIZACAO
Informação Complementar:

(CONTINUA)



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO OPERACIONAL Nº 55880/2025)

1º TERMO ADITIVO DE PRAZO, PRORROGANDO O PRAZO POR 180 DIAS, A CONTAR DE ..
27 DE NOVEMBRO DE 2023, E COM NOVO TÉRMINO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL NO DIA ..
25 DE MAIO DE 2024

Nº do contrato: 034/2022.....

Quantificação: 1,00 un.....

Data de Celebração: 09/06/2022.....

Data de Início: 27/11/2023.....

Previsão de Término: 25/05/2024.....

Valor de Contrato/Honorário: R\$ 28.455.320,44.....

Endereço: EST SÃO JOSÉ - DIVERSOS.....

JAPERI RJ.....

ART Nº 2020240219406 - de 01/08/2024 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....

Baixada em: 22/11/2024 por: CONCLUSAO.....

Vinculada a ART principal Nº: 2020230254785 - Data de Pagamento: 19/10/2023.....

Profissional: ADIB JOSE FRANCISCO JUNIOR.....

RNP: 2005485411 ENGENHEIRO CIVIL

Tipo Contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO.....

Contratante: SECRETARIA DE ESTADO DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL - SEHIS.....

Endereço: CMP SAO CRISTOVAO 138 5 ANDAR - SAO CRISTOVAO.....

RIO DE JANEIRO RJ.....

Finalidade: INFRAESTRUTURA.....

Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL - SEHIS.....

Atividade Técnica:

(1): DIRECAO DE OBRA.....

(2): EXECUCAO DE OBRA.....

(3): PROJETO.....

Especificação da Atividade:

(1): PINTURA.....

(2): TRANSPORTE.....

Complemento:

(1): ESTRUTURA

(2): REVESTIMENTO

(3): OUTROS

Informação Complementar:

4º TERMO ADITIVO DE VALOR, SENDO O VALOR ACRESCIDO EM R\$ 32.207,21.

Nº do contrato: 041/2022.....

Quantificação: 19.730,00 m2.....

(CONTINUA)



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO OPERACIONAL Nº 55880/2025)

Data de Celebração: 15/06/2022.....
Data de Início: 11/03/2024.....
Previsão de Término: 09/06/2024.....
Valor de Contrato/Honorário: R\$ 4.123.611,19.....
Endereço: R GRANJA 51 - PENHA CIRCULAR.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
ART Nº 2020240220286 - de 01/08/2024 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Tipo Contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO.....
Contratante: PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO.....
Endereço: R AFONSO CALVANTI 455 - CENTRO.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Finalidade: INFRAESTRUTURA.....
Proprietário: PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO.....
Atividade Técnica:
(1): EXECUCAO DE OBRA.....
(2): PROJETO.....
Especificação da Atividade:
(1): PAVIMENTACAO.....
(2): OUTROS.....
(3): TRANSPORTE.....
Complemento:
(1): REVESTIMENTO
(2): SINALIZACAO
(3): OUTROS
Informação Complementar:
1º TERMO ADITIVO DE PRAZO. PRORROGADO POR 360 DIAS.
Nº do contrato: 32/2022.....
Data de Celebração: 11/05/2022.....
Data de Início: 24/04/2024.....
Previsão de Término: 19/04/2025.....
Valor de Contrato/Honorário: R\$ 137.149.276,29.....
Endereço: DIV LOGRADOUROS S/Nº - DIVERSOS.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
ART Nº 2020240220206 - de 01/08/2024 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Baixada em: 15/10/2024 por: CONCLUSAO.....
Vinculada a ART principal Nº: 2020220119004 - Data de Pagamento: 31/05/2022.....
Profissional: ADIB JOSE FRANCISCO JUNIOR.....
RNP: 2005485411 ENGENHEIRO CIVIL

(CONTINUA)



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO OPERACIONAL Nº 55880/2025)

.....
Tipo Contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO.....
Contratante: PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO.....
Endereço: R AFONSO CALVANTI 455 - CENTRO.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Finalidade: INFRAESTRUTURA.....
Proprietário: PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO.....
Atividade Técnica:
(1): EXECUCAO DE OBRA.....
(2): PROJETO.....
Especificação da Atividade:
(1): PAVIMENTACAO.....
(2): OUTROS.....
(3): TRANSPORTE.....
Complemento:
(1): REVESTIMENTO
(2): SINALIZACAO
(3): OUTROS
Informação Complementar:
REINÍCIO: 04/12/2023 - 24/04/2024.
Nº do contrato: 32/2022.....
Data de Celebração: 11/05/2022.....
Data de Início: 04/12/2023.....
Previsão de Término: 24/04/2024.....
Valor de Contrato/Honorário: R\$ 137.149.276,29.....
Endereço: DIV LOGRADOUROS S/Nº - DIVERSOS.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
ART Nº 2020240220313 - de 01/08/2024 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Baixada em: 08/04/2025 por: CONCLUSAO.....
Vinculada a ART principal Nº: 2020220132903 - Data de Pagamento: 04/07/2022.....
Profissional: ADIB JOSE FRANCISCO JUNIOR.....
RNP: 2005485411 ENGENHEIRO CIVIL
.....
Tipo Contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO.....
Contratante: CIA ESTADUAL DE HABITACAO DO RJ CEHAB RJ.....
Endereço: AV CARLOS PEIXOTO 54 - BOTAFOGO.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Finalidade: INFRAESTRUTURA.....

(CONTINUA)



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO OPERACIONAL Nº 55880/2025)

Proprietário: CIA ESTADUAL DE HABITACAO DO RJ CEHAB RJ.....
Atividade Técnica:
(1): DIRECAO DE OBRA.....
(2): EXECUCAO DE OBRA.....
Especificação da Atividade:
(1): DEMOLICAO.....
(2): PINTURA.....
(3): TRANSPORTE.....
Complemento:
(1): CONCRETO
(2): EDIFICACAO RESIDENCIAL
(3): REVESTIMENTO
Informação Complementar:
REINÍCIO: 17/04/2023 - 22/08/2023
Nº do contrato: 44/2022.....
Quantificação: 35,00 un.....
Data de Celebração: 18/05/2022.....
Data de Início: 17/04/2023.....
Previsão de Término: 22/08/2023.....
Valor de Contrato/Honorário: R\$ 10.312.778,61.....
Endereço: AV BRASIL 3800 - BONSUCESSO.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
ART Nº 2020240219164 - de 01/08/2024 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Baixada em: 22/11/2024 por: CONCLUSAO.....
Vinculada a ART principal Nº: 2020230254785 - Data de Pagamento: 19/10/2023.....
Profissional: ADIB JOSE FRANCISCO JUNIOR.....
RNP: 2005485411 ENGENHEIRO CIVIL
.....
Tipo Contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO.....
Contratante: SECRETARIA DE ESTADO DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL - SEHIS.....
Endereço: CMP SAO CRISTOVAO 138 5 ANDAR - SAO CRISTOVAO.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Finalidade: INFRAESTRUTURA.....
Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL - SEHIS.....
Atividade Técnica:
(1): DIRECAO DE OBRA.....
(2): EXECUCAO DE OBRA.....
(3): PROJETO.....

(CONTINUA)



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO OPERACIONAL Nº 55880/2025)

Especificação da Atividade:
(1): PINTURA.....
(2): TRANSPORTE.....
Complemento:
(1): ESTRUTURA
(2): REVESTIMENTO
(3): OUTROS
Informação Complementar:
3º TERMO ADITIVO DE PRAZO, PRORROGANDO O PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL EM ..
90 DIAS.
Nº do contrato: 041/2022.....
Quantificação: 19.730,00 m2.....
Data de Celebração: 15/06/2022.....
Data de Início: 11/03/2024.....
Previsão de Término: 09/06/2024.....
Valor de Contrato/Honorário: R\$ 4.091.403,98.....
Endereço: R GRANJA 51 - PENHA CIRCULAR.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
ART Nº 2020240279033 - de 12/09/2024 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Baixada em: 17/10/2024 por: CONCLUSAO.....
Vinculada a ART principal Nº: 2020220137953 - Data de Pagamento: 27/06/2022.....
Profissional: ADIB JOSE FRANCISCO JUNIOR.....
RNP: 2005485411 ENGENHEIRO CIVIL
.....
Tipo Contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO.....
Contratante: PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO.....
Endereço: R AFONSO CALVANTI 455 - CENTRO.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Finalidade: INFRAESTRUTURA.....
Proprietário: PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO.....
Atividade Técnica:
(1): DIRECAO DE OBRA.....
(2): EXECUCAO DE OBRA.....
Especificação da Atividade:
(1): DRENAGEM.....
(2): PAVIMENTACAO.....
(3): TRANSPORTE.....
Complemento:

(CONTINUA)



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO OPERACIONAL Nº 55880/2025)

(1): ESTRUTURA
(2): REVESTIMENTO
(3): SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA
Informação Complementar:
REINÍCIO: 10/04/2023 - 07/12/2023.
Nº do contrato: 65/2022.....
Quantificação: 1,00 un.....
Data de Celebração: 23/05/2022.....
Data de Início: 10/04/2023.....
Previsão de Término: 07/12/2023.....
Valor de Contrato/Honorário: R\$ 6.870.623,12.....
Endereço: LOT CAROBINHA - CAMPO GRANDE.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
ART Nº 2020240301667 - de 02/10/2024 Tipo de registro: OBRA OU SERVIÇO.....
Baixada em: 22/11/2024 por: CONCLUSÃO.....
Vinculada a ART principal Nº: 2020220142266 - Data de Pagamento: 30/06/2022.....
Profissional: ADIB JOSE FRANCISCO JUNIOR.....
RNP: 2005485411 ENGENHEIRO CIVIL
.....
Tipo Contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO.....
Contratante: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚBLICAS - SEIOP.....
Endereço: AV PRESIDENTE VARGAS 1100 11 ANDAR - CENTRO.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Finalidade: INFRAESTRUTURA.....
Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚBLICAS - SEIOP.....
Atividade Técnica:
(1): DIREÇÃO DE OBRA.....
(2): EXECUÇÃO DE OBRA.....
Especificação da Atividade:
(1): OUTROS.....
(2): PINTURA.....
(3): TRANSPORTE.....
Complemento:
(1): ESTRUTURA
(2): REVESTIMENTO
(3): OUTROS
Informação Complementar:
1º TERMO ADITIVO - PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 240 DIAS.

(CONTINUA)



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO OPERACIONAL Nº 55880/2025)

Nº do contrato: 041/2022.....
Quantificação: 19.730,00 m2.....
Data de Celebração: 15/06/2022.....
Data de Início: 14/02/2023.....
Previsão de Término: 12/10/2023.....
Valor de Contrato/Honorário: R\$ 4.091.403,98.....
Endereço: R GRANJA 51 - PENHA CIRCULAR.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
ART Nº 2020240338693 - de 13/11/2024 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Baixada em: 24/02/2025 por: CONCLUSAO.....
Vinculada a ART principal Nº: 2020220137894 - Data de Pagamento: 27/06/2022.....
Profissional: ADIB JOSE FRANCISCO JUNIOR.....
RNP: 2005485411 ENGENHEIRO CIVIL
.....
Tipo Contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO.....
Contratante: PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO.....
Endereço: R AFONSO CALVANTI 455 - CENTRO.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Finalidade: INFRAESTRUTURA.....
Proprietário: PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO.....
Atividade Técnica:
(1): DIRECAO DE OBRA.....
(2): EXECUCAO DE OBRA.....
Especificação da Atividade:
(1): DRENAGEM.....
(2): PAVIMENTACAO.....
(3): TRANSPORTE.....
Complemento:
(1): ESTRUTURA
(2): SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA
(3): ASFALTO
Informação Complementar:
REINÍCIO: 10/12/2023 - 19/12/2023
Nº do contrato: 68/2022.....
Quantificação: 1,00 un.....
Data de Celebração: 23/05/2022.....
Data de Início: 10/12/2023.....
Previsão de Término: 19/12/2023.....

(CONTINUA)



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO OPERACIONAL Nº 55880/2025)

Valor de Contrato/Honorário: R\$ 5.290.183,10.....

Endereço: COM CHUCHUZAL, - SENADOR CAMARÁ.....

RIO DE JANEIRO RJ.....

ART Nº 2020240338677 - de 13/11/2024 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....

Baixada em: 29/11/2023 por: SERVICO PARALISADO.....

Vinculada a ART principal Nº: 2020220137894 - Data de Pagamento: 27/06/2022.....

Profissional: ADIB JOSE FRANCISCO JUNIOR.....

RNP: 2005485411 ENGENHEIRO CIVIL

.....

Tipo Contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO.....

Contratante: PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO.....

Endereço: R AFONSO CALVANTI 455 - CENTRO.....

RIO DE JANEIRO RJ.....

Finalidade: INFRAESTRUTURA.....

Proprietário: PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO.....

Atividade Técnica:

(1): DIRECAO DE OBRA.....

(2): EXECUCAO DE OBRA.....

Especificação da Atividade:

(1): DRENAGEM.....

(2): PAVIMENTACAO.....

(3): TRANSPORTE.....

Complemento:

(1): ESTRUTURA

(2): SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA

(3): ASFALTO

Informação Complementar:

REINÍCIO: 10/04/2023 - 08/12/2023

Nº do contrato: 68/2022.....

Quantificação: 1,00 un.....

Data de Celebração: 23/05/2022.....

Data de Início: 10/04/2023.....

Previsão de Término: 08/12/2023.....

Valor de Contrato/Honorário: R\$ 5.290.183,10.....

Endereço: COM CHUCHUZAL, - SENADOR CAMARÁ.....

RIO DE JANEIRO RJ.....

ART Nº 2020240345912 - de 22/11/2024 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....

Baixada em: 28/10/2024 por: CONCLUSAO.....

(CONTINUA)



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO OPERACIONAL Nº 55880/2025)

Vinculada a ART principal Nº: 2020220118069 - Data de Pagamento: 20/06/2022.....
Profissional: ADIB JOSE FRANCISCO JUNIOR.....
RNP: 2005485411 ENGENHEIRO CIVIL
.....
Tipo Contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO.....
Contratante: PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO.....
Endereço: R AFONSO CALVANTI 455 - CENTRO.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Finalidade: INFRAESTRUTURA.....
Proprietário: PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO.....
Atividade Técnica:
(1): DIRECAO DE OBRA.....
(2): EXECUCAO DE OBRA.....
(3): PROJETO.....
Especificação da Atividade:
(1): PAVIMENTACAO.....
(2): REFORMA.....
(3): PINTURA.....
Complemento:
(1): ESTRUTURA
(2): PRACA
(3): EQUIPAMENTOS, ACESSÓRIOS E MOBILIÁRIO URBANO
Informação Complementar:
3º TERMO ADITIVO, SENDO O VALOR CONTRATUAL REDUZIDO EM R\$ 610.945,50.
Nº do contrato: 012 /2022.....
Quantificação: 1,00 un.....
Data de Celebração: 10/05/2022.....
Data de Início: 24/10/2024.....
Previsão de Término: 28/10/2024.....
Valor de Contrato/Honorário: R\$ 28.786.325,48.....
Endereço: DIV ÁREAS DE PLANEJAMENTO DA CIDADE - DIVERSOS.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
ART Nº 2020240345881 - de 22/11/2024 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Baixada em: 28/10/2024 por: CONCLUSAO.....
Vinculada a ART principal Nº: 2020220118069 - Data de Pagamento: 20/06/2022.....
Profissional: ADIB JOSE FRANCISCO JUNIOR.....
RNP: 2005485411 ENGENHEIRO CIVIL
.....

(CONTINUA)



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO OPERACIONAL Nº 55880/2025)

Tipo Contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO.....
Contratante: PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO.....
Endereço: R AFONSO CALVANTI 455 - CENTRO.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Finalidade: INFRAESTRUTURA.....
Proprietário: PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO.....
Atividade Técnica:
(1): DIRECAO DE OBRA.....
(2): EXECUCAO DE OBRA.....
(3): PROJETO.....
Especificação da Atividade:
(1): PAVIMENTACAO.....
(2): REFORMA.....
(3): PINTURA.....
Complemento:
(1): ESTRUTURA
(2): PRACA
(3): EQUIPAMENTOS, ACESSÓRIOS E MOBILIÁRIO URBANO
Informação Complementar:
REINÍCIO: 06/06/2023 - 28/10/2024.
Nº do contrato: 012 /2022.....
Quantificação: 1,00 un.....
Data de Celebração: 10/05/2022.....
Data de Início: 06/06/2023.....
Previsão de Término: 28/10/2024.....
Valor de Contrato/Honorário: R\$ 29.397.270,98.....
Endereço: DIV ÁREAS DE PLANEJAMENTO DA CIDADE - DIVERSOS.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
ART Nº 2020250040720 - de 11/02/2025 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Baixada em: 08/04/2025 por: CONCLUSAO.....
Vinculada a ART principal Nº: 2020220132903 - Data de Pagamento: 04/07/2022.....
Profissional: ADIB JOSE FRANCISCO JUNIOR.....
RNP: 2005485411 ENGENHEIRO CIVIL
.....
Tipo Contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO.....
Contratante: CIA ESTADUAL DE HABITACAO DO RJ CEHAB RJ.....
Endereço: AV CARLOS PEIXOTO 54 7º ANDAR - BOTAFOGO.....
RIO DE JANEIRO RJ.....

(CONTINUA)



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO OPERACIONAL Nº 55880/2025)

Finalidade: INFRAESTRUTURA.....
Proprietário: CIA ESTADUAL DE HABITACAO DO RJ CEHAB RJ.....
Atividade Técnica:
(1): DIRECAO DE OBRA.....
(2): EXECUCAO DE OBRA.....
Especificação da Atividade:
(1): DEMOLICAO.....
(2): PINTURA.....
(3): TRANSPORTE.....
Complemento:
(1): CONCRETO
(2): EDIFICACAO RESIDENCIAL
(3): REVESTIMENTO
Informação Complementar:
2º TERMO ADITIVO DE PRAZO E PREÇO, ACRESCENDO O VALOR CONTRATUAL EM R\$
1.037.718,98, E PROLONGANDO O PRAZO CONTRATUAL EM 60 DIAS.
Nº do contrato: 44/2022.....
Quantificação: 35,00 un.....
Data de Celebração: 18/05/2022.....
Data de Início: 23/08/2023.....
Previsão de Término: 22/10/2023.....
Valor de Contrato/Honorário: R\$ 11.350.497,59.....
Endereço: AV BRASIL 3800 - BONSUCESSO.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
ART Nº 2020180095228 - de 29/05/2018 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Baixada em: 30/05/2018 por: CONCLUSAO.....
Vinculada a ART principal Nº: IN00882900 - Data de Pagamento: 17/09/2012.....
Profissional: ADIB JOSE FRANCISCO JUNIOR.....
RNP: 2005485411 ENGENHEIRO CIVIL
.....
Contratante: CIA ESTADUAL DE HABITACAO DO RJ CEHAB RJ.....
Endereço: R DA AJUDA 05 17 ANDAR - CENTRO.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Atividade Técnica:
(1): DIRECAO DE OBRA.....
(2): EXECUCAO DE OBRA.....
(3): EXECUCAO DE REPARO.....
Especificação da Atividade:

(CONTINUA)



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO OPERACIONAL Nº 55880/2025)

(1): CONTENCAO.....
(2): DRENAGEM.....
(3): SANEAMENTO.....
Complemento:
(1): REDE DE ESGOTO
(2): OUTROS
Informação Complementar:
PRORROGAÇÃO DE PRAZO INICIALMENTE SENDO DE 17 MESES PASSANDO PARA 630 DIAS
ATRAVÉS DE TERMO DE ADITAMENTO, REFERENTE A EXECUÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS DE .
INFRAESTRUTURA DE URBANIZAÇÃO, CONSTITUÍDAS DE AGUA (REPAROS EM REDES
EXISTENTES), ESGOTAMENTO SANITÁRIO, SISTEMA VIÁRIO, CONTENÇÃO, DRENAGEM, ..
SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA, NA LOCALIDADE ALTO CHALÉ, ..
NO BAIRRO ALTO URUGUAI, NO MUNICÍPIO DE MESQUITA - RJ - PROCESSO
E-19/000.427/2011.
Nº do contrato: C.O. 03/2012.....
Data de Início: 25/09/2012.....
Previsão de Término: 17/06/2014.....
Valor de Contrato/Honorário: R\$ 21.198.283,47.....
Endereço: DIV LOGRADOUROS- ALTO CHALÉ S/N - ALTO URUGUAI.....
MESQUITA RJ.....
ART Nº 2020180232156 - de 05/12/2018 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Baixada em: 28/01/2019 por: CONCLUSAO.....
Vinculada a ART principal Nº: OL00415796 - Data de Pagamento: 21/06/2016.....
Profissional: ADIB JOSE FRANCISCO JUNIOR.....
RNP: 2005485411 ENGENHEIRO CIVIL
.....
Tipo Contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO.....
Contratante: MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO.....
Endereço: R AFONSO CAVALCANTI 455 90 ANDAR - CIDADE NOVA.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Finalidade: INFRAESTRUTURA.....
Atividade Técnica:
(1): DIRECAO DE OBRA.....
(2): EXECUCAO DE OBRA.....
Especificação da Atividade:
(1): OUTROS.....
Complemento:
(1): OUTROS

(CONTINUA)



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO OPERACIONAL Nº 55880/2025)

Informação Complementar:
2º ADITIVO REFERENTE AO CONTRATO 13/2016 (PRORROGAÇÃO PRAZO DE 30 DIAS) ...
Nº do contrato: 013/2016.....
Quantificação: 1,00 un.....
Data de Celebração: 28/04/2016.....
Data de Início: 04/08/2018.....
Previsão de Término: 03/09/2018.....
Valor de Contrato/Honorário: R\$ 16.164.811,58.....
Endereço: DVS RUAS - COMPLEXO DO ALEMÃO.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
ART Nº 2020190145334 - de 04/07/2019 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Baixada em: 18/07/2019 por: CONCLUSAO.....
Vinculada a ART principal Nº: 2020180017277 - Data de Pagamento: 30/01/2018.....
Profissional: ADIB JOSE FRANCISCO JUNIOR.....
RNP: 2005485411 ENGENHEIRO CIVIL
.....
Tipo Contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO.....
Contratante: EMPRESA MUNICIPAL DE MORADIA URBANIZAÇÃO SANEAMENTO-EMUSA.....
Endereço: R VISC DE SEPETIBA 987 11 ANDAR - CENTRO.....
NITEROI RJ.....
Finalidade: INFRAESTRUTURA.....
Proprietário: EMPRESA MUNICIPAL DE MORADIA URBANIZAÇÃO SANEAMENTO-EMUSA.....
Atividade Técnica:
(1): DIRECAO DE OBRA.....
(2): EXECUCAO DE OBRA.....
Especificação da Atividade:
(1): DRENAGEM.....
(2): OUTROS.....
Complemento:
(1): CIMENTO
(2): OUTROS
(3): ASFALTO
Informação Complementar:
TERMO DE ADITIVO DE PRAZO EM 2 MESES COM INICIO EM 11/03/2019 E TERMINO EM
11/05/2019
Nº do contrato: 02/2018.....
Quantificação: 1,00 un.....
Data de Celebração: 08/03/2019.....

(CONTINUA)



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO OPERACIONAL Nº 55880/2025)

Data de Início: 11/03/2019.....
Previsão de Término: 11/05/2019.....
Valor de Contrato/Honorário: R\$ 15.029.337,94.....
Endereço: DVS RUAS S/N - BOA VISTA.....
NITEROI RJ.....
ART Nº 2020210079381 - de 27/04/2021 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Baixada em: 13/04/2023 por: CONCLUSAO.....
Vinculada a ART principal Nº: 2020180125083 - Data de Pagamento: 09/07/2018.....
Profissional: ADIB JOSE FRANCISCO JUNIOR.....
RNP: 2005485411 ENGENHEIRO CIVIL
.....
Tipo Contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO.....
Contratante: EMPRESA MUNICIPAL DE MORADIA URBANIZAÇÃO SANEAMENTO-EMUSA.....
Endereço: R VISC DE SEPETIBA 987 11 ANDAR - CENTRO.....
NITEROI RJ.....
Proprietário: EMPRESA MUNICIPAL DE MORADIA URBANIZAÇÃO SANEAMENTO-EMUSA.....
Atividade Técnica:
(1): DIRECAO DE OBRA.....
(2): EXECUCAO DE OBRA.....
(3): PROJETO.....
Especificação da Atividade:
(1): CALCAMENTO.....
(2): DRENAGEM.....
(3): PAVIMENTACAO.....
Complemento:
(1): TOPOGRAFIA
(2): ASFALTO
Informação Complementar:
OBRAS DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA FREI ORLANDO NO BAIRRO DO
JACARÉ NO MUNICÍPIO DE NITERÓI / RJ - 2º TERMO ADITIVO DE PRAZO
Nº do contrato: 44/2018.....
Quantificação: 1,00 un.....
Data de Celebração: 07/06/2018.....
Data de Início: 31/07/2019.....
Previsão de Término: 29/10/2019.....
Valor de Contrato/Honorário: R\$ 4.060.853,49.....
Endereço: EST FREI ORLANDO - JACARÉ.....
NITEROI RJ.....

(CONTINUA)



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO OPERACIONAL Nº 55880/2025)

ART Nº 2020240009534 - de 11/01/2024 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Baixada em: 25/04/2024 por: CONCLUSAO.....
Vinculada a ART principal Nº: 2020220249156 - Data de Pagamento: 08/11/2022.....
Profissional: ADIB JOSE FRANCISCO JUNIOR.....
RNP: 2005485411 ENGENHEIRO CIVIL
.....
Tipo Contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO.....
Contratante: EMPRESA MUNICIPAL DE MORADIA URBANIZAÇÃO SANEAMENTO-EMUSA.....
Endereço: R VISC DE SEPETIBA 987 11 ANDAR - CENTRO.....
NITEROI RJ.....
Finalidade: INFRAESTRUTURA.....
Proprietário: EMPRESA MUNICIPAL DE MORADIA URBANIZAÇÃO SANEAMENTO-EMUSA.....
Atividade Técnica:
(1): DIRECAO DE OBRA.....
(2): EXECUCAO DE OBRA.....
(3): PROJETO.....
Especificação da Atividade:
(1): DRENAGEM.....
(2): PAVIMENTACAO.....
(3): TRANSPORTE.....
Complemento:
(1): CONCRETO
(2): ESTRUTURA
(3): ASFALTO
Nº do contrato: 164/2022.....
Quantificação: 1,00 un.....
Data de Celebração: 22/09/2022.....
Data de Início: 07/06/2023.....
Previsão de Término: 30/09/2023.....
Valor de Contrato/Honorário: R\$ 5.124.276,61.....
Endereço: DIV LOGRADOUROS - RIO DO OURO.....
NITEROI RJ.....
ART Nº 2020230007963 - de 10/01/2023 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Baixada em: 11/07/2023 por: CONCLUSAO.....
Vinculada a ART principal Nº: 2020220177601 - Data de Pagamento:
Profissional: ADIB JOSE FRANCISCO JUNIOR.....
RNP: 2005485411 ENGENHEIRO CIVIL
.....

(CONTINUA)



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO OPERACIONAL Nº 55880/2025)

Tipo Contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO.....
Contratante: SECRETARIA MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICOS.....
Endereço: R MAIA LACERDA 167 EDIF SEDE DA SECONSERVA - ESTACIO.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Finalidade: INFRAESTRUTURA.....
Proprietário: SECRETARIA MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICOS.....
Atividade Técnica:
(1): CONDUCAO DE EQUIPE DE MANUTENCAO.....
(2): DIRECAO DE OBRA.....
(3): EXECUCAO DE OBRA.....
Especificação da Atividade:
(1): PAVIMENTACAO.....
(2): PINTURA.....
(3): TRANSPORTE.....
Complemento:
(1): ESTRUTURA
(2): REVESTIMENTO
(3): EQUIPAMENTOS, ACESSÓRIOS E MOBILIÁRIO URBANO
Informação Complementar:
3º TERMO DE ADITIVO (PRORROGAÇÃO POR MAIS 60(SESSENTA) DIAS CORRIDOS DA ...
SEXTA ETAPA, SEM ACRÉSCIMO DE VALOR, A CONTAR DE 28/12/2022 ATÉ
25/02/2023)
Nº do contrato: 37/2021.....
Quantificação: 60,00 d.....
Data de Celebração: 21/12/2022.....
Data de Início: 28/12/2022.....
Previsão de Término: 26/02/2023.....
Valor de Contrato/Honorário: R\$ 6.802.445,91.....
Endereço: PQ BRIGADEIRO EDUARDO GOMES - FLAMENGO.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
ART Nº 2020230053035 - de 07/03/2023 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Baixada em: 12/07/2023 por: CONCLUSAO.....
Vinculada a ART principal Nº: 2020230049265 - Data de Pagamento: 06/03/2023.....
Profissional: ADIB JOSE FRANCISCO JUNIOR.....
RNP: 2005485411 ENGENHEIRO CIVIL
.....
Tipo Contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO.....
Contratante: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E OBRAS - SEINFRA.....

(CONTINUA)



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO OPERACIONAL Nº 55880/2025)

Endereço: CMP SAO CRISTOVAO 138 5 ANDAR - SAO CRISTOVAO.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E OBRAS - SEINFRA.....
Atividade Técnica:
(1): DIRECAO DE OBRA.....
(2): EXECUCAO DE OBRA.....
(3): PROJETO.....
Especificação da Atividade:
(1): OUTROS.....
Complemento:
(1): SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA
(2): OUTROS
Informação Complementar:
2 TERMO ADITIVO COM PRORROGAÇÃO DE PRAZO, SENDO O PRAZO ACRESCIDO EM 120 ..
DIAS
Nº do contrato: 005/2016.....
Quantificação: 1,00 un.....
Data de Celebração: 02/05/2016.....
Data de Início: 29/04/2017.....
Previsão de Término: 27/08/2017.....
Valor de Contrato/Honorário: R\$ 749.427,27.....
Endereço: DIV LOGRADOUROS - DIVERSOS.....
DUQUE DE CAXIAS RJ.....
ART Nº 2020230053053 - de 07/03/2023 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Baixada em: 12/07/2023 por: CONCLUSAO.....
Vinculada a ART principal Nº: 2020230049265 - Data de Pagamento: 06/03/2023.....
Profissional: ADIB JOSE FRANCISCO JUNIOR.....
RNP: 2005485411 ENGENHEIRO CIVIL
.....
Tipo Contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO.....
Contratante: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E OBRAS - SEINFRA.....
Endereço: CMP SAO CRISTOVAO 138 5 ANDAR - SAO CRISTOVAO.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E OBRAS - SEINFRA.....
Atividade Técnica:
(1): DIRECAO DE OBRA.....
(2): EXECUCAO DE OBRA.....
(3): PROJETO.....

(CONTINUA)



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO OPERACIONAL Nº 55880/2025)

Especificação da Atividade:
(1): OUTROS.....
Complemento:
(1): SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA
(2): OUTROS
Informação Complementar:
3 TERMO ADITIVO COM PRORROGAÇÃO DE PRAZO, SENDO O PRAZO ACRESCIDO EM 60 ...
DIAS
Nº do contrato: 005/2016.....
Quantificação: 1,00 un.....
Data de Celebração: 02/05/2016.....
Data de Início: 27/08/2017.....
Previsão de Término: 26/10/2017.....
Valor de Contrato/Honorário: R\$ 749.427,27.....
Endereço: DIV LOGRADOUROS - DIVERSOS.....
DUQUE DE CAXIAS RJ.....
ART Nº 2020230053023 - de 07/03/2023 Tipo de registro: OBRA OU SERVIÇO.....
Baixada em: 12/07/2023 por: CONCLUSÃO.....
Vinculada a ART principal Nº: 2020230049265 - Data de Pagamento: 06/03/2023.....
Profissional: ADIB JOSE FRANCISCO JUNIOR.....
RNP: 2005485411 ENGENHEIRO CIVIL
.....
Tipo Contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO.....
Contratante: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E OBRAS - SEINFRA.....
Endereço: CMP SAO CRISTOVAO 138 5 ANDAR - SAO CRISTOVAO.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E OBRAS - SEINFRA.....
Atividade Técnica:
(1): DIREÇÃO DE OBRA.....
(2): EXECUÇÃO DE OBRA.....
(3): PROJETO.....
Especificação da Atividade:
(1): OUTROS.....
Complemento:
(1): SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA
(2): OUTROS
Informação Complementar:
1 TERMO ADITIVO COM PRORROGAÇÃO DE PRAZO, SENDO O PRAZO ACRESCIDO EM 180 ..

(CONTINUA)



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO OPERACIONAL Nº 55880/2025)

DIAS
Nº do contrato: 005/2016.....
Quantificação: 1,00 un.....
Data de Celebração: 02/05/2016.....
Data de Início: 31/10/2016.....
Previsão de Término: 29/04/2017.....
Valor de Contrato/Honorário: R\$ 749.427,27.....
Endereço: DIV LOGRADOUROS - DIVERSOS.....
DUQUE DE CAXIAS RJ.....
ART Nº 2020180127487 - de 10/07/2018 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Vinculada a ART principal Nº: IN00851287 - Data de Pagamento: 24/07/2012.....
Profissional: ADIB JOSE FRANCISCO JUNIOR.....
RNP: 2005485411 ENGENHEIRO CIVIL
.....
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADOS.....
Endereço: R HORTENCIA 254 - CENTRO.....
QUEIMADOS RJ.....
Atividade Técnica:
(1): DIRECAO DE OBRA.....
(2): EXECUCAO DE OBRA.....
Especificação da Atividade:
(1): DRENAGEM.....
(2): PAVIMENTACAO.....
(3): SANEAMENTO.....
Complemento:
(1): REDE DE ESGOTO
(2): OUTROS
(3): ASFALTO
Informação Complementar:
EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRA ESTRUTURA URBANA EM DIVERSOS LOGRADOUROS, ...
ELDORADO III NO PARQUE ELDORADO - PAC II COMPLEMENTO PAC I - QUEIMADOS / ..
RJ. 6º TERMO ADITIVO DE PRAZO. PRORROGAÇÃO POR MAIS 8 MESES
Nº do contrato: 63/12.....
Data de Início: 27/08/2012.....
Previsão de Término: 27/10/2016.....
Valor de Contrato/Honorário: R\$ 30.376.039,67.....
Endereço: DIV LOGRADOUROS SN - PARQUE ELDORADO.....
QUEIMADOS RJ.....

(CONTINUA)



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO OPERACIONAL Nº 55880/2025)

ART Nº 2020220115740 - de 24/05/2022 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Vinculada a ART principal Nº: 2020200142300 - Data de Pagamento: 11/09/2020.....
Profissional: ADIB JOSE FRANCISCO JUNIOR.....
RNP: 2005485411 ENGENHEIRO CIVIL
.....
Vinculada a ART Nº: 2020200147496 por participação técnica: EQUIPE.....
Data de Pagamento: 18/09/2020.....
Profissional: JOSE FERNANDO DE SOUZA MOTA JUNIOR.....
RNP: 2005764582 ENGENHEIRO AGRÔNOMO e ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO e
ENGENHEIRO CIVIL
.....
Tipo Contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO.....
Contratante: EMPRESA MUNICIPAL DE MORADIA URBANIZAÇÃO SANEAMENTO-EMUSA.....
Endereço: R VISC DE SEPETIBA 987 11 ANDAR - CENTRO.....
NITEROI RJ.....
Finalidade: INFRAESTRUTURA.....
Proprietário: EMPRESA MUNICIPAL DE MORADIA URBANIZAÇÃO SANEAMENTO-EMUSA.....
Atividade Técnica:
(1): DIRECAO DE OBRA.....
(2): EXECUCAO DE OBRA.....
Especificação da Atividade:
(1): DRENAGEM.....
(2): PAVIMENTACAO.....
(3): SANEAMENTO.....
Complemento:
(1): REDE DE ESGOTO
(2): OUTROS
(3): ASFALTO
Informação Complementar:
3º TERMO DE ADITIVO DE PRAZO 06 (SEIS) MESES A CONTAR DE 24/04/2022
Nº do contrato: 69/2020.....
Quantificação: 1,00 un.....
Data de Celebração: 21/08/2020.....
Data de Início: 24/04/2022.....
Previsão de Término: 24/10/2022.....
Valor de Contrato/Honorário: R\$ 29.007.678,97.....
Endereço: COM VIRADOURO E MORRO DA UNIÃO S/N - DIVERSOS.....
NITEROI RJ.....

(CONTINUA)



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO OPERACIONAL Nº 55880/2025)

ART Nº 2020180232149 - de 05/12/2018 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Baixada em: 23/11/2017 por: SERVICO PARALISADO.....
Vinculada a ART principal Nº: OL00415796 - Data de Pagamento: 21/06/2016.....
Profissional: ADIB JOSE FRANCISCO JUNIOR.....
RNP: 2005485411 ENGENHEIRO CIVIL
.....
Tipo Contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO.....
Contratante: MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO.....
Endereço: R AFONSO CAVALCANTI 455 90 ANDAR - CIDADE NOVA.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Finalidade: INFRAESTRUTURA.....
Atividade Técnica:
(1): DIRECAO DE OBRA.....
(2): EXECUCAO DE OBRA.....
Especificação da Atividade:
(1): OUTROS.....
Complemento:
(1): OUTROS
Informação Complementar:
1º ADITIVO REFERENTE AO CONTRATO 13/2016 (PRORROGAÇÃO PRAZO DE 53 DIAS) ...
Nº do contrato: 013/2016.....
Quantificação: 1,00 un.....
Data de Celebração: 28/04/2016.....
Data de Início: 26/10/2017.....
Previsão de Término: 18/12/2017.....
Valor de Contrato/Honorário: R\$ 16.164.811,58.....
Endereço: DVS RUAS - COMPLEXO DO ALEMÃO.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
ART Nº 2020190145243 - de 04/07/2019 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Baixada em: 01/01/2019 por: SERVICO PARALISADO.....
Vinculada a ART principal Nº: 2020180017277 - Data de Pagamento: 30/01/2018.....
Profissional: ADIB JOSE FRANCISCO JUNIOR.....
RNP: 2005485411 ENGENHEIRO CIVIL
.....
Tipo Contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO.....
Contratante: EMPRESA MUNICIPAL DE MORADIA URBANIZAÇÃO SANEAMENTO-EMUSA.....
Endereço: R VISC DE SEPETIBA 987 11 ANDAR - CENTRO.....
NITEROI RJ.....

(CONTINUA)



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO OPERACIONAL Nº 55880/2025)

Finalidade: INFRAESTRUTURA.....

Proprietário: EMPRESA MUNICIPAL DE MORADIA URBANIZAÇÃO SANEAMENTO-EMUSA.....

Atividade Técnica:

(1): DIRECAO DE OBRA.....

(2): EXECUCAO DE OBRA.....

Especificação da Atividade:

(1): DRENAGEM.....

(2): OUTROS.....

Complemento:

(1): CIMENTO

(2): OUTROS

(3): ASFALTO

Informação Complementar:

TERMO DE ADITIVO 01 PRORROGAÇÃO DE PRAZO EM 60 DIAS COM INICIO EM
21/11/2018 E TERMINO EM 19/01/2019

Nº do contrato: 02/2018.....

Quantificação: 1,00 un.....

Data de Celebração: 29/04/2019.....

Data de Início: 20/11/2018.....

Previsão de Término: 19/01/2019.....

Valor de Contrato/Honorário: R\$ 15.029.337,94.....

Endereço: DVS RUAS S/N - BOA VISTA.....
NITEROI RJ.....

ART Nº 2020220018591 - de 27/01/2022 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....

Baixada em: 01/09/2021 por: SERVICO PARALISADO.....

Vinculada a ART principal Nº: 2020200142300 - Data de Pagamento: 11/09/2020.....

Profissional: ADIB JOSE FRANCISCO JUNIOR.....

RNP: 2005485411 ENGENHEIRO CIVIL

Vinculada a ART Nº: 2020200147496 por participação técnica: EQUIPE.....

Data de Pagamento: 18/09/2020.....

Profissional: JOSE FERNANDO DE SOUZA MOTA JUNIOR.....

RNP: 2005764582 ENGENHEIRO AGRÔNOMO e ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO e
ENGENHEIRO CIVIL

Tipo Contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO.....

Contratante: EMPRESA MUNICIPAL DE MORADIA URBANIZAÇÃO SANEAMENTO-EMUSA.....

Endereço: R VISC DE SEPETIBA 987 11 ANDAR - CENTRO.....

(CONTINUA)



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO OPERACIONAL Nº 55880/2025)

NITEROI RJ.....
Finalidade: INFRAESTRUTURA.....
Proprietário: EMPRESA MUNICIPAL DE MORADIA URBANIZAÇÃO SANEAMENTO-EMUSA.....
Atividade Técnica:
(1): DIRECAO DE OBRA.....
(2): EXECUCAO DE OBRA.....
Especificação da Atividade:
(1): DRENAGEM.....
(2): PAVIMENTACAO.....
(3): SANEAMENTO.....
Complemento:
(1): REDE DE ESGOTO
(2): OUTROS
(3): ASFALTO
Informação Complementar:
1º TERMO DE ADITIVO DE PRAZO 06 (SEIS) MESES A CONTAR DE 24/08/2021
Nº do contrato: 69/2020.....
Quantificação: 1,00 un.....
Data de Celebração: 21/08/2020.....
Data de Início: 24/08/2021.....
Previsão de Término: 24/02/2022.....
Valor de Contrato/Honorário: R\$ 29.008.255,64.....
Endereço: COM VIRADOURO E MORRO DA UNIÃO S/N - DIVERSOS.....
NITEROI RJ.....
ART Nº 2020220177601 - de 29/07/2022 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Baixada em: 13/10/2022 por: SERVICO PARALISADO.....
Vinculada a ART principal Nº: 2020220177583 - Data de Pagamento: 05/08/2022.....
Profissional: ADIB JOSE FRANCISCO JUNIOR.....
RNP: 2005485411 ENGENHEIRO CIVIL
.....
Tipo Contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO.....
Contratante: SECRETARIA MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICOS.....
Endereço: R MAIA LACERDA 167 EDIF SEDE DA SECONSERVA - ESTACIO.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Finalidade: INFRAESTRUTURA.....
Proprietário: SECRETARIA MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICOS.....
Atividade Técnica:
(1): CONDUCAO DE EQUIPE DE MANUTENCAO.....

(CONTINUA)



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO OPERACIONAL Nº 55880/2025)

(2): DIRECAO DE OBRA.....
(3): EXECUCAO DE OBRA.....
Especificação da Atividade:
(1): PAVIMENTACAO.....
(2): PINTURA.....
(3): TRANSPORTE.....
Complemento:
(1): ESTRUTURA
(2): REVESTIMENTO
(3): EQUIPAMENTOS, ACESSÓRIOS E MOBILIÁRIO URBANO
Informação Complementar:
1º TERMO DE ADITIVO (PRORROGAÇÃO POR MAIS 90 (NOVENTA) DIAS CORRIDOS DA ..
TERCEIRA ETAPA, SEM ACRÉSCIMO DE VALOR, A CONTAR DE 14/08/2022 ATÉ
11/11/2022)
Nº do contrato: 37/2021.....
Quantificação: 1,00 un.....
Data de Celebração: 28/12/2021.....
Data de Início: 14/08/2022.....
Previsão de Término: 12/11/2022.....
Valor de Contrato/Honorário: R\$ 6.802.445,91.....
Endereço: PQ BRIGADEIRO EDUARDO GOMES - FLAMENGO.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
ART Nº 2020210079361 - de 27/04/2021 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Baixada em: 01/01/2019 por: SERVICO PARALISADO.....
Vinculada a ART principal Nº: 2020180125083 - Data de Pagamento: 09/07/2018.....
Profissional: ADIB JOSE FRANCISCO JUNIOR.....
RNP: 2005485411 ENGENHEIRO CIVIL
.....
Tipo Contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PRIVADO.....
Contratante: EMPRESA MUNICIPAL DE MORADIA URBANIZAÇÃO SANEAMENTO-EMUSA.....
Endereço: R VISC DE SEPETIBA 987 11 ANDAR - CENTRO.....
NITEROI RJ.....
Proprietário: EMPRESA MUNICIPAL DE MORADIA URBANIZAÇÃO SANEAMENTO-EMUSA.....
Atividade Técnica:
(1): DIRECAO DE OBRA.....
(2): EXECUCAO DE OBRA.....
(3): PROJETO.....
Especificação da Atividade:

(CONTINUA)



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO OPERACIONAL Nº 55880/2025)

(1): CALCAMENTO.....
(2): DRENAGEM.....
(3): PAVIMENTACAO.....
Complemento:
(1): TOPOGRAFIA
(2): ASFALTO
Informação Complementar:
OBRAS DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA FREI ORLANDO, NO BAIRRO DO ...
JACARÉ NO MUNICÍPIO DE NITERÓI / RJ - 1º TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE ..
PRAZO.
Nº do contrato: 44/2018.....
Quantificação: 1,00 un.....
Data de Celebração: 07/06/2018.....
Data de Início: 19/12/2018.....
Previsão de Término: 19/03/2019.....
Valor de Contrato/Honorário: R\$ 4.060.853,49.....
Endereço: EST FREI ORLANDO - JACARÉ.....
NITEROI RJ.....
.....

Certidão de Acervo Operacional nº 55880/2025

Emitida às: 15/04/2025 08:56 (hora de Brasília)

Código de controle do comprovante: 0.5444318246703224

A CAO perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A CAO é válida em todo o território nacional.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-RJ (www.crea-rj.org.br) ou no site do Confea (www.confea.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

(CONTINUA)



Certidão de Acervo Operacional - CAO
Resolução nº1137, de 31 de Março de 2023

CREA-RJ

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Rio de Janeiro

CERTIDÃO DE ACERVO OPERACIONAL
55880/2025

(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO OPERACIONAL Nº 55880/2025)

Rio de Janeiro, 15 de Abril de 2025

LIVIA CANAVARRO DE OLIVEIRA
Coordenadora em exercício de Acervo Técnico - Mat. 960
(POR DELEGAÇÃO)

Protocolo de Assinatura(s)

O documento acima foi proposto para assinatura digital. Para verificar as assinaturas acesse o endereço <https://docflow.crea-rj.org.br/docflow/digitalSignChecker.jsf> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código de verificação: LS2K-CDPN-K1HV-VBRK



O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 15/10/2025 é(são) :

- Livia Canavarro de Oliveira - 15/04/2025 19:43:51 (Certificado Digital)



CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº1.025, de 30 de Outubro de 2009, do Confea que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio de Janeiro - Crea-RJ, o Acervo Técnico do profissional ADIB JOSE FRANCISCO JUNIOR referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **ADIB JOSE FRANCISCO JUNIOR**.....

Registro: **1998105016** RNP: **2005485411**.....

Título Profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

ART Nº 2020200047943 - de 23/03/2020 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....

Baixada em: 09/05/2020 por: SERVICO PARALISADO.....

Executante: **HYDRA ENGENHARIA E SANEAMENTO LTDA** Registro: 2009200086..

Tipo Contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO.....

Contratante: EMPRESA MUNICIPAL DE MORADIA URBANIZAÇÃO SANEAMENTO-EMUSA.....

Endereço: R VISC DE SEPETIBA 987 11 ANDAR - CENTRO.....

NITEROI RJ.....

Finalidade: INFRAESTRUTURA.....

Proprietário: EMPRESA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS DE NITEROI - ION.....

Atividade Técnica:

(1): EXECUCAO DE OBRA.....

(2): PROJETO.....

Especificação da Atividade:

(1): DRENAGEM.....

(2): PAVIMENTACAO.....

Complemento:

(1): ESTRADA

(2): GALERIA

(3): TOPOGRAFIA

Informação Complementar:

OBRAS DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO NOS BAIRROS DE MARAVISTA E SERRA GRANDE, .

COM 26 KM DE EXTENSÃO NA REGIÃO OCEÂNICA, NO MUNICÍPIO DE NITERÓI/RJ -

CONTRATO Nº 21/2020 - PROCESSO Nº 510003406/2018 - EMUSA.

Nº do contrato: 21/2020.....

Quantificação: 1,00 un.....

Data de Celebração: 20/02/2020.....

Data de Início: 09/03/2020.....

Conclusão efetiva: 25/10/2023.....

Valor de Contrato/Honorário: R\$ 52.610.352,30.....

Endereço: DIV LOGRADOUROS S/N - MARAVISTA E SERRA GRANDE.....

(CONTINUA)



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 68779/2025)

NITEROI RJ.....
ART Nº 2020240109293 - de 15/08/2022 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Baixada em: 30/12/2022 por: SERVICO PARALISADO.....
Executante: HYDRA ENGENHARIA E SANEAMENTO LTDA Registro: 2009200086..
Tipo Contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO.....
Contratante: EMPRESA MUNICIPAL DE MORADIA URBANIZAÇÃO SANEAMENTO-EMUSA.....
Endereço: R VISC DE SEPETIBA 987 11 ANDAR - CENTRO.....
NITEROI RJ.....
Finalidade: INFRAESTRUTURA.....
Proprietário: EMPRESA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS DE NITEROI - ION.....
Atividade Técnica:
(1): EXECUCAO DE OBRA.....
(2): PROJETO.....
Especificação da Atividade:
(1): DRENAGEM.....
(2): PAVIMENTACAO.....
Complemento:
(1): ESTRADA
(2): GALERIA
(3): TOPOGRAFIA
Informação Complementar:
2º REINICIO: 01/08/2022 - 24/03/2023
Nº do contrato: 21/2020.....
Quantificação: 1,00 un.....
Data de Celebração: 20/02/2020.....
Data de Início: 01/08/2022.....
Conclusão efetiva: 25/10/2023.....
Valor de Contrato/Honorário: R\$ 52.610.352,30.....
Endereço: DIV LOGRADOUROS S/N - MARAVISTA E SERRA GRANDE.....
NITEROI RJ.....
Vinculada a ART principal Nº: 2020200047943 - Data de Pagamento: 23/03/2020.....
Profissional: ADIB JOSE FRANCISCO JUNIOR.....
RNP: 2005485411 ENGENHEIRO CIVIL
.....
ART Nº 2020240109189 - de 26/09/2022 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Baixada em: 30/12/2022 por: CONCLUSAO.....
Executante: HYDRA ENGENHARIA E SANEAMENTO LTDA Registro: 2009200086..
Tipo Contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO.....

(CONTINUA)



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 68779/2025)

Contratante: EMPRESA MUNICIPAL DE MORADIA URBANIZAÇÃO SANEAMENTO-EMUSA.....
Endereço: R VISC DE SEPETIBA 987 11 ANDAR - CENTRO.....
NITEROI RJ.....
Finalidade: INFRAESTRUTURA.....
Proprietário: EMPRESA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS DE NITEROI - ION.....
Atividade Técnica:
(1): EXECUCAO DE OBRA.....
(2): PROJETO.....
Especificação da Atividade:
(1): DRENAGEM.....
(2): PAVIMENTACAO.....
Complemento:
(1): ESTRADA
(2): GALERIA
(3): TOPOGRAFIA
Informação Complementar:
3º TERMO DE ADITIVO COM ALTERAÇÃO DO VALOR CONTRATUAL ACRESCIDO EM R\$
9.517.421,21 (PASSANDO O VALOR CONTRATUAL INICIAL DE R\$ 52.610.352,30 ...
PARA R\$ 62.127.773,51 E TERMINO DE OBRA INCLUINDO REINICIO DE OBRA PARA O .
DIA 24/03/2023)
Nº do contrato: 21/2020.....
Quantificação: 1,00 un.....
Data de Celebração: 20/02/2020.....
Data de Início: 12/09/2022.....
Conclusão efetiva: 25/10/2023.....
Valor de Contrato/Honorário: R\$ 62.127.773,51.....
Endereço: DIV LOGRADOUROS S/N - MARAVISTA E SERRA GRANDE.....
NITEROI RJ.....
Vinculada a ART principal Nº: 2020200047943 - Data de Pagamento: 23/03/2020.....
Profissional: ADIB JOSE FRANCISCO JUNIOR.....
RNP: 2005485411 ENGENHEIRO CIVIL
.....
ART Nº 2020240099851 - de 19/04/2024 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Baixada em: 25/02/2022 por: SERVICO PARALISADO.....
Executante: HYDRA ENGENHARIA E SANEAMENTO LTDA Registro: 2009200086..
Tipo Contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO.....
Contratante: EMPRESA MUNICIPAL DE MORADIA URBANIZAÇÃO SANEAMENTO-EMUSA.....
Endereço: R VISCONDE DE SEPETIBA 987 11º ANDAR - CENTRO.....

(CONTINUA)



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 68779/2025)

NITEROI RJ.....
Finalidade: INFRAESTRUTURA.....
Proprietário: EMPRESA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS DE NITEROI - ION.....
Atividade Técnica:
(1): EXECUCAO DE OBRA.....
(2): PROJETO.....
Especificação da Atividade:
(1): DRENAGEM.....
(2): PAVIMENTACAO.....
Complemento:
(1): ESTRADA
(2): GALERIA
(3): TOPOGRAFIA
Informação Complementar:
1º TERMO DE ADITIVO DE PRAZO 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 25/09/2021.
Nº do contrato: 21/2020.....
Quantificação: 1,00 un.....
Data de Celebração: 20/02/2020.....
Data de Início: 25/09/2021.....
Conclusão efetiva: 25/10/2023.....
Valor de Contrato/Honorário: R\$ 52.610.352,30.....
Endereço: DIV LOGRADOUROS S/N - MARAVISTA E SERRA GRANDE.....
NITEROI RJ.....
Vinculada a ART principal Nº: 2020200047943 - Data de Pagamento: 23/03/2020.....
Profissional: ADIB JOSE FRANCISCO JUNIOR.....
RNP: 2005485411 ENGENHEIRO CIVIL
.....
ART Nº 2020240102769 - de 22/04/2024 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Baixada em: 25/02/2022 por: SERVICO PARALISADO.....
Executante: HYDRA ENGENHARIA E SANEAMENTO LTDA Registro: 2009200086..
Tipo Contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO.....
Contratante: EMPRESA MUNICIPAL DE MORADIA URBANIZAÇÃO SANEAMENTO-EMUSA.....
Endereço: R VISCONDE DE SEPETIBA 987 11º ANDAR - CENTRO.....
NITEROI RJ.....
Finalidade: INFRAESTRUTURA.....
Proprietário: EMPRESA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS DE NITEROI - ION.....
Atividade Técnica:
(1): EXECUCAO DE OBRA.....

(CONTINUA)



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 68779/2025)

(2): PROJETO.....
Especificação da Atividade:
(1): DRENAGEM.....
(2): PAVIMENTACAO.....
Complemento:
(1): ESTRADA
(2): GALERIA
(3): TOPOGRAFIA
Informação Complementar:
1º REINICIO: 25/05/2020 - 25/09/2021
Nº do contrato: 21/2020.....
Quantificação: 1,00 un.....
Data de Celebração: 20/02/2020.....
Data de Início: 25/05/2020.....
Conclusão efetiva: 25/10/2023.....
Valor de Contrato/Honorário: R\$ 52.610.352,30.....
Endereço: DIV LOGRADOUROS S/N - MARAVISTA E SERRA GRANDE.....
NITEROI RJ.....
Vinculada a ART principal Nº: 2020200047943 - Data de Pagamento: 23/03/2020.....
Profissional: ADIB JOSE FRANCISCO JUNIOR.....
RNP: 2005485411 ENGENHEIRO CIVIL
.....
ART Nº 2020240102943 - de 22/04/2024 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Baixada em: 21/03/2025 por: CONCLUSAO.....
Executante: HYDRA ENGENHARIA E SANEAMENTO LTDA Registro: 2009200086..
Tipo Contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO.....
Contratante: EMPRESA MUNICIPAL DE MORADIA URBANIZAÇÃO SANEAMENTO-EMUSA.....
Endereço: R VISC DE SEPETIBA 987 11 ANDAR - CENTRO.....
NITEROI RJ.....
Finalidade: INFRAESTRUTURA.....
Proprietário: EMPRESA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS DE NITEROI - ION.....
Atividade Técnica:
(1): EXECUCAO DE OBRA.....
(2): PROJETO.....
Especificação da Atividade:
(1): DRENAGEM.....
(2): PAVIMENTACAO.....
Complemento:

(CONTINUA)



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 68779/2025)

(1): ESTRADA
(2): GALERIA
(3): TOPOGRAFIA
Informação Complementar:
3 REINICIO: 03/04/2023 - 27/04/2023
Nº do contrato: 21/2020.....
Quantificação: 1,00 un.....
Data de Celebração: 20/02/2020.....
Data de Início: 03/04/2023.....
Conclusão efetiva: 25/10/2023.....
Valor de Contrato/Honorário: R\$ 62.127.773,51.....
Endereço: DIV LOGRADOUROS S/N - MARAVISTA E SERRA GRANDE.....
NITEROI RJ.....
Vinculada a ART principal Nº: 2020200047943 - Data de Pagamento: 23/03/2020.....
Profissional: ADIB JOSE FRANCISCO JUNIOR.....
RNP: 2005485411 ENGENHEIRO CIVIL
.....
ART Nº 2020240103002 - de 22/04/2024 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Baixada em: 21/03/2025 por: CONCLUSAO.....
Executante: HYDRA ENGENHARIA E SANEAMENTO LTDA Registro: 2009200086..
Tipo Contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO.....
Contratante: EMPRESA MUNICIPAL DE MORADIA URBANIZAÇÃO SANEAMENTO-EMUSA.....
Endereço: R VISC DE SEPETIBA 987 11 ANDAR - CENTRO.....
NITEROI RJ.....
Finalidade: INFRAESTRUTURA.....
Proprietário: EMPRESA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS DE NITEROI - ION.....
Atividade Técnica:
(1): EXECUCAO DE OBRA.....
(2): PROJETO.....
Especificação da Atividade:
(1): DRENAGEM.....
(2): PAVIMENTACAO.....
Complemento:
(1): ESTRADA
(2): GALERIA
(3): TOPOGRAFIA
Informação Complementar:
4º TERMO DE ADITIVO DE PRAZO, SENDO O PRAZO ACRESCIDO EM 6 (SEIS) MESES A .

(CONTINUA)



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 68779/2025)

CONTAR DE 28/04/2023.
Nº do contrato: 21/2020.....
Quantificação: 1,00 m2.....
Data de Celebração: 20/02/2020.....
Data de Início: 28/04/2023.....
Conclusão efetiva: 25/10/2023.....
Valor de Contrato/Honorário: R\$ 62.127.773,51.....
Endereço: DIV LOGRADOUROS S/N - MARAVISTA E SERRA GRANDE.....
NITEROI RJ.....
Vinculada a ART principal Nº: 2020200047943 - Data de Pagamento: 23/03/2020.....
Profissional: ADIB JOSE FRANCISCO JUNIOR.....
RNP: 2005485411 ENGENHEIRO CIVIL
.....
ART Nº 2020240192980 - de 11/07/2024 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Baixada em: 25/02/2022 por: CONCLUSAO.....
Executante: HYDRA ENGENHARIA E SANEAMENTO LTDA Registro: 2009200086..
Tipo Contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO.....
Contratante: EMPRESA MUNICIPAL DE MORADIA URBANIZAÇÃO SANEAMENTO-EMUSA.....
Endereço: R VISC DE SEPETIBA 987 11 ANDAR - CENTRO.....
NITEROI RJ.....
Finalidade: INFRAESTRUTURA.....
Proprietário: EMPRESA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS DE NITEROI - ION.....
Atividade Técnica:
(1): EXECUCAO DE OBRA.....
(2): PROJETO.....
Especificação da Atividade:
(1): DRENAGEM.....
(2): PAVIMENTACAO.....
Complemento:
(1): ESTRADA
(2): GALERIA
(3): TOPOGRAFIA
Informação Complementar:
2º TERMO DE ADITIVO ALTERAÇÃO DAS PLANILHAS DE CUSTOS DO CITADO CONTRATO, .
OBJETIVANDO AS SEGUINTE ALTERAÇÕES: ITENS ACRESCIDOS: R\$ 676.597,44
(SEISCENTOS E SETENTA E SEIS MIL QUINHENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E
QUARENTA E QUATRO CENTAVOS); ITENS NOVOS: R\$2.800.569,26 (DOIS MILHÕES
OITOCENTOS MIL QUINHENTOS E SESSENTA E NOVE REAIS E VINTE E SEIS

(CONTINUA)



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 68779/2025)

CENTAVOS); ITENS REDUZIDOS: R\$ 3.477.166,71 (TRÊS MILHÕES QUATROCENTOS E ..
SETENTA E SETE MIL CENTO E SESSENTA E SEIS REAIS E SETENTA E UM CENTAVOS);
REPRESENTANDO 6,61% DE ALTERAÇÃO CONTRATUAL, SEM ALTERAÇÃO NO VALOR
CONTRATUAL.

Nº do contrato: 21/2020.....

Quantificação: 1,00 un.....

Data de Celebração: 20/02/2020.....

Data de Início: 25/09/2021.....

Conclusão efetiva: 25/10/2023.....

Valor de Contrato/Honorário: R\$ 52.610.352,30.....

Endereço: DIV LOGRADOUROS S/N - MARAVISTA E SERRA GRANDE.....

NITEROI RJ.....

Vinculada a ART principal Nº: 2020200047943 - Data de Pagamento: 23/03/2020.....

Profissional: ADIB JOSE FRANCISCO JUNIOR.....

RNP: 2005485411 ENGENHEIRO CIVIL

ART Nº 2020220018600 - de 27/01/2022 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....

Baixada em: 21/05/2025 por: CONCLUSAO.....

Executante: HYDRA ENGENHARIA E SANEAMENTO LTDA Registro: 2009200086..

Tipo Contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO.....

Contratante: EMPRESA MUNICIPAL DE MORADIA URBANIZAÇÃO SANEAMENTO-EMUSA.....

Endereço: R VISC DE SEPETIBA 987 11 ANDAR - CENTRO.....

NITEROI RJ.....

Finalidade: INFRAESTRUTURA.....

Proprietário: EMPRESA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS DE NITEROI - ION.....

Atividade Técnica:

(1): EXECUCAO DE OBRA.....

(2): PROJETO.....

Especificação da Atividade:

(1): DRENAGEM.....

(2): PAVIMENTACAO.....

Complemento:

(1): ESTRADA

(2): GALERIA

(3): TOPOGRAFIA

Informação Complementar:

1º TERMO DE ADITIVO DE PRAZO 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 25/09/2021

Nº do contrato: 21/2020.....

(CONTINUA)



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 68779/2025)

Quantificação: 1,00 un.....
Data de Celebração: 08/09/2021.....
Data de Início: 25/09/2021.....
Conclusão efetiva: 25/10/2023.....
Valor de Contrato/Honorário: R\$ 52.610.352,30.....
Endereço: DIV LOGRADOUROS S/N - MARAVISTA E SERRA GRANDE.....
NITEROI RJ.....
Vinculada a ART principal Nº: 2020200047943 - Data de Pagamento: 23/03/2020.....
Profissional: ADIB JOSE FRANCISCO JUNIOR.....
RNP: 2005485411 ENGENHEIRO CIVIL

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 10 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 68779/2025

Emitida às: 30/06/2025 08:30 (hora de Brasília)

Código de controle do comprovante: 0.7191444443074909

Rio de Janeiro, 30 de Junho de 2025

LIVIA CANAVARRO DE OLIVEIRA
Coordenadora em exercício de Acervo Técnico - Mat. 960
(POR DELEGAÇÃO)

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-RJ (www.crea-rj.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.



PREFEITURA
NITERÓI
TRABALHANDO SÉRIO,
SUPERANDO DESAFIOS.

EMUSA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A EMPRESA MUNICIPAL DE MORADIA, URBANIZAÇÃO E SANEAMENTO EMUSA, situada na Rua Visconde de Sepetiba, nº 987/11º andar – Niterói – RJ – CEP. 24.020-206, inscrita no CNPJ n 32.104.465/0001-89, atesta para os devidos fins que a empresa HYDRA ENGENHARIA E SANEAMENTO LTDA., situada na Avenida das Américas, nº 3434/bloco 02/sala 205 – Rio de Janeiro – RJ – CEP. 22.640-102, inscrita no CNPJ n2 10.547.330/0001-55, tendo como responsável técnico o senhor: Adib José Francisco Junior, Engenheiro Civil inscrito no CREA/RJ nº 152.925/D executou "OBRAS DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO NOS BAIRROS DE MARAVISTA E SERRA GRANDE, COM 26 KM DE EXTENSÃO NA REGIÃO OCEÂNICA, NO MUNICÍPIO DE NITERÓI/RJ", contrato nº 21/2020, processo nº 510003406/2018, no valor total de R\$ 52.610.352,30 (cinquenta e dois milhões, seiscentos e dez mil, trezentos e cinquenta e dois reais e trinta centavos) localizado em diversos logradouros do Bairro Maravista e Grande no Município de Niterói/RJ, Houve uma supressão de serviços, onde foi retirado do escopo a execução da passarela, sendo executado os serviços no período: 09/03/2020 à 25/10/2023, no valor de 61.776.633,34 (sessenta e um milhões, setecentos e setenta e sete mil, seiscentos e trinta e três reais e trinta e quatro centavos) correspondendo a 99,43% do valor contratual com aditivos, com as seguintes descrições técnicas:

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANTIDADE
A - SERVIÇOS PRELIMINARES				
001	01.018.0002-A	LOCAÇÃO DE OBRA COM APARELHO TOPOGRÁFICO SOBRE CERCA DE MARCAÇÃO, INCLUSIVE CONSTRUÇÃO DESTA E SUA PRÉ-LOCAÇÃO E O FORNECIMENTO DO MATERIAL E TENDO POR MEDIÇÃO O PERÍMETRO A CONSTRUIR	M	52.933,35
002	01.016.0010-A	LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO, PLANIALTIMÉTRICO E CADASTRAL, DE TERRENO DE OROGRAFIA NÃO ACIDENTADA, VEGETAÇÃO RALA E EDIFICAÇÃO DENSA	HA	1,37
003	74021/3	ENSAIOS DE REGULARIZAÇÃO DE SUBLEITO	M2	177.262,20
004	74021/6	ENSAIO DE BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE	M3	55.018,94
005	01.001.0215-5	ENSAIOS DE CONCRETO ASFÁLTICO	T	17.649,17

Lincoln Thomaz da Silveira
Diretor de Obras Especiais
Matr. 02186



PREFEITURA
NITERÓI
TRABALHANDO SÉRIO,
SUPERANDO DESAFIOS.

EMUSA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANTIDADE
006	01.001.0150-A	CONTROLE TECNOLÓGICO DE OBRAS EM CONCRETO ARMADO CONSIDERANDO APENAS O CONTROLE DO CONCRETO E CONSTANDO DE COLETA, MOLDAGEM E CAPEAMENTO DE CORPOS DE PROVA, TRANSPORTE ATÉ 50KM, ENSAIOS DE RESISTÊNCIA A COMPRESSÃO AOS 28 DIAS E "SLUMP TEST", MEDIDO POR M3 DE CONCRETO COLOCADO NAS FORMAS	M3	13.021,61
007	01.005.0004-A	PREPARO MANUAL DE TERRENO, COMPREENDENDO ACERTO, RASPAGEM EVENTUAL ATÉ 0.30M DE PROFUNDIDADE E AFASTAMENTO LATERAL DO MATERIAL EXCEDENTE, INCLUSIVE COMPACTAÇÃO MANUAL	M2	989,00
008	08.001.0001-A	BASE DE MACADAME SIMPLES, MEDIDA EM VOLUME DEPOIS DE COMPRIMIDO O MACADAME	M3	98,90
009	02.010.0001-A	GALPÃO ABERTO PARA OFICINAS E DEPÓSITOS DE CANTEIRO DE OBRAS, ESTRUTURADO EM MADEIRA DE LEI, COBERTURA DE TELHAS DE CIMENTO SEM AMIANTO ONDULADAS, DE 6MM DE ESPESURA, PISO CIMENTADO E PREPARO DO TERRENO	M2	93,00
010	02.020.0001-A	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE OBRA PÚBLICA, INCLUSIVE PINTURA E SUPORTES DE MADEIRA. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	M2	10,00
011	02.001.0001-A	TAPUME DE VEDAÇÃO OU PROTEÇÃO, EXECUTADO C/CHAPAS DE MADEIRA COMPENSADA, RESINADA, LISA, DE COLAGEM FENÓLICA, A PROVA D'ÁGUA, COM 2,20X1,10M E 6MM DE ESPESURA, PREGADAS EM PECAS DE MADEIRA DE 3" DE 3"X3" HORIZONTAIS E VERTICAIS A CADA 1,22M, EXCLUSIVE PINTURA	M2	290,40
012	02.004.0010-A	BARRAÇÃO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA DE 6MM DE ESPESURA, RESINADA, SIMPLES, REAPROVEITAMENTO DE 2 VEZES, PISO EM CIMENTADO, COBERTURA COM TELHAS DE FIBROCIMENTO SEM AMIANTO, ESPESURA 6MM, INCLUSIVE INSTALAÇÕES	M2	307,58
013	02.006.0010-A	ALUGUEL DE CONTAINER PARA ESCRITÓRIO, MEDINDO 2,20M LARGURA, 6,20M COMPRIMENTO E 2,50M ALTURA, COMPOSTO DE CHAPAS DE AÇO C/NERVURAS TRAPEZOIDAIS, ISOLAMENTO TERMO ACÚSTICO NO FORRO, CHASSIS REFORÇADO E PISO EM COMPENSADO NAVAL, INCLUINDO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, EXCLUSIVE TRANSPORTE (VIDE ITEM 04.005.0300) E CARGA E DESCARGA (VIDE ITEM 04.013.0015)	UNXME S	120,00
014	04.005.0300-A	TRANSPORTE DE CONTAINER, SEGUNDO DESCRIÇÃO DA FAMÍLIA 02.006, EXCLUSIVE CARGA E DESCARGA (VIDE ITEM 04.013.0015)	UNXKM	242,40
015	04.013.0015-A	CARGA E DESCARGA DE CONTAINER, SEGUNDO DESCRIÇÃO DA FAMÍLIA 02.006	UN	8,00
016	02.015.0001-A	INSTALAÇÃO E LIGAÇÃO PROVISÓRIA PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO EM CANTEIRO DE OBRAS, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, EXCLUSIVE REPOSIÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DO LOGRADOURO PÚBLICO	UN	1,00
017	02.016.0001-A	INSTALAÇÃO E LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA, EM BAIXA TENSÃO, PARA CANTEIRO DE OBRAS, M3-CHAVE 100A, CARGA 3KW, 20CV, EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO MEDIDOR	UN	1,00
018	02.006.0050-A	ALUGUEL DE BANHEIRO QUÍMICO, PORTÁTIL, MEDINDO 2,31M ALTURA X 1,56M LARGURA E 1,16M PROFUNDIDADE, INCLUSIVE INSTALAÇÃO E RETIRADA DO EQUIPAMENTO, FORNECIMENTO DE QUÍMICA DESODORIZANTE, BACTERICIDA E BACTERIOSTÁTICA, PAPEL HIGIÊNICO E VEÍCULO PRÓPRIO COM UNIDADE MÓVEL DE SUÇÃO PARA LIMPEZA	UNXME S	120,00
019	02.011.0014-A	CERCA PROTETORA DE BORDA DE VALA OU OBRA, COM TELA PLÁSTICA NA COR LARANJA OU AMARELA, CONSIDERANDO 1 VEZ DE UTILIZAÇÃO, INCLUSIVE APOIOS, FORNECIMENTO, COLOCAÇÃO E RETIRADA	M2	51.237,60
020	02.020.0005-A	BARRAGEM DE BLOQUEIO DE OBRA NA VIA PÚBLICA, DE ACORDO COM RESOLUÇÃO DA PREFEITURA-RJ, COMPREENDENDO FORNECIMENTO, COLOCAÇÃO E PINTURA DOS SUPORTES DE MADEIRA COM REAPROVEITAMENTO DO CONJUNTO 40 (QUARENTA) VEZES	M	520,00
021	02.020.0009-A	SEMÁFORO PARA SINALIZAÇÃO DE BLOQUEIO DE OBRA NA VIA PÚBLICA, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO DA PREFEITURA-RJ, COMPREENDENDO FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE TODOS OS MATERIAIS NECESSÁRIOS, INCLUSIVE MATERIAIS ELÉTRICOS, CONSIDERANDO 40 VEZES O REAPROVEITAMENTO DA MADEIRA	UN	130,00



PREFEITURA
NITERÓI
 TRABALHANDO SÉRIO,
 SUPERANDO DESAFIOS.

EMUSA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANTIDADE
022	02.030.0005-A	PLACA DE SINALIZAÇÃO PREVENTIVA PARA OBRA NA VIA PÚBLICA, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO DA PREFEITURA-RJ, COMPREENDENDO FORNECIMENTO E PINTURA DA PLACA E DOS SUPORTES DE MADEIRA. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UN	50,00
023	05.013.0002-A	CHAPA DE AÇO CARBONO COMUM DE 3/8", PARA PASSAGEM DE VEÍCULOS, SOBRE VALAS EM TRAVESSIAS, COMPREENDENDO COLOCAÇÃO, USO E RETIRADA, MEDIDA PELA ÁREA DE CHAPA, EM CADA APLICAÇÃO, INCLUSIVE MOBILIZAÇÃO, TRANSPORTE, CARGA E DESCARGA	M2	80,00
024	05.013.0003-A	CHAPA DE AÇO CARBONO COMUM DE 3/8", PARA PASSAGEM DE VEÍCULOS, SOBRE VALAS EM TRAVESSIAS, COMPREENDENDO SOMENTE A COLOCAÇÃO E RETIRADA, MEDIDA PELA ÁREA DE CHAPA, EM CADA APLICAÇÃO	M2	240,00
025	04.014.0091-B	CARGA E DESCARGA DE EQUIPAMENTOS PESADOS, EM CARRETAS, EXCLUSIVE O CUSTO HORÁRIO DO EQUIPAMENTO DURANTE A OPERAÇÃO	T	544,70
026	04.005.0350-B	TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS PESADOS EM CARRETAS, EXCLUSIVE A CARGA E DESCARGA (VIDE ITEM 04.014.0091) E O CUSTO HORÁRIO DOS EQUIPAMENTOS TRANSPORTADOS	T X KM	16.504,41
B - ADMINISTRAÇÃO LOCAL				
027	01.090.0001-5	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	VR	1,66
028	05.100.0020-A	CAFÉ DA MANHÃ, CONFORME CONVENÇÃO DO TRABALHO PARA CONSTRUÇÃO CIVIL E CONDIÇÕES HIGIÊNICAS E SANITÁRIAS ADEQUADAS	UN	43.560,00
029	05.100.0022-A	REFEIÇÃO CONFORME CONVENÇÃO DO TRABALHO PARA CONSTRUÇÃO CIVIL E CONDIÇÕES HIGIÊNICAS E SANITÁRIAS ADEQUADAS	UN	43.560,00
030	05.100.0024-A	CESTA BÁSICA, CONFORME CONVENÇÃO DO TRABALHO PARA CONSTRUÇÃO CIVIL	UNXME S	1.980,00
031	05.100.0026-A	VALE TRANSPORTE, CONSIDERANDO PASSAGEM IDA E VOLTA	UN	43.560,00
032	05.100.0900-A	UNIDADE REF.P/COMPL.ADM LOCAL, CONSIDERANDO, CONSUMO ÁGUA, TELEFONE, ENERGIA ELÉTRICA, MATERIAL DE LIMPEZA E ESCRITÓRIO, COMPUTADORES, LICENÇA OBRA, MOVEIS E UTENSÍLIOS, AR CONDICIONADO, BEBEDOURO, ART, RRT, FOTOGRAFIAS UNIFORMES, DIÁRIAS, EXAMES ADMISSIONAIS PERIÓDICOS E DEMISSIONAIS, CURSO CAPACITAÇÃO/TREINAMENTO E ITENS COMPLEMENTEM AS DESPESAS NECESSÁRIAS EXCLUINDO DESPESAS SUBSÍDIOS ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE PESSOAL	UR	5.968,07
C - PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO				
033	01.001.0040-A	SONDAGEM MANUAL, COM TRADO CAVADEIRA, POR METRO LINEAR OU FRAÇÃO	M	198,00
034	01.001.0001-A	LIMITE DE PLASTICIDADE	UN	66,00
035	01.001.0002-A	LIMITE DE LIQUIDEZ	UN	66,00
036	01.001.0004-A	ANÁLISE GRANULOMÉTRICA SEM SEDIMENTAÇÃO (PENEIRAMENTO)	UN	66,00
037	01.001.0011-A	COMPACTAÇÃO: ENERGIA PROCTOR NORMAL	UN	66,00
038	01.001.0020-A	ÍNDICE SUPORTE CALIFÓRNIA, POR 5 PONTOS, COMPACTAÇÃO COM ENERGIA PROCTOR NORMAL	UN	66,00
039	01.001.0060-A	AMOSTRA DE SOLO - PREPARAÇÃO PARA ENSAIOS DE COMPACTAÇÃO E ENSAIOS DE CARACTERIZAÇÃO	UN	66,00
040	01.050.0225-5	PROJETO EXECUTIVO DE PAVIMENTO, INCLUINDO ELABORAÇÃO DE PLANO DE SONDAGEM E ACOMPANHAMENTO DE SUA EXECUÇÃO E DOS ENSAIOS	UN	1,00
D - DRENAGEM PLUVIAL				
041	06.015.0010-A	POÇO DE VISITA EM ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO (20X20X40CM), PAREDES 0,20M DE ESPESSURA COM 1,20X1,20X1,40M, PARA COLETOR DE ÁGUAS PLUVIAIS DE 0,40 A 0,70M DE DIÂMETRO UTILIZANDO ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4, SENDO PAREDES CHAPISCADAS E REVESTIDAS INTERNAMENTE C/ARGAMASSA, ENCHIMENTO BLOCOS E BASE EM CONCRETO SIMPLES, TAMPA DE CONCRETO ARMADO, DEGRAUS FERRO FUNDIDO, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS	UN	461,00



PREFEITURA
NITERÓI
 TRABALHANDO SÉRIO,
 SUPERANDO DESAFIOS.

EMUSA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANTIDADE
042	06.015.0011-A	POÇO DE VISITA EM ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO (20X20X40CM), PAREDES 0,20M DE ESPESSURA COM 1,30X1,30X1,40M, PARA COLETOR DE AGUAS PLUVIAIS DE 0,80M DE DIÂMETRO UTILIZANDO ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4, SENDO PAREDES CHAPISCADAS E REVESTIDAS INTERNAMENTE C/ARGAMASSA, ENCHIMENTO BLOCOS E BASE EM CONCRETO SIMPLES, TAMPA DE CONCRETO ARMADO, DEGRAUS FERRO FUNDIDO, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS	UN	69,00
043	06.015.0013-A	POÇO DE VISITA EM ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO (20X20X40CM), PAREDES 0,20M DE ESPESSURA COM 1,50X1,50X1,60M, PARA COLETOR DE AGUAS PLUVIAIS DE 1,00M DE DIÂMETRO UTILIZANDO ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4, SENDO PAREDES CHAPISCADAS E REVESTIDAS INTERNAMENTE C/ARGAMASSA, ENCHIMENTO BLOCOS E BASE EM CONCRETO SIMPLES, TAMPA DE CONCRETO ARMADO, DEGRAUS FERRO FUNDIDO, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS	UN	52,00
044	06.015.0015-A	POÇO DE VISITA EM ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO (20X20X40CM), PAREDES 0,20M DE ESPESSURA COM 1,70X1,70X1,80M, PARA COLETOR DE AGUAS PLUVIAIS DE 1,20M DE DIÂMETRO UTILIZANDO ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4, SENDO PAREDES CHAPISCADAS E REVESTIDAS INTERNAMENTE C/ARGAMASSA, ENCHIMENTO BLOCOS E BASE EM CONCRETO SIMPLES, TAMPA DE CONCRETO ARMADO, DEGRAUS FERRO FUNDIDO, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS	UN	21,00
045	06.015.0016-A	POÇO DE VISITA EM ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO (20X20X40CM), PAREDES 0,20M DE ESPESSURA COM 2,00X2,00X2,10M, PARA COLETOR DE AGUAS PLUVIAIS DE 1,50M DE DIÂMETRO UTILIZANDO ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4, SENDO PAREDES CHAPISCADAS E REVESTIDAS INTERNAMENTE C/ARGAMASSA, ENCHIMENTO BLOCOS E BASE EM CONCRETO SIMPLES, TAMPA DE CONCRETO ARMADO, DEGRAUS FERRO FUNDIDO, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS	UN	82,00
046	06.016.0001-A	TAMPÃO COMPLETO DE FºFº, DE 0,60M DE DIÂMETRO, COM 175 A 180KG, PARA CAIXA DE AREIA OU POÇO DE VISITA, ARTICULADO, PADRÃO PREFEITURA, CLASSE 300, CARGA MÍNIMA PARA TESTE 30T, RESISTENCIA MÁXIMA DE ROMPIMENTO 37,5T E FLECHA RESIDUAL MÁXIMA 17MM, ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRAÇO 1:4 EM VOLUME. FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	UN	744,00
047	06.017.0060-A	CORPO DE POÇO DE VISITA DE ANÉIS PRÉ-MOLDADOS, COM DIÂMETRO DE 600MM, SEM DEGRAUS, MEDIDA PELA ALTURA ÚTIL, INCLUSIVE MÃO-DE-OBRA E MATERIAL	M	57,20
048	12.002.0065-B	ALVENARIA PARA CAIXAS ENTERRADAS, ATÉ 0,80M DE PROFUNDIDADE, DE TIJOLOS MACIÇOS 7X10X20CM, ASSENTES COM ARGAMASSA DE CIMENTO, SAIBRO E AREIA, NO TRAÇO 1:2:2, EM PAREDES DE UMA VEZ (0,20M)	M2	174,56
049	06.015.0030-A	CAIXA DE RALO EM ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO (20X20X40CM), EM PAREDES DE 0,20M DE ESPESSURA, DE 0,30X0,90X0,90M, PARA AGUAS PLUVIAIS, SENDO AS PAREDES CHAPISCADAS E REVESTIDAS INTERNAMENTE COM ARGAMASSA, ENCHIMENTO DOS BLOCOS E BASE EM CONCRETO SIMPLES FCK=10MPA E GRELHA DE FERRO FUNDIDO DE 135KG, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS	UN	1.582,00
050	06.004.0062-A	TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1(NBR 8890/03), PARA GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS, COM DIÂMETRO DE 400MM, ATERRO E SOCA ATÉ A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO, CONSIDERANDO O MATERIAL DA PRÓPRIA ESCAVAÇÃO, INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL PARA REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRAÇO 1:4 E ACERTO DE FUNDO DE VALA. FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M	12.069,00

Lincoln Thomaz da Silveira
 Diretor de Obras Especiais
 Matr. 02186



PREFEITURA
NITERÓI
 TRABALHANDO SÉRIO,
 SUPERANDO DESAFIOS.

EMUSA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANTIDADE
051	06.004.0066-A	TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1(NBR 8890/03), PARA GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS, COM DIÂMETRO DE 600MM, ATERRO E SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO, CONSIDERANDO O MATERIAL DA PRÓPRIA ESCAVAÇÃO, INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL PARA REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRAÇO 1:4 E ACERTO DE FUNDO DE VALA. FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M	2.772,00
052	06.004.0070-A	TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1(NBR 8890/03), PARA GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS, COM DIÂMETRO DE 800MM, ATERRO E SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO, CONSIDERANDO O MATERIAL DA PRÓPRIA ESCAVAÇÃO, INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL PARA REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRAÇO 1:4 E ACERTO DE FUNDO DE VALA. FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M	2.011,00
053	06.004.0074-A	TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1(NBR 8890/03), PARA GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS, COM DIÂMETRO DE 1.000MM, ATERRO E SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO, CONSIDERANDO O MATERIAL DA PRÓPRIA ESCAVAÇÃO, INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL PARA REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRACO1:4 E ACERTO DE FUNDO DE VALA. FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M	1.045,00
054	06.004.0078-A	TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1(NBR 8890/03), PARA GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS, COM DIÂMETRO DE 1.200MM, ATERRO E SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO, CONSIDERANDO O MATERIAL DA PRÓPRIA ESCAVAÇÃO, INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL PARA REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRACO1:4 E ACERTO DE FUNDO DE VALA. FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M	85,00
055	06.004.0080-A	TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1(NBR 8890/03), PARA GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS, COM DIÂMETRO DE 1.500MM, ATERRO E SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO, CONSIDERANDO O MATERIAL DA PRÓPRIA ESCAVAÇÃO, INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL PARA REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRACO1:4 E ACERTO DE FUNDO DE VALA. FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M	1.085,00
056	06.004.0092-A	TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-2(NBR 8890/03), PARA GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS, COM DIÂMETRO DE 400MM, ATERRO E SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO, CONSIDERANDO O MATERIAL DA PRÓPRIA ESCAVAÇÃO, INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL PARA REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRAÇO 1:4 E ACERTO DE FUNDO DE VALA. FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M	2.513,00
057	06.004.0096-A	TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-2(NBR 8890/03), PARA GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS, COM DIÂMETRO DE 600MM, ATERRO E SOCA ATE A ALTURA DE GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO, CONSIDERANDO O MATERIAL DA PRÓPRIA ESCAVAÇÃO, INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL PARA REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRAÇO 1:4 E ACERTO DE FUNDO DE VALA. FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M	610,00
058	06.004.0100-A	TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-2(NBR 8890/03), PARA GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS, COM DIÂMETRO DE 800MM, ATERRO E SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO, CONSIDERANDO O MATERIAL DA PRÓPRIA ESCAVAÇÃO, INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL PARA REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRAÇO 1:4 E ACERTO DE FUNDO DE VALA. FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M	172,00
059	06.004.0104-A	TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-2(NBR 8890/03), PARA GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS, COM DIÂMETRO DE 1.000MM, ATERRO E SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO, CONSIDERANDO O MATERIAL DA PRÓPRIA ESCAVAÇÃO, INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL PARA REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRACO1:4 E ACERTO DE FUNDO DE VALA. FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M	524,00

Lincoln Thomaz da Silveira
 Diretor de Obras Especiais
 Matr. 02186



PREFEITURA
NITERÓI
 TRABALHANDO SÉRIO,
 SUPERANDO DESAFIOS.

EMUSA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANTIDADE
060	06.004.0108-A	TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-2(NBR 8890/03), PARA GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS, COM DIÂMETRO DE 1.200MM, ATERRO E SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO, CONSIDERANDO O MATERIAL DA PRÓPRIA ESCAVAÇÃO, INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL PARA REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRACO1:4 E ACERTO DE FUNDO DE VALA. FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M	525,00
061	06.004.0110-A	TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-2(NBR 8890/03), PARA GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS, COM DIÂMETRO DE 1.500MM, ATERRO E SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO, CONSIDERANDO O MATERIAL DA PRÓPRIA ESCAVAÇÃO, INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL PARA REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRACO1:4 E ACERTO DE FUNDO DE VALA. FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M	114,00
062	06.004.0253-B	CANAL PRÉ-FABRICADO, EM CONCRETO PROTENDIDO E/OU ARMADO, COM SEÇÃO EM "U", MEDIDO PELA ÁREA DO PERÍMETRO INTERNO DA SEÇÃO VEZES O COMPRIMENTO DO CANAL. FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M2	13.554,20
063	06.004.0254-B	COBERTURA DE CANAL PRÉ-FABRICADO, EM CONCRETO PROTENDIDO E/OU ARMADO, PARA VÃOS ATE 5,00M. FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M2	6.443,08
064	20.029.0001-A	DISSIPADOR DE ENERGIA EM PEDRA ARGAMASSADA, INCLUSIVE MATERIAIS DE ESCAVAÇÃO, MEDIDO POR VOLUME DE PEDRA ARGAMASSADA	M3	8,14
065	20.067.0070-A	BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 0,40M EM CONCRETO CICLÓPICO, INCLUSIVE FORMA, ESCAVAÇÃO, REATERRO E FORNECIMENTO DOS MATERIAIS, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO DE MATERIAL DE REATERRO NA JAZIDA E SEU TRANSPORTE AO CANTEIRO	UN	3,00
066	20.067.0080-A	BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 1,50M EM CONCRETO CICLÓPICO, INCLUSIVE FORMA, ESCAVAÇÃO, REATERRO E FORNECIMENTO DOS MATERIAIS, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO DE MATERIAL DE REATERRO NA JAZIDA E SEU TRANSPORTE AO CANTEIRO	UN	1,00
067	03.001.0001-B	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA (AREIA, ARGILA OU PIÇARRA), ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE, EXCLUSIVE ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO	M3	8.542,80
068	03.016.0005-B	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA NÃO ESCORADA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA COM PEDRAS, INSTALAÇÕES PREDIAIS OU OUTROS REDUTORES DE PRODUTIVIDADE OU CAVAS DE FUNDAÇÃO, ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE, UTILIZANDO RETRO-ESCAVADEIRA, EXCLUSIVE ESGOTAMENTO	M3	13.898,31
069	03.020.0060-B	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA ESCORADA, EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA COM PEDRAS, INSTALAÇÕES PREDIAIS OU OUTROS REDUTORES DE PRODUTIVIDADE, OU CAVAS DE FUNDAÇÃO, ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE, UTILIZANDO ESCAVADEIRA HIDRÁULICA DE 0,78M3, EXCLUSIVE ESGOTAMENTO E ESCORAMENTO	M3	36.667,62
070	03.020.0065-B	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA ESCORADA, EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA COM PEDRAS, INSTALAÇÕES PREDIAIS OU OUTROS REDUTORES DE PRODUTIVIDADE, OU CAVAS DE FUNDAÇÃO, ENTRE 1,50 E 3,00M DE PROFUNDIDADE, UTILIZANDO ESCAVADEIRA HIDRÁULICA DE 0,78M3, EXCLUSIVE ESGOTAMENTO E ESCORAMENTO	M3	21.975,14
071	03.020.0070-B	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA ESCORADA, EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA COM PEDRAS, INSTALAÇÕES PREDIAIS OU OUTROS REDUTORES DE PRODUTIVIDADE, OU CAVAS DE FUNDAÇÃO, ENTRE 3,00 E 4,50M DE PROFUNDIDADE, UTILIZANDO ESCAVADEIRA HIDRÁULICA DE 0,78M3, EXCLUSIVE ESGOTAMENTO E ESCORAMENTO	M3	3.746,90
072	03.020.0075-B	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA ESCORADA, EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA COM PEDRAS, INSTALAÇÕES PREDIAIS OU OUTROS REDUTORES DE PRODUTIVIDADE, OU CAVAS DE FUNDAÇÃO, ENTRE 4,50 E 6,00M DE PROFUNDIDADE, UTILIZANDO ESCAVADEIRA HIDRÁULICA DE 0,78M3, EXCLUSIVE ESGOTAMENTO E ESCORAMENTO	M3	50,21

Lincoln Thomaz da Silveira
 Diretor de Obras Especiais
 Matr. 02186



PREFEITURA
NITERÓI
 TRABALHANDO SÉRIO,
 SUPERANDO DESAFIOS.

EMUSA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANTIDADE
073	06.085.0058-A	BARRAGEM PROVISÓRIA OU ENSECADEIRA, PARA DESVIO DE PEQUENOS CURSOS D'ÁGUA, COM SACOS DE AREIA EMPILHADOS, INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS, ENSACAMENTO, EMPILHAMENTO E RETIRADA	M3	192,00
074	05.098.0002-A	ESCORAMENTO DE VALA/CAVA ATÉ 4,00M DE PROFUNDIDADE, COM PRANCHÕES EM PECAS DE MADEIRA DE 3ª DE 3"x9", CRAVAÇÃO E RETIRADA DOS PRANCHÕES COM EQUIPAMENTOS. A MEDIÇÃO DO SERVIÇO É FEITA PELA ÁREA EFETIVAMENTE EM CONTATO COM OS PRANCHÕES. CONSIDERANDO A MADEIRA REUTILIZADA 2 VEZES. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	M2	68.870,60
075	05.077.0001-A	ESCORAMENTO DE VALAS EM PRANCHADA HORIZONTAL, EMPREGANDO-SE MADEIRA DE 3ª E PERFIL METÁLICO "H" DE 6"x6", REUTILIZADOS EM 5 VEZES, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS, COLOCAÇÃO E RETIRADA	M2	3.032,51
076	15.069.0001-A	INTERVENÇÃO NO RAMAL CONFORME ESPECIFICAÇÕES CEDAE, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO E REATERRO COM O FORNECIMENTO DE TODO O MATERIAL NECESSÁRIO, EXCLUSIVE REMOÇÃO E REPOSIÇÃO DE PAVIMENTOS E RETIRADA DO CAVALETE, COM DIÂMETRO DE 1/2"	UN	1.300,00
077	05.010.0005-A	ESGOTAMENTO DE VALA MEDIDO PELA POTENCIA INSTALADA E PELO TEMPO DE FUNCIONAMENTO	CVxH	73.920,00
078	06.088.0010-A	EMBASAMENTO DE TUBULAÇÃO, FEITO COM PO-DE-PEDRA	M3	7.158,98
079	06.085.0045-A	ENROCAMENTO COM PEDRA-DE-MAO ARRUMADA, INCLUSIVE FORNECIMENTO DESTA	M3	9.827,50
080	03.011.0015-B	REATERRO DE VALA/CAVA COM MATERIAL DE BOA QUALIDADE, UTILIZANDO VIBRO COMPACTADOR PORTÁTIL, EXCLUSIVE MATERIAL	M3	16.231,99
081	03.013.0001-B	REATERRO DE VALA/CAVA COMPACTADA A MAÇO, EM CAMADAS DE 30CM DE ESPESSURA MÁXIMA, COM MATERIAL DE BOA QUALIDADE, EXCLUSIVE ESTE	M3	16.231,99
082	03.015.0010-A	REATERRO DE VALA/CAVA COM PO-DE-PEDRA, INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL E COMPACTAÇÃO MANUAL	M3	13.913,13
083	04.011.0051-B	CARGA E DESCARGA MECÂNICA, COM PA-CARREGADEIRA, COM 1,30M3 DE CAPACIDADE, UTILIZANDO CAMINHÃO BASCULANTE A ÓLEO DIESEL, COM CAPACIDADE ÚTIL DE 8T, CONSIDERADOS PARA O CAMINHÃO OS TEMPOS DE ESPERA, MANOBRA, CARGA E DESCARGA E PARA A CARREGADEIRA OS TEMPOS DE ESPERA E OPERAÇÃO PARA CARGAS DE 50T POR DIA DE 8H	T	185.418,62
084	04.005.0123-B	TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA, EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA, TANTO DE ESPERA DO CAMINHÃO COMO DO SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR, A VELOCIDADE MÉDIA DE 30KM/H, EM CAMINHÃO BASCULANTE A ÓLEO DIESEL, COM CAPACIDADE ÚTIL DE 8T	T X KM	231.773,28
085	03.025.0032-5	DISPOSIÇÃO FINAL DE MATERIAIS E RESÍDUOS DE OBRAS EM LOCAIS DE OPERAÇÃO E DISPOSIÇÃO FINAL APROPRIADOS, AUTORIZADOS E/OU LICENCIADOS PELOS ÓRGÃOS DE LICENCIAMENTO E DE CONTROLE AMBIENTAL, MEDIDA POR TONELADA TRANSPORTADA, SENDO COMPROVADA CONFORME LEGISLAÇÃO PERTINENTE.	M3	70.895,36
086	08.035.0005-A	CAMADA DE BLOQUEIO (COLCHÃO) DE PO-DE-PEDRA, ESPALHADO E COMPRIMIDO MANUALMENTE, MEDIDA APOS COMPACTAÇÃO	M3	820,52
087	06.100.0068-A	MANTA GEOTÊXTIL NÃO TECIDO DE POLIÉSTER DENSIDADE 75G/M².FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	M2	7.156,25
088	01.005.0004-A	PREPARO MANUAL DE TERRENO, COMPREENDENDO ACERTO, RASPAGEM EVENTUAL ATÉ 0.30M DE PROFUNDIDADE E AFASTAMENTO LATERAL DO MATERIAL EXCEDENTE, INCLUSIVE COMPACTAÇÃO MANUAL	M2	39.908,00
089	04.005.0143-B	TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA, EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA, TANTO DE ESPERA DO CAMINHÃO COMO DO SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR, A VELOCIDADE MÉDIA DE 30KM/H, EM CAMINHÃO BASCULANTE A ÓLEO DIESEL, COM CAPACIDADE ÚTIL DE 12T	T X KM	1.344.285, 00



PREFEITURA
NITERÓI
 TRABALHANDO SÉRIO,
 SUPERANDO DESAFIOS.

EMUSA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANTIDADE
090	04.005.0105-A	TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA, EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA, TANTO DE ESPERA DO CAMINHÃO COMO DO SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR, A VELOCIDADE MEDIA DE 20KM/H, EM CAMINHÃO DE CARROCERIA FIXA A ÓLEO DIESEL, COM CAPACIDADE ÚTIL DE 7,5T, CONSIDERANDO O CAMINHÃO EQUIPADO COM GUINDAUTO DE 3,5T	T X KM	36.604,58
091	04.007.0016-A	CARGA E DESCARGA MECÂNICA DE TUBOS DE CONCRETO COM 40CM DE DIÂMETRO, EM CAMINHÃO DE CARROCERIA FIXA A ÓLEO DIESEL, COM CAPACIDADE ÚTIL DE 7,5T, INCLUSIVE O TEMPO DE CARGA, DESCARGA E MANOBRA DO CAMINHÃO E DO EQUIPAMENTO AUXILIAR, COM CAPACIDADE ÚTIL DE 4T	T	2.896,56
092	04.007.0017-A	CARGA E DESCARGA MECÂNICA DE TUBOS DE CONCRETO COM 60CM DE DIÂMETRO, EM CAMINHÃO DE CARROCERIA FIXA A ÓLEO DIESEL, COM CAPACIDADE ÚTIL DE 7,5T, INCLUSIVE O TEMPO DE CARGA, DESCARGA E MANOBRA DO CAMINHÃO E DO EQUIPAMENTO AUXILIAR, COM CAPACIDADE ÚTIL DE 4T	T	305,00
093	04.007.0018-A	CARGA E DESCARGA MECÂNICA DE TUBOS DE CONCRETO COM 80CM DE DIÂMETRO, EM CAMINHÃO DE CARROCERIA FIXA A ÓLEO DIESEL, COM CAPACIDADE ÚTIL DE 7,5T, INCLUSIVE O TEMPO DE CARGA, DESCARGA E MANOBRA DO CAMINHÃO E DO EQUIPAMENTO AUXILIAR, COM CAPACIDADE ÚTIL DE 4T	T	161,68
094	04.007.0019-A	CARGA E DESCARGA MECÂNICA DE TUBOS DE CONCRETO COM 100CM DE DIÂMETRO, EM CAMINHÃO DE CARROCERIA FIXA A ÓLEO DIESEL, COM CAPACIDADE ÚTIL DE 7,5T, INCLUSIVE O TEMPO DE CARGA, DESCARGA MANOBRA DO CAMINHÃO E DO EQUIPAMENTO AUXILIAR, COM CAPACIDADE ÚTIL DE 4T	T	9.750,52
095	04.006.0013-B	CARGA E DESCARGA MANUAL DE PECAS DE PESO REDUZIDO: TIJOLOS, TELHAS, CIMENTO E AGREGADOS EM SACOS, EM CAMINHÃO DE CARROCERIA FIXA A ÓLEO DIESEL, COM CAPACIDADE ÚTIL DE 7,5T, INCLUSIVE O TEMPO DE CARGA, DESCARGA E MANOBRA	T	1.838,50
096	05.001.0173-A	TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA OU ENTULHO, EM CARRINHOS, A 60,00M DE DISTANCIA, INCLUSIVE CARGA A PA	M3	26.340,14
097	20.067.0072-A	BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 0,60M EM CONCRETO CICLÓPICO, INCLUSIVE FORMA, ESCAVAÇÃO, REATERRO E FORNECIMENTO DOS MATERIAIS, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO DE MATERIAL DE REATERRO NA JAZIDA E SEU TRANSPORTE AO CANTEIRO	UN	1,00
098	20.067.0074-A	BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 0,80M EM CONCRETO CICLÓPICO, INCLUSIVE FORMA, ESCAVAÇÃO, REATERRO E FORNECIMENTO DOS MATERIAIS, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO DE MATERIAL DE REATERRO NA JAZIDA E SEU TRANSPORTE AO CANTEIRO	UN	1,00
099	20.067.0080-A	BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 1,50M EM CONCRETO CICLÓPICO, INCLUSIVE FORMA, ESCAVAÇÃO, REATERRO E FORNECIMENTO DOS MATERIAIS, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO DE MATERIAL DE REATERRO NA JAZIDA E SEU TRANSPORTE AO CANTEIRO	UN	1,00
100	20.067.0082-A	BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 2,00M EM CONCRETO CICLÓPICO, INCLUSIVE FORMA, ESCAVAÇÃO, REATERRO E FORNECIMENTO DOS MATERIAIS, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO DE MATERIAL DE REATERRO NA JAZIDA E SEU TRANSPORTE AO CANTEIRO	UN	5,00
E - PAVIMENTAÇÃO				
101	03.020.0050-B	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA NÃO ESCORADA, EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, ATÉ 1,50M DE PROFUNDIDADE, UTILIZANDO ESCAVADEIRA HIDRÁULICA DE 0,78M3, EXCLUSIVE ESGOTAMENTO	M3	62.134,17
102	05.002.0014-A	DEMOLIÇÃO COM EQUIPAMENTO DE AR COMPRIMIDO, DE PASSEIO CIMENTADO COM ESPESSURA ATÉ 10CM, INCLUSIVE EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE SERVIÇO	M2	58.799,00

Lincoln Thomaz da Silveira
 Diretor de Obras Especiais
 Matr. 02186



PREFEITURA
NITERÓI
 TRABALHANDO SÉRIO,
 SUPERANDO DESAFIOS.

EMUSA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANTIDADE
103	05.002.0005-B	DEMOLIÇÃO COM EQUIPAMENTO DE AR COMPRIMIDO, DE PAVIMENTAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, COM 5CM DE ESPESSURA, INCLUSIVE EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE SERVIÇO	M2	15.774,50
104	05.001.0070-A	REMOÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE LAJOTAS DE CONCRETO, ALTAMENTE VIBRADO, INTERTRAVADO, PRÉ-FABRICADO	M2	4.340,00
105	13.301.0510-A	RECOMPOSIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, COM RESISTENCIA DE 15MPA, COM 8CM DE ESPESSURA, INCLUSIVE DEMOLIÇÃO COM EQUIPAMENTO DE AR COMPRIMIDO DO PISO	M2	1.517,95
106	03.015.0010-A	REATERRO DE VALA/CAVA COM PO-DE-PEDRA, INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL E COMPACTAÇÃO MANUAL	M3	3.259,13
107	08.021.0001-A	REGULARIZAÇÃO DE SUBLEITO, DE ACORDO COM AS "INSTRUÇÕES PARA EXECUÇÃO", DO DER-RJ. O CUSTO INDENIZA AS OPERAÇÕES DE EXECUÇÃO E TRANSPORTE DE AGUA E SE APLICA A ÁREA EFETIVAMENTE REGULARIZADA, EXCLUSIVE TRANSPORTE E ESCAVAÇÃO DE CORRETIVOS	M2	162.956,45
108	08.001.0005-A	SUB-BASE DE PO-DE-PEDRA, INCLUSIVE ESPALHAMENTO, IRRIGAÇÃO, COMPACTAÇÃO E FORNECIMENTO DO MATERIAL	M3	25.363,61
109	08.001.0008-A	BASE DE BRITA CORRIDA, INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS, MEDIDA APOS A COMPACTAÇÃO	M3	25.363,61
110	08.026.0001-A	IMPRIMAÇÃO DE BASE DE PAVIMENTAÇÃO, DE ACORDO COM AS "INSTRUÇÕES PARA EXECUÇÃO", DO DER-RJ	M2	143.851,64
111	08.015.0252-A	CONCRETO ASFÁLTICO, USINADO A QUENTE, IMPORTADO DE USINA, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES ESPECIFICADAS PELA PREFEITURA-RJ, INCLUSIVE TODOS OS MATERIAIS (MASSA FINA), EXCLUSIVE O TRANSPORTE DA USINA PARA A PISTA. CUSTO SOMENTE DO PREPARO E MATERIAIS, EXCLUSIVE ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO, CONSIDERANDO UMA PRODUÇÃO DE 4.000T/MÊS	T	17.262,20
112	08.037.0012-A	CONCRETO ASFÁLTICO, USINADO A QUENTE, CONSIDERANDO APENAS O ESPALHAMENTO COM VIBRO ACABADORA CONVENCIONAL E COMPACTAÇÃO MECÂNICA, PARA UMA PRODUÇÃO DE USINA DE 4.000T/MÊS	T	17.262,20
113	08.040.0005-A	MEIO-FIO E SARJETA CONJUGADOS, DE CONCRETO USINADO 15MPA, MOLDADO "IN LOCO", ATRAVÉS DE MAQUINA ESPECIAL, MEDINDO EM TORNO DE 0,47M DE BASE E 0,30M DE ALTURA, ACABAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E PO-DE-PEDRA, NO TRAÇO 1:3, COM FORNECIMENTO DOS MATERIAIS, EXCLUSIVE PREPARO DE BASE E TOPOGRAFIA	M	52.933,35
114	03.009.0004-A	ATERRO COM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, COMPACTADO MANUALMENTE EM CAMADAS DE 20CM, ATÉ UMA ALTURA MÁXIMA DE 80CM, PARA SUPORTE DE CAMADA DE CONCRETO, INCLUSIVE DOIS TIPOS DE PA, ESPALHAMENTO E REGA, EXCLUSIVE FORNECIMENTO DA TERRA	M3	12.704,00
115	13.371.0010-A	PÁTIO DE CONCRETO IMPORTADO DE USINA, NA ESPESSURA DE 8CM, NO TRAÇO 1:3:3 EM VOLUME, FORMANDO QUADROS DE 1,00X1,00M, COM SARRAFOS DE MADEIRA INCORPORADOS, EXCLUSIVE PREPARO DO TERRENO	M2	105.866,71
116	04.011.0051-B	CARGA E DESCARGA MECÂNICA, COM PA-CARREGADEIRA, COM 1,30M3 DE CAPACIDADE, UTILIZANDO CAMINHÃO BASCULANTE A ÓLEO DIESEL, COM CAPACIDADE ÚTIL DE 8T, CONSIDERADOS PARA O CAMINHÃO OS TEMPOS DE ESPERA, MANOBRA, CARGA E DESCARGA E PARA A CARREGADEIRA OS TEMPOS DE ESPERA E OPERAÇÃO PARA CARGAS DE 50T POR DIA DE 8H	T	258.763,36
117	04.018.0020-B	RECEBIMENTO DE CARGA, DESCARGA E MANOBRA DE CAMINHÃO BASCULANTE DE 8,00M3 OU 12T	T	17.262,20
118	04.005.0123-B	TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA, EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA, TANTO DE ESPERA DO CAMINHÃO COMO DO SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR, A VELOCIDADE MÉDIA DE 30KM/H, EM CAMINHÃO BASCULANTE A ÓLEO DIESEL, COM CAPACIDADE ÚTIL DE 8T	T X KM	2.137.006,83

Lincoln Thomaz da Silveira
 Diretor de Obras Especiais
 Matr. 02186




ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANTIDADE
119	03.025.0032-5	DISPOSIÇÃO FINAL DE MATERIAIS E RESÍDUOS DE OBRAS EM LOCAIS DE OPERAÇÃO E DISPOSIÇÃO FINAL APROPRIADOS, AUTORIZADOS E/OU LICENCIADOS PELOS ÓRGÃOS DE LICENCIAMENTO E DE CONTROLE AMBIENTAL, MEDIDA POR TONELADA TRANSPORTADA, SENDO COMPROVADA CONFORME LEGISLAÇÃO PERTINENTE.	M3	85.685,15
120	04.005.0143-B	TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA, EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA, TANTO DE ESPERA DO CAMINHÃO COMO DO SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR, A VELOCIDADE MEDIA DE 30KM/H, EM CAMINHÃO BASCULANTE A ÓLEO DIESEL, COM CAPACIDADE ÚTIL DE 12T	T X KM	447.090,90
121	05.002.0102-A	LEVANTAMENTO OU REBAIXAMENTO DE TAMPÃO EM PÁTIO, PASSEIO OU JARDIM COM VARIAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO ATÉ 0,50M, CONSIDERANDO DEMOLIÇÃO DE CAMADA DE CONCRETO E CONCRETAGEM, INCLUSIVE CERCA PROTETORA	UN	302,00

Declaramos que todos os serviços foram executados dentro dos padrões técnicos de qualidade e segurança e das normas de engenharia em vigor, tendo sido atendidos todos os prazos contratuais, condições e especificações, não havendo qualquer registro que desabone a capacidade técnica da referida firma, na condução dos serviços executados para a realização da obra.

Neste ato foi lavrado o presente atestado,

Niterói, 17 de fevereiro de 2025.


Lincoln Thomaz da Silveira
Diretor de Obras Especiais
Matr. 02186

Documento assinado digitalmente. Verificação em: <https://docflow.crea-rj.org.br/docflow/digitalSignChecker.jsf>. Utilize o código: RL3C-EGN3-U3BL-DG7X

Este documento foi assinado digitalmente por Livia Canavarro de Oliveira

Protocolo de Assinatura(s)

O documento acima foi proposto para assinatura digital. Para verificar as assinaturas acesse o endereço <https://docflow.crea-rj.org.br/docflow/digitalSignChecker.jsf> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código de verificação: RL3C-EGN3-U3BL-DG7X



O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 30/06/2025 é(são) :

- Livia Canavarro de Oliveira - 30/06/2025 08:58:56 (Certificado Digital)



CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº1.025, de 30 de Outubro de 2009, do Confea que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio de Janeiro - Crea-RJ, o Acervo Técnico do profissional ADIB JOSE FRANCISCO JUNIOR referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **ADIB JOSE FRANCISCO JUNIOR**

Registro: **1998105016** RNP: **2005485411**

Título Profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

ART Nº 2020220177583 - de 05/08/2022 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....

Baixada em: 13/10/2022 por: SERVICO PARALISADO.....

Executante: **HYDRA ENGENHARIA E SANEAMENTO LTDA** Registro: 2009200086..

Tipo Contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO.....

Contratante: SECRETARIA MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICOS.....

Endereço: RUA MAIA LACERDA 167 EDIF SEDE DA SECONSERVA - ESTACIO.....

RIO DE JANEIRO RJ.....

Finalidade: INFRAESTRUTURA.....

Proprietário: SECRETARIA MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICOS.....

Atividade Técnica:

(1): CONDUCAO DE EQUIPE DE MANUTENCAO.....

(2): DIRECAO DE OBRA.....

(3): EXECUCAO DE OBRA.....

Especificação da Atividade:

(1): PAVIMENTACAO.....

(2): PINTURA.....

(3): TRANSPORTE.....

Complemento:

(1): ESTRUTURA

(2): REVESTIMENTO

(3): EQUIPAMENTOS, ACESSÓRIOS E MOBILIÁRIO URBANO

Informação Complementar:

SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE BRIGADEIRO EDUARDO GOMES .

IV RA AP2

Nº do contrato: 37/2021.....

Quantificação: 180,00 d.....

Data de Celebração: 28/12/2021.....

Data de Início: 15/02/2022.....

Conclusão efetiva: 25/02/2023.....

Valor de Contrato/Honorário: R\$ 6.802.445,91.....

(CONTINUA)



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 14415/2024)

Endereço: PARQUE BRIGADEIRO EDUARDO GOMES - FLAMENGO.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
ART Nº 2020230007985 - de 23/01/2023 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Baixada em: 04/08/2023 por: CONCLUSAO.....
Executante: HYDRA ENGENHARIA E SANEAMENTO LTDA Registro: 2009200086..
Tipo Contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO.....
Contratante: SECRETARIA MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICOS.....
Endereço: RUA MAIA LACERDA 167 EDIF SEDE DA SECONSERVA - ESTACIO.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Finalidade: INFRAESTRUTURA.....
Proprietário: SECRETARIA MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICOS.....
Atividade Técnica:
(1): CONDUCAO DE EQUIPE DE MANUTENCAO.....
(2): DIRECAO DE OBRA.....
(3): EXECUCAO DE OBRA.....
Especificação da Atividade:
(1): PAVIMENTACAO.....
(2): PINTURA.....
(3): TRANSPORTE.....
Complemento:
(1): ESTRUTURA
(2): REVESTIMENTO
(3): EQUIPAMENTOS, ACESSÓRIOS E MOBILIÁRIO URBANO
Informação Complementar:
REINICIO: 28/11/2022 A 28/12/2022
Nº do contrato: 37/2021.....
Quantificação: 30,00 d.....
Data de Celebração: 28/12/2021.....
Data de Início: 28/11/2022.....
Conclusão efetiva: 25/02/2023.....
Valor de Contrato/Honorário: R\$ 6.802.445,91.....
Endereço: PARQUE BRIGADEIRO EDUARDO GOMES - FLAMENGO.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Vinculada a ART principal Nº: 2020220177583 - Data de Pagamento: 05/08/2022.....
Profissional: ADIB JOSE FRANCISCO JUNIOR.....
RNP: 2005485411 ENGENHEIRO CIVIL
.....
ART Nº 2020230007963 - de 10/01/2023 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....

(CONTINUA)



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 14415/2024)

Baixada em: 11/07/2023 por: CONCLUSAO.....
Executante: HYDRA ENGENHARIA E SANEAMENTO LTDA Registro: 2009200086..
Tipo Contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO.....
Contratante: SECRETARIA MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICOS.....
Endereço: RUA MAIA LACERDA 167 EDIF SEDE DA SECONSERVA - ESTACIO.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Finalidade: INFRAESTRUTURA.....
Proprietário: SECRETARIA MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICOS.....
Atividade Técnica:
(1): CONDUCAO DE EQUIPE DE MANUTENCAO.....
(2): DIRECAO DE OBRA.....
(3): EXECUCAO DE OBRA.....
Especificação da Atividade:
(1): PAVIMENTACAO.....
(2): PINTURA.....
(3): TRANSPORTE.....
Complemento:
(1): ESTRUTURA
(2): REVESTIMENTO
(3): EQUIPAMENTOS, ACESSÓRIOS E MOBILIÁRIO URBANO
Informação Complementar:
3º TERMO DE ADITIVO (PRORROGAÇÃO POR MAIS 60(SESSENTA) DIAS CORRIDOS DA ...
SEXTA ETAPA, SEM ACRÉSCIMO DE VALOR, A CONTAR DE 28/12/2022 ATÉ
25/02/2023)
Nº do contrato: 37/2021.....
Quantificação: 60,00 d.....
Data de Celebração: 21/12/2022.....
Data de Início: 28/12/2022.....
Conclusão efetiva: 25/02/2023.....
Valor de Contrato/Honorário: R\$ 6.802.445,91.....
Endereço: PARQUE BRIGADEIRO EDUARDO GOMES - FLAMENGO.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Vinculada a ART principal Nº: 2020220177601 - Data de Pagamento:
Profissional: ADIB JOSE FRANCISCO JUNIOR.....
RNP: 2005485411 ENGENHEIRO CIVIL
.....
ART Nº 2020220177601 - de 29/07/2022 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Baixada em: 13/10/2022 por: SERVICO PARALISADO.....

(CONTINUA)



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 14415/2024)

Executante: HYDRA ENGENHARIA E SANEAMENTO LTDA Registro: 2009200086..
Tipo Contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO.....
Contratante: SECRETARIA MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICOS.....
Endereço: RUA MAIA LACERDA 167 EDIF SEDE DA SECONSERVA - ESTACIO.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Finalidade: INFRAESTRUTURA.....
Proprietário: SECRETARIA MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICOS.....
Atividade Técnica:
(1): CONDUCAO DE EQUIPE DE MANUTENCAO.....
(2): DIRECAO DE OBRA.....
(3): EXECUCAO DE OBRA.....
Especificação da Atividade:
(1): PAVIMENTACAO.....
(2): PINTURA.....
(3): TRANSPORTE.....
Complemento:
(1): ESTRUTURA
(2): REVESTIMENTO
(3): EQUIPAMENTOS, ACESSÓRIOS E MOBILIÁRIO URBANO
Informação Complementar:
1º TERMO DE ADITIVO (PRORROGAÇÃO POR MAIS 90 (NOVENTA) DIAS CORRIDOS DA ..
TERCEIRA ETAPA, SEM ACRÉSCIMO DE VALOR, A CONTAR DE 14/08/2022 ATÉ
11/11/2022)
Nº do contrato: 37/2021.....
Quantificação: 1,00 un.....
Data de Celebração: 28/12/2021.....
Data de Início: 14/08/2022.....
Conclusão efetiva: 25/02/2023.....
Valor de Contrato/Honorário: R\$ 6.802.445,91.....
Endereço: PARQUE BRIGADEIRO EDUARDO GOMES - FLAMENGO.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Vinculada a ART principal Nº: 2020220177583 - Data de Pagamento: 05/08/2022.....
Profissional: ADIB JOSE FRANCISCO JUNIOR.....
RNP: 2005485411 ENGENHEIRO CIVIL
RESSALVAS:
O Atestado em anexo não confere reconhecimento de habilitação profissional para
o(s) serviço(s) referente(s) a ENGENHARIA AGRONÔMICA [ROÇADO DE VEGETAÇÃO, PLANTIO ..

(CONTINUA)



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 14415/2024)

DE GRAMINEAS, DE GRAMAS E DE ÁRVORES; CAPINA, IRRIGAÇÃO] E ENGENHEIRO MECÂNICO
[MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DE SERVIÇO] o(s) qual(is) e(são) atribuição(es) que
exige(m) responsabilidade Técnica de um ENGENHEIRO AGRÔNOMO E ENGENHEIRO MECÂNICO

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT,
com ressalvas o atestado contendo 20 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem
cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 14415/2024

Emitida às: 22/01/2024 14:36 (hora de Brasília)

Código de controle do comprovante: 0.6361656159087752

Rio de Janeiro, 22 de Janeiro de 2024

LIVIA CANAVARRO DE OLIVEIRA
Coordenadora em exercício de Acervo Técnico - Mat. 960
(POR DELEGAÇÃO)

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-RJ (www.crea-rj.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

SC/SUBEC - Subsecretaria de Engenharia e Conservação
ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRAS / SERVIÇOS

Referente ao Processo: 0026/003920/2021

Código da Obra: 6.965

Atestamos para fins de comprovação em licitação pública, que a empresa HYDRA ENGENHARIA E SANEAMENTO LTDA, inscrita no CREA/RJ sob o nº 2009200086, estabelecida AVENIDA MARECHAL HENRIQUE LOTT 00163 BLOCO 02 SALA 302 BARRA DA TIJUCA, RIO DE JANEIRO/RJ, inscrita no CNPJ 10.547.330/0001-55, executou para a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro - Subsecretaria de Engenharia e Conservação, CNPJ 42.498.733/0001-48 - Serviços de Conservação e Manutenção do Parque Brigadeiro Eduardo Gomes - IV RA - AP2, objeto do Processo nº 26/003920/2021 e o contrato nº 37/2021 no prazo total de 330 (TREZENTOS E TRINTA) dias, com data de início em 15/02/2022 e data término em 25/02/2023, incluindo prorrogações de prazo contratual, no valor de R\$ 6.726.867,57 (SEIS MILHÕES SETECENTOS E VINTE E SEIS MIL OITOCENTOS E SESSENTA E SETE REAIS E CINQUENTA E SETE CENTAVOS), incluindo valores aditivos e de Reajustamento, tendo como Fiscal(is) RODOLFO GELMINI, matrícula nº 1570407, JOSÉ RICARDO PEDROSO DA SILVA, matrícula nº 2486983, ROBERTO DAVID RIBAS AMAZONAS, matrícula nº 2676054, e como Responsável Técnico pela empresa: ADIB JOSE FRANCISCO JUNIOR, CREA/RJ nº 152925/D, e responsável técnico solidário: JOSE FERNANDO DE SOUZA MOTA JUNIOR - CREA/RJ nº 2004101079. Os serviços foram aceitos provisoriamente pelo Processo nº 26/003920/2021, com publicação no D.O. RIO de 12/05/2023 as fls. 41 e executados os seguintes serviços:

Item 00001 SE19050200(/)	Preparo manual de terreno, compreendendo acerto, raspagem eventualmente ate 0,25m de profundidade e afastamento lateral do material excedente.(desonerado) Dois Mil Quinhentos e Trinta e Sete m2 *****	2.537.0000 m2
Item 00002 SE19050500(A)	Rocado mecanico, empregando rocadeira costal e ajustamento do material resultante.(desonerado) Vinte e Dois virgula Dois Dois Tres Sete ha *****	22.2237 ha
Item 00003 CO04050550(A)	Plataforma ou passarela de madeira, (2,5 x 30)cm, considerando-se o aproveitamento da madeira 20 vezes, exclusive andaime e movimentacao (vide item CO 05.15.0300).(desonerado) Trezentos e Cinquenta e Nove virgula Quatro Cinco m2 *****	359,4500 m2
Item 00004 CO04100350(/)	Aluguel de torre-andaime tubular sobre rodízios com largura e profundidade de 1,50m e 10,50m de altura, exclusive transporte dos elementos da torre, plataforma ou passarela de Pinho ou similar (vide item CO 05.05.0350). Montagem e desmontagem (vide item CO 05.15.0100).(desonerado) Dez un.mes *****	10,0000 un.mes
Item 00005 CO04150100(/)	Montagem e desmontagem de andaime tubular, considerando-se a area vertical recoberta.(desonerado) Novecentos e Cinquenta e Dois virgula Nove Seis Seis m2 *****	952,9966 m2
Item 00006 TC04050400(/)	Transporte de carga de qualquer natureza; exclusive as despesas de carga e descarga tanto da espera do caminhao como de servente ou equipamento auxiliar, em media velocidade (Vm=40Km/h), em Caminhao Basculante a oleo diesel, com capacidade util de 8t.(desonerado) Dois Mil Oitocentos e Noventa e Seis virgula Oito Cinco t.Km *****	2.896,8500 t.Km


Rodolfo Gelmini
 Engenheiro Civil
 Mat. 11/157.040-7


Roberto D. R. Amazonas
 Matrícula 11/267.605-4
 CREA-RJ 1986106882


Jose Ricardo Pedroso da Silva
 Mat. 12/248.698-3
 CREA nº 2000101703
 19/05/2023

SC/SUBEC - Subsecretaria de Engenharia e Conservação

ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRAS / SERVIÇOS

Referente ao Processo: 0026/003920/2021

Código da Obra: 6.965

Item 00007 TC04050550(/)	Transporte de carga de qualquer natureza; exclusi ve as despesas de carga e descarga tanto da esper a do caminhao como de servente ou equipamento aux iliar, em media velocidade (Vm=40Km/h), em Caminh ao Basculante a oleo diesel, com capacidade util de 12t.(desonerado) Trinta e Um Mil Seiscentos e Trinta e Um virgula Sete Seis Tres Sete t.Km *** *****	31.631,7637 t.Km
Item 00008 TC04050700(/)	Transporte de carga de qualquer natureza; exclusi ve as despesas de carga e descarga tanto de esper a do caminhao como do servente ou equipamento aux iliar, em media velocidade (Vm=40Km/h), em Caminh ao Basculante a oleo diesel, com capacidade util de 17t.(desonerado) Cento e Cinquenta e Um Mil D uzentos e Tres virgula Zero Quatro t.Km ***** *****	151.203,0400 t.Km
Item 00009 TC09050150(/)	Carga manual e descarga mecanica de material a gr anel (agregados, pedra-de-mao, paralelos, terra e escombro), compreendendo os tempos para carga, d escarga e manobras do Caminhao Basculante a oleo diesel, com capacidade util de 8t, empregando 2 s erventes na carga.(desonerado) Tres Mil Novecent os e Noventa e Quatro virgula Nove Nove Oito t ** *****	3.994,9980 t
Item 00010 TC09050300(/)	Carga manual e descarga mecanica de material a gr anel (agregados, pedra-de-mao, paralelos, terra e escombro), compreendendo os tempos para carga, d escarga e manobras do Caminhao Basculante a oleo diesel, com capacidade util de 12t, empregando 4 serventes na carga.(desonerado) Dois Mil Trezent os e Noventa e Dois virgula Cinco Nove Um t ***** *****	2.392,5910 t
Item 00011 TC09050700(/)	Disposicao final de materiais e residuos de obras em locais de operacao e disposicao final apropri ados, autorizados e/ou licenciados pelos orgaos d e licenciamento e de controle ambiental, medida p or tonelada transportada, sendo comprovada confor me legislacao pertinente. (desonerado) Dois Mil Setecentos e Quatro t *****	2.704,0000 t
Item 00012 SC04050200(/)	Arrancamento de grades, gradis, alambrados, cerca s e portoes.(desonerado) Um Mil Oitocentos e Oit enta virgula Seis m2 *****	1.880,6000 m2
Item 00013 SC04052900(/)	Remocao manual de passeio de pedra portuguesa, in clusive farofa ou colchao de assentamento com ate 5cm de espessura.(desonerado) Oito Mil Duzentos m2 *****	8.200,0000 m2
Item 00014 SC04100150(/)	Demolicao, com equipamento de ar comprimido, de p isos ou pavimento de concreto simples, inclusive afastamento lateral dentro de canteiro de servico s.(desonerado) Trezentos e Trinta e Nove virgula Seis Seis m3 *****	339,6600 m3

Rodolfo Gelmini
Engenheiro Civil
Mat. 11/157.040-7

Amazonas
7367.605-4
986106882

Jose Ricardo Pedrosa da Silva
Mat. 11/248.698-3
CREA No 2000101703

Página 2 de 20

SC/SUBEC - Subsecretaria de Engenharia e Conservação
ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRAS / SERVIÇOS

Referente ao Processo: 0026/003920/2021

Código da Obra: 6.965

Item 00015	SC04100300(/)	Demolicao, com equipamento de ar comprimido, de p isos ou pavimento de concreto armado, inclusive a fastamento lateral dentro de canteiro de servicos (desonerado) Setenta e Tres virgula Cinco m3 ** *****	73,5000 m3
Item 00016	SC09050250(/)	Bombeiro hidraulico (inclusive encargos sociais). (desonerado) Um Mil Oitocentos e Cinquenta h ** *****	1.850,0000 h
Item 00017	SC09050300(/)	Calceteiro (inclusive encargos sociais).(desonera do) Seis Mil Duzentos e Noventa h ***** *****	6.290,0000 h
Item 00018	SC09050450(/)	Eletricista (inclusive encargos sociais).(desoner ado) Trezentos e Setenta h ***** *****	370,0000 h
Item 00019	SC09051200(/)	Pedreiro (inclusive encargos sociais).(desonerado) Seis Mil Quatrocentos e Setenta e Cinco h *** *****	6.475,0000 h
Item 00020	SC09051450(/)	Servente (inclusive encargos sociais).(desonerado) Dezoito Mil Trezentos e Quinze h ***** *****	18.315,0000 h
Item 00021	SC09051500(/)	Soldador em construcao civil (inclusive encargos sociais).(desonerado) Dois Mil Trinta e Cinco h ***** *****	2.035,0000 h
Item 00022	SC14050150(/)	Areia grossa lavada, inclusive transporte ate 20K m. Fornecimento. (desonerado) Cinquenta e Cinco m3 ***** *****	55,0000 m3
Item 00023	SC14050550(/)	Saibro, inclusive transporte ate 20Km. Fornecime nto.(desonerado) Dois Mil Cento e Trinta m3 *** *****	2.130,0000 m3
Item 00024	SC14150050(/)	Eletrodo OK 46, diametro de 2,5mm. Fornecimento. (desonerado) Cento e Setenta e Cinco Kg ***** *****	175,0000 Kg
Item 00025	SC29100050(/)	Lixamento de concreto aparente com lixadeira elet rica.(desonerado) Dois Mil Duzentos e Oitenta vi rgula Dois Nove m2 ***** *****	2.280,2900 m2
Item 00026	SC34050040(A)	Levantamento ou rebaixamento de grelha de caixa d e ralo sobre faixa de rolamento, considerando dem olicao de camada de asfalto e concreto, movimenta cao e concretagem, inclusive transporte de materi al e bota fora do material excedente.(desonerado) Dez un ***** *****	10,0000 un
Item 00027	SC34150200(/)	Limpeza ou preparo de superficie de concreto com jato de agua pressurizada ou ar, em condicoes que permitam um rendimento medio de 15m2/h.(desonera do) Dois Mil Trezentos e Oitenta e Seis m2 **** *****	2.386,0000 m2

Rodolfo Gelmini
Engenheiro Civil
Mat. 11/157.040-7

Roberto D. B. Amazonas
Matricula 267.605-4
CREA-RJ 1986106882

Jose Ricardo Pedrosa da Silva
Mat. 11/248.698-3
CREA-RJ 2000101703

SC/SUBEC - Subsecretaria de Engenharia e Conservação

ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRAS / SERVIÇOS

Referente ao Processo: 0026/003920/2021

Código da Obra: 6.965

Item 00028	SC34151000(/)	Remocao de pichacao de monumentos historicos de a rgamassa, ferro, bronze, marmore, granito, aco co rtem, pintura automotiva, resina, etc, exclusive retirada e transporte.(desonerado) Dez m2 ***** *****	10,0000 m2
Item 00029	SC44150050(/)	Placas de identificacao de monumentos historicos em bronze com as dimensoes de (35x50)cm. Forneci mento e colocacao, exclusive pedestal de concreto ,(desonerado) Um un ***** *****	1,0000 un
Item 00030	DR34050200(/)	Tampao de ferro fundido completo, tipo medio, com 125Kg, para poco de visita de esgoto sanitario, assentado com argamassa de cimento e areia no tr aco 1:4 em volume. Fornecimento e assentamento.(desonerado) Dois un ***** *****	2,0000 un
Item 00031	DR34100100(/)	Grelha de ferro fundido completa, de (30x90)cm, c om 135Kg, para caixa de ralo, articulada, assenta da com argamassa de cimento e areia no traco 1:4, padrao Prefeitura-RJ. Fornecimento e colocacao. (desonerado) Oito un ***** *****	8,0000 un
Item 00032	DR34100150(/)	Grelha de ferro fundido, para canaleta, com 0,15m de largura. Fornecimento e colocacao.(desonerad o) Trinta m ***** *****	30,0000 m
Item 00033	BP04050350(/)	Execucao de pavimentacao de saibro arenoso, em ca madas de 10cm, medida apos a compactacao, inclusi ve fornecimento do material, espalhamento, rega e compactacao.(desonerado) Dez Mil Cento e Novent a m2 ***** *****	10,190,0000 m2
Item 00034	BP09050100(A)	Concreto betuminoso usinado a quente, para camada de rolamento, de acordo com as especificacoes d a PCRJ; exclusive transporte da usina para a pist a e espalhamento da mistura.(desonerado) Cento e Vinte e Seis virgula Cinco t ***** *****	126,5000 t
Item 00035	BP09050200(/)	Espalhamento manual e compactacao mecanica de con creto asfaltico usinado a quente, ou de pre-mistu rado, exclusive fornecimento de todos os materiai s.(desonerado) Sessenta e Tres virgula Dois Cinc o t ***** *****	63,2500 t
Item 00036	BP09050300(/)	Espalhamento com vibro acabadora convencional e c ompactacao mecanica de qualquer tipo de concreto asfaltico usinado a quente, executado de acordo c om as especificacoes da PCRJ, exclusive os materi ais.(desonerado) Sessenta e Tres virgula Dois Ci nco t ***** *****	63,2500 t
Item 00037	BP09050400(B)	Pintura de ligacao, inclusive limpeza do trecho a ser trabalhado.(desonerado) Um Mil Cem m2 **** *****	1,100,0000 m2

Rodolfo Gelmini
Engenheiro Civil
Mat. 11/157.040-7

Roberto D. R. Amazonas
Matricula 11/257.605-4
CREA-RJ 1986106882

Jose Ricardo Pedrosa da Silva
Mat. 11/248.698-3
CREA-RJ 2900101703

SC/SUBEC - Subsecretaria de Engenharia e Conservação
ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRAS / SERVIÇOS

Referente ao Processo: 0026/003920/2021

Código da Obra: 6.965

Item 00038	BP09150050(A)	Junta de retracao, serrada com disco de diamantes , para pavimentos de placas de concreto, com 5cm de profundidade, somente o corte, exclusive preenchimento e barras de ligacao e de transferencia.(desonerado) Oitocentos e Trinta e Sete m *****	837,0000 m
Item 00039	BP14050060(A)	Corte mecanico com fresadora a frio, em concreto asfaltico, em zona urbana com interferencias, inclusive coleta do material em caminhao basculante, exclusive transporte do material.(desonerado) Sessenta m3 *****	60,0000 m3
Item 00040	BP19100053(B)	Cordao de concreto simples, com seccao de (10x25) cm, moldados no local, inclusive escavacao e reaterro.(desonerado) Um Mil Duzentos e Sessenta m *****	1.260,0000 m
Item 00041	BP19300050(/)	Levantamento e reassentamento de meio-fio.(desonerado) Cinquenta e Cinco m *****	55,0000 m
Item 00042	PJ04100100(A)	Plantio de grama em placas, tipo Sao Carlos, Batais ou Larga, inclusive o fornecimento da grama, terra preta, preparo de terreno e calagem.(desonerado) Dois Mil Quatrocentos m2 *****	2.400,0000 m2
Item 00043	PJ04100109(/)	Plantio de grama, tipo Stenotaphrum Secundatum Variacao Variegatum, inclusive transporte e fornecimento.(desonerado) Dezenove Mil Noventa e Tres virgula Oito Sete m2 *****	19.093,8700 m2
Item 00044	PJ09050201(/)	Plantio de arvore de 2,50m de altura, de qualquer especie, em logradouro publico, inclusive transporte, abertura de cova de (80 x 80 x 80)cm, terra estrumada, estaca de madeira (tutor), amarrinho com fitilho e retirada do material excedente, exclusive o fornecimento da arvore, tento, demolicao e recomposicao de passeio.(desonerado) Quatro un *****	4,0000 un
Item 00045	PJ14100100(/)	Tela de arame galvanizado no 08, com malha losangular de 1 1/2". Fornecimento.(desonerado) Dezes seis virgula Tres Sete m2 *****	16,3700 m2
Item 00046	PJ14100500(/)	Tela de arame galvanizado no 12, revestido de PVC , com malha losangular de 5cm, fixada com arame galvanizado no 12, a armacao tubular de ferro galvanizado (exclusive esta). Fornecimento e colocacao.(desonerado) Um Mil Quinhentos e Setenta e Um virgula Oito m2 *****	1.571,8000 m2

Rodolfo Gelmini
Engenheiro Civil
Mat. 11/157.040-7

Artur D. R. Amazonas
Engenheiro Civil
Mat. 11/267.605-4
CREA RJ 1986106882

Jose Ricardo Pedrosa da Silva
Mat. 11/248.698-3
CREA RJ 2000101703
19/05/2021

Página 5 de 20

SC/SUBEC - Subsecretaria de Engenharia e Conservação
ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRAS / SERVIÇOS

Referente ao Processo: 0026/003920/2021

Código da Obra: 6.965

Item 00047	PJ14150100(C)	Alambrado com 3,0m de altura, em tela de arame galvanizado no 12, malha losango de 5cm, fixada em tubos de ferro galvanizado (externa e internamente) de diametro interno de 2" e espessura de parede de 1/8", em modulos de (3,00x1,50)m, chumbados em blocos de concreto, inclusive escavacao, reaterro, carga, descarga, transporte e pintura dos tubos, com 2 demaos de acabamento. Fornecimento e colocacao.(desonerado) Quinhentos e Quarenta e Tres virgula Zero Sete m2 *****	543,0700 m2
Item 00048	PJ19050150(A)	Arrancamento de ervas daninhas pela raiz, em area gramada.(desonerado) Dois Mil Duzentos e Oitenta e Quatro m2 *****	2.284,0000 m2
Item 00049	PJ19050200(I)	Aterro com terra preta simples, para execucao de gramados.(desonerado) Tres Mil Duzentos e Quarenta e Tres virgula Sete Tres Cinco m3 *****	3.243,7350 m3
Item 00050	PJ19050303(A)	Capina de ervas, gramineas e etc., em superficie ensaibrada.(desonerado) Dezessete Mil Setecentos e Cinquenta m2 *****	17.750,0000 m2
Item 00051	PJ19050451(A)	Irrigacao de gramado e/ou canteiros com Caminhao Pipa, inclusive fornecimento da agua.(desonerado) Quarenta e Dois Mil Cento e Oito m2 *****	42.108,0000 m2
Item 00052	PJ19050500(A)	Limpeza, apos esvaziamento, de fundo de lago e/ou canal.(desonerado) Um Mil Oitocentos e Cinquenta m2 *****	1.850,0000 m2
Item 00053	PJ19050700(A)	Retirada de gramineas em piso de pedra portuguesa, utilizando rocadeira costal.(desonerado) Quatro Mil Cinquenta m2 *****	4.050,0000 m2
Item 00054	PJ19050750(I)	Retirada de material proveniente de poda de varredura ou de limpeza diversas, a ser feita em caminhao com no minimo 4m3 de capacidade, compreendendo carga, descarga e transporte ate 30Km de distancia.(desonerado) Um Mil m3 *****	1.000,0000 m3
Item 00055	PJ24050054(I)	Banco continuo em concreto armado, aparente, assentado com 50cm de largura e 15cm de espessura, sobre apoios do mesmo material, com secao de (15 x 30)cm, inclusive lixamento, pintura com verniz acrilico, escavacao e reaterro.(desonerado) Vinte m *****	20,0000 m
Item 00056	PJ24050153(B)	Mesa de jogos com 4 bancos, tampo de mesa em marmorite armado, na cor natural, tendo no centro tabuleiro de xadrez em marmorite nas cores branca e preta, pes (mesa e bancos) de concreto armado, conforme projeto FPJ. Fornecimento e colocacao.(desonerado) Vinte e Cinco un *****	

Rodolfo Gelmini
Engenheiro Civil
Mat. 11/157.040-7

Roberto D. S. Amazonas
Matricula 11/267.605-4
CREA-RJ 1986106882

Jose Ricardo Pedrosa da Silva
Mat. 11/248.698-3
19/05/2020
CREA-RJ 2000101703

Página 6 de 20

SC/SUBEC - Subsecretaria de Engenharia e Conservação

ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRAS / SERVIÇOS

Referente ao Processo: 0026/003920/2021

Código da Obra: 6.965

		*****	25,0000 un
Item 00057	PJ24100156(A)	Cadeira de balanço completa, com correntes, braca deiras, rolamentos, parafusos, barras, etc., incl usive desmontagem da danificada, pintura e transp orte, conforme projeto FPJ. Fornecimento e coloc acao.(desonerado) Vinte e Um un *****	
		*****	21,0000 un
Item 00058	PJ24130300(/)	Alongador com tres alturas conjugado, em tubo de aco carbono, pintura no processo eletrostatico - Academia da Terceira Idade. Fornecimento e instal acao.(desonerado) Dois un *****	
		*****	2,0000 un
Item 00059	PJ24130400(/)	Esqui triplo conjugado, em tubo de aco arbono, pi ntura no processo eletrostatico - Academia da Ter ceira Idade. Fornecimento e instalacao.(desonerad o) Dois un *****	
		*****	2,0000 un
Item 00060	PJ24130500(/)	Multi-exercitador conjugado com seis funcoes dist intas, em tubo de aco arbono, pintura no processo eletrostatico - Academia da Terceira Idade. Forn ecimento e instalacao.(desonerado) Dois un ****	
		*****	2,0000 un
Item 00061	PJ24130600(/)	Remada sentada, em tubo de aco arbono, pintura no processo eletrostatico - Academia da Terceira Id ade. Fornecimento e instalacao.(desonerado) Dois un *****	
		*****	2,0000 un
Item 00062	PJ24130700(/)	Rotacao diagonal dupla, aparelho triplo conjugado , em tubo de aco arbono, pintura no processo elet rostatico - Academia da Terceira Idade. Fornecime nto e instalacao.(desonerado) Dois un *****	
		*****	2,0000 un
Item 00063	PJ24130800(/)	Rotacao vertical, aparelho triplo conjugado, em t ubo de aco arbono, pintura no processo eletrostat ico - Academia da Terceira Idade. Fornecimento e instalacao.(desonerado) Dois un *****	
		*****	2,0000 un
Item 00064	PJ24130900(/)	Placa orientativa, em tubo de aco arbono, pintura no processo eletrostatico - Academia da Terceira Idade. Fornecimento e instalacao.(desonerado) T res un *****	
		*****	3,0000 un
Item 00065	PJ24131000(/)	Pressao de pernas triplo conjugado, em tubo de a co arbono, pintura no processo eletrostatico - Ac ademia da Terceira Idade. Fornecimento e instalac ao.(desonerado) Dois un *****	
		*****	2,0000 un
Item 00066	PJ24131100(/)	Simulador de caminhada, triplo conjugado, em tub o de aco arbono, pintura no processo eletrostatic o - Academia da Terceira Idade. Fornecimento e in stalacao.(desonerado) Dois un *****	
		*****	2,0000 un

Rodolfo Gelmini
Engenheiro Civil
Mat. 11/157.040-7

Roberto D. Amazonas
Matriculo 11-267.605-4
CREA RJ 0986106882

Jose Ricardo Pedrosa da Silva
Mat. 11-248.698-3
19/08/2020 2000101703

SC/SUBEC - Subsecretaria de Engenharia e Conservação

ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRAS / SERVIÇOS

Referente ao Processo: 0026/003920/2021

Código da Obra: 6.965

Item 00067 PJ24131200(I)	Surf duplo conjugado, em tubo de aço carbono, pintura no processo eletrostatico - Academia da Terceira Idade. Fornecimento e instalacao.(desonerado) Dois un *****	2,0000 un
Item 00068 PJ24150053(B)	Baliza de futebol de salao em tubo de ferro galvanizado (externa e internamente) de 4" e espessura de parede de 1/8", pintura de base Galvite ou similar e 2 demaos de acabamento, conforme projeto FPJ. Fornecimento e colocacao.(desonerado) Dois un *****	2,0000 un
Item 00069 PJ24150200(I)	Rede de nylon para futebol de salao. Fornecimento o.(desonerado) Quatro par *****	4,0000 par
Item 00070 PJ24150204(A)	Baliza de volei em tubos de ferro galvanizado (externa e internamente) de 3" e espessura de parede de 1/8", com pintura de base Galvite ou similar e 2 demaos de acabamento. Fornecimento e colocacao.(desonerado) Tres par *****	3,0000 par
Item 00071 PJ24150206(I)	Rede de volei oficial com cabo de aço. Fornecimento o.(desonerado) Tres un *****	3,0000 un
Item 00072 PJ24150250(I)	Tabela de basquete em compensado naval, tamanho oficial com aro e rede. Fornecimento e colocacao.(desonerado) Quatro par *****	4,0000 par
Item 00073 PJ24250060(I)	Balizador tipo 'Rio Cidade Olegario Maciel' com 830 mm de altura em tubo galvanizado com diametro de 3", com 3 a 3,2 mm de espessura com peso minimo de 12 kg. Tampa torneada fixada com pino prisio preto. Acabamento em pintura eletrostatica em toda a peca e tampa vermelha. Fixacao com vergalhao de construcao estriado de 1/2" soldado na parte inferior do tubo. Fornecimento e instalacao.(desonerado) Dois un *****	2,0000 un
Item 00074 PJ98990150(B)	Grampo de apoio em tubos de aço galvanizado (externa e internamente), com (1,20x1,36)m, formado por 2 tubos de 4" na vertical e 1 tubo de 2" e espessura de parede de 1/8" na horizontal, fixados por encaixe, com tratamento anticorrosivo e pintura. Fornecimento e colocacao.(desonerado) Oitenta e Cinco mod *****	85,0000 mod
Item 00075 ET04050250(B)	Materiais para confeccao de concreto estrutural dimensionado para uma resistencia caracteristica a compressao (fck) minimo de 15MPa, inclusive perdas. Fornecimento.(desonerado) Setenta virgula Seis Do is Zero Dois m3 *****	70,6202 m3

Rodolfo Gelmini
Engenheiro Civil
11/157.040-7

Roberto P. Amazonas
Matriculado 11/267.605-4
CREA-RJ 1986106882

Jose Ricardo Pedrosa da Silva
Mat. 141.248.698-3
19/07/2023

Página 8 de 20

SC/SUBEC - Subsecretaria de Engenharia e Conservação

ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRAS / SERVIÇOS

Referente ao Processo: 0026/003920/2021

Código da Obra: 6.965

Item 00076	ET04050570(A)	Materiais para confecção de concreto estrutural disposto para uma resistência característica a compressão (fck) mínimo de 25MPa, inclusive perdas. Fornecimento.(desonerado) Quinze virgula Seis Quatro Cinco Seis m3 *****	15,6456 m3
Item 00077	ET04050601(I)	Materiais para confecção de concreto estrutural disposto para uma resistência característica a compressão (fck) mínimo de 30MPa, inclusive perdas. Fornecimento.(desonerado) Três m3 *****	3,0000 m3
Item 00078	ET04200050(A)	Preparo manual de concreto, compreendendo a mistura e o amassamento, exclusive materiais.(desonerado) Cento e Sessenta e Três virgula Seis Dois Zero Dois m3 *****	163,6202 m3
Item 00079	ET04250703(A)	Lancamento de concreto em peças armadas, inclusive a colocação, o adensamento e o acabamento, exclusive o transporte (TC 05.10.0050), considerando a produção normal.(desonerado) Cento e Sessenta e Três virgula Seis Dois Zero Dois m3 *****	163,6202 m3
Item 00080	ET09050109(I)	Aço CA-50 para armadura de concreto, com saliência ou mocha, coeficiente de conformação superficial mínimo (aderência) igual a 1,5, diâmetro de 12,5mm. Fornecimento, incluindo 10% de perdas e arame 18.(desonerado) Cento e Noventa e Um Kg ****	191,0000 Kg
Item 00081	ET09050350(I)	Cabo de aço galvanizado, diâmetro de 3/8", com alma de fibra, 6 pernas com 19 fios. Fornecimento.(desonerado) Quinhentos e Setenta e Quatro m **	574,0000 m
Item 00082	ET09100061(I)	Corte, dobragem, montagem e colocação de ferragens nas formas, aço CA-50, em barra redonda, com diâmetro entre 8mm e 12,5mm.(desonerado) *****	191,0000 Kg
Item 00083	ET14100150(I)	Formas de madeira para moldagem de peças de concreto armado com paramentos planos, em lajes, vigas, paredes, etc., inclusive fornecimento dos materiais e desmoldagem servindo a madeira 2 vezes, tabuas de madeira serrada, com 2,5cm de espessura, servindo também para travessas, exclusive escoramento.(desonerado) Cento e Cinquenta e Seis m2 *****	156,0000 m2
Item 00084	ET19300050(I)	Escoramento de formas de caixas de concreto em geral, cintas, blocos de fundação e ou paramentos verticais até 1,5m; com aproveitamento da madeira 2 vezes, inclusive retirada.(desonerado) Cento e Trinta e Quatro m2 *****	134,0000 m2
Item 00085	ET39050115(I)	Tela de aço soldada Telcon Q-283 ou similar, com malha de (10x10)cm, CA-60, com diâmetro de 6mm e 4,48Kg/m2. Fornecimento e colocação.(desonerado) Dois Mil Novecentos e Dezoito m2 *****	

Rodolfo Gelmini
Engenheiro Civil
Mat. 11/157.040-7

Reberto D. Amazonas
Matriculado 11/157.605-4
CREA-RJ 1986106882

Jose Ricardo Petros da Silva
Mat. 21/248.698-3
CREA-RJ 2000101703
19/05/2023

Página 9 de 20

SC/SUBEC - Subsecretaria de Engenharia e Conservação

ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRAS / SERVIÇOS

Referente ao Processo: 0026/003920/2021

Código da Obra: 6.965

		*****	2.918,0000 m2
Item 00086	ET44100071(/)	Concreto bombeado, fck=30MPa, compreendendo o fornecimento de concreto importado de usina, colocação nas formas, espalhamento, adensamento mecânico e acabamento. (desonerado) Seiscentos e Trinta e Cinco virgula Quatro Oito Nove Três m3 *****	635,4893 m3
Item 00087	ET74060150(/)	Fornecimento e aplicação de Grout ou similar. (desonerado) Dois virgula Nove Nove Quatro m3 *****	2,9940 m3
Item 00088	AL04250300(/)	Alvenaria de blocos de concreto (15x20x40)cm, com argamassa de cimento e areia no traço 1:8, em paredes de 0,15m de espessura, de superfície corrida, e medida pela área real. (desonerado) Dezesseis m2 *****	16,0000 m2
Item 00089	RV09050400(A)	Revestimento externo, em 2 massas, sobre superfície chapiscada, sendo o emboco com argamassa de cimento, saibro e areia no traço 1:2:2, e o reboco com argamassa Rebotex com silicone ou similar, com 3cm de espessura. (desonerado) Cento e Onze m2 *****	111,0000 m2
Item 00090	RV09100053(/)	Revestimentos de azulejos brancos, (15x15)cm, la qualidade, inclusive a superfície chapiscada, embocada com argamassa de cimento e saibro no traço 1:8, juntas corridas ou alternadas, assentes com nata de cimento comum e rejuntadas com pasta de cimento branco. (desonerado) Oitenta m2 *****	80,0000 m2
Item 00091	RV09300100(A)	Forro de gesso estafe, em placas fundidas na obra, presas com 6 esbirros de sisal embebidos em nata de gesso, inclusive rejunte das placas e exclusive o emprego de andaimes. Fornecimento e colocação. (desonerado) Cento e Vinte e Cinco m2 *****	125,0000 m2
Item 00092	RV14100100(B)	Recomposição de piso de concreto simples com resistência de 11MPa, com 8cm de espessura, inclusive demolição com equipamento de ar comprimido do piso existente. (desonerado) Quatrocentos e Sessenta e Sete virgula Sete Um m2 *****	467,7100 m2
Item 00093	RV14600150(/)	Piso de pedra portuguesa, assentado sobre mistura de cimento e saibro no traço 1:5, inclusive acerto do terreno. Fornecimento e colocação. (desonerado) Quatro Mil Noventa e Quatro virgula Quatro Um Sete Um m2 *****	4.094,4171 m2
Item 00094	RV14650050(/)	Recomposição de pavimentação de pedra portuguesa, assentada com farofa de cimento e saibro no traço 1:5, inclusive fornecimento do material para rejuntamento e exclusive a pedra. (desonerado) Quatro Mil Quinhentos e Dezenove virgula Quatro Três Quatro m2 *****	

Rodolfo Gelmini
Engenheiro Civil
Mat. 11/157.040-7

Roberto R. R. Amazonas
Matrícula 11.267.685-4
CREA-RJ 1986106882

19/05/2023

Jose Ricardo de Sousa da Silva
Mat. 11/248.698-3
CREA RJ 2000101703

Página 10 de 20

SC/SUBEC - Subsecretaria de Engenharia e Conservação
ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRAS / SERVIÇOS

Referente ao Processo: 0026/003920/2021

Código da Obra: 6.965

	*****	4.519,4340 m2
Item 00095 ES04050106(/)	Porta de ferro, com largura 1m, em barra de (1 1/4"x5/16"), cantoneira (1 1/2"x1/8"), 3 dobradicas (4"x3"), referencia 1244G e (3"x2 1/2"), Page ou similar. Fornecimento e instalacao.(desonerado) Dezesesseis virgula Dois m2 *****	16.2000 m2
Item 00096 ES04300300(A)	Guarda-corpo de tubos de aco galvanizado soldados, formando modulos de 2,20m de comprimento e 1m d e altura, com 3 montantes de 2" de diametro chumb ados no concreto, travessa superior de 2" e trave ssa inferior e intermediaria de 1". Fornecimento e instalacao.(desonerado) Duzentos e Cinquenta e Tres m *****	253,0000 m
Item 00097 ES09050150(/)	Marco de madeira aparelhada de (7 x 3)cm. Fornec imento e instalacao.(desonerado) Trinta e Nove v irgula Dois m *****	39,2000 m
Item 00098 ES09100056(/)	Porta compensada, de (70x210)cm, folheada nas 2 f aces. Fornecimento e instalacao exclusive forne cimento de ferragens, aduela e alizares.(desonerad o) Quinze un *****	15,0000 un
Item 00099 ES39050203(/)	Conjunto de ferragens, para portas de madeira int ernas de dependencias de servico, constando de fo rneimento sem instalacao (esta incluida no forne cimento e instalacao das esquadrias), de: fechadu ra referencia CR1515 ST-2 acabamento cromado, ent radas referencia 687-E, rosetas referencia 687-R, macanetas referencia 435, 3 dobradicas de ferro galvanizado de (3"x2 1/2"), com pinos e bolas de ferro, referencia 1410, La Fonte ou similar.(deso nerado) Quinze un *****	15,0000 un
Item 00100 ES39050573(/)	Fechadura, cromada, para portas de abrir de ferro ou aluminio, referencia 1330/22mm, La Fonte ou s imilar. Fornecimento da peca.(desonerado) Quatr o un *****	4,0000 un
Item 00101 ES99990550(/)	Fecho CR-719AZ. Fornecimento.(desonerado) Quato rze un *****	14,0000 un
Item 00102 IT04050050(/)	Abertura e fechamento manual de rasgo em alvenari a, para passagem de tubos e dutos, com diametro d e 1/2" a 1".(desonerado) Cento e Cinquenta m ** *****	150,0000 m
Item 00103 IT04050053(/)	Abertura e fechamento manual de rasgo em alvenari a, para passagem de tubos e dutos, com diametro d e 1 1/4" a 2".(desonerado) Trinta m *****	30,0000 m
Item 00104 IT04050056(/)	Abertura e fechamento manual de rasgo em alvenari a, para passagem de tubos e dutos, com diametro d e 2 1/2" a 4".(desonerado) Trinta m *****	

Rodolfo Gelmini
Engenheiro Civil
Mat. 11/157.040-7

Roberto D. R. Amazonas
Matricula 11/267.605-4
CREA-RJ 1986106882

19/05/2023

Jose Ricardo Petrosi da Silva
Mat. 11/248.698-3
CREA-RJ 2000101703

Página 11 de 20



SC/SUBEC - Subsecretaria de Engenharia e Conservação

ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRAS / SERVIÇOS

Referente ao Processo: 0026/003920/2021

Código da Obra: 6.965

		*****	30,0000 m
Item 00105	IT04100100(A)	Tubo de PVC rígido, roscavel, para agua fria, com diametro de 1/2" (20mm), inclusive conexoes e emendas, exclusive abertura e fechamento de rasgo. Fornecimento e instalacao.(desonerado) Cinquent a m *****	
		*****	50,0000 m
Item 00106	IT04100103(A)	Tubo de PVC rígido, roscavel, para agua fria, co m diametro de 3/4" (19mm), inclusive conexoes e emendas, exclusive abertura e fechamento de rasgo . Fornecimento e instalacao.(desonerado) Cinque nta m *****	
		*****	50,0000 m
Item 00107	IT04100106(A)	Tubo de PVC rígido, roscavel, para agua fria, com diametro de 1" (32mm), inclusive conexoes e eme ndas, exclusive abertura e fechamento de rasgo. Fornecimento e instalacao.(desonerado) Cinquent a m *****	
		*****	50,0000 m
Item 00108	IT04100109(A)	Tubo de PVC rígido, roscavel, para agua fria, com diametro de 1 1/4" (40mm), inclusive conexoes e emendas, exclusive abertura e fechamento de rasg o. Fornecimento e instalacao.(desonerado) Trint a m *****	
		*****	30,0000 m
Item 00109	IT04100124(A)	Tubo de PVC rígido, roscavel, para agua fria, com diametro de 4" (110mm), inclusive conexoes e eme ndas, exclusive abertura e fechamento de rasgo. Fornecimento e instalacao.(desonerado) Trinta m *****	
		*****	30,0000 m
Item 00110	IT04600065(B)	Tubo em ferro galvanizado, com costura eletronic a, com diametro de 2", inclusive conexoes e emenda s, exclusive abertura e fechamento de rasgo. For necimento e instalacao.(desonerado) Seiscentos e Quinze m *****	
		*****	615,0000 m
Item 00111	IT09300062(I)	Registro de gaveta, em bronze, com diametro de 1 1/2". Fornecimento e instalacao.(desonerado) Ci nco un *****	
		*****	5,0000 un
Item 00112	IT09300150(I)	Registro de gaveta, diametro de 3/4", F.271, Niag ara ou similar. Fornecimento e instalacao.(deson erado) Cinco un *****	
		*****	5,0000 un
Item 00113	IT09350050(I)	Valvula de esfera em bronze, com diametro de 3/4" , referencia 1552, Deca ou similar. Fornecimento e instalacao(desonerado) Cinco un *****	
		*****	5,0000 un
Item 00114	IT09350303(I)	Valvula de pe com crivo, em bronze, com diametro de 3/4". Fornecimento e instalacao.(desonerado) Cinco un *****	
		*****	5,0000 un

Rodolfo Gelmini
Engenheiro Civil
Mat. 11/157.040-7

Roberto R. Amazonas
Matrícula 11/267.605-4
CREA-RJ 1986106882

19/05/2021 José Ricardo Pedrosa da Silva
Mat. 11/248.698-3
CREA RJ 2000191703
Página 12 de 20

SC/SUBEC - Subsecretaria de Engenharia e Conservação
ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRAS / SERVIÇOS

Referente ao Processo: 0026/003920/2021

Código da Obra: 6.965

Item 00115 IT09350503(/)	Valvula de retencao horizontal em bronze, com dia metro de 3/4". Fornecimento e instalacao.(desone rado) Cinco un *****	5,0000 un
Item 00116 IT09350603(/)	Valvula de retencao vertical em bronze, com diame tro de 3/4". Fornecimento e instalacao.(desonera do) Cinco un *****	5,0000 un
Item 00117 IT19050950(/)	Reparo de valvula de descarga. Fornecimento e su bstituicao.(desonerado) Dez un *****	10,0000 un
Item 00118 IT24130200(/)	Canaleta em PVC tipo evolutiva DLP 80x35mm, em pe ca de 2,00m, com tampa flexivel e cotovelo 90o, f abricao Pial Legrand ou similar. Fornecimento e instalacao.(desonerado) Dez un *****	10,0000 un
Item 00119 CH4050750(A)	Impermeabilizacao com manta asfaltica de 3mm de e spessura a base de asfalto modificado com elastom eros, estruturada com nao tecido de filamentos co ntínuos de poliester, previamente estabilizados. A manta devera atender a norma da ABTN 9952, cla sse 2, aderida ao substrato com emulsao asfaltica .(desonerado) Oitocentos e Treze m2 *****	813,0000 m2
Item 00120 PT04100150(/)	Pintura com nata de cimento, 1 demao, apos limpez a da area.(desonerado) Duzentos e Vinte m2 ****	220,0000 m2
Item 00121 PT04150150(/)	Pintura com tinta plastica a base de acrilico, se mi-brilhante, para interior e exterior, incolor o u colorida, equivalente a Metalatex ou similar, s obre tijolo, concreto liso, cimento amianto, reve stimento, madeira e ferro, inclusive lixamento, 1 demao de selador acrilico Metalatex ou similar e 2 demaos de acabamento.(desonerado) Um Mil Oito centos e Cinquenta m2 *****	1.850,0000 m2
Item 00122 PT04150153(A)	Pintura com tinta plastica a base de acrilico, se mi-brilhante, para interior e exterior, incolor o u colorida, equivalente a Metalatex ou similar, i nclusive lixamento, 1 demao de selador acrilico M etalatex ou similar, 2 demaos de massa corrida ac rilica Metalatex ou similar lixadas e 2 demaos de acabamento.(desonerado) Um Mil Quatrocentos e Q uarenta m2 *****	1.440,0000 m2
Item 00123 PT04150162(/)	Pintura com tinta acrilica base solvente na cor c oncreto para exterior sobre concreto com 1 demao de selador acrilico base agua e 2 demaos de acaba mento, inclusive lixamento.(desonerado) Um Mil S eiscentos e Vinte e Quatro m2 *****	1.624,0000 m2

Rodolfo Gelmini
Engenheiro Civil
Mat. 11/157.040-7

Roberto A. Amazonas
Matricula 11/267.605-4
CREA-RJ 1986106882

19/05/2021 **Pedro da Silva**
Mat. 11/248.698-3
CREA RJ 2000101703

Página 13 de 20

SC/SUBEC - Subsecretaria de Engenharia e Conservação

ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRAS / SERVIÇOS

Referente ao Processo: 0026/003920/2021

Código da Obra: 6.965

Item 00124	PT04150550(/)	Repintura com tinta plastica acetinada a base de PVA, equivalente a Super Concretina, para exterior sobre superficie em bom estado e na cor existente, inclusive limpeza, leve lixamento com lixa fina e 1 demao de acabamento.(desonerado) Quinhentos e Cinquenta m2 *****	550,0000 m2
Item 00125	PT04400350(/)	Repintura interna ou externa sobre ferro, inclusive lixamento, limpeza, demao de zarcão secagem rapida, cor laranja e outra de esmalte sintético Du ralack ou similar.(desonerado) Quatrocentos e Cinquenta m2 *****	455,0000 m2
Item 00126	PT04400400(/)	Repintura interna ou externa sobre ferro, inclusive lixamento, limpeza, demao de tinta anti oxido Ferroloide ou similar e outra de tinta alquidica esmaltada Condor ou similar.(desonerado) Cinco Mil Novecentos virgula Um Cinco m2 *****	5.900,1500 m2
Item 00127	PT04450050(/)	Marcacao de quadra de esporte, com tintura Supercril ou similar, em 2 demaos. Medida pela area efetiva de pintura.(desonerado) Trezentos e Treze m2 *****	313,0000 m2
Item 00128	PT04450100(/)	Pintura de quadra de esporte em piso cimentado, com tinta 100% acrilica equivalente a Suvinil piso, Nova Cor ou Coral Piso ou similar, considerando-se a limpeza da superficie e 2 demaos de acabamento.(desonerado) Seis Mil Duzentos e Quarenta e Oito m2 *****	6.248,0000 m2
Item 00129	AP04050206(/)	Lavatorio, na cor branca, de (45x33)cm, sifao de 1"x1 1/4", torneira de 1/2" com arejador, valvula e rabicho de plastico. Fornecimento.(desonerado) Dezesesseis un *****	16,0000 un
Item 00130	AP04050250(/)	Mictorio, com sifao integrado, na cor branca. Fornecimento.(desonerado) Oito un *****	8,0000 un
Item 00131	AP04050300(/)	Papeleira de louca, de (15 x 15)cm, com rolete de plastico, na cor branca. Fornecimento e colocacao.(desonerado) Oito un *****	8,0000 un
Item 00132	AP04050503(/)	Vaso sifonado, na cor branca. Fornecimento.(desonerado) Dez un *****	10,0000 un
Item 00133	AP04070100(/)	Assento especial para bacia sanitaria para deficiente fisico, cor gelo, linha Vogue Plus Conforto, referencia AP52, da Deca ou similar. Fornecimento.(desonerado) Quatro un *****	4,0000 un

Rodolfo Gelmini
Engenheiro Civil
Mat. 11/157.040-7

Roberto D. R. Amazonas
Matricula RJ 267.605-4
CREA RJ 1986106882

Jose Ricardo Pauroso da Silva
Mat. 11/248.698-3
Copa No 2000101703
19/05/2023

Página 14 de 20

SC/SUBEC - Subsecretaria de Engenharia e Conservação

ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRAS / SERVIÇOS

Referente ao Processo: 0026/003920/2021

Código da Obra: 6.965

Item 00134	AP04070300(/)	Bacia sanitaria para deficiente fisico, cor gelo, linha Vogue Plus Conforto, referencia P51, da Deca ou similar. Fornecimento.(desonerado) Quatro un *****	4,0000 un
Item 00135	AP04070800(/)	Lavatorio de louca com coluna, para deficiente fisico, cor gelo, linha Vogue Plus Conforto, referencia L51, dimensoes 55x47 cm, da Deca ou similar, coluna de louca universal referencia C1, da Deca ou similar. Fornecimento.(desonerado) Quatro un *****	4,0000 un
Item 00136	AP04100131(/)	Barra de apoio reta, com 50cm, em aco inoxidavel AISI 304, tubo de 1 1/4", inclusive fixacao com parafuso inoxidavel e buchas plasticas. Fornecimento.(desonerado) Oito un *****	8,0000 un
Item 00137	AP04100134(/)	Barra de apoio para pia ou lavatorio (protecao para pia), em aco inoxidavel AISI 304, tubo de 1 1/4", inclusive fixacao com parafusos inoxidaveis e buchas plasticas. Fornecimento.(desonerado) Quatro un *****	4,0000 un
Item 00138	AP04150101(/)	Assento sanitario convencional em polietileno. Fornecimento e colocacao. (Desonerado) Quatorze un *****	14,0000 un
Item 00139	AP04150200(/)	Caixa de descarga, plastica, externa. Fornecimento.(desonerado) Um un *****	1,0000 un
Item 00140	AP04150350(/)	Rabicho plastico de 30cm com saida de 1/2". Fornecimento.(desonerado) Dezesesseis un *****	16,0000 un
Item 00141	AP04150450(/)	Saboneteira plastica de sobrepor, para sabonete liquido. Fornecimento.(desonerado) Oito un *****	8,0000 un
Item 00142	AP04150500(/)	Sifao roscavel para pia ou lavatorio de PVC rigido, diametro de 1". Fornecimento.(desonerado) Dezesesseis un *****	16,0000 un
Item 00143	AP04150650(/)	Torneira de PVC rigido, diametro de 1/2". Fornecimento e instalacao.(desonerado) Dezesesseis un *****	16,0000 un
Item 00144	AP04150700(/)	Torneira para pia ou tanque, de PVC rigido, diametro de 1/2". Fornecimento e instalacao.(desonerado) Tres un *****	3,0000 un
Item 00145	AP04200850(A)	Valvula de descarga, silenciosa, cromada, de embutir, com registro de 1 1/4". Fornecimento.(desonerado) Quatorze un *****	14,0000 un

Rodolfo Gelmini
Engenheiro Civil
Mat. 11/157.040-7

Roberto D. Amazonas
Matricula 11/267.605-4
CREA-RJ 1986106892

Jose Ricardo Pedrosa da Silva
Mat. 11/248.698-3
19/05/2023 Nº 2000101703

Página 15 de 20

SC/SUBEC - Subsecretaria de Engenharia e Conservação

ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRAS / SERVIÇOS

Referente ao Processo: 0026/003920/2021

Código da Obra: 6.965

Item 00146 AP04200876(I)	Valvula de descarga para mictorio Acquapress, de fechamento automatico, acabamento cromado, referencia 1181, da Fabrimar ou similar. Fornecimento. (desonerado) Treze un *****	13,0000 un
Item 00147 AP34050103(I)	Caixa d'agua em polietileno, capacidade para 1000 l, com alcas de ancoragem e transporte, tampa com fechamento por meio de travas, diametro de 163cm e altura de 93cm, modelo Aqualev ou similar. Fornecimento. (desonerado) Dois un *****	2,0000 un
Item 00148 EQ04050062(C)	Caminhao basculante, capacidade de 5m3, com motorista, material de operacao, material de manutencao e licenciamento, com as seguintes especificacoes minimas: motor diesel de 208CV. Custo mensal. (desonerado) Dezenove un.mes *****	19,0000 un.mes
Item 00149 EQ04050312(B)	Caminhao Carroceria fixa, capacidade de 3,5t, com motorista, material de operacao, material de manutencao e licenciamento, com as seguintes especificacoes minimas: motor diesel de 85CV. Custo mensal. (desonerado) Oito un.mes *****	8,0000 un.mes
Item 00150 EQ14050500(A)	Retro-Escavadeira/carregadeira, com operador, material de operacao e material de manutencao, com as seguintes especificacoes minimas: motor de 70HP, carregadeira com sistema de travamento de seguranc, capacidade coroada de 0,76m3, forca de desagregacao de 3600Kgf, capacidade de carga de 2400Kg na elevacao maxima, profundidade de escavacao de 100mm; escavadeira com capacidade coroada de 0,23m3, com 4 dentes, arco de giro de 180o, forca de escavacao, profundidade de escavacao maxima de 4000mm, altura de carga minima de 3000mm; cabine com para brisa dianteiro, retrovisores externos e interno e luzes de sinalizacao conforme normas do CONTRAN. Custo horario produtivo. (desonerado) Um Mil Quatrocentos e Vinte e Quatro virgula Cinco h *****	1.424,5000 h
Item 00151 EQ14050508(I)	Retro-Escavadeira/carregadeira, com operador, com as seguintes especificacoes minimas: motor de 70 HP, carregadeira com sistema de travamento de seguranc, capacidade coroada de 0,76m3, forca de desagregacao de 3600Kgf, capacidade de carga de 2400Kg na elevacao maxima, profundidade de escavacao de 100mm; escavadeira com capacidade coroada de 0,23m3, com 4 dentes, arco de giro de 180o, forca de escavacao, profundidade de escavacao maxima de 4000mm, altura de carga minima de 3000mm; cabine com para brisa dianteiro, retrovisores externos e interno e luzes de sinalizacao conforme normas do CONTRAN. Custo horario improdutivo (motor desligado). (desonerado) Seiscentos e Dez h *****	610,0000 h

Rodolfo Gelmini
Engenheiro Civil
Mat. 11/157.040-7

Reberto D. Amazonas
Matricula 11/167.605-4
CREA-RJ 1986106882

Jose Ricardo Pedrosa da Silva
19/09/2025
Mat. 11/248.698-3
CREA-RJ 2000101703

Página 16 de 20

SC/SUBEC - Subsecretaria de Engenharia e Conservação
ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRAS / SERVIÇOS

Referente ao Processo: 0026/003920/2021

Código da Obra: 6.965

Item 00152	EQ39050200(B)	Equipamento combinado, vacuo/hidrojetado para sucção e limpeza de detritos, com motorista, operador, ajudante, material de operação e material de manutenção, inclusive o fornecimento d'água e o vazamento do material recolhido, com as seguintes especificações mínimas: depósito para detritos e reservatório de água divididos, totalizando 8.000l, bomba de alta pressão e alto vácuo, tomada de força, carretel e mangueira de alta pressão, mangote de 4", com acessórios e opcionais. Custo horário corrido.(desonerado) Cinquenta e Quatro h *****	54,0000 h
Item 00153	EQ44150100(I)	Retificador de solda, elétrico, de 430A. Custo horário corrido.(desonerado) Dois Mil Quinhentos e Noventa h *****	2.590,0000 h
Item 00154	MP19050100(A)	Equipe de serviços atuando corretivamente em chafarizes para retirada de peças hidráulicas e/ou elétricas, exclusive transporte.(desonerado) Cinquenta h *****	50,0000 h
Item 00155	AD14100050(I)	Carga e descarga de equipamentos pesados em carretas, exclusive o custo horário do equipamento, durante a operação.(desonerado) Dezesesseis virgula Seis Nove Seis Dois t *****	16.6962 t
Item 00156	AD14100200(I)	Transporte de andaime tubular, considerando-se a área de projeção vertical do andaime, inclusive ida e volta do caminhão, carga e descarga (considerar o mínimo de 315m2xKm, para cálculo deste transporte).(desonerado) Vinte e Um Mil Seiscentos e Noventa m2.Km *****	21,690,0000 m2.Km
Item 00157	AD14100300(I)	Transporte de equipamentos pesados em carretas, e exclusive a carga e descarga e o custo horário dos equipamentos transportados.(desonerado) Setecentos e Setenta e Sete virgula Zero Zero Nove t.Km *****	777,0090 t.Km
Item 00158	AD14150401(B)	Caminhoneta de Serviço, capacidade de 7 passageiros ou 600 Kg, com motorista, material de operação e material de manutenção, com as seguintes especificações mínimas: a gasolina de 83CV, autonomia de 3000 Km/mes. Custo mensal.(desonerado) Onze un.mes *****	11,0000 un.mes
Item 00159	AD14150750(B)	Veículo de serviço, motor 1.0, com ar condicionado, direção hidráulica, rádio, inclusive combustível, seguro, lubrificação, manutenção, licenciamento, quilometragem livre, sem motorista. Custo mensal.(desonerado) Onze un.mes *****	11,0000 un.mes


Rodolfo Gelmini
 Engenheiro Civil
 Mat. 11/157.040-7


Roberto D. Amazonas
 Matrícula 11/267.605-4
 CREA-RJ 1986106882


Jose Ricardo Pedrosa da Silva
 Mat. 11/248.598-3
 CREA RJ 2000101703
 19/05/2023

SC/SUBEC - Subsecretaria de Engenharia e Conservação
ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRAS / SERVIÇOS

Referente ao Processo: 0026/003920/2021

Código da Obra: 6.965

Item 00160 AD19150050(/)	Container escritorio, modelo padrao, medindo: (6x2,4x2,55)m, em estrutura de aco, composto por piso de madeira corrida, paredes forradas com compensado naval, teto com isolamento termico, com 1 porta de (0,80x2,10)m, 2 basculantes de (1,20x1,20)m, WC com pia, vaso sanitario e chuveiro, entrada para ar condicionado com suporte e tomada 3P, 2 pontos de iluminacao, 2 tomadas electricas, distribuicao interna das instalacoes electricas e hidraulicas ate o ponto de entrada/saida da unidade e peso aproximado de 2t, exclusive carga, descarga e transporte ida e volta ao canteiro. Aluguel mensal.(desonerado) Dezesesseis un.mes *****	16,0000 un.mes
Item 00161 AD19150100(/)	Container escritorio, vestiario ou deposito, modelo padrao, medindo: (6x2,4x2,55)m, em estrutura de aco, composto por piso de madeira, paredes forradas com compensado naval, teto com isolamento termico, com 1 porta de (0,80x2,10)m, 2 basculantes de (1,20x1,20), entrada para ar condicionado com suporte e tomada 3P, 2 pontos de iluminacao, 2 tomadas electricas, distribuicao interna das instalacoes electricas e hidraulicas ate o ponto de entrada/saida da unidade e peso aproximado de 2t, exclusive carga, descarga e transporte ida e volta ao canteiro. Aluguel mensal.(desonerado) Vinte e Cinco un.mes *****	25,0000 un.mes
Item 00162 AD19150150(/)	Container WC, modelo padrao, medindo: (6x2,4x2,55)m, em estrutura de aco, composto por piso de compensado naval revestido com plurigoma, paredes ao natural, teto com isolamento termico, com 1 porta de (0,80x2,10)m, 2 basculantes de (1,20x1,20), com 5 chuveiros, 3 vasos sanitarios, mictorio e 3 lavatorios, 2 pontos de iluminacao, distribuicao interna das instalacoes electricas e hidraulicas ate o ponto de entrada/saida da unidade e peso aproximado de 2,3t, exclusive carga, descarga e transporte ida e volta ao canteiro. Aluguel mensal.(desonerado) Onze un.mes *****	11,0000 un.mes
Item 00163 AD19200050(/)	Instalacao e ligacao provisoria de alimentacao de energia electrica, em baixa tensao (BT), para canteiro de obras, exclusive o fornecimento do medidor.(desonerado) Um un *****	1,0000 un
Item 00164 AD19200100(/)	Instalacao e ligacao provisoria de obra de agua e esgoto a rede publica.(desonerado) Um un *****	1,0000 un
Item 00165 AD19250300(A)	Placa de identificacao de obra publica, inclusive pintura, estrutura, suporte de madeira em pecas de madeira serrada de (7,5 x 7,5)cm e transporte. Fornecimento e colocacao.(desonerado) Dois virgula Oito m2 *****	2,8000 m2


Rodolfo Gelmini
 Engenheiro Civil
 Mat. 11/157.040-7


Roberto R. Amazonas
 Matrícula 11/267.611-4
 CREA-RJ 1986106887


Jose Ricardo Pedrosa da Silva
 Matr. 11/248.698-3
 CREA RJ No 2000101703
 19/05/2021

Página 18 de 20

SC/SUBEC - Subsecretaria de Engenharia e Conservação
ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRAS / SERVIÇOS

Referente ao Processo: 0026/003920/2021

Código da Obra: 6.965

Item 00166	AD24050200(/)	Aluguel de cavalete plastico universal de polietileno de alto impacto, na cor branca, com paineis de fita refletiva na dimensoes (1,15x0,61)m, permitindo adaptacao de ate 2 piscas alertas e placas de sinalizacoes diversas, de acordo com o manual do DNSR e CET-RIO, com mais acessorios, incluindo o 1 pisca alerta, primeira colocacao e retirada no final da obra.(desonerado) Sessenta un.mes ** *****	60,0000 un.mes
Item 00167	AD24050250(/)	Aluguel de cone canalizador empilhavel T-Topde de alta densidade de polietileno inquebravel, com 1,06m de altura e 0,33m de faixa refletiva com bas e de borracha removivel, permitindo prestacao de pisca alerta, de acordo com o manual do DNSR e CET-RIO, com mais acessorios, incluindo manutencao, colocacao e retirada no final da obra, excluindo o pisca alerta.(desonerado) Sessenta un.mes ** *****	60,0000 un.mes
Item 00168	AD24050450(A)	Rolo de tela plastica, nas dimensoes de (50x1,20) m, na cor laranja, sendo utilizada 2 vezes. Fornecimento.(desonerado) Cinco Mil m *****	5.000.0000 m
Item 00169	AD39050086(/)	Tecnico de nivel medio (inclusive encargos sociais).(desonerado) Tres Mil Oitocentos e Vinte e Tres virgula Tres Tres h *****	3.823,3300 h
Item 00170	AD39050092(/)	Auxiliar de topografia - servicos de campo (inclusive encargos sociais).(desonerado) Dois Mil Trinta e Cinco h *****	2.035.0000 h
Item 00171	AD39050116(/)	Encarregado (inclusive encargos sociais).(desonerado) Tres Mil Trezentos e Trinta h *****	3.330,0000 h
Item 00172	AD39050122(/)	Engenheiro, arquiteto ou geologo jr (inclusive encargos sociais).(desonerado) Dois Mil Quinhentos e Noventa h *****	2.590,0000 h
Item 00173	AD39050212(/)	Topografo A - servicos de campo e escritorio, com responsabilidade de dirigi-los (inclusive encargos sociais).(desonerado) Dois Mil Trinta e Cinco h *****	2.035,0000 h
Item 00174	AD39050218(A)	Vigia (inclusive encargos sociais).(desonerado) Dois Mil Novecentos e Sessenta h *****	2.960,0000 h
Item 00175	IE00029072()	Polimento mecânico em piso cimentado antigo, após reparos do revestimento com estuque de cimento e adesivo, inclusive estes materiais. (desonerado) Um Mil Duzentos virgula Dois Nove m2 *****	1.200,2900 m2

Rodolfo Gelmini
Engenheiro Civil
Mat. 11/157.040-7

Roberto R. Amazonas
Matriculo 11/267.505-4
CREA-RJ 1986106882

Jose Ricardo Cardoso da Silva
Mat. 11/248.698-3
CREA-RJ 2000101703

19/05/2023

Página 19 de 20

SC/SUBEC - Subsecretaria de Engenharia e Conservação**ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRAS / SERVIÇOS**

Referente ao Processo: 0026/003920/2021

Código da Obra: 6.965

Item 00176 IE00029073()	Revestimento de paredes ou muros, com placas trabalhadas de granito, irregulares, com 6cm de espessura, acabamento rustico, cabendo, aproximadamente, 8 placas por m2, assentes com argamassa de cimento, saibro e areia, no traço 1:3:3, juntas tomadas com argamassa de cimento e areia, no traço 1:3 e lavagem geral com agua acidulada. (desonerado)) Trinta e Seis m2 ***** *****	36,0000 m2

Informações Complementares:

Esclarecemos que o presente atestado refere-se ao VALOR EXECUTADO, sendo o valor contratado inicialmente de R\$ 6.802.445,91

Foi lavrado o presente atestado, que vai datado e assinado.

Em 24 de MAIO de 2023.


Rodolfo Gelmini
Engenheiro Civil
Mat. 11/157.040-7


Jose Ricardo Peixoto da Silva
Mat. 11/1748.698-3
CREA RJ 2000101703


Roberto D. R. Amazonas
Matrícula 11/207.605-4
CREA-RJ 1086106882

Protocolo de Assinatura(s)

O documento acima foi proposto para assinatura digital. Para verificar as assinaturas acesse o endereço <https://docflow.crea-rj.org.br/docflow/digitalSignChecker.jsf> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código de verificação: IQGR-KA6Z-YAMG-DZAS




O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 23/01/2024 é(são) :

- Livia Canavarro de Oliveira - 22/01/2024 19:01:42 (Certificado Digital)



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO DE JANEIRO - CREA-RJ

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº: 63684/2016



*** CERTIDÃO VÁLIDA SOMENTE COM A(S) RESSALVA(S) ***

*** ACOMPANHA ESTA CERTIDÃO ATESTADO(S) CONTENDO 16 FOLHA(S) *****

CERTIFICO PARA FINS DE ACERVO TÉCNICO QUE NOS ARQUIVOS DESTES CREA, CONSTA(M) ART(S)
EM NOME DO PROFISSIONAL:

ADIB JOSE FRANCISCO JUNIOR.....

Registro.....: 1998105016.....

Título Profissional.....: ENGENHEIRO CIVIL

ART Nº IN00467345 - de 04/01/2011..... Natureza: OBRA E SERVIÇO.....

Baixada em: 24/02/2014 por: CONCLUSÃO.....

EXECUTANTE: HYDRA ENGENHARIA E SANEAMENTO LTDA e Reg: 2009200086.....

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE MESQUITA.....

Endereço: - R ARTHUR DE OLIVEIRA VECCHI 120 - CENTRO.....

MESQUITA RJ.....

Atividade Técnica (1): DIREÇÃO DE OBRA.....

(2): EXECUÇÃO DE OBRA.....

Especificação da Atividade (1): CONTENÇÃO.....

(2): DRENAGEM.....

Complemento (1): OUTROS

(2): ASFALTO

Informação Complementar:

OBRAS DE DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO, CONTENÇÃO DE ENCOSTAS E RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO .

EXISTENTE NO BAIRRO COREIA I - MESQUITA/RJ

Nº do contrato: 002/2011.....

Data de Início: 03/01/2011.....

Prazo do Contrato: DETERMINADO.....37 mes(es)21 dia(s).....

Valor de Contrato/Honorário: R\$ 27.844.704,93.....

Endereço: DIVERSOS LOGRADOUROS S/N - COREIA I.....

MESQUITA RJ.....

ART Nº IN01229208 - de 07/05/2014..... Natureza: OBRA E SERVIÇO.....

Baixada em: 12/05/2014 por: CONCLUSÃO.....

EXECUTANTE: HYDRA ENGENHARIA E SANEAMENTO LTDA e Reg: 2009200086.....

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE MESQUITA.....

Endereço: RUA ARTHUR OLIVEIRA VECCHI 120 - CENTRO.....

(CONTINUA)




SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO DE JANEIRO - CREA-RJ

(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 63684/2016)

MESQUITA RJ.....
Atividade Técnica (1): ELABORACAO DE ORCAMENTO.....
(2): PROJETO.....
Especificação da Atividade (1): DETALHAMENTO.....
(2): DIMENSIONAMENTO.....
Complemento (1): ENCOSTA
(2): HIDROSSANITARIA
(3): OUTROS
Informação Complementar:
ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO, DE DRENAGEM PLUVIAL, DE
CONTENÇÃO DE ENCOSTAS, DA CANALIZAÇÃO E DO GEOMÉTRICO DE VIAS PARA VEÍCULOS E
PEDESTRES.
Nº do contrato: 002/2011.....
Data de Início: 03/01/2011.....
Prazo do Contrato: DETERMINADO.....37 mes(es)21 dia(s).....
Nº Homem hora/Jornada de Trabalho: -.....
Valor de Contrato/Honorário: R\$ 27.844.704,93.....
Endereço: DIVERSOS LOGRADOUROS S/N - COREIA I.....
MESQUITA RJ.....
Vinculada a ART principal Nº: IN00467345 - Data de Pagamento: 04/01/2011.....
Profissional: ADIB JOSE FRANCISCO JUNIOR.....
RNP Nº: 2005485411.....ENGENHEIRO CIVIL
.....
RESSALVAS:
O Atestado em anexo não confere reconhecimento de habilitação profissional para o(s) .
serviço(s) referente(s) a ENGENHARIA AGRÔNOMICA [DESTOCAMENTO DE ÁRVORE E PLANTIO DE .
MUDAS E GRAMAS], ENGENHARIA ELÉTRICA [REMANEJAMENTO DAS REDES DE ENERGIA E
TELEFÔNICA] E ENGENHARIA MECÂNICA [REMANEJAMENTO DA REDE DE GÁS] o(s) qual(is) e(são)
atribuição(es) que exige(m) responsabilidade Técnica de um ENGENHEIRO AGRÔNOMO, ...
ENGENHEIRO ELETRICISTA E ENGENHEIRO MECÂNICO

Rio de Janeiro, 9 de Setembro de 2016


ROSIANE DA SILVA MOULIN CURTI
Coordenadora de Registro Cadastro e Acervo Técnico - CORC - Mat. 584
(POR DELEGAÇÃO)





ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MESQUITA


ATESTADO

Atestamos, para fins de comprovação em Licitações Públicas, que a empresa **HYDRA ENGENHARIA E SANEAMENTO LTDA**, estabelecida à Avenida Marechal Henrique Lott, nº163 – bloco 02 – sala 302 – Barra da Tijuca – Rio de Janeiro – RJ, CEP: 22631-370 - CREA RJ nº 2009200086, inscrita no CNPJ sob o nº 10.547.330/0001-55, executou para a **PREFEITURA MUNICIPAL DE MESQUITA** inscrita no CNPJ sob o nº. 04.132.090/0001-25, as obras de “**EXECUÇÃO DE OBRAS DE DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO, CONTENÇÃO DE ENCOSTAS, RECOMPOSIÇÃO DE MATA CILIAR E RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EXISTENTE NO BAIRRO CORÉIA I**”, Processo Administrativo nº. 10/11635/10, Concorrência Pública nº. 004/2010 e contrato nº 002/2011, no valor total de R\$ 27.844.704,93 (vinte e sete milhões oitocentos e quarenta e quatro mil setecentos e quatro Reais e noventa e três centavos), localizada em diversos logradouros do Bairro Coréia – Mesquita – RJ, prazo contratual com início em 03/01/2011 e término em 24/02/2014, tendo como responsável técnico pela empresa o Engº Adib José Francisco Junior, registrado no CREA/RJ sob o nº. 152.925/D, e foram

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT. CONTRATADA
DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES			
05.001.001-0	DEMOLICAO MANUAL DE CONCR. SIMPLES	M3	60,00
05.002.009-1	DEMOLICAO C/EQUIP. DE AR COMPR., DE PAVIMENT. DE CONCR. SIMPLES, C/ 15CM DE ESP.	M2	90,00
17583/005	TRANSPORTE HORIZ. DE ENTULHO OU LAMA EM CARRINHO, EM FAVELAS	M3	60,00
19176/003	CARGA MANUAL E DESCARGA MEC. DE MAT. A GRANEL EM CAMINHAO BASCUL. CAPAC. UTIL DE 8T, EMPREGANDO 2 SERVENTES NA CARGA	T	380,00
04.005.123-1	TRANSPORTE DE QUALQUER NATUR. C/VELOC. MEDIA DE 30KM/H EM CAMINHAO BASCUL. CAPAC. UTIL DE 8T	T X KM	10.800,00
DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO			
05.002.002-5	DEMOLICAO DE PISOS E MASSAS DE CONCRETO SIMPLES OU ARMADO OU DE OUTROS MATERIAIS, ATRAVÉS DE EQUIP. DE AR COMPR. E ESCAVADEIRA HIDRÁULICA EQUIPADA COM TESOURA E ROMPEDOR, DE PISOS OU PAV. DE CONCR.ARMADO	M3	350,00
17583/005	TRANSPORTE HORIZ. DE ENTULHO OU LAMA EM CARRINHO, EM FAVELAS	M3	350,00
19176/003	CARGA MANUAL E DESCARGA MEC. DE MAT. A GRANEL EM CAMINHAO BASCUL. CAPAC. UTIL DE 8T, EMPREGANDO 2 SERVENTES NA CARGA	T	875,00
04.005.123-1	TRANSPORTE DE QUALQUER NATUR. C/VELOC. MEDIA DE 30KM/H EM CAMINHAO BASCUL. CAPAC. UTIL DE 8T	T X KM	26.250,00
VIA CARROÇÁVEL - PAVIMENTAÇÃO DE LOGRADOURO PÚBLICO EM CONCRETO ARMADO			
03.026.020-0	ESCAVACAO MEC., EM MAT. DE 2ªCAT., C/TRATOR DE LAMINA, POTENCIA 335CV, C/ESCARIFICADOR	M3	2.619,28
19172/001	PREPARO MANUAL DE TER., COMPREEND. ACERTO, RASPAGEM EVENTUALATE 30CM DE PROF., INCL. COMPACT. MEC.	M2	4.516,00
20.104.001-0	SAIBRO	M3	1.174,16
03.010.001-0	ATERRO EM MAT. DE 1ªCAT., ESPALHADO P/TRATOR, EM CAMADAS DE 20CM, REGADO P/CAMINHAO E COMPACTADO A 90% C/ROLO	M3	1.174,16
08.035.001-0	CAMADA DE BLOQUEIO (COLCHAO) DE PO-DE-PEDRA, ESPALHADO E COMPRIMIDO MECANICAMENTE	M3	858,04
17636/014	COMPACTACAO DE ATERRO EM CAMADAS DE 15CM C/MACO	M3	858,04
08.001.003-0	BASE DE BRITA CORRIDA	M3	677,40
17636/014	COMPACTACAO DE ATERRO EM CAMADAS DE 15CM C/MACO	M3	677,40
11.023.005-0	TELA FORMADA P/BARRAS DE ACO CA-60, FORMANDO MALHA QUADRADAC/DIAM. DE 4,2MM E ESPACAMENTO ENTRE ELES DE 10 X 10CM	KG	13.548,00
11.046.013-0	CONCRETO IMPORTADO DE USINA, DOSADO RACIONALMENTE, P/UMA RESISTENCIA A COMPRES. DE 30MPA	M3	903,20
19926/030	LANCAMENTO DE CONCR. EM PECAS ARMADAS, INCL. SOMENTE TRANSP.HORIZ., PRODUCAO APROX. DE 2,00M3/H	M3	903,20
11.046.010-0	CONCRETO IMPORTADO DE USINA, DOSADO RACIONALMENTE, P/UMA RESISTENCIA A COMPRES. DE 25MPA	M3	180,64

Adib José Francisco Junior
Engenheiro Civil
CREA RJ nº 152.925/D

ESTE ATESTADO ENCONTRA-SE ARQUIVADO NO CREA-RJ.
JUNTO COM A(S) ART(S) DE NÚMERO: IN00467345
IN01229208, FAZENDO PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO
NÚMERO: 63684/2016, FOLHA NÚMERO: 3/18. RIO DE JANEIRO
- 09/09/2016



Rosiane da Silva Moura Curd
Rosiane da Silva Moura Curd
Coordenadora de Registro, Cadastro
e Arquivo Técnico
Matr. 584 - CORC
CREA-RJ (POR DELEGAÇÃO)




ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MESQUITA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT. CONTRATADA
11.002.031-1	LANÇAMENTO DE CONCR. EM PECAS S/ARMADURA, INCL. TRANSP. HORIZ. E VERT., C/CONDIÇÕES ESPECIAIS, PRODUÇÃO APROX. DE 1,00M ³ /H	M3	180,64
08.033.001-0	JUNTA DE RETRAÇÃO SERRADA C/DISCO DE DIAMANTE P/PAV. DE PLACAS DE CONCR. C/ 5CM DE PROF.	M	1.038,68
18927/004	MEIO-FIO RETO DE CONCR. SIMPLES, 15MPA, MOLD. NO LOCAL, C/ 0,15M DE BASE E 0,30M DE ALT., REJUNT. C/CIM. E AREIA 1:3,5	M	1.806,40
58.002.318-1	REGULARIZAÇÃO DE SUB-LEITO DE ACORDO COM O DER-RJ EXCLUSIVETRANSPORTE E ESCAVACAO DE CORRETIVOS.	M2.	4.786,86
04.012.071-1	CARGA DE MAT. C/PA-CARREGADEIRA DE 1,50M ³ , EXCL. DESPESAS C/CAMINHÃO, P/CARGA DE 50T P/DIA DE 8:00H	T	4.335,36
04.008.013-1	CARGA E DESC. MANUAL DE PECAS DE PESO REDUZIDO EM CAMINHÃO CARROC. FIXA CAPAC. UTIL DE 7,5T	T	632,24
04.005.127-0	TRANSPORTE DE QUALQUER NATUR. C/VELOC. MEDIA DE 10KM/H EM CAMINHÃO BASCUL. CAPAC. UTIL DE 8T	T X KM	9.980,36
17583/005	TRANSPORTE HORIZ. DE ENTULHO OU LAMA EM CARRINHO, EM FAVELAS	M3	4.651,48
19176/003	CARGA MANUAL E DESCARGA MEC. DE MAT. A GRANEL EM CAMINHÃO BASCUL. CAPAC. UTIL DE 8T, EMPREGANDO 2 SERVENTES NA CARGA	T	5.599,84
04.005.123-1	TRANSPORTE DE QUALQUER NATUR. C/VELOC. MEDIA DE 30KM/H EM CAMINHÃO BASCUL. CAPAC. UTIL DE 8T	T X KM	168.645,50
VIA CARROÇAVEL - RECUPERAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE LOGRADOURO PÚBLICOS EM ÁREAS URBANAS - ASFALTO			
03.026.020-0	ESCAVACAO MEC., EM MAT. DE 2ªCAT., C/TRATOR DE LAMINA, POTENCIA 335CV, C/ESCARIFICADOR	M3	13.712,94
19172/001	PREPARO MANUAL DE TER., COMPREEND. ACERTO, RASPAGEM EVENTUALATE 30CM DE PROF., INCL. COMPACT. MEC.	M2	9.457,20
20.104.001-0	SAIBRO	M3	4.728,60
03.010.001-5	ATERRO EM MAT. DE 1ªCAT., ESPALHADO P/TRATOR, EM CAMADAS DE 20CM, REGADO P/CAMINHÃO E COMPACTADO A 90% DO PROCTOR NORMAL C/ROLO PARA REFORÇO DE PAVIMENTO	M3	4.728,60
09.009.004-0	CAMADA DE PO-DE-PEDRA, ESPALHADA MANUALMENTE	M3	945,72
17636/014	COMPACTACAO DE ATERRO EM CAMADAS DE 15CM C/MACO	M3	945,72
11.046.010-0	CONCRETO IMPORTADO DE USINA, DOSADO RACIONALMENTE, P/UMA RESISTENCIA A COMPRES. DE 25MPA	M3	945,72
11.002.031-1	LANÇAMENTO DE CONCR. EM PECAS S/ARMADURA, INCL. TRANSP. HORIZ. E VERT., C/CONDIÇÕES ESPECIAIS, PRODUÇÃO APROX. DE 1,00M ³ /H	M3	945,72
08.033.001-0	JUNTA DE RETRAÇÃO SERRADA C/DISCO DE DIAMANTE P/PAV. DE PLACAS DE CONCR. C/ 5CM DE PROF.	M	1.655,01
08.027.012-0	SARJETA E MEIO-FIO CONJUG., CONCR. SIMPLES, 15MPA, MOLD. NO LOCAL, 0,45M DE BASE E 0,30M DE ALT., REJUNT. C/CIM. E AREIA 1:3,5	M	9.457,20
58.002.318-5	TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO COM LAMA ASFALTICA PROCESSADA ELET	M2.	20.398,17
08.001.003-0	BASE DE BRITA CORRIDA	M3	3.546,45
08.035.001-0	CAMADA DE BLOQUEIO (COLCHAO) DE PO-DE-PEDRA, ESPALHADO E COMPRIMIDO MECANICAMENTE	M3	3.546,45
18926/003	IMPRIMACAO DE BASE DE PAVIMENTACAO DE ACORDO COM AS INSTRU-COES PARA EXECUCAO DO DER-RJ.	M2.	31.203,00
58.002.318-5	REVESTIMENTO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE COM POLÍMEROS COM 5CM DE ESPESSURA EXCLUÍDO O TRANSPORTE D/USINA PARA A PISTA, APLICADO COM VIBRO ACABADORA ELETRÔNICA	M2.	31.203,00
19.005.006-2	MAQUINA FRESADORA A FRIJO, LARG. DE FRESAGEM 1,00M, MOTOR DIESEL 105KW, INCL. OPERADOR E AJUDANTE (CP)	H	50,00
58.002.317-5	MICRO PAVIMENTAÇÃO EM ASFALTO CAMADA DE 4CM PARA RECUPERAÇÃO	M2	1.375,00
06.100.115-0	GEOGRELHA TECIDA DE POLIESTER REVESTIDA COM PVC, RESISTENCIA LONGITUDINAL A TRACAO DE 400KN/M. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	M2	8.400,00
04.012.071-1	CARGA DE MAT. C/PA-CARREGADEIRA DE 1,50M ³ , EXCL. DESPESAS C/CAMINHÃO, P/CARGA DE 50T P/DIA DE 8:00H	T	6.984,34
04.008.013-1	CARGA E DESC. MANUAL DE PECAS DE PESO REDUZIDO EM CAMINHÃO CARROC. FIXA CAPAC. UTIL DE 7,5T	T	7.565,76
04.005.127-0	TRANSPORTE DE QUALQUER NATUR. C/VELOC. MEDIA DE 10KM/H EM CAMINHÃO BASCUL. CAPAC. UTIL DE 8T	T X KM	152.024,49
17583/005	TRANSPORTE HORIZ. DE ENTULHO OU LAMA EM CARRINHO, EM FAVELAS	M3	3.782,68
19176/003	CARGA MANUAL E DESCARGA MEC. DE MAT. A GRANEL EM CAMINHÃO BASCUL. CAPAC. UTIL DE 8T, EMPREGANDO 2 SERVENTES NA CARGA	T	29.317,32

Secretário Municipal de Saúde
Mec 00000001

ESTE ATESTADO ENCONTRA-SE ARQUIVADO NO CREA-RJ.
JUNTO COM A(S) ART(S) DE NÚMERO: IN00487345
IN01229208, FAZENDO PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO
NÚMERO: 63684/2016, FOLHA NÚMERO: 4/18. RIO DE JANEIRO
- 09/09/2016



Rosilene da Silva Moura
Rosilene da Silva Moura
Coordenadora de Registro, Cadastro
e Arquivo Técnico
Matr. 584 - CORC
CREA-RJ (POR DELEGAÇÃO)


ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MESQUITA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT. CONTRATADA
04.005.123-1	TRANSPORTE DE QUALQUER NATUR. C/VELOC. MEDIA DE 30KM/H EM CAMINHAO BASCUL. CAPAC. UTIL DE 8T	T X KM	879.519,60
VIA CARROÇAVEL - PAVIMENTAÇÃO DE LOGRADOURO PÚBLICO - PARALELO			
03.026.020-0	ESCAVACAO MEC., EM MAT. DE 2ªCAT., C/TRATOR DE LAMINA, POTENCIA 335CV, C/ESCARIFICADOR	M3	21,66
19172/001	PREPARO MANUAL DE TER., COMPREEND. ACERTO, RASPAGEM EVENTUALATE 30CM DE PROF., INCL. COMPACT. MEC.	M2	14,94
20.104.001-0	SAIBRO	M3	7,47
03.010.001-0	ATERRO EM MAT. DE 1ªCAT., ESPALHADO P/TRATOR, EM CAMADAS DE 20CM, REGADO P/CAMINHAO E COMPACTADO A 80% C/ROLO	M3	7,47
09.009.004-0	CAMADA DE PO-DE-PEDRA, ESPALHADA MANUALMENTE	M3	1,49
17636/014	COMPACTACAO DE ATERRO EM CAMADAS DE 15CM C/MACO	M3	1,49
11.046.010-0	CONCRETO IMPORTADO DE USINA, DOSADO RACIONALMENTE, P/UMA RESISTENCIA A COMPRES. DE 25MPA	M3	1,49
11.002.031-1	LANCAMENTO DE CONCR. EM PECAS S/ARMADURA, INCL. TRANSP. HORIZ. E VERT., C/CONDICOES ESPECIAIS,PRODUCAO APROX.DE 1,00M3/H	M3	1,49
08.033.001-0	JUNTA DE RETRACAO SERRADA C/DISCO DE DIAMANTE P/PAV. DE PLACAS DE CONCR. C/ 5CM DE PROF.	M	2,49
08.027.012-0	SARJETA E MEIO-FIO CONJUG.,CONCR.SIMPLES, 15MPA, MOLD. NO LOCAL,0,45M DE BASE E 0,30M DE ALT.,REJUNT.C/CIM.E AREIA 1:3,5	M	14,94
58.002.318-1	REGULARIZACAO DE SUB-LEITO DE ACORDO COM O DER-RJ EXCLUSIVETRANSPORTE E ESCAVACAO DE CORRETIVOS.	M2	39,58
08.001.003-0	BASE DE BRITA CORRIDA	M3	5,60
08.035.001-0	CAMADA DE BLOQUEIO (COLCHAO) DE PO-DE-PEDRA, ESPALHADO E COMPRIMIDO MECANICAMENTE	M3	5,60
58.002.322-1	PAVIMENTACAO PARALELEPIPEDOS SENDO REJUNTAMENTO COM BETUMEE GASCALINHO.	M2	37,34
04.012.071-1	CARGA DE MAT. C/PA-CARREGADEIRA DE 1,50M3, EXCL. DESPESAS C/CAMINHAO, P/CARGA DE 50T P/DIA DE 8:00H	T	14,19
04.006.013-1	CARGA E DESC. MANUAL DE PECAS DE PESO REDUZIDO EM CAMINHAO CARROC. FIXA CAPAC. UTIL DE 7,5T	T	11,95
04.005.127-0	TRANSPORTE DE QUALQUER NATUR. C/VELOC. MEDIA DE 10KM/H EM CAMINHAO BASCUL. CAPAC. UTIL DE 8T	T X KM	51,90
17583/005	TRANSPORTE HORIZ. DE ENTULHO OU LAMA EM CARRINHO, EM FAVELAS	M3	5,97
19176/003	CARGA MANUAL E DESCARGA MEC. DE MAT. A GRANEL EM CAMINHAO BASCUL. CAPAC. UTIL DE 8T, EMPREGANDO 2 SERVENTES NA CARGA	T	46,30
04.005.123-1	TRANSPORTE DE QUALQUER NATUR. C/VELOC. MEDIA DE 30KM/H EM CAMINHAO BASCUL. CAPAC. UTIL DE 8T	T X KM	1.394,28
VIAS DE SERVIÇO EM CONCRETO - BECOS E VIELAS			
19172/001	PREPARO MANUAL DE TER., COMPREEND. ACERTO, RASPAGEM EVENTUALATE 30CM DE PROF., INCL. COMPACT. MEC.	M2	37,34
17508/020	ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MAT. DE 1ªCAT., AREIA, ARGILA OU PICARRA, ENTRE 1,50 E 3,00M DE PROF.	M3	13,07
20.008.002-0	BASE DE BRITA CORRIDA, MED. APOS A COMPACT.	M3	3,73
17636/014	COMPACTACAO DE ATERRO EM CAMADAS DE 15CM C/MACO	M3	3,73
11.004.021-1	FORMA DE MAD. P/MOLDAGEM DE PECAS DE CONCR. ARMADO C/PARAMENTOS PLANOS, SERVINDO A MAD. 2 VEZES,EM TABUAS DE PINHO DE 3"	M2	7,84
11.004.066-0	ESCORAMENTO DE FORMA DE PARAMETRO VERT.,P/ALT.ATE 1,50M,C/C/APROVEIT. DE 2 VEZES.	M2	7,84
11.023.002-0	TELA FORMADA P/BARRAS DE ACO CA-60, FORMANDO MALHA QUADRADAC/DIAM. DE 4,2MM E ESPACAMENTO ENTRE ELES DE 15 X 15CM	KG	37,34
05.058.010-0	PLASTICO NA COR PRETA P/PROTECAO DE TELHADOS, MOVEIS E PISOS, C/ 0,15MM DE ESP., REUTILIZADO 5 VEZES	M2	37,34
11.046.007-0	CONCRETO IMPORTADO DE USINA, DOSADO RACIONALMENTE, P/UMA RESISTENCIA A COMPRES. DE 20MPA	M3	5,60
19926/030	LANCAMENTO DE CONCR. EM PECAS ARMADAS, INCL. SOMENTE TRANSP.HORIZ., PRODUCAO APROX. DE 2,00M3/H	M3	5,60
09.010.001-0	CORDOES DE CONCR. SIMPLES, C/SECAO DE 10 X 25CM, MOLD. NO LOCAL	M	21,28
08.033.001-0	JUNTA DE RETRACAO SERRADA C/DISCO DE DIAMANTE P/PAV. DE PLACAS DE CONCR. C/ 5CM DE PROF.	M	48,92
13.001.026-0	EMBOCO C/ARG. DE CIM. E AREIA 1:3, ESP. 2CM, INCL. CHAPISCO DE CIM. E AREIA 1:3, ESP. 9MM	M2	22,40
05.005.055-0	PLATAFORMA DE PROT. A TRANSEUNTES, EM PINHO DE 1", EM PC. DE 3 X 6" E 1 X 12", C/ 2,00M DE LARG. E APROVEIT. 2 VEZES	M	0,00

*Sendo Augusto Xavier de Almeida
Secretário Geral do Estado
Atas 00860-94*

ESTE ATESTADO ENCONTRA-SE ARQUIVADO NO CREA-RJ.
JUNTO COM A(S) ART(S) DE NÚMERO: IN00467345
IN01229208, FAZENDO PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO
NÚMERO: 63684/2016, FOLHA NÚMERO: 5/18. RIO DE JANEIRO
-09/09/2016


Rosiane da Silva Moura Costa
Coordenadora de Registro, Cadastro
e Arquivo Técnico
Matr. 584 - CORC
CREA-RJ (POR DELEGAÇÃO)







ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MESQUITA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT. CONTRATADA
20575/001	CARGA E DESC. MEC. C/PA-CARREGADEIRA CAPAC. DE 1,50M3 E CAMINHAO BASCUL. CAPAC. UTIL DE 8T, CARGA DE 50T P/DIA DE 8:00H	T	7,84
04.006.013-1	CARGA E DESC. MANUAL DE PECAS DE PESO REDUZIDO EM CAMINHAO CARROC. FIXA CAPAC. UTIL DE 7,5T	T	3,36
04.005.127-0	TRANSPORTE DE QUALQUER NATUR. C/VELOC. MEDIA DE 10KM/H EM CAMINHAO BASCUL. CAPAC. UTIL DE 8T	T X KM	5,60
17583/005	TRANSPORTE HORIZ. DE ENTULHO OU LAMA EM CARRINHO, EM FAVELAS	M3	7,09
05.001.185-0	TRANSPORTE DE MAT. ENCOSTA ACIMA, SERV. INTEIRAMENTE MANUAL	T X M	3.495,02
05.001.186-0	TRANSPORTE DE MAT. ENCOSTA ABAIXO, SERV. INTEIRAMENTE MANUAL	T X M	2.613,80
19176/003	CARGA MANUAL E DESCARGA MEC. DE MAT. A GRANEL EM CAMINHAO BASCUL. CAPAC. UTIL DE 8T, EMPREGANDO 2 SERVENTES NA CARGA	T	13,07
04.005.123-1	TRANSPORTE DE QUALQUER NATUR. C/VELOC. MEDIA DE 30KM/H EM CAMINHAO BASCUL. CAPAC. UTIL DE 8T	T X KM	392,07
RECUPERAÇÃO E EXECUÇÃO DE SINALIZAÇÃO			
05.020.007-0	SINALIZACAO HORIZ. MEC. C/TINTA A BASE DE RESINAS NATURAIS OU SINTÉTICAS, EM VIAS URBANAS, APLIC. P/EXTRUSAO	M2	1.924,82
05.020.030-0	SINALIZACAO MANUAL DE FAIXAS E FIGURAS P/PEDESTRES, C/TINTA A BASE DE RESINA ACRILICA, EM VIAS URBANAS, C/PISTOLA	M2	3.234,00
ST 75.05.0650 (f)	TACHA E/OU TACHINHA, INSTALACAO, CONFORME ESPECIFICACAO CET-RIO.	UNID.	2.800,00
ST 75.05.0700 (f)	TACHAO E/OU MINI-TACHAO, INSTALACAO, CONFORME ESPECIFICACAO CET-RIO.	UNID.	2.800,00
ST 75.15.0250 (f)	LAMINADO ELASTOPLASTICO EM FAIXAS, COM ESPESSURA DE 1,5MM E ATÉ 50CM DE LARGURA, NA COR AMARELA, COM MICRO-ESFERAS DE VIDRO. EM PROJETOS QUE UTILIZEM ENTRE 150 E 500M2 DO MATERIAL. FORNECIMENTO E APLICACAO.	M2	108,00
CAIXA DE RALO			
17508/020	ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MAT. DE 1ªCAT., AREIA, ARGILA OU PICARRA, ENTRE 1,50 E 3,00M DE PROF.	M3	183,15
19172/001	PREPARO MANUAL DE TER., COMPREEND. ACERTO, RASPAGEM EVENTUALATE 30CM DE PROF., INCL. COMPACT. MEC.	M2	180,76
11.004.024-1	FORMA DE MAD. EM TABUAS DE PINHO DE 3ª P/MOLDAGEM DE PECAS DE CONCR. C/PARAMENTOS CURVOS, SERVINDO A MAD. 1,4 VEZ	M2	45,14
11.004.070-1	ESCORAMENTO DE FORMA DE PARAMENTO VERT., P/ALT. DE 1,50 A 5,00M, C/APROVEIT. DA MAD. 2 VÉZES	M2	45,14
11.001.005-1	CONCRETO DOSADO RACIONALMENTE P/UMA RESISTENCIA A COMPRES.DE15MPA, COMPREEND. APENAS O FORN.DOS MAT.,INCL. 5% DE PERDAS	M3	10,02
19926/001	PREPARO MANUAL DE CONCR., INCL. TRANSP. HORIZ., C/CARRINHO DE MAO ATE 20,00M	M3	10,02
11.002.031-1	LANCAMENTO DE CONCR. EM PECAS S/ARMADURA, INCL. TRANSP. HORIZ. E VERT., C/CONDICOES ESPECIAIS,PRODUCAO APROX.DE 1,00M3/H	M3	10,02
06.015.030-0	CAIXA DE RALO EM ALVEN. DE BL. DE CONCR., PAREDES DE 20CM, DE 0,30 X 0,90 X 0,80M, P/AGUAS PLUVIAIS, C/GRELHA DE FºFº	UN	251,00
PV DRENAGEM - 1,20X1,20X1,40			
06.015.010-0	POCO DE VISITA EM ALVEN. DE BL. DE CONCR., PAREDES DE 20CM, DE 1,20 X 1,20 X 1,40M, P/AGUAS PLUVIAIS, DIAM.DE 0,40 A 0,70M	UN	52,00
11.013.011-1	CONCRETO ARMADO P/UMA RESISTENCIA DE 15MPA, 14,00M2 DE AREAMOLDADA E 60KG DE ACO CA-50	M3	19,76
17698/007	TAMPAO COMPLETO DE FºFº, ARTICULADO, DIAM. DE 0,60M, PADRAOCME, TIPO PESADO	UN	52,00
PV DRENAGEM - 1,50X1,50X1,60			
06.015.013-0	POCO DE VISITA EM ALVEN. DE BL. DE CONCR., PAREDES DE 20CM,DE 1,50 X 1,50 X 1,60M, P/AGUAS PLUVIAIS, DIAM. DE 1,00M	UN	84,00
11.013.011-1	CONCRETO ARMADO P/UMA RESISTENCIA DE 15MPA, 14,00M2 DE AREAMOLDADA E 60KG DE ACO CA-50	M3	45,36
17698/007	TAMPAO COMPLETO DE FºFº, ARTICULADO, DIAM. DE 0,60M, PADRAOCME, TIPO PESADO	UN	84,00
PV DRENAGEM - 1,70X1,70X1,80			
06.015.015-0	POCO DE VISITA EM ALVEN. DE BL. DE CONCR., PAREDES DE 20CM,DE 1,70 X 1,70 X 1,80M, P/AGUAS PLUVIAIS, DIAM. DE 1,20M	UN	10,00
11.013.011-1	CONCRETO ARMADO P/UMA RESISTENCIA DE 15MPA, 14,00M2 DE AREAMOLDADA E 60KG DE ACO CA-50	M3	6,60
17698/007	TAMPAO COMPLETO DE FºFº, ARTICULADO, DIAM. DE 0,60M, PADRAOCME, TIPO PESADO	UN	10,00

[Assinatura]
Secretaria Municipal de Saúde
Anexo 000000001

ESTE ATESTADO ENCONTRA-SE ARQUIVADO NO CREA-RJ.
JUNTO COM A(S) ART(S) DE NÚMERO: IN00467345
IN01229208, FAZENDO PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO
NÚMERO: 63684/2018, FOLHA NÚMERO: 5/18. RIO DE JANEIRO
09/09/2018


Rosiane da Silva Mourin Costa
Coordenadora de Registro, Cadastro
e Acervo Técnico
Matr. 584 - CORC
CREA-RJ (POR DELEGAÇÃO)






ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MESQUITA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT. CONTRATADA
PV DRENAGEM - 2,00X2,00X2,10			
06.015.016-0	POCO DE VISITA EM ALVEN. DE BL. DE CONCR., PAREDES DE 20CM, DE 2,00 X 2,00 X 2,10M, P/AGUAS PLUVIAIS, DIAM. DE 1,50M	UN	17,00
11.013.011-1	CONCRETO ARMADO P/UMA RESISTENCIA DE 15MPA, 14,00M2 DE AREAMOLDADA E 60KG DE ACO CA-50	M3	14,60
17698/007	TAMPAO COMPLETO DE FºFº, ARTICULADO, DIAM. DE 0,60M, PADRAOCME, TIPO PESADO	UN	17,00
RAMAIS DE RALO DN 400			
06.004.030-0	TUBO DE CONCR. ARMADO, CLASSE CA-1, P/GALERIA DE AGUAS PLUVIAIS, DIAM. DE 400MM, FORN. E ASSENT.	M	376,00
03.016.005-1	ESCAVACAO MEC. DE VALA NAO ESCORADA, EM MAT. DE 1ªCAT. C/REDUTOR DE PRODUT., ATE 1,50M DE PROF., C/RETRO-ESCAVADEIRA	M3	357,20
02.011.002-0	CERCA PROTETORA DE BORDA DE VALA, EM PINHO DE 3ª, CONSID. OUSO 3 VEZES DA MAD.	M	800,88
17513/003	RETIRADA E RECOLOCACAO DA CERCA PROTETORA DE BORDA DE VALA, SEGUNDO DESCRICAO DO ITEM 02.011.001, EXCETO O MAT.	M	800,88
19172/001	PREPARO MANUAL DE TER., COMPREEND. ACERTO, RASPAGEM EVENTUAL ATE 30CM DE PROF., INCL. COMPACT. MEC.	M2	376,00
06.088.010-0	EMBASAMENTO DE TUBUL, FEITO COM PO DE PEDRA	M3	37,60
03.015.010-0	REATERRO DE VALA/CAVA C/PO-DE-PEDRA	M3	270,72
17636/001	COMPACTACAO DE ATERRO EM CAMADAS DE 20CM	M3	270,72
04.007.016-0	CARGA E DESC. MEC. DE TUBOS DE CONCR. C/ 40CM DE DIAM., EM CAMINHAO CARROC. FIXA CAPAC. UTIL DE 7,5T	T	60,16
04.012.071-1	CARGA DE MAT. C/PA-CARREGADEIRA DE 1,50M3, EXCL. DESPESAS C/CAMINHAO, P/CARGA DE 50T P/DIA DE 8:00H	T	537,68
04.005.127-0	TRANSPORTE DE QUALQUER NATUR. C/VELOC. MEDIA DE 10KM/H EM CAMINHAO BASCUL. CAPAC. UTIL DE 8T	T X KM	130,44
17583/005	TRANSPORTE HORIZ. DE ENTULHO OU LAMA EM CARRINHO,	M3	1.068,93
19176/003	CARGA MANUAL E DESCARGA MEC. DE MAT. A GRANEL EM CAMINHAO BASCUL. CAPAC. UTIL DE 8T, EMPREGANDO 2 SERVENTES NA CARGA	T	699,36
04.005.123-1	TRANSPORTE DE QUALQUER NATUR. C/VELOC. MEDIA DE 30KM/H EM CAMINHAO BASCUL. CAPAC. UTIL DE 8T	T X KM	21.003,36
CANAleta COM DEGRAU (0,40x0,40) - 534,00m			
17508/020	ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MAT. DE 1ªCAT., AREIA, ARGILA OU PICARRA, ENTRE 1,50 E 3,00M DE PROF.	M3	145,60
19172/001	PREPARO MANUAL DE TER., COMPREEND. ACERTO, RASPAGEM EVENTUAL ATE 30CM DE PROF., INCL. COMPACT. MEC.	M2	154,00
11.001.005-1	CONCRETO DOSADO RACIONALMENTE P/UMA RESISTENCIA A COMPRES. DE 15MPA, COMPREEND. APENAS O FORN. DOS MAT., INCL. 5% DE PERDAS	M3	54,60
19926/001	PREPARO MANUAL DE CONCR., INCL. TRANSP. HORIZ., C/CARRINHO DE MAO ATE 20,00M	M3	54,60
11.002.031-1	LANCAMENTO DE CONCR. EM PECAS S/ARMADURA, INCL. TRANSP. HORIZ. E VERT., C/CONDICOES ESPECIAIS, PRODUCAO APROX. DE 1,00M3/H	M3	54,60
11.004.022-1	FORMA DE MAD. P/MOLDAGEM DE PECAS DE CONCR. ARMADO C/PARAMENTOS PLANOS, SERVINDO A MAD. 1,4 VEZ, EM TABUAS DE PINHO DE 3ª	M2	42,00
11.004.070-1	ESCORAMENTO DE FORMA DE PARAMENTO VERT., P/ALT. DE 1,50 A 5,00M, C/APROVEIT. DA MAD. 2 VEZES	M2	42,00
11.009.013-0	BARRA DE ACO CA-50, C/SALIENCIA, DIAM. DE 6,3MM, DESTINADA A ARMADURA DE CONCR. ARMADO	KG	3.249,40
19286/024	CORTE, DOBRAGEM, COLOC. DE FERRAG. EM FORMA P/ESTRUT. DE PONTES E VIADUTOS, ACO CA-50, DIAM. ATE 6,3MM	KG	3.249,40
11.004.023-1	FORMA DE MAD. P/MOLDAGEM DE PECAS DE CONCR. ARMADO C/PARAMENTOS PLANOS, SERVINDO A MAD. 1 VEZ, EM TABUAS DE PINHO DE 3ª	M2	224,00
11.004.066-0	ESCORAMENTO DE FORMA DE PARAMETRO VERT., P/ALT. ATE 1,50M, C/C/APROVEIT. DE 2 VEZES.	M2	224,00
03.015.010-0	REATERRO DE VALA/CAVA C/PO-DE-PEDRA	M3	91,00
CANAleta COM DEGRAU (0,60X0,60) 344,00m			
17508/020	ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MAT. DE 1ªCAT., AREIA, ARGILA OU PICARRA, ENTRE 1,50 E 3,00M DE PROF.	M3	220,32

Handwritten signature and stamp:
Secretaria Municipal de Saúde
Mesa de Trabalho

ESTE ATESTADO ENCONTRA-SE ARQUIVADO NO CREA-RJ,
JUNTO COM A(S) ART(S) DE NÚMERO: IN00467345
IN01229208, FAZENDO PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO
NÚMERO: 63684/2016, FOLHA NÚMERO: 7/18. RIO DE JANEIRO
- 09/09/2016



Rosiane da Silva
Rosiane da Silva Moim Curti
Coordenadora de Registro, Cadastro
e Arquivo Técnico
Matr. 584 - CORC
CREA-RJ (POR DELEGAÇÃO)




ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MESQUITA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT. CONTRATADA
19172/001	PREPARO MANUAL DE TER., COMPREEND. ACERTO, RASPAGEM EVENTUALATE 30CM DE PROF., INCL. COMPACT. MEC.	M2	187,20
11.001.005-1	CONCRETO DOSADO RACIONALMENTE P/UMA RESISTENCIA A COMPRES.DE15MPA, COMPREEND. APENAS O FORN.DOS MAT.,INCL. 5% DE PERDAS	M3	80,64
19926/001	PREPARO MANUAL DE CONCR., INCL. TRANSP. HORIZ., C/CARRINHO DE MAO ATE 20,00M	M3	80,64
11.002.031-1	LANCAMENTO DE CONCR. EM PECAS S/ARMADURA, INCL. TRANSP. HORIZ. E VERT., C/CONDICOES ESPECIAIS,PRODUCAO APROX.DE 1,00M3/H	M3	80,64
11.004.022-1	FORMA DE MAD. P/MOLDAGEM DE PECAS DE CONCR. ARMADO C/PARAMENTOS PLANOS, SERVINDO A MAD. 1,4 VEZ,EM TABUAS DE PINHO DE 3"	M2	43,20
11.004.070-1	ESCORAMENTO DE FORMA DE PARAMENTO VERT., P/ALT. DE 1,50 A 5,00M, C/APROVEIT. DA MAD. 2 VEZES	M2	43,20
11.009.013-0	BARRA DE ACO CA-50, C/SALIENCIA, DIAM. DE 6,3MM, DESTINADAA ARMADURA DE CONCR. ARMADO	KG	4.862,88
19286/024	CORTE, DOBRAGEM, COLOC. DE FERRAG. EM FORMA P/ESTRUT. DE PONTES E VIADUTOS, ACO CA-50, DIAM. ATE 6,3MM	KG	4.862,88
11.004.023-1	FORMA DE MAD. P/MOLDAGEM DE PECAS DE CONCR. ARMADO C/PARAMENTOS PLANOS, SERVINDO A MAD. 1 VEZ, EM TABUAS DE PINHO DE 3"	M2	345,60
11.004.066-0	ESCORAMENTO DE FORMA DE PARAMETRO VERT.,P/ALT.ATE 1,50M,C/C/APROVEIT.DE 2 VEZES.	M2	345,60
03.015.010-0	REATERRO DE VALA/CAVA C/PO-DE-PEDRA	M3	122,40
CANALETA COM DEGRAU(0,70x0,70) - 210,00m			
17508/020	ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MAT. DE 1ªCAT., AREIA, ARGILA OU PICARRA, ENTRE 1,50 E 3,00M DE PROF.	M3	181,00
19172/001	PREPARO MANUAL DE TER., COMPREEND. ACERTO, RASPAGEM EVENTUALATE 30CM DE PROF., INCL. COMPACT. MEC.	M2	140,00
11.001.005-1	CONCRETO DOSADO RACIONALMENTE P/UMA RESISTENCIA A COMPRES.DE15MPA, COMPREEND. APENAS O FORN.DOS MAT.,INCL. 5% DE PERDAS	M3	65,00
19926/001	PREPARO MANUAL DE CONCR., INCL. TRANSP. HORIZ., C/CARRINHO DE MAO ATE 20,00M	M3	65,00
11.002.031-1	LANCAMENTO DE CONCR. EM PECAS S/ARMADURA, INCL. TRANSP. HORIZ. E VERT., C/CONDICOES ESPECIAIS,PRODUCAO APROX.DE 1,00M3/H	M3	65,00
11.004.022-1	FORMA DE MAD. P/MOLDAGEM DE PECAS DE CONCR. ARMADO C/PARAMENTOS PLANOS, SERVINDO A MAD. 1,4 VEZ,EM TABUAS DE PINHO DE 3"	M2	30,00
11.004.070-1	ESCORAMENTO DE FORMA DE PARAMENTO VERT., P/ALT. DE 1,50 A 5,00M, C/APROVEIT. DA MAD. 2 VEZES	M2	30,00
11.009.013-0	BARRA DE ACO CA-50, C/SALIENCIA, DIAM. DE 6,3MM, DESTINADAA ARMADURA DE CONCR. ARMADO	KG	3.905,00
19286/024	CORTE, DOBRAGEM, COLOC. DE FERRAG. EM FORMA P/ESTRUT. DE PONTES E VIADUTOS, ACO CA-50, DIAM. ATE 6,3MM	KG	3.905,00
11.004.023-1	FORMA DE MAD. P/MOLDAGEM DE PECAS DE CONCR. ARMADO C/PARAMENTOS PLANOS, SERVINDO A MAD. 1 VEZ, EM TABUAS DE PINHO DE 3"	M2	280,00
11.004.066-0	ESCORAMENTO DE FORMA DE PARAMETRO VERT.,P/ALT.ATE 1,50M,C/C/APROVEIT.DE 2 VEZES.	M2	280,00
03.015.010-0	REATERRO DE VALA/CAVA C/PO-DE-PEDRA	M3	95,00
REDE DN 400MM			
06.004.030-0	TUBO DE CONCR. ARMADO, CLASSE CA-1, P/GALERIA DE AGUAS PLUVIAIS, DIAM. DE 400MM. FORN. E ASSENT.	M	771,00
03.016.005-1	ESCAVACAO MEC. DE VALA NAO ESCORADA, EM MAT. DE 1ªCAT. C/REDUTOR DE PRODUT., ATE 1,50M DE PROF., C/RETRO-ESCAVADEIRA	M3	1.079,40
02.011.002-0	CERCA PROTETORA DE BORDA DE VALA, EM PINHO DE 3", CONSID. OUSO 3 VEZES DA MAD.	M	1.642,23
17513/003	RETIRADA E RECOLOCACAO DA CERCA PROTETORA DE BORDA DE VALA,SEGUNDO DESCRICAO DO ITEM 02.011.001, EXCETO O MAT.	M	1.642,23
19172/001	PREPARO MANUAL DE TER., COMPREEND. ACERTO, RASPAGEM EVENTUALATE 30CM DE PROF., INCL. COMPACT. MEC.	M2	771,00
06.088.010-0	EMBASAMENTO DE TUBUL., FEITO COM PO DE PEDRA	M3	77,10
03.015.010-0	REATERRO DE VALA/CAVA C/PO-DE-PEDRA	M3	902,07

Carla Augusta Xavier da Silva
Secretaria Municipal de Obras
11/06/2024

ESTE ATESTADO ENCONTRA-SE ARQUIVADO NO CREA-RJ,
JUNTO COM A(S) ART(S) DE NÚMERO: IN00467345
IN01229208, FAZENDO PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO
NÚMERO: 63684/2016. FOLHA NÚMERO: 8/18. RIO DE JANEIRO
- 09/09/2016



Rosiane da Silva Mourin Curti
Rosiane da Silva Mourin Curti
Coordenadora de Registro, Cadastro
e Arquivo Técnico
Metr. 584 - CORC
CREA-RJ (POR DELEGAÇÃO)





ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MESQUITA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT. CONTRATADA
17636/001	COMPACTAÇÃO DE ATERRO EM CAMADAS DE 20CM	M3	902,07
04.007.016-0	CARGA E DESC. MEC. DE TUBOS DE CONCR. C/ 40CM DE DIAM., EM CAMINHAO CARROC. FIXA CAPAC. UTIL DE 7,5T	T	123,36
04.012.071-1	CARGA DE MAT. C/PA-CARREGADEIRA DE 1,50M3, EXCL. DESPESAS C/CAMINHAO, P/CARGA DE 50T P/DIA DE 8:00H	T	1.619,10
04.005.127-0	TRANSPORTE DE QUALQUER NATUR. C/VELOC. MÉDIA DE 10KM/H EM CAMINHAO BASCUL. CAPAC. UTIL DE 8T	T X KM	3.477,21
17583/005	TRANSPORTE HORIZ. DE ENTULHO OU LAMA EM CARRINHO	M3	2.158,80
19176/003	CARGA MANUAL E DESCARGA MEC. DE MAT. A GRANEL EM CAMINHAO BASCUL. CAPAC. UTIL DE 8T, EMPREGANDO 2 SERVENTES NA CARGA	T	2.112,54
04.005.123-1	TRANSPORTE DE QUALQUER NATUR. C/VELOC. MÉDIA DE 30KM/H EM CAMINHAO BASCUL. CAPAC. UTIL DE 8T	T X KM	63.468,72
REDE DN 500 MM			
06.004.031-0	TUBO DE CONCR. ARMADO, CLASSE CA-1, P/GALERIA DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIAM. DE 500MM. FORN. E ASSENT.	M	693,00
03.016.005-1	ESCAVAÇÃO MEC. DE VALA NÃO ESCORADA, EM MAT. DE 1ª CAT. C/REDUTOR DE PRODUT., ATE 1,50M DE PROF., C/RETRO-ESCAVADEIRA	M3	1.108,80
02.011.002-0	CERCA PROTETORA DE BORDA DE VALA, EM PINHO DE 3", CONSID. OUSO 3 VEZES DA MAD.	M	1.476,10
17513/003	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DA CERCA PROTETORA DE BORDA DE VALA, SEGUNDO DESCRIÇÃO DO ITEM 02.011.001, EXCETO O MAT.	M	1.476,10
19172/001	PREPARO MANUAL DE TER., COMPREEND. ACERTO, RASPAGEM EVENTUAL ATE 30CM DE PROF., INCL. COMPACT. MEC.	M2	693,00
06.088.010-0	EMBASAMENTO DE TUBUL., FEITO COM PO DE PEDRA	M3	69,30
03.015.015-0	REATERRO DE VALAS/CAVAS C/PO-DE-PEDRA	M3	991,00
17636/001	COMPACTAÇÃO DE ATERRO EM CAMADAS DE 20CM	M3	991,00
04.007.016-0	CARGA E DESC. MEC. DE TUBOS DE CONCR. C/ 40CM DE DIAM., EM CAMINHAO CARROC. FIXA CAPAC. UTIL DE 7,5T	T	138,60
04.012.071-1	CARGA DE MAT. C/PA-CARREGADEIRA DE 1,50M3, EXCL. DESPESAS C/CAMINHAO, P/CARGA DE 50T P/DIA DE 8:00H	T	1.593,90
04.005.127-0	TRANSPORTE DE QUALQUER NATUR. C/VELOC. MÉDIA DE 10KM/H EM CAMINHAO BASCUL. CAPAC. UTIL DE 8T	T X KM	3.458,10
17583/005	TRANSPORTE HORIZ. DE ENTULHO OU LAMA EM CARRINHO	M3	2.079,00
19176/003	CARGA MANUAL E DESCARGA MEC. DE MAT. A GRANEL EM CAMINHAO BASCUL. CAPAC. UTIL DE 8T, EMPREGANDO 2 SERVENTES NA CARGA	T	2.176,00
04.005.123-1	TRANSPORTE DE QUALQUER NATUR. C/VELOC. MÉDIA DE 30KM/H EM CAMINHAO BASCUL. CAPAC. UTIL DE 8T	T X KM	65.197,40
REDE DN 600 MM			
06.004.032-0	TUBO DE CONCR. ARMADO, CLASSE CA-1, P/GALERIA DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIAM. DE 600MM. FORN. E ASSENT.	M	928,50
03.016.005-1	ESCAVAÇÃO MEC. DE VALA NÃO ESCORADA, EM MAT. DE 1ª CAT. C/REDUTOR DE PRODUT., ATE 1,50M DE PROF., C/RETRO-ESCAVADEIRA	M3	1.782,70
02.011.002-0	CERCA PROTETORA DE BORDA DE VALA, EM PINHO DE 3", CONSID. OUSO 3 VEZES DA MAD.	M	2.005,60
17513/003	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DA CERCA PROTETORA DE BORDA DE VALA, SEGUNDO DESCRIÇÃO DO ITEM 02.011.001, EXCETO O MAT.	M	2.005,60
19172/001	PREPARO MANUAL DE TER., COMPREEND. ACERTO, RASPAGEM EVENTUAL ATE 30CM DE PROF., INCL. COMPACT. MEC.	M2	1.114,20
06.088.010-0	EMBASAMENTO DE TUBUL., FEITO COM PO DE PEDRA	M3	111,40
03.015.015-0	REATERRO DE VALAS/CAVAS C/PO-DE-PEDRA	M3	1.550,60
17636/001	COMPACTAÇÃO DE ATERRO EM CAMADAS DE 20CM	M3	1.550,60
04.007.016-0	CARGA E DESC. MEC. DE TUBOS DE CONCR. C/ 40CM DE DIAM., EM CAMINHAO CARROC. FIXA CAPAC. UTIL DE 7,5T	T	222,80
04.012.071-1	CARGA DE MAT. C/PA-CARREGADEIRA DE 1,50M3, EXCL. DESPESAS C/CAMINHAO, P/CARGA DE 50T P/DIA DE 8:00H	T	2.488,40
04.005.127-0	TRANSPORTE DE QUALQUER NATUR. C/VELOC. MÉDIA DE 10KM/H EM CAMINHAO BASCUL. CAPAC. UTIL DE 8T	T X KM	436,40
17583/005	TRANSPORTE HORIZ. DE ENTULHO OU LAMA EM CARRINHO	M3	3.304,70
19176/003	CARGA MANUAL E DESCARGA MEC. DE MAT. A GRANEL EM CAMINHAO BASCUL. CAPAC. UTIL DE 8T, EMPREGANDO 2 SERVENTES NA CARGA	T	3.491,20
04.005.123-1	TRANSPORTE DE QUALQUER NATUR. C/VELOC. MÉDIA DE 30KM/H EM CAMINHAO BASCUL. CAPAC. UTIL DE 8T	T X KM	104.627,70

Handwritten signature and stamp of the Municipality of Mesquita.

ESTE ATESTADO ENCONTRA-SE ARQUIVADO NO CREA-RJ.
JUNTO COM A(S) ART(S) DE NÚMERO: IN00467345
IN01229208, FAZENDO PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO
NÚMERO: 63684/2016, FOLHA NÚMERO: 9/18. RIO DE JANEIRO
- 09/09/2018


Rosiane da Silva Mourin Curú
Coordenadora de Registro, Cadastro
e Arquivo Técnico.
Matr. 584 - CORC
CREA-RJ (POR DELEGACÃO)






ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MESQUITA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT. CONTRATADA
REDE DN 700 MM			
06.004.033-0	TUBO DE CONCR. ARMADO, CLASSE CA-1, P/GALERIA DE AGUAS PLUVIAIS, DIAM. DE 700MM. FORN. E ASSENT.	M	175,50
03.016.005-1	ESCAVACAO MEC. DE VALA NAO ESCORADA, EM MAT. DE 1ª CAT. C/REDUTOR DE PRODUT., ATE 1,50M DE PROF., C/RETRO-ESCAVADEIRA	M3	393,20
05.085.013-1	ENSECADEIRA DE ESTACAS-PRANCHAS DE MAD., EM VALAS ATE 4,50M DE PROF., EM TER. DE MEDIA RESISTENCIA. USADAS 3 VEZES	M2	168,40
02.011.002-0	CERCA PROTETORA DE BORDA DE VALA, EM PINHO DE 3ª, CONSID. OUSO 3 VEZES DA MAD.	M	384,40
17513/003	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DA CERCA PROTETORA DE BORDA DE VALA, SEGUNDO DESCRICAO DO ITEM 02.011.001. EXCETO O MAT.	M	384,40
19172/001	PREPARO MANUAL DE TER., COMPREEND. ACERTO, RASPAGEM EVENTUAL ATE 30CM DE PROF., INCL. COMPACT. MEC.	M2	245,70
06.088.010-0	EMBASAMENTO DE TUBUL., FEITO COM PO DE PEDRA	M3	24,60
03.015.015-0	REATERRO DE VALAS/CAVAS C/PO-DE-PEDRA	M3	331,70
17636/001	COMPACTACAO DE ATERRO EM CAMADAS DE 20CM	M3	331,70
04.007.016-0	CARGA E DESC. MEC. DE TUBOS DE CONCR. C/ 40CM DE DIAM. EM CAMINHAO CARROC. FIXA CAPAC. UTIL DE 7,5T	T	47,40
04.012.071-1	CARGA DE MAT. C/PA-CARREGADEIRA DE 1,50M3, EXCL. DESPESAS C/CAMINHAO, P/CARGA DE 50T P/DIA DE 8:00H	T	533,60
04.005.127-0	TRANSPORTE DE QUALQUER NATUR. C/VELOC. MEDIA DE 10KM/H EM CAMINHAO BASCUL. CAPAC. UTIL DE 8T	T X KM	96,50
17583/005	TRANSPORTE HORIZ. DE ENTULHO OU LAMA EM CARRINHO	M3	719,16
19176/003	CARGA MANUAL E DESCARGA MEC. DE MAT. A GRANEL EM CAMINHAO BASCUL. CAPAC. UTIL DE 8T, EMPREGANDO 2 SERVENTES NA CARGA	T	770,50
04.005.123-1	TRANSPORTE DE QUALQUER NATUR. C/VELOC. MEDIA DE 30KM/H EM CAMINHAO BASCUL. CAPAC. UTIL DE 8T	T X KM	23.115,10
GALERIA RETANGULAR (0,80X0,80)			
17508/020	ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MAT. DE 1ª CAT., AREIA, ARGILA OU PICARRA, ENTRE 1,50 E 3,00M DE PROF.	M3	491,40
19172/001	PREPARO MANUAL DE TER., COMPREEND. ACERTO, RASPAGEM EVENTUAL ATE 30CM DE PROF., INCL. COMPACT. MEC.	M2	351,00
11.001.005-1	CONCRETO DOSADO RACIONALMENTE P/UMA RESISTENCIA A COMPRES. DE 15MPA, COMPREEND. APENAS O FORN. DOS MAT., INCL. 5% DE PERDAS	M3	170,82
19926/001	PREPARO MANUAL DE CONCR., INCL. TRANSP. HORIZ., C/CARRINHO DE MAO ATE 20,00M	M3	170,82
11.002.031-1	LANCAMENTO DE CONCR. EM PECAS S/ARMADURA, INCL. TRANSP. HORIZ. E VERT., C/CONDICOES ESPECIAIS. PRODUCAO APROX. DE 1,00M3/H	M3	170,82
11.004.022-1	FORMA DE MAD. P/MOLDAGEM DE PECAS DE CONCR. ARMADO C/PARAMENTOS PLANOS, SERVINDO A MAD. 1,4 VEZ, EM TABUAS DE PINHO DE 3ª	M2	70,20
11.004.070-1	ESCORAMENTO DE FORMA DE PARAMENTO VERT., P/ALT. DE 1,50 A 5,00M, C/APROVEIT. DA MAD. 2 VEZES	M2	70,20
11.009.013-0	BARRA DE ACO CA-50, C/SALIENCIA, DIAM. DE 6,3MM, DESTINADA A ARMADURA DE CONCR. ARMADO	KG	10.370,84
19286/024	CORTE, DOBRAGEM, COLOC. DE FERRAG. EM FORMA P/ESTRUT. DE PONTES E VIADUTOS, ACO CA-50, DIAM. ATE 6,3MM	KG	10.370,84
11.004.023-1	FORMA DE MAD. P/MOLDAGEM DE PECAS DE CONCR. ARMADO C/PARAMENTOS PLANOS, SERVINDO A MAD. 1 VEZ, EM TABUAS DE PINHO DE 3ª	M2	748,80
11.004.066-0	ESCORAMENTO DE FORMA DE PARAMENTO VERT., P/ALT. ATE 1,50M, C/C/APROVEIT. DE 2 VEZES	M2	748,80
03.015.010-0	REATERRO DE VALA/CAVA C/PO-DE-PEDRA	M3	245,70
04.006.013-1	CARGA E DESC. MANUAL DE PECAS DE PESO REDUZIDO EM CAMINHAO CARROC. FIXA CAPAC. UTIL DE 7,5T	T	404,86
04.005.123-1	TRANSPORTE DE QUALQUER NATUR. C/VELOC. MEDIA DE 30KM/H EM CAMINHAO BASCUL. CAPAC. UTIL DE 8T	T X KM	7.743,06
10412/001	TRANSPORTE DE MAT. DE GRANDE VOLUME E BAIXO PESO ESPECIFICO, SERV. INTEIRAMENTE MANUAL, ENCOSTA ACIMA	M3 X M	3.416,40
10412/002	TRANSPORTE DE MAT. DE GRANDE VOLUME E BAIXO PESO ESPECIFICO, SERV. INTEIRAMENTE MANUAL, ENCOSTA ABAIXO	M3 X M	9.828,00
17583/005	TRANSPORTE HORIZ. DE ENTULHO OU LAMA EM CARRINHO	M3	659,88
19176/003	CARGA MANUAL E DESCARGA MEC. DE MAT. A GRANEL EM CAMINHAO BASCUL. CAPAC. UTIL DE 8T, EMPREGANDO 2 SERVENTES NA CARGA	T	191,88

ESTE ATESTADO ENCONTRA-SE ARQUIVADO NO CREA-RJ.
JUNTO COM A(S) ART(S) DE NÚMERO: IN00467346
IN01229208, FAZENDO PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO
NÚMERO: 63684/2016, FOLHA NÚMERO: 10/18. RIO DE
JANEIRO - 09/09/2016




Roslane da Silva Moulin Curti
Roslane da Silva Moulin Curti
Coordenadora de Registro, Cadastro
e Arquivo Técnico
Matr. 584 - CORC
CREA-RJ (POR DELEGACÃO)



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MESQUITA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT. CONTRATADA
GALERIA RETANGULAR (1,00x1,00)			
17508/020	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA/CAVA EM MAT. DE 1ª CAT., AREIA, ARGILA OU PICARRA, ENTRE 1,50 E 3,00M DE PROF.	M3	387,75
19172/001	PREPARO MANUAL DE TER., COMPREEND. ACERTO, RASPAGEM EVENTUAL ATE 30CM DE PROF., INCL. COMPACT. MEC.	M2	239,70
11.001.005-1	CONCRETO DOSADO RACIONALMENTE P/UMA RESISTENCIA A COMPRES.DE15MPA, COMPREEND. APENAS O FORN.DOS MAT.,INCL. 5% DE PERDAS	M3	126,90
19926/001	PREPARO MANUAL DE CONCR., INCL. TRANSP. HORIZ., C/CARRINHO DE MAO ATE 20,00M	M3	126,90
11.002.031-1	LANÇAMENTO DE CONCR. EM PECAS S/ARMADURA, INCL. TRANSP. HORIZ. E VERT., C/CONDICOES ESPECIAIS,PRODUÇÃO APROX.DE 1,00M3/H	M3	126,90
11.004.022-1	FORMA DE MAD. P/MOLDAGEM DE PECAS DE CONCR. ARMADO C/PARAMENTOS PLANOS, SERVINDO A MAD. 1,4 VEZ, EM TABUAS DE PINHO DE 3ª	M2	42,30
11.004.070-1	ESCORAMENTO DE FORMA DE PARAMENTO VERT., P/ALT. DE 1,50 A 5,00M, C/APROVEIT. DA MAD. 2 VEZES	M2	42,30
11.009.013-0	BARRA DE AÇO CA-50, C/SALIENCIA, DIAM. DE 6,3MM, DESTINADA A ARMADURA DE CONCR. ARMADO	KG	7.738,08
19286/024	CORTE, DOBRAGEM, COLOC. DE FERRAG. EM FORMA P/ESTRUT. DE PONTES E VIADUTOS, AÇO CA-50, DIAM. ATE 6,3MM	KG	7.738,08
11.004.023-1	FORMA DE MAD. P/MOLDAGEM DE PECAS DE CONCR. ARMADO C/PARAMENTOS PLANOS, SERVINDO A MAD. 1 VEZ, EM TABUAS DE PINHO DE 3ª	M2	564,00
11.004.066-0	ESCORAMENTO DE FORMA DE PARAMETRO VERT.,P/ALT.ATE 1,50M,C/C/APROVEIT.DE 2 VEZES.	M2	564,00
03.015.010-0	REATERRO DE VALA/CAVA C/PO-DE-PEDRA	M3	176,25
04.006.013-1	CARGA E DESC. MANUAL DE PECAS DE PESO REDUZIDO EM CAMINHAO CARROC. FIXA CAPAC. UTIL DE 7,5T	T	298,92
10412/001	TRANSPORTE DE MAT. DE GRANDE VOLUME E BAIXO PESO ESPECIFICO,SERV. INTEIRAMENTE MANUAL, ENCOSTA ACIMA	M3 X M	2.538,00
10412/002	TRANSPORTE DE MAT. DE GRANDE VOLUME E BAIXO PESO ESPECIFICO,SERV. INTEIRAMENTE MANUAL, ENCOSTA ABAIXO	M3 X M	7.755,01
04.005.123-1	TRANSPORTE DE QUALQUER NATUR. C/VELOC. MEDIA DE 30KM/H EM CAMINHAO BASCUL. CAPAC. UTIL DE 8T	T X KM	6.569,19
17583/005	TRANSPORTE HORIZ. DE ENTULHO OU LAMA EM CARRINHO	M3	397,62
19176/003	CARGA MANUAL E DESCARGA MEC. DE MAT. A GRANEL EM CAMINHAO BASCUL. CAPAC. UTIL DE 8T, EMPREGANDO 2 SERVENTES NA CARGA	T	166,38
DESMONTE DE BLOCO MAT 3ª CAT			
03.008.120-1	DESMONTE DE BL. EM MAT. DE 3ª CAT., ROCHA VIVA, C/EQUIP. A ARCOMP., VOLUME ATE 1,00M3, S/UTILIZACAO DE EXPLOSIVOS	M3	2.334,25
19176/003	CARGA MANUAL E DESCARGA MEC. DE MAT. A GRANEL EM CAMINHAO BASCUL. CAPAC. UTIL DE 8T, EMPREGANDO 2 SERVENTES NA CARGA	T	1.560,00
05.001.186-0	TRANSPORTE DE MAT. ENCOSTA ABAIXO, SERV. INTEIRAMENTE MANUAL	T X M	234.000,00
04.005.123-1	TRANSPORTE DE QUALQUER NATUR. C/VELOC. MEDIA DE 30KM/H EM CAMINHAO BASCUL. CAPAC. UTIL DE 8T	T X KM	46.800,00
DESMONTE DE BLOCO MAT 2ª CAT			
17682/002	DESMONTE A FOGO DE MAT. DE 2ª CAT., ROCHA MEDIANAMENTE DECOMP., FURACAO A BROCA E MARRETA	M3	2.572,12
19176/003	CARGA MANUAL E DESCARGA MEC. DE MAT. A GRANEL EM CAMINHAO BASCUL. CAPAC. UTIL DE 8T, EMPREGANDO 2 SERVENTES NA CARGA	T	2.250,00
05.001.186-0	TRANSPORTE DE MAT. ENCOSTA ABAIXO, SERV. INTEIRAMENTE MANUAL	T X M	337.500,00
04.005.123-1	TRANSPORTE DE QUALQUER NATUR. C/VELOC. MEDIA DE 30KM/H EM CAMINHAO BASCUL. CAPAC. UTIL DE 8T	T X KM	67.500,00
REDE DN 800 MM			
06.004.034-0	TUBO DE CONCR. ARMADO, CLASSE CA-1, P/GALERIA DE AGUAS PLUVIAIS, DIAM. DE 800MM. FORN. E ASSENT.	M	339,00
03.016.005-1	ESCAVAÇÃO MEC. DE VALA NAO ESCORADA, EM MAT. DE 1ª CAT. C/REDUTOR DE PRODUT., ATE 1,50M DE PROF., C/RETRO-ESCAVADEIRA	M3	867,84
05.085.013-1	ENSECADEIRA DE ESTACAS-PRANCHAS DE MAD., EM VALAS ATE 4,50M DE PROF., EM TER. DE MEDIA RESISTENCIA. USADAS 3 VEZES	M2	542,40
02.011.002-0	CERCA PROTETORA DE BORDA DE VALA, EM PINHO DE 3ª, CONSID. OUSO 3 VEZES DA MAD.	M	749,19
17513/003	RETIRADA E RECOLOCACAO DA CERCA PROTETORA DE BORDA DE VALA,SEGUNDO DESCRICAO DO ITEM 02.011.001, EXCETO O MAT.	M	749,19

ESTE ATESTADO ENCONTRA-SE ARQUIVADO NO CREA-RJ.
JUNTO COM A(S) ART(S) DE NÚMERO: IN00467345
IN01229208, FAZENDO PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO
NÚMERO: 63684/2016. FOLHA NÚMERO: 11/18. RIO DE
JANEIRO - 09/09/2016



Roslane da Silva
Roslane da Silva Moulin Curti
Coordenadora de Registro, Cadastro
e Arquivo Técnico
Matr. 584 - CORC
CREA-RJ (POR DELEGAÇÃO)




ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MESQUITA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT. CONTRATADA
19172/001	PREPARO MANUAL DE TER., COMPREEND. ACERTO, RASPAGEM EVENTUALATE 30CM DE PROF., INCL. COMPACT. MEC.	M2	542,40
06.088.010-0	EMBASAMENTO DE TUBUL., FEITO COM PO DE PEDRA	M3	54,24
03.015.015-0	REATERRO DE VALAS/CAVAS C/PO-DE-PEDRA	M3	708,51
17636/001	COMPACTACAO DE ATERRO EM CAMADAS DE 20CM	M3	708,51
04.007.016-0	CARGA E DESC. MEC. DE TUBOS DE CONCR. C/ 40CM DE DIAM., EM CAMINHAO CARROC. FIXA CAPAC. UTIL DE 7,5T	T	149,16
04.012.071-1	CARGA DE MAT. C/PA-CARREGADEIRA DE 1,50M3, EXCL. DESPESAS C/CAMINHAO, P/CARGA DE 50T P/DIA DE 8:00H	T	1.142,43
04.005.127-0	TRANSPORTE DE QUALQUER NATUR. C/VELOC. MEDIA DE 10KM/H EM CAMINHAO BASCUL. CAPAC. UTIL DE 8T	T X KM	2.583,18
17583/005	TRANSPORTE HORIZ. DE ENTULHO OU LAMA EM CARRINHO	M3	1.565,37
19176/003	CARGA MANUAL E DESCARGA MEC. DE MAT. A GRANEL EM CAMINHAO BASCUL. CAPAC. UTIL DE 8T, EMPREGANDO 2 SERVENTES NA CARGA	T	1.701,78
04.005.123-1	TRANSPORTE DE QUALQUER NATUR. C/VELOC. MEDIA DE 30KM/H EM CAMINHAO BASCUL. CAPAC. UTIL DE 8T	T X KM	51.029,87
REDE DN 900 MM			
06.004.036-0	TUBO DE CONCR. ARMADO, CLASSE CA-1, P/GALERIA DE AGUAS PLUVIAIS, DIAM. DE 900MM. FORN. E ASSENT.	M	372,00
03.016.005-1	ESCAVACAO MEC. DE VALA NAO ESCORADA, EM MAT. DE 1ªCAT. C/REDUTOR DE PRODUT., ATE 1,50M DE PROF., C/RETRO-ESCAVADEIRA	M3	1.205,28
05.085.013-1	ENSECADEIRA DE ESTACAS-PRANCHAS DE MAD., EM VALAS ATE 4,50MDE PROF., EM TER. DE MEDIA RESISTENCIA. USADAS 3 VEZES	M2	937,44
02.011.002-0	CERCA PROTETORA DE BORDA DE VALA, EM PINHO DE 3", CONSID. OUSO 3 VEZES DA MAD.	M	833,28
17513/003	RETIRADA E RECOLOCACAO DA CERCA PROTETORA DE BORDA DE VALA, SEGUNDO DESCRICAO DO ITEM 02.011.001, EXCETO O MAT.	M	833,28
19172/001	PREPARO MANUAL DE TER., COMPREEND. ACERTO, RASPAGEM EVENTUALATE 30CM DE PROF., INCL. COMPACT. MEC.	M2	669,60
06.088.010-0	EMBASAMENTO DE TUBUL., FEITO COM PO DE PEDRA	M3	66,96
03.015.015-0	REATERRO DE VALAS/CAVAS C/PO-DE-PEDRA	M3	993,24
17636/001	COMPACTACAO DE ATERRO EM CAMADAS DE 20CM	M3	993,24
04.007.016-0	CARGA E DESC. MEC. DE TUBOS DE CONCR. C/ 40CM DE DIAM., EM CAMINHAO CARROC. FIXA CAPAC. UTIL DE 7,5T	T	316,20
04.012.071-1	CARGA DE MAT. C/PA-CARREGADEIRA DE 1,50M3, EXCL. DESPESAS C/CAMINHAO, P/CARGA DE 50T P/DIA DE 8:00H	T	1.588,44
04.005.127-0	TRANSPORTE DE QUALQUER NATUR. C/VELOC. MEDIA DE 10KM/H EM CAMINHAO BASCUL. CAPAC. UTIL DE 8T	T X KM	3.809,28
17583/005	TRANSPORTE HORIZ. DE ENTULHO OU LAMA EM CARRINHO,	M3	2.174,02
19176/003	CARGA MANUAL E DESCARGA MEC. DE MAT. A GRANEL EM CAMINHAO BASCUL. CAPAC. UTIL DE 8T, EMPREGANDO 2 SERVENTES NA CARGA	T	2.382,20
04.005.123-1	TRANSPORTE DE QUALQUER NATUR. C/VELOC. MEDIA DE 30KM/H EM CAMINHAO BASCUL. CAPAC. UTIL DE 8T	T X KM	70.869,72
REDE DN 1200 MM			
06.251.017-0	TUBO DE CONCR. ARMADO, CLASSE CA-2, P/AGUAS PLUVIAIS, DIAM. DE 1200MM, JUNTA DE ARG. FORN.	M	157,00
03.020.080-1	ESCAVACAO MEC. DE VALA ESCORADA, EM MAT. DE 1ªCAT., ATE 1,50M DE PROF., C/ESCAVADEIRA HIDR.	M3	904,32
05.085.013-1	ENSECADEIRA DE ESTACAS-PRANCHAS DE MAD., EM VALAS ATE 4,50MDE PROF., EM TER. DE MEDIA RESISTENCIA. USADAS 3 VEZES	M2	753,60
02.011.002-0	CERCA PROTETORA DE BORDA DE VALA, EM PINHO DE 3", CONSID. OUSO 3 VEZES DA MAD.	M	364,24
17513/003	RETIRADA E RECOLOCACAO DA CERCA PROTETORA DE BORDA DE VALA, SEGUNDO DESCRICAO DO ITEM 02.011.001, EXCETO O MAT.	M	364,24
19172/001	PREPARO MANUAL DE TER., COMPREEND. ACERTO, RASPAGEM EVENTUALATE 30CM DE PROF., INCL. COMPACT. MEC.	M2	376,80
06.088.010-0	EMBASAMENTO DE TUBUL., FEITO COM PO DE PEDRA	M3	37,68
03.015.015-0	REATERRO DE VALAS/CAVAS C/PO-DE-PEDRA	M3	758,31
17636/001	COMPACTACAO DE ATERRO EM CAMADAS DE 20CM	M3	758,31
04.007.016-0	CARGA E DESC. MEC. DE TUBOS DE CONCR. C/ 40CM DE DIAM., EM CAMINHAO CARROC. FIXA CAPAC. UTIL DE 7,5T	T	177,41

Secretaria Municipal de Saúde
Mês 06/2009/24

ESTE ATESTADO ENCONTRA-SE ARQUIVADO NO CREA-RJ,
JUNTO COM A(S) ART(S) DE NÚMERO: IN00487346
IN01229208, FAZENDO PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO
NÚMERO: 83684/2016, FOLHA NÚMERO: 12/18. RIO DE
JANEIRO - 09/09/2016




Rosiane da Silva Moulin Curt
Coordenadora de Registro, Cadastro
e Acervo Técnico
Matr. 584 - CORC
CREA-RJ (POR DELEGAÇÃO)




ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MESQUITA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT. CONTRATADA
04.012.071-1	CARGA DE MAT. C/PA-CARREGADEIRA DE 1,50M3, EXCL. DESPESAS C/CAMINHAO, P/CARGA DE 50T P/DIA DE 8:00H	T	1.193,20
04.005.127-0	TRANSPORTE DE QUALQUER NATUR. C/VELOC. MEDIA DE 10KM/H EM CAMINHAO BASCUL. CAPAC. UTIL DE 8T	T X KM	2.742,79
17583/005	TRANSPORTE HORIZ. DE ENTULHO OU LAMA EM CARRINHO	M3	1.631,23
19176/003	CARGA MANUAL E DESCARGA MEC. DE MAT. A GRANEL EM CAMINHAO BASCUL. CAPAC. UTIL DE 8T, EMPREGANDO 2 SERVENTES NA CARGA	T	1.772,53
04.005.123-1	TRANSPORTE DE QUALQUER NATUR. C/VELOC. MEDIA DE 30KM/H EM CAMINHAO BASCUL. CAPAC. UTIL DE 8T	T X KM	53.174,33
REDE DN 1500 MM			
06.251.018-0	TUBO DE CONCR. ARMADO, CLASSE CA-2, P/AGUAS PLUVIAIS, DIAM. DE 1500MM, JUNTA DE ARG. FORN.	M	80,00
03.016.005-1	ESCAVAÇÃO MEC. DE VALA NAO ESCORADA, EM MAT. DE 1ªCAT. C/REDUTOR DE PRODUT., ATE 1,50M DE PROF., C/RETRO-ESCAVADEIRA	M3	720,00
05.085.013-1	ENSCADEIRA DE ESTACAS-PRANCHAS DE MAD., EM VALAS ATE 4,50M DE PROF., EM TER. DE MEDIA RESISTENCIA. USADAS 3 VEZES	M2	480,00
02.011.002-0	CERCA PROTETORA DE BORDA DE VALA, EM PINHO DE 3ª, CONSID. OUSO 3 VEZES DA MAD.	M	192,00
17513/003	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DA CERCA PROTETORA DE BORDA DE VALA, SEGUNDO DESCRICAO DO ITEM 02.011.001, EXCETO O MAT.	M	192,00
19172/001	PREPARO MANUAL DE TER., COMPREEND. ACERTO, RASPAGEM EVENTUAL ATE 30CM DE PROF., INCL. COMPACT. MEC.	M2	240,00
06.088.010-0	EMBASAMENTO DE TUBUL., FEITO COM PO DE PEDRA	M3	24,00
03.015.015-0	REATERRO DE VALAS/CAVAS C/PO-DE-PEDRA	M3	610,40
17636/001	COMPACTACAO DE ATERRO EM CAMADAS DE 20CM	M3	610,40
04.007.016-0	CARGA E DESC. MEC. DE TUBOS DE CONCR. C/40CM DE DIAM., EM CAMINHAO CARROC. FIXA CAPAC. UTIL DE 7,5T	T	112,80
04.012.071-1	CARGA DE MAT. C/PA-CARREGADEIRA DE 1,50M3, EXCL. DESPESAS C/CAMINHAO, P/CARGA DE 50T P/DIA DE 8:00H	T	851,20
04.005.127-0	TRANSPORTE DE QUALQUER NATUR. C/VELOC. MEDIA DE 10KM/H EM CAMINHAO BASCUL. CAPAC. UTIL DE 8T	T X KM	2.128,90
17583/005	TRANSPORTE HORIZ. DE ENTULHO OU LAMA EM CARRINHO	M3	1.298,70
19176/003	CARGA MANUAL E DESCARGA MEC. DE MAT. A GRANEL EM CAMINHAO BASCUL. CAPAC. UTIL DE 8T, EMPREGANDO 2 SERVENTES NA CARGA	T	1.411,20
04.005.127-0	TRANSPORTE DE QUALQUER NATUR. C/VELOC. MEDIA DE 10KM/H EM CAMINHAO BASCUL. CAPAC. UTIL DE 8T	T X KM	42.336,00
CANALIZAÇÃO EM MURO TIPO GABIÃO E CANAL PRÉ FABRICADO(6,5x3,5) EM CONCRETO ARMADO			
19172/001	PREPARO MANUAL DE TER., COMPREEND. ACERTO, RASPAGEM EVENTUAL ATE 30CM DE PROF., INCL. COMPACT. MEC.	M2	8.866,00
06.251.018-5	REMANEJAMENTO DE INTERFERÊNCIA DE REDE DE CONCESSIONARIAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS (ÁGUA, ESGOTO, TELEFONIA, ENERGIA E GÁS)	M	540,00
06.031.120-5	TUBO DE ACO CARBONO, REVEST.INT.CONF.NORMA AWWA C-210 EPOXI LIQ.EXT.DN'S 150-1200, NORMA AWWA C-213, C/ 400MM X 1/4"	M	80,00
03.020.085-1	ESCAVAÇÃO MEC. DE VALA ESCORADA, EM MAT. DE 1ªCAT., ENTRE 1,50 E 3,00M DE PROF., C/ESCAVADEIRA HÍDR.	M3	993,75
03.001.010-5	ESCAVAÇÃO DE VALA EM ROCHA A FRIO, EM LEITO DE RIO OU CANAL	M3	596,25
03.036.200-5	ESCAVAÇÃO MECÂNICA, EM MAT. MOLE, COM EQUIPAMENTO DENTRO DE CALHA, RIO OU CANAL	M3	397,50
05.098.002-0	ESCORAMENTO DE VALA/CAVA ATE 4,00M, C/PRANCHOES DE MAD. 3 X9", REUTILIZADOS 4 VEZES	M2	640,00
05.058.010-0	PLASTICO NA COR PRETA P/PROTECAO DE TELHADOS, MOVEIS E PISOS, C/ 0,15MM DE ESP., REUTILIZADO 5 VEZES	M2	3.723,63
06.075.012-0	GABIAO CX. DE 0,50M DE ALT., MALHA HEXAGONAL 8 X 10, FIO 2,7MM, INCL. O FORN. E COLOC. DE TODOS OS MAT.	M3	6.047,50
06.082.055-0	DRENO OU BARBACA EM TUBO DE PVC, DIAM. DE 4"	M	5.454,55
06.101.001-0	COLCHAO DRENANTE, C/CAMADA DE 30CM DE PEDRA BRITADA Nº3 E FILTRO DE TRANSICAO DE MANTA GEOTEXTIL. FORN. E COLOC.DOS MAT.	M2	4.490,30
17510/007	REATERRO DE VALA/CAVA COMPACTADA A MACO EM CAMADAS DE 30CM	M3	888,75
04.006.013-1	CARGA E DESC. MANUAL DE PEÇAS DE PESO REDUZIDO EM CAMINHAO CARROC. FIXA CAPAC. UTIL DE 7,5T	T	10.583,13
04.005.127-0	TRANSPORTE DE QUALQUER NATUR. C/VELOC. MEDIA DE 10KM/H EM CAMINHAO BASCUL. CAPAC. UTIL DE 8T	T X KM	15.874,89

Antônio Augusto Xavier da Lima
Secretário Mun. de Saúde
Matr. 660003.024

ESTE ATESTADO ENCONTRA-SE ARQUIVADO NO CREA-RJ
JUNTO COM A(S) ART(S) DE NÚMERO: IN00467345
IN01229208, FAZENDO PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO
NÚMERO: 63684/2016. FOLHA NÚMERO: 13/18. RIO DE
JANEIRO - 09/09/2016




Rosilane da Silva Modlin Curi
Rosilane da Silva Modlin Curi
Coordenadora de Registro, Cadastro
e Arquivo Técnico
Matr. 584 - CORC
CREA-RJ (POR DELEGACÃO)



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MESQUITA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT. CONTRATADA
04.012.078-1	CARGA DE MAT. C/PA-CARREGADEIRA DE 2,30M3, EXCL. DESPESAS C/CAMINHAO, P/CARGA DE 1000T P/DIA DE 8:00H	T	51.871,89
04.005.123-1	TRANSPORTE DE QUALQUER NATUR. C/VELOC. MEDIA DE 30KM/H EM CAMINHAO BASCUL. CAPAC. UTIL DE 8T	T X KM	1.750.478,94
13.370.015-0	PATIO DE CONCR., ESP. DE 10CM, TRACO 1:2:3, EM QUADROS DE 1,50X 1,50M, C/SARRAFOS DE PINHO INCORPORADOS, EXCL. PREP DO TER.	M2	1.261,00
11.013.011-1	CONCRETO ARMADO P/UMA RESISTENCIA DE 15MPA, 14,00M2 DE AREAMOLDADA E 60KG DE ACO CA-50	M3	252,00
19376/001	GUARDA-CORPO DE FERRO EM LANCES DE 3,00 A 4,00M E 1,00M DE ALT., C/ 2 TRAVESSAS HORIZ. EM BARRAS DE 1 1/4" X 3/8"	M	1.060,00
19.010.025-2	CUSTO HORARIO DE EQUIP. COMBINADO DE JATO D'AGUA DE ALTA PRESSAO C/SUCCAO P/ACAO DE VACUO, INCL. EQUIPE DE OPER.	H	594,00
19.010.040-2	CUSTO HORARIO DE EQUIP. HIDROJATO CONJUG. C/SUCCAO ATRAVES DE VACUO, INCL. EQUIPE DE OPER.	H	363,00
20.104.001-0	SAIBRO	M3	15.268,96
03.026.020-0	ESCAVACAO MEC., EM MAT. DE 2ª CAT., C/TRATOR DE LAMINA, POTENCIA 335CV, C/ESCARIFICADOR	M3	3.304,80
03.010.001-0	ATERRO EM MAT. DE 1ª CAT., ESPALHADO P/TRATOR, EM CAMADAS DE 20CM, REGADO P/CAMINHAO E COMPACTADO A 90% C/ROLO	M3	449,28
09.008.004-0	CAMADA DE PO-DE-PEDRA, ESPALHADA MANUALMENTE	M3	345,60
11.046.010-0	CONCRETO IMPORTADO DE USINA, DOSADO RACIONALMENTE, P/UMA RESISTENCIA A COMPRES. DE 25MPA	M3	323,42
11.002.031-1	LANCAMENTO DE CONCR. EM PECAS S/ARMADURA, INCL. TRANSP. HORIZ. E VERT., C/CONDICOES ESPECIAIS, PRODUCAO APROX. DE 1,00M3/H	M3	323,42
17636/014	COMPACTACAO DE ATERRO EM CAMADAS DE 15CM C/MACO	M3	345,60
17636/001	COMPACTACAO DE ATERRO EM CAMADAS DE 20CM	M3	1.512,00
08.027.012-0	SARJETA E MEIO-FIO CONJUG., CONCR. SIMPLES, 15MPA, MOLD. NO LOCAL, 0,45M DE BASE E 0,30M DE ALT., REJUNT. C/CIM. E AREIA 1:3,5	M	2.160,00
19176/003	CARGA MANUAL E DESCARGA MEC. DE MAT. A GRANEL EM CAMINHAO BASCUL. CAPAC. UTIL DE 8T, EMPREGANDO 2 SERVENTES NA CARGA	T	6.477,41
19274/013	ESCAV(ESCAV HIDR) VALA N/ESCOR MAT 1A PROF=3 A 4,5M C/REDUTOR	M3	24.477,75
23498/002	GABIAO SACO MALHA HEXAGONAL 8X10 FIO 2,4MM REVEST PVC INCL FORNEC/COLOC TODOS MAT C/ESCAVADEIRA 0,57M3(3/4JD3) MUROS DE ARRIMO	M3	2.116,73
17736/007	GABIAO MANTA E=0,3M MALHA HEXAGONAL 6X8 FIO 2MM REVEST PVC INCL FORNEC/COLOC TODOS OS MATERIAIS	M2	900,00
19132/009	COMPACTACAO ATERRO CAMADAS 20CM COMPACTADOR PNEUMATICO(SAPO)	M3	15.268,96
18924/003	JUNTA CONSTRUCAO EM REVEST PLACA CONC MACHO/FEMEA EXCL PASSADORES	M	540,00
23512/001	IMPERMEABILIZACAO DE JUNTAS PECAS PRE-MOLDADAS USANDO 3KG/M2 DE IMPERMEABILIZANTE SEMI-FLEXIVEL BI-COMPONENTE E TELA DE POLIESTER COM SOBREPOSICAO DE 10CM NAS EMENDAS	M2	108,00
ET 55.10.0100 (A)	CANAL PRE-FABRICADO, EM CONCRETO PROTENDIDO E/OU ARMADO, COM SECAO EM U, MEDIDO PELA AREA DO PERIMETRO INTERNO DA SECAO VEZES O COMPRIMENTO DO CANAL. FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M2	7.290,00
20542/005	ALUGUEL GUINDASTE SOBRE RODAS DIESEL 68CV 9,1T C/OPERADOR-CP	H	220,00
20542/007	ALUGUEL GUINDASTE SOBRE RODAS DIESEL 68CV 9,1T C/OPERADOR-CI	H	522,00
17465/001	DESTOCA ARVORE PORTE MEDIO/RAIZ PROFUNDA S/REMOCAO/AUX MECAN	UN	98,00
20.085.615-0	TUNNEL LINER CHAPA REVESTIM. EPOXY, C/ESP. DE 2,7MM, DIAM. DE 2,00M, RECOBRIMENTO MINIMO DE 1,50M E MAXIMO DE 7,70M. FORN.	M	13,00
19554/003	BASE BRITA CORRIDA MEDIDA APOS COMPACTACAO INCL FORN MAT	M3	1.512,00
19179/005	DEMOLICAO PASSEIO CIMENT ESP ATE 10CM C/EQPTO AR COMPRIMIDO	M2	3.456,00
19179/007	DEMOLICAO PAV CONCR ASFALT ESP=5CM C/EQPTO AR COMPRIMIDO IN-	M2	7.560,00
08.020.010-0	PAVIMENTACAO EM LAJOTAS DE CONCR., INTER-TRAVADO, C/ 8CM DE ESP., ASSENTES SOBRE COLCHAO DE PO-DE-PEDRA, AREIA OU MAT. EQUIV.	M2	271,77
MURO EM CONCRETO CICLOPICO DISSIPADORES DE ENERGIA (TALVEGUE)			
19172/001	PREPARO MANUAL DE TER., COMPREEND. ACERTO, RASPAGEM EVENTUAL ATE 30CM DE PROF., INCL. COMPACT. MEC.	M2	5.256,00
17508/020	ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MAT. DE 1ª CAT., AREIA, ARGILA OU PICARRA, ENTRE 1,50 E 3,00M DE PROF.	M3	323,28
18916/001	CALHA DE MEIO-TUBO CIRC. DE CONCR. VIBRADO, DIAM. INT. DE 300MM. FORN. E ASSENT.	M	32,40
05.056.010-0	PLASTICO NA COR PRETA P/PROTECAO DE TELHADOS, MOVEIS E PISOS, C/ 0,15MM DE ESP., REUTILIZADO 5 VEZES	M2	52,56

ESTE ATESTADO ENCONTRA-SE ARQUIVADO NO CREA-RJ,
JUNTO COM A(S) ART(S) DE NÚMERO: IN00487345
IN01229208, FAZENDO PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO
NÚMERO: 63684/2018, FOLHA NÚMERO: 14/18. RIO DE
JANEIRO - 09/09/2016



Rosângela Silva Nobuim d'Amorim
Rosângela da Silva Nobuim d'Amorim
Coordenadora de Registro, Cadastro
e Arquivo Técnico
Matr. 584 - CORC
CREA-RJ (POR DELEGACÃO)




ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MESQUITA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT. CONTRATADA
11.004.022-1	FORMA DE MAD. P/MOLDAGEM DE PECAS DE CONCR. ARMADO C/PARAMENTOS PLANOS, SERVINDO A MAD. 1,4 VEZ, EM TABUAS DE PINHO DE 3"	M2	177,84
11.004.066-0	ESCORAMENTO DE FORMA DE PARAMETRO VERT., P/ALT. ATE 1,50M, C/C/APROVEIT. DE 2 VEZES.	M2	177,84
11.003.014-1	CONCRETO CICLOPICO C/CONCR. P/UMA RESISTENCIA A COMPRES. DE 10MPA, TENDO 30% DO VOLUME OCUPADO P/PEDRA-DE-MAO. INCL. TRANSP.	M3	72,00
06.082.055-0	DRENO OU BARBACA EM TUBO DE PVC, DIAM. DE 4"	M	48,96
06.101.001-0	COLCHAO DRENANTE, C/CAMADA DE 30CM DE PEDRA BRITADA N°3 E FILTRO DE TRANSICAO DE MANTA GEOTEXTIL, FORN. E COLOC. DOS MAT.	M2	95,04
03.015.015-0	REATERRO DE VALAS/CAVAS C/PO-DE-PEDRA, INCL. MAT. E COMPACT., EM BECOS DE ATE 2,50M DE LARG., EM FAVELAS	M3	88,56
02.011.001-0	CERCA PROTETORA DE BORDA DE VALA, EM PINHO DE 3", C/APROVEITAMENTO DE 1 VEZ DA MAD.	M	95,76
17513/003	RETIRADA E RECOLOCACAO DA CERCA PROTETORA DE BORDA DE VALA, SEGUNDO DESCRICAO DO ITEM 02.011.001, EXCETO O MAT.	M	95,76
02.011.010-0	CERCA PROT. DE BORDA VALA OU OBRA, C/TELA PLAST. COR LARANJA/AMARELA, CONSID. 2X UTILIZACAO. INCL. APOIOS, FORN. COLOC. E RETIRADA	M2	95,76
05.105.010-0	MAO-DE-OBRA DE CARPINTEIRO DE FORMAS	H	29,52
04.008.013-1	CARGA E DESC. MANUAL DE PECAS DE PESO REDUZIDO EM CAMINHAO CARROC. FIXA CAPAC. UTIL DE 7,5T	T	199,44
04.005.123-1	TRANSPORTE DE QUALQUER NATUR. C/VELOC. MEDIA DE 30KM/H EM CAMINHAO BASCUL. CAPAC. UTIL DE 8T	T X KM	100,08
05.001.185-0	TRANSPORTE DE MAT. ENCOSTA ACIMA, SERV. INTEIRAMENTE MANUAL	T X M	2.396,88
05.001.186-0	TRANSPORTE DE MAT. ENCOSTA ABAIXO, SERV. INTEIRAMENTE MANUAL	T X M	23.508,18
19176/003	CARGA MANUAL E DESCARGA MEC. DE MAT. A GRANEL EM CAMINHAO BASCUL. CAPAC. UTIL DE 8T, EMPREGANDO 2 SERVENTES NA CARGA	T	470,16
04.005.127-0	TRANSPORTE DE QUALQUER NATUR. C/VELOC. MEDIA DE 10KM/H EM CAMINHAO BASCUL. CAPAC. UTIL DE 8T	T X KM	14.103,36
REDE DN 1000 MM			
06.251.018-0	TUBO DE CONCR. ARMADO, CLASSE CA-2, P/AGUAS PLUVIAIS, DIAM. DE 1000MM, JUNTA DE ARG. FORN.	M	75,00
03.016.005-1	ESCAVACAO MEC. DE VALA NAO ESCORADA, EM MAT. DE 1°CAT. C/REDUTOR DE PRODUT., ATE 1,50M DE PROF., C/RETRO-ESCAVADEIRA	M3	432,00
05.085.013-1	ENSCADEIRA DE ESTACAS-PRANCHAS DE MAD., EM VALAS ATE 4,50M DE PROF., EM TER. DE MEDIA RESISTENCIA. USADAS 3 VEZES	M2	360,00
02.011.002-0	CERCA PROTETORA DE BORDA DE VALA, EM PINHO DE 3", CONSID. OUSO 3 VEZES DA MAD.	M	174,00
17513/003	RETIRADA E RECOLOCACAO DA CERCA PROTETORA DE BORDA DE VALA, SEGUNDO DESCRICAO DO ITEM 02.011.001, EXCETO O MAT.	M	174,00
19172/001	PREPARO MANUAL DE TER., COMPREEND. ACERTO, RASPAGEM EVENTUAL ATE 30CM DE PROF., INCL. COMPACT. MEC.	M2	180,00
06.086.010-0	EMBASAMENTO DE TUBUL., FEITO COM PO DE PEDRA	M3	18,00
03.015.015-0	REATERRO DE VALAS/CAVAS C/PO-DE-PEDRA	M3	362,25
17636/001	COMPACTACAO DE ATERRO EM CAMADAS DE 20CM	M3	362,25
04.007.018-0	CARGA E DESC. MEC. DE TUBOS DE CONCR. C/ 40CM DE DIAM., EM CAMINHAO CARROC. FIXA CAPAC. UTIL DE 7,5T	T	84,75
04.012.071-1	CARGA DE MAT. C/PA-CARREGADEIRA DE 1,50M3, EXCL. DESPESAS C/CAMINHAO, P/CARGA DE 50T P/DIA DE 8:00H	T	570,00
04.005.127-0	TRANSPORTE DE QUALQUER NATUR. C/VELOC. MEDIA DE 10KM/H EM CAMINHAO BASCUL. CAPAC. UTIL DE 8T	T X KM	1.310,25
17583/005	TRANSPORTE HORIZ. DE ENTULHO OU LAMA EM CARRINHO	M3	779,22
19176/003	CARGA MANUAL E DESCARGA MEC. DE MAT. A GRANEL EM CAMINHAO BASCUL. CAPAC. UTIL DE 8T, EMPREGANDO 2 SERVENTES NA CARGA	T	846,75
04.005.123-1	TRANSPORTE DE QUALQUER NATUR. C/VELOC. MEDIA DE 30KM/H EM CAMINHAO BASCUL. CAPAC. UTIL DE 8T	T X KM	25.401,75
MURO ARMADO			
19172/001	PREPARO MANUAL DE TER., COMPREEND. ACERTO, RASPAGEM EVENTUAL ATE 30CM DE PROF., INCL. COMPACT. MEC.	M2	232,80
17508/020	ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MAT. DE 1°CAT., AREIA, ARGILA OU PICARRA, ENTRE 1,50 E 3,00M DE PROF.	M3	413,22
05.011.002-0	ESCORAMENTO SIMPLES, ABERTO, DE VALA C/POUCA PROF.	M2	271,60

Estado do Rio de Janeiro
Secretaria Municipal de Saúde
Ribeirão Preto, 2004

ESTE ATESTADO ENCONTRA-SE ARQUIVADO NO CREA-RJ
JUNTO COM A(S) ART(S) DE NÚMERO: IN00467345
IND1229208, FAZENDO PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO
NÚMERO: 63684/2016, FOLHA NÚMERO: 15/18. RIO DE
JANEIRO - 09/09/2016



Rosiane da Silva Moulin Curti
Rosiane da Silva Moulin Curti
Coordenadora de Registro, Cadastro
e Arquivo Técnico
Matr. 584 - CORC
CREA-RJ (POR DELEGACÃO)




ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MESQUITA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT. CONTRATADA
05.058.010-0	PLASTICO NA COR PRETA P/PROTECAO DE TELHADOS, MOVEIS E PISOS, C/ 0,15MM DE ESP., REUTILIZADO 5 VEZES	M2	213,40
11.004.022-1	FORMA DE MAD. P/MOLDAGEM DE PECAS DE CONCR. ARMADO C/PARAMENTOS PLANOS, SERVINDO A MAD. 1,4 VEZ, EM TABUAS DE PINHO DE 3"	M2	560,66
11.004.066-0	ESCORAMENTO DE FORMA DE PARAMETRO VERT., P/ALT. ATE 1,50M, C/C/APROVEIT. DE 2 VEZES.	M2	560,66
11.048.007-0	CONCRETO IMPORTADO DE USINA, DOSADO RACIONALMENTE, P/UMA RESISTENCIA A COMPRES. DE 20MPA	M3	81,48
19926/030	LANCAMENTO DE CONCR. EM PECAS ARMADAS, INCL. SOMENTE TRANSP. HORIZ., PRODUCAO APROX. DE 2,00M3/H	M3	81,48
11.009.013-0	BARRA DE ACO CA-50, C/SALIENCIA, DIAM. DE 6,3MM, DESTINADA A ARMADURA DE CONCR. ARMADO	KG	1.639,30
11.009.014-1	BARRA DE ACO CA-50, C/SALIENCIA, DIAM. DE 8 A 12,5MM, DESTINADA A ARMADURA DE CONCR. ARMADO	KG	4.917,90
19286/021	CORTE, DOBRAGEM, MONT. E COLOC. DE FERRAG. NA FORMA, ACO CA-50B OU CA-50A, EM BARRA REDONDA C/DIAM. DE 8 A 12,5MM	KG	6.557,20
06.082.055-0	DRENO OU BARBACA EM TUBO DE PVC, DIAM. DE 4"	M	116,40
06.101.001-0	COLCHAO DRENANTE, C/CAMADA DE 30CM DE PEDRA BRITADA N°3 E FILTRO DE TRANSICAO DE MANTA GEOTEXTIL, FORN. E COLOC. DOS MAT.	M2	174,80
17510/007	REATERRO DE VALA/CAVA COMPACTADA A MACO EM CAMADAS DE 30CM	M3	164,90
04.006.013-1	CARGA E DESC. MANUAL DE PECAS DE PESO REDUZIDO EM CAMINHAO CARROC, FIXA CAPAC. UTIL DE 7,5T	T	153,26
04.005.123-1	TRANSPORTE DE QUALQUER NATUR. C/VELOC. MEDIA DE 30KM/H EM CAMINHAO BASCUL. CAPAC. UTIL DE 8T	T X KM	306,62
10412/001	TRANSPORTE DE MAT. DE GRANDE VOLUME E BAIXO PESO ESPECIFICO, SERV. INTEIRAMENTE MANUAL, ENCOSTA ACIMA	M3 X M	256,08
10412/002	TRANSPORTE DE MAT. DE GRANDE VOLUME E BAIXO PESO ESPECIFICO, SERV. INTEIRAMENTE MANUAL, ENCOSTA ABAIXO	M3 X M	413,22
19176/003	CARGA MANUAL E DESCARGA MEC. DE MAT. A GRANEL EM CAMINHAO BASCUL. CAPAC. UTIL DE 8T, EMPREGANDO 2 SERVENTES NA CARGA	T	628,62
04.005.123-1	TRANSPORTE DE QUALQUER NATUR. C/VELOC. MEDIA DE 30KM/H EM CAMINHAO BASCUL. CAPAC. UTIL DE 8T	T X KM	18.773,38
CORTINA ATIRANTADA			
20575/001	CARGA E DESC. MEC. C/PA-CARREGADEIRA CAPAC. DE 1,50M3 E CAMINHAO BASCUL. CAPAC. UTIL DE 8T, CARGA DE 50T P/DIA DE 8:00H	T	177,12
04.005.127-0	TRANSPORTE DE QUALQUER NATUR. C/VELOC. MEDIA DE 10KM/H EM CAMINHAO BASCUL. CAPAC. UTIL DE 8T	T X KM	6.199,20
20575/001	CARGA E DESC. MEC. C/PA-CARREGADEIRA CAPAC. DE 1,50M3 E CAMINHAO BASCUL. CAPAC. UTIL DE 8T, CARGA DE 50T P/DIA DE 8:00H	T	177,12
04.005.127-0	TRANSPORTE DE QUALQUER NATUR. C/VELOC. MEDIA DE 10KM/H EM CAMINHAO BASCUL. CAPAC. UTIL DE 8T	T X KM	6.199,20
11.047.012-0	TIRANTE PROTENDIDO DE ACO ST 85/105, P/CARGA ATE 34T, DIAM. DE 32MM, INCL. TUBO ESP. P/INJECAO (TUBO PVC 3/4" E MANCHETES)	M	4.212,00
ET35200050A/5	Acessorios para tirante de aco Gewi 50/55, diametro de 32mm, compreendendo o fornecimento e instalacao da placa, porca, contra-porca, anel de angulo, protensao, e protecao anticorrosiva das pecas metalicas, inclusive da cabeca com argamassa de cimento e a	un	351,00
SE10150200/5	Perfuracao rotativa inclinada, em rocha alterada, com coroa de diamante, diametro N (75mm), inclusive deslocamento e posicionamento em cada furo.	m	2.106,00
SE10050100A/5	Perfuracao rotativa inclinada, em solo, com coroa de Widia ou similar, diametro N (75mm), inclusive deslocamento e posicionamento em cada furo.	m	1.263,60
SE10150250/5	Perfuracao rotativa inclinada, em rocha sa, com coroa de diamante, diametro N (75mm), inclusive deslocamento e posicionamento em cada furo.	m	842,40
07.050.035-1	INJECAO DE CALDA DE CIM., ADMIT. UMA PRODUCAO MEDIA BRUTA DE 0,5 SACO/H	SACO	1.913,00
20638/040	CAMINHAO TANQUE C/CAPAC. DE 10.000 L, MOTOR DIESEL 132CV, INCL. MOTORISTA (CP)	H	1.783,08
20638/042	CAMINHAO TANQUE C/CAPAC. DE 10.000 L, MOTOR DIESEL 132CV, INCL. MOTORISTA (CI)	H	1.783,08
17508/019	ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MAT. DE 1ª CAT., AREIA, ARGILA OU PICARRA, ATE 1,50M DE PROF.	M3	5.270,82

[Assinatura]
Secretaria Municipal de Saúde
Rua ...

ESTE ATESTADO ENCONTRA-SE ARQUIVADO NO CREA-RJ.
JUNTO COM A(S) ART(S) DE NÚMERO: IN00467345
IN01229208, FAZENDO PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO
NÚMERO: 63684/2018, FOLHA NÚMERO: 18/18. RIO DE
JANEIRO - 09/08/2018



Rosiane da Silva Moulin Curt
Rosiane da Silva Moulin Curt
Coordenadora de Registro, Cadastro
e Arquivo Técnico
Matr. 584 - CORC
CREA-RJ (POR DELEGAÇÃO)




ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MESQUITA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT. CONTRATADA
03.015.015-0	REATERRO DE VALAS/CAVAS C/PO-DE-PEDRA, INCL. MAT. E COMPACT., EM BECOS DE ATE 2,50M DE LARG., EM FAVELAS	M3	4.826,76
11.005.001-1	FORMA DE CHAPAS DE MAD. COMP., DE 14MM RESINADA E DE 20MM PLASTIF., SERVINDO 4 VEZES E A MAD. DE PINHO AUXILIAR 3 VEZES	M2	3.884,01
11.004.059-1	ESCORAMENTO DE FORMA DE PARAMENTO VERT., P/ALT. DE 1,50 A 5,00M, C/ 30% DE APROVEIT. DA MAD.	M2	3.884,01
11.025.008-5	CONCRETO DE ALTO DESEMPENHO FCK = 70MPA	M3	339,49
19642/021	ESTACA RAIZ DN 300MM	M	250,00
RV25050050/	Placa de isopor com 30mm de espessura. Fornecimento.	m2	22,61
10171/001	ALUGUEL DE ANDAIME TUBULAR CONSID. A PROJECAO VERT.	M2XMES	4.826,76
04.020.122-0	TRANSPORTE DE ANDAIME TUBULAR	M2XKM	6.981,62
05.005.012-1	PLATAFORMA OU PASSARELA DE MADEIRA DE 1ª, C/APROVEIT.DA MAD.20 VEZES, EXCL. ANDAIME OU OUTRO SUPORTE E MOV.	M2	1.930,70
17478/004	MONTAGEM E DESMONT. DE ANDAIME TUBULAR, CONSID. A AREA VERT.RECOBERTA	M2	1.930,70
04.006.013-1	CARGA E DESC. MANUAL DE PECAS DE PESO REDUZIDO EM CAMINHAO CARROC. FIXA CAPAC. UTIL DE 7,5T	T	9.336,07
19176/003	CARGA MANUAL E DESCARGA MEC. DE MAT. A GRANEL EM CAMINHAO BASCUL. CAPAC. UTIL DE 8T, EMPREGANDO 2 SERVENTES NA CARGA	T	9.487,47
10412/001	TRANSPORTE DE MAT. DE GRANDE VOLUME E BAIXO PESO ESPECIFICO,SERV. INTEIRAMENTE MANUAL, ENCOSTA ACIMA	M3 X M	33.557,79
10412/002	TRANSPORTE DE MAT. DE GRANDE VOLUME E BAIXO PESO ESPECIFICO,SERV. INTEIRAMENTE MANUAL, ENCOSTA ABAIXO	M3 X M	36.645,11
04.005.127-0	TRANSPORTE DE QUALQUER NATUR. C/VELOC. MEDIA DE 10KM/H EM CAMINHAO BASCUL. CAPAC. UTIL DE 8T	T X KM	303.296,30
19985/009	SONDAGEM EXPEDITA, DE SIMPLES RECONHECIMENTO A PERCUSSAO EXCLUSIVAMENTE P/LAVAGEM, DIAM. DE 2"	M	300,00
01.009.200-0	MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE EQUIP. E EQUIPE DE SONDAGEMROTAT., C/TRANSP. DE 101 A 200KM	UN	1,00
11.009.014-1	BARRA DE ACO CA-50, C/SALIENCIA, DIAM. DE 8 A 12,5MM, DESTINADA A ARMADURA DE CONCR. ARMADO	KG	46.626,47
19286/021	CORTE DOBRAGEM MONTAGEM E COLOC ACO CA-50A OU 50B D=8 A 12,5MM REDONDO	KG	46.626,47
19891/011	CONCRETO BOMBEADO 30MPA INCL CONCR IMPORT USINA COLOCACAO ESPALHAMENTO	M3	444,06
20111/005	JUNTA DE DILATACAO E VEDACAO MOVS -15 A +25MM INCL CORTE REMOCAO DO PA	M	88,30
19642/014	ESTACA RAIZ D=8" CARGA 50T INJECAO ARGAMASSA CIMENTO E AREIA COM 450 A500KG/M3 DE CIMENTO INCL FORNECIMENTO CIMENTO AREIA E ACO EXCL PERFURACAO	M	2.140,00
TC 10.05.0700	DISPOSICAO FINAL DE MATERIAIS E RESIDUOS DE OBRAS EM LOCAIS DE OPERACAO E DISPOSICAO FINAL APROPRIADOS, AUTORIZADOS E/OU LICENCIADOS PELOS ORGAOS DE LICENCIAMENTO E DE CONTROLE AMBIENTAL, MEDIDA MEDIANTE COMPROVANTES COMERCIAIS DE PAGAMENTO - NOTAS FISCAIS OU RECIBOS TIMBRADOS DE DISPOSICAO.	T	155.089,72
19642/015	ESTACA RAIZ D=8" CARGA 50T INJECAO ARGAMASSA CIMENTO E AREIA COM 450 A500KG/M3 DE CIMENTO EXCL FORNECIMENTO CIMENTO AREIA ACO E PERFURACAO.	M	2.140,00
RECOMPOSICAO VEGETAL			
19971/007	DISTRIBUICAO DE MUDAS NATIVAS. CUSTO P/CADA 100 UN	UN	346,00
19971/005	ABERTURA DE COVAS DE 0,30 X 0,30 X 0,30M. CUSTO P/CADA 100 UN	UN	346,00
19971/010	PLANTIO DE MUDAS NATIVAS, ATE 1,00M DE ALT., EXCL. MUDAS. CUSTO P/CADA 100 UN	UN	346,00
09.001.004-0	PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS, EM ENCOSTA, DE ACORDO C/ITEM 09.001.001, INCL. TRANSP. MANUAL ENCOSTA ACIMA	M2	5.196,82
09.006.001-0	ATERRO C/TERRA PRETA VEGETAL, P/EXEC. DE GRAMADOS	M3	1.194,65
18916/001	CALHA DE MEIO-TUBO CIRC. DE CONCR. VIBRADO, DIAM. INT. DE 300MM. FORN. E ASSENT.	M	597,33

[Handwritten signature and stamp]
PREFEITURA MUNICIPAL DE MESQUITA
Secretaria Municipal de Saúde
Data: 05/05/2021

ESTE ATESTADO ENCONTRA-SE ARQUIVADO NO CREA-RJ.
JUNTO COM A(S) ART(S) DE NÚMERO: IN00467345
IN01229208, FAZENDO PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO
NÚMERO: 63684/2016, FOLHA NÚMERO: 17/18. RIO DE
JANEIRO - 09/09/2016



Rosiane da Silva Montini Curti
Rosiane da Silva Montini Curti
Coordenadora de Registro, Cadastro
e Arquivo Técnico
Matr. 584 - CORC
CREA-RJ (POR DELEGAÇÃO)



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MESQUITA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT. CONTRATADA
ADMINISTRAÇÃO DA OBRA			
05.105.032-0	MAO-DE-OBRA DE ENGENHEIRO OU ARQUITETO JR.	H	2.640,00
2706	MAO-DE-OBRA DE ENGENHEIRO OU ARQUITETO SENIOR	H	2.640,00
253	MAO-DE-OBRA DE ALMOXARIFE	H	2.640,00
6122	MAO-DE-OBRA DE APONTADOR	H	2.640,00
05.105.024-0	MAO-DE-OBRA DE AUXILIAR DE ALMOXARIFADO	H	2.640,00
05.105.026-0	MAO-DE-OBRA DE AUXILIAR TECNICO	H	10.560,00
05.105.029-0	MAO-DE-OBRA DE MESTRE DE OBRAS "A"	H	2.640,00
2350	MAO-DE-OBRA DE AUXILIAR DE ESCRITORIO	H	2.640,00
6111	MAO-DE-OBRA DE SERVENTE	H	4.226,00
05.105.025-0	MAO-DE-OBRA DE ESTAGIARIO	H	2.640,00
05.105.028-0	MAO-DE-OBRA DE ENCARREGADO	H	2.640,00
05.105.001-0	MAO-DE-OBRA DE VIGIA	H	10.560,00
SERVIÇOS PRELIMINARES			
02.004.002-1	BARRACAO DE OBRA EM CHAPA COMPENSADA PLASTIF., EXCL.LIGACAO PROVISORIA, INCL. INSTAL., REAPROVEITADO 5 VEZES (PROJETO 2005)	M2	450,00
02.001.001-0	TAPUME DE VEDACAO OU PROT., EM CHAPAS DE MAD. COMP., C/ 6MM DE ESP., EXCL. PINT.	M2	2.550,00
02.010.001-0	GALPAO ABERTO P/ OFICINA E DEPOSITO DE CANTEIRO DE OBRAS, EMMAD. DE LEI	M2	300,00
02.020.001-0	PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBL., INCL. PINT. E SUPORTE DE MAD.	M2	24,00
02.015.001-0	INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIAS DE AGUA E ESGOTO	UN	6,00
02.016.003-0	ENTRADA DE SERV. AEREA, EM ALTA TENSÃO, P/ 30KVA	UN	1,00
01.016.100-0	LEVANTAMENTO TOPOGR., PLANI-ALTIM. E CADASTRAL DE AREAS DE LOGRADOUROS PUBL.	M2	64.000,00
02.004.008-0	SANITARIO CASO E CHUVEIRO P/ PESSOAL DE OBRA, INCL. INSTAL. E APARELHOS, REAPROVEITADO 2 VEZES	UN	4,00
02.020.005-0	BARRAGENS DE BLOQUEIO DE OBRA NA VIA PUBL., COMPREEND. O FORN., PINT. E REAPROV. DO CONJ. 40 VEZES	M	600,00
02.020.006-0	BARRAGENS DE BLOQUEIO DE OBRA NA VIA PUBL., COMPREEND. COLOC. E RETIRADA 1 VEZ	M	600,00
05.013.002-0	CHAPA DE AÇO 3/4", P/ PASSAGEM DE VEICULOS SOBRE VALAS, C/ COLOC., USO E RETIRADA, INCL. MOBILIZACAO, TRANSP., CARGA E DESC.	M2	160,00
00.000.000-5	PROJETO EXECUTIVO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO, DRENAGEM PLUVIAL, CONTENÇÃO DE ENCOSTAS, CANALIZAÇÃO, E GEOMÉTRICO DE VIAS PARA VEICULOS E PEDESTRES	VB	1,00

Foi lavrado o presente atestado, que vai datado e assinado.

Visto,

Em Mesquita, 28 de Abril de 2014


Ricardo Augusto Xavier da Cruz
Secretário de Obras e Serviços Públicos
Município de Mesquita - RJ

*Atestado lavrado por Ricardo Augusto Xavier da Cruz
Secretário de Obras e Serviços Públicos
Município de Mesquita - RJ*

RESSALVA: O Atestado em anexo não confere reconhecimento de habilitação profissional para o(s) serviço(s) referente(s) a ENGENHARIA AGRÔNOMICA (DESTOCAMENTO DE ÁRVORE E PLANTIO DE MUDAS E GRAMAS), ENGENHARIA ELÉTRICA (REMANEJAMENTO DAS REDES DE ENERGIA E TELEFÔNICA) E ENGENHARIA MECÂNICA (REMANEJAMENTO DA REDE DE GÁS) o(s) qual(is) e(são) atribuição(es) que exige(m) responsabilidade Técnica de um ENGENHEIRO AGRÔNOMO, ENGENHEIRO ELETRICISTA E ENGENHEIRO MECÂNICO. R. DE JANEIRO - 09/09/2016



ESTE ATESTADO ENCONTRA-SE ARQUIVADO NO CREA-RJ, JUNTO COM A(S) ART(S) DE NÚMERO: 1100487345 IN01229208, FAZENDO PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO NÚMERO: 63684/2016, FOLHA NÚMERO: 18/18. RIO DE JANEIRO - 09/09/2016


Rosiane da Silva Moura Curti
Coordenadora de Registro, Cadastro
e Arquivo Técnico
Matr. 584 - CORC
CREA-RJ (POR DELEGACÃO)



CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº1.025, de 30 de Outubro de 2009, do Confea que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio de Janeiro - Crea-RJ, o Acervo Técnico do profissional ADIB JOSE FRANCISCO JUNIOR referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **ADIB JOSE FRANCISCO JUNIOR**.....

Registro: **1998105016** RNP: **2005485411**.....

Título Profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

ART Nº OL00410181 - de 10/06/2016 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....

Baixada em: 04/11/2016 por: SERVICO PARALISADO.....

Executante: HYDRA ENGENHARIA E SANEAMENTO LTDA Registro: 2009200086..

Contratante: SECRETARIA MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICOS.....

Endereço: RUA MAIA DE LACERDA 167 - ESTACIO.....

RIO DE JANEIRO RJ.....

Atividade Técnica:

(1): DIRECAO DE OBRA.....

(2): EXECUCAO DE OBRA.....

Especificação da Atividade:

(1): OUTROS.....

Complemento:

(1): PRACA

(2): OUTROS

Informação Complementar:

SERVIÇOS DE APOIO À REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS EM TODAS AS AP'S

Nº do contrato: 022/2016.....

Quantificação: 1,00 un.....

Data de Celebração: 20/04/2016.....

Data de Início: 09/05/2016.....

Conclusão efetiva: 26/11/2020.....

Valor de Contrato/Honorário: R\$ 15.634.240,34.....

Endereço: DIVERSOS LOGRADOUROS - DIVERSOS.....

RIO DE JANEIRO RJ.....

ART Nº 2020190149977 - de 11/07/2019 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....

Baixada em: 04/11/2016 por: SERVICO PARALISADO.....

Executante: HYDRA ENGENHARIA E SANEAMENTO LTDA Registro: 2009200086..

Tipo Contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO.....

Contratante: SECRETARIA MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICOS.....

Endereço: RUA MAIA LACERDA 167 EDIF SEDE DA SECONSERVA - ESTACIO.....

(CONTINUA)



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 43428/2023)

RIO DE JANEIRO RJ.....
Finalidade: INFRAESTRUTURA.....
Proprietário: SECRETARIA MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICOS.....
Atividade Técnica:
(1): DIRECAO DE OBRA.....
(2): EXECUCAO DE OBRA.....
Especificação da Atividade:
(1): OUTROS.....
Complemento:
(1): PRACA
(2): OUTROS
Informação Complementar:
2º TERMO DE ADITIVO - COM SUPRESSÃO DE 6 ETAPAS E ACRÉSCIMO DE VALOR NO ...
TOTAL DE R\$ 3.883.093,62, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REVITALIZAÇÃO DE
PRAÇAS EM TODAS AS AP'S
Nº do contrato: 022/2016.....
Quantificação: 1,00 un.....
Data de Celebração: 02/12/2016.....
Data de Início: 09/05/2016.....
Conclusão efetiva: 26/11/2020.....
Valor de Contrato/Honorário: R\$ 19.517.333,96.....
Endereço: DIVERSOS LOGRADOUROS - DIVERSOS.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Vinculada a ART principal Nº: OL00410181 - Data de Pagamento: 10/06/2016.....
Profissional: ADIB JOSE FRANCISCO JUNIOR.....
RNP: 2005485411 ENGENHEIRO CIVIL
.....
ART Nº 2020190150106 - de 11/07/2019 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Baixada em: 30/11/2018 por: SERVICO PARALISADO.....
Executante: HYDRA ENGENHARIA E SANEAMENTO LTDA Registro: 2009200086..
Tipo Contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO.....
Contratante: SECRETARIA MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICOS.....
Endereço: RUA MAIA LACERDA 167 EDIF SEDE DA SECONSERVA - ESTACIO.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Proprietário: SECRETARIA MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICOS.....
Atividade Técnica:
(1): DIRECAO DE OBRA.....
(2): EXECUCAO DE OBRA.....

(CONTINUA)



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 43428/2023)

Especificação da Atividade:
(1): OUTROS.....
Complemento:
(1): PRACA
(2): OUTROS
Informação Complementar:
3º TERMO DE ADITIVO - PRORROGAÇÃO DE PRAZO EM 360 DIAS E VALOR TOTAL DO ...
CONTRATO R\$30.940.120,38
Nº do contrato: 022/2016.....
Data de Celebração: 07/02/2018.....
Data de Início: 06/01/2018.....
Conclusão efetiva: 26/11/2020.....
Valor de Contrato/Honorário: R\$ 11.422.786,42.....
Endereço: DIVERSOS LOGRADOUROS S/N - DIVERSOS.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
ART Nº 2020220046672 - de 07/03/2022 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Baixada em: 27/11/2020 por: SERVICO PARALISADO.....
Executante: HYDRA ENGENHARIA E SANEAMENTO LTDA Registro: 2009200086..
Tipo Contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO.....
Contratante: SECRETARIA MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICOS.....
Endereço: RUA MAIA LACERDA 167 EDIF SEDE DA SECONSERVA - ESTACIO.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Finalidade: INFRAESTRUTURA.....
Proprietário: SECRETARIA MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICOS.....
Atividade Técnica:
(1): DIRECAO DE OBRA.....
(2): EXECUCAO DE OBRA.....
Especificação da Atividade:
(1): OUTROS.....
Complemento:
(1): PRACA
(2): OUTROS
Informação Complementar:
SUSPENSÃO DE PRAZO CONTRATUAL 648 DIAS (PARALISOU: 30/11/2018 - REINICIO: .
08/09/2020)
Nº do contrato: 022/2016.....
Quantificação: 1,00 un.....
Data de Celebração: 20/04/2016.....

(CONTINUA)



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 43428/2023)

Data de Início: 08/09/2020.....
Conclusão efetiva: 26/11/2020.....
Valor de Contrato/Honorário: R\$ 30.940.120,38.....
Endereço: DIVERSOS LOGRADOUROS S/N - DIVERSOS.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Vinculada a ART principal Nº: 2020190150106 - Data de Pagamento: 11/07/2019.....
Profissional: ADIB JOSE FRANCISCO JUNIOR.....
RNP: 2005485411 ENGENHEIRO CIVIL
.....
RESSALVAS:
O Atestado em anexo não confere reconhecimento de habilitação profissional para ...
o(s) serviço(s) referente(s) a ENGENHARIA AGRÔNOMICA [PLANTIO DE ESPECIES VEGETAIS,
DE COBERTURA VEGETAL, DE GRAMA EM PLACAS, DE ARBUSTO, DE ÁRVORE; IRRIGAÇÃO] o(s) ...
qual(is) e(são) atribuição(es) que exige(m) responsabilidade Técnica de um
ENGENHEIRO AGRÔNOMO
.....
CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT,
com ressalvas o atestado contendo 25 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem
cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.
.....

Certidão de Acervo Técnico nº 43428/2023
Emitida às: 30/03/2023 14:24 (hora de Brasília)
Código de controle do comprovante: 0.8611221963698196

Rio de Janeiro, 30 de Março de 2023

LETICIA TEIXEIRA MOLINARI GENTIL
Coordenadora de Acervo Técnico - Mat. 1175
(POR DELEGAÇÃO)

(CONTINUA)



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 43428/2023)

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso da modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-RJ (www.crea-rj.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

SC/SUBEC - Subsecretaria de Engenharia e Conservação

ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRAS / SERVIÇOS

Referente ao Processo: 0026/340555/2015

Código da Obra: 3.290

Atestamos para fins de comprovação em licitação pública, que a empresa HYDRA ENGENHARIA E SANEAMENTO LTDA, inscrita no CREA/RJ sob o nº 2009200086, estabelecida AVENIDA MARECHAL HENRIQUE LOTT 00163 BLOCO 02 SALA 302 BARRA DA TIJUCA, RIO DE JANEIRO/RJ, inscrita no CNPJ 10.547.330/0001-55, executou parcialmente nesta cidade, para a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro - Subsecretaria de Engenharia e Conservação, CNPJ 42.498.733/0001-48 - SERVIÇOS DE APOIO À REVITALIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS EM TODAS AS AP'S, objeto do Processo nº 26/340555/2015 e o contrato nº 22/2016 no prazo total de 540(QUINHENTOS E QUARENTA) dias, com data de início em 09/05/2016 e data término em 26/11/2020, incluindo prorrogações de prazo contratual, no valor de 23.901.281,87 (VINTE E TRES MILHÕES NOVECENTOS E UM MIL DUZENTOS E OITENTA E UM REAIS E OITENTA E SETE CENTAVOS), incluindo valores aditivos e de Reajustamento, tendo como Fiscal(is) ANTONIO LOURENCO NUNES DUARTE, matrícula nº 1180280, ANTONIO LOURENCO NUNES DUARTE, matrícula nº 1180280, ALEXANDRE MONTEIRO DOS SANTOS, matrícula nº 1187863, MAURO VALADAO DE CARVALHO, matrícula nº 1188564, IVAN SANTOS DA SILVA, matrícula nº 2675957, ROBERTO DAVID RIBAS AMAZONAS, matrícula nº 2676054, e como Responsável Técnico pela empresa: ADIB JOSE FRANCISCO JUNIOR, CREA/RJ nº 1998105016. Os serviços foram executados até sua paralisação, conforme publicação no D.O nº 200 de 28/12/2021 as fls. 98 e executados os seguintes serviços:

Item 00001 SE19050200(/)	Preparo manual de terreno, compreendendo acerto, raspagem eventualmente ate 0,25m de profundidade e afastamento lateral do material excedente. (desonerado) Noventa e Cinco Mil Quatrocentos e Quarenta e Sete virgula Seis Oito m2 *****	95.447,6800 m2
Item 00002 CO04050550(A)	Plataforma ou passarela de madeira, (2,5 x 30)cm, considerando-se o aproveitamento da madeira 20 vizes, exclusive andaime e movimentacao (vide item CO 05.15.0300). (desonerado) Cento e Vinte e Um virgula Cinco m2 *****	121,5000 m2
Item 00003 CO04100050(/)	Aluguel de andaime tubular sobre sapatas fixas, formado por elementos de 1,50m de largura e de altura, considerando-se a area da projecao vertical do andaime e pago pelo tempo necessario a sua utilizacao, exclusive: transporte dos elementos do andaime, ate a obra (vide item AD 15.10.0200), plataforma ou passarela de Pinho ou similar (vide itens CO 05.05.0400 e CO 05.15.0300). Montagem e desmontagem dos andaimes (vide item CO 05.15.0100). (desonerado) Um Mil Quatrocentos e Setenta m2. mes *****	1.470,0000 m2.mes
Item 00004 MT14150050(A)	Preparo de solo ate 30cm de profundidade, compreendendo escavacao e acerto manuais e compactacao mecanica com remocao ate 20m. (desonerado) Seis Mil Cento e Trinta e Seis virgula Nove Oito m2 *****	6.136,9800 m2
Item 00005 TC04050350(/)	Transporte de carga de qualquer natureza; exclusive as despesas de carga e descarga tanto da espera do caminhao como de servente ou equipamento auxiliar, em baixa velocidade (Vm=30Km/h), em Caminhao Basculante a oleo diesel, com capacidade util de 8t. (desonerado) Cento e Oitenta e Dois Mil Seiscentos e Dois virgula Oito Sete t.Km *****	

Roberto D. R. Amazonas
11/267.605-4
CREA-RJ 1998105016

Ivan Santos da Silva
Eng. Civil-RJ 89103343-3
Matrícula: 11/267.595-7

Eng. Alexandre Monteiro Dos Santos
Matrícula: 11/18.786-3
CREA-RJ nº 2012420050

11/07/2022

Página 1 de 25

SC/SUBEC - Subsecretaria de Engenharia e Conservação


ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRAS / SERVIÇOS

Referente ao Processo: 0026/340555/2015

Código da Obra: 3.290

		*****	182.602,8700 t.Km
Item 00006	TC09050150(/)	Carga manual e descarga mecanica de material a granel (agregados, pedra-de-mao, paralelos, terra e escombros), compreendendo os tempos para carga, descarga e manobras do Caminhao Basculante a oleo diesel, com capacidade util de 8t, empregando 2 s erventes na carga.(desonerado) Treze Mil Noventa e Um virgula Oito Dois t *****	13.091,8200 t
Item 00007	TC09050700(/)	Disposicao final de materiais e residuos de obras em locais de operacao e disposicao final apropriados, autorizados e/ou licenciados pelos orgaos d e licenciamento e de controle ambiental, medida m ediante comprovantes comerciais de pagamento - no tas fiscais ou recibos timbrados de disposicao.(d esonerado) Doze Mil Oitocentos e Sessenta e Nove virgula Cinco Oito t *****	12.869,5800 t
Item 00008	SC04050200(/)	Arrancamento de grades, gradis, alambrados, cerca s e portoes.(desonerado) Vinte e Tres Mil Seisce ntos e Cinquenta e Tres virgula Sete Dois m2 ****	23.653,7200 m2
Item 00009	SC04050250(/)	Arrancamento de meios-fios, de granito ou concret o retos ou curvos, inclusive afastamento lateral dentro do canteiro de servico.(desonerado) Quinh entos e Setenta e Cinco m *****	575,0000 m
Item 00010	SC04050400(/)	Arrancamento de tentos ou travessoes, de granito ou concreto, inclusive afastamento lateral dentro do canteiro de servico.(desonerado) Quatrocento s e Setenta e Dois m *****	472,0000 m
Item 00011	SC04051300(/)	Demolicao manual de piso cimentado e da respectiv a base de concreto, ou passeio de concreto, inclu sive afastamento lateral dentro do canteiro de se rvico.(desonerado) Dois Mil Duzentos e Quarenta e Oito virgula Nove Sete m2 *****	2.248,9700 m2
Item 00012	SC04051850(/)	Remocao cuidadosa da camada de capeamento de conc reto armado visando a exposicao da armadura, usan do cinzel e ponteiro.(desonerado) Tres m3 *****	3,0000 m3
Item 00013	SC04052900(/)	Remocao manual de passeio de pedra portuguesa, in clusive farofa ou colchao de assentamento com ate 5cm de espessura.(desonerado) Duzentos m2 ****	200,0000 m2
Item 00014	SC04100100(/)	Demolicao, com equipamento de ar comprimido, de p asseio cimentado com espessura ate 10cm, inclusiv e afastamento lateral dentro do canteiro de servi cos.(desonerado) Dois Mil Trezentos e Cinquenta virgula Um Cinco m2 *****	2.350,1500 m2


Ivan Santos da Silva
Eng. Civil-RJ 89103343-3
Matricula: 11/267.595-7


Engº Alexandre Monteiro Dos Santos
Matricula: 11/118.786-3
CREA-RJ nº 2012120050

11/07/2022

Página 2 de 25

SC/SUBEC - Subsecretaria de Engenharia e Conservação

ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRAS / SERVIÇOS

Referente ao Processo: 0026/340555/2015

Código da Obra: 3.290

Item 00015	SC04100200(/)	Demolicao, com equipamento de ar comprimido, de p avimentacao de concreto simples, com 15cm de espe ssura, inclusive afastamento lateral dentro do ca nteiro de servicos.(desonerado) Um Mil Quatrocen tos m2 *****	1.400,0000 m2
Item 00016	SC04200101(/)	Apicoamento manual de concreto, em superficies ho rizontais (tetos), inclusive correcao de falhas.(desonerado) Um Mil m2 *****	1.000,0000 m2
Item 00017	SC04200151(/)	Apicoamento manual de concreto, em superficies ve rticais, inclusive correcao de falhas.(desonerado) Cem m2 *****	100,0000 m2
Item 00018	SC09050250(/)	Bombeiro hidraulico (inclusive encargos sociais). (desonerado) Dois Mil Quinhentos e Vinte e Oito virgula Nove Cinco h *****	2.528,9500 h
Item 00019	SC09050400(/)	Carpinteiro de esquadrias (inclusive encargos soc iais).(desonerado) Dois Mil Vinte virgula Dois h *****	2.020,2000 h
Item 00020	SC09050450(/)	Eletricista (inclusive encargos sociais).(desoner ado) Dois Mil Trinta e Cinco h *****	2.035,0000 h
Item 00021	SC09051200(/)	Pedreiro (inclusive encargos sociais).(desonerado) Vinte Mil Novecentos e Cinquenta e Quatro virg ula Nove Cinco h *****	20.954,9500 h
Item 00022	SC09051400(/)	Serralheiro (inclusive encargos sociais).(desoner ado) Quatro Mil Quatrocentos e Cinquenta e Nove virgula Nove Cinco h *****	4.459,9500 h
Item 00023	SC09051450(/)	Servente (inclusive encargos sociais).(desonerado) Quarenta e Dois Mil Seiscentos e Quarenta e No ve virgula Nove h *****	42.649,9000 h
Item 00024	SC09051500(/)	Soldador em construcao civil (inclusive encargos sociais).(desonerado) Tres Mil Quinhentos e Quin ze h *****	3.515,0000 h
Item 00025	SC14050150(/)	Areia grossa lavada. Fornecimento.(desonerado) Quatrocentos e Um virgula Seis m3 *****	401,6000 m3
Item 00026	SC14050250(/)	Cimento Portland, tipo 320, saco de 50Kg. Fornec imento.(desonerado) Vinte e Cinco Mil Kg *****	25.000,0000 Kg
Item 00027	SC14050450(/)	Pedra britada no 1 ou 2. Fornecimento.(desonerad o) Trezentos e Dez m3 *****	310,0000 m3

 R. Amador

Ivan Santos da Silva
Eng. Civil-RJ 89103343-3
Matrícula: 11/267.595-7

Engº Alexandre Monteiro Dgs Santos

Matrícula: 11/118.786-3
CREA-RJ nº 2012120050

11/07/2022

Página 3 de 25

SC/SUBEC - Subsecretaria de Engenharia e Conservação

ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRAS / SERVIÇOS

Referente ao Processo: 0026/340555/2015 Código da Obra: 3.290

Item 00028	SC14050550(/)	Saibro, inclusive transporte ate 20Km. Fornecimento.(desonerado) Dois Mil Trezentos e Cinquenta virgula Sete Dois Dois m3 *****	2.350,7220 m3
Item 00029	SC14150050(/)	Eletrodo OK 46, diametro de 2,5mm. Fornecimento.(desonerado) Cento e Trinta Kg *****	130,0000 Kg
Item 00030	SC29150300(/)	Limpeza de pisos ceramicos, pisos de pedras ou si milares.(desonerado) Um Mil Cento e Oitenta m2 *****	1.180,0000 m2
Item 00031	SC34150200(/)	Limpeza ou preparo de superficie de concreto com jato de agua pressurizada ou ar, em condicoes que permitam um rendimento medio de 15m2/h.(desonerado) Um Mil m2 *****	1.000,0000 m2
Item 00032	DR34100153(/)	Grelha de ferro fundido, para canaleta, com 0,30m de largura. Fornecimento e colocacao.(desonerado) Quatro m *****	4,0000 m
Item 00033	DR34100300(/)	Grelha articulada de (30x30x1,5)cm, pesando 13Kg em ferro fundido, inclusive caixilho de (34x34x3, 5)cm, assentado com argamassa de cimento e areia no traco 1:4. Fornecimento e assentamento.(desonerado) Oito un *****	8,0000 un
Item 00034	DR54050050(/)	Camada horizontal de brita, inclusive fornecimento o e espalhamento.(desonerado) Cento e Cinco m3 *****	105,0000 m3
Item 00035	DR64050050(/)	Colchao drenante com camada de 30cm de pedra britada no 3 e filtro de transicao de manta Bidim, tipo OP-30 ou similar.(desonerado) Dois Mil Duzentos m2 *****	2.200,0000 m2
Item 00036	BP04050350(/)	Execucao de pavimentacao de saibro arenoso, em camadas de 10cm, medida apos a compactacao, inclusive fornecimento do material, espalhamento, rega e compactacao.(desonerado) Vinte e Sete Mil Cento e Cinquenta e Cinco virgula Nove Quatro m2 *****	27.155,9400 m2
Item 00037	BP04050353(/)	Execucao de pavimentacao em saibro melhorado com cimento, em camadas de 8cm de espessura, medida apos a compressao, sendo a proporcao de cimento de 5% em volume (72Kg/m3), inclusive fornecimento dos materiais.(desonerado) Tres Mil m2 *****	3.000,0000 m2



Ivan Santos da Silva
Eng. CIVIL-RJ 09103343-3
Matricula: 11/267.595-7

Engº Alexandre Mendes Dos Santos
Matricula: 11/116.786-3
CREA-RJ nº 2012120050

11/07/2022

Página 4 de 25

SC/SUBEC - Subsecretaria de Engenharia e Conservação

ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRAS / SERVIÇOS

Referente ao Processo: 0026/340555/2015

Código da Obra: 3.290

Item 00038 BP09100050(B)	Pavimento rígido com armadura simples, com 10cm d e espessura, em concreto de 20 MPa, monolítica, c om juntas serradas, incluindo nivelamento da base com nível, colocação de lona plástica de polietileno de 200mc, tela eletro-soldada Telcon Q-92 co m 10% de superposição, para execução de Quadra Po liesportiva, exclusive preparo do terreno.(desone rado) Dezesete Mil Setecentos e Quarenta e Quat ro virgula Nove Dois Sete Dois m2 *****	17.744,9272 m2
Item 00039 BP09200350(/)	Revestimento intertravado com peças (blocos) de c oncreto com cimento, cor natural, com resistencia a compressão de 35MPa, altamente vibro-prensados , (16 faces), holandes (retangular), com espessur a de 6cm, com todos os materiais e equipamentos, inclusive compactação com soquete vibratório, cor te dos blocos para arremate, com máquina de junta s (serra para concreto) e "colchão" de areia para assentamento e rejuntamento, de acordo com as no rmas NBR 9780 e NBR 9781, Pre-moldado UNI-STEIN, raquete ou similar.(desonerado) Setecentos e Vin te virgula Seis Cinco m2 *****	720,6500 m2
Item 00040 BP19050053(/)	Meio-fio reto de granito, altura de 0,35m, apicoa do comum, fornecimento e assentamento com rejunta mento de argamassa de cimento e areia no traço 1: 4.(desonerado) Cinquenta e Um m *****	51,0000 m
Item 00041 BP19100053(B)	Cordão de concreto simples, com secção de (10x25) cm, moldados no local, inclusive escavação e reat erro.(desonerado) Cinco Mil Sessenta e Nove virg ula Seis Sete m *****	5.069,6700 m
Item 00042 BP19200050(A)	Meio-fio de concreto pre-moldado (fck=15MPa), med indo 0,15m na base e com altura de 0,30m, rejunta mento com argamassa de cimento e areia no traço 1 :4, inclusive o fornecimento de todos os materiai s, escavação e reaterro.(desonerado) Um Mil Sete centos e Sessenta e Sete virgula Quatro Dois m ** *****	1.767,4200 m
Item 00043 BP19300050(/)	Levantamento e reassentamento de meio-fio.(desone rado) Setecentos e Trinta virgula Um m *****	730,1000 m
Item 00044 PJ04050610(/)	Espécies vegetais com altura de (0,10 a 0,40)m, t ipo Jasminum Nitidum (Jasmim Estrela), Barleria C ristata (Caetizinho), Canna Denudata (Cana da Ind ia), Canna x Generallis (Cana-Indica, Biri), Curc uligo Capitulata (Curculigo), Dichorisandra Thyrs iflora (Gengibre Azul), Ixora SP (Ixora Ana), Kal anchoe Gastonis-Bonnieri (Planta da Vida), Marant a Arundinacea (Araruta), Tradescantia Spathacea (Rhoeo), Zantedeschia Aethiopica (Copo de Leite) o u similar e considerando 12 mudas por m2 Fornec imento.(desonerado) Cento e Quarenta m2 *****	



Ivan Santos da Silva
Eng. Civil RJ 89103343-3
Matrícula: 11/287.595-7

Engº Alexandre Monteiro Dos Santos

Matrícula: 11/118.786-3
CREA-RJ nº 2012120050

11/07/2022

Página 5 de 25

SC/SUBEC - Subsecretaria de Engenharia e Conservação

ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRAS / SERVIÇOS

Referente ao Processo: 0026/340555/2015

Código da Obra: 3.290

	*****	140,0000 m2
Item 00045 PJ04050630(/)	Especies vegetais com altura de (0,20 a 0,80)m, t ipo Heliconia Psittacorum (Heliconia Papagaio), X anthosoma Lindeni (Xantia), Calathea Zebrina (Cal atea Zebra), Jasminum Sambac (Bogari) ou similar e considerando 12 mudas por m2. Fornecimento.(de sonerado) Duzentos e Setenta e Oito virgula Tres m2 *****	
	*****	278,3000 m2
Item 00046 PJ04050800(/)	Especies vegetais com altura de (0,10 a 0,20)m, t ipo Cuphea Gracilis (Erica), Acalypha Reptans (Ra bo de Gato / Mini Acalifa), Arachis Repens (Gram a Amendoim), Asystasia Gangetica ou Coromandedelia na (Asistasia), Bulbeline Frutescens ou Caulescen s (Bulbine), Chlorophytum Comosum Variegatum (Clo rofito), Duranta Repens (Pingo de Ouro / Violetei ra), Evolvulus Glomeratus (Evolvolo), Hemigraphis Colorata (Hera-Roxa), Ophiopogon Japonicus (Pele -de-Urso), Peristrophe Augustifolia (Periquito Am arelo), Pilea Cadierrei (Pileia / Planta Aluminio), Pilea Microphylla (Brilhantina), Ruellia Squarr osa (Ruelia-Roxa), Schizocentron Elegans (Quaresm inha), Scindapsus Aureus (Jiboia), Setcreasea Pur purea ou Tradescantia Pallida (Setcresea), Spila nthes Repens (Margaridinha Rasteira), Syngonium P odophyllum (Maracana Rajado), Tradescantia Zebrin a ou Zebrina Pendula (Trapoeaba Roxa), Tradescan tia Zebrina Purpusii ou Zebrina Purpusii (Trapoe aba Roxa), Wedelia Paludosa ou Spangineticola Tri lobata (Margaridao) ou similar e considerando 25 mudas por m2. Fornecimento.(desonerado) Trezent os e Cinco virgula Seis Tres m2 *****	
	*****	305,6300 m2
Item 00047 PJ04100065(/)	Plantio de cobertura vegetal, considerando 25 mud as por m2.(desonerado) Cento e Cinco m2 *****	
	*****	105,0000 m2
Item 00048 PJ04100112(/)	Plantio de grama, tipo Zoizia Japonica, inclusive fornecimento.(desonerado) Quinze Mil Oitocentos e Quarenta e Um virgula Nove Seis m2 *****	
	*****	15,841,9600 m2
Item 00049 PJ04100150(/)	Plantio de grama em placas, tipo Sao Carlos, Bata tais ou Larga, inclusive compra e arrancamento no local de origem, carga, transporte, descarga e p reparo do terreno, para recomposicao de areas gra madas eventualmente danificadas.(desonerado) Um Mil Setecentos e Trinta e Cinco virgula Zero Seis m2 *****	
	*****	1,735,0600 m2

Roberto D. R. Amazonas
Matrícula: 11/267.605-4
CREA-RJ 1986106882

Ivan Santos da Silva
Eng. Civil-RJ 89103343-3
Matrícula: 14/267.595-7

Engº Alexandre Monteiro Dos Santos
Matrícula: 11/118.786-3
CREA-RJ nº 2012120050

11/07/2022

Página 6 de 25

SC/SUBEC - Subsecretaria de Engenharia e Conservação

ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRAS / SERVIÇOS

Referente ao Processo: 0026/340555/2015 Código da Obra: 3.290

Item 00050 PJ04200055(/)	Piso de grama sintetica, em rolo, com fios de 50m m de altura, na cor verde, demarcacao de linhas c om grama na cor branca, sistema de amortecimento composto com as seguintes caracteristicas minimas : Camada de areia especial com 1cm de espessura (20 Kg/m2) e granulos de borracha de granulometri a de 0,6 a 2mm (9 Kg/m2) e mao de obra especializ ada para instalacao; exclusive base asfaltica, mu reta perimetral para contencao da base, canaleta perimetral para coleta e escoamento da agua e pre paro de terreno. Fornecimento e colocacao.(deson erado) Vinte e Seis Mil Novecentos e Vinte e Oit o virgula Zero Dois m2 *****	26.928,0200 m2
Item 00051 PJ04200500(/)	Remocao de grama sintetica, inclusive carga, desc arga e transporte a 30 Km.(desonerado) Treze Mil Setecentos e Trinta e Dois virgula Zero Quatro m 2 *****	13.732,0400 m2
Item 00052 PJ09050100(A)	Plantio de arbusto para jardim, conforme Projeto FPJ.(desonerado) Cento e Treze un *****	113,0000 un
Item 00053 PJ09050201(/)	Plantio de arvore de 2,50m de altura, de qualquer especie, em logradouro publico, inclusive transp orte, abertura de cova de (80 x 80 x 80)cm, terra estrumada, estaca de madeira (tutor), amarrico co m fitilho e retirada do material excedente, exclu sive o fornecimento da arvore, tento, demolicao e recomposicao de passeio.(desonerado) Cinquenta e Tres un *****	53,0000 un
Item 00054 PJ09300100(/)	Especies vegetais com altura de (0,30 a 2,00)m, t ipo Arbusto Dracaena Marginata (Dracena de Madag ascar), Agave Attenuata (Agave Dragao), Agave Ang ustifolia (Piteira do Caribe), Arbusto Clusia Ros ea (Clusia), CortadoriaSelloana (Pluma, Capim dos Pampas), Dracaena Arborea (Dracena), Eugenia Spr engelii (Murta), Euphorbia Cotinifolia (Caracasana), Philodendron Gloriosum (Filodendro Glorioso), Philodendron Undulatum (Guaimbe da Folha Ondulad a), Tibouchina Grandifolia (Orelha de Onca), Yucc a Elephantipes (iuca Elefante) ou similar. Forne cimento.(desonerado) Quatrocentos e Noventa un *****	490,0000 un

Roberto D. R. Amazonas
Matrícula: 11/267.605-4
CREA-RJ 1986105882

Ivan Santos da Silva
Eng. Civil-RJ 89103343-3
Matrícula: 11/267.595-7

Engº Alexandre Montenegro Dos Santos
Matrícula: 1N118/786-3
CREA-RJ nº 2012120050

11/07/2022

Página 7 de 25

SC/SUBEC - Subsecretaria de Engenharia e Conservação


ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRAS / SERVIÇOS

Referente ao Processo: 0026/340555/2015 Código da Obra: 3.290

Item 00055 PJ09300300(/)	Especies vegetais com altura de (0,40 a 2,00)m, t ipo Arbusto Philodendron Bipinnatifidum (Banana d e Macaco), Agave Americana (Pita Azul), Agave Ame ricana Marginata (Agave), Codiaeum variegatum (Cr oton), Colocasia Esculenta (Inhame Branco), Cordi a Lutea (Cordia Amarela), Dracaena Fragans (Coque iro de Venus, Pau D'Agua), Ligustrum Sinensi (Lig ustro Chines), Musa Coccinea (Bananeira Florida, Bananeira Vermelha), Myrthus Communis (Murta), Ner ium Oleander (Espirradeira), Philodendron Selloum (Guaimbe), Philodendron Speciosum (Filodendro Im perial), Philodendron Wilsonii (Filodendro), Poly scias Fruticosa (Arvore da Felicidade), Rhododend ron x Simsii (Azaleia Belga), Senna Alata (Maria Preta), Stenolobium Stans/Tecoma Stans (Ipe de Ja rdim) ou similar. Fornecimento.(desonerado) Qua renta e Seis un *****	46,0000 un
Item 00056 PJ09600151(/)	Especies vegetais com altura de (2,50 a 3,50)m, t ipo Palmeira Syagrus Romanzoffiana (Baba-de-Boi / Geriva), Aiphanes Caryotifolia (Palmeira "Spine"), Livistonia Chinensis (Leque da China / Falsa L atania), Rhaps Excelsa (Palmeira Rafia), Royston ea Oleracea (Palmeira Real) ou similar. Fornecim ento.(desonerado) Dez un *****	10,0000 un
Item 00057 PJ14050050(B)	Cerca protetora de jardim, tipo capelinha, em mod ulos de 1,20m. Fornecimento e colocacao.(desoner ado) Cento e Quarenta e Nove un *****	149,0000 un
Item 00058 PJ14050100(/)	Guarda-corpo em toras de madeira de reflorestamen to e entrelacado com corda sizal. Fornecimento e colocacao.(desonerado) Quarenta un *****	40,0000 un
Item 00059 PJ14100500(/)	Tela de arame galvanizado no 12, revestido de PVC , com malha losangular de 5cm, fixada com arame g alvanizado no 12, a armacao tubular de ferro galv anizado (exclusive esta). Fornecimento e colocaca o.(desonerado) Oitocentos e Oitenta e Seis virgula Um Sete m2 *****	886,1700 m2
Item 00060 PJ14100900(/)	Tela em polietileno de alta densidade, 100% virge m, com malha de (5x5)cm, com resistencia a tracao de 500Kgf. Fornecimento e colocacao.(desonerado) Dois Mil Quatrocentos e Sessenta e Nove virgula Oito m2 *****	2.469,8000 m2


D. R. Amazonas
Matricula 11/267.605-4
CREA-RJ 1986108882


Ivan Santos da Silva
Eng. Civil-RJ 89103343-3
Matricula: 11/267.595-7


Engº Alexandre Albuquerque Dos Santos
Matricula: 11/118.786-3
CREA-RJ nº 2012120050

11/07/2022

Página 8 de 25

SC/SUBEC - Subsecretaria de Engenharia e Conservação

ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRAS / SERVIÇOS

Referente ao Processo: 0026/340555/2015

Código da Obra: 3.290

Item 00061	PJ14150105(/)	Alambrado com 4,5m de altura, em tela de arame galvanizado no 12, malha losango de 5cm, fixada em tubos de ferro galvanizado (externa e internamente) com diametro interno de 3" e espessura de parede de 1/8", sem costura, em modulos de (3,00x1,50)m, chumbados em blocos de concreto, inclusive es	36.298,7900 m2
Item 00062	PJ14150203(A)	Alambrado para campo de esporte, constando de poste de tubo de ferro galvanizado (externa e internamente), espacados de 2m, com diametro de 2" e espessura de parede de 1/8", e altura de 3m livres sobre o solo, fixados em prisma de concreto com Fck=15MPa, medindo (0,30x0,30x1,00)m, sobre estes postes fixada tela de arame no 12 plastificada, malha de 5,0cm, presa em 2 arames no 12 plastificados, colocados transversalmente e atravessando os tubos superior e inferiormente, com um T e uma cruzeta de 2", respectivamente. Fornecimento e colocacao.(desonerado) Um Mil Quinhentos e Trinta e Nove m2	1.539,0000 m2
Item 00063	PJ19050060(/)	Terra estrumada, inclusive carga, transporte e descarga. Fornecimento.(desonerado) Um Mil Quatrocentos e Setenta e Sete virgula Dois Oito m3	1.477,2800 m3
Item 00064	PJ19050200(/)	Aterro com terra preta simples, para execucao de gramados.(desonerado) Novecentos e Treze virgula Zero Cinco m3	913,0500 m3
Item 00065	PJ19050451(A)	Irrigacao de gramado e/ou canteiros com Caminhao Pipa, inclusive fornecimento da agua.(desonerado) Duzentos e Noventa e Cinco Mil Seiscentos e Vinte e Sete virgula Seis Sete m2	295.627,6700 m2
Item 00066	PJ19050870(/)	Revolvimento de solo ate 20cm de profundidade.(desonerado) Quatro Mil Seiscentos e Setenta e Nove virgula Tres Oito m2	4.679,3800 m2
Item 00067	PJ24050050(/)	Banco em concreto armado, sem encosto, medindo (2 25x50x50)cm, modelo B7 da Neorex ou similar. Fornecimento.(desonerado) Duzentos e Setenta e Um un	271,0000 un

Roberto R. Amazonas
11/267.605-4
11/267.605-4

Ivan Santos da Silva
Eng. Civil-RJ 89103343-3
Matrícula: 11/267.595-7

Engº Alexandre Moreira Dos Santos
Matrícula: 11/118.786-3
CREA-RJ nº 2012120050

11/07/2022

Página 9 de 25

SC/SUBEC - Subsecretaria de Engenharia e Conservação

ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRAS / SERVIÇOS

Referente ao Processo: 0026/340555/2015

Código da Obra: 3.290

Item 00068 PJ24050103(I)	Bancos para jardim com 14 reguas de madeira aparelhada, seccao de (5,5 x 3,75)cm e comprimento de 2m, presas com parafusos de porca nos pes de ferro fundido, estes com 14Kg, barra de ferro ao centro do assentamento, inclusive espigao de fixacao, 4 bases de concreto de (15x15x30)cm, e pintura na cor a ser indicada.(desonerado) Trinta e Oito un *****	38,0000 un
Item 00069 PJ24050153(B)	Mesa de jogos com 4 bancos, tampo de mesa em marmorite armado, na cor natural, tendo no centro tabuleiro de xadrez em marmorite nas cores branca e preta, pes (mesa e bancos) de concreto armado, conforme projeto FPJ. Fornecimento e colocacao.(desonerado) Duzentos e Dezoito un *****	218,0000 un
Item 00070 PJ24100060(C)	Arco simples em tubos de ferro galvanizado (externa e internamente) de 1" e 2" e espessura de parede de 1/8", chumbados em blocos de concreto, com pintura de base Galvite ou similar e 2 demaos de acabamento, conforme projeto FPJ. Fornecimento e colocacao.(desonerado) Vinte e Tres un *****	23,0000 un
Item 00071 PJ24100100(C)	Barra simples para ginastica, em tubos de ferro galvanizado (externa e internamente) de 1 1/2" e 4" e espessura de parede de 1/8", chumbados em blocos de concreto com pintura de base Galvite ou similar e 2 demaos de acabamento, conforme projeto FPJ. Fornecimento e colocacao.(desonerado) Vinte e Sete un *****	27,0000 un
Item 00072 PJ24100103(C)	Barra dupla para ginastica em tubo de ferro galvanizado (externa e internamente) de 1" e espessura de parede de 1/8" horizontais e montantes de 4", chumbados em blocos de concreto, com pintura de base Galvite ou similar e 2 demaos de acabamento, conforme projeto FPJ. Fornecimento e colocacao.(desonerado) Tres un *****	3,0000 un
Item 00073 PJ24100109(C)	Barra paralelas para ginastica, em tubos de ferro galvanizado (externa e internamente) de 2" e espessura de parede de 1/8", chumbados em blocos de concreto com pintura de base Galvite ou similar e 2 demaos de acabamento, conforme projeto FPJ. Fornecimento e colocacao.(desonerado) Vinte e Oito un *****	28,0000 un

Ivan Santos da Silva
Eng. Civil RJ 80103343-3
Matricula: 11/267.595-7

Engº Alexandre Monteiro Dos Santos
Matricula: 11/118.786-3
CREA-RJ nº 2012120050

11/07/2022

Página 10 de 25

SC/SUBEC - Subsecretaria de Engenharia e Conservação**ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRAS / SERVIÇOS**

Referente ao Processo: 0026/340555/2015

Código da Obra: 3.290

Item 00074 PJ24100125(/)	Balanco multiuso em estrutura de ferro galvanizado (externa e internamente) de 2 1/2", 2" e 1" e espessura de parede de 1/8", composto de 2 balanços simples com assento de madeira aparelhada, 1 escaleta dupla, 1 barra simples e 1 balanco para cadeira de rodas com rampa de acesso pivotante, trava para cadeira e para balanco, piso em madeira intertravada reforçada com capacidade de carga de 200 Kg, pintura com uma demão de galvite e duas demãos de tinta esmalte sintético, conforme projeto FPJ. Fornecimento e colocação.(desonerado) Um un *****	1,0000 un
Item 00075 PJ24100147(A)	Balanco de 0/4 anos composto com 2 cadeiras, presas em correntes galvanizadas, fixadas por meio de bracaadeiras, em travessão de tubo de ferro galvanizado (externa e internamente) de 2 1/2" e espessura de parede de 1/8", suspensas em cavaletes de tubo de ferro galvanizado de 2", chumbados em sapatas de concreto, pintados com base Galvite ou similar e 2 demãos de acabamento, conforme projeto FPJ. Fornecimento e colocação.(desonerado) Quarenta e Um un *****	41,0000 un
Item 00076 PJ24100152(D)	Balanco de 5/10 anos composto com 2 cadeiras, presas em correntes galvanizadas, fixadas por meio de bracaadeiras, em travessão de tubo de ferro galvanizado (externa e internamente) de 2 1/2" e espessura de parede de 1/8", suspensas em cavaletes de tubo de ferro galvanizado de 2", chumbados em sapatas de concreto, pintados com base Galvite ou similar e 2 demãos de acabamento, conforme projeto FPJ. Fornecimento e colocação.(desonerado) Trinta e Seis un *****	36,0000 un
Item 00077 PJ24100156(A)	Cadeira de balanço completa, com correntes, bracaadeiras, rolamentos, parafusos, barras, etc., inclusive desmontagem da danificada, pintura e transporte, conforme projeto FPJ. Fornecimento e colocação.(desonerado) Nove un *****	9,0000 un
Item 00078 PJ24100540(A)	Escorrega de 0/4 anos com altura de 1,17m em madeira aparelhada e tubos de ferro galvanizado (externa e internamente) de 3/4" e 2" e espessura de parede de 1/8", conforme projeto FPJ, com pintura de base Galvite ou similar, 2 demãos de acabamento. Fornecimento e colocação.(desonerado) Quarenta un *****	40,0000 un

Ivan Santos da Silva
Eng. Civil-RJ 69103343-3
Matrícula: 11/287.595-7

Engº Alexandre Monteiro Dos Santos

Matrícula: 11/118.786-3
CREA-RJ nº 2012120050

11/07/2022

Página 11 de 25

SC/SUBEC - Subsecretaria de Engenharia e Conservação

ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRAS / SERVIÇOS

Referente ao Processo: 0026/340555/2015

Código da Obra: 3.290

Item 00079 PJ24100547(C)	Escorrega de 5/10 anos com altura de 1,57m em madeira aparelhada e tubos de ferro galvanizado (externa e internamente) de 3/4" e 2" e espessura de parede de 1/8", conforme projeto FPJ, com pintura de base galvite ou similar, 2 demãos de acabamento. Fornecimento e colocação.(desonerado) Quarenta e Dois un *****	42,0000 un
Item 00080 PJ24100854(A)	Gangorra de 0/4 anos com 2 pranchas de madeira aparelhada, estas fixadas em tubo de ferro galvanizado (externa e internamente) de 2" e espessura de parede de 1/8", com pintura de base Galvite ou similar e 2 demãos de acabamento, conforme modelo FPJ. Fornecimento e colocação.(desonerado) Trinta e Oito un *****	38,0000 un
Item 00081 PJ24100855(D)	Gangorra de 5/10 anos com 2 pranchas de madeira aparelhada, estas fixadas em tubo de ferro galvanizado (externa e internamente) de 2" e 2 1/2" e espessura de parede de 1/8", com pintura de base Galvite ou similar e 2 demãos de acabamento, conforme modelo FPJ. Fornecimento e colocação.(desonerado) Trinta e Oito un *****	38,0000 un
Item 00082 PJ24100700(C)	Gaiola ginica (trepá-trepá) em tubos de ferro galvanizado (externa e internamente) de 1" horizontal e verticais de 1 1/2" e espessura de parede de 1/8", chumbados em blocos de concreto e com pintura de base Galvite ou similar e 2 demãos de acabamento, conforme projeto FPJ. Fornecimento e colocação.(desonerado) Dezessete un *****	17,0000 un
Item 00083 PJ24100753(A)	Grampos de proteção para calçada em tubos de ferro galvanizado (externa e internamente) de 2" e espessura de parede de 1/8", chumbados em blocos de concreto, inclusive demolição e recomposição da calçada e transporte do material excedente, com pintura de base alquídica e 2 demãos de acabamento com esmalte e conexões, conforme projeto FPJ. Fornecimento e colocação.(desonerado) Cento e Um un *****	101,0000 un
Item 00084 PJ24100850(A)	Prancha de gangorra completa, inclusive patamar, conforme projeto FPJ, com pintura, transporte e desmontagem da danificada. Fornecimento e colocação.(desonerado) Dois un *****	2,0000 un
Item 00085 PJ24101000(B)	Prancha para abdominal, em madeira aparelhada e estrutura tubular (externa e internamente) de 2" e espessura de parede de 1/8", fixada em blocos de concreto, com pintura de base Galvite ou similar, 2 demãos de acabamento, conforme projeto FPJ. Fornecimento e colocação.(desonerado) Trinta e Um un *****	

Roberto D. R. Amazonas
Matrícula: 11/267.605-4
CREA-RJ 1986106882

Ivan Santos da Silva
Eng. Civil-RJ 89103343-3
Matrícula: 11/267.595-7

Engº Alexandre Monteiro dos Santos

Matrícula: 11/118.786-3
CREA-RJ nº 2012120050

11/07/2022

Página 12 de 25

SC/SUBEC - Subsecretaria de Engenharia e Conservação

ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRAS / SERVIÇOS

Referente ao Processo: 0026/340555/2015

Código da Obra: 3.290

		*****	31,0000 un
Item 00086	PJ24130300(/)	Alongador com tres alturas conjugado, em tubo de aco carbono, pintura no processo eletrostatico - Academia da Terceira Idade. Fornecimento e instalacao.(desonerado) Tres un *****	3,0000 un
Item 00087	PJ24130400(/)	Esqui triplo conjugado, em tubo de aco carbono, pintura no processo eletrostatico - Academia da Terceira Idade. Fornecimento e instalacao.(desonerado) Tres un *****	3,0000 un
Item 00088	PJ24130500(/)	Multi-exercitador conjugado com seis funcoes distintas, em tubo de aco carbono, pintura no processo eletrostatico - Academia da Terceira Idade. Fornecimento e instalacao.(desonerado) Tres un *****	3,0000 un
Item 00089	PJ24130900(/)	Placa orientativa, em tubo de aco carbono, pintura no processo eletrostatico - Academia da Terceira Idade. Fornecimento e instalacao.(desonerado) Dois un *****	2,0000 un
Item 00090	PJ24131000(/)	Pressao de pernas triplo conjugado, em tubo de aco carbono, pintura no processo eletrostatico - Academia da Terceira Idade. Fornecimento e instalacao.(desonerado) Tres un *****	3,0000 un
Item 00091	PJ24131100(/)	Simulador de caminhada, triplo conjugado, em tubo de aco carbono, pintura no processo eletrostatico - Academia da Terceira Idade. Fornecimento e instalacao.(desonerado) Tres un *****	3,0000 un
Item 00092	PJ24131200(/)	Surf duplo conjugado, em tubo de aco carbono, pintura no processo eletrostatico - Academia da Terceira Idade. Fornecimento e instalacao.(desonerado) Dois un *****	2,0000 un
Item 00093	PJ24150050(C)	Baliza de futebol, tamanho oficial, em tubos de ferro galvanizado (externa e internamente) de 4" e espessura de parede de 1/8", com pintura de base Galvite ou similar e 2 demaos de acabamento. Fornecimento e colocacao.(desonerado) Trinta e Quatro un *****	34,0000 un
Item 00094	PJ24150053(B)	Baliza de futebol de salao em tubo de ferro galvanizado (externa e internamente) de 4" e espessura de parede de 1/8", pintura de base Galvite ou similar e 2 demaos de acabamento, conforme projeto FPJ. Fornecimento e colocacao.(desonerado) Sessenta e Dois un *****	62,0000 un

Roberto D. R. Amazonas
Matricula 11/267.605-4
CREA-RJ 1986106882

Ivan Santos da Silva
Eng. Civil-RJ 89103343-3
Matricula: 11/267.595-7

Engº Alexandre Monteiro Dos Santos

Matricula: 11/146.786-3
CREA-RJ nº 2012120050

11/07/2022

Página 13 de 25

SC/SUBEC - Subsecretaria de Engenharia e Conservação

ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRAS / SERVIÇOS

Referente ao Processo: 0026/340555/2015

Código da Obra: 3.290

Item 00095	PJ24150150(A)	Estrutura para basquete, metalica, fixa, com avan co livre de 1,30m, com tabelas de compensado nava l, aros e redes. Fornecimento e colocacao, exclu sive furacao do piso.(desonerado) Vinte e Nove par ***** *****	29,0000 par
Item 00096	PJ24150200(/)	Rede de nylon para futebol de salao. Forneciment o.(desonerado) Vinte e Oito par ***** *****	28,0000 par
Item 00097	PJ24150204(A)	Baliza de volei em tubos de ferro galvanizado (ex terna e internamente) de 3" e espessura de parede de 1/8", com pintura de base Galvite ou similar e 2 demaos de acabamento. Fornecimento e colocac ao.(desonerado) Trinta e Tres par ***** *****	33,0000 par
Item 00098	PJ24150206(/)	Rede de volei oficial com cabo de aco. Fornecime nto.(desonerado) Dezenove un ***** *****	19,0000 un
Item 00099	PJ24200600(A)	Bicicletario em chapa galvanizada no 14 e tubos g alvanizados (externa e internamente) de 1 1/2" e espessura de parede de 1/8", com 6 vagas, conform e projeto SMAC. Fornecimento e colocacao.(desone rado) Dez mod ***** *****	10,0000 mod
Item 00100	PJ24250103(A)	Frade de concreto com Fck=11 MPa, para protecao d e calcada, liso. inclusive escavacao e reaterro, exclusive transporte. Fornecimento e colocacao.(desonerado) Quarenta e Dois un ***** *****	42,0000 un
Item 00101	ET04350050(A)	Concreto dosado racionalmente para uma resistenci a minima caracteristica a compressao de 15MPa, in clusive materiais, preparo, lancamento, colocacao e adensamento, exclusive transporte.(desonerado) Duzentos e Setenta e Sete virgula Sete Dois m3 *****	277,7200 m3
Item 00102	ET04550050(/)	Lona de polietileno (lona terreiro) com espessura de 0,20mm para impermeabilizacao de solo, medida pela area coberta. Fornecimento e colocacao, in clusive com perdas e transpasse.(desonerado) Cin quenta e Cinco m2 ***** *****	55,0000 m2
Item 00103	ET09050100(/)	Aco CA-50 para armadura de concreto, com salien cia ou moessa, coeficiente de conformacao superficia l minimo (aderencia) igual a 1,5, diametro de 6,3 mm. Fornecimento, incluindo 10% de perdas e aram e 18.(desonerado) Um Mil Setenta e Nove virgula Tres Cinco Kg ***** *****	1.079,3500 Kg


Roberto D. R. Amazonas
Matricula 11/267.605-6
CREA-RJ 1986106382


Ivan Santos da Silva
Eng. CIVIL-RJ 89103343-3
Matricula: 11/267.595-7


Engº Alexandre M. dos Santos
Matricula: 11/118.786-3
CREA-RJ nº 2012120050

11/07/2022

Página 14 de 25

SC/SUBEC - Subsecretaria de Engenharia e Conservação

ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRAS / SERVIÇOS

Referente ao Processo: 0026/340555/2015

Código da Obra: 3.290

Item 00104 ET09050103(/)	Aco CA-50 para armadura de concreto, com saliencia a ou mocha, coeficiente de conformacao superficial 1 minimo (aderencia) igual a 1,5, diametro de 8mm . Fornecimento, incluindo 10% de perdas e arame 18.(desonerado) Quatro Mil Setecentos e Cinquent a e Quatro virgula Dois Quatro Kg *****	4.754,2400 Kg
Item 00105 ET09050156(A)	Aco CA-60 para armadura de concreto, redondo, sem saliencia ou mocha, coeficiente de conformacao superficial minimo (aderencia) igual a 1,5, diametro de 4,60mm. Fornecimento, incluindo 10% de perdas e arame 18.(desonerado) Cinquenta e Quatro virgula Cinco Seis Kg *****	54,5600 Kg
Item 00106 ET09100061(/)	Corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, aco CA-50, em barra redonda, com diametro entre 6,3mm e 12,5mm.(desonerado) Quinhentos e Dezesesseis virgula Tres Cinco Seis Kg *****	516,3560 Kg
Item 00107 ET09100068(/)	Corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, aco CA-60, em fio redondo, com diametro entre 4,2mm a 6mm.(desonerado) Nove Mil Oitenta virgula Sete Um Kg *****	9.080,7100 Kg
Item 00108 ET14100150(/)	Formas de madeira para moldagem de pecas de concreto armado com paramentos planos, em lajes, vigas, paredes, etc., inclusive fornecimento dos materiais e desmoldagem servindo a madeira 2 vezes, tabuas de madeira serrada, com 2,5cm de espessura, servindo tambem para travessas, exclusive escoramento.(desonerado) Setecentos e Cinquenta e Dois virgula Seis Quatro m2 *****	752,6400 m2
Item 00109 ET14200053(/)	Formas de placas de Madeirit ou similar, empregando-se as de 14mm, resinadas e tambem as de 20mm de espessura, plastificadas, servindo 4 vezes, e a madeira serrada 3 vezes, inclusive fornecimento e desmontagem, exclusive escoramento.(desonerado) Quatrocentos e Trinta e Um virgula Tres Nove m2 *****	431,3900 m2
Item 00110 ET19300050(/)	Escoramento de formas de caixas de concreto em geral, cintas, blocos de fundacao e ou paramentos verticais ate 1,5m; com aproveitamento da madeira 2 vezes, inclusive retirada.(desonerado) Oitocentos e Setenta e Tres m2 *****	873,0000 m2
Item 00111 ET39050109(/)	Tela de aco soldada Telcon Q-196 ou similar, com malha de (10x10)cm, CA-60, com diametro de 5mm e 3,11Kg/m2. Fornecimento e colocacao.(desonerado) Quatrocentos e Quatorze virgula Quatro Oito m2 *****	414,4800 m2

Roberto D. R. AMARAL
Matricula 11/267.603-8
CREA-RJ 1981165082

Ivan Santos da Silva
Eng. Civil-RJ 89103343-3
Matricula 11/287.595-7

Engº Alexandre Monteiro Dos Santos
Matricula: 11/118.786-3
CREA-RJ nº 2012120050

11/07/2022

Página 15 de 25

SC/SUBEC - Subsecretaria de Engenharia e Conservação

ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRAS / SERVIÇOS

Referente ao Processo: 0026/340555/2015 Código da Obra: 3.290

Item 00112 AL04200056(/)	Alvenaria de tijolo (10x20x20)cm, de furos redondos, com argamassa de cimento e saibro no traco 1:8, em paredes de meia vez (0,10m), de superfície corrida, de 3m a 4,50m de altura, e medida pela área real.(desonerado) Quatrocentos e Vinte e Nove e virgula Nove Quatro m2 *****	429,9940 m2
Item 00113 AL04250050(/)	Alvenaria de blocos de concreto (10x20x40)cm, com argamassa de cimento e areia no traco 1:8, em paredes corridas de 0,10m de espessura, ate 3m de altura, e medida pela área real.(desonerado) Trezentos e Setenta e Nove virgula Nove Seis m2 *****	379,9960 m2
Item 00114 AL04250450(/)	Alvenaria de blocos de concreto (20x20x40)cm, com argamassa de cimento e areia no traco 1:6, em paredes de 0,20m de espessura, de superfície corrida, ate 3m de altura, e medida pela área real.(desonerado) Um Mil Cento e Noventa e Oito virgula Treze Um m2 *****	1.198,3100 m2
Item 00115 AL04270100(/)	Alvenaria de blocos de concreto estrutural (15x20x40)cm, com argamassa de cimento e areia no traco 1:8, em paredes com vãos de meia vez (0,15m), ate 3m de altura, e medida pela área real.(desonerado) Duzentos e Dezessete virgula Sete m2 *****	217,7000 m2
Item 00116 RV09050050(/)	Chapisco de superfície de concreto ou alvenaria, com argamassa de cimento e areia no traco 1:3.(desonerado) Dois Mil Duzentos e Noventa e Cinco virgula Zero Seis m2 *****	2.295,0600 m2
Item 00117 RV09050106(A)	Emboco com argamassa de cimento e areia, no traco 1:3, com 1,50cm de espessura, inclusive chapisco.(desonerado) Um Mil Quatrocentos e Vinte e Oito virgula Zero Cinco m2 *****	1.428,0500 m2
Item 00118 RV14100050(A)	Recomposicao de piso cimentado, com argamassa de cimento e areia no traco 1:3, com 2cm de espessura, inclusive apicoamento do piso existente.(desonerado) Um Mil Cento e Setenta e Nove virgula Cinco Dois m2 *****	1.179,5200 m2
Item 00119 RV14250103(A)	Piso de concreto simples, 8cm de espessura, com resistência característica a compressão de 18Mpa, formando quadrados de (1,50x1,50)m de junta serrada, exclusive preparo de terreno.(desonerado) Onze Mil Setenta e Tres virgula Um Tres m2 *****	11.073,1300 m2
Item 00120 RV14600050(/)	Pedra Portuguesa. Fornecimento.(desonerado) Vinte e Seis m2 *****	26,0000 m2

Roberto D. R. Amazonas
Matricula 11/267.605-4
CREA-RJ 1986106882

Ivan Santos da Silva
Eng. Civil RJ 89103343-3
Matricula: 11/267.595-7

Engº Alexandre Monteiro Dos Santos
Matricula: 14418.786-3
CREA-RJ nº 2012120050

11/07/2022

Página 16 de 25

SC/SUBEC - Subsecretaria de Engenharia e Conservação

ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRAS / SERVIÇOS

Referente ao Processo: 0026/340555/2015

Código da Obra: 3.290

Item 00121	RV14600150(/)	Piso de pedra portuguesa, assentado sobre mistura de cimento e saibro no traco 1:5, inclusive acer to do terreno. Fornecimento e colocacao.(desoner ado) Cento e Quarenta m2 *****	140,0000 m2
Item 00122	RV14650050(/)	Recomposicao de pavimentacao de pedra portuguesa, assentada com farofa de cimento e saibro no trac o 1:5, inclusive fornecimento do material para re juntamento e exclusive a pedra.(desonerado) Vint e m2 *****	20,0000 m2
Item 00123	RV14900040(/)	Camada amortecedora drenante para gramado sinteti co, de particulas de borracha SBR reciclada e pen eirada, misturadas mecanicamente e aglutinadas co m adesivo binder de poliuretano monocomponente, m oldada no local com rolo temo-compactador e com e spessura de 10mm. Fornecimento e colocacao.(deso nerado) Vinte e Quatro Mil Trezentos e Noventa e Quatro virgula Quatro Oito m2 *****	24.394,4800 m2
Item 00124	ES04150200(/)	Portao de ferro, confeccionado em barra redonda o u perfil de 5/8", pintada com 1 demao de zarcao v erde, inclusive fechadura e cadeado. Forneciment o e instalacao.(desonerado) Oitenta m2 *****	80,0000 m2
Item 00125	ES04250303(A)	Gradil em barras de aco com diametro de 3/4", for mando modulos de 2m, com 1,80m de altura, conform e projeto FPJ. Fornecimento e instalacao.(desone rado) Dez mod *****	10,0000 mod
Item 00126	ES04300050(/)	Corrimao de tubo de ferro galvanizado com diame tr o de 1 1/4", preso por chumbadores a cada metro. Fornecimento e instalacao.(desonerado) Cento e Quatorze virgula Quatro m *****	114,4000 m
Item 00127	ES04300250(C)	Guarda-corpo com 1,00m de altura, em tela de aram e galvanizado n.o 12, malha losango de 5cm, fixad a em tubos de ferro galvanizado com diametro int. de 2 1/2" na horizontal superior e diametro int. de 2" na horizontal inferior e na vertical, espa cados de 2,00m, chumbados em blocos de concreto, inclusive escavacao, reaterro, carga, descarga, t ransporte e pintura dos tubos, com 2 demaos de ac abamento. Fornecimento e colocacao.(desonerado) Dois Mil Duzentos e Setenta e Quatro virgula Zer o Um m2 *****	2.274,0100 m2
Item 00128	ES09250200(/)	Peca (pranchao) em madeira serrada, de (2"x8"). Fornecimento.(desonerado) Doze m *****	12,0000 m

Roberto D. R. Amazonas
Matricula 11/267.605-4
CREA-RJ 1986106882

Ivan Santos da Silva
Eng. Civil-RJ 09103343-3
Matricula: 11/287.595-7

Engº Alexandre Monteiro Dos Santos
Matricula: 11/118.786-3
CREA-RJ nº 2012120050

11/07/2022

Página 17 de 25

SC/SUBEC - Subsecretaria de Engenharia e Conservação

ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRAS / SERVIÇOS

Referente ao Processo: 0026/340555/2015

Código da Obra: 3.290

Item 00129	IT04100103(A)	Tubo de PVC rígido, roscavel, para agua fria, com diametro de 3/4" (19mm), inclusive conexoes e emendas, exclusive abertura e fechamento de rasgo. Fornecimento e instalacao.(desonerado) Vinte virgula Um m *****	20,1000 m
Item 00130	IT04100156(A)	Tubo de PVC rígido, soldavel, para agua fria, com diametro de 32mm (1"), inclusive conexoes e emendas, exclusive abertura e fechamento de rasgo. Fornecimento e instalacao.(desonerado) Oitenta m *****	80,0000 m
Item 00131	IT09300053(/)	Registro de gaveta, em bronze, com diametro de 3/4". Fornecimento e instalacao.(desonerado) Quatro un *****	4,0000 un
Item 00132	IT14050109(A)	Tubo de PVC rígido de 100mm, soldavel, para esgoto e aguas pluviais, inclusive conexoes e emendas, exclusive abertura e fechamento de rasgo. Fornecimento e instalacao.(desonerado) Setenta e Nove virgula Cinco m *****	79,5000 m
Item 00133	IT14050112(B)	Tubo de PVC rígido de 150mm, soldavel, serie normal, para esgoto e aguas pluviais, inclusive conexoes e emendas, exclusive abertura e fechamento de rasgo. Fornecimento e instalacao.(desonerado) Cento e Cinquenta e Dois m *****	152,0000 m
Item 00134	CI04050150(A)	Madeiramento para cobertura de telhas ceramicas, (francesa, portuguesa, duplana, colonial ou similar), constituido de cumeeira, tercas, caibros, pontalotes e ripas de madeira serrada, pregados sem tesoura, medido pela projecao horizontal.(desonerado) Cento e Sessenta e Seis virgula Tres Dois m2 *****	166,3200 m2
Item 00135	CI14050750(A)	Impermeabilizacao com manta asfaltica de 3mm de espessura a base de asfalto modificado com elastomeros, estruturada com nao tecido de filamentos continuos de poliester, previamente estabilizados. A manta deves atender a norma da ABTN 9952, classe 2, aderida ao substrato com emulsao asfaltica.(desonerado) Cento e Um virgula Quatro Nove m2 *****	101,4900 m2
Item 00136	PT04150109(A)	Pintura com tinta plastica acetinada a base de PVA, para exterior, equivalente a Super Concretina ou similar, inclusive raspagem, demao de impermeabilizacao e 2 demaos de acabamento.(desonerado) Um Mil Setecentos e Quinze virgula Nove m2 *****	1.715,9900 m2



Ivan Santos da Silva
Eng. Civil RJ 89103343-3
Matrícula: 11/267.595-7

Engº Alexandre dos Santos
Matrícula: 14418.786-3
CREA-RJ nº 2012120050

11/07/2022

Página 18 de 25

SC/SUBEC - Subsecretaria de Engenharia e Conservação

ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRAS / SERVIÇOS

Referente ao Processo: 0026/340555/2015

Código da Obra: 3.290

Item 00137	PT04150150(/)	Pintura com tinta plastica a base de acrilico, se mi-brilhante, para interior e exterior, incolor o u colorida, equivalente a Metalatex ou similar, s obre tijolo, concreto liso, cimento amianto, reve stimento, madeira e ferro, inclusive lixamento, 1 demao de selador acrilico Metalatex ou similar e 2 demaos de acabamento.(desonerado) Quatro Mil Seiscentos e Trinta e Dois virgula Nove m2 *****	4.632,9000 m2
Item 00138	PT04250506(/)	Repintura interna ou externa na cor existente sob re madeira em bom estado, com esmalte sintetico D uralack ou similar, inclusive lixamento, limpeza e 2 demaos de acabamento.(desonerado) Quatrocent os e Noventa e Nove virgula Quatro Tres m2 *****	499,4300 m2
Item 00139	PT04300103(/)	Envernizamento de madeira com verniz Sparlack Cet ol (cores) ou similar, para interior e exterior, inclusive lixamento, demao de verniz seladora, e 2 demaos de acabamento.(desonerado) Duzentos e V inte e Sete virgula Dois Sete m2 *****	227,2700 m2
Item 00140	PT04400350(/)	Repintura interna ou externa sobre ferro, inclusi ve lixamento, limpeza, demao de zarcao secagem ra pida, cor laranja e outra de esmalte sintetico Du ralack ou similar.(desonerado) Quatro Mil Cento e Setenta e Um virgula Dois Tres m2 *****	4.171,2300 m2
Item 00141	PT04450050(/)	Marcacao de quadra de esporte, com tintura Superc ril ou similar, em 2 demaos. Medida pela area ef etiva de pintura.(desonerado) Dois Mil Cinquenta e Um virgula Zero Dois m2 *****	2.051,0200 m2
Item 00142	PT04450100(/)	Pintura de quadra de esporte em piso cimentado, c om tinta 100% acrilica equivalente a Suvinil piso , Nova Cor ou Coral Piso ou similar, considerando -se a limpeza da superficie e 2 demaos de acabame nto.(desonerado) Sete Mil Novecentos e Oitenta v irgula Seis Cinco m2 *****	7.980,6500 m2
Item 00143	EQ04050062(C)	Caminhao basculante, capacidade de 5m3, com motor ista, material de operacao, material de manutenca o e licenciamento, com as seguintes especificaco es minimas: motor diesel de 208CV. Custo mensal. (desonerado) Cento e Tres virgula Oito Seis un.m es *****	103,8600 un.mes
Item 00144	EQ04050312(B)	Caminhao Carroceria fixa, capacidade de 3,5t, com motorista, material de operacao, material de man utencao e licenciamento, com as seguintes especif icacoes minimas: motor diesel de 85CV. Custo men sal.(desonerado) Cento e Trinta e Cinco un.mes *****	135,0000 un.mes

Roberto D. P. Amaral

Matricula: 11/157.605-4

CREA-RJ 1946106082

Ivan Santos da Silva

Eng. Civil-RJ 0903343-3

Matricula: 11/287.595-7

Engº Alexandre Montalvo Dos Santos

Matricula: 11/116.786-3

CREA-RJ nº 2012120050

11/07/2022

Página 19 de 25

SC/SUBEC - Subsecretaria de Engenharia e Conservação**ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRAS / SERVIÇOS**

Referente ao Processo: 0026/340555/2015

Código da Obra:

3.290

Item 00145 EQ04050618(A)	Caminhão tanque, capacidade de 10.000l, com motor esta e material de operacao, com as seguintes especificacoes minimas: motor diesel de 142CV, bomba d'agua e mangote com 50m de extensao. Custo horario improdutivo (motor funcionando).(desonerado) Dois Mil Quatrocentos e Dezessete virgula Sete Seis h ***** *****	2.417,7600 h
Item 00146 EQ04050621(A)	Caminhão tanque, capacidade de 10.000l, com motor esta, com as seguintes especificacoes minimas: motor diesel de 142CV, bomba d'agua e mangote com 50m de extensao. Custo horario improdutivo (motor desligado).(desonerado) Novecentos e Oitenta virgula Seis Oito h ***** *****	980,6800 h
Item 00147 EQ14050500(A)	Retro-Escavadeira/carregadeira, com operador, material de operacao e material de manutencao, com as seguintes especificacoes minimas: motor de 70HP, carregadeira com sistema de travamento de segurança, capacidade coroada de 0,76m3, força de desagregacao de 3600Kgf, capacidade de carga de 2400Kg na elevacao maxima, profundidade de escavacao de 100mm; escavadeira com capacidade coroada de 0,23m3, com 4 dentes, arco de giro de 180o, força de escavacao, profundidade de escavacao maxima de 4000mm, altura de carga minima de 3000mm; cabine com para brisa dianteiro, retrovisores externos e interno e luzes de sinalizacao conforme normas do CONTRAN. Custo horario produtivo.(desonerado) Quatorze Mil Oitocentos e Dois virgula Um Sete h ***** *****	14.802,1700 h
Item 00148 EQ14050506(/)	Retro-Escavadeira/carregadeira, com operador, com as seguintes especificacoes minimas: motor de 70 HP, carregadeira com sistema de travamento de segurança, capacidade coroada de 0,76m3, força de desagregacao de 3600Kgf, capacidade de carga de 2400Kg na elevacao maxima, profundidade de escavacao de 100mm; escavadeira com capacidade coroada de 0,23m3, com 4 dentes, arco de giro de 180o, força de escavacao, profundidade de escavacao maxima de 4000mm, altura de carga minima de 3000mm; cabine com para brisa dianteiro, retrovisores externos e interno e luzes de sinalizacao conforme normas do CONTRAN. Custo horario improdutivo (motor desligado).(desonerado) Seis Mil Quinhentos e Dez virgula Nove Tres h ***** *****	6.510,9300 h



Ivan Santos da Silva
Eng. Civil-RJ 89103343-3
Matrícula: 11/267.595-7

Engº Alexandre Monteiro Dos Santos
Matrícula: 11/118.786-3
CREA-RJ nº 2012120050

11/07/2022

Página 20 de 25

SC/SUBEC - Subsecretaria de Engenharia e Conservação**ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRAS / SERVIÇOS**

Referente ao Processo: 0026/340555/2015

Código da Obra: 3.290

Item 00149	EQ19050400(B)	Maquina de abertura de juntas em concreto, com operador, material de operacao e material de manutencao com as seguintes especificacoes minimas: motor a gasolina de 8,25CV, com 3600rpm, partida manual, chassiss reforçado, guarda protetora para acomodar serras de ate 14'', serra para concreto especialmente desenvolvida para abertuar de juntas de dilatacao. Custo horario produtivo.(desonerado) Setecentos e Quarenta h ***** *****	740,0000 h
Item 00150	EQ44100050(A)	Grupo gerador transportavel, com potencia de 2500 W, sem operador, com material de operacao e material de manutencao, com as seguintes especificacoes minimas: motor a gasolina de 5,5CV, 110V / 240V de corrente alternada ou 12V / 8,3A de corrente continua. Custo horario produtivo.(desonerado) Dois Mil Setecentos e Um virgula Sete Seis h **** *****	2.701,7600 h
Item 00151	EQ44100056(/)	Grupo gerador transportavel, com potencia de 2500 W, sem operador, com as seguintes especificacoes minimas: motor a gasolina de 5,5CV, 110V / 240V de corrente alternada ou 12V / 8,3A de corrente continua. Custo horario improdutivo.(desonerado) Um Mil Duzentos e Quarenta e Dois virgula Um Oito h ***** *****	1.242,1800 h
Item 00152	EQ44150100(/)	Retificador de solda, eletrico, de 430A. Custo horario corrido.(desonerado) Tres Mil Quinhentos e Sessenta h ***** *****	3.560,0000 h
Item 00153	AD14150401(A)	Caminhoneta de Servico, capacidade de 9 passageiros ou lt, com motorista, material de operacao e material de manutencao, com as seguintes especificacoes minimas: motor a gasolina de 53CV, autonomia de 3000Km/mes. Custo mensal.(desonerado) Cento e Seis un.mes ***** *****	106,0000 un.mes
Item 00154	AD14150750(B)	Veiculo de servico, motor 1.0, com ar condicionado, direcao hidraulica, radio, inclusive combustivel, seguro, lubrificacao, manutencao, licenciamento, quilometragem livre, sem motorista. Custo mensal.(desonerado) Cento e Vinte e Sete virgula Oito Sete un.mes ***** *****	127,8700 un.mes


Roberto D. R. Amazonas
Matricula 11/267.605-4
CREA-RJ 1986106882


Ivan Santos da Silva
Eng. Civil-RJ 89103343-3
Matricula: 11/267.595-7


Engº Alexandre Monteiro Dos Santos
Matricula: 11/118.786-3
CREA-RJ nº 2012120050

11/07/2022

Página 21 de 25

SC/SUBEC - Subsecretaria de Engenharia e Conservação

ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRAS / SERVIÇOS

Referente ao Processo: 0026/340555/2015

Código da Obra: 3.290

Item 00155	AD19150050(/)	Container escritorio, modelo padrao, medindo: (6x 2,4x2,55)m, em estrutura de aco, composto por piso de madeira corrida, paredes forradas com compensado naval, teto com isolamento termico, com 1 porta de (0,80x2,10)m, 2 basculantes de (1,20x1,20)m, WC com pia, vaso sanitario e chuveiro, entrada para ar condicionado com suporte e tomada 3P, 2 pontos de iluminacao, 2 tomadas electricas, distribuicao interna das instalacoes electricas e hidraulicas ate o ponto de entrada/saida da unidade e peso aproximado de 2t, exclusive carga, descarga e transporte ida e volta ao canteiro. Aluguel mensal.(desonerado) Cento e Cinquenta e Um virgula Seis Sete un.mes *****	151,6700 un.mes
Item 00156	AD19200050(/)	Instalacao e ligacao provisoria de alimentacao de energia electrica, em baixa tensao (BT), para canteiro de obras, exclusive o fornecimento do medidor.(desonerado) Dez un *****	10,0000 un
Item 00157	AD19250200(/)	Placa de sinalizacao para obra na via publica, com 0,60m de largura por 1m de altura, com avisos e letras pintadas, compreendendo o fornecimento e pintura, inclusive da estrutura e suporte em madeira serrada e base de concreto.(desonerado) Cento e Trinta e Dois un *****	132,0000 un
Item 00158	AD19250210(/)	Placa de sinalizacao para obra na via publica, tipo cavalete articulado, confeccionado em chapa Pet 2,4mm, fundo, textos e simbolos em vinil autoadesivo, estrutura em aco tratado a base de Wash primer, pintado pelo processo eletrostatico, nas dimensoes de 0,60m x 1,00m. Fornecimento.(desonerado) Trinta e Dois un *****	32,0000 un
Item 00159	AD19250300(A)	Placa de identificacao de obra publica, inclusive pintura, estrutura, suporte de madeira em pecas de madeira serrada de (7,5 x 7,5)cm e transporte. Fornecimento e colocacao.(desonerado) Cento e Trinta e Quatro virgula Quatro m2 *****	134,4000 m2
Item 00160	AD24050450(A)	Rolo de tela plastica, nas dimensoes de (50x1,20)m, na cor laranja, sendo utilizada 2 vezes. Fornecimento.(desonerado) Nove Mil Quatrocentos e Setenta e Cinco m *****	9.475,0000 m
Item 00161	AD39050086(/)	Auxiliar tecnico (inclusive encargos sociais).(desonerado) Dezenove Mil Quinhentos e Setenta e Um virgula Seis h *****	19.571,6000 h
Item 00162	AD39050116(/)	Encarregado (inclusive encargos sociais).(desonerado) Vinte e Um Mil Duzentos e Trinta virgula Trés Cinco h *****	

Engº Alexandre Monteiro Dos Santos

Matrícula: 111118.786-3
CREA-RJ nº 2012120050

Ivan Santos da Silva
Eng. Civil-RJ 09103343-3
Matrícula: 11/267.595-7

Roberto D. R. Amazonas
Matrícula 11/357.805-4
CREA-RJ 1980106887

11/07/2022

Página 22 de 25

SC/SUBEC - Subsecretaria de Engenharia e Conservação

ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRAS / SERVIÇOS

Referente ao Processo: 0026/340555/2015 Código da Obra: 3.290

	*****	21.230,3500 h
Item 00163 AD39050122(/)	Engenheiro, arquiteto ou geólogo jr (inclusive em cargos sociais).(desonerado) Nove Mil Setecentos e Sessenta e Nove virgula Um Cinco h *****	9.769,1500 h
Item 00164 AD39050170(/)	Motorista de veículo leve de serviço (inclusive em cargos sociais).(desonerado) Quinze Mil Setecentos e Sessenta e Cinco h *****	15.765,0000 h
Item 00165 AD39050218(A)	Vigia (inclusive encargos sociais).(desonerado) Trinta e Sete Mil Trezentos e Oito virgula Sete h *****	37.308,7000 h
Item 00166 IE00022585()	Micro ônibus (2,10 m x 1,20 m), confeccionado em toras de Eucalipto Citroodoro, com certificado de origem atendendo as normas NBR 8456 e EB 496, im unizadas interna e externamente com tratamento Au toclave a vácuo e revestida de 3 demãos de verniz sintético duplo solar e régua do mesmo Eucalipt o com espessura de 0,30 x 0,50 cm tradados da mes ma forma e 6 volantes. Todos os parafusos e prego s com extremidades aparentes revestidas com capas plásticas protetoras. Confeção atendendo as nor mas de segurança de brinquedos de playground NBR 14350-1 e NBR 14350-2. Fornecimento. Seis un **	6,0000 un

Roberto R. Amazonas
Matrícula 11/267.595-4
CREA-RJ 143610682

Ivan Santos da Silva
Eng. CIVIL-RJ 89103343-3
Matrícula: 11/267.595-7

Engº Alexandre Monteiro Dos Santos
Matrícula: 11448.786-3
CREA/RJ nº 2012120050

11/07/2022

Página 23 de 25

SC/SUBEC - Subsecretaria de Engenharia e Conservação

ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRAS / SERVIÇOS

Referente ao Processo: 0026/340555/2015

Código da Obra: 3.290

Item 00167 IE00022682()

Alpha Park Power (8,00 m x 6,00 m x 2,50 m), confeccionado em toras de Eucalipto Citroodoro, com certificado de origem atendendo as normas NBR 8456 e EB 496, imunizadas interna e externamente com tratamento Autoclave a vácuo, com extremidades boleadas, lixadas e revestida de 3 demãos de verniz sintético duplo solar. Varal do balanço em toras de 12 - 14 cm com 3,00 m; com 2 cadeiras abertas confeccionadas em Pinus tratado da mesma forma; corda de polietileno de 14 mm; barra rosqueada de ferro galvanizado de 1/2" e rolamento de 0,40 mm. Torre com telhado em toras de 8 - 10 cm com 2,50 m; telhado em folhas de Pinus 1,00 x 1,50 m tratado da mesma forma com espessura de 3,5 mm e piso em folhas de Pinus com espessura de 2,5 mm. Torre sem telhado em toras de 8 - 10 cm com 2,50 m; piso em folhas de Pinus 1,00 x 1,50 m tratado da mesma forma com espessura de 2,5 mm. Ponte móvel com corrimão em toras de 8 - 10 cm com 2,50 m e cabo de aço de 5/16"; corrimão em toras de 8 - 10 cm com 1,00 m e corda de polietileno de 14 mm. Escalada em toras de 1,00 x 1,00 m com corda de polietileno de 14 mm. Escada de exercício em toras de 8 - 10 cm com 2,00 x 0,70 m. Escada de madeira em toras de 8 - 10 cm com 1,00 x 1,10 m. 2 pranchas de Pinus tratado da mesma forma de 1,80 m x 0,50 m com 2,50 m. Todos os parafusos e pregos com extremidades aparentes revestidas com capas plásticas protetoras. Confeção atendendo as normas de segurança de brinquedos de playground NBR 14350-1 e NBR 14350-2. Fornecimento. Seis unidades

6,0000 un

Item 00168 IE00022691()

Gangorra (3,00 m x 0,80 m), confeccionada em toras de Eucalipto Citroodoro de 15 - 18 cm com 2,50 m, com certificado de origem atendendo as normas NBR 8456 e EB 496, imunizada interna e externamente com tratamento Autoclave a vácuo, com extremidades boleadas, lixadas e revestida de 3 demãos de verniz sintético duplo solar e punhos em tubos de ferro galvanizado de 1/2". Todos os parafusos e pregos com extremidades aparentes revestidas com capas plásticas protetoras. Confeção atendendo as normas de segurança de brinquedos de playground NBR 14350-1 e NBR 14350-2. Fornecimento. Oito unidades

8,0000 un

Informações Complementares:

Considerando a Exigência do CREA-RJ protocolo/202270013286 - Ofício nº 05540/2022-GTEC/CATE; Esclarecemos que os serviços foram suspensos em 27/11/2020 com sua publicação no D.O Rio de 18/01/2021 e a lavratura do Termo de Rescisão nº 069/2021, assinada em 23/12/2021, publicada no D.O Rio de 28/12/2021.



Ivan Santos da Silva
Eng. Civil-RJ 89103343-3
Matrícula: 11/267.595-7

Engº Alexandre Monteiro dos Santos
Matrícula: 11/118.786-3
CREA/RJ nº 2012120050

12/07/2022

Página 24 de 25

SC/SUBEC - Subsecretaria de Engenharia e Conservação

ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRAS / SERVIÇOS

Referente ao Processo: 0026/340555/2015

Código da Obra: 3.290

Foi lavrado o presente atestado parcial, que vai datado e assinado.

Em ____ de ____ de ____.



Ivan Santos da Silva
Eng. Civil-RJ 09103343-3
Matrícula: 11/207.595-7

Engº Alexandre Molinari Dos Santos
Matrícula: 11/118.786-3
CREA-RJ nº 2012120050

Roberto
Matrícula: 11/118.786-3
CREA-RJ nº 2012120050

11/07/2022

Página 25 de 25

Protocolo de Assinatura(s)

O documento acima foi proposto para assinatura digital. Para verificar as assinaturas acesse o endereço <https://docflow.crea-rj.org.br/docflow/digitalSignChecker.jsf> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código de verificação: TPFY-CKLB-HEBS-XPk1




O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 31/03/2023 é(são) :

- Leticia Teixeira Molinari Gentil - 30/03/2023 18:30:18 (Certificado Digital)



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO DE JANEIRO - CREA-RJ

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº: 53667/2018



*** CERTIDÃO VÁLIDA SOMENTE COM A(S) RESSALVA(S) ***

*** ACOMPANHA ESTA CERTIDÃO ATESTADO(S) CONTENDO 31 FOLHA(S) *****

CERTIFICO PARA FINS DE ACERVO TÉCNICO QUE NOS ARQUIVOS DESTA CREA, CONSTA(M) ART(S)
EM NOME DO PROFISSIONAL:

ADIE JOSE FRANCISCO JUNIOR.....

Registro.....: 1998105016.....

Título Profissional.....: ENGENHEIRO CIVIL

ART Nº 2020180095228 - de 29/05/2018..... Natureza: OBRA E SERVIÇO.....

Baixada em: 30/05/2018 por: CONCLUSÃO.....

EXECUTANTE: HYDRA ENGENHARIA E SANEAMENTO LTDA e Reg: 2009200086.....

Contratante: CIA ESTADUAL DE HABITACAO DO RJ CEHAB RJ.....

Endereço: RUA DA AJUDA 05 17 ANDAR - CENTRO.....
RIO DE JANEIRO RJ.....

Atividade Técnica (1): DIREÇÃO DE OBRA.....

(2): EXECUÇÃO DE OBRA.....

(3): EXECUÇÃO DE REPARO.....

Especificação da Atividade (1): CONTENÇÃO.....

(2): DRENAGEM.....

(3): SANEAMENTO.....

Complemento (1): REDE DE ESGOTO

(2): OUTROS

Informação Complementar:

PRORROGAÇÃO DE PRAZO INICIALMENTE SENDO DE 17 MESES PASSANDO PARA 630 DIAS ATRAVÉS DE

TERMO DE ADITAMENTO, REFERENTE A EXECUÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE

URBANIZAÇÃO, CONSTITUÍDAS DE ÁGUA (REPAROS EM REDES EXISTENTES), ESGOTAMENTO

SANITÁRIO, SISTEMA VIÁRIO, CONTENÇÃO, DRENAGEM, SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO

DA OBRA, NA LOCALIDADE ALTO CHALÉ, NO BAIRRO ALTO URUGUAI, NO MUNICÍPIO DE MESQUITA -

RJ - PROCESSO E-19/000.427/2011.

Nº do contrato: C.O. 03/2012.....

Data de Início: 25/09/2012.....

Prazo do Contrato: DETERMINADO.....630 dia(s).....

Valor de Contrato/Honorário: R\$ 21.198.283,47.....

Endereço: DIVERSOS LOGRADOUROS- ALTO CHALÉ S/N - ALTO URUGUAI.....

(CONTINUA)



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO DE JANEIRO - CREA-RJ

(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 53667/2018)

MESQUITA RJ.....
Vinculada a ART principal Nº: IN00882900 - Data de Pagamento: 17/09/2012.....
Profissional: ADIB JOSE FRANCISCO JUNIOR.....
RNP Nº: 2005485411.....ENGENHEIRO CIVIL
.....
ART Nº 2020180095245 - de 29/05/2018..... Natureza: OBRA E SERVICO.....
Baixada em: 30/05/2018 por: CONCLUSAO.....
EXECUTANTE: HYDRA ENGENHARIA E SANEAMENTO LTDA e Reg: 2009200086.....
Contratante: CIA ESTADUAL DE HABITACAO DO RJ CEHAB RJ.....
Endereço: RUA DA AJUDA 05 17 ANDAR - CENTRO.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Atividade Técnica (1): ESTUDO.....
(2): EXECUCAO DE DESENHO TECNICO.....
(3): PROJETO.....
Especificação da Atividade (1): CONTENCAO.....
(2): DRENAGEM.....
(3): OUTROS.....
Complemento (1): REDE DE ESGOTO
(2): RODOVIA
(3): OUTROS
Informação Complementar:
ELABORAÇÃO DOS PROJETOS REFERENTE AOS SERVIÇOS GEOMÉTRICO PARA IMPLANTAÇÃO DAS VIAS, .
REDES DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO, DRENAGEM PLUVIAL E CORTINAS DE CONTENÇÃO, PROJETO DE .
DE VALAS PARA ASSENTAMENTO DE TUBULAÇÃO E O PROJETO GEOTÉCNICO, REFERENTE A EXECUÇÃO .
DE OBRAS/SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE URBANIZAÇÃO, CONSTITUÍDAS DE AGUA (REPAROS EM .
REDES EXISTENTES), ESGOTAMENTO SANITÁRIO, SISTEMA VIÁRIO, CONTENÇÃO, DRENAGEM, ...
SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA, NA LOCALIDADE ALTO CHALÉ, NO BAIRRO ...
ALTO URUGUAI, NO MUNICÍPIO DE MESQUITA - RJ - PROCESSO E-19/000.427/2011.
Nº do contrato: C.O. 03/2012.....
Data de Início: 25/09/2012.....
Prazo do Contrato: DETERMINADO.....630 dia(s).....
Valor de Contrato/Monorário: R\$ 21.198.283,47.....
Endereço: DIVERSOS LOGRADOUROS- ALTO CHALÉ S/N - ALTO URUGUAI.....
MESQUITA RJ.....
Vinculada a ART principal Nº: IN00882900 - Data de Pagamento: 17/09/2012.....
Profissional: ADIB JOSE FRANCISCO JUNIOR.....
RNP Nº: 2005485411.....ENGENHEIRO CIVIL

(CONTINUA)



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO DE JANEIRO - CREA-RJ

(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 53667/2018)

.....
ART Nº IN00882900 - de 17/09/2012..... Natureza: OBRA E SERVIÇO.....
Baixada em: 25/05/2018 por: CONCLUSÃO.....
EXECUTANTE: HYDRA ENGENHARIA E SANEAMENTO LTDA e Reg: 2009200086.....
Contratante: CIA ESTADUAL DE HABITACAO DO RJ CEHAB RJ.....
Endereço: RUA DA AJUDA 05 17 ANDAR - CENTRO.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Atividade Técnica (1): DIRECAO DE OBRA.....
(2): EXECUCAO DE OBRA.....
(3): EXECUCAO DE REPARO.....
Especificação da Atividade (1): CONTENCAO.....
(2): DRENAGEM.....
(3): SANEAMENTO.....
Complemento (1): REDE DE ESGOTO
(2): OUTROS
Informação Complementar:
EXECUÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE URBANIZAÇÃO, CONSTITUIDAS DE ÁGUA
(REPAROS EM REDES EXISTENTES), ESGOTAMENTO SANITÁRIO, SISTEMA VIÁRIO, CONTENÇÃO, ...
DRENAGEM, SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA, NA LOCALIDADE ALTO CHALÉ, NO
BAIRRO ALTO URUGUAI, NO MUNICIPIO DE MESQUITA-RJ
Nº do contrato: C.O. 03/2012.....
Data de Início: 25/09/2012.....
Prazo do Contrato: DETERMINADO.....17 mes(es).....
Valor de Contrato/Honorário: R\$ 21.198.283,47.....
Endereço: DIVERSOS LOGRADOUROS- ALTO CHALÉ S/N - ALTO URUGUAI.....
MESQUITA RJ.....
RESSALVAS:
O Atestado em anexo não confere reconhecimento de habilitação profissional para o(s) ..
serviço(s) referente(s) a ENGENHARIA ELÉTRICA[REMANEJAMENTO DE REDES DE ILUMINAÇÃO ...
PÚBLICA] o(s) qual(is) e(são) atribuição(es) que exige(m) responsabilidade Técnica de
um ENGENHEIRO ELETRICISTA

Rio de Janeiro, 30 de Maio de 2018

ROSIANE DA SILVA MOULIN CURTI
Coordenadora de Acervo Técnico - Mat. 584
(POR DELEGAÇÃO)

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos em nome da COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO DO RIO DE JANEIRO-CEHAB/RJ inscrita no CNPJ sob o nº 33.525.221/0001-32, a fim de fazer prova junto ao conselho regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia – CREA/RJ, e para fins de comprovação de capacidade técnica que a empresa **HYDRA ENGENHARIA E SANEAMENTO LTDA**, estabelecida à Av Marechal Henrique Lott, nº 163, bloco: 02, sala: 302, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, inscrita sob o CNPJ nº 10.547.330/0001-55, registro no CREA 2009200086, tendo como responsável técnico o engenheiro Dr. Adib Jose Francisco Junior, CREA-RJ nº 15.2925/D executou a contento, dentro dos padrões técnicos especificados no período de 25/09/2012 a 16/06/2014 as **OBRAS/SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE URBANIZAÇÃO, CONSTITUIDAS de agua (REPAROS EM REDES EXISTENTES), ESGOTAMENTO SANITARIO, SISTEMA VIARIO, CONTENÇÃO, DRENAGEM, SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA, NA LOCALIDADE ALTO CHALE, NO BAIRRO ALTO URUGUAI, NO MUNICIPIO DE MESQUITA - RJ**, num montante de serviços na ordem de R\$ 21.198.283,47 (Vinte e um milhões, cento e noventa e oito mil, duzentos e oitenta e três reais e quarenta e sete centavos), conforme consta no contrato nº 085/2012, processo administrativo nº E-19/000.427/2011 e na listagem de serviços executados em anexo: Tendo a mesma, cumprido prazos e especificações.

1 – INFORMAÇÕES GERAIS DA OBRA:

Obras de Infraestrutura de urbanização em área urbana compreendendo os serviços de manutenção e combate a vazamentos na rede de distribuição de água tratada em tubo de pvc, implantação do sistema de esgotamento sanitário, implantação do sistema viário em pavimento rígido, execução de obras de contenção, implantação da rede de drenagem pluvial, na localidade Alto Chale, no Bairro Alto Uruguai, no Município de Mesquita – RJ.

2 – PLANILHA CONTRATUAL DE SERVIÇOS EXECUTADOS

ITEM	COD. EMOP	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANTIDADE REALIZADA
1.01		REDE DN 20MM		
1.01.1	03.001.098-0	ESCAVACAO E REATERRO DE VALA, EM MAT. DE 1ªCAT., P/LIGACAO DE AGUA POTAVEL	M	1.500,00

AURO FLORES RIBEIRO
CEHAB-RJ - Mat.: 1805
Eng.º Civil
CREA- 48724-D


Luiz Eduardo F. Velloso
Eng. CREA - 47415
CEHAB-RJ Mat. 1096

Diretoria de obras da CEHAB
Rua Carlos Peixoto, 54 – CEP 22290-090 – Botafogo


ESTE ATESTADO ENCONTRA-SE ARQUIVADO NO CREA-RJ,
JUNTO COM A(S) ART(S) DE NÚMERO: 2020180095228
2020180095245 IN00882900, FAZENDO PARTE INTEGRANTE
DA CERTIDÃO NÚMERO: 53667/2018, FOLHA NÚMERO:
4/34. RIO DE JANEIRO - 30/05/2018

RESSALVA: O Atestado em anexo não confere reconhecimento de
habilitação profissional para o(s) serviço(s) referente(s) a
ENGENHARIA ELÉTRICA[REMANEJAMENTO DE REDES DE
ILUMINAÇÃO PÚBLICA] o(s) qual(is) e(são) atribuição(es) que
exige(m) responsabilidade Técnica de um ENGENHEIRO
ELETRICISTA. RIO DE JANEIRO - 30/05/2018

Rosângela S. Multino
Rosângela S. Multino
Coordenadora de Arquivo Técnico
(POR DELEGACÃO)
CREA-RJ



ITEM	COD. EMOP	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANTIDADE REALIZADA
1.01.2	01.005.003-0	PREPARO MANUAL DE TER., COMPREEND. ACERTO, RASPAGEM EVENTUALATE 30CM DE PROF., INCL. COMPACT. MEC.	M2	450,00
1.01.3	06.088.010-0	EMBASAMENTO DE TUBUL., FEITO COM PO DE PEDRA	M3	45,00
1.01.4	15.036.036-0	TUBO PVC SD P/AGUA FRIA C/DIAM. DE 20MM, INCL. CONEXOES E EMENDAS, EXCL. ABERT. E FECHAM. DE RASGO	M	1.500,00
1.01.5	05.001.174-0	TRANSPORTE HORIZ. DE ENTULHO OU LAMA EM CARRINHO, EM FAVELAS	M3	105,00
1.01.6	04.006.008-1	CARGA MANUAL E DESCARGA MEC. DE MAT. A GRANEL EM CAMINHAO BASCUL. CAPAC. UTIL DE 8T, EMPREGANDO 2 SERVENTES NA CARGA	T	90,00
1.01.7	04.005.123-1	TRANSPORTE DE QUALQUER NATUR. C/VELOC. MEDIA DE 30KM/H EM CAMINHAO BASCUL. CAPAC. UTIL DE 8T	T X KM	2.730,00
1.02		REDE DN 32MM		-
1.02.1	03.001.098-0	ESCAVACAO E REATERRO DE VALA, EM MAT. DE 1ªCAT., P/LIGACAO DE AGUA POTAVEL	M	1.000,00
1.02.2	01.005.003-0	PREPARO MANUAL DE TER., COMPREEND. ACERTO, RASPAGEM EVENTUALATE 30CM DE PROF., INCL. COMPACT. MEC.	M2	400,00
1.02.3	06.088.010-0	EMBASAMENTO DE TUBUL., FEITO COM PO DE PEDRA	M3	40,00
1.02.4	15.036.038-0	TUBO PVC SD P/AGUA FRIA C/DIAM. DE 32MM, INCL. CONEXOES E EMENDAS, EXCL. ABERT. E FECHAM. DE RASGO	M	1.000,00
1.02.5	05.001.174-0	TRANSPORTE HORIZ. DE ENTULHO OU LAMA EM CARRINHO, EM FAVELAS	M3	100,00
1.02.6	04.006.008-1	CARGA MANUAL E DESCARGA MEC. DE MAT. A GRANEL EM CAMINHAO BASCUL. CAPAC. UTIL DE 8T, EMPREGANDO 2 SERVENTES NA CARGA	T	80,00
1.02.7	04.005.123-1	TRANSPORTE DE QUALQUER NATUR. C/VELOC. MEDIA DE 30KM/H EM CAMINHAO BASCUL. CAPAC. UTIL DE 8T	T X KM	2.420,00
1.03		REDE DN 40MM		
1.03.1	03.001.098-0	ESCAVACAO E REATERRO DE VALA, EM MAT. DE 1ªCAT., P/LIGACAO DE AGUA POTAVEL	M	3.000,00
	01.005.003-0	PREPARO MANUAL DE TER., COMPREEND. ACERTO, RASPAGEM EVENTUALATE 30CM DE PROF., INCL. COMPACT. MEC.	M2	1.200,00




MAURO FLORES RIBEIRO
CEHAB-RJ - Mat.: 1805
Eng.º Civil
CREA: 40724-D

Lutz Eduardo F. Velloso
Eng. CREA 17415
CEHAB-RJ/Mat. 1096

Diretoria de obras da CEHAB
Rua Carlos Peixoto, 54 – CEP 22290-090 – Botafogo

ITEM	COD. EMOP	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANTIDADE REALIZADA
1.03.3	06.088.010-0	EMBASAMENTO DE TUBUL., FEITO COM PO DE PEDRA	M3	120,00
1.03.4	15.036.039-0	TUBO PVC SD P/AGUA FRIA C/DIAM. DE 40MM, INCL. CONEXOES E EMENDAS, EXCL. ABERT. E FECHAM. DE RASGO	M	3.000,00
1.03.5	05.001.174-0	TRANSPORTE HORIZ. DE ENTULHO OU LAMA EM CARRINHO, EM FAVELAS	M3	300,00
1.03.6	04.006.008-1	CARGA MANUAL E DESCARGA MEC. DE MAT. A GRANEL EM CAMINHAO BASCUL. CAPAC. UTIL DE 8T, EMPREGANDO 2 SERVENTES NA CARGA	T	240,00
1.03.7	04.005.123-1	TRANSPORTE DE QUALQUER NATUR. C/VELOC. MEDIA DE 30KM/H EM CAMINHAO BASCUL. CAPAC. UTIL DE 8T	T X KM	7.260,00
2.01		REDE COLETORA DN 150MM		
2.01.1	06.272.003-0	TUBO PVC P/ESGOTO SANIT., DIAM. NOMINAL 150MM	M	4.632,73
2.01.2	06.001.243-0	ASSENTAMENTO DE TUBUL. PVC C/JUNTA ELASTICA, P/ESGOTO, DIAM.NOMINAL DE 150MM	M	4.632,73
2.01.3	03.001.041-0	ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM PEDRA SOLTA OU ARGILA, ATE 1,50M DE PROF.	M3	2.718,90
2.01.4	03.004.031-0	DESMONTE A FOGO DE MAT. DE 2ªCAT., ROCHA MEDIANAMENTE DECOMP., FURACAO A BROCA E MARRETA	M3	450,56
2.01.5	03.008.120-1	DESMONTE DE BL. EM MAT. DE 3ªCAT., ROCHA VIVA, C/EQUIP. A ARCOMPR., VOLUME ATE 1,00M3, S/UTILIZACAO DE EXPLOSIVOS	M3	313,73
2.01.6	02.011.002-0	CERCA PROTETORA DE BORDA DE VALA, EM PINHO DE 3ª, CONSID. OUSO 3 VEZES DA MAD.	M	4.818,04
2.01.7	02.011.003-0	RETIRADA E RECOLOCACAO DA CERCA PROTETORA DE BORDA DE VALA, SEGUNDO DESCRICAO DO ITEM 02.011.001, EXCETO O MAT.	M	4.818,04
	02.020.011-0	PLACA DE SINALIZACAO PREVENTIVA P/OBRA NA VIA PUBL., COMPREEND. O FORN. E PINT. DA PLACA E DOS SUPORTES	UN	37,00
	02.020.012-0	PLACA DE SINALIZACAO PREVENTIVA P/OBRA NA VIA PUBL., COMPREEND. A COLOC. E A RETIRADA 1 VEZ	UN	37,00



MAURO FLORES RIBEIRO
CEHAB-RJ - Mat.: 1805
Eng.º Civil
CREA: 40704-D

Luiz Eduardo F. Velloso
Eng. CREA: 47415
CEHAB-RJ/Mat. 1096

Diretoria de obras da CEHAB
Rua Carlos Peixoto, 54 – CEP 22290-090 – Botafogo

ITEM	COD. EMOP	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANTIDADE REALIZADA
2.01.10	01.005.003-0	PREPARO MANUAL DE TER., COMPREEND. ACERTO, RASPAGEM EVENTUALATE 30CM DE PROF., INCL. COMPACT. MEC.	M2	2.779,64
2.01.11	06.088.010-0	EMBASAMENTO DE TUBUL., FEITO COM PO DE PEDRA	M3	277,96
2.01.12	03.015.010-0	REATERRO DE VALA/CAVA C/PO-DE-PEDRA	M3	2.359,08
2.01.14	04.011.052-1	CARGA E DESC. MEC. C/PA-CARREGADEIRA CAPAC. DE 1,50M3 E CAMINHAO BASCUL. CAPAC. UTIL DE 8T, CARGA DE 100T P/DIA DE 8:00H	T	3.955,57
2.01.15	05.001.185-0	TRANSPORTE DE MAT. ENCOSTA ACIMA, SERV. INTEIRAMENTE MANUAL	T X M	1.186.671,00
2.01.16	05.001.186-0	TRANSPORTE DE MAT. ENCOSTA ABAIXO, SERV. INTEIRAMENTE MANUAL	T X M	1.386.642,00
2.01.17	04.005.127-0	TRANSPORTE DE QUALQUER NATUR. C/VELOC. MEDIA DE 10KM/H EM CAMINHAO BASCUL. CAPAC. UTIL DE 8T	T X KM	7.911,14
2.01.18	05.001.174-0	TRANSPORTE HORIZ. DE ENTULHO OU LAMA EM CARRINHO, EM FAVELAS	M3	5.355,95
2.01.19	04.006.008-1	CARGA MANUAL E DESCARGA MEC. DE MAT. A GRANEL EM CAMINHAO BASCUL. CAPAC. UTIL DE 8T, EMPREGANDO 2 SERVENTES NA CARGA	T	4.622,14
2.01.20	04.005.123-1	TRANSPORTE DE QUALQUER NATUR. C/VELOC. MEDIA DE 30KM/H EM CAMINHAO BASCUL. CAPAC. UTIL DE 8T	T X KM	138.664,20
2.02		REDE COLETORA DN.200MM		
2.02.1	06.272.004-0	TUBO PVC P/ESGOTO SANIT., DIAM. NOMINAL 200MM	M	4,00
2.02.2	06.001.243-0	ASSENTAMENTO DE TUBUL. PVC C/JUNTA ELASTICA, P/ESGOTO, DIAM.NOMINAL DE 150MM	M	4,00
2.02.3	03.001.041-0	ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM PEDRA SOLTA OU ARGILA, ATE1,50M DE PROF.	M3	2,16
	03.004.031-0	DESMONTE A FOGO DE MAT. DE 2ªCAT., ROCHA MEDIANAMENTE DECOMP., FURACAO A BROCA E MARRETA	M3	1,08
	03.008.120-1	DESMONTE DE BL. EM MAT. DE 3ªCAT., ROCHA VIVA, C/EQUIP. A ARCOMPR., VOLUME ATE 1,00M3, S/UTILIZACAO DE EXPLOSIVOS	M3	1,08

Diretoria de obras da CEHAB

Rua Carlos Peixoto, 54 – CEP 22290-090 – Botafogo

4

MAURO FLORES RIBEIRO
CEHAB-RJ - Mat.: 1805
Eng.º Civil
CREA: 48724-D

Luiz Eduardo F. Velloso
Eng.º CREA - 47415
CEHAB-RJ Mat. 10398



ITEM	COD. EMOP	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANTIDADE REALIZADA
2.02.6	02.011.002-0	CERCA PROTETORA DE BORDA DE VALA, EM PINHO DE 3ª, CONSID. OUSO 3 VEZES DA MAD.	M	8,32
2.02.7	02.011.003-0	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DA CERCA PROTETORA DE BORDA DE VALA, SEGUNDO DESCRIÇÃO DO ITEM 02.011.001, EXCETO O MAT.	M	8,32
2.02.8	01.005.003-0	PREPARO MANUAL DE TER., COMPREEND. ACERTO, RASPAGEM EVENTUAL ATÉ 30CM DE PROF., INCL. COMPACT. MEC.	M2	2,40
2.02.9	06.088.010-0	EMBASAMENTO DE TUBUL., FEITO COM PO DE PEDRA	M3	0,24
2.02.10	03.015.010-0	REATERRO DE VALA/CAVA C/PO-DE-PEDRA	M3	4,76
2.02.12	04.011.052-1	CARGA E DESC. MEC. C/PA-CARREGADEIRA CAPAC. DE 1,50M3 E CAMINHAO BASCUL. CAPAC. UTIL DE 8T, CARGA DE 100T P/DIA DE 8:00H	T	7,36
2.02.13	05.001.185-0	TRANSPORTE DE MAT. ENCOSTA ACIMA, SERV. INTEIRAMENTE MANUAL	T X M	1.468,80
2.02.14	05.001.186-0	TRANSPORTE DE MAT. ENCOSTA ABAIXO, SERV. INTEIRAMENTE MANUAL	T X M	1.693,44
2.02.15	04.005.127-0	TRANSPORTE DE QUALQUER NATUR. C/VELOC. MEDIA DE 10KM/H EM CAMINHAO BASCUL. CAPAC. UTIL DE 8T	T X KM	14,68
2.02.16	05.001.174-0	TRANSPORTE HORIZ. DE ENTULHO OU LAMA EM CARRINHO, EM FAVELAS	M3	7,04
2.02.17	04.006.008-1	CARGA MANUAL E DESCARGA MEC. DE MAT. A GRANEL EM CAMINHAO BASCUL. CAPAC. UTIL DE 8T, EMPREGANDO 2 SERVENTES NA CARGA	T	8,48
2.02.18	04.005.123-1	TRANSPORTE DE QUALQUER NATUR. C/VELOC. MEDIA DE 30KM/H EM CAMINHAO BASCUL. CAPAC. UTIL DE 8T	T X KM	254,00
2.03		POÇO DE VISITA H = 0,80M		-
2.03.1	06.017.002-0	POCO DE VISITA, DE ANEIS DE CONCR. PRE-MOLD. P/ESGOTO SANIT., SEGUNDO ESPEC. DA CEDAE, C/PROF. DE 0,80M	UN	138,00
	06.016.002-0	TAMPAO COMPLETO DE FºFº, TIPO MEDIO, C/ 125KG, P/POCO DE VISITA DE ESGOTO SANIT.	UN	138,00
	03.001.002-1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA/CAVA EM MAT. DE 1ªCAT., AREIA, ARGILA OU PICARRA, ENTRE 1,50 E 3,00M DE PROF.	M3	96,60




MAURO FLORES RIBEIRO
CEHAB-RJ - Mat.: 1805
Eng.º Civil
CPF: 46724-0

Luiz Eduardo F. Velloso
Eng. CREA-47415
CEHAB-RJ/Mat. 1096

Diretoria de obras da CEHAB
Rua Carlos Peixoto, 54 – CEP 22290-090 – Botafogo

ITEM	COD. EMOP	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANTIDADE REALIZADA
2.03.4	01.005.003-0	PREPARO MANUAL DE TER., COMPREEND. ACERTO, RASPAGEM EVENTUALATE 30CM DE PROF., INCL. COMPACT. MEC.	M2	52,44
2.03.5	03.015.015-0	REATERRO DE VALAS/CAVAS C/PO-DE-PEDRA, INCL. MAT. E COMPACT., EM BECOS DE ATE 2,50M DE LARG., EM FAVELAS	M3	55,20
2.03.6	04.006.013-1	CARGA E DESC. MANUAL DE PECAS DE PESO REDUZIDO EM CAMINHAO CARROC. FIXA CAPAC. UTIL DE 7,5T	T	122,82
2.03.7	04.005.127-0	TRANSPORTE DE QUALQUER NATUR. C/VELOC. MEDIA DE 10KM/H EM CAMINHAO BASCUL. CAPAC. UTIL DE 8T	T X KM	245,64
2.03.8	05.001.174-0	TRANSPORTE HORIZ. DE ENTULHO OU LAMA EM CARRINHO, EM FAVELAS	M3	151,80
2.03.9	04.006.008-1	CARGA MANUAL E DESCARGA MEC. DE MAT. A GRANEL EM CAMINHAO BASCUL. CAPAC. UTIL DE 8T, EMPREGANDO 2 SERVENTES NA CARGA	T	194,58
2.03.10	04.005.123-1	TRANSPORTE DE QUALQUER NATUR. C/VELOC. MEDIA DE 30KM/H EM CAMINHAO BASCUL. CAPAC. UTIL DE 8T	T X KM	5.842,92
2.05		LIGAÇÃO DOMICILIAR DE ESGOTO		
2.05.1	03.001.002-1	ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MAT. DE 1ºCAT., AREIA, ARGILA OU PICARRA, ENTRE 1,50 E 3,00M DE PROF.	M3	11,92
2.05.2	01.005.003-0	PREPARO MANUAL DE TER., COMPREEND. ACERTO, RASPAGEM EVENTUALATE 30CM DE PROF., INCL. COMPACT. MEC.	M2	66,85
2.05.3	06.088.010-0	EMBASAMENTO DE TUBUL., FEITO COM PO DE PEDRA	M3	5,86
2.05.4	15.065.010-0	LIGACAO PREDIAL DE ESGOTO SANIT., INCL. CX. DE INSPECAO C/TAMPAO DE FºFº LEVE, EM LOGRADOURO C/ COLETOR DUPLO	UN	690,00
2.05.7	04.006.013-1	CARGA E DESC. MANUAL DE PECAS DE PESO REDUZIDO EM CAMINHAO CARROC. FIXA CAPAC. UTIL DE 7,5T	T	38,61
2.05.8	04.005.127-0	TRANSPORTE DE QUALQUER NATUR. C/VELOC. MEDIA DE 10KM/H EM CAMINHAO BASCUL. CAPAC. UTIL DE 8T	T X KM	78,71
	05.001.174-0	TRANSPORTE HORIZ. DE ENTULHO OU LAMA EM CARRINHO, EM FAVELAS	M3	23,84



MAURO FLORES RIBEIRO
CEHAB-RJ Mat.: 1805
Eng.º Civil
CREA: 48724-D

Luiz Eduardo F. Velloso
Eng. CREA - 47415
CEHAB-RJ Mat. 1096

Diretoria de obras da CEHAB
Rua Carlos Peixoto, 54 – CEP 22290-090 – Botafogo

ITEM	COD. EMOP	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANTIDADE REALIZADA
2.05.10	04.006.008-1	CARGA MANUAL E DESCARGA MEC. DE MAT. A GRANEL EM CAMINHAO BASCUL. CAPAC. UTIL DE 8T, EMPREGANDO 2 SERVENTES NA CARGA	T	20,73
2.05.11	04.005.123-1	TRANSPORTE DE QUALQUER NATUR. C/VELOC. MEDIA DE 30KM/H EM CAMINHAO BASCUL. CAPAC. UTIL DE 8T	T X KM	621,90
3.01		VIA CARROÇAVEL - CONCRETO		
3.01.1	03.026.020-0	ESCAVACAO MEC., EM MAT. DE 2ªCAT., C/TRATOR DE LAMINA, POTENCIA 335CV, C/ESCARIFICADOR	M3	10.133,94
3.01.2	01.005.003-0	PREPARO MANUAL DE TER., COMPREEND. ACERTO, RASPAGEM EVENTUALATE 30CM DE PROF., INCL. COMPACT. MEC.	M2	22.757,80
3.01.5	08.035.001-0	CAMADA DE BLOQUEIO (COLCHAO) DE PO-DE-PEDRA, ESPALHADO E COMPRIMIDO MECANICAMENTE	M3	3.102,43
3.01.7	20.008.002-0	BASE DE BRITA CORRIDA, MED. APOS A COMPACT.	M3	3.306,60
3.01.8	11.023.005-0	TELA FORMADA P/BARRAS DE ACO CA-60, FORMANDO MALHA QUADRADAC/DIAM. DE 4,2MM E ESPACAMENTO ENTRE ELES DE 10 X 10CM	KG	102.835,26
3.01.9	11.046.013-0	CONCRETO IMPORTADO DE USINA, DOSADO RACIONALMENTE, P/UMA RESISTENCIA A COMPRES. DE 30MPA	M3	3.306,60
3.01.10	11.002.043-1	LANCAMENTO DE CONCR. EM PECAS ARMADAS, INCL. SOMENTE TRANSP.HORIZ., PRODUCAO APROX. DE 2,00M3/H	M3	3.306,60
3.01.11	11.046.010-0	CONCRETO IMPORTADO DE USINA, DOSADO RACIONALMENTE, P/UMA RESISTENCIA A COMPRES. DE 25MPA	M3	622,48
3.01.12	11.002.031-1	LANCAMENTO DE CONCR. EM PECAS S/ARMADURA, INCL. TRANSP. HORIZ. E VERT., C/CONDICOES ESPECIAIS,PRODUCAO APROX.DE 1,00M3/H	M3	622,48
3.01.13	08.033.001-0	JUNTA DE RETRACAO SERRADA C/DISCO DE DIAMANTE P/PAV. DE PLACAS DE CONCR. C/ 5CM DE PROF.	M	3.112,40
	08.002.328-1	MEIO-FIO CONCRETO SIMPLES(FCK=13,5MPa)TIPO DER-RJ,0,15M BASE0,30M ALTURA REJUNTAMENTO CIM.AREIA 1:3,5	M.	2.150,00


Diretoria de obras da CEHAB

Rua Carlos Peixoto, 54 – CEP 22290-090 – Botafogo

7

MAURO FLORES RIBEIRO
CEHAB-RJ/Mat.: 1806
Eng.º Civil
CREA: 48734-D

Luiz Eduardo F. Velloso
Eng. CREA-47415
CEHAB-RJ/Mat. 1096



ITEM	COD. EMOP	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANTIDADE REALIZADA
3.01.15	58.002.318-1	REGULARIZACAO DE SUB-LEITO DE ACORDO COM O DER-RJ EXCLUSIVETRANSPORTE E ESCAVACAO DE CORRETIVOS.	M2.	16.495,73
3.01.17	04.012.071-1	CARGA DE MAT. C/PA-CARREGADEIRA DE 1,50M3, EXCL. DESPESAS C/CAMINHAO, P/CARGA DE 50T P/DIA DE 8:00H	T	11.597,51
3.01.18	04.006.013-1	CARGA E DESC. MANUAL DE PECAS DE PESO REDUZIDO EM CAMINHAO CARROC. FIXA CAPAC. UTIL DE 7,5T	T	1.157,31
3.01.19	04.005.127-0	TRANSPORTE DE QUALQUER NATUR. C/VELOC. MEDIA DE 10KM/H EM CAMINHAO BASCUL. CAPAC. UTIL DE 8T	T X KM	23.195,01
3.01.20	05.001.174-0	TRANSPORTE HORIZ. DE ENTULHO OU LAMA EM CARRINHO, EM FAVELAS	M3	16.276,55
3.01.21	04.006.008-1	CARGA MANUAL E DESCARGA MEC. DE MAT. A GRANEL EM CAMINHAO BASCUL. CAPAC. UTIL DE 8T, EMPREGANDO 2 SERVENTES NA CARGA	T	17.227,70
3.01.22	04.005.123-1	TRANSPORTE DE QUALQUER NATUR. C/VELOC. MEDIA DE 30KM/H EM CAMINHAO BASCUL. CAPAC. UTIL DE 8T	T X KM	516.830,99
3.01.23	08.027.003-0	MEIO-FIO DE CONCR. PRE-MOLD., 15MPA, C/ 0,15M DE BASE E 0,45M DE ALT., REJUNT. C/CIM. E AREIA 1:3,5	M	6.224,80
3.01.24	05.001.143-0	ARRANCAMENTO DE PARALELEP.	M2	850,00
3.01.25	05.001.185-0	TRANSPORTE DE MAT. ENCOSTA ACIMA, SERV. INTEIRAMENTE MANUAL	T X M	334.596,50
3.01.26	05.001.186-0	TRANSPORTE DE MAT. ENCOSTA ABAIXO, SERV. INTEIRAMENTE MANUAL	T X M	5.168.309,86
4.01		CORTINA ATIRANTADA		-
4.01.1	03.001.001-1	ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MAT. DE 1ªCAT., AREIA, ARGILA OU PICARRA, ATE 1,50M DE PROF.	M3	3.958,58
4.01.2	03.015.015-0	REATERRO DE VALAS/CAVAS C/PO-DE-PEDRA, INCL. MAT. E COMPACT., EM BECOS DE ATE 2,50M DE LARG., EM FAVELAS	M3	3.550,30
	04.005.127-0	TRANSPORTE DE QUALQUER NATUR. C/VELOC. MEDIA DE 10KM/H EM CAMINHAO BASCUL. CAPAC. UTIL DE 8T	T X KM	236.854,75




MAURO ELIET RIBEIRO
CEHAB-RJ - Mat.: 1805
Eng.º Civil
CREA: 48724-D

Luiz Eduardo F. Velloso
Eng.º Civil - 47415
CEHAB-RJ/Mat. 1096

Diretoria de obras da CEHAB
Rua Carlos Peixoto, 54 – CEP 22290-090 – Botafogo

ITEM	COD. EMOP	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANTIDADE REALIZADA
4.01.4	04.006.008-1	CARGA MANUAL E DESCARGA MEC. DE MAT. A GRANEL EM CAMINHAO BASCUL. CAPAC. UTIL DE 8T, EMPREGANDO 2 SERVENTES NA CARGA	T	6.729,60
4.01.5	04.006.013-1	CARGA E DESC. MANUAL DE PECAS DE PESO REDUZIDO EM CAMINHAO CARROC. FIXA CAPAC. UTIL DE 7,5T	T	22.611,18
4.01.6	04.011.051-1	CARGA E DESC. MEC. C/PA-CARREGADEIRA CAPAC. DE 1,50M3 E CAMINHAO BASCUL. CAPAC. UTIL DE 8T, CARGA DE 50T P/DIA DE 8:00H	T	30,00
4.01.7	05.001.185-0	TRANSPORTE DE MAT. ENCOSTA ACIMA, SERV. INTEIRAMENTE MANUAL	T X M	6.783.353,57
4.01.8	05.001.186-0	TRANSPORTE DE MAT. ENCOSTA ABAIXO, SERV. INTEIRAMENTE MANUAL	T X M	2.018.879,80
4.01.9	05.005.001-1	ANDAIME DE MADEIRA 1ª, ATE 7,00M DE ALT., C/APROVEIT.DA MAD.3 VEZES	M3	3.550,30
4.01.10	05.005.012-1	PLATAFORMA OU PASSARELA DE MADEIRA DE 1ª, C/APROVEIT.DA MAD.20 VEZES, EXCL. ANDAIME OU OUTRO SUPORTE E MOV.	M2	1.026,80
4.01.12	07.050.035-1	INJECAO DE CALDA DE CIM., ADMIT. UMA PRODUCAO MEDIA BRUTA DE 0,5 SACO/H	SACO	1.719,00
4.01.13	10.003.030-0	ESTACA RAIZ C/DIAM. DE 8" P/CARGA DE 50T, INJECAO DE ARG., INCL. FORN. DOS MAT. (CIM., AREIA E ACO), EXCL. PERF.	M	2.017,60
4.01.14	10.003.031-0	ESTACA RAIZ C/DIAM. DE 8" P/CARGA DE 50T, INJECAO DE ARG., EXCL. FORN. DOS MAT. (CIM., AREIA E ACO) E PERF.	M	2.017,60
4.01.15	11.004.069-1	ESCORAMENTO DE FORMA DE PARAMENTO VERT., P/ALT. DE 1,50 A 5,00M, C/ 30% DE APROVEIT. DA MAD.	M2	3.575,35
4.01.16	11.005.001-1	FORMA DE CHAPAS DE MAD. COMP., DE 14MM RESINADA E DE 20MM PLASTIF., SERVINDO 4 VEZES E A MAD. DE PINHO AUXILIAR 3 VEZES	M2	3.575,35
4.01.17	11.009.014-1	BARRA DE ACO CA-50, C/SALIENCIA, DIAM. DE 8 A 12,5MM, DESTINADA A ARMADURA DE CONCR. ARMADO	KG	53.077,03
	11.011.030-1	CORTE, DOBRAGEM, MONT. E COLOC. DE FERRAG. NA FORMA, ACO CA-50B OU CA-50A, EM BARRA REDONDA C/DIAM. DE 8 A 12,5MM	KG	53.077,03




MAURO FLORES RIBEIRO
CEHAB-RJ - Mat.: 1805
Eng.º Civil
CREA: 46724-D

Luiz Eduardo F. Velloso
Eng. CREA - 47415
CEHAB-RJ Mat. 1096

Diretoria de obras da CEHAB
Rua Carlos Peixoto, 54 – CEP 22290-090 – Botafogo

ITEM	COD. EMOP	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANTIDADE REALIZADA
4.01.19	11.018.026-0	JUNTA DE DILATAÇÃO E VEDACAO P/OBRAS DE ARTE, MOV. DE -15 A+25MM, INCLUI CORTE E REMOCAO DO PAV.	M	108,92
4.01.20	11.025.012-0	CONCRETO BOMBEADO FCK = 30MPA	M3	408,28
4.01.21	11.047.012-0	TIRANTE PROTENDIDO DE ACO ST 85/105, P/CARGA ATE 34T, DIAM.DE 32MM, INCL.TUBO ESP.P/INJECAO (TUBO PVC 3/4" E MANCHETES)	M	3.780,97
4.01.22	19.004.021-2	CAMINHAO TANQUE C/CAPAC. DE 10.000 L, MOTOR DIESEL 132CV, INCL. MOTORISTA (CP)	H	1.579,59
4.01.23	19.004.021-4	CAMINHAO TANQUE C/CAPAC. DE 10.000 L, MOTOR DIESEL 132CV, INCL. MOTORISTA (CI)	H	1.579,59
4.01.24	ET35200050A	Acessorios para tirante de aco Gewi 50/55, diametro de 32mm, compreendendo o fornecimento e instalacao da placa, porca, contra-porca, anel de angulo, protensao, e protecao anticorrosiva das pecas metalicas, inclusive da cabeca com argamassa de cimento e areia no traco 1:3.	un	303,00
4.01.25	RV25050050/	Placa de isopor com 30mm de espessura. Fornecimento.	m2	25,04
4.01.26	SE10050100A	Perfuracao rotativa inclinada, em solo, com coroa de Widia ou similar, diametro N (75mm), inclusive deslocamento e posicionamento em cada furo.	m	1.138,20
4.01.27	SE10150200/	Perfuracao rotativa inclinada, em rocha alterada, com coroa de diamante, diametro N (75mm), inclusive deslocamento e posicionamento em cada furo.	m	1.733,77
4.01.28	SE10150250/	Perfuracao rotativa inclinada, em rocha sa, com coroa de diamante, diametro N (75mm), inclusive deslocamento e posicionamento em cada furo.	m	909,00
4.02		CONCRETO PROJETADO		
4.02.1	01.005.003-0	PREPARO MANUAL DE TER., COMPREEND. ACERTO, RASPAGEM EVENTUAL ATE 30CM DE PROF., INCL. COMPACT. MEC.	M2	3.049,99
	03.001.002-1	ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MAT. DE 1ªCAT., AREIA, ARGILA OU PICARRA, ENTRE 1,50 E 3,00M DE PROF.	M3	1.192,27
	03.013.001-1	REATERRO DE VALA/CAVA COMPACTADA A MACO EM CAMADAS DE 30CM	M3	110,91
	03.001.077-0	PERFURACAO MANUAL DE SOLO, A TRADO ATE 10"	M	998,18



MAURO FLORES RIBEIRO
CEHAB-RJ - Mat. 1805
Eng. Civil
CREA-4574-D

Luiz Eduardo F. Velloso
Eng. CREA - 47415
CEHAB-RJ/Mat. 1096

Diretoria de obras da CEHAB
Rua Carlos Peixoto, 54 – CEP 22290-090 – Botafogo
10

ITEM	COD. EMOP	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANTIDADE REALIZADA
4.02.5	11.009.014-1	BARRA DE ACO CA-50, C/SALIENCIA, DIAM. DE 8 A 12,5MM, DESTINADA A ARMADURA DE CONCR. ARMADO	KG	1.220,00
4.02.6	11.011.030-1	CORTE, DOBRAGEM, MONT. E COLOC. DE FERRAG. NA FORMA, ACO CA-50B OU CA-50A, EM BARRA REDONDA C/DIAM. DE 8 A 12,5MM	KG	1.220,00
4.02.7	06.082.055-0	DRENO OU BARBACA EM TUBO DE PVC, DIAM. DE 4"	M	360,45
4.02.8	13.001.010-1	CHAPISCO DE SUPERF. DE CONCR. OU ALVEN., C/ARG. DE CIM. E AREIA 1:3 ESP. 9MM	M2	2.772,72
4.02.9	11.023.005-0	TELA FORMADA P/BARRAS DE ACO CA-60, FORMANDO MALHA QUADRADAC/DIAM. DE 4,2MM E ESPACAMENTO ENTRE ELES DE 10 X 10CM	KG	610,00
4.02.10	11.003.002-0	CONCRETO P/PECAS ARMADAS, P/UMA RESISTENCIA A COMPRES. DE 15MPA, INCL. MAT., CONFECCAO E TRANSP. HORIZ. E VERT.	M3	221,82
4.02.11	11.002.010-0	PREPARO MANUAL DE CONCR., INCL. TRANSP. HORIZ., C/CARRINHO DE MAO ATE 20,00M	M3	221,82
4.02.12	11.002.043-1	LANCAMENTO DE CONCR. EM PECAS ARMADAS, INCL. SOMENTE TRANSP.HORIZ., PRODUCAO APROX. DE 2,00M3/H	M3	221,82
4.02.13	11.003.002-0	CONCRETO P/PECAS ARMADAS, P/UMA RESISTENCIA A COMPRES. DE 15MPA, INCL. MAT., CONFECCAO E TRANSP. HORIZ. E VERT.	M3	83,18
4.02.14	04.006.013-1	CARGA E DESC. MANUAL DE PECAS DE PESO REDUZIDO EM CAMINHAO CARROC. FIXA CAPAC. UTIL DE 7,5T	T	1.081,36
4.02.15	04.005.127-0	TRANSPORTE DE QUALQUER NATUR. C/VELOC. MEDIA DE 10KM/H EM CAMINHAO BASCUL. CAPAC. UTIL DE 8T	T X KM	2.134,99
4.02.16	05.001.185-0	TRANSPORTE DE MAT. ENCOSTA ACIMA, SERV. INTEIRAMENTE MANUAL	T X M	134.476,92
4.02.17	05.001.186-0	TRANSPORTE DE MAT. ENCOSTA ABAIXO, SERV. INTEIRAMENTE MANUAL	T X M	53.596,68
4.02.18	04.006.008-1	CARGA MANUAL E DESCARGA MEC. DE MAT. A GRANEL EM CAMINHAO BASCUL. CAPAC. UTIL DE 8T, EMPREGANDO 2 SERVENTES NA CARGA	T	2.689,54
4.02.19	04.005.123-1	TRANSPORTE DE QUALQUER NATUR. C/VELOC. MEDIA DE 30KM/H EM CAMINHAO BASCUL. CAPAC. UTIL DE 8T	T X KM	80.686,15

Diretoria de obras da CEHAB

Rua Carlos Peixoto, 54 – CEP 22290-090 – Botafogo


11

MAURO FLORES RIBEIRO
CEHAB-RJ - Mat.: 1805
Eng.º Civil
CREA: 48724-0

Lutz Eduardo F. Velloso
Eng.º CREA - 47415
CEHAB-RJ/Mat. 1096



ITEM	COD. EMOP	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANTIDADE REALIZADA
4.03		MURO DE FLEXÃO		
4.03.1	01.005.003-0	PREPARO MANUAL DE TER., COMPREEND. ACERTO, RASPAGEM EVENTUALATE 30CM DE PROF., INCL. COMPACT. MEC.	M2	106,80
4.03.2	03.001.002-1	ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MAT. DE 1ºCAT., AREIA, ARGILA OU PICARRA, ENTRE 1,50 E 3,00M DE PROF.	M3	189,57
4.03.3	05.011.002-0	ESCORAMENTO SIMPLES, ABERTO, DE VALA C/POUCA PROF.	M2	124,60
4.03.4	05.058.010-0	PLASTICO NA COR PRETA P/PROTECAO DE TELHADOS, MOVEIS E PISOS, C/ 0,15MM DE ESP., REUTILIZADO 5 VEZES	M2	97,90
4.03.5	11.004.022-1	FORMA DE MAD. P/MOLDAGEM DE PECAS DE CONCR. ARMADO C/PARAMENTOS PLANOS, SERVINDO A MAD. 1,4 VEZ, EM TABUAS DE PINHO DE 3ª	M2	257,21
4.03.6	11.004.066-0	ESCORAMENTO DE FORMA DE PARAMETRO VERT., P/ALT.ATE 1,50M, C/C/APROVEIT. DE 2 VEZES.	M2	257,21
4.03.7	11.046.007-0	CONCRETO IMPORTADO DE USINA, DOSADO RACIONALMENTE, P/UMA RESISTENCIA A COMPRES. DE 20MPA	M3	37,38
4.03.8	11.002.043-1	LANCAMENTO DE CONCR. EM PECAS ARMADAS, INCL. SOMENTE TRANSP. HORIZ., PRODUCAO APROX. DE 2,00M3/H	M3	37,38
4.03.9	11.009.013-0	BARRA DE ACO CA-50, C/SALIENCIA, DIAM. DE 6,3MM, DESTINADA A ARMADURA DE CONCR. ARMADO	KG	752,05
4.03.10	11.009.014-1	BARRA DE ACO CA-50, C/SALIENCIA, DIAM. DE 8 A 12,5MM, DESTINADA A ARMADURA DE CONCR. ARMADO	KG	2.256,15
4.03.11	11.011.030-1	CORTE, DOBRAGEM, MONT. E COLOC. DE FERRAG. NA FORMA, ACO CA-50B OU CA-50A, EM BARRA REDONDA C/DIAM. DE 8 A 12,5MM	KG	3.008,20
4.03.12	06.082.055-0	DRENO OU BARBACA EM TUBO DE PVC, DIAM. DE 4"	M	53,40
4.03.13	06.101.001-0	COLCHAO DRENANTE, C/CAMADA DE 30CM DE PEDRA BRITADA Nº3 E FILTRO DE TRANSICAO DE MANTA GEOTEXTIL, FORN. E COLOC. DOS MAT.	M2	80,10
	03.013.001-1	REATERRO DE VALA/CAVA COMPACTADA A MACO EM CAMADAS DE 30CM	M3	75,65
	04.006.013-1	CARGA E DESC. MANUAL DE PECAS DE PESO REDUZIDO EM CAMINHAO CARROC. FIXA CAPAC. UTIL DE 7,5T	T	70,31



MAURO FLORET RIBEIRO
CEHAB-RJ - Mat.: 1805
Eng.º Civil
CREA: 00724-D

Luiz Eduardo F. Velloso
Eng.º CREA - 47415
CEHAB-RJ Mat. 1096

Diretoria de obras da CEHAB
Rua Carlos Peixoto, 54 – CEP 22290-090 – Botafogo

ITEM	COD. EMOP	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANTIDADE REALIZADA
4.03.16	04.005.123-1	TRANSPORTE DE QUALQUER NATUR. C/VELOC. MEDIA DE 30KM/H EM CAMINHAO BASCUL. CAPAC. UTIL DE 8T	T X KM	140,64
4.03.17	05.001.185-0	TRANSPORTE DE MAT. ENCOSTA ACIMA, SERV. INTEIRAMENTE MANUAL	T X M	117,17
4.03.18	05.001.186-0	TRANSPORTE DE MAT. ENCOSTA ABAIXO, SERV. INTEIRAMENTE MANUAL	T X M	189,56
4.03.19	04.011.052-1	CARGA E DESC. MEC. C/PA-CARREGADEIRA CAPAC. DE 1,50M3 E CAMINHAO BASCUL. CAPAC. UTIL DE 8T, CARGA DE 100T P/DIA DE 8:00H	T	287,47
4.03.20	04.005.123-1	TRANSPORTE DE QUALQUER NATUR. C/VELOC. MEDIA DE 30KM/H EM CAMINHAO BASCUL. CAPAC. UTIL DE 8T	T X KM	8.612,53
5.01		CAIXAS RALO		
5.01.1	03.001.002-1	ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MAT. DE 1°CAT., AREIA, ARGILA OU PICARRA, ENTRE 1,50 E 3,00M DE PROF.	M3	115,70
5.01.2	01.005.003-0	PREPARO MANUAL DE TER., COMPREEND. ACERTO, RASPAGEM EVENTUALATE 30CM DE PROF., INCL. COMPACT. MEC.	M2	128,16
5.01.3	11.004.024-1	FORMA DE MAD. EM TABUAS DE PINHO DE 3ª P/MOLDAGEM DE PECAS DE CONCR. C/PARAMENTOS CURVOS, SERVINDO A MAD. 1,4 VEZ	M2	32,04
5.01.4	11.004.070-1	ESCORAMENTO DE FORMA DE PARAMENTO VERT., P/ALT. DE 1,50 A 5,00M, C/APROVEIT. DA MAD. 2 VEZES	M2	32,04
5.01.5	11.001.005-1	CONCRETO DOSADO RACIONALMENTE P/UMA RESISTENCIA A COMPRES.DE15MPA, COMPREEND. APENAS O FORN.DOS MAT.,INCL. 5% DE PERDAS	M3	7,12
5.01.6	11.002.010-0	PREPARO MANUAL DE CONCR., INCL. TRANSP. HORIZ., C/CARRINHO DE MAO ATE 20,00M	M3	7,12
5.01.7	11.002.031-1	LANCAMENTO DE CONCR. EM PECAS S/ARMADURA, INCL. TRANSP. HORIZ. E VERT., C/CONDICOES ESPECIAIS,PRODUCAO APROX.DE 1,00M3/H	M3	7,12
	03.015.030-0	CAIXA DE RALO EM ALVEN. DE BL. DE CONCR., PAREDES DE 20CM, DE 0,30 X 0,90 X 0,90M, P/AGUAS PLUVIAIS, C/GRELHA DE FºFº	UN	178,00




MAURO FLORES RIBEIRO
CEHAB-RJ - Mat.: 1805
Eng.º Civil
CPEA: 48724-D

Luiz Eduardo F. Velloso
Eng.º CREA - 47415
CEHAB-RJ/Mat. 1086

Diretoria de obras da CEHAB
Rua Carlos Peixoto, 54 – CEP 22290-090 – Botafogo

ITEM	COD. EMOP	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANTIDADE REALIZADA
5.01.9	04.006.013-1	CARGA E DESC. MANUAL DE PECAS DE PESO REDUZIDO EM CAMINHAO CARROC. FIXA CAPAC. UTIL DE 7,5T	T	112,14
5.01.10	04.005.127-0	TRANSPORTE DE QUALQUER NATUR. C/VELOC. MEDIA DE 10KM/H EM CAMINHAO BASCUL. CAPAC. UTIL DE 8T	T X KM	222,50
5.01.11	05.001.174-0	TRANSPORTE HORIZ. DE ENTULHO OU LAMA EM CARRINHO, EM FAVELAS	M3	170,88
5.01.12	04.012.071-1	CARGA DE MAT. C/PA-CARREGADEIRA DE 1,50M3, EXCL. DESPESAS C/CAMINHAO, P/CARGA DE 50T P/DIA DE 8:00H	T	231,40
5.01.13	04.005.127-0	TRANSPORTE DE QUALQUER NATUR. C/VELOC. MEDIA DE 10KM/H EM CAMINHAO BASCUL. CAPAC. UTIL DE 8T	T X KM	6.927,76
5.02		PV DRENAGEM - 1,20X1,20X1,40		
5.02.1	06.015.010-0	POCO DE VISITA EM ALVEN. DE BL. DE CONCR., PAREDES DE 20CM, DE 1,20 X 1,20 X 1,40M, P/AGUAS PLUVIAIS, DIAM. DE 0,40 A 0,70M	UN	81,00
5.02.2	11.013.011-1	CONCRETO ARMADO P/UMA RESISTENCIA DE 15MPA, 14,00M2 DE AREA MOLDADA E 60KG DE ACO CA-50	M3	30,78
5.02.3	06.016.041-0	TAMPAO COMPLETO DE FºFº, ARTICULADO, DIAM. DE 0,60M, PADRAOCME, TIPO PESADO	UN	81,00
5.02.4	03.001.002-1	ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MAT. DE 1ªCAT., AREIA, ARGILA OU PICARRA, ENTRE 1,50 E 3,00M DE PROF.	M3	468,18
5.02.5	01.005.003-0	PREPARO MANUAL DE TER., COMPREEND. ACERTO, RASPAGEM EVENTUALATE 30CM DE PROF., INCL. COMPACT. MEC.	M2	292,41
5.02.6	03.015.015-0	REATERRO DE VALAS/CAVAS C/PO-DE-PEDRA, INCL. MAT. E COMPACT., EM BECOS DE ATE 2,50M DE LARG., EM FAVELAS	M3	136,08
5.02.7	03.009.003-0	COMPACTACAO DE ATERRO EM CAMADAS DE 20CM	M3	136,08
5.02.8	04.006.013-1	CARGA E DESC. MANUAL DE PECAS DE PESO REDUZIDO EM CAMINHAO CARROC. FIXA CAPAC. UTIL DE 7,5T	T	673,11
	04.005.127-0	TRANSPORTE DE QUALQUER NATUR. C/VELOC. MEDIA DE 10KM/H EM CAMINHAO BASCUL. CAPAC. UTIL DE 8T	T X KM	1.345,41
	05.001.174-0	TRANSPORTE HORIZ. DE ENTULHO OU LAMA EM CARRINHO, EM FAVELAS	M3	604,26




MAURO FLORES RIBEIRO
CEHAB-RJ - Mat.: 1805
Eng.º Civil
CNSA 48724-D

Luiz Eduardo F. Velloso
Eng.º CREA - 47415
CEHAB-RJ Mat. 1008

Diretoria de obras da CEHAB
Rua Carlos Peixoto, 54 – CEP 22290-090 – Botafogo

ITEM	COD. EMOP	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANTIDADE REALIZADA
5.02.11	04.006.008-1	CARGA MANUAL E DESCARGA MEC. DE MAT. A GRANEL EM CAMINHAO BASCUL. CAPAC. UTIL DE 8T, EMPREGANDO 2 SERVENTES NA CARGA	T	916,92
5.02.12	04.005.123-1	TRANSPORTE DE QUALQUER NATUR. C/VELOC. MEDIA DE 30KM/H EM CAMINHAO BASCUL. CAPAC. UTIL DE 8T	T X KM	27.510,03
5.03		PV DRENAGEM - 1,50X1,50X1,60		-
5.03.01	06.015.013-0	POCO DE VISITA EM ALVEN. DE BL. DE CONCR., PAREDES DE 20CM, DE 1,50 X 1,50 X 1,60M, P/AGUAS PLUVIAIS, DIAM. DE 1,00M	UN	2,00
5.03.02	11.013.011-1	CONCRETO ARMADO P/UMA RESISTENCIA DE 15MPA, 14,00M2 DE AREAMOLDADA E 60KG DE ACO CA-50	M3	1,08
5.03.03	06.016.041-0	TAMPAO COMPLETO DE Fºº, ARTICULADO, DIAM. DE 0,60M, PADRAOCME, TIPO PESADO	UN	2,00
5.03.04	03.001.002-1	ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MAT. DE 1ºCAT., AREIA, ARGILA OU PICARRA, ENTRE 1,50 E 3,00M DE PROF.	M3	17,42
5.03.05	01.005.003-0	PREPARO MANUAL DE TER., COMPREEND. ACERTO, RASPAGEM EVENTUALATE 30CM DE PROF., INCL. COMPACT. MEC.	M2	9,68
5.03.06	03.015.015-0	REATERRO DE VALAS/CAVAS C/PO-DE-PEDRA, INCL. MAT. E COMPACT., EM BECOS DE ATE 2,50M DE LARG., EM FAVELAS	M3	4,42
5.03.07	03.009.003-0	COMPACTACAO DE ATERRO EM CAMADAS DE 20CM	M3	4,42
5.03.08	04.006.013-1	CARGA E DESC. MANUAL DE PECAS DE PESO REDUZIDO EM CAMINHAO CARROC. FIXA CAPAC. UTIL DE 7,5T	T	22,68
5.03.09	04.005.127-0	TRANSPORTE DE QUALQUER NATUR. C/VELOC. MEDIA DE 10KM/H EM CAMINHAO BASCUL. CAPAC. UTIL DE 8T	T X KM	45,38
5.03.10	05.001.174-0	TRANSPORTE HORIZ. DE ENTULHO OU LAMA EM CARRINHO, EM FAVELAS	M3	21,86
5.03.11	04.006.008-1	CARGA MANUAL E DESCARGA MEC. DE MAT. A GRANEL EM CAMINHAO BASCUL. CAPAC. UTIL DE 8T, EMPREGANDO 2 SERVENTES NA CARGA	T	34,16
	04.005.123-1	TRANSPORTE DE QUALQUER NATUR. C/VELOC. MEDIA DE 30KM/H EM CAMINHAO BASCUL. CAPAC. UTIL DE 8T	T X KM	1.024,54
		RAMAIS DE RALO DN 400MM		-



MAURO FLORES RIBEIRO
CEHAB-RJ Mat.: 1805
Eng.º Civil
CREA-47415

Luiz Eduardo F. Velloso
Eng.º CREA-47415
CEHAB-RJ Mat.: 1805

Diretoria de obras da CEHAB
Rua Carlos Peixoto, 54 – CEP 22290-090 – Botafogo

ITEM	COD. EMOP	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANTIDADE REALIZADA
5.04.1	06.004.030-0	TUBO DE CONCR. ARMADO, CLASSE CA-1, P/GALERIA DE AGUAS PLUVIAIS, DIAM. DE 400MM. FORN. E ASSENT.	M	534,00
5.04.2	03.016.005-1	ESCAVACAO MEC. DE VALA NAO ESCORADA, EM MAT. DE 1ºCAT. C/REDUTOR DE PRODUT., ATE 1,50M DE PROF., C/RETRO-ESCAVADEIRA	M3	507,30
5.04.3	02.011.002-0	CERCA PROTETORA DE BORDA DE VALA, EM PINHO DE 3ª, CONSID. OUSO 3 VEZES DA MAD.	M	1.137,42
5.04.4	02.011.003-0	RETIRADA E RECOLOCACAO DA CERCA PROTETORA DE BORDA DE VALA, SEGUNDO DESCRICAO DO ITEM 02.011.001, EXCETO O MAT.	M	1.137,42
5.04.5	01.005.003-0	PREPARO MANUAL DE TER., COMPREEND. ACERTO, RASPAGEM EVENTUAL ATE 30CM DE PROF., INCL. COMPACT. MEC.	M2	534,00
5.04.6	06.088.010-0	EMBASAMENTO DE TUBUL., FEITO COM PO DE PEDRA	M3	53,40
5.04.7	03.015.010-0	REATERRO DE VALA/CAVA C/PO-DE-PEDRA	M3	384,48
5.04.8	03.009.003-0	COMPACTACAO DE ATERRO EM CAMADAS DE 20CM	M3	384,48
5.04.9	04.007.016-0	CARGA E DESC. MEC. DE TUBOS DE CONCR. C/ 40CM DE DIAM., EM CAMINHAO CARROC. FIXA CAPAC. UTIL DE 7,5T	T	85,44
5.04.10	04.012.071-1	CARGA DE MAT. C/PA-CARREGADEIRA DE 1,50M3, EXCL. DESPESAS C/CAMINHAO, P/CARGA DE 50T P/DIA DE 8:00H	T	763,62
5.04.11	04.005.127-0	TRANSPORTE DE QUALQUER NATUR. C/VELOC. MEDIA DE 10KM/H EM CAMINHAO BASCUL. CAPAC. UTIL DE 8T	T X KM	1.687,44
5.04.12	05.001.174-0	TRANSPORTE HORIZ. DE ENTULHO OU LAMA EM CARRINHO, EM FAVELAS	M3	945,18
5.04.13	04.006.008-1	CARGA MANUAL E DESCARGA MEC. DE MAT. A GRANEL EM CAMINHAO BASCUL. CAPAC. UTIL DE 8T, EMPREGANDO 2 SERVENTES NA CARGA	T	993,24
5.04.14	04.005.123-1	TRANSPORTE DE QUALQUER NATUR. C/VELOC. MEDIA DE 30KM/H EM CAMINHAO BASCUL. CAPAC. UTIL DE 8T	T X KM	29.829,24
		CANALETA (0,40X0,40)		-
	03.001.002-1	ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MAT. DE 1ºCAT., AREIA, ARGILA OU PICARRA, ENTRE 1,50 E 3,00M DE PROF.	M3	253,47


Diretoria de obras da CEHAB

Rua Carlos Peixoto, 54 – CEP 22290-090 – Botafogo


16

MAURO FLORES RIBEIRO
CEHAB-RJ/Mat.: 1805
Eng.º Civil
CREA-RJ 14734-D

Luiz Eduardo F. Velloso
Eng.º Civil
CEHAB-RJ/Mat. 1096



ITEM	COD. EMOP	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANTIDADE REALIZADA
5.05.2	01.005.003-0	PREPARO MANUAL DE TER., COMPREEND. ACERTO, RASPAGEM EVENTUALATE 30CM DE PROF., INCL. COMPACT. MEC.	M2	255,60
5.05.3	11.001.001-1	CONCRETO DOSADO RACIONALMENTE P/UMA RESISTENCIA A COMPRES.DE10MPA, COMPREEND. APENAS O FORN.DOS MAT.,INCL. 5% DE PERDAS	M3	12,78
5.05.3	11.001.005-1	CONCRETO DOSADO RACIONALMENTE P/UMA RESISTENCIA A COMPRES.DE15MPA, COMPREEND. APENAS O FORN.DOS MAT.,INCL. 5% DE PERDAS	M3	97,98
5.05.4	11.002.010-0	PREPARO MANUAL DE CONCR., INCL. TRANSP. HORIZ., C/CARRINHO DE MAO ATE 20,00M	M3	110,76
5.05.5	11.002.031-1	LANCAMENTO DE CONCR. EM PECAS S/ARMADURA, INCL. TRANSP. HORIZ. E VERT., C/CONDICOES ESPECIAIS,PRODUCAO APROX.DE 1,00M3/H	M3	110,76
5.05.6	11.004.022-1	FORMA DE MAD. P/MOLDAGEM DE PECAS DE CONCR. ARMADO C/PARAMENTOS PLANOS, SERVINDO A MAD. 1,4 VEZ,EM TABUAS DE PINHO DE 3ª	M2	496,29
5.05.7	11.004.070-1	ESCORAMENTO DE FORMA DE PARAMENTO VERT., P/ALT. DE 1,50 A 5,00M, C/APROVEIT. DA MAD. 2 VEZES	M2	496,29
5.05.8	11.009.013-0	BARRA DE ACO CA-50, C/SALIENCIA, DIAM. DE 6,3MM, DESTINADAA ARMADURA DE CONCR. ARMADO	KG	4.372,89
5.05.9	11.011.035-0	CORTE, DOBRAGEM, COLOC. DE FERRAG. EM FORMA P/ESTRUT. DE PONTES E VIADUTOS, ACO CA-50, DIAM. ATE 6,3MM	KG	4.372,89
5.05.12	03.013.001-1	REATERRO DE VALA/CAVA COMPACTADA A MACO EM CAMADAS DE 30CM	M3	142,71
5.05.13	04.006.013-1	CARGA E DESC. MANUAL DE PECAS DE PESO REDUZIDO EM CAMINHAO CARROC. FIXA CAPAC. UTIL DE 7,5T	T	281,16
5.05.15	05.001.174-0	TRANSPORTE HORIZ. DE ENTULHO OU LAMA EM CARRINHO, EM FAVELAS	M3	354,85
	04.006.008-1	CARGA MANUAL E DESCARGA MEC. DE MAT. A GRANEL EM CAMINHAO BASCUL. CAPAC. UTIL DE 8T, EMPREGANDO 2 SERVENTES NA CARGA	T	188,29



MAURO FLORES RIBEIRO
CEHAB-RJ - Mat.: 1805
Eng.º Civil
CREA-RJ/0004-0

Luiz Eduardo F. Velloso
Eng.º CREA-47415
CEHAB-RJ/Mat. 1096

Diretoria de obras da CEHAB
Rua Carlos Peixoto, 54 – CEP 22290-090 – Botafogo

ITEM	COD. EMOP	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANTIDADE REALIZADA
5.05.17	04.005.127-0	TRANSPORTE DE QUALQUER NATUR. C/VELOC. MEDIA DE 10KM/H EM CAMINHAO BASCUL. CAPAC. UTIL DE 8T	T X KM	6.211,02
5.06		CANALETA (0,90X0,40)		-
5.06.1	03.001.002-1	ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MAT. DE 1ªCAT., AREIA, ARGILA OU PICARRA, ENTRE 1,50 E 3,00M DE PROF.	M3	56,43
5.06.2	01.005.003-0	PREPARO MANUAL DE TER., COMPREEND. ACERTO, RASPAGEM EVENTUALATE 30CM DE PROF., INCL. COMPACT. MEC.	M2	62,29
5.06.3	11.001.001-1	CONCRETO DOSADO RACIONALMENTE P/UMA RESISTENCIA A COMPRES.DE10MPA, COMPREEND. APENAS O FORN.DOS MAT.,INCL. 5% DE PERDAS	M3	4,40
5.06.4	11.001.005-1	CONCRETO DOSADO RACIONALMENTE P/UMA RESISTENCIA A COMPRES.DE15MPA, COMPREEND. APENAS O FORN.DOS MAT.,INCL. 5% DE PERDAS	M3	21,25
5.06.5	11.002.010-0	PREPARO MANUAL DE CONCR., INCL. TRANSP. HORIZ., C/CARRINHO DE MAO ATE 20,00M	M3	25,65
5.06.6	11.002.031-1	LANCAMENTO DE CONCR. EM PECAS S/ARMADURA, INCL. TRANSP. HORIZ. E VERT., C/CONDICOES ESPECIAIS,PRODUCAO APROX.DE 1,00M3/H	M3	25,65
5.06.7	11.004.022-1	FORMA DE MAD. P/MOLDAGEM DE PECAS DE CONCR. ARMADO C/PARAMENTOS PLANOS, SERVINDO A MAD. 1,4 VEZ,EM TABUAS DE PINHO DE 3ª	M2	85,37
5.06.8	11.004.070-1	ESCORAMENTO DE FORMA DE PARAMENTO VERT., P/ALT. DE 1,50 A 5,00M, C/APROVEIT. DA MAD. 2 VEZES	M2	85,37
5.06.9	11.009.013-0	BARRA DE ACO CA-50, C/SALIENCIA, DIAM. DE 6,3MM, DESTINADAA ARMADURA DE CONCR. ARMADO	KG	752,22
5.06.10	11.011.035-0	CORTE, DOBRAGEM, COLOC. DE FERRAG. EM FORMA P/ESTRUT. DE PONTES E VIADUTOS, ACO CA-50, DIAM. ATE 6,3MM	KG	752,22
5.06.13	03.013.001-1	REATERRO DE VALA/CAVA COMPACTADA A MACO EM CAMADAS DE 30CM	M3	30,78
5.06.13	04.006.013-1	CARGA E DESC. MANUAL DE PECAS DE PESO REDUZIDO EM CAMINHAO CARROC. FIXA CAPAC. UTIL DE 7,5T	T	64,49




MAURO FLORES RIBEIRO
CEHAB-RJ - Mat.: 1805
Eng. Civil
CREA-RJ - 47415

Luiz Eduardo F. Velloso
Eng. CREA - 47415
CEHAB-RJ/Mat. 1096

Diretoria de obras da CEHAB
Rua Carlos Peixoto, 54 – CEP 22290-090 – Botafogo
18

ITEM	COD. EMOP	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANTIDADE REALIZADA
5.06.15	04.005.127-0	TRANSPORTE DE QUALQUER NATUR. C/VELOC. MEDIA DE 10KM/H EM CAMINHAO BASCUL. CAPAC. UTIL DE 8T	T X KM	1.436,97
5.06.16	05.001.174-0	TRANSPORTE HORIZ. DE ENTULHO OU LAMA EM CARRINHO, EM FAVELAS	M3	79,00
5.06.17	04.006.008-1	CARGA MANUAL E DESCARGA MEC. DE MAT. A GRANEL EM CAMINHAO BASCUL. CAPAC. UTIL DE 8T, EMPREGANDO 2 SERVENTES NA CARGA	T	43,60
5.07		CANAleta (1,30X0,40)		-
5.07.1	03.001.002-1	ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MAT. DE 1ªCAT., AREIA, ARGILA OU PICARRA, ENTRE 1,50 E 3,00M DE PROF.	M3	114,68
5.07.2	01.005.003-0	PREPARO MANUAL DE TER., COMPREEND. ACERTO, RASPAGEM EVENTUALATE 30CM DE PROF., INCL. COMPACT. MEC.	M2	122,00
5.07.3	11.001.001-1	CONCRETO DOSADO RACIONALMENTE P/UMA RESISTENCIA A COMPRES.DE10MPA, COMPREEND. APENAS O FORN.DOS MAT.,INCL. 5% DE PERDAS	M3	9,15
5.07.4	11.001.005-1	CONCRETO DOSADO RACIONALMENTE P/UMA RESISTENCIA A COMPRES.DE15MPA, COMPREEND. APENAS O FORN.DOS MAT.,INCL. 5% DE PERDAS	M3	44,53
5.07.5	11.002.010-0	PREPARO MANUAL DE CONCR., INCL. TRANSP. HORIZ., C/CARRINHO DE MAO ATE 20,00M	M3	53,68
5.07.6	11.002.031-1	LANCAMENTO DE CONCR. EM PECAS S/ARMADURA, INCL. TRANSP. HORIZ. E VERT., C/CONDICOES ESPECIAIS,PRODUCAO APROX.DE 1,00M3/H	M3	53,68
5.07.7	11.004.022-1	FORMA DE MAD. P/MOLDAGEM DE PECAS DE CONCR. ARMADO C/PARAMENTOS PLANOS, SERVINDO A MAD. 1,4 VEZ,EM TABUAS DE PINHO DE 3ª	M2	90,28
5.07.8	11.004.070-1	ESCORAMENTO DE FORMA DE PARAMENTO VERT., P/ALT. DE 1,50 A 5,00M, C/APROVEIT. DA MAD. 2 VEZES	M2	90,28
	11.009.013-0	BARRA DE ACO CA-50, C/SALIENTIA, DIAM. DE 6,3MM, DESTINADA A ARMADURA DE CONCR. ARMADO	KG	1.498,69
	11.005.035-0	CORTE, DOBRAGEM, COLOC. DE FERRAG. EM FORMA P/ESTRUT. DE PONTES E VIADUTOS, ACO CA-50, DIAM. ATE 6,3MM	KG	1.498,69



MAURO FLORES RIBEIRO
CEHAB-RJ - Mat.: 1605

Luiz Eduardo F. Velloso
Eng. CREA - 47415
CEHAB-RJ/Mat. 1096

Diretoria de obras da CEHAB
Rua Carlos Peixoto, 54 – CEP 22290-090 – Botafogo




GOVERNO DO
Rio de Janeiro

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DE HABITAÇÃO
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO DO RIO DE JANEIRO



ITEM	COD. EMOP	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANTIDADE REALIZADA
5.07.13	03.013.001-1	REATERRO DE VALA/CAVA COMPACTADA A MACO EM CAMADAS DE 30CM	M3	45,75
5.07.14	04.006.013-1	CARGA E DESC. MANUAL DE PECAS DE PESO REDUZIDO EM CAMINHAO CARROC. FIXA CAPAC. UTIL DE 7,5T	T	129,93
5.07.15	04.005.127-0	TRANSPORTE DE QUALQUER NATUR. C/VELOC. MEDIA DE 10KM/H EM CAMINHAO BASCUL. CAPAC. UTIL DE 8T	T X KM	2.196,61
5.07.16	05.001.174-0	TRANSPORTE HORIZ. DE ENTULHO OU LAMA EM CARRINHO, EM FAVELAS	M3	160,13
5.07.17	04.006.008-1	CARGA MANUAL E DESCARGA MEC. DE MAT. A GRANEL EM CAMINHAO BASCUL. CAPAC. UTIL DE 8T, EMPREGANDO 2 SERVENTES NA CARGA	T	53,68
5.08		CANAleta (1,10X0,40)		
5.08.1	03.001.002-1	ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MAT. DE 1ªCAT., AREIA, ARGILA OU PICARRA, ENTRE 1,50 E 3,00M DE PROF.	M3	99,11
5.08.2	01.005.003-0	PREPARO MANUAL DE TER., COMPREEND. ACERTO, RASPAGEM EVENTUALATE 30CM DE PROF., INCL. COMPACT. MEC.	M2	105,12
5.08.3	11.001.001-1	CONCRETO DOSADO RACIONALMENTE P/UMA RESISTENCIA A COMPRES.DE10MPA, COMPREEND. APENAS O FORN.DOS MAT.,INCL. 5% DE PERDAS	M3	7,59
5.08.4	11.001.005-1	CONCRETO DOSADO RACIONALMENTE P/UMA RESISTENCIA A COMPRES.DE15MPA, COMPREEND. APENAS O FORN.DOS MAT.,INCL. 5% DE PERDAS	M3	36,24
5.08.5	11.002.010-0	PREPARO MANUAL DE CONCR., INCL. TRANSP. HORIZ., C/CARRINHO DE MAO ATE 20,00M	M3	43,83
5.08.6	11.002.031-1	LANCAMENTO DE CONCR. EM PECAS S/ARMADURA, INCL. TRANSP. HORIZ. E VERT., C/CONDICOES ESPECIAIS,PRODUCAO APROX.DE 1,00M3/H	M3	43,83
5.08.7	11.004.022-1	FORMA DE MAD. P/MOLDAGEM DE PECAS DE CONCR. ARMADO C/PARAMENTOS PLANOS, SERVINDO A MAD. 1,4 VEZ,EM TABUAS DE PINHO DE 3º	M2	78,84
	11.004.070-1	ESCORAMENTO DE FORMA DE PARAMENTO VERT., P/ALT. DE 1,50 A 5,00M, C/APROVEIT. DA MAD. 2 VEZES	M2	78,84




MAURO FLORES RIBEIRO
CEHAB-RJ - Mat.: 1805
Eng.º Civil
CREA: 4524-D

Luiz Eduardo F. Velloso
Eng.º CREA - 47415
CEHAB-RJ/Mat. 1096

Diretoria de obras da CEHAB
Rua Carlos Peixoto, 54 – CEP 22290-090 – Botafogo
20

ITEM	COD. EMOP	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANTIDADE REALIZADA
5.08.9	11.009.013-0	BARRA DE ACO CA-50, C/SALIENTIA, DIAM. DE 6,3MM, DESTINADA A ARMADURA DE CONCR. ARMADO	KG	1.581,55
5.08.10	11.011.035-0	CORTE, DOBRAGEM, COLOC. DE FERRAG. EM FORMA P/ESTRUT. DE PONTES E VIADUTOS, ACO CA-50, DIAM. ATE 6,3MM	KG	1.581,55
5.08.11	11.004.023-1	FORMA DE MAD. P/MOLDAGEM DE PECAS DE CONCR. ARMADO C/PARAMENTOS PLANOS, SERVINDO A MAD. 1 VEZ, EM TABUAS DE PINHO DE 3ª	M2	32,00
5.08.12	11.004.066-0	ESCORAMENTO DE FORMA DE PARAMETRO VERT., P/ALT. ATE 1,50M, C/C/APROVEIT. DE 2 VEZES.	M2	32,00
5.08.13	03.013.001-1	REATERRO DE VALA/CAVA COMPACTADA A MACO EM CAMADAS DE 30CM	M3	43,80
5.08.14	04.006.013-1	CARGA E DESC. MANUAL DE PECAS DE PESO REDUZIDO EM CAMINHAO CARROC. FIXA CAPAC. UTIL DE 7,5T	T	108,67
5.08.15	04.005.127-0	TRANSPORTE DE QUALQUER NATUR. C/VELOC. MEDIA DE 10KM/H EM CAMINHAO BASCUL. CAPAC. UTIL DE 8T	T X KM	1.831,42
5.08.16	05.001.174-0	TRANSPORTE HORIZ. DE ENTULHO OU LAMA EM CARRINHO, EM FAVELAS	M3	139,81
5.08.17	04.006.008-1	CARGA MANUAL E DESCARGA MEC. DE MAT. A GRANEL EM CAMINHAO BASCUL. CAPAC. UTIL DE 8T, EMPREGANDO 2 SERVENTES NA CARGA	T	44,38
5.09		CANAleta (1,00X0,40)		
5.09.1	03.001.002-1	ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MAT. DE 1ªCAT., AREIA, ARGILA OU PICARRA, ENTRE 1,50 E 3,00M DE PROF.	M3	102,30
5.09.2	01.005.003-0	PREPARO MANUAL DE TER., COMPREEND. ACERTO, RASPAGEM EVENTUAL ATE 30CM DE PROF., INCL. COMPACT. MEC.	M2	105,40
5.09.3	11.001.001-1	CONCRETO DOSADO RACIONALMENTE P/UMA RESISTENCIA A COMPRES. DE 10MPA, COMPREEND. APENAS O FORN. DOS MAT., INCL. 5% DE PERDAS	M3	7,44
5.09.4	11.001.005-1	CONCRETO DOSADO RACIONALMENTE P/UMA RESISTENCIA A COMPRES. DE 15MPA, COMPREEND. APENAS O FORN. DOS MAT., INCL. 5% DE PERDAS	M3	39,06



MAURO FLORES RIBEIRO
CEHAB-RJ - Mat.: 1805
Eng.º Civil
CREA - RJ - 47415

Luiz Eduardo F. Velloso
Eng.º CREA - 47415
CEHAB-RJ - Mat.: 1896

Diretoria de obras da CEHAB
Rua Carlos Peixoto, 54 – CEP 22290-090 – Botafogo

ITEM	COD. EMOP	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANTIDADE REALIZADA
5.09.5	11.002.010-0	PREPARO MANUAL DE CONCR., INCL. TRANSP. HORIZ., C/CARRINHO DE MAO ATE 20,00M	M3	46,50
5.09.6	11.002.031-1	LANCAMENTO DE CONCR. EM PECAS S/ARMADURA, INCL. TRANSP. HORIZ. E VERT., C/CONDICOES ESPECIAIS,PRODUCAO APROX.DE 1,00M3/H	M3	46,50
5.09.7	11.004.022-1	FORMA DE MAD. P/MOLDAGEM DE PECAS DE CONCR. ARMADO C/PARAMENTOS PLANOS, SERVINDO A MAD. 1,4 VEZ,EM TABUAS DE PINHO DE 3ª	M2	79,36
5.09.8	11.004.070-1	ESCORAMENTO DE FORMA DE PARAMENTO VERT., P/ALT. DE 1,50 A 5,00M, C/APROVEIT. DA MAD. 2 VEZES	M2	79,36
5.09.9	11.009.013-0	BARRA DE ACO CA-50, C/SALIENCIA, DIAM. DE 6,3MM, DESTINADA A ARMADURA DE CONCR. ARMADO	KG	1.724,52
5.09.10	11.011.035-0	CORTE, DOBRAGEM, COLOC. DE FERRAG. EM FORMA P/ESTRUT. DE PONTES E VIADUTOS, ACO CA-50, DIAM. ATE 6,3MM	KG	1.724,52
5.09.13	03.013.001-1	REATERRO DE VALA/CAVA COMPACTADA A MACO EM CAMADAS DE 30CM	M3	46,50
5.09.14	04.006.013-1	CARGA E DESC. MANUAL DE PECAS DE PESO REDUZIDO EM CAMINHAO CARROC. FIXA CAPAC. UTIL DE 7,5T	T	112,84
5.09.15	04.005.127-0	TRANSPORTE DE QUALQUER NATUR. C/VELOC. MEDIA DE 10KM/H EM CAMINHAO BASCUL. CAPAC. UTIL DE 8T	T X KM	1.799,86
5.09.16	05.001.174-0	TRANSPORTE HORIZ. DE ENTULHO OU LAMA EM CARRINHO, EM FAVELAS	M3	148,80
5.09.17	04.006.008-1	CARGA MANUAL E DESCARGA MEC. DE MAT. A GRANEL EM CAMINHAO BASCUL. CAPAC. UTIL DE 8T, EMPREGANDO 2 SERVENTES NA CARGA	T	44,02
5.10		DESMONTE DE BLOCO MAT. 3ª CAT		
5.10.1	03.008.120-1	DESMONTE DE BL. EM MAT. DE 3ªCAT., ROCHA VIVA, C/EQUIP. A ARCOMPR., VOLUME ATE 1,00M3, S/UTILIZACAO DE EXPLOSIVOS	M3	520,00
5.10.2	04.006.008-1	CARGA MANUAL E DESCARGA MEC. DE MAT. A GRANEL EM CAMINHAO BASCUL. CAPAC. UTIL DE 8T, EMPREGANDO 2 SERVENTES NA CARGA	T	1.560,00
5.10.3	05.001.186-0	TRANSPORTE DE MAT. ENCOSTA ABAIXO, SERV INTEIRAMENTE MANUAL	T X M	234.000,00

Diretoria de obras da CEHAB

Rua Carlos Peixoto, 54 – CEP 22290-090 – Botafogo

22

MAURO FLECK RIBEIRO
CEHAB-RJ - Matr.: 1805
Eng. Civil
CREA-RJ 1036

Luiz Eduardo F. Velloso
Eng. Civil - 47415
CREA-RJ 1036



ITEM	COD. EMOP	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANTIDADE REALIZADA
5.10.4	04.005.123-1	TRANSPORTE DE QUALQUER NATUR. C/VELOC. MEDIA DE 30KM/H EM CAMINHAO BASCUL. CAPAC. UTIL DE 8T	T X KM	46.800,00
5.11		DESMONTE DE BLOCO MAT. 2ª CAT		-
5.11.1	03.004.031-0	DESMONTE A FOGO DE MAT. DE 2ªCAT., ROCHA MEDIANAMENTE DECOMP., FURACAO A BROCA E MARRETA	M3	750,00
5.11.2	04.006.008-1	CARGA MANUAL E DESCARGA MEC. DE MAT. A GRANEL EM CAMINHAO BASCUL. CAPAC. UTIL DE 8T, EMPREGANDO 2 SERVENTES NA CARGA	T	2.250,00
5.11.3	05.001.186-0	TRANSPORTE DE MAT. ENCOSTA ABAIXO, SERV INTEIRAMENTE MANUAL	T X M	153.750,00
5.11.4	04.005.123-1	TRANSPORTE DE QUALQUER NATUR. C/VELOC. MEDIA DE 30KM/H EM CAMINHAO BASCUL. CAPAC. UTIL DE 8T	T X KM	67.500,00
5.12		REDE DN 400MM		-
5.12.1	06.004.030-0	TUBO DE CONCR. ARMADO, CLASSE CA-1, P/GALERIA DE AGUAS PLUVIAIS, DIAM. DE 400MM. FORN. E ASSENT.	M	1.416,00
5.12.2	03.016.005-1	ESCAVACAO MEC. DE VALA NAO ESCORADA, EM MAT. DE 1ªCAT. C/REDUTOR DE PRODUT., ATE 1,50M DE PROF., C/RETRO-ESCAVADEIRA	M3	1.982,40
5.12.3	05.085.017-0	ENSECADEIRA SIMPLES DE ESTACAS-PRANCHAS DE MAD.,EM VALAS ATE3,00M DE PROF.,EM TER. DE MEDIA RESISTENCIA. USADAS 3 VEZES	M2	371,84
5.12.4	02.011.002-0	CERCA PROTETORA DE BORDA DE VALA, EM PINHO DE 3ª, CONSID. OUSO 3 VEZES DA MAD.	M	3.016,08
5.12.5	02.011.003-0	RETIRADA E RECOLOCACAO DA CERCA PROTETORA DE BORDA DE VALA,SEGUNDO DESCRICAO DO ITEM 02.011.001, EXCETO O MAT.	M	3.016,08
5.12.6	01.005.003-0	PREPARO MANUAL DE TER., COMPREEND. ACERTO, RASPAGEM EVENTUALATE 30CM DE PROF., INCL. COMPACT. MEC.	M2	1.416,00
5.12.7	06.088.010-0	EMBASAMENTO DE TUBUL., FEITO COM PO DE PEDRA	M3	141,60
5.12.8	03.015.010-0	REATERRO DE VALA/CAVA C/PO-DE-PEDRA	M3	1.656,72
5.12.9	03.009.003-0	COMPACTACAO DE ATERRO EM CAMADAS DE 20CM	M3	388,44
5.12.10	03.007.016-0	CARGA E DESC. MEC. DE TUBOS DE CONCR. C/ 40CM DE DIAM., EM CAMINHAO CARROC. FIXA CAPAC. UTIL DE 7,5T	T	226,56



MAURO FLORES RIBEIRO
CEHAB-RJ - Mat.: 1805
Eng.º Civil
CREA: 48724-D

Luiz Eduardo F. Velloso
Eng.º ABR - 47415
CREA: 1386

Diretoria de obras da CEHAB
Rua Carlos Peixoto, 54 – CEP 22290-090 – Botafogo
23

ITEM	COD. EMOP	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANTIDADE REALIZADA
5.12.11	04.012.071-1	CARGA DE MAT. C/PA-CARREGADEIRA DE 1,50M3, EXCL. DESPESAS C/CAMINHAO, P/CARGA DE 50T P/DIA DE 8:00H	T	2.973,60
5.12.12	04.005.127-0	TRANSPORTE DE QUALQUER NATUR. C/VELOC. MEDIA DE 10KM/H EM CAMINHAO BASCUL. CAPAC. UTIL DE 8T	T X KM	6.386,16
5.12.13	05.001.174-0	TRANSPORTE HORIZ. DE ENTULHO OU LAMA EM CARRINHO, EM FAVELAS	M3	3.964,80
5.12.14	04.006.008-1	CARGA MANUAL E DESCARGA MEC. DE MAT. A GRANEL EM CAMINHAO BASCUL. CAPAC. UTIL DE 8T, EMPREGANDO 2 SERVENTES NA CARGA	T	3.879,84
5.12.15	04.005.123-1	TRANSPORTE DE QUALQUER NATUR. C/VELOC. MEDIA DE 30KM/H EM CAMINHAO BASCUL. CAPAC. UTIL DE 8T	T X KM	116.565,12
5.13		REDE DN 500MM		-
5.13.1	06.004.031-0	TUBO DE CONCR. ARMADO, CLASSE CA-1, P/GALERIA DE AGUAS PLUVIAIS, DIAM. DE 500MM. FORN. E ASSENT.	M	242,00
5.13.2	03.016.005-1	ESCAVACAO MEC. DE VALA NAO ESCORADA, EM MAT. DE 1ºCAT. C/REDUTOR DE PRODUT., ATE 1,50M DE PROF., C/RETRO-ESCAVADEIRA	M3	387,20
5.13.4	02.011.002-0	CERCA PROTETORA DE BORDA DE VALA, EM PINHO DE 3º, CONSID. OUSO 3 VEZES DA MAD.	M	515,46
5.13.5	02.011.003-0	RETIRADA E RECOLOCACAO DA CERCA PROTETORA DE BORDA DE VALA, SEGUNDO DESCRICAO DO ITEM 02.011.001, EXCETO O MAT.	M	515,46
5.13.6	01.005.003-0	PREPARO MANUAL DE TER., COMPREEND. ACERTO, RASPAGEM EVENTUAL ATE 30CM DE PROF., INCL. COMPACT. MEC.	M2	242,00
5.13.7	06.088.010-0	EMBASAMENTO DE TUBUL., FEITO COM PO DE PEDRA	M3	24,20
5.13.8	03.015.015-0	REATERRO DE VALAS/CAVAS C/PO-DE-PEDRA, INCL. MAT. E COMPACT., EM BECOS DE ATE 2,50M DE LARG., EM FAVELAS	M3	346,06
5.13.10	04.012.071-1	CARGA DE MAT. C/PA-CARREGADEIRA DE 1,50M3, EXCL. DESPESAS C/CAMINHAO, P/CARGA DE 50T P/DIA DE 8:00H	T	556,60
	04.005.127-0	TRANSPORTE DE QUALQUER NATUR. C/VELOC. MEDIA DE 10KM/H EM CAMINHAO BASCUL. CAPAC. UTIL DE 8T	T X KM	1.207,58
	05.001.174-0	TRANSPORTE HORIZ. DE ENTULHO OU LAMA EM CARRINHO, EM FAVELAS	M3	726,00

Diretoria de obras da CEHAB

Rua Carlos Peixoto, 54 – CEP 22290-090 – Botafogo


24

MAURO FLORET RIBEIRO
CEHAB-RJ - Mat.: 1805
Eng.º Civil
CREA: 18724-D

Luiz Eduardo F. Velloso
Eng.º CREA - 47415
CREA RJ Matr. 1396



ITEM	COD. EMOP	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANTIDADE REALIZADA
5.13.13	04.006.008-1	CARGA MANUAL E DESCARGA MEC. DE MAT. A GRANEL EM CAMINHAO BASCUL. CAPAC. UTIL DE 8T, EMPREGANDO 2 SERVENTES NA CARGA	T	759,88
5.13.14	04.005.123-1	TRANSPORTE DE QUALQUER NATUR. C/VELOC. MEDIA DE 30KM/H EM CAMINHAO BASCUL. CAPAC. UTIL DE 8T	T X KM	22.767,36
5.14		REDE DN 600MM		
5.14.1	06.004.032-0	TUBO DE CONCR. ARMADO, CLASSE CA-1, P/GALERIA DE AGUAS PLUVIAIS, DIAM. DE 600MM. FORN. E ASSENT.	M	9,00
5.14.2	03.016.005-1	ESCAVACAO MEC. DE VALA NAO ESCORADA, EM MAT. DE 1ªCAT. C/REDUTOR DE PRODUT., ATE 1,50M DE PROF., C/RETRO-ESCAVADEIRA	M3	17,28
5.14.4	02.011.002-0	CERCA PROTETORA DE BORDA DE VALA, EM PINHO DE 3ª, CONSID. OUSO 3 VEZES DA MAD.	M	19,44
5.14.5	02.011.003-0	RETIRADA E RECOLOCACAO DA CERCA PROTETORA DE BORDA DE VALA, SEGUNDO DESCRICAO DO ITEM 02.011.001, EXCETO O MAT.	M	19,44
5.14.6	01.005.003-0	PREPARO MANUAL DE TER., COMPREEND. ACERTO, RASPAGEM EVENTUAL ATE 30CM DE PROF., INCL. COMPACT. MEC.	M2	10,80
5.14.7	06.088.010-0	EMBASAMENTO DE TUBUL., FEITO COM PO DE PEDRA	M3	1,08
5.14.8	03.015.015-0	REATERRO DE VALAS/CAVAS C/PO-DE-PEDRA, INCL. MAT. E COMPACT., EM BECOS DE ATE 2,50M DE LARG., EM FAVELAS	M3	15,03
5.14.10	04.012.071-1	CARGA DE MAT. C/PA-CARREGADEIRA DE 1,50M3, EXCL. DESPESAS C/CAMINHAO, P/CARGA DE 50T P/DIA DE 8:00H	T	24,12
5.14.11	04.005.127-0	TRANSPORTE DE QUALQUER NATUR. C/VELOC. MEDIA DE 10KM/H EM CAMINHAO BASCUL. CAPAC. UTIL DE 8T	T X KM	48,33
5.14.12	05.001.174-0	TRANSPORTE HORIZ. DE ENTULHO OU LAMA EM CARRINHO, EM FAVELAS	M3	32,04
5.14.13	04.006.008-1	CARGA MANUAL E DESCARGA MEC. DE MAT. A GRANEL EM CAMINHAO BASCUL. CAPAC. UTIL DE 8T, EMPREGANDO 2 SERVENTES NA CARGA	T	33,84
	04.005.123-1	TRANSPORTE DE QUALQUER NATUR. C/VELOC. MEDIA DE 30KM/H EM CAMINHAO BASCUL. CAPAC. UTIL DE 8T	T X KM	1.016,10




MAURO FLORES RIBEIRO
CEHAB-RJ - Mat.: 1895
Eng. Civil
CREA-RJ/021-0

Luiz Eduardo F. Velloso
Eng. CREA - 47415
CEHAB-RJ/Mat. 1096

Diretoria de obras da CEHAB
Rua Carlos Peixoto, 54 – CEP 22290-090 – Botafogo

ITEM	COD. EMOP	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANTIDADE REALIZADA
5.15		REDE DN 700MM		
5.15.1	06.004.033-0	TUBO DE CONCR. ARMADO, CLASSE CA-1, P/GALERIA DE AGUAS PLUVIAIS, DIAM. DE 700MM. FORN. E ASSENT.	M	164,00
5.15.2	03.016.005-1	ESCAVACAO MEC. DE VALA NAO ESCORADA, EM MAT. DE 1ªCAT. C/REDUTOR DE PRODUT., ATE 1,50M DE PROF., C/RETRO-ESCAVADEIRA	M3	367,36
5.15.4	02.011.002-0	CERCA PROTETORA DE BORDA DE VALA, EM PINHO DE 3ª, CONSID. OUSO 3 VEZES DA MAD.	M	359,16
5.15.5	02.011.003-0	RETIRADA E RECOLOCACAO DA CERCA PROTETORA DE BORDA DE VALA, SEGUNDO DESCRICAO DO ITEM 02.011.001, EXCETO O MAT.	M	359,16
5.15.6	01.005.003-0	PREPARO MANUAL DE TER., COMPREEND. ACERTO, RASPAGEM EVENTUAL ATE 30CM DE PROF., INCL. COMPACT. MEC.	M2	229,60
5.15.7	06.088.010-0	EMBASAMENTO DE TUBUL., FEITO COM PO DE PEDRA	M3	22,96
5.15.8	03.015.015-0	REATERRO DE VALAS/CAVAS C/PO-DE-PEDRA, INCL. MAT. E COMPACT., EM BECOS DE ATE 2,50M DE LARG., EM FAVELAS	M3	309,96
5.15.10	04.012.071-1	CARGA DE MAT. C/PA-CARREGADEIRA DE 1,50M3, EXCL. DESPESAS C/CAMINHAO, P/CARGA DE 50T P/DIA DE 8:00H	T	498,56
5.15.11	04.005.127-0	TRANSPORTE DE QUALQUER NATUR. C/VELOC. MEDIA DE 10KM/H EM CAMINHAO BASCUL. CAPAC. UTIL DE 8T	T X KM	997,12
5.15.12	05.001.174-0	TRANSPORTE HORIZ. DE ENTULHO OU LAMA EM CARRINHO, EM FAVELAS	M3	672,40
5.15.13	04.006.008-1	CARGA MANUAL E DESCARGA MEC. DE MAT. A GRANEL EM CAMINHAO BASCUL. CAPAC. UTIL DE 8T, EMPREGANDO 2 SERVENTES NA CARGA	T	719,96
5.15.14	04.005.123-1	TRANSPORTE DE QUALQUER NATUR. C/VELOC. MEDIA DE 30KM/H EM CAMINHAO BASCUL. CAPAC. UTIL DE 8T	T X KM	21.600,44
5.16		REDE DN 800MM		
	06.004.034-0	TUBO DE CONCR. ARMADO, CLASSE CA-1, P/GALERIA DE AGUAS PLUVIAIS, DIAM. DE 800MM. FORN. E ASSENT.	M	122,00




MAURO FLORES RIBEIRO
CEHAB-RJ Mat.: 1805
Eng.º Civil
CREA-RJ

Luiz Eduardo F. Velloso
Eng.º CREA - 47415
CEHAB-RJ Mat. 1036

Diretoria de obras da CEHAB
Rua Carlos Peixoto, 54 – CEP 22290-090 – Botafogo
26

ITEM	COD. EMOP	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANTIDADE REALIZADA
5.16.2	03.016.005-1	ESCAVACAO MEC. DE VALA NAO ESCORADA, EM MAT. DE 1ª CAT. C/REDUTOR DE PRODUT., ATE 1,50M DE PROF., C/RETRO-ESCAVADEIRA	M3	312,32
5.16.4	02.011.002-0	CERCA PROTETORA DE BORDA DE VALA, EM PINHO DE 3ª, CONSID. OUSO 3 VEZES DA MAD.	M	269,62
5.16.5	02.011.003-0	RETIRADA E RECOLOCACAO DA CERCA PROTETORA DE BORDA DE VALA, SEGUNDO DESCRICAO DO ITEM 02.011.001, EXCETO O MAT.	M	269,62
5.16.6	01.005.003-0	PREPARO MANUAL DE TER., COMPREEND. ACERTO, RASPAGEM EVENTUAL ATE 30CM DE PROF., INCL. COMPACT. MEC.	M2	195,20
5.16.7	06.088.010-0	EMBASAMENTO DE TUBUL., FEITO COM PO DE PEDRA	M3	19,52
5.16.8	03.015.015-0	REATERRO DE VALAS/CAVAS C/PO-DE-PEDRA, INCL. MAT. E COMPACT., EM BECOS DE ATE 2,50M DE LARG., EM FAVELAS	M3	254,98
5.16.10	04.012.071-1	CARGA DE MAT. C/PA-CARREGADEIRA DE 1,50M3, EXCL. DESPESAS C/CAMINHAO, P/CARGA DE 50T P/DIA DE 8:00H	T	411,14
5.16.11	04.005.127-0	TRANSPORTE DE QUALQUER NATUR. C/VELOC. MEDIA DE 10KM/H EM CAMINHAO BASCUL. CAPAC. UTIL DE 8T	T X KM	929,64
5.16.12	05.001.174-0	TRANSPORTE HORIZ. DE ENTULHO OU LAMA EM CARRINHO, EM FAVELAS	M3	563,64
5.16.13	04.006.008-1	CARGA MANUAL E DESCARGA MEC. DE MAT. A GRANEL EM CAMINHAO BASCUL. CAPAC. UTIL DE 8T, EMPREGANDO 2 SERVENTES NA CARGA	T	612,44
5.16.14	04.005.123-1	TRANSPORTE DE QUALQUER NATUR. C/VELOC. MEDIA DE 30KM/H EM CAMINHAO BASCUL. CAPAC. UTIL DE 8T	T X KM	18.364,66
5.17		BOMBEAMENTO		
5.17.1	19.009.001-2	MOTO-BOMBA SOBRE RODAS, C/BOMBA CENTRIFUGA AUTO-ESCORVANTE DE ROTOR ABERTO, MOTOR A GASOLINA 3,7CV, EXCL. OPERADOR (CP)	H	9.504,00
5.17.2	05.010.021-0	IDEM ITEM 05.010.020, DEVENDO SER USADO COMO SEU COMPLEMENTO, CONSIDERANDO A HORA IMPRODUTIVA DA BOMBA.	H	29.337,46
5.17.3	06.005.011-0	MAO-DE-OBRA DE BOMBEIRO HIDRAULICO	H	8.129,65




MAURO FLORES RIBEIRO
CEHAB-RJ - Mat.: 1805
Eng.º Civil
CREA: 48724-D

Lutz Eduardo F. Velloso
Eng. CREA - 47415
CREA-RJ Mat. 1888

Diretoria de obras da CEHAB
Rua Carlos Peixoto, 54 – CEP 22290-090 – Botafogo
27

ITEM	COD. EMOP	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANTIDADE REALIZADA
5.18		LIMPEZA DE GALERIA EXISTENTE DESAGUE PRINCIPAL		-
5.18.1	19.010.025-2	CUSTO HORARIO DE EQUIP. COMBINADO DE JATO D'AGUA DE ALTA PRESSAO C/SUCCAO P/ACAO DE VACUO, INCL. EQUIPE DE OPER.	H	660,00
5.18.2	19.010.002-2	EQUIPAMENTO P/LIMP. E DESOBSTRUCAO DE GALERIAS DE ESGOTO E AGUAS PLUVIAIS, C/CACAMBAS E 60 VARETAS, EXCL. OPERADOR (CP)	H	1.188,00
5.18.3	19.010.002-4	EQUIPAMENTO P/LIMP. E DESOBSTRUCAO DE GALERIAS DE ESGOTO E AGUAS PLUVIAIS, C/CACAMBAS E 60 VARETAS, EXCL. OPERADOR (CI)	H	792,00
5.18.4	05.105.011-0	MAO-DE-OBRA DE BOMBEIRO HIDRAULICO	H	440,00
5.18.5	19.004.014-2	CAMINHAO BASCUL., NO TOCO, 8,00 A 10,00M3, MOTOR DIESEL 192CV, INCL. MOTORISTA (CP)	H	880,00
5.18.6	19.004.014-4	CAMINHAO BASCUL., NO TOCO, 8,00 A 10,00M3, MOTOR DIESEL 192CV, INCL. MOTORISTA (CI)	H	1.520,00
6.01		MOBILIZAÇÃO, DESMOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS		-
6.01.1	02.004.002-1	BARRACAO DE OBRA EM CHAPA COMPENSADA PLASTIF., EXCL. LIGACAO PROVISORIA, INCL. INSTAL., REAPROVEITA DO 5 VEZES (PROJETO 2005)	M2	350,00
6.01.2	02.001.001-0	TAPUME DE VEDACAO OU PROT., EM CHAPAS DE MAD. COMP., C/ 6MM DE ESP., EXCL. PINT.	M2	1.550,00
6.01.3	02.010.001-0	GALPAO ABERTO P/OFFICINA E DEPOSITO DE CANTEIRO DE OBRAS, EMMAD. DE LEI	M2	300,00
6.01.4	02.020.001-0	PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBL., INCL. PINT. E SUPORTE DE MAD.	M2	24,00
6.01.5	02.015.001-0	INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIAS DE AGUA E ESGOTO	UN	6,00
6.01.6	02.016.003-0	ENTRADA DE SERV. AEREA, EM ALTA TENSÃO, P/ 30KVA	UN	1,00
6.01.7	02.016.100-0	LEVANTAMENTO TOPOGR., PLANI-ALTIM. E CADASTRAL DE AREAS DE LOGRADOUROS PUBL.	M2	53.000,00
6.01.8	02.016.044-0	SONDAGEM EXPEDITA, DE SIMPLES RECONHECIMENTO A PERCUSSAO EXCLUSIVAMENTE P/LAVAGEM, DIAM. DE 2"	M	300,00




MAURO FLORES RIBEIRO
CEHAB-RJ Mat.: 1805
Eng.º Civil
CREA: 48724-D

Luiz Eduardo F. Velloso
Eng.º CREA - 47415
CREA-RJ Mat.: 1806

Diretoria de obras da CEHAB
Rua Carlos Peixoto, 54 – CEP 22290-090 – Botafogo

ITEM	COD. EMOP	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANTIDADE REALIZADA
6.01.9	01.009.200-0	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIP. E EQUIPE DE SONDAÇÃO ROTAT., C/TRANSP. DE 101 A 200KM	UN	1,00
6.01.10	02.004.008-0	SANITÁRIO C/VASO E CHUVEIRO P/PESSOAL DE OBRA, INCL. INSTAL. E APARELHOS, REAPROVEITADO 2 VEZES	UN	4,00
6.01.11	02.020.005-0	BARRAGENS DE BLOQUEIO DE OBRA NA VIA PUBL., COMPREEND. O FORN., PINT. E REAPROV. DO CONJ. 40 VEZES	M	400,00
6.01.12	02.020.006-0	BARRAGENS DE BLOQUEIO DE OBRA NA VIA PUBL., COMPREEND. COLOC. E RETIRADA 1 VEZ	M	400,00
6.01.13	05.013.002-0	CHAPA DE AÇO 3/4", P/PASSAGEM DE VEÍCULOS SOBRE VALAS, C/COLOC., USO E RETIRADA, INCL. MOBILIZAÇÃO, TRANSP., CARGA E DESC.	M2	160,00
7.01				
ADMINISTRAÇÃO DA OBRA				
7.1.1	05.105.032-0	MAO-DE-OBRA DE ENGENHEIRO OU ARQUITETO JR.	H	2.640,00
7.2	05.105.033-0	MAO-DE-OBRA DE ENGENHEIRO OU ARQUITETO SENIOR	H	2.640,00
7.2.1	05.105.023-0	MAO-DE-OBRA DE ALMOXARIFE	H	2.640,00
7.3	05.105.022-0	MAO-DE-OBRA DE APONTADOR	H	2.640,00
7.3.1	05.105.024-0	MAO-DE-OBRA DE AUXILIAR DE ALMOXARIFADO	H	2.640,00
7.3.2	05.105.026-0	MAO-DE-OBRA DE AUXILIAR TÉCNICO	H	2.640,00
7.4	05.105.029-0	MAO-DE-OBRA DE MESTRE DE OBRAS "A"	H	2.640,00
7.4.1	05.105.041-0	MAO-DE-OBRA DE AUXILIAR DE ESCRITÓRIO	H	2.640,00
7.5	05.105.015-0	MAO-DE-OBRA DE SERVENTE	H	2.640,00
7.5.1	05.105.025-0	MAO-DE-OBRA DE ESTAGIÁRIO	H	2.640,00
7.5.2	05.105.028-0	MAO-DE-OBRA DE ENCARREGADO	H	2.640,00
	05.105.001-0	MAO-DE-OBRA DE VIGIA	H	3.960,00
	05.004.045-2	VEÍCULO DE PASSEIO 2 PORTAS, 5 PASSAGEIROS, MOTOR 1.0 A GASOLINA, EXCL. MOTORISTA (CP)	H	1.320,00



MAURO FLORIANO RIBEIRO
CEHAB-RJ - Mat.: 1605
Eng.º CIVIL
CREA-RJ/0504-D

Luiz Eduardo F. Velloso
Eng.º CREA - 47415
CEHAB-RJ/Mat. 1096

Diretoria de obras da CEHAB
Rua Carlos Peixoto, 54 – CEP 22290-090 – Botafogo

ITEM	COD. EMOP	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANTIDADE REALIZADA
7.5.5	19.004.045-4	VEICULO DE PASSEIO 2 PORTAS, 5 PASSAGEIROS, MOTOR 1.0 A GASOLINA, EXCL. MOTORISTA (CI)	H	1.320,00
7.5.6	05.100.900-0	UNIDADE DE REFERENCIA PARA DESPESAS DENTRO DO CANTEIRO DE OBRAS, TAIS COMO:MATERIAL DE LIMPEZA,ESCRITÓRIO,COMPUTADORES,MOVEIS E UTENSÍLIOS,AR CONDICIONADO,BEBEDOURO ,ART,FOTOGRAFIAS,UNIFORMES E DEMAIS ITENS QUE COMPLEMENTAM AS DESPESAS JÁ CONSIDERADAS.	UR	1.408,00

3-INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:

Para a execução dos serviços foi necessária a implantação de desvios, sinalização com placas de identificação, cones, sistema de siga e pare para controle de veículos em função da área de intervenção ser urbana e densamente povoada e edificada.

Preliminarmente foi executado todo o levantamento topográfico, planialtimétrico e cadastral da área de intervenção, bem como o projeto geométrico para implantação das vias, redes de esgotamento sanitário e drenagem pluvial e cortinas de contenção, verificados através de instrumentos eletrônicos de geo referência.

O sistema de esgotamento sanitário é do tipo separador absoluto com diâmetro de 150mm em uma extensão de 4.632,73 metros e 4,00 metros com diâmetro de 200mm, a implantação da rede foi executada através de escavação mecânica e manual, por ser um terreno rochoso foi necessária a execução do desmonte de bloco em material de 3ª categoria (rocha viva) com equipamento de ar comprimido e desmonte a a fogo de material de 2ª categoria, foram executadas 690 ligações domiciliares. Todo o sistema foi executado conforme as normas ABNT NBR 9814(Execução de rede coletora de esgoto sanitário) e ABNT NBR 12266 (Projeto e execução de valas para assentamento de tubulação de água, esgoto ou drenagem urbana).

As obras viárias foram executadas em pavimento rígido totalizando uma área de 10.000,15 m² e a implantação de calçadas numa extensão de 3.752,40 metros com 1 (Hum) metro de largura para cada lado, para esta implantação foi necessário a execução dos serviços de terraplenagem, construção de aterro com solo reforçado e arrancamento de paralelepípedos.

Por se tratar de uma área urbana com a topografia irregular ou acidentada, com descontinuidades verticais de nível e densidade demográfica representativa foi necessário a elaboração / execução de projetos geotécnicos com diversas soluções para perfeita execução da obra , sendo assim foram executados 1.775,13 m² de cortina atirantada em concreto armado bombeado de 30 MPA, perfuração rotativa horizontal, vertical e inclinada em solo, em rocha alterada e em rocha sã, com coroa widia / similar e diamante , diâmetros N e H; cravação dos tirantes, protensão parcial e final com o fornecimento e instalação de todos os materiais; execução de estabilização de


Diretoria de obras da CEHAB

Rua Carlos Peixoto, 54 – CEP 22290-090 – Botafogo

30

MAURO FLORENTINO RIBEIRO
CEHAB-RJ Mat.: 1805

Eng. Eduardo F. Velloso
Eng. CREA - 47415
CEHAB-RJ/Mat. 1096




taludes solo grampeado em concreto projetado em uma área de 2.772,72m² e a execução de 89,00 m² de muro de flexão.

Para a implantação do sistema de drenagem pluvial foi necessário o desmonte de 520,00m³ de bloco em material de 3ª categoria, rocha viva, com equipamento de ar comprimido e o desmonte a fogo de 750,00m³ de material de 2ª categoria, além da escavação manual e mecânica (retro- escavadeira, escavadeira- hidráulica, escavadeira hidráulica com rompedor pneumático acoplado, mini-escavadeiras), foram executadas redes de drenagem pluvial em tubo de concreto armado com os diâmetros de 400mm(1.416,00m), 500mm (242,00m), 600mm(9,00m), 700mm (164,00m), 800mm(122,00m) além de a implantação de canaletas retangulares de drenagem (escada hidráulica) com as seguintes seções e dimensões 0,40x0,40 (213,00m), 0,90 x 0,40 (36,64m), 1,0 x 0,40 (146,00m), 1,10 x 0,40 (58,40m) e 1,30 x 0,40 (73,00m) e dispositivo de captação superficial (bocas de lobo e ralos com grelha). No decorrer da obra foram realizados remanejamentos de interferências das redes de água, esgoto, iluminação pública e posteamento existente, em ações em conjunto com as concessionárias públicas.

A obra foi suprida de todos os materiais e equipamentos necessários para garantir a segurança e higiene dos operários, conforme orientação da NR-18 – Normas de Condições e Meio Ambiente do trabalho na indústria da Construção, da Secretaria de Segurança e Saúde do Ministério do Trabalho.

Foi realizada a disposição final de todos os materiais/resíduos para as áreas de botafora licenciadas.

Rio de Janeiro, 17 de maio de 2018




VERA LUCIA DA ROCHA
Diretora de Projetos e Obras
CAU – N° A0674-2-D

ESTE ATESTADO ENCONTRA-SE ARQUIVADO NO CREA-RJ,
JUNTO COM A(S) ART(S) DE NÚMERO: 2020180095228
2020180095245 IN00832900, FAZENDO PARTE INTEGRANTE
DA CERTIDÃO NÚMERO: 53667/2018. FOLHA NÚMERO:
34/34. RIO DE JANEIRO - 30/05/2018



Rosilma da S. Moreira Lima
Coordenadora de Apoio Técnico
(POR DELEGAÇÃO)
CREA-RJ




Diretoria de obras da CEHAB
Rua Carlos Peixoto, 54 – CEP 22290-090 – Botafogo



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO DE JANEIRO - CREA-RJ

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº: 50902/2016



*** CERTIDÃO VÁLIDA SOMENTE COM A(S) RESSALVA(S) E OBSERVAÇÃO(ÕES) ***

*** ACOMPANHA ESTA CERTIDÃO ATESTADO(S) CONTENDO 15 FOLHA(S) *****

CERTIFICO PARA FINS DE ACERVO TÉCNICO QUE NOS ARQUIVOS DESTES CREA, CONSTA(M) ART(S)
EM NOME DO PROFISSIONAL:

ADIB JOSE FRANCISCO JUNIOR.....

Registro.....: 1998105016.....

Título Profissional.....: ENGENHEIRO CIVIL

ART Nº IN01104932 - de 14/10/2013..... Natureza: OBRA E SERVIÇO.....

EXECUTANTE: HYDRA ENGENHARIA E SANEAMENTO LTDA e Reg: 2009200086.....

Contratante: SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS.....

Endereço: RUA DA AJUDA 5 9 ANDAR - CENTRO.....

RIO DE JANEIRO RJ.....

Atividade Técnica (1): DIREÇÃO DE OBRA.....

(2): EXECUÇÃO DE OBRA.....

(3): PROJETO.....

Especificação da Atividade (1): DRENAGEM.....

(2): PAVIMENTAÇÃO.....

(3): SINALIZAÇÃO.....

Complemento (1): SINALIZAÇÃO

(2): OUTROS

(3): ASFALTO

Informação Complementar:

SERVIÇOS EXECUTADOS ATRAVÉS DO CONSÓRCIO HSE - CONSTITUÍDO PELAS EMPRESAS HYDRA ENG E SANEAMENTO LTDA COM 50%, SILO ENGENHARIA LTDA COM 25% E ESPECTRO ENGENHARIA LTDA COM 25%. ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO E EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO, DRENAGEM, ... PAVIMENTAÇÃO E SINALIZAÇÃO NAS VIAS URBANAS, NOS MUNICÍPIOS DE NILOPOLIS, QUEIMADOS E SÃO JOÃO DE MERITI - LT 2 CO 25/13 - PROC:E-17/001/863/2013

Nº do contrato: 061/2013.....

Data de Início: 26/08/2013.....

Prazo do Contrato: DETERMINADO.....365 dia(s).....

Valor de Contrato/Honorário: R\$ 62.044.353,25.....

Endereço: DIVERSOS LOGRADOUROS S/N - - DIVERSOS.....


OUTROS RJ.....

(CONTINUA)



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO DE JANEIRO

(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 50902/2016)




ART Nº OL00421864 - de 29/06/2016..... Natureza: OBRA E SERVIÇO.....
EXECUTANTE: HYDRA ENGENHARIA E SANEAMENTO LTDA e Reg: 2009200086.....
Contratante: SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS.....
Endereço: RUA DO PASSEIO 56 ANDAR 4º AO 9º - CENTRO.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Atividade Técnica (1): DIRECAO DE OBRA.....
(2): EXECUCAO DE OBRA.....
(3): PROJETO.....
Especificação da Atividade (1): DRENAGEM.....
(2): PAVIMENTACAO.....
(3): SINALIZACAO.....
Complemento (1): SINALIZACAO
(2): OUTROS
(3): ASFALTO
Informação Complementar:
CONSÓRCIO HSE (HYDRA, SILO E ESPECTRO) - HYDRA DETENTORA DE 50% DO CONTRATO PARA
ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO, DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E
SINALIZAÇÃO NAS VIAS URBANAS, NOS MUNIC. DE NILOPOLIS, QUEIMADOS E SÃO JOÃO DE MERITI
- LT 2 CO 25/13 - PROC: E-17/001/863/2013. 3º TERMO ADITIVO - ACRÉSCIMO DE VALOR.
Nº do contrato: 061/2013.....
Data de Início: 27/08/2014.....
Prazo do Contrato: DETERMINADO.....366 dia(s).....
Nº Homem hora/Jornada de Trabalho: -.....
Valor de Contrato/Honorário: R\$ 12.837.502,41.....
Endereço: DIVERSOS LOGRADOUROS S/N - - DIVERSOS.....
OUTROS RJ.....
Vinculada a ART principal Nº: IN01104932 - Data de Pagamento: 14/10/2013.....
Profissional: ADIB JOSE FRANCISCO JUNIOR.....
RNP Nº: 2005485411.....ENGENHEIRO CIVIL
RESSALVAS:
O Atestado em anexo não confere reconhecimento de habilitação profissional para o(s) .
serviço(s) referente(s) a ENGENHARIA AGRONÔMICA [PLANTIO DE ARVORE], ENGENHARIA
ELÉTRICA [REMANEJAMENTO DAS REDES ELÉTRICAS E DE TELEFONIA] E ENGENHARIA MECÂNICA
[REMANEJAMENTO DA REDE DE GÁS] o(s) qual(is) e(são) atribuição(es) que exige(m)
responsabilidade Técnica de um ENGENHEIRO AGRÔNOMO, ENGENHEIRO ELETRICISTA E
ENGENHEIRO MECÂNICO

(CONTINUA)



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO DE JANEIRO

(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 50902/2016)



OBSERVAÇÕES:
ESTA CERTIDÃO REFERE-SE AOS SERVIÇOS REALIZADOS PARCIALMENTE CONFORME PERÍODO OU
QUANTITATIVOS CONSTANTES DO ATESTADO ANEXO.

[Assinatura]

Rio de Janeiro, 1 de Julho de 2015

[Assinatura de Rosiane da Silva Moulin Curti]

ROSIANE DA SILVA MOULIN CURTI
Coordenadora de Registro Cadastro e Acervo Técnico - CORC - Mat. 584
(POR DELEGAÇÃO)



SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS
SUBSECRETARIA DE OBRAS RODOVIÁRIAS E MOBILIDADE URBANA

ATESTAÇÃO TÉCNICA
CONTRATO 061/2013

A SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS, situada a Rua do Passeio, 56 - 7º andar - Centro - Rio de Janeiro - RJ, CNPJ nº 08.599.767/0001-90, em atendimento ao requerimento da empresa HYDRA ENGENHARIA E SANEAMENTO LTDA, situada a Avenida Marechal Henrique Lott, nº163 - bloco 02 - sala 302 - Barra da Tijuca - Rio de Janeiro - RJ, CEP:22631-370, inscrita no CNPJ sob o nº 10.547.330/0001-55, registro no CREA/RJ nº 2009200086, em que solicita Atestado de Capacidade Técnica, referente aos serviços já realizados de "Elaboração de Projeto Executivo e Execução de Obras de Urbanização, Drenagem, Pavimentação e Sinalização em vias urbanas, nos municípios de Queimados, São João de Meriti e Nilópolis - Lote 2", realizados pelo CONSÓRCIO HSE, composto pelas Empresas HYDRA ENGENHARIA E SANEAMENTO LTDA com 50% de participação, SILO ENGENHARIA LTDA e ESPECTRO ENGENHARIA LTDA ambas com 25% de participação, CERTIFICA que o presente atestado, está de acordo, com a documentação existente nesta Secretaria de Obras, conforme Processo Administrativo nº E-17/001/863/2013 e as seguintes informações complementares - Contrato nº 061/2013. ATRIBUTOS FINANCEIROS - VALOR DOS SERVIÇOS R\$ 149.763.711,33 - Io de Setembro de 2012 - VALOR FINAL DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PELA HYDRA ENGENHARIA E SANEAMENTO LTDA R\$ 55.137.163,10; Io de Setembro de 2012, correspondente à 20ª Medição - Período de 01/03/2015 a 31/03/2015 - PRAZO DE EXECUÇÃO: 582 Dias Corridos - INÍCIO DOS SERVIÇOS: 26/08/2013 - ORDEM DE SERVIÇOS nº 01 da Secretaria de Estado de Obras - TÉRMINO PREVISTO 26/06/2015 - RESPONSÁVEL TÉCNICO: Engº Adib José Francisco Junior, CREA/RJ sob o nº 200548541-1 - QUADRO DE QUANTIDADES EXECUTADAS:

ITEM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.
A		PROJETO EXECUTIVO		-
1		ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DAS OBRAS (3% DO VALOR DAS MESMAS)	VB	0,54
				-
B		ADMINISTRAÇÃO LOCAL		-
1	05.100.0900-0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UR	80.195,25
				-
C		CUSTOS DIRETOS		-
1		CANTEIRO DE OBRAS		-

JOSE ANTONIO PORTELA F.
Subsecretário de Estado de Obras
Rodoviárias e Mobilidade Urbana
Mar. 2015

SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS
Rua do Passeio, 56 - 7º andar - Centro - Rio de Janeiro - RJ.
CEP 20.021-290 - Telefone (21) 2517-4900
www.obras.rj.gov.br

Engº Luis Antonio Vasques
Superintendente de Obras Rodoviárias
SEOBRA - Mar. 2015
CREA-RJ 3401WD

ESTE ATESTADO ENCONTRA-SE ARQUIVADO NO CREA-RJ,
JUNTO COM A(S) ART(º) DE NÚMERO: IN01104932
OL00421864, FAZENDO PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO
NÚMERO: 50902/2016, FOLHA NÚMERO: 4/18. RIO DE JANEIRO
- 01/07/2016



Rosiane da Silva Moulin Curti
Coordenadora de Registro, Cadastro
e Acervo Técnico
Matr. 584 - CORC
CREA-RJ (POR DELEGAÇÃO)





SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS
SUBSECRETARIA DE OBRAS RODOVIÁRIAS E MOBILIDADE URBANA

1.1	02.004.0002-1	BARRACÃO DE OBRA EXECUTADO COM PAREDES DE CHAPAS DE MADEIRA COMPENSADA, PLASTIFICADA, LISA, DE COLAGEM FENÓLICA, À PROVA D'ÁGUA, DE 2,44 X 1,22M E 9MM DE ESPESSURA E PISO E ESTRUTURA DE MADEIRA DE 3ª, SENDO A COBERTURA DE TELHAS ONDULADAS DE 6MM DE FIBROCIMENTO, EXCLUSIVE PINTURA E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS, INCLUSIVE INSTALAÇÕES, APARELHOS, ESQUADRIAS E FERRAGENS, CONFORME PROJETO Nº 2005/EMOP, CONSTANDO DE: ESCRITÓRIO, SANITÁRIOS, DEPÓSITOS E TORRE COM CAIXA D'ÁGUA DE 500L, SENDO REAPROVEITADO 5 VEZES	M2	1.503,49
1.2	02.006.0010-0	ALUGUEL DE CONTAINER (MÓDULO METÁLICO IÇÁVEL) TIPO ESCRITÓRIO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 2,20M DE LARGURA, 6,20M DE COMPRIMENTO E 2,50M DE ALTURA, COMPOSTO DE CHAPAS DE AÇO COM NERVURAS TRAPEZOIDAIS, ISOLAMENTO TERMO-ACÚSTICO NO FORRO, CHASSIS REFORÇADO E PISO EM COMPENSADO NAVAL, INCLUINDO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, EXCLUSIVE TRANSPORTE (VIDE ITEM 04.005.0300) E CARGA E DESCARGA (VIDE ITEM 04.013.0015)	UNXMES	135,00
1.3	02.006.0050-0	ALUGUEL DE BANHEIRO QUÍMICO, PORTÁTIL, MEDINDO 2,31M DE ALTURA X 1,56M DE LARGURA E 1,16M DE PROFUNDIDADE, INCLUSIVE INSTALAÇÃO E RETIRADA DO EQUIPAMENTO, FORNECIMENTO DE QUÍMICA DESODORIZANTE, BACTERICIDA E BACTERIOSTÁTICA, PAPEL HIGIÊNICO E VEÍCULO PRÓPRIO COM UNIDADE MÓVEL DE SUÇÃO PARA LIMPEZA	UNXMES	146,00
1.4	02.015.0001-0	INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTAMENTO SANITARIO EM CANTEIRO DE OBRAS, INCLUSIVE ESCAVACAO, EXCLUSIVE REPOSICAO DA PAVIMENTACAO DO LOGRADOURO PUBLICO	UN	15,00
1.5	02.016.0001-0	INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA DE ALIMENTACAO DE ENERGIA ELETRICA, EM BAIXA TENSAO, PARA CANTEIRO DE OBRAS, M3-CHAVE 100A, CARGA 3KW, 20CV, EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO MEDIDOR	UN	15,00
				-
2		IDENTIFICAÇÃO E SINALIZAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS		-
2.1	02.020.0001-0	PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA, INCLUSIVE PINTURA E SUPORTES DE MADEIRA. FORNECIMENTO E COLOCACAO	M2	508,00
2.2	02.020.0005-0	BARRAGEM DE BLOQUEIO DE OBRA NA VIA PUBLICA, DE ACORDO COM A RESOLUCAO DA PREFEITURA-RJ, COMPREENDENDO FORNECIMENTO, COLOCACAO E PINTURA DOS SUPORTES DE MADEIRA COM REAPROVEITAMENTO DO CONJUNTO 40 VEZES	M	1.939,21

ESTE ATESTADO ENCONTRA-SE ARQUIVADO NO CREA-RJ,
JUNTO COM A(S) ART(º) DE NÚMERO: IN01104932
OL00421864, FAZENDO PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO
NÚMERO: 50902/2016, FOLHA NÚMERO: 5/18. RIO DE JANEIRO
- 01/07/2016



Rosiane da Silva Moulin Curti
Coordenadora de Registro, Cadastro
e Acervo Técnico
Matr. 584 - CORC
CREA-RJ (POR DELEGAÇÃO)





SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS
SUBSECRETARIA DE OBRAS RODOVIÁRIAS E MOBILIDADE URBANA

2.3	02.030.0005-0	PLACA DE SINALIZACAO PREVENTIVA PARA OBRA NA VIA PUBLICA,DEACORDO COM A RESOLUCAO DA PREFEITURA-RJ, COMPREENDENDO FORNECIMENTO E PINTURA DA PLACA E DOS SUPORTES DE MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UN	800,00
2.4	02.011.0010-0	CERCA PROTETORA DE BORDA DE VALA OU OBRA,COM TELA PLASTICA NA COR LARANJA OU AMARELA,CONSIDERANDO 2 VEZES DE UTILIZACAO,INCLUSIVE APOIOS,FORNECIMENTO,COLOCACAO E RETIRADA	M2	9.649,66
2.5	05.013.0001-0	CHAPA DE ACO CARBONO COMUM DE 3/8",PARA PASSAGEM DE VEICULOS,SOBRE VALAS EM TRAVESSIAS,COMPREENDENDO COLOCACAO,USO E RETIRADA,MEDIDA PELA AREA DE CHAPA,EM CADA APLICACAO	M2	1.480,00
				-
3		MOVIMENTO DE TERRA		-
3.1	03.016.0015-1	ESCAVACAO MECANICA DE VALA NAO ESCORADA,EM MATERIAL DE 1ªCATEGORIA,ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,UTILIZANDO RETRO-ESCAVADEIRA,EXCLUSIVE ESGOTAMENTO	M3	58.257,46
3.2	03.016.0005-1	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA NÃO ESCORADA, EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA COM PEDRAS, INSTALAÇÕES PREDIAIS OU OUTROS REDUTORES DE PRODUTIVIDADE, OU CAVAS DE FUNDAÇÃO, ATÉ 1,50 M DE PROFUNDIDADE, UTILIZANDO RETRO-ESCAVADEIRA, EXCLUSIVE ESGOTAMENTO E ESCORAMENTO	M3	6.473,05
3.3	03.016.0055-1	ESCAVACAO MECANICA DE VALA ESCORADA,EM MATERIAL DE 1ªCATEGORIA,ENTRE 1,50 E 3,00M DE PROFUNDIDADE,UTILIZANDO RETRO-ESCAVADEIRA,EXCLUSIVE ESGOTAMENTO E ESCORAMENTO	M3	20.218,71
3.4	03.016.0025-1	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA ESCORADA, EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA COM PEDRAS, INSTALAÇÕES PREDIAIS OU OUTROS REDUTORES DE PRODUTIVIDADE, OU CAVAS DE FUNDAÇÃO, ENTRE 1,50 E 3,00 M DE PROFUNDIDADE, UTILIZANDO RETRO-ESCAVADEIRA, EXCLUSIVE ESGOTAMENTO E ESCORAMENTO	M3	2.246,52
3.5	03.020.0090-1	ESCAVACAO MECANICA DE VALA ESCORADA,EM MATERIAL DE 1ªCATEGORIA,ENTRE 3,00 E 4,50M DE PROFUNDIDADE,UTILIZANDO ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE 0,78M3,EXCLUSIVE ESGOTAMENTO E ESCORAMENTO	M3	3.545,25

JOSE ANTONIO M. PORTELA F.º
Subsecretário de Estado de Obras
Rodoviárias e Mobilidade Urbana
Mat. 888.261-5


SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS
Rua do Passeio,56 – 7º andar – Centro – Rio de Janeiro – RJ.
CEP 20.021-290 – Telefone (21) 2517-4900
www.obras.rj.gov.br

Engº Luis Antonio Vazquez
Superintendente de Obras Rodoviárias
SEOBRA-3 - Mat. 994.274-0
CREA-RJ 34011/D

ESTE ATESTADO ENCONTRA-SE ARQUIVADO NO CREA-RJ,
JUNTO COM A(S) ART(S) DE NÚMERO: IN01104932
OL00421864, FAZENDO PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO
NÚMERO: 50902/2016, FOLHA NÚMERO: 6/18. RIO DE JANEIRO
- 01/07/2016



Rosiane da Silva Moulin Curti
Coordenadora de Registro, Cadastro
e Acervo Técnico
Matr. 584 - CORC
CREA-RJ (POR DELEGAÇÃO)





SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS
SUBSECRETARIA DE OBRAS RODOVIÁRIAS E MOBILIDADE URBANA

3.6	03.020.0065-1	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA ESCORADA, EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA COM PEDRAS, INSTALAÇÕES PREDIAIS OU OUTROS REDUTORES DE PRODUTIVIDADE, OU CAVAS DE FUNDAÇÃO, ENTRE 3,00 E 4,50 M DE PROFUNDIDADE, UTILIZANDO ESCAVADEIRA HIDRÁULICA DE 0,78M³, EXCLUSIVE ESGOTAMENTO E ESCORAMENTO.	M3	2.603,64
3.7	03.008.0061-0	ESCAVAÇÃO EM MATERIAL DE 3ª CATEGORIA (ROCHA VIVA), COM EQUIPAMENTO A AR COMPRIMIDO E SERRAÇÃO COM BROCAS, SEGUIDA DE ENCUNHAMENTO, SEM UTILIZAÇÃO DE EXPLOSIVOS, EM TALUDES, VALA/CAVA, ENTRE 1,50 E 3,00 M DE PROFUNDIDADE, INCLUSIVE EMPILHAMENTO DO MATERIAL PARA REMOÇÃO	M3	139,23
3.8	03.008.0062-0	ESCAVAÇÃO EM MATERIAL DE 3ª CATEGORIA (ROCHA VIVA), COM EQUIPAMENTO A AR COMPRIMIDO E SERRAÇÃO COM BROCAS, SEGUIDA DE ENCUNHAMENTO, SEM UTILIZAÇÃO DE EXPLOSIVOS, EM TALUDES, VALA/CAVA, ENTRE 3,00 E 4,50 M DE PROFUNDIDADE, INCLUSIVE EMPILHAMENTO DO MATERIAL PARA REMOÇÃO	M3	139,23
3.9	03.021.0005-1	ESCAVACAO MECANICA, A CEU ABERTO, EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, UTILIZANDO ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE 0,78M3	M3	61.245,14
3.10	03.008.0095-0	ESCAVACAO EM MATERIAL DE 2ª CATEGORIA (MOLEDO OU ROCHA DECOMPOSTA), COM EQUIPAMENTO A AR COMPRIMIDO, A CEU ABERTO, SEM UTILIZACAO DE EXPLOSIVOS, INCLUSIVE EMPILHAMENTO DO MATERIAL PARA REMOCAO	M3	138,60
3.11	03.008.0085-0	ESCAVACAO EM MATERIAL DE 3ª CATEGORIA (ROCHA VIVA), COM EQUIPAMENTO A AR COMPRIMIDO, A CEU ABERTO, SEM UTILIZACAO DE EXPLOSIVOS, INCLUSIVE EMPILHAMENTO DO MATERIAL PARA REMOCAO	M3	139,23
3.12	03.010.0049-0	MATERIAL DE 1ª CATEGORIA PARA ATERROS, COMPREENDENDO: ESCAVACAO, CARGA, TRANSPORTE A 30KM EM CAMINHAO BASCULANTE E DESCARGA, CONSIDERANDO O VOLUME NECESSARIO A EXECUCAO DE 1,00M3 DE MATERIAL COMPACTADO	M3	36.701,08
3.13	03.010.0018-0	ATERRO COM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA,, ESPALHADO POR RETROESCAVADEIRA, EM CAMADAS DE 20CM DE MATERIAL ADENSADO, REGADO POR CAMINHÃO TANQUE E COMPACTADO A 90% COM ROLO PÉ DE CARNEIRO CONVENCIONAL, DE 2 (DOIS) CILINDROS, REBOCADO POR TRATOR DE PNEUS, INTERVINDO 2 (DOIS) SERVENTES, EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DA TERRA	M3	36.701,08

JOSÉ ANTONIO M. PORTELA F.º
Subsecretário de Estado de Obras
Rodoviárias e Mobilidade Urbana
Mol. 808.261-5


SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS
Rua do Passeio, 55 – 7º andar – Centro – Rio de Janeiro – RJ.
CEP 20.021-290 – Telefone (21) 2517-4900
www.obras.rj.gov.br

Engº Luis Antonio Vasconcelos
Superintendente de OBRAS
SEOB-03 - Mol. 044.274-
CREA-RJ 140110

ESTE ATESTADO ENCONTRA-SE ARQUIVADO NO CREA-RJ,
JUNTO COM A(S) ART(S) DE NÚMERO: IN01104932
OL00421864, FAZENDO PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO
NÚMERO: 50902/2016, FOLHA NÚMERO: 7/18. RIO DE JANEIRO
- 01/07/2016



Rosiane da Silva Moulin Curti
Coordenadora de Registro, Cadastro
e Acervo Técnico
Matr. 584 - CORC
CREA-RJ (POR DELEGAÇÃO)





SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS
SUBSECRETARIA DE OBRAS RODOVIÁRIAS E MOBILIDADE URBANA


3.14	03.011.0015-1	REATERRO DE VALA/CAVA COM MATERIAL DE BOA QUALIDADE,UTILIZANDO VIBRO COMPACTADOR PORTATIL,EXCLUSIVE MATERIAL	M3	30.037,66
3.15	03.015.0010-0	REATERRO DE VALA/CAVA COM PO-DE-PEDRA,INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL E COMPACTAÇÃO MANUAL	M3	46.390,52
				-
4		TRANSPORTE DE MATERIAIS		-
4.1	04.005.0124-0	TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA, EXCLUSIVAS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA, TANTO DE ESPERA DO CAMINHÃO COMO DO SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR, À VELOCIDADE MÉDIA DE 25 KM/H, EM CAMINHÃO BASCULANTE A ÓLEO DIESEL, COM CAPACIDADE ÚTIL DE 8T	T X KM	6.892.027,80
4.2	04.011.0051-1	CARGA E DESCARGA MECANICA,COM PA-CARREGADEIRA,COM 1,30M3 DECAPACIDADE,UTILIZANDO CAMINHÃO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COMCAPACIDADE UTIL DE 8T,CONSIDERADOS PARA O CAMINHÃO OS TEMPOS DE ESPERA E OPERAÇÃO PARA CARGAS DE 50 T POR DIA DE 8H	T	229.734,26
4.3	04.014.0110-0	DESCARGA DE MATERIAIS E RESIDUOS EM LOCAIS DE DISPOSICAO FINAL AUTORIZADOS E/OU LICENCIADOS A OPERAR PELOS ORGAOS DE CONTROLE AMBIENTAL	T	229.734,26
				-
5		DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTOS		-
5.1	05.002.0007-0	DEMOLICAO COM EQUIPAMENTO DE AR COMPRIMIDO,DE PAVIMENTACAO DE CONCRETO ASFALTICO,COM 5CM DE ESPESSURA,EM FAIXAS DE ATE 1,20M DE LARGURA,INCLUSIVE AFASTAMENTO LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE SERVIÇO	M2	13.388,61
5.2	05.002.0011-0	DEMOLICAO COM EQUIPAMENTO DE AR COMPRIMIDO,DE PAVIMENTACAO DE CONCRETO SIMPLES,COM 15CM DE ESPESSURA,EM FAIXAS DE ATE 1,20M DE LARGURA,INCLUSIVE AFASTAMENTO LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE SERVIÇO	M2	12.974,77
5.3	08.038.0001-0	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE RUA, DEVIDO À ABERTURA DE VALA PARA ASSENTAMENTO DE TUBULAÇÃO, INCLUSIVE A REMOÇÃO DE ATÉ 20,00M DO REATERRO SOLTO, CONCRETAGEM FCK=10 MPA COM 20CM DE ESPESSURA, CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DO MATERIAL EXCEDENTE ATÉ A DISTÂNCIA DE 20KM, EXCLUSIVE CONCRETO ASFÁLTICO	M2	5.317,10

JOSÉ ANTONIO M. PORTELA F.º
Subsecretário de Estado de Obras
Rodoviárias e Mobilidade Urbana
Mat. 266 261-5


SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS
Rua do Passeio, 58 – 7º andar – Centro – Rio de Janeiro – RJ.
CEP 20.021-290 – Telefone (21) 2517-4800
www.obras.rj.gov.br

Eng.º Luis Romualdo de Azevedo
Superintendente de Obras Rodoviárias
SEOBRA - Matr. 944.274-0
CREA-RJ 34011/D

ESTE ATESTADO ENCONTRA-SE ARQUIVADO NO CREA-RJ,
JUNTO COM A(S) ART(e) DE NÚMERO: IN01104932
OL00421684, FAZENDO PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO
NÚMERO: 50902/2016, FOLHA NÚMERO: 8/18. RIO DE JANEIRO
- 01/07/2016



Rosiane da Silva Moulin Curti
Coordenadora de Registro, Cadastro
e Acervo Técnico
Matr. 584 - CORC
CREA-RJ (POR DELEGAÇÃO)





SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS
SUBSECRETARIA DE OBRAS RODOVIÁRIAS E MOBILIDADE URBANA

5.4	08.015.0018-0	REPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE QUALQUER NATUREZA, EM CONCRETO ASFÁLTICO USINADO A QUENTE, SEM IMPRIMAÇÃO OU PINTURA DE LIGAÇÃO, EXECUTADO EM LOGRADOURO PÚBLICO, ONDE FORAM EXECUTADAS OBRAS POR COMPANHIAS CONCESSIONÁRIAS, EXCLUSIVE O TRANSPORTE DA USINA PARA A PISTA	T	659,05
				-
6		ESCORAMENTO		-
6.1	05.077.0001-0	ESCORAMENTO DE VALAS EM PRANCHADA HORIZONTAL, EMPREGANDO-SE MADEIRA DE 3ª E PERFIL METÁLICO "H" DE 6"X6", REUTILIZADOS EM 5 VEZES, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS, COLOCAÇÃO E RETIRADA	M2	23.814,88
				-
7		ESGOTAMENTO		-
7.1	05.010.0005-0	ESGOTAMENTO DE VALA MEDIDO PELA POTÊNCIA INSTALADA E PELO TEMPO DE FUNCIONAMENTO	CVxH	31.400,00
				-
8		DRENAGEM PLUVIAL		-
8.1	06.001.0031-0	ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO ARMADO, EXCLUSIVE FORNECIMENTO DESTES, PARA COLETOR DE ÁGUAS PLUVIAIS, COM DIÂMETRO DE 400MM, ATERRO E SOCA ATÉ A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO, CONSIDERANDO O MATERIAL DA PRÓPRIA ESCAVAÇÃO, INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL PARA REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRAÇO 1:4 E ACERTO DE FUNDO DE VALA	M	16.446,96
8.2	06.001.0033-0	ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO ARMADO, EXCLUSIVE FORNECIMENTO DESTES, PARA COLETOR DE ÁGUAS PLUVIAIS, COM DIÂMETRO DE 600MM, ATERRO E SOCA ATÉ A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO, CONSIDERANDO O MATERIAL DA PRÓPRIA ESCAVAÇÃO, INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL PARA REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRAÇO 1:4 E ACERTO DE FUNDO DE VALA	M	2.925,00
8.3	06.001.0035-0	ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO ARMADO, EXCLUSIVE FORNECIMENTO DESTES, PARA COLETOR DE ÁGUAS PLUVIAIS, COM DIÂMETRO DE 800MM, ATERRO E SOCA ATÉ A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO, CONSIDERANDO O MATERIAL DA PRÓPRIA ESCAVAÇÃO, INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL PARA REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRAÇO 1:4 E ACERTO DE FUNDO DE VALA	M	1.938,00

JOSE ANTONIO M. PORTELA F.º
Subsecretário de Estado de Obras
Rodovias e Mobilidade Urbana
Ret. 888.261-5


SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS
Rua do Passeio, 56 – 7º andar – Centro – Rio de Janeiro – RJ.
CEP 20.021-290 – Telefone (21) 2517-4900
www.obras.rj.gov.br

Supervisor de Obras
SEOBRA - M. 1924.274-0
CREA-RJ 344110

ESTE ATESTADO ENCONTRA-SE ARQUIVADO NO CREA-RJ,
JUNTO COM A(S) ART(S) DE NÚMERO: IN01104932
OL00121864, FAZENDO PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO
NÚMERO: 50902/2016, FOLHA NÚMERO: 9/16. RIO DE JANEIRO
- 01/07/2016



Rosiane da Silva Moulin Curti
Coordenadora de Registro, Cadastro
e Acervo Técnico
Matr. 584 - CORC
CREA-RJ (POR DELEGAÇÃO)





SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS
SUBSECRETARIA DE OBRAS RODOVIÁRIAS E MOBILIDADE URBANA

8.4	06.001.0037-0	ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO ARMADO, EXCLUSIVE FORNECIMENTO DESTES, PARA COLETOR DE ÁGUAS PLUVIAIS, COM DIÂMETRO DE 1000MM, ATERRO E SOCA ATÉ A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO, CONSIDERANDO O MATERIAL DA PRÓPRIA ESCAVAÇÃO, INCLUSIVEFORNECIMENTO DO MATERIAL PARA REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRAÇO 1:4 E ACERTO DE FUNDO DE VALA	M	1.575,00
8.5	06.001.0039-0	ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO ARMADO, EXCLUSIVE FORNECIMENTO DESTES, PARA COLETOR DE ÁGUAS PLUVIAIS, COM DIÂMETRO DE 1200MM, ATERRO E SOCA ATÉ A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO, CONSIDERANDO O MATERIAL DA PRÓPRIA ESCAVAÇÃO, INCLUSIVEFORNECIMENTO DO MATERIAL PARA REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRAÇO 1:4 E ACERTO DE FUNDO DE VALA	M	1.295,50
8.6	06.001.0040-0	ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO ARMADO, EXCLUSIVE FORNECIMENTO DESTES, PARA COLETOR DE ÁGUAS PLUVIAIS, COM DIÂMETRO DE 1500MM, ATERRO E SOCA ATÉ A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO, CONSIDERANDO O MATERIAL DA PRÓPRIA ESCAVAÇÃO, INCLUSIVEFORNECIMENTO DO MATERIAL PARA REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRAÇO 1:4 E ACERTO DE FUNDO DE VALA	M	-
8.7	06.251.0031-0	TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, PARA GALERIAS DE AGUASPLUVIAIS, COM DIAMETRO DE 400MM, JUNTA DE ARGAMASSA. FORNECIMENTO	M	16.446,96
8.8	06.251.0033-0	TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, PARA GALERIAS DE AGUASPLUVIAIS, COM DIAMETRO DE 600MM, JUNTA DE ARGAMASSA. FORNECIMENTO	M	2.925,00
8.9	06.251.0035-0	TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, PARA GALERIAS DE AGUASPLUVIAIS, COM DIAMETRO DE 800MM, JUNTA DE ARGAMASSA. FORNECIMENTO	M	1.938,00
8.10	06.251.0037-0	TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, PARA GALERIAS DE AGUASPLUVIAIS, COM DIAMETRO DE 1000MM, JUNTA DE ARGAMASSA. FORNECIMENTO	M	1.575,00
8.11	06.251.0038-0	TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, PARA GALERIAS DE AGUASPLUVIAIS, COM DIAMETRO DE 1200MM, JUNTA DE ARGAMASSA. FORNECIMENTO	M	1.295,50
8.12	06.251.0039-0	TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, PARA GALERIAS DE AGUASPLUVIAIS, COM DIAMETRO DE 1500MM, JUNTA DE ARGAMASSA. FORNECIMENTO	M	-
8.13	06.088.0010-0	EMBASAMENTO DE TUBULACAO, FEITO COM PO-DE-PEDRA	M3	6.230,74

JOSÉ ANTONIO M. PORTELA F.º
Subsecretário de Estado de Obras
Rodovias e Mobilidade Urbana
Mat. 888.261-5


SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS
Rua do Passeio, 56 – 7º andar – Centro – Rio de Janeiro – RJ.
CEP 20.021-290 – Telefone (21) 2517-4900
www.obras.rj.gov.br

RECEBUEMOS
Supervisão de Obras
SECRETARIA DE OBRAS - RJ
CREA-RJ 301110

ESTE ATESTADO ENCONTRA-SE ARQUIVADO NO CREA-RJ,
JUNTO COM A(S) ART(S) DE NÚMERO: IN01104932
OL00421864, FAZENDO PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO
NÚMERO: 50902/2016, FOLHA NÚMERO: 10/18. RIO DE
JANEIRO - 01/07/2016



Rosiane da Silva Moulin Curti
Coordenadora de Registro, Cadastro
e Arquivo Técnico
Matr. 584 - CORC
CREA-RJ (POR DELEGAÇÃO)





SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS
SUBSECRETARIA DE OBRAS RODOVIÁRIAS E MOBILIDADE URBANA

8.14	06.004.0510-0	GALERIA TECNICA PRE-FABRICADA DE CONCRETO ARMADO, DIMENSÕES INTERNAS DE 2,00X1,20M (BXH) RECOBRIMENTO COM 2CM, EXCLUSIVAMENTE ESCAVACÃO E REATERRO. FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M	-
8.15	11.001.0001-1	BERÇO P/ GALERIA DE CONCRETO EM CONCRETO DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA RESISTÊNCIA CARACTERÍSTICA À COMPRESSÃO DE 10MPA, COMPREENDENDO APENAS O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS, INCLUSIVE 5% DE PERDAS	M3	-
8.16	06.015.0010-0	POÇO DE VISITA EM ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO (20 X 20 X 40CM), EM PAREDES DE 0,20M DE ESPESSURA, COM 1,20 X 1,20 X 1,40M, PARA COLETOR DE ÁGUAS PLUVIAIS DE 0,40 A 0,70M DE DIÂMETRO, UTILIZANDO ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRAÇO 1:4 EM VOLUME, SENDO AS PAREDES CHAPISCADAS E REVESTIDAS INTERNAMENTE COM A MESMA ARGAMASSA, ENCHIMENTO DOS BLOCOS E BASE EM CONCRETO SIMPLES, TAMPA DE CONCRETO ARMADO, SENDO O CONCRETO DOSADO PARA UM FCK=10MPA E DEGRAUS DE FERRO FUNDIDO, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS	UN	439,00
8.17	06.015.0016-0	POÇO DE VISITA EM ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO (20 X 20 X 40CM), EM PAREDES DE 0,20M DE ESPESSURA, COM 2,00 X 2,00 X 2,10M, PARA COLETOR DE ÁGUAS PLUVIAIS DE 1,20 A 1,50M DE DIÂMETRO, UTILIZANDO ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRAÇO 1:4 EM VOLUME, SENDO AS PAREDES CHAPISCADAS E REVESTIDAS INTERNAMENTE COM A MESMA ARGAMASSA, ENCHIMENTO DOS BLOCOS E BASE EM CONCRETO SIMPLES, TAMPA DE CONCRETO ARMADO, SENDO O CONCRETO DOSADO PARA UM FCK=10MPA E DEGRAUS DE FERRO FUNDIDO, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS	UN	250,00
8.18	06.014.0101-0	CAIXA DE RALO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO (7 X 10 X 20CM), EM PAREDES DE UMA VEZ (0,20M), DE 0,30 X 0,90 X 0,90M, PARA ÁGUAS PLUVIAIS, UTILIZANDO ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRAÇO 1:4 EM VOLUME, SENDO AS PAREDES REVESTIDAS INTERNAMENTE COM A MESMA ARGAMASSA, COM BASE DE CONCRETO SIMPLES FCK=10MPA E GRELHA DE FERRO FUNDIDO DE 135KG	UN	1.265,00
9		BASES E PAVIMENTOS		

JOSÉ ANTONIO M. PORTELA F.
Subsecretário de Estado de Obras
Rodoviárias e Mobilidade Urbana
Mat. 988.261-5


SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS
Rua do Passeio, 55 – 7º andar – Centro – Rio de Janeiro – RJ.
CEP 20.021-290 – Telefone (21) 2517-4600
www.obras.rj.gov.br

Engº Luis Antonio Marques
Subcomandante de Cº - Obras
SEOBRA - Matr. 944.274-0
CREA-RJ 34011/D

ESTE ATESTADO ENCONTRA-SE ARQUIVADO NO CREA-RJ,
JUNTO COM A(S) ART(6) DE NÚMERO: IN01104932
OL00421864, FAZENDO PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO
NÚMERO: 50902/2010, FOLHA NÚMERO: 11/18. RIO DE
JANEIRO - 01/07/2016



Rosiane da Silva Moutin Curti
Coordenadora de Registro, Cadastro
e Acervo Técnico
Matr. 584 - CORC
CREA-RJ (POR DELEGAÇÃO)





SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS
SUBSECRETARIA DE OBRAS RODOVIÁRIAS E MOBILIDADE URBANA

9.1	08.021.0001-0	REGULARIZACAO DE SUBLEITO,DE ACORDO COM AS "INSTRUcoes PARAEXECUCAO",DO DER-RJ.O CUSTO INDENIZA AS OPERACOES DE EXECUCAO E TRANSPORTE DE AGUA E SE APLICA A AREA EFETIVAMENTE REGULARIZADA EXCLUSIVE TRANSPORTE E ESCAVACAO DE CORRETIVOS	M2	129.674,07
9.2	08.001.0009-0	SUB-BASE DE BRITA CORRIDA,INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS,MEDIDA APOS A COMPACTACAO	M3	19.451,11
9.3	08.001.0002-1	BASE DE BRITA GRADUADA,INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS,MEDIDA APOS A COMPACTACAO	M3	18.150,75
9.4	08.026.0001-0	IMPRIMACAO DE BASE DE PAVIMENTACAO,DE ACORDO COM AS "INSTRUcoes PARA EXECUCAO",DO DER-RJ	M2	109.081,44
9.5	08.026.0002-0	PINTURA DE LIGACAO,DE ACORDO COM AS "INSTRUcoes PARA EXECUCAO",DO DER-RJ	M2	413,84
9.6	08.015.0050-0	REVESTIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO BETUMINOSO USINADO A QUENTE, COM 5CM DE ESPESSURA, EXECUTADO EM UMA CAMADA, DE ACORDO COM AS "INSTRUÇÕES PARA EXECUÇÃO", DO DER-RJ, EXCLUSIVEO TRANSPORTE DA USINA PARA PISTA, E CONSIDERANDO UMA PRODUÇÃO DE USINA DE 2.000T/MÊS	M2	108.667,60
9.7	01.005.0001-0	PREPARO MANUAL DE TERRENO,COMPREENDENDO ACERTO,RASPAGEM EVENTUALMENTE ATE 0.30M DE PROFUNDIDADE E AFASTAMENTO LATERAL DO MATERIAL EXCEDENTE,EXCLUSIVE COMPACTACAO	M2	41.278,79
9.8	08.035.0001-0	CAMADA DE BLOQUEIO(COLCHAO)DE PO-DE-PEDRA,ESPALHADO E COMPRIMIDO MECANICAMENTE,MEDIDA APOS COMPACTACAO	M3	4.014,85
9.9	13.370.0010-0	PATIO DE CONCRETO,NA ESPESSURA DE 8CM,NO TRACO 1:3:3 EM VOLUME, FORMANDO QUADROS DE 1,00X1,00M, COM SARRAFOS DE MADEIRAINCORPORADOS,EXCLUSIVE PREPARO DO TERRENO	M2	40.148,54
9.10	08.027.0082-0	SARJETA E MEIO-FIO CONJUGADO RETO,DE CONCRETO SIMPLES FCK=15MPA,MOLDADO NO LOCAL,TIPO DER-RJ,MEDINDO 0,45M DE BASE E 0,30M DE ALTURA,REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRACO 1:3,5, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS	M	40.448,54
9.11	04.005.0124-0	TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA, EXCLUSIVEAS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA, TANTO DE ESPERA DO CAMINHÃO COMO DO SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR, À VELOCIDADE MÉDIA DE 25 KM/H, EM CAMINHÃO BASCULANTE A ÓLEO DIESEL, COM CAPACIDADE ÚTIL DE 8T	T X KM	1.316.219,24

JOSE ANTONIO M. PORTELA F.º
Subsecretário de Estado de Obras
Rodoviárias e Mobilidade Urbana
Mat. 888.261-5


SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS
Rua do Passeio, 56 - 7º andar - Centro - Rio de Janeiro - RJ.
CEP 20.021-290 - Telefone (21) 2517-4900
www.obras.rj.gov.br

Engº Luis Antonio Vasques
Supervisor de Obras Rod. e Mob.
SE-OBRA e - Matr. 044.274-0
CRE- RJ 340110

ESTE ATESTADO ENCONTRA-SE ARQUIVADO NO CREA-RJ,
JUNTO COM A(S) ART(S) DE NÚMERO: IN01104932
OL00421864, FAZENDO PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO
NÚMERO: 50902/2016, FOLHA NÚMERO: 12/18. RIO DE
JANEIRO - 01/07/2016



Rosiane da Silva Moulin Curti
Coordenadora de Registro, Cadastro
e Acervo Técnico
Matr. 584 - CORC
CREA-RJ (POR DELEGAÇÃO)





SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS
SUBSECRETARIA DE OBRAS RODOVIÁRIAS E MOBILIDADE URBANA


10		PAISAGISMO		-
10.1	09.002.0001-0	PLANTIO DE ARVORE ISOLADA ATÉ 2,00M DE ALTURA, DE QUALQUER ESPÉCIE, EM LOGRADOURO PÚBLICO, INCLUSIVE TRANSPORTE, TERRA PRETA SIMPLES E ESTACA DE MADEIRA (TUTOR), EXCLUSIVE O FORNECIMENTO	UN	137,00
10.2	09.003.0006-0	ARVORE EM TORNO DE 2,00M DE ALTURA, TIPO AMENDOEIRA, CASTANHEIRA, ETC. FORNECIMENTO	UN	137,00
10.3	09.006.0032-0	TERRA ESTRUMADA, INCLUSIVE CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA. FORNECIMENTO	M3	68,50
10.4	09.002.0050-0	AMARRIO DE MUDAS DE ARVORES AO TUTOR, COM FILHO PLÁSTICO, EXCLUSIVE ESTE	UN	137,00
10.5	09.004.0002-0	PROTECTOR DE FERRO, PINTADO A ÓLEO, PARA ARVORE. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UN	137,00
				-
11		SINALIZAÇÃO		-
11.1	05.054.0002-5	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA INDICATIVA DE RUA EM ACRÍLICO MEDINDO 0,25 X 0,50M COM SUPORTE DE FERRO GALVANIZADO COM 3,50M DE COMPRIMENTO	UN	256,00
11.2	05.020.0010-0	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL, MECÂNICA, COM TINTA TERMOPLÁSTICA À BASE DE RESINAS NATURAIS E/OU SINTÉTICAS, EM VIAS RODOVIÁRIAS, APLICADA COM PISTOLA (SPRAY), CONFORME NORMAS DO DER-RJ	M2	3.011,20
11.3	05.020.0030-0	SINALIZAÇÃO MANUAL DE FAIXAS E FIGURAS PARA PEDESTRES, COM TINTA À BASE DE RESINA ACRÍLICA, EM VIAS URBANAS, COM UTILIZAÇÃO DE PISTOLA PNEUMÁTICA (SPRAY), CONFORME NORMAS DO DER-RJ	M2	2.784,00
				-
12		ESGOTAMENTO SANITÁRIO		-
12.1	06.001.0243-0	ASSENTAMENTO DE TUBULAÇÃO DE PVC, COM JUNTA ELÁSTICA, PARA COLETOR DE ESGOTOS, COM DIÂMETRO NOMINAL DE 150 MM, ATERRO E SOCA ATÉ A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO, CONSIDERANDO O MATERIAL DA PRÓPRIA ESCAVAÇÃO, EXCLUSIVE TUBO E JUNTA	M	-
12.2	06.272.0003-0	TUBO PVC (NBR-7362), PARA ESGOTO SANITÁRIO, COM DIÂMETRO NOMINAL DE 150MM, INCLUSIVE ANEL DE BORRACHA. FORNECIMENTO	M	-


JOSE ANTONIO M. PORTELA F.
Subsecretário de Estado de Obras
Rodoviárias e Mobilidade Urbana
Mat. 888.261-5

SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS
Rua do Passeio, 56 - 7º andar - Centro - Rio de Janeiro - RJ.
CEP 20.021-200 - Telefone (21) 2617-4900
www.obras.rj.gov.br

Eng. Luis Antonio Costa
Supervisor de Obras Rodoviárias e Mobilidade Urbana
SEOBRA - 2º - Mat. 944.274-0
CREA/RJ 340110/0

ESTE ATESTADO ENCONTRA-SE ARQUIVADO NO CREA-RJ,
JUNTO COM A(S) ART(S) DE NÚMERO: IN01104932
OL00421864, FAZENDO PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO
NÚMERO: 50902/2018, FOLHA NÚMERO: 13/18. RIO DE
JANEIRO - 01/07/2018


Rosiane da Silva Moulin Curti
Coordenadora de Registro, Cadastro
e Acervo Técnico
Matr. 584 - CORC
CREA-RJ (POR DELEGAÇÃO)





SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS
SUBSECRETARIA DE OBRAS RODOVIÁRIAS E MOBILIDADE URBANA

12.3	06.012.0372-0	POÇO DE VISITA DE CONCRETO ARMADO COM DIMENSÕES INTERNAS DE 2,00 X 2,00 E PROFUNDIDADE DE 2,40 M, PARA GALERIA DE ESGOTO SANITÁRIO DE 1,50 M DE DIÂMETRO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DA CEDAE, TENDO O CONCRETO DAS PAREDES, FUNDO E TAMPA 400KG E O DA BASE, CALHA E BANQUETA 300KG DE CIMENTO POR M³, SENDO AS PAREDES REVESTIDAS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRAÇO 1:3 E A CALHA E A BANQUETA COM ARGAMASSA, NO TRAÇO 1:1, EXCLUSIVETAMPÃO DE FERRO FUNDIDO. A ALTURA DO POÇO É COTADA DA GERATRIZ INFERIOR DA CALHA ATÉ O NÍVEL SUPERIOR DO TAMPÃO	UN	-
12.4	06.016.0001-0	TAMPÃO COMPLETO DE FERRO FUNDIDO, DE 0,60M DE DIÂMETRO, COM 175 A 180 KG, PARA CAIXA DE AREIA OU POÇO DE VISITA, ARTICULADO, PADRÃO PREFEITURA, CLASSE 300, CARGA MÍNIMA PARA TESTE 30 T, RESISTÊNCIA MÁXIMA DE ROMPIMENTO 37,5 T E FLECHA RESIDUAL MÁXIMA 17 MM, ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRAÇO 1:4 EM VOLUME. FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	UN	-
13		REMANEJAMENTO DE REDES DE SERVIÇOS PÚBLICOS		-
13.1	VERBA	REMANEJAMENTO DE REDES ELÉTRICAS, TELEFONIA, ÁGUA, ESGOTOS E ETC	VB	25.072,70
14		COMPLEMENTAÇÃO DA DRENAGEM PLUVIAL		-
14.1	06.001.0032-0	ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO ARMADO, EXCLUSIVE FORNECIMENTO DESTES, PARA COLETOR DE ÁGUAS PLUVIAIS, COM DIÂMETRO DE 500MM, ATERRO E SOCA ATÉ A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO, CONSIDERANDO O MATERIAL DA PRÓPRIA ESCAVAÇÃO, INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL PARA REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRAÇO 1:4 E ACERTO DE FUNDO DE VALA	M	2.825,20
14.2	06.001.0034-0	ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO ARMADO, EXCLUSIVE FORNECIMENTO DESTES, PARA COLETOR DE ÁGUAS PLUVIAIS, COM DIÂMETRO DE 700MM, ATERRO E SOCA ATÉ A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO, CONSIDERANDO O MATERIAL DA PRÓPRIA ESCAVAÇÃO, INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL PARA REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRAÇO 1:4 E ACERTO DE FUNDO DE VALA	M	2.197,00

JOSE ANTONIO M. PORTELA F.^o
Subsecretário de Estado de Obras
Rodoviárias e Mobilidade Urbana
M. 888.261-5

SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS
Rua do Passeio, 56 – 7º andar – Centro – Rio de Janeiro – RJ.
CEP 20.021-290 – Telefone (21) 2517-4900
www.obras.rj.gov.br

Engº Luis Antonio Masanes
Superintendente de Obras Rodoviárias
SECRETARIA DE OBRAS - M. 944.274-0
CREA RJ 040110

ESTE ATESTADO ENCONTRA-SE ARQUIVADO NO CREA-RJ,
JUNTO COM A(S) ART(º) DE NÚMERO: IN01104932
OL00421864, FAZENDO PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO
NÚMERO: 50902/2016, FOLHA NÚMERO: 14/18. RIO DE
JANEIRO - 01/07/2016


Rosiane da Silva Moulin Curti
Coordenadora de Registro, Cadastro
e Acervo Técnico
Matr. 584 - CORC
CREA-RJ (POR DELEGAÇÃO)






SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS
SUBSECRETARIA DE OBRAS RODOVIÁRIAS E MOBILIDADE URBANA

14.3	06.001.0036-0	ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO ARMADO, EXCLUSIVE FORNECIMENTO DESTES, PARA COLETOR DE ÁGUAS PLUVIAIS, COM DIÂMETRO DE 900MM, ATERRO E SOCA ATÉ A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO, CONSIDERANDO O MATERIAL DA PRÓPRIA ESCAVAÇÃO, INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL PARA REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRAÇO 1:4 E ACERTO DE FUNDO DE VALA	M	33,00
14.4	06.251.0032-0	TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, PARA GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS, COM DIAMETRO DE 500MM, JUNTA DE ARGAMASSA. FORNECIMENTO	M	2.825,20
14.5	06.251.0034-0	TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, PARA GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS, COM DIAMETRO DE 700MM, JUNTA DE ARGAMASSA. FORNECIMENTO	M	2.197,00
14.6	06.251.0036-0	TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, PARA GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS, COM DIAMETRO DE 900MM, JUNTA DE ARGAMASSA. FORNECIMENTO	M	33,00
				-
15	ITENS NOVOS			-
	ITENS NOVOS COMPLEMENTARES À PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM			-
15.1	06.004.0112-5	TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-2 (NBR 8890/03), PARA GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS, COM DIAMETRO DE 1.800MM, ATERRO E SOCA ATÉ A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO, CONSIDERANDO O MATERIAL	M	313,00
15.2	06.004.0114-0	TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-2 (NBR 8890/03), PARA GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS, COM DIAMETRO DE 2.000MM, ATERRO E SOCA ATÉ A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO, CONSIDERANDO O MATERIAL	M	147,00
15.3	06.012.0018-0	POCO DE VISITA DE CONCRETO ARMADO DE 1,30X1,30X1,40M, PARA COLETOR DE AGUAS PLUVIAIS DE 0,80M DE DIAMETRO COM PAREDES DE 0,15M DE ESPESSURA E BASE EM CONCRETO DOSADO PARA FCK=10MPA	UN	18,00
15.4	06.012.0020-0	POCO DE VISITA DE CONCRETO ARMADO DE 1,50X1,50X1,60M, PARA COLETOR DE AGUAS PLUVIAIS DE 1,00M DE DIAMETRO COM PAREDES DE 0,15M DE ESPESSURA E BASE EM CONCRETO DOSADO PARA FCK=10MPA	UN	21,00
15.5	06.012.0022-0	POCO DE VISITA DE CONCRETO ARMADO DE 1,70X1,70X1,80M, PARA COLETOR DE AGUAS PLUVIAIS DE 1,20M DE DIAMETRO COM PAREDES DE 0,15M DE ESPESSURA E BASE EM CONCRETO DOSADO PARA	UN	14,00

ESTE ATESTADO ENCONTRA-SE ARQUIVADO NO CREA-RJ,
JUNTO COM A(S) ART(S) DE NÚMERO: IN01104832
OL00421884, FAZENDO PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO
NÚMERO: 50902/2016, FOLHA NÚMERO: 15/18. RIO DE
JANEIRO - 01/07/2016



Rosiane da Silva Modlin Curti
Coordenadora de Registro, Cadastro
e Acervo Técnico
Matr. 584 - CORC
CREA-RJ (POR DELEGAÇÃO)






SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS
SUBSECRETARIA DE OBRAS RODOVIÁRIAS E MOBILIDADE URBANA

		FCK=10MPA		
15.6	06.016.0001-0	TAMPÃO COMPLETO DE FERRO FUNDIDO, DE 0,60M DE DIÂMETRO, COM 175 A 180 KG, PARA CAIXA DE AREIA OU POÇO DE VISITA, ARTICULADO, PADRÃO PREFEITURA, CLASSE 300, CARGA MÍNIMA PARA TESTE 30 T, RESISTÊNCIA MÁXIMA DE ROMPIMENTO 37,5 T E FLECHA RESÍDUAL MÁXIMA 17 MM, ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRAÇO 1:4 EM VOLUME. FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	UN	743,00
15.7	05.001.0142-0	ARRANCAMENTO DE MEIOS-FIOS, DE GRANITO OU CONCRETO, RETOS OU CURVOS, INCLUSIVE AFASTAMENTO LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE SERVIÇO	M	-
15.8	05.001.0016-0	DEMOLICAÇÃO MANUAL DE PISO CIMENTADO, EXCLUSIVE A BASE DE CONCRETO, INCLUSIVE EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE SERVIÇO	M2	-
15.9	05.002.0101-0	LEVANTAMENTO OU REBAIXAMENTO DE TAMPÃO DE RUA, CONSIDERANDO DEMOLICAÇÃO DE CAMADA DE ASFALTO E CONCRETO, MOVIMENTAÇÃO E CONCRETAGEM, INCLUSIVE CERCA PROTETORA	UN	-
15.10	11.013.0070-1	CONCRETO ARMADO, FCK=20MPA, INCLUINDO MATERIAIS PARA 1,00M3 DE CONCRETO (IMPORTADO DE USINA) ADENSADO E COLOCADO, 14,00M2 DE ÁREA MOLDADA, FORMAS E ESCORAMENTO CONFORME ITENS 11.004.0022	M3	-
15.11	06.017.0060-0	CORPO DE POÇO DE VISITA DE ANEIS PRÉ-MOLDADOS, COM DIÂMETRO DE 600MM, SEM DEGRAUS, MEDIDA PELA ALTURA ÚTIL, INCLUSIVE MÃO-DE-OBRA E MATERIAL	M	-
15.12	11.001.0005-1	CONCRETO DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA RESISTÊNCIA CARACTERÍSTICA À COMPRESSÃO DE 15MPA, COMPREENDENDO APENAS O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS, INCLUSIVE 5% DE PERDAS	M3	-
15.13	11.002.0037-1	LANÇAMENTO DE CONCRETO EM PEÇAS SEM ARMADURA, EM CONDIÇÕES ESPECIAIS, INCLUSIVE O TRANSPORTE HORIZONTAL ATÉ 20,00M EM CARRINHOS, COLOCAÇÃO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO, CONSIDERANDO UMA PR	M3	-
15.14	11.003.0005-1	CONCRETO DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA RESISTÊNCIA CARACTERÍSTICA À COMPRESSÃO DE 25MPA, INCLUSIVE MATERIAIS, TRANSPORTE, PREPARO COM BETONEIRA, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	M3	-

ESTE ATESTADO ENCONTRA-SE ARQUIVADO NO CREA-RJ,
JUNTO COM A(S) ART(S) DE NÚMERO: IN01104932
OL00421884, FAZENDO PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO
NÚMERO: 50902/2016, FOLHA NÚMERO: 16/18. RIO DE
JANEIRO - 01/07/2016



Rosiane da Silva Moulin Curti
Coordenadora de Registro, Cadastro
e Acervo Técnico
Matr. 584 - CORC
CREA-RJ (POR DELEGAÇÃO)






SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS
SUBSECRETARIA DE OBRAS RODOVIÁRIAS E MOBILIDADE URBANA

15.15	11.023.0003-0	TELA PARA ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO, FORMADA POR BARRAS DE AÇO CA-60, CRUZADAS E SOLDADAS ENTRE SI, FORMANDO MALHAS RETANGULARES DE FIOS COM DIÂMETRO DE 4,2MM E ESPACAMENTO ENTRE E	KG	-
15.16	05.001.0172-0	TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA OU ENTULHO, EM CARRINHOS, A 30,00M DE DISTÂNCIA, INCLUSIVE CARGA A PÁ	M3	-
15.17	12.005.0080-0	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 20X20X40CM, ASSENTES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRACO 1:6, EM PAREDES DE 0,20M DE ESPESSURA, DE SUPERFÍCIE CORRIDA, ATÉ 3,00M DE ALTURA E MEDID	M2	-
15.18	08.034.0002-0	GUARDA-CORPO EM CONCRETO ARMADO, FCK=15MPA, AÇO CA-50, FORMADO POR QUADROS RETANGULARES DE (1,90X0,50)M SUSTENTADOS POR 2 MONTANTES DE 0,85M DE ALTURA, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE MATERIA	M	-
15.19	05.002.0100-0	LEVANTAMENTO OU REBAIXAMENTO DE TAMPAO DE RUA, CONSIDERANDO DEMOLICAO DE CAMADA DE ASFALTO E CONCRETO, MOVIMENTACAO E CONCRETAGEM, EXCLUSIVE CERCA PROTETORA	UN	-
15.20	02.002.0006-0	TAPUME DE VEDACAO OU PROTECAO EXECUTADO COM TELHAS TRAPEZOIDAIS DE AÇO GALVANIZADO, ESPESSURA DE 0,5MM, ESTAS COM 4 VEZES DE UTILIZACAO, INCLUSIVE ENGRADAMENTO DE MADEIRA, UTILIZADO 2	M2	-
15.21	12.005.0115-0	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 15X20X40CM, ASSENTES COM ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA ADITIVADA E AREIA, NO TRACO 1:1:10, EM PAREDES DE 0,15M DE ESPESSURA, DE SUPERFÍCIE CORRIDA,	M2	-
15.22	11.003.0064-0	PREENCHIMENTO COM CONCRETO DE 25MPA EM VAZIOS DE ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 15X20X40CM, EM PAREDES DE 15CM, MEDIDO PELA AREA REAL, EXCLUSIVE ARMACAO E A ALVENARIA	M2	-
15.23	09.005.0029-0	CAPINA DE CONSERVACAO (1 VEZ POR ANO), EM TERRENO DE VEGETACAO POUCO DENSA, COM RETIRADA OU QUEIMA DE RESIDUOS	M2	-
15.24	08.021.0002-0	REFORCO DE SUBLEITO, DE ACORDO COM AS "INSTRUÇÕES PARA EXECUÇÃO", DO DER-RJ, EXCLUSIVE ESCAVACAO, CARGA, TRANSPORTE E FORNECIMENTO DOS MATERIAIS	M3	24.681,72
	ITENS NOVOS ESPECÍFICOS DA GALERIA			

ESTE ATESTADO ENCONTRA-SE ARQUIVADO NO CREA-RJ,
JUNTO COM A(S) ART(º) DE NÚMERO: IN01104932
OL00421864, FAZENDO PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO
NÚMERO: 50902/2016, FOLHA NÚMERO: 17/18. RIO DE
JANEIRO - 01/07/2016



Rosiane da Silva Moulin Curti
Coordenadora de Registro, Cadastro
e Acervo Técnico
Matr. 584 - CORC
CREA-RJ (POR DELEGAÇÃO)






SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS
SUBSECRETARIA DE OBRAS RODOVIÁRIAS E MOBILIDADE URBANA

	RETANGULAR			
15.25	06.004.0520-0	GALERIA TECNICA PRE-FABRICADA DE CONCRETO ARMADO,DIMENSOES INTERNAS DE 2,50X1,50M (BXH) RECOBRIMENTO COM 2CM,EXCLUSIVE ESCAVACAO E REATERRO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M	205,50
15.26	03.020.0060-1	ESCAVACAO MECANICA DE VALA ESCORADA,EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA COM PEDRAS,INSTALACOES PREDIAIS OU OUTROS REDUTORES DE PRODUTIVIDADE,OU CAVAS DE FUNDACAO,ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,U	M3	1.541,25
15.27	20.098.0001-0	PEDRA-DE-MAO,INCLUSIVE TRANSPORTE,PARA REGIAO METROPOLITANA DO RIO DE JANEIRO.FORNECIMENTO	M3	513,75
15.28	19.004.0051-2	GUINDASTE SOBRE RODAS,MEIA LANCA,CAPACIDADE DE 6T,INCLUSIVE OPERADOR	H	1.620,00
15.29	19.004.0051-4	GUINDASTE SOBRE RODAS,MEIA LANCA,CAPACIDADE DE 6T,INCLUSIVE OPERADOR	H	2.700,00
				-
	ITENS NOVOS - PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO			-
15.30	11.003.0003-1	CONCRETO DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA RESISTENCIA CARACTERISTICA A COMPRESSAO DE 20MPA,INCLUSIVE MATERIAIS,TRANSPORTE,PREPARO COM BETONEIRA,LANCAMENTO E ADENSAMENTO	M3	-
15.31	11.023.0002-0	TELA PARA ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO,FORMADA POR BARRAS DE ACO CA-60,CRUZADAS E SOLDADAS ENTRE SI,FORMANDO MALHAS QUADRADAS DE FIOS COM DIAMETRO DE 4,2MM E ESPACAMENTO ENTRE ELES	KG	-
15.32	05.058.0020-0	LONA DE POLIETILENO(LONA TERREIRO)COM ESPESSURA DE 0,20MM PARA IMPERMEABILIZACAO DE SOLO,MEDIDA PELA AREA COBERTA,INCLUSIVE PERDAS E TRANSPASSE	M2	-

Rio de Janeiro, 27 de Abril de 2016.


José Antonio Portela
Subsecretário de Obras Rodoviárias e Mobilidade Urbana

Engº Luis Antonio Mesquita
Supervisor de Obras Rodoviárias
SECRETARIA DE OBRAS
CREA-RJ 34011/D

ESTE ATESTADO ENCONTRA-SE ARQUIVADO NO CREA-RJ,
JUNTO COM A(S) ART(S) DE NÚMERO: IN01104932
OL00421864, FAZENDO PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO
NÚMERO: 50902/2016, FOLHA NÚMERO: 18/18. RIO DE
JANEIRO - 01/07/2016




Rosiane da Silva Moulin Curti
Coordenadora de Registro, Cadastro
e Acervo Técnico
Matr. 584 - CORC
CREA-RJ (POR DELEGAÇÃO)




OBSERVAÇÃO: ESTA CERTIDÃO REFERE-SE AOS SERVIÇOS
REALIZADOS PARCIALMENTE CONFORME PERÍODO OU
QUANTITATIVOS CONSTANTES DO ATESTADO ANEXO. RIO
DE JANEIRO - 01/07/2016




Rosiane da Silva Moulin Curti
Coordenadora de Registro, Cadastro
e Acervo Técnico
Matr. 584 - CORC
CREA-RJ (POR DELEGAÇÃO)



RESSALVA: O Atestado em anexo não confere reconhecimento de
habilitação profissional para o(s) serviço(s) referente(s) a
ENGENHARIA AGRÔNOMICA [PLANTIO DE ÁRVORE],
ENGENHARIA ELÉTRICA [REMANEJAMENTO DAS REDES
ELÉTRICAS E DE TELEFONIA] E ENGENHARIA MECÂNICA
[REMANEJAMENTO DA REDE DE GÁS] o(s) qual(is) e(são)
atribuição(es) que exige(m) responsabilidade Técnica de um
ENGENHEIRO AGRÔNOMO, ENGENHEIRO ELETRICISTA E
ENGENHEIRO MECÂNICO. RIO DE JANEIRO - 01/07/2016



Rosiane da Silva Moulin Curti
Coordenadora de Registro, Cadastro
e Acervo Técnico
Matr. 584 - CORC
CREA-RJ (POR DELEGAÇÃO)





CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº1.025, de 30 de Outubro de 2009, do Confea que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio de Janeiro - Crea-RJ, o Acervo Técnico do profissional ADIB JOSE FRANCISCO JUNIOR referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **ADIB JOSE FRANCISCO JUNIOR**.....

Registro: **1998105016** RNP: 2005485411.....

Título Profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

ART Nº IN00851287 - de 24/07/2012 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....

Executante: **HYDRA ENGENHARIA E SANEAMENTO LTDA** Registro: 2009200086..

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADOS.....

Endereço: RUA HORTENCIA 254 - CENTRO.....

QUEIMADOS RJ.....

Atividade Técnica:

(1): DIRECAO DE OBRA.....

(2): EXECUCAO DE OBRA.....

Especificação da Atividade:

(1): DRENAGEM.....

(2): PAVIMENTACAO.....

(3): SANEAMENTO.....

Complemento:

(1): REDE DE ESGOTO

(2): OUTROS

(3): ASFALTO

Informação Complementar:

EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRA ESTRUTURA URBANA EM DIVERSOS LOGRADOUROS, ...

ELDORADO III NO PARQUE ELDORADO - PAC II COMPLEMENTO PAC I - QUEIMADOS / ..

RJ

Nº do contrato: 63/12.....

Data de Celebração: 28/06/2012.....

Data de Início: 27/08/2012.....

Prazo do Contrato: DETERMINADO 12 mes(es).....

Valor de Contrato/Honorário: R\$ 29.654.367,76.....

Endereço: DIVERSOS LOGRADOUROS SN - PARQUE ELDORADO.....

QUEIMADOS RJ.....

ART Nº IN00921624 - de 28/11/2012 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....

Executante: HYDRA ENGENHARIA E SANEAMENTO LTDA Registro: 2009200086..

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADOS.....

(CONTINUA)



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 69625/2021)

Endereço: RUA HORTENCIA 254 - CENTRO.....
QUEIMADOS RJ.....

Atividade Técnica:

(1): PROJETO.....

Especificação da Atividade:

(1): CONSTRUCAO.....

(2): DRENAGEM.....

(3): PAVIMENTACAO.....

Complemento:

(1): ESTACAO DE TRATAMENTO

(2): REDE DE ESGOTO

(3): OUTROS

Informação Complementar:

PROJETOS EXECUTIVOS DE INFRAESTRUTURA INCLUINDO DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS
E DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO, PAVIMENTAÇÃO (INCLUSIVE CALÇADAS), ELEVATÓRIAS
(EE) E ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO (ETE) NOS BAIRROS ELDORADO III

Nº do contrato: 63/12.....

Quantificação: 52.628,00 m2.....

Data de Início: 27/08/2012.....

Prazo do Contrato: DETERMINADO 3 mes(es).....

Valor de Contrato/Honorário: R\$ 855.064,56.....

Endereço: ESTRADA CAMPO ALEGRE SN - PARQUE ELDORADO.....

QUEIMADOS RJ.....

Vinculada a ART principal Nº: IN00851287 - Data de Pagamento: 24/07/2012.....

Profissional: ADIB JOSE FRANCISCO JUNIOR.....

RNP: 2005485411 ENGENHEIRO CIVIL

ART Nº OL00094925 - de 22/12/2014 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....

Executante: HYDRA ENGENHARIA E SANEAMENTO LTDA Registro: 2009200086..

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADOS.....

Endereço: RUA HORTENCIA 254 - CENTRO.....

QUEIMADOS RJ.....

Atividade Técnica:

(1): PROJETO.....

Especificação da Atividade:

(1): CONSTRUCAO.....

(2): DRENAGEM.....

(3): PAVIMENTACAO.....

(CONTINUA)



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 69625/2021)

Complemento:

(1): ESTACAO DE TRATAMENTO

(2): REDE DE ESGOTO

(3): OUTROS

Informação Complementar:

ALTERAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS DE INFRAESTRUTURA INCLUINDO DRENAGEM DE ..
ÁGUAS PLUVIAIS E DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO, PAVIMENTAÇÃO (INCLUSIVE
CALÇADAS), ELEVATÓRIAS (EE) E ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO (ETE) NOS ...
BAIRROS ELDORADO III

Nº do contrato: 63/12.....

Quantificação: 52.628,00 m2.....

Data de Celebração: 28/06/2012.....

Data de Início: 27/08/2012.....

Prazo do Contrato: DETERMINADO 3 mes(es).....

Valor de Contrato/Honorário: R\$ 855.064,56.....

Endereço: ESTRADA CAMPO ALEGRE - PARQUE ELDORADO.....
QUEIMADOS RJ.....

Vinculada a ART principal Nº: IN00851287 - Data de Pagamento: 24/07/2012.....

Profissional: ADIB JOSE FRANCISCO JUNIOR.....

RNP: 2005485411 ENGENHEIRO CIVIL

ART Nº 2020180112950 - de 25/06/2018 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....

Executante: HYDRA ENGENHARIA E SANEAMENTO LTDA Registro: 2009200086..

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADOS.....

Endereço: RUA HORTENCIA 254 - CENTRO.....
QUEIMADOS RJ.....

Atividade Técnica:

(1): DIRECAO DE OBRA.....

(2): EXECUCAO DE OBRA.....

Especificação da Atividade:

(1): DRENAGEM.....

(2): PAVIMENTACAO.....

(3): SANEAMENTO.....

Complemento:

(1): CANAL

(2): REDE DE ESGOTO

(3): ASFALTO

Informação Complementar:

(CONTINUA)



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 69625/2021)

EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRA ESTRUTURA URBANA EM DIVERSOS LOGRADOUROS, ...
ELDORADO III NO PARQUE ELDORADO - PAC II COMPLEMENTO DO PAC I -
QUEIMADOS/RJ. ART REFERENTE AO 5º TERMO ADITIVO DE VALOR. ACRÉSCIMO DE
R\$ 721.671,41

Nº do contrato: 63/12.....

Data de Início: 27/08/2012.....

Prazo do Contrato: DETERMINADO 42 mes(es).....

Valor de Contrato/Honorário: R\$ 30.376.039,17.....

Endereço: DIVERSOS LOGRADOUROS SN - PARQUE ELDORADO.....
QUEIMADOS RJ.....

Vinculada a ART principal Nº: IN00851287 - Data de Pagamento: 24/07/2012.....

Profissional: ADIB JOSE FRANCISCO JUNIOR.....

RNP: 2005485411 ENGENHEIRO CIVIL

ART Nº 2020210024923 - de 01/03/2021 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....

Executante: HYDRA ENGENHARIA E SANEAMENTO LTDA Registro: 2009200086..

Tipo Contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO.....

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADOS.....

Endereço: RUA HORTENCIA 254 - CENTRO.....
QUEIMADOS RJ.....

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADOS.....

Atividade Técnica:

(1): DIRECAO DE OBRA.....

(2): EXECUCAO DE OBRA.....

Especificação da Atividade:

(1): DRENAGEM.....

(2): SANEAMENTO.....

Complemento:

(1): REDE DE ESGOTO

(2): ASFALTO

Informação Complementar:

EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRA ESTRUTURA URBANA EM DIVERSOS LOGRADOUROS, ...
ELDORADO III NO PARQUE ELDORADO - PAC II COMPLEMENTO PAC I - QUEIMADOS / ..
RJ. 11º TERMO ADITIVO DE VALOR DE R\$ 4.699.474,98 PASSANDO O CONTRATO PARA
R\$ 35.075.514,15

Nº do contrato: 63/12.....

Data de Celebração: 29/05/2019.....

Data de Início: 27/08/2012.....

(CONTINUA)



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 69625/2021)

Prazo do Contrato: DETERMINADO 94 mes(es).....

Valor de Contrato/Honorário: R\$ 35.075.514,65.....

Endereço: DIVERSOS LOGRADOUROS SN - PARQUE ELDORADO.....

QUEIMADOS RJ.....

Vinculada a ART principal Nº: IN00851287 - Data de Pagamento: 24/07/2012.....

Profissional: ADIB JOSE FRANCISCO JUNIOR.....

RNP: 2005485411 ENGENHEIRO CIVIL

ART Nº 2020180127487 - de 10/07/2018 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....

Executante: HYDRA ENGENHARIA E SANEAMENTO LTDA Registro: 2009200086..

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADOS.....

Endereço: RUA HORTENCIA 254 - CENTRO.....

QUEIMADOS RJ.....

Atividade Técnica:

(1): DIRECAO DE OBRA.....

(2): EXECUCAO DE OBRA.....

Especificação da Atividade:

(1): DRENAGEM.....

(2): PAVIMENTACAO.....

(3): SANEAMENTO.....

Complemento:

(1): REDE DE ESGOTO

(2): OUTROS

(3): ASFALTO

Informação Complementar:

EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRA ESTRUTURA URBANA EM DIVERSOS LOGRADOUROS, ...

ELDORADO III NO PARQUE ELDORADO - PAC II COMPLEMENTO PAC I - QUEIMADOS / ..

RJ. 6º TERMO ADITIVO DE PRAZO. PRORROGAÇÃO POR MAIS 8 MESES

Nº do contrato: 63/12.....

Data de Início: 27/08/2012.....

Prazo do Contrato: DETERMINADO 50 mes(es).....

Valor de Contrato/Honorário: R\$ 30.376.039,67.....

Endereço: DIVERSOS LOGRADOUROS SN - PARQUE ELDORADO.....

QUEIMADOS RJ.....

Vinculada a ART principal Nº: IN00851287 - Data de Pagamento: 24/07/2012.....

Profissional: ADIB JOSE FRANCISCO JUNIOR.....

RNP: 2005485411 ENGENHEIRO CIVIL

(CONTINUA)



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 69625/2021)

ART Nº 2020190071591 - de 05/04/2019 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
 Executante: HYDRA ENGENHARIA E SANEAMENTO LTDA Registro: 2009200086..
 Tipo Contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PRIVADO.....
 Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADOS.....
 Endereço: RUA HORTENCIA 254 - CENTRO.....
 QUEIMADOS RJ.....
 Finalidade: INFRAESTRUTURA.....
 Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADOS.....
 Atividade Técnica:
 (1): DIRECAO DE OBRA.....
 (2): EXECUCAO DE OBRA.....
 Especificação da Atividade:
 (1): DRENAGEM.....
 (2): PAVIMENTACAO.....
 (3): SANEAMENTO.....
 Complemento:
 (1): REDE DE ESGOTO
 (2): ASFALTO
 Informação Complementar:
 EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRA ESTRUTURA URBANA EM DIVERSOS LOGRADOUROS, ...
 ELDORADO III NO PARQUE ELDORADO - PAC II COMPLEMENTO PAC I - QUEIMADOS / ..
 RJ. 9º TERMO ADITIVO DE PRAZO. PRORROGAÇÃO POR MAIS 11 MESES
 Nº do contrato: 63/12.....
 Quantificação: 1,00 un.....
 Data de Celebração: 13/09/2018.....
 Data de Início: 28/08/2012.....
 Prazo do Contrato: DETERMINADO 83 mes(es).....
 Valor de Contrato/Honorário: R\$ 30.376.039,67.....
 Endereço: DIVERSOS LOGRADOUROS SN - PARQUE ELDORADO.....
 QUEIMADOS RJ.....
 Vinculada a ART principal Nº: IN00851287 - Data de Pagamento: 24/07/2012.....
 Profissional: ADIB JOSE FRANCISCO JUNIOR.....
 RNP: 2005485411 ENGENHEIRO CIVIL

ART Nº 2020180127512 - de 10/07/2018 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
 Executante: HYDRA ENGENHARIA E SANEAMENTO LTDA Registro: 2009200086..
 Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADOS.....
 Endereço: RUA HORTENCIA 254 - CENTRO.....

(CONTINUA)



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 69625/2021)

QUEIMADOS RJ.....

Atividade Técnica:

(1): DIRECAO DE OBRA.....

(2): EXECUCAO DE OBRA.....

Especificação da Atividade:

(1): DRENAGEM.....

(2): PAVIMENTACAO.....

(3): SANEAMENTO.....

Complemento:

(1): REDE DE ESGOTO

(2): ASFALTO

Informação Complementar:

EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRA ESTRUTURA URBANA EM DIVERSOS LOGRADOUROS, ...
ELDORADO III NO PARQUE ELDORADO - PAC II COMPLEMENTO PAC I - QUEIMADOS / ..
RJ. 8º TERMO ADITIVO DE PRAZO. PRORROGAÇÃO POR MAIS 12 MESES

Nº do contrato: 63/12.....

Data de Início: 27/08/2012.....

Prazo do Contrato: DETERMINADO 72 mes(es).....

Valor de Contrato/Honorário: R\$ 30.376.039,67.....

Endereço: DIVERSOS LOGRADOUROS SN - PARQUE ELDORADO.....
QUEIMADOS RJ.....

Vinculada a ART principal Nº: IN00851287 - Data de Pagamento: 24/07/2012.....

Profissional: ADIB JOSE FRANCISCO JUNIOR.....

RNP: 2005485411 ENGENHEIRO CIVIL

ART Nº 2020180127472 - de 10/07/2018 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....

Executante: HYDRA ENGENHARIA E SANEAMENTO LTDA Registro: 2009200086..

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADOS.....

Endereço: RUA HORTENCIA 254 - CENTRO.....
QUEIMADOS RJ.....

Atividade Técnica:

(1): DIRECAO DE OBRA.....

(2): EXECUCAO DE OBRA.....

Especificação da Atividade:

(1): DRENAGEM.....

(2): PAVIMENTACAO.....

(3): SANEAMENTO.....

Complemento:

(CONTINUA)



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 69625/2021)

(1): REDE DE ESGOTO
(2): OUTROS
(3): ASFALTO
Informação Complementar:
EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRA ESTRUTURA URBANA EM DIVERSOS LOGRADOUROS, ...
ELDORADO III NO PARQUE ELDORADO - PAC II COMPLEMENTO PAC I - QUEIMADOS / ..
RJ. 2º TERMO ADITIVO DE PRAZO. PRORROGAÇÃO POR MAIS 12 MESES
Nº do contrato: 63/12.....
Data de Início: 27/08/2012.....
Prazo do Contrato: DETERMINADO 24 mes(es).....
Valor de Contrato/Honorário: R\$ 29.654.367,76.....
Endereço: DIVERSOS LOGRADOUROS SN - PARQUE ELDORADO.....
QUEIMADOS RJ.....
Vinculada a ART principal Nº: IN00851287 - Data de Pagamento: 24/07/2012.....
Profissional: ADIB JOSE FRANCISCO JUNIOR.....
RNP: 2005485411 ENGENHEIRO CIVIL
.....
ART Nº 2020180127480 - de 10/07/2018 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Executante: HYDRA ENGENHARIA E SANEAMENTO LTDA Registro: 2009200086..
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADOS.....
Endereço: RUA HORTENCIA 254 - CENTRO.....
QUEIMADOS RJ.....
Atividade Técnica:
(1): DIRECAO DE OBRA.....
(2): EXECUCAO DE OBRA.....
Especificação da Atividade:
(1): DRENAGEM.....
(2): PAVIMENTACAO.....
(3): SANEAMENTO.....
Complemento:
(1): REDE DE ESGOTO
(2): OUTROS
(3): ASFALTO
Informação Complementar:
EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRA ESTRUTURA URBANA EM DIVERSOS LOGRADOUROS, ...
ELDORADO III NO PARQUE ELDORADO - PAC II COMPLEMENTO PAC I - QUEIMADOS / ..
RJ. 3º TERMO ADITIVO DE PRAZO. PRORROGAÇÃO POR MAIS 6 MESES
Nº do contrato: 63/12.....

(CONTINUA)



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 69625/2021)

Data de Início: 27/08/2012.....

Prazo do Contrato: DETERMINADO 30 mes(es).....

Valor de Contrato/Honorário: R\$ 29.654.367,76.....

Endereço: DIVERSOS LOGRADOUROS SN - PARQUE ELDORADO.....
QUEIMADOS RJ.....

Vinculada a ART principal Nº: IN00851287 - Data de Pagamento: 24/07/2012.....

Profissional: ADIB JOSE FRANCISCO JUNIOR.....

RNP: 2005485411 ENGENHEIRO CIVIL

ART Nº 2020180127492 - de 10/07/2018 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....

Executante: HYDRA ENGENHARIA E SANEAMENTO LTDA Registro: 2009200086..

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADOS.....

Endereço: RUA HORTENCIA 254 - CENTRO.....
QUEIMADOS RJ.....

Atividade Técnica:

(1): DIRECAO DE OBRA.....

(2): EXECUCAO DE OBRA.....

Especificação da Atividade:

(1): DRENAGEM.....

(2): PAVIMENTACAO.....

(3): SANEAMENTO.....

Complemento:

(1): REDE DE ESGOTO

(2): OUTROS

(3): ASFALTO

Informação Complementar:

EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRA ESTRUTURA URBANA EM DIVERSOS LOGRADOUROS, ...
ELDORADO III NO PARQUE ELDORADO - PAC II COMPLEMENTO PAC I - QUEIMADOS / ..
RJ. 7º TERMO ADITIVO DE PRAZO. PRORROGAÇÃO POR MAIS 10 MESES

Nº do contrato: 63/12.....

Data de Início: 27/08/2012.....

Prazo do Contrato: DETERMINADO 60 mes(es).....

Valor de Contrato/Honorário: R\$ 30.376.039,67.....

Endereço: DIVERSOS LOGRADOUROS SN - PARQUE ELDORADO.....
QUEIMADOS RJ.....

Vinculada a ART principal Nº: IN00851287 - Data de Pagamento: 24/07/2012.....

Profissional: ADIB JOSE FRANCISCO JUNIOR.....

RNP: 2005485411 ENGENHEIRO CIVIL

(CONTINUA)