
 

 

 

 

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº1.025, de 30 de Outubro de 2009, do Confea

que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio de Janeiro  -

Crea-RJ, o Acervo Técnico do profissional LEONARDO COSTA CHAVES referente à(s) Anotação(ões) de ...

Responsab i l i dade  Técn i ca  -  ART  aba i xo  d i sc r im inada (s ) :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

.....................................................................................................................................................

P ro f i ss iona l :  LEONARDO COSTA CHAVES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Reg is t ro :  2012108031     RNP:  2010970144 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Título Profissional: ENGENHEIRO DE PRODUÇÃO e ENGENHEIRO CIVIL .....................................

.....................................................................................................................................................

ART Nº   2020230172891  -  de 19/07/2023        Tipo de registro:   OBRA OU SERVICO..........................

E x e c u t a n t e :  S A N T O S  E  C O S T A  E N G E N H A R I A  L T D A  R e g i s t r o :  2 0 1 9 2 0 1 1 7 5 . . . . . .

Tipo Contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO.............................................................................

Contratante:  PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DAS OSTRAS.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Endereço :   R  CAMPO DE ALBACORA 75      -  ATLANTICA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

R IO DAS OSTRAS RJ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Finalidade: ESCOLAR........................................................................................................................

Propr ietár io:  PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DAS OSTRAS.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Atividade Técnica: ........................................................................................................................

(1): EXECUCAO DE OBRA............................................................................................................

(2) :  PROJETO.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Especificação da Atividade: ...............................................................................................................

(1):  CONCRETAGEM... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(2):  CONSTRUCAO... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(3) :  REFORMA.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Complemento: ..............................................................................................................................

(1) :  ALVENARIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(2) :  CONCRETO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(3) :  OUTROS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Informação Complementar: ..................................................................................................................

SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE COMPLEMENTAÇÃO DA ESCOLA ..

DE ENSINO FUNDAMENTAL VILLAGE, SITUADA A RUA IRMÃ FAUSTINA  -  LOTEAMENTO ..

VILLAGE- RIO DAS OSTRAS/RJ.  CONTRATO Nº183/2023 PROCESSO ADMINISTRATIVO . . .

N º 2 0 7 0 8 / 2 0 2 1 .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Nº do contrato: 183/2023...................................................................................................................

Quantificação:  1,00 un....................................................................................................................

Data de Celebração: 11/07/2023.............................................................................................................

Data de Início: 24/07/2023.................................................................................................................

Conclusão efetiva: 15/11/2024..............................................................................................................

Valor de Contrato/Honorário: R$ 7.048.427,24...............................................................................................

18945/2025
Atividade concluída

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

(CONTINUA)
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(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 18945/2025)

              

Endereço:  R IRMA FAUSTINA S/N   ESCOLA DE ENS. FUNDAMENTAL  - VILLAGE RIO DAS OSTRAS......

R IO DAS OSTRAS RJ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ART Nº   2020240211865  -  de 17/07/2024        Tipo de registro:   OBRA OU SERVICO..........................

E x e c u t a n t e :  S A N T O S  E  C O S T A  E N G E N H A R I A  L T D A  R e g i s t r o :  2 0 1 9 2 0 1 1 7 5 . . . . . .

Tipo Contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO.............................................................................

Contratante:  PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DAS OSTRAS.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Endereço :   R  CAMPO DE ALBACORA 75      -  ATLANTICA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

R IO DAS OSTRAS RJ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Finalidade: ESCOLAR........................................................................................................................

Propr ietár io:  PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DAS OSTRAS.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Atividade Técnica: ........................................................................................................................

(1): EXECUCAO DE OBRA............................................................................................................

(2) :  PROJETO.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Especificação da Atividade: ...............................................................................................................

(1):  CONCRETAGEM... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(2):  CONSTRUCAO... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(3) :  REFORMA.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Complemento: ..............................................................................................................................

(1) :  ALVENARIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(2) :  CONCRETO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(3) :  OUTROS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Informação Complementar: ..................................................................................................................

SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE COMPLEMENTAÇÃO DA ESCOLA ..

DE ENSINO FUNDAMENTAL VILLAGE, SITUADA A RUA IRMÃ FAUSTINA -  LOTEAMENTO . . .

VILLAGE -  RIO DAS OSTRAS/RJ.  CONTRATO Nº183/2023,  PROCESSO ADMINISTRATIVO .

Nº20708/2021.   REFERENTE AO TERMO ADITIVO Nº  01  DE VALOR AO CONTRATO . . . . . .

S U P R A C I T A D O .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Nº do contrato: 183/2023...................................................................................................................

Quantificação:  2.908,40 m2................................................................................................................

Data de Celebração: 11/07/2023.............................................................................................................

Data de Início: 16/07/2024.................................................................................................................

Conclusão efetiva: 15/11/2024..............................................................................................................

Valor de Contrato/Honorário: R$ 1.376.647,10...............................................................................................

Endereço:  R IRMA FAUSTINA S/N   ESCOLA DE ENS. FUNDAMENTAL  - VILLAGE RIO DAS OSTRAS......

R IO DAS OSTRAS RJ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Vinculada a ART principal Nº: 2020230172891 - Data de Pagamento: 19/07/2023............................................

Profissional:  LEONARDO COSTA CHAVES...................................................................................

RNP: 2010970144   ENGENHEIRO DE PRODUÇÃO e ENGENHEIRO CIVIL ......................................

18945/2025
Atividade concluída

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

(CONTINUA)
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(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 18945/2025)

              

.....................................................................................................................................................

ART Nº   2020240306376  -  de 08/10/2024        Tipo de registro:   OBRA OU SERVICO..........................

E x e c u t a n t e :  S A N T O S  E  C O S T A  E N G E N H A R I A  L T D A  R e g i s t r o :  2 0 1 9 2 0 1 1 7 5 . . . . . .

Tipo Contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO.............................................................................

Contratante:  PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DAS OSTRAS.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Endereço :   R  CAMPO DE ALBACORA 75      -  ATLANTICA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

R IO DAS OSTRAS RJ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Finalidade: ESCOLAR........................................................................................................................

Propr ietár io:  PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DAS OSTRAS.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Atividade Técnica: ........................................................................................................................

(1): EXECUCAO DE OBRA............................................................................................................

(2) :  PROJETO.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Especificação da Atividade: ...............................................................................................................

(1):  CONCRETAGEM... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(2):  CONSTRUCAO... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(3) :  REFORMA.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Complemento: ..............................................................................................................................

(1) :  ALVENARIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(2) :  CONCRETO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(3) :  OUTROS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Informação Complementar: ..................................................................................................................

REFERENTE AO TERMO ADITIVO Nº 02 DE PRAZO DO CONTRATO Nº183/2023, PROCESSO

ADMINISTRATIVO Nº20708/2021,  CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE . . .

ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE COMPLEMENTAÇÃO DA ESCOLA DE ENSINO ....

FUNDAMENTAL VILLAGE, SITUADA A RUA IRMÃ FAUSTINA -  LOTEAMENTO VILLAGE -  . . .

R I O  D A S  O S T R A S / R J .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Nº do contrato: 183/2023...................................................................................................................

Quantificação:  2.908,40 m2................................................................................................................

Data de Celebração: 18/07/2024.............................................................................................................

Data de Início: 18/07/2024.................................................................................................................

Conclusão efetiva: 15/11/2024..............................................................................................................

Valor de Contrato/Honorário: R$ 8.425.074,34...............................................................................................

Endereço:  R IRMA FAUSTINA S/N   ESCOLA DE ENS. FUNDAMENTAL  - VILLAGE RIO DAS OSTRAS......

R IO DAS OSTRAS RJ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Vinculada a ART principal Nº: 2020230172891 - Data de Pagamento: 19/07/2023............................................

Profissional:  LEONARDO COSTA CHAVES...................................................................................

RNP: 2010970144   ENGENHEIRO DE PRODUÇÃO e ENGENHEIRO CIVIL ......................................

.....................................................................................................................................................

18945/2025
Atividade concluída

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

(CONTINUA)
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(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 18945/2025)

              

ART Nº   2020250024840  -  de 23/01/2025        Tipo de registro:   OBRA OU SERVICO..........................

E x e c u t a n t e :  S A N T O S  E  C O S T A  E N G E N H A R I A  L T D A  R e g i s t r o :  2 0 1 9 2 0 1 1 7 5 . . . . . .

Tipo Contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO.............................................................................

Contratante:  PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DAS OSTRAS.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Endereço :   R  CAMPO DE ALBACORA 75      -  ATLANTICA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

R IO DAS OSTRAS RJ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Finalidade: ESCOLAR........................................................................................................................

Propr ietár io:  PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DAS OSTRAS.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Atividade Técnica: ........................................................................................................................

(1): EXECUCAO DE OBRA............................................................................................................

Especificação da Atividade: ...............................................................................................................

(1):  CONSTRUCAO... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Complemento: ..............................................................................................................................

(1) :  ALVENARIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Informação Complementar: ..................................................................................................................

CONSTRUÇÃO DE MURO DE ALVENARIA NO ENTORNO DA SUBESTAÇÃO DA ESCOLA DE .....

ENSINO FUNDAMENTAL VILLAGE, PARA PROTEÇÃO DE POSTE E TRASNFORMADOR, . . . . . . .

REFERENTE AO CONTRATO Nº 183/2023,  PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 20708/2021.  .

Nº do contrato: 183/2023...................................................................................................................

Quantificação:  1,00 un....................................................................................................................

Data de Celebração: 11/07/2023.............................................................................................................

Data de Início: 24/07/2023.................................................................................................................

Conclusão efetiva: 15/11/2024..............................................................................................................

Valor de Contrato/Honorário: R$ 8.425.074,34...............................................................................................

Endereço:  R IRMA FAUSTINA S/N   ESCOLA DE ENS. FUNDAMENTAL  - VILLAGE RIO DAS OSTRAS......

R IO DAS OSTRAS RJ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Vinculada a ART principal Nº: 2020230172891 - Data de Pagamento: 19/07/2023............................................

Profissional:  LEONARDO COSTA CHAVES...................................................................................

RNP: 2010970144   ENGENHEIRO DE PRODUÇÃO e ENGENHEIRO CIVIL ......................................

.....................................................................................................................................................

RESSALVAS: ................................................................................................................................

O  A tes tado  em anexo  não  con fe re  reconhec imen to  de  hab i l i t ação  p ro f i s s i ona l  pa ra  . . . .

o(s) serviço(s) referente(s) a ENGENHARIA AGRONÔMICA[DESMATAMENTO, PLANTIO DE GRAMA

E ÁRVORE, ESPÉCIES VEGETAIS ], ENGENHARIA ELÉTRICA[QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO, ........

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, ILUMINAÇÃO, SUBESTAÇÃO, SISTEMA DE PROTEÇÃO ATMOSFÉRICA, ....

INSTALAÇÕES DE TELEFONIA, DADOS, VOZ E LÓGICA; PROJETO DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA, .....

PROJETO DE INSTALAÇÃO DE SPDA] E ENGENHEIRO MECÂNICO[SISTEMA DE PRESSURIZAÇÃO] o(s)

q u a l ( i s )  e ( s ã o )  a t r i b u i ç a o ( e s )  q u e  e x i g e ( m )  r e s p o n s a b i l i d a d e  T é c n i c a  d e  u m  . . . . . . . . .

18945/2025
Atividade concluída

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

(CONTINUA)
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(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 18945/2025)

              

ENGENHEIRO AGRONÔMICO, ENGENHEIRO ELETRICISTA E ENGENHEIRO MECÂNICO ...............................

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico  - CAT,

com ressalvas o atestado contendo 36 folha(s),  expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem .

cabe a responsabil idade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. .... . . . . . . . . . . .

.....................................................................................................................................................

 

 

 

Certidão de Acervo Técnico nº 18945/2025

Emitida às: 30/01/2025 14:55 (hora de Brasília)

Código de controle do comprovante: 0.8118987497067613

Rio de Janeiro, 30 de Janeiro de 2025

____________________________________________________________________
LIVIA CANAVARRO DE OLIVEIRA

Coordenadora em exercício de Acervo Técnico - Mat. 960
(POR DELEGAÇÃO)

18945/2025
Atividade concluída

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
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CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº1.025, de 30 de Outubro de 2009, do Confea

que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio de Janeiro  -

Crea-RJ, o Acervo Técnico do profissional LEONARDO COSTA CHAVES referente à(s) Anotação(ões) de ...

Responsab i l i dade  Técn i ca  -  ART  aba i xo  d i sc r im inada (s ) :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

.....................................................................................................................................................

P ro f i ss iona l :  LEONARDO COSTA CHAVES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Reg is t ro :  2012108031     RNP:  2010970144 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Título Profissional: ENGENHEIRO DE PRODUÇÃO e ENGENHEIRO CIVIL .....................................

.....................................................................................................................................................

ART Nº   2020230096550  -  de 26/04/2023        Tipo de registro:   OBRA OU SERVICO..........................

B a i x a d a  e m :    0 1 / 0 2 / 2 0 2 4  p o r :  C O N C L U S A O . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

E x e c u t a n t e :  S A N T O S  E  C O S T A  E N G E N H A R I A  L T D A  R e g i s t r o :  2 0 1 9 2 0 1 1 7 5 . . . . . .

Tipo Contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO.............................................................................

Cont ra tante :  FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -  FME. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Endereço:  AVENIDA DOZE DE NOVEMBRO S/Nº   SALAS  123 E 4  - CEM BRAÇAS....................

ARMACAO DOS BUZIOS RJ.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Finalidade: ESCOLAR........................................................................................................................

Propr ie tár io :  FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -  FME. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Atividade Técnica: ........................................................................................................................

(1): EXECUCAO DE OBRA............................................................................................................

(2) :  PROJETO.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Especificação da Atividade: ...............................................................................................................

(1):  CONCRETAGEM... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(2):  CONSTRUCAO... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(3) :  REFORMA.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Complemento: ..............................................................................................................................

(1) :  ALVENARIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(2) :  CONCRETO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(3) :  OUTROS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Informação Complementar: ..................................................................................................................

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE ENGENHARIA, PARA .. . .

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA CRECHE DO BAIRRO SÃO JOSÉ, NO .. . . . . .

M U N I C I P I O  D E  A R M A Ç Ã O  D E  B U Z I O S ,  P R O C E S S O  N º  1 0 0 8 0 / 2 0 2 1 .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Nº do contrato: 070/2023...................................................................................................................

Quantificação:  1,00 OUT...................................................................................................................

Data de Celebração: 30/03/2023.............................................................................................................

Data de Início: 02/05/2023.................................................................................................................

Conclusão efetiva: 02/01/2024..............................................................................................................

Valor de Contrato/Honorário: R$ 3.187.705,98...............................................................................................

19959/2024
Atividade concluída

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

(CONTINUA)
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(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 19959/2024)

              

Endereço:  RUA GUILHERMINA MARIA DE SAO JOSE S/N  -  SAO JOSE... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ARMACAO DOS BUZIOS RJ.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ART Nº   2020240024015  -  de 26/01/2024        Tipo de registro:   OBRA OU SERVICO..........................

B a i x a d a  e m :    0 1 / 0 2 / 2 0 2 4  p o r :  C O N C L U S A O . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

E x e c u t a n t e :  S A N T O S  E  C O S T A  E N G E N H A R I A  L T D A  R e g i s t r o :  2 0 1 9 2 0 1 1 7 5 . . . . . .

Tipo Contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO.............................................................................

Cont ra tante :  FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -  FME. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Endereço:  AVENIDA DOZE DE NOVEMBRO S/Nº   SALAS  123 E 4  - CEM BRAÇAS....................

ARMACAO DOS BUZIOS RJ.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Finalidade: ESCOLAR........................................................................................................................

Propr ie tár io :  FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -  FME. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Atividade Técnica: ........................................................................................................................

(1): EXECUCAO DE OBRA............................................................................................................

(2) :  PROJETO.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Especificação da Atividade: ...............................................................................................................

(1):  CONCRETAGEM... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(2):  CONSTRUCAO... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(3) :  REFORMA.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Complemento: ..............................................................................................................................

(1) :  ALVENARIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(2) :  CONCRETO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(3) :  OUTROS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Informação Complementar: ..................................................................................................................

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE ENGENHARIA, PARA .. . .

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONC LUSÃO DA CRECHE DO BAIRRO SÃO JOSÉ, NO .. . . . .

MUNICIPIO DE ARMAÇÃO DE BUZIOS, PROCESSO Nº 10080/2021. REFERENTE AO TERMO

A D I T I V O  N º  1  -  V A L O R .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Nº do contrato: 070/2023...................................................................................................................

Quantificação:  1.546,56 m2................................................................................................................

Data de Celebração: 30/03/2023.............................................................................................................

Data de Início: 02/05/2023.................................................................................................................

Conclusão efetiva: 02/01/2024..............................................................................................................

Valor de Contrato/Honorário: R$ 733.259,70.................................................................................................

Endereço:  RUA GUILHERMINA MARIA DE SAO JOSE S/N  -  SAO JOSE... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ARMACAO DOS BUZIOS RJ.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Vinculada a ART principal Nº: 2020230096550 - Data de Pagamento: 26/04/2023............................................

Profissional:  LEONARDO COSTA CHAVES...................................................................................

RNP: 2010970144   ENGENHEIRO DE PRODUÇÃO e ENGENHEIRO CIVIL ......................................

19959/2024
Atividade concluída

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

(CONTINUA)

D
oc

um
en

to
 a

ss
in

ad
o 

di
gi

ta
lm

en
te

. V
er

ifi
ca

çã
o 

em
: h

ttp
s:

//d
oc

flo
w

.c
re

a-
rj.

or
g.

br
/d

oc
flo

w
/d

ig
ita

lS
ig

nC
he

ck
er

.js
f. 

U
til

iz
e 

o 
có

di
go

: F
H

H
I-

N
X

T
Q

-F
B

R
R

-N
X

C
G

Página 2 de 20

E
st

e 
do

cu
m

en
to

 fo
i a

ss
in

ad
o 

di
gi

ta
lm

en
te

 p
or

 L
iv

ia
 C

an
av

ar
ro

 d
e 

O
liv

ei
ra



  

 

(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 19959/2024)

              

.....................................................................................................................................................

RESSALVAS: ................................................................................................................................

O  A tes tado  em anexo  não  con fe re  reconhec imen to  de  hab i l i t ação  p ro f i s s i ona l  pa ra  . . . .

o(s) serviço(s) referente(s) a ENGENHARIA MECÂNICA [INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO] .

E ENGENHARIA ELÉTRICA [PROJETO BÁSICO E EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS; ........

EXECUÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, DE LÓGICA, DE ATERRAMENTO, TRANSFORMADOR E ......

ILUMINAÇÃO DE QUADRA - EXCETO ASSENTAMENTO DE POSTE]  o(s) qual( is) e(são) .. . . . . . . .

a t r ibuiçao(es)  que exige(m) responsabi l idade Técnica de um  ENGENHEIRO MECÂNICO E . .

E N G E N H E I R O  E L E T R I C I S T A .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico  - CAT,

com ressalvas o atestado contendo 17 folha(s),  expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem .

cabe a responsabil idade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. .... . . . . . . . . . . .

.....................................................................................................................................................

 

 

 

Certidão de Acervo Técnico nº 19959/2024

Emitida às: 02/02/2024 16:30 (hora de Brasília)

Código de controle do comprovante: 0.6055021228931291

Rio de Janeiro, 2 de Fevereiro de 2024

____________________________________________________________________
LIVIA CANAVARRO DE OLIVEIRA

Coordenadora em exercício de Acervo Técnico - Mat. 960
(POR DELEGAÇÃO)

19959/2024
Atividade concluída

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
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Protocolo de Assinatura(s)
O documento acima foi proposto para assinatura digital. Para verificar as assinaturas acesse o
endereço https://docflow.crea-rj.org.br/docflow/digitalSignChecker.jsf e utilize o código abaixo para
verificar se este documento é válido.

Código de verificação: FHHI-NXTQ-FBRR-NXCG

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 05/02/2024 é(são) :

Livia Canavarro de Oliveira - 05/02/2024 11:03:35 (Certificado Digital)



 

 

 

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1137, de 31 de Março de 2023, do Confea,..

que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio de Janeiro  -

Crea-RJ, o Acervo Técnico do profissional LEONARDO COSTA CHAVES referente à(s) Anotação(ões) de ...

Responsab i l i dade  Técn i ca  -  ART  aba i xo  d i sc r im inada (s ) :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

.....................................................................................................................................................

P ro f i ss iona l :  LEONARDO COSTA CHAVES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Reg is t ro :  2012108031     RNP:  2010970144 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Título Profissional: ENGENHEIRO DE PRODUÇÃO e ENGENHEIRO CIVIL .....................................

.....................................................................................................................................................

ART Nº   2020220007179  -  de 07/01/2022        Tipo de registro:   OBRA OU SERVICO..........................

B a i x a d a  e m :    2 6 / 0 9 / 2 0 2 5  p o r :  C O N C L U S A O . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

E x e c u t a n t e :  S A N T O S  E  C O S T A  E N G E N H A R I A  L T D A  R e g i s t r o :  2 0 1 9 2 0 1 1 7 5 . . . . . .

Tipo Contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO.............................................................................

Contratante:  PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE UBA.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Endereço:  R HEMENGARDO RAMOS VIEIRA 125   PREFEITURA  - CENTRO........ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

SAO JOSE DE UBA RJ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Finalidade: ESPORTIVO......................................................................................................................

Propr ietár io:  PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE UBA.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Atividade Técnica: ........................................................................................................................

(1): EXECUCAO DE OBRA............................................................................................................

(2): SUPERVISAO TECNICA..........................................................................................................

Especificação da Atividade: ...............................................................................................................

(1):  CONCRETAGEM... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(2):  FORNECIMENTO... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(3):  PAVIMENTACAO... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Complemento: ..............................................................................................................................

(1): ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO ..............................................................................................

(2): OBRA CIVIL PÚBLICA ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Informação Complementar: ..................................................................................................................

CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) QUADRA POLIESPORTIVA NA VILA DO BARRO BRANCO . . . . . . .

RELATIVO AO CONVÊNIO 890372/20 19 -  MINISTÉRIO DA CIDADE/CAIXA,  CELEBRADO .

ENTRE O GOVERNO FEDERAL E  O MUNICÍP IO DE SÃO JOSÉ DE UBÁ -  RJ .  . . . . . . . . . . . .

Nº do contrato: 77/2021....................................................................................................................

Quantificação:  528,00 m2..................................................................................................................

Data de Celebração: 08/12/2021.............................................................................................................

Data de Início: 05/01/2022.................................................................................................................

Conclusão efetiva: 21/09/2025..............................................................................................................

Valor de Contrato/Honorário: R$ 485.208,77.................................................................................................

Endereço:  DIS VILA DO BARRO BRANCO S/N   CENTRO  - BARRO BRANCO...........................

SAO JOSE DE UBA RJ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

122664/2025
Atividade concluída

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

(CONTINUA)
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(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 122664/2025)

                

RESSALVAS: ................................................................................................................................

O  A tes tado  em anexo  não  con fe re  reconhec imen to  de  hab i l i t ação  p ro f i s s i ona l  pa ra  . . . .

o(s)  serv iço(s)  referente(s)  a ENGENHARIA ELÉTRICA [EXECUÇÃO DE INSTALAÇÕES . . . . . . . .

ELÉTRICAS E ILUMINAÇÃO PÚBLICA/DE QUADRA]  o(s)  qual( is)  e(são) atr ibuiçao(es) que .

exige(m) responsabi l idade Técnica de um  ENGENHEIRO ELÉTRICO .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico  - CAT,

com ressalvas o atestado contendo 9 folha(s),  expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem ..

cabe a responsabil idade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. .... . . . . . . . . . . .

.....................................................................................................................................................

 

 

 

Certidão de Acervo Técnico nº 122664/2025

Emitida às: 20/10/2025 10:45 (hora de Brasília)

Código de controle do comprovante: 0.3530938314146663

Rio de Janeiro, 20 de Outubro de 2025

____________________________________________________________________
LIVIA CANAVARRO DE OLIVEIRA

Coordenadora em exercício de Acervo Técnico - Mat. 960
(POR DELEGAÇÃO)

122664/2025
Atividade concluída

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
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Telefones: (22) 3866-1730 
 

Página 1 de 9 
 

 

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA TOTAL 

 
O PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE UBÁ - RJ, inscrito no CNPJ sob n.º 

01.614.414/0001-73, com sede administrativa situada na rua Hemengardo Ramos Vieira, nº 124, bairro 
Centro, São José de Ubá/RJ, CEP: 28.455-000,  representado pelo Engenheiro Sr. Pietro Valdo Rostagno, 
atesta para fins de comprovação da realização de atividade técnica que a SANTOS E COSTA 
ENGENHARIA LTDA, inscrito no CREA-RJ sob o n.º 2019201175, inscrita no CNPJ sob n.º 
33.157.408/0001-20, com sede na Rua Álvaro Alvim, nº37, sala 1326, Bairro Centro, Rio de Janeiro/RJ, 
sob a responsabilidade técnica do profissional Leonardo Costa Chaves, engenheiro civil, inscrito no 
CREA-RJ sob o n.º 2012108031, inscrita no CPF sob n.º 104.411.397-95, executou para o PREFEITURA 
MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE UBÁ - RJ o serviço abaixo relacionado.:  

 
CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) QUADRA POLIESPORTIVA NA VILA DO BARRO BRANCO RELATIVO AO O 
CONVÊNIO 890372/2019 - MINISTÉRIO DA CIDADE / CAIXA, CELEBRADO ENTRE O GOVERNO FEDERAL 
E O MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE UBÁ - RJ. 
 
 

SERVIÇOS EXECUTADOS  
1.1. 

Serviços preliminares 
    

1.1.1. LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS 
PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 

M 97,00 

1.2. 
Canteiro de Obra 

    

1.2.1. EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016 M2 6,00 

1.2.2. 
PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA, INCLUSIVE PINTURA, ESTRUTURA, 
SUPORTE DE MADEIRA EM PECAS DE MADEIRA SERRADA DE (7,5 X 7,5)CM E 
TRANSPORTE.FORNECIMENTO E COLOCACAO.(DESONERADO) 

M2 4,50 

1.2.3. EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE 
MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016 

M2 24,00 

1.3. 
Movimento de Terra 

    

1.3.1. ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. 
AF_03/2016 M3 40,54 

1.3.2. REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M3 24,19 

1.3.3. 
ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO 
MECANIZADA. AF_05/2016 M3 101,94 

1.3.4. 
TRANSPORTE HORIZONTAL COM CARRINHO DE MÃO, DE SACOS DE 50 KG (UNIDADE: 
KGXKM). AF_07/2019 KGXKM 4.893,12 

1.4. 
Serviços Complementares 

    

1.4.1. MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO “TORRE” (EXCLUSIVE 
ANDAIME E LIMPEZA).AF_11/2017 

M 6,10 

1.4.2. LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, LARGURA DE 1,20 M, ALTURA 
PORPECA DE 2,0 M, INCLUINDO SAPATAS E ITENS NECESSARIOS A INSTALACAO 

M²XMÊS 388,00 
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1.5. 
Fundação 

    

1.5.1. CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 
1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016 M3 3,35 

1.5.2. FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM CHAPA 
DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 

M2 119,73 

1.5.3. ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2017 

KG 174,53 

1.5.4. ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 
MM - MONTAGEM. AF_06/2017 

KG 217,68 

1.5.5. 
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 
10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 

KG 631,65 

1.5.6. 
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 
MM - MONTAGEM.AF_06/2017 KG 606,78 

1.5.7. 
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016 M3 18,11 

1.5.8. 
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO 
EM ESTRUTURAS.AF_12/2015 M3 21,46 

1.6. 
Estrutura 

    

1.6.1. FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE 
MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_12/2015 

M2 115,23 

1.6.2. FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 
PLASTIFICADA, E = 18 MM.AF_12/2015 

M2 85,15 

1.6.3. 
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 
PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_12/2015 M2 51,21 

1.6.4. 
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 
5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 

KG 242,51 

1.6.5. 
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 
8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 

KG 225,55 

1.6.6. 
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 
10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 

KG 955,13 

1.6.7. 
ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

KG 51,31 

1.6.8. 
ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

KG 146,86 

1.6.9. CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016 M3 19,10 

1.6.10. CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 
1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016 M3 0,38 

1.6.11. LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO 
EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 

M3 19,48 
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1.7. 
Alvenarias 

    

1.7.1. 

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 
9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² 
COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. 
AF_06/2014 

M2 18,12 

1.7.2. 

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 
9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 
6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. 
AF_06/2014 

M2 114,21 

1.7.3. 
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39CM 
(ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E 
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 

M2 154,98 

1.7.4. COBOGO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 7X50X50CM, ASSENTADO COM 
ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA) 

M2 132,84 

1.8. 
Revestimento 

    

1.8.1. 
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE 
CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 
PREPARO MANUAL. AF_06/2014 

M2 228,84 

1.8.2. 
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE 
CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 
PREPARO MANUAL. AF_06/2014 

M2 220,83 

1.8.3. 
MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 
PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, 
ESPESSURA DE 20MM,  COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 

M2 468,85 

1.8.4. 

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 
PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, 
PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM 
EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 

M2 98,40 

1.8.5. 
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA 
EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 
M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014 

M2 28,40 

1.8.6. 
PEITORIL EM MARMORE BRANCO, LARGURA DE 15CM, ASSENTADO COM 
ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA), PREPARO MANUAL DA 
ARGAMASSA 

M 5,40 

1.8.7. 
PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 
2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_06/2018 M2 47,79 

1.8.8. 
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO 
COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, 
ESPESSURA 2CM. AF_06/2014 

M2 82,23 

1.8.9. 
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE 
DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. 
AF_06/2014 

M2 34,44 

1.8.10. 
SOLEIRA / TABEIRA EM MARMORE BRANCO COMUM, POLIDO, LARGURA 5 CM, 
ESPESSURA 2 CM, ASSENTADA COM ARGAMASSA COLANTE M 2,30 

1.8.11. CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 
1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016 M3 2,76 
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1.8.12. 
PISO EM CONCRETO 20MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7 CM, COM 
ARMACAO EM TELA SOLDADA M2 475,25 

1.8.13. 
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO 
EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 M3 36,03 

1.9. 
ESQUADRIAS 

    

1.9.1. 
JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE,   FERRAGENS   E   
PINTURA   ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E 
CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 

M2 3,24 

1.9.2. PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. 
AF_12/2019 

M2 15,00 

1.9.3. VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 3MM M2 3,21 

1.9.4. 

GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES 
TUBULARES DE 1.1/2” ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2”, GRADIL 
FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM 
CHUMBADOR MECÂNICO.AF_04/2019_P 

M 14,32 

1.9.5. PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA 
DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.AF_12/2019 UN 4,00 

1.9.6. 
FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO 
PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2019 

UN 4,00 

1.9.7. 

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO 
POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, 
MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 

UN 4,00 

1.10. 
INSTALAÇÕES 

    

1.10.1. 
CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS 
CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE 
ESGOTO. AF_05/2018 

UN 2,00 

1.10.2. CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO 
INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. AF_05/2018 UN 1,00 

1.10.3. 
(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, 
SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 50 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE 
CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 

M 3,20 

1.10.4. 

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO TUBOS DE PVC, 
SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA 
PRÉDIOS. AF_10/2015 

M 11,40 

1.10.5. 

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, 
SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA 
PRÉDIOS. AF_10/2015 

M 15,80 

1.10.6. 

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, 
SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 20 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL OU RAMAL 
DE DISTRIBUIÇÃO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. 
AF_10/2015 

M 36,00 
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1.10.7. 
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2”, INSTALADO EM RESERVAÇÃO 
DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO – 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 

UN 2,00 

1.10.8. 
RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 UN 2,00 

1.10.9. 
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS 
DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_12/2014 UN 2,00 

1.10.10. 
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 
DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO 
E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO 

UN 1,00 

1.10.11. DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 
30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 2,00 

1.10.12. DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 
240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 3,00 

1.10.13. DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 
240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 1,00 

1.10.14. CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI- CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 M 150,00 

1.10.15. CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI- CHAMA 450/750 V, PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

M 199,60 

1.10.16. 
PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA 
ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO 
LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016 

UN 5,00 

1.10.17. PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, 
ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 

UN 9,00 

1.10.18. CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM 
(3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 

UN 19,00 

1.10.19. CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM ACESSÓRIOS UN 2,00 

1.10.20. TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 M 25,00 

1.10.21. TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO 
EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 

M 4,00 

1.10.22. TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO 
EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 

M 18,50 

1.10.23. ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO DIAMETRO = 500MM, SIMPLES OU 
ARMADO, JUNTA EM ARGAMASSA 1:3 CIMENTO:AREIA 

M 50,00 

1.10.24. 

MODULO TIPO: REDE DE AGUA, COM FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO 
PVC DEFOFO 200MM EB-1208 P/ REDE AGUA JE 1 MPA, COMPREENDENDO: 
LOCACAO, CADASTRAMENTO DE INTERFERENCIAS, ESCAVACAO E REATERRO 
COMPACTADO DE VALA, EXCETO ROCHA, ATE 1,50 M. 

M 100,00 

1.10.25. 
TUBO FLEXIVEL ESTRUTURADO DE PVC PARA AGUAS PLUVIAIS,INCLUSI VE 
JUNTAS,COM DIAMETRO DE 300MM. FORNECIMENTO M 150,00 
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1.10.26. 
TUBO FLEXIVEL ESTRUTURADO DE PVC,PARA AGUAS PLUVIAIS,INCLUSI VE 
JUNTAS,COM DIAMETRO DE 400MM. FORNECIMENTO M 199,60 

1.10.27. 
TUBO DE PVC RIGIDO,ROSQUEAVEL,PARA AGUA FRIA,COM DIAMETRO DE 
3/4".FORNECIMENTO M 249,20 

1.10.28. 
TUBO DE PVC RIGIDO,ROSQUEAVEL,PARA AGUA FRIA,COM DIAMETRO DE 
1/2".FORNECIMENTO M 98,80 

1.10.29. 
TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL,PARA AGUA FRIA, COM DIAMETRO DE 
75MM.FORNECIMENTO M 348,40 

1.10.30. TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL,PARA AGUA FRIA, COM DIAMETRO DE 
32MM.FORNECIMENTO M 8,00 

1.10.31. TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL,PARA AGUA FRIA, COM DIAMETRO DE 
50MM.FORNECIMENTO M 47,60 

1.10.35. ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 M 102,10 

1.10.36. 
REFLETOR EM ALUMÍNIO, DE SUPORTE E ALÇA, COM LÂMPADA VAPOR DE 
MERCÚRIO DE 250 W, COM REATOR ALTO FATOR DE POTÊNCIA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_02/2020 

UN 15,00 

1.11. 
COBERTURA 

    

1.11.1. 
ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, 
INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE 
COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P 

KG 9.392,28 

1.11.2. TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, 
INCLUSO IÇAMENTO.AF_07/2019 M2 666,40 

1.11.3. CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO 
ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019 M 34,00 

1.12. 
PINTURA 

    

1.12.1. 
PINTURA ESMALTE ACETINADO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO 
NIVELADOR BRANCO M2 26,40 

1.12.2. PINTURA A OLEO, 2 DEMAOS M2 30,00 

1.12.3. APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS 
DEMÃOS. AF_06/2014 

M2 661,23 

1.12.4. PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO, TRES DEMAOS M2 28,00 

1.12.5. PINTURA ACRILICA DE FAIXAS DE DEMARCACAO EM QUADRA POLIESPORTIVA, 5 CM 
DE LARGURA M 263,20 

1.13. 
APARELHOS/EQUIPAMENTOS 

    

1.13.1. 
CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN 2,00 

1.13.2. 
VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN 2,00 

1.13.3. 
PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. 
AF_01/2020 UN 2,00 

1.13.4. CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA – FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN 2,00 

1.13.5. TORNEIRA DE BOIA, ROSCÁVEL, 1/2” , FORNECIDA E INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE 
ÁGUA. AF_06/2016 UN 2,00 
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1.13.6. 
TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2” OU 3/4”, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN 2,00 

1.13.7. 
TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2” OU 3/4”, PARA PIA DE COZINHA, 
PADRÃO   ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN 1,00 

1.13.8. 
BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 0,50 X 0,60 M, PARA LAVATÓRIO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN 2,00 

1.13.9. 
BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA PIA DE COZINHA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN 1,00 

1.13.10. 
CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA 
EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020 

UN 1,00 

1.13.11. 

BALIZA DE FUTEBOL DE SALAO EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO (EXTERNA E 
INTERNAMENTE) DE 4" E ESPESSURA DE PAREDE DE 1/8", PINTURA DE BASE GALVITE 
OU SIMILAR E 2 DEMAOS DE ACABAMENTO, CONFORME PROJETO FPJ. 
FORNECIMENTO E COLOCACAO.(DESONERADO) 

Unidade 2,00 

1.13.12. REDE DE NYLON PARA FUTEBOL DE SALAO.FORNECIMENTO.(DESONERADO) PAR 2,00 

1.13.13. 
BALIZA DE VOLEI EM TUBOS DE FERRO GALVANIZADO (EXTERNA E INTERNAMENTE) 
DE 3" E ESPESSURA DE PAREDE DE 1/8", COM PINTURA DE BASE GALVITE OU SIMILAR 
E 2 DEMAOS DE ACABAMENTO. FORNECIMENTO E COLOCACAO.(DESONERADO) 

PAR 1,00 

1.13.14. REDE DE VOLEI OFICIAL COM CABO DE ACO. FORNECIMENTO.(DESONERADO) Unidade 1,00 

1.13.15. 
ESTRUTURA PARA BASQUETE, METALICA, FIXA, COM AVANCO LIVRE DE 1,30M, COM 
TABELAS DE COMPENSADO NAVAL, AROS E REDES. FORNECIMENTO E COLOCACAO, 
EXCLUSIVE FURACAO DO PISO. 

PAR 1,00 

1.14. PÁTIO EXTERNO E ACESSIBILIDADE - PASSARELA DA ESCOLA ATÉ A QUADRA     

1.14.1. REVOLVIMENTO E LIMPEZA MANUAL DE SOLO. AF_05/2018 M2 172,50 

1.14.2. 
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. 
AF_03/2016 M3 55,39 

1.15. FUNDAÇÃO/ESTRUTURA - PASSARELA DA ESCOLA ATÉA QUADRA     

1.15.1. 
FORMAS MANUSEÁVEIS PARA PAREDES DE CONCRETO MOLDADAS IN LOCO, DE 
EDIFICAÇÕES DE MULTIPLOS PAVIMENTOS, EM FACES INTERNAS DE PAREDES. 
AF_06/2015 

M2 18,23 

1.15.2. ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. 
AF_01/2015 

KG 80,13 

1.15.3. CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS 
DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 

KG 80,13 

1.15.4. CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 

M3 12,63 

1.15.5. 
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 
19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² 
SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 

M2 16,30 

1.15.6. 
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO 
EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 M3 12,63 

1.16. REVESTIMENTO/PAVIMENTAÇÃO - PASSARELA DA ESCOLA ATÉ A QUADRA     

D
oc

um
en

to
 a

ss
in

ad
o 

di
gi

ta
lm

en
te

. V
er

ifi
ca

çã
o 

em
: h

ttp
s:

//d
oc

flo
w

.c
re

a-
rj.

or
g.

br
/d

oc
flo

w
/d

ig
ita

lS
ig

nC
he

ck
er

.js
f. 

U
til

iz
e 

o 
có

di
go

: J
T

Z
M

-R
IU

6-
Z

Z
B

X
-P

P
Y

E

Página 9 de 11

E
st

e 
do

cu
m

en
to

 fo
i a

ss
in

ad
o 

di
gi

ta
lm

en
te

 p
or

 L
iv

ia
 C

an
av

ar
ro

 d
e 

O
liv

ei
ra



 

 
https://www.saojosedeuba.rj.gov.br/home 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE UBÁ - RJ – CNPJ – 01.614.414/0001-73  
Hemengardo Ramos Vieira, nº 124, bairro Centro, São José de Ubá/RJ - CEP: 28.455-000 

Telefones: (22) 3866-1730 
 

Página 8 de 9 
 

1.16.1. 
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO 
MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO 
ARMADO. AF_07/2016 

M3 8,06 

1.16.2. 
EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, 
APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE 
VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 

M2 47,18 

1.16.3. 
GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM 
EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016 M 61,30 

1.16.4. 
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO 
EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 M3 8,06 

1.17. ESQUADRIAS - PASSARELA DA ESCOLA ATÉ A QUADRA     

1.17.1. CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO. 
AF_04/2019_P 

M 14,80 

1.18. 
PINTURA - PASSARELA DA ESCOLA ATÉ A QUADRA 

    

1.18.1. 
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PANOS 
CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS 
PAVIMENTOS, UMA COR. AF_06/2014 

M2 47,18 

 
 
  
 
1. Dados do Serviço: 

 
Processo Licitório.: 3228/2021 
Tomada de Preços.: 001/2021 
Número do Contrato.: 77/2021 
Data da Vigência do contrato.:  05/01/2022 a 31/12/2025. 
Prazo de Execução: 05/01/2022 a 21/09/2025 
Período do serviço executado até a presente data: 05/01/2022 a 21/09/2025. 
Data da Conclusão do Serviço.: 21/09/2025. 
Endereço da obra: Distrito Vila do Barro Branco, s/n, bairro Barro Branco São José de Ubá/RJ.  
Empresa Responsável.: SANTOS E COSTA ENGENHARIA LTDA, CREA-RJ 2019201175. 
Responsável Técnico: Eng. Leonardo Costa Chaves, CREA-RJ 2012108031. 
ART inicial:  2020220007179 
Valor inicial do Contrato.: R$ 485.208,77(Quatrocentos e oitenta e cinco mil, duzentos e oito reais e 
setenta e sete centavos). 
Valor do Aditivo.: R$ 36.274,67 (Trinta e seis mil, duzentos e setenta e quatro reais e sessenta e sete 
centavos). 
Valor do Contrato Após o Aditivo.: R$ 521.483,44 (Quinhentos e vinte e um mil, Quatrocentos e oitenta 
e três e quarenta e quatro centavos). 
Valor Total Executado.: R$ 521.483,44 (Quinhentos e vinte e um mil, Quatrocentos e oitenta e três e 
quarenta e quatro centavos). 
 
 
 
Termo Aditivo nº 01, assinado em 04 de janeiro de 2023 
ART COMPLEMENTAR: 2020230166083 

D
oc

um
en

to
 a

ss
in

ad
o 

di
gi

ta
lm

en
te

. V
er

ifi
ca

çã
o 

em
: h

ttp
s:

//d
oc

flo
w

.c
re

a-
rj.

or
g.

br
/d

oc
flo

w
/d

ig
ita

lS
ig

nC
he

ck
er

.js
f. 

U
til

iz
e 

o 
có

di
go

: J
T

Z
M

-R
IU

6-
Z

Z
B

X
-P

P
Y

E

Página 10 de 11

E
st

e 
do

cu
m

en
to

 fo
i a

ss
in

ad
o 

di
gi

ta
lm

en
te

 p
or

 L
iv

ia
 C

an
av

ar
ro

 d
e 

O
liv

ei
ra

rache
Destacar



 

 
https://www.saojosedeuba.rj.gov.br/home 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE UBÁ - RJ – CNPJ – 01.614.414/0001-73  
Hemengardo Ramos Vieira, nº 124, bairro Centro, São José de Ubá/RJ - CEP: 28.455-000 

Telefones: (22) 3866-1730 
 

Página 9 de 9 
 

Obs.: Aditivo de prorrogação de prazo por mais 180 dias a contar de 05/01/2023 à 04/07/2023. 
 
Termo Aditivo nº 02, assinado em 04 de julho de 2023. 
ART COMPLEMENTAR: 2020230217437 
Obs.: Aditivo de prorrogação de prazo por mais 180 dias a contar de 04/07/2023 à 31/12/2023. 
 
Termo Aditivo nº 03, assinado em 03 de janeiro de 2024. 
ART COMPLEMENTAR: 2020240065877 
Obs.: Aditivo de prorrogação de prazo mais 180 dias a contar de 31/12/2023 à 26/06/2024. 
 
Termo Aditivo nº 04, assinado em 08 de Março de 2023. 
ART COMPLEMENTAR: 2020250294055 
Obs.: Aditivo de Aditamento de valor de R$ 36.274,67 (Trinta e seis mil, duzentos e setenta e quatro 
reais e sessenta e sete centavos). 
 
Termo Aditivo nº 05, assinado em 31 de Maio de 2024. 
ART COMPLEMENTAR: 2020250294083 
Obs.: Aditivo de prorrogação de prazo por mais 180 dias a contar de 28/06/2024 à 25/12/2024. 
 
Termo Aditivo nº 06, assinado em 30 de Dezembro de 2024. 
ART COMPLEMENTAR: 2020250294131 
Obs.: Aditivo de prorrogação de prazo por mais 180 dias a contar a contar de 25/12/2024 à 23/06/2025. 
 
Termo Aditivo nº 07, assinado em 27 de Junho de 2025. 
ART COMPLEMENTAR: 2020250294149 
Obs.: Aditivo de prorrogação de prazo por mais 90 dias a contar de 23/06/2025 à 21/09/2025. 
 
 
Informações complementares 
Foram realizados todos os de serviços de construção de 01 (uma) quadra poliesportiva na vila do Barro 
Branco no município de são José de Ubá - RJ. 
Os serviços foram prestados com excelência, qualidade e de acordo com os objetivos e prazos pré-
estabelecidos, bem como de forma ética e sigilosa. 

 

 

 

 
São José de Ubá - RJ, 25 de setembro de 2025.  

 

 

____________________________________ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE UBÁ - RJ 
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Protocolo de Assinatura(s)
O documento acima foi proposto para assinatura digital. Para verificar as assinaturas acesse o
endereço https://docflow.crea-rj.org.br/docflow/digitalSignChecker.jsf e utilize o código abaixo para
verificar se este documento é válido.

Código de verificação: JTZM-RIU6-ZZBX-PPYE

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 27/10/2025 é(são) :

Livia Canavarro de Oliveira - 24/10/2025 18:22:04 (Certificado Digital)



 

 

 

 

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº1.025, de 30 de Outubro de 2009, do Confea

que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio de Janeiro  -

Crea-RJ, o Acervo Técnico do profissional LEONARDO COSTA CHAVES referente à(s) Anotação(ões) de ...

Responsab i l i dade  Técn i ca  -  ART  aba i xo  d i sc r im inada (s ) :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

.....................................................................................................................................................

P ro f i ss iona l :  LEONARDO COSTA CHAVES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Reg is t ro :  2012108031     RNP:  2010970144 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Título Profissional: ENGENHEIRO DE PRODUÇÃO e ENGENHEIRO CIVIL .....................................

.....................................................................................................................................................

ART Nº   2020220313197  -  de 23/12/2022        Tipo de registro:   OBRA OU SERVICO..........................

B a i x a d a  e m :    0 6 / 1 2 / 2 0 2 3  p o r :  C O N C L U S A O . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

E x e c u t a n t e :  S A N T O S  E  C O S T A  E N G E N H A R I A  L T D A  R e g i s t r o :  2 0 1 9 2 0 1 1 7 5 . . . . . .

Tipo Contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO.............................................................................

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BARRA.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ende reço :   RUA BARAO DE BARCELOS 88   -  CENTRO. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

SAO JOAO DA BARRA RJ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Finalidade: ESPORTIVO......................................................................................................................

Proprietár io: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BARRA... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Atividade Técnica: ........................................................................................................................

(1): EXECUCAO DE OBRA............................................................................................................

Especificação da Atividade: ...............................................................................................................

(1):  PAVIMENTACAO... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(2) :  PINTURA.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Complemento: ..............................................................................................................................

(1) :  CONCRETO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Informação Complementar: ..................................................................................................................

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE . . . . . . . . .

ENGENHARIA PARA IMPLANTAÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE PARA A 3ª IDADE NO AÇU

-  5 º  D I S T R I T O  D O  M U N I C I P I O  D E  S Ã O  J O Ã O  D A  B A R R A   -  R J .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Nº do contrato: 007/2022...................................................................................................................

Quantificação:  1,00 un....................................................................................................................

Data de Celebração: 29/11/2022.............................................................................................................

Data de Início: 12/12/2022.................................................................................................................

Conclusão efetiva: 12/06/2023..............................................................................................................

Valor de Contrato/Honorário: R$ 255.031,24.................................................................................................

Endereço:  RUA ATRAS DA RODOVIARIA DO AÇU - 5º DISTRITO S/N  - AÇU 5º DISTRITO.............

SAO JOAO DA BARRA RJ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ART Nº   2020230199240  -  de 18/08/2023        Tipo de registro:   OBRA OU SERVICO..........................

B a i x a d a  e m :    0 6 / 1 2 / 2 0 2 3  p o r :  C O N C L U S A O . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4126/2024
Atividade concluída

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

(CONTINUA)
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(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 4126/2024)

            

E x e c u t a n t e :  S A N T O S  E  C O S T A  E N G E N H A R I A  L T D A  R e g i s t r o :  2 0 1 9 2 0 1 1 7 5 . . . . . .

Tipo Contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO.............................................................................

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BARRA.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ende reço :   RUA BARAO DE BARCELOS 88   -  CENTRO. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

SAO JOAO DA BARRA RJ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Finalidade: ESPORTIVO......................................................................................................................

Proprietár io: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BARRA... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Atividade Técnica: ........................................................................................................................

(1): EXECUCAO DE OBRA............................................................................................................

Especificação da Atividade: ...............................................................................................................

(1):  PAVIMENTACAO... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(2) :  PINTURA.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Complemento: ..............................................................................................................................

(1) :  CONCRETO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Informação Complementar: ..................................................................................................................

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE . . . . . . . . .

ENGENHARIA PARA IMPLANTAÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE PARA A 3ª IDADE NO AÇU

- 5º  DISTRITO DO MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DA BARRA -  RJ.  REFENTE AO 1º TERMO .

ADIT IVO DE PRAZO AO CONTRATO  -  PROCESSO L ICITÓRIO 5032/2022 -  CARTA . . . . . .

C O N V I T E  N º  0 0 7 / 2 0 2 2 .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Nº do contrato: 007/2022...................................................................................................................

Quantificação:  1,00 un....................................................................................................................

Data de Celebração: 29/11/2022.............................................................................................................

Data de Início: 12/12/2022.................................................................................................................

Conclusão efetiva: 12/06/2023..............................................................................................................

Valor de Contrato/Honorário: R$ 255.031,24.................................................................................................

Endereço:  RUA ATRAS DA RODOVIARIA DO AÇU - 5º DISTRITO S/N  - AÇU 5º DISTRITO.............

SAO JOAO DA BARRA RJ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Vinculada a ART principal Nº: 2020220313197 - Data de Pagamento: 23/12/2022............................................

Profissional:  LEONARDO COSTA CHAVES...................................................................................

RNP: 2010970144   ENGENHEIRO DE PRODUÇÃO e ENGENHEIRO CIVIL ......................................

.....................................................................................................................................................

RESSALVAS: ................................................................................................................................

O  A tes tado  em anexo  não  con fe re  reconhec imen to  de  hab i l i t ação  p ro f i s s i ona l  pa ra  . . . .

o(s) serviço(s) referente(s) a ENGENHARIA AGRÔNOMICA [PLANTIO DE GRAMA E ARBUSTO] ..

o ( s )  q u a l ( i s )  e ( s ã o )  a t r i b u i ç a o ( e s )  q u e  e x i g e ( m )  r e s p o n s a b i l i d a d e  T é c n i c a  d e  u m  . . . .

E N G E N H E I R O  A G R Ô N O M O  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4126/2024
Atividade concluída

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

(CONTINUA)
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(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 4126/2024)

            

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico  - CAT,

com ressalvas o atestado contendo 5 folha(s),  expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem ..

cabe a responsabil idade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. .... . . . . . . . . . . .

.....................................................................................................................................................

 

 

 

Certidão de Acervo Técnico nº 4126/2024

Emitida às: 05/01/2024 10:04 (hora de Brasília)

Código de controle do comprovante: 0.47393010416971004

Rio de Janeiro, 5 de Janeiro de 2024

____________________________________________________________________
LIVIA CANAVARRO DE OLIVEIRA

Coordenadora em exercício de Acervo Técnico - Mat. 960
(POR DELEGAÇÃO)

4126/2024
Atividade concluída

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
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Protocolo de Assinatura(s)
O documento acima foi proposto para assinatura digital. Para verificar as assinaturas acesse o
endereço https://docflow.crea-rj.org.br/docflow/digitalSignChecker.jsf e utilize o código abaixo para
verificar se este documento é válido.

Código de verificação: G679-JNHI-0HP6-BPN1

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 10/01/2024 é(são) :

Livia Canavarro de Oliveira - 10/01/2024 18:46:03 (Certificado Digital)



 

 

 

 

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº1.025, de 30 de Outubro de 2009, do Confea

que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio de Janeiro  -

Crea-RJ, o Acervo Técnico do profissional LEONARDO COSTA CHAVES referente à(s) Anotação(ões) de ...

Responsab i l i dade  Técn i ca  -  ART  aba i xo  d i sc r im inada (s ) :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

.....................................................................................................................................................

P ro f i ss iona l :  LEONARDO COSTA CHAVES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Reg is t ro :  2012108031     RNP:  2010970144 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Título Profissional: ENGENHEIRO DE PRODUÇÃO e ENGENHEIRO CIVIL .....................................

.....................................................................................................................................................

ART Nº   2020230200705  -  de 28/08/2023        Tipo de registro:   OBRA OU SERVICO..........................

B a i x a d a  e m :    1 5 / 0 1 / 2 0 2 4  p o r :  C O N C L U S A O . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

E x e c u t a n t e :  S A N T O S  E  C O S T A  E N G E N H A R I A  L T D A  R e g i s t r o :  2 0 1 9 2 0 1 1 7 5 . . . . . .

Tipo Contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PRIVADO.............................................................................

Contratante:  URBAMAIS PROPERTIES E PARTICIPAÇÕES S.A.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Endereço :   PRACA SANTISSIMO SALVADOR 54   -  CENTRO. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

CAMPOS DOS GOYTACAZES RJ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Finalidade: INFRAESTRUTURA.................................................................................................................

Propr ietár io:  URBAMAIS PROPERTIES E PARTICIPAÇÕES S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Atividade Técnica: ........................................................................................................................

(1): EXECUCAO DE OBRA............................................................................................................

Especificação da Atividade: ...............................................................................................................

(1):  CONSTRUCAO... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(2):  PAVIMENTACAO... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Complemento: ..............................................................................................................................

(1) :  CONCRETO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(2) :  SINALIZACAO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(3) :  OUTROS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Informação Complementar: ..................................................................................................................

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESCRITOS NA OBRA BEM VIVER CAMPOS - RIO DE JANEIRO .

:  EMISSÃO DE ART REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS; SERVIÇO DE .. . .

PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ; SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE CALÇADA COM PISO TATIL;  . . . . . .

SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE MEIO FIO EXTRUSADO; SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE . . . . . . . . .

S INAL IZAÇÃO HORIZONTA E  VERTICAL ,  CONFORME PROPOSTA  00080 - /2022  . . . . . . . . . .

Nº do contrato: 00003704...................................................................................................................

Quantificação:  1,00 OUT...................................................................................................................

Data de Celebração: 07/11/2022.............................................................................................................

Data de Início: 18/08/2023.................................................................................................................

Conclusão efetiva: 17/10/2023..............................................................................................................

Valor de Contrato/Honorário: R$ 101.357,97.................................................................................................

14504/2024
Atividade concluída

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

(CONTINUA)

D
oc

um
en

to
 a

ss
in

ad
o 

di
gi

ta
lm

en
te

. V
er

ifi
ca

çã
o 

em
: h

ttp
s:

//d
oc

flo
w

.c
re

a-
rj.

or
g.

br
/d

oc
flo

w
/d

ig
ita

lS
ig

nC
he

ck
er

.js
f. 

U
til

iz
e 

o 
có

di
go

: U
P

K
N

-V
T

S
O

-L
T

D
O

-H
N

JO

Página 1 de 7

E
st

e 
do

cu
m

en
to

 fo
i a

ss
in

ad
o 

di
gi

ta
lm

en
te

 p
or

 L
iv

ia
 C

an
av

ar
ro

 d
e 

O
liv

ei
ra



  

 

(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 14504/2024)

              

Endereço:  RUA SANTA LUZIA S/N   LOTEAMENTO BEM VIVER CAMPOS  - DONANA.....................

CAMPOS DOS GOYTACAZES RJ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

RESSALVAS: ................................................................................................................................

O  A tes tado  em anexo  não  con fe re  reconhec imen to  de  hab i l i t ação  p ro f i s s i ona l  pa ra  . . . .

o (s)  serv iço(s)  re ferente(s)  a  ENGENHARIA AGRONOMICA [PLANTIO DE GRAMA, . . . . . . . . . . . .

DESMATAMENTO E DESTOCAMENTO DE ÁRVORE] o(s) qual( is) e(são) atr ibuiçao(es) que . . . . .

exige(m) responsabil idade Técnica de um ENGENHEIRO AGRONOMO. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico  - CAT,

com ressalvas o atestado contendo 5 folha(s),  expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem ..

cabe a responsabil idade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. .... . . . . . . . . . . .

.....................................................................................................................................................

 

 

 

Certidão de Acervo Técnico nº 14504/2024

Emitida às: 24/01/2024 16:42 (hora de Brasília)

Código de controle do comprovante: 0.9483781485141292

Rio de Janeiro, 24 de Janeiro de 2024

____________________________________________________________________
LIVIA CANAVARRO DE OLIVEIRA

Coordenadora em exercício de Acervo Técnico - Mat. 960
(POR DELEGAÇÃO)

14504/2024
Atividade concluída

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
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O documento acima foi proposto para assinatura digital. Para verificar as assinaturas acesse o
endereço https://docflow.crea-rj.org.br/docflow/digitalSignChecker.jsf e utilize o código abaixo para
verificar se este documento é válido.

Código de verificação: UPKN-VTSO-LTDO-HNJO

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 27/01/2024 é(são) :

Livia Canavarro de Oliveira - 26/01/2024 20:05:42 (Certificado Digital)



 

 

 

 

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº1.025, de 30 de Outubro de 2009, do Confea

que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio de Janeiro  -

Crea-RJ, o Acervo Técnico do profissional LEONARDO COSTA CHAVES referente à(s) Anotação(ões) de ...

Responsab i l i dade  Técn i ca  -  ART  aba i xo  d i sc r im inada (s ) :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

.....................................................................................................................................................

P ro f i ss iona l :  LEONARDO COSTA CHAVES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Reg is t ro :  2012108031     RNP:  2010970144 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Título Profissional: ENGENHEIRO DE PRODUÇÃO e ENGENHEIRO CIVIL .....................................

.....................................................................................................................................................

ART Nº   2020220272158  -  de 09/11/2022        Tipo de registro:   OBRA OU SERVICO..........................

B a i x a d a  e m :    2 2 / 0 1 / 2 0 2 4  p o r :  C O N C L U S A O . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

E x e c u t a n t e :  S A N T O S  E  C O S T A  E N G E N H A R I A  L T D A  R e g i s t r o :  2 0 1 9 2 0 1 1 7 5 . . . . . .

Tipo Contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO.............................................................................

Cont ra tante :  FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO -  FME. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Endereço:  RUA RAYMUNDO OTTONY DE CASTRO MAIA 41  - PRAINHA... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ARRAIAL DO CABO RJ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Finalidade: CULTURAL.......................................................................................................................

Propr ie tár io :  FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO -  FME. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Atividade Técnica: ........................................................................................................................

(1): EXECUCAO DE OBRA............................................................................................................

(2) :  PROJETO.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Especificação da Atividade: ...............................................................................................................

(1):  CONCRETAGEM... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(2):  CONSTRUCAO... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(3) :  REFORMA.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Complemento: ..............................................................................................................................

(1) :  ALVENARIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(2) :  CONCRETO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(3) :  OUTROS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Informação Complementar: ..................................................................................................................

RETOMADA DA CONSTRUÇÃO DO CENTRO EDUCACIONAL E CULTURAL MANOEL CAMARGO, ...

CONFORME CONDIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO PROJETO BÁSICO . . . . . . . . . .

Nº do contrato: 347/2022...................................................................................................................

Data de Celebração: 27/10/2022.............................................................................................................

Data de Início: 04/11/2022.................................................................................................................

Conclusão efetiva: 02/11/2023..............................................................................................................

Valor de Contrato/Honorário: R$ 2.397.299,97...............................................................................................

Endereço:  - CENTRO EDUCACIONAL E CULTURAL MANOEL CAMARGO, S/N  - CENTRO...................

ARRAIAL DO CABO RJ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14587/2024
Atividade concluída

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

(CONTINUA)
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(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 14587/2024)

              

ART Nº   2020230077058  -  de 04/04/2023        Tipo de registro:   OBRA OU SERVICO..........................

B a i x a d a  e m :    2 2 / 0 1 / 2 0 2 4  p o r :  C O N C L U S A O . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

E x e c u t a n t e :  S A N T O S  E  C O S T A  E N G E N H A R I A  L T D A  R e g i s t r o :  2 0 1 9 2 0 1 1 7 5 . . . . . .

Tipo Contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO.............................................................................

Cont ra tante :  FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO -  FME. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Endereço:  RUA RAYMUNDO OTTONY DE CASTRO MAIA 41  - PRAINHA... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ARRAIAL DO CABO RJ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Finalidade: CULTURAL.......................................................................................................................

Propr ie tár io :  FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO -  FME. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Atividade Técnica: ........................................................................................................................

(1): EXECUCAO DE OBRA............................................................................................................

(2) :  PROJETO.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Especificação da Atividade: ...............................................................................................................

(1):  CONCRETAGEM... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(2):  CONSTRUCAO... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(3) :  REFORMA.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Complemento: ..............................................................................................................................

(1) :  ALVENARIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(2) :  CONCRETO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(3) :  OUTROS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Informação Complementar: ..................................................................................................................

RETOMADA DA CONSTRUÇÃO DO CENTRO EDUCACIONAL E CULTURAL MANOEL CAMARGO, ...

CONFORME CONDIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO PROJETO BÁSICO. . . . . . . . . .

REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO DE RERRATIFICAÇÃO AO CONTRATO Nº 347/2022 . . .

COM PRORROGAÇÃO DO PRAZO POR MAIS 60 DIAS E ACRÉSCIMO DE VALOR EM R$ .. . . . .

2 1 9 . 2 3 9 , 3 7 .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Nº do contrato: 347/2022...................................................................................................................

Data de Celebração: 27/10/2022.............................................................................................................

Data de Início: 04/11/2022.................................................................................................................

Conclusão efetiva: 02/11/2023..............................................................................................................

Valor de Contrato/Honorário: R$ 2.616.539,34...............................................................................................

Endereço:  - CENTRO EDUCACIONAL E CULTURAL MANOEL CAMARGO, S/N  - CENTRO...................

ARRAIAL DO CABO RJ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Vinculada a ART principal Nº: 2020220272158 - Data de Pagamento: 09/11/2022............................................

Profissional:  LEONARDO COSTA CHAVES...................................................................................

RNP: 2010970144   ENGENHEIRO DE PRODUÇÃO e ENGENHEIRO CIVIL ......................................

.....................................................................................................................................................

ART Nº   2020230325655  -  de 28/12/2023        Tipo de registro:   OBRA OU SERVICO..........................

14587/2024
Atividade concluída

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

(CONTINUA)
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(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 14587/2024)

              

B a i x a d a  e m :    2 2 / 0 1 / 2 0 2 4  p o r :  C O N C L U S A O . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

E x e c u t a n t e :  S A N T O S  E  C O S T A  E N G E N H A R I A  L T D A  R e g i s t r o :  2 0 1 9 2 0 1 1 7 5 . . . . . .

Tipo Contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO.............................................................................

Cont ra tante :  FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO -  FME. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Endereço:  RUA RAYMUNDO OTTONY DE CASTRO MAIA 41  - PRAINHA... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ARRAIAL DO CABO RJ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Finalidade: CULTURAL.......................................................................................................................

Propr ie tár io :  FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO -  FME. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Atividade Técnica: ........................................................................................................................

(1): EXECUCAO DE OBRA............................................................................................................

(2) :  PROJETO.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Especificação da Atividade: ...............................................................................................................

(1):  CONCRETAGEM... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(2):  CONSTRUCAO... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(3) :  REFORMA.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Complemento: ..............................................................................................................................

(1) :  ALVENARIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(2) :  CONCRETO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(3 ) :  F INAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Informação Complementar: ..................................................................................................................

REFERENTE AO 3º TERMO ADITIVO DE RERRATIFICAÇÃO AO CONTRATO DE Nº347/2022 .

-  PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE CONTRATO POR MAIS 30 DIAS FINDANDO EM 02/12/2023

E  DE  VALOR R$58 .468 ,38 ,  VALOR TOTAL  DO CONTRATO R$2 .675 .007 ,72 .  CUJO . . . . . .

OBJETO É A RETOMADA DA CONSTRUÇÃO DO CENTRO EDUCACIONAL E CULTURAL MANOEL .

CAMARGO, CONFORME CONDIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO PROJETO BASICO.

Nº do contrato: 347/2022...................................................................................................................

Quantificação:  1.375,42 m2................................................................................................................

Data de Celebração: 27/10/2022.............................................................................................................

Data de Início: 04/11/2022.................................................................................................................

Conclusão efetiva: 02/11/2023..............................................................................................................

Valor de Contrato/Honorário: R$ 2.675.007,72...............................................................................................

Endereço:  - CENTRO EDUCACIONAL E CULTURAL MANOEL CAMARGO, S/N  - CENTRO...................

ARRAIAL DO CABO RJ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Vinculada a ART principal Nº: 2020220272158 - Data de Pagamento: 09/11/2022............................................

Profissional:  LEONARDO COSTA CHAVES...................................................................................

RNP: 2010970144   ENGENHEIRO DE PRODUÇÃO e ENGENHEIRO CIVIL ......................................

.....................................................................................................................................................

ART Nº   2020230325621  -  de 28/12/2023        Tipo de registro:   OBRA OU SERVICO..........................

14587/2024
Atividade concluída

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

(CONTINUA)
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(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 14587/2024)

              

B a i x a d a  e m :    2 2 / 0 1 / 2 0 2 4  p o r :  C O N C L U S A O . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

E x e c u t a n t e :  S A N T O S  E  C O S T A  E N G E N H A R I A  L T D A  R e g i s t r o :  2 0 1 9 2 0 1 1 7 5 . . . . . .

Tipo Contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO.............................................................................

Cont ra tante :  FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO -  FME. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Endereço :   RUA JOSE PINTO DE MACEDO SN  -  PRAINHA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ARRAIAL DO CABO RJ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Finalidade: CULTURAL.......................................................................................................................

Propr ie tár io :  FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO -  FME. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Atividade Técnica: ........................................................................................................................

(1) :  PROJETO.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Especificação da Atividade: ...............................................................................................................

(1):  CONCRETAGEM... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(2):  CONSTRUCAO... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(3) :  REFORMA.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Complemento: ..............................................................................................................................

(1) :  ALVENARIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(2) :  CONCRETO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(3) :  OUTROS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Informação Complementar: ..................................................................................................................

REFERENTE AO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº347/2022 PRORROGANDO O . . . . .

PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA POR MAIS 60 DIAS, CUJO OBJETO É A RETOMADA DA .. .

CONSTRUÇÃO DO CENTRO EDUCACIONAL E CULTURAL MANOEL CAMARGO, CONFORME ......

CONDIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO PROJETO BASICO. - PRORROGAÇÃO DO .

P R A Z O  P O R  M A I S  6 0  D I A S  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Nº do contrato: 347/2022...................................................................................................................

Quantificação:  1.375,42 m2................................................................................................................

Data de Celebração: 27/10/2022.............................................................................................................

Data de Início: 04/11/2022.................................................................................................................

Conclusão efetiva: 02/11/2023..............................................................................................................

Valor de Contrato/Honorário: R$ 2.616.539,34...............................................................................................

Endereço:  - CENTRO EDUCACIONAL E CULTURAL MANOEL CAMARGO, S/N  - CENTRO...................

ARRAIAL DO CABO RJ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Vinculada a ART principal Nº: 2020220272158 - Data de Pagamento: 09/11/2022............................................

Profissional:  LEONARDO COSTA CHAVES...................................................................................

RNP: 2010970144   ENGENHEIRO DE PRODUÇÃO e ENGENHEIRO CIVIL ......................................

.....................................................................................................................................................

RESSALVAS: ................................................................................................................................

O  A tes tado  em anexo  não  con fe re  reconhec imen to  de  hab i l i t ação  p ro f i s s i ona l  pa ra  . . . .

14587/2024
Atividade concluída

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

(CONTINUA)
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(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 14587/2024)

              

o(s) serviço(s) referente(s) a ENGENHARIA AGRONÔMICA [PLANTIO DE GRAMA E DE . . . . . . . .

ARBUSTOS], ENGENHARIA ELÉTRICA [PROJETO EXECUTIVO E EXECUÇÃO DE SPDA E DE REFORMA ..

DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA; INSTALAÇÃO DE ESTAÇÃO DE CHAMADA; ATERRAMENTO E EXECUÇÃO DE

ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EXCETO ASSENTAMENTO DE POSTE] E ENGENHARIA MECÂNICA [INSTALAÇÃO

DE AR CONDICIONADO; MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE ELEVADOR] o(s) qual(is) e(são) ........

a t r ibu içao(es)  que ex ige(m) responsabi l idade Técnica de um ENGENHEIRO AGRÔNOMO, . . . .

ENGENHEIRO ELETRICISTA E ENGENHEIRO MECÂNICO. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico  - CAT,

com ressalvas o atestado contendo 16 folha(s),  expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem .

cabe a responsabil idade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. .... . . . . . . . . . . .

.....................................................................................................................................................

 

 

 

Certidão de Acervo Técnico nº 14587/2024

Emitida às: 24/01/2024 16:27 (hora de Brasília)

Código de controle do comprovante: 0.9958483422298822

Rio de Janeiro, 24 de Janeiro de 2024

____________________________________________________________________
LIVIA CANAVARRO DE OLIVEIRA

Coordenadora em exercício de Acervo Técnico - Mat. 960
(POR DELEGAÇÃO)

14587/2024
Atividade concluída

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
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Protocolo de Assinatura(s)
O documento acima foi proposto para assinatura digital. Para verificar as assinaturas acesse o
endereço https://docflow.crea-rj.org.br/docflow/digitalSignChecker.jsf e utilize o código abaixo para
verificar se este documento é válido.

Código de verificação: DQD8-YGSX-KHCD-GERG

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 27/01/2024 é(são) :

Livia Canavarro de Oliveira - 26/01/2024 20:12:02 (Certificado Digital)



Certificamos que a Pessoa Jurídica, abaixo citada, encontra-se registrada neste Conselho, nos termos da Lei Federal Nº

5194, de 24 de dezembro de 1966. As atividades da empresa estão restritas ao(s) ramo(s) especificado(s) nesta

CERTIDÃO e somente podem ser exercidas com a participação efetiva do(s) respectivo(s) responsável(eis) técnico(s).
 
DADOS DO REGISTRO
 
Razão Social: SANTOS E COSTA ENGENHARIA LTDA 

Registro: 2019201175         Data Registro: 07/10/2019          CNPJ: 33.157.408/0001-20 

Endereço: RUA ALVARO ALVIM, 33/37 - SALA 1326 CENTRO - RIO DE JANEIRO/RJ 20.031-010
 
 
RAMOS ATIVIDADES:
 

CAPITAL SOCIAL:
 
R$ 8.100.000,00 (MATRIZ)
 
 
OBJETO SOCIAL:
 
CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS, OBRAS DE ALVENARIA, IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITÁRIO,
MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTOS ÓPTICOS, INSTALAÇÃO DE MÁQUINAS E
EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS, CONSTRUÇÃO DE OBRAS-DE-ARTE
ESPECIAIS, OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS, MANUTENÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE
TELECOMUNICAÇÕES, CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO
CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO, OBRAS PORTUÁRIAS, MARÍTIMAS E FLUVIAIS,
PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO, OBRAS. DE TERRAPLENAGEM, INSTALAÇÃO E
MANUTENÇÃO ELÉTRICA, INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO
DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO, INSTALAÇÃO,
MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE ELEVADORES, ESCADAS E ESTEIRAS ROLANTES, SERVIÇOS DE PINTURA DE
EDIFÍCIOS EM GERAL, COMÉRCIO A VAREJO DE AUTOMÓVEIS, CAMIONETAS E UTILITÁRIOS NOVOS, COMÉRCIO
A VAREJO DE AUTOMÓVEIS, CAMIONETAS E UTILITÁRIOS USADOS, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO
MECÂNICA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE
ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MOTOCICLETAS E
MOTONETAS, COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL OU ESPECIALIZADO EM
PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL
ELÉTRICO, COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, COMÉRCIO VAREJISTA
ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, COMÉRCIO VAREJISTA
ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO, COMÉRCIO VAREJISTA DE
MÓVEIS, COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE COLCHOARIA, COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA,
MESA E BANHO, COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA APARELHOS
ELETROELETRÔNICOS PARA USO DOMÉSTICO, EXCETO INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO, COMÉRCIO
VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA, COMÉRCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS,
COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS, COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE
PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL, COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS,
COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO, SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS -
LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA, SERVIÇOS DE ARQUITETURA, SERVIÇOS DE ENGENHARIA,
SERVIÇOS DE DESENHO TÉCNICO RELACIONADOS À ARQUITETURA E ENGENHARIA, ALUGUEL DE MÁQUINAS E
EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS SEM OPERADOR, ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO
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1050 OBRAS E SERVICOS DE ENGA CIVIL
3020 OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA MECANICA
2030 OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA ELETRONICA
7011 ENG SEG TRABALHO / SERVICO ESPECIALIZADO DE ENGA D
2040 OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA DE TELECOMUNICACOES
2010 OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA ELETRICA

 
 
CERTIDÃO DE REGISTRO
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DOCUMENTO ASSINADO POR LOGIN E SENHA, PARA VALIDAR ACESSE https://sistemacrearj.com.br/assinaturas/validarAssinatura/52E522680 OU UTILIZE O QR

CODE.

CREA-RJ - RUA BUENOS AIRES, 40, CENTRO, CEP 20070-022, RIO DE JANEIRO - RJ



SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES, ALUGUEL DE ANDAIMES, ALUGUEL DE PALCOS, COBERTURAS E OUTRAS
ESTRUTURAS DE USO TEMPORÁRIO, EXCETO ANDAIMES, ALUGUEL DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
COMERCIAIS E INDUSTRIAIS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM OPERADOR, ATIVIDADES DE
MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICO, LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMICÍLIOS;
ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS, PRODUÇÃO MUSICAL, ATIVIDADES DE SONORIZAÇÃO E DE ILUMINAÇÃO,
PRODUÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS, REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE
EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS. 
 
 
 
LEONARDO COSTA CHAVES
 
RNP: 2010970144           Registro: 2012108031 expedido em 25/06/2012
 
TíTULO: ENGENHEIRO CIVIL
 
Atribuições: ART. 7º DA RES. 218/73, ATIVIDADES DO ART. 7º DA LEI Nº 5.194/66 E OS ARTIGOS 28 E 29 DO
DECRETO 23569/33
 
TíTULO: ENGENHEIRO DE PRODUÇÃO
 
Atribuições: RES 235/75 - ART 01
 
Inclusão como QT: 07/10/2019           Inclusão como RT: 07/10/2019
 
Ramo Atividade: OBRAS E SERVICOS DE ENGA CIVIL
 
ESTEFANO DE ALMEIDA AREAS
 
RNP: 2021630560           Registro: 2023102022 expedido em 03/04/2023
 
TíTULO: ENGENHEIRO CIVIL
 
Atribuições: ATIVIDADES DO § 1º DO ART. 5º DA RES. Nº 1.073/2016, DO CONFEA, REFERENTES AS ATRIBUICOES
CONSTANTES NO ART. 7º DA RES. Nº 218/1973 DO CONFEA E ATIVIDADES DO ART. 7º DA LEI Nº 5.194/1966 E OS
ARTIGOS 28 E 29 DO DEC. Nº 23569/1933.
 
Inclusão como QT: 25/01/2024           Inclusão como RT: 25/01/2024
 
Ramo Atividade: OBRAS E SERVICOS DE ENGA CIVIL
 
FABIO DA SILVA XAVIER
 
RNP: 2019985721           Registro: 2021101921 expedido em 23/03/2021
 
TíTULO: ENGENHEIRO CIVIL
 
Atribuições: § 1º DO ART.5º DA RESOLUCAO Nº1.073/2016, REFERENTES AS ATRIBUICOES CONSTANTES NO
ARTIGO 7º DA RESOLUCAO Nº 218/73 DO CONFEA, E OS ARTIGOS 28 E 29 DO DECRETO Nº 23569/33, NOS
TERMOS DO ARTIGO 6º DA RESOLUCAO Nº 1.073/2016, DO CONFEA
 
TíTULO: ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO
 
Atribuições: ARTIGO 4 DA RESOLUCAO 359/91
 
Inclusão como QT: 25/01/2024           Inclusão como RT: 25/01/2024
 
Ramo Atividade: ENG SEG TRABALHO / SERVICO ESPECIALIZADO DE ENGA D
 
OSMAR XAVIER DE LIMA JUNIOR
 
RNP: 2020104555           Registro: 2012118761 expedido em 03/05/2021
 
TíTULO: ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO
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Atribuições: ARTIGO 4 DA RESOLUCAO 359/91
 
TíTULO: ENGENHEIRO ELETRICISTA
 
Atribuições: ARTIGOS 8 E 9, DA RES 218/73, DO CONFEA NOS TERMOS DO PARAGRAFO UNICO DO ARTIGO 1 DA
RESOLUCAO 1040/2012, DO CONFEA.
 
TíTULO: TÉCNICO EM ELETROTÉCNICA
 
Atribuições: ARTIGO 3, ARTIGO 4 E SEU PARAGRAFO 2, DECRETO 90922, DE 06/02/1985.
 
Inclusão como QT: 21/05/2024           Inclusão como RT: 24/05/2024
 
Ramo Atividade: OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA ELETRICA / OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA
ELETRONICA / OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA DE TELECOMUNICACOES
 
 
Esta certidão é válida em todo território nacional e sua validação é feita através do QR Code. Ela perderá a sua validade

caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos desde que não representem a situação

correta ou atualizada do registro. A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro,

sujeitando o(a) autor(a) à competente ação penal e/ou processo ético respectivo.
 

Rio de Janeiro, 26 de Janeiro de 2026
 

 
 

MIGUEL ALVARENGA FERNANDEZ Y FERNANDEZ

PRESIDENTE DO CREA-RJ

WALLACE MAURICIO MAIA RONDA FILHO

COORDENADOR DE REGISTRO E CADASTRO
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DOCUMENTO ASSINADO POR MIGUEL ALVARENGA FERNANDEZ Y FERNANDEZ, CPF 025.449.127-82 EM 26/01/2026 ÀS 15:17:59 DO HORÁRIO DE BRASÍLIA.

DOCUMENTO ASSINADO POR WALLACE MAURICIO MAIA RONDA FILHO, MATRICULA 1398, CARGO COORDENADOR DE REGISTRO E CADASTRO EM 26/01/2026 ÀS 15:18:00 DO

HORÁRIO DE BRASÍLIA.

DOCUMENTO ASSINADO POR LOGIN E SENHA, PARA VALIDAR ACESSE https://sistemacrearj.com.br/assinaturas/validarAssinatura/52E522680 OU UTILIZE O QR

CODE.

CREA-RJ - RUA BUENOS AIRES, 40, CENTRO, CEP 20070-022, RIO DE JANEIRO - RJ



Certificamos que o profissional abaixo citado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei Federal número

5.194, de 24 de dezembro de 1.966.
 
DADOS DO REGISTRO
 
Nome: ESTEFANO DE ALMEIDA AREAS 

Registro: 2023102022                                        RNP: 2021630560                     Data de Registro: 03/04/2023 

Carteira:                             Emitida em: 04/07/2023 
CPF: 116.146.487-51
 
TÍTULO(S)
 
ENGENHEIRO CIVIL 

Atribuição(ões):  

ATIVIDADES DO § 1º DO ART. 5º DA RES. Nº 1.073/2016, DO CONFEA, REFERENTES AS ATRIBUICOES

CONSTANTES NO ART. 7º DA RES. Nº 218/1973 DO CONFEA E ATIVIDADES DO ART. 7º DA LEI Nº 5.194/1966 E OS

ARTIGOS 28 E 29 DO DEC. Nº 23569/1933. 

Formado pelo(a): UNIVERSIDADE ESTACIO DE SA 

Data colação de grau: 10/02/2023 
 
Esta certidão é válida em todo território nacional e sua validação é feita através do QR Code. Ela perderá a sua validade

caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos desde que não representem a situação

correta ou atualizada do registro. A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro,

sujeitando o(a) autor(a) à competente ação penal e/ou processo ético respectivo.
 

Rio de Janeiro, 05 de Janeiro de 2026
 

MIGUEL ALVARENGA FERNANDEZ Y FERNANDEZ

PRESIDENTE DO CREA-RJ

WALLACE MAURICIO MAIA RONDA FILHO

COORDENADOR DE REGISTRO E CADASTRO
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DOCUMENTO ASSINADO POR MIGUEL ALVARENGA FERNANDEZ Y FERNANDEZ, CPF 025.449.127-82 EM 05/01/2026 ÀS 14:26:56 DO HORÁRIO DE BRASÍLIA.
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CODE.

CREA-RJ - RUA BUENOS AIRES, 40, CENTRO, CEP 20070-022, RIO DE JANEIRO - RJ



Certificamos, para fins de direito, as atribuições do profissional abaixo qualificado:
 

 
TÍTULO(S):
 
ENGENHEIRO CIVIL 

 

ATRIBUIÇÕES: 'Atividades Do § 1º Do Art. 5º Da Res. Nº 1.073/2016, Do Confea, Referentes As Atribuicoes Constantes

No Art. 7º Da Res. Nº 218/1973 Do Confea E Atividades Do Art. 7º Da Lei Nº 5.194/1966 E Os Artigos 28 E 29 Do Dec. Nº

23569/1933.'; Texto da Legislação referente à atribuição: 'Art. 7º- As Atividades E Atribuições Profissionais Do Engenheiro,

Do Arquiteto E Do Engenheiro-agrônomo Consistem Em: A) Desempenho De Cargos, Funções E Comissões Em Entidades

Estatais, Paraestatais, Autárquicas E De Economia Mista E Privada; B) Planejamento Ou Projeto, Em Geral, De Regiões,

Zonas, Cidades, Obras, Estruturas, Transportes, Explorações De Recursos Naturais E Desenvolvimento Da Produção

Industrial E Agropecuária; C) Estudos, Projetos, Análises, Avaliações, Vistorias, Perícias, Pareceres E Divulgação Técnica;

D) Ensino, Pesquisa, Experimentação E Ensaios; E) Fiscalização De Obras E Serviços Técnicos; F) Direção De Obras E

Serviços Técnicos; G) Execução De Obras E Serviços Técnicos; H) Produção Técnica Especializada, Industrial Ou

Agropecuária. Parágrafo Único - Os Engenheiros, Arquitetos E Engenheiros-agrônomos Poderão Exercer Qualquer Outra

Atividade Que, Por Sua Natureza, Se Inclua No Âmbito De Suas Profissões.' 

 

'Art. 7º - Compete Ao Engenheiro Civil Ou Ao Engenheiro De Fortificação E Construção: I - O Desempenho Das Atividades

01 A 18 Do Artigo 1º Desta Resolução, Referentes A Edificações, Estradas, Pistas De Rolamentos E Aeroportos; Sistema

De Transportes, De Abastecimento De Água E De Saneamento; Portos, Rios, Canais, Barragens E Diques; Drenagem E

Irrigação; Pontes E Grandes Estruturas; Seus Serviços Afins E Correlatos.' 

 

'Art. 5º Aos Profissionais Registrados Nos Creas São Atribuídas As Atividades Profissionais Estipuladas Nas Leis E Nos

Decretos Regulamentadores Das Respectivas Profissões, Acrescidas Das Atividades Profissionais Previstas Nas

Resoluções Do Confea, Em Vigor, Que Dispõem Sobre O Assunto. § 1º Para Efeito De Fiscalização Do Exercício

Profissional Dos Profissionais Registrados Nos Creas, Ficam Designadas As Seguintes Atividades Profissionais: Atividade

01 - Gestão, Supervisão, Coordenação, Orientação Técnica. Atividade 02 - Coleta De Dados, Estudo, Planejamento,

Anteprojeto, Projeto, Detalhamento, Dimensionamento E Especificação. Atividade 03 - Estudo De Viabilidade Técnico-

econômica E Ambiental. Atividade 04 - Assistência, Assessoria, Consultoria. Atividade 05 - Direção De Obra Ou Serviço

Técnico. Atividade 06 - Vistoria, Perícia, Inspeção, Avaliação, Monitoramento, Laudo, Parecer Técnico, Auditoria,

Arbitragem. Atividade 07 - Desempenho De Cargo Ou Função Técnica. Atividade 08 - Treinamento, Ensino, Pesquisa,

Desenvolvimento, Análise, Experimentação, Ensaio, Divulgação Técnica, Extensão. Atividade 09 - Elaboração De

Orçamento. Atividade 10 - Padronização, Mensuração, Controle De Qualidade. Atividade 11 - Execução De Obra Ou

Serviço Técnico. Atividade 12 - Fiscalização De Obra Ou Serviço Técnico. Atividade 13 - Produção Técnica E

Especializada. Atividade 14 - Condução De Serviço Técnico. Atividade 15 - Condução De Equipe De Produção, Fabricação,

Instalação, Montagem, Operação, Reforma, Restauração, Reparo Ou Manutenção. Atividade 16 - Execução De Produção,

Fabricação, Instalação, Montagem, Operação, Reforma, Restauração, Reparo Ou Manutenção. Atividade 17 - Operação,

Manutenção De Equipamento Ou Instalação. Atividade 18 - Execução De Desenho Técnico' 
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Nome: ESTEFANO DE ALMEIDA AREAS  
Registro: 2023102022 Dt Registro: 03/04/2023
Carteira: N/A Emissão Carteira: 04/07/2023
CPF: 116.146.487-51  
RNP: 2021630560  
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DOCUMENTO ASSINADO POR MIGUEL ALVARENGA FERNANDEZ Y FERNANDEZ, CPF 025.449.127-82 EM 14/01/2026 ÀS 21:34:35 DO HORÁRIO DE BRASÍLIA.

DOCUMENTO ASSINADO POR LOGIN E SENHA, PARA VALIDAR ACESSE https://sistemacrearj.com.br/assinaturas/validarAssinatura/YXO489473 OU UTILIZE O QR

CODE.

CREA-RJ - RUA BUENOS AIRES, 40, CENTRO, CEP 20070-022, RIO DE JANEIRO - RJ



'Art. 6º A Atribuição Inicial De Campo De Atuação Profissional Se Dá A Partir Do Contido Nas Leis E Nos Decretos

Regulamentadores Das Respectivas Profissões, Acrescida Do Previsto Nos Normativos Do Confea, Em Vigor, Que Tratam

Do Assunto. § 1º As Profissões Que Não Têm Atribuições Regulamentadas Em Legislação Específica Terão Suas

Atribuições Mínimas Definidas Nos Normativos Do Confea, Em Vigor, Que Tratam Do Assunto. 2º As Eventuais Atribuições

Adicionais Obtidas Na Formação Inicial E Não Previstas No Caput E No § 1º Deste Artigo Serão Objeto De Requerimento

Do Profissional E Decorrerão De Análise Do Currículo Escolar E Do Projeto Pedagógico Do Curso De Formação Do

Profissional, A Ser Realizada Pelas Câmaras Especializadas Competentes Envolvidas.' 

 

'Art. 28 - São Da Competência Do Engenheiro Civil: A) Trabalhos Topográficos E Geodésicos; B) O Estudo, Projeto,

Direção, Fiscalização E Construção De Edifícios, Com Todas As Suas Obras Complementares; C) O Estudo, Projeto,

Direção, Fiscalização E Construção Das Estradas De Rodagem E De Ferro; D) O Estudo, Projeto, Direção, Fiscalização E

Construção Das Obras De Captação E Abastecimento De Água; E) O Estudo, Projeto, Direção, Fiscalização E Construção

De Obras De Drenagem E Irrigação; ' 

 

'Art. 29 - Os Engenheiros Civis Diplomados Segundo A Lei Vigente Deverão Ter: A) Aprovação Na Cadeira De "portos De

Mar, Rios E Canais", Para Exercerem As Funções De Engenheiro De Portos, Rios E Canais; B) Aprovação Na Cadeira De

"saneamento E Arquitetura", Para Exercerem As Funções De Engenheiro Sanitário; C) Aprovação Na Cadeira De "pontes E

Grandes Estruturas Metálicas E Em Concreto Armado", Para Exercerem As Funções De Engenheiro De Secções Técnicas,

Encarregadas De Projetar E Executar Obras-de-arte Nas Estradas De Ferro E De Rodagem; D) Aprovação Na Cadeira De

"saneamento E Arquitetura", Para Exercerem Funções De Urbanismo Ou De Engenheiro De Secções Técnicas Destinadas

A Projetar Grandes Edifícios. Parágrafo Único - Somente Engenheiros Civis Poderão Exercer As Funções A Que Se

Referem As Alíneas "a", "b" E "c" Deste Artigo.' 

 
 
 
 

Rio de Janeiro, 14 de Janeiro de 2026
 

MIGUEL ALVARENGA FERNANDEZ Y FERNANDEZ

PRESIDENTE DO CREA-RJ
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CERTIDÃO DE ATRIBUIÇÕES PROFISSIONAIS

20166/2026

DOCUMENTO ASSINADO POR MIGUEL ALVARENGA FERNANDEZ Y FERNANDEZ, CPF 025.449.127-82 EM 14/01/2026 ÀS 21:34:35 DO HORÁRIO DE BRASÍLIA.

DOCUMENTO ASSINADO POR LOGIN E SENHA, PARA VALIDAR ACESSE https://sistemacrearj.com.br/assinaturas/validarAssinatura/YXO489473 OU UTILIZE O QR

CODE.
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Certificamos que o profissional abaixo citado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei Federal número

5.194, de 24 de dezembro de 1.966.
 
DADOS DO REGISTRO
 
Nome: FABIO DA SILVA XAVIER 

Registro: 2021101921                                        RNP: 2019985721                     Data de Registro: 23/03/2021 

Carteira:                             Emitida em: 06/12/2023 
CPF: 127.234.477-07
 
TÍTULO(S)
 
ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO 

Atribuição(ões):  

ARTIGO 4 DA RESOLUCAO 359/91 

Formado pelo(a): FACULDADE UNYLEYA 

Data colação de grau: 28/05/2022 

ENGENHEIRO CIVIL 

Atribuição(ões):  

§ 1º DO ART.5º DA RESOLUCAO Nº1.073/2016, REFERENTES AS ATRIBUICOES CONSTANTES NO ARTIGO 7º DA

RESOLUCAO Nº 218/73 DO CONFEA, E OS ARTIGOS 28 E 29 DO DECRETO Nº 23569/33, NOS TERMOS DO ARTIGO

6º DA RESOLUCAO Nº 1.073/2016, DO CONFEA 

Formado pelo(a): UNIVERSIDADE SALGADO DE OLIVEIRA 

Data colação de grau: 09/02/2021 
 
Esta certidão é válida em todo território nacional e sua validação é feita através do QR Code. Ela perderá a sua validade

caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos desde que não representem a situação

correta ou atualizada do registro. A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro,

sujeitando o(a) autor(a) à competente ação penal e/ou processo ético respectivo.
 

Rio de Janeiro, 07 de Janeiro de 2026
 

MIGUEL ALVARENGA FERNANDEZ Y FERNANDEZ

PRESIDENTE DO CREA-RJ

WALLACE MAURICIO MAIA RONDA FILHO

COORDENADOR DE REGISTRO E CADASTRO
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CERTIDÃO DE REGISTRO
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VÁLIDA ATÉ: 31/03/2026
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DOCUMENTO ASSINADO POR MIGUEL ALVARENGA FERNANDEZ Y FERNANDEZ, CPF 025.449.127-82 EM 07/01/2026 ÀS 17:55:18 DO HORÁRIO DE BRASÍLIA.

DOCUMENTO ASSINADO POR LOGIN E SENHA, PARA VALIDAR ACESSE https://sistemacrearj.com.br/assinaturas/validarAssinatura/K21455704 OU UTILIZE O QR

CODE.

CREA-RJ - RUA BUENOS AIRES, 40, CENTRO, CEP 20070-022, RIO DE JANEIRO - RJ



Certificamos, para fins de direito, as atribuições do profissional abaixo qualificado:
 

 
TÍTULO(S):
 
ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO 

 

ATRIBUIÇÕES: 'Artigo 4 Da Resolucao 359/91'; Texto da Legislação referente à atribuição: 'Art. 4º - As Atividades Dos

Engenheiros E Arquitetos, Na Especialidade De Engenharia De Segurança Do Trabalho, São As Seguintes: 1 -

Supervisionar, Coordenar E Orientar Tecnicamente Os Serviços De Engenharia De Segurança Do Trabaho; 2 - Estudar As

Condições De Segurança Dos Locais De Trabalho E Das Instalações E Equipamentos, Com Vistas Especialmente Aos

Problemas De Controle De Risco, Controle De Poluição, Higiene Do Trabalho, Ergonomia, Proteção Contra Incêndio E

Saneamento; 3 - Planejar E Desenvolver A Implantação De Técnicas Relativas A Gerenciamento E Controle De Riscos; 4 -

Vistoriar, Avaliar, Realizar Perícias, Arbitrar, Emitir Parecer, Laudos Técnicos E Indicar Medidas De Controle Sobre Grau

De Exposição A Agentes Agressivos De Riscos Físicos, Químicos E Biológicos, Tais Como Poluentes Atmosféricos,

Ruídos, Calor, Radiação Em Geral E Pressões Anormais, Caracterizando As Atividades, Operações E Locais Insalubres E

Perigosos; 5 - Analisar Riscos, Acidentes E Falhas, Investigando Causas, Propondo Medidas Preventivas E Corretivas E

Orientando Trabalhos Estatísticos, Inclusive Com Respeito A Custo; 6 - Propor Políticas, Programas, Normas E

Regulamentos De Segurança Do Trabalho, Zelando Pela Sua Observância; 7 - Elaborar Projetos De Sistemas De

Segurança E Assessorar A Elaboração De Projetos De Obras, Instalação E Equipamentos, Opinando Do Ponto De Vista

Da Engenharia De Segurança; 8 - Estudar Instalações, Máquinas E Equipamentos, Identificando Seus Pontos De Risco E

Projetando Dispositivos De Segurança; 9 - Projetar Sistemas De Proteção Contra Incêndios, Coordenar Atividades De

Combate A Incêndio E De Salvamento E Elaborar Planos Para Emergência E Catástrofes; 10 - Inspecionar Locais De

Trabalho No Que Se Relaciona Com A Segurança Do Trabalho, Delimitando Áreas De Periculosidade; 11 - Especificar,

Controlar E Fiscalizar Sistemas De Proteção Coletiva E Equipamentos De Segurança, Inclusive Os De Proteção Individual

E Os De Proteção Contra Incêndio, Assegurando-se De Sua Qualidade E Eficiência; 12 - Opinar E Participar Da

Especificação Para Aquisição De Substâncias E Equipamentos Cuja Manipulação, Armazenamento, Transporte Ou

Funcionamento Possam Apresentar Riscos, Acompanhando O Controle Do Recebimento E Da Expedição; 13 - Elaborar

Planos Destinados A Criar E Desenvolver A Prevenção De Acidentes, Promovendo A Instalação De Comissões E

Assessorando-lhes O Funcionamento; 14 - Orientar O Treinamento Específico De Segurança Do Trabalho E Assessorar A

Elaboração De Programas De Treinamento Geral, No Que Diz Respeito À Segurança Do Trabalho; 15 - Acompanhar A

Execução De Obras E Serviços Decorrentes Da Adoção De Medidas De Segurança, Quando A Complexidade Dos

Trabalhos A Executar Assim O Exigir; 16 - Colaborar Na Fixação De Requisitos De Aptidão Para O Exercício De Funções,

Apontando Os Riscos Decorrentes Desses Exercícios; 17 - Propor Medidas Preventivas No Campo Da Segurança Do

Trabalho, Em Face Do Conhecimento Da Natureza E Gravidade Das Lesões Provenientes Do Acidente De Trabalho,

Incluídas As Doenças Do Trabalho; 18 - Informar Aos Trabalhadores E À Comunidade, Diretamente Ou Por Meio De Seus

Representantes, As Condições Que Possam Trazer Danos A Sua Integridade E As Medidas Que Eliminam Ou Atenuam

Estes Riscos E Que Deverão Ser Tomadas.' 

 

ENGENHEIRO CIVIL 
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Nome: FABIO DA SILVA XAVIER  
Registro: 2021101921 Dt Registro: 23/03/2021
Carteira: N/A Emissão Carteira: 06/12/2023
CPF: 127.234.477-07  
RNP: 2019985721  

 
 
CERTIDÃO DE ATRIBUIÇÕES PROFISSIONAIS

10806/2026

DOCUMENTO ASSINADO POR MIGUEL ALVARENGA FERNANDEZ Y FERNANDEZ, CPF 025.449.127-82 EM 07/01/2026 ÀS 17:55:39 DO HORÁRIO DE BRASÍLIA.

DOCUMENTO ASSINADO POR LOGIN E SENHA, PARA VALIDAR ACESSE https://sistemacrearj.com.br/assinaturas/validarAssinatura/2DU455705 OU UTILIZE O QR

CODE.

CREA-RJ - RUA BUENOS AIRES, 40, CENTRO, CEP 20070-022, RIO DE JANEIRO - RJ



ATRIBUIÇÕES: '§ 1º Do Art.5º Da Resolucao Nº1.073/2016, Referentes As Atribuicoes Constantes No Artigo 7º Da

Resolucao Nº 218/73 Do Confea, E Os Artigos 28 E 29 Do Decreto Nº 23569/33, Nos Termos Do Artigo 6º Da Resolucao

Nº 1.073/2016, Do Confea';
 
 
 

Rio de Janeiro, 07 de Janeiro de 2026
 

MIGUEL ALVARENGA FERNANDEZ Y FERNANDEZ

PRESIDENTE DO CREA-RJ
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CERTIDÃO DE ATRIBUIÇÕES PROFISSIONAIS

10806/2026

DOCUMENTO ASSINADO POR MIGUEL ALVARENGA FERNANDEZ Y FERNANDEZ, CPF 025.449.127-82 EM 07/01/2026 ÀS 17:55:39 DO HORÁRIO DE BRASÍLIA.

DOCUMENTO ASSINADO POR LOGIN E SENHA, PARA VALIDAR ACESSE https://sistemacrearj.com.br/assinaturas/validarAssinatura/2DU455705 OU UTILIZE O QR

CODE.

CREA-RJ - RUA BUENOS AIRES, 40, CENTRO, CEP 20070-022, RIO DE JANEIRO - RJ



Certificamos que o profissional abaixo citado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei Federal número

5.194, de 24 de dezembro de 1.966.
 
DADOS DO REGISTRO
 
Nome: LEONARDO COSTA CHAVES 

Registro: 2012108031                                        RNP: 2010970144                     Data de Registro: 25/06/2012 

Carteira:                             Emitida em: 09/08/2016 
CPF: 104.411.397-95
 
TÍTULO(S)
 
ENGENHEIRO CIVIL 

Atribuição(ões):  

ART. 7º DA RES. 218/73, ATIVIDADES DO ART. 7º DA LEI Nº 5.194/66 E OS ARTIGOS 28 E 29 DO DECRETO 23569/33 

Formado pelo(a): UNIVERSIDADE ESTACIO DE SA 

Data colação de grau: 10/08/2015 

ENGENHEIRO DE PRODUÇÃO 

Atribuição(ões):  

RES 235/75 - ART 01 

Formado pelo(a): UNIVERSIDADE CANDIDO MENDES 

Data colação de grau: 24/03/2012 
 
Esta certidão é válida em todo território nacional e sua validação é feita através do QR Code. Ela perderá a sua validade

caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos desde que não representem a situação

correta ou atualizada do registro. A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro,

sujeitando o(a) autor(a) à competente ação penal e/ou processo ético respectivo.
 

Rio de Janeiro, 06 de Janeiro de 2026
 

MIGUEL ALVARENGA FERNANDEZ Y FERNANDEZ

PRESIDENTE DO CREA-RJ

WALLACE MAURICIO MAIA RONDA FILHO

COORDENADOR DE REGISTRO E CADASTRO
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DOCUMENTO ASSINADO POR LOGIN E SENHA, PARA VALIDAR ACESSE https://sistemacrearj.com.br/assinaturas/validarAssinatura/XQP449070 OU UTILIZE O QR

CODE.

CREA-RJ - RUA BUENOS AIRES, 40, CENTRO, CEP 20070-022, RIO DE JANEIRO - RJ



Certificamos, para fins de direito, as atribuições do profissional abaixo qualificado:
 

 
TÍTULO(S):
 
ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO 

 

ATRIBUIÇÕES: 'Artigo 4 Da Resolucao 359/91'; ENGENHEIRO ELETRICISTA 

 

ATRIBUIÇÕES: 'Artigos 8 E 9, Da Res 218/73, Do Confea Nos Termos Do Paragrafo Unico Do Artigo 1 Da Resolucao

1040/2012, Do Confea.'; Texto da Legislação referente à atribuição: 'Art. 8º - Compete Ao Engenheiro Eletricista Ou Ao

Engenheiro Eletricista, Modalidade Eletrotécnica: I - O Desempenho Das Atividades 01 A 18 Do Artigo 1º Desta Resolução,

Referentes À Geração, Transmissão, Distribuição E Utilização Da Energia Elétrica; Equipamentos, Materiais E Máquinas

Elétricas; Sistemas De Medição E Controle Elétricos; Seus Serviços Afins E Correlatos.' 

 

'Art. 9º - Compete Ao Engenheiro Eletrônico Ou Ao Engenheiro Eletricista, Modalidade Eletrônica Ou Ao Engenheiro De

Comunicação: I - O Desempenho Das Atividades 01 A 18 Do Artigo 1º Desta Resolução, Referentes A Materiais Elétricos E

Eletrônicos; Equipamentos Eletrônicos Em Geral; Sistemas De Comunicação E Telecomunicações; Sistemas De Medição

E Controle Elétrico E Eletrônico; Seus Serviços Afins E Correlatos.' 

 

'Art. 1º - Para Efeito De Fiscalização Do Exercício Profissional Correspondente Às Diferentes Modalidades Da Engenharia,

Arquitetura E Agronomia Em Nível Superior E Em Nível Médio, Ficam Designadas As Seguintes Atividades: Atividade 01 -

Supervisão, Coordenação E Orientação Técnica; Atividade 02 - Estudo, Planejamento, Projeto E Especificação; Atividade

03 - Estudo De Viabilidade Técnico-econômica; Atividade 04 - Assistência, Assessoria E Consultoria; Atividade 05 - Direção

De Obra E Serviço Técnico; Atividade 06 - Vistoria, Perícia, Avaliação, Arbitramento, Laudo E Parecer Técnico; Atividade

07 - Desempenho De Cargo E Função Técnica; Atividade 08 - Ensino, Pesquisa, Análise, Experimentação, Ensaio E

Divulgação Técnica; Extensão; Atividade 09 - Elaboração De Orçamento; Atividade 10 - Padronização, Mensuração E

Controle De Qualidade; Atividade 11 - Execução De Obra E Serviço Técnico; Atividade 12 - Fiscalização De Obra E Serviço

Técnico; Atividade 13 - Produção Técnica E Especializada; Atividade 14 - Condução De Trabalho Técnico; Atividade 15 -

Condução De Equipe De Instalação, Montagem, Operação, Reparo Ou Manutenção; Atividade 16 - Execução De

Instalação, Montagem E Reparo; Atividade 17 - Operação E Manutenção De Equipamento E Instalação; Atividade 18 -

Execução De Desenho Técnico.' 

 
 
 
 

Rio de Janeiro, 07 de Janeiro de 2026
 

MIGUEL ALVARENGA FERNANDEZ Y FERNANDEZ

PRESIDENTE DO CREA-RJ
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Registro: 2012118761 Dt Registro: 03/05/2021
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CERTIDÃO DE ATRIBUIÇÕES PROFISSIONAIS

10797/2026

DOCUMENTO ASSINADO POR MIGUEL ALVARENGA FERNANDEZ Y FERNANDEZ, CPF 025.449.127-82 EM 07/01/2026 ÀS 17:51:06 DO HORÁRIO DE BRASÍLIA.

DOCUMENTO ASSINADO POR LOGIN E SENHA, PARA VALIDAR ACESSE https://sistemacrearj.com.br/assinaturas/validarAssinatura/JRE455685 OU UTILIZE O QR

CODE.
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CERTIDÃO DE ATRIBUIÇÕES PROFISSIONAIS

10797/2026

DOCUMENTO ASSINADO POR MIGUEL ALVARENGA FERNANDEZ Y FERNANDEZ, CPF 025.449.127-82 EM 07/01/2026 ÀS 17:51:06 DO HORÁRIO DE BRASÍLIA.

DOCUMENTO ASSINADO POR LOGIN E SENHA, PARA VALIDAR ACESSE https://sistemacrearj.com.br/assinaturas/validarAssinatura/JRE455685 OU UTILIZE O QR

CODE.

CREA-RJ - RUA BUENOS AIRES, 40, CENTRO, CEP 20070-022, RIO DE JANEIRO - RJ



Certificamos que o profissional abaixo citado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei Federal número

5.194, de 24 de dezembro de 1.966.
 
DADOS DO REGISTRO
 
Nome: OSMAR XAVIER DE LIMA JUNIOR 

Registro: 2012118761                                        RNP: 2020104555                     Data de Registro: 03/05/2021 

Carteira:                             Emitida em: 19/10/2022 
CPF: 119.269.937-80
 
TÍTULO(S)
 
ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO 

Atribuição(ões):  

ARTIGO 4 DA RESOLUCAO 359/91 

Formado pelo(a): FACULDADE UNYLEYA 

Data colação de grau: 07/05/2022 

ENGENHEIRO ELETRICISTA 

Atribuição(ões):  

ARTIGOS 8 E 9, DA RES 218/73, DO CONFEA NOS TERMOS DO PARAGRAFO UNICO DO ARTIGO 1 DA

RESOLUCAO 1040/2012, DO CONFEA. 

Formado pelo(a): UNIVERSIDADE ESTACIO DE SA 

Data colação de grau: 27/03/2014 
 
Esta certidão é válida em todo território nacional e sua validação é feita através do QR Code. Ela perderá a sua validade

caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos desde que não representem a situação

correta ou atualizada do registro. A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro,

sujeitando o(a) autor(a) à competente ação penal e/ou processo ético respectivo.
 

Rio de Janeiro, 07 de Janeiro de 2026
 

MIGUEL ALVARENGA FERNANDEZ Y FERNANDEZ

PRESIDENTE DO CREA-RJ

WALLACE MAURICIO MAIA RONDA FILHO

COORDENADOR DE REGISTRO E CADASTRO

Página: 1/
Data: 07/01/2026

1

 
 
CERTIDÃO DE REGISTRO

10780/2026
VÁLIDA ATÉ: 31/03/2026
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DOCUMENTO ASSINADO POR MIGUEL ALVARENGA FERNANDEZ Y FERNANDEZ, CPF 025.449.127-82 EM 07/01/2026 ÀS 17:46:58 DO HORÁRIO DE BRASÍLIA.

DOCUMENTO ASSINADO POR LOGIN E SENHA, PARA VALIDAR ACESSE https://sistemacrearj.com.br/assinaturas/validarAssinatura/EIK455670 OU UTILIZE O QR

CODE.
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