

CREA-RJ

CREA-RJ

CREA-RJ

CREA-RJ

CREA-RJ

CREA-RJ

CREA-RJ

CREA-RJ

CREA-RJ

CREA-RJ

CREA-RJ

CREA-RJ

CREA-RJ

CREA-RJ

CREA-RJ



Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Estado do Rio de Janeiro

NOVA DENOMINAÇÃO - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO DE JANEIRO
Conforme Portaria do Confea nº426, de 16/12/2011

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO N°: 136346/2012



*** ACOMPANHA ESTA CERTIDÃO ATESTADO(S) CONTENDO 7 FOLHA(S) *****

CERTIFICO PARA FINS DE ACERVO TÉCNICO QUE NOS ARQUIVOS DESTES CREA, CONSTA(M) ART(S)
EM NOME DO PROFISSIONAL:

VINICIUS AUGUSTO PEREIRA BENEVIDES.....

Registro..... 2005101598.....

Título Profissional..... ENGENHEIRO CIVIL

ART N° IN00539245 - de 18/04/2011..... Natureza: OBRA E SERVICO.....

EXECUTANTE: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA e Reg: 1994210389.....

Contratante: PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO.....

Endereço: RUA AFONSO CAVALCANTI 455 9° S/907 - CIDADE NOVA.....

RIO DE JANEIRO RJ.....

Atividade Técnica (1): DIRECAO DE OBRA.....

(2): EXECUCAO DE OBRA.....

Especificação da Atividade (1): CONSERVACAO.....

Complemento (1): CONCRETO.....

Informação Complementar:

SERVIÇOS DE APOIO À CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS NA AREA DAS XVII, XVIII, XIX E XXXIII .
RAS - AP-5 SERVIÇOS EXECUTADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS ...
PUBLICOS

N° do contrato: 013/2011.....

Quantificação: 15,04 km2.....

Data de Início: 01/03/2011.....

Prazo do Contrato: DETERMINADO.....360 dia(s).....

Valor de Contrato/Honorário: R\$ 9.150.770,51.....

Endereço: DIVERSOS LOGRADOUROS S/N - CAMPO GRANDE.....

RIO DE JANEIRO RJ.....

ART N° IN00812022 - de 21/05/2012..... Natureza: OBRA E SERVICO.....

EXECUTANTE: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA e Reg: 1994210389.....

Contratante: PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO.....

Endereço: RUA AFONSO CAVALCANTI 455 - CIDADE NOVA.....

RIO DE JANEIRO RJ.....

(CONTINUA)

Folha: 1/2

15° 15° Ofício de Notas da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro
Rua do Ouvidor, 89 - Centro | Tel.: 21 3233-2600 | www.cartorios15.com.br
Av. das Américas, 500 - Bloco 11 Lj 104 e 106 - Barra da Tijuca | Tel.: 21 3154-7161
088641
AG 280671

Certifico e dou fé que a presente cópia é fiel reprodução do original que me foi
apresentado.

AUTENTICACAO

Rio de Janeiro, 27 de dezembro de 2024

HUELSON SAMPAIO DA SILVA
ESCREVENTE - Mat: 84-7419

Emolumentos: R\$ 7,75 - TJ+Fundos: R\$ 3,34 + 2,59 Total: 13,68

Selo: EEWC97636-ABP

Consulte em <http://www4.tj.rj.us.br/Portal-Extrajudicial/consultaselo>

CREA-RJ

CREA-RJ

CREA-RJ

CREA-RJ

CREA-RJ

CREA-RJ

CREA-RJ

CREA-RJ

CREA-RJ

CREA-RJ

CREA-RJ

CREA-RJ

CREA-RJ

CREA-RJ

CREA-RJ



Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Estado do Rio de Janeiro

NOVA DENOMINAÇÃO - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO DE JANEIRO
Conforme Portaria do Confea nº426, de 16/12/2011


(CONTINUAÇÃO DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº: 136346/2012)

Atividade Técnica (1): DIREÇÃO DE OBRA.....
(2): EXECUÇÃO DE OBRA.....
Especificação da Atividade (1): CONSERVAÇÃO.....
Complemento (1): CONCRETO.....
Informação Complementar:
PRIMEIRO TERMO ADITIVO Nº 044/2011- COM ACRÉSCIMO DE QUANTIDADES, NO PERCENTUAL DE ...
16,17%, E DE ADEQUAÇÃO DE CRONOGRAMA DOS SERVIÇOS DE APOIO À CONSERVAÇÃO DE
LOGRADOUROS NA ÁREA DAS XVII, XVIII, XIX E XXXIII RAS - AP-5 - SERVIÇOS EXECUTADOS P/
SECRETARIA MUN. DE CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS
Nº do contrato: 044/2011.....
Quantificação: 15,04 km2.....
Data de Início: 01/03/2011.....
Prazo do Contrato: DETERMINADO.....360 dia(s).....
Valor de Contrato/Honorário: R\$ 1.479.941,66.....
Endereço: DIVERSOS LOGRADOUROS S/N - CAMPO GRANDE.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Vincula a ART principal Nº: IN00539245 - Data de Pagamento: 18/04/2011.....
Profissional: VINICIUS AUGUSTO PEREIRA BENEVIDES.....
RNP Nº: 2000344038.....ENGENHEIRO CIVIL

Rio de Janeiro, 11 de Junho de 2012

Rosane da Silva Moulin Curti

ROSANE DA SILVA MOULIN CURTI
COORDENADORA DE ACERVO TÉCNICO
(Por DELEGACÃO)



Folha: 2/2

15º 15º Ofício de Notas da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro
Rua do Ouvidor, 89 - Centro | Tel.: 21 3233-2600 | www.cartorio15.com.br
Av. das Américas, 500- Bloco II Lj's 104 e 106 - Barra da Tijuca | Tel.: 21 3154-7161
088641
AG 280672

Certifico e dou fé que a presente cópia é fiel reprodução do original que me foi apresentado.

AUTENTICAÇÃO

Rio de Janeiro 27 de dezembro de 2024

HUELSON CAMPAIO DA SILVA
ESCREVENTE - Mat: 84-7419

Emolumentos: R\$ 7,75 - TJ+Fundos: R\$ 3,34 - 2,59 Total: R\$ 13,68

Selo: EEWC97637-AGS

Consulte em <http://www4.tjrj.jus.br/Portal-Extrajudicial/consultaselo/>

2179-0007 - www.crea-rj.org.br - crea-rj@crea-rj.org.br

223





PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA MUNICIPAL CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS

ATESTADO PARCIAL DE EXECUÇÃO DE OBRAS / SERVIÇOS

Atestamos Parcialmente para fins de comprovação em licitação pública, que a empresa DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA, inscrita no CREA/RJ sob o nº 1994210389, estabelecida RUA SETE DE SETEMBRO N.º 98 GRUPO 605, RIO DE JANEIRO/RJ, inscrita no CNPJ 00.299.904/0001-60, executou para Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro - Secretaria Municipal de Conservação e Serviços Públicos, CNPJ/MF SOB N.º 42.498.733/0001-48, dos serviços de "Serviços de Apoio à Conservação de Logradouros na Área das XVII, XVIII, XIX, XXVI e XXXIII RAs - AP 5", objeto do Processo n.º 26/380.007/2010 e o Contrato n.º 013/2011 no prazo total de 360 (trezentos e sessenta) dias, sendo que este atestado foi emitido com 330 (trezentos e trinta) dias de execução dos serviços, com a data de início em 01/03/2011 e data término em 23/02/2012, incluindo prorrogações de prazo contratual, no valor de R\$ 9.544.678,13 (Nove milhões, quinhentos e quarenta e três mil, seiscentos e setenta e oito reais e treze centavos), incluindo valores aditivos e de reajustamento, tendo como Fiscal(is) Alzimar de Freitas Araújo, matrícula n.º 11156795-7, Luiz Antonio Duque Estrada Filho, Matrícula n.º 11/179.865-1 e como Responsável Técnico pela empresa: VINICIUS AUGUSTO PEREIRA BENEVIDES - CREA/RJ N.º 2005101598; ANDRESSA AUGUSTO PEREIRA BENEVIDES - CREA/RJ N.º 2006102290; MOACYR MONTEIRO DE ANDRADE - CREA/MG N.º 1956100057; GILBERTO AUGUSTO FERRO COSTA ASSUPÇÃO - CREA/RJ N.º 1991101285; ANTONIO AGOSTINHO DE ANDRADE DA SILVA - CREA/RJ N.º 1992100964; SHEILA RIBEIRO MARQUES DA SILVA - CREA/RJ N.º 1991102689 e CARLOS ALBERTO BRIZZI BENEVIDES CREA/RJ 1981102667 e CAU/RJ N.º 0000119440.

Os serviços executados consistem na operação e manutenção viária preventiva e corretiva em regime ininterrupto (24 horas por dia - 7 dias na semana), na área de AP 5. O escopo inclui a conservação de vias pavimentadas e vias não pavimentadas, calçadas, mobiliário urbano, praças e OAE's. Os logradouros da AP 5 possuem os mais diversos tipos de revestimentos: paralelepípedo, intertravados, concreto simples e armado, CBUQ, PMF, TSS, TSD, Micro à Frio e à Quente, AR (Asfalto Borracha), WMA, SMA, Ecológico (morno com incorporação de 25% de material fresado), entre outros. As calçadas da AP 5 possuem acabamento em concreto simples ou em pedras portuguesas, e em muitas delas se encontram, tentos e grades metálicos. Os caminhões utilizados possuem carroceria basculante de 5 m³, basculante de 8 m³, devidamente identificados através de adesivo e contendo barra de sinalização de alerta visual com kits rotativos, engate para reboque, dispositivo de rastreamento e gerenciamento de frota, baú de alumínio para transporte de até 8 pessoas conforme exigências do DETRAN e rádio - comunicador. Na reparação das vias foi utilizado Kit compacto "Tapa buracos", montado sobre caminhão com motor a diesel de 208 cv, com motorista, equipado com silo térmico com capacidade de 5m3 de massa asfáltica, sistema de descarga de massa asfáltica por eixo sem fim e bica direcional. Foi realizada toda a manutenção preventiva e corretiva de todos os equipamentos. Somente no ano de 2011 as equipes de pavimentação deste contrato transportaram e aplicaram aproximadamente 102.000 toneladas de massa asfáltica - CBUQ. Os serviços abrangem uma área de 592 km², em uma região com uma população de 1.556.000 habitantes, 3.000 km de ruas asfaltadas e 1.000 km de ruas pavimentadas sem revestimento, contendo tráfego médio de até 90.000 veículos por hora, e aproximadamente 60 OAE's (pontes e viadutos), contemplando os serviços de conservação e melhoria da pavimentação dos logradouros públicos, incluindo os serviços tapa-buracos, de fresagem e recapeamento de pavimentos asfálticos, recomposição de pavimentos em concreto, paralelepípedos, pedras portuguesas e intertravados, transporte e aplicação de misturas asfálticas para utilização no serviço de manutenção de logradouros; limpeza de caixas de ralo, ramais, caixas de areia, poços de visita, canaletas e galerias de águas pluviais; limpeza de caixas de contenção de materiais sólidos e barragens de sedimentação e de regularização de vazão; Substituições de grehas e tampões; fiscalização de posturas municipais e obras de concessionária (LIGHT, CEG, CEDAE, etc.) em vias públicas (ruas e calçadas); Sinalização provisória e definitiva inclusive com massa termoplástica e placa retrorefletiva. Os serviços atenderam a todas as exigências, voltadas ao gerenciamento de resíduos, da Lei 307 do CONAMA e do Decreto-Municipal 22.078 de 28/09/2006, inclusive sendo a descarga de materiais e resíduos em locais de disposição final autorizado e/ou certificados a operar pelos órgãos de controle ambiental. Todos os serviços foram executados em conformidade e de acordo com as normas e diretrizes do Sistema de Gestão da Qualidade segundo a NBR ISO 9001 e as normas da ABNT, As Normas do Ministério do Trabalho, notoriamente a NR-18 e todas as outras normas técnicas nacionais e internacionais aplicáveis.

Item	Código	Especificação	Quantidade	Unidade
1	MT 05.05.0050	Escavação manual de vala em material de 1ª categoria (areia, argila ou picarra), ate 1,50m, exclusive escoramento e esgotamento.(cento e quinze virgula setenta) m3	115,70	m3
2	MT 10.05.0050	Escavação mecanica, em material de 1ª categoria (areia, argila ou picarra), utilizando Retro-Escavadeira.(duzentos e trinta e um virgula cinquenta) m3	231,50	m3
3	MT 15.05.0250	Reaterro de vala, compactado a maco, em camadas de 30cm de espessura maxima, com material de boa qualidade.(trezentos e dezoito virgula oitenta) m3	318,80	m3
4	MT 15.15.0050	Preparo de solo ate 30cm de profundidade, compreendendo escavação e acerto manual e compactação mecanica com remoção ate 20m.(três mil, seiscentos e sessenta e dois virgula zero zero) m2	3.662,00	m2
5	TC 05.05.0400	Transporte de carga de qualquer natureza; exclusive as despesas de carga e descarga tanto da espera do caminhão como de servente ou equipamento auxiliar, em media velocidade (Vm=40Km/h), em Caminhão Basculante a óleo diesel, com capacidade util de 8t. (dezoito mil, setecento e noventa e quatro virgula zero zero) t.Km	18.794,00	t.Km

15º 15º Ofício de Notas da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro
Rua do Ouvidor, 89 - Centro | Tel.: 21 3233-2600 | www.cartorios15.com.br
Av. das Américas, 500- Bloco 11 Ljrs 104 e 106 - Barra da Tijuca | Tel.: 21 3154-7161

Certifico e dou fé que a presente cópia é fiel reprodução do original que me foi apresentado.

AUTENTICAÇÃO
Rio de Janeiro, 27 de dezembro de 2024

HUELSON SAMPAIO DA SILVA
ESCREVENTE - Mat: 94-7419

Emolumentos: R\$ 7,75 - TJ+Fundos: R\$ 3,34 + 2,58 Total: 13,68
Selo: EEWC97634-APK
Consulte em <http://www4.tj.rj.us.br/Portal-Extrajudicial/consultaselo>

088641
AG 260669



Este atestado encontra-se arquivado no
CREA-RJ, junto com a(s) ART(s) de número:
IN00539245 IN00812022, fazendo parte
integrante da certidão número: 136346/2012
folha número: 3/9. RIO DE JANEIRO -
11/06/2012

Assinado
Rogério da Silva
Coordenador de Arquivo Técnico
CREA-RJ



15º 15º Office de Notas da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro
Rua do Ouvidor, 89 - Centro | Tel.: 21 3233-2600 | www.cartorio15.com.br 088641
Av. das Américas, 500- Bloco 11 Ljs 104 e 106 - Barra da Tijuca | Tel.: 21 3154-7161 AG 260670

Certifico e dou fé que a presente cópia é fiel reprodução do original que me foi apresentado.

AUTENTICAÇÃO

Rio de Janeiro, 27 de dezembro de 2024

HUELDSO SAMPALDO DA SILVA
ESCREVENTE - Mat: 94-7419

Emolumentos: R\$ 7,75 - TJ+Fundos: R\$ 3,34 + 2,58 Total

Selo: EEWC97635-ANF

Consulte em <http://www4.tjrj.jus.br/Portal-Extrajudicial/consultaselo/>





PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA MUNICIPAL CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS

ATESTADO PARCIAL DE EXECUÇÃO DE OBRAS / SERVIÇOS

6	TC 10.05.0150	Carga manual e descarga mecânica de material a granel (agregados, pedra-de-mão, paralelos, terra e escombros), compreendendo os tempos para carga, descarga e manobras do Caminhão Basculante a óleo diesel, com capacidade útil de 8t, empregando 2 serventes (novecentos e dezoito vírgula zero zero) t	918,00 t
7	TC 10.05.0700	Disposição final de materiais e resíduos de obras em locais de operação e disposição final apropriados, autorizados e/ou licenciados pelos órgãos de licenciamento e de controle ambiental, medida mediante comprovantes de disposição (quinhentos e um vírgula zero zero) t	501,00 t
8	SC 05.05.0300	Arrancamento de paralelepípedos, inclusive afastamento lateral dentro do canteiro de serviço (um mil, quinhentos e três vírgula zero zero) m2	1.503,00 m2
9	SC 05.05.0800	Demolição manual de base suporte, contrapiso, camada regularizadora ou de assentamento de tacos, cerâmicas e azulejos (dezenove vírgula zero zero) m2	19,00 m2
10	SC 05.05.2900	Remoção manual de passeio de pedra portuguesa (um mil, trezentos e cinquenta e dois vírgula zero zero) m2	1.352,00 m2
11	SC 05.05.3000	Remoção de pavimentação tipo Blokrat ou similar (quatrocentos e oitenta e seis vírgula zero zero) m2	486,00 m2
12	SC 05.10.0150	Demolição, com equipamento de ar comprimido, de pisos ou pavimento de concreto simples, inclusive afastamento lateral dentro do canteiro de serviços (duzentos e setenta e cinco vírgula cinquenta) m3	275,50 m3
13	SC 05.10.0400	Demolição, com equipamento de ar comprimido, de pavimentação de concreto asfáltico, com 10cm de espessura, inclusive afastamento lateral dentro do canteiro de serviços (um mil, dezessete vírgula zero zero) m2	1.017,00 m2
14	SC 10.05.0300	Calçeteiro (inclusive encargos sociais) (vinte e três mil, oitocentos e trinta e oito vírgula zero zero) h	23.838,00 h
15	SC 10.05.0900	Marteleteiro (inclusive encargos sociais) (dez mil, seiscentos e quarenta e quatro vírgula zero zero) h	10.644,00 h
16	SC 10.05.1100	Operador de máquinas em construção civil (inclusive encargos sociais) (dez mil, seiscentos e oitenta e um vírgula cinquenta) h	10.681,50 h
17	SC 10.05.1200	Pedreiro (inclusive encargos sociais) (vinte mil, novecentos e quinze vírgula zero zero) h	20.915,00 h
18	SC 10.05.1350	Rastilheiro (inclusive encargos sociais) (cinquenta e quatro mil, oitocentos onze vírgula zero zero) h	54.811,00 h
19	SC 10.05.1450	Servente (inclusive encargos sociais) (cento e cinquenta e quatro mil, seiscentos e cinquenta e sete vírgula zero zero) h	154.657,00 h
20	SC 10.10.0100	Operador de tráfego, nível junior, com todo o seu EPI, colete, capa, boné, apito, (inclusive encargos sociais) (zero vírgula zero zero) h	0,00 h
21	SC 10.10.0150	Operador de tráfego, nível senior, com todo o seu EPI, colete, capa, boné, apito, (inclusive encargos sociais) (zero vírgula zero zero) h	0,00 h
22	SC 15.10.0050	Chapa de aço de 3/4", para passagem de veículos sobre valas, compreendendo colocação, uso e retirada, medida pela área da chapa em cada aplicação, inclusive mobilização, transporte, carga e descarga e o travamento com grampos (cento e oitenta e cinco vírgula zero zero) m2	185,00 m2
23	SC 35.05.0050	Levantamento ou rebaixamento de lampião sobre faixa de rolamento, considerando demolição de camada de asfalto e concreto, movimentação e concretagem, inclusive transporte de material e bota fora do material excedente (cento e noventa vírgula zero zero) unid.	190,00 un
24	SC 35.15.0450	Lixamento manual para limpeza ou preparação de estruturas metálicas, utilizando escova de aço de 30cm de cabo, considerando a área efetivamente lixada (zero vírgula zero zero) m2	0,00 m2
25	SC 50.05.0050	Defensa semi-maleável simples, compreendendo lâmina, poste, espaçador, calço, plaqueta e material de fixação. Fornecimento e instalação (zero vírgula zero zero) m	0,00 m
26	BP 05.05.0050	Base de brita corrida, inclusive fornecimento dos materiais, medida após a compactação (trinta e quatro vírgula dez) m3	34,10 m3
27	BP 10.20.0100	Reassentamento de artefato de concreto, com reaproveitamento deste, com limpeza de rejunte aderente, sobre colchão de po-de-pedra, areia ou material equivalente, inclusive fornecimento de todos os materiais, inclusive rejuntamento (quatrocentos e cinquenta e nove vírgula zero zero) m2	459,00 m2

15º 15º Ofício de Notas da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro
Rua do Ouvidor, 89 - Centro | Tel.: 21 3233-2600 | www.cartorio15.com.br
Av. das Américas, 500- Bloco 11 Lj's 104 e 106 - Barra da Tijuca | Tel.: 21 3143-7261

Certifico e dou fé que a presente cópia é fiel reprodução do original que me foi apresentado.

AUTENTICAÇÃO

Rio de Janeiro, 27 de dezembro de 2024.

HUELSON SAMPAIO DA SILVA
ESCREVENTE - Matr.: 94.7419

Emolumentos: R\$ 7,75 - TJ+Fundos: R\$ 3,34 + 2,59 Total: 13,68
Selo: EEWC97632-ARH
Consulte em <http://www4.tjrj.jus.br/Portal-Extrajudicial/consultaselo/>

088641
AG 260667

225

Este atestado encontra-se arquivado no
CREA-RJ, junto com a(s) ART(s) de número:
IN00539245 IN00812022, fazendo parte
integrante da certidão número: 136346/2012,
folha número: 4/9. RIO DE JANEIRO -
11/06/2012

Handwritten signature
Rogério da S. Acervo (leitor)
Cadastrador
1908



15º 15º Ofício de Notas da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro
Rua do Ouvidor, 89 - Centro | Tel.: 21 3233-2600 | www.cartorios.com.br
Av. das Américas, 500- Bloco 11 Ljs 104 e 106 - Barra da Tijuca | Tel.: 21 9134-2761

Certifico e dou fé que a presente cópia é fiel reprodução do original que me foi
apresentado.

AUTENTICADO

Rio de Janeiro, 27 de dezembro de 2024

HUELDSO SAMPALCO DA SILVA
ESCREVENTE - Mat: 94-7419

Emolumentos: R\$ 7,75 - TJ+Fundos: R\$ 3,34 + 2,50 Total: 13,59

Selo: EEW097833-AHI

Consulte em <http://www4.tj.rj.jus.br/Portal-Extrajudicial/consultaselo/>

088641
AG 280668

15º



PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA MUNICIPAL CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS



ATESTADO PARCIAL DE EXECUÇÃO DE OBRAS / SERVIÇOS

28	BP 10.20.0356	Revestimento intertravado com peças (blocos) de concreto com cimento, cor natural, com resistência a compressão de 35MPa, altamente vibro-prensados, (16 faces), holandes (retangular), com espessura de 8cm, com todos os materiais e equipamentos, inclusive (quatrocentos e sessenta vírgula zero zero) m2	460,00	m2
29	BP 10.20.0359	Revestimento intertravado com peças (blocos) de concreto com cimento, colorido; nas cores vermelho, amarelo, preto e variações, com resistência a compressão de 35MPa, altamente vibro-prensados, (16 faces), holandes (retangular), com espessura de 8cm, com (quatrocentos e quarenta e oito vírgula zero zero) m2	448,00	m2
30	BP 10.25.0150	Arrancamento e reassentamento de paralelepípedos com limpeza de betume, aderente sobre colchão de po-de-pedra, incluindo fornecimento do po-de-pedra, exclusive rejuntamento e fornecimento dos paralelepípedos (duzentos e setenta e oito vírgula zero zero) m2	278,00	m2
31	BP 10.25.0153	Arrancamento e reassentamento de paralelepípedos com limpeza do betume, aderente sobre colchão de po-de-pedra, inclusive fornecimento de po-de-pedra e rejuntamento com argamassa de cimento e areia no traço 1:3, exclusive fornecimento dos paralelepípedos. (noventa e quatro vírgula zero zero) m2	94,00	m2
32	BP 10.25.0200	Reassentamento de paralelepípedos, com reaproveitamento deste, com limpeza de rejunto aderido, sobre colchão de po-de-pedra, areia ou material equivalente, inclusive fornecimento de todos os materiais e o rejuntamento. (um mil, quatrocentos e noventa e um vírgula zero zero) m2	1.491,00	m2
33	BP 10.25.0253	Rejuntamento de revestimento em paralelepípedos, com CAP-40 e Brita 0, inclusive fornecimento de todos os materiais (duzentos e noventa e um vírgula zero zero) m2	291,00	m2
34	BP 10.25.0303	Pavimentação com paralelepípedos sobre colchão de po-de-pedra e rejuntamento com betume e cascalhinho, inclusive fornecimento de todos os materiais (cento e noventa e seis vírgula zero zero) m2	196,00	m2
35	BP 20.05.0053	Meio-fio reto de granito, altura de 0,35m, apicoado comum, fornecimento e assentamento com rejuntamento de argamassa de cimento e areia no traço 1:4 (cento e noventa e três vírgula zero zero) m	193,00	m
36	BP 20.10.0050	Cordão de concreto simples, com seção de (6x25)cm, moldados no local, inclusive escavação e reaterro. (zero vírgula zero zero) m	0,00	m
37	BP 20.20.0050	Meio-fio de concreto pré-moldado (fck=15MPa), medindo 0,15m na base e com altura de 0,30m, rejuntamento com argamassa de cimento e areia no traço 1:4, inclusive o fornecimento de todos os materiais, escavação e reaterro. (trezentos e oitenta e um vírgula zero zero) m	381,00	m
38	BP 20.30.0050	Levantamento e reassentamento de meio-fio (um mil, quatrocentos e trinta vírgula zero zero) m	1.430,00	m
39	PJ 25.05.0153	Mesa de jogos com 4 bancos, tampo de mesa em mármore armado, na cor natural, tendo no centro tabuleiro de xadrez em mármore nas cores branca e preta, pes (mesa e bancos) de concreto armado, conforme projeto FJP. Fornecimento e colocação. (zero vírgula zero zero) unid.	0,00	unid
40	PJ 25.10.0753	Grampos de proteção para calçada em tubos de ferro galvanizado (externa e internamente) de 2" e espessura de parede de 1/8", chumbados em blocos de concreto, inclusive demolição e recomposição da calçada e transporte do material excedente, com pintura de (zero vírgula zero zero) unid.	0,00	unid
41	PJ 25.25.0103	Frade de concreto com fck=11 MPa, para proteção de calçada, liso, inclusive escavação e reaterro, exclusive transporte. Fornecimento e colocação. (zero vírgula zero zero) unid.	0,00	unid
42	PJ 25.25.0106	Frade metálico, em ferro fundido, modelo ciclovia. Fornecimento. (zero vírgula zero zero) unid.	0,00	unid
43	ET 05.05.0250	Materiais para confecção de concreto estrutural dosado para uma resistência característica a compressão (fck) mínimo de 15MPa, inclusive perdas. Fornecimento (trinta e cinco vírgula cinquenta) m3	37,50	m3
44	ET 05.05.0350	Materiais para confecção de concreto estrutural dosado para uma resistência característica a compressão (fck) mínimo de 18MPa, inclusive perdas. Fornecimento (trezentos e sessenta e seis vírgula zero zero) m3	366,00	m3
45	ET 05.05.0601	Materiais para confecção de concreto estrutural dosado para uma resistência característica a compressão (fck) mínimo de 30MPa, inclusive perdas. Fornecimento (nove vírgula zero zero) m3	9,00	m3

[Handwritten signature]

15º 15º Ofício de Notas da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro
Rua do Ouvidor, 89 - Centro | Tel.: 21 3233-2600 | www.cartorio15.com.br
Av. das Américas, 500- Bloco II Lj 104 e 106 - Barra da Tijuca | Tel.: 21 3154-7161

088641
AG 280665

Certifico e dou fé que a presente cópia é fiel reprodução do original que me foi apresentado.

AUTENTICADO

Rio de Janeiro, 27 de dezembro de 2024

HUELDSO SAMPAIO DA SILVA
ESCREVENTE - Mat: 94-7419


Emolumentos: R\$ 7,75 - TJ+Fundos: R\$ 3,34 + 2,59 Total
Selo: EEWC97630-AQF

Consulte em <http://www4.tjrj.us.br/Portal-Extrajudicial/consultaselo/>



Este atestado encontra-se arquivado no
CREA-RJ, junto com a(s) ART(s) de número:
INC0539245 IN00812022, fazendo parte
integrante da certidão número: 136346/2012
folha número: 5/9. RIO DE JANEIRO
11/06/2012

Assinado
Registrado em 11/06/2012
Desembargador
Gon. Del.
Car. 11



15º 15º Ofício de Notas da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro
Rua do Ouvidor, 89 - Centro | Tel.: 21 3233-2600 | www.cartorios15.com.br 088641
Av. das Américas, 500- Bloco 11 Ljs 104 e 106 - Barra da Tijuca | Tel.: 21 3154-7161 AG 260666

Certifico e dou fé que a presente cópia é fiel reprodução do original que me foi apresentado.

AUTENTICADA

Rio de Janeiro, 27 de dezembro de 2024

HUELDSO SAMPALCO DA SILVA
ESCREVENTE - Mat. 94-7479

Emolumentos: R\$ 7,75 - TJ+Fundos: R\$ 3,34 + 2,59 Total: 13,68
Selo: EEWC97631-ACX

Consulte em <http://www4.tjn.jus.br/Portal-Extrajudicial/consultaselo>



PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA MUNICIPAL CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS

ATESTADO PARCIAL DE EXECUÇÃO DE OBRAS / SERVIÇOS

46	ET 05.05.1015	Material para confecção de concreto colorido, com óxido de ferro vermelho sintético, dosado para uma resistência característica a compressão (fck) mínimo de 13,5MPa, inclusive perdas. Fornecimento..(zero vírgula zero zero) m3	0,00	m3
47	ET 05.20.0050	Preparo manual de concreto, compreendendo a mistura e o amassamento, exclusive materiais.(quatrocentos e doze vírgula cinquenta) m3	412,50	m3
48	ET 05.25.0403	Lançamento de concreto em peças sem armadura, inclusive a colocação, o adensamento e o acabamento, exclusive o transporte (TC 05.10.0050), considerando a produção normal.(trezentos e noventa e oito vírgula cinquenta) m3	398,50	m3
49	ET 05.55.0050	Lona de polietileno (lona terreiro) com espessura de 0,20mm para impermeabilização de solo, medida pela área coberta. Fornecimento e colocação, inclusive com perdas e transpasse.(quarenta e nove vírgula zero zero) m2	49,00	m2
50	ET 15.10.0400	Formas de madeira para moldagem de peças de concreto com paramentos planos, em lajes, vigas, paredes etc., inclusive fornecimento dos materiais e desmontagem, servindo a madeira 4 vezes, tabuas de madeira serrada, com 2,5 cm de espessura, servindo também (setenta e oito vírgula zero zero) m2	78,00	m2
51	ET 25.05.0550	Reconstituição de estruturas metálicas leves, por Kg de aço necessário (chapa e perfis) com fornecimento de materiais e pintura anti-oxidante. (duzentos e quarenta e oito vírgula zero zero) Kg	247,00	Kg
52	ET 75.05.0150	Fornecimento e aplicação de Grout ou similar. (zero vírgula zero zero) m3	0,00	m3
53	RV 05.10.0074	Argamassa de cimento e areia no traço 1:3 para recomposição do capeamento de concreto pequenos espessuras em serviços de recuperação estrutural, aditivada com resina acrílica na proporção de 50ml/m3 de argamassa e sílica ativa na proporção de 5% a 10% de (zero vírgula zero zero) m3	0,00	m3
54	RV 15.20.0412	Revestimento com granito Cinza serrado e face natural, em placa de (40x40)cm classificado, com 3cm de espessura, assentado sobre base existente, com argamassa de cimento e areia no traço de 1:3. Fornecimento e colocação..(zero vírgula zero zero) m2	0,00	m2
55	RV 15.60.0150	Piso de pedra portuguesa, assentado sobre mistura de cimento e saibro no traço 1:5, inclusive acerto do terreno. Fornecimento e colocação..(zero vírgula zero zero) m2	0,00	m2
56	RV 15.60.0200	Piso de pedra portuguesa, em desenho simples, com aproximadamente 25% de pedra preta, 25% de pedra vermelha e 50% de pedra branca, assentado sobre mistura de cimento e saibro no traço 1:5, inclusive acerto do terreno. Fornecimento e colocação..(zero vírgula zero zero) m2	0,00	m2
57	RV 15.60.0203	Piso de pedra portuguesa, em desenho simples, com aproximadamente 40% de pedra preta e 60% de pedra branca, assentado sobre mistura de cimento e saibro no traço 1:5, inclusive acerto do terreno. Fornecimento e colocação..(zero vírgula zero zero) m2	0,00	m2
58	RV 15.60.0250	Piso de pedra portuguesa branca e preta, em faixa assentada sobre mistura de cimento e saibro no traço 1:5, inclusive acerto do terreno. Fornecimento e colocação..(zero vírgula zero zero) m2	0,00	m2
59	RV 15.60.0253	Piso de pedra portuguesa vermelha, em faixa assentada sobre mistura de cimento e saibro no traço 1:5, inclusive acerto de terreno. Fornecimento e colocação..(zero vírgula zero zero) m2	0,00	m2
60	RV 15.65.0050	Recomposição de pavimentação de pedra portuguesa, assentada com farofa de cimento e saibro no traço 1:5, inclusive fornecimento do material para rejuntamento e exclusive a pedra. (um mil, trezentos e quarenta e cinco vírgula zero zero) m2	1.345,00	m2
61	RV 15.95.0050	Piso de alerta em placas marmorizadas vibro-prensadas, Tecnogran ou similar, com acabamento rústico, na cor cinza, inclusive contrapiso com espessura de 3cm. Fornecimento e colocação..(zero vírgula zero zero) m2	0,00	m2
62	RV 15.95.0053	Piso de alerta em placas marmorizadas vibro-prensadas, Tecnogran ou similar, com acabamento rústico, na cor vermelha, inclusive contrapiso com espessura de 3cm. Fornecimento e colocação..(zero vírgula zero zero) m2	0,00	m2
63	ES 05.30.0150	Guarda-corpo de ferro galvanizado, com módulo de 2,20m de comprimento, com dois tubos de 2" na horizontal, pilaretes de concreto com secção (20x20)cm e 1m de altura, incluindo todos os materiais e pintura a óleo. Fornecimento e instalação. (zero vírgula zero zero) m	0,00	m

Olzimar

[Signature]

15º 15º Ofício de Notas da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro
Rua do Ouvidor, 89 - Centro | Tel.: 21 3233-2600 | www.cartorio15.com.br
Av. das Américas, 500- Bloco II Lj 104 e 106 - Barra da Tijuca | Tel.: 21 3154-7161

088641
AG 260684

Certifico e dou fé que a presente cópia é fiel reprodução do original que me foi apresentado.

AUTENTICAÇÃO

Rio de Janeiro, 27 de dezembro de 2024.

HUELDSO SAMPÃO DA SILVA
ESCREVENTE - Mat: 94-7418

Emolumentos: R\$ 7,75 - T.J.+Fundos: R\$ 3,34 - 2,50 Total: 13,68
Selo: EEWC97649-AVC

Consulte em <http://www4.tjrj.jus.br/Portal-Extrajudicial/consultaselo>



Este atestado encontra-se arquivado no
CREA-RJ, junto com a(s) ART(s) de número:
IN00539245 IN00812022, fazendo parte
integrante da certidão número: 136346/2012
folha número: 6/9 RIO DE JANEIRO
11/06/2012

Assinado
Resposta de S. Modificação
Declaradora do Atestado / Assinatura
GDR DELEGATARIO
CREA RJ



15º 15º Ofício de Notas da Comarca da Capital - 1º Estado do Rio de Janeiro
Rua do Ouvidor, 89 - Centro | Tel.: 21 3233-2600 | www.cartorio.com.br 088641
Av. das Américas, 500- Bloco II Ljs 104 e 106 - Barra da Tijuca | Tel.: 21 3466-1161 AG 260683

Certifico e dou fé que a presente cópia é fiel reprodução do original que me foi
apresentado.

AUTENTICACAO

Rio de Janeiro, 27 de dezembro de 2024

HUELDSO SAMPALIO DA SILVA
ESCREVENTE - Mat: 94-7419

Emolumentos: R\$ 7,75 - TJ+Fundos: R\$ 3,34 + 2,59 Total: 13,68

Selo: FEWC97648-ADK

Consulte em <http://www4.tjrj.us.br/Portal-Extrajudicial/consultas20/>



PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA MUNICIPAL CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS



ATESTADO PARCIAL DE EXECUÇÃO DE OBRAS / SERVIÇOS

64	ES 05.30.0300	Guarda-corpo de tubos de aço galvanizado soldados, formando módulos de 2,20m de comprimento e 1m de altura, com 3 montantes de 2" de diâmetro chumbados no concreto, travessa superior de 2" e travessa inferior e intermediária de 1". Fornecimento e instal. (zero vírgula zero zero) m	0,00 m
65	PT 05.10.0100	Calçao interna ou externa sobre revestimento liso, com adocao de fixador, com 2 demãos. (zero vírgula zero zero) m2	0,00 m2
66	PT 05.10.0150	Pintura com nata de cimento, 1 demão, após limpeza da área. (zero vírgula zero zero) m2	0,00 m2
67	PT 05.40.0106	Pintura interna ou externa sobre ferro, com esmalte sintético Duralack ou Lagomix ou similar, inclusive lixamento, limpeza, demão de zarcão de secagem rápida, cor laranja e 2 demãos de acabamento. (zero vírgula zero zero) m2	0,00 m2
68	PT 05.45.0100	Pintura de quadra de esporte em piso cimentado, com tinta 100% acrílica equivalente a Suvinil piso, Nova Cor ou Coral Piso ou similar, considerando-se a limpeza da superfície e 2 demãos de acabamento. (zero vírgula zero zero) m2	0,00 m2
69	EQ 05.05.0062	Caminhão basculante, capacidade de 5m3, com motorista, material de operação, material de manutenção e licenciamento, com as seguintes especificações mínimas: motor diesel de 208CV. Custo mensal. (Cento e setenta e nove vírgula zero zero) unid. Mês	179,00 un.mes
70	EQ 05.05.0153	Caminhão basculante, com capacidade de 8m3 a 10m3, com motorista e material de operação, com as seguintes especificações mínimas: motor diesel de 210CV. Custo horário improdutivo (motor funcionando). (cinquenta e sete vírgula vinte) h	57,20 h
71	EQ 05.05.0156	Caminhão basculante, com capacidade de 8m3 a 10m3, com motorista, com as seguintes especificações mínimas: motor diesel de 210CV. Custo horário improdutivo (motor desligado). (vinte e quatro vírgula oitenta) h	24,80 h
72	EQ 05.05.0312	Caminhão Carroceria fixa, capacidade de 3,5t, com motorista, material de operação, material de manutenção e licenciamento, com as seguintes especificações mínimas: motor diesel de 85CV. Custo mensal. (cento quatorze vírgula zero zero) unid. Mês	114,00 un.mes
73	EQ 05.05.0415	Caminhão com Carroceria Fixa, capacidade de 7,5t, equipado com guindaste hidráulico com capacidade de 3,5t, com motorista operador e um ajudante, material de operação e material de manutenção, com as seguintes especificações mínimas: motor diesel de 162CV (cento e oitenta e quatro vírgula oitenta) h	184,80 h
74	EQ 05.05.0421	Caminhão com Carroceria Fixa, capacidade de 7,5t, equipado com guindaste hidráulico com capacidade de 3,5t, com motorista operador e um ajudante, com as seguintes especificações mínimas: motor diesel de 162CV, guindaste hidráulico provido de lança de até (setenta e nove vírgula vinte) h	79,20 h
75	EQ 15.05.0400	Motoniveladora, com operador, material de operação e material de manutenção, com as seguintes especificações mínimas: motor de 140HP, peso de operação de 12400Kg, lâmina de 3600mm de largura com deslocamento lateral de 600mm, alcance máximo fora dos pneus (um mil, seiscentos e oitenta e três vírgula cinquenta) h	1.683,50 h
76	EQ 15.05.0406	Motoniveladora, com operador, com as seguintes especificações mínimas: motor de 140HP, peso de operação de 12400Kg, lâmina de 3600mm de largura com deslocamento lateral de 600mm, alcance máximo fora dos pneus de 1700mm e profundidade de corte de 700mm; (setecento e vinte um vírgula cinquenta) h	721,50 h
77	EQ 15.05.0450	Pa-Carregadeira (Carregador Frontal), articulada, sobre rodas, com operador, material de operação e material de manutenção, com as seguintes especificações mínimas: motor de 118HP, carregadeira com sistema de travamento de segurança, capacidade coroad (um mil, seiscentos e oitenta e três vírgula cinquenta) h	1.683,50 h
78	EQ 15.05.0456	Pa-Carregadeira (Carregador Frontal), articulada, sobre rodas, com operador, com as seguintes especificações mínimas: motor de 118HP, carregadeira com sistema de travamento de segurança, capacidade coroad de 1,50m3, força de desagregação de 8900Kgf, alt (setecentos e vinte e um vírgula cinquenta) h	721,50 h

Handwritten signature

Handwritten signature

15º 15º Ofício de Notas da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro
Rua do Ouvidor, 89 - Centro | Tel.: 21 3233-2600 | www.cartorio15.com.br
Av. das Américas, 500- Bloco 11 Ljs 104 e 106 - Barra da Tijuca | Tel.: 21 3244-7165

Certifico e dou fé que a presente cópia é fiel reprodução do original que me foi apresentado.

Rio de Janeiro, 27 de dezembro de 2024.

AUTENTICACAO

HUELSON SAMPAIO DA SILVA
ESCREVENTE - Mat: 94-7419

Emolumentos: R\$ 7,75 - TJ+Fundos: R\$ 3,34 + 2,59 Total: 13,68
Seio: EEWC97646-AGM

Consulte em: <http://www4.tjrj.jus.br/Portal-Extrajudicial/consulta/seio/>

088641
AG 260681

15º

QR Code



Este atestado encontra-se arquivado no
CREA-RJ, junto com a(s) ART(s) de número:
IN00539245 IN00812022, fazendo parte
integrante da certidão número: 136346/2012
folha número: 7/9. RIO DE JANEIRO -
11/06/2012

Handwritten signature
Procurador do S. Público
Coordenador de Arquivo Técnico
PUB. C. (C.A.C.A.)



15º 15º Office de Notas da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro
Rua do Ouvidor, 89 - Centro | Tel.: 21 3233-2600 | www.cartorios15.com.br 088641
Av. das Américas, 500- Bloco 11 Ljs 104 e 106 - Barra da Tijuca | Tel.: 21 3497-7100 AG 260682

Certifico e dou fé que a presente cópia é fiel reprodução do original que me foi
apresentado.

AUTENTICACAO 15º

Rio de Janeiro: 27 de dezembro de 2024

HUELDSO SAMPALCO DA SILVA
ESCREVENTE - Mat: 94-7419

Emolumentos: R\$ 7,75 - TJ+Fundos: R\$ 2,34 + 2,59 Total: 13,68
Selo: EEWC97647-ANT

Consulte em <http://www4.tjrj.us.br/Portal-Extrajudicial/consultaselo/>





PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA MUNICIPAL CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS

ATESTADO PARCIAL DE EXECUÇÃO DE OBRAS / SERVIÇOS

79	EQ 15.05.0500	Retro-Escavadeira/carregadeira, com operador, material de operacao e material de manutencao, com as seguintes especificacoes minimas: motor de 70HP, carregadeira com sistema de travamento de seguranca, capacidade coroada de 0,76m3, forca de desagregacao (sete mil, quinhentos e quarenta e sete virgula setenta e cinco) h	7.547,75 h	
80	EQ 15.05.0506	Retro-Escavadeira/carregadeira, com operador, com as seguintes especificacoes minimas: motor de 70HP, carregadeira com sistema de travamento de seguranca, capacidade coroada de 0,76m3, forca de desagregacao de 3600Kgf, capacidade de carga de 2400Kg na (dois mil, setecentos e oitenta e sete virgula noventa e dois) h	2.787,92 h	
81	EQ 20.05.0400	Maquina de abertura de juntas em concreto, com operador, material de operacao e material de manutencao com as seguintes especificacoes minimas: motor a gasolina de 8,25CV, com 3600rpm, partida manual, chassis reforcado, guarda protetora para acomodar ser (tres mil, seiscentos e vinte e seis virgula zero zero) h	3.626,00 h	
82	EQ 20.05.0406	Maquina de abertura de juntas em concreto, com operador com as seguintes especificacoes minimas: motor a gasolina de 8,25CV, com 3600rpm, partida manual, chassis reforcado, guarda protetora para acomodar serras de ate 14", serra para concreto especialme (um mil, quinhentos e cinquenta e quatro virgula zero zero) h	1.554,00 h	
83	EQ 20.05.0450	Rolo Compactador Tandem Vibratorio auto-propelido, capacidade de 4t para reparo de pavimentacao, com operador, material de operacao e material de manutencao, com as seguintes especificacoes minimas: motor diesel de 13CV e respectiva carreta transportador (vinte e um mil, quinhentos e trinta e seis virgula cinquenta) h	21.536,50 h	
84	EQ 20.05.0456	Rolo Compactador Tandem Vibratorio auto-propelido, capacidade de 4t para reparo de pavimentacao, com operador, com as seguintes especificacoes minimas: motor diesel de 13CV e respectiva carreta transportadora. Custo horario improdutivo (motor desligado) (nove mil, duzentos e dois virgula cinquenta) h	9.202,50 h	
85	EQ 45.05.0059	Manguera para compressor de ar, duas lonas, diametro de 3/4". Custo horario corrido por decametro (treze mil, trezentos e quarenta e nove virgula zero zero) h.dam	13.349,00 h.dam	
86	EQ 45.05.0100	Compressor de ar, portatil e rebocavel, sem operador, com material de operacao e material de manutencao, com as seguintes especificacoes minimas: motor diesel de 40CV, pressao de trabalho de 102PSI, descarga livre de 170PCM. Custo horario produtivo. (oito mil, seiscentos e trinta e seis virgula zero zero) h	8.636,00 h	
87	EQ 45.05.0106	Compressor de ar, portatil e rebocavel, sem operador, com as seguintes especificacoes minimas: motor diesel de 40CV, pressao de trabalho de 102PSI, descarga livre de 170PCM. Custo horario improdutivo (motor desligado). (tres mil, seiscentos e trinta e seis virgula zero zero) h	3.636,00 h	
88	EQ 45.05.0600	Rompedor Pneumatico, peso de 32,6Kg, com material de manutencao, exclusive o operador, ponteiro e mangueira, com as seguintes especificacoes minimas: consumo de ar de 38,8l/s, frequencia de impactos 1110 impactos/min. Custo horario produtivo.(oito mil, noventa e sete virgula zero zero) h	8.097,00 h	
89	EQ 45.05.0606	Rompedor Pneumatico, peso de 32,6Kg, exclusive o operador, ponteiro e mangueira, com as seguintes especificacoes minimas: consumo de ar de 38,8l/s, frequencia de impactos 1110 impactos/min. Custo horario improdutivo (motor desligado). (tres mil, quatrocento e quarenta e quatro virgula zero zero) h	3.444,00 h	
90	ST 75.05.0200	Sinalizacao horizontal com massa termoplastica, aplicada por aspersao, conforme especificacao CET-RIO, em projetos ate 100m2. (zero virgula zero zero) m2	0,00 m2	
91	ST 75.05.0350	Sinalizacao horizontal com massa termoplastica, aplicada por extrusao, em projetos ate 60m2, conforme especificacoes da CET-RIO. (zero virgula zero zero) m2	0,00 m2	

elzimar



15º 15º Ofício de Notas da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro
Rua do Ouvidor, 89 - Centro / Tel.: 21 3233-2600 / www.cartorio15.com.br
Av. das Américas, 500- Bloco 11 Ljs 104 e 106 - Barra da Tijuca / Tel.: 21 3154-7161

Certifico e dou fé que a presente cópia é fiel reprodução do original que me foi apresentado.

Rio de Janeiro, 27 de dezembro de 2024

AUTENTICAÇÃO

15º

HUELDSO N SAMPAL O DA SILVA
ESCREVENTE - Mat: 94-7419

Selo: E:EW C97644-AIO

Consulte em: <http://www4.tjrr.jus.br/Portal-Extrajudicial/consultaselo/>

088641
AG 260679

QR Code



Este atestado encontra-se arquivado no
CREA-RJ, junto com a(s) ART(s) de número:
IN00539245 IN00812022, fazendo parte
integrante da certidão número: 136346/2012
folha número: 8/9. RIO DE JANEIRO -
11/06/2012

[Assinatura]
Ressete S. S. Martins
Coordenadora de Arquivo Técnico
CRM - 1



15º 15º Ofício de Notas da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro
Rua do Ouvidor, 89 - Centro | Tel.: 21 3233-2600 | www.cartorio15.com.br 088641
Av. das Américas, 500- Bloco 11 Ljs 104 e 106 - Barra da Tijuca | Tel.: 21 3154-7161 AG 260680

Certifico e dou fé que a presente cópia é fiel reprodução do original que me foi
apresentado.

AUTENTICAÇÃO 15º
Rio de Janeiro, 27 de dezembro de 2024

HUELDSO SAMPALDO DA SILVA
ESCREVENTE - Mat: 94-7419

Emolumentos: R\$ 7,75 - TJ+Fundos: R\$ 3,34 + 2,59 Total: 13,68
Selo: EEW97645-AHA

Consulte em <http://www4.tjrj.us.br/Portal-Extrajudicial/consultaselo/>





PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA MUNICIPAL CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS

ATESTADO PARCIAL DE EXECUÇÃO DE OBRAS / SERVIÇOS

92	ST 85.05.0150	Locação mensal de rádio transmissor-receptor. (doze vírgula zero zero) unid. Mês	12,00	un.mes
93	AD 15.10.0050	Carga e descarga de equipamentos pesados em carretas, exclusive o custo horário do equipamento, durante a operação. (cento e oitenta e oito vírgula setenta e oito) t	188,78	t
94	AD 15.10.0300	Transporte de equipamentos pesados em carretas, exclusive a carga e descarga e o custo horário dos equipamentos transportados. (três mil, setecentos setenta e cinco vírgula cinquenta) t.km	3.775,50	t.km
95	AD 15.15.0401	Caminhoneta de Serviço, capacidade de 9 passageiros ou 1t, com motorista, material de operação e material de manutenção, com as seguintes especificações mínimas: motor a gasolina de 53CV, autonomia de 3000Km/mes. Custo mensal. (duzentos e dezenove vírgula sessenta e três) unid. mes	219,63	un.mes
96	AD 15.15.0750	Veículo de serviço, motor 1.0, com ar condicionado, direção hidráulica, rádio, inclusive combustível, seguro, lubrificação, manutenção, licenciamento, quilometragem livre, sem motorista. Custo mensal. (setenta e seis vírgula três) unid. Mês	76,03	un.mes
97	AD 20.25.0200	Placa de sinalização para obra na via pública, com 0,60m de largura por 1m de altura, com avisos em letras pintadas, compreendendo o fornecimento e pintura, inclusive da estrutura e suporte em madeira serrada e base de concreto. (trezentos e trinta e nove vírgula zero zero) unid.	339,00	un
98	AD 20.25.0210	Placa de sinalização para obra na via pública, tipo cavalete articulado, confeccionado em chapa Pet 2,4mm, fundo, textos e símbolos em vinil auto adesivo, estrutura em aço tratado a base de Wash primer, pintado pelo processo eletrostático, nas dimensões (seiscentos e três vírgula zero zero) unid.	603,00	un
99	AD 25.05.0250	Aluguel de cone canalizador empilhável T-Topde de alta densidade de polietileno inquebrável, com 1,06m de altura e 0,33m de faixa refletiva com base de borracha removível, permitindo prestação de piscas alerta, de acordo com o manual do DNSR e CET-RIO, (oitocentos e quarenta e três vírgula zero zero) unid. mes	843,00	un.mes
100	AD 25.05.0300	Aluguel de piscas alerta para adaptação em cones canalizadores e cavaletes. (trinta e nove vírgula zero zero) unid. Mês	39,00	un.mes
101	AD 25.05.0500	Proteção de canteiro de obra em áreas públicas, compreendendo tela plástica, estrutura de madeira a cada 3m de distância com base de concreto, utilização 2 vezes. (dois mil, oitocentos e quarenta e um vírgula oitenta) m	2.841,80	m
102	AD 40.05.0086	Auxiliar técnico (inclusive encargos sociais). (trinta e dois mil, cinquenta e um vírgula zero zero) h	32.158,00	h
103	AD 40.05.0116	Encarregado (inclusive encargos sociais). (vinte e três mil, cinquenta e um vírgula zero zero) h	23.051,00	h
104	IE00008687	Kit compacto "Tapa buracos", montado sobre caminhão com motor a diesel de 208 cv, com motorista, equipado com silo térmico com capacidade de 5m3 de massa asfáltica; sistema de descarga de massa asfáltica por eixo sem fim e bica direcional posicionável (novecentos e quarenta e dois vírgula vinte) h	942,20	h
105	IE00008725	Kit compacto "Tapa buracos", montado sobre caminhão com motor a diesel de 208 cv, com motorista, equipado com silo térmico com capacidade de 5m3 de massa asfáltica; sistema de descarga de massa asfáltica por eixo sem fim e bica direcional posicionável (duzentos e cinquenta e um vírgula oitenta) h	251,80	h

Rio de Janeiro, 30 de maio de 2012.

Alzimar de Freitas Araújo
Alzimar de Freitas Araújo
Matr.: 117156.795-7
CREA 861006772
Coordenador AP/5

Luiz Antonio Duque Estrada Filho
Luiz Antonio Duque Estrada Filho
CREA 84-1-01634-9/RJ
Garante de Conservação
Matr.: 117179865-1 / CGC-22/GC

Eng. Osmar Caetano de Souza
Eng. Osmar Caetano de Souza
CREA-RJ 88.100.301-9-0 Matr. 11/190.866-0
Substituto legal e eventual do
Engenharia e Conservação
Subst. Matr. 11/190.866-0

15º 15º Ofício de Notas da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro
Rua do Ouvidor, 89 - Centro | Tel.: 21 3233-2600 | www.cartorio15.com.br
Av. das Américas, 500- Bloco 11 Ljs 104 e 106 - Barra da Tijuca | Tel.: 21 3154-7161

Certifico e dou fé que a presente cópia é fiel reprodução do original que me foi apresentado.

AUTENTICACAO

Rio de Janeiro, 27 de dezembro de 2024

HUELDSO SAMPÃO DA SILVA
ESCREVENTE - Matr.: 94-2419

Emolumentos: R\$ 7,75 - TJ+Fundos: R\$ 3,34 + 2,58 Total: 13,68
Selo: EEWC97942-AYO

Consulte em <http://www4.tjrj.jus.br/Portal-Extrajudicial/consultaselo/>



Este atestado encontra-se arquivado no
CREA-RJ, junto com a(s) ART(s) de número:
IN00539245 IN00812022, fazendo parte
integrante da certidão número: 146946/2012
folha número: 9/9. RIO DE JANEIRO -
11/06/2012

Assinado digitalmente por S. Muelson
Assinada por S. Muelson
Desenhadora de interiores / Arquiteta
POR DELIBERAÇÃO
CREA RJ



15º 15º Ofício de Notas da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro
Rua do Ouvidor, 89 - Centro | Tel.: 21 3233-2600 | www.cartorio15.com.br 088641
Av. das Américas, 500- Bloco 11 Ljs 104 e 106 - Barra da Tijuca | Tel.: 21 254-7161 AG 260678

Certifico e dou fé que a presente cópia é fiel reprodução do original que me foi apresentado.

AUTENTICADO

Rio de Janeiro 27 de dezembro de 2024.

HUELDSO SAMPAYO DA SILVA
ESCREVENTE - Mat: 94-7419

Emolumentos: R\$ 7,75 - TJ+Fundos: R\$ 3,34 - 2,59 Total: 13,68
Selo: EEWC97643-ABE

Consulte em <http://www4.tjrr.jus.br/Portal-Extrajudicial/consultaselo/>

15º Ofício de Notas
Rua do Ouvidor



Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Estado do Rio de Janeiro

CERTIDAO DE ACERVO TECNICO

*** CERTIDAO VALIDA SOMENTE COM A(S) RESSALVAS(S) ***

*** Acompanha a presente certidao atestado[s] contendo 17 folha[s]. ***

CERTIDAO No. 9981/2010

CERTIFICO PARA FINS DE ACERVO TECNICO QUE NOS ARQUIVOS DESTA CREA
CONSTAM AS ARTS ABAIXO EM NOME DO PROFISSIONAL:.....

VINICIUS AUGUSTO PEREIRA BENEVIDES.....

Registro.....: 2005101598.....

Titulo do Profissional: ENGENHEIRO CIVIL.....

ART No. AL60839 - de 16.03.2005.....Natureza: OBRA E SERVICO.....

EXECUTANTE.: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA.....Reg.: 1994210389.....

Contratante: CIA. EST. DE AGUAS E ESGOTO - CEDAE.....

Endereco....: R SACADURA CABRAL 103 SAUDE

RIO DE JANEIRO RJ.....

Atividade Tecnica (1): DIRECAO DE OBRA.....

(2): EXECUCAO DE OBRA.....

Especificacao da Atividade (1): CONSTRUCAO.....

(2): SANEAMENTO.....

Complemento (1): REDE DE ESGOTO.....

(2): SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA.....

Informacao Complementar:

EXECUCAO DOS SERVICOS DE APOIO, REPARO, COMPLEMENTOS E MANUTENCAO DOS

RAMAIS, LIGACOES PREDIAIS, REDES E ELEVATORIAS, NOS SISTEMAS DE

ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTAMENTO SANITARIO, INCLUSIVE REPOSICAO DE

PAVIMENTO. AREA DO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO - ZONA OESTE- LOTE IV.....

No. Contrato: 035/04.....

Quantificacao: 100000,00 m.....

No. de Pavimentos: 1.....

Data do Inicio: 29.04.2005.....

Prazo do Contrato: DETERMINADO.....12 Meses.....

Valor do Contrato/Honorario: R\$ 17.618.877,31.....

Endereco da Obra: DIVERSOS LOGRADOUROS SN

ZONA OESTE - RIO DE JANEIRO/RJ

CONCLUSAO em 19.01.2009.....

Vinculada a ART principal no. AK60021 - Data de pagto.: 05.07.2004.....

Profissional: MOACYR MONTEIRO DE ANDRADE.....

Carteira No. MG-0000002383/D.....Titulo: ENGENHEIRO CIVIL.....

ART No. IN00212703 - de 05.12.2008.....Natureza: OBRA E SERVICO.....

EXECUTANTE.: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA.....Reg.: 1994210389.....

Contratante: CIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTOS-CEDAE.....

Endereco....: R SACADURA CABRAL 103 2 ANDAR DF PRACA MAUA.....

RIO DE JANEIRO RJ.....

(CONTINUA)

15º 15º Ofício de Notas da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro
Rua do Ouvidor, 89 - Centro | Tel.: 21 3233-2600 | www.cartorio15.com.br
Av. das Américas, 500- Bloco 11 Lj 104 e 106 - Barra da Tijuca | Tel.: 21 3154-7161

088641
AG 260675

Certifico e dou fé que a presente cópia é fiel reprodução do original que me foi apresentado.

AUTENTICACAO

Rio de Janeiro, 27 de dezembro de 2024

HUELDSO SAMPALIO DA SILVA
ESCREVENTE - Mat: 94-7419

Emolumentos: R\$ 7,75 - TJ+Fundos: R\$ 3,34 + 2,58 Total.

Selo: EEW97640-AOQ

Consulte em <http://www4.trj.jus.br/Portal-Extrajudicial/consulta-ele/>

www.crea-rj.org.br - crea-rj@crea-rj.org.br



231



Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Estado do Rio de Janeiro

(Continuacao da Certidao no. 9981/2010)

Folhas: 2/12

Atividade Tecnica (1): DIRECAO DE OBRA.....
(2): EXECUCAO DE OBRA.....
Especificacao da Atividade (1): CONSTRUCAO.....
(2): SANEAMENTO.....
Complemento (1): REDE DE ESGOTO.....
(2): SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA.....
Informacao Complementar:
ADITIVO N° 5 - PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR MAIS 360 DIAS PASSANDO PARA 720
DIS E ACRESCIMO DE R\$ 17.618.877,31 NO VALOR DO CONTRATO PASSANDO PARA R\$
36.428.293,94.....
No. Contrato: 035/2004.....
Quantificacao: 100000,00 m.....
No. de Pavimentos: 1.....
Data do Inicio: 29.04.2005.....
Prazo do Contrato: DETERMINADO.....360 Dias.....
Valor do Contrato/Honorario: R\$ 17.618.877,31.....
Endereco da Obra: DIVERSOS LOGRADOUROS S/N°.....
ZONA OESTE - RIO DE JANEIRO/RJ 23045120.....
CONCLUSAO em 19.01.2009.....
Vinculada a ART principal no. IN00212549 - Data de pagto.: 21.01.2009.....
Profissional: MOACYR MONTEIRO DE ANDRADE.....
Carteira No. MG-0000002383/D.....Titulo: ENGENHEIRO CIVIL.....

ART No. IN00212711 - de 05.12.2008.....Natureza: OBRA E SERVICO.....
EXECUTANTE.: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA.....Reg.: 1994210389.....
Contratante: CIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTOS-CEDAE.....
Endereco....: R SACADURA CABRAL 103 2 ANDAR DF PRACA MAUA.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Atividade Tecnica (1): DIRECAO DE OBRA.....
(2): EXECUCAO DE OBRA.....
Especificacao da Atividade (1): CONSTRUCAO.....
(2): SANEAMENTO.....
Complemento (1): REDE DE ESGOTO.....
(2): SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA.....
Informacao Complementar:
ADITIVO N° 7 - ACRESCIMO DE VALOR R\$ 1.515.223,44 CORRESPONDENTE AO
COMPLEMENTO DO REAJUSTAMENTO DA 1ª ANUALIDADE PASSANDO O CONTRATO PARA R\$
37.943.517,38.....
No. Contrato: 035/2004.....
Quantificacao: 100000,00 m.....
Data do Inicio: 29.04.2005.....
Prazo do Contrato: DETERMINADO.....360 Dias.....
Valor do Contrato/Honorario: R\$ 1.515.223,44.....
Endereco da Obra: DIVERSOS LOGRADOUROS S/N°.....
ZONA OESTE - RIO DE JANEIRO/RJ 23045120.....
CONCLUSAO em 19.01.2009.....

(CONTINUA)



www.crea-rj.org.br - crea-rj@crea-rj.org.br





Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Estado do Rio de Janeiro

(Continuacao da Certidao no. 9981/2010)

Folhas: 3/12

Vinculada a ART principal no. IN00212549 - Data de pagto.: 21.01.2009.....
Profissional: MOACYR MONTEIRO DE ANDRADE.....
Carteira No. MG-0000002383/D.....Titulo: ENGENHEIRO CIVIL.....

ART No. IN00212724 - de 05.12.2008.....Natureza: OBRA E SERVICO.....
EXECUTANTE.: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA.....Reg.: 1994210389.....
Contratante: CIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTOS-CEDAE.....
Endereco...: R SACADURA CABRAL 103 2 ANDAR DF PRACA MAUA.....
RIO DE JANEIRO RJ.....

Atividade Tecnica (1): DIRECAO DE OBRA.....
(2): EXECUCAO DE OBRA.....
Especificacao da Atividade (1): CONSTRUCAO.....
(2): SANEAMENTO.....

Complemento (1): REDE DE ESGOTO.....
(2): SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA.....

Informacao Complementar:
ADITIVO N° 6 - MODIFICAÇÃO DE ITENS DA PLANILHA ORÇAMENTARIA SEM ALTERAÇÃO
DO VALOR INICIALMENTE CONTRATADO.....

No. Contrato: 035/2004.....
Quantificacao: 100000,00 m.....
Data do Inicio: 29.04.2005.....
Prazo do Contrato: DETERMINADO.....360 Dias.....
Valor do Contrato/Honorario: R\$ 36.428.293,94.....
Endereco da Obra: DIVERSOS LOGRADOUROS S/N°.....
ZONA OESTE - RIO DE JANEIRO/RJ 23045120.....

CONCLUSAO em 19.01.2009.....
Vinculada a ART principal no. IN00212549 - Data de pagto.: 21.01.2009.....
Profissional: MOACYR MONTEIRO DE ANDRADE.....
Carteira No. MG-0000002383/D.....Titulo: ENGENHEIRO CIVIL.....

ART No. IN00212727 - de 05.12.2008.....Natureza: OBRA E SERVICO.....
EXECUTANTE.: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA.....Reg.: 1994210389.....
Contratante: CIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTOS-CEDAE.....
Endereco...: R SACADURA CABRAL 103 2 ANDAR DF PRACA MAUA.....
RIO DE JANEIRO RJ.....

Atividade Tecnica (1): DIRECAO DE OBRA.....
(2): EXECUCAO DE OBRA.....
Especificacao da Atividade (1): CONSTRUCAO.....
(2): SANEAMENTO.....

Complemento (1): REDE DE ESGOTO.....
(2): SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA.....

Informacao Complementar:
ADITIVO N° 8 PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR MAIS 360 DIAS PASSANDO PARA 1080
DIAS E ACRESCIMO DE R\$ 17.618.877,31 NO VALOR DO CONTRATO PASSANDO PARA R\$
55.562.394,69.....
No. Contrato: 035/2004.....

(CONTINUA)

15° 15° Ofício de Notas da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro
Rua do Ouvidor, 89 - Centro | Tel.: 21 3233-2600 | www.cartorio15.com.br 088641
Av. das Américas, 500- Bloco 11 Ljs 104 e 106 - Barra da Tijuca | Tel.: 21 3464-7100 G 260693

Certifico e dou fé que a presente cópia é fiel reprodução do original que me foi apresentado.

AUTENTICAÇÃO

Rio de Janeiro, 27 de dezembro de 2024

HUELDSO SAMPALCO DA SILVA
ESCREVENTE - Mat: 94-7418

Emolumentos: R\$ 7,75 - TJ+Fundos: R\$ 3,34 + 2,59 Total: 13,68
Selo: EEWC97658-AAE

Consulte em <http://www4.tjrr.jus.br/Portal-Extrajudicial/consultaselo>

www.crea-rj.org.br - crea-rj@crea-rj.org.br

233



Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Estado do Rio de Janeiro

(Continuacao da Certidao no. 9981/2010)

Folhas: 4/12

Quantificacao: 100000,00 m.....
No. de Pavimentos: 1.....
Data do Inicio: 17.04.2006.....
Prazo do Contrato: DETERMINADO.....360 Dias.....
Valor do Contrato/Honorario: R\$ 17.618.877,31.....
Endereco da Obra: DIVERSOS LOGRADOUROS S/Nº.....
ZONA OESTE - RIO DE JANEIRO/RJ 23045120.....

CONCLUSAO em 19.01.2009.....
Vinculada a ART principal no. IN00212575 - Data de pagto.: 21.01.2009.....
Profissional: MOACYR MONTEIRO DE ANDRADE.....
Carteira No. MG-0000002383/D.....Titulo: ENGENHEIRO CIVIL.....

ART No. IN00212730 - de 05.12.2008.....Natureza: OBRA E SERVICO.....
EXECUTANTE.: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA.....Reg.: 1994210389.....
Contratante: CIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTOS-CEDAE.....
Endereco....: R SACADURA CABRAL 103 2 ANDAR DF PRACA MAUA.....
RIO DE JANEIRO RJ.....

Atividade Tecnica (1): DIRECAO DE OBRA.....
(2): EXECUCAO DE OBRA.....
Especificacao da Atividade (1): CONSTRUCAO.....
(2): SANEAMENTO.....

Complemento (1): REDE DE ESGOTO.....
(2): SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA.....

Informacao Complementar:
ADITIVO Nº 09 - MODIFICAÇÃO DE ITENS DA PLANILHA ORÇAMENTARIA SEM
ALTERAÇÃO DO VALOR INICIALMENTE CONTRATADO.....

No. Contrato: 035/2004.....
Quantificacao: 100000,00 m.....
Data do Inicio: 17.04.2006.....
Prazo do Contrato: DETERMINADO.....360 Dias.....
Valor do Contrato/Honorario: R\$ 55.562.394,69.....
Endereco da Obra: DIVERSOS LOGRADOUROS S/Nº.....
ZONA OESTE - RIO DE JANEIRO/RJ 23045120.....

CONCLUSAO em 19.01.2009.....
Vinculada a ART principal no. IN00212575 - Data de pagto.: 21.01.2009.....
Profissional: MOACYR MONTEIRO DE ANDRADE.....
Carteira No. MG-0000002383/D.....Titulo: ENGENHEIRO CIVIL.....

ART No. IN00212735 - de 05.12.2008.....Natureza: OBRA E SERVICO.....
EXECUTANTE.: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA.....Reg.: 1994210389.....
Contratante: CIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTOS-CEDAE.....
Endereco....: R SACADURA CABRAL 103 2 ANDAR DF PRACA MAUA.....
RIO DE JANEIRO RJ.....

Atividade Tecnica (1): DIRECAO DE OBRA.....
(2): EXECUCAO DE OBRA.....
Especificacao da Atividade (1): CONSTRUCAO.....

(CONTINUA)

15º 15º Ofício de Notas da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro
Rua do Ouvidor, 89 - Centro | Tel.: 21 3233-2600 | www.cartorio15.com.br 088641
Av. das Américas, 500- Bloco 11 Ljs 104 e 106 - Barra da Tijuca | Tel.: 21 3154-7161 AG 280694

Certifico e dou fé que a presente cópia é fiel reprodução do Original que me foi apresentado.

AUTENTICACAO

Rio de Janeiro, 27 de dezembro de 2024.

HUELDSO SAMPÃO DA SILVA
ESCREVENTE - Mat: 94-7419

Emolumentos: R\$ 7,75 - TJ+Fundos: R\$ 3,34 + 2,59 Total: 13,68

Selo: EEW9C97659-ANT

Consulte em <http://www4.trj.jus.br/Portal-Extrajudicial/consultaselo/>

007 - www.crea-rj.org.br - crea-rj@crea-rj.org.br



234



Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Estado do Rio de Janeiro

(Continuacao da Certidao no. 9981/2010)

Folhas: 5/12

(2): SANEAMENTO.....
Complemento (1): REDE DE ESGOTO.....
(2): SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA.....
Informacao Complementar:
ADITIVO Nº 10 PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR MAIS 360 DIAS PASSANDO PARA 1440
DIAS E ACRESCIMO DE R\$ 15.985.261,71, NO VALOR O CONTRATO PASSANDO PARA R\$
71.547.656,40.....
No. Contrato: 035/2004.....
Quantificacao: 100000,00 m.....
Data do Inicio: 12.04.2007.....
Prazo do Contrato: DETERMINADO.....360 Dias.....
Valor do Contrato/Honorario: R\$ 15.985.261,71.....
Endereco da Obra: DIVERSOS LOGRADOROS S/Nº.....
ZONA OESTE - RIO DE JANEIRO/RJ 23045120.....
CONCLUSAO em 19.01.2009.....
Vinculada a ART principal no. IN00212847 - Data de pagto.: 05.12.2008.....
Profissional: ANDRESSA AUGUSTO PEREIRA BENEVIDES.....
Registro Nacional Profissional No. 20 Titulo: ENGENHEIRO CIVIL.....

ART No. IN00212740 - de 05.12.2008.....Natureza: OBRA E SERVICO.....
EXECUTANTE.: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA.....Reg.: 1994210389.....
Contratante: CIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTOS-CEDAE.....
Endereco....: R SACADURA CABRAL 103 2 ANDAR DF PRACA MAUA.....
RIO DE JANEIRO RJ.....

Atividade Tecnica (1): DIRECAO DE OBRA.....
(2): EXECUCAO DE OBRA.....
Especificacao da Atividade (1): CONSTRUCAO.....
(2): SANEAMENTO.....

Complemento (1): REDE DE ESGOTO.....
(2): SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA.....

Informacao Complementar:
ADITIVO Nº11 - ACRESCIMO DE VALOR R\$ 3.452.816,52 PARA REAJUSTAMENTO
CORRESPONDENTE A 3ª ANUALIDADE A CONTA DOS CÓDIGOS PROPRIOS PARA O
EXERCICIOS DE 2007 A 2008 PASSANDO O VALOR DO CONTRATO PARA R\$
75.000.472,92.....

No. Contrato: 035/2004.....
Quantificacao: 100000,00 m.....
Data do Inicio: 12.04.2007.....
Prazo do Contrato: DETERMINADO.....360 Dias.....
Valor do Contrato/Honorario: R\$ 3.452.816,52.....
Endereco da Obra: DIVERSOS LOGRADOROS S/Nº.....
ZONA OESTE - RIO DE JANEIRO/RJ 23045120.....

CONCLUSAO em 19.01.2009.....
Vinculada a ART principal no. IN00212603 - Data de pagto.: 21.01.2009.....
Profissional: MOACYR MONTEIRO DE ANDRADE.....
Carteira No. MG-0000002383/D.....Titulo: ENGENHEIRO CIVIL.....

(CONTINUA)

15º 15º Ofício de Notas da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro
Rua do Ouvidor, 89 - Centro | Tel.: 21 3233-2600 | www.cartorio15.com.br 088641
Av. das Américas, 500- Bloco 11 Lj 104 e 106 - Barra da Tijuca | Tel.: 21 3189-7019 AG 260691

Certifico e dou fé que a presente cópia é fiel reprodução do original que me foi apresentado.

AUTENTICAÇÃO

Rio de Janeiro 27 de dezembro de 2024

HUELOSON SAMPAIO DA SILVA
ESCREVENTE - Mat: 94-7419

Emolumentos: R\$ 7,75 - TJ+Fundos: R\$ 3,34 + 2,59 Total: 13,68
Selo: IEWC97656-ARO

Consulte em <http://www4.tj.rj.us.br/Portal-Extrajudicial/consultaselo/>

9-0007 - www.crea-rj.org.br - crea-rj@crea-rj.org.br

235





Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Estado do Rio de Janeiro

(Continuacao da Certidao no. 9981/2010)

Folhas: 6/12

ART No. IN00212743 - de 05.12.2008.....Natureza: OBRA E SERVICO.....
EXECUTANTE.: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA.....Reg.: 1994210389.....
Contratante: CIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTOS-CEDAE.....
Endereco....: R SACADURA CABRAL 103 2 ANDAR DF PRACA MAUA.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Atividade Tecnica (1): DIRECAO DE OBRA.....
(2): EXECUCAO DE OBRA.....
Especificacao da Atividade (1): CONSTRUCAO.....
(2): SANEAMENTO.....
Complemento (1): REDE DE ESGOTO.....
(2): SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA.....
Informacao Complementar:
ADITIVO N° 12 - ACRESCIMO DE VALOR R\$ 780.037,62 REFERENTE AO REAJUSTAMENTO
CORRESPONDENTE A 4ª ANUALIDADE PASSANDO O VALOR DO CONTRATO PARA R\$
75.780.510,54.....
No. Contrato: 035/2004.....
Quantificacao: 100000,00 m.....
No. de Pavimentos: 1.....
Data do Inicio: 12.04.2007.....
Prazo do Contrato: DETERMINADO.....360 Dias.....
Valor do Contrato/Honorario: R\$ 780.037,62.....
Endereco da Obra: DIVERSOS LOGRADOUROS S/N°.....
ZONA OESTE - RIO DE JANEIRO/RJ 23045120.....
CONCLUSAO em 19.01.2009.....
Vinculada a ART principal no. IN00212603 - Data de pagto.: 21.01.2009.....
Profissional: MOACYR MONTEIRO DE ANDRADE.....
Carteira No. MG-0000002383/D.....Titulo: ENGENHEIRO CIVIL.....

ART No. IN00212746 - de 05.12.2008.....Natureza: OBRA E SERVICO.....
EXECUTANTE.: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA.....Reg.: 1994210389.....
Contratante: CIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTOS-CEDAE.....
Endereco....: R SACADURA CABRAL 103 2 ANDAR DF PRACA MAUA.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Atividade Tecnica (1): DIRECAO DE OBRA.....
(2): EXECUCAO DE OBRA.....
Especificacao da Atividade (1): CONSTRUCAO.....
(2): SANEAMENTO.....
Complemento (1): REDE DE ESGOTO.....
(2): SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA.....
Informacao Complementar:
ADITIVO N° 13 - MODIFICAÇÃO DE ITENS DA PLANILHA ORÇAMENTARIA SEM
ALTERAÇÃO DO VALOR INICIALMENTE CONTRATADOS.....
No. Contrato: 035/2004.....
Quantificacao: 100000,00 m.....
Data do Inicio: 12.04.2007.....

(CONTINUA)

15º 15º Office de Notas da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro
Rua do Ouvidor, 89 - Centro | Tel.: 21 3233-2600 | www.cartorios.org.br
Av. das Américas, 500- Bloco 11 Ljs 104 e 106 - Barra da Tijuca | Tel.: 21 3154-7161

088641
AG 260692

Certifico e dou fé que a presente cópia é fiel reprodução do original que me foi apresentado.

AUTENTICACAO

Rio de Janeiro, 27 de dezembro de 2024

HUELSON SAMPAIO DA SILVA
ESCREVENTE - Mat: 94-7419

Emolumentos: R\$ 7,75 - TJ+Fundos: R\$ 3,34 + 2,59 Total: 13,68
Selo: EEW97657-AGJ

Consulte em <http://www4.trj.jus.br/Portal-Extrajudicial/consultaselo/>

007 - www.crea-rj.org.br - crea-rj@crea-rj.org.br

236





Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Estado do Rio de Janeiro

(Continuacao da Certidao no. 9981/2010)

Folhas: 7/12

Prazo do Contrato: DETERMINADO.....360 Dias.....
Valor do Contrato/Honorario: R\$ 15.985.261,71.....
Endereco da Obra: DIVERSOS LOGRADOUROS S/Nº.....
ZONA OESTE - RIO DE JANEIRO/RJ 23045120.....
CONCLUSAO em 19.01.2009.....
Vinculada a ART principal no. IN00212603 - Data de pagto.: 21.01.2009.....
Profissional: MOACYR MONTEIRO DE ANDRADE.....
Carteira No. MG-0000002383/D.....Titulo: ENGENHEIRO CIVIL.....

ART No. IN00212749 - de 05.12.2008.....Natureza: OBRA E SERVICO.....
EXECUTANTE.: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA.....Reg.: 1994210389.....
Contratante: CIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTOS-CEDAE.....
Endereco....: R SACADURA CABRAL 103 2 ANDAR DF PRACA MAUA.....
RIO DE JANEIRO RJ.....

Atividade Tecnica (1): DIRECAO DE OBRA.....
(2): EXECUCAO DE OBRA.....
Especificacao da Atividade (1): CONSTRUCAO.....
(2): SANEAMENTO.....

Complemento (1): REDE DE ESGOTO.....
(2): SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA.....
Informacao Complementar:

ADITIVO Nº 14 - PROGRAMAÇÃO DE PRAZO POR MAIS 360 DIAS PASSANDO PARA 1800
DIAS E ACRESCIMO DE R\$ 15.985.261,71 NO VALOR DO CONTRATO PASSANDO PARA R\$
91.765.772,25.....

No. Contrato: 035/2004.....

Quantificacao: 100000,00 m.....

No. de Pavimentos: 1.....

Data do Inicio: 06.04.2008.....

Prazo do Contrato: DETERMINADO.....360 Dias.....

Valor do Contrato/Honorario: R\$ 15.985.261,71.....

Endereco da Obra: DIVERSOS LOGRADOUROS S/Nº.....
ZONA OESTE - RIO DE JANEIRO/RJ 23045120.....

CONCLUSAO em 19.01.2009.....

Vinculada a ART principal no. IN00212655 - Data de pagto.: 21.01.2009.....

Profissional: MOACYR MONTEIRO DE ANDRADE.....

Carteira No. MG-0000002383/D.....Titulo: ENGENHEIRO CIVIL.....

ART No. IN00212751 - de 05.12.2008.....Natureza: OBRA E SERVICO.....

EXECUTANTE.: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA.....Reg.: 1994210389.....

Contratante: CIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTOS-CEDAE.....

Endereco....: R SACADURA CABRAL 103 2 ANDAR DF PRACA MAUA.....
RIO DE JANEIRO RJ.....

Atividade Tecnica (1): DIRECAO DE OBRA.....

(2): EXECUCAO DE OBRA.....

Especificacao da Atividade (1): CONSTRUCAO.....

(2): SANEAMENTO.....

(CONTINUA)

15º 15º Oficio de Notas da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro
Rua do Ouvidor, 89 - Centro | Tel.: 21 3233-2600 | www.cartorio15.com.br 088641
Av. das Américas, 500- Bloco 11 Ljs 104 e 106 - Barra da Tijuca | Tel.: 21 3154-7701 AG 260689

Certifico e dou fé que a presente cópia é fiel reprodução do original que me foi apresentado.

AUTENTICACAO

Rio de Janeiro: 27 de dezembro de 2024

HUELDSO SAMPÃO DA SILVA
ESCREVENTE - Mat: 94-7419

Emolumentos: R\$ 7,75 - TJ+Fundos: R\$ 3,34 + 2,59 Total: 13,88

Selo: EEWC97654-ADB

Consulte em <http://www4.tjrr.jus.br/Portal-Extrajudicial/consultaselo>

7 - www.crea-rj.org.br - crea-rj@crea-rj.org.br





Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Estado do Rio de Janeiro

(Continuacao da Certidao no. 9981/2010)

Folhas: 8/12

Complemento (1): REDE DE ESGOTO.....
(2): SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA.....

Informacao Complementar:
ADITIVO N° 15 - ACRESCIMO DE R\$ 4.347.991,18 REFERENTE AO REAJUSTAMENTO
CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DA 4ª ANUALIDADE PASSANDO O VALOR PARA R\$
96.113.763,43.....

No. Contrato: 035/2004.....

Quantificacao: 100000,00 m.....

No. de Pavimentos: 1.....

Data do Inicio: 06.04.2008.....

Prazo do Contrato: DETERMINADO.....360 Dias.....

Valor do Contrato/Honorario: R\$ 4.347.991,18.....

Endereco da Obra: DIVERSOS LOGRADOUROS S/N°.....
ZONA OESTE - RIO DE JANEIRO/RJ 23045120.....

CONCLUSAO em 19.01.2009.....

Vinculada a ART principal no. IN00212655 - Data de pagto.: 21.01.2009.....

Profissional: MOACYR MONTEIRO DE ANDRADE.....

Carteira No. MG-0000002383/D.....Titulo: ENGENHEIRO CIVIL.....

ART No. IN00264969 - de 17.06.2009.....Natureza: OBRA E SERVICO.....

EXECUTANTE.: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA.....Reg.: 1994210389.....

Contratante: CIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTOS-CEDAE.....

Endereco....: R SACADURA CABRAL 103 SAUDE.....
RIO DE JANEIRO RJ.....

Atividade Tecnica (1): DIRECAO DE OBRA.....

(2): EXECUCAO DE OBRA.....

Especificacao da Atividade (1): CONSTRUCAO.....

(2): SANEAMENTO.....

Complemento (1): REDE DE ESGOTO.....

(2): SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA.....

Informacao Complementar:
ADITIVO N°16 - PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR MAIS 360 DIAS PASSANDO PARA 2160
DIAS E ACRÉSCIMO DE R\$ 15.985.261,71 NO VALOR DO CONTRATO PASSANDO PARA R\$
112.099.025,14.....

No. Contrato: 035/2004.....

Quantificacao: 100000,00 m.....

No. de Pavimentos: 1.....

Data do Inicio: 01.04.2009.....

Prazo do Contrato: DETERMINADO.....360 Dias.....

Valor do Contrato/Honorario: R\$ 112.099.025,14.....

Endereco da Obra: DIVERSOS LOGRADOUROS S/N°.....
ZONA OESTE - RIO DE JANEIRO/RJ 23045120.....

CONCLUSAO em 05.10.2010.....

Vinculada a ART principal no. AK60021 - Data de pagto.: 05.07.2004.....

Profissional: MOACYR MONTEIRO DE ANDRADE.....

Carteira No. MG-0000002383/D.....Titulo: ENGENHEIRO CIVIL.....

(CONTINUA)

15º 15º Ofício de Notas da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro
Rua do Ouvidor, 89 - Centro | Tel.: 21 3233-2600 | www.cartorios.com.br 088641
Av. das Américas, 500- Bloco II Lj 104 e 106 - Barra da Tijuca | Tel.: 21 3184-7161 AG 260690

Certifico e dou fé que a presente cópia é fiel reprodução do original que me foi apresentado.

AUTENTICACAO 150

Rio de Janeiro, 27 de dezembro de 2024

HUELSON SAMPAIO DA SILVA
ESCREVENTE - Mat: 84-7419

Emolumentos: R\$ 7,75 - TJ + Fundos: R\$ 3,34 + 2,59 Total: 13,68
Selo: EEWC97655-AGF

Consulte em <http://www4.trj.jus.br/Portal-Extrajudicial/consultaselo/>

0007 - www.crea-rj.org.br - crea-rj@crea-rj.org.br





Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Estado do Rio de Janeiro

(Continuacao da Certidao no. 9981/2010)

Folhas: 9/12

ART No. IN00265015 - de 17.06.2009.....Natureza: OBRA E SERVICO.....
EXECUTANTE.: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA.....Reg.: 1994210389.....
Contratante: CIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTOS-CEDAE.....
Endereco...: R SACADURA CABRAL 103 SAUDE.....
RIO DE JANEIRO RJ.....

Atividade Tecnica (1): DIRECAO DE OBRA.....
(2): EXECUCAO DE OBRA.....

Especificacao da Atividade (1): CONSTRUCAO.....
(2): SANEAMENTO.....

Complemento (1): REDE DE ESGOTO.....
(2): SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA.....

Informacao Complementar:
ADITIVO N°17 - ACRÉSCIMO DE R\$ 1.909.937,51 REFERENTE AO REAJUSTAMENTO
CORRESPONDENTE A 5ª ANUALIDADE, PASSANDO O VALOR PARA R\$ 114.008.962,65.....

No. Contrato: 035/2004.....

Quantificacao: 100000,00 m.....

No. de Pavimentos: 1.....

Data do Inicio: 02.04.2009.....

Prazo do Contrato: DETERMINADO.....360 Dias.....

Valor do Contrato/Honorario: R\$ 114.008.962,65.....

Endereco da Obra: DIVERSOS LOGRADOUROS S/N°.....
ZONA OESTE - RIO DE JANEIRO/RJ 23045120.....

CONCLUSAO em 05.10.2010.....

Vinculada a ART principal no. AK60021 - Data de pagto.: 05.07.2004.....

Profissional: MOACYR MONTEIRO DE ANDRADE.....

Carteira No. MG-0000002383/D.....Titulo: ENGENHEIRO CIVIL.....

ART No. IN00420854 - de 13.09.2010.....Natureza: OBRA E SERVICO.....

EXECUTANTE.: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA.....Reg.: 1994210389.....

Contratante: CIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTOS-CEDAE.....

Endereco...: R SACADURA CABRAL 103 SAUDE.....

RIO DE JANEIRO RJ.....

Atividade Tecnica (1): DIRECAO DE OBRA.....

(2): EXECUCAO DE OBRA.....

Especificacao da Atividade (1): CONSTRUCAO.....

(2): SANEAMENTO.....

Complemento (1): REDE DE ESGOTO.....

(2): SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA.....

Informacao Complementar:
ADITIVO N° 18 - MODIFICAÇÃO DE ITENS DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, COM REDUÇÃO
DE VALOR GLOBAL CONTRATADO DE R\$ 4.001.354,05, RELATIVA AOS QUANTITATIVOS
REFERENTES AOS 1º, 2º, 3º E 4º ANOS DOS SERVIÇOS NÃO FATURADOS,
PERMANECENDO INALTERADOS OS DEMAIS ELEMENTOS, PASSANDO O VALOR PARA R\$
110.007.608,60.....

No. Contrato: 035/2004.....

(CONTINUA)

15º 15º Ofício de Notas da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro
Rua do Ouvidor, 89 - Centro | Tel.: 21 3233-2600 | www.cartorio15.com.br
Av. das Américas, 500 - Bloco 11 Lj 104 e 106 - Barra da Tijuca | Tel.: 21 3154-7161

088641
AG 260687

Certifico e dou fé que a presente cópia é fiel reprodução do original que me foi apresentado.

AUTENTICAÇÃO

Rio de Janeiro, 27 de dezembro de 2024

HUELSON SAMPAIO DA SILVA
ESCREVENTE - Mat: 94-7419

Emolumentos: R\$ 7,75 - TJ + Fundos: R\$ 3,34 + 2,59 Total: 13,68

Selo: EEWC97652-AYH

Consulte em <http://www4.trj.jus.br/Portal-Extrajudicial/consultaselo/>

79-0007 - www.crea-rj.org.br - crea-rj@crea-rj.org.br

239





Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Estado do Rio de Janeiro

(Continuacao da Certidao no. 9981/2010)

Folhas: 10/12

Quantificacao: 100000,00 m.....
No. de Pavimentos: 1.....
Data do Inicio: 13.08.2009.....
Prazo do Contrato: DETERMINADO.....360 Dias.....
Valor do Contrato/Honorario: R\$ 110.007.608,60.....
Endereco da Obra: DIVERSOS LOGRADOUROS S/Nº.....
ZONA OESTE - RIO DE JANEIRO/RJ 23045120.....

CONCLUSAO em 05.10.2010.....
Vinculada a ART principal no. AK60021 - Data de pagto.: 05.07.2004.....
Profissional: MOACYR MONTEIRO DE ANDRADE.....
Carteira No. MG-0000002383/D.....Titulo: ENGENHEIRO CIVIL.....

ART No. IN00420868 - de 13.09.2010.....Natureza: OBRA E SERVICO.....
EXECUTANTE.: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA.....Reg.: 1994210389.....
Contratante: CIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTOS-CEDAE.....
Endereco....: R SACADURA CABRAL 103 SAUDE.....
RIO DE JANEIRO RJ.....

Atividade Tecnica (1): DIRECAO DE OBRA.....
(2): EXECUCAO DE OBRA.....
Especificacao da Atividade (1): CONSTRUCAO.....
(2): SANEAMENTO.....

Complemento (1): REDE DE ESGOTO.....
(2): SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA.....

Informacao Complementar:
ADITIVO Nº 19 - ACRÉSCIMO DE R\$ 6.617.898,35 REFERENTE AO REAJUSTAMENTO
CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DA 5ª ANUALIDADE, PASSANDO O VALOR PARA R\$
116.625.506,95

No. Contrato: 035/2004.....
Quantificacao: 100000,00 m.....
No. de Pavimentos: 1.....
Data do Inicio: 13.08.2009.....
Prazo do Contrato: DETERMINADO.....360 Dias.....
Valor do Contrato/Honorario: R\$ 116.625.506,95.....
Endereco da Obra: DIVERSOS LOGRADOUROS S/Nº.....
ZONA OESTE - RIO DE JANEIRO/RJ 23045120.....

CONCLUSAO em 05.10.2010.....
Vinculada a ART principal no. AK60021 - Data de pagto.: 05.07.2004.....
Profissional: MOACYR MONTEIRO DE ANDRADE.....
Carteira No. MG-0000002383/D.....Titulo: ENGENHEIRO CIVIL.....

ART No. IN00420873 - de 13.09.2010.....Natureza: OBRA E SERVICO.....
EXECUTANTE.: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA.....Reg.: 1994210389.....
Contratante: CIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTOS-CEDAE.....
Endereco....: R SACADURA CABRAL 103 SAUDE.....
RIO DE JANEIRO RJ.....

Atividade Tecnica (1): DIRECAO DE OBRA.....

(CONTINUA)

15º 15º Ofício de Notas da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro
Rua do Ouvidor, 89 - Centro | Tel.: 21 3233-2600 | www.cartorio15.com.br 088641
Av. das Américas, 500- Bloco 11 Ljs 104 e 106 - Barra da Tijuca | Tel.: 21 3154-7161 AG 260688

Certifico e dou fé que a presente cópia é fiel reprodução do original que me foi apresentado.

AUTENTICACAO

Rio de Janeiro, 27 de dezembro de 2024

HUELDSO N SAMPALCO DA SILVA
ESCREVENTE - Mat: 84.7418

Emolumentos: R\$ 7,75 - TJ+Fundos: R\$ 3,34 + 2,59 Total: 13,68

Selo: EEWC97653-AAS

Consulte em <http://www4.tjrr.jus.br/Portal-Extrajudicial/consultaselo/>

79-0007 - www.crea-rj.org.br - crea-rj@crea-rj.org.br

240



Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Estado do Rio de Janeiro

(Continuacao da Certidao no. 9981/2010)

Folhas: 11/12

(2): EXECUCAO DE OBRA.....
Especificacao da Atividade (1): CONSTRUCAO.....
(2): SANEAMENTO.....
Complemento (1): REDE DE ESGOTO.....
(2): SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA.....
Informacao Complementar:
ADITIVO N° 20 - REDUÇÃO DE ITENS DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA NO MONTANTE DE
R\$ 4.370.330,45, RELATIVO AO QUANTITATIVO DOS SERVIÇOS QUE NÃO FORAM
FATURADOS NO 5º ANO DO CONTRATO, PASSANDO O VALOR PARA R\$ 112.255.176,50
No. Contrato: 035/2004.....
Quantificacao: 100000,00 m.....
No. de Pavimentos: 1.....
Data do Inicio: 29.10.2009.....
Prazo do Contrato: DETERMINADO.....360 Dias.....
Valor do Contrato/Honorario: R\$ 112.255.176,50.....
Endereco da Obra: DIVERSOS LOGRADOUROS S/Nº.....
ZONA OESTE - RIO DE JANEIRO/RJ 23045120.....
CONCLUSAO em 05.10.2010.....
Vinculada a ART principal no. AK60021 - Data de pagto.: 05.07.2004.....
Profissional: MOACYR MONTEIRO DE ANDRADE.....
Carteira No. MG-0000002383/D.....Titulo: ENGENHEIRO CIVIL.....
ART No. IN00420878 - de 13.09.2010.....Natureza: OBRA E SERVICO.....
EXECUTANTE.: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA.....Reg.: 1994210389.....
Contratante: CIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTOS-CEDAE.....
Endereco....: R SACADURA CABRAL 103 SAUDE.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Atividade Tecnica (1): DIRECAO DE OBRA.....
(2): EXECUCAO DE OBRA.....
Especificacao da Atividade (1): CONSTRUCAO.....
(2): SANEAMENTO.....
Complemento (1): REDE DE ESGOTO.....
(2): SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA.....
Informacao Complementar:
ADITIVO N° 21 - SUBSTITUIÇÃO DA RETENÇÃO CONTRATUAL ESTABELECIDADA NO ITEM
9.12, DA CLAUSULA NONA DO CONTRATO, ORA RETIFICADO, POR FIANÇA BANCÁRIA DE
VALOR EQUIVALENTE AO SOMATÓRIO DOS PERCENTUAIS RESERVADOS NO REFERIDO
DISPOSITIVO CONTRATUAL, PASSANDO O VALOR PARA R\$92.291.926,88.....
No. Contrato: 035/2004.....
Quantificacao: 100000,00 m.....
No. de Pavimentos: 1.....
Data do Inicio: 25.03.2010.....
Prazo do Contrato: DETERMINADO.....360 Dias.....
Valor do Contrato/Honorario: R\$ 92.291.926,88.....
Endereco da Obra: DIVERSOS LOGRADOUROS S/Nº.....
ZONA OESTE - RIO DE JANEIRO/RJ 23045120.....

(CONTINUA)

15º 15º Ofício de Notas da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro
Rua do Ouvidor, 89 - Centro | Tel.: 21 3233-2600 | www.cartorio15.com.br
Av. das Américas, 500- Bloco 11 Lja 104 e 106 - Barra da Tijuca | Tel.: 21 3154-7161

088641
AG 260685

Certifico e dou fé que a presente cópia é fiel reprodução do original que me foi apresentado.

AUTENTICACÃO

Rio de Janeiro, 27 de dezembro de 2024

HUELDSO SAMPAYO DA SILVA
ESCREVENTE - Mat: 94-7419

Emolumentos: R\$ 7,75 - TJ+Fundos: R\$ 3,34 + 2,50 Total: R\$ 13,59

Selo: EEWC97650-AOC

Consulte em <http://www4.tjrj.us.br/Portal-Extrajudicial/consultasno>

9-0007 - www.crea-rj.org.br - crea-rj@crea-rj.org.br



241



Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Estado do Rio de Janeiro

(Continuacao da Certidao no. 9981/2010)

Folhas: 12/12

Vinculada a ART principal no. AK60021 - Data de pagto.: 05.07.2004.....
Profissional: MOACYR MONTEIRO DE ANDRADE.....
Carteira No. MG-0000002383/D.....Titulo: ENGENHEIRO CIVIL.....

RESSALVA.....
O atestado em anexo nao confere reconhecimento de habilitacao profissional
para o(s) servico(s) referente(s) a ENGENHARIA MECANICA [REMANEJAMENTO DE
REDE DE GAS; MONTAGEM E DESMONTAGEM DE BOMBA] E ENGENHARIA ELETRICA
[REMANEJAMENTO DE REDE ELETRICA E TELEFONICA].....
o(s) qual(is) e(sao) atribuicao(oes) que exigem responsabilidade tecnica de
um ENGENHEIRO MECANICO E ENGENHEIRO ELETRICISTA.....

RIO DE JANEIRO, 5 de Outubro de 2010

Arquiteto ROBERTO SILVA DE CARVALHO
Supervisor de Acervo Tecnico
(Por Delegacao)



ATESTADO TÉCNICO

Atesto em nome da **COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS – CEDAE**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 33.352.394/0001-04, que a empresa **DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA**, com sede na Rua Sete de Setembro, nº 98 sala 605 Rio de Janeiro/RJ, inscrita no CNPJ sob nº 00.299.904/0001-60 e no CREA sob nº 1994210389, declara ter executado: “SERVIÇOS CONTÍNUOS DE APOIO, REPARO, COMPLEMENTOS E MANUTENÇÃO DOS RAMAIS, LIGAÇÕES PREDIAIS, REDES E ELEVATÓRIAS, NOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO, INCLUSIVE REPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM ÁREAS DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO – ZONA OESTE – LOTE IV”, objeto do processo nº E-07/701.839/03, no valor de R\$ 92.291.926,88 (Noventa e dois milhões duzentos e noventa e um mil novecentos e vinte e seis reais e oitenta e oito centavos), tendo como responsáveis técnicos o Arquiteto Carlos Alberto Brizzi Benevides – CREA/RJ nº 48534-D; e os seguintes Engenheiros: Vinicius Augusto Pereira Benevides – CREA/RJ nº 2005101598, Moacyr Monteiro de Andrade – CREA/MG nº 2383/D, Andressa Augusto Pereira Benevides – CREA/RJ nº 2006102290, Antonio Agostinho de Andrade da Silva – CREA-RJ Nº 1992100964, conforme dados e discriminação abaixo:

Licitação: CN Nº 003/2003 (ADL2. 1)

Contrato: CEDAE Nº 0035/04 (DM)

Prazo dos serviços: 2.160 (Dois mil cento e sessenta dias)

Início: 27/04/2004

Término: 26/03/2010

ÁREAS ABRANGENTES:

RIO DE JANEIRO:

CAMPO GRANDE: Arnaldo Eugênio, Aurora, Benjamim do Monte, Comari, Corcundinha, Cosmos, São Jerônimo, Inhoaiba, Jardim Bela Vista, Jardim Nova Guaratiba, Magali, Mendanha, Oiticica, Paciência, Pedra Angular, Pedregoso, Rio da Prata, Santa Margarida, São Geraldo, São Basílio, São Cláudio, Tinguí, Vila Nova, Vilar Carioca, Benjamin do Monte, Jardim Maravilha, Divinéia, Vila São Jorge, Vila Mangueiral, Mendanha, Jardim Terra Firme, Agulhas Negras, Augusto Vasconcelos e Santíssimo.

SANTA CRUZ: Jesuítas, Baixadinha, Areia Branca, Largo do Aarão, Beco Camarão, Matadouro, São Benedito, Cesarão, Antares, Três Pontes, Rollas, Urucânia, Saquassu, João XXIII, Barro Vermelho, Manguaribe, Nova Sepetiba, Estrela Dalva, Santa Veridiana, Sepetiba, Pedra de Guaratiba, Barra de Guaratiba, Ilha de Guaratiba e Alhambra.

ITAGUAÍ: Ponte Preta, Califórnia, Jardim América, Morro do Sase, Morro da Igreja, 26 de Dezembro, Chaperó, Parque Primavera I, Bairro do Engenho, Centro, Vila Margarida, Mazomba, Mazombinha, Jardim Laiá, Estrela do Céu, Santa Cândida, Brisa Mar, Ilha da Madeira, Vila Geny, Itimirim e Coroa Grande.

15º 15º Office de Notas da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro
Rua do Ouvidor, 89 – Centro | Tel.: 21 3233-2600 | www.cartorios.com.br
Av. das Américas, 500- Bloco 11 Ljs 104 e 106 – Barra da Tijuca | Tel.: 21 3154-7161

Certifico e dou fé que a presente cópia é fiel reprodução do original que me foi apresentado.

AUTENTICACÃO

Rio de Janeiro, 27 de dezembro de 2024

HUELSON SAMPAIO DA SILVA
ESCREVENTE - Mat: 94-7419

Emolumentos: R\$ 7,75 - TJ+Fundos: R\$ 3,34 + 2,69 Total: 13,88
Selo: EEW97673-ABQ

Consulte em <http://www4.trj.jus.br/Portal-Extrajudicial/consultaselo>

088641
AG 260704



O atestado em anexo não confere reconhecimento de habilitação profissional para o(s) serviço(s) referente(s) a ENGENHARIA DE ENERGIAS ELÉTRICAS (REMANEJAMENTO DE REDE DE GÁS; MONTAGEM E DESMONTAGEM DE BOMBAS ELÉTRICAS); ENGENHARIA ELÉTRICA (REMANEJAMENTO DE REDE ELÉTRICA E TELEFONIA) - CBO 26340100, o qual(is) e(são) atribuída(o)s que exigem responsabilidade técnica de um ENGENHEIRO MECÂNICO E ENGENHEIRO ELETRICISTA - CBO 26340100, 5 de outubro de 2014.

que exigem responsabilidade
ELETRICISTA
Ass. Roberto S. de Carvalho
CREA-SP Super. de Arquivo Técnico
(POR DELEGAÇÃO)

Este atestado encontra-se arquivado no CREA-RJ, junto as ARTs numeradas:
AL50839, IN00212703, IN00212711, IN00212724, IN00212727, IN00212730,
IN00212735, IN00212740, IN00212743, IN00212746, IN00212749, IN00212751,
IN00224969, IN00265015, IN00420854, IN00420868, IN00420873, IN00420874,
fazendo parte integrante da Certidão número 9981/2010, Folha número:
13/29.

RIO DE JANEIRO, 5 de OUTUBRO de 2010

Arq. Roberto S. de Carvalho
CHEFE SUPLENTE DE ACERVO TÉCNICO
(POR DELEGACÃO)

15º 15º Ofício de Notas da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro
Rua do Ouvidor, 89 - Centro | Tel.: 21 3233-2600 | www.cartorio15.com.br
Av. das Américas, 500- Bloco 11 Lj 104 e 106 – Barra da Tijuca | Tel.: 21 3547-7161

088641
AG 260703

Certifico e dou fé que a presente cópia é fiel reprodução do original que me foi apresentado.

AUTENTICADO O 15º AS

Rio de Janeiro 27 de dezembro de 2024.

HUELSON SAMPAIO DA SILVA
ESCREVENTE - Mat: 94.7419

Emolumentos: R\$ 7,75 - TJ+Fundos: R\$ 3,34 + 2,59 Total: 13,68

Selo: EW9C7672-AEL

Consulte em http://www4.tjrj.jus.br/Portal-Extrajudicial/consultasele/

SEROPÉDICA: Campo lindo, Bairro Central, Jardim das Acácias, Piranema, Boa Fé, Parque Jacimar, Vera Cruz, Inera, Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, Fazenda Caxias, Ecologia, Boa Esperança, Cidade Industrial, Santa Sofia, São Miguel e Cacaria.

MANGARATIBA: Itacuruça, Muriqui, Ribeira, Junqueira, Parada Filgueira, Praia do Saco, Guity, Ibicuí, Ilhota do Pimentel, Parque Bela Vista, Marilisa e Morro do Cristo.

ANGRA: Santo Antônio, Carioca, Abel, Caixa d'água, Carmo, , Glória I, Gloria II, Cruz, Fortaleza, Tatu, Praia do Anil, Parques das Palmeiras, Centro, Balneário, Marinas,, Monte Castelo, Bonfim, Encruzo da Enseada, Campo Belo, Japuiba, Ribeira, Retiro, Gamboa do Belém, Belém, Nova Angra e Areal.

BARRA: Barra da Tijuca, Itanhagá, Joatinga, Alto da Boa Vista, Gávea Pequena, Camorin, Vargem Pequena, Vargem Grande, Recreio dos Bandeirantes, Prainha, Grumari, Jacarepaguá, Praça Seca, Tanque, Taquara, Pechincha, Freguesia, Anil, Gardênia Azul, Rio das Pedras, Cidade de Deus, Curicica e Vila Valqueire.

POPULAÇÃO ATENDIDA: 2.864.273 habitantes

ÁREA TOTAL DE ABRANGÊNCIA DE 1.701,38 KM², COM 524.429 LIGAÇÕES DE ÁGUA E 308.333 LIGAÇÕES DE ESGOTO.

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.
1	MOBILIZAÇÃO E SUPERVISÃO		
01.01	INSTALAÇÃO GERAL, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	GL	247.954,81
01.02	PLACA DE IDENT. DE OBRA PUBL., INCL. PINTURA E SUPORTE DE MADEIRA	M²	569,58
01.03	BARRAÇÃO DE OBRA EM COMPENSADO E TÁBUA DE PINHO, TELHAS ONDULADAS, CONSTANDO DE ESCRITÓRIO E OUTROS.	M²	2.278,41
01.05	CARGA E DESCARGA DE CONTAINER	UN	10,00
01.06	TRANSPORTE DE CONTAINER, EXCL. A CARGA E DESCARGA	UN x km	378,00
01.07	ALUGUEL DE CONTAINER, TIPO ESCRIT., INCLUSIVE INSTALAÇÃO, CARGA E DESCARGA.	UN x mês	44,00
01.08	SUPERVISÃO, ADMINISTRAÇÃO. E DESPESAS OPERACIONAIS EM SERV. DE MANUTENÇÃO E REPARO DE REDE DE ÁGUA E ESGOTO.	GL	2.748.539,32
01.09	INSTALAÇÃO E LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUAS E ESGOTO	UN	77,00
01.10	INSTALAÇÃO E LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA EM BAIXA TENSÃO	UN	77,00
2	SERVIÇOS TÉCNICOS		
2.01	TOPOGRAFIA		
02.01.01	LOCALIZAÇÃO DE EQUIPE DE TOPOGRAFIA PARA EXECUÇÃO DE LEVANTAMENTOS CADASTRAIS INCLUINDO OS EQUIPAMENTOS, VIATURAS E NO MÍNIMO 3 AUXILIARES.	H	1.554,79

2

15º 15º Ofício de Notas da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro
Rua do Ouvidor, 89 - Centro | Tel.: 21 3233-2600 | www.cartorio15.com.br
Av. das Américas, 500 - Bloco 11 Ljs 104 e 106 - Barra da Tijuca | Tel.: 21 3154-7161

Certifico e dou fé que a presente cópia é fiel reprodução do original que me foi apresentado.

AUTENTICAÇÃO

Rio de Janeiro, 27 de dezembro de 2024.

HUELSON SAMPAIO DA SILVA
ESCREVENTE - Mat: 94-7419

Emolumentos: R\$ 7,75 - T.J. + Fundos: R\$ 3,34 + 2,58 Total: 13,68

Selo: EEWC97670-ANM

Consulte em <http://www4.trj.jus.br/Portal-Extrajudicial/consultaselo/>

088641
AG 260701

15º



Este atestado encontra-se arquivado no CREA-RJ, junto as ARTs numeros:

AL60839, IN00212703, IN00212711, IN00212724, IN00212727, IN00212730,

IN00212735, IN00212740, IN00212743, IN00212746, IN00212749, IN00212751,

IN00264969, IN00265015, IN00420854, IN00420868, IN00420873, IN00420874,

fazendo parte integrante da Certidão numero 9981/2010, Folha numero:

14/29.

RIO DE JANEIRO, 5 de OUTUBRO de 2010

Ass. Roberto S. da Costa
CREA-RJ - Engenheiro Técnico
(POR DELEGACAO)



15º 15º Office de Notas da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro
Rua do Ouvidor, 89 - Centro | Tel.: 21 3233-2600 | www.cartorios15.com.br
Av. das Américas, 500- Bloco 11 Ljs 104 e 106 - Barra da Tijuca | Tel.: 21 3154-7161

088641
AG 260702

Certifico e dou fé que a presente cópia é fiel reprodução do original que me foi apresentado.

AUTENTICACAO

Rio de Janeiro: 27 de dezembro de 2024

HUELDSO SAMPAYO DA SILVA
ESCREVENTE - Mat: 94-7419

Emolumentos: R\$ 7,75 - TJ+Fundos: R\$ 3,34 + 2,59 Total: 13,68

Selo: EEWC97671-AEI

Consulte em <http://www4.tjrj.us.br/Portal-Extrajudicial/consultas.php>

15º

02.03	SERVIÇOS DIVERSOS		
02.03.01	FOTOGRAFIA COLORIDA, FORN. DE FILME E REVELAÇÃO DE UM CONJUNTO DE 12 FOTOS.	UN	378,00
02.03.03	INSPEÇÃO INTERNA, COLETOR TRONCO ATRAVES DE GRAVAÇÃO EM VIDEO CASSETE.	M	4.500,00
02.04.01	EXECUCAO DE CADASTRAMENTO DE DUTOS E INTERFERENCIA SUBTERRANEAS EM AREA URBANA, ATRAVES DA UTILIZACAO DE METODOS GEOFISICOS, PARA AREA DE ATE 5000 M2	M²	86.775,22
3	SERVIÇOS PRELIMINARES		
03.01	SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA DE VEÍCULOS E PEDESTRES CONFORME RESOL. SMO 379 DE 29/08/84.		
03.01.01	CERCA PROTETORA DE VALA C/MONTANTES FINCADOS CADA 2M E 2 TABUAS HORIZ. DE 1"X12"- MOBILIZACAO	M	25.622,61
03.01.02	CERCA PROTETORA DE VALA C/MONTANTES FINCADOS CADA 2M E 2 TABUAS HORIZ. DE 1"X12"- COLOC. E RETIR.	M	167.223,66
03.01.03	CERCA PROTETORA DE BORDA DE VALA OU OBRA, COM TELA PLASTICA NA COR LARANJA OU AMARELA (CONSIDERANDO 2 VEZES DE UTILIZACAO). INCLUSIVE: APOIOS, FORNECIMENTO, COLOCACAO E RETIRADA.	M²	68.125,50
03.01.04	BARRAGEM DE BLOQUEIO DE OBRA NA VIA PUBLICA, COMPREENDENDO O FORN. PINTURA E REAPROVEITAMENTO DO CONJ. 40 VEZES	M	5.653,00
03.01.05	BARRAGEM DE BLOQUEIO DE OBRA NA VIA PUBLICA, COMPREENDENDO O FORN. PINTURA E COLOC. E RETIRADA DO CONJ. 01 VEZ.	M	24.431,00
03.01.06	PLACAS DE IDENTIFICACAO DE OBRA EM VIA URBANA - MOBILIZACAO	UN	38,00
03.01.07	PLACAS DE IDENTIFICACAO DE OBRA EM VIA URBANA - COLOCACAO E RETIRADA	UN	439,00
03.01.08	SEMÁFARO ELÉTRICO P/ SINALIZAÇÃO DE BLOQUEIO DE OBRA EM VIA PUBLICA.	UN	1.237,00
03.01.09	SEMÁFARO ELÉTRICO P/ SINALIZAÇÃO DE BLOQUEIO DE OBRA EM VIA PUBLICA, COMPREENDENDO A COLOC. E A RETIRADA 01 VEZ.	UN	7.697,00
03.01.10	PLACA DE SINALIZACAO PREVENTIVA - MOBILIZACAO	UN	962,00
03.01.11	PLACAS DE SINALIZACAO PREVENTIVA - COLOC. E RETIR.	UN	11.178,00
03.01.12	CHAPA DE AÇO 3/4" P/ PASSAGEM DE VEICULOS SOBRE VALAS, C/ COLOCAÇÃO USO E A RETIRADA INCL. MOBIL., TRANSP., CARGA E DESCARGA	M²	1.538,00
03.01.13	CHAPA DE AÇO 3/4" P/ PASSAGEM DE VEICULOS SOBRE VALAS, C/ COLOCAÇÃO E RETIRADA	M²	8.066,00
3.02	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES		
03.02.02	DEMOLICAO C/AR COMPRIMIDO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO SIMPLES	M³	66,56
03.02.03	REMOÇÃO DE TERRA OU ENTULHO, A PÁ, ATÉ A DISTANCIA HORIZONTAL DE 5,00m.	M³	2.231,93
03.02.04	TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAL DE 1a. CATEGORIA OU ENTULHO EM CARRINHOS A 60m. DE DISTANCIA INCL. A CARGA A PA	M³	18.922,07
03.02.05	TRANSPORTE DE MATERIAIS ENCOSTA ACIMA, INTEIRAMENTE MANUAL, INCLUSIVE CARGA E DESCARGA	ton. X m	71.659,04
03.02.06	TRANSPORTE DE MATERIAIS ENCOSTA ABAIXO, INTEIRAMENTE MANUAL, INCLUSIVE CARGA E DESCARGA	ton. X m	19.016,22

15º 15º Ofício de Notas da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro
Rua do Ouvidor, 89 - Centro | Tel.: 21 3233-2600 | www.cartorio15.com.br
Av. das Américas, 500- Bloco 11 Lj's 104 e 106 - Barra da Tijuca | Tel.: 21 3154-7161

Certifico e dou fé que a presente cópia é fiel reprodução do original que me foi apresentado.

AUTENTICACAO

Rio de Janeiro, 27 de dezembro de 2024

HUELDSO SAMPALCO DA SILVA
ESCREVENTE - Mat: 94-7416

Emolumentos: R\$ 7,75 - TJ+Fundos: R\$ 3,34 + 2,58 Total: 13,67

Selo: EEWC97668-ASX

Consulte em http://www.tjrr.jus.br/Portal-Extrajudicial/consultaselo.

088641
AG 260699



245

Este atestado encontra-se arquivado no CREA-RJ, junto as ARTs numeros:
AL60839, IN00212703, IN00212711, IN00212724, IN00212727, IN00212730,
IN00212735, IN00212740, IN00212743, IN00212746, IN00212749, IN00212751,
IN00214969, IN00265015, IN00420854, IN00420868, IN00420873, IN00420877,
fazendo parte integrante da Certidão numero 9981/2010, Folha 15/29.

RIO DE JANEIRO, 5 de OUTUBRO de 2010

Arg. Roberto S. de Carvalho
CREA-RJ - Delegado Técnico
(POR DELEGACAO)



15º 15º Ofício de Notas da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro
Rua do Ouvidor, 89 - Centro | Tel.: 21 3233-2600 | www.cartorios.com.br
Av. das Américas, 500- Bloco 11 Ljs 104 e 106 - Barra da Tijuca | Tel.: 21 3154-7161

Certifico e dou fé que a presente cópia é fiel reprodução do original que me foi apresentado.

AUTENTICACAO

Rio de Janeiro, 27 de dezembro de 2024.

HUELSON SAMPAIO DA SILVA
ESCREVENTE - Mat: 94.4419

Emolumentos: R\$ 7,75 - TJ + Fundos: R\$ 3,34 + 2,59 Total

Selo: EEWC97669-APL

Consulte em <http://www4.tjrj.rj.br/Portal-Extrajudicial/consultaselo/>

15º **15º** **15º**

088641
AG260700

03.02.07	DESMONTE DE BL. EM MATERIAL 3ª CAT. ROCHA VIVA	M³	10,92
03.04	ESTRUTURAS E ESCORAMENTOS PROVISÓRIOS, ESCETO DE VALAS OU CAVAS		
03.04.01	ESCORAMENTO DE POSTE DE CONCRETO OU METALICO.	UN	56,00
4	MOVIMENTO DE TERRA		
04.01	ESCAVAÇÃO E ATERRO		
04.01.01	ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MAT. DE 1ªCAT., ATE 1,50M DE PROF.	M³	170.659,23
04.01.02	ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA, A FRIO, EM MAT. DE 2ªCAT., MOLEDO ROCHA DECOMP., ATE 1,50M DE PROF.	M³	10.624,10
04.01.03	ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM PEDRA SOLTA OU ARGILA RIJA ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE, EXCLUSIVE ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO.	M³	267,00
04.01.05	-ESCAV. MANUAL VALA MAT.1a.CATEG. ATE 1,5M PROF., EXCL. ESCOR. E ESGOT., EM BECOS ATE 2M LARG., COM IMPOSSIBILIDADE DE ENTRADA DE CAMINHAO OU EQUIPAMENTO MOTORIZADO PARA RETIRADA DE MATERIAIS	M³	2.721,91
04.01.06	ESCAV. MEC. VALA/CAVA NAO ESTRONCADA, 1A CATEG. C/ESCAVADEIRA HIDRAULICA ATE 1,5 M PROF. EXCLUSIVE ESGOTAMENTO	M³	940,00
04.01.08	REATERRO COMPACTADO VALA/CAVA C/MAT. ESCAV. SELECIONADO EM CAMADAS DE 30 cm	M³	202.181,68
04.01.10	REATERRO DE VALA COM PO DE PEDRA, INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS	M³	9.903,31
04.01.11	REATERRO DE VALA EM PO DE PEDRA, INCL. FORN. DE MAT EM BECOS ATE 2M DE LARGURA	M³	1.886,61
04.01.12	ABERTURA DE PASSAGEM SUBTERRANEA POR PROCESSO NAO DESTRUTIVO E INSTALACAO SEM FORNECIMENTO DE TUBO DE PEAD ATE 32 MM, EXCLUSIVE POCOS DE ATAQUE E CHEGADA, PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA POTAVEL	M	60,47
04.01.13	ESCAV. MEC. VALA ESCORADA, 1A CATEG. C/ESCAVADEIRA HIDRAULICA, ATE 1,5m DE PROF., EXCLUSIVE ESGOTAMENTO E ESCORAMENTO	M³	1.500,00
04.01.14	ESCAV. MEC. VALA/CAVA ESCORADA, 1A CATEG. C/ ESCAVADEIRA HIDRAULICA ENTRE 1,5 E 3,0M PROF., EXCLUSIVE ESGOTAMENTO E ESCORAMENTO	M³	3.500,00
04.01.15	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA/ CAVA 1ª CATEGORIA 1,50 A 3,00M PROFUNDIDADE.	M³	3.400,15
04.01.16	BASE DE BRITA CORRIDA	M³	320,00
04.01.17	ESCAVAÇÃO MEC. VALA/CAVA NÃO ESTRONCADA 1ª	M³	2.256,98
04.01.18	ESCAVAÇÃO C/ AR COMPRIMIDO VALA/CAVA 2ª	M³	182,68
04.02	TRANSPORTE DE SOLO		
04.02.01	CARGA MANUAL E DESC. MEC.MAT. A GRANEL EM CAMINHAO	Ton	279.325,00
04.02.02	TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHAO BASCULANTE, A VELOC. MEDIA DE 20 Km/H	Ton. x km	15.225.327,70
04.02.03	TRANSPORTE DE QUALQ. NATUR. EM CARRETAS	Ton. x km	496,02
04.02.04	CARGA E DESCARGA MECÂNICA DE MATERIAIS A GRANEL EM CAMINHÃO INCLUSIVE EQUIPAMENTO CARREGADOR	Ton.	9.947,43
04.02.05	RECEBIMENTO DE CARGA E DESCARGA	Ton.	738,23

4

15º 15º Ofício de Notas da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro
Rua do Ouvidor, 89 - Centro | Tel.: 21 3233-2600 | www.cartorio15.com.br 088641
Av. das Américas, 500- Bloco 11 Ljs 104 e 106 - Barra da Tijuca | Tel.: 21 3154-7161 AG 260697

Certifico e dou fé que a presente cópia é fiel reprodução do Original que me foi apresentado.

AUTENTICADO

Rio de Janeiro, 27 de dezembro de 2024

HUELDSO SAMPÃO DA SILVA
ESCREVENTE - Mat: 94-7419

Emolumentos: R\$ 7,75 - TJ+Fundos: R\$ 3,34 + 2,59 Total: 13,68

Selo: IEWC97666-AGU

Consulte em <http://www4.tjrj.jus.br/Portal-Extrajudicial/consultaselo>



Este atestado encontra-se arquivado no CREA-RJ, junto as ARTs numeros:
AL60839, IN00212703, IN00212711, IN00212724, IN00212727, IN00212730,
IN00212735, IN00212740, IN00212743, IN00212746, IN00212749, IN00212751,
IN00264969, IN00265015, IN00420854, IN00420868, IN00420873,
fazendo parte integrante da Certidão numero 9981/2010, FOLHA numero
16/29.

RIO DE JANEIRO, 5 de OUTUBRO de 2020

Arg. Roberto S. de Carvalho
CREA-RJ - Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agrimensura
(POR DELEGACAO)



15º 15º Ofício de Notas da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro
Rua do Ouvidor, 89 - Centro | Tel.: 21 3233-2600 | www.cartorio15.com.br 088641
Av. das Américas, 500- Bloco 11 Ljs 104 e 106 - Barra da Tijuca | Tel.: 21 3154-7161 AG 260698

Certifico e dou fé que a presente cópia é fiel reprodução do Original que me foi apresentado.

AUTENTICAÇÃO

Rio de Janeiro, 27 de dezembro de 2024

HUELDSO SAMPAYO DA SILVA
ESCREVENTE - Mat: 94-7419

Emolumentos: R\$ 7,75 - TJ+Fundos: R\$ 3,34 = 2,59 Total: 13,68

Selo: EEWC97667-ACI

Consulte em <http://www4.tjrj.jus.br/Portal-Extrajudicial/consultas/selo/>

5	ESCORAMENTOS		
05.03	ESCORAMENTO / ENSCADEIRA C/CHAPAS METALICAS DE VALA/CAVA ATE 4m DE PROF., UTILIZANDO ESCAVADEIRA HIDRAULICA NA CRAVACAO E RETIRADA DAS CHAPAS.	M²	3.168,60
05.04	ESGOTAMENTO DE VALA MEDIDO PELA POTENCIA INSTALADA E PELO TEMPO DE FUNCIONAMENTO.	CVxH	5.830,00
05.05	ESCORAMENETO DE VALA C/BOMBA P/ M³ ESCAVAÇÃO	M²	588,00
05.06	ESGOTAMENTO DE VALA C/BOMBA, P/ M³ ESCAV. EM MAT. DE 1ª CAT. ABAIXO DO NÍVEL D'AGUA, 24h POR DIA.	M³	18,00
05.07	ESCORAMENTO DE FORMAS PARAMETROS	M²	126,99
6	ESTRUTURAS E FUNDAÇÕES DIRETAS		
06.01	ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO OU PROTENDIDO		
06.01.01	CONCRETO DOSADO RACIONALMENTE P/ FCK 10MPa, INCL. MAT. PREPARO, TRANSPORTE E ADENSAMENTO	M³	2.332,59
06.01.02	CONCR. ARMADO P/CORTINAS, FCK=160 KGF/CM2, C/M.O. E MATERIAIS P/1M3 CONCR., PREPARO, LANCAMENTO, 10M2 DE FORMA, ESCORAMENTO E 80KG AÇO CA-50	M³	18,50
06.01.05	CONCRETO ARMADO P/ UMA RESISTÊNCIA DE 15MPa, 12,00M² DE AREA MOLDADA E 80KG DE AÇO CA-50B.	M³	18,71
06.01.06	CONCRETO DOSADO RACIONALMENTE P/ FCK 20	M³	4,99
06.01.07	FORMA DE MAD. P/ PARAMETROS PLANOS, FORNECIMENTO	M²	493,09
06.01.08	BARRA DE AÇO CA-50, C/ SALIENCIA, Ø 6,3MM	KG	169,52
06.01.09	CORTE, DOBRA, MONT. E COLOCAÇÃO DE FERRAGENS	KG	51,10
06.02	CAIXAS PADRONIZADAS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, EXCLUSIVE TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO		
06.02.02	CAIXA P/REGISTRO EM ALVEN. DE TIJ. MACICO, PAREDES DE 1/2 VEZ, DE 0,30 X 0,30 X 0,50M, P/TUBUL. DE FºFº C/DIAM. DE 0,10M	UN	6,00
06.02.03	CAIXA P/REGISTRO EM ALVEN. DE TIJ. MACICO, PAREDES DE 1/2 VEZ, DE 0,28 X 0,28 X 0,50M, P/TUBUL. DE FºFº C/DIAM. DE 0,075M	UN	4,00
06.03	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TAMPAS E CAIXAS DE FERRO FUNDIDO		
06.03.01	CAIXA DE FERRO FUNDIDO QUADRADA, TAMPA ARTICULADA PADRAO CEDAE (28 KG) PARA CAIXAS DE REGISTROS NO PASSEIO DE DN ATE 200 mm	UN	980,00
06.03.02	TAMPAO COMPLETO DE F.FUNDIDO CIRCULAR, D= 600mm (130 KG) PADRAO CEDAE PARA CAIXAS DE REGISTROS COM DN ACIMA DE 200mm OU DE VENTOSAS. FORNECIMENTO E COLOCACAO.	UN	595,00
06.03.04	CAIXA DE FERRO FUNDIDO QUADRADA, TAMPA ARTICULADA PADRAO CEDAE (28 KG) PARA CAIXAS DE REGISTROS NO PASSEIO DE DN ATE 200 mm	UN	260,00
06.03.05	CAIXA DE FERRO FUNDIDO QUADRADA, TAMPA ARTICULADA PADRAO CEDAE (59 KG) PARA CAIXAS DE REGISTROS NA RUA DE DN ATE 200 mm	UN	722,00
06.03.06	TAMPÃO COMPLETO FERRO FUNDIDO DN 0,60MM, C/ 225KG PARA POÇO DE VISITA	UN	906,00
06.03.07	TAMPAO COMPLETO DE FºFº, TIPO PESADO, C/ 225KG, P/POCO DE VISITA DE ESGOTO SANIT.	UN	246,00

15º 15º Ofício de Notas da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro
Rua do Ouvidor, 89 - Centro | Tel.: 21 3233-2600 | www.15oficio15.com.br
Av. das Américas, 500- Bloco 11 Lj 104 e 106 - Barra da Tijuca | Tel.: 21 3154-7161

Certifico e dou fé que a presente cópia é fiel reprodução do original que me foi apresentado.

AUTENTICAÇÃO DE NOTAS

Rio de Janeiro, 27 de dezembro de 2024

HUELSON SAMPAIO DA SILVA
ESCREVENTE - Mat: 94-7419

Emolumentos: R\$ 7,75 - TJ+Fundos: R\$ 3,34 + 2,55 (Rev. 2018)

Selo: EEWC97660-ADH

Consulte em http://www.tjrj.us.br/Portal-Extrajudicial/consultaselo

088641
AG 260695



Este atestado encontra-se arquivado no CREA-RJ, junto as ARTs numeros:
AL60839, IN00212703, IN00212711, IN00212724, IN00212727, IN00212730,
IN00212735, IN00212740, IN00212743, IN00212746, IN00212749, IN00212751,
IN00214969, IN00265015, IN00420854, IN00420868, IN00420873, IN00420874,
fazendo parte integrante da Certidão numero 9981/2010. Folha
17/29.

RIO DE JANEIRO, 5 de OUTUBRO de 2010

Arq. Roberto S. de Carvalho
CREA-RJ - Conselho de Engenharia e Arquitetura
(POR DELEGACAO)



15º 15º Ofício de Notas da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro
Rua do Ouvidor, 89 - Centro | Tel.: 21 3233-2600 | www.cartorio15.com.br 088641
Av. das Américas, 500- Bloco 11 Ljs 104 e 106 - Barra da Tijuca | Tel.: 21 3154-7161 AG 260696

Certifico e dou fé que a presente cópia é fiel reprodução do original que me foi
apresentado.

AUTENTICACAO

Rio de Janeiro, 27 de dezembro de 2024

HUELDSO SAMPAYO DA SILVA
ESCREVENTE - Mat: 94-7419

Emolumentos: R\$ 7,75 - TJ+Fundos: R\$ 3,34 + 2,50 T.O. = R\$ 13,59

Selo: EEWC97665-ASU

Consulte em <http://www4.fjr.jus.br/Portal-Extrajudicial/consultaselo/>

15º OFÍCIO DE NOTAS

06.03.08	TAMPÃO COMPLETO DE FºFº, TIPO MÉDIO, C/ 125Kg F/POÇO DE VISITA DE ESGOTO SANITÁRIO	UN	260,00
7	PAVIMENTAÇÃO		
07.01	LEVANTAMENTO DE PAVIMENTOS E SEUS COMPLEMENTOS C/ AFASTAMENTO LATERAL DOS MAT. REMOVIDOS		
07.01.01	DEMOLICAO MANUAL DE PISO CIMENTADO E DA RESPECTIVA BASE DE CONCR. OU PASSEIO DE CONCRETO	M²	76.711,52
07.01.02	REMOCAO MANUAL DE PASSEIO DE PEDRA PORTUGUESA	M²	5.025,80
07.01.03	LEVANTAMENTO DE MEIOS-FIOS RETOS OU CURVOS	M	5.072,00
07.01.04	ARRANCAMENTO DE PARALELEP.	M²	2.545,60
07.01.05	DEMOL. C/ EQUIP. AR COMPRIMIDO, DE PAVIM. CONCR. ASFALTICO, C/ESPS. 5CM,INCL. AFASTAMENTO LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO	M²	4.164,20
07.01.06	DEMOLICAO C/AR COMPRIMIDO DE PAV. DE CONCR. ASFALTICO EXCL. BASE C/e=10CM	M²	22.952,17
07.01.07	DEMOLICAO C/AR COMPR. DE PASSEIOS CIMENTADOS	M²	2.330,34
07.01.08	DEMOLICAO C/AR COMPRIMIDO DE BASES DE MACADAME CIMENTADO OU BETUMINOSO, COM 20 cm DE ESPESSURA	M²	20.528,59
07.01.09	DEMOLICAO C/AR COMPRIMIDO DE BASES DE MACADAME BETUMINOSO	M³	470,46
07.01.10	ARRANCAMENTO C/ AR COMPRIMIDO DE PISO DE PARALELEPIPEDOS REJUN. C/ ARGAMASSA CIMENTO/AREIA INCLUSIVE LIMPEZA E EMPILHAMENTO SOBRE O PASSEIO	M²	3.945,63
07.01.11	DEMOLIÇÃO C/AR COMPRIMIDO DE PAV. DE CONCRETO	M³	5,65
07.02	EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS E SEUS COMPLEMENTOS		
07.02.01	REPOSICAO DE PAVIMENTOS DE PARALELEPIPEDOS, EXCL. A PEDRA, SOBRE COLCHAO DE PO DE PEDRA INCL. REJUNT. C/ BETUME E CASCALHINHO	M²	2.684,43
07.02.02	PAVIMENTACAO DE PARALELEPIPEDOS SOBRE COLCHAO DE PO DE PEDRA, REJUNTADOS C/BETUME E CASCALHINHO	M²	345,50
07.02.03	REASSENTAMENTO DE MEIOS-FIOS RETOS OU CURVOS	M	5.722,00
07.02.04	RECOMPOSICAO DE PAVIMENTACAO DE ASFALTO EM LOGRADOUROS PUBLICOS COM ESPESSURA MINIMA DE 5cm, INCLUSIVE PINTURA DE LIGACAO SOBRE BASE EXISTENTE E TRANSPORTE ATE 20Km	M²	6.970,98
07.02.05	REPOSICAO DE PAVIMENT. EM CONCR. ASFALT.USINADO A QUENTE, S/IMPRIM. EXCL. O TRANSP. DA USINA P/PISTA	T	7.588,71
07.02.07	PINTURA LIG. DE ACORDO C/INSTR. P/EXEC. ASFALTO - DER/RJ	M²	37.098,24
07.02.08	BASE DE CONCRETO C/FCK=10 MPA, ESPESSURA DE 20 CM PARA REPOSICAO DE PAVIMENTACAO DE RUA, INCLUINDO CRETAGEM, CARGA, TRANSPORTE E DESGARGA DO MATERIAL EXCEDENTE ATE 20 KM	M²	23.290,90
07.02.09	REPOSICAO DE PAVIMENTACAO DE PEDRA PORTUGUESA, EXCL. ESTA, SOBRE COLCHAO DE CIM/SAIBRO 1:5	M²	3.907,80
07.02.10	ADICIONAL NOTURNO PARA SERVICOS DE REPOSICAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA, ABRANGENDO TODOS OS SERVICOS COMPONENTES, MEDIDO PELO PESO DE CONCRETO ASFALTICO APLICADO	T	398,83
07.02.11	FORN. DE PO DE PEDRA, SEM CONSIDERAR TRANSP. DA PEDREIRA ATE O LOCAL DA UTILIZ., INCL. CARGA NO CAMINHAO	M³	132.313,75
07.02.12	PATIO DE CONCRETO ESPESSURA=15cm, NO TRACO 1:2:2, FORMANDO	M²	3.157,81

6

15º 15º Ofício de Notas da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro
Rua do Ouvidor, 89 - Centro | Tel.: 21 3233-2600 | www.cartorio15.com.br
Av. das Américas, 500- Bloco 11 Ljs 104 e 106 - Barra da Tijuca | Tel.: 21 3154-7161

Certifico e dou fé que a presente cópia é fiel reprodução da original que me foi apresentado.

AUTENTICACAO
Rio de Janeiro, 27 de dezembro de 2024

HUELDSO N SAMPALD DA SILVA
ESCREVENTE - Mat. 94-7419

Emolumentos: R\$ 7,75 - TJ+Fundos: R\$ 3,34 + 2,59 Total: 13,68
Selo: EEWC97683-AUT

Consulte em <http://www4.tjrj.us.br/Portal-Extrajudicial/consultaselo/>

088641
AG 260714



248

[illegible]

	QUADROS DE 1x1m, COM SARRAFOS DE PINHO, INCL., EXCLUSIVE PREPARO DO TERRENO		
07.02.14	RECOMPOSIÇÃO DE PASSEIO, DEVIDO A ABERTURA DE VALA, INCLUSIVE REMOÇÃO DE MATERIAL, CONCRETO ESP. 0,08M, ACABAMENTO ESP. 0,02M.	M²	72.509,07
9	INSTALAÇÕES PREDIAIS		
09.02.01	TUBULACAO DE PVC RIGIDO, ROSQUEADO, PARA AGUA FRIA COM DIAMETRO DE 1/2", EXCLUSIVE EMENDAS, CONEXOES E ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO. FORNEC. E ASSENT.	M	15.712,00
09.02.02	FORNEC. NIPLE DUPLO PVC RQ 1/2"	UN	25.164,00
09.02.03	FORNEC. NIPLE DUPLO PVC RQ 3/4"	UN	26.519,00
09.02.04	FORNEC. NIPLE DUPLO PVC RQ 1"	UN	11.543,00
09.02.05	FORNEC. JOELHO DE PVC RQ 1/2"	UN	39.348,00
09.02.06	FORNEC. NIPLE DUPLO PVC RQ 1 1/2"	UN	9.094,00
09.02.07	FORNEC. JOELHO PVC RQ 90 x 1"	UN	8.572,00
09.02.08	TUBO DE PVC RIGIDO, ROSQUIAVEL, PARA AGUA FRIA, COM DIAMETRO DE 3/4", EXCLUSIVE EMENDAS, CONEXOES, ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO. FORNEC. E ASSENT.	M	19.527,00
09.02.09	FORNEC. UNIÃO PVC RQ 1/2"	UN	26.872,00
09.02.10	FORNEC. UNIÃO PVC RQ 1"	UN	9.647,00
09.02.11	FORNEC. UNIÃO PVC RQ 1 1/2"	UN	8.579,00
09.02.12	FORNEC. JOELHO PVC RQ 3/4"	UN	32.809,00
09.02.13	FORNEC. JOELHO PVC RQ 90 x 1 1/2"	UN	9.180,00
09.02.14	FORNEC. JOELHO PVC RQ 90 x 2"	UN	6.276,00
09.02.15	FORNEC. DE LUVA PVC RQ DN= 1"	UN	7.842,00
09.02.16	FORNEC. DE LUVA PVC RQ DN= 1 1/2"	UN	6.988,00
09.02.17	FORNEC. DE LUVA PVC RQ DN= 1/2"	UN	35.745,00
09.02.18	FORNEC. DE LUVA PVC RQ DN= 3/4"	UN	34.961,00
09.02.19	FORNEC. DE LUVA PVC RQ DN= 2"	UN	5.404,00
10	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS		
10.01	FORNEC. DE TUBOS DE CHAPA DE AÇO SOLD. ASTM.A-283 GRC, REVEST.CF.AWWA C-203-73 E C-204-75		
10.01.03	TUBO DE CHAPA DE AÇO, C/ COSTURA, P/ ÁGUA, INTERNA EXTERNA, PONTAS BISELADAS P/ SOLDA, C/ 250 mm x 1/4"	M	24,00
10.01.04	MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE TUBULAÇÃO DE CHAPA DE AÇO DE 1/4" DE ESPESSURA, C/ 6,00M DE COMPRIMENTO E 250MM DE DIAMETRO.	M	42,00
10.02	FORNECIMENTO DE TUBOS DE F. FUNDIDO C/ J. ELÁSTICA		
10.02.01	TUBO DE FºFº, DUCTIL, CLASSE K-9 (JUNTA ELASTICA), DIAM. DE100 mm. FORN.	M	4.637,00
10.02.02	TUBO DE FºFº, DUCTIL, CLASSE K-9 (JUNTA ELASTICA), DIAM. DE150 mm FORN.	M	2.560,54
10.02.03	TUBO DE FºFº, DUCTIL, CLASSE K-9 (JUNTA ELASTICA), DIAM. DE 200 mm FORN.	M	1.693,00
10.02.04	FORN. TUBO DUTIL K9 JE DN= 250 MM	M	687,00
10.02.05	FORN. TUBO DUTIL K9 JE DN= 300 MM	M	1.540,00
10.03	FORNECIMENTO DE TUBOS DE PVC C/J. ELÁSTICA		

21

7

15º 15º Office de Notas da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro
Rua do Ouvidor, 89 - Centro | Tel.: 21 3233-2600 | www.cartorios.com.br
Av. das Américas, 500- Bloco II Ljs 104 e 106 - Barra da Tijuca | Tel.: 21 3541-8661

Certifico e dou fé que a presente cópia é fiel reprodução do original que me foi apresentado.

AUTENTICACAO

Rio de Janeiro, 27 de dezembro de 2024.

HUELSON SAMPAIO DA SILVA
ESCREVENTE - Mat: 94.7419

Emolumentos: R\$ 7,75 - TJ+Fundos: R\$ 9,34 + 2,59 Total: 13,68
Selo: EEWC97690-AIS

Consulte em <http://www4.trj.jus.br/Portal-Extrajudicial/consultaselo>

088641
AG 260711



249

Seio: EEW97681-AFK
Consulte em <http://www4.trj.jus.br/Portal-Extrajudicial/consultaseio/>



10.03.01	TUBO PVC-PBA, CLASSE 15, P/ADUCAO E DISTRIB. DE AGUA, DIAM NOMINAL 50mm	M	315.545,49
10.03.02	TUBO PVC-PBA, CLASSE 15, P/ADUCAO E DISTRIB. DE AGUA, DIAM NOMINAL 75 mm	M	123.303,60
10.03.03	TUBO PVC-PBA, CLASSE 15, P/ADUCAO E DISTRIB. DE AGUA, DIAM.NOMINAL 100 mm	M	72.702,28
10.03.04	TUBO PVC P/ESGOTO SANIT., DIAM. NOMINAL 100 mm	M	24.239,00
10.03.05	TUBO PVC P/ESGOTO SANIT., DIAM. NOMINAL 150 mm	M	21.069,50
10.03.06	TUBO PVC-DEFOFO, P/ADUCAO E DISTRIB. DE AGUA, DIAMETRO NOMINAL 100MM.	M	31.108,55
10.03.07	TUBO PVC-DEFOFO, P/ADUCAO E DISTRIB. DE AGUA, DIAMETRO NOMINAL 150MM.	M	51.088,00
10.03.08	TUBO PVC-DEFOFO, P/ADUCAO E DISTRIB. DE AGUA, DIAMETRO NOMINAL 200MM.	M	42.809,00
10.03.09	TUBO PVC-DEFOFO, P/ADUCAO E DISTRIB. DE AGUA, DIAMETRO NOMINAL 250MM.	M	4.156,00
10.03.10	TUBO PVC PARA ESGOTO SANITÁRIO, DIAMETRO NOMINAL 200MM.	M	830,00
10.03.11	MANILHA DE BARRA VIBRADO DN 100MM	M	600,00
10.03.12	MANILHA DE BARRA VIBRADO DN 150MM	M	300,00
10.03.13	MANILHA DE BARRA VIBRADO DN 200MM	M	150,00
10.04	FORNEC. DE CONEXÕES DE F. FUNDIDO		
10.04.01	FORNEC. CURVA F. FUNDIDO BB JE DN100 mm x 45	UN	1.989,00
10.04.02	FORNEC. CURVA F. FUNDIDO BB JE DN 150 mm x 45	UN	1.850,00
10.04.03	FORN.CRUZETA F.FUNDIDO BBBB JE DN 150X150MM	UN	105,00
10.04.04	FORNEC. Tê F. FUNDIDO BBB JE DN 75 x75 mm	UN	2.078,00
10.04.05	FORNEC. Tê F. FUNDIDO BBB JE DN 100 x100 mm	UN	1.846,00
10.04.06	FORNEC. DE LUVA F. FUNDIDO JE DN75 mm	UN	2.060,00
10.04.07	FORNEC. DE LUVA F. FUNDIDO JE DN100 mm	UN	1.893,00
10.04.08	FORNEC. EXTREMIDADE DE F. FUNDIDO BF JE PN 10 DN75 mm	UN	2.162,00
10.04.09	FORNEC. EXTREMIDADE DE F. FUNDIDO BF JE PN 10 DN100 mm	UN	1.869,00
10.04.10	FORNEC. CURVA F. FUNDIDO DISSIMÉTRICA C/ FLANDES, PARA HIDRANTE DE COLUNA DN= 100x100/75mm	UN	65,00
10.04.11	FORNEC. DE Tê F°F° FFF PN 10 DN=100 x75 mm	UN	1.448,00
10.04.12	FORNEC. DE RED. CONCENT. F. FUNDIDO FF PN 10 DN= 100 x75 mm	UN	713,00
10.04.13	FORN.EXTREMIDADE F.FUNDIDO FP PN10 DN=100 MM	UN	1.187,00
10.04.14	FORNEC. LUVA TRIPARTIDA DN=75 mm, LONGA	UN	2.378,00
10.04.15	FORNEC. COLAR TOMADA F. FUNDIDO PARA DISTR.COM DN=75 mm	UN	2.888,00
10.04.16	FORNECIMENTO LUVA TRIPARTIDA DN 50MM	UN	5.038,00
10.04.17	FORNECIMENTO LUVA TRIPARTIDA DN 75 mm, LONGA	UN	4.935,00
10.04.18	FORNEC. DE LUVA TRIPARTIDA DN100 mm	UN	5.072,00
10.04.19	FORNEC. DE LUVA TRIPARTIDA DN 150 mm	UN	4.747,00
10.04.20	FORNEC. DE LUVA TRIPARTIDA DN 200 mm	UN	1.433,00
10.04.21	FORNECIMENTO JUNTA GIBULT DN 50 mm.	UN	5.272,00
10.04.22	FORNECIMENTO JUNTA GIBULT DN 75 mm	UN	6.205,00
10.04.23	FORNECIMENTO JUNTA GIBULT DN 100 mm	UN	5.878,00
10.04.24	FORNECIMENTO JUNTA GIBULT DN 150 mm	UN	4.051,00
10.04.25	FORNECIMENTO JUNTA GIBULT DN 200 mm	UN	1.566,00
10.04.26	FORNECIMENTO REGISTRO F°F°. FC PN 16 DN=150 mm	UN	425,00
10.04.27	FORNECIMENTO UNIÃO FG FLEXÍVEL 3/4"	UN	4.572,00

8

15º 15º Ofício de Notas da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro
Rua do Ouvidor, 89 - Centro | Tel.: 21 3233-2600 | www.cartorio15.com.br
Av. das Américas, 500- Bloco II Ljs 104 e 106 - Barra da Tijuca | Tel.: 22 3154-7100

088641
AG 260709

Certifico e dou fé que a presente cópia é fiel reprodução do original que me foi apresentado.

AUTENTICADO

Rio de Janeiro, 27 de dezembro de 2024

HUELSON SAMPAIO DA SILVA
ESCREVENTE - Mat: 94-7418

Emolumentos: R\$ 7,75 - TJ+Fundos: R\$ 3,34 + 2,59 Total: 13,68
Selo: IEEWC97678-ALS

Consulte em <http://www4.trj.jus.br/Portal-Extrajudicial/consultaselo/>



Este atestado encontra-se arquivado no CREA-RJ, junto as ARTs numeros:
AL60839, IN00212703, IN00212711, IN00212724, IN00212727, IN00212730,
IN00212735, IN00212740, IN00212743, IN00212744, IN00212749, IN00212751,
IN00264969, IN00265015, IN00420854, IN00420868, IN00420873, IN00420874,
fazendo parte integrante da Certidão numero 9981/2010, Folha 01, datada de
20/29.

RIO DE JANEIRO, 5 de OUTUBRO de 2010

Arq. Roberto Silva Carneiro
CREA-RJ - Engenheiro Técnico
(POR DELEGACÃO)



15º 15º Ofício de Notas da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro
Rua do Ouvidor, 89 - Centro | Tel.: 21 3233-2600 | www.cartorio15.com.br
Av. das Américas, 500- Bloco 11 Ljs 104 e 106 - Barra da Tijuca | Tel.: 21 3734-7161

Certifico e dou fé que a presente cópia é fiel reprodução do original que me foi apresentado.

AUTENTICACÃO
Rio de Janeiro, 27 de dezembro de 2024

HUELDSON SAMPAIO DA SILVA
ESCREVENTE - Mat: 94-7443

Emolumentos: R\$ 7,75 - TJ+Fundos: R\$ 3,34 + 2,59 Total: 13,68
Selo: EEWC97679-AEL
Consulte em <http://www4.tjrj.jus.br/Portal-Extrajudicial/consultaselo/>

088641
AG 280710

15º

10.04.28	FORNECIMENTO UNIÃO FG FLEXÍVEL 1"	UN	1.435,00
10.04.29	FORNECIMENTO REGISTRO GAVETA FºFº FC PN 10 DN 250 mm	UN	15,00
10.04.30	FORNECIMENTO DE EXTREMIDADE FºFº PN 10 DN 200 mm	UN	93,00
10.04.31	FORNECIMENTO DE EXTREMIDADE FºFº PN 10 DN 250 mm	UN	26,00
10.04.32	FORNECIMENTO DE CURVA DE FºFº BB JE DN 300 mm x 11º 15"	UN	8,00
10.04.33	FORNECIMENTO DE CURVA FºFº BB Dn 300 x 22º 30"	UN	11,00
10.04.34	CURVA DE 45º DE FºFº, DUCTIL, C/ BOLSAS DE JE DN 300 mm. FORN.	UN	6,00
10.04.39	FORNECIMENTO DE REGISTRO GAVETA FºFº PN16 DN 150 mm	UN	65,00
10.04.40	FORNEC. EXTREMIDADE BF FºFº DN 50 mm	UN	1.119,00
10.04.41	FORNEC. EXTREMIDADE FºFº FP PN DN 75 mm	UN	1.140,00
10.04.42	FORNEC. EXTREMIDADE BF JE PN 10 DN 150 mm	UN	798,00
10.04.43	FORNEC. EXTREMIDADE FºFº PN 10 DN 200 mm	UN	132,00
10.04.44	TE DE FºFº, DUCTIL, C/ BOLSA JE DN 100 x 75 mm. FORNECIMENTO	UN	628,00
10.04.45	FORNEC. CURVA FºFº PN 10 100 x 90º	UN	665,00
10.04.46	CURVA FºFº JE 90º x 150 mm	UN	511,00
10.04.47	CURVA FºFº JE 90º x 200 mm	UN	139,00
10.04.48	REDUÇÃO FERRO FUNDIDO PB JE 150 x 100	UN	304,00
10.04.49	CURVA FERRO FUNDIDO BB 90º DN 200	UN	114,00
10.04.50	CURVA FERRO FUNDIDO BB 45º DN 200	UN	102,00
10.04.51	FORNC. TE FºFº FFF JE DN 200 x 50	UN	86,00
10.05	FORNECIMENTO DE CONEXÕES DE PVC		
10.05.01	FORNEC. DE CURVA PVC PB JE DN = 50 mm x 45º	UN	5.487,00
10.05.02	FORNEC. DE CURVA PVC PB JE DN = 75 mm x 45º	UN	4.627,00
10.05.03	FORNEC. DE CURVA PVC PB JE DN = 100 mm x 45º	UN	3.660,00
10.05.04	FORNEC. LUVA DE CORRER PVC PBA JE DN= 100	UN	3.369,00
10.05.05	FORNEC. Tê PVC BBB JE DN= 50 x 50 mm	UN	4.062,00
10.05.06	FORNEC. Tê PVC BBB JE DN= 75 x 75 mm	UN	4.255,00
10.05.07	FORNEC. Tê PVC BBB JE DN= 100 x100 mm	UN	3.023,00
10.05.08	FORNEC. COLAR DE TOMADA PVC COM TRAVAS PARA DISTRIBUIDOR PBA DN = 50 mm	UN	12.975,00
10.05.09	FORNEC. COLAR DE TOMADA PVC COM TRAVAS PARA DISTRIBUIDOR PBA DN = 75mm	UN	10.007,00
10.05.10	FORNEC. COLAR DE TOMADA PVC COM TRAVAS PARA DISTRIBUIDOR COM DN = 50mm	UN	9.832,00
10.05.11	FORNEC. COLAR DE TOMADA PVC COM TRAVAS PARA DISTRIBUIDOR COM DN = 75mm	UN	8.513,00
10.05.12	FORNECIMENTO LUVA DE PVC PBA CORRER DN 60 mm	UN	19.222,00
10.05.13	FORNECIMENTO LUVA DE PVC PBA CORRER DN 75 mm	UN	16.423,00
10.05.14	FORNEC. TE PVC PBA JE 75 x 50 mm	UN	4.134,00
10.05.15	FORNEC. TE PVC PBA JE 100 x 75 mm	UN	3.470,00
10.05.16	CURVA PVC PBA JE 90º x 50 mm	UN	4.709,00
10.05.17	CURVA PVC PBA JE 90º x 75 mm	UN	3.017,00
10.05.18	CURVA PVC PBA JE 90º x 100 mm	UN	1.823,00
10.05.19	COLAR DE TOMADA PVC PBA DN 50 x 3/4"	UN	11.240,00
10.05.20	COLAR DE TOMADA PVC PBA DN 75 x 3/4"	UN	11.328,00
10.05.21	REGISTRO ESFERA DE PVC DN 1/2"	UN	23.183,00
10.05.22	REGISTRO ESFERA DE PVC DN 3/4"	UN	21.395,00
10.05.23	REDUÇÃO PVC PBA BB JE DN 75 x 50	UN	3.941,00

9

AP

A

15º 15º Ofício de Notas da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro
Rua do Ouvidor, 89 - Centro | Tel.: 21 3233-2600 | www.cartorio15.com.br
Av. das Américas, 500- Bloco 11 Ljs 104 e 106 - Barra da Tijuca | Tel.: 21 3154-7161

088641
AG 260707

Certifico e dou fé que a presente cópia é fiel reprodução do original que me foi apresentado.

AUTENTICACAO

Rio de Janeiro, 27 de dezembro de 2024

HUELDSO SAMPÃO DA SILVA
ESCREVENTE - Mat: 94-7418

Emolumentos: R\$ 7,75 - TJ+Fundos: R\$ 3,04 + 2,50 Total: R\$ 13,29

Selo: EEWC97678-ANL

Consulte em: <http://www4.tjrj.us.br/Portal-Extrajudicial/consultaselo/>



251

Este atestado encontra-se arquivado no CREA-RJ, junto as ARTs numeros:
AL60839, IN00212703, IN00212711, IN00212724, IN00212727, IN00212730,
IN00212735, IN00212740, IN00212743, IN00212746, IN00212749, IN00212751,
IN00264969, IN00265015, IN00420854, IN00420868, IN00420873, IN00420874,
fazendo parte integrante da Certidão numero 9981/2010, Folha numero
21/29.

RIO DE JANEIRO, 5 de OUTUBRO de 2010

Arg. Roberto S. da Costa
CREA-RJ - Arquivado
(POR DE) 10/10/2010



15º 15º Office de Notas da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro
Rua do Ouvidor, 89 - Centro | Tel.: 21 3233-2600 | www.cartorio15.com.br **08864.1**
Av. das Américas, 500 - Bloco 11 Ljs 104 e 106 - Barra da Tijuca | Tel.: 21 3154-7161 **AG 260708**

Certifico e dou fé que a presente cópia é fiel reprodução do original que me foi apresentado.

AUTENTICADA 15º

Rio de Janeiro, 27 de dezembro de 2024

HUELDSO SAMPÃO DA SILVA
ESCREVENTE - Mat. 94-7419

Emolumentos: R\$ 7,75 - TJ+Fundos: R\$ 3,34 - 2,59 Total: 13,68

Selo: EEWC97677-AVJ

Consulte em <http://www4.tjrj.us.br/Portal-Extrajudicial/consultaselo/>



10.05.24	REDUÇÃO PVC PBA BB JE DN 75 x 50	UN	3.878,00
10.06	FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DE BRONZE OU LATÃO		
10.06.01	FORNEC. DERIVAÇÃO BRONZE S/ VIOLA 1/2"	UN	5.146,00
10.06.02	FORNEC. DERIVAÇÃO BRONZE S/ VIOLA 3/4"	UN	4.165,00
10.06.03	FORNEC. DERIVAÇÃO BRONZE S/ VIOLA 1"	UN	1.474,00
10.06.04	FORNEC. DERIVAÇÃO COM VIOLA 1 1/2"	UN	1.121,00
10.06.05	FORNEC. DERIVAÇÃO COM VIOLA 2"	UN	575,00
10.06.06	FORNEC. REGISTRO DE GAVETA EM BRONZE 1/2"	UN	28.027,00
10.06.07	FORNEC. REGISTRO DE GAVETA EM BRONZE 3/4"	UN	22.479,00
10.06.08	REGISTRO DE GAVETA EM BRONZE 1/2"-FORNEC. E COLOC.	UN	2.412,00
10.06.09	REGISTRO DE GAVETA EM BRONZE 3/4"-FORNEC. E COLOC.	UN	2.618,00
10.06.10	REGISTRO DE GAVETA EM BRONZE 1"-FORNEC. E COLOC.	UN	897,00
10.06.11	REGISTRO DE GAVETA EM BRONZE 1 1/2"-FORNEC. E COLOC.	UN	1.265,00
10.06.12	REGISTRO DE GAVETA EM BRONZE 2"-FORNEC. E COLOC.	UN	1.081,00
10.07	FORNECIMENTO DE CONEXÕES DE FERRO MALEÁVEL		
10.07.01	FORNEC. UNIÃO FLEX. DN = 1 1/2" DE FERRO MALEÁVEL	UN	1.761,00
10.07.02	FORNEC. UNIÃO FLEX. DN = 2" DE FERRO MALEÁVEL	UN	974,00
10.07.03	FORNEC. DE LUVA FLEX. DN= 2" DE FERRO MALEÁVEL	UN	1.148,00
10.07.04	FORNEC. DE LUVA FLEX. DN= 1/2" DE FERRO MALEÁVEL	UN	4.836,00
10.07.05	FORNEC. DE LUVA FLEX. DN= 3/4" DE FERRO MALEÁVEL	UN	4.224,00
10.07.06	FORNEC. LUVA FLEX. DN= 1" DE FERRO MALEÁVEL	UN	1.214,00
10.07.07	FORNEC. LUVA FLEX. DN= 1 1/2" DE FERRO MALEÁVEL	UN	1.288,00
10.07.08	FORNEC. LUVA FLEX. FG RQ EXT. 3/4"	UN	7.525,00
10.07.09	FORNEC. LUVA FLEX. FG RQ EXT. 1"	UN	3.689,00
10.07.10	FORNEC. LUVA FLEX. FG RQ EXT. 1 1/2"	UN	2.375,00
10.07.12	FORNEC. LUVA FLEX. FG RQ INT. 1/2"	UN	6.567,00
10.07.13	FORNEC. LUVA FLEX. FG RQ INT. 3/4 x 1/2"	UN	3.705,00
10.07.14	FORNECIMENTO UNIÃO PVC RQ 2"	UN	1.732,00
10.07.15	FORNECIMENTO DE UNIÃO PVC RQ 3/4"	UN	16.197,00
10.08	FORNECIMENTO DE ACESSÓRIOS DE MANOBRA, PROTEÇÃO E OUTROS		
10.08.01	FORNEC. HIDRANTE COLUNA SIMPLES 100 mm	UN	88,00
10.08.02	FORNEC. REGISTRO GAVETA F. FUNDIDO FC PN 10 DN=100 mm	UN	578,00
10.08.03	FORNEC. REGISTRO GAVETA F. FUNDIDO FC PN 16 DN=75 mm	UN	1.011,00
10.08.04	FORNEC. REGISTRO GAVETA F. FUNDIDO FC PN 16 DN=100 mm	UN	437,00
10.08.05	FORNEC. REGISTRO GAVETA F. FUNDIDO FC PN 16 DN= 200 mm	UN	66,00
10.08.06	FORNEC. VENTOSA TRIPLA FUNÇÃO COM FLANDE PN 16 DN= 200 mm	UN	5,00
10.09	ASSENTAMENTO DE TUBOS FºFº C/ JUNTA ELÁST. INCL. TESTE HIDROST. E REATERRO ATÉ GERATRIZ SUP.		
10.09.01	ASSENTAMENTO DE TUBO F.FUNDIDO OU ACO JUNTA ELASTICA DN= 100MM PARA DISTRIBUICAO DE AGUA, EXCL. FORN. DE TUBOS E ANEIS DE BORRACHA, INCL. ATERRO E SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO E TESTE HIDROSTATICO.	M	4.691,90
10.09.02	ASSENTAMENTO DE TUBO F.FUNDIDO OU ACO J. ELASTICA DN= 150MM PARA DISTRIBUICAO DE AGUA, EXCL. FORN. DE TUBOS E ANEIS DE BORRACHA, INCL. ATERRO E SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO E TESTE HIDROSTATICO.	M	4.418,00
10.09.03	ASSENTAMENTO DE TUBO F.FUNDIDO OU ACO J. ELASTICA DN= 200MM PARA DISTRIBUICAO DE AGUA, EXCL. FORN. DE TUBOS E ANEIS DE BORRACHA, INCL. ATERRO E SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZ	M	1.020,00

10

15º 15º Ofício de Notas da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro
Rua do Ouvidor, 89 - Centro | Tel.: 21 3233-2600 | www.cartorio15.com.br
Av. das Américas, 500- Bloco 11 Ljs 104 e 106 - Barra da Tijuca | Tel.: 21 3154-7161

088641
AG 260705

Certifico e dou fé que a presente cópia é fiel reprodução do original que me foi apresentado.

AUTENTICAÇÃO
Rio de Janeiro, 27 de dezembro de 2024.

HUELSON SAMPAIO DA SILVA
ESCREVENTE - Mat: 94-7419

Emolumentos: R\$ 7,75 - TJ+Fundos: R\$ 3,34 + 2,55
Selo: EEWC97674-AUI

Consulte em <http://www4.tjrj.us.br/Portal-Extrajudicial/consultaselo/>



252

Este atestado encontra-se arquivado no CREA-RJ, junto as ARTs numeros:

AL60039, IN00212703, IN00212711, IN00212724, IN00212727, IN00212730,

IN00212735, IN00212740, IN00212743, IN00212746, IN00212749, IN00212752,

IN00264969, IN00265015, IN00420054, IN00420068, IN00420073

fazendo parte integrante da Certidão numero 9981/2010, For. numero 22/29.

RIO DE JANEIRO, 5 de OUTUBRO de 2019



15º 15º Ofício de Notas da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro
Rua do Ouvidor, 89 - Centro | Tel.: 21 3233-2600 | www.cartorio15.com.br | 088641
Av. das Américas, 500- Bloco 11 Ljs 104 e 106 - Barra da Tijuca | Tel.: 21 3154-7161 | AG 260706

Certifico e dou fé que a presente cópia é fiel reprodução do original que me foi apresentado.

AUTENTICAÇÃO

Rio de Janeiro, 27 de dezembro de 2024

HUELDSON SAMPAIO DA SILVA
ESCREVENTE, - Mat: 94-7418

Emolumentos: R\$ 7,75 - TJ+Fundos: R\$ 3,34 + 2,50 Total: 13,68

Selo: EEWC97675-AWQ

Consulte em <http://www4.tjrj.jus.br/Portal-Extrajudicial/consultaselo/>



	SUPERIOR DO TUBO E TESTE HIDROSTATICO.		
10.09.04	-ASSENTAMENTO DE TUBO F.FUNDIDO OU ACO J. ELASTICA DN= 250MM PARA DISTRIBUICAO DE AGUA, EXCL. FORN. DE TUBOS E ANEIS DE BORRACHA, INCL. ATERRO E SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO E TESTE HIDROSTATICO.	M	588,00
10.09.05	-ASSENTAMENTO DE TUBO F.FUNDIDO OU ACO J. ELASTICA DN=300MM PARA DISTRIBUICAO DE AGUA, EXCL. FORN. DE TUBOS E ANEIS DE BORRACHA, INCL. ATERRO E SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO E TESTE HIDROSTATICO.	M	1.579,00
10.10	ASSENTAMENTO DE TUBOS DE PVC C/ JUNTA ELÁST. INCLU. TESTE HIDROST. E REATERRO ATÉ GERAT. SUP. TUBO		
10.10.01	ASSENT. TUBO PVC J. ELASTICA DN ATE 50 MM, PARA DISTRIBUICAO DE AGUA, EXCLUSIVE FORN. DE TUBOS E ANEIS DE BORRACHA, INCL. ATERRO E SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO E TESTE HIDROSTATICO	M	175.703,98
10.10.02	ASSENT. TUBO PVC J. ELASTICA DN ATE 75 MM, PARA DISTRIBUICAO DE AGUA, EXCLUSIVE FORN. DE TUBOS E ANEIS DE BORRACHA, INCL. ATERRO E SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO E TESTE HIDROSTATICO	M	50.359,50
10.10.03	ASSENT. TUBO PVC J. ELASTICA DN ATE 100MM, PARA DISTRIBUICAO DE AGUA, EXCLUSIVE FORN. DE TUBOS E ANEIS DE BORRACHA, INCL. ATERRO E SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO E TESTE HIDROSTATICO	M	26.277,50
10.10.04	ASSENTAMENTO DE TUBULAÇÃO PVC RIGIDO C/ JUNTA ELASTICA DN 140MM.	M	19.040,00
10.10.05	ASSENTAMENTO DE TUBULAÇÃO PVC RIGIDO C/ JUNTA ELASTICA DN 180MM.	M	990,00
10.10.06	ASSENTAMENTO DE TUBULAÇÃO PVC RIGIDO C/ JUNTA ELASTICA DN 220MM.	M	23.304,00
10.10.07	ASSENTAMENTO DE TUBULAÇÃO PVC RIGIDO C/ JUNTA ELASTICA DN 270MM.	M	12.358,00
10.11	ASSENTAMENTO DE TUBOS DE PVC RÍGIDO JUNTA ELÁSTICA P/ ESGOTO E ATERRO E SOCA ATÉ GERAT. SUP. DO TUBO		
10.11.01	ASSENTAMENTO DE TUBOS DE PVC C/ JUNTA ELASTICA PARA COLETOR DE ESGOTO, EXCL. FORN. DE TUBOS E ANEIS DE BORRACHA, INCL. ACERTO DE FUNDO DE VALA, ATERRO E SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DOS TUBOS, COM DN=100 MM	M	11.679,00
10.11.02	ASSENTAMENTO DE TUBOS DE PVC C/ JUNTA ELASTICA PARA COLETOR DE ESGOTO, EXCL. FORN. DE TUBOS E ANEIS DE BORRACHA, INCL. ACERTO DE FUNDO DE VALA, ATERRO E SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DOS TUBOS, COM DN=150 MM	M	2.556,06
10.11.03	ASSENTAMENTO DE TUBULAÇÃO PVC C/ JUNTA ELÁSTICA, P/ ESGOTO DIAMETRO NOMINAL DE 220MM.	M	110,00
10.12	ASSENTAMENTO DE PEÇAS DE FºFº OU AÇO C/ JUNTA ELÁSTICA, POR JUNTA		
10.12.01	ASSENT. PECAS F.FUND. POR J. ELASTICA DN= 100 MM	UN	68,00
10.12.02	ASSENT. PECAS F.FUND. POR J. ELASTICA DN= 150 MM	UN	89,00
10.12.03	ASSENTAMENTO DE TUBULAÇÃO FºFº C/ JE DN 75MM.	UN	14,58
10.12.04	ASSENTAMENTO DE TUBULAÇÃO FºFº C/ JE DN 200MM.	UN	22,00
10.12.05	ASSENTAMENTO DE TUBULAÇÃO FºFº C/ JE DN 250MM.	UN	188,00
10.12.06	ASSENTAMENTO DE PEÇAS DE FºFº C/ JM OU FLANGEADA DN 300MM	UN	2,00
10.12.08	SERVIÇO DE MONTAGEM DE JUNTA GIBALT ATÉ DN 300MM	UN	612,00

11

15º 15º Ofício de Notas da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro
Rua do Ouvidor, 89 - Centro | Tel.: 21 3233-2600 | www.cartorios.com.br
Av. das Américas, 500- Bloco 11 Ljs 104 e 106 - Barra da Tijuca | Tel.: 21 3154-7166

Certifico e dou fé que a presente cópia é fiel reprodução do original que me foi apresentado.

AUTENTICACAO

Rio de Janeiro, 27 de dezembro de 2024

HUELSON SAMPAIO DA SILVA
ESCREVENTE - Mat: 94-7419

Emolumentos: R\$ 7,75 - TJ+Fundos: R\$ 3,34 + 2,58 Total: 13,68
Selo: EEWC97692-AVC

Consulte em <http://www4.tjrj.jus.br/Portal-Extrajudicial/consultaselo/>



253

Este atestado encontra-se arquivado no CREA-RJ, junto as ARTs numeros:

AL60839, IN00212703, IN00212711, IN00212724, IN00212727, IN00212730,
IN00212735, IN00212740, IN00212743, IN00212746, IN00212749, IN00212751,
IN00264949, IN00265015, IN00420854, IN00420868, IN00420873, IN00420874,

fazendo parte integrante da Certidão numero 9981/2010, Folha numero 23/29.

RIO DE JANEIRO, 5 de OUTUBRO de 2010

Arg. Roberto S. do Carmo
(CREA-RJ) (POR DELIB. 1019)



15º 15º Ofício de Notas da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro
Rua do Ouvidor, 89 - Centro | Tel.: 21 3233-2600 | www.cartorio15.com.br 088641
Av. das Américas, 500- Bloco 11 Ljs 104 e 106 - Barra da Tijuca | Tel.: 21 3154-7161 AG 260724

Certifico e dou fé que a presente cópia é fiel reprodução do original que me foi apresentado.

AUTENTICACÃO

Rio de Janeiro, 27 de dezembro de 2024.

HUELDSO SAMPÃO DA SILVA
ESCREVENTE - Mat: 94-7419

Emolumentos: R\$ 7,75 - TJ+Fundos: R\$ 3,34 + 2,53 Total: 13,68
Selo: EEWC97693-ANV

Consulte em <http://www4.tjrj.us.br/Portal-Extrajudicial/consultaselo/>



10.13	ASSENTAMENTO DE PEÇAS DE PVC C/ JUNTA NERVURAS E COMPL. SILIL. CHAPA DE AÇO		
10.13.01	ASSENT. PECAS PVC, POR J. ELASTICA DN = 50 MM	UN	1.296,00
10.13.02	ASSENT. PECAS PVC, POR J. ELASTICA DN = 75 MM	UN	614,00
10.13.03	ASSENT. DE PECAS PVC POR JUNTA ELASTICA DN = 100MM	UN	139,00
10.14	ASSENTAMENTO DE TUBOS DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEIS E SOLDÁVEIS		
10.14.01	ASSENT. DE TUBOS E CONEXOES DE PVC-RQ DN = 1/2" INCL FORN. MATERIAIS DE VEDACAO	M	5.336,00
10.15	EMBASSAMENTO DE 1ª CLASSE E BERÇOS PARA TUBULAÇÃO		
10.15.01	EMBASSAMENTO DE TUBULAÇÃO FEITO COM PÓ DE PEDRA	M³	259,72
10.16	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE MANILHA CERAMICA VIDRADA, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, INCL. ACERTO DE FUNDO DE VALA, ATERRO E SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO DN=100MM.	M	180,00
10.17	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE MANILHA CERAMICA VIDRADA, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, INCL. ACERTO DE FUNDO DE VALA, ATERRO E SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO DN=150MM.	M	655,00
11	LIGAÇÕES PREDIAIS		
11.01	FORNECIMENTO DE TUBOS PVC RQ OU SD		
11.01.01	TUBO DE PVC RÍGIDO RQ, P/ÁGUA FRIA, DIAM. DE 1/2"	M	95.466,24
11.01.02	TUBO DE PVC RÍGIDO RQ, P/ÁGUA FRIA, DIAM. DE 3/4"	M	66.492,65
11.01.03	TUBO DE PVC RÍGIDO RQ, P/ÁGUA FRIA, DIAM. DE 1"	M	25.997,00
11.01.04	TUBO DE PVC RÍGIDO RQ, P/ÁGUA FRIA, DIAM. DE 1 1/2"	M	21.251,00
11.01.05	TUBO DE PVC RÍGIDO RQ, P/ÁGUA FRIA, DIAM. DE 2"	M	5.881,00
11.02	FORNECIMENTO DE CONJ. MATERIAIS P/ CAVALETES PADRONIZADOS, INCL. PEÇAS E VENT. P/LIGAÇÃO AO RAMAL		
11.02.01	FORNEC. DE CONJ. MATERIAL P/ CAVALETE NORMAL TIPO A DE 1/2"	UN	10.835,00
11.02.02	FORNEC. DE CONJ. MATERIAL P/ CAVALETE NORMAL TIPO A DE 3/4"	UN	2.482,00
11.03	FORNEC. DE CONJ. PADRONIZADO DE MATERIAS P/ RAMAIS PREDIAIS ÁGUA EXCLU TUBOS E CAVALETES		
11.03.01	FORNEC. CONJ. MAT. P/ RAMAL DE PVC RQ 1/2" PADRÃO NORMAL LIGADO EM DISTR DE PVC DN=50 mm OU 2" EXCLUSIVE TUBO E CAVALETE	UN	7.420,00
11.03.02	FORNEC. CONJ. MAT. P/ RAMAL DE PVC RQ 1/2" PADRÃO NORMAL LIGADO EM DISTR DE PVC DN=75mm OU 3" EXCLUSIVE TUBO E CAVALETE	UN	2.221,00
11.03.03	CONJUNTO DE MAT. P/RAMAL PREDIAL DE AGUA PVC RQ 1/2", PADRAO NORMAL, LIGADO EM DISTR. FºFº K7 OU K9 DN ACIMA100 mm. FORN.	UN	253,00
11.03.04	FORNEC. CONJ. MAT. P/ RAMAL DE PVC RQ 3/4" PADRÃO NORMAL LIGADO EM DISTR DE PVC DN=50 mm OU 2" EXCLUSIVE TUBO E CAVALETE	UN	2.584,00
11.03.05	FORNEC. CONJ. MAT. P/ RAMAL DE PVC RQ 3/4" PADRÃO NORMAL LIGADO EM DISTR DE PVC DN=75mm OU 3" EXCLUSIVE TUBO E CAVALETE	UN	573,00
11.03.06	CONJUNTO DE MAT. P/RAMAL PREDIAL DE AGUA PVC RQ 3/4", PADRAO NORMAL, LIGADO EM DISTR. FºFº K7 OU K9 DN ACIMA 100 mm. FORN. EXCL. TUBO E CAVALETE	UN	623,00

12

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

15º 15º Ofício de Notas da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro
Rua do Ouvidor, 89 - Centro | Tel.: 21 3233-2600 | www.cartorios.com.br
Av. das Américas, 500- Bloco 11 Lj 104 e 106 - Barra da Tijuca | Tel.: 21 2154-7161

Certifico e dou fé que a presente cópia é fiel reprodução do original que me foi apresentado.

AUTENTICAÇÃO

Rio de Janeiro, 27 de dezembro de 2024.

HUELDSO SAMPÃO DA SILVA
ESCREVENTE - Mat: 94-7419

Emolumentos: R\$ 7,75 - TJ+Fundos: R\$ 3,34 + 2,59 Total: 13,68
Selo: IEWC97690-AVR

Consulte em <http://www4.tjrj.jus.br/Portal-Extrajudicial/consultaselo/>

15º

[QR Code]



254

Este atestado encontra-se arquivado no CREA-RJ, junto as ARTs numeradas:
AL60839, IN00212703, IN00212711, IN00212724, IN00212727, IN00212730,
IN00212735, IN00212740, IN00212743, IN00212746, IN00212749, IN00212751,
IN00224969, IN00265015, IN00420854, IN00420868, IN00420873, IN00420874,
fazendo parte integrante da Certidão número 9981/2010, Folha
29/29.

RIO DE JANEIRO, 5 de OUTUBRO de 2010.

Eng. Roberto dos Santos
(POR DELIB. Nº)



15º 15º Ofício de Notas da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro
Rua do Ouvidor, 89 - Centro | Tel.: 21 3233-2600 | www.15oficio15.com.br
Av. das Américas, 500- Bloco 11 Ljs 104 e 106 - Barra da Tijuca | Tel.: 21 3154-7101

088641
AG260722

Certifico e dou fé que a presente cópia é fiel reprodução do original que me foi apresentado.

AUTENTICADO

Rio de Janeiro, 27 de dezembro de 2024

HUELDSO SAMPAYO DA SILVA
ESCREVENTE - Mat. 94.741/8

Emolumentos: R\$ 7,75 - TJ+Fundos: R\$ 3,94 + 2,59 Total: 13,68

Selo: EEWC97691-ABH

Consulte em <http://www4.tjrj.jus.br/Portal-Extrajudicial/consultaselo/>

11.03.07	FORNEC. CONJ. MAT. P/ RAMAL DE PVC RQ 1" PADRÃO NORMAL LIGADO EM DISTR DE PVC DN=75mm OU 3" FºFº K7 DN=75 mm EXCLUSIVE TUBO E CAVALETE	UN	25,00
11.03.08	FORN. CONJ. MAT. P/RAMAL DE PVC RQ 2" PADRAO NORMAL LIGADO EM DISTRIBUIDOR DE F.FUND. DN ACIMA DE 100MM, EXCL.TUBO E CAVALETE	UN	25,00
11.03.09	FORN. CONJ. MAT. P/RAMAL DE PEAD DE 20MM PADRAO NORMAL LIGADO EM DISTRIBUIDOR DE PVC DN= 50MM OU 2" EXCL. TUBO E CAVALETE	UN	814,00
11.03.10	FORN. CONJ. MAT. P/RAMAL DE PEAD DE 20MM PADRAO NORMAL LIGADO EM DISTRIBUIDOR DE PVC DN= 75MM OU 3" EXCL. TUBO E CAVALETE	UN	793,00
11.04	PREPARO E ASSENTAMENTO DE CAVALETES PADRONIAZDOS, EXCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS		
11.04.01	PREPARO E ASSENT. DE CAVALETE, PADRÃO NORMAL CEDAE, C/DIAM.DE 1/2", EXCL. FORN. DE TUBOS, PEÇAS E REGISTROS	UN	8.878,00
11.04.02	PREPARO E ASSENT. DE CAVALETE, PADRÃO NORMAL CEDAE, C/DIAM.DE 3/4", EXCL. FORN. DE TUBOS, PEÇAS E REGISTROS	UN	1.689,00
11.05	ASSENTAMENTO OU TRANSFERÊNCIA DE RAMAL PREDIAL DE ÁGUA PEAD 20MM OU PVC 1/2", LIGADO EM DISTRIB. PVC		
11.05.01	ASSENTAMENTO OU TRANSFERENCIA DE RAMAL PREDIAL DE ÁGUA PEAD 20mm OU PVC 1/2", LIGADO EM DISTRIB. PVC	UN	9.436,00
11.05.02	ASSENTAMENTO OU TRANSFERENCIA DE RAMAL PREDIAL DE ÁGUA PEAD20mm OU PVC 1/2", LIGADO EM DISTRIB. FºFº	UN	240,00
11.05.03	ASSENTAMENTO OU TRANSFERENCIA DE RAMAL PREDIAL DE ÁGUA PEAD32mm OU PVC 3/4", LIGADO EM DISTRIB. PVC	UN	2.174,00
11.05.04	ASSENTAMENTO OU TRANSFERENCIA DE RAMAL PREDIAL DE ÁGUA PEAD20mm OU PVC 3/4", LIGADO EM DISTRIB. FºFº	UN	94,00
11.06	REPARO DE VAZAMENTOS		
11.06.01	REPARO DE VAZ. EM RAMAL OU CAV. DE LIG. PRED. ATÉ 1" COMPREENDENDO CORTE DE TUB. PREPARO DAS PONTAS SUBST. DE COMP. AVARIADOS FORNEC. DE TODOS OS MATER. NECESSÁRIOS PARA VEDAÇÃO E MONTAGEM, INCLUSIVE TUBOS E CONEXÕES E ACESSÓRIOS HIDRAULICOS.	UN	3.253,00
11.06.02	REPARO DE VAZ. EM RAMAL OU CAV. DE LIG. PRED. DE 1 1/2" OU 2" COMPREENDENDO CORTE DE TUB. PREPARO DAS PONTAS SUBST. DE COMP. AVARIADOS FORNEC. DE TODOS OS MATER. NECESSÁRIOS PARA VEDAÇÃO E MONTAGEM, INCLUSIVE TUBOS E CONEXÕES E ACESSÓRIOS HIDRAULICOS.	UN	230,00
11.07	LIGAÇÕES PREDIAIS DE ESGOTO SANITÁRIO		
11.07.01	LIGACAO PREDIAL DE ESGOTO SANIT., INCL. CX. DE INSPECAO C/TAMPAO DE FºFº LEVE, EM LOGRADOURO C/ COLETOR DUPLO	UN	941,00
11.07.04	POCO DE VISITA, DE ANEIS DE CONCR. PRE-MOLD. P/ESGOTO SANIT. SEGUNDO ESPEC. DA CEDAE, C/ PROF. DE 2,60M	UN	61,00
11.08	SERVIÇOS DIVERSOS		
11.08.01	FORNECIMENTO DE TUBO PEAD 20 MM	M	23.573,00
12	PRESURIZAÇÃO DE REDE COM BOMBA VOLANTE		

13

15º 15º Ofício de Notas da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro
Rua do Ouvidor, 89 - Centro | Tel.: 21 3233-2600 | www.cartorios15.com.br
Av. das Américas, 500- Bloco 11 Ljs 104 e 106 - Barra da Tijuca | Tel.: 21 9154-2161

Certifico e dou fé que a presente cópia é fiel reprodução do original que me foi apresentado.

AUTENTICAÇÃO
Rio de Janeiro, 27 de dezembro de 2024

HUELSON SAMPAIO DA SILVA
ESCREVENTE - Mat: 94.7449

Emolumentos: R\$ 7,75 - TJ+Fundos: R\$ 3,84 + 2,58 Total: 13,88
Selo: EEW97688-AID

Consulte em: <http://www4.tjrj.jus.br/Portal-Extrajudicial/consultaselo>

088641
AG 280719



Este atestado encontra-se arquivado no CREA-RJ, junto as ARTs numeradas:
AL60839, IN00212703, IN00212711, IN00212724, IN00212727, IN00212730,
IN00212735, IN00212740, IN00212743, IN00212746, IN00212749, IN00212751,
IN00264969, IN00265015, IN00420854, IN00420868, IN00420873, IN00420874, IN00420875,
fazendo parte integrante da Certidão numero 9981/2010 e Folha numero:
25/29.

RIO DE JANEIRO, 5 de OUTUBRO de 2010

Arg. Roberto S. do Carmo
CREA-RJ - Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura
(POR DELEGACAO)



15º 15º Ofício de Notas da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro
Rua do Ouvidor, 89 - Centro | Tel.: 21 3233-2600 | www.cartorio15.com.br 088641
Av. das Américas, 500- Bloco II Ljs 104 e 106 - Barra da Tijuca | Tel.: 21 3154-7161 AG280720

Certifico e dou fé que a presente cópia é fiel reprodução do original que me foi apresentado.

AUTENTICAÇÃO

Rio de Janeiro, 27 de dezembro de 2024

HUELDOSON SAMPAIO DA SILVA
ESCREVENTE - Mat: 94-7419

Emolumentos: R\$ 7,75 - T.J.+Fundos: R\$ 3,34 + 2,50 Total: R\$ 13,59

Selo: EEWC97689-AWY

Consulte em <http://www4.ltrj.jus.br/Portal-Extrajudicial/consultaselo/>

15º OFÍCIO DE NOTAS
Rua do Ouvidor, 89
15º Ofício de Notas

12.01	-SERV. COMPL. P/ INSTAL. DE HIDRANTE DE COLUNA EM DISTRIB. D=75mm COMPRE.: ESCAV.; CORTE DA TUBUL.; ASSENT. S/ FORNEC. DE PECAS, JUNTA ELASTICA E TAMPAS DE FºFº; IDEM DE PECAS E ACESS. FLANGEADOS C/ FORNEC. DOS MAT. DAS JUNTAS; REAT. CARGA E DESC. DO MAT.	UN	1,00
12.02	-SERV. COMPL. P/ INSTAL. DE HIDRANTE DE COLUNA EM DISTRIB. D=100mm COMPRE.: ESCAV.; CORTE DA TUBUL.; ASSENT. S/ FORNEC. DE PECAS, JUNTA ELASTICA E TAMPAS DE FºFº; IDEM DE PECAS E ACESS. FLANGEADOS C/ FORN. DOS MAT. DAS JUNTAS; REAT. CARGA E DESC. DO MAT.	UN	19,00
12.03	-SERV. COMPL. P/ INSTAL. DE REGISTRO EM DISTRIB. D=75mm COMPRE.: ESCAV.; CORTE DA TUBUL.; ASSENT. S/ FORNEC. DE PECAS, JUNTA ELASTICA E TAMPAS DE FºFº; IDEM DE PECAS E ACESS. FLANGEADOS C/ FORN. DOS MAT. DAS JUNTAS; REAT. CARGA E DESC. DO MAT.	UN	89,00
12.04	-SERV. COMPL. P/ INSTAL. DE REGISTRO EM DISTRIB. D=100mm COMPRE.: ESCAV.; CORTE DA TUBUL.; ASSENT. S/ FORNEC. DE PECAS, JUNTA ELASTICA E TAMPAS DE F.F.; IDEM DE PECAS E ACESS. FLANGEADOS C/ FORN. DOS MAT. DAS JUNTAS; REAT. CARGA E DESC. DO MAT.	UN	44,00
12.05	-MONTAGEM SEM FORNEC., DE VALVULAS DE GAVETA (REGISTROS), VALVULAS DE RETENCAO, VENTOSAS, HIDRANTES, ETC, COM FLANGES CLASSE PN-10, INCL. O FORNEC. DOS MAT. P/ AS JUNTAS (ARRUELAS DE BORRACHA E PARAFUSOS COM PORCAS), POR JUNTA FLANGEADA COM DN=75mm	UN	9,00
12.06	-MONTAGEM SEM FORNEC., DE VALVULAS DE GAVETA (REGISTROS), VALVULAS DE RETENCAO, VENTOSAS, HIDRANTES, ETC, COM FLANGES CLASSE PN-10, INCL. O FORNEC. DOS MAT. P/ AS JUNTAS (ARRUELAS DE BORRACHA E PARAFUSOS COM PORCAS), POR JUNTA FLANGEADA COM DN=100mm	UN	11,50
12.07	-MONTAGEM SEM FORNEC., DE VALVULAS DE GAVETA (REGISTROS), VALVULAS DE RETENCAO, VENTOSAS, HIDRANTES, ETC, COM FLANGES CLASSE PN-16, INCL. O FORNEC. DOS MAT. P/ AS JUNTAS (ARRUELAS DE AMIANTO E PARAFUSOS COM PORCAS), CUSTO POR JUNTA FLANGEADA COM DN=200mm	UN	2,00
12.08	BOMBEAMENTO COM MOTO-BOMBA DE ATÉ 10CV, INCLUSIVE OPERADOR, EM REGIME DE 24 HORAS	h	8.895,00
12.09	BOMBEAMENTO COM MOTO-BOMBA ACIMA DE 10CV ATÉ 20CV, INCLUSIVE OPERADOR, EM REGIME DE 24 HORAS.-	h	38.778,50
12.13	MOBILIZAÇÃO E DESMOB, DE EQUIPE E EQUIP., MONTAGEM E DESMONT. DA BOMBA EM CADA LOCAL DE BOMBEAMENTO	UN	183,00
13	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
13.04.01	MATERIAIS AUXILIARES		
13.04.01.02	FORNECIMENTO DE BRITA CORRIDA INCLUSIVE TRANSPORTE	M³	575,33
13.04.01.03	FORNECIMENTO DE PO-DE-PEDRA, INCLUSIVE TRANSPORTE	M³	2.897,35
13.04.01.04	FORNECIMENTO DE AREIA	M³	3.413,00
13.04.01.05	FORNECIMENTO DE CIMENTO	KG	861.282,00
13.04.01.06	ANEL DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO 600 x 150 x 50 MM	UN	2.648,00
13.04.01.07	ANEL DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO 600 x 300 x 50 MM	UN	2.518,00
13.04.01.08	FITA VEDANTE	UN	6.140,00
13.04.01.09	ADESIVO ESP. TIGRE	UN	2.564,00
13.04.02	MÃO DE OBRA		

14

15º 15º Ofício de Notas da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro
Rua do Ouvidor, 89 - Centro | Tel.: 21 3233-2600 | www.cartorio15.com.br
Av. das Américas, 500- Bloco 11 Ljs 104 e 106 - Barra da Tijuca | Tel.: 21 3154-7161

088641
AG 260717

Certifico e dou fé que a presente cópia é fiel reprodução do original que me foi apresentado.

AUTENTICADO

Rio de Janeiro, 27 de dezembro de 2024

HUELDSO N SAMPALDO DA SILVA
ESCREVENTE - Mat: 94-7419

Emolumentos: R\$ 7,75 - TJ+Fundos: R\$ 3,34 = 2,58 Total: 13,88

Selo: EEW97686-AVM

Consulte em <http://www4.tjrj.us.br/Portal-Extrajudicial/consultaselo/>



256

Esto atestado encontra-se arquivado no CREA-RJ, junto as ARTs numeros:
AL60839, IN00212703, IN00212711, IN00212724, IN00212727, IN00212730,
IN00212735, IN00212740, IN00212743, IN00212746, IN00212749, IN00212751,
IN00264969, IN00265015, IN00420859, IN00420868, IN00420873, IN00420875,
fazendo parte integrante da Certidao numero 9981/2010, Folha numero
26/29.
RIO DE JANEIRO, 5 de OUTUBRO de 2010.

Arg. Roberto S. de Faria
CREA-RJ - Eng. Técnico
(POR DELEGACAO)



15º 15º Ofício de Notas da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro
Rua do Ouvidor, 89 - Centro | Tel.: 21 3233-2600 | www.cartorio15.com.br 088641
Av. das Américas, 500- Bloco 11 Lj's 104 e 106 - Barra da Tijuca | Tel.: 21 3233-7161 AG 260718

Certifico e dou fé que a presente cópia é fiel reprodução do original que me foi apresentado.

AUTENTICACAO

Rio de Janeiro, 27 de dezembro de 2024.

HUELDSO SAMPÃO DA SILVA
ESCREVENTE - Mat: 94.7418

Emolumentos: R\$ 7,75 - TJ+Fundos: R\$ 3,34 - 2,59 Total: 13,68
Selo: EEW97687-AOL

Consulte em <http://www4.tjrj.us.br/Portal-Extrajudicial/consultaselo/>

13.04.02.01	MÃO-DE-OBRA DE PEDREIRO	H	76.284,00
13.04.02.02	MÃO-DE-OBRA DE CARPINTEIRO DE FORMAS	H	100,00
13.04.02.03	MAO-DE-OBRA DE BOMBEIRO HIDRAULICO	H	126.045,60
13.04.02.05	MÃO-DE-OBRA DE SERVENTE	H	864.714,50
13.04.02.06	MAO DE OBRA DE AJUDANTE INCL. ENCARGOS SOCIAIS	H	52.361,00
13.04.02.08	MÃO-DE-OBRA DE OPERADOR DE MAQUINA, EM CONSTRUÇÃO CIVIL	H	330,00
13.04.02.09	MÃO-DE-OBRA DE APONTADOR	H	9.264,50
13.04.02.10	MÃO-DE-OBRA DE AUXILIAR TÉCNICO	H	99.940,00
13.04.02.12	MÃO-DE-OBRA DE AUXILIAR DE ESCRITÓRIO	H	34.668,50
13.04.02.13	MÃO-DE-OBRA DE TÉCNICO DE SANEAMENTO, INCLUSIVE LEIS SOCIAIS.	H	2.418,00
13.04.02.14	MÃO-DE-OBRA DE VIGIA	H	15.524,00
13.04.02.16	MAO-DE-OBRA DE ARMADOR, DE CONSTRUCAO CIVIL	H	45,00
13.04.02.17	MÃO-DE-OBRA DE MARTELETEIRO	H	7.217,00
13.04.02.18	MÃO-DE-OBRA DE ENCARGADO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS, UNIFORME E.P.I. E FERRAMENTAS MANUAIS	H	17.591,00
13.04.02.19	MÃO-DE-OBRA DE CALCETEIRO	H	110,00
13.04.02.21	MÃO-DE-OBRA DE OPERADOR DE TRAFEGO INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS, FERRAMENTAS E EPI	H	6.870,00
13.04.03	EQUIPAMENTOS		
13.04.03.02	TRANSPORTE DE EQUIPES E EQUIPAMENTOS ENTRE A BASE DE OPERACAO E OS LOCAIS DE TRABALHO MEDIDO PELO TEMPO CORRIDO DE VIATURA.	H	4.859,00
13.04.03.04	CAMINHÃO CARROCERIA FIXA, NO TOCO, 7,5T, MOTOR DIESEL 132CV, INCL. MOTORISTA (CP)	H	107.714,00
13.04.03.05	CAMINHÃO CARROCERIA FIXA, NO TOCO, 7,5T, MOTOR DIESEL 132CV, INCL. MOTORISTA (CI)	H	8.534,50
13.04.03.06	CAMINHÃO CARROCERIA FIXA, TRUCADO, 12T, MOTOR DIESEL 142CV, INCL. MOTORISTA (CP)	H	1.359,94
13.04.03.08	CAMINHÃO BASCUL, TOCO, 7,00M3, MOTOR DIESEL 132CV, INCL. MOTORISTA (CP)	H	68.039,00
13.04.03.09	CAMINHÃO BASCUL, TOCO, 7,00M3, MOTOR DIESEL 132CV, INCL. MOTORISTA (CI)	H	11.171,00
13.04.03.12	CAMIONETE TIPO PICK-UP C/CABINE E CACAMBA, MOTOR DIESEL 85CV, CAPAC. UTIL DE 4,00 M3, INCL. MOTORISTA (CP)	H	124.721,00
13.04.03.13	CAMIONETE TIPO PICK-UP C/CABINE E CACAMBA, MOTOR DIESEL 85CV, CAPAC. UTIL DE 4,00M3, INCL. MOTORISTA (CI)	H	1.344,50
13.04.03.14	ALUGUEL DE CAMINHONETE TIPO PICK-UP, COM CABINE E CAÇAMBA, MOTOR DIESEL DE 85CV, CAPACIDADE DE 4 M3, SEM MOTORISTA - HORA PRODUTIVA	H	445,00
13.04.03.18	ALUGUEL DE GUINDAUTO C/3,5t DE CAPACIDADE, ALCANCE ATÉ 5,90 m, ÂNGULO DE GIRO DE 180°. MONTADO SOBRE CHASSIS DE CAMINHÃO, EXCL. ESTE. SÃO CONSIDERADOS 2 AJUDANTES EXCL. OPERADOR QUE É CONSIDERADO O MOTORISTA DO CAMINHÃO. HORA PRODUTIVA	H	460,00
13.04.03.19	ALUGUEL DE GUINDAUTO C/3,5t DE CAPACIDADE, ALCANCE ATÉ 5,90 m, ÂNGULO DE GIRO DE 180°. MONTADO SOBRE CHASSIS DE CAMINHÃO, EXCL. ESTE. SÃO CONSIDERADOS 2 AJUDANTES EXCL. OPERADOR QUE É CONSIDERADO O MOTORISTA DO CAMINHÃO. HORA INPRODUTIVA	H	72,00
13.04.03.20	ALUGUEL DE GUINDAUTO C/10,0t DE CAPACIDADE MONTADO SOBRE CHASSIS DE CAMINHÃO, EXCL. ESTE. SÃO CONSIDERADOS 2 AJUDANTES EXCL. OPERADOR QUE É CONSIDERADO O MOTORISTA DO	H	448,00

15

15º 15º Ofício de Notas da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro
Rua do Ouvidor, 89 - Centro | Tel.: 21 3233-2600 | www.cartorio15.com.br 088641
Av. das Américas, 500 - Bloco 11 Ljs 104 e 106 - Barra da Tijuca | Tel.: 21 3154-7161 AG 260715

Certifico e dou fé que a presente cópia é fiel reprodução do original que me foi apresentado.

AUTENTICADO 15º

Rio de Janeiro, 27 de dezembro de 2024.

HUELDOSON SAMPAIO DA SILVA
ESCREVENTE - Mat: 94-7419

Emolumentos: R\$ 7,75 - TJ+Fundos: R\$ 3,34 + 2,58 Total: 13,68
Selo: IEEWC97684-AUN

Consulte em: <http://www4.trj.jus.br/Portal-Extrajudicial/consultaselo/>



257

Este atestado encontra-se arquivado no CREA-RJ, junto as ARTs numeros:
AL60839, IN00212703, IN00212711, IN00212724, IN00212727, IN00212730,
IN00212735, IN00212740, IN00212743, IN00212746, IN00212749, IN00212751,
IN00264969, IN00265015, IN00420854, IN00420868, IN00420873,
fazendo parte integrante da Certidão numero 9981/2010, For. numero
27/29.
RIO DE JANEIRO, 5 de OUTUBRO de 2010

Arg. Roberto S. da Silva
CREA-RJ - Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agrimensura
(POR DELEGAÇÃO)



15º 15º Ofício de Notas da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro
Rua do Ouvidor, 89 - Centro | Tel.: 21 3233-2600 | www.cartorio15.com.br 088641
Av. das Américas, 500- Bloco 11 Ljs 104 e 106 - Barra da Tijuca | Tel.: 21 3174-7161 AG 280716

Certifico e dou fé que a presente cópia é fiel reprodução do original que me foi apresentado.

AUTENTICADO

Rio de Janeiro, 27 de dezembro de 2024

HUELDSO SAMPAYO DA SILVA
ESCREVENTE - Mat. 94-7418

Emolumentos: R\$ 7,75 - TJ+Fundos: R\$ 3,34 + 2 59 Total: 13,68
Selo: EEWC97685-ATL

Consulte em <http://www4.trj.jus.br/Portal-Extrajudicial/consultaselo>



	CAMINHAO. H. PROD.		
13.04.03.21	ALUGUEL DE GUINDAUTO C/4,0t DE CAPACIDADE, ALCANCE ATE 8,00 m, ÂNGULO DE GIRO DE 180° MONTADO SOBRE CHASSIS DE CAMINHAO, EXCL. ESTE. SAO CONSIDERADOS 2 AJUDANTES EXCL. OPERADOR QUE E CONSIDERADO O MOTORISTA DO CAMINHAO. HORA PRODUTIVA	H	64,50
13.04.03.22	ROMPEDOR PNEUMATICO DE 32,6KG DE PESO, FREQUENCIA DE CONSUMO DE AR 38,8 L/S, IMPACTO 1110/min, EXCL. OPERADOR (CP)	H	37.938,00
13.04.03.23	ROMPEDOR PNEUMATICO DE 32,6KG DE PESO, FREQUENCIA DE CONSUMO DE AR 38,8 L/S, IMPACTO 1110/min, EXCL. OPERADOR (CI)	H	3.665,50
13.04.03.24	ESCAVADEIRA HIDR., MOTOR DIESEL 92CV, CAPAC. 0,78m³ E 3 BRAÇOS ARTICULADOS AJUSTÁVEIS EM 3 POSIÇÕES, INCL. OPERADOR (CP)	H	330,00
13.04.03.25	TRATOR CARREGADEIRA E RETRO-ESCAVADEIRA MOTOR DIESEL 75CV, CAPAC. DA CACAMBA 0,76M³, INCL. OPERADOR (CP)	H	93.328,00
13.04.03.26	TRATOR CARREGADEIRA E RETRO-ESCAVADEIRA MOTOR DIESEL 75CV, CAPAC. DA CACAMBA 0,76M³, INCL. OPERADOR (CI)	H	7.823,50
13.04.03.27	SOCADOR PNEUMATICO DE 10,9KG DE PESO, CONSUMO DE AR 10,5 L/S, EXCL. OPERADOR (CP)	H	31.697,00
13.04.03.31	MOTO-BOMBA SOBRE RODAS, C/BOMBA CENTRIFUGA AUTO-ESCORVANTE DE ROTOR ABERTO, MOTOR A GASOLINA 10,5CV, EXCL. OPERADOR (CP)	H	86.467,00
13.04.03.36	BOMBA CENTRIFUGA SUBMERSIVEL MOTOR ELETRICO 6CV A 3450 RPM EXCL. OPERADOR, H. PRODUTIVA.	H	38.898,00
13.04.03.37	ALUGUEL DE BOMBA SUBMERSIVEL ACIONADA POR MOTOR ELETRICO DE 6cv. EXCLUSIVE OPERADOR. HORA IMPROD.	H	8.410,00
13.04.03.38	EQUIPAMENTO DE ARRASTE PARA LIMPEZA DE GALERIAS DE ESGOTOS (BUCKET MACHINE) COMPREENDENDO 2 UNIDADES MOTORIZADAS E JOGO COMPLETO DE ACESSORIOS, EXCL. EQUIPE DE OPERACAO E INSALUBRIDADE-H. PROD.	H	17.046,00
13.04.03.39	UTILIZ. DE EQUIP. COMB. DE JATO D'AGUA P/ ALTA PRESSAO C/ SUCCAO POR ACAO A VACUO (VACUO SEWER-JET), C/ CAPAC. MINIMA DE ARM. DE 6M³, MANG. DN 4" P/ CAP. E LIMP., INCL. EQUIPE DE OPER. TRANSP. DO MAT. REMOV. P/ TEMPO CORRIDO PERI. DIURNO INCL. SABADOS.	H	40.944,50
13.04.03.40	COMPRESSOR DE AR, PORTATIL E REBOCAVEL, PRESSAO DE TRAB. 102PSI, DESC. 250PCM, MOTOR DIESEL 77CV, EXCL. OPERADOR (CP)	H	58.125,00
13.04.03.41	COMPRESSOR DE AR, PORTATIL E REBOCAVEL, PRESSAO DE TRAB. 102PSI, DESC. 250PCM, MOTOR DIESEL 77CV, EXCL. OPERADOR (CI)	H	6.556,00
13.04.03.45	COMPRESSOR DE AR, ESTACIONARIO, DESC. 18,40M³/min E 668PCM, MOTOR ELETR. 175CV (129KW), EXCL. OPERADOR (CI)	H	24,00
13.04.03.46	GRUPO GERADOR C/POTENCIA 1450W/110V C.A OU 12V C.C., MOTOR A GASOLINA 3,4HP, REFRIGERADO A AR, EXCL. OPERADOR (CP)	H	69.969,00
13.04.03.47	ALUGUEL DE GRUPO GERADOR TRANSPORTADO SOBRE RODAS COMPOSTO DE GERADOR DE 60/66 KVA, MOTOR DIESEL, HORA PRODUTIVA	H	3.300,00
13.04.03.48	ALUGUEL DE GRUPO GERADOR TRANSPORTADO SOBRE RODAS COMPOSTO DE GERADOR DE 60/66 KVA, MOTOR DIESEL, HORA IMPRODUTIVA	H	990,00
13.04.03.50	CUSTO HORÁRIO CORRIDO DE UTILIZACAO DE EQUIPAMENTO DE JATO D'AGUA DE ALTA PRESSÃO (SEWER-JET), PARA LIMPEZA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO, INCLUSIVE EQUIPAMENTO DE OPERACAO E ABASTECIMENTO D'ÁGUA.	H	20.716,00

16

15º 15º Office de Notas da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro
Rua do Ouvidor, 89 - Centro | Tel.: 21 3233-2600 | www.cartorio15.com.br
Av. das Américas, 500- Bloco 11 Ljs 104 e 106 - Barra da Tijuca | Tel.: 21 3154-7161

088641
AG 260514

Certifico e dou fé que a presente cópia é fiel reprodução do original que me foi apresentado.

AUTENTICACAO

Rio de Janeiro, 27 de dezembro de 2024.

HUELSON SAMPAIO DA SILVA
ESCREVENTE - Mat: 94.7419

Emolumentos: R\$ 7,75 - TJ+Fundos: R\$ 3,34 + 2,59 Total: 13,68
Selo: EEWC97462-AIF

Consulte em <http://www4.trj.jus.br/Portal-Extrajudicial/consulta-selo/>



258

Este atestado encontra-se arquivado no CREA-RJ, junto as ARTs numeros:
AL60939, IN00212703, IN00212711, IN00212724, IN00212727, IN00212730,
IN00212735, IN00212740, IN00212743, IN00212746, IN00212749, IN00212751,
IN0024969, IN00245015, IN00420851, IN00420868, IN00420873, IN00420880,
fazendo parte integrante da Certidão numero 0981/2010, Folha 28/29.

RIO DE JANEIRO, 5 de OUTUBRO de 2010



15º 15º Ofício de Notas da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro
Rua do Ouvidor, 89 - Centro | Tel.: 21 3233-2600 | www.cartorios.com.br
Av. das Américas, 500- Bloco II Ljs 104 e 106 - Barra da Tijuca | Tel.: 21 3154-7700

Certifico e dou fé que a presente cópia é fiel reprodução do original que me foi apresentado.

AUTENTICAÇÃO

Rio de Janeiro 27 de dezembro de 2024

HUELDSO SAMPÃO DA SILVA
ESCREVENTE - Mat: 94-7416

Emolumentos: R\$ 7,75 - TJ+Fundos: R\$ 3,34 + 2,59 Total: 13,68
Selo: EEW97461-AAN


Consulte em <http://www4.tjrj.jus.br/Portal-Extrajudicial/consultaselo/>

088641
AG 260613


13.04.03.51	CAMINHÃO TANQUE C/ CAPACIDADE DE 10.000L MOTOR A DIESEL 132 CV. INCLUSIVE MOTORISTA (PIPA)	H	50.483,50
13.04.03.52	VEICULO DE PASSEIO 2 PORTAS, 5 PASSAGEIROS, MOTOR 1.0 A GASOLINA, INCLUSIVE MOTORISTA. (CP)	H	72.554,00
13.04.03.53	CAMIONETE PADÃO UTILITÁRIO TIPO STANDARD, MOTOR A GASOLINA 53CV, CAPACIDADE P/ 9 PASSAGEIROS, INCL. MOTORISTA (CP)	H	21.120,00
13.04.03.54	TUBO DEFOFO PARA ADUÇÃO DE AGUA DIAM. NOMINAL 300MM.	M	17.068,00
13.04.04	OBRAS COMPLEMENTARES		
13.04.04.01	RECUPERAÇÃO DE ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS CONFORME PROJETO	GL	734.282,99
15.05.14	FORNEC. TE PVC BBB JE DN 50x50MM	UN	2.156,00
15.07.11	FORNECIMENTO LUVA FLEXÍVEL FG RQ EXT. 2"	UN	40,00

Rio de Janeiro, 24 de setembro de 2010


Comissão de Fiscalização


Antônio Bastos Paranhos
Reg. 0-010936-5 – CEDAE



Moacir Amorim dos Santos
Reg. 0-002123-9 – CEDAE


Augusto Cesar Fernandes Gesteira
Reg. 0-007998-9 – CEDAE

De acordo


Engº Armando Costa Vieira Junior
Diretor de Distribuição e Comercialização Metropolitana

De Acordo


Engº Wagner Granja Victor
Presidente

17

15º 15º Ofício de Notas da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro
Rua do Ouvidor, 89 – Centro | Tel.: 21 3233-2600 | www.cartorio15.com.br
Av. das Américas, 500- Bloco 11 Ljs 104 e 106 – Barra da Tijuca | Tel.: 21 3154-7161

088641
AG 260511

Certifico e dou fé que a presente cópia é fiel reprodução do original que me foi apresentado.

AUTENTICAÇÃO 15º

Rio de Janeiro, 27 de dezembro de 2024

HUELDSO SAMPAYO DA SILVA
ESCREVENTE - Mat: 94-7418

Emolumentos: R\$ 7,75 - TJ+Fundos: R\$ 3,34 + 2,59 Total: 13,68
Selo: EEWC97459-ATL

Consulte em <http://www4.tjrj.jus.br/Portal-Extrajudicial/consultaselo/>



Este atestado encontra-se arquivado no CREA-RJ, junto as ARTs numeros:
AL60539, IN00212703, IN00212711, IN00212724, IN00212727, IN00212730,
IN00212735, IN00212740, IN00212743, IN00212746, IN00212749, IN00212751,
IN00264969, IN00265015, IN00420854, IN00420868, IN00420873, IN00420875,
fazendo parte integrante da Certidão numero 9981/2010, Folha numero:
29/29.
RIO DE JANEIRO, 5 de OUTUBRO de 2010

Arg. Roberto S. da Carvalho
CREA-RJ - Supl. de Acervo Técnico
(POR DELEGAÇÃO)



15º 15º Ofício de Notas da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro
Rua do Ouvidor, 89 - Centro | Tel.: 21 3233-2600 | www.cartorio15.com.br
Av. das Américas, 500- Bloco 11 Ljs 104 e 106 - Barra da Tijuca | Tel.: 21 3154-7161

Certifico e dou fé que a presente cópia é fiel reprodução do original que me foi apresentado.

AUTENTICAÇÃO

Rio de Janeiro 27 de dezembro de 2024

HUELDSO SAMPALIO DA SILVA
ESCREVENTE - Mat: 94-7419

Emolumentos: R\$ 7,75 - TJ+Fundos: R\$ 3,34 + 2,59 Total: 13,68

Selo: EEWC97460-APC

Consulte em <http://www4.tjrj.jus.br/Portal-Extrajudicial/consultaselo/>

088641
AG 260512

15º
RUA DO OUVIDOR