




SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO DE JANEIRO - CREA-RJ


CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº: 65986/2016




*** ACOMPANHA ESTA CERTIDÃO ATESTADO(S) CONTENDO 3 FOLHA(S) *****

CERTIFICO PARA FINS DE ACERVO TÉCNICO QUE NOS ARQUIVOS DESTES CREA, CONSTA(M) ART(S)
EM NOME DO PROFISSIONAL:
.....
PAULO SERGIO PANAINO PINELLA.....
Registro.....: 1978101966.....
Titulo Profissional.....: ENGENHEIRO CIVIL
.....
ART Nº OL00460553 - de 31/08/2016..... Natureza: OBRA E SERVICO.....
Baixada em: 22/09/2016 por: CONCLUSAO.....
EXECUTANTE: PLENAPLAN PAVIMENTACAO E TERRAPLENAGEM LTDA e Reg: 1997200319.....
Contratante: SHOPPING PARK SUL S.A.....
Endereço: RUA FARME DE AMOEDO 56 PARTE - IPANEMA.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Atividade Técnica (1): EXECUCAO DE OBRA.....
Especificação da Atividade (1): CONCRETAGEM.....
(2): DRENAGEM.....
(3): PAVIMENTACAO.....
Complemento (1): GLEBA
Informação Complementar:
EXECUÇÃO DE DRENAGEM, CONTENÇÃO, PAVIMENTAÇÃO E CONCRETAGEM.
Nº do contrato: 2481/2015.....
Data de Início: 13/05/2015.....
Prazo do Contrato: DETERMINADO.....9 mes(es).....
Valor de Contrato/Honorário: R\$ 3.494.459,11.....
Endereço: RUA DOS METALURGICOS 1189 - SAO GERALDO.....
VOLTA REDONDA RJ.....

Rio de Janeiro, 22 de Setembro de 2016


TIAGO DUARTE AMORIM
Coordenador Regional Sul - Mat. 1026
(POR DELEGAÇÃO)



SHOPPING
park sul
VOLTA REDONDA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

SHOPPING PARK SUL S.A, pessoa jurídica de direito privado, sito a Rua Farne de Amoedo, nº 56 – Parte - Ipanema, Rio de Janeiro/RJ, inscrita no CNPJ – MF 14.148.519/0001-26, neste ato e na melhor forma de direito representada pelo abaixo assinado e identificado, atendendo a solicitação, **ATESTA** que a empresa PLENAPLAN PAVIMENTAÇÃO E TERRAPLENAGEM LTDA, com sede na Rodovia Presidente Dutra km 270, nº 198, Monte Cristo em Barra Mansa (RJ), inscrita no CNPJ – MF 00.368.341/0001-14 e no CREA-RJ 1997-2-00319, executou as Obras/Serviços de Drenagem e Locação, localizado na Rodovia dos Metalúrgicos, nº 1189, bairro São Geraldo, Volta Redonda, conforme Proposta Nº 2481/2015 – PL REV05 de 29 abril de 2015, entre outros, executou os serviços discriminados abaixo:

1	ABS-FUN-AP-003-DRE-R00		
1.1	Escavação de Vala para Dreno profundo tipo DRENO FRANCÊS (bota-fora de material escavado para jazida certificada, com ensaio de lixiviação do material a ser exportado).	m³	11.951,92
1.2	Dreno profundo tipo DRENO FRANCÊS (com areia grossa, dois tubos de Ø110 mm de tubo perfurado tipo drenoflex ou similar, envolto com tela de nylon # 60 e brita) com inclinação no máximo de 0,3 %, vide detalhe no projeto ABS-FUN-AP-003-DRE-R00	m	6.270,55
1.3	Reaterro compactado com 100% do procto normal e CBR>8 (material de jazida devidamente certificada e com ensaios de granulometria e lixiviação do material a ser importado).	m³	9.030,18
2	D. PENNA-CROQUI DRENO PROFUNDO PLATO C,D, E e F.		
2.1	Escavação de Vala para Dreno profundo tipo DRENO FRANCÊS (bota-fora de material escavado para jazida certificada, com ensaio de lixiviação do material a ser exportado).	m³	5.841,00
2.2	Dreno profundo em canal com enrocamento de pedra (incluindo um tubo de Ø110 mm de tubo perfurado tipo drenoflex ou similar, envolto com tela de nylon # 60 e brita) com inclinação no máximo de 0,3 %, vide detalhe no projeto ABS-FUN-AP-003-DRE-R00	m³	3.177,00
2.3	Reaterro compactado com 100% do procto normal e CBR>8 (material de jazida devidamente certificada e com ensaios de granulometria e lixiviação do material a ser importado).	m³	2.940,00
3	D. PENNA-CROQUI DRENO PROFUNDO PLUVIAL		
3.1	Rede Coletora em Tubulação de Concreto, base de apoio em bica corrida para o tubo de concreto DN60 P2, inclusive envelopamento de concreto conforme especificado em projeto	m	520,00
3.2	Escavação de vala em material de 1ª e 2ª categoria, incluindo carga, transporte e bota-fora legalizado com DMT de até 30KM.	m³	4.084,20
3.3	Reaterro de vala para rede de 60 cm	m³	3.197,01
4	CAIXA DE PASSAGEM ESTRUTURAL		
4.1	Caixas de passagem em alvenaria de blocos de concreto armado conforme projeto, considerar escavação com bota-fora de material legalizado, compactação de fundo, lastro de concreto magro, laje de concreto armado, alvenaria estrutural ou caixa pré-moldada, colarinho de acesso conforme projeto em bloco de concreto ou tubo estrutural com tampa de ferro fundido com os dizeres caixa de drenagem profunda e colarinho de acomodação da tampa da laje em concreto 1,80 x 1,80 em concreto armado moldado in loco e acabamento liso queimado, reaterro compactado com material de jazida certificada e com ensaio de compactação de 100% do proctor normal.	und.	16,00

SHOPPING PARK SUL S.A
CNPJ 14.148.519/0001-26


Paula Lewer Azevias
Eng. Civil
CREA-2016/117437 RJ
SHOPPING PARK SUL S.A.
CNPJ: 14.148.519/0001-26

ESTE ATESTADO ENCONTRA-SE ARQUIVADO NO CREA-RJ.
JUNTO COM A(S) ART(S) DE NÚMERO: 01.00460553,
FAZENDO PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO NÚMERO
65986/2016, FOLHA NÚMERO: 3/4. RIO DE JANEIRO
22/09/2016

pt *Núcleo Administrativo Sul*
Tiago Duarte Amorim
Eng. de Telecomunicações
Coordenador da Regional Sul
Matr. 1026



2017-11-16 14:00:00
11/11/2017
11/11/2017 14:00:00



SHOPPING
park sul
VOLTA REDONDA

5	CONTENÇÃO			
5.1	Contenção de taludes em Geomanta/GeoGrelha para revestimentos de taludes (Proteção de taludes, reforço e erosão) com espessura de até 20mm, inclusive aço CA-50 e vegetação	m ²	6.700,00	6,99
5.2	Perfuração rotativa com coroa de diamante ou similar com diâmetro nx em materiais de 3ª categoria, incluindo instalação da sonda em cada furo	m	1.311,00	130,60
5.3	Execução de contenção de taludes com tirantes protendidos de 55 toneladas, 43 mm, incluindo fornecimento de todos os materiais e injeção de calda de cimento, concreto Fck 40	m	1.311,00	110,00
5.4	Execução de estaca raiz com diâmetro de até 8 polegadas para carga de até 50 toneladas, incluindo arrasamento de estaca de concreto para cargas de trabalho de axil de até 800 km	m	1.700,00	31,00
5.5	Execução de concretagem de vigas, pilar, túnel e contenções com concreto Fck 50 armado, incluindo fornecimento de concreto e fibras	m ²	1.312,00	332,00
5.6	Execução de montagem de armação, incluindo corte, dobra em barras de aço CA-50 com diâmetros de 6,30 a 25mm	Kg	17.900,00	3,00
6	CONSTRUÇÃO CIVIL			
6.1	Execução de construção em alvenaria de bloco estrutural, inclusive rejunte de blocos, chapisco, colunas e vigas	m ³	79,90	311,00
6.2	Execução de revestimento com azulejo incluindo emboço com cal	m ²	380,00	38,00
6.3	Execução de cobertura em telha, incluindo armação em caibro e forro de madeira PVC.	m ²	110,00	170,00
6.4	Execução de hidráulica (conforme projetos)	UNID.	2,00	4.000,00
6.5	Execução elétrica (conforme projetos)	UNID.	2,00	5.145,54
6.6	Execução de pintura interna e externa cores conforme a solicitação do cliente	m ²	720,00	18,00
6.7	Execução de tamponamento de poços com calda de cimento, incluindo todos os materiais e procedimentos do INEA	m	280,00	145,00
6.8	Acesso ao sub solo em concreto armado FCK35 incluindo armação tela Q196 com treliça para acesso.	m ²	890,00	45,00
7	ACESSO SHOPPING PARK SUL (ROD. METALÚRGICOS)			
7.1	Execução de demolição de pavimento, fressagem de pavimento e construções existentes, incluindo antigo canteiro do shopping. Inclusive carga, transporte para bota-fora legalizado com DMT de até 30KM	m ³	4.590,00	27,00
7.2	Execução de sub-base e base em brita, incluindo fornecimento de materiais	m ³	2.100,00	98,00
7.3	Execução de pavimentação em CBUQ com Dop com espessura de até 8cm, incluindo fornecimento de materiais, imprimação e pintura de ligação	m ²	7.000,00	50,00
7.4	Execução de sinalização viária a base de solvente/água. Incluindo fornecimento de materiais	m ²	2.600,00	21,00
7.5	Execução de sinalização vertical de placas de obras e trânsito	m ²	90,00	550,00
8	OMISSOS			
8.1	Mobilização e desmobilização de obras e equipamentos	Vb.	1,00	18.000,00
8.2	Execução de elaboração de projetos executivos. Detalhados e buits	Vb.	1,00	6.000,00
8.3	Execução de marcação, acompanhamento, nivelamento, e projetos com equipe de topografia para realização dos serviços contratados.	m ²	31.000,00	0,60
8.4	Execução de escoramento contínuo e descontínuo para a execução de drenagem com profunda.	m ²	3.135,00	5,00

Paula Lewy Azedias
Eng. Civil
CREA-2016/117437 RJ


SHOPPING PARK SUL S.A.
CNPJ: 14.148.519/0001-26

ESTE ATESTADO ENCONTRA-SE ARQUIVADO NO CREA-RJ,
JUNTO COM A(S) ART(S) DE NÚMERO: OL00460553,
FAZENDO PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO NÚMERO:
65986/2016, FOLHA NÚMERO: 2/4. RIO DE JANEIRO -
22/09/2016

Handwritten signature: Tiago Duarte Amorim
Tiago Duarte Amorim
Eng. de Telecomunicações
Coordenador da Regional Sul
Matr. 1026



CREA-RJ
FOLHA 2/4
NÚMERO 65986/2016
ARTIGO 1026



SHOPPING
park sul
VOLTA REDONDA

Data de início.....: 13/05/2015

Termino.....: 28/01/2016

Responsáveis Técnicos: Paulo Sergio Panaino Pinella – CREA-RJ 36657/D

Valor do Contrato: R\$ 3.494.459,11 (Três milhões, quatrocentos e noventa e quatro mil, quatrocentos e cinquenta e nove reais e onze centavos).


Atenciosamente,

Volta Redonda – 30 de Agosto de 2016

ESTE ATESTADO ENCONTRA-SE ARQUIVADO NO CREA-RJ,
JUNTO COM A(S) ART(S) DE NÚMERO: OL00460553,
FAZENDO PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO NÚMERO:
65986/2016, FOLHA NÚMERO: 4/4, RIO DE JANEIRO -
22/09/2016


Tiago Duarte Amorim
Eng. de Telecomunicações
Coordenador da Regional Sul
Matr. 1026




Paula Leiner Azedias
Eng. Civil
CREA-20/6117437 RJ
SHOPPING PARK SUL S.A.
CNPJ: 14.148.519/0001-26

SHOPPING PARK SUL S.A
CNPJ 14.148.519/0001-26



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO DE JANEIRO - CREA-RJ

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº: 57666/2016



*** ACOMPANHA ESTA CERTIDÃO ATESTADO(S) CONTENDO 1 FOLHA(S) *****

CERTIFICO PARA FINS DE ACERVO TÉCNICO QUE NOS ARQUIVOS DESTES CREA, CONSTA(M) ART(S)
EM NOME DO PROFISSIONAL:

PAULO SERGIO PANAINO PINELLA.....

Registro..... 1978101966.....

Título Profissional..... ENGENHEIRO CIVIL

ART Nº OL00437052 - de 20/07/2016..... Natureza: OBRA E SERVIÇO.....

Baixada em: 05/08/2016 por: CONCLUSÃO.....

EXECUTANTE: PLENAPLAN PAVIMENTAÇÃO E TERRAPLENAGEM LTDA e Reg: 1997200319.....

Contratante: ARTEVERDE ADMINISTRAÇÃO CONSTRUÇÕES LTDA.....

Endereço: AVENIDA AYRTON SENNA 3000 BLI GR 318 A 20 - BARRA TIJUCA.....

RIO DE JANEIRO RJ.....

Atividade Técnica (1): EXECUÇÃO DE OBRA.....

Especificação da Atividade (1): TERRAPLENAGEM.....

Complemento (1): GLEBA

Informação Complementar:

01 Vº DE SERVIÇOS PRELIMINARES E 226.849,058 M³ DE TERRAPLENAGEM - INFORMAMOS QUE A ..
PARTIR DA DATA 04/11/2013 O ENGENHEIRO PAULO SERGIO PANAINO PINELLA - CREA-RJ 36657/D
ASSUMIU A RESPONSABILIDADE TÉCNICA DA OBRA.

Nº do contrato: 18002013.....

Quantificação: 226.849,05 m³.....

Data de Início: 04/11/2013.....

Prazo do Contrato: DETERMINADO..... 90 dia(s).....

Valor de Contrato/Honorário: R\$ 1.350.000,00.....

Endereço: AVENIDA VOTORANTIN 37 - CAIEIRA.....

VOLTA REDONDA RJ.....

Vinculada a ART principal Nº: IN01099038 - Data de Pagamento: 04/10/2013.....

Profissional: JORGE ANTONIO BIOLCHINI JUSTO.....

RNP Nº: 2007316935..... ENGENHEIRO CIVIL

(CONTINUA)



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO DE JANEIRO - CREA-RJ

(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 57666/2016)

Rio de Janeiro, 5 de Agosto de 2016


TIAGO DUARTE AMORIM
Coordenador Regional Sul - Mat. 1026
(POR DELEGAÇÃO)



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ARTEVERDE ADMINISTRAÇÃO E CONSTRUÇÕES LTDA, pessoa jurídica de direito privado, sito a Avenida Ayrton Senna, 3000 Bl. 01 / GR. 320 – Barra da Tijuca, Rio de Janeiro/RJ, inscrita no CNPJ – MF 30.892.939/0001-79, neste ato e na melhor forma de direito representada pelo abaixo assinado e identificado, atendendo a solicitação, **ATESTA** que a empresa PLENAPLAN PAVIMENTAÇÃO E TERRAPLENAGEM LTDA, com sede na Rodovia Presidente Dutra km 270, nº 198, Monte Cristo em Barra Mansa (RJ), inscrita no CNPJ – MF 00.368.341/0001-14 e no CREA-RJ 1997-2-00319, executou as Obras/Serviços de Terraplanagem, localizado na Avenida Votorantim, bairro Caieira, Volta Redonda, conforme contrato Nº 18002013 de acordo com proposta de preços nº 1800/2013 PL Rev. 01 de 03 de Outubro de 2013, entre outros, executou os serviços discriminados abaixo:

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	Mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos	vb	1,00
1.2	Topografia	vb	1,00
1.3	Controle tecnológico de Solo	vb	1,00
1.4	Execução de implantação de canteiro de obra em alvenaria, inclusive elétrico, hidráulico e acabamento (sendo 3 salas de escritório, 1 sala de venda, 1 depósito almoxarifado, 1 área de vivência banheiro/vestiário e refeitório)	M²	750,00
1.5	Limpeza manual e roçada de ruas já existentes, incluindo equipamento e mão de obra.	M²	52.0000
2	TERRAPLENAGEM		
2.1	Execução de limpeza da camada vegetal na espessura de até 30cm, inclusive deslocamento e corte de árvores.	M³	10.993,94
2.2	Escavação em material de 1º categoria, 2ª categoria e solo moles.	M³	226.849,05
2.3	Execução de aterro em material de 1º categoria, inclusive carga, transporte, espalhamento e compactação com DMT de até 10hm	M³	226.849,05
2.4	Espalhamento de material da limpeza da camada vegetal no bota-fora com DMT de até 10hm com trator.	M³	10.993,94

Data de início.....: 04/10/2013

Termino.....: 04/01/2014

Responsáveis Técnicos: Paulo Sergio Panaino Pinella – CREA-RJ 36657/D

Valor do Contrato: R\$ 1.350.000.00 (Um milhão, trezentos e cinquenta mil reais).

Atenciosamente,


Volta Redonda – 20 de Julho de 2016

Arteverde Administração e Construções Ltda

Tonny Nascimento

ARTEVERDE ADMINISTRAÇÃO E CONSTRUÇÕES LTDA.
CNPJ: 30.892.939/0001-79

ESTE ATESTADO ENCONTRA-SE ARQUIVADO NO CREA-RJ.
JUNTO COM A(S) ART(S) DE NUMERO: OL00437052 ,
FAZENDO PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO NUMERO:
57666/2016, FOLHA NUMERO: 3/3. RIO DE JANEIRO -
05/08/2016



Tiago Duarte Amorim
Eng. de Telecomunicações
Coordenador da Regional Sul
Matr. 1026





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO DE JANEIRO - CREA-RJ

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº: 43594/2016



*** ACOMPANHA ESTA CERTIDÃO ATESTADO(S) CONTENDO 2 FOLHA(S) *****

CERTIFICO PARA FINS DE ACERVO TÉCNICO QUE NOS ARQUIVOS DESTES CREA, CONSTA(M) ART(S)
EM NOME DO PROFISSIONAL:

PAULO SERGIO PANAINO PINELLA.....

Registro.....: 1978101966.....

Título Profissional.....: ENGENHEIRO CIVIL

ART Nº OL00331443 - de 27/01/2016..... Natureza: OBRA E SERVIÇO.....

Baixada em: 18/04/2016 por: CONCLUSÃO.....

EXECUTANTE: PLENAPLAN PAVIMENTAÇÃO E TERRAPLENAGEM LTDA e Reg: 1997200319.....

Contratante: QWE ENG CONSTRUÇÕES MONTAGENS LTDA.....

Endereço: RUA FREI ANTONIO DE PADUA 1050 - JARDIM GUANABARA.....

CAMPINAS SP.....

Atividade Técnica (1): EXECUÇÃO DE OBRA.....

Especificação da Atividade (1): LIMPEZA.....

(2): TERRAPLENAGEM.....

Complemento (1): GLEBA

Informação Complementar:

2.100 M² LIMPEZA DA CAMADA VEGETAL 400 M³ EXECUÇÃO DE MATERIAL 1ª CATEGORIA 270 M³
EXECUÇÃO DE ATERRO COMPACTADO EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA.

Nº do contrato: 2760/2015 PL RE01.....

Quantificação: 400,00 m³.....

Data de Início: 27/01/2016.....

Prazo do Contrato: DETERMINADO.....5 dia(s).....

Valor de Contrato/Honorário: R\$ 105.000,00.....

Endereço: RUA ARISTIDES FERREIRA 433 - VILA URSULINO.....

BARRA MANSÁ RJ.....

ART Nº OL00395317 - de 18/05/2016..... Natureza: OBRA E SERVIÇO.....

Baixada em: 30/05/2016 por: CONCLUSÃO.....

EXECUTANTE: PLENAPLAN PAVIMENTAÇÃO E TERRAPLENAGEM LTDA e Reg: 1997200319.....

Contratante: QWE ENG CONSTRUÇÕES MONTAGENS LTDA.....

Endereço: RUA FREI ANTONIO DE PADUA 1050 - JARDIM GUANABARA.....


CAMPINAS SP.....

(CONTINUA)



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO DE JANEIRO - CREA-RJ

(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 43594/2016)



Atividade Técnica (1): EXECUCAO DE OBRA.....
Especificação da Atividade (1): LIMPEZA.....
(2): TERRAPLANAGEM.....
Complemento (1): GLEBA
Informação Complementar:
ART COMPLEMENTAR DE VALOR
Nº do contrato: 2760/2015 PL RE01.....
Quantificação: 400,00 m3.....
Data de Início: 27/01/2016.....
Prazo do Contrato: DETERMINADO.....5 dia(s).....
Valor de Contrato/Honorário: R\$ 151.016,58.....
Endereço: RUA ARISTIDES FERREIRA 433 - VILA URSULINO.....
BARRA MANSA RJ.....
Vinculada a ART principal Nº: OL00331443 - Data de Pagamento: 27/01/2016.....
Profissional: PAULO SERGIO PANAINO PINELLA.....
RNP Nº: 2003318143.....ENGENHEIRO CIVIL

Rio de Janeiro, 1 de Setembro de 2016


TIAGO DUARTE AMORIM
Coordenador Regional Sul - Mat. 1026
(POR DELEGAÇÃO)



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

QWE CONSTRUÇÕES E MONTAGENS EIRELI, pessoa jurídica de direito privado, sito a Rua Frei Antônio de Pádua, nº 1.050, Jardim Guanabara, Campinas/SP, inscrita no CNPJ – 59.883.561/0001-29 neste ato e na melhor forma de direito representada pelo abaixo-assinado e identificado, atendendo a solicitação, **ATESTA** que a empresa **PLENAPLAN PAVIMENTAÇÃO E TERRAPLENAGEM LTDA**, com sede na Rodovia Presidente Dutra km 270, nº 198, Monte Cristo, Barra Mansa/RJ, inscrita no CNPJ – MF 00.368.341/0001-14 e no CREA-RJ 1997-2-00319, executou as Obras/Serviços de Terraplenagem e Pavimentação, localizado Vila Ursulino, Barra Mansa, conforme contrato de acordo com proposta de preços nº 2760/2015 PL Rev.01 de 25 de janeiro de 2016 entre outros, executou os serviços discriminados abaixo:

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE
1	Serviços administrativos		
1.1	Mobilização e Desmobilização	Viagem	1,00
1.2	Acompanhamento e Administração de Obras.	vb	1,00
1.3	Acompanhamento Topográfico sobre terraplenagem e controle Tecnológico.	vb	1,00
2	Limpeza da Camada Vegetal		
2.1	Execução de limpeza de Camada Vegetal.	m2	2.100,00
2.2	Carga e transporte para Bota-fora em caminhão basculante 14m³.	t	1.124,55
2.3	Taxa e despesas de custos com Bota-fora licenciado para material da limpeza da camada vegetal.	t	1.124,55
3	terraplenagem		
3.1	Execução de escavação em material de 1ª categoria, inclusive carga e transporte.	m3	400,00
3.2	execução de aterro compactado com próprio material da escavação.	m3	270,00
3.3	Taxa e despesas de custos com Bota-fora licenciado para material da limpeza da camada vegetal.	t	234,00
4	Serviços Extra		
4.1	Carga e transporte para Bota-fora em caminhão basculante 14m³.	t	869,55
4.2	Taxa e despesas de custos com Bota-fora licenciado para material da limpeza da camada vegetal.	t	869,55

Data de início.....: 27/01/2016

Termino.....: 02/02/2016

Responsáveis Técnicos: Paulo Sérgio Panaino Pinella – CREA-RJ 36657/D
ART Nº OL00331443

ESTE ATESTADO ENCONTRA-SE ARQUIVADO NO CREA-RJ,
JUNTO COM A(S) ART(S) DE NÚMERO: OL00331443
OL00395317, FAZENDO PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO
NÚMERO: 43593/2016, FOLHA NÚMERO: 4/4. RIO DE JANEIRO
30/05/2016



SEM
Efeito
Tiago Duarte Amorim
Eng. de Telecomunicações
Coordenador da Regional Sul
Matr. 1026

ESTE ATESTADO ENCONTRA-SE ARQUIVADO NO CREA-RJ,
JUNTO COM A(S) ART(S) DE NÚMERO: OL00331443
OL00395317, FAZENDO PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO
NÚMERO: 43594/2016, FOLHA NÚMERO: 4/4. RIO DE JANEIRO
01/09/2016



Tiago Duarte Amorim
Eng. de Telecomunicações
Coordenador da Regional Sul
Matr. 1026



Valor do Contrato: R\$ 151.016,58 (cento e cinquenta e um mil, dezesseis reais e cinquenta e oito centavos).

Atenciosamente,

Volta Redonda, 11 de abril de 2016.

QWE CONSTRUÇÕES E MONTAGENS EIRELI.

FRANCISCO RUEGGER NETO
Engenheiro Civil
QWE
Construções e Montagens

59.883.561/0001-29

QWE - CONSTRUÇÕES E MONTAGENS EIRELI

RUA PEDREGULHO, Nº 48
BAIRRO: CHACARA DA BARRA
CEP 13.090-716
CAMPINAS - SP



ESTE ATESTADO ENCONTRA-SE ARQUIVADO NO CREA-RJ,
JUNTO COM A(S) ART(S) DE NÚMERO: OL00331443
OL00395317, FAZENDO PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO
NÚMERO: 43593/2016, FOLHA NÚMERO: 3/4. RIO DE JANEIRO -
30/05/2016



SEM EFEITO
Tiago Duarte Amorim
Eng. de Telecomunicações
Coordenador da Regional Sul
Matr. 1026

ESTE ATESTADO ENCONTRA-SE ARQUIVADO NO CREA-RJ,
JUNTO COM A(S) ART(S) DE NÚMERO: OL00331443
OL00395317, FAZENDO PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO
NÚMERO: 43594/2016, FOLHA NÚMERO: 3/4. RIO DE JANEIRO -
04/09/2016




Tiago Duarte Amorim
Eng. de Telecomunicações
Coordenador da Regional Sul
Matr. 1026



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO DE JANEIRO - CREA-RJ

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº: 72823/2016



*** ACOMPANHA ESTA CERTIDÃO ATESTADO(S) CONTENDO 2 FOLHA(S) *****

CERTIFICO PARA FINS DE ACERVO TÉCNICO QUE NOS ARQUIVOS DESTE CREA, CONSTA(M) ART(S)
EM NOME DO PROFISSIONAL:

PAULO SERGIO PANAINO PINELLA.....

Registro.....: 1978101966.....

Título Profissional.....: ENGENHEIRO CIVIL

ART Nº OL00348176 - de 29/02/2016..... Natureza: OBRA E SERVIÇO.....

Baixada em: 27/10/2016 por: CONCLUSÃO.....

EXECUTANTE: PLENAPLAN PAVIMENTAÇÃO E TERRAPLENAGEM LTDA e Reg: 1997200319.....

Contratante: BELA ROMA SPE LTDA.....

Endereço: ESTRADA DA COMPANHIA S/N - ROMA.....

VOLTA REDONDA RJ.....

Atividade Técnica (1): EXECUÇÃO DE OBRA.....

Especificação da Atividade (1): PAVIMENTAÇÃO.....

(2): TERRAPLENAGEM.....

Complemento (1): GLEBA

Informação Complementar:

6.329,00 M² DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA. ADITIVO DE CONTRATO

Nº do contrato: 26532015.....

Quantificação: 6.329,00 m².....

Data de Início: 28/08/2015.....

Prazo do Contrato: DETERMINADO.....6 mes(es).....

Valor de Contrato/Honorário: R\$ 588.837,82.....

Endereço: CONDOMÍNIO VIDA NOVA S/N - ROMA II.....

VOLTA REDONDA RJ.....

Vinculada a ART principal Nº: IN01099165 - Data de Pagamento: 04/10/2013.....

Profissional: JORGE ANTONIO BIOLCHINI JUSTO.....

RNP Nº: 2007316935.....ENGENHEIRO CIVIL

(CONTINUA)




SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO DE JANEIRO - CREA-RJ

(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 72823/2016)

Rio de Janeiro, 27 de Outubro de 2016

TIAGO DUARTE AMORIM
Coordenador Regional Sul - Mat. 1026
(POR DELEGAÇÃO)





ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA


BELA ROMA SPE LTDA, pessoa jurídica de direito privado, sito a Estrada da Companhia, S/N, área de terra 1-C – Roma II, Volta Redonda/RJ, inscrita no CNPJ – 17.443.178/0001-00, neste ato e na melhor forma de direito representada pelo abaixo-assinado e identificado, atendendo a solicitação, **ATESTA** que a empresa PLENAPLAN PAVIMENTAÇÃO E TERRAPLENAGEM LTDA, com sede na Rodovia Presidente Dutra km 270, nº 198, Monte Cristo, Barra Mansa/RJ, inscrita no CNPJ – MF 00.368.341/0001-14 e no CREA-RJ 1997-2-00319, executou as Obras/Serviços de Terraplenagem e Pavimentação, localizado no Condomínio Vida Nova, bairro Roma II, Volta Redonda, conforme contrato Nº 2653/2015 de acordo com proposta de preços nº 2653/2015 PL Rev.3 de 31 de agosto de 2015, entre outros, executou os serviços discriminados abaixo:

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QTD.
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	Mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos.	vb.	1,00
2	PAVIMENTAÇÃO		
2.1	Limpeza da base existente, inclusive carga e transporte para bota fora no próprio local da obra.	m²	6.684,00
2.2	Regularização de subleito, exclusive fornecimento de materiais.	m²	11.892,00
2.3	Fornecimento de solo de 1ª categoria, inclusive transporte para Dmt de até 40 km.	m³	200,00
2.4	Fornecimento de Bgs para base, inclusive o transporte medido em caminhão.	m³	758,69
2.5	Base estabilizada com espessura de até 10 cm, exclusive fornecimento e transporte de materiais.	m³	1.189,23
2.6	Sarjetão (medidas 970x0,80x0,15), exclusive fornecimento de materiais.	m	970,00
2.7	Imprimação de base de com CM-30, inclusive fornecimento e transporte de material.	m²	11.892,00
2.8	Pintura de ligação com RR1C em base existente, inclusive o fornecimento e transporte de material.	m²	5.371,00
2.9	Pintura de ligação com RR1C em áreas novas, inclusive o fornecimento e transporte de material.	m²	2.685,50
2.10	Execução de pavimentação com CBUQ, na espessura de até 3 cm, inclusive aplicação, fornecimento e transporte de materiais.	Ton.	856,54
2.11	Execução de sub-base e base em agregado siderúrgico	m³	1.053,28
2.12	Fornecimento de concreto 25 MPa	m³	70,00
3	TERRAPLENAGEM		
3.1	Execução de troca de solo (Borrachudo) na espessura de até 30 cm, exclusive fornecimento de material.	m³	100,00
3.2	Execução de aterro mecanizado em material de 1ª categoria, inclusive espalhamento e compactação.	m³	200,00
3.3	Fornecimento de solo de 1ª categoria, inclusive transporte para Dmt de até 40 km.	m³	200,00

Bela Roma SPE LTDA
CNPJ: 17.443.78/0001-00


Maykel Fernandes do Vale
Gerente de Obras
CPF: 069.705.487-08

ESTE ATESTADO ENCONTRA-SE ARQUIVADO NO CREA-RJ,
JUNTO COM A(S) ART(S) DE NÚMERO: O..00348176,
FAZENDO PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO NÚMERO:
72823/2016, FOLHA NÚMERO: 4/4. RIO DE JANEIRO -
27/10/2016


Tiago Duarte Amorim
Eng. de Telecomunicações
Coordenador da Regional Sul
Matr. 1026





Data de início.....: 21/08/2013

Termino.....: 11/11/2013

Responsáveis Técnicos: Jorge Antônio Biolchini Justo – CREA-RJ 56712/D
ART N° IN01099165

Data de início.....: 28/08/2015


Termino.....: 28/02/2016

Responsáveis Técnicos: Paulo Sérgio Panaino Pinella – CREA-RJ 36657/D
ART N° OL00348176


Valor do Contrato: R\$ 588.837.82 (Quinhentos e oitenta e oito mil e oitocentos e trinta e sete reais e oitenta e dois centavos).

Atenciosamente,

Volta Redonda, 28 de setembro de 2016.


Maykel Fernandes do Vale
Gerente de Obras
CPF: 069.705.487-08

ESTE ATESTADO ENCONTRA-SE ARQUIVADO NO CREA-RJ,
JUNTO COM A(S) ART(S) DE NÚMERO: OL00348178,
FAZENDO PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO NÚMERO:
72823/2016, FOLHA NÚMERO: 3/4. RIO DE JANEIRO -
27/10/2016



Tiago Duarte Amorim
Eng. de Telecomunicações
Coordenador da Regional Sul
Matr. 1026





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO DE JANEIRO - CREA-RJ

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº: 72814/2016



*** ACOMPANHA ESTA CERTIDÃO ATESTADO(S) CONTENDO 2 FOLHA(S) *****

CERTIFICO PARA FINS DE ACERVO TÉCNICO QUE NOS ARQUIVOS DESTES CREA, CONSTA(M) ART(S)
EM NOME DO PROFISSIONAL:
.....
PAULO SERGIO PANAINO PINELLA.....
Registro.....: 1978101966.....
Título Profissional.....: ENGENHEIRO CIVIL
.....
ART Nº OL00481210 - de 18/04/2016..... Natureza: OBRA E SERVIÇO.....
Baixada em: 27/10/2016 por: CONCLUSÃO.....
EXECUTANTE: PLENAPLAN PAVIMENTAÇÃO E TERRAPLENAGEM LTDA e Reg: 1997200319.....
Contratante: CITRINO - CONSTRUÇÕES INDUSTRIAIS TRINO LTDA.....
Endereço: AVENIDA JARAGUA 313 - RETIRO.....
VOLTA REDONDA RJ.....
Atividade Técnica (1): EXECUÇÃO DE OBRA.....
Especificação da Atividade (1): DRENAGEM.....
(2): TERRAPLENAGEM.....
Complemento (1): GLEBA
Informação Complementar:
17.183,29 - M³ - ESCAVAÇÃO DE VALA PROFUNDA EM MATERIAL DE 1 CATEGORIA, COM
PROFUNDIDADE ATÉ 6,5 METROS. ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO DE 400MM, 500MM, 600MM, .
800MM, 1000MM E 1800MM.
Nº do contrato: S12055057.....
Quantificação: 17.183,29 m³.....
Data de Início: 08/10/2015.....
Prazo do Contrato: DETERMINADO.....180 dia(s).....
Valor de Contrato/Honorário: R\$ 1.850.000,00.....
Endereço: RODOVIA LUCIO MEIRA S/N - VILA SANTA CECILIA.....
VOLTA REDONDA RJ.....

Rio de Janeiro, 27 de Outubro de 2016

TIAGO DUARTE AMORIM
Coordenador Regional Sul - Mat. 1026
(POR DELEGAÇÃO)

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

CITRINO – CONSTRUÇÕES INDUSTRIAIS TRINO LTDA, pessoa jurídica de direito privado, sito a Avenida Jaraguá, nº 313 – Retiro, Volta Redonda/RJ, inscrita no CNPJ – MF 07.644.731/0001-19, neste ato e na melhor forma de direito representada pelo abaixo assinado e identificado, atendendo a solicitação, **ATESTA** que a empresa PLENAPLAN PAVIMENTAÇÃO E TERRAPLENAGEM LTDA, com sede na Rodovia Presidente Dutra km 270, nº 198, Monte Cristo em Barra Mansa (RJ), inscrita no CNPJ – MF 00.368.341/0001-14 e no CREA-RJ 1997-2-00319, executou as Obras/Serviços de Terraplenagem e Drenagem, localizado no pátio de matérias-primas na Companhia Siderúrgica Nacional na Rodovia Lucio Meira S/N Vila Santa Cecília em Volta Redonda, conforme contrato Nº S12055057 – 08 de Outubro de 2015, entre outros, executou os serviços discriminados abaixo:

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QTD.
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	Mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos	Vb.	1,00
1.2	Acompanhamento de equipe de topografia.	Mês	6,00
1.3	Ensaio e Controles tecnológicos.	Mês	6,00
1.4	Custo para escoramento com blindado / contínuo e descontínuo.	m²	13.000,00
2	TERRAPLENAGEM (TANQUE DE RECEBIMENTO/ BOMBAS ARQUIMEDES/ CALHA PARSHALL)		
2.1	Escavação de vala mecanizada em material de 2ª e 3ª categoria, com profundidade até 8,50 m.	m³	670,00
2.2	Execução de reaterro, inclusive compactação.	m³	327,00
2.3	Carga e transporte de material proveniente da escavação para Bota-fora, num DMT de até 3 km no próprio local da obra.	m³	442,00
3	REDE DE DRENAGEM		
3.1	Escavação de vala profunda em material de 2ª e 3ª categoria, com profundidade até 6,50 metros.	m³	17.183,29
3.2	Execução de reaterro dos tubos com areia/escoria ou Brita até a parte superior do tubo, inclusive compactação com uso de água em caminhão pipa, exclusive fornecimento de material.	m³	1.507,25
3.3	Reaterro de vala profunda com solo proveniente da escavação para drenagem pluvial, inclusive compactação, exclusive fornecimento de material	m³	14.030,29
3.4	Carga e transporte de material proveniente da escavação para Bota-fora com DMT ATE 15KM.	m³	3.153,00
3.5	Tubo de concreto armado, classe ca-2, p/água pluviais, Ø 400mm, inclusive assentamento e exclusive fornecimento de materiais. A Cada 20 metros de rede Construir 1 Poço de visita em concreto armado e 2 boca de lobo dupla armada conforme projeto em anexo.	m	7,00

CITRINO – CONSTRUÇÕES INDUSTRIAIS TRINO LTDA
CNPJ 07.644.731/0001-19

07644731/0001-19


CITRINO - CONSTRUÇÕES INDUSTRIAIS
TRINO LTDA


Av. Jaraguá, 313
Retiro - CEP: 27275-570

Volta Redonda - RJ


Juracy da Silva Cunha
Diretor Técnico / Comercial
CREA/RJ 871105013/D

ESTE ATESTADO ENCONTRA-SE ARQUIVADO NO CREA-RJ,
JUNTO COM A(S) ART(S) DE NÚMERO: OL00481210,
FAZENDO PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO NÚMERO:
72814/2016, FOLHA NÚMERO: 3/3. RIO DE JANEIRO -
27/10/2016


Tiago Duarte Amorim
Eng. de Telecomunicações
Coordenador da Regional Sul
Matr. 10226



3.6	Tubo de concreto armado, classe ca-2, p/águas pluviais, Ø 500mm, inclusive assentamento e exclusive fornecimento de materiais. A Cada 20 metros de rede Construir 1 Poço de visita em concreto armado e 2 boca de lobo dupla armada conforme projeto em anexo.	m	5,00
3.7	Tubo de concreto armado, classe ca-2, p/águas pluviais, Ø 600mm, inclusive assentamento e exclusive fornecimento de materiais. A Cada 15 metros de rede Construir 1 Poço de visita em concreto armado e 2 boca de lobo dupla armada conforme projeto em anexo.	m	100,00
3.8	Tubo de concreto armado, classe ca-2, p/águas pluviais, Ø 800mm, inclusive assentamento e exclusive fornecimento de materiais. A Cada 10 metros de rede Construir 1 Poço de visita em concreto armado e 2 boca de lobo dupla armada conforme projeto em anexo.	m	118,00
3.9	Tubo de concreto armado, classe ca-2, p/águas pluviais, Ø 1000mm, inclusive assentamento e exclusive fornecimento de materiais. A Cada 10 metros de rede Construir 1 Poço de visita em concreto armado e 2 boca de lobo dupla armada conforme projeto em anexo.	m	360,00
3.11	Tubo de concreto armado, classe ca-2, p/águas pluviais, Ø 1800mm, inclusive assentamento e exclusive fornecimento de materiais. A Cada 10 metros de rede Construir 1 Poço de visita em concreto armado e 2 boca de lobo dupla armada conforme projeto em anexo.	m	127,00

Data de início.....: 08/10/2015

Termino.....: 04/04/2016

Responsáveis Técnicos: Paulo Sergio Panaino Pinella – CREA-RJ 36657/D

Valor do Contrato: R\$ 1.850.000,0 (Hum milhão, oitocentos e cinquenta mil reais).

Atenciosamente,

Volta Redonda – 01 de Junho de 2016.

Citrino Construções Industriais Trino Ltda
Juracy da Silva Cunha
Eng. Técnico Civil
CREA/RJ 07/1105013/D

155816

07644731/0001-19


CITRINO - CONSTRUÇÕES INDUSTRIAIS
TRINO LTDA

Av. Jaraguá, 313
Retiro - CEP: 27275-570

Volta Redonda - RJ

CITRINO – CONSTRUÇÕES INDUSTRIAIS TRINO LTDA
CNPJ 07.644.731/0001-19

ESTE ATESTADO ENCONTRA-SE ARQUIVADO NO CREA-RJ,
JUNTO COM A(S) ART(S) DE NÚMERO: OL00481210,
FAZENDO PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO NÚMERO:
72814/2016, FOLHA NÚMERO: 2/3. RIO DE JANEIRO -
27/10/2016


Amorim
Eng. de Telecomunicações
Coordenador da Regional Sul
Matr. 1026



CREA-RJ

CREA-RJ

CREA-RJ

CREA-RJ

CREA-RJ

CREA-RJ

CREA-RJ

CREA-RJ

CREA-RJ

CREA-RJ

CREA-RJ

CREA-RJ

CREA-RJ

CREA-RJ

CREA-RJ

**Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Rio de Janeiro**

NOVA DENOMINAÇÃO - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO DE JANEIRO
Conforme Portaria do Confea nº426, de 16/12/2011

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO N°: 73934/2013



*** ACOMPANHA ESTA CERTIDÃO ATESTADO(S) CONTENDO 2 FOLHA(S) *****

CERTIFICO PARA FINS DE ACERVO TÉCNICO QUE NOS ARQUIVOS DESTES CREA, CONSTA(M) ART(S)
EM NOME DO PROFISSIONAL:

PAULO SERGIO PANAINO PINELLA.....

Registro.....: 1978101966.....

Título Profissional.....: ENGENHEIRO CIVIL

ART N° IN01071543 - de 26/08/2013..... Natureza: OBRA E SERVIÇO.....

Baixada em: 29/08/2013 por: CONCLUSÃO.....

EXECUTANTE: PLENAPLAN PAVIMENTAÇÃO E TERRAPLENAGEM LTDA e Reg: 1997200319.....

Contratante: TRANSPORTES GABARDO LTDA.....

Endereço: ESTRADA RENATO MONTEIRO S/N - TECNOPOLO AGROIND.....

PORTO REAL RJ.....

Atividade Técnica (1): EXECUÇÃO DE OBRA.....

Especificação da Atividade (1): DRENAGEM.....

(2): PAVIMENTAÇÃO.....

(3): TERRAPLENAGEM.....

Complemento (1): GLEBA

Informação Complementar:

132M DE DRENAGEM, 14.000,00M³ DE TERRAPLENAGEM E 11.280,00 M² DE PAVIMENTAÇÃO

N° do contrato: 1585/2013.....

Quantificação: 11.280,00 m².....

Data de Início: 26/07/2013.....

Prazo do Contrato: DETERMINADO.....30 dia(s).....

Valor de Contrato/Honorário: R\$ 1.301.262,80.....

Endereço: ESTRADA RENATO MONTEIRO S/N - COND INDUSTRIAL.....

PORTO REAL RJ.....

ART N° IN01105963 - de 16/10/2013..... Natureza: OBRA E SERVIÇO.....

Baixada em: 17/10/2013 por: CONCLUSÃO.....

EXECUTANTE: PLENAPLAN PAVIMENTAÇÃO E TERRAPLENAGEM LTDA e Reg: 1997200319.....

Contratante: TRANSPORTES GABARDO LTDA.....

Endereço: ESTRADA RENATO MONTEIRO S/N - TECNOPOLO AGROIND.....

(CONTINUA)


Folha: 1/2



Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Rio de Janeiro

NOVA DENOMINAÇÃO - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO DE JANEIRO
Conforme Portaria do Confea nº426, de 16/12/2011

(CONTINUAÇÃO DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº: 73934/2013)



PORTO REAL RJ.....

Atividade Técnica (1): EXECUCAO DE OBRA.....

(2): PROJETO.....

Especificação da Atividade (1): DRENAGEM.....

(2): PAVIMENTACAO.....

(3): TERRAPLANAGEM.....

Complemento (1): GLEBA

Informação Complementar:

PROJETO DE EXECUÇÃO DE OBRA, 132M DE DRENAGEM, 14.000,00M³ DE TERRAPLENAGEM E
11.280,00M² DE PAVIMENTAÇÃO.

Nº do contrato: 1585/2013.....

Quantificação: 11.280,00 m2.....

Data de Início: 26/07/2013.....

Prazo do Contrato: DETERMINADO.....30 dia(s).....

Valor de Contrato/Honorário: R\$ 1.301.262,80.....

Endereço: ESTRADA RENATO MONTEIRO S/N - COND INDUSTRIAL.....


PORTO REAL RJ.....

Vincula a ART principal Nº: IN01071543 - Data de Pagamento: 26/08/2013.....

Profissional: PAULO SERGIO PANAINO PINELLA.....

RNP Nº: 2003318143.....ENGENHEIRO CIVIL

Rio de Janeiro, 25 de Outubro de 2013



ROSIANE DA SILVA MOULIN CURTI
COORDENADORA DE ACERVO TÉCNICO
(Por DELEGAÇÃO)



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

TRANSPORTE GABARDO LTDA, pessoa jurídica de direito privado, sito a Avenida Renato Monteiro s/nº - Porto Real (RJ), inscrita no CNPJ – MF 92.644.483/0014-08 e I.E nº 77.885.030, neste ato e na melhor forma de direito representada por seu procurador o Sr. Rafael José Scodro, brasileiro, casado, engenheiro, portador do CPF Nº 004.817.030-55, atendendo a solicitação, **ATESTA** que a empresa PLENAPLAN PAVIMENTAÇÃO E TERRAPLENAGEM LTDA, com sede na Rodovia Presidente Dutra km 270 nº 198, Monte Cristo em Barra Mansa (RJ), inscrita no CNPJ – MF 00.368.341/0001-14 e no CREA-RJ 1997-2-00319, executou as Obras de infra-estrutura e Pavimentação no Pátio de Veículos em Porto Real – RJ conforme contrato referente a Proposta Nº 1585/2013, entre outros, executou os serviços discriminados abaixo:

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	Mobilização e desmobilização de equipe equipamentos	vb	1,00
1.2	Levantamento planialtimétrico cadastral	M²	11.280,00
1.3	Projeto executivo de drenagem	M²	11.280,00
1.4	Construção de cerca na área com mourões de concreto curvo, cinta de concreto e tela galvanizada.	M	600,00
2	DRENAGEM		
2.1	Escavações mecânicas para fundações e valas com profundidade maior que 4,0m	M³	1.440,00
2.2	Fornecimento e assentamento de tubos de concreto armado, Ø1.200mm PA 3	M	120,00
2.3	Execução de boca de lobo dupla	M	8,00
2.4	Execução de boca de lobo tripla	M	4,00
2.5	Escavação mecânica, carga e remoção de terra até a distancia media de 1,0 km	M³	14.000,00
2.6	Reenchimento de vala com compactação, sem fornecimento de terra.	M³	14.000,00
3	PAVIMENTAÇÃO DA AREA		
3.1	Execução de acerto do nível do terreno com regularização e reforço do subleito, incluindo compactação com rolo.	M²	11.280,00

OFÍCIO ÚNICO DE PORTO REAL
Rua Fernando Bernardelli, nº 622, Loja 01 - Centro - Porto Real
Reconheço por SEMELHANÇA a firma de: RAFAEL JOSE SCUDDO.
Porto Real, 05/01/2014. Valor: R\$ 5,69 261558 SNX99608
Em test. _____ da Verdade. Conf. por: _____
Mariana Francisco de Avila-Escritora-Mat. 94/16831

Mariana F. de Avila
Escritora
Mat. 94/16831



Gabardo

TRANSPORTE DE VEÍCULOS

3.2	Execução de base com brita graduada simples, inclusive fornecimento, transporte e aplicação.	M³	1.128,00
3.3	Imprimação de base com CM30	M²	6.280,00
3.4	Pintura de ligação com RM1c	M²	6.280,00
3.5	Execução de pavimentação asfáltica com CBUQ esp=5 cm, inclusive fornecimento e transporte.	M²	6.280,00
3.6	Execução de fresagem de pavimento existente na esp de até 10 cm	M²	5.000,00
3.7	Pavimentação com blocos de concreto tipo intertravados 16 faces na esp= 8cm com 25 MPa, inclusive fornecimento e transporte	M²	5.000,00

Data de início.....: 26/07/2013

Termino.....: 25/08/2013


Responsável Técnico: Paulo Sergio Panaino Pinella – CREA-RJ 78-1-01966

ART N°IN0001071543

Valor do Contrato: R\$ 1.301.262,80 (Um milhão, trezentos e um mil, duzentos e sessenta e dois reais e oitenta centavos).

Atenciosamente,

Porto Real – 29 de Agosto de 2013


Transporte Gabardo Ltda
 Rafael José Scodro
 Procurador
 CPF N° 004.817.030-55




ESTE ATESTADO ENCONTRA-SE ARQUIVADO NO CREA-RJ,
 JUNTO COM A(S) ART(S) DE NÚMERO: IN01071543
 IN01105963, FAZENDO PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO
 NÚMERO: 73934/2013, FOLHA NÚMERO: 4/4. RIO DE JANEIRO -
 25/10/2013


 Rosilene da S. Moulin Cunha
 Coordenadora de Apoio Técnico
 (POR DELEGAÇÃO)
 CREA-RJ



ESTE ATESTADO ENCONTRA-SE ARQUIVADO NO CREA-RJ,
JUNTO COM A(S) ART(S) DE NÚMERO: IN01071543
IN01105963, FAZENDO PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO
NÚMERO: 73934/2013, FOLHA NÚMERO: 3/4, RIO DE JANEIRO -
25/10/2013


Rosiane de S. Moulin-Cury
Coordenadora de Apoio Técnico
(POR DELEGACÃO)
CREA-RJ





NOVA DENOMINAÇÃO - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO DE JANEIRO
Conforme Portaria do Confea nº426, de 16/12/2011

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº: 74992/2013

*** ACOMPANHA ESTA CERTIDÃO ATESTADO(S) CONTENDO 3 FOLHA(S) *****

CERTIFICO PARA FINS DE ACERVO TÉCNICO QUE NOS ARQUIVOS DESTES CREA, CONSTA(M) ART(S)
EM NOME DO PROFISSIONAL:

PAULO SERGIO PANAINO PINELLA.....

Registro.....: 1978101966.....

Titulo Profissional.....: ENGENHEIRO CIVIL

ART N° IN00998631 - de 25/04/2013..... Natureza: OBRA E SERVICO.....

Baixada em: 22/08/2013 por: CONCLUSAO.....

EXECUTANTE: PLENAPLAN PAVIMENTACAO E TERRAPLENAGEM LTDA e Reg: 1997200319.....

Contratante: MESSIAS DO CARMO CONSTRUTORA LTDA.....

Endereço: RUA 26 40 - COLINAS DE PORTO REAL.....

PORTO REAL RJ.....

Atividade Técnica (1): EXECUCAO DE OBRA.....

Especificação da Atividade (1): DRENAGEM.....

(2): PAVIMENTACAO.....

(3): TERRAPLANAGEM.....

Complemento (1): GLEBA

Informação Complementar:

933,92 M³ EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM, DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO.

Nº do contrato: 002/2013.....

Quantificação: 933,92 m2.....

Data de Início: 09/04/2013.....

Prazo do Contrato: DETERMINADO.....30 dia(s).....

Valor de Contrato/Honorário: R\$ 185.000,00.....

Endereço: RUA RENATO MONTEIRO S/N - CENTRO.....

PORTO REAL RJ.

Rio de Janeiro, 31 de Outubro de 2013

ROSIANE DA SILVA MOULIN CURTI
COORDENADORA DE ACERVO TÉCNICO
(Por DELEGACÃO)

Folha: 1/1

MESSIAS DO CARMO CONSTRUTORA LTDA

RUA 26, 40 COLINA DE PORTO REAL – PORTO REAL – RJ

CNPJ Nº 12.902.850/0001-64

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

MESSIAS DO CARMO CONSTRUTORA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, sito a Rua 26, 40 Colina de Porto Real – Porto Real- RJ , inscrita no CNPJ – MF 12.902.850/0001-64, neste ato e na melhor forma de direito representada pelo abaixo assinado e identificado, atendendo a solicitação, **CERTIFICA** que a empresa PLENAPLAN PAVIMENTAÇÃO E TERRAPLENAGEM LTDA, com sede na Rodovia Presidente Dutra km 270 nº 198, Monte Cristo em Barra Mansa (RJ), inscrita no CNPJ – MF 00.368.341/0001-14 e no CREA-RJ 1997-2-00319 , executou as Obras de Terraplenagem, Drenagem, Redes de Água Potável e Esgoto Sanitário e Pavimentação, localizado na Rua Renato Monteiro s/n, centro, Porto Real - RJ conforme contrato Nº 002/2013 de acordo com proposta de preços nº 1547/2013 PL Rev. 01 de 03 de Abril de 2013 , entre outros , executou os serviços discriminados abaixo:

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	Mobilização de equipe e equipamentos.	VB	1,00
2	DRENAGEM		
2.1	Execução de escavação mecânica de vala com profundidade menor ou igual a 4m, em material de 1ª categoria.	m³	260,00
2.2	Fornecimento e assentamento de tubos de concreto simples de Ø400mm.	m	150,00
2.3	Fornecimento e assentamento de tubos de concreto simples de Ø300mm.	m	30,00
2.4	Reaterro de vala com material escavado.	m³	200,00
2.5	Execução de caixa ralo em blocos de concreto cheio com grelha de concreto armado.	unid	10,00
2.6	Execução de poço de visita em blocos de concreto cheio com tampa de concreto armado e visita de FºFº.	unid	6,00

ESTE ATESTADO ENCONTRA-SE ARQUIVADO NO CREA-RJ
JUNTO COM A(S) ART(S) DE NÚMERO: IN00998631 / FAZENCA
PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO NÚMERO: 749922013
FOLHA NÚMERO: 4/4 RIO DE JANEIRO - 31/10/2013



Roslane da S. Moulin Curti
Roslane da S. Moulin Curti
Coordenadora de Arquivo Técnico
(POR DELEGACAO)
CREA-RJ

MESSIAS DO CARMO CONSTRUTORA LTDA

RUA 26, 40 COLINA DE PORTO REAL – PORTO REAL – RJ

CNPJ Nº 12.902.850/0001-64

2.7	Fornecimento e assentamento de meio-fio de concreto pré-moldado 1,00x15x30, inclusive encostamento de terra.	m	360,00
3	ÁGUA POTÁVEL		
3.1	Execução de escavação em material de 1ª categoria.	m³	144,00
3.2	Fornecimento e assentamento de tubos PVC PBA Ø2".	m	400,00
3.3	Fornecimento e instalação de registro Ø2" BB - FºFº com cabeçote.	unid	2,00
3.4	Fornecimento e instalação de curva de 90º.	unid	2,00
3.5	Fornecimento e instalação de tampão Ø2".	unid	2,00
3.6	Fornecimento e instalação de Tee Ø2".	unid	40,00
3.7	Fornecimento e instalação de luva de correr Ø2".	unid	4,00
3.8	Reaterro de vala com material escavado.	m³	144,00
3.9	Caixa de visita em blocos de concreto	unid	2,00
4	ESGOTO		
4.1	Execução de escavação mecânica em material de 1ª categoria.	m³	240,00
4.2	Fornecimento e assentamento de tubos PVC 150mm	m	400,00
4.3	Fornecimento e instalação de Tee Ø150mm.	unid	40,00
4.4	Execução de poço de visita em blocos de concreto cheio com tampa de concreto armado e visita de FºFº.	unid	6,00
4.5	Reaterro de vala com material escavado.	m³	190,00
5	PAVIMENTAÇÃO COM CBUQ		
5.1	Regularização e reforço do sub-leito.	m²	933,92
5.2	Execução de base com agregado siderúrgico traçado com solo na esp= 20 cm.	m²	186,78
5.3	Imprimação de base com CM 30	m²	933,92
5.4	Pintura de ligação.	m²	933,92
5.5	Execução de pavimentação asfáltica com CBUQ na esp= 4 cm, inclusive fornecimento, transporte e aplicação.	m²	933,92

ESTE ATESTADO ENCONTRA-SE ARQUIVADO NO CREA-RJ,
JUNTO COM A(S) ART(S) DE NÚMERO: IN00998631, FAZENDO
PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO NÚMERO: 74992/2013.
FOLHA NÚMERO: 3/4 RIO DE JANEIRO - 31/10/2013



Rosilene S. Moura
Rosilene S. Moura
Coordenadora de Apoio Técnico
(POR DELEGACÃO)
CREA-RJ

MESSIAS DO CARMO CONSTRUTORA LTDA

RUA 26, 40 COLINA DE PORTO REAL – PORTO REAL – RJ

CNPJ Nº 12.902.850/0001-64

6	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
6.1	Limpeza e liberação da área	VB	1,00
6.2	Desmobilização de equipe e equipamentos	VB	1,00

Data de início.....: 09/04/2013

Termino.....: 08/05/2013

Responsáveis Técnicos: Paulo Sergio Panaino Pinella – CREA-RJ 78-1-01966

ART Nº IN00998631

Valor do Contrato: R\$ 185.000,00 (Cento e oitenta e cinco mil reais).

Atenciosamente,

Porto Real – 10 de Maio de 2013



Messias do Carmo Construtora LTDA

Messias do Carmo

RG: 07.224.065-8

CPF: 856.057.437-91

CARTÓRIO DO 4º OFÍCIO DE BARRA MANSA

Rua Nilo Peçanha, nº 05 - Centro - Barra Mansa - Cep: 27.345-310 - Tels.: (24) 3323-0584 / 3323-0954
Rádio: (24) 7814-0901 / ID: 998*14094 - Site: www.4oficiobarramansa.com.br - e-mail: cartorio@4oficiobarramansa.com.br

Reconheço por SEMELHANÇA a firma de: MESSIAS PAULO DO CARMO.

Barra Mansa, 16/08/2013. R\$5,36 01114050 SMS18631


Em test. Paula da Verdade. Conf. por: Paula

MARIA VALDETE OLIVEIRA DE SOUZA - Substituta Matr: 944296

VALIDO SOMENTE COM O SELO DE FISCALIZAÇÃO



ESTE ATESTADO ENCONTRA-SE ARQUIVADO NO CREA-RJ
JUNTO COM A(S) ART(S) DE NÚMERO: IN00998631, FAZENDO
PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO NÚMERO: 74992/2013
FOLHA NÚMERO: 2/4. RIO DE JANEIRO - 31/10/2013



Roslane da S. Moura Curt
Roslane da S. Moura Curt
Coordenadora de Arquivo Técnico
(POR DELEGACÃO)
CREA-RJ



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO DE JANEIRO - CREA-RJ

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº: 82594/2015



*** ACOMPANHA ESTA CERTIDÃO ATESTADO(S) CONTENDO 1 FOLHA(S) *****

CERTIFICO PARA FINS DE ACERVO TÉCNICO QUE NOS ARQUIVOS DESTES CREA, CONSTA(M) ART(S)
EM NOME DO PROFISSIONAL:

PAULO SERGIO PANAINO PINELLA.....

Registro.....: 1978101966.....

Título Profissional.....: ENGENHEIRO CIVIL

ART Nº OL00270883 - de 14/10/2015..... Natureza: OBRA E SERVIÇO.....

Baixada em: 28/10/2015 por: CONCLUSÃO.....

EXECUTANTE: PLENAPLAN PAVIMENTAÇÃO E TERRAPLENAGEM LTDA e Reg: 1997200319.....

Contratante: CONSTRUTORA NOVOLAR S/A.....

Endereço: RUA ANTONIO BAPTISTA BITTENCOURT 45 SL 303/304 - REC. DOS BANDEIRANTES...
RIO DE JANEIRO RJ.....

Atividade Técnica (1): EXECUÇÃO DE OBRA.....

Especificação da Atividade (1): PAVIMENTAÇÃO.....

(2): OUTROS.....

(3): PINTURA.....

Complemento (1): GLEBA

Informação Complementar:

2.800 M² FRESAGEM E TRANSPORTE E BOTA FORA, 2360 M² PINTURA DE LIGAÇÃO, 2360 M²
PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM CBUQ.

Nº do contrato: 2684/2015 PL REV01.....

Quantificação: 2.800,00 m2.....

Data de Início: 29/09/2015.....

Prazo do Contrato: DETERMINADO.....7 dia(s).....

Valor de Contrato/Honorário: R\$ 140.412,00.....

Endereço: ESTRADA DO TINGUI S/N - CAMPO GRANDE.....

RIO DE JANEIRO RJ.....

Rio de Janeiro, 18 de Dezembro de 2015

RICARDO ROVO DE SOUZA LIMA

Coordenador de Registro Cadastro e Acervo Técnico - Mat. 743
(POR DELEGAÇÃO)

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

CONSTRUTORA NOVOLAR S/A, pessoa jurídica de direito privado, sito a Rua Antônio Baptista Bittencourt, 45 sala 303/304 – Recreio dos Bandeirantes, Rio de Janeiro/RJ, inscrita no CNPJ – MF 03.633.447/0003-58, neste ato e na melhor forma de direito representada pelo abaixo assinado e identificado, atendendo a solicitação, **ATESTA** que a empresa PLENAPLAN PAVIMENTAÇÃO E TERRAPLENAGEM LTDA, com sede na Rodovia Presidente Dutra km 270, nº 198, Monte Cristo em Barra Mansa (RJ), inscrita no CNPJ – MF 00.368.341/0001-14 e no CREA-RJ 1997-2-00319, executou as Obras/Serviços de Pavimentação, Pintura de ligação, fresagem, transporte e bota fora, localizado na Estrada do Tingui, bairro Campo Grande, Rio de Janeiro, conforme contrato Nº 2684 de acordo com proposta de preços nº 2684/2015 PL Rev. 01 de 24 de Setembro de 2015, entre outros, executou os serviços discriminados abaixo:

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT
1	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA		
1.1	Fresagem, carga e transporte de pavimento existente, na espessura 5 cm, inclusive despesa com bota fora num DMT de até 25 km.	M²	2.800,00
1.2	Pintura de ligação com Rm 1c.	M²	2.360,00
1.3	Execução de pavimentação asfáltica com CBUQ (Capa de rolamento) com espessura de até 5 cm, inclusive aplicação, fornecimento e transporte	M²	2.360,00

Data de início.....: 29/09/2015


Termino.....: 03/10/2015

Responsáveis Técnicos: Paulo Sergio Panaino Pinella – CREA-RJ 36657/D
ART Nº OL00270883

Valor do Contrato: R\$ 140.412,00 (Cento e quarenta mil, quatrocentos e doze reais)

Atenciosamente,

Rio de Janeiro – 16 de Outubro de 2015


Construtora Novolar S/A
Farley Ornelas
Engº: CREA nº 1412992338

03.633.447/0003-58

CONSTRUTORA NOVOLAR S/A

Rua Antônio Baptista Bittencourt, 45 2º Andar

Recreio - CEP 22.790-250

Rio de Janeiro - RJ

Farley Ornelas
Eng. Supervisor de Obras
CREA: 1412992338



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução No. 1.025, de 30 de outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CREA-SP

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2620160012510

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional PAULO SERGIO PANAINO PINELLA referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: PAULO SERGIO PANAINO PINELLA
Registro: 5069396813-SP RNP: 2003318143
Título Profissional: Engenheiro Civil

Número ART: 92221220161182501 . Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 31/10/2016 Baixada em: 29/11/2016
Forma de Registro: SUBSTITUIÇÃO à 92221220141508222
Participação Técnica: INDIVIDUAL
Empresa Contratada: PLENAPLAN PAVIMENTAÇÃO E TERRAPLENAGEM LTDA

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARATINGUETÁ
RUA JACQUES FELIX No.: 2
Complemento: Bairro: SÃO GONÇALO
Cidade: Guaratinguetá UF: SP CEP: 12502180 . PAIS: BRASIL
Contrato: SLC124/14 Celebrado em : 06/05/2014
Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R\$ 881.541,28 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO

Endereço da Obra/serviço: RUA AGENOR AUGUSTO DE ARAÚJO No.:
Complemento: Bairro: JARDIM DO VALE
Cidade: Guaratinguetá UF: SP CEP: 12518660 . PAIS: BRASIL
Data de início: 04/06/2014 Conclusão Efetiva: 03/08/2015 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: INFRAESTRUTURA
Proprietário: CPF/CNPJ:
Atividade Técnica: 1) Execução, Execução, Pavimentação. 11152,95000 metro quadrado.

Informações Complementares

O atestado está vinculado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da Engenharia Civil.
O vínculo do profissional com a empresa contratada iniciou em 07/10/2014
O visto do profissional no CREA-SP ocorreu em 03/09/2014
A presente Certidão de Acervo Técnico foi analisada e expedida sob responsabilidade da unidade abaixo informada.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o Atestado apresentado pelo profissional acima, contendo 2 fls, expedido pelo contratante da obra/serviço em 10/11/2016, devidamente assinado por Marcos Guimarães Silva Filho, Vanessa M. L. Lucchesi e Pedro Portugal Reis, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico No.2620160012510

29/11/2016 09:27:41

Autenticação Digital: 6yBzGayCks3JI3ssBzaCU1n10FB0T0I

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou de entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP (www.creasp.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo
Avenida BRIGADEIRO FARIA LIMA 1059, 1059 TÉRREO PINHEIROS São Paulo-SP, CEP 01452-900
Telefone: 0800.171811 - www.creasp.org.br opção 'Atendimento' link 'Fale Conosco'



CREA-SP
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
do Estado de São Paulo



www.guaratingueta.sp.gov.br

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE GUARATINGUETÁ

SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS

Rua Joaquim Maia, 135 - Pedregulho - Guaratinguetá-SP - CEP: 12 515-150
Tel 12 3128-2900 Fax : 31282902 - E-mail : obras@guaratingueta.sp.gov.br



ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

A Prefeitura Municipal da Estância Turística de Guaratinguetá- CNPJ 46.680.500/0001-12, de acordo com o requerido pela empresa **Plenaplan Pavimentação e Terraplenagem LTDA**, com sede na cidade de **Barra Mansa/RJ**, na **Rodovia Presidente Dutra Km 270, nº 189**, inscrita no CNPJ **00.368.341/0001-14**, a parte abaixo discriminada da obra objeto do Contrato citado, atesta para fins de apresentação em Órgão Públicos, e a quem possa interessar que a empresa acima mencionada prestou os seguintes serviços a esta municipalidade:

Objeto: Drenagem, pavimentação em lajota e sinalização de ruas no bairro Jardim do Vale

Local: Agenor Augusto de Araújo e outras – Jardim do Vale - Guaratinguetá –S.P.

Modalidade: Tomada de Preço nº 004/2014

Contrato: SLC 124/2014

Período de Execução: 04/06/2014 a 03/08/2015

Valor do Contrato: R\$ 881.541,280 (Oitocentos e oitenta e um mil, quinhentos e quarenta e um reais, vinte oito centavos)

Técnico Responsável: Eng° Civil Paulo Sergio Panaino Pinella

CREA nº 5069396813-sp

ART nº 92221220161182501

Serviços: Conforme Planilha de Quantitativos abaixo.

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QUANT
1	SERVIÇO PRELIMINAR		
1.01	Aquisição e assentamento de placa de obra padrão Governo do Estado de São Paulo.	m²	4,50
2	DRENAGEM		
2.01	Escavação mecanizada de valas ou cavas com altura até 2,00 m	m³	636,95
2.02	Lastro de pedra britada	m³	33,65
2.03	Tubo de concreto (PS-1), DN = 400mm	m	44,50
2.04	Tubo de concreto (PA-1), DN = 600mm	m	148,70

R. Joaquim Maia 135 – Pedregulho – Guaratinguetá – SP – 12515-150 – (012) 3128-2900

obras@guaratingueta.sp.gov.br

8



www.guaratingueta.sp.gov.br

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE GUARATINGUETÁ




SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS


Rua Joaquim Maia, 135 - Pedregulho - Guaratinguetá-SP - CEP: 12 515-150
Tel 12 3128-2900 Fax : 31282902 - E-mail : obras@guaratingueta.sp.gov.br

2.05	Tubo de concreto (PA-1), DN = 800mm	m	68,76
2.06	Carregamento mecanizado de solo de 1ª e 2ª categoria	m³	148,66
2.07	Transporte de solo de 1ª e 2ª cat. por CB até o 2ºkm	m³	148,66
2.08	Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com compactador	m³	518,02
2.09	Boca de lobo simples tipo PMSP, com tampa de concreto	un	6,00
2.10	Boca de lobo dupla tipo PMSP, com tampa de concreto	un	2,00
2.11	Poço de visita em alvenaria tipo PMSP - balão	un	4,00
2.12	Tampão Fofó Dn 600mm padrão PMSP - classe 400	un	4,00
3	PAVIMENTAÇÃO		
3.01	Abertura e preparo de caixa de até 40cm para pavimentação	m²	11.152,95
3.02	Guia pré-moldada reta tipo PMSP 100 - Fck 25,0 Mpa	m	2.511,33
3.03	Sarjeta moldada no local, tipo PMSP, em concreto com Fck 20,0 Mpa	m³	95,43
3.04	Pavimentação em lajota sextavada de concreto 35Mpa, espessura 8cm, com rejunte em areia	m²	11.152,95
4	SINALIZAÇÃO		
4.01	Sinalização vertical em placa de aço galvanizada com pintura em esmalte sintético	m²	7,58
4.02	Sinalização horizontal com tinta acrílica	m²	441,91

Certificamos não haver até a presente data qualquer fato que desabone sua conduta como prestadora comprovando sua capacidade técnica; as prestações de serviços foram efetuadas de acordo com prazo, condições e especificações contratados.

Guaratinguetá, 10 de novembro 2016.


SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS
Eng.º Marcos Guimarães Silva Filho
CREA 0600830082-SP
CPF 808.581.988-00


ENGENHEIRA FISCAL DE OBRAS
Eng.ª Civil Vanessa M.L. Lucchesi
CREA 0600853620-SP
CPF 041.137.518-03


Plenaplan Pavimentação e Terraplenagem LTDA

Pedro Portugal Reis
Sócio Administrador
Plenaplan Pav. e Terrapl. Ltda






SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL DO 3º OFÍCIO DE BARRA MANSA RJ
Reconheço a(s) firma(s) por SEMELHANÇA de:
PEDRO PORTUGAL REIS
BARRA MANSA, 18/11/2016. Total: 6,82 Conf/ por: PK
PHILIPPE M. VIEIRA Mat. em Test. Philippine
EBMC47436 YEA <https://www3.tirj.jus.br/sitepublico>
Rua Nilo Peçanha, 21 - Centro - Barra Mansa - RJ - CEP: 27310-190 - Tel.: (24) 3323-0192 - Telefax: (24) 3322-1128
093575AA106362

Marcia Antunes de Oliveira - Tabelião
1º Tabelião de Notas e de Protesto de Letras e Títulos
Rua Pedro Marcondes, 79 - Centro - Guaratinguetá - SP - Fone: (12) 3133-3621 / 3622
RECONHEÇO, por semelhança com valor pecuniário, a(s) firma(s) de:
VANESSA MARIA LEITE LUCHESE, MARCOS GUIMARÃES SILVA FILHO. Doc
fa. 1 da verdade.
Em test. Guaratinguetá SP, 21 de novembro de 2016 R\$ 10,70.
LOIZ HENRIQUE RIBEIRO DOS SANTOS
Segurança: 5049494950484954095048494851

Loiz Henrique Ribeiro dos Santos
Escriturante Autorizado



Loiz Henrique Ribeiro dos Santos
Escriturante Autorizado



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO DE JANEIRO

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº: 47917/2016



*** ACOMPANHA ESTA CERTIDÃO ATESTADO(S) CONTENDO 2 FOLHA(S) *****

CERTIFICO PARA FINS DE ACERVO TÉCNICO QUE NOS ARQUIVOS DESTES CREA, CONSTA(M) ART(S)
EM NOME DO PROFISSIONAL:

PAULO SERGIO PANAINO PINELLA.....

Registro.....: 1978101966.....

Título Profissional.....: ENGENHEIRO CIVIL

ART Nº OL00256412 - de 21/09/2015..... Natureza: OBRA E SERVIÇO.....

Baixada em: 17/06/2016 por: CONCLUSÃO.....

EXECUTANTE: PLENAPLAN PAVIMENTAÇÃO E TERRAPLENAGEM LTDA e Reg: 1997200319.....

Contratante: ARTEVERDE ADMINISTRAÇÃO CONSTRUÇÕES LTDA.....

Endereço: AVENIDA AYRTON SENNA 3000 BLI GR 318 A 20 - JACAREPAGUA.....

RIO DE JANEIRO RJ.....

Atividade Técnica (1): EXECUÇÃO DE OBRA.....

Especificação da Atividade (1): DRENAGEM.....

(2): PAVIMENTAÇÃO.....

(3): OUTROS.....

Complemento (1): GLEBA

Informação Complementar:

19.311M² DE PAVIMENTAÇÃO, 140M³ DE PISAGEM, 200M DE DRENAGEM, 1.200H DE LOCAÇÃO DE ..
EQUIPAMENTOS PARA TERRAPLENAGEM, 2.100M² DE REGULARIZAÇÃO DE SUBLEITO E 15.500M³ DE ..
EXECUÇÃO DE BASE (ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE)

Nº do contrato: 18562015.....

Quantificação: 19.331,00 m².....

Data de Início: 29/06/2015.....

Prazo do Contrato: DETERMINADO.....60 dia(s).....

Valor de Contrato/Honorário: R\$ 1.489.815,33.....

Endereço: RODOVIA DO CONTORNO S/N - PARQUE DO CONTORNO.....

VOLTA REDONDA RJ.....

Rio de Janeiro, 17 de Junho de 2016

TIAGO DUARTE AMORIM
Coordenador Regional Sul - Mat. 1026
(POR DELEGAÇÃO)

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ARTEVERDE ADMINISTRAÇÃO E CONSTRUÇÕES LTDA, pessoa jurídica de direito privado, sito a Avenida Ayrton Senna, 3000 Bl. 01 / GR. 320 – Barra da Tijuca, Rio de Janeiro/RJ, inscrita no CNPJ – MF 30.892.939/0001-79, neste ato e na melhor forma de direito representada pelo abaixo assinado e identificado, atendendo a solicitação, **ATESTA** que a empresa PLENAPLAN PAVIMENTAÇÃO E TERRAPLENAGEM LTDA, com sede na Rodovia Presidente Dutra km 270, nº 198, Monte Cristo em Barra Mansa (RJ), inscrita no CNPJ – MF 00.368.341/0001-14 e no CREA-RJ 1997-2-00319, executou as Obras/Serviços de Pavimentação, Drenagem e Locação, localizado na Avenida Votorantim, bairro Caieira, Volta Redonda, conforme contrato Nº 18562015 de acordo com proposta de preços nº 1856/2015 PL Rev. 01 de 03 de Junho de 2015, entre outros, executou os serviços discriminados abaixo:

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT
1	DRENAGEM		
1.1	Escavação de vala em material de 1ª categoria, com profundidade até 2,50m.	M³	437,50
1.2	Reaterro Manual de vala da drenagem pluvial, inclusive compactação.	M³	140,00
1.3	Bota-fora (carga e transporte), no próprio local da obra.	M³	297,50
1.4	Tubo de concr. armado, classe ca-1, p/águas pluviais, Ø 800mm.	M	200,00
1.5	Poço de visita duplo em alvenaria de bloco de concreto 19x19x39cm, para águas pluviais, inclusive fornecimento de materiais e tampão de ferro fundido.	Unid.	5,00
1.6	Boca de lobo em alven. de bl. de concr., paredes de 20cm, p/águas pluviais, c/ tampa de concreto armado, inclusive fornecimento dos materiais.	Unid.	3,00
2	PAVIMENTAÇÃO		
2.1	Regularização de subleitos	M²	2.100,00
2.2	Execução de base em BGS. Exclusive fornecimento da brita graduada.	M³	1.500,00
2.3	Imprimação de base com CM30	M²	19.331,00
2.4	Execução de pavimentação asfáltica com CBUQ na espessura de até 4 cm, inclusive fornecimento e transporte.	M²	19.331,00
2.5	Meio-fio e sarjeta com extrusora, exclusive fornecimento de materiais.	M	1.500,00
2.6	Execução de reciclagem de material (troca de solo), inclusive escavação, carga e transporte para bota-fora e reaterro com material de 1ª categoria fornecido pelo contratante.	M³	14.000,00
2.7	Execução de fresagem de pavimento	M³	698,00
2.8	Pintura de ligação	M²	19.331,00
3	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		
3.1	Moto niveladora	h	200
3.2	Retro escavadeira	h	200
3.3	Rolo compactador	h	200
3.4	Trator de esteira	h	200
3.5	Escavadeira	h	200
3.6	Escavadeira com rompedor	h	200

Paulo Roberto G. dos Santos
Paulo Roberto G. dos Santos
Arquiteto
CAU-RJ A0879-2

ESTE ATESTADO ENCONTRA-SE ARQUIVADO NO CREA-RJ,
JUNTO COM A(S) ART(S) DE NÚMERO: OL00256412,
FAZENDO PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO NÚMERO:
47917/2016, FOLHA NÚMERO: 3/3. RIO DE JANEIRO -
17/06/2016



Tiago Duarte Amorim
Eng. de Telecomunicações
Coordenador da Regional Sul
Matr. 1026

Data de início.....: 29/06/2015


Termino.....: 28/08/2015

Responsáveis Técnicos: Paulo Sergio Panaino Pinella – CREA-RJ 36657/D
ART Nº OL00256412

Valor do Contrato: R\$ 1.489.815,33 (Um milhão, quatrocentos e oitenta e nove mil, oitocentos e quinze reais e trinta e três centavos).

Atenciosamente,

Volta Redonda – 09 de Setembro de 2015



Arteverde Administração e Construções Ltda
Paulo Roberto Gama dos Santos
Arquiteto: CAUBR nº A0979-2
CPF: 183.154.967-00
ARTEVERDE ADMINISTRAÇÃO E CONSTRUÇÕES LTDA.
CNPJ: 30.892.939/0001-79

ESTE ATESTADO ENCONTRA-SE ARQUIVADO NO CREA-RJ,
JUNTO COM A(S) ART(s) DE NÚMERO: OL00256412,
FAZENDO PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO NÚMERO:
47917/2016, FOLHA NÚMERO: 2/3. RIO DE JANEIRO
17/06/2016

