



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Rio de Janeiro

CREA-RJ

Página: 1/2
Data: 26/05/2025

CERTIDÃO DE REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA

70387/2025

VÁLIDA ATÉ: 31/12/2025

Certificamos que a Pessoa Jurídica, abaixo citada, encontra-se registrada neste Conselho, nos termos da Lei Federal Nº 5194, de 24 de dezembro de 1966, não apresentando débitos para com o Crea-RJ até a presente data, assim como seus responsáveis técnicos. As atividades da empresa estão restritas ao(s) ramo(s) especificado(s) nesta CERTIDÃO e somente podem ser exercidas com a participação efetiva do(s) respectivo(s) responsável(eis) técnico(s).

DADOS DO REGISTRO

Registro: 2016201815
Razão Social: JML CONSULTORIA FINANCEIRA & ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 20.721.029/0001-70
Data Registro: 28/12/2016
Endereço: RUA REVERENDO ARMANDO FERREIRA 350 LOJA 217 E 218
LARGO DA BATALHA - NITEROI - RJ, CEP: 24310-400

RAMOS ATIVIDADE :

1050-0 OBRAS E SERVICOS DE ENGA CIVIL / OS ENGA CIVIL
5020-0 OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA FLORESTAL / OS ENG FLORESTAL
7010-0 ENG SEG TRABALHO

CAPITAL SOCIAL:

R\$ 7.000.000,00 (MATRIZ)

OBJETO SOCIAL:

PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA, ENGENHARIA CIVIL E MECANICA, PINTURA, DEMOLICAO, PREPARACAO DE CANTEIRO, PERFURACOES, INSTALACOES, OBRAS DE CONSTRUCAO CIVIL, MONTAGEM DE ANDAIMES, APLICACAO DE REVESTIMENTOS, MANUTENCAO E REPARACAO DE EQUIPAMENTOS, LIMPEZA NAO ESPECIFICADA ANTERIORMENTE, ALUGUEL DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS, COLETA DE RESIDUOS E TRANSPORTE DE CARGA.

CLASSE:

A - EXECUCAO DE OBRA, PRESTACAO DE SERVICOS, DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADE TECNICA

RESPONSÁVEL(EIS) TÉCNICO(S):

FLAVIO MAGALHAES DE ALMEIDA

RNP: 2013113846

Registro: 2014106779 expedido em 04/04/2014

TÍTULO: ENGENHEIRO CIVIL

Atribuições: ART. 7º DA RES. 218/73, ATIVIDADES DO ART. 7º DA LEI Nº 5.194/66 E OS ARTIGOS 28 E 29 DO DECRETO 23569/33

Inclusão como QT: 07/02/2024

Inclusão como RT: 07/02/2024

Ramo Atividade: OBRAS E SERVICOS DE ENGA CIVIL / OS ENGA CIVIL

JACIRA MARIA GIMENEZ GUASTI

Carteira Nº RJ-50292/D

Expedida em: 21/07/2022 pelo Crea-RJ

RNP: 2001769482

Registro: 1980103782 expedido em 11/10/1980



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Rio de Janeiro

CREA-RJ

Página: 2/2
Data: 26/05/2025

CERTIDÃO DE REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA

70387/2025

VÁLIDA ATÉ: 31/12/2025

(Continuação da Certidão de Registro de Pessoa Jurídica Nº 70387/2025)

TÍTULO: ENGENHEIRA CIVIL

Atribuições: ART. 7º DA RES. 218/73, ATIVIDADES DO ART. 7º DA LEI Nº 5.194/66 E OS ARTIGOS 28 E 29 DO DECRETO 23569/33

TÍTULO: ENGENHEIRA DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Atribuições: RES 359/91 ART 4 (AT.01 A 18)

Inclusão como QT: 23/08/2022

Inclusão como RT: 23/08/2022

Ramo Atividade: ENG SEG TRABALHO

LUCAS MARQUES BRAGA

RNP: 2014104310

Registro: 2014126306 expedido em 17/03/2015

TÍTULO: ENGENHEIRO CIVIL

Atribuições: ART. 7º DA RES. 218/73, ATIVIDADES DO ART. 7º DA LEI Nº 5.194/66 E OS ARTIGOS 28 E 29 DO DECRETO 23569/33

Inclusão como QT: 09/10/2020

Inclusão como RT: 09/10/2020

Ramo Atividade: OBRAS E SERVICOS DE ENGA CIVIL / OS ENGA CIVIL

MARCIO DAMIAN GUASTI

Carteira Nº RJ-50994/D

Expedida em: 19/08/2022 pelo Crea-RJ

RNP: 2001321724

Registro: 1981101107 expedido em 24/02/1981

TÍTULO: ENGENHEIRO CIVIL

Atribuições: ART. 7º DA RES. 218/73, ATIVIDADES DO ART. 7º DA LEI Nº 5.194/66 E OS ARTIGOS 28 E 29 DO DECRETO 23569/33

Inclusão como QT: 28/12/2016

Inclusão como RT: 28/12/2016

Ramo Atividade: OBRAS E SERVICOS DE ENGA CIVIL / OS ENGA CIVIL

RESTRIÇÃO(ÕES) DE RAMO: Esta empresa não está habilitada a atuar na(s) área(s) de: OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA FLORESTAL / OS ENG FLORESTAL por não ter profissional RT para a(s) área(s), ficando sua atividade restrita a(s) área(s) de: OBRAS E SERVICOS DE ENGA CIVIL, ENG SEG TRABALHO e advertida que deverá enquadrar-se nos termos do que determina o preceito acima mencionado.

FINALIDADE DA CERTIDÃO: Fins de concorrência publica

Certidão de Registro de Pessoa Jurídica nº 70387/2025

Emitida às: 26/05/2025 14:48 (hora de Brasília)

Código de controle do comprovante: 0.5192213427557149

A capacidade técnico profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-RJ (www.crea-rj.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Esta certidão perderá a validade caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos desde que não representem a situação correta ou atualizada do registro.

Fica reservado ao Crea-RJ o direito de cobrar qualquer importância que venha a ser considerada devida.

Válida em todo território nacional.



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Rio de Janeiro

CREA-RJ

Página: 1/1
Data: 15/01/2025

CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL

9760/2025

VÁLIDA ATÉ: 31/12/2025

Certificamos que o profissional abaixo citado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei Federal número 5.194, de 24 de dezembro de 1.966. Certificamos ainda, face ao estabelecido nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o Crea-RJ.

DADOS DO REGISTRO

Nome: MARCIO DAMIAN GUASTI

Registro: 1981101107

Carteira: RJ-50994/D

CPF: 518.517.687-34

RNP: 2001321724

Data de Registro: 24/02/1981

Emitida em: 19/08/2022

Título: ENGENHEIRO CIVIL

Atribuições:

ART. 7º DA RES. 218/73, ATIVIDADES DO ART. 7º DA LEI Nº 5.194/66 E OS ARTIGOS 28 E 29 DO DECRETO 23569/33

Formado pelo(a): ESCOLA DE ENGA DA ASSOC EDUCL VEIGA DE ALMEIDA

Data colação de grau: 23/02/1981

FINALIDADE DA CERTIDÃO: PARA FINS DE LICITAÇÃO

Certidão de Registro Profissional nº 9760/2025

Emitida às: 15/01/2025 13:58 (hora de Brasília)

Código de controle do comprovante: 0.5795699188723501

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-RJ (www.crea-rj.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Esta certidão perderá a validade caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos desde que não representem a situação correta ou atualizada do registro.

Válida em todo território nacional.

 Ministério do Meio Ambiente Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis  COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO N.º de registro no banco de dados do Ibama: 6828176 CPF/CNPJ: 20.721.029/0001-70 Nome/Razão Social/Endereço JML CONSULTORIA FINANCEIRA & ENGENHARIA LTDA EPP RUA REVERENDO ARMANDO FERREIRA LARGO DA BATALHA NITEROI/RJ 24310-400 Atividades Potencialmente Poluidoras Categoria / Detalhe Atividades não relacionadas no Anexo VIII da Lei nº 6.938/1981 / Porte e uso de motosserra - Lei nº 12.651/2010: art. 69, § 1º Atividades não relacionadas no Anexo VIII da Lei nº 6.938/1981 / Consumo industrial de madeira, de lenha e de carvão vegetal - Lei nº 12.651/2012: art. 34 Obras civis - não relacionadas no Anexo VIII da Lei nº 6.938/1981 / Rodovias, ferrovias, hidrovias, metropolitanos - Lei nº 6.938/1981: art. 10 Obras civis - não relacionadas no Anexo VIII da Lei nº 6.938/1981 / Construção de canais para drenagem - Lei nº 6.938/1981: art. 10 Obras civis - não relacionadas no Anexo VIII da Lei nº 6.938/1981 / Construção de obras de arte - Lei nº 6.938/1981: art. 10 Obras civis - não relacionadas no Anexo VIII da Lei nº 6.938/1981 / Outras obras de infraestrutura - Lei nº 6.938/1981: art. 10	Observações: 1 - Este cartão é o documento comprobatório de inscrição no Cadastro Técnico Federal - CTF e de uso obrigatório nos casos legalmente determinados. Para qualquer orientação de natureza cadastral, procure a unidade local do cadastro do IBAMA. 3 - Para verificar a regularidade desta pessoa junto ao IBAMA, visite http://www.ibama.gov.br e procure Serviços On-Line, depois Consulta de Regularidade. 4 - Este certificado não habilita o interessado ao exercício da(s) atividade(s) descrita(s), sendo necessário, conforme o caso de obtenção de licença, permissão ou autorização específica após análise técnica do IBAMA, do programa ou projeto correspondente: 5 - No caso de encerramento de qualquer atividade especificada neste certificado, o interessado deverá comunicar ao IBAMA, obrigatoriamente, no prazo de 30 (trinta) dias, a ocorrência para atualização do sistema. 6 - Este certificado não substitui a necessária licença ambiental emitida pelo órgão competente. 7 - Este certificado não habilita o transporte de produtos ou subprodutos florestais e faunísticos. Data de emissão: 09/01/2024 Autenticação: bhyy.52xz.yf39.1xkx
--	---



Ministério do Meio Ambiente
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis
CADASTROS TÉCNICOS FEDERAIS
CERTIFICADO DE REGULARIDADE - CR



Registro n.º	Data da consulta:	CR emitido em:	CR válido até:
6828176	15/07/2025	15/07/2025	15/10/2025

Dados básicos:

CNPJ : 20.721.029/0001-70
Razão Social : JML CONSULTORIA FINANCEIRA & ENGENHARIA LTDA EPP
Nome fantasia : JML CONSULTORIA FINANCEIRA & ENGENHARIA LTDA EPP
Data de abertura : 25/07/2014

Endereço:

logradouro: RUA REVERENDO ARMANDO FERREIRA
N.º: 350 Complemento: LOJA 217 E 218
Bairro: LARGO DA BATALHA Município: NITEROI
CEP: 24310-400 UF: RJ

**Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras
e Utilizadoras de Recursos Ambientais – CTF/APP**

Código	Descrição
21-27	Porte e uso de motosserra - Lei nº 12.651/2010: art. 69, § 1º
21-48	Consumo industrial de madeira, de lenha e de carvão vegetal - Lei nº 12.651/2012: art. 34
22-1	Rodovias, ferrovias, hidrovias, metropolitanos - Lei nº 6.938/1981: art. 10
22-3	Construção de canais para drenagem - Lei nº 6.938/1981: art. 10
22-7	Construção de obras de arte - Lei nº 6.938/1981: art. 10
22-8	Outras obras de infraestrutura - Lei nº 6.938/1981: art. 10

Conforme dados disponíveis na presente data, CERTIFICA-SE que a pessoa jurídica está em conformidade com as obrigações cadastrais e de prestação de informações ambientais sobre as atividades desenvolvidas sob controle e fiscalização do Ibama, por meio do CTF/APP.

O Certificado de Regularidade emitido pelo CTF/APP não desobriga a pessoa inscrita de obter licenças, autorizações, permissões, concessões, alvarás e demais documentos exigíveis por instituições federais, estaduais, distritais ou municipais para o exercício de suas atividades

O Certificado de Regularidade emitido pelo CTF/APP não habilita o transporte e produtos e subprodutos florestais e faunísticos.

Chave de autenticação	KUXMI6SCKV1KEF4E
------------------------------	------------------



CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº1.025, de 30 de Outubro de 2009, do Confea que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio de Janeiro - Crea-RJ, o Acervo Técnico do profissional MARCIO DAMIAN GUASTI referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **MARCIO DAMIAN GUASTI**.....

Registro: **1981101107** RNP: **2001321724**.....

Título Profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

ART Nº 2020210009380 - de 25/01/2021 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....

Baixada em: 18/04/2021 por: CONCLUSAO.....

Executante: JML CONSULTORIA FINANCEIRA & ENGENHARIA LTDA.....

Registro: 2016201815.....

Tipo Contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO.....

Contratante: FUNDAÇÃO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO RJ.....

Endereço: AVENIDA PRESIDENTE VARGAS 1100 - CENTRO.....

RIO DE JANEIRO RJ.....

Finalidade: INFRAESTRUTURA.....

Proprietário: FUNDAÇÃO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO RJ.....

Atividade Técnica:

(1): DIRECAO DE OBRA.....

(2): EXECUCAO DE OBRA.....

Especificação da Atividade:

(1): DRENAGEM.....

(2): PAVIMENTACAO.....

(3): SANEAMENTO.....

Complemento:

(1): ASFALTO

(2): OBRA CIVIL PÚBLICA

Informação Complementar:

OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO E INFRAESTRUTURA URBANA(REDE DE DRENAGEM E ESGOTO), .

NA ESTRADA DAS PIABAS - SANTA ROSA NO MUNICÍPIO DE QUEIMADOS - RJ, TRECHO .

COMPREENSIVO ENTRE O CONDOMÍNIO ROBERTO COSTA E A RUA BAHIA, COM EXTENSÃO .

DE 1.490,47 METROS. CONTRATO DE Nº 38/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO

E-16/002/000914/2020 - TP 002/2020.

Nº do contrato: 038/2020.....

Quantificação: 1.490,47 m.....

Data de Celebração: 28/08/2020.....

Data de Início: 21/09/2020.....

(CONTINUA)



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 97842/2022)

Conclusão efetiva: 18/04/2021.....

Valor de Contrato/Honorário: R\$ 2.768.322,35.....

Endereço: RUA BAHIA SN - PIABAS.....

QUEIMADOS RJ.....

ART Nº 2020210053635 - de 19/04/2021 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....

Baixada em: 18/04/2021 por: CONCLUSAO.....

Executante: JML CONSULTORIA FINANCEIRA & ENGENHARIA LTDA.....

Registro: 2016201815.....

Tipo Contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO.....

Contratante: FUNDAÇÃO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO RJ.....

Endereço: AVENIDA PRESIDENTE VARGAS 1100 - CENTRO.....

RIO DE JANEIRO RJ.....

Finalidade: INFRAESTRUTURA.....

Proprietário: FUNDAÇÃO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO RJ.....

Atividade Técnica:

(1): DIRECAO DE OBRA.....

(2): EXECUCAO DE OBRA.....

Especificação da Atividade:

(1): DRENAGEM.....

(2): PAVIMENTACAO.....

(3): SANEAMENTO.....

Complemento:

(1): ASFALTO

(2): OBRA CIVIL PÚBLICA

Informação Complementar:

OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO E INFRAESTRUTURA URBANA(REDE DE DRENAGEM E ESGOTO), .

NA ESTRADA DAS PIABAS - SANTA ROSA NO MUNICÍPIO DE QUEIMADOS - RJ, TRECHO .

COMPREENDIDO ENTRE O CONDOMÍNIO ROBERTO COSTA E A RUA BAHIA, COM EXTENSÃO .

DE 1.490,47 METROS. CONTRATO Nº038/2020 - PROCESSO E-16/002/000914/2020 ...

-TP 002/2020. TERMO ADITIVO (II) DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO E RERRATIFICAÇÃO .

AO CONTRATO 038/2020.

Nº do contrato: 038/2020.....

Quantificação: 1.490,47 m.....

Data de Celebração: 28/08/2020.....

Data de Início: 21/09/2020.....

Conclusão efetiva: 18/04/2021.....

Valor de Contrato/Honorário: R\$ 2.768.322,35.....

Endereço: RUA BAHIA SN - PIABAS.....

(CONTINUA)



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 97842/2022)

QUEIMADOS RJ.....
Vinculada a ART principal Nº: 2020210009380 - Data de Pagamento: 25/01/2021.....
Profissional: MARCIO DAMIAN GUASTI.....
RNP: 2001321724 ENGENHEIRO CIVIL
.....
ART Nº 2020220228572 - de 26/09/2022 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Baixada em: 18/04/2021 por: CONCLUSAO.....
Executante: JML CONSULTORIA FINANCEIRA & ENGENHARIA LTDA.....
Registro: 2016201815.....
Tipo Contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO.....
Contratante: FUNDAÇÃO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO RJ.....
Endereço: AVENIDA PRESIDENTE VARGAS 1100 - CENTRO.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Finalidade: INFRAESTRUTURA.....
Proprietário: FUNDAÇÃO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO RJ.....
Atividade Técnica:
(1): PROJETO.....
Especificação da Atividade:
(1): DRENAGEM.....
(2): PAVIMENTACAO.....
(3): SANEAMENTO.....
Complemento:
(1): ESTRADA
(2): EXECUTIVO
(3): REDE DE ESGOTO
Informação Complementar:
OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO E INFRAESTRUTURA URBANA (REDE DE DRENAGEM E ESGOTO),
NA ESTRADA DAS PIABAS- SANTA ROSA NO MUNICÍPIO DE QUEIMADOS - RJ, TRECHO ..
COMPREENDIDO ENTRE O CONDOMÍNIO ROBERTO COSTA E A RUA BAHIA, COM EXTENSÃO .
DE 1.490,47 METROS. CONTRATO Nº 038/2020 - PROCESSO E-16/002/000914/2020 .
- TP 002/2020 - PROJETOS EXECUTIVOS.
Nº do contrato: 038/2020.....
Quantificação: 1.490,47 m.....
Data de Celebração: 28/08/2020.....
Data de Início: 21/09/2021.....
Conclusão efetiva: 18/04/2021.....
Valor de Contrato/Honorário: R\$ 2.768.322,35.....
Endereço: RUA BAHIA SN - PIABAS.....

(CONTINUA)



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 97842/2022)

QUEIMADOS RJ.....

Vinculada a ART principal Nº: 2020210009380 - Data de Pagamento: 25/01/2021.....

Profissional: MARCIO DAMIAN GUASTI.....

RNP: 2001321724 ENGENHEIRO CIVIL

Vinculada a ART Nº: 2020210135614 por participação técnica: CORRESPONSÁVEL.....

Data de Pagamento: 10/08/2021.....

Profissional: LUCAS MARQUES BRAGA.....

RNP: 2014104310 ENGENHEIRO CIVIL

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 10 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 97842/2022

Emitida às: 10/10/2022 16:06 (hora de Brasília)

Código de controle do comprovante: 0.533928679977565

Rio de Janeiro, 10 de Outubro de 2022

LETICIA TEIXEIRA MOLINARI GENTIL
Coordenadora de Acervo Técnico - Mat. 1175
(POR DELEGAÇÃO)

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-RJ (www.crea-rj.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.



CERTIDÃO Nº 27/2022

Certifico, em cumprimento do despacho exarado em quatro de Agosto de dois mil e vinte dois pelo Superintendente de Administração da Fundação Departamento de Estradas de Rodagem do Estado do Rio de Janeiro, CNPJ 28.521.870/0001-25, para fins de averbação em Conselho de Entidade de Classe, que de acordo com o consignado no processo número SEI-330027001751/2022, que teve como origem o requerimento da Empresa **JML CONSULTORIA FINANCEIRA & ENGENHARIA LTDA**, com sede na Rua: Reverendo Armando Ferreira, nº350, loja 128, Largo da Batalha – Niterói /RJ, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 20721029000170, Tendo como **RESPONSÁVEIS TÉCNICOS** o Engenheiro Civil, **MARCIO DAMIAN GUASTI, CREA – RJ nº 50994/D**, e o Engenheiro Civil **LUCAS MARQUES BRAGA, CREA 2014126306**. Certifico que o processo acima mencionado consta o seguinte: **SR. DIRETOR DA DIRETORIA DE OBRAS E CONSERVAÇÃO – REGIONAL II**. Trata a presente solicitação de **ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**. Referente às “**Obras de pavimentação e infraestrutura urbana (rede de drenagem e de esgoto) na Estrada das Piabas- Santa Rosa no Município de Queimados – RJ, trecho compreendido entre o condomínio Roberto Costa e Rua Bahia, com extensão de 1.490,47 metros.**”, executados pela empresa **JMLCONSULTORIA FINANCEIRA & ENGENHARIA LTDA**. 01- Forma de adjudicação: 1.1- Licitação: 013/2020, 1.2- Tomada de Preços: nº 002/2020 1.3- Processo de Origem: SEI-E-16/002/000914/2020. 1.4- Contrato nº:038/2020, 02- Datas: 2.1- Licitação: 2.1.1. 1ª Sessão: 28/05/2020, 2.1.2 2ª Sessão: 07/07/2020, 3-Adjudicação: 22/07/2020. 3.1-Assinatura de contrato: 28/08/2020, 3.2- Publicação no Diário Oficial: 16/09/2020, 3.3- Início dos Serviços: 21/09/2020, conforme Ordem de Início DOM nº013/E/2020, publicado no Bider nº 173/2020. 3.3.1- Prazo: 150(cento e cinquenta) dias. 3.3.2- Término previsto:17/02/2021. 04-Atributos Financeiros: 4.1- Valor dos Serviços: R\$2.768.322,35. 05- Empenhos: 2020NE00895; 2020NE01426; 2020NE01726; 2021NE00122 e 2021NE02309. 06- Aditivos, Apostilamentos, Retificações e Ratificações: 6.1- Termo Aditivo (I) de Adequação de Cronograma ao contrato nº038/2020, sem alteração do valor contratual. Processo: SEI-160002/004744/2020, publicado no Bider nº 220/2020. 6.2- Termo Aditivo(II) de Prorrogação, Retificação e Ratificação ao Contrato nº 038/2020 sem alteração do valor contratual. Processo: SEI -330026/000008/2021, publicado no Bider nº 023/2021. 7- Prorrogação: 7.1-Prorrogação de prazo 60 (sessenta) dias corridos, contados a partir de 18/02/2021, transferindo o término para 18/04/2021. Processo: SEI- 330026/000008/2021, publicado no Bider nº 023/2021. 8-Valor dos Serviços Executados até 18/04/2021: R\$ 2.734.940,14. 9- Garantia de execução e funcionamento: de acordo com a cláusula nona do contrato nº038/2020. 10- Fiscalização: 10.1- Engenheiros Edilson Ferreira da Silva, matrícula 16/91.186, identidade funcional 5101788-1, para acompanhar e fiscalizar a contar de 21/09/2020, sob a supervisão do Engenheiro Francisco Martins Bezerra Filho, matrícula 13/71.004, identidade funcional 4373367-0, Ato do Diretor da DOC – Regional III, de 18/09/2020, publicado no Bider nº173/2020. 10.2-

Reservado para o CREA-RJ

Autenticação Cartório





Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria das Cidades
Fundação Departamento de Estradas de Rodagem

Ato do Diretor da DOC- Regional III, de 11/12/2020, publicado no Bider nº230/2020, resolve: cessar, com validade a contar de 30/11/2020, os termos do Ato do Diretor da DOC- Regional III, de 18/09/2020, publicado no Bider nº173/2020, pertinentes à supervisão do contrato nº038/2020, a cargo do Engenheiro Edilson Ferreira da Silva, Matrícula 16/91.186, ID 5101788-1. 10.3- Ato do Diretor da DOC- Regional III, de 11/12/2021, publicado no Bider nº 230/2020, resolve: nomear, com validade a contar de 03/12/2020, o Engenheiro Francisco Otávio Costa Cabral, matrícula 13/70.234, identidade funcional 2846995-0, para fiscalizar a execução dos serviços objeto do contrato nº038/2020. 10.4- Ato do Diretor da DOC- Regional III, de 11/12/2020, publicado no Bider nº 230/2020, resolver: nomear, com validade a contar de 03/12/2020, o Engenheiro Francisco Otávio Costa Cabral, matrícula 13/70.234, identidade funcional 28.46995-0, para fiscalizar a execução dos serviços objeto do contrato nº038/2020. 10.5- Ato do Diretor da DOC – Regional III, de 03/02/2021, os termos do Ato do Diretor da DOC- Regional III, de 18/09/2020, publicado no Bider nº 025/2021, pertinentes à supervisão do contrato nº038/2020, a cargo do Engenheiro Francisco Martins Bezerra Filho, matrícula 13/71.004, identidade funcional 4373367-0. 10.6- Ato do Diretor da DOC – Regional III, de 03/02/2021, publicado no Bider nº 25/2021, resolve: nomear, com validade a contar de 01/02/2021, o Engenheiro Jose Paes Leme da Motta, matrícula 13/56.382, identidade funcional 2841334-2, para supervisionar a execução dos serviços objeto do contrato nº038/2020. 10.7- Ato do Diretor da DOC – Regional III, de 03/02/2021, publicado no Bider nº025/2021, resolve: cessar, com validade a contar de 01/02/2021, os termos do Ato do Diretor da DOC- Regional III, de 11/12/2020, publicado no Bider nº230/2020, pertinentes à Fiscalização do Contrato nº038/2020, a cargo do Engenheiro Francisco Otávio Costa Cabral, matrícula 13/70.234, identidade funcional 2846995-0. 10.8- Ato do Diretor da DOC- Regional III, de 03/02/2021, publicado no Bider nº 025/2021, resolve: nomear, com validade a contar de 01/02/2021, o Engenheiro Paulo Roberto de Araújo Padilha, identidade funcional 51027771-2, para fiscalizar a execução dos serviços objeto do contrato nº038/2020. 11- Responsável pela Direção e Fiscalização: Eng.º. José Milton Almeida Couto, identidade funcional 5116346-2, CREA 1983104212-D/RJ. 12- Quadro de quantidades medidas e faturadas até 18/04/2021:

Nº	SERVIÇOS	CÓDIGO EMOP	UNIDADE	QUANTIDADE ACUMULADA
ETAPA A: SERVIÇOS PRELIMINARES				
1	MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO PROVISÓRIA - TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS E PESSOAL, BARRACÃO, TAPUMES, INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ENERGIA ELÉTRICA, ÁGUA E ESGOTO E PLACA DE OBRA.	05.102.0001-9	VB	67.591,45

Reservado para o CREA-RJ	Autenticação Cartório
--------------------------	-----------------------





Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria das Cidades
Fundação Departamento de Estradas de Rodagem

Nº	SERVIÇOS	CÓDIGO EMOP	UNIDADE	QUANTIDADE ACUMULADA
2	PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE ESGOTO SANITARIO E AGUAS PLUVIAIS PARA URBANIZACAO ACIMA DE 15.000M2, INCLUSIVE PROJETO BASICO, APRESENTADO EM AUTOCAD, INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PE	01.050.0094-0	M2	29.809,40
3	PROJETO EXECUTIVO DE VIA PARA VEICULOS E PEDESTRES EM RUAS E AVENIDAS URBANAS, COM CALCADAS EM AMBOS OS LADOS E 2 FAIXAS DE ROLAMENTO COM LARGURA MAXIMA DE 13M, APRESENTADO EM AUTOCA	01.050.0190-0	HA	1,40
4	LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO, PLANIALTIMETRICO E CADASTRAL, DE TERRENO DE OROGRAFIA NAO ACIDENTADA, VEGETACAO RALA E EDIFICACAO MEDIA.	01.016.0011-0	HA	2,98
5	RELOCACAO DE PROJETO DE ESTRADA EXISTENTE EXECUTADA DE ACORDO COM A INSTRUCAO IT-28/80 DO DER-RJ, INCLUSIVE NIVELAMENTO E SECOES TRANSVERSAIS PARA TRAFEGO COM VOLUME MEDIO DIARIO ME	01.017.0005-0	KM	1,49
6	SERVICOS DE LABORATORIO PARA CONTROLE DE CONSTRUCAO DE RODOVIAS	01.001.0818-9	MES	3,00
7	BARRAGEM DE BLOQUEIO DE OBRA NA VIA PUBLICA, DE ACORDO COM A RESOLUCAO DA PREFEITURA-RJ, COMPREENDENDO FORNECIMENTO, COLOCACAO E PINTURA DOS SUPORTES DE MADEIRA COM REAPROVEITAMENTO D.	02.020.0005-0	M	2.980,94
8	PLACA DE SINALIZACAO PREVENTIVA PARA OBRA NA VIA PUBLICA, DE ACORDO COM A RESOLUCAO DA PREFEITURA-RJ, COMPREENDENDO FORNECIMENTO E PINTURA DA PLACA E DOS SUPORTES DE MADEIRA. FORNECI	02.030.0005-0	UN	10,00
ETAPA B: ADMINISTRAÇÃO				
9	ADMINISTRAÇÃO LOCAL - CONFORME MEMÓRIA DE CÁLCULO NO PROCESSO	01.090.0001-9	VB	117.393,22
ETAPA C: PAVIMENTAÇÃO				
10	ESCAVACAO MECANICA DE VALA NAO ESCORADA, EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE, UTILIZANDO RETRO-ESCAVADEIRA, EXCLUSIVE ESGOTAMENTO	03.016.0015-1	M3	4.298,98
11	ATERRO COMPACTADO MECANICAMENTE, EM CAMADAS DE 20 cm, INCLUINDO ESPALHAMENTO E IRRIGACAO, MAS SEM O FORNECIMENTO E TRANSPORTE DO MATERIAL.	20.004.0033-1	M3	496,11
12	CARGA E DESCARGA MECANICA, COM PACARREGADEIRA, COM 1,30M3 DE CAPACIDADE, UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL, COM CAPACIDADE UTIL DE 8 t, CONSIDERADOS PARA O CAMINHAO OS TEMPOS.	04.011.0056-1	T	7.308,27

Reservado para o CREA-RJ	Autenticação Cartório
--------------------------	-----------------------





Govorno do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria das Cidades
Fundação Departamento de Estradas de Rodagem

Nº	SERVIÇOS	CÓDIGO EMOP	UNIDADE	QUANTIDADE ACUMULADA
13	TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA, EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA, TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR, A VELOCIDADE MEDIA DE 30 km/H.	04.005.0123-1	T X KM	192.572,91
14	ROYALTIES SOBRE UTILIZAÇÃO DE BOTAFORA - CTR- REGIÃO METROPOLITANA.	20.002.0808-9	M3	5.220,19
15	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO, DE ACORDO COM AS "INSTRUcoes PARA EXECUCAO", DO DER-RJ, INCLUSIVE EXECUCAO E O TRANSPORTE DE AGUA, MAS SEM TRANSPORTE E ESCAVACAO DE CORRETIVOS.	20.004.0005-0	M2	11.080,50
16	SUB-BASE DE BRITA CORRIDA, MEDIDA APOS A COMPACTACAO, EXCLUSIVE FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS MATERIAIS.	20.008.0015-0	M3	1.662,08
17	BRITA CORRIDA PARA REGIAO METROPOLITANA DO RIO DE JANEIRO, EXCLUSIVE TRANSPORTE, INCLUSIVE CARGA NO CAMINHAO. FORNECIMENTO.	20.116.0012-0	M3	2.160,70
18	TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA, EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA, TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR, A VELOCIDADE MEDIA DE 40 km/H.	04.005.0161-0	T X KM	22.543,76
19	BASE DE BRITA CORRIDA, MEDIDA APOS A COMPACTACAO, EXCLUSIVE O FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS MATERIAIS.	20.008.0002-0	M3	1.662,08
20	BRITA CORRIDA PARA REGIAO METROPOLITANA DO RIO DE JANEIRO, EXCLUSIVE TRANSPORTE, INCLUSIVE CARGA NO CAMINHAO. FORNECIMENTO.	20.116.0012-0	M3	2.216,11
21	TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA, EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA, TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR, A VELOCIDADE MEDIA DE 40 km/H.	04.005.0161-0	T X KM	23.121,81
22	IMPRIMACAO DE BASE DE PAVIMENTACAO, DE ACORDO COM AS "INSTRUcoes PARA EXECUCAO", DO DER-RJ, EXCLUSIVE O FORNECIMENTO E TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO.	20.009.0001-1	M2	11.080,50
23	ASFALTO DILUIDO, TIPO CM-30, INCLUSIVE TRANSPORTE. CUSTO SOMENTE DOS MATERIAIS. FORNECIMENTO.	20.102.0006-0	T	11,08
24	REVESTIMENTO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE, DE ACORDO COM AS "INSTRUcoes PARA EXECUCAO", DO DER-RJ, COMPREENDENDO PREPARO, ESPALHAMENTO E COMPACTACAO MECANICOS, EXCLUSIVE O FO.	20.009.0033-0	M3	443,22
25	PEDRA BRITADA Nº1, PARA REGIAO METROPOLITANA DO RIO DE JANEIRO, EXCLUSIVE TRANSPORTE, INCLUSIVE CARGA NO CAMINHAO. FORNECIMENTO.	20.116.0007-0	M3	205,65

Reservado para o CREA-RJ

Autenticação Cartório





Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria das Cidades
Fundação Departamento de Estradas de Rodagem

Nº	SERVIÇOS	CÓDIGO EMOP	UNIDADE	QUANTIDADE ACUMULADA
26	PO-DE-PEDRA PARA REGIAO METROPOLITANA DO RIO DE JANEIRO, EXCLUSIVE TRANSPORTE, INCLUSIVE CARGA NO CAMINHAO. FORNECIMENTO.	20.116.0020-0	M3	257,06
27	PEDRA BRITADA Nº0, PARA REGIAO METROPOLITANA DO RIO DE JANEIRO, EXCLUSIVE TRANSPORTE, INCLUSIVE CARGA NO CAMINHAO. FORNECIMENTO.	20.116.0008-0	M3	160,44
28	CIMENTO PORTLAND CP-II-32, INCLUSIVE TRANSPORTE. FORNECIMENTO.	20.093.0001-0	KG	28.808,98
29	MATERIAL BETUMINOSO, TIPO CIMENTO ASFALTICO CAP-50/70, INCLUSIVE TRANSPORTE. FORNECIMENTO.	20.102.0008-0	T	56,29
30	TRANSPORTE DE MAT. BETUMINOSO A QUENTE, DMT= 60 km.	04.005.0835-9	T	56,29
31	TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA, EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA, TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR, A VELOCIDADE MEDIA DE 40 km/H.	04.005.0161-0	T X KM	130.397,32
32	RECEBIMENTO DE CARGA, DESCARGA E MANOBRAS DE CAMINHAO BASCULANTE DE 11 M3.	04.018.0019-9	T	1.019,39
33	PREPARO MANUAL DE TERRENO, COMPREENDENDO ACERTO, RASPAGEM EVENTUALMENTE ATE 0.30 m DE PROFUNDIDADE E AFASTAMENTO LATERAL DO MATERIAL EXCEDENTE, EXCLUSIVE COMPACTACAO.	01.005.0001-0	M2	2.953,19
34	REATERRO DE VALA/CAVA COM MATERIAL DE BOA QUALIDADE, UTILIZANDO VIBRO COMPACTADOR PORTATIL, EXCLUSIVE MATERIAL.	03.011.0015-1	M3	295,32
35	SAIBRO, INCLUSIVE TRANSPORTE. FORNECIMENTO	20.104.0001-0	M3	379,68
36	PATIO DE CONCRETO, NA ESPESSURA DE 8 cm, NO TRACO 1:3:3 EM VOLUME, FORMANDO QUADROS DE 1,00X1,00M, COM SARRAFOS DE MADEIRA INCORPORADOS, EXCLUSIVE PREPARO DO TERRENO.	13.370.0010-0	M2	2.953,19
37	MEIO FIO DE CONCRETO - MFC-O3	58.002.0153-9	M	2.980,94
38	SINALIZACAO HORIZONTAL, MECANICA, COM TINTA A BASE DE RESINA ACRILICA, EM VIAS URBANAS, CONFORME NORMAS DO DER-RJ.	05.020.0020-0	M2	596,19
ETAPA D: DRENAGEM				
39	BOCA DE LOBO SIMPLES COM GRELA DE CONCRETO - BLS01.	06.015.0097-9	UN	85,00
40	BOCA DE LOBO SIMPLES COM GRELHA DE CONCRETO - BLS 02.	06.015.0098-9	UN	1,00
41	CONCRETO PARA CAMADAS PREPARATORIAS COM 180KG DE CIMENTO POR M3 DE CONCRETO, INCLUSIVE MATERIAIS, TRANSPORTE, PRODUCAO, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO.	11.003.0020-0	M3	10,49

Reservado para o CREA-RJ	Autenticação Cartório
--------------------------	-----------------------





Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria das Cidades
Fundação Departamento de Estradas de Rodagem

Nº	SERVIÇOS	CÓDIGO EMOP	UNIDADE	QUANTIDADE ACUMULADA
42	CONCRETO DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA RESISTENCIA CARACTERISTICA A COMPRESSAO DE 15MPA, INCLUSIVE MATERIAIS, TRANSPORTE, PREPARO COM BETONEIRA, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO.	11.003.0002-0	M3	115,97
43	FORMAS DE MADEIRA DE 3ª PARA MOLDAGEM DE PECAS DE CONCRETO ARMADO COM PARAMENTOS PLANOS, EM LAJES, VIGAS, PAREDES, ETC, SERVINDO A MADEIRA 2 VEZES, INCLUSIVE DESMOLDAGEM, EXCLUSIVE ESCORA.	11.004.0021-1	M2	516,95
44	BARRA DE ACO CA-50,COM SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENTE DE CONFORMACAO SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 1,5,DIAMETRO DE 6,3MM, DESTINADA A ARMADURA DE CONCRETO ARMADO, 10% DE PER	11.009.0013-0	KG	307,80
45	BARRA DE ACO CA-50,COM SALIENCIA OU MOSSA, COEFICIENTE DE CONFORMACAO SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 1,5, DIAMETRO DE 8 A 12,5MM, DESTINADA A ARMADURA DE CONCRETO ARMADO,10%.	11.009.0014-1	KG	449,70
46	CORTE,DOBRAGEM, MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGENS NAS FORMAS, ACO CA-50, EM BARRAS REDONDAS, COM DIAMETRO IGUAL A 6,3MM.	11.011.0029-0	KG	307,80
47	CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGENS NAS FORMAS,ACO CA-50, EM BARRAS REDONDAS, COM DIAMETRO DE 8 A 12,5MM.	11.011.0030-1	KG	449,70
48	CHAMINÉ DOS POÇOS DE VISITA - CPV 01.	06.015.0093-9	M	15,00
49	CHAMINÉ DOS POÇOS DE VISITA -CPV 02.	06.015.0094-9	UN	1,00
50	TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1(NBR 8890/03), PARA GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS, COM DIAMETRO DE 400MM, ATERRO E SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERI	06.004.0062-0	M	617,00
51	TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1(NBR 8890/03),PARA GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 500MM,ATERRO E SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERI	06.004.0064-0	M	105,00
52	TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1(NBR 8890/03), PARA GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS, COM DIAMETRO DE 600MM, ATERRO E SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO, CONSIDERANDO O MATERI	06.004.0066-0	M	184,00
53	TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1(NBR 8890/03), PARA GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS, COM DIAMETRO DE 700MM, ATERRO E SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO, CONSIDERANDO O MATERI	06.004.0068-0	M	99,00
54	TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1(NBR 8890/03), PARA GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS, COM DIAMETRO DE 800MM, ATERRO E SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO, CONSIDERANDO O MATERI	06.004.0070-0	M	65,00

Reservado para o CREA-RJ

Autenticação Cartório





Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria das Cidades
Fundação Departamento de Estradas de Rodagem

Nº	SERVIÇOS	CÓDIGO EMOP	UNIDADE	QUANTIDADE ACUMULADA
55	TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1(NBR 8890/03), PARA GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS, COM DIAMETRO DE 1.000MM, ATERRO E SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO, CONSIDERANDO O MATE	06.004.0074-0	M	102,00
56	TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-2(NBR 8890/03), PARA GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS, COM DIAMETRO DE 400MM, ATERRO E SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO, CONSIDERANDO O MATERI	06.004.0092-0	M	78,00
57	TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-2(NBR 8890/03), PARA GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS, COM DIAMETRO DE 500MM,ATERRO E SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO, CONSIDERANDO O MATERI	06.004.0094-0	M	26,00
58	TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-2(NBR 8890/03), PARA GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS, COM DIAMETRO DE 600MM, ATERRO E SOCA ATE A ALTURA DE GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO, CONSIDERANDO O MATERI	06.004.0096-0	M	48,00
59	TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-2(NBR 8890/03), PARA GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS, COM DIAMETRO DE 700MM, ATERRO E SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO, CONSIDERANDO O MATERI	06.004.0098-0	M	39,00
60	TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-2(NBR 8890/03), PARA GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS, COM DIAMETRO DE 800MM, ATERRO E SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO, CONSIDERANDO O MATERI	06.004.0100-0	M	27,00
61	EMBASAMENTO DE TUBULACAO, FEITO COM PO-DE-PEDRA.	06.088.0010-0	M3	196,82
62	ESCAVACAO MECANICA DE VALA NAO ESCORADA, EM MATERIAL DE 1ªCATEGORIA,ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE, UTILIZANDO RETRO-ESCAVADEIRA, EXCLUSIVE ESGOTAMENTO.	03.016.0015-1	M3	3.133,16
63	ESCAVACAO MECANICA DE VALA NAO ESCORADA, EM MATERIAL DE 1ªCATEGORIA, ENTRE 1,50 E 3,00M DE PROFUNDIDADE, UTILIZANDO RETRO-ESCAVADEIRA, EXCLUSIVE ESGOTAMENTO.	03.016.0018-1	M3	263,81
64	ESCAVACAO MECANICA DE VALA ESCORADA,EM MATERIAL DE 1ªCATEGORIA, ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE, UTILIZANDO RETRO-ESCAVADEIRA, EXCLUSIVE ESGOTAMENTO E ESCORAMENTO	03.016.0050-1	M3	611,50
65	ESCAVACAO MECANICA DE VALA ESCORADA, EM MATERIAL DE 1ªCATEGORIA, ENTRE 1,50 E 3,00M DE PROFUNDIDADE, UTILIZANDO RETRO-ESCAVADEIRA, EXCLUSIVE ESGOTAMENTO E ESCORAMENTO	03.016.0055-1	M3	439,58

Reservado para o CREA-RJ

Autenticação Cartório





Govorno do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria das Cidades
Fundação Departamento de Estradas de Rodagem

Nº	SERVIÇOS	CÓDIGO EMOP	UNIDADE	QUANTIDADE ACUMULADA
66	ESCORAMENTO PARA VALAS "TIPO BLINDAGEM", COM LARGURA E 3,00M DE PROFUNDIDADE DE 2,50M, INCLUSIVE MOVIMENTACAO COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA E MAO-DE-OBRA. A MEDICAO SERA FEITA PELO PRODU	05.081.0031-0	M2	33,39
67	ESCORAMENTO PARA VALAS "TIPO BLINDAGEM", COM LARGURA DE 3,00M E PROFUNDIDADE DE 4,50M, INCLUSIVE MOVIMENTACAO COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA E MAO-DE-OBRA. A MEDICAO SERA FEITA PELO PRODU	05.081.0032-0	M2	536,59
68	PREPARO MANUAL DE TERRENO, COMPREENDENDO ACERTO, RASPAGEM EVENTUALMENTE ATE 0.30M DE PROFUNDIDADE E AFASTAMENTO LATERAL DO MATERIAL EXCEDENTE, EXCLUSIVE COMPACTACAO	01.005.0001-0	M2	2.360,09
69	REATERRO DE VALA/CAVA COM MATERIAL DE BOA QUALIDADE, UTILIZANDO VIBRO COMPACTADOR PORTATIL, EXCLUSIVE MATERIAL	03.011.0015-1	M3	2.713,43
70	PO-DE-PEDRA PARA REGIAO METROPOLITANA DO RIO DE JANEIRO, EXCLUSIVE TRANSPORTE, INCLUSIVE CARGA NO CAMINHAO. FORNECIMENTO	20.116.0020-0	M3	651,22
71	CARGA E DESCARGA MECANICA, COM PACARREGADEIRA, COM 1,30M3 DE CAPACIDADE, UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL, COM CAPACIDADE UTIL DE 8T, CONSIDERADOS PARA O CAMINHAO OS TEMPOS	04.011.0056-1	T	1.530,28
72	TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA, EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA, TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR, A VELOCIDADE MEDIA DE 30KM/H	04.005.0123-1	T X KM	40.322,75
73	TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA, EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA, TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR, A VELOCIDADE MEDIA DE 40KM/H	04.005.0161-0	T X KM	6.788,97
74	ROYALTIES SOBRE UTILIZACAO DE BOTAFORA - CTR- REGIAO METROPOLITANA	20.002.0808-9	M3	5.465,27
ETAPA E: ESGOTO SANITARIO				
75	TUBO PVC (NBR-7362), PARA ESGOTO SANITARIO, COM DIAMETRO NOMINAL DE 150MM, INCLUSIVE ANEL DE BORRACHA. FORNECIMENTO	06.272.0003-0	M	2.239,00
76	ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE PVC, COM JUNTA ELASTICA, PARA COLETOR DE ESGOTOS, COM DIAMETRO NOMINAL DE 150MM, ATERRO E SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO, CONSIDERANDO O MAT	06.001.0243-0	M	2.239,00
77	TUBO PVC (NBR-7362), PARA ESGOTO SANITARIO, COM DIAMETRO NOMINAL DE 200MM, INCLUSIVE ANEL DE BORRACHA. FORNECIMENTO	06.272.0004-0	M	389,00

Reservado para o CREA-RJ

Autenticação Cartório





Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria das Cidades
Fundação Departamento de Estradas de Rodagem

Nº	SERVIÇOS	CÓDIGO EMOP	UNIDADE	QUANTIDADE ACUMULADA
78	ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE PVC,COM JUNTA ELASTICA, PARA COLETOR DE ESGOTOS, COM DIAMETRO NOMINAL DE 200MM, ATERRO E SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO, CONSIDERANDO O MAT	06.001.0244-0	M	389,00
79	EMBASAMENTO DE TUBULACAO, FEITO COM PO-DE-PEDRA	06.088.0010-0	M3	199,05
80	CAIXA DE INSPECAO, EXECUTADA COM CONEXOES CERAMICAS, COM DIAMETRO DE 100MM, INCLUSIVE BASE,CAIXA DE PROTECAO E TAMPA EM CONCRETO, CONFORME PADRAO CEDAE. FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	06.006.0020-0	UN	90,00
81	FOSSA SEPTICA, DE CAMARA UNICA, TIPO CILINDRICA, DE CONCRETO PRE-MOLDADO, MEDINDO 1500X2000MM. FORNECIMENTO E COLOCACAO	15.002.0625-0	UN	37,00
82	FILTRO ANAEROBIO, DE ANEIS DE CONCRETO PRE-MOLDADO, MEDINDO 1500X2000MM. FORNECIMENTO E COLOCACAO	15.002.0663-0	UN	37,00
83	ESCAVACAO MECANICA DE VALA NAO ESCORADA, EM MATERIAL DE 1ªCATEGORIA, ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE, UTILIZANDO RETRO-ESCAVADEIRA, EXCLUSIVE ESGOTAMENTO	03.016.0015-1	M3	3.011,05
84	ESCAVACAO MECANICA DE VALA NAO ESCORADA, EM MATERIAL DE 1ªCATEGORIA,ENTRE 1,50 E 3,00M DE PROFUNDIDADE, UTILIZANDO RETRO-ESCAVADEIRA, EXCLUSIVE ESGOTAMENTO	03.016.0018-1	M3	162,24
85	PREPARO MANUAL DE TERRENO, COMPREENDENDO ACERTO, RASPAGEM EVENTUALMENTE ATE 0.30M DE PROFUNDIDADE E AFASTAMENTO LATERAL DO MATERIAL EXCEDENTE, EXCLUSIVE COMPACTACAO	01.005.0001-0	M2	2.349,14
86	REATERRO DE VALA/CAVA COM MATERIAL DE BOA QUALIDADE, UTILIZANDO VIBRO COMPACTADOR PORTATIL, EXCLUSIVE MATERIAL	03.011.0015-1	M3	2.294,64
87	PO-DE-PEDRA PARA REGIAO METROPOLITANA DO RIO DE JANEIRO, EXCLUSIVE TRANSPORTE, INCLUSIVE CARGA NO CAMINHAO.FORNECIMENTO	20.116.0020-0	M3	550,71
88	CARGA E DESCARGA MECANICA, COM PACARREGADEIRA, COM 1,30M3 DE CAPACIDADE, UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL, COM CAPACIDADE UTIL DE 8T, CONSIDERADOS PARA O CAMINHAO OS TEMPOS	04.011.0056-1	T	1.078,91
89	TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA, EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA, TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR, A VELOCIDADE MEDIA DE 30KM/H	04.005.0123-1	T X KM	28.429,27

Reservado para o CREA-RJ

Autenticação Cartório







Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria das Cidades
Fundação Departamento de Estradas de Rodagem

Nº	SERVIÇOS	CÓDIGO EMOP	UNIDADE	QUANTIDADE ACUMULADA
90	TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA, EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA, TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR, A VELOCIDADE MEDIA DE 40KM/H	04.005.0161-0	T X KM	5.741,18
91	ROYALTIES SOBRE UTILIZAÇÃO DE BOTAFORA - CTR- REGIÃO METROPOLITANA	20.002.0808-9	M3	3.853,28

Rio de Janeiro, 02de Agosto de 2022 o Eng.º **JOSÉ MILTON ALMEIDA COUTO**, Diretor da Diretoria de Obras e Conservação Regional II da Fundação DER-RJ. E por nada mais constar, eu, **THAMIRIS RAVIZZINI CURVELO**, ASSISTENTE II da COOSGE, digitei a presente certidão que dato e assino. Rio de Janeiro, 08 de Agosto de 2022.


THAMIRIS RAVIZZINI CURVELO
Assistente II
COOSGE/DAD,
Mat. 13/91250-1 ID 5106344-1

Confere:


WALTOIR MUXINELLI FILHO
Coordenador
COOSGE/DAD,
Mat. 13/56061-5 ID. 2840276-6

VISTO:


RAMON AZEVEDO DE MELO
Superintendente da Administração do DER/RJ
ID. 5106747-1

Reservado para o CREA-RJ	Autenticação Cartório
--------------------------	-----------------------



Protocolo de Assinatura(s)

O documento acima foi proposto para assinatura digital. Para verificar as assinaturas acesse o endereço <https://docflow.crea-rj.org.br/docflow/digitalSignChecker.jsf> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código de verificação: RFV6-ZJ0Y-EQWB-3EUR



O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 11/10/2022 é(são) :

- Leticia Teixeira Molinari Gentil - 10/10/2022 18:35:20



CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº1.025, de 30 de Outubro de 2009, do Confea que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio de Janeiro - Crea-RJ, o Acervo Técnico do profissional MARCIO DAMIAN GUASTI referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **MARCIO DAMIAN GUASTI**.....

Registro: **1981101107** RNP: **2001321724**.....

Título Profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

ART Nº 2020170015841 - de 24/07/2017 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....

Baixada em: 30/09/2019 por: CONCLUSAO.....

Executante: JML CONSULTORIA FINANCEIRA & ENGENHARIA LTDA - EPP.....

Registro: 2016201815.....

Contratante: CONVEM MINERACAO LTDA.....

Endereço: RUA DAS MARGARIDAS 578 - SANTA DALILA.....

MAGE RJ.....

Atividade Técnica:

(1): EXECUCAO DE OBRA.....

Especificação da Atividade:

(1): RECUPERACAO.....

(2): REFORMA.....

(3): PINTURA.....

Complemento:

(1): EDIFICACAO COMERCIAL

Informação Complementar:

OBRA DE REFORMA DO REFEITORIO DA EMPRESA CONVEM MINERAÇÃO LTDA

Nº do contrato: 37/2017.....

Quantificação: 530,00 m2.....

Data de Celebração: 05/01/2017.....

Data de Início: 10/01/2017.....

Conclusão efetiva: 10/05/2017.....

Valor de Contrato/Honorário: R\$ 185.000,00.....

Endereço: RUA DAS MARGARIDAS 578 - SANTA DALILA.....

MAGE RJ.....

ART Nº 2020170079548 - de 23/10/2017 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....

Baixada em: 30/09/2019 por: CONCLUSAO.....

Executante: JML CONSULTORIA FINANCEIRA & ENGENHARIA LTDA - EPP.....

Registro: 2016201815.....

Contratante: CONVEM MINERACAO LTDA.....

(CONTINUA)



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 82973/2022)

Endereço: RUA DAS MARGARIDAS 578 - SANTA DALILA.....
MAGE RJ.....
Atividade Técnica:
(1): PROJETO.....
Especificação da Atividade:
(1): REFORMA.....
Complemento:
(1): EDIFICACAO COMERCIAL
Informação Complementar:
OBRA DE REFORMA DO REFEITÓRIO DA EMPRESA CONVEM MINERAÇÃO
Nº do contrato: 37/2017.....
Quantificação: 530,00 m2.....
Data de Celebração: 05/01/2017.....
Data de Início: 10/01/2017.....
Conclusão efetiva: 10/05/2017.....
Valor de Contrato/Honorário: R\$ 185.000,00.....
Endereço: RUA DAS MARGARIDAS 578 - SANTA DALILA.....
MAGE RJ.....
Vinculada a ART principal Nº: 2020170015841 - Data de Pagamento: 24/07/2017.....
Profissional: MARCIO DAMIAN GUASTI.....
RNP: 2001321724 ENGENHEIRO CIVIL
.....
ART Nº 2020190133201 - de 01/07/2019 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Baixada em: 30/09/2019 por: CONCLUSAO.....
Executante: JML CONSULTORIA FINANCEIRA & ENGENHARIA LTDA - EPP.....
Registro: 2016201815.....
Tipo Contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PRIVADO.....
Contratante: CONVEM MINERACAO LTDA.....
Endereço: RUA DAS MARGARIDAS 578 - SANTA DALILA.....
MAGE RJ.....
Finalidade: COMERCIAL.....
Proprietário: CONVEM MINERACAO LTDA.....
Atividade Técnica:
(1): EXECUCAO DE OBRA.....
(2): SUPERVISAO TECNICA.....
Especificação da Atividade:
(1): RECUPERACAO.....
(2): REFORMA.....

(CONTINUA)



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 82973/2022)

(3): PINTURA.....
Complemento:
(1): EDIFICACAO COMERCIAL
(2): ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO
(3): LAJE
Informação Complementar:
OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO REFEITÓRIO E COZINHA DA EMPRESA CONVÉM
MINERAÇÃO
Nº do contrato: 37/2017.....
Quantificação: 650,00 m2.....
Data de Celebração: 05/01/2017.....
Data de Início: 10/01/2017.....
Conclusão efetiva: 10/05/2017.....
Valor de Contrato/Honorário: R\$ 285.000,00.....
Endereço: RUA DAS MARGARIDAS 578 - SANTA DALILA.....
MAGE RJ.....
Vinculada a ART principal Nº: 2020170015841 - Data de Pagamento: 24/07/2017.....
Profissional: MARCIO DAMIAN GUASTI.....
RNP: 2001321724 ENGENHEIRO CIVIL
.....
RESSALVAS:
O Atestado em anexo não confere reconhecimento de habilitação profissional para
o(s) serviço(s) referente(s) a ENGENHARIA ELÉTRICA [PROJETO E INSTALAÇÕES
ELÉTRICAS] o(s) qual(is) e(são) atribuição(es) que exige(m) responsabilidade
Técnica de um ENGENHEIRO ELETRICISTA.
.....
CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT,
com ressalvas o atestado contendo 2 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem ..
cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.
.....

Certidão de Acervo Técnico nº 82973/2022
Emitida às: 12/08/2022 11:51 (hora de Brasília)
Código de controle do comprovante: 0.8847474466205915

(CONTINUA)



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 82973/2022)

Rio de Janeiro, 12 de Agosto de 2022

LETICIA TEIXEIRA MOLINARI GENTIL
Coordenadora de Acervo Técnico - Mat. 1175
(POR DELEGAÇÃO)

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-RJ (www.crea-rj.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

ATESTADO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS

A **CONVEM MINERAÇÃO LTDA**, inscrita no **CNPJ 29.225.976/0001-44**, estabelecida a Rua das Margaridas, 578 - Santa Dalila - Magé - RJ, atesta que a Empresa **JML Consultoria Financeira & Engenharia Ltda - EPP**, sob o **CNPJ 20.721.029/0001-70** e **Inscrição Estadual nº 87.257.975** estabelecida a Rua Noronha Torrezão 63/403 - Santa Rosa - Niterói - RJ, executou com qualidade a Obra de Reforma e Ampliação do Refeitório e Cozinha, localizada em nossas Dependências. Prazo Contratual de 120 (Cento e Vinte) dias, com início em 10/01/2017 e término 10/05/2017, pelo valor de **R\$ 285.000,00 (Duzentos e Oitenta e Cinco Mil Reais)** obedecendo satisfatoriamente as Normas e Especificações Técnicas, com fornecimento de mão de obra especializada, material, ferramentas e equipamento. Tendo como Responsável Técnico o **Engenheiro Marcio Damian Guasti - CREA/RJ 50994/D**.

SERVIÇOS EXECUTADOS			
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	QTDE	UNIDADE
1.1	Mobilização/Desmobilização	2	unid
1.2	Administração de Obra com Engenheiro, Administrador e Profissionais da Construção Civil/Ajudantes.	4	mês
1.3	Projetos de Arquitetura, Estrutural, Instalações Elétricas, Hidráulicas, Incêndio e Gás, Executivo (Planta e Fachada), com Controle Tecnológico e Levantamento e Locação Topográfica.	1	unid
1.4	Limpeza da Obra	700	H
1.5	Lona Plástica para Proteção Local	300	M²
1.6	Contrapiso, base regularizadora com argamassa e sobre concreto armado fck 20 mpa em malha de tela soldada esp. 10 cm	130	M²
1.7	Revestimento de Piso Cerâmico e concreto liso esp. 8 cm	140	M²
1.8	Revestimento de Parede Chapisco, Emboço e Cerâmico.	40	M²
1.9	Retirada de Portas e Janelas	14	unid
1.10	Armadura de aço CA-50 de diâmetro 6,3mm e 8 a 12,5mm	65	kg
1.11	Corte, Dobragem e Montagem de ferragem em formas de madeira com diâmetro 6,3mm e 8 a 12,5 mm	65	kg
1.12	Alvenaria em bloco de Concreto (20x20x40)cm, com argamassa e superfície ate 3,00 m de alt.	27	M²
1.13	Execução de Esquadrias de Alumínio/Madeira (Janelas e Portas).	10	M²
1.14	Impermeabilização de Superfícies Externas (Laje, Fundação, Piso e Telhado) com manta asfáltica	120	M²



SERVIÇOS EXECUTADOS **CONVEM MINERAÇÃO LTDA.**

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	QTDE	UNIDADE
1.15	Demolição de Revestimentos paredes e pisos. Emboço, Azulejo Cerâmico e Concreto	36	M³
1.16	Preparo de Superfície para pintura com revestimento de massa corrida e aplicada base seladora PVA- Latex e Acrílica	430	M²
1.17	Pintura Acrílica, tinta a óleo , PVA e Verniz(interna e externa).	830	M²
1.15	Instalações Elétrica com distribuição de pontos de luz, tomadas e quadro de distribuição de energia.	260	M
1.16	Retirada e Reassentamento de Instalações Hidráulicas com distribuições de tubulações PVC de diam.32/50 mm para lavatório e caixa sanitária	360	M
1.17	Fornecimento e instalação de torneira p. Pia, vaso sanitário sifonado, lavatório louça, registro de gaveta, ducha manual e ralo sifonado	20	unid
1.18	Fornecimento de madeira para Moldagem de Peças de Concreto Armado, inclusive escoramento de pilares, vigas e lajes	110	m²
1.19	Estruturas de Concreto Armado, Fundação, Cinta, Pilar, Viga e Laje	86	m²
1.20	Laje pré-moldada revestida em Concreto com armação de tela soldada com espes.de 9mm e espaç.de 10x10cm.	95	m²
1.21	Alvenaria de tijolo de 10 e 20 cm espessura,arrematada com argamassa de cimento e areia 1:3, nivelada e alinhada.	130	m²
1.22	Cobertura em telha ondulada de fibro cimento, reforçado com Fios sintéticos, com esp. 6 cm, inclusive madeiramento, fornecimento e instalação.	40	M²
1.23	Concreto Armado de 20 MPA para piso com Espec 10 cm com armação em malha de tela soldada.	120	M²
1.24	Meio Fio de concreto pré moldado 15x35 cm, sobre base de concreto simples.l	80	M
1.25	Patio de piso intertravado de concreto com esp. 8 cm, sobre base de Pó de Pedra Esp. 15 cm.	240	M²
1.26	Base para pavimentação com brita corrida compactada esp. 20 cm.	360	M²
1.27	Demolição Mecanizada de Concreto Armado, com Equipamento de Ar Comprimido, com retirada de material.	28	M³
1.28	Muro de Contenção em Alvenaria de Bloco de Concreto Estrutural (20x20x40)cm até 1,80 m de altura, preenchido com argamassa e ferragem interna, sobre viga de concreto armado e Pilares a cada 2,00 m, em Aço CA 50, com diâmetro de 10mm, com corte e dobra.	75	M²
1.29	Remoção de Entulho, com retirada do material da obra, carga e descarga e transporte até bota-fora	30	M³
1.30	Transporte de carga e descarga de material de qq natureza em caminhão basculante com capacidade útil de 8 T	40	Txkm
1.31	Projetos de Arquitetura,Estrutural, Instações Elétricas, Hidráulicas, Incêndio e Gás, Executivo (Planta e Fachada).	1	unid



CONVEM MINERAÇÃO LTDA
FELIPE BARCELOS OTTONI GUEDES
SOCIO DIRETOR



CARTÓRIO DE SURUI - REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E NOTAS DO 4º DISTRITO
GELSA DE SOUSA AMORELLI - REGISTRADORA E NOTARIA / ESTADO DO RIO DE JANEIRO - COMARCA DE MAGÉ
Av. Isabel de Paula, 150 - Sobrojo - Surui - Magé - RJ - Tel: (21) 2647-5709 - e-mail: cartoriosurui@ig.com.br

091264AA080074



Reconheço por semelhança a firma de: **FELIPE BARCELOS OTTONI GUEDES (X00000012AE3)**
Magé, 17 de junho de 2019. Conf: _____

EM TEST. Danielle Guedes da verdade. **Cart. 05.82**
Danielle Guedes dos S. Silva - Escrevent **MISS: 2.12**
EIDO-54835 EPI Consulte em <https://www3.tjrj.jus.br/ptpublico> **Total: 7.73**

Protocolo de Assinatura(s)

O documento acima foi proposto para assinatura digital. Para verificar as assinaturas acesse o endereço <https://docflow.crea-rj.org.br/docflow/digitalSignChecker.jsf> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código de verificação: 2DOF-PMQX-UIE1-WDQY



O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 16/08/2022 é(são) :

- Leticia Teixeira Molinari Gentil - 15/08/2022 17:57:09

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA
DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CREA - RJ.

AV. RIO BRANCO, 133 - SOBRE LOJA - CENTRO - RIO DE JANEIRO - RJ - CEP 20040 - PABX (021) 221-9662 - TELEX 21619

CERTIDAO DE ACERVO TECNICO

CERTIDAO No. 0770/91 - DFS.CE

CERTIFICO PARA FINS DE ACERVO TECNICO QUE, NOS ARQUIVOS DESTES CRE
CONSTAM AS ARTS ABAIXO EM NOME DA EMPRESA:.....

SAO MARCOS TERRAPLENAGEM E CONST LT.....Proc. No. RJ742001637.....

Endereco: AV MERETI 2240/2 AND S/201/202 VLA PENHA 21220 RJ.....

ART No. 500693 - de 06/06/91.....Baixa solicitada em: 07/06/91.....

Data de Inicio dos Servicos: 17/07/90.....

Atividade Tecnica: EXECUCAO DE OBRA.....

Natureza da Obra ou Servico: SERVICOS.....

Detalhamento: PAVIMENTACAO E SANEAMENTO.....

Resp. Tec.: MARCIO DAKIAN GUASILI - Cart. No. RJ-50994/D.....

Antificacao da Obra ou Servico:

Fiscal da Obra ou Servico: DIVERSOS LOGRADOUROS DE MAGE RJ.....

Valor Previsto da Obra ou Servico: Cr\$ 128.067.484,00.....


Nome do Contratante: PREF MUNICIPAL DE MAGE.....

Endereco: PC NILO PECANHA S/N MAGE RJ.....

Rio de Janeiro, 12 JUN 1991

JORGE BAPTISTA MAIA DE OLIVEIRA
Chefe Interino do Dep. de Fiscaliz
Por Delegacao.

FIC Original e 5ª Via deste documento Substituto	AUTENTICAÇÃO
	Certifico que apresente fotocópia e reprodução fiel da original que



Prefeitura Municipal de Magé

MAGÉ - RJ.

Magé, 18 de dezembro de 1990.

ATESTADO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS

TOMADA DE PREÇOS Nº 82/90 - CONTRATO Nº 319/90 - P.M.M.

Atestamos para os devidos fins, que a empresa SÃO MARCOS TERRAPLENAGEM E CONSTRUÇÃO LTDA., estabelecida à Av. Meriti, nº 2.240 2º andar - Vila da Pomba-RJ. Mantém contrato para prestação de serviços com esta Prefeitura, conforme discriminação abaixo de nossa obra localizada no Município de Magé, em diversos logradouros, tendo apresentado bom desempenho, de acordo com o cronograma previsto, não tendo nada que desabone tecnicamente e comercialmente essa empresa:

1º) PERÍODO DE EXECUÇÃO: 17/07 à 21/11 (cento e vinte dias corridos)

2º) VALOR CONTRATUAL: Cr\$ 128.067.484,00 (Cento e vinte e oito milhões, sessenta e sete mil, quatrocentos e oitenta e quatro cruzeiros)

3º) SERVIÇOS EXECUTADOS:

- | | |
|---|---------------|
| 1 - Escavação de vala em material de 1ª categoria (maciço) | 46.542m³ |
| 2 - Fornecimento e acionamento de tubo de concreto armado para galeria de A.P. com os seguintes diâmetros: | |
| TUBO Ø 300mm | 3.560m |
| TUBO Ø 400mm | 11.795m |
| TUBO Ø 600mm | 6.938m |
| TUBO Ø 1000mm | 1.080m |
| 3 - Ventarrio de vala com material de 1ª categoria | 23.272m³ |
| 4 - Caixa de ralo de alvenaria em bloco de concreto de 0,90x1,20x1,50m (486un.) e boca de lobo de 1,20x1,20x1,40m (360un.) | 846un. |
| 5 - Poço de visita em bloco de concreto de 1,50x1,50x1,60m, com base em concreto simples de 20cm e tampa de concreto armado de 15cm de esp. | 468un. |
| 6 - Transporte de carga de materiais | 853.138Ton/Km |
| 7 - Carga e descarga mecânica do material | 97.936Ton |

testado encon-
arquivado, no
nº 693 de
691, fazendo

egrediente cer-

880191

21/6/91

JOÃO CARLOS
Cia. de Engenharia e Arquitetura



Oficial e Oficial 4ª e 5ª Dist. Coleto Titular Substituto

AUTENTICAÇÃO

Certifico que a presente fotocópia é reprodução fiel da original que foi apresentada para conferência e



Prefeitura Municipal de Magé
MAGÉ - RJ.


8 - Regularização de sub-leito	120.418m ²
9 - Base estabilizada granulometricamente com espessura de 15cm resultando num volume de 18.062,7m ³	120.418m ²
10 - Imprimação de base de pavimentação	120.418m ²
11 - Revestimento em concreto asfáltico usinado a quente (CBUQ) fundido com material reciclado, com espessura de 5 cm, fornecida e aplicada	120.418m ²
12 - Camada de bloqueio e sub-base em pó-de-pedra na espessura de 10cm	31.060m ³
13 - Execução de pavimentação em lajota de concreto pré-fabricado (UNI-STEIN) com espessura de 8cm	15.439m ²
14 - Sargeta e meio-fio conjugados (Fck = 15 MPA) de 0,45X0,30m	15.146m
15 - Meio-fio de concreto pré-moldado de 0,15X0,30m	8.850m
16 - Concreto simples, com Fck = 11 MPA para passeio com espessura de 5cm	757m ³
17 - Concreto armado, com Fck = 15 MPA para alas de bueiros de A.P.	83m ³
18 - Arrancamento e Reassentamento de Paralelepípedo	1.250m ²

Este alçado encontra-se arquivado no CREA-RJ sob o nº 5.00693 de 6/6/91, fazendo parte integrante da certidão nº 770/91.

Rio, 12/6/91

JOÃO BAPTISTA DA SILVA OLIVEIRA
Chefe de Serviço de Fiscalização por Delegação

RENATO COZZOLINO SOBRINHO
PREFEITO





Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Estado do Rio de Janeiro

CERTIDAO DE ACERVO TECNICO

CERTIDAO No. 03406/99

CERTIDÃO VÁLIDA SOMENTE COM A(S) RESSALVA(S) NO VERSO

CERTIFICO PARA FINS DE ACERVO TECNICO QUE, NOS ARQUIVOS DESTA CREA,
CONSTAM AS ARTS ABAIXO EM NOME DA EMPRESA:.....

Razao Social: SAO MARCOS TERRAPLENAGEM E CONST/O LTDA.....Reg. No. RJ742001637
Ramo/Atividade: OS ENGA CIVIL.....

ART No. AD26892 - de 03/09/99.....Natureza: OBRA/SERVICO.....

Responsavel Tecnico: MARCIO DAMIAN GUASTI.....

Carteira No. RJ-50994/D.....Reg. No. RJ811011071

Titulo: ENGENHEIRO CIVIL.....

Contratante: FUND DEPTO ESTRADAS DE RODAGEM-DER RJ.....

Endereco...: AV PRESIDENTE VARGAS 1100 CENTRO.....

RIO DE JANEIRO RJ 20071002.....

Atividade Tecnica (1): Execucao de Obra.....

Especificacao da Atividade (1): Drenagem.....

(2): Pavimentacao.....

Complemento (1): Estrada.....

Informacao Complementar:

IMPLANTACAO DE ESTRADA.....

No. do Contrato: 034/97.....

Quantificacao: 4.900,00 M.....

Data do Inicio: 29/08/97.....

Prazo do Contrato: DETERMINADO.....180 Dias.....

No.Homem Hora/Jornada de Trabalho: 1620.....

Valor do Contrato/Honorario: R\$ 1.444.282,73.....

Endereco da Obra: USINA DE RECICLAGEM DE LIXO S/N

BABI - BELFORD ROXO/RJ 26000000.....

ART Cadastrada em 03/09/1999.....

Rio de Janeiro, 03 de Setembro de 1999

Maria Manuela das Neves Quinta Côrtes

REA-RJ/Coordenadora de Atendimento e Registro
(Por delegação)

O atestado em anexo não confere reconhecimento de
habilitação profissional para os serviços referentes a

Engenharia Agropecuária

os quais são atribuições que exigem responsabilidade

técnica de um Engenheiro Agônomo Jr





SERVIÇO PÚBLICO ESTADUAL



Este atestado encontra-se arquivado no CREA-RJ, junto à Art. nº AD 26892 de 03/09/99, fazendo parte integrante da Certidão nº 03406/99 Folha nº 02 / 05 Rio, 03/09/99 MC

Magé, 28 de Junho de 1999.

ATESTADO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS

Atestamos para os devidos fins, que a Empresa SÃO MARCOS TERRAPLENAGEM E CONSTRUÇÃO LTDA, estabelecida a Rodovia BR, 464 - Km 14 - Santa Dalila- Magé, tendo como Responsável Técnico o Engº Marcio Damian Guasti, CREA- RJ 50994-D, manteve contrato para Prestação de Serviços com a Fundação Departamento Estrada de Rodagem do Rio de Janeiro - FUNDERJ, conforme discriminação abaixo, de nossa Obra Localizada no Município de Belford Roxo, Implantação da Estrada de Acesso à Usina de Reciclagem de Lixo, Contrato nº 34/97, CLC nº 02/97, tendo apresentado bom desempenho, de acordo com o Cronograma previsto, não tendo nada que desabone tecnicamente e comercialmente essa Empresa.

1) PERÍODO DE EXECUÇÃO: 29/08/1997 A 24/02/1998.

2) VALOR CONTRATURAL: R\$1.444.282,73

3) SERVIÇOS EXECUTADOS:

001	Escavação Manual de Vala, em material de primeira categoria, até 1,5 m de profundidade, exclusive escoramento e esgotamento.	557,10 m ³
002	Reaterro de Vala com material de Boa Qualidade, utilizando Vibro Compactador portátil, exclusive Material.	4.222,00 m ³
003	Escavação Mecânica de Vala Escorada, Material de primeira categoria com redutor de produtividade até 1,5m de Profundidade com Retro Escavadeira, exclusive Escoramento e Esgotamento.	5.500,00 m ³
004	Escavação de vala, largura de 1,20m em material de primeira categoria, com retro-escavadeira montada em trator	3.500,00 m ³
005	Escavação Mecânica com Trator Tipo D-4, em material de primeira categoria com transporte até 20 mts	13.900,00 m ³
006	Preparo de Solo até 30 cm de Profundidade, compreendendo Escavação, Acretos Manuais e Compactação Mecânica, com	



SERVIÇO PÚBLICO ESTADUAL

Este atestado encontra-se arquivado no CREA-RJ, junto à Art. nº AD 26892 de 03/09/99, faz parte integrante da Certidão nº 03406/99 Folha nº 03 / 05 Rio, 03/09/99 *MC*

007	Reaterro de vala/ cava com pó de pedra, inclusive fornecimento dos materiais e compactação	600,00m ³
008	Transporte de Carga de Qualquer Natureza (exclusive carga, descarga, espera de caminhão, servente, equipamento auxiliar), velocidade 30KM/h, caminhão Basculante 8t.	13.682,50 t.km
009	Transporte de Carga de Qualquer natureza (exclusive , carga, descarga, espera de caminhão, servente equipamentos auxiliares), v = 40km/h, caminhão basculante 12t	56.000,00 t.km
010	Carga e Descarga Mecânica com Pá Carregadeira e Caminhão Basculante, inclusive tempo de espera para cargas de 50 t/dia (de 8 H)	41.393,50 t
011	Demolição , a ar comprimido de massa de concreto armado, exclusive pisos e pavimentos , inclusive afastamento lateral.	14,00 m ³
012	Tubo de Concreto Armado CA-1 , para Águas Pluviais, ϕ 0,40m rejuntado com argamassa cimento-areia, fornecimento e assentamento.	684,00 m
013	Tubo de concreto simples, C-1 , para coletor de águas pluviais, de ϕ 400mm, aterro e soca até a altura da geratriz superior de tubo, inclusive fornecimento do material para rejuntamento com argamassa de cimento e areia, no traço 1;4.	500,00 m
014	Tubo de Concreto Armado CA-1, para Águas Pluviais ϕ 0,60 m rejuntado com argamassa cimento-areia, fornecimento e assentamento.	656,00 m
015	Tubo de Concreto simples, C-1 , para coletor de águas pluviais de ϕ 600mm, aterro soca até a altura de geratriz superior de tubo, inclusive fornecimento do material para rejuntamento com argamassa de cimento e Areia no traço 1;4.	600,00m
016	Poço de visita de alvenaria de tijolo maciço (7x 10x 20cm), em paredes de uma vez (0,20m), de 1,20x1,20x1,40m, utilizando argamassa de cimento e areia, no traço 1;4 em volume, sendo as paredes revestidas internamente com a mesma argamassa, com base de concreto simples e tampa de concreto armado, sendo o concreto dosado para um fck=10MPa, degraus de ferro fundido, par coletor de águas pluviais de ϕ 0,40 a 0,70m.	40 un



SERVIÇO PÚBLICO ESTADUAL

Este atestado encontra-se arquivado no CREA-RJ, junto à Art. nº AD 26892 de 03/09/99, feitura do parte integrante da Certidão nº 03406199 Folha nº 04 / 05 Rio, 03/09/99 *je*

018	Tampão completo de ferro fundido, ϕ 0,60 m, com 175 Kg, para para chaminés de caixa de areia ou poço de visita, assentado com argamassa de cimento areia, no traço 1:4.	43 un
019	Caixa de Ralo em Tijolo maciço de uma vez, de 0,30 x 0,90 x 0,90m, para águas pluviais, inclusive grelha de ferro fundido de 135kg.	156 un
020	Regularização de Sub- Leito, incluindo transporte de água exclusive transporte e escavação de corretivos.	43.599,00 m ²
021	Camada de Bloqueio (colchão) de Pó de Pedra, espalhado e compactado Mecanicamente, inclusive fornecimento do Pó de Pedra	6.320,00 m ²
022	Base de Brita Corrida, inclusive materiais, medida após a compactação.	6.400,00 m ³
023	Imprimação de Base de Pavimentação com fornecimento de materiais.	36.400,00 m ²
024	Concreto Betuminoso Usinado a Quente com 5 cm de espessura execução com fornecimento de todos materiais.	6.400,00 m ²
025	Revestimento de Concreto Betuminoso usinado a quente, com 8cm de espessura, executado em 2 camadas, sendo a inferior de ligação, com 4 cm de espessura, exclusive transporte.	30.000,00 m ²
026	Gabião caixa de 1,00m de altura, malha hexagonal 8x10, fio de 2,7 mm, inclusive fornecimento e colocação de todos os materiais	40,00 m ³
027	Meio- Fio reto de concreto simples, pre-moldado, 15 x 30 cm, inclusive rejuntamento, fornecimento, escavação e reaterro.	8.600,00 m
028	Meio-Fio e sarjeta de concreto usinado 15 MPa, moldado, medindo e, torno de cimento e pó de pedra, fornecimento dos materiais exclusive preparo de base e topografia.	3.300,00 m
029	Patio de Concreto, e= 8 cm, traço 1:3:3, formando quadros de 1,00m x 1,00m, com sarrafos de pinho, exclusive preparo de terreno.	3.200,00 m ²
030	Sarjeta de corte em solo, retangular, L=0. 40m, H=0. 40m, em concreto armado (e=0,10m), inclusive fornecimento materiais e escavação mecânica (canalheta de crista, descida d'água).	200,00 m





SERVIÇO PÚBLICO ESTADUAL

Este atestado encontra-se arquivado no CREA-RJ, junto à Art. nº AD 26892 de 03/09/99, fazendo parte integrante da Certidão nº 03406/99 Folha nº 05 / 05 Rio, 03/09/99 *MC*

- 031 Descida d'água, retangular, (rápido), L=0.60 m , H= 0.20m, em concreto armado (e=0.10m), medida pelo comprimento real, inclusive vigas transv. C/ 5m 16, un
- 032 Plantio de grama em placa, inclusive fornecimento, arrancamento, carga, transporte, preparo do terreno e adubação química. 2.700,00 m²
- 033 Sinalização Horizontal ,mecânica ,.com tinta/massa termoplástica aplicada por extrusão, conforme normas do DER-RJ. 748,00 m²
- 034 Placa de Sinalização em chapa de aço tratada e pintada, inclusive película refletiva FLAT-TOP, fixada em 2 postes de eucalipto. 100,00 m²
- 035 Veículo de passio, 2 portas, 5 passag., motor 1.6 a gasolina, inclusive manutenção , motorista, encargos sociais e seguro total. 1.408,00 h
- 036 Tampão completo de ferro fundido, ϕ 0,60 m, com 175 Kg, para chaminés de caixa de areia ou poço de visita, assentado com argamassa de cimento reia, no traço 1:4. 209 un
- 037 Bueiro simples lenticular constituído de chapas galvanizadas com espessura de 2,7mm,com dimensões em torno de 4,15m de vão e 2,80m de altura, recobrimento mínimo de 0,60m e máximo de 6,80 m Fornecimento e Assentamento (Tipo Ármico). 24 m
- 038 Guarda corpo concreto armado, em quadros retangulares 1,90x0,5m, c/2 montantes 0,85 m altura, inclusive elementos fixação na estruturas 13,60 m
- 039 Poço de visita de alvenaria de tijolo maciço(7x10x20 cm). em paredes de uma vez (0,20m), de 1,70x1,70x1,80m,utilizando argamassa de cimento e areia, no traço 1:4 em volume, sendo as paredes revestidas internamente com a mesma argamassa, com base de concreto simples e tampa de concreto armado, sendo o concreto dosado para um fck=10MPa, degraus de ferro fundido, par coletor de águas pluviais de ϕ 0,40 a 0,70 m. 3,00 un

O atestado em anexo não contere reconhecimento de
habilitação profissional para os serviços referentes a
Engenharia Ligoniômica

os quais são atribuições que exigem responsabilidade
técnica de um Engenheiro Ligoniômico 



CREA-RJ

CREA-RJ

CREA-RJ

CREA-RJ

CREA-RJ

CREA-RJ

CREA-RJ

CREA-RJ

CREA-RJ

CREA-RJ

CREA-RJ

CREA-RJ

CREA-RJ

CREA-RJ

CREA-RJ



Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Estado do Rio de Janeiro

CERTIDAO DE ACERVO TECNICO

*** CERTIDAO VALIDA SOMENTE COM A(S) RESSALVAS(S) ***

*** Acompanha a presente certidao atestado[s] contendo 5 folha[s]. ***

CERTIDAO No. 8677/2008

CERTIFICO PARA FINS DE ACERVO TECNICO QUE, NOS ARQUIVOS DESTES CREA,.....
CONSTA(M) A(S) ART(S) ABAIXO EM NOME DO(S) PROFISSIONAL(IS), QUE.....
PERTENCE(M) AO QUADRO TECNICO DA EMPRESA:.....

Razao Social...: SAO MARCOS TERRAPLENAGEM E CONSTRUCAO LTDA.....
Registro.....: 1974200163.....
Ramo/Atividade: OS ENGA CIVIL, OS DE ARQUITETURA, OS DE URBANISMO, ENG SEG
TRABALHO.....

ART No. IN00001700 - de 04.03.2004.....Natureza: OBRA E SERVICO.....
Responsavel Tecnico: MARCIO DAMIAN GUASTI.....
Carteira No. RJ-50994/D Registro No. 1981101107.....
Titulo: ENGENHEIRO CIVIL.....
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DAS OSTRAS.....
Endereco....: R PREFEITO CLAUDIO RIBEIRO S/Nº - EXTENSÃO DO BOSQUE.....
RIO DAS OSTRAS RJ.....

Atividade Tecnica (1): EXECUCAO DE OBRA.....
Especificacao da Atividade (1): PAVIMENTACAO.....
Complemento (1): ESTRADA.....
Informacao Complementar:
URBANIZAÇÃO DE AVENIDA, MARGEANDO O LADO ESQUERDO DA RODOVIA AMARAL
PEIXOTO, NOS BAIRROS JARDIM MIRAMAR, CIDADE PRAIANA, JARDIM BEIRA MAR E
CAMPOMAR- RIO DAS OSTRAS-RJ.....

Quantificacao: 3000,00 m.....
Data do Inicio: 05.03.2004.....
Prazo do Contrato: DETERMINADO.....300 Dias.....
No. Homem Hora/Jornada de Trabalho: 48.....
Valor do Contrato/Honorario: R\$ 6.834.194,84.....
Endereco da Obra: RUA RODOVIA RJ-106 S/Nº.....
CIDADE PRAIANA - RIO DAS OSTRAS/RJ 28890000.....

CONCLUSAO em 30.12.2004.....
RESSALVA.....
O atestado em anexo nao confere reconhecimento de habilitacao profissional
para o(s) servico(s) referente(s) a ENGENHARIA AGRONOMICA[PLANTIO DE
ARVORES].....
o(s) qual(is) e(sao) atribuicao(oes) que exigem responsabilidade tecnica de
um ENGENHEIRO AGRONOMO.....

RIO DE JANEIRO, 9 de Outubro de 2008

(CONTINUA)

CREA-RJ

CREA-RJ

CREA-RJ

CREA-RJ

CREA-RJ

CREA-RJ

CREA-RJ

CREA-RJ

CREA-RJ

CREA-RJ

CREA-RJ

CREA-RJ

CREA-RJ

CREA-RJ

CREA-RJ



Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Estado do Rio de Janeiro

(Continuacao da Certidao no. 8677/2008)

Folhas: 2/2

Roberto Silva de Carvalho
Arquiteto ROBERTO SILVA DE CARVALHO
Supervisor de Acervo Tecnico
(Por Delegacao)



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA DE RIO DAS OSTRAS
SECRETARIA DE URBANISMO, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Rio das Ostras/RJ, 23 de setembro de 2008.

ATESTADO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS

A Prefeitura de Rio das Ostras, inscrita no C.N.P.J. sob n.º 39.223.581/0001-66, através de sua Secretaria Municipal de Urbanismo, Obras e Serviços Públicos atesta que a Empresa **São Marcos Terraplenagem e Construção Ltda.**, inscrita no C.N.P.J. sob o n.º 33.462.862/0001-95, inscrição estadual n.º 85.118.552, estabelecida a Rua das Margaridas, n.º 578 – Santa Dalila – Magé – RJ, executou para este Município, com qualidade a obra de **URBANIZAÇÃO DE AVENIDA MARGEANDO O LADO DA RODOVIA AMARAL PEIXOTO, NOS BAIRROS JARDIM MIRAMAR, CIDADE PRAIANA, JARDIM BEIRA MAR E CAMPOMAR**, conforme Licitação por CO 017/2003, Prazo Contratual de 300 (trezentos) dias corridos, com início 05/03/2004 e término em 30/12/2004, pelo valor global de R\$ 6.834.194,84 (seis milhões, oitocentos e trinta e quatro mil, cento e noventa e quatro reais e oitenta e quatro centavos), obedecendo criteriosamente as Normas e Especificações Técnicas, estando aceita definitivamente desde do dia 13/01/2005, tendo como Responsável Técnico o **Engº Marcio Damian Guasti CREA/RJ 50994/D**, conforme ART n.º IN 1700, registrada no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia – CREA/RJ, com as especificações e quantitativos executados até a presente data, relacionados no Anexo a este Atestado.

PREFEITURA MUN. DE RIO DAS OSTRAS
Paulo Roberto S. Villça
Sec. Urbanismo, Obras
e Serviços Públicos
Matr. 1036

PAULO ROBERTO SOUZA VILLAÇA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE URBANISMO
OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS


RESSALVA

O atestado em anexo não confere reconhecimento de habilitação profissional para o(s) serviço(s) referente(s) a ENGENHARIA AGRONÔMICA (PLANTIO DE ÁRVORES)

o(s) qual(is) e(sse) atribuição(ões) que exija(m) responsabilidade técnica de um ENGENHEIRO AGRÔNOMO

RIO DE JANEIRO, 9 de OUTUBRO de 2008

Arq. Roberto S. de Carvalho
CREA-RJ-Superv. de Arquivo Técnico
(POR DELEGACÃO)



ATESTADO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS

Este atestado encontra-se arquivado no CREA-RJ, junto a ART numero:
IN000001700 fazendo parte integrante da Certidão numero 8677/2008. Folha
numero: 3/7.
RIO DE JANEIRO, 9 de OUTUBRO de 2008


Arg. Roberto S. de Carvalho
CREA-RJ-Superv. de Acervo Técnico
(POR DELEGAÇÃO)






ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA DE RIO DAS OSTRAS
SECRETARIA DE URBANISMO, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

OBRA: URBANIZAÇÃO DE AVENIDA MARGEANDO O LADO ESQUERDO DA RODOVIA AMARAL PEIXOTO, NOS BAIRROS JARDIM MIRAMAR, CIDADE PRAIANA, JARDIM BEIRA MAR E CAMPOMAR - RIO DAS OSTRAS		PROCESSO 19.704/03	
CONTRATADO: SÃO MARCOS TERRAPLENAGEM E CONSTRUÇÃO LTD.		CO 017/2003	EMPENHO Nº 4.790/03
ITEM	CODIGO DO ITEM/ESPECIFICAÇÃO	QUANT	UNID
2	URBANIZAÇÃO DE AVENIDA MARGEANDO ROD. AMARAL PEIXOTO		
2.0	SERVIÇOS PRELIMINARES		
2.1	LEVANT. TOPOGR., PLANI-ALTIM. E CADASTRAL DE ÁREAS DE LOGRAD. PÚBLICO	92.750,00	M²
2.2	BARRAÇÃO DE OBRA C/ DIVISÃO INTERNA P/ ESCRITÓRIO E DEPOSITO DE MAT., INCL. INSTL., EXCL. PINT., REAPROVEITADO 2 VEZES	90,00	M²
3.0	DRENAGEM - TUBO CA-1 DIAM. 0,40M		
3.1	ESCAVAÇÃO MEC. DE VALA NÃO ESCORADA, EM MAT. DE 1ª CAT. ATÉ 1,50M PROF., C/ RETRO-ESCAVADEIRA	8.250,00	M³
3.2	ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCR. ARMADO, P/ ESGOTO SANIT. E ÁGUAS PLUVIAIS, DIAM. 0,40M	5.500,00	M
3.3	TUBO CONCR. ARMADO, CLASSE CA-1, P/ ÁGUAS PLUVIAIS, DIAM 0,40M, JUNTA DE ARG. FORN.	5.500,00	M
3.4	ATERRO EM MAT. DE 1ª CAT., ESPALHADO P/ TRATOR, EM CAMADAS DE 20 CM, REGADO P/ CAMINHÃO E COMPACTADO A 90% C/ ROLO	7.559,00	M³
	CERCA PROTETORA DE BORDO DE VALA	4.026,60	M
4.0	CAIXA DE VISITA		
4.1	ESCAVAÇÃO MEC. DE VALA ESCORADA, EM MAT. DE 1ª CAT., ATÉ 1,50M PROF., C/ RETRO-ESCAVADEIRA	1.043,40	M³
4.2	POÇO DE VISITA EM ALVEN. DE TIJ. MACIÇO, PAREDES DE 1 VEZ, DE 1,20X1,2 X1,40 M, P/ ÁGUAS PLUVIAIS, DIAM. DE 0,4 A 0,7 M	169,00	UN
4.3	TAMPÃO COMPLETO DE FºFº, ARTICULADO, DIAM. DE 0,60 M, PADRÃO CME, TIPO PESADO	169,00	UN
4.4	REATERRO DE VALA/CAVA COMPACTADA A MAÇO EM CAMADAS 30 CM	511,05	M³
5.0	CAIXA DE RALO		
5.1	ESCAVAÇÃO MEC. DE VALA NÃO ESCORADA, EM MAT. DE 1ª CAT. ATÉ 1,50M PROF., C/ RETRO-ESCAVADEIRA	517,10	M³
5.2	CAIXA DE RALO EM ALVEN. DE BL. DE CONCR., PAREDES DE 20 CM, DE 0,30X0,90X0,90 M, P/ ÁGUAS PLUVIAIS, C/ GRELHA DE FºFº	171,00	UN
5.3	REATERRO DE VALA/CAVA COMPACTADA A MAÇO, EM CAMADAS 30 CM DE ESP., EM BECOS DE ATÉ 2,50 M DE LARG., EM FAVELAS	344,74	M³
6.0	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA		
6.1	REGULARIZAÇÃO DE SUB-LEITO	30.358,06	M²
6.2	CAMADA DE BLOQUEIO (COLCHÃO) DE PÓ DE PEDRA, ESPALHADO E COMPRIMIDO MECANICAMENTE	6.071,61	M³
6.3	BASE DE BRITA CORRIDA	6.071,61	M³
6.4	IMPRIMAÇÃO DE BASE DE PAVIMENT.	24.155,88	M²
6.5	REVESTIMENTO DE CONCR. BETUMINOSO USINADO A QUENTE, C/ 8 CM DE ESP., EXECUTADO EM 2 CAMADAS	24.155,88	M²
6.6	SARGETA E MEIO-FIO CONJUG., COCR. SIMPLES, 15 MPA, MOLD. NO LOCAL, 0M45 M DE BASE E 0,30 M DE ALT., C/ CIM. E AREIA 1:3,5	6.529,00	M
	CARGA E DESCARGA MECÂNICA	4.637,92	T
6.7	TRANSPORTE DE QUALQUER NATUR. C/ VELOC. MÉDIA DE 30 KM/H EM CAMINHÃO BASCUL. CAPAC. ÚTIL DE 12 T	231.896,00	TXKM
7.0	FORNECIMENTO DE AREIA		
7.1	AREIA	8.566,00	M³
	CARGA E DESC. MEC. COM PÁ CARREGADEIRA	18.212,00	T
	TRANSP. DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA	182.121,00	T X KM
8.0	CICLOVIA		

Este atestado encontra-se arquivado no CREA-RJ, junto a ART numero:
 IN00001700 fazendo parte integrante da Certidão numero 8677/2008, Folha
 numero: 4/7.
 RIO DE JANEIRO, 9 de OUTUBRO de 2008

Arq. Roberto S. de Carvalho
 CREA-RJ-Superv. de Arquivo Técnico
 (PO9 DELEGAÇÃO)





ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA DE RIO DAS OSTRAS
SECRETARIA DE URBANISMO, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

OBRA: URBANIZAÇÃO DE AVENIDA MARGEANDO O LADO ESQUERDO DA RODOVIA AMARAL PEIXOTO, NOS BAIRROS JARDIM MIRAMAR, CIDADE PRAIANA, JARDIM BEIRA MAR E CAMPOMAR - RIO DAS OSTRAS		PROCESSO 19.704/03	
CONTRATADO: SÃO MARCOS TERRAPLENAGEM E CONSTRUÇÃO LTD		CO 017/2003	EMPENHO Nº 4.790/03
8.1	SARJETA E MEIO-FIO CONJUG., CONCR. SIMPLES, 15MPA, MOLD. NO LOCAL, 0,45M DE BASE E 0,30M DE ALT., REJUNT. C/ CIM. E AREIA 1:3,5	0,00	M
8.2	PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTAS DE CONCR., INTERTRAVADO, C/ 4CM DE ESP., ASSENTES SOBRE COLCHÃO DE PÓ-DE-PEDRA, AREIA OU MAT. EQUIV.	5.560,00	M²
8.3	BASE DE BRITA CORRIDA	858,24	M³
8.4	PREPARO MANUAL DE TER., COMPREEND. ACERTO, RASPAGEM EVENTUALMENTE 30 CM DE PROF., INCL. COMPACT. MANUAL	5.721,60	M²
	MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ MOLDADO 15 MPA C/0,15 M DE BASE E 0,30 M DE ALTURA REJUNTE COM CIMENTO E AREIA - 1:3,5	5.560,00	M
	PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTAS DE CONCRETO INTERTRAVADO COM 10 CM DE ESP. A ASSENTES SOBRE COLCHÃO DE PÓ DE PEDRA, AREIA OU MAT. EQUIV.	5.721,60	M²
	CONCRETO IMPORT. DE USINA PARA UMA RESIST. DE 15 MPA	45,00	M³
	TELA PARA ESTRUTURA DE CONCRETO ARM., DIÂMETRO DE 4,2 MM	396,00	KG
9.0	PASSEIO		
9.1	PATIO DE CONCR., ESP. DE 8 CM, TRAÇO 1:3:3, EM QUADROS DE 1,00 X 1,00 M, C/ SARRAFOS DE PINHO INCORPORADOS, EXCL. PREP. DO TER.	11.586,24	M²
9.2	SAIBRO	2.896,56	M³
9.3	PREPARO MANUAL DE TER., COMPREEND. ACERTO, RASPAGEM EVENTUALMENTE 30 CM DE PROF., INCL. COMPACT. MANUAL	11.586,24	M²
	PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTAS DE CONCRETO INTERTRAVADO COM 6 CM DE ESP. A ASSENTES SOBRE COLCHÃO DE PÓ DE PEDRA, AREIA OU MAT. EQUIV.	700,00	M²
10.0	REVESTIMENTO DE TALUDE (LATERAL A ROD. AMARAL PEIXOTO)		
10.1	SAIBRO	60.056,43	M³
10.2	ATERRO C/ TERRA PRETA VEGETAL, P/ EXEC. DE GRAMADOS	1.092,75	M³
10.3	PLANTIO DE GRAMA EM ROLOS, INCL. FORN. E TRANSP., EXCL. PREP. DO TERRENO E O MAT. P/ ESTE	21.855,00	M²
10.4	PREPARO MANUAL DE TER., COMPREEND. ACERTO, RASPAGEM EVENTUALMENTE 30 CM DE PROF., INCL. COMPACT. MANUAL	21.855,00	M²
10.5	DESCIDA D'ÁGUA RETANGULAR (RAPIDO) EM CONCR. ARMADO, TENDO DE BASE 0,60 M E DE ALT. 0,20 M, MED. PELO COMPR. REAL	287,00	M
11	BAIAS DE ESTACIONAMENTO		
11.1	PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTAS DE CONCR., INTERTRAVADO, C/ 10 CM DE ESP., ASSENTES SOBRE COLCHÃO DE PÓ-DE-PEDRA, AREIA OU MAT. EQUIV.	0,00	M²
11.2	BASE DE BRITA CORRIDA	225,00	M³
11.3	ESCAVAÇÃO MEC. DE VALA NÃO ESCORADA, EM MAT. DE 1ª CAT. ATÉ 1,50 M DE PROF., C/ RETRO-ESCAVADEIRA	750,00	M³
11.4	TRAVESSÃO OU TENTO DE GRANITO	180,00	M
	CONCRETO IMPORT. DE USINA PARA UMA RESIST. DE 15 MPA	225,00	M³
	TELA PARA ESTRUTURA DE CONCRETO ARM., DIÂMETRO DE 4,2 MM	1.980,00	KG
	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELO SOBRE COLCHÃO DE PÓ DE PEDRA	1.500,00	M³
12.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
12.1	CONCRETO IMPORTADO DE USINA, P/ UMA RESISTÊNCIA DE 15 MPA	0,00	M³
12.2	FORMA MET. P/ CONCR., ADMITINDO 25 VEZES DE UTILIZAÇÃO	0,00	M²
12.3	MÃO DE OBRA DE PEDREIRO	1.200,00	H

123	MÃO DE OBRÁ DE PEDREIRO	1.200,00	M
122	UTILIZAÇÃO	0,00	M
121	FORMA MET. P. CONCR. MONTADO 25 VEZES DE	0,00	M
120	RESISTÊNCIA DE 15MPA	0,00	M
119	CONCRETO IMPORTADO DE USINA P. UMA	0,00	M
118	CONCRETO IMPORT. DE USINA PARA UMA RESIST. DE	225,00	M
117	15MPA	1.500,00	KG
116	TELA PARA ESTRUTURA DE CONCRETO ARM.	1.500,00	M
115	DIÂMETRO DE 12MM	1.500,00	M
114	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELO SOBRE COLCHÃO DE	1.500,00	M
113	PÓ DE PEDRA	1.500,00	M
112	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	0,00	M
111	CONCRETO IMPORTADO DE USINA P. UMA	0,00	M
110	RESISTÊNCIA DE 15MPA	0,00	M
109	FORMA MET. P. CONCR. MONTADO 25 VEZES DE	0,00	M
108	UTILIZAÇÃO	0,00	M
107	TRAVESSAÇÃO OU TÊNTO DE GABRIÃO	150,00	M
106	PROF. C/ RETRO-ESCALAGEM	150,00	M
105	DE 1° CAT. ATÉ 1,50M DE	150,00	M
104	ESCOVAÇÃO MEC. DE VELA MAD. ESCOVADA, EM MAT.	225,00	M
103	BASE DE BRITA CORRIDA	225,00	M
102	COLCHÃO DE PÓ DE PEDRA, ÁREA OU MAT. EQUIV.	0,00	M
101	TRAVADO C/ 10 CM DE SEP. ASSENTES SOBRE	0,00	M
100	PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTAS DE CONCR. INTER-	0,00	M
99	SEALAS DE ESTACIONAMENTO	0,00	M
98	MED. FELO COMPLET. REAL	384,00	M
97	ARMADO, TÊNTO DE BASE 0,30 M E DE ALT. 0,30 M	384,00	M
96	DESEIO DAQUILA RETANGULAR (RANDO) EM CONCR.	384,00	M
95	COMPACT. MANUAL	21.823,00	M
94	RASPAGEM EVENTUALMENTE 30 CM DE PROF. INCL.	21.823,00	M
93	PREPARO MANUAL DE TER. COMPREENDO ACERTO	21.823,00	M
92	TRANS. EXCL. PREP. DO TERRENO E O MAT. P. ESTE	21.823,00	M
91	PLANTIO DE GRAMA EM ROLÔS INCL. FORM. E	21.823,00	M
90	GRANDEZAS	1.082,75	M
89	TERRO C/ TERRA PRETA VEGETAL W EXCL. DE	60.128,43	M
88	TELA PARA ESTRUTURA DE CONCRETO ARM.	15MPA	KG
87	CONCRETO IMPORT. DE USINA PARA UMA RESIST. DE	45,00	M
86	EQUIV.	45,00	M
85	SOBRE COLCHÃO DE PÓ DE PEDRA, ÁREA OU MAT.	8.121,80	M
84	INTERTRAVADO COM 10 CM DE SEP. A ASSENTES	8.121,80	M
83	PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTAS DE CONCRETO	8.121,80	M
82	M DE BASE E 0,30 M DE ALTURA REJUNTE COM	8.121,80	M
81	CIMENTO E ÁREA - 1,35	8.121,80	M
80	M DE BASE E 0,30 M DE ALTURA REJUNTE COM	8.121,80	M
79	COMPACT. MANUAL	8.121,80	M
78	RASPAGEM EVENTUALMENTE 30 CM DE PROF. INCL.	8.121,80	M
77	PREPARO MANUAL DE TER. COMPREENDO ACERTO	8.121,80	M
76	BASE DE BRITA CORRIDA	8.121,80	M
75	COLCHÃO DE PÓ DE PEDRA, ÁREA OU MAT. EQUIV.	8.121,80	M
74	TRAVADO C/ 4CM DE SEP. ASSENTES SOBRE	8.121,80	M
73	PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTAS DE CONCR. INTER-	8.121,80	M
72	ALT. REJUNT. C/ CEM. E ÁREA 1,35	8.121,80	M
71	PARA. MOLD. NO LOCAL 0,45M DE BASE E 0,45M DE	8.121,80	M
70	PARA. MOLD. NO LOCAL 0,45M DE BASE E 0,45M DE	8.121,80	M
69	PARA. MOLD. NO LOCAL 0,45M DE BASE E 0,45M DE	8.121,80	M
68	PARA. MOLD. NO LOCAL 0,45M DE BASE E 0,45M DE	8.121,80	M
67	PARA. MOLD. NO LOCAL 0,45M DE BASE E 0,45M DE	8.121,80	M
66	PARA. MOLD. NO LOCAL 0,45M DE BASE E 0,45M DE	8.121,80	M
65	PARA. MOLD. NO LOCAL 0,45M DE BASE E 0,45M DE	8.121,80	M
64	PARA. MOLD. NO LOCAL 0,45M DE BASE E 0,45M DE	8.121,80	M
63	PARA. MOLD. NO LOCAL 0,45M DE BASE E 0,45M DE	8.121,80	M
62	PARA. MOLD. NO LOCAL 0,45M DE BASE E 0,45M DE	8.121,80	M
61	PARA. MOLD. NO LOCAL 0,45M DE BASE E 0,45M DE	8.121,80	M
60	PARA. MOLD. NO LOCAL 0,45M DE BASE E 0,45M DE	8.121,80	M
59	PARA. MOLD. NO LOCAL 0,45M DE BASE E 0,45M DE	8.121,80	M
58	PARA. MOLD. NO LOCAL 0,45M DE BASE E 0,45M DE	8.121,80	M
57	PARA. MOLD. NO LOCAL 0,45M DE BASE E 0,45M DE	8.121,80	M
56	PARA. MOLD. NO LOCAL 0,45M DE BASE E 0,45M DE	8.121,80	M
55	PARA. MOLD. NO LOCAL 0,45M DE BASE E 0,45M DE	8.121,80	M
54	PARA. MOLD. NO LOCAL 0,45M DE BASE E 0,45M DE	8.121,80	M
53	PARA. MOLD. NO LOCAL 0,45M DE BASE E 0,45M DE	8.121,80	M
52	PARA. MOLD. NO LOCAL 0,45M DE BASE E 0,45M DE	8.121,80	M
51	PARA. MOLD. NO LOCAL 0,45M DE BASE E 0,45M DE	8.121,80	M
50	PARA. MOLD. NO LOCAL 0,45M DE BASE E 0,45M DE	8.121,80	M
49	PARA. MOLD. NO LOCAL 0,45M DE BASE E 0,45M DE	8.121,80	M
48	PARA. MOLD. NO LOCAL 0,45M DE BASE E 0,45M DE	8.121,80	M
47	PARA. MOLD. NO LOCAL 0,45M DE BASE E 0,45M DE	8.121,80	M
46	PARA. MOLD. NO LOCAL 0,45M DE BASE E 0,45M DE	8.121,80	M
45	PARA. MOLD. NO LOCAL 0,45M DE BASE E 0,45M DE	8.121,80	M
44	PARA. MOLD. NO LOCAL 0,45M DE BASE E 0,45M DE	8.121,80	M
43	PARA. MOLD. NO LOCAL 0,45M DE BASE E 0,45M DE	8.121,80	M
42	PARA. MOLD. NO LOCAL 0,45M DE BASE E 0,45M DE	8.121,80	M
41	PARA. MOLD. NO LOCAL 0,45M DE BASE E 0,45M DE	8.121,80	M
40	PARA. MOLD. NO LOCAL 0,45M DE BASE E 0,45M DE	8.121,80	M
39	PARA. MOLD. NO LOCAL 0,45M DE BASE E 0,45M DE	8.121,80	M
38	PARA. MOLD. NO LOCAL 0,45M DE BASE E 0,45M DE	8.121,80	M
37	PARA. MOLD. NO LOCAL 0,45M DE BASE E 0,45M DE	8.121,80	M
36	PARA. MOLD. NO LOCAL 0,45M DE BASE E 0,45M DE	8.121,80	M
35	PARA. MOLD. NO LOCAL 0,45M DE BASE E 0,45M DE	8.121,80	M
34	PARA. MOLD. NO LOCAL 0,45M DE BASE E 0,45M DE	8.121,80	M
33	PARA. MOLD. NO LOCAL 0,45M DE BASE E 0,45M DE	8.121,80	M
32	PARA. MOLD. NO LOCAL 0,45M DE BASE E 0,45M DE	8.121,80	M
31	PARA. MOLD. NO LOCAL 0,45M DE BASE E 0,45M DE	8.121,80	M
30	PARA. MOLD. NO LOCAL 0,45M DE BASE E 0,45M DE	8.121,80	M
29	PARA. MOLD. NO LOCAL 0,45M DE BASE E 0,45M DE	8.121,80	M
28	PARA. MOLD. NO LOCAL 0,45M DE BASE E 0,45M DE	8.121,80	M
27	PARA. MOLD. NO LOCAL 0,45M DE BASE E 0,45M DE	8.121,80	M
26	PARA. MOLD. NO LOCAL 0,45M DE BASE E 0,45M DE	8.121,80	M
25	PARA. MOLD. NO LOCAL 0,45M DE BASE E 0,45M DE	8.121,80	M
24	PARA. MOLD. NO LOCAL 0,45M DE BASE E 0,45M DE	8.121,80	M
23	PARA. MOLD. NO LOCAL 0,45M DE BASE E 0,45M DE	8.121,80	M
22	PARA. MOLD. NO LOCAL 0,45M DE BASE E 0,45M DE	8.121,80	M
21	PARA. MOLD. NO LOCAL 0,45M DE BASE E 0,45M DE	8.121,80	M
20	PARA. MOLD. NO LOCAL 0,45M DE BASE E 0,45M DE	8.121,80	M
19	PARA. MOLD. NO LOCAL 0,45M DE BASE E 0,45M DE	8.121,80	M
18	PARA. MOLD. NO LOCAL 0,45M DE BASE E 0,45M DE	8.121,80	M
17	PARA. MOLD. NO LOCAL 0,45M DE BASE E 0,45M DE	8.121,80	M
16	PARA. MOLD. NO LOCAL 0,45M DE BASE E 0,45M DE	8.121,80	M
15	PARA. MOLD. NO LOCAL 0,45M DE BASE E 0,45M DE	8.121,80	M
14	PARA. MOLD. NO LOCAL 0,45M DE BASE E 0,45M DE	8.121,80	M
13	PARA. MOLD. NO LOCAL 0,45M DE BASE E 0,45M DE	8.121,80	M
12	PARA. MOLD. NO LOCAL 0,45M DE BASE E 0,45M DE	8.121,80	M
11	PARA. MOLD. NO LOCAL 0,45M DE BASE E 0,45M DE	8.121,80	M
10	PARA. MOLD. NO LOCAL 0,45M DE BASE E 0,45M DE	8.121,80	M
9	PARA. MOLD. NO LOCAL 0,45M DE BASE E 0,45M DE	8.121,80	M
8	PARA. MOLD. NO LOCAL 0,45M DE BASE E 0,45M DE	8.121,80	M
7	PARA. MOLD. NO LOCAL 0,45M DE BASE E 0,45M DE	8.121,80	M
6	PARA. MOLD. NO LOCAL 0,45M DE BASE E 0,45M DE	8.121,80	M
5	PARA. MOLD. NO LOCAL 0,45M DE BASE E 0,45M DE	8.121,80	M
4	PARA. MOLD. NO LOCAL 0,45M DE BASE E 0,45M DE	8.121,80	M
3	PARA. MOLD. NO LOCAL 0,45M DE BASE E 0,45M DE	8.121,80	M
2	PARA. MOLD. NO LOCAL 0,45M DE BASE E 0,45M DE	8.121,80	M
1	PARA. MOLD. NO LOCAL 0,45M DE BASE E 0,45M DE	8.121,80	M

Este atestado encontra-se arquivado no CREA-RJ, junto a ART numero:
 IN00001700 fazendo parte integrante da Certidão numero 8677/2008. Folha
 numero: 5/7.
 RIO DE JANEIRO, 9 de OUTUBRO de 2008

Arq. Roberto S. de Carvalho
 CREA-RJ-Superv. de Acervo Técnico
 (POR DELEGAÇÃO)





ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA DE RIO DAS OSTRAS
SECRETARIA DE URBANISMO, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

OBRA: URBANIZAÇÃO DE AVENIDA MARCEANO O LADO ESQUERDO DA RODOVIA AMARAL PEIXOTO, NOS BAIRROS JARDIM MIRAMAR, CIDADE PRAIANA, JARDIM BEIRA MAR E CAMPOMAR - RIO DAS OSTRAS		PROCESSO 19.704/03	
CONTRATADO: SÃO MARCOS TERRAPLENAGEM E CONSTRUÇÃO LTD		CO 017/2003	EMPENHO Nº 4.790/03
12.4	MÃO DE OBRA DE SERVENTE	5.920,00	H
12.5	SINALIZAÇÃO HORIZ. MEC. C/ TINTA A BASE DE RESINAS NATURAIS	1.240,00	M ²
12.6	SINALIZAÇÃO MANUAL DE FAIXAS E FIGURAS	730,00	M ³
12.7	TACHA REFLETIVA FUNDIDA, MONODIRECIONAL 87 X 72 X 17 MM	1.033,00	UN
12.8	TACHA REFLETIVA FUNDIDA, BIDIRECIONAL 87 X 72 X 17 MM	516,00	UN
12.9	TACHÃO REFLETIVA FUNDIDA, MONODIRECIONAL 240 X 150 X 50 MM	1.072,00	UN
12.10	PLANTIO DE ÁRVORE ISOLADA, ATÉ 2 M	120,00	UN
12.11	ÁRVORE EM TORNO DE ATÉ 2 M DE ALT.	120,00	UN
12.12	PROTETOR DE MADEIRA DE LEI, PINTADO A ÓLEO P/ ÁRVORE	120,00	UN
13	BAIAS DE ÔNIBUS		
13.1	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA NÃO ESCORADA	132,50	M ³
13.2	PAVIMENTAÇÃO COM PARALELOS, SOBRE COLCHÃO DE PÓ DE PEDRA	265,00	M ³
13.3	CONCRETO IMPORTADO DE USINA DE 15 MPA	39,75	M ³
13.4	CAMADA DE BLOQUEIO (COLCHÃO) DE PÓ DE PEDRA, ESPALHADO E COMPRIMIDO MECANICAMENTE	26,50	M ³
13.5	SINALIZAÇÃO MANUAL DE FAIXAS E FIGURAS	160,00	M ²
13.6	TRAVESSÃO OU TENTO DE GRANITO	260,00	M
13.7	CARGA E DESC. MEC. COM PÁ CARREGADEIRA	238,50	T
13.8	TRANSPORTE DE QUALQUER NATUR., C/ VELOC. MÉDIA DE 30 KM/H EM CAMINHÃO BASCUL. CAPAC. UTIL DE 12 T	2.385,00	TXKM
14.0	BORDO RODOVIA AMARAL PEIXOTO		
14.1	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA NÃO ESCORADA	1.465,00	M ³
14.2	CONCRETO IMPORTADO DE USINA, P/ UMA RESISTÊNCIA DE 15 MPA	0,00	M ³
14.3	REVESTIMENTO DE CONCRETO BETUMINOSO, USINADO A QUENTE, COM 8 CM	1.430,40	M ²
14.4	PINTURA DE LIGAÇÃO	2.930,00	M ²
14.5	SARJETA E MEIO-FIO CONJUG., CONCR. SIMPLES, 15MPA, MOLD. NO LOCAL, 0,45M DE BASE E 0,30M DE ALT., REJUNT. C/ CIM. E AREIA 1:3,5	2.860,00	M
14.6	ARRANCAMENTO DE MEIOS-FIOS	2.860,00	M
14.7	CARGA E DESC. MEC. COM PÁ CARREGADEIRA	2.637,00	T
14.8	TRANSPORTE DE QUALQUER NATUREZA	54.498,00	TXKM
	BASE DE BRITA CORRIDA	644,60	M ³
	SAIBRO	586,00	M ³
	SUB BASE ESTABILIZADA DE ACORDO INSTRUÇÕES DER RJ	1.230,60	M ³
15.0	ÁREA DE MICROPERMANÊNCIA		
15.1	PÁTIO DE CONCRETO DE 10 CM, EM QUADROS DE 1,50 X 1,50 M	0,00	M ²
15.2	SAIBRO	0,00	M ³
15.3	PREPARO MANUAL DE TER., COMPREEND. ACERTO, RASPAGEM EVENT. 30 CM DE PROF., INCL., COMPACT. MANUAL	0,00	M ²
15.4	BANCO DE CONCRETO APARENTE COM 1,50 M, 0,45 M DE LARGURA E 0,10 M DE ESPESSURA	0,00	UN
15.5	MESA DE CONCRETO ARMADO, COM 4 BANCOS, REVEST. COM ARG. DE CIM. E AREIA 1:4	0,00	UN
	DESÁGÜES		
17.0	SERVIÇOS PRELIMINARES		
17.1	LEVANT. TOPOGR., PLANI-ALTIM. E CADASTRAL DE ÁREAS DE LOGRAD. PÚBLICO	53.475,00	M ²
18.0	DRENAGEM - TUBO CA-1 DIAM. 0,40M		
18.1	ESCAVAÇÃO MEC. DE VALA NÃO ESCORADA, EM MAT. DE 1ª CAT. ATÉ 1,50 M DE PROF., C/ RETRO-ESCAVADEIRA	2.445,00	M ³

Este atestado encontra-se arquivado no CREA-RJ, junto a ART numero:
IN00001700 fazendo parte integrante da Certidao numero 8677/2008. Folha
 numero: 6/7.
RIO DE JANEIRO, 9 de OUTUBRO de 2008



Arq. Roberto S. de Carvalho
 CREA-RJ-Superv. de Acervo Técnico
 (POR DELEGAÇÃO)





ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA DE RIO DAS OSTRAS
SECRETARIA DE URBANISMO, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

OBRA: URBANIZAÇÃO DE AVENIDA MARGEANDO O LADO ESQUERDO DA RODOVIA AMARAL PEIXOTO, NOS BAIRROS JARDIM MIRAMAR, CIDADE PRAIANA, JARDIM BEIRA MAR E CAMPOMAR - RIO DAS OSTRAS		PROCESSO 19.704/03	
CONTRATADO: SÃO MARCOS TERRAPLENAGEM E CONSTRUÇÃO LTD.		CO 017/2003	EMPENHO Nº 4.790/03
18.2	ASSENTAMENTO DE TUBOS CONCR. ARMADO, P/ ESGOTO SANIT. E ÁGUAS PLUVIAIS, DIAM. DE 0,40 M	1.630,00	M
18.3	TUBO CONCR. ARMADO, CLASSE CA-1, P/ ÁGUAS PLUVIAIS, DIAM DE 0,40 M, JUNTA DE ARG. FORN.	1.630,00	M
18.4	ATERRO EM MAT. DE 1ª CAT., ESPALHADO P/ TRATOR, EM CAMADAS DE 20 CM, REGADO P/ CAMINHÃO E COMPACTADO A 90% C/ ROLO	2.240,17	M³
	CERCA PROTETORA DE BORDO DE VALA	1.056,39	M
	ESGOTAMENTO DE VALA MEDIDO PELA POTÊNCIA INSTALADA E PLEO TEMPO DE FUNCIONAMENTO	5.280,00	CV X H
19.0	DRENAGEM - TUBO CA-1 DIAM. 0,60M		
19.1	ESCAVAÇÃO MEC. DE VALA NÃO ESCORADA, EM MAT. DE 1ª CAT. ATÉ 1,50 M DE PROF., C/ RETRO-ESCAVADEIRA	4.707,00	M³
19.2	ASSENTAMENTO DE TUBOS CONCR. ARMADO, P/ ESGOTO SANIT. E ÁGUAS PLUVIAIS, DIAM. DE 0,60 M	2.615,00	M
19.3	TUBO DE CONCR. ARMADO, CLASSE CA-1, P/ ÁGUAS PLUVIAIS, DIAM. DE 0,60 M, JUNTA DE ARG. FORN.	2.615,00	M
19.4	ATERRO EM MAT. DE 1ª CAT., ESPALHADO P/ TRATOR, EM CAMADAS DE 20 CM, REGADO P/ CAMINHÃO E COMPACTADO A 90% C/ ROLO	3.967,63	M³
	CERCA PROTETORA DE BORDO DE VALA	1.679,33	M
	ESGOTAMENTO DE VALA MEDIDO PELA POTÊNCIA INSTALADA E PLEO TEMPO DE FUNCIONAMENTO	8.448,00	CV X H
20.0	DRENAGEM - TUBO CA - 1 DIAM. 0,80 M		
20.1	ESCAVAÇÃO MEC. DE VALA NÃO ESCORADA, EM MAT. DE 1ª CAT. ATÉ 1,50 M DE PROF., C/ RETRO-ESCAVADEIRA	518,70	M³
20.2	ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCR. ARMADO, P/ ESGOTO SANIT. E ÁGUAS PLUVIAIS, DIAM. DE 0,80 M	0,00	M
20.3	TUBO DE CONCR. ARMADO, CLASSE CA-1, P/ ÁGUAS PLUVIAIS, DIAM. DE 0,80 M, JUNTA DE ARG. FORN.	0,00	M
20.4	ATERRO EM MAT. DE 1ª CAT., ESPALHADO P/ TRATOR, EM CAMADAS DE 20 CM, REGADO P/ CAMINHÃO E COMPACTADO A 90% C/ ROLO	394,55	M³
	CERCA PROTETORA DE BORDO DE VALA	146,66	M
	ESGOTAMENTO DE VALA MEDIDO PELA POTÊNCIA INSTALADA E PLEO TEMPO DE FUNCIONAMENTO	384,00	CV X H
21.0	CAIXA DE VISITA		
21.1	ESCAVAÇÃO MEC. DE VALA NÃO ESCORADA, EM MAT. DE 1ª CAT. ATÉ 1,50 M DE PROF., C/ RETRO-ESCAVADEIRA	885,13	M³
21.2	POÇO DE VISITA EM ALVEN. DE TIJ. MACIÇO, PAREDES DE 1 VEZ, DE 1,20 X 1,20 X 1,40 M, P/ ÁGUAS PLUVIAIS, DIAM. DE 0,40 A 0,70 M	0,00	UN
21.3	POÇO DE VISITA EM ALVEN. DE TIJ. MACIÇO, PAREDES DE 1 VEZ, DE 1,30 X 1,30 X 1,40 M, P/ ÁGUAS PLUVIAIS, DIAM. DE 0,80 M	0,00	UN
21.4	TAMPÃO COMPLETO DE Fº.Fº, ARTICULADO, DIAM. DE 0,60 M, PADRÃO CME, TIPO PESADO	0,00	UN
21.5	REATERRO DE VALA/CAVA COMPACTADA A MAÇO EM CAMADAS DE 30 CM	431,76	M³
22.0	FORNECIMENTO DE AREIA		
22.1	AREIA	7.034,11	M³
	CARGA E DESCARGA MECÂNICA COM PA CARREGADEIRA	15.400,49	T
	TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA C/VELOCIDADE MÉDIA DE 30 KM/H EM CAMINHÃO BASCULANTE CAPAC. ÚTIL DE 12 T	154.004,94	T X KM
23.0	ADMINISTRAÇÃO		
23.1	UNIDADE DE REF. P/ ADMINISTRAÇÃO LOCAL	100,00	UR
24.0	PROJETO EXECUTIVO		
24.1	AS BUILT	350,55	UR

24.1	13.00	UR	PROVA DE RESISTÊNCIA
24.2	100.00	UR	ANÁLISE DE RESISTÊNCIA
24.3	100.00	UR	ANÁLISE DE RESISTÊNCIA
24.4	100.00	UR	ANÁLISE DE RESISTÊNCIA
24.5	100.00	UR	ANÁLISE DE RESISTÊNCIA
24.6	100.00	UR	ANÁLISE DE RESISTÊNCIA
24.7	100.00	UR	ANÁLISE DE RESISTÊNCIA
24.8	100.00	UR	ANÁLISE DE RESISTÊNCIA
24.9	100.00	UR	ANÁLISE DE RESISTÊNCIA
24.10	100.00	UR	ANÁLISE DE RESISTÊNCIA
24.11	100.00	UR	ANÁLISE DE RESISTÊNCIA
24.12	100.00	UR	ANÁLISE DE RESISTÊNCIA
24.13	100.00	UR	ANÁLISE DE RESISTÊNCIA
24.14	100.00	UR	ANÁLISE DE RESISTÊNCIA
24.15	100.00	UR	ANÁLISE DE RESISTÊNCIA
24.16	100.00	UR	ANÁLISE DE RESISTÊNCIA
24.17	100.00	UR	ANÁLISE DE RESISTÊNCIA
24.18	100.00	UR	ANÁLISE DE RESISTÊNCIA
24.19	100.00	UR	ANÁLISE DE RESISTÊNCIA
24.20	100.00	UR	ANÁLISE DE RESISTÊNCIA
24.21	100.00	UR	ANÁLISE DE RESISTÊNCIA
24.22	100.00	UR	ANÁLISE DE RESISTÊNCIA
24.23	100.00	UR	ANÁLISE DE RESISTÊNCIA
24.24	100.00	UR	ANÁLISE DE RESISTÊNCIA
24.25	100.00	UR	ANÁLISE DE RESISTÊNCIA
24.26	100.00	UR	ANÁLISE DE RESISTÊNCIA
24.27	100.00	UR	ANÁLISE DE RESISTÊNCIA
24.28	100.00	UR	ANÁLISE DE RESISTÊNCIA
24.29	100.00	UR	ANÁLISE DE RESISTÊNCIA
24.30	100.00	UR	ANÁLISE DE RESISTÊNCIA
24.31	100.00	UR	ANÁLISE DE RESISTÊNCIA
24.32	100.00	UR	ANÁLISE DE RESISTÊNCIA
24.33	100.00	UR	ANÁLISE DE RESISTÊNCIA
24.34	100.00	UR	ANÁLISE DE RESISTÊNCIA
24.35	100.00	UR	ANÁLISE DE RESISTÊNCIA
24.36	100.00	UR	ANÁLISE DE RESISTÊNCIA
24.37	100.00	UR	ANÁLISE DE RESISTÊNCIA
24.38	100.00	UR	ANÁLISE DE RESISTÊNCIA
24.39	100.00	UR	ANÁLISE DE RESISTÊNCIA
24.40	100.00	UR	ANÁLISE DE RESISTÊNCIA
24.41	100.00	UR	ANÁLISE DE RESISTÊNCIA
24.42	100.00	UR	ANÁLISE DE RESISTÊNCIA
24.43	100.00	UR	ANÁLISE DE RESISTÊNCIA
24.44	100.00	UR	ANÁLISE DE RESISTÊNCIA
24.45	100.00	UR	ANÁLISE DE RESISTÊNCIA
24.46	100.00	UR	ANÁLISE DE RESISTÊNCIA
24.47	100.00	UR	ANÁLISE DE RESISTÊNCIA
24.48	100.00	UR	ANÁLISE DE RESISTÊNCIA
24.49	100.00	UR	ANÁLISE DE RESISTÊNCIA
24.50	100.00	UR	ANÁLISE DE RESISTÊNCIA
24.51	100.00	UR	ANÁLISE DE RESISTÊNCIA
24.52	100.00	UR	ANÁLISE DE RESISTÊNCIA
24.53	100.00	UR	ANÁLISE DE RESISTÊNCIA
24.54	100.00	UR	ANÁLISE DE RESISTÊNCIA
24.55	100.00	UR	ANÁLISE DE RESISTÊNCIA
24.56	100.00	UR	ANÁLISE DE RESISTÊNCIA
24.57	100.00	UR	ANÁLISE DE RESISTÊNCIA
24.58	100.00	UR	ANÁLISE DE RESISTÊNCIA
24.59	100.00	UR	ANÁLISE DE RESISTÊNCIA
24.60	100.00	UR	ANÁLISE DE RESISTÊNCIA
24.61	100.00	UR	ANÁLISE DE RESISTÊNCIA
24.62	100.00	UR	ANÁLISE DE RESISTÊNCIA
24.63	100.00	UR	ANÁLISE DE RESISTÊNCIA
24.64	100.00	UR	ANÁLISE DE RESISTÊNCIA
24.65	100.00	UR	ANÁLISE DE RESISTÊNCIA
24.66	100.00	UR	ANÁLISE DE RESISTÊNCIA
24.67	100.00	UR	ANÁLISE DE RESISTÊNCIA
24.68	100.00	UR	ANÁLISE DE RESISTÊNCIA
24.69	100.00	UR	ANÁLISE DE RESISTÊNCIA
24.70	100.00	UR	ANÁLISE DE RESISTÊNCIA
24.71	100.00	UR	ANÁLISE DE RESISTÊNCIA
24.72	100.00	UR	ANÁLISE DE RESISTÊNCIA
24.73	100.00	UR	ANÁLISE DE RESISTÊNCIA
24.74	100.00	UR	ANÁLISE DE RESISTÊNCIA
24.75	100.00	UR	ANÁLISE DE RESISTÊNCIA
24.76	100.00	UR	ANÁLISE DE RESISTÊNCIA
24.77	100.00	UR	ANÁLISE DE RESISTÊNCIA
24.78	100.00	UR	ANÁLISE DE RESISTÊNCIA
24.79	100.00	UR	ANÁLISE DE RESISTÊNCIA
24.80	100.00	UR	ANÁLISE DE RESISTÊNCIA
24.81	100.00	UR	ANÁLISE DE RESISTÊNCIA
24.82	100.00	UR	ANÁLISE DE RESISTÊNCIA
24.83	100.00	UR	ANÁLISE DE RESISTÊNCIA
24.84	100.00	UR	ANÁLISE DE RESISTÊNCIA
24.85	100.00	UR	ANÁLISE DE RESISTÊNCIA
24.86	100.00	UR	ANÁLISE DE RESISTÊNCIA
24.87	100.00	UR	ANÁLISE DE RESISTÊNCIA
24.88	100.00	UR	ANÁLISE DE RESISTÊNCIA
24.89	100.00	UR	ANÁLISE DE RESISTÊNCIA
24.90	100.00	UR	ANÁLISE DE RESISTÊNCIA
24.91	100.00	UR	ANÁLISE DE RESISTÊNCIA
24.92	100.00	UR	ANÁLISE DE RESISTÊNCIA
24.93	100.00	UR	ANÁLISE DE RESISTÊNCIA
24.94	100.00	UR	ANÁLISE DE RESISTÊNCIA
24.95	100.00	UR	ANÁLISE DE RESISTÊNCIA
24.96	100.00	UR	ANÁLISE DE RESISTÊNCIA
24.97	100.00	UR	ANÁLISE DE RESISTÊNCIA
24.98	100.00	UR	ANÁLISE DE RESISTÊNCIA
24.99	100.00	UR	ANÁLISE DE RESISTÊNCIA
25.00	100.00	UR	ANÁLISE DE RESISTÊNCIA

Este atestado encontra-se arquivado no CREA-RJ, junto a ART numero:
 IN000001700 fazendo parte integrante da Certidão numero 8677/2008, Folha
 numero: 7/7.
 RIO DE JANEIRO, 9 de OUTUBRO de 2008

Arq. Roberto S. de Carvalho
 CREA-RJ-Superv. de Acervo Técnico
 (POR DELEGAT. O)

