



OMEGA CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA.

Est. São Lourenço, 661 – Qd 06 – Lote 18, Chácara Rio-Petrópolis, Duque de Caxias-R.J.

CNPJ: 12.647.362/0001-58 INSC. ESTADUAL: 79.197.238

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 009/2025

IV – QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

12.647.362/0001-58

OMEGA CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA

Estrada São Lourenço, 661,
Chácara Rio Petrópolis - CEP: 25.243-150

DUQUE DE CAXIAS - RJ



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Rio de Janeiro

CREA-RJ

Página: 1/3
Data: 03/04/2025

CERTIDÃO DE REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA

50387/2025

VÁLIDA ATÉ: 31/12/2025

Certificamos que a Pessoa Jurídica, abaixo citada, encontra-se registrada neste Conselho, nos termos da Lei Federal Nº 5194, de 24 de dezembro de 1966, não apresentando débitos para com o Crea-RJ até a presente data, assim como seus responsáveis técnicos. As atividades da empresa estão restritas ao(s) ramo(s) especificado(s) nesta CERTIDÃO e somente podem ser exercidas com a participação efetiva do(s) respectivo(s) responsável(eis) técnico(s).

DADOS DO REGISTRO

Registro: 2011202299
Razão Social: OMEGA CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA
CNPJ: 12.647.362/0001-58
Data Registro: 20/05/2011
Endereço: ESTRADA SAO LOURENCO 661 QUADRA 06 - LOTE 18 CHACARAS
RIO-PETROPOLIS - DUQUE DE CAXIAS - RJ , CEP: 25243-150

RAMOS ATIVIDADE :

1050-0 OBRAS E SERVICOS DE ENGA CIVIL / OS ENGA CIVIL
2010-0 OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA ELETRICA / OS ENG
ELETRICA

CAPITAL SOCIAL:

R\$ 20.000.000,00 (MATRIZ)

OBJETO SOCIAL:

TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA EM GERAL, MUNICIPAL, INTERESTADUAL, INTERMUNICIPAL, EDIFICAÇÕES, MANUTENÇÕES E REFORMAS, INSTALAÇÕES, SANEAMENTOS, DRENAGEM E CONTENÇÕES DE ENCOSTAS, OBRAS DE TERRAPLANAGEM E MOVIMENTAÇÕES DE TERRAS, PAVIMENTAÇÕES DE AUTOESTRADAS, RODOVIAS, VIAS VICINAIS E OUTRAS VIAS, OBRAS PORTUÁRIAS EM GERAL, CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, REDE DE ABASTECIMENTO E TRATAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, OBRAS DE ARTE, PONTE E VIADUTO, ILUMINAÇÃO DE VIAS, PARQUES, PRAÇAS EM GERAL, PROJETOS, TOPOGRAFIAS, PAISAGISMOS, JARDINAGEM, PODAS E OUTROS, SERVIÇO DE LIMPEZA EM GERAL, LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, CAMINHÕES, VANS, ÔNIBUS, GUINDASTES, MUNCK, REBOQUES, SEMI-REBOQUES E SIMILARES, ESCAVADEIRAS, EQUIPAMENTO HIDROJATO, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EM GERAL, EQUIPAMENTOS LEVES E PESADOS TAIS COMO: BETONEIRAS, ANDAIMES, GERADORES, ROMPEDOR PNEUMÁTICO, COMPRESSOR DE AR E SIMILARES, MÁQUINA DE JUNTA EM GERAL, SERVIÇOS E INSTALAÇÕES, MANUTENÇÃO, FORNECIMENTOS DE EQUIPAMENTOS PARA CONSERVAÇÃO, PREVENÇÃO E COMBATO DE INCÊNDIOS, SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO, E OU ADMINISTRAÇÃO DE ESTACIONAMENTOS, ROTATIVOS E EM VIAS PÚBLICAS, SERVIÇOS DE REBOQUES EM GERAL, CONSULTORIA DE OBRAS DE ENGENHARIA, CONSTRUÇÃO E APLICAÇÃO DE PROJETOS SOCIAL, ENGENHARIA EM GERAL E INTERNACIONAL, CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS, SERVIÇOS DE ENGENHARIA, CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTOS DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO, CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTES ESPECIAIS, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA, OBRAS DE URBANIZAÇÃO RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS, OBRAS DE TERRAPLANAGEM, ALUGUEL DO MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO





Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Rio de Janeiro

CREA-RJ

Página: 2/3
Data: 03/04/2025

CERTIDÃO DE REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA

50387/2025

VÁLIDA ATÉ: 31/12/2025

(Continuação da Certidão de Registro de Pessoa Jurídica Nº 50387/2025)

SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES, ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS, CONSTRUÇÕES.

RESPONSÁVEL(EIS) TÉCNICO(S):

BRUNO MOTA COELHO

RNP: 2020172038

Registro: 2021104136 expedido em 28/05/2021

TÍTULO: ENGENHEIRO ELETRICISTA

Atribuições: ARTIGO 8º DA RESOLUÇÃO Nº 218/73, DO CONFEA, NOS TERMOS DO ARTIGO 6º DA RESOLUÇÃO Nº 1.073/2016, DO CONFEA.

Inclusão como QT: 14/03/2022

Inclusão como RT: 14/03/2022

Ramo Atividade: OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA ELETRICA / OS ENG ELETRICA

LISANDRO DO NASCIMENTO

RNP: 2012467814

Registro: 2013128393 expedido em 23/09/2013

TÍTULO: ENGENHEIRO CIVIL

Atribuições: ART. 7º DA RES. 218/73, ATIVIDADES DO ART. 7º DA LEI Nº 5.194/66 E OS ARTIGOS 28 E 29 DO DECRETO 23569/33

TÍTULO: ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Atribuições: RES 359/91 ART 4 (AT.01 A 18)

Inclusão como QT: 26/02/2014

Inclusão como RT: 26/02/2014

Ramo Atividade: OBRAS E SERVICOS DE ENGA CIVIL / OS ENGA CIVIL

QUADRO TÉCNICO:

BRUNO AZEVEDO SANTOS

RNP: 2017903159

Registro: 2018122585 expedido em 04/09/2018

TÍTULO: ENGENHEIRO CIVIL

Atribuições: ART. 7º DA RES. 218/73, ATIVIDADES DO ART. 7º DA LEI Nº 5.194/66 E OS ARTIGOS 28 E 29 DO DECRETO 23569/33

Início QT: 03/04/2025

DANGELO RIMES PIMENTEL

RNP: 2021292100

Registro: 2022105660 expedido em 13/10/2022

TÍTULO: ENGENHEIRO CIVIL

Atribuições: ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218/73, DO CONFEA

Início QT: 26/02/2025

RODRIGO RIBEIRO SILVA DE AZEVEDO

RNP: 2017484245

Registro: 2018107110 expedido em 24/04/2018

TÍTULO: ENGENHEIRO CIVIL

Atribuições: ART. 7º DA RES. 218/73, ATIVIDADES DO ART. 7º DA LEI Nº 5.194/66 E OS ARTIGOS 28 E 29 DO DECRETO 23569/33

Início QT: 14/09/2020

THIAGO TAVARES CAMARA

RNP: 2017433381

Registro: 2018108532 expedido em 11/04/2018

TÍTULO: ENGENHEIRO CIVIL

Atribuições: ATIVIDADES DO § 1º DO ART. 5º DA RES. Nº 1.073/2016, DO CONFEA, REFERENTES AS ATRIBUIÇÕES CONSTANTES NO ART. 7º DA RES. Nº 218/1973 DO CONFEA E ATIVIDADES DO ART. 7º DA LEI Nº 5.194/1966 E OS ARTIGOS 28 E 29 DO DEC. Nº 23569/1933.

Início QT: 13/05/2019

FINALIDADE DA CERTIDÃO: Fins de concorrência publica



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Rio de Janeiro

CREA-RJ

Página: 3/3
Data: 03/04/2025

CERTIDÃO DE REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA
50387/2025
VÁLIDA ATÉ: 31/12/2025

(Continuação da Certidão de Registro de Pessoa Jurídica Nº 50387/2025)

Certidão de Registro de Pessoa Jurídica nº 50387/2025

Emitida às: 03/04/2025 11:24 (hora de Brasília)

Código de controle do comprovante: 0.1370783029924446

A capacidade técnico profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-RJ (www.crea-rj.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Esta certidão perderá a validade caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos desde que não representem a situação correta ou atualizada do registro.

Fica reservado ao Crea-RJ o direito de cobrar qualquer importância que venha a ser considerada devida.

Válida em todo território nacional.

FICHA DE REGISTRO DOS EMPREGADOS Nº 00285 - Frente

Da firma: OMEGA CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA

Endereço: RODOVIA RJ 116, SN

CNPJ / CEI: 12647362000158

VISTO DA FISCALIZAÇÃO



Nome: LISANDRO DO NASCIMENTO

portador da C.T.P.S. n.: 00068246 00115

C.T.P.S (Rural) n.

C.P.F. / CIC n.: 03759937705

Título de Eleitor n: 94337160302

da 025

zona

C. Identidade n.: 107386518

Órgão Emissor: IFP

Data: 18/09/1993

foi admitido em: 02 de janeiro de 2014

para exercer a função de: ENGENHEIRO CIVIL RESPONSÁVEL

CBO 214205

com o salário de: R\$ 6.516,00

(Seis Mil. Quinhentos e Dezesseis Reais)

Por: Mês

no seguinte horário de trabalho Seg/Sex 13:00 / 17:00

FOLGA SEMANAL

Sab Dom

SITUAÇÃO PERANTE O FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

É optante?

Sim ☒Não ☐

Data da opção

02/01/2014

Data da retratação

Banco depositário

Nacionalidade Brasil

Filho de CLODONILDO JOSE DO NASCIMENTO

e de RITA DE CASSIA S DO NASCIMENTO

nascido em Duque de Caxias

a 13/12/1976

Estado civil Casado

Nome do Cônjuge ELISANGELA MENDES SOUZA

Grau de instrução Educação superior completa.

Residência RUA SAO MARTINHO DE BRAGA, 9
- INHOAIBA

Cidade Rio de Janeiro

CEP 23055-600

Cart. Nac. Habilitação n.º 00235578815

Cert. Militar n.º

QUANDO ESTRANGEIRO

Carteira modelo 19 n.º

n.º Registro Geral

Casado(a) c/ bras.?

Nome do Cônjuge

Tem filhos brasileiros?

Quantos

Data de chegada ao Brasil:

Naturalizado

Decreto n.º

PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL (PIS)

Cadastrado em

sob n.º 12807559605

dep. no Banco CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Endereço

Código Banco 104

Código agência 2060


Beneficiários:

CAIO MENDES DO NASCIMENTO (Filho(A)) Nascido(a) em : 14/02/2002 ; ELISANGELA MENDES SOUZA DE OLIVEIRA DO NASCIMENTO (Esposo(A)) Nascido(a) em : 27/02/1978

Data Registro: 02/01/2014

Assinatura do Empregado

Data Rescisão:



FICHA DE REGISTRO DOS EMPREGADOS N.º 00285 (Verso)

Da firma: OMEGA CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA

Endereço: EST SAO LOURENCO, 661

CNPJ / CEI : 12647362000158

Alterações Salariais					P/ (Hora-Dia-Mês)						
Em	01 / 06 / 2014	R\$	6.972,12	+	por mês	Em	01 / 01 / 2023	R\$	7.920,00	+	por mês
Em	01 / 07 / 2015	R\$	7.092,00	+	por mês	Em	01 / 02 / 2024	R\$	8.472,00	+	por mês
Em	01 / 01 / 2016	R\$	7.920,00	+	por mês	Em	/...../.....	R\$		+	por mês
Em	01 / 07 / 2016	R\$	5.280,00	+	por mês	Em	/...../.....	R\$		+	por mês
Em	01 / 01 / 2017	R\$	5.622,00	+	por mês	Em	/...../.....	R\$		+	por mês
Em	01 / 01 / 2018	R\$	5.724,00	+	por mês	Em	/...../.....	R\$		+	por mês
Em	05 / 02 / 2019	R\$	5.988,00	+	por mês	Em	/...../.....	R\$		+	por mês
Em	01 / 08 / 2020	R\$	6.270,00	+	por mês	Em	/...../.....	R\$		+	por mês
Em	01 / 08 / 2021	R\$	6.600,00	+	por mês	Em	/...../.....	R\$		+	por mês
Em	01 / 02 / 2022	R\$	7.272,00	+	por mês	Em	/...../.....	R\$		+	por mês

Alterações de Cargo

Em	/ /	CBO	Em	/ /	CBO
Em	/ /	CBO	Em	/ /	CBO
Em	/ /	CBO	Em	/ /	CBO

Contribuição Sindical

Em	03 / 2014	R\$	217,20	Sindicato de Classe
Em	03 / 2015	R\$	232,40	Sindicato de Classe
Em	03 / 2016	R\$	264,00	Sindicato de Classe
Em	03 / 2017	R\$	187,40	Sindicato de Classe
Em	/	R\$		Sindicato de Classe
Em	/	R\$		Sindicato de Classe
Em	/	R\$		Sindicato de Classe
Em	/	R\$		Sindicato de Classe
Em	/	R\$		Sindicato de Classe
Em	/	R\$		Sindicato de Classe

Acidente ou doenças profissionais

Em	/ /	Alta em	/ /
Em	/ /	Alta em	/ /
Em	/ /	Alta em	/ /
Em	/ /	Alta em	/ /
Em	/ /	Alta em	/ /

Férias Concedidas

De	02 / 05 / 2015	a	31 / 05 / 2015	Referente ao período de	02 / 01 / 2014	a	01 / 01 / 2015
De	02 / 01 / 2016	a	31 / 01 / 2016	Referente ao período de	02 / 01 / 2015	a	01 / 01 / 2016
De	01 / 06 / 2017	a	30 / 06 / 2017	Referente ao período de	02 / 01 / 2016	a	01 / 01 / 2017
De	01 / 08 / 2018	a	30 / 08 / 2018	Referente ao período de	02 / 01 / 2017	a	01 / 01 / 2018
De	03 / 12 / 2019	a	01 / 01 / 2020	Referente ao período de	02 / 01 / 2018	a	01 / 01 / 2019
De	01 / 09 / 2020	a	30 / 09 / 2020	Referente ao período de	02 / 01 / 2019	a	01 / 01 / 2020
De	03 / 11 / 2021	a	02 / 12 / 2021	Referente ao período de	02 / 01 / 2020	a	01 / 01 / 2021
De	01 / 12 / 2022	a	30 / 12 / 2022	Referente ao período de	02 / 01 / 2021	a	01 / 01 / 2022
De	30 / 10 / 2023	a	28 / 11 / 2023	Referente ao período de	02 / 01 / 2022	a	01 / 01 / 2023
De	31 / 10 / 2024	a	29 / 11 / 2024	Referente ao período de	02 / 01 / 2023	a	01 / 01 / 2024

Observações:

2º Ofício
Rua Getúlio Vargas, 53 - loja 01 - Centro - Bom Jardim - RJ - CEP 28.660-000 - Telefax: (22) 2568-2762Cartório do 2º Ofício de Notas e
Registros Públicos de Bom Jardim
Tabellão

Alexandre Guachalla

069045AA234498



AUTENTICAÇÃO

Certifico e dou fé, que a cópia é reprodução fiel do documento
que me foi apresentado como sendo original.Emolumentos: 8,11 Fetj: 1,62 Fundperj: 0,40 Funperj: 0,40
Funarpen: 0,48 Pmcmv: 0,16 Iss: 0,32 Selo: 2,71 Total: 14,20.

BOM JARDIM/RJ, 17/02/2025.

MICAELA BENVENUTI Em test. da verdade. Conf.

EEVS 92895 NPV Consulte www4.tjrj.jus.br/Portal-Extrajudicial/consultaselo

Micaela Benvenuti
Auxiliar de Cartório
Mat. 94/21661



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Rio de Janeiro

CREA-RJ

Página: 1/1

Data: 13/03/2025

CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL

38546/2025

VÁLIDA ATÉ: 31/12/2025

Certificamos que o profissional abaixo citado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei Federal número 5.194, de 24 de dezembro de 1.966. Certificamos ainda, face ao estabelecido nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o Crea-RJ.

DADOS DO REGISTRO

Nome: LISANDRO DO NASCIMENTO

Registro: 2013128393

Data de Registro: 23/09/2013

Carteira: RJ-/D

Emitida em: 31/08/2021

CPF: 037.599.377-05

RNP: 2012467814

Título: ENGENHEIRO CIVIL

Atribuições:

ART. 7º DA RES. 218/73, ATIVIDADES DO ART. 7º DA LEI Nº 5.194/66 E OS ARTIGOS 28 E 29 DO DECRETO 23569/33

Formado pelo(a): CENTRO UNIVERSITARIO AUGUSTO MOTTA

Data colação de grau: 23/09/2013

Título: ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Atribuições:

RES 359/91 ART 4 (AT.01 A 18)

Formado pelo(a): FACULDADES INTEGRADAS SILVA E SOUZA

Data colação de grau: 26/05/2021

FINALIDADE DA CERTIDÃO: PARA FINS DE LICITAÇÃO

Certidão de Registro Profissional nº 38546/2025

Emitida às: 13/03/2025 12:47 (hora de Brasília)

Código de controle do comprovante: 0.5730688981470381

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-RJ (www.crea-rj.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Esta certidão perderá a validade caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos desde que não representem a situação correta ou atualizada do registro.

Válida em todo território nacional.



República Federativa do Brasil
Serviço Público Federal
Conselho Federal de Engenharia e Agronomia
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
Carteira de Identidade Profissional

CONFEA CREA

CREA-RJ
Registro Crea RJ
2013128393

Nome
LISANDRO DO NASCIMENTO

Data do Registro no Crea-RJ
23/09/2013

Título Profissional
ENGENHEIRO CIVIL
ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Registro Nacional
2012467814
Data de Emissão
31/08/2021

Presidente do Conselho

Vale como Documento de Identidade em todo o território nacional e tem Fé Pública, conforme o § 2º da art. 56 da Lei nº 5194 de 24/12/66 e Lei nº 6266 de 07/05/75.

República Federativa do Brasil
Serviço Público Federal
Conselho Federal de Engenharia e Agronomia
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
Carteira de Identidade Profissional

CONFEA CREA

CREA-RJ
Crea de Registro

Nome
LISANDRO DO NASCIMENTO

Filiação
RITA DE CÁSSIA SILVEIRA DO NASCIMENTO
CLODONILDO JOSE DO NASCIMENTO

Nascimento CPF Doc. de Identidade
13/12/1976 037.599.377-05 107386518 IFP-RJ

Nacionalidade
RIO DE JANEIRO RJ

Tipo Sang. Título de Eleitor
O+ 94337160302

PIS/PASEP
12807559605

Assinatura do Profissional

2º Ofício
Rua Getúlio Vargas, 53 - Loja 01 - Centro - Bom Jardim - RJ - CEP 26.980-000 - Telefone: (22) 2566-2782

AUTENTICAÇÃO
Certifico e dou fé, que a cópia é reprodução fiel do documento que me foi apresentado como sendo original.

Emolumentos: 8,11 Feti; 1,62 Fundpen; 0,40 Funpen; 0,40
Funarpen: 0,48 Pmcvmv: 0,16 Iss: 0,32 Selo: 1,71 Total: 14,20

BOM JARDIM/RJ 17/02/2025
MICAELA BENVENUTI Em test da verdade Conf
EEVS 92888 CRK Consulte www4.trj.jus.br/Portal-ExtraJudicial/consultaselo

Alexandre Guachalla
Assessor
0890454244480
TELEFAX: (22) 2566-2782

Micaela Benvenuti
Auxiliar de Cartório
Mat. 94/21661

2

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº1.025, de 30 de Outubro de 2009, do Confea que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio de Janeiro - Crea-RJ, o Acervo Técnico do profissional LISANDRO DO NASCIMENTO referente à(s) Anotação(ões) de .. Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **LISANDRO DO NASCIMENTO**.....

Registro: **2013128393** RNP: **2012467814**.....

Título Profissional: **ENGENHEIRO CIVIL e ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO**

ART N° IN01217993 - de 16/04/2014 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....

Baixada em: 01/11/2017 por: CONCLUSAO.....

Executante: OMEGA CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA Registro: 2011202299...

Contratante: SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS.....

Endereço: RUA DA AJUDA 5 9 ANDAR - CENTRO.....

RIO DE JANEIRO RJ.....

Atividade Técnica:

(1): EXECUCAO DE OBRA.....

Especificação da Atividade:

(1): DRENAGEM.....

(2): PAVIMENTACAO.....

(3): SINALIZACAO.....

Complemento:

(1): RODOVIA

(2): ASFALTO

Informação Complementar:

ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO E EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO,

DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS URBANAS, NOS MUNICÍPIOS

NITERÓI E MARICÁ. SERVIÇO EXECUTADO ATRAVÉS DO CONSÓRCIO BN

07-NITERÓI/MARICÁ CONSTITUÍDO PELAS EMPRESAS: FW EMPREENDIMENTOS

IMOBILIÁRIOS. E CONSTRUÇÕES LTDA=50%, CONSTRULAGOS CONSTRUTORA E SERVIÇOS

LTDA=25% E ALFA CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA=25%

Nº do contrato: 065/2013-SEOBRAS.....

Quantificação: 528.471,96 m2.....

Data de Início: 27/02/2014.....

Conclusão efetiva: 27/02/2015.....

Nº Homem hora/Jornada de Trabalho: 08.....

Valor de Contrato/Honorário: R\$ 134.822.031,78.....

Endereço: DIVERSAS RUAS DE NITERÓI E MARICÁ S/N - DIVERSOS BAIRROS.....

OUTROS RJ.....

(CONTINUA)



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-RJ

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Rio de Janeiro

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

111420/2022

Atividade concluída

(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 111420/2022)

Vinculada a ART principal Nº: IN01126709 - Data de Pagamento: 14/11/2013.....

Profissional: JOMAR SIMON BATISTA.....

RNP: 2008100197 ENGENHEIRO CIVIL

ART Nº OL00278424 - de 27/10/2015 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....

Baixada em: 01/11/2017 por: CONCLUSAO.....

Executante: OMEGA CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA Registro: 2011202299...

Contratante: SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS.....

Endereço: RUA DA AJUDA 5 9 ANDAR - CENTRO.....

RIO DE JANEIRO RJ.....

Atividade Técnica:

(1): EXECUCAO DE OBRA.....

Especificação da Atividade:

(1): DRENAGEM.....

(2): PAVIMENTACAO.....

(3): SINALIZACAO.....

Complemento:

(1): RODOVIA

(2): ASFALTO

Informação Complementar:

3º TERMO ADITIVO DE R\$ 27.860.824,98, PASSANDO O VALOR DO CONTRATO PARA R\$

162.682.856,76, NA ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO E EXECUÇÃO DE OBRAS DE

URBANIZAÇÃO, DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS URBANAS, NOS

MUNICÍPIOS NITERÓI E MARICÁ. SERVIÇO EXECUTADO ATRAVÉS DO CONSÓRCIO BN

07-NITERÓI/MARICÁ CONSTITUÍDO PELAS EMPRESAS: FW EMPREENDIMENTOS

IMOBILIÁRIOS. E CONSTRUÇÕES LTDA=50%, CONSTRULAGOS CONSTRUTORA E SERVIÇOS

LTDA=25% E ALFA CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA=25%

Nº do contrato: 065/2013-SEOBRAS.....

Quantificação: 528.471,96 m2.....

Data de Início: 27/02/2014.....

Conclusão efetiva: 27/02/2015.....

Nº Homem hora/Jornada de Trabalho: 08.....

Valor de Contrato/Honorário: R\$ 162.682.856,76.....

Endereço: DIVERSAS RUAS DE NITERÓI E MARICÁ S/N - DIVERSOS BAIRROS.....

OUTROS RJ.....

Vinculada a ART principal Nº: IN01217993 - Data de Pagamento: 16/04/2014.....

Profissional: LISANDRO DO NASCIMENTO.....

RNP: 2012467814 ENGENHEIRO CIVIL e ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO

(CONTINUA)



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-RJ

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Rio de Janeiro

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

111420/2022

Atividade concluída

(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 111420/2022)

ART Nº OL00278442 - de 27/10/2015 Tipo de registro: OBRA OU SERVIÇO.....
Baixada em: 06/11/2017 por: CONCLUSÃO.....
Executante: OMEGA CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA Registro: 2011202299...
Contratante: SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS.....
Endereço: RUA DA AJUDA 5 9 ANDAR - CENTRO.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Atividade Técnica:
(1): EXECUCAO DE OBRA.....
Especificação da Atividade:
(1): DRENAGEM.....
(2): PAVIMENTACAO.....
(3): SINALIZACAO.....
Complemento:
(1): RODOVIA
(2): ASFALTO
Informação Complementar:
SEGUNDO TERMO ADITIVO FORMALIZAR PRORROGAÇÃO DE PRAZO ATÉ 28/02/2015 DE ...
ELAB. DE PROJ EXEC E EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO, DRENAGEM,
PAVIMENTAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS URBANAS, NOS MUNICÍPIOS NITERÓI E
MARICÁ CONSORCIADA COM AS EMPRESAS: FW ENGENHARIA=50%, CONSTRULAGOS=25% E ...
ALFA CONSTRUTORA=25%
Nº do contrato: 065/2013-SEOBRAS.....
Quantificação: 528.471,96 m2.....
Data de Início: 27/02/2014.....
Conclusão efetiva: 27/02/2015.....
Nº Homem hora/Jornada de Trabalho: 08.....
Valor de Contrato/Honorário: R\$ 134.822.031,78.....
Endereço: DIVERSAS RUAS DE NITERÓI E MARICÁ S/N - DIVERSOS BAIRROS.....
OUTROS RJ.....
Vinculada a ART principal Nº: IN01217993 - Data de Pagamento: 16/04/2014.....
Profissional: LISANDRO DO NASCIMENTO.....
RNP: 2012467814 ENGENHEIRO CIVIL e ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO
RESSALVAS:
O Atestado em anexo não confere reconhecimento de habilitação profissional para
o(s) serviço(s) referente(s) a ENGENHARIA ELÉTRICA[REMANEJAMENTO DE REDES ELÉTRICAS
E TELEFÔNICAS] E ENGENHARIA AGRONÔMICA[PLANTIO DE ÁRVORE E AMARRIO DE MUDAS] o(s) .

(CONTINUA)



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-RJ

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Rio de Janeiro

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

111420/2022

Atividade concluída

(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 111420/2022)

qual(is) e(são) atribuição(es) que exige(m) responsabilidade Técnica de um
ENGENHEIRO ELETRICISTA E ENGENHEIRO AGRÔNOMO

OBSERVAÇÕES:

O CREA-RJ SÓ RECONHECE AVERBAÇÃO DO ATESTADO PARA O PROFISSIONAL A PARTIR DE
26/02/2014 DATA DO VINCULO DO PROFISSIONAL COM A EMPRESA. A EMPRESA ALFA
CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA ALTEROU SUA DENOMINAÇÃO SOCIAL NO CREA-RJ EM 11/01/2019
PARA OMEGA CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT,
com ressalvas e observações, o atestado contendo 9 folha(s), expedido pelo contratante da
obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele
constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 111420/2022

Emitida às: 07/12/2022 10:49 (hora de Brasília)

Código de controle do comprovante: 0.14342963670020614

Rio de Janeiro, 7 de Dezembro de 2022

LETICIA TEIXEIRA MOLINARI GENTIL
Coordenadora de Acervo Técnico - Mat. 1175
(POR DELEGAÇÃO)

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-RJ (www.crea-rj.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.



SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS
SUBSECRETARIA DE OBRAS RODOVIÁRIAS E MOBILIDADE URBANA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA CONTRATO 065/2013

A SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS, situada a Rua do Passeio, 56 - 7º andar - Centro - Rio de Janeiro - RJ, CNPJ nº 08.599.767/0001-90, em atendimento ao requerimento do **CONSÓRCIO BN 07 – NITERÓI/MARICÁ**, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 18.913.611/0001-96, com sede na Av. Pedro II, nº 284, São Cristóvão, Rio de Janeiro – RJ, composto pelas empresas **FW EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS E CONSTRUÇÕES LTDA.**, detentora de 50% (cinquenta por cento), inscrita no CNPJ/MF sob o nº 35.796.804/0001-23 e no CREA/RJ sob o nº 1990200513, com sede na Av. Rio Branco, nº 156, Salas 1721 a 1724, Centro, Rio de Janeiro - RJ, tendo como Responsáveis Técnicos o Engenheiro Civil Gustavo Matos Werneck, CREA/RJ nº 1994100985, o Engenheiro Civil Flávio Matos de Werneck, CREA/RJ nº 1993100805, o Engenheiro Agrônomo Alexandre Marrara Leite Tostes, CREA/RJ nº 1992101900, o Arquiteto e Urbanista Daniel Mello Silva, CAU/RJ nº A52771-8, e, o Arquiteto e Urbanista com Especialização em Engenharia de Segurança do Trabalho Fabiano Machado Cabral da Costa, CAU/RJ nº A38087-3; **CONSTRULAGOS CONSTRUTORA LTDA.**, detentora de 25% (vinte e cinco por cento), inscrita no CNPJ/MF sob o nº 05.905.547/0001-50 e no CREA/RJ sob o nº 2004200840, com sede na Av. Presidente Vargas, nº 1146, Sala 1004, Centro, Rio de Janeiro - RJ, tendo como Responsável Técnico o Engenheiro Civil Luiz Claudio Rocha Cardoso, CREA/RJ nº 1989100469; e, **ALFA CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA.**, detentora de 25% (vinte e cinco por cento), inscrita no CNPJ/MF sob o nº 12.647.362/0001-58 e no CREA/RJ sob o nº 2011202299, com sede na RJ116, KM 105, S/N, Centro, Bom Jardim - RJ, tendo como Responsável Técnico o Engenheiro Civil Lisandro do Nascimento, CREA/RJ nº 2013128393; executou de forma satisfatória e dentro dos padrões técnicos especificados, os serviços de "Elaboração de Projeto Executivo e Execução de Obras de Urbanização, Drenagem, Pavimentação e Sinalização em Vias Urbanas nos Municípios de Niterói e Maricá – Lote 07", objeto do Processo Administrativo nº E-17/001.863/2013 e do Contrato nº 065/2013, conforme abaixo:

Dados do Contrato:

- Prazo Inicial Contratado: 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias corridos;
- Prorrogação de Prazo: 186 (cento e oitenta e seis) dias corridos;
- Prazo Total Contratado: 551 (quinhentos e cinquenta e um) dias corridos;
- Valor Inicial Contratado: R\$ 134.822.031,78 (cento e trinta e quatro milhões, oitocentos e vinte e dois mil, trinta e um reais e setenta e oito centavos);
- Aditivo de Valor: R\$ 27.860.824,98 (vinte e sete milhões, oitocentos e sessenta mil, oitocentos e vinte e quatro reais e noventa e oito centavos);
- Valor Total Contratado: R\$ 162.682.856,76 (cento e sessenta e dois milhões, seiscentos e oitenta e dois mil, oitocentos e cinquenta e seis reais e setenta e seis centavos).
- Período: 26/08/2013 a 27/02/2015
- Valor Total Medido: R\$108.700.672,24

Valdir de Souza Junior
Engº Civil - SEOBRAS
Matr. 50.7561-0

Otto Geraldo dos Santos Filho
Engº Civil - SEOBRAS
Matr. 50.7561-0

SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS
Rua do Passeio, 56 / 7º andar - Centro - Rio de Janeiro - RJ.
CEP: 20.021-290 Telefones: (21) 2517-4900 Ramal: 4528
www.obras.rj.gov.br

Gaspar Antônio O. Neto
Engenheiro Civil
Matr. 963.215-9
Comissão de Fiscalização



SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS
SUBSECRETARIA DE OBRAS RODOVIÁRIAS E MOBILIDADE URBANA

03.016.0015-1	ESCAV. MECÂNICA DE VALA NÃO ESCORADA, EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, ATÉ 1,50M DE PROFUNDIDADE, UTILIZANDO RETRO-ESCAVADEIRA EXCLUSIVE ESGOTAMENTO	M³	83.557,26
03.016.0005-1	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA NÃO ESCORADA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA COM PEDRAS, INSTALAÇÕES PREDIAIS OU OUTROS REDUTORES DE PRODUTIVIDADE OU CAVAS DE FUNDAÇÃO, ATÉ 1,50M DE PROFUNDIDADE	M³	25.929,86
03.016.0055-1	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA ESCORADA, EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, ENTRE 1,50 E 3,00M DE PROFUNDIDADE, UTILIZANDO RETRO-ESCAVADEIRA, EXCLUSIVE ESGOTAMENTO E ESCORAMENTO	M³	16.209,92
03.016.0025-1	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA ESCORADA, EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA COM PEDRAS, INSTALAÇÕES PREDIAIS OU OUTROS REDUTORES DE PRODUTIVIDADE, OU CAVAS DE FUNDAÇÃO, ENTRE 1,50 E 3,00M DE PROFUNDIDADE	M³	7.408,19
03.020.0090-1	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA ESCORADA, EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, ENTRE 3,00 E 4,50M DE PROFUNDIDADE, UTILIZANDO ESCAVADEIRA HIDRÁULICA DE 0,78M³, EXCLUSIVE ESGOTAMENTO E ESCORAMENTO	M³	1.773,17
03.020.0065-1	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA ESCORADA, EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA COM PEDRAS, INSTALAÇÕES PREDIAIS OU OUTROS REDUTORES DE PRODUTIVIDADE, OU CAVAS DE FUNDAÇÃO, ENTRE 1,50 E 3,00M DE PROFUNDIDADE	M³	136,42
03.021.0005-1	ESCAVAÇÃO MECÂNICA, A CÉU ABERTO, EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, UTILIZANDO ESCAVADEIRA HIDRÁULICA DE 0,78M³	M³	132.125,78
03.008.0085-0	ESCAVAÇÃO EM MATERIAL DE 3ª CATEGORIA (ROCHA VIVA), COM EQUIPAMENTO A AR COMPRIMIDO, A CÉU ABERTO, SEM UTILIZAÇÃO DE EXPLOSIVOS, INCLUSIVE EMPILHAMENTO DO MATERIAL PARA REMOÇÃO	M³	15,47
03.010.0049-0	MATERIAL DE 1ª CATEGORIA PARA ATERROS, COMPREENDENDO: ESCAVAÇÃO, CARGA, TRANSPORTE A 30KM EM CAMINHÃO BASCULANTE E DESCARGA, CONSIDERANDO O VOLUME NECESSÁRIO A EXECUÇÃO DE 1,00M³ DE MATERIAL	M³	48.439,74
03.010.0018-0	ATERRO COM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, ESPALHADO POR RETRO-ESCAVADEIRA, EM CAMADAS DE 20CM DE MATERIAL ADENSADO, REGADO POR CAMINHÃO TANQUE E COMPACTADO A 90% COM ROLO PÉ DE CARNEIRO	M³	42.703,23
03.011.0015-1	REATERRO DE VALA/CAVA COM MATERIAL DE BOA QUALIDADE, UTILIZANDO VIBRO COMPACTADOR PORTÁTIL, EXCLUSIVE MATERIAL	M³	33.562,09
03.015.0010-0	REATERRO DE VALA/CAVA COM PO-DE-PEDRA, INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL E COMPACTAÇÃO MANUAL	M³	78.519,98
TRANSPORTE DE MATERIAIS			
04.005.0124-0	TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA, EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA, TANTO DE ESPERA DO CAMINHÃO COMO DO SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR, A VELOCIDADE MÉDIA DE 25KM/H	T X KM	11.132.847,75
04.011.0051-1	CARGA E DESCARGA MECÂNICA, COM PA-CARREGADEIRA, COM 1,30M³ DE CAPACIDADE, UTILIZANDO CAMINHÃO BASCULANTE A ÓLEO DIESEL, COM CAPACIDADE ÚTIL DE 8T, CONSIDERADOS PARA O CAMINHÃO OS TEMPOS DE ESPERA, MANOBRAS, CARGA E DESCARGA E PARA A CARREGADEIRA OS TEMPOS DE ESPERA E OPERAÇÃO PARA CARGAS DE 50T POR DIA DE 8H	T	560.450,96
04.014.0110-0	DESCARGA DE MATERIAIS E RESÍDUOS EM LOCAIS DE DISPOSIÇÃO FINAL AUTORIZADOS E/OU LICENCIADOS A OPERAR PELOS ÓRGÃOS DE CONTROLE AMBIENTAL	T	447.605,48
DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTOS			
05.002.0007-0	DEMOLIÇÃO COM EQUIPAMENTO DE AR COMPRIMIDO, DE PAVIMENTAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, COM 5CM DE ESPESURA, EM FAIXAS DE ATÉ 1,20M DE LARGURA, INCLUSIVE AFASTAMENTO LATERAL DENTRO DO CANTEIRO	M²	13.224,87

Valdir de Souza Junior
Engº Civil - SEOBRAS

SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS
Rua do Passeio, 56 / 7º andar - Centro - Rio de Janeiro - RJ.
CEP: 20.021-290 Telefones: (21) 2517-4900 Ramal: 4528
www.obras.rj.gov.br

Gaspar Antunes O. Neto
Engenheiro Civil
Matr. 963.215-9
Comissão de Fiscalização



SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS
SUBSECRETARIA DE OBRAS RODOVIÁRIAS E MOBILIDADE URBANA

05.002.0011-0	DEMOLIÇÃO COM EQUIPAMENTO DE AR COMPRIMIDO, DE PAVIMENTAÇÃO DE CONCRETO SIMPLES, COM 15CM DE ESPESURA, EM FAIXAS DE ATÉ 1,20M DE LARGURA, INCLUSIVE AFASTAMENTO LATERAL DENTRO DO CANTEIRO	M²	38.322,03
08.038.0001-0	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE RUA, DEVIDO A ABERTURA DE VALA PARA ASSENTAMENTO DE TUBULAÇÃO, INCLUSIVE REMOÇÃO DE ATÉ 20,00M DO REATERRO SOLTO, CONCRETAGEM FCK=10MPA COM 20CM DE ESPESURA	M²	1.293,35
08.015.0018-0	REPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE QUALQUER NATUREZA, EM CONCRETO ASFÁLTICO USINADO A QUENTE, SEM IMPRIMAÇÃO OU PINTURA DE LIGAÇÃO, EXECUTADO EM LOGRADOURO PÚBLICO, ONDE FORAM EXECUTADAS OBRAS	T	1.850,83
ESCORAMENTO			
05.077.0001-0	ESCORAMENTO DE VALAS EM PRANCHADA HORIZONTAL, EMPREGANDO-SE MADEIRA DE 3ª E PERFIL METÁLICO "H" DE 6"x6", REUTILIZADOS EM 5 VEZES, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS E COLOÇÃO	M²	51.432,68
ESGOTAMENTO			
05.010.0005-0	ESGOTAMENTO DE VALA MEDIDO PELA POTÊNCIA INSTALADA E PELO TEMPO DE FUNCIONAMENTO	CV X H	43.207,88
DRENAGEM PLUVIAL			
06.001.0031-0	ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO ARMADO, EXCLUSIVE FORNECIMENTO DESTES, PARA COLETOR DE ÁGUAS PLUVIAIS, COM DIÂMETRO DE 400MM, ATERRO E SOCA ATÉ A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO, CONSIDERANDO O MATERIAL DA PRÓPRIA ESCAVAÇÃO, INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL PARA REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRAÇO 1:4 E ACERTO DE FUNDO DE VALA	M	20.806,98
06.001.0033-0	ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO ARMADO, EXCLUSIVE FORNECIMENTO DESTES, PARA COLETOR DE ÁGUAS PLUVIAIS, COM DIÂMETRO DE 600MM, ATERRO E SOCA ATÉ A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO, CONSIDERANDO O MATERIAL DA PRÓPRIA ESCAVAÇÃO, INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL PARA REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRAÇO 1:4 E ACERTO DE FUNDO DE VALA	M	7.127,66
06.001.0035-0	ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO ARMADO, EXCLUSIVE FORNECIMENTO DESTES, PARA COLETOR DE ÁGUAS PLUVIAIS, COM DIÂMETRO DE 800MM, ATERRO E SOCA ATÉ A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO, CONSIDERANDO O MATERIAL DA PRÓPRIA ESCAVAÇÃO, INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL PARA REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRAÇO 1:4 E ACERTO DE FUNDO DE VALA	M	6.137,93
06.001.0037-0	ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO ARMADO, EXCLUSIVE FORNECIMENTO DESTES, PARA COLETOR DE ÁGUAS PLUVIAIS, COM DIÂMETRO DE 1000MM, ATERRO E SOCA ATÉ A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO, CONSIDERANDO O MATERIAL DA PRÓPRIA ESCAVAÇÃO, INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL PARA REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRAÇO 1:4 E ACERTO DE FUNDO DE VALA	M	2.474,89
06.001.0039-0	ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO ARMADO, EXCLUSIVE FORNECIMENTO DESTES, PARA COLETOR DE ÁGUAS PLUVIAIS, COM DIÂMETRO DE 1200MM, ATERRO E SOCA ATÉ A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO, CONSIDERANDO O MATERIAL DA PRÓPRIA ESCAVAÇÃO, INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL PARA REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRAÇO 1:4 E ACERTO DE FUNDO DE VALA	M	4.273,78

Valdir de Souza Junior
Eng.º Civil - SEOBRAS
Matr. 501.7561-0

SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS
Rua do Passeio, 56 / 7º andar - Centro - Rio de Janeiro - RJ.
CEP: 20.021-290 Telefones: (21) 2517-4900 Ramal: 4528
www.obras.rj.gov.br

Gaspar Antunes O. Neto
Engenheiro Civil
Matr. 964.215-9
Comissão de Fiscalização

Otto Geraldo dos Santos Filho
Eng.º Civil - SEOBRAS
Matr. 501.7561-0



SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS
SUBSECRETARIA DE OBRAS RODOVIÁRIAS E MOBILIDADE URBANA

06.001.0040-0	ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO ARMADO, EXCLUSIVE FORNECIMENTO DESTES, PARA COLETOR DE ÁGUAS PLUVIAIS, COM DIÂMETRO DE 1500MM, ATERRO E SOCA ATÉ A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO, CONSIDERANDO O MATERIAL DA PRÓPRIA ESCAVAÇÃO, INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL PARA REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRAÇO 1:4 E ACERTO DE FUNDO DE VALA	M	1.115,76
06.251.0031-0	TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, PARA GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, COM DIÂMETRO DE 400MM, JUNTA DE ARGAMASSA. FORNECIMENTO	M	21.057,61
06.251.0033-0	TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, PARA GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, COM DIÂMETRO DE 600MM, JUNTA DE ARGAMASSA. FORNECIMENTO	M	7.140,40
06.251.0035-0	TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, PARA GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, COM DIÂMETRO DE 800MM, JUNTA DE ARGAMASSA. FORNECIMENTO	M	6.069,53
06.251.0037-0	TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, PARA GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, COM DIÂMETRO DE 1000MM, JUNTA DE ARGAMASSA. FORNECIMENTO	M	2.474,89
06.251.0038-0	TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, PARA GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, COM DIÂMETRO DE 1200MM, JUNTA DE ARGAMASSA. FORNECIMENTO	M	4.273,78
06.251.0039-0	TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, PARA GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, COM DIÂMETRO DE 1500MM, JUNTA DE ARGAMASSA. FORNECIMENTO	M	1.115,76
06.088.0010-0	EMBASAMENTO DE TUBULAÇÃO, FEITO COM PÓ-DE-PEDRA	M³	27.169,88
06.015.0010-0	POÇO DE VISITA EM ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO (20X20X40CM), EM PAREDES 0,20M DE ESPESSURA COM 1,20X1,20X1,40M, PARA COLETOR DE ÁGUAS PLUVIAIS, 0,40 A 0,70M DE DIÂMETRO, UTILIZANDO ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRAÇO 1:4 EM VOLUME, SENDO AS PAREDES CHAPISCADAS E REVESTIDAS INTERNAMENTE COM A MESMA ARGAMASSA, ENCHIMENTO DOS BLOCOS E BASE EM CONCRETO SIMPLES, E DEGRAUS DE FERRO FUNDIDO, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS	UN	902,90,00
06.015.0016-0	POÇO DE VISITA EM ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO (20X20X40CM), EM PAREDES DE 0,20M DE ESPESSURA COM 2,00X2,00X2,10M, PARA COLETOR DE ÁGUAS PLUVIAIS DE 1,50M DE DIÂMETRO, UTILIZANDO ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRAÇO 1:4 EM VOLUME, SENDO AS PAREDES CHAPISCADAS E REVESTIDAS INTERNAMENTE COM A MESMA ARGAMASSA, ENCHIMENTO DOS BLOCOS E BASE EM CONCRETO SIMPLES, E DEGRAUS DE FERRO FUNDIDO, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS	UN	48,00
06.014.0101-0	CAIXA DE RALO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO (7X10X20CM), EM PAREDES DE UMA VEZ (0,20M), DE 0,30X0,90X0,90M, PARA ÁGUAS PLUVIAS, UTILIZANDO ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRAÇO 1:4 EM VOLUME, SENDO AS PAREDES REVESTIDAS INTERNAMENTE COM A MESMA ARGAMASSA, COM BASE DE CONCRETO SIMPLES FCK=10MPa E GRELHA DE FERRO FUNDIDO DE 135KG	UN	834,00
BASES E PAVIMENTOS			
08.021.0001-0	REGULARIZAÇÃO DE SUBLEITO, DE ACORDO COM AS "INSTRUÇÕES PARA EXECUÇÃO", DO DER-RJ. O CUSTO INDENIZA AS OPERAÇÕES DE EXECUÇÃO E TRANSPORTE DE ÁGUA E SE APLICA A ÁREA EFETIVAMENTE REGULARIZADA	M²	349.653,78
08.001.0009-0	SUB-BASE DE BRITA CORRIDA, INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS, MEDIDA APÓS A COMPACTAÇÃO	M³	51.485,03
08.001.0002-1	BASE DE BRITA GRADUADA, INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS, MEDIDA APÓS A COMPACTAÇÃO	M³	60.961,10
08.026.0001-0	IMPRIMAÇÃO DE BASE DE PAVIMENTAÇÃO, DE ACORDO COM AS "INSTRUÇÕES PARA EXECUÇÃO", DO DER-RJ	M²	258.710,24
08.026.0002-0	PINTURA DE LIGAÇÃO, DE ACORDO COM AS "INSTRUÇÕES PARA EXECUÇÃO", DO DER-RJ	M²	11.673,48

Valdir de Souza Junior
Engº Civil - SEOBAS
Matr. 5017561-0

SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS
Rua do Passeio, 56 / 7º andar - Centro - Rio de Janeiro - RJ.
CEP: 20.021-290 Telefones: (21) 2517-4900 Ramal: 4528
www.obras.rj.gov.br

Gaspar Antônio O. Neto
Engenheiro Civil
Matr. 563.215-9
Comissão de Fiscalização

Otávio Geraldo dos Santos Filho
Engenheiro Civil - SEOBAS
Matr. 5017561-0



SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS
SUBSECRETARIA DE OBRAS RODOVIÁRIAS E MOBILIDADE URBANA

08.015.0050-0	REVESTIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO BETUMINOSO USINADO A QUENTE, COM 5CM DE ESPESSURA, EXECUTADO EM UMA CAMADA, DE ACORDO COM AS "INSTRUÇÕES PARA EXECUÇÃO", DO DER-RJ, EXCLUSIVE O TRANSPORTE	M ²	258.180,86
01.005.0001-0	PREPARO MANUAL DE TERRENO, COMPREENDENDO ACERTO, RASPAGEM EVENTUALMENTE ATÉ 0,30M DE PROFUNDIDADE E AFASTAMENTO LATERAL DO MATERIAL EXCEDENTE, EXCLUSIVE COMPACTAÇÃO	M ²	161.019,46
08.035.0001-0	CAMADA DE BLOQUEIO (COLCHÃO) DE PÓ-DE-PEDRA, ESPALHADO E COMPRIMIDO MECÂNICAMENTE, MEDIDA APÓS COMPACTAÇÃO	M ³	11.536,47
13.370.0010-0	PÁTIO DE CONCRETO, NA ESPESSURA DE 8CM, NO TRAÇO 1:3:3 EM VOLUME, FORMANDO QUADROS DE 1,00X1,00M, COM SARRAFOS DE MADEIRA INCORPORADOS, EXCLUSIVE PREPARO DO TERRENO	M ²	111.957,52
08.027.0082-0	SARJETA E MEIO-FIO CONJUGADO RETO, DE CONCRETO SIMPLES FCK=15 MPA, MOLDADO NO LOCAL, TIPO DER-RJ, MEDINDO 0,45M DE BASE E 0,30M DE ALTURA, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRAÇO 1:3,5, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS	M	94.829,15
04.005.0124-0	TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA, EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA, TANTO DE ESPERA DO CAMINHÃO COMO DO SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR, A VELOCIDADE MÉDIA DE 25KM/H	T X KM	1.456.260,92
PAISAGISMO			
09.002.0001-0	PLANTIO DE ÁRVORE ISOLADA ATÉ 2,00M DE ALTURA, DE QUALQUER ESPÉCIE, EM LOGRADOURO PÚBLICO, INCLUSIVE TRANSPORTE, TERRA PRETA SIMPLES E ESTACA DE MADEIRA (TUTOR), EXCLUSIVE O FORNECIMENTO	UN	99,00
09.003.0006-0	ÁRVORE EM TORNO DE 2,00M DE ALTURA, TIPO AMENDOEIRA, CASTANHEIRA, ETC. FORNECIMENTO	UN	99,00
09.006.0032-0	TERRA ESTRUMADA, INCLUSIVE CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA, FORNECIMENTO	M ³	7,13
09.002.0050-0	AMARRIO DE MUDAS DE ÁRVORES AO TUTOR, COM FITILHO PLÁSTICO, EXCLUSIVE ESTE	UN	99,00
09.004.0002-0	PROTECTOR DE FERRO, PINTADO A ÓLEO, PARA ÁRVORE, FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UN	99,00
SINALIZAÇÃO			
05.054.0002-5	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA INDICATIVA DE RUA EM ACRÍLICO, MEDINDO 0,25X0,50M COM SUPORTE DE FERRO GALVANIZADO COM 3,5M DE COMPRIMENTO	UN	313,00
05.020.0010-0	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL, MECÂNICA, COM TINTA TERMOPLÁSTICA A BASE DE RESINAS NATURAIS E/OU SINTÉTICAS, EM VIAS RODOVIÁRIAS, APLICADA COM PISTOLA (SPRAY), CONFORME NORMAS DO DER-RJ	M ²	2.477,61
05.020.0030-0	SINALIZAÇÃO MANUAL DE FAIXAS E FIGURAS PARA PEDESTRES, COM TINTA A BASE DE RESINA ACRÍLICA, EM VIAS URBANAS, COM UTILIZAÇÃO DE PISTOLA PNEUMÁTICA (SPRAY), CONFORME NORMAS DO DER-RJ	M ²	3.095,15
REMANEJAMENTO DE REDES DE SERVIÇOS PÚBLICOS			
15.071.999-0	REMANEJAMENTO DE REDES ELÉTRICAS, TELEFONIA, ÁGUA, ESGOTOS E ETC.	M	141.871,87
COMPLEMENTAÇÃO DA DRENAGEM PLUVIAL			

Otto Gerardo dos Santos Filho
Engº Civil - SEOBRAS
Matr. 5017561-0

Valdir de Souza Junior
Engº Civil - SEOBRAS
Matr. 5017561-0

SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS
Rua do Passeio, 56 / 7º andar - Centro - Rio de Janeiro - RJ.
CEP: 20.021-290 Telefones: (21) 2517-4900 Ramal: 4528
www.obras.rj.gov.br

Gaspar Antônio O. Neto
Engº Civil
Matr. 503.215-9
Comissão de Fiscalização



SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS
SUBSECRETARIA DE OBRAS RODOVIÁRIAS E MOBILIDADE URBANA

06.001.0032-0	ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO ARMADO, EXCLUSIVE FORNECIMENTO DESTES, PARA COLETOR DE ÁGUAS PLUVIAIS, COM DIÂMETRO DE 500MM, ATERRO E SOCA ATÉ A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO, CONSIDERANDO O MATERIAL DA PRÓPRIA ESCAVAÇÃO, INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL PARA REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRAÇO 1:4 E ACERTO DE FUNDO DE VALA	M	7.477,44
06.001.0034-0	ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO ARMADO, EXCLUSIVE FORNECIMENTO DESTES, PARA COLETOR DE ÁGUAS PLUVIAIS, COM DIÂMETRO DE 700MM, ATERRO E SOCA ATÉ A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO, CONSIDERANDO O MATERIAL DA PRÓPRIA ESCAVAÇÃO, INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL PARA REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRAÇO 1:4 E ACERTO DE FUNDO DE VALA	M	1.057,90
06.001.0036-0	ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO ARMADO, EXCLUSIVE FORNECIMENTO DESTES, PARA COLETOR DE ÁGUAS PLUVIAIS, COM DIÂMETRO DE 900MM, ATERRO E SOCA ATÉ A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO, CONSIDERANDO O MATERIAL DA PRÓPRIA ESCAVAÇÃO, INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL PARA REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRAÇO 1:4 E ACERTO DE FUNDO DE VALA	M	1.169,52
06.251.0032-0	TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, PARA GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, COM DIÂMETRO DE 500MM, JUNTA DE ARGAMASSA, FORNECIMENTO	M	7.451,59
06.251.0034-0	TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, PARA GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, COM DIÂMETRO DE 700MM, JUNTA DE ARGAMASSA, FORNECIMENTO	M	1.032,05
06.251.0036-0	TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, PARA GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, COM DIÂMETRO DE 900MM, JUNTA DE ARGAMASSA, FORNECIMENTO	M	1.169,52
ITENS NOVOS			
02.002.0011-0	TAPUME DE VEDAÇÃO OU PROTEÇÃO, EXECUTADO COM TELHAS TRAPEZOIDAIS DE AÇO GALVANIZADO, ESPESSURA DE 0,5MM, ESTAS COM 2 VEZES DE UTILIZAÇÃO, INCLUSIVE ENGRADAMENTO DE MADEIRA, UTILIZANDO 2 VEZES E PINTURA ESMALTE SINTÉTICO NAS FACES INTERNA E EXTERNA	M ²	708,67
03.020.0070-1	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA ESCORADA, EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA COM PEDRAS, INSTALAÇÕES PREDIAIS OU OUTROS REDUTORES DE PRODUTIVIDADE, OU CAVAS DE FUNDAÇÃO, ENTRE 3,00 E 4,50M DE PROFUNDIDADE	M ³	357,92
06.015.0011-0	POÇO DE VISITA EM ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO (20X20X40CM), EM PAREDES DE 0,20M DE ESPESSURA COM 1,30X1,30X1,40M, PARA COLETOR DE ÁGUAS PLUVIAIS DE 0,80M DE DIÂMETRO, UTILIZANDO ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRAÇO 1:4 EM VOLUME, SENDO AS PAREDES CHAPISCADAS E REVESTIDAS INTERNAMENTE COM A MESMA ARGAMASSA, ENCHIMENTO DOS BLOCOS E BASE EM CONCRETO SIMPLES, E DEGRAUS DE FERRO FUNDIDO, INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS	UN	153,00
06.015.0012-0	POÇO DE VISITA EM ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO (20X20X40CM), EM PAREDES DE 0,20M DE ESPESSURA COM 1,40X1,40X1,50M, PARA COLETOR ÁGUAS PLUVIAIS DE 0,90M DE DIÂMETRO, UTILIZANDO ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRAÇO 1:4 EM VOLUME, SENDO AS PAREDES CHAPISCADAS E REVESTIDAS INTERNAMENTE COM A MESMA ARGAMASSA, ENCHIMENTO DOS BLOCOS E BASE EM CONCRETO SIMPLES, E DEGRAUS DE FERRO FUNDIDO, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS	UN	29,00
06.015.0013-0	POÇO DE VISITA EM ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO (20X20X40CM), EM PAREDES DE 0,20M DE ESPESSURA COM 1,50X1,50X1,60M, PARA COLETOR DE ÁGUAS PLUVIAIS DE 1,00M DE DIÂMETRO, UTILIZANDO ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRAÇO 1:4 EM VOLUME, SENDO AS PAREDES CHAPISCADAS E REVESTIDAS INTERNAMENTE COM A MESMA ARGAMASSA,	UN	73,00

Valdir de Souza Junior
Eng.º Civil - S.º OBRAS
Matr. 501736-0

SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS
Rua do Passeio, 56 / 7º andar - Centro - Rio de Janeiro - RJ.
CEP: 20.021-290 Telefones: (21) 2517-4900 Ramal: 4528
www.obras.rj.gov.br

Gaspar Antunes O. Neto
Engenheiro Civil
Matr. 963.215-9
Comissão de Fiscalização



Valdir de Souza Junior
Engº Civil - SECEPAC

Gaspar Antunes O. Neto
Engenheiro Civil
Matr. 463.215-9
Comissão de Fiscalização



SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS
SUBSECRETARIA DE OBRAS RODOVIÁRIAS E MOBILIDADE URBANA

13.001.0050-1	REVESTIMENTO EXTERNO, DE UMA VEZ, COM ARGAMASSA DE CIMENTO E TERRA PRETA DE EMBOÇO, NO TRAÇO 1:2, COM 3CM DE ESPESSURA, INCLUSIVE CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA, NO TRAÇO 1:3, COM ESPESSURA DE 9MM	M²	12,00
12.005.0080-0	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 20X20X40CM, ASSENTES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRAÇO 1:6, EM PAREDES DE 0,20M DE ESPESSURA, DE SUPERFÍCIE CORRIDA, ATÉ 3,00M DE ALTURA E MEDIDA PELA ÁREA REAL	M²	72,00
11.003.0070-0	PREENCHIMENTO COM CONCRETO DE 15MPa EM VAZIOS DE ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 20X20X40CM, EM PAREDES DE 20CM, MEDIDO PELA ÁREA REAL, EXCLUSIVE ARMAÇÃO E A ALVENARIA	M²	72,00

Rio de Janeiro, 27 de *Outubro* de 2017

José Antonio Portela

Subsecretário de obras Rodoviárias e Mobilidade Urbana

Valdir de Souza Junior
Engº Civil - SEOBRAS

Otto Gerardo dos Santos Filho
Engº Civil - SEOBRAS
Matr. 5017561-0

Gaspar Antunes O. Neto
Engenheiro Civil
Matr. 963.215-9
Comissão de Fiscalização



Protocolo de Assinatura(s)

O documento acima foi proposto para assinatura digital. Para verificar as assinaturas acesse o endereço <https://docflow.crea-rj.org.br/docflow/digitalSignChecker.jsf> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código de verificação: 0QHL-BTKA-DS8G-6TM0



O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 08/12/2022 é(são) :

- Leticia Teixeira Molinari Gentil - 07/12/2022 18:32:37

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized 'L' followed by a flourish.



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-RJ

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Rio de Janeiro

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

124836/2023

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº1.025, de 30 de Outubro de 2009, do Confea que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio de Janeiro - Crea-RJ, o Acervo Técnico do profissional LISANDRO DO NASCIMENTO referente à(s) Anotação(ões) de .. Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **LISANDRO DO NASCIMENTO**.....

Registro: **2013128393** RNP: **2012467814**.....

Título Profissional: **ENGENHEIRO CIVIL e ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO**

ART Nº 2020230118878 - de 29/10/2020 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....

Baixada em: 07/04/2020 por: SERVICO PARALISADO.....

Executante: OMEGA CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA Registro: 2011202299...

Tipo Contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO.....

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS.....

Endereço: ALAMEDA ESMERALDA 206 - JARDIM PRIMAVERA.....

DUQUE DE CAXIAS RJ.....

Proprietário: MUNICIPIO DE DUQUE DE CAXIAS.....

Atividade Técnica:

(1): EXECUCAO DE OBRA.....

(2): PROJETO.....

Especificação da Atividade:

(1): DRENAGEM.....

(2): PAVIMENTACAO.....

Complemento:

(1): CANAL

(2): ESTRADA

Informação Complementar:

SERVIÇOS DE DRENAGEM PARA PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSOS LOGRADOUROS PÚBLICOS DO

3º DISTRITO DO MUNICÍPIO DE DUQUE DE CAXIAS

Nº do contrato: 05-008/2020.....

Quantificação: 84.380,10 m.....

Data de Celebração: 06/04/2020.....

Data de Início: 06/04/2020.....

Conclusão efetiva: 16/06/2023.....

Nº Homem hora/Jornada de Trabalho: 04:00.....

Valor de Contrato/Honorário: R\$ 90.429.460,25.....

Endereço: DIVERSOS LOGRADOUROS S/N - DIVERSOS.....

DUQUE DE CAXIAS RJ.....

ART Nº 2020230300874 - de 04/12/2023 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....

(CONTINUA)



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 124836/2023)

Baixada em: 01/02/2021 por: SERVICO PARALISADO.....
Executante: OMEGA CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA Registro: 2011202299...
Tipo Contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO.....
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS.....
Endereço: ALAMEDA ESMERALDA 206 - JARDIM PRIMAVERA.....
DUQUE DE CAXIAS RJ.....
Finalidade: INFRAESTRUTURA.....
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS.....
Atividade Técnica:
(1): EXECUCAO DE OBRA.....
(2): PROJETO.....
Especificação da Atividade:
(1): DRENAGEM.....
(2): PAVIMENTACAO.....
Complemento:
(1): CANAL
(2): ESTRADA
Informação Complementar:
ART REINICIO
Nº do contrato: 05-008/2020.....
Quantificação: 84.380,10 m.....
Data de Celebração: 06/04/2020.....
Data de Início: 01/09/2020.....
Conclusão efetiva: 16/06/2023.....
Valor de Contrato/Honorário: R\$ 90.429.460,25.....
Endereço: DIVERSOS LOGRADOUROS S/N - DIVERSOS.....
DUQUE DE CAXIAS RJ.....
Vinculada a ART principal Nº: 2020230118878 - Data de Pagamento: 29/10/2020.....
Profissional: LISANDRO DO NASCIMENTO.....
RNP: 2012467814 ENGENHEIRO CIVIL e ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO
.....
Vinculada a ART Nº: 2020200186064 por participação técnica: CORRESPONSAVEL.....
Data de Pagamento: 09/11/2020.....
Profissional: RODRIGO RIBEIRO SILVA DE AZEVEDO.....
RNP: 2017484245 ENGENHEIRO CIVIL
.....
ART Nº 2020230300905 - de 04/12/2023 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Baixada em: 01/09/2022 por: SERVICO PARALISADO.....

(CONTINUA)



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-RJ

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Rio de Janeiro

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

124836/2023

Atividade concluída

(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 124836/2023)

Executante: OMEGA CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA Registro: 2011202299...
Tipo Contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO.....
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS.....
Endereço: ALAMEDA ESMERALDA 206 - JARDIM PRIMAVERA.....
DUQUE DE CAXIAS RJ.....
Finalidade: INFRAESTRUTURA.....
Proprietário: MUNICIPIO DE DUQUE DE CAXIAS.....
Atividade Técnica:
(1): EXECUCAO DE OBRA.....
(2): PROJETO.....
Especificação da Atividade:
(1): DRENAGEM.....
(2): PAVIMENTACAO.....
Complemento:
(1): CANAL
(2): ESTRADA
Informação Complementar:
ART REINICIO
Nº do contrato: 05-008/2020.....
Quantificação: 84.380,10 m.....
Data de Celebração: 06/04/2020.....
Data de Início: 20/05/2021.....
Conclusão efetiva: 16/06/2023.....
Valor de Contrato/Honorário: R\$ 90.429.460,25.....
Endereço: DIVERSOS LOGRADOUROS S/N - DIVERSOS.....
DUQUE DE CAXIAS RJ.....
Vinculada a ART principal Nº: 2020230118878 - Data de Pagamento: 29/10/2020.....
Profissional: LISANDRO DO NASCIMENTO.....
RNP: 2012467814 ENGENHEIRO CIVIL e ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO
.....
Vinculada a ART Nº: 2020200186064 por participação técnica: CORRESPONSAVEL.....
Data de Pagamento: 09/11/2020.....
Profissional: RODRIGO RIBEIRO SILVA DE AZEVEDO.....
RNP: 2017484245 ENGENHEIRO CIVIL
.....
ART Nº 2020230301113 - de 04/12/2023 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Baixada em: 01/09/2022 por: SERVICO PARALISADO.....
Executante: OMEGA CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA Registro: 2011202299...

(CONTINUA)



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-RJ

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Rio de Janeiro

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

124836/2023

Atividade concluída

(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 124836/2023)

Tipo Contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO.....
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS.....
Endereço: ALAMEDA ESMERALDA 206 - JARDIM PRIMAVERA.....
DUQUE DE CAXIAS RJ.....
Finalidade: INFRAESTRUTURA.....
Proprietário: MUNICIPIO DE DUQUE DE CAXIAS.....
Atividade Técnica:
(1): EXECUCAO DE OBRA.....
(2): PROJETO.....
Especificação da Atividade:
(1): DRENAGEM.....
(2): PAVIMENTACAO.....
Complemento:
(1): CANAL
(2): ESTRADA
Informação Complementar:
ART 3 ADITIVO PRAZO PRORROGA 12 MESES
Nº do contrato: 05-008/2020.....
Quantificação: 84.380,10 m.....
Data de Celebração: 06/04/2020.....
Data de Início: 18/12/2021.....
Conclusão efetiva: 16/06/2023.....
Valor de Contrato/Honorário: R\$ 148.136.936,36.....
Endereço: DIVERSOS LOGRADOUROS S/N - DIVERSOS.....
DUQUE DE CAXIAS RJ.....
Vinculada a ART principal Nº: 2020230118878 - Data de Pagamento: 29/10/2020.....
Profissional: LISANDRO DO NASCIMENTO.....
RNP: 2012467814 ENGENHEIRO CIVIL e ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO
.....
Vinculada a ART Nº: 2020200186064 por participação técnica: CORRESPONSAVEL.....
Data de Pagamento: 09/11/2020.....
Profissional: RODRIGO RIBEIRO SILVA DE AZEVEDO.....
RNP: 2017484245 ENGENHEIRO CIVIL
.....
ART Nº 2020230301063 - de 04/12/2023 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Baixada em: 01/09/2022 por: SERVICO PARALISADO.....
Executante: OMEGA CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA Registro: 2011202299...
Tipo Contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO.....

(CONTINUA)



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-RJ

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Rio de Janeiro

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

124836/2023

Atividade concluída

(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 124836/2023)

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS.....
Endereço: ALAMEDA ESMERALDA 206 - JARDIM PRIMAVERA.....
DUQUE DE CAXIAS RJ.....
Finalidade: INFRAESTRUTURA.....
Proprietário: MUNICIPIO DE DUQUE DE CAXIAS.....
Atividade Técnica:
(1): EXECUCAO DE OBRA.....
(2): PROJETO.....
Especificação da Atividade:
(1): DRENAGEM.....
(2): PAVIMENTACAO.....
Complemento:
(1): CANAL
(2): ESTRADA
Informação Complementar:
ART DO PRIMEIRO ADITIVO COM DATA DE 16 DE JULHO DE 2021 COM ACRESCIMO DE ..
28.938.893,90 PASSANDO O VALOR DO CONTRATO PARA 119.368.354,75
Nº do contrato: 05-008/2020.....
Quantificação: 84.380,10 m.....
Data de Celebração: 06/04/2020.....
Data de Início: 20/05/2021.....
Conclusão efetiva: 16/06/2023.....
Valor de Contrato/Honorário: R\$ 119.368.354,75.....
Endereço: DIVERSOS LOGRADOUROS S/N - DIVERSOS.....
DUQUE DE CAXIAS RJ.....
Vinculada a ART principal Nº: 2020230118878 - Data de Pagamento: 29/10/2020.....
Profissional: LISANDRO DO NASCIMENTO.....
RNP: 2012467814 ENGENHEIRO CIVIL e ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO
.....
Vinculada a ART Nº: 2020200186064 por participação técnica: CORRESPONSAVEL.....
Data de Pagamento: 09/11/2020.....
Profissional: RODRIGO RIBEIRO SILVA DE AZEVEDO.....
RNP: 2017484245 ENGENHEIRO CIVIL
.....
ART Nº 2020230301089 - de 04/12/2023 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Baixada em: 01/09/2022 por: SERVICO PARALISADO.....
Executante: OMEGA CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA Registro: 2011202299...
Tipo Contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO.....

(CONTINUA)



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-RJ

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Rio de Janeiro

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

124836/2023

Atividade concluída

(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 124836/2023)

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS.....
Endereço: ALAMEDA ESMERALDA 206 - JARDIM PRIMAVERA.....
DUQUE DE CAXIAS RJ.....
Finalidade: INFRAESTRUTURA.....
Proprietário: MUNICIPIO DE DUQUE DE CAXIAS.....
Atividade Técnica:
(1): EXECUCAO DE OBRA.....
(2): PROJETO.....
Especificação da Atividade:
(1): DRENAGEM.....
(2): PAVIMENTACAO.....
Complemento:
(1): CANAL
(2): ESTRADA
Informação Complementar:
ART DO 2 TERMO ADITIVO ASSINADO 25/08/2021 NO QUAL ALTERA O VALOR DO
CONTRATO
Nº do contrato: 05-008/2020.....
Quantificação: 84.380,10 m.....
Data de Celebração: 06/04/2020.....
Data de Início: 20/05/2021.....
Conclusão efetiva: 16/06/2023.....
Valor de Contrato/Honorário: R\$ 148.136.936,36.....
Endereço: DIVERSOS LOGRADOUROS S/N - DIVERSOS.....
DUQUE DE CAXIAS RJ.....
Vinculada a ART principal Nº: 2020230118878 - Data de Pagamento: 29/10/2020.....
Profissional: LISANDRO DO NASCIMENTO.....
RNP: 2012467814 ENGENHEIRO CIVIL e ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO
.....
Vinculada a ART Nº: 2020200186064 por participação técnica: CORRESPONSAVEL.....
Data de Pagamento: 09/11/2020.....
Profissional: RODRIGO RIBEIRO SILVA DE AZEVEDO.....
RNP: 2017484245 ENGENHEIRO CIVIL
.....
ART Nº 2020230300930 - de 04/12/2023 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Baixada em: 06/12/2023 por: CONCLUSAO.....
Executante: OMEGA CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA Registro: 2011202299...
Tipo Contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO.....

(CONTINUA)



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 124836/2023)

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS.....
Endereço: ALAMEDA ESMERALDA 206 - JARDIM PRIMAVERA.....
DUQUE DE CAXIAS RJ.....
Finalidade: INFRAESTRUTURA.....
Proprietário: MUNICIPIO DE DUQUE DE CAXIAS.....
Atividade Técnica:
(1): EXECUCAO DE OBRA.....
(2): PROJETO.....
Especificação da Atividade:
(1): DRENAGEM.....
(2): PAVIMENTACAO.....
Complemento:
(1): CANAL
(2): ESTRADA
Informação Complementar:
ART REINICIO
Nº do contrato: 05-008/2020.....
Quantificação: 84.380,10 m.....
Data de Celebração: 06/04/2020.....
Data de Início: 01/03/2023.....
Conclusão efetiva: 16/06/2023.....
Valor de Contrato/Honorário: R\$ 148.136.936,36.....
Endereço: DIVERSOS LOGRADOUROS S/N - DIVERSOS.....
DUQUE DE CAXIAS RJ.....
Vinculada a ART principal Nº: 2020230118878 - Data de Pagamento: 29/10/2020.....
Profissional: LISANDRO DO NASCIMENTO.....
RNP: 2012467814 ENGENHEIRO CIVIL e ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO
.....
Vinculada a ART Nº: 2020200186064 por participação técnica: CORRESPONSAVEL.....
Data de Pagamento: 09/11/2020.....
Profissional: RODRIGO RIBEIRO SILVA DE AZEVEDO.....
RNP: 2017484245 ENGENHEIRO CIVIL
.....
CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT,
o atestado contendo 8 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a
responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

(CONTINUA)



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-RJ

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Rio de Janeiro

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

124836/2023

Atividade concluída

(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 124836/2023)

Certidão de Acervo Técnico nº 124836/2023

Emitida às: 07/12/2023 19:08 (hora de Brasília)

Código de controle do comprovante: 0.17217731237720035

Rio de Janeiro, 7 de Dezembro de 2023

LETICIA TEIXEIRA MOLINARI GENTIL
Coordenadora de Acervo Técnico - Mat. 1175
(POR DELEGAÇÃO)

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-RJ (www.crea-rj.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.





ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A **PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS**, com sede à Alameda Esmeralda, 206 – Jardim Primavera – DUQUE DE CAXIAS – RJ., inscrita no CPNJ/MF sob o nº 29.138.328/0001-50, neste ato representado por seu Secretário Municipal de Obra e Defesa Civil, **ENGº. VALBER RODRIGUES JANUARIO**, brasileiro, casado, portador da cédula de identidade nº 204540173 DIC/RJ, inscrito no CPF 128.746.687-70, Matrícula 35.177-6, atesta que a empresa **OMEGA CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA**, estabelecida na Rodovia RJ 116, s/n, KM 105 – Centro – Bom Jardim/RJ – CEP: 28.660-000, CNPJ 12.647.362/0001-58, inscrita no CREA/RJ sob o nº 2011202299 – sendo os responsáveis técnicos o Engenheiro Civil **LISANDRO DO NASCIMENTO**, registrado no CREA/RJ 2013128393 e o Engenheiro Civil **RODRIGO RIBEIRO SILVA DE AZEVEDO** registrado no CREA/RJ 2018107110, executou com bom desempenho, a obra de **“Serviços de drenagem e pavimentação de diversos logradouros públicos do 3º distrito do Município de Duque de Caxias”**., tendo sido atendida todas as exigência contidas no Memorial Descritivo e demais condições previstas no contrato nº **05-008/2020**, de acordo com os seguintes dados:

Valor Inicial: 90.429.460,25 (Noventa milhões, quatrocentos e vinte e nove mil, quatrocentos e sessenta reais e vinte e cinco centavos)

Período Inicial: 06/04/2020 a 06/04/2021

Término após paralisações, reinícios e aditivo: 16/06/2023

1ª Paralisação: 07/04/2020

Reinício: 01/09/2020

2ª Paralisação: 01/02/2021

Reinício: 20/05/2021

3ª Paralisação: 01/09/2022

Reinício: 01/03/2023

1º Termo aditivo de valor:

Novo valor contratual de R\$ 119.368.354,75 (Cento e dezenove milhões, trezentos e sessenta e oito mil, trezentos e cinquenta e quatro reais e setenta e cinco centavos)

2º Termo aditivo de valor:

Novo valor contratual de R\$ 148.136.936,36 (Cento e quarenta e oito milhões, cento e trinta e seis mil, novecentos e trinta e seis reais e trinta e seis centavos)

3º Termo aditivo de prazo: 12 meses

ASSINADO DIGITALMENTE
VALBER RODRIGUES JANUARIO
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<http://repro.gov.br/assinador-digital>



1



3 – O Projeto

O Projeto trata da execução de serviços de drenagem e pavimentação asfáltica em diversos logradouros públicos do 3º distrito do Município de Duque de Caxias.

Drenagem Pluvial: A rede de drenagem pluvial foi realizada através de escavações mecânicas de vala de 1,50m (um e cinquenta) metros de profundidade, na qual foram assentados tubos de concreto armado com 400mm e 600mm de diâmetro, sobre embasamento de pó-de-pedra, na espessura de 0,10m, seguido de reaterro do mesmo material da escavação. Todos os materiais foram fornecidos pela empresa Omega Construtora.

Bases e Sub-bases: Foi realizado a substituição do terreno natural, por 22.501,34m³ de saibro, através da troca de solo, com a remoção do solo inconsistente, gerando uma capacidade de carga ideal à construção da via. O subleito foi regularizado de acordo com as instruções do DER-RJ, sendo executado logo em seguida a sub-base de pó de pedra, na espessura de 0,15m, bem com a construção de base de brita graduada, na espessura de 0,15m.

Pavimentação: Após a aplicação do ligante asfáltico, respeitando tempo mínimo de escoamento da água e evaporação em decorrência da ruptura, a Omega Construtora, produziu e forneceu o Concreto Betuminoso Usinado à Quente (CBUQ), e executou o revestimento da pavimentação na espessura de 0,05m, conforme as instruções para execução do DER-RJ.

Estruturas: Os itens de concreto Fck 25Mpa (05.13), importado de usina e Armação de Estruturas de Concreto Armado (05.14), foram utilizados imprescindivelmente na construção de proteção mecânica em concreto estrutural (Laje de reforço) para a drenagem pluvial, visto que determinados trechos apresentaram reaterros com alturas inferiores às solicitadas em Norma.

Descrição dos serviços executados:

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QTDE
01.0 SERVICOS DE ESCRITORIO, LABORATORIO E CAMPO				
01.01	01.016.0085-0	LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO CADASTRAL DE AREA URBANA OU SUBURBANA, DESTINADA A REGULARIZACAO FUNDIARIA, PROJETOS VIARIOS E DE INFRAESTRUTURA, URBANIZACAO E ASSEMBLHADOS, UTILIZANDO POLIGONAL III PAC, DESENHO NA ESCALA DE 1:250 A 1:100, EM AREAS DENSAMENTE OCUPADAS (ACIMA DE 50% DE QUADRAS), EM AREAS ACIMA DE 10000M2	M2	413.486,50



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E DEFESA CIVIL
GERÊNCIA DE OBRAS CONTRATADAS



01.02	01.050.0190-0	PROJETO EXECUTIVO DE VIA PARA VEICULOS E PEDESTRES EM RUAS E AVENIDAS URBANAS, COM CALCADAS EM AMBOS OS LADOS E 2 FAIXAS DE ROLAMENTO COM LARGURA MAXIMA DE 13M, APRESENTADO EM AUTOCAD NOS PADROES DA CONTRATANTE	HA	40,91
01.03	01.050.0157-0	PROJETO EXECUTIVO DE SISTEMA DE DRENAGEM ACIMA DE 20.000M2, APRESENTADO EM AUTOCAD	M2	413.486,50

02.0 CANTEIRO DE OBRAS				
02.01	02.006.0020-0	ALUGUEL CONTAINER PARA SANITARIO-VESTIARIO, MEDINDO 2,20M LARGURA, 6,20M COMPRIMENTO E 2,50M ALTURA, CHAPAS ACO C/NERVURAS TRAPEZOIDAIS, ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO FORRO, CHASSIS REFORCADO E PISO COMPENSADO NAVAL, INCL.INST.ELETRICAS E HIDRO-SANITARIAS, ACESSORIOS, 2 VASOS SANITARIOS, 1 LAVATORIO, MICTORIO E 4 CHUVEIROS, EXCL.TRANSP.CARGA E DESCARGA	UNXMES	12,00
02.02	02.015.0001-0	INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTAMENTO SANITARIO EM CANTEIRO DE OBRAS, INCLUSIVE ESCAVACAO, EXCLUSIVE REPOSICAO DA PAVIMENTACAO DO LOGRADOURO PUBLICO	UN	1,00
02.03	02.016.0001-0	INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA DE ALIMENTACAO DE ENERGIA ELETRICA, EM BAIXA TENSÃO, PARA CANTEIRO DE OBRAS, M3-CHAVE 100A, CARGA 3KW, 20CV, EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO MEDIDOR	UN	1,00
02.04	02.020.0001-0	PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA, INCLUSIVE PINTURA E SUPORTES DE MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO	M2	-
02.05	02.006.0050-0	ALUGUEL DE BANHEIRO QUIMICO, PORTATIL MEDINDO 2,31M ALTURA X 1,56M LARGURA E 1,16M PROFUNDIDADE, INCLUSIVE INSTALACAO E RETIRADA DO EQUIPAMENTO, FORNECIMENTO DE QUIMICA DESODORIZANTE, BACTERICIDA E BACTERIOSTATICA, PAPEL HIGIENICO E VEICULO PROPRIO COM UNIDADE MOVEL DE SUCCAO PARA LIMPEZA	UNXMES	24,00
02.06	02.006.0010-0	ALUGUEL DE CONTAINER PARA ESCRITORIO, MEDINDO 2,20M LARGURA, 6,20M COMPRIMENTO E 2,50M ALTURA, COMPOSTO DE CHAPAS DE ACO C/NERVURAS TRAPEZOIDAIS, ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO NO FORRO, CHASSIS REFORCADO E PISO EM COMPENSADO NAVAL, INCLUINDO INSTALACOES ELETRICAS, EXCLUSIVE TRANSPORTE (VIDE ITEM 04.005.0300) E CARGA E DESCARGA (VIDE ITEM 04.013.0015)	UNXMES	12,00

02.1 CANTEIRO DE OBRAS - ITENS NOVOS 1º RERA				
02.08	05.010.0005-0	ESGOTAMENTO DE VALA MEDIDO PELA POTENCIA INSTALADA E PELO TEMPO DE FUNCIONAMENTO	CVxH	158.400,00

ASSINADO DIGITALMENTE
VALBER RODRIGUES JANUARIO
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<http://serpro.gov.br/assinador-digital>



3



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E DEFESA CIVIL
GERÊNCIA DE OBRAS CONTRATADAS



02.09	02.011.0001-0	CERCA PROTETORA DE BORDA DE VALA, CONSTRUÍDA COM MONTANTES DE 3"x3" DE MADEIRA DE 3ª, C/1,50M DE COMPRIMENTO, FICANDO 0,50M ENTERRADO, COM INTERVALO DE 2,00M E 2 TABUAS DE MADEIRA DE 1"x12", HORIZONTAIS, COM 40CM DE SEPARAÇÃO, COM APROVEITAMENTO DE UMA VEZ DA MADEIRA	M	134.726,56
-------	---------------	---	---	------------

03.0 MOVIMENTO DE TERRA

03.01	03.011.0015-1	REATERRO DE VALA/CAVA COM MATERIAL DE BOA QUALIDADE, UTILIZANDO VIBRO COMPACTADOR PORTÁTIL, EXCLUSIVE MATERIAL	M3	122.362,17
03.02	03.016.0020-1	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA ESCORADA, EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA COM PEDRAS, INSTALAÇÕES PREDIAIS OU OUTROS REDUTORES DE PRODUTIVIDADE, OU CAVAS DE FUNDAÇÃO, ATÉ 1,50M DE PROFUNDIDADE, UTILIZANDO RETRO-ESCAVADEIRA, EXCLUSIVE ESGOTAMENTO E ESCORAMENTO	M3	154.312,34

03.1 MOVIMENTO DE TERRA - ITENS NOVOS 1ª RERA

03.03	03.040.9001-5 DC	ESCAVAÇÃO DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, UTILIZANDO MOTONIVELADORA	M3	101.332,26
-------	------------------	--	----	------------

04.0 TRANSPORTES

04.01	04.005.0143-1	TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA, EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA, TANTO DE ESPERA DO CAMINHÃO COMO DO SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR, A VELOCIDADE MÉDIA DE 30KM/H, EM CAMINHÃO BASCULANTE A ÓLEO DIESEL, COM CAPACIDADE ÚTIL DE 12T	T X KM	4.174.012,01
04.02	04.005.0300-0	TRANSPORTE DE CONTAINER, SEGUNDO DESCRIÇÃO DA FAMÍLIA 02.006, EXCLUSIVE CARGA E DESCARGA (VER ITEM 04.013.0015)	UN X KM	30,00
04.03	04.018.0020-1	RECEBIMENTO DE CARGA, DESCARGA E MANOBRA DE CAMINHÃO BASCULANTE DE 8,00M³ OU 12T	T	44.437,20
04.04	04.010.0046-0	CARGA E DESCARGA MECÂNICA DE AGREGADOS, TERRA, ESCOMBROS, MATERIAL A GRANEL, UTILIZANDO CAMINHÃO BASCULANTE A ÓLEO DIESEL, COM CAPACIDADE ÚTIL DE 12T, CONSIDERANDO O TEMPO PARA CARGA, DESCARGA E MANOBRA, EXCLUSIVE DESPESAS COM A PA-CARREGADEIRA EMPREGADA NA CARGA, COM A CAPACIDADE DE 1,50M³	T	308.168,49
04.05	04.013.0015-0	CARGA E DESCARGA DE CONTAINER, SEGUNDO DESCRIÇÃO DA FAMÍLIA 02.006	UN	2,00
04.06	TC10.05.0700	Disposição final de materiais e resíduos de obras em locais de operação e disposição final apropriados, autorizados e/ou licenciados pelos órgãos de licenciamento e de controle ambiental, medida por tonelada transportada, sendo comprovada conforme legislação pertinente.	t	228.514,31

04.1 TRANSPORTES - ITENS NOVOS 1ª RERA



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E DEFESA CIVIL
GERÊNCIA DE OBRAS CONTRATADAS

Secretaria de
Obras e
Defesa Civil



04.07	04.012.0072-1	CARGA DE MATERIAL COM PA-CARREGADEIRA DE 1,30M3, EXCLUSIVE DE SPESAS COM O CAMINHAO, COMPREENDENDO TEMPO COM ESPERA E OPERA CAO PARA CARGAS DE 100T POR DIA DE 8H	T	306.234,29
-------	---------------	---	---	------------

05.0 GALERIA, DRENOS E CONEXOS				
05.01	06.003.0055-0	TUBO DE CONCRETO SIMPLES, CLASSE PS-1(NBR 8890/03), PARA COLETOR DE AGUAS PLUVIAIS, COM DIAMETRO DE 400MM, ATERRO E SOCA ATEA ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO, CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO, INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL PARA REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRACO 1:4, INCL. ACERTO DE FUNDO DE VALA. FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M	46.819,68
05.02	06.004.0066-0	TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1(NBR 8890/03), PARA GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS, COM DIAMETRO DE 600MM, ATERRO E SOCA ATEA ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO, CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO, INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL PARA REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRACO 1:4 E ACERTO DE FUNDO DE VALA.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M	20.543,60
05.03	06.015.0010-0	POCO DE VISITA EM ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO (20X20X40CM), PAREDES 0,20M DE ESP.C/1,20X1,20X1,40M, P/COLETOR AGUAS PLUVIAIS 0,40 A 0,70M DE DIAM.UTILIZANDO ARG.CIM. AREIA, TRACO 1:4, SENDO PAREDES CHAPISCADAS E REVESTIDAS INTERNAMENTE C/ARG., ENCHIMENTO BLOCOS E BASE EM CONCRETO SIMPLES, TAMPA DE CONCR. ARMADO, DEGRAUS FERRO FUNDIDO, INCL. FORN. TODOS OS MATERIAIS	UN	1.827,00
05.04	06.015.0030-0	CAIXA DE RALO ALVENARIA BLOCOS CONCRETO (20X20X40CM), PAREDESDE 0,20M DE ESP., (0,30X0,90X0,90) M, P/AGUAS PLUVIAIS, SENDO PAREDES CHAPISCADAS E REVESTIDAS INTERNAMENTE C/ARGAMASSA, NCHIMENTO BLOCOS E BASE EM CONCRETO SIMPLES FCK=10MPA E GRELHADE FERRO FUNDIDO CLASSE C-250 CONFORME ABNT NBR 10160, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS	UN	3.760,00
05.05	06.016.0015-0	TAMPAO ARTICULADO COMPLETO DE FºFº, TIPO AVENIDA, PARA TRAFE GOPESADO (TF-90), DE 0,60M DE DIAMETRO, CARGA MINIMA PARA TESTE30T, RESISTENCIA MAXIMA DE ROMPIMENTO 37,5T E FLECHA RESIDUALMAXIMA DE 17MM, SSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRACO 1:4 EM VOLUME. FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	UN	1.827,00
05.06	06.088.0010-0	EMBASAMENTO DE TUBULACAO FEITO COM PÓ-DE-PEDRA	M3	12.627,04

05.1 GALERIA, DRENOS E CONEXOS - ITENS NOVOS 1º RERA

ASSINADO DIGITALMENTE
VALBER RODRIGUES JANUARIO
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<http://terpro.gov.br/assinador-digital>



5

17 de 18



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E DEFESA CIVIL
GERÊNCIA DE OBRAS CONTRATADAS



05.07	04.007.0016-0	CARGA E DESCARGA MECANICA DE TUBOS DE CONCRETO COM 40CM DE DIAMETRO, EM CAMINHAO DE CARROCERIA FIXA A OLEO DIESEL, COM CAPACIDADE UTIL DE 7,5T, INCLUSIVE O TEMPO DE CARGA, DESCARGA E MANOBRA DO CAMINHAO E DO EQUIPAMENTO AUXILIAR, COM CAPACIDADEUTIL DE 4T	T	8.232,24
05.08	04.007.0017-0	CARGA E DESCARGA MECANICA DE TUBOS DE CONCRETO COM 60CM DE DIAMETRO, EM CAMINHAO DE CARROCERIA FIXA A OLEO DIESEL, COM CAPACIDADE UTIL DE 7,5T, INCLUSIVE O TEMPO DE CARGA, DESCARGA E MANOBRA DO CAMINHAO E DO EQUIPAMENTO AUXILIAR, COM CAPACIDADEUTIL DE 4T	T	5.421,32
05.09	06.017.0060-0	CORPO DE POÇO DE VISITA DE ANEIS PRE-MOLDADOS, COM DIAMETRO D E 600MM, SEM DEGRAUS, MEDIDA PELA ALTURA UTIL, INCLUSIVE MAO-DE -OBRA E MATERIAL	M	182,70
05.10	04.005.9001-5 DC	TRANSPORTE DE TUBO DE CONCRETO TIPO PA-1, COM DIÂMETRO DE 400MM, EM CAMINHÃO, DISTÂNCIA EM ATÉ 3KM.	UN	32.773,00
05.11	04.005.9002-5 DC	TRANSPORTE DE TUBO DE CONCRETO TIPO PA-1, COM DIÂMETRO DE 600MM, EM CAMINHÃO, DISTÂNCIA EM ATÉ 3KM.	UN	14.380,00
05.12	100210	TRANSPORTE HORIZONTAL COM CARRINHO DE MÃO, DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO OU CERÂMICO DE 19X19X39CM (UNIDADE: BLOCOXKM). AF_07/2019	UN	7.308,00
05.13	11.001.0007-1	CONCRETO DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA RESISTENCIA CARACTERI STICA A COMPRESSAO DE 25MPA, COMPREENDENDO APENAS O FORNECIME NTO DOS MATERIAIS, INCLUSIVE 5% DE PERDAS	M3	13.416,96
05.14	92919	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	154.333,64
05.01	06.003.0055-0	TUBO DE CONCRETO SIMPLES, CLASSE PS-1(NBR 8890/03), PARA COLETOR DE AGUAS PLUVIAIS, COM DIAMETRO DE 400MM, ATERRO E SOCA ATEA ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO, CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO, INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL PARA REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRACO 1:4, INCL. ACERTO DE FUNDO DE VALA. FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M	46.819,68
05.02	06.004.0066-0	TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1(NBR 8890/03), PARA GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS, COM DIAMETRO DE 600MM, ATERRO E SOCA ATEA ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO, CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO, INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL PARA REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRACO 1:4 E ACERTO DE FUNDO DE VALA.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M	20.543,60

06.0		BASES E PAVIMENTOS		
06.01	08.001.0005-0	SUB-BASE DE PO-DE-PEDRA, INCLUSIVE ESPALHAMENTO, IRRIGACAO, COMPACTACAO E FORNECIMENTO DO MATERIAL	M3	64.535,89

ASSINADO DIGITALMENTE
VALBER RODRIGUES JANUARIO
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<http://www.serppe.gov.br/assinador-digital>





ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E DEFESA CIVIL
GERÊNCIA DE OBRAS CONTRATADAS



06.02	08.001.0002-1	BASE DE BRITA GRADUADA, INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS, MEDIDA APOS A COMPACTACAO	M3	60.136,10
06.03	08.015.0200-0	REVESTIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO BETUMINOSO USINADO A QUENTE, IMPORTADO DE USINA COM 5CM DE ESPESSURA, EXECUTADO EM UMACAMADA DE ACORDO COM AS INSTRUcoes PARA EXECUCAO, DO DER-RJ	M2	386.410,54
06.04	08.021.0001-0	REGULARIZACAO DE SUBLEITO, DE ACORDO COM AS "INSTRUcoes PARAEXECUCAO", DO DER-RJ.O CUSTO INDENIZA AS OPERACOES DE EXECUCAO E TRANSPORTE DE AGUA E SE APLICA A AREA EFETIVAMENTE REGULARIZADA, EXCLUSIVE TRANSPORTE E ESCAVACAO DE CORRETIVOS	M2	386.410,54
06.05	08.026.0001-0	IMPRIMACAO DE BASE DE PAVIMENTACAO, DE ACORDO COM AS INSTRUcoes PARA EXECUCAO, DO DER-RJ	M2	386.410,54
06.06	03.001.0001-1	ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA (A (AREIA, ARGILA OU PICARRA), ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE, EXCLUSIVE ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO	M3	7.172,30

06.1 BASES E PAVIMENTOS - ITENS NOVOS 1º RERA				
06.07	06.085.0045-0	ENROCAMENTO COM PEDRA-DE-MAO ARRUMADA, INCLUSIVE FORNECIMENTO DESTA	M3	18.901,14
06.08	20.104.0001-0	SAIBRO, INCLUSIVE TRANSPORTE.FORNECIMENTO	M3	22.501,34
06.09	03.010.0015-0	ATERRO COM MATERIAL DE 1ªCATEGORIA, ESPALHADO POR TRATOR COMPOTENCIA EM TORNO DE 80CV COM LAMINA, EM CAMADAS DE 20CM DE MATERIAL ADENSADO, REGADO POR CAMINHAO TANQUE E COMPACTADO A 90% COM ROLO PE DE CARNEIRO CONVENCIONAL, DE 2 (DOIS) CILINDROS, REBOCADO POR TRATOR DE PNEUS, INTERVINDO 2 (DOIS) SERVENTES, EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DA TERRA	M3	14.175,84
06.10	06.100.0011-0	MANTA GEOTEXTIL, EM GABIOES, DRENOS PROFUNDOS OU VALETAS.FORNE CIMENTO E COLOCACAO	M2	-

07.0 ADMINISTRACAO				
07.01	05.105.0032-0	MAO-DE-OBRA DE ENGENHEIRO OU ARQUITETO JR., INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	H	4.224,00
07.02	19.004.0044-2	VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS, MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLINA E ALCOOL) DE 1.0 LITRO, INCLUSIVE MOTORISTA	H	1.689,60
07.03	19.004.0044-4	VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS, MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLINA E ALCOOL) DE 1.0 LITRO, INCLUSIVE MOTORISTA	H	422,40
07.04	05.100.0900-0	UNIDADE REF.P/COMPL.ADM LOCAL, CONSID: CONSUMO AGUA, TEL.ENERGIA ELETRICA, MAT.LIMPEZA E ESCRITORIO, COMPUTADORES, LICENCA OBRA, MOVEIS E UTENSILIOS, AR COND.BEBEDOURO, ART, RRT, FOTOGRAFIAS UNIFORMES, DIARIAS, EXAMES ADMISSIONAIS PERIODICOS E DEMISSIONAIS, CURSO CAPACITACAO/TREINAMENTO E ITENS COMPLEMENTEM AS DESP. NECESS. EXCL.DESPESAS SUBSIDIOS ALIM. E TRANSPORTE PESSOAL	UR	906,28



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E DEFESA CIVIL
GERÊNCIA DE OBRAS CONTRATADAS



07.1 ADMINISTRACAO - ITENS NOVOS 1º RERA				
07.05	05.105.0022-0	MAO-DE-OBRA DE APONTADOR, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	H	3.332,15
07.06	05.105.0023-0	MAO-DE-OBRA DE ALMOXARIFE, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	H	1.982,87
07.07	05.105.0026-0	MAO-DE-OBRA DE AUXILIAR TECNICO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	H	3.965,75
07.08	05.105.0027-0	MAO-DE-OBRA DE FEITOR (ENCARREGADO DE TURMA), INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	H	5.948,63
07.09	05.105.0029-0	MAO-DE-OBRA DE MESTRE DE OBRA "A", INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	H	1.982,87
07.10	05.105.0037-0	MAO-DE-OBRA DE CHEFE DE ESCRITORIO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	H	1.982,87
07.11	05.105.0041-0	MAO-DE-OBRA DE AUXILIAR DE ESCRITORIO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	H	5.948,63
07.12	05.105.0047-0	MAO-DE-OBRA DE TECNICO DE SEGURANCA DO TRABALHO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	H	1.982,87
07.13	05.105.0050-0	MAO-DE-OBRA DE TECNICO DE EDIFICACOES, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	H	1.982,87
07.14	05.105.0073-0	MAO-DE-OBRA DE APROPRIADOR, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	H	7.931,51
07.15	05.105.0063-0	MAO-DE-OBRA DE ENCARREGADO DE OBRA, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	H	3.965,75
07.16	05.105.0033-0	MAO-DE-OBRA DE ENGENHEIRO OU ARQUITETO SENIOR, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	H	1.982,87

Declaramos que os serviços foram cumpridos e executados a contento e de acordo com as especificações estabelecidas, e nada consta até a presente data que a desabone comercialmente ou tecnicamente.

Duque de Caxias, 07 de dezembro de 2023.

ASSINADO DIGITALMENTE
VALBER RODRIGUES JANUARIO
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<http://rsrpro.gov.br/assinador-digital>



Engº Valber Rodrigues Januario
Secretário Municipal de Obras e Defesa Civil
Mat.: 35.177-6

Protocolo de Assinatura(s)

O documento acima foi proposto para assinatura digital. Para verificar as assinaturas acesse o endereço <https://docflow.crea-rj.org.br/docflow/digitalSignChecker.jsf> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código de verificação: LRGQ-JU3M-AXZM-LW3K



O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 08/12/2023 é(são) :

- Leticia Teixeira Molinari Gentil - 08/12/2023 10:07:03 (Certificado Digital)





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-RJ

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Rio de Janeiro

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

113749/2022

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº1.025, de 30 de Outubro de 2009, do Confea que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio de Janeiro - Crea-RJ, o Acervo Técnico do profissional LISANDRO DO NASCIMENTO referente à(s) Anotação(ões) de .. Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **LISANDRO DO NASCIMENTO**.....

Registro: **2013128393** RNP: **2012467814**.....

Título Profissional: **ENGENHEIRO CIVIL e ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO**

ART Nº **OL00136593** - de 16/03/2015 Tipo de registro: **OBRA OU SERVICO**.....

Baixada em: **24/03/2015** por: **CONCLUSAO**.....

Executante: **OMEGA CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA** Registro: **2011202299**...

Contratante: **JJC CONSTRUÇOES E INSTALACOES LTDA**.....

Endereço: **ESTRADA EUGENIO COSTA KM35 - PICOS**.....

ITABORAÍ RJ.....

Atividade Técnica:

(1): **EXECUCAO DE OBRA**.....

Especificação da Atividade:

(1): **DRENAGEM**.....

(2): **PAVIMENTACAO**.....

(3): **TERRAPLANAGEM**.....

Complemento:

(1): **RODOVIA**

(2): **ASFALTO**

Informação Complementar:

DRENAGEM, URBANIZAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS URBANAS NO

MUNICÍPIO DE ITABORAÍ - RJ. ART REFERENTE A SUBCONTRATAÇÃO DO CONTRATO

01/2014 LAVRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABORAÍ E A EMPRESA JJC ..

CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES LTDA, CONFORME ART IN01208963 RECOLHIDA PELO

ENGENHEIRO CIVIL ROGÉRIO OLIVEIRA MELGACO

Quantificação: **7.500,00 m**.....

Data de Início: **06/04/2014**.....

Conclusão efetiva: **12/12/2014**.....

Nº Homem hora/Jornada de Trabalho: **08**.....

Valor de Contrato/Honorário: **R\$ 14.878.450,39**.....

Endereço: **DIVERSAS RUAS S/N - DIVERSOS BAIRROS**.....

ITABORAÍ RJ.....

Vinculada a ART principal Nº: **IN01208963** - Data de Pagamento: **02/04/2014**.....

Profissional: **ROGERIO OLIVEIRA MELGACO**.....

(CONTINUA)

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio de Janeiro
Rua Buenos Aires, nº 40, Centro, RJ - CEP: 20.070-022
Tel (21) 2179-2007 E-mail: crea-rj@crea-rj.org.br



Este documento foi assinado digitalmente por Leila Toivonen Múnger Góes



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-RJ

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Rio de Janeiro

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

113749/2022

Atividade concluída

(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 113749/2022)

RNP: 2000374549 ENGENHEIRO CIVIL e TECNICO EM EDIFICACOES

OBSERVAÇÕES:

A EMPRESA ALFA CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA ALTEROU SUA RAZÃO SOCIAL PARA OMEGA
CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, com observações, o atestado contendo 4 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 113749/2022

Emitida às: 16/12/2022 14:53 (hora de Brasília)

Código de controle do comprovante: 0.9492686569829586

Rio de Janeiro, 16 de Dezembro de 2022

LETICIA TEIXEIRA MOLINARI GENTIL
Coordenadora de Acervo Técnico - Mat. 1175
(POR DELEGAÇÃO)

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-RJ (www.crea-rj.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.



J.J.C. CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES LTDA.
CNPJ: 10.324.011/0001-80
I.E.: 78.602.180

ATESTAMOS, para os fins de **Comprovação de Capacitação Técnico-Profissional**, que a empresa **ALFA CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA**, executou para a **J.J.C CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES LTDA-ME** sob a **Responsabilidade Técnica do Engenheiro Civil Lisandro do Nascimento**, registrado no CREA-RJ sob o nº 2013128393, CPF 03759937705, os serviços constantes deste atestado, anotados na ART Nº OL00136593

• **Dados Principais da Obra (Serviços Executados)**

- Local: Itaboraí - RJ
- Drenagem, Urbanização, Pavimentação e Sinalização em vias urbanas no município de Itaboraí
- Prazo Contratual: 06/04/2014 a 12/12/2014
- Valor Total dos Serviços Executados: R\$ 14.878.450,39

• **Dados do Contratante**

- J.J.C CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES LTDA-ME
- Estrada Eugenio Costa, Km 3,5
- Picos – Itaboraí – RJ
- CEP.: 24.806-100
- CNPJ: 10.324.011/0001-80

• **Dados da Contratada**

- Alfa Construtora e Serviços Ltda
- CNPJ Nº 12.647.362/0001-58
- End.: Estrada Jequitibá, km 01, S/Nº
- Bom Jardim / RJ
- CEP Nº 28.660-000

• **Dados do Responsável técnico**

- LISANDRO DO NASCIMENTO
- Engenheiro Civil
- Registro no CREA-RJ Nº 2013128393



NOTA: Os Serviços e seus quantitativos, efetivamente executados no período de **06/04/14 a 12/12/2014**, encontram-se descritos nas planilhas, em anexo, como partes integrantes desse atestado.

Itaboraí, 24 de março de 2015

Juliana Hugo de Oliveira
J.J.C. CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES LTDA-ME
Juliana Hugo de Oliveira
CPF Nº 10.324.011/0001-80

J.J.C CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES LTDA-ME – Estrada Eugenio Costa, Km 3,5 - Picos – Itaboraí – RJ
CEP.: 24.806-100- CNPJ: 10.324.011/0001-80



J.J.C. CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES LTDA.

CNPJ: 10.324.011/0001-80

I.E.: 78.602.180

MOVIMENTO DE TERRA		
ESCAVACAO MECÂNICA DE VALA NÃO ESCORADA, EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, ATÉ 1,50M DE PROFUNDIDADE	M³	16.774,22
ESCAVACAO MECÂNICA DE VALA NÃO ESCORADA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA COM PEDRAS, INSTALAÇÕES PREDIAIS OU OUTROS REDUTORES DE PRODUTIVIDADE OU CAVAS DE FUNDAÇÃO, ATÉ 1,50M DE PROFUNDIDADE.	M³	2.916,65
ESCAVACAO MECÂNICA DE VALA ESCORADA, EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, ENTRE 1,50 E 3,00M DE PROFUNDIDADE, UTILIZANDO RETRO-ESCAVADEIRA.	M³	4.730,78
ESCAVACAO MECÂNICA DE VALA ESCORADA, EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA COM PEDRAS, INSTALAÇÕES PREDIAIS OU OUTROS REDUTORES DE PRODUTIVIDADE, ENTRE 1,50 E 3,00M DE PROFUNDIDADE.	M³	291,35
ESCAVACAO MECÂNICA DE VALA ESCORADA, EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, ENTRE 3,00 E 4,50M DE PROFUNDIDADE, UTILIZANDO ESCAVADEIRA HIDRÁULICA DE 0,78M³.	M³	43,51
ESCAVACAO MECÂNICA DE VALA ESCORADA, EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA COM PEDRAS, INSTALAÇÕES PREDIAIS OU OUTROS REDUTORES DE PRODUTIVIDADE, ENTRE 1,50 E 3,00M DE PROFUNDIDADE.	M³	9,30
ESCAVACAO MECÂNICA, A CÉU ABERTO, EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, UTILIZANDO ESCAVADEIRA HIDRÁULICA DE 0,78M³	M³	18.131,34
MATERIAL DE 1ª CATEGORIA PARA ATERROS, COMPREENDENDO: ESCAVACAO, CARGA, TRANSPORTE A 30KM EM CAMINHÃO BASCULANTE E DESCARGA,	M³	2.087,33
ATERRO COM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, ESPALHADO POR RETRO ESCAVADEIRA, EM CAMADAS DE 20CM DE MATERIAL ADENSADO, REGADO POR CAMINHÃO TANQUE E COMPACTADO A 90% COM ROLO PÉ DE CARNEIRO.	M³	3.001,02
REATERRO DE VALA/CAVA COM MATERIAL DE BOA QUALIDADE, UTILIZANDO VIBRO COMPACTADOR PORTÁTIL.	M³	8.728,62
REATERRO DE VALA/CAVA COM PO-DE-PEDRA, INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL E COMPACTAÇÃO MANUAL.	M³	12.100,00
DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTOS		
DEMOLICAO COM EQUIPAMENTO DE AR COMPRIMIDO, DE PAVIMENTACAO DE CONCRETO ASFÁLTICO, COM 5CM DE ESPESSURA,	M²	214,55
DEMOLIÇÃO COM EQUIPAMENTO DE AR COMPRIMIDO, DE PAVIMENTAÇÃO DE CONCRETO SIMPLES, COM 15CM DE ESPESSURA, EM FAIXAS DE ATÉ 1,20M DE LARGURA	M²	252,00
REPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE QUALQUER NATUREZA, EM CONCRETO ASFÁLTICO USINADO A QUENTE, SEM IMPRIMAÇÃO OU PINTURA DE LIGAÇÃO, EXECUTADO EM LOGRADOURO PÚBLICO	T	3,54
ESCORAMENTO		
ESCORAMENTO DE VALAS EM PRANCHADA HORIZONTAL, EMPREGANDO-SE MADEIRA DE 3" E PERFIL METALICO "H" DE 6"X6".	M²	7.863,91
ESGOTAMENTO		
ESGOTAMENTO DE VALA MEDIDO PELA POTÊNCIA INSTALADA E PELO TEMPO DE FUNCIONAMENTO.	CVxH	5.284,75
CONTENÇÃO		
BARRAGEM PROVISÓRIA OU SENSECADEIRA, PARA DESVIOS DE PEQUENOS CURSOS D'ÁGUA COM SACOS DE AREIA	M³	212,00
RENAGEM PLUVIAL		
ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO ARMADO, PARA COLETOR DE ÁGUAS PLUVIAIS, COM DIÂMETRO DE 400MM, ATERRO E SOCA ATÉ A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO.	M	2.746,30

J.J.C CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES LTDA-ME – Estrada Eugenio Costa, Km 3,5 - Picos – Itaboraí – RJ -
CEP.: 24.806-100- CNPJ: 10.324.011/0001-80

Juliana *de Oliveira*
J.J.C. CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES LTDA-ME
Juliana Huguenin de Oliveira
CNPJ/MF Nº 10.324.011/0001-80

2



J.J.C. CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES LTDA.

CNPJ: 10.324.011/0001-80

I.E.: 78.602.180

ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO ARMADO, PARA COLETOR DE ÁGUAS PLUVIAIS, COM DIÂMETRO DE 500MM, ATERRO E SOCA ATÉ A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO.	M	1.947,14
ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO ARMADO, PARA COLETOR DE ÁGUAS PLUVIAIS, COM DIÂMETRO DE 600MM, ATERRO E SOCA ATÉ A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO.	M	1.698,80
ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO ARMADO, PARA COLETOR DE ÁGUAS PLUVIAIS, COM DIÂMETRO DE 800MM, ATERRO E SOCA ATÉ A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO.	M	1.498,91
ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO ARMADO, PARA COLETOR DE ÁGUAS PLUVIAIS, COM DIÂMETRO DE 900MM, ATERRO E SOCA ATÉ A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO.	M	55,24
ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO ARMADO, PARA COLETOR DE ÁGUAS PLUVIAIS, COM DIÂMETRO DE 1000MM, ATERRO E SOCA ATÉ A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO.	M	509,75
ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO ARMADO, PARA COLETOR DE ÁGUAS PLUVIAIS, COM DIÂMETRO DE 1.200MM, ATERRO E SOCA ATÉ A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO.	M	966,56
TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, PARA GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, COM DIÂMETRO DE 400MM, JUNTA DE ARGAMASSA. FORNECIMENTO	M	2.746,30
TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, PARA GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, COM DIÂMETRO DE 500MM, JUNTA DE ARGAMASSA. FORNECIMENTO	M	1.947,14
TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, PARA GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, COM DIÂMETRO DE 600MM, JUNTA DE ARGAMASSA. FORNECIMENTO	M	1.698,80
TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, PARA GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, COM DIÂMETRO DE 800MM, JUNTA DE ARGAMASSA. FORNECIMENTO	M	1.498,91
TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, PARA GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, COM DIÂMETRO DE 900MM, JUNTA DE ARGAMASSA. FORNECIMENTO	M	55,24
TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, PARA GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, COM DIÂMETRO DE 1000MM, JUNTA DE ARGAMASSA. FORNECIMENTO	M	509,75
TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, PARA GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, COM DIÂMETRO DE 1200MM, JUNTA DE ARGAMASSA. FORNECIMENTO	M	966,56
CANAL PRÉ FABRICADO, EM CONCRETO PROTENDIDO E/OU ARMADO COM SEÇÃO EM "U", MEDIDO PELA ÁREA DO PERÍMETRO INTERNO DA SEÇÃO VEZES O COMPRIMENTO DO CANAL. FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.	M ²	981,75
COBERTURA DE CANAL PRÉ FABRICADO, EM CONCRETO PROTENDIDO E/OU ARMADO, PARA VÃOS ATÉ 5,00m. FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M ²	981,75
EMBASAMENTO DE TUBULACAO, FEITO COM PÓ-DE-PEDRA.	M ³	8.213,33
POÇO DE VISITA EM ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO (20X20X40CM), PAREDES DE 0,20M DE ESP.C/1, 20X1, 20X1, 40M, P/COLETOR ÁGUAS PLUVIAIS 0,40 A 0,70M DE DIÂMETRO.	UN	151,00
POÇO DE VISITA EM ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO (20X20X40CM), EM PAREDES DE 0,20M DE ESP.C/1, 30X1, 30X1, 40M, P/COLETOR DE ÁGUAS PLUVIAIS DE 0,80M DE DIÂMETRO.	UN	38,00
POÇO DE VISITA EM ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO (20X20X40CM), EM PAREDES DE 0,20M DE ESP.C/1, 50X1, 50X1, 60M, P/COLETOR DE ÁGUAS PLUVIAIS DE 1,00M DE DIAM. SENDO AS PAREDES CHAPISCADAS.	UN	13,00
POÇO DE VISITA EM ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO (20X20X40CM), EM PAREDES DE 0,20M DE ESP.C/1, 70X1, 70X1, 80M, P/COLETOR DE ÁGUAS PLUVIAIS DE 1,20M DE DIAM. SENDO AS PAREDES CHAPISCADAS.	UN	30,00

Juliane SB de Oliveira

J.J.C. CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES LTDA-ME
Juliana Huguem de Oliveira
CNPJ nº 10.324.011/0001-80

J.J.C CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES LTDA-ME -- Estrada Eugenio Costa, Km 3,5 - Picos - Itaboraí - RJ -
CEP.: 24.806-100- CNPJ: 10.324.011/0001-80



J.J.C. CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES LTDA.
CNPJ: 10.324.011/0001-80
I.E.: 78.602.180

CAIXA DE RALO EM CONCRETO PRE-MOLDADO, COM PAREDE DE 0,06M, NAS DIMENSOES INTERNAS DE (0,30X0,90X0,90)M, PARA AGUAS PLUVIAIS, COM BASE EM CONCRETO SIMPLES (FCK=11 MPA),	UN	402,00
TAMPAO COMPLETO DE F°F°, DE 0,60M DE DIAMETRO, COM 175 A 180KG, PARA CAIXA DE AREIA OU POÇO DE VISITA, ARTICULADO, PADRÃO PREFEITURA, CLASSE 300, CARGA MÍNIMA PARA TESTE 30T	UN	232,00
BASES E PAVIMENTOS		
REGULARIZAÇÃO DE SUBLEITO, DE ACORDO COM AS "INSTRUÇÕES PARA EXECUÇÃO", DO DER-RJ.	M ²	63.952,55
SUB-BASE DE BRITA CORRIDA.	M ³	9.825,47
BASE DE BRITA GRADUADA	M ³	8.771,74
IMPRIMAÇÃO DE BASE DE PAVIMENTAÇÃO, DE ACORDO COM AS "INSTRUÇÕES PARA EXECUÇÃO", DO DER-RJ.	M ²	44.438,40
REVESTIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO BETUMINOSO USINADO A QUENTE, COM 5CM DE ESPESSURA, EXECUTADO EM UMA CAMADA, DE ACORDO COM AS "INSTRUÇÕES PARA EXECUÇÃO", DO DER-RJ.	M ²	44.438,40
PREPARO MANUAL DE TERRENO, COMPREENDENDO ACERTO, RASPAGEM EVENTUALMENTE ATÉ 0.30M DE PROFUNDIDADE E AFASTAMENTO LATERAL DO MATERIAL EXCEDENTE.	M ²	11.505,78
CAMADA DE BLOQUEIO (COLCHAO) DE PÓ-DE-PEDRA, ESPALHADO E COMPRIMIDO MECANICAMENTE.	M ³	479,00
PATIO DE CONCRETO, NA ESPESSURA DE 8CM, NO TRAÇO 1:3:3 EM VOLUME, FORMANDO QUADROS DE 1,00X1,00M, COM SARRAFOS DE MADEIRA INCORPORADOS.	M ²	8.576,52
SARJETA E MEIO-FIO CONJUGADO RETO, DE CONCRETO SIMPLES FCK=15 MPA, MOLDADO NO LOCAL, TIPO DER-RJ, MEDINDO 0,45M DE BASE E 0,30M DE ALTURA, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA.	M	11.277,19
MEIO-FIO TIPO TENTO DE CONCRETO USINADO 15MPA, MOLDADO "IN LOCO", ATRAVES DE MAQUINA ESPECIAL, MEDINDO EM TORNO DE 0,17M DE BASE E 0,15M DE ALTURA, COM CHANFRO INTERNO DE 0,10M.	M	342,16
FUNDAÇÃO		
ESTACA PRÉ-FABRICADA DE CONCRETO, MEDIDA A PARTIR DA COTA DE ARRASAMENTO, EXCLUSIVE EMENDAS, CRAVAÇÃO E TRANSPORTE DE BATE-ESTACAS, PARA CARGA DE TRABALHO DE COMPRESSÃO AXIAL DE ATÉ 45T	M	229,23
CRAVAÇÃO DE ESTACAS PRÉ-FABRICADAS DE CONCRETO, INCLUSIVE BATE-ESTACA, MEDIDA A PARTIR DO NÍVEL DE OPERAÇÃO DO BATE-ESTACAS PARA CARGA DE TRABALHO	M	277,15
EMENDA METALICA EM ESTACA PRÉ-FABRICADA, PARA CARGA DE TRABALHO DE COMPRESSÃO AXIAL DE ATE 450KN	UN	21
ARRASAMENTO DE ESTACA DE CONCRETO PARA CARGA DE TRABALHO DE COMPRESSÃO AXIAL ATE 600KN	UN	21
SINALIZAÇÃO		
SINALIZAÇÃO HORIZONTAL, MECÂNICA, COM TINTA TERMOPLÁSTICA A BASE DE RESINAS NATURAIS E/OU SINTÉTICAS, EM VIAS RODOVIÁRIAS, APLICADA COM PISTOLA (SPRAY), CONFORME NORMAS DO DER-RJ.	M ²	356,18
SINALIZAÇÃO MANUAL DE FAIXAS E FIGURAS PARA PEDESTRES, COM TINTA A BASE DE RESINA ACRÍLICA, EM VIAS URBANAS, COM UTILIZAÇÃO DE PISTOLA PNEUMÁTICA (SPRAY), CONFORME NORMAS DO DER-RJ	M ²	488,37

Itaboraí, 24 de março de 2015

Juliane H. de Oliveira

J.J.C. CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES LTDA-ME
Estrada Eugenio Costa, Km 3,5 - Picos - Itaboraí - RJ
CEP.: 24.806-100- CNPJ: 10.324.011/0001-80

Protocolo de Assinatura(s)

O documento acima foi proposto para assinatura digital. Para verificar as assinaturas acesse o endereço <https://docflow.crea-rj.org.br/docflow/digitalSignChecker.jsf> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código de verificação: ZZZI-IIV0-RQQO-ESUY



O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 17/12/2022 é(são) :

- Leticia Teixeira Molinari Gentil - 16/12/2022 20:46:31

