

QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

OBJETO	CAT	PISO INTERTRAVADO COLORIDO (m2)	PISO INTERTRAVADO NATURAL (m2)	PISO EMBORRACHADO (m2)	LAJE PRÉ MOLDADA (m2)
CONSÓRCIO EDI	13244/2014	539,16	915,91	1.877,27	
ESCOLA PADRÃO PMDC	85142/2017	334,46	667,86		1.570,20
MUNIZ ARAGÃO	65016/2013	899,00			242,00
PARQUE OLÍMPICO	60949/2025		239,32	2.460,00	
PNE	10766/2010				
POLICLÍNICA	24547/2016		1.014,84		107,54
PRAÇA DA BANDEIRA	82378/2017	1.322,00	1.528,00		
UPA SEPETIBA	25937/2013	305,16	413,00		
IRMÃOS HADADD		3.399,78	4.778,93	4.337,27	1.919,74
FÊNIX		1.498,47	3.445,98	83,05	201,88
SUBTOTAL		4.898,25	8.224,91	4.420,32	2.121,62
TOTAL		13.123,16		4.503,37	2.323,50
EXIGIDO		7.845,46		294,76	1.152,13

a) PAVIMENTAÇÃO INTERTRAVADA DE LAJOTAS DE CONCRETO, PRÉ-FABRICADAS, COLORIDO

Quantidade total prevista: 15.690,91 m²

b) EXECUÇÃO DE PRÉ-LAJE COM PAINEL TRELIÇADO

Quantidade total prevista: 2.304,25 m²

c) FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PISO EMBORRACHADO

Quantidade total prevista: 589,51 m²

15690,91	2304,25	589,51
7845,455	1152,125	294,755



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Rio de Janeiro

CREA-RJ

Página: 1/4
Data: 26/03/2025

CERTIDÃO DE REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA

44630/2025

VÁLIDA ATÉ: 31/12/2025

Certificamos que a Pessoa Jurídica, abaixo citada, encontra-se registrada neste Conselho, nos termos da Lei Federal Nº 5194, de 24 de dezembro de 1966, não apresentando débitos para com o Crea-RJ até a presente data, assim como seus responsáveis técnicos. As atividades da empresa estão restritas ao(s) ramo(s) especificado(s) nesta CERTIDÃO e somente podem ser exercidas com a participação efetiva do(s) respectivo(s) responsável(eis) técnico(s).

DADOS DO REGISTRO

Registro: 2001201950
Razão Social: IRMAOS HADDAD CONSTRUTORA LTDA
CNPJ: 04.128.491/0001-01
Data Registro: 13/06/2001
Endereço: AVENIDA MARACANA 987 B II/604/605/606/607 TIJUCA - RIO DE JANEIRO - RJ, CEP: 20511-000

RAMOS ATIVIDADE :

105-0 OBRAS E SERVICOS DE ENGA CIVIL
201-0 OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA ELETRICA
302-0 OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA MECANICA
2010-0 OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA ELETRICA / OS ENG ELETRICA
3020-0 OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA MECANICA / OS ENG MECANICA
3070-0 OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA QUIMICA / OS ENG QUIMICA
5010-0 OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA AGRONOMICA / OS ENG AGRONOMICA
7011-0 ENG SEG TRABALHO / SERVICO ESPECIALIZADO DE ENGA D

CAPITAL SOCIAL:

R\$ 9.000.000,00 (MATRIZ)

OBJETO SOCIAL:

CONSTRUCAO CIVIL;CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; PROJETOS ARQUITETÔNICOS E INSTALAÇÕES; INCORPORAÇÕES IMOBILIÁRIAS E LOTEAMENTOS PRÓPRIOS;SERVIÇOS DE ENGENHARIA; PROJETO, INSTALAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO E VENTILAÇÃO MECÂNICA;LOCAÇÃO, COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS PRÓPRIOS; PODENDO AINDA PARTICIPAR DE EM OUTRAS SOCIEDADES COMO ACIONISTAS OU COTISTAS.

CLASSE:

A - EXECUCAO DE OBRA, PRESTACAO DE SERVICOS, DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADE TECNICA

RESPONSÁVEL(EIS) TÉCNICO(S):

DIOGO ANTONIO SANTOS DA SILVA
RNP: 2019193027

Registro: 2019114800 expedido em 04/03/2020





Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Rio de Janeiro

CREA-RJ

Página: 2/4
Data: 26/03/2025

CERTIDÃO DE REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA

44630/2025

VÁLIDA ATÉ: 31/12/2025

(Continuação da Certidão de Registro de Pessoa Jurídica Nº 44630/2025)

TÍTULO: ENGENHEIRO CIVIL

Atribuições: ART. 7º DA RES. 218/73, ATIVIDADES DO ART. 7º DA LEI Nº 5.194/66 E OS ARTIGOS 28 E 29 DO DECRETO 23569/33

Inclusão como QT: 19/02/2025

Inclusão como RT: 19/02/2025

Ramo Atividade: OBRAS E SERVICOS DE ENGA CIVIL

ENZIO JORGE RICARDO

Carteira Nº RJ-771000813/D

Expedida em: 27/09/1989 pelo Crea-RJ

RNP: 2004959347

Registro: 1977100081 expedido em 09/01/1978

TÍTULO: ENGENHEIRO ELETRICISTA - ELETROTÉCNICA

Atribuições: RES 218/73 - ART 09(AT.01 A 18)
RES 218/73 - ART 08(AT.01 A 18)

TÍTULO: ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Atribuições: RES 359/91 ART 4 (AT.01 A 18)

TÍTULO: ENGENHEIRO DE OPERAÇÃO - ELETROTÉCNICA

Atribuições: RES 218/73 - ART 22(I/II)

Inclusão como QT: 01/10/2008

Inclusão como RT: 01/10/2008

Ramo Atividade: OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA ELETRICA

IRIO RIBEIRO SOARES

Carteira Nº RJ-31171/D

Expedida em: 28/04/2000 pelo Crea-RJ

RNP: 2010431480

Registro: 1975101685 expedido em 04/02/1977

TÍTULO: ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Atribuições: RES 359/91 ART 4 (AT.01 A 18)

TÍTULO: ENGENHEIRO DE OPERAÇÃO - MECÂNICA

Atribuições: RES 218/73 - ART 22(AT.09A18,06A18)

Inclusão como QT: 14/07/2011

Inclusão como RT: 14/07/2011

Ramo Atividade: ENG SEG TRABALHO / SERVICO ESPECIALIZADO DE ENGA D

JOSE ROBERTO CORREA DE OLIVEIRA

Carteira Nº RJ-831008459/D

Expedida em: 10/10/2016 pelo Crea-RJ

RNP: 2002027528

Registro: 1983100845 expedido em 19/01/1983

TÍTULO: ENGENHEIRO MECÂNICO

Atribuições: RES 218/73 - ART 12(AT.01 A 18)

Inclusão como QT: 11/11/2008

Inclusão como RT: 11/11/2008

Ramo Atividade: OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA MECANICA

LEANDRO DE OLIVEIRA NASCIMENTO

Carteira Nº RJ-152220/D

Expedida em: 29/08/2018 pelo Crea-RJ

RNP: 2001886047

Registro: 1998104164 expedido em 31/07/1998

TÍTULO: ENGENHEIRO ELETRICISTA - ELETROTÉCNICA

Atribuições: RES 218/73 - ART 08(AT.01 A 18)
RES 218/73 - ART 09(AT.01 A 18)

TÍTULO: ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Atribuições: RES 359/91 ART 4 (AT.01 A 18)

Inclusão como QT: 13/08/2021

Inclusão como RT: 13/08/2021

Ramo Atividade: OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA ELETRICA / OS ENG ELETRICA

LENIN VICTOR COSTA DE MEDEIROS

RNP: 2021944972

Registro: 2023105744 expedido em 16/08/2023

TÍTULO: ENGENHEIRO MECÂNICO

Atribuições: RES 218/73 - ART 12(AT.01 A 18)

Inclusão como QT: 01/11/2024

Inclusão como RT: 01/11/2024





Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Rio de Janeiro

CREA-RJ

CERTIDÃO DE REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA

44630/2025

VÁLIDA ATÉ: 31/12/2025

Página: 3/4

Data: 26/03/2025

(Continuação da Certidão de Registro de Pessoa Jurídica Nº 44630/2025)

Ramo Atividade: OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA MECANICA / OS ENG MECANICA

MARISOL MARRAFA MACEDO

RNP: 2010747658

Registro: 2012100737 expedido em 27/04/2012

TÍTULO: ENGENHEIRA QUÍMICA

Atribuições: RES 218/73 - ART 17(AT.01 A 18)

Inclusão como QT: 03/02/2014

Inclusão como RT: 03/02/2014

Ramo Atividade: OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA QUIMICA / OS ENG QUIMICA

RONALDO ELIAS HADDAD

Carteira Nº RJ-24125/D

Expedida em: 12/01/2024 pelo Crea-RJ

RNP: 2003868356

Registro: 1981114737 expedido em 21/12/1973

TÍTULO: ENGENHEIRO CIVIL

Atribuições: ART. 7º DA RES. 218/73, ATIVIDADES DO ART. 7º DA LEI Nº 5.194/66 E OS ARTIGOS 28 E 29 DO DECRETO 23569/33

Inclusão como QT: 08/07/2009

Inclusão como RT: 08/07/2009

Ramo Atividade: OBRAS E SERVICOS DE ENGA CIVIL

SERGIO RICARDO CORREIA DE SA

Carteira Nº RJ-841054194/D

Expedida em: 15/09/1986 pelo Crea-RJ

RNP: 2003497684

Registro: 1984105419 expedido em 06/08/1984

TÍTULO: ENGENHEIRO CIVIL

Atribuições: ART. 7º DA RES. 218/73, ATIVIDADES DO ART. 7º DA LEI Nº 5.194/66 E OS ARTIGOS 28 E 29 DO DECRETO 23569/33

Inclusão como QT: 13/06/2001

Inclusão como RT: 13/06/2001

Ramo Atividade: OBRAS E SERVICOS DE ENGA CIVIL

WALACE RODRIGUES DA SILVA

RNP: 2007716038

Registro: 2009138304 expedido em 08/09/2009

TÍTULO: ENGENHEIRO AGRÔNOMO

Atribuições: RES 218/73 - ART 05 (AT.01 A 18)

Inclusão como QT: 26/01/2024

Inclusão como RT: 26/01/2024

Ramo Atividade: OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA AGRONOMICA / OS ENG AGRONOMICA

QUADRO TÉCNICO:

ERIDANO LIMA DE FARIAS

Carteira Nº: RJ-27006/D

Expedida em: 26/07/1991, pelo Crea-RJ

RNP: 2002759014

Registro: 1974101020 expedido em 01/07/1975

TÍTULO: ENGENHEIRO CIVIL

Atribuições: DEC 23569/33 - ART 28(ABCDEFHIJK)

Início QT: 10/09/2021

GUSTAVO CARVALHO SILVA

RNP: 2016244631

Registro: 2017102327 expedido em 01/04/2017

TÍTULO: ENGENHEIRO CIVIL

Atribuições: ART. 7º DA RES. 218/73, ATIVIDADES DO ART. 7º DA LEI Nº 5.194/66 E OS ARTIGOS 28 E 29 DO DECRETO 23569/33

Início QT: 06/02/2018

FINALIDADE DA CERTIDÃO: Fins de concorrência publica

Certidão de Registro de Pessoa Jurídica nº 44630/2025

Emitida às: 26/03/2025 10:20 (hora de Brasília)

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio de Janeiro
Rua Buenos Aires, nº 40, Centro, RJ - CEP: 20.070-022
Tel: (21) 2179-2007 E-mail: crea-rj@crea-rj.org.br





Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Rio de Janeiro

CREA-RJ

Página: 4/4
Data: 26/03/2025

CERTIDÃO DE REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA

44630/2025

VÁLIDA ATÉ: 31/12/2025

(Continuação da Certidão de Registro de Pessoa Jurídica Nº 44630/2025)

Código de controle do comprovante: 0.9836261964761895

A capacidade técnico profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-RJ (www.crea-rj.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Esta certidão perderá a validade caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos desde que não representem a situação correta ou atualizada do registro.

Fica reservado ao Crea-RJ o direito de cobrar qualquer importância que venha a ser considerada devida.

Válida em todo território nacional.





**Conselho de Arquitetura e Urbanismo
do Brasil**
CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA
Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010

**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA
JURIDICA**

Nº 0000001033326



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

Validade: 30/06/2025 - 20/12/2025

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 12.378/10, de 31/12/2010, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que a Empresa não se encontra em débito com o Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(veis) técnico(s)

INFORMAÇÕES DO REGISTRO

Razão Social: IRMAOS HADDAD CONSTRUTORA LTDA
Data do Ato Constitutivo: 03/01/2018
Data da Última Atualização do Ato Constitutivo: 15/05/2023
Data de Registro: 13/06/2001
Registro CAU : PJ6859-4
CNPJ: 04.128.491/0001-01
Objeto Social: EXPLORAÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONSTRUÇÃO CIVIL; CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; PROJETOS ARQUITETÔNICOS E INSTALAÇÕES; INCORPORAÇÕES IMOBILIÁRIAS E LOTEAMENTOS PRÓPRIOS; SERVIÇOS DE ENGENHARIA; PROJETO E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO E VENTILAÇÃO MECÂNICA.

Atividades econômicas:

- CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS
- INCORPORAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS
- INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO
- LOTEAMENTO DE IMÓVEIS PRÓPRIOS
- OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
- SERVIÇOS DE ARQUITETURA
- SERVIÇOS DE ENGENHARIA

Capital social: R\$ 9.000.000,00

Última atualização do capital: 15/05/2023

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS

Nome: RONY KRAMER FOUZ
Título:
Arquiteto(a) e Urbanista
Início do Contrato: 28/11/2019
Número do RRT: 8852718
Tipo de Vínculo: EMPREGADO
Designação: setor de projetos

OBSERVAÇÕES

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos
- Válida em todo o território nacional.



**Conselho de Arquitetura e Urbanismo
do Brasil**
CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA
Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010

**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA
JURIDICA**

Nº 0000001033326



Certidão nº 1033326/2025

Expedida em 30/06/2025, RIO DE JANEIRO/RJ, CAU/RJ

Chave de Impressão: Z3342B



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Rio de Janeiro

CREA-RJ

Página: 1/1
Data: 26/03/2025

CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL

44685/2025

VÁLIDA ATÉ: 31/12/2025

Certificamos que o profissional abaixo citado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei Federal número 5.194, de 24 de dezembro de 1.966. Certificamos ainda, face ao estabelecido nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o Crea-RJ.

DADOS DO REGISTRO

Nome: RONALDO ELIAS HADDAD

Registro: 1981114737

Carteira: RJ-24125/D

CPF: 259.301.927-15

RNP: 2003868356

Data de Registro: 21/12/1973

Emitida em: 12/01/2024

Título: ENGENHEIRO CIVIL

Atribuições:

ART. 7º DA RES. 218/73, ATIVIDADES DO ART. 7º DA LEI Nº 5.194/66 E OS ARTIGOS 28 E 29 DO DECRETO 23569/33

Formado pelo(a): FAC DE ENG-FUND TECNICO EDUCACIONAL SOUZA MARQUES

Data colação de grau: 18/02/1974

FINALIDADE DA CERTIDÃO: PARA FINS DE LICITAÇÃO

Certidão de Registro Profissional nº 44685/2025

Emitida às: 26/03/2025 11:06 (hora de Brasília)

Código de controle do comprovante: 0.506566120463454

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-RJ (www.crea-rj.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Esta certidão perderá a validade caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos desde que não representem a situação correta ou atualizada do registro.

Válida em todo território nacional.



CREA-RJ
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Rio de Janeiro



CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS

IRMÃOS HADDAD CONSTRUTORA LTDA., empresa estabelecida à Rua General Roca, 449/201 - Tijuca - RJ, com inscrição no CNPJ sob o nº 04.128.491/0001-01, neste ato representada pelo seu Sócio, MARCOS ELIAS HADDAD, brasileiro, solteiro, empresário, portador da carteira de identidade nº 020.338.688-3, expedida pelo DETRAN-RJ e do CPF: 057.021.757-19, residente e domiciliado na Rua Itacurussa, 60/101 - Tijuca - RJ, aqui denominado CONTRATANTE, e do outro lado como CONTRATADO, RONALDO ELIAS HADDAD, brasileiro, casado, Engenheiro Civil, residente e domiciliado na Rua Itacurussá, 60/101 - Tijuca - Rio de Janeiro, RJ, Cep 20510-150, carteira de identidade no CREA-RJ-24.125/D, CPF sob o nº 259.301.927-15, firmam o presente contrato de prestação de serviços técnicos, de acordo com as condições a seguir:

1- Objeto :

Responsável por todas as atividades técnicas executadas pela pessoa jurídica, contempladas no âmbito de suas atribuições legais.

2- Duração Diária :

O profissional ora contratado prestará à Contratante carga horária de 04(quatro) horas diárias, de acordo com a legislação que regulamenta o exercício profissional de engenheiro, arquiteto e agrônomo.

3- Obrigações da Contratante:

A contratante obriga-se ao pagamento mensal , equivalente a 6(seis) salários mínimos ao Contratado pelos serviços prestados.

4- Prazo:

O prazo deste Contrato é indeterminado.



5- Cessão do Presente Contrato:

Ficam as partes cientes que a decisão de interrupção parcial ou rescisão total deste contrato, deverá ser comunicada à parte, no período mínimo de 30(trinta) dias de antecedência, através de documento escrito.

6- Foro:

Fica eleito o Foro da cidade do Rio de Janeiro/RJ, para dirimir as dúvidas provenientes do presente contrato que vai devidamente assinado pelas partes, em 03(três) vias com um único teor para que produza seu efeito legal.

Este Contrato de Prestação de Serviços, cancela automaticamente, todos os Contratos firmados anteriormente.


E, por estarem assim acordados, assinam o presente contrato.

Rio de Janeiro, 01 de julho de 2009.


IRMÃOS HADDAD CONSTRUTORA LTDA.
CONTRATANTE


RONALDO ELIAS HADDAD
CONTRATADO

Testemunhas:



Nome: Luiz Carlos Alves Bernardo
CPF: 775.911.947-04


Nome:
CPF:

22º OFÍCIO DE NOTAS - NOTÁRIO WILHAMI DE OLIVEIRA

Tijucas, Rua Santa Antonia 62 - Tijucas - RJ - 2267-674, Reconhecido por semelhança as firmas de: IRMÃOS HADDAD e RONALDO ELIAS HADDAD
Cod: 00040839FAM9 (RECONHECIMENTO)
Rio de Janeiro, 01 de Julho de 2009,
Em testemunha

Serventia : 12
J. J. F. : 2,10
T. : 9,14







Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Rio de Janeiro

CREA-RJ

Página: 1/1
Data: 26/03/2025

CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL

44683/2025

VÁLIDA ATÉ: 31/12/2025

Certificamos que o profissional abaixo citado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei Federal número 5.194, de 24 de dezembro de 1.966. Certificamos ainda, face ao estabelecido nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o Crea-RJ.

DADOS DO REGISTRO

Nome:	SERGIO RICARDO CORREIA DE SA	Data de Registro:	06/08/1984
Registro:	1984105419	Emitida em:	15/09/1986
Carteira:	RJ-841054194/D		
CPF:	597.070.977-87		
RNP:	2003497684		

Título: ENGENHEIRO CIVIL

Atribuições:

ART. 7º DA RES. 218/73, ATIVIDADES DO ART. 7º DA LEI Nº 5.194/66 E OS ARTIGOS 28 E 29 DO DECRETO 23569/33

Formado pelo(a): UNIVERSIDADE GAMA FILHO

Data colação de grau: 04/08/1984

FINALIDADE DA CERTIDÃO: PARA FINS DE LICITAÇÃO

Certidão de Registro Profissional nº 44683/2025

Emitida às: 26/03/2025 11:04 (hora de Brasília)

Código de controle do comprovante: 0.2576445075352919

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-RJ (www.crea-rj.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Esta certidão perderá a validade caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos desde que não representem a situação correta ou atualizada do registro.

Válida em todo território nacional.




1º. TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS QUE ENTRE SI CELEBRAM IRMÃOS HADDAD CONSTRUTORA LTDA E SERGIO RICARDO CORREIA DE SÁ, NA FORMA E CONDIÇÕES SEGUINTE:

Pelo presente instrumento, de um lado **IRMÃOS HADDAD CONSTRUTORA LTDA.**, empresa estabelecida à Av. Maracanã, 987, bl. 2, salas 604/605/606 - Tijuca - RJ, com inscrição no CNPJ sob o nº 04.128.491/0001-01, neste ato representada pelo seu Sócio, MARCOS ELIAS HADDAD, brasileiro, solteiro, empresário, portador da carteira de identidade nº 020.338.688-3, expedida pelo DETRAN-RJ e do CPF: 057.021.757-19, residente e domiciliado na Rua Itacurussa, 60/101 - Tijuca - RJ, aqui denominado CONTRATANTE, e do outro lado como CONTRATADO, SERGIO RICARDO CORREIA DE SÁ, brasileiro, casado, Engenheiro Civil, residente e domiciliado na Rua General Espírito Santo Cardoso, 284, bl. 1, apto 601 - Tijuca - Rio de Janeiro, RJ, carteira de identidade no.CREA-RJ 841054194-D, CPF sob o nº 597.070.977-87, tem entre si alterar a Cláusula Segunda do contrato de prestação de serviços técnicos, firmado entre as partes, de acordo com as condições a seguir:

CLÁUSULA SEGUNDA:

O profissional ora contratado prestará à Contratante carga horária de 04(quatro) horas diárias, de acordo com a legislação que regulamenta o exercício profissional de engenheiro, arquiteto e agrônomo.

Ficam mantidas as demais cláusulas do contrato anterior.





Foro:

Fica eleito o Foro da cidade do Rio de Janeiro/RJ, para dirimir as dúvidas provenientes do presente contrato que vai devidamente assinado pelas partes, em 02(duas) vias com um único teor para que produza seu efeito legal.

E, por estarem assim acordados, assinam o presente contrato.

Rio de Janeiro, 15 de junho de 2011.



Marcos Haddad

IRMÃOS HADDAD CONSTRUTORA LTDA.
CONTRATANTE



Sergio Ricardo Correia de Sá

SERGIO RICARDO CORREIA DE SÁ
CONTRATADO

Testemunhas:

Mônica Gaetano de Souza

Nome: Mônica Gaetano de Souza
CPF: 708.596.127-91

Nome:
CPF:



23º OFÍCIO DE NOTAS DO RIO DE JANEIRO - SUCURSAL TIJUCA
Notário GUIDO MACIEL - R. Santa Sofia 40 - Lj A - Tel. (21) 2264-5479

Reconheço por semelhança as firmas de SERGIO RICARDO CORREIA DE
SÁ e MARCOS ELIAS HADDAD
Cod 04D4D1D08522

Rio de Janeiro, 27 de Junho de 2011. Conf. por _____
Em testemunho _____ da unidade
Marco Antonio Vasconcelos - Autorizado

Serventia : 8,72
38% TJ+FUNDOS : 2,42
Total : 10,54



**CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS QUE ENTRE SI CELEBRAM
IRMÃOS HADDAD CONSTRUTORA LTDA.
E SERGIO RICARDO CORREIA DE SÁ, NA
FORMA E CONDIÇÕES SEGUINTE:**

Pelo presente instrumento, de um lado **IRMÃOS HADDAD CONSTRUTORA LTDA.**, com sede à Praça Sãens Peña, 55 – sala 310 – Tijuca/RJ, inscrita no CNPJ sob o no. 04.491.691/0001-01, como **CONTRATANTE**, e de outro lado o Sr. **SERGIO RICARDO CORREIA DE SÁ**, brasileiro, casado, Engenheiro Civil, residente e domiciliado à Rua General Espírito Santo Cardoso, 284 – Bloco 1 – apto.601 – Tijuca/RJ, portador da carteira de identidade no. 84-105419-4 do CREA-RJ e inscrito no CPF sob o no. 597.070.977-87, denominado **CONTRATADO**, tem entre si ajustado o presente contrato, de acordo com as seguintes condições e cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA:

O presente contrato tem por objetivo a Responsabilidade Técnica no âmbito total e irrestrito da Engenharia Civil, podendo assinar e prestar declarações como responsável técnico.

CLÁUSULA SEGUNDA:

Por este instrumento o **CONTRATADO** se compromete a cumprir uma jornada de trabalho diária de 06 (seis) horas.

CLÁUSULA TERCEIRA:

A **CONTRATANTE**, compromete-se a pagar a remuneração mensal pelos serviços acima descritos a importância correspondente a 06 (seis) salários mínimos vigentes, até o 5º. Dia útil do mês subsequente à execução dos serviços.

CLÁUSULA QUARTA:

Fica estabelecido que o presente contrato é por prazo indeterminado, podendo ser rescindido por qualquer das partes, mediante comunicação prévia



por escrito, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias.

CLÁUSULA QUINTA:

Fica eleito o foro do Rio de Janeiro, como competente para dirimir as questões decorrentes deste instrumento, renunciando as partes a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E assim por se acharem justos e contratados sobre todas e cada uma das cláusulas aqui acordadas e pactuadas, as partes assinam o presente instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo, que se produza seus jurídicos e legais efeitos.


Rio de Janeiro, 02 de junho de 2008.



CONTRATANTE

IRMÃOS HADDAD CONSTRUTORA LTDA.


CONTRATADO
SERGIO RICARDO CORREIA DE SÁ

TESTEMUNHAS:


Nome: Mônica Caetano de Souza
CPF: 708.596.127-91



Nome: Wagner Marcolino da Silva
CPF: 079.835.347-36

22º OFÍCIO DE NOTAS - NOTÁRIO WILHAMI DE OLIVEIRA

Tijuca, Rua Santo Afonso 52 - Tijuca - RJ - 2567-6741. Reconheço por semelhança as firmas de: SERGIO RICARDO CORREIA DE SÁ e MARCOS ELIAS HADDAD
Lda: 0203117770 (REMATO)
Rio de Janeiro, 31 de Outubro de 2008.
Em testemunho da verdade.

EDINILSON PASSARELLO FRANCA

Serventia : 6,14
30% TJ+FUNDO : 2,06
Total : 9,00



República Federativa do Brasil
Conselho Federal de Engenharia e Agronomia
Carteira de Identidade Profissional

Registro Nacional
200349768-4

Nome
SERGIO RICARDO CORREIA DE SA

Filiação
VALDIR DE SA DE

Ass. Profissional
ANGELAIDE

C.P.F.
09.70.611.842

Documento de Identidade
0420141 CREA

Tipo Sang.
B

Nascimento
09/09/60

Nacionalidade
BR

UF
RS

Nacionalidade
BR

Cria de Registro
09/09/60

Ass. Profissional
ANGELAIDE

Registro no Crea
200349768-4

CREA

71

Título Profissional
Engenheiro

Ass. do Profissional
ANGELAIDE

Vale como Documento de Identidade e tem F. Pública (2ª de art. 58 da Lei nº 5.504 de 24/12/63 e Lei nº 5206 de 01/05/74)

C/C

NASCIMENTO
07.09.60

INSCRIÇÃO NO CPF
597 070 977 87

CONTRIBUINTE
SERGIO RICARDO CORREIA DE SA

ANGELAIDE
 SECRETARIO DA SECRETARIA FEDERAL



CERTIFICADO DO IBAMA



Ministério do Meio Ambiente
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis
CADASTROS TÉCNICOS FEDERAIS
CERTIFICADO DE REGULARIDADE - CR



Registro n.º	Data da consulta:	CR emitido em:	CR válido até:
3368120	28/11/2025	28/11/2025	28/02/2026

Dados básicos:

CNPJ : 04.128.491/0001-01
Razão Social : IRMÃOS HADDAD CONSTRUTORA LTDA
Nome fantasia : IRMÃOS HADDAD
Data de abertura : 20/10/2000

Endereço:

logradouro: AV. MARACANÃ
N.º: 987 Complemento: BLOCO 2 GRUPO 605
Bairro: TIJUCA Município: RIO DE JANEIRO
CEP: 20511-000 UF: RJ

**Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras
e Utilizadoras de Recursos Ambientais – CTF/APP**

Código	Descrição
21-27	Porte e uso de motosserra - Lei nº 12.651/2010: art. 69, § 1º
21-48	Consumo industrial de madeira, de lenha e de carvão vegetal - Lei nº 12.651/2012: art. 34
22-8	Outras obras de infraestrutura - Lei nº 6.938/1981: art. 10

Conforme dados disponíveis na presente data, CERTIFICA-SE que a pessoa jurídica está em conformidade com as obrigações cadastrais e de prestação de informações ambientais sobre as atividades desenvolvidas sob controle e fiscalização do Ibama, por meio do CTF/APP.

O Certificado de Regularidade emitido pelo CTF/APP não desobriga a pessoa inscrita de obter licenças, autorizações, permissões, concessões, alvarás e demais documentos exigíveis por instituições federais, estaduais, distritais ou municipais para o exercício de suas atividades

O Certificado de Regularidade emitido pelo CTF/APP não habilita o transporte e produtos e subprodutos florestais e faunísticos.

Chave de autenticação	BXHN8NWSRTAMUZMP



Ministério do Meio Ambiente
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e
dos Recursos Naturais Renováveis



COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO

N.º de registro no banco de dados do Ibama: **3368120**

CPF/CNPJ: **04.128.491/0001-01**

Nome/Razão Social/Endereço

IRMÃOS HADDAD CONSTRUTORA LTDA
AV. MARACANÁ
TIJUCA
RIO DE JANEIRO/RJ 20511-000

Atividades Potencialmente Poluidoras

Categoria / Detalhe

Atividades não relacionadas no Anexo VIII da Lei nº 6.938/1981 / Porte e uso de
motosserra - Lei nº 12.651/2010: art. 69, § 1º
Atividades não relacionadas no Anexo VIII da Lei nº 6.938/1981 / Consumo
industrial de madeira, de lenha e de carvão vegetal - Lei nº 12.651/2012: art. 34
Obras civis - não relacionadas no Anexo VIII da Lei nº 6.938/1981 / Outras obras
de infraestrutura - Lei nº 6.938/1981: art. 10

Observações:

1 - Este cartão é o documento comprobatório de inscrição no Cadastro Técnico Federal - CTF e de uso obrigatório nos casos legalmente determinados. Para qualquer orientação de natureza cadastral, procure a unidade local do cadastro do IBAMA.

3 - Para verificar a regularidade desta pessoa junto ao IBAMA, visite <http://www.ibama.gov.br> e procure Serviços On-Line, depois Consulta de Regularidade.

4 - Este certificado não habilita o interessado ao exercício da(s) atividade(s) descrita(s), sendo necessário, conforme o caso de obtenção de licença, permissão ou autorização específica após análise técnica do IBAMA, do programa ou projeto correspondente.

5 - No caso de encerramento de qualquer atividade especificada neste certificado, o interessado deverá comunicar ao IBAMA, obrigatoriamente, no prazo de 30 (trinta) dias, a ocorrência para atualização do sistema.

6 - Este certificado não substitui a necessária licença ambiental emitida pelo órgão competente.

7 - Este certificado não habilita o transporte de produtos ou subprodutos florestais e faunísticos.

Data de emissão: **19/07/2023**

Autenticação: **tnfu.2dkr.y4u3.yed7**



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Número da Certidão: 53654430

Emitido em: 28/11/2025

Válida até: 28/12/2025

INTERESSADO: IRMÃOS HADDAD CONSTRUTORA LTDA
CNPJ/CPF: 04.128.491/0001-01

NADA CONSTA

OBSERVAÇÕES:

1. Certidão expedida gratuitamente;
2. Esta declaração é válida sem rasuras ou emendas;
3. A presente certidão não servirá de prova contra cobrança de qualquer débito que vier a ser reclamado pelo IBAMA;
4. Esta certidão é válida por 30 (trinta) dias;
5. A autenticidade desta certidão pode ser averiguada no site do Ibama, endereço <http://www.ibama.gov.br>, menu Facilidades, link Taxas=>Certidão negativa de
6. Expedida de acordo com a IN/IBAMA nº 10 de 07 de dezembro de 2012.



CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1137, de 31 de Março de 2023, do Confea,, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio de Janeiro - Crea-RJ, o Acervo Operacional da empresa **REGISTRO CREA-RJ Nº: 2001201950 - IRMAOS HADDAD CONSTRUTORA LTDA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **ENZIO JORGE RICARDO**.....

Registro: **1977100081** RNP: **2004959347**.....

Título Profissional: **ENGENHEIRO ELETRICISTA - ELETROTÉCNICA e ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO e ENGENHEIRO DE OPERAÇÃO - ELETROTÉCNICA**
PROFISSIONAL INTEGRANTE DO QUADRO TÉCNICO DA EMPRESA JUNTO AO CREA-RJ
DESDE **01/10/2008** ATÉ A PRESENTE DATA.....

ART Nº **M000098946** - de 27/10/2008 Tipo de registro: **OBRA OU SERVICO**.....

Baixada em: **29/10/2008** por: **CONCLUSAO**.....

Vinculada a ART principal Nº: **M000098944** - Data de Pagamento: **27/10/2008**.....

Profissional: **SERGIO RICARDO CORREIA DE SA**.....

RNP: **2003497684** **ENGENHEIRO CIVIL**

Contratante: **CENTRO DE EST.PSICOPEDAGOGICOS T. EM VOCE**.....

Endereço: **- RUA GENERAL ROCA 514 - TIJUCA**.....
RIO DE JANEIRO RJ.....

Atividade Técnica:

(1): **MANUTENCAO DE INSTALACAO**.....

Especificação da Atividade:

(1): **OUTROS**.....

Complemento:

(1): **ESCOLA**

Informação Complementar:

MANUTENCAO PERIODICA PREVENTIVA E CORRETIVA DE INSTALACOES PREDIAIS NO
JARDIM ESCOLA TEMPO DE INFANCIA, COMPREENDENDO INSTALACOES ELETRICAS.

Data de Início: **01/10/2008**.....

Previsão de Término: **27/10/2008**.....

Valor de Contrato/Honorário: **R\$ 48.648,00**.....

Endereço: **R GUAPIARA 18 - TIJUCA**.....
RIO DE JANEIRO RJ.....

ART Nº **M000065875** - de 04/11/2008 Tipo de registro: **OBRA OU SERVICO**.....

Baixada em: **10/11/2008** por: **CONCLUSAO**.....

Vinculada a ART principal Nº: **M000065874** - Data de Pagamento: **04/11/2008**.....

Profissional: **SERGIO RICARDO CORREIA DE SA**.....

(CONTINUA)



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO OPERACIONAL Nº 28997/2025)

RNP: 2003497684 ENGENHEIRO CIVIL

Contratante: HOSPITAL DANIEL LIPP LTDA.....

Endereço: - RUA CONDE DE PORTO ALEGRE 271 - 25 DE AGOSTO.....

DUQUE DE CAXIAS RJ.....

Atividade Técnica:

(1): DIRECAO DE OBRA.....

(2): EXECUCAO DE INSTALACAO.....

Especificação da Atividade:

(1): OUTROS.....

Complemento:

(1): OUTROS

Informação Complementar:

SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE UNIDADE HOSPITALAR

[INSTALACOES ELETRICA, LUMINARIAS, GRUPOS GERADORES E SISTEMA DE

EMERGENCIA]

Nº do contrato: 03/2008.....

Data de Início: 06/10/2008.....

Previsão de Término: 05/11/2008.....

Valor de Contrato/Honorário: R\$ 120.000,00.....

Endereço: R CONDE DE PORTO ALEGRE 271 - 25 DE AGOSTO.....

DUQUE DE CAXIAS RJ.....

ART Nº IN00236742 - de 16/03/2009 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....

Baixada em: 18/11/2009 por: CONCLUSAO.....

Vinculada a ART principal Nº: IN00236224 - Data de Pagamento: 16/03/2009.....

Profissional: SERGIO RICARDO CORREIA DE SA.....

RNP: 2003497684 ENGENHEIRO CIVIL

Contratante: SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO DO R.J.....

Endereço: R DA AJUDA 5 25 ANDAR - CENTRO.....

RIO DE JANEIRO RJ.....

Atividade Técnica:

(1): EXECUCAO DE INSTALACAO.....

Especificação da Atividade:

(1): OUTROS.....

Complemento:

(1): REDE ELETRICA

Informação Complementar:

(CONTINUA)



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO OPERACIONAL Nº 28997/2025)

INSTALAÇÃO ELETRICA PARA CLIMATIZAÇÃO DE 08 CIEP'S EM DIVERSAS REGIÕES DO RIO DE JANEIRO

Nº do contrato: PROC. E-03/012926/20.....

Quantificação: 30,00 un.....

Data de Início: 05/03/2009.....

Previsão de Término: 05/06/2009.....

Valor de Contrato/Honorário: R\$ 1.401.098,16.....

Endereço: DIV LOGRADOUROS SN - DIVERSOS BAIRROS.....

RIO DE JANEIRO RJ.....

ART Nº IN00264188 - de 15/06/2009 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....

Baixada em: 04/10/2013 por: CONCLUSAO.....

Vinculada a ART principal Nº: IN00264180 - Data de Pagamento: 15/06/2009.....

Profissional: SERGIO RICARDO CORREIA DE SA.....

RNP: 2003497684 ENGENHEIRO CIVIL

Contratante: EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO RIO-URBE.....

Endereço: LRG DOS LEOES 15 8 ANDAR - HUMAITA.....

RIO DE JANEIRO RJ.....

Atividade Técnica:

(1): MANUTENCAO DE INSTALACAO.....

Especificação da Atividade:

(1): CONSERVACAO.....

Complemento:

(1): ILUMINACAO

(2): REDE ELETRICA

Informação Complementar:

MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES ELETRICAS NO HOSPITAL JESUS

Nº do contrato: 003/09.....

Data de Início: 01/06/2009.....

Previsão de Término: 01/06/2010.....

Valor de Contrato/Honorário: R\$ 1.442.617,42.....

Endereço: R OITO DE DEZEMBRO 717 - VILA ISABEL.....

RIO DE JANEIRO RJ.....

ART Nº JB055673 - de 22/09/2009 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....

Baixada em: 24/09/2009 por: CONCLUSAO.....

Vinculada a ART principal Nº: JB054633 - Data de Pagamento: 22/09/2009.....

Profissional: SERGIO RICARDO CORREIA DE SA.....

(CONTINUA)



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO OPERACIONAL Nº 28997/2025)

RNP: 2003497684 ENGENHEIRO CIVIL

Contratante: BOM PASTOR 2001 MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.....

Endereço: - RUA GENERAL ROCA 449 - TIJUCA.....

RIO DE JANEIRO RJ.....

Atividade Técnica:

(1): EXECUCAO DE INSTALACAO.....

(2): PROJETO.....

Especificação da Atividade:

(1): OUTROS.....

Complemento:

(1): EXECUTIVO

(2): OUTROS

Informação Complementar:

EXECUCAO DAS INSTALACOES ELETRICAS E PROJETO EXECUTIVO, REFERENTE AS OBRAS
DE REFORMA E ACRESCIMO DE CONSTRUCAO

Data de Início: 06/10/2008.....

Previsão de Término: 04/01/2009.....

Valor de Contrato/Honorário: R\$ 95.000,00.....

Endereço: ROD GENERAL ROCA 449 - TIJUCA.....

RIO DE JANEIRO RJ.....

ART Nº IN00320522 - de 27/11/2009 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....

Baixada em: 15/01/2010 por: CONCLUSAO.....

Vinculada a ART principal Nº: IN00205257 - Data de Pagamento: 07/11/2008.....

Profissional: SERGIO RICARDO CORREIA DE SA.....

RNP: 2003497684 ENGENHEIRO CIVIL

Contratante: EMOP EMPRESA DE OBRAS PUBLICAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO.....

Endereço: - OUTS CAMP DE SAO CRISTOVAO 138 5 AND - S CRISTOVAO.....

RIO DE JANEIRO RJ.....

Atividade Técnica:

(1): EXECUCAO DE INSTALACAO.....

(2): MANUTENCAO DE INSTALACAO.....

Especificação da Atividade:

(1): CONSERVACAO.....

Complemento:

(1): ESCOLA

(2): ILUMINACAO

(CONTINUA)



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO OPERACIONAL Nº 28997/2025)

Informação Complementar:
EXECUCAO DAS INSTALACOES ELETRICAS, REFERENTE AS OBRAS DE SERVICOS DE
REPAROS EM UNIDADES ESCOLARES DO RIO DE JANEIRO.
Nº do contrato: 066/2008.....
Quantificação: 1,00 m.....
Data de Início: 01/10/2008.....
Previsão de Término: 20/10/2009.....
Valor de Contrato/Honorário: R\$ 1.048.443,77.....
Endereço: DIV LOGRADOUROS S/N - DIVERSOS BAIRROS.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
ART Nº M000125868 - de 13/01/2010 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Baixada em: 15/01/2010 por: CONCLUSAO.....
Vinculada a ART principal Nº: M000127457 - Data de Pagamento: 13/01/2010.....
Profissional: SERGIO RICARDO CORREIA DE SA.....
RNP: 2003497684 ENGENHEIRO CIVIL
.....
Contratante: HOSPITAL DANIEL LIPP LTDA.....
Endereço: - RUA CONDE DE PORTO ALEGRE 271 - 25 DE AGOSTO.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Atividade Técnica:
(1): MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO.....
(2): MANUTENCAO DE INSTALACAO.....
Especificação da Atividade:
(1): OUTROS.....
Complemento:
(1): GERADOR
Informação Complementar:
MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TODA A UNIDADE HOSPITALAR, ABRANGENDO
OS SERVICOS DE INSTALACOES ELETRICAS [ALTA E BAIXA TENSÃO], LUMINARIAS, ...
GRUPOS GERADORES
Nº do contrato: 03/2008.....
Data de Início: 19/11/2008.....
Previsão de Término: 14/11/2009.....
Valor de Contrato/Honorário: R\$ 720.000,00.....
Endereço: R CONDE DE PORTO ALEGRE 271 - 25 AGOSTO.....
DUQUE DE CAXIAS RJ.....
ART Nº IN00365324 - de 20/04/2010 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Baixada em: 09/05/2014 por: CONCLUSAO.....

(CONTINUA)



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO OPERACIONAL Nº 28997/2025)

Vinculada a ART principal Nº: IN00365310 - Data de Pagamento: 20/04/2010.....
Profissional: SERGIO RICARDO CORREIA DE SA.....
RNP: 2003497684 ENGENHEIRO CIVIL
.....
Contratante: EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO RIO-URBE.....
Endereço: - LG DOS LEOES 15 8 ANDAR - HUMAITA.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Atividade Técnica:
(1): MANUTENCAO DE INSTALACAO.....
Especificação da Atividade:
(1): CONSERVACAO.....
Complemento:
(1): ILUMINACAO
(2): REDE ELETRICA
Informação Complementar:
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS UNIDADES ESCOLARES DA 8A. CRE
Nº do contrato: 066/10.....
Quantificação: 1,00 un.....
Data de Início: 26/03/2010.....
Previsão de Término: 26/03/2011.....
Valor de Contrato/Honorário: R\$ 2.948.338,80.....
Endereço: DIV LOGRADOUROS - DIVERSOS BAIRROS.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
ART Nº IN00370666 - de 07/05/2010 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Baixada em: 03/04/2013 por: CONCLUSAO.....
Vinculada a ART principal Nº: IN00370659 - Data de Pagamento: 07/05/2010.....
Profissional: SERGIO RICARDO CORREIA DE SA.....
RNP: 2003497684 ENGENHEIRO CIVIL
.....
Contratante: EMOP EMPRESA DE OBRAS PUBLICAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO.....
Endereço: CMP DE SAO CRISTOVAO 138 5 AND - SÃO CRISTOVAO.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Atividade Técnica:
(1): EXECUCAO DE INSTALACAO.....
Especificação da Atividade:
(1): REFORMA.....
Complemento:
(1): ILUMINACAO

(CONTINUA)



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO OPERACIONAL Nº 28997/2025)

(2): REDE ELETRICA
Informação Complementar:
ADAPTAÇÃO DE IMÓVEL PARA IMPLANTAÇÃO DE RESTAURANTE
Nº do contrato: 013/10.....
Quantificação: 1.234,00 m2.....
Data de Início: 03/05/2010.....
Previsão de Término: 03/09/2010.....
Valor de Contrato/Honorário: R\$ 2.146.751,29.....
Endereço: EST MAL SALAZAR MENDES DE MORAES S/N - CIDADE DE DEUS - JACAREPAGUÁ.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
ART Nº IN00396815 - de 16/07/2010 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Baixada em: 30/07/2013 por: CONCLUSAO.....
Vinculada a ART principal Nº: IN00396777 - Data de Pagamento: 16/07/2010.....
Profissional: SERGIO RICARDO CORREIA DE SA.....
RNP: 2003497684 ENGENHEIRO CIVIL
.....
Contratante: EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO RIO-URBE.....
Endereço: - LG DOS LEOES 15 8 ANDAR - HUMAITA.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Atividade Técnica:
(1): EXECUCAO DE INSTALACAO.....
Complemento:
(1): ILUMINACAO
(2): REDE ELETRICA
Informação Complementar:
REFORMA COM ACRÉSCIMO DO SETOR DE TISIOLOGIA E BACTERIOLOGIA DA
POLICLÍNICA AUGUSTO AMARAL PEIXOTO
Nº do contrato: 074/10.....
Quantificação: 174,00 m2.....
Data de Início: 21/06/2010.....
Previsão de Término: 21/10/2010.....
Valor de Contrato/Honorário: R\$ 289.278,26.....
Endereço: R JORNALISTA HERMANO REQUIÃO 447 - GUADALUPE.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
ART Nº IN00438947 - de 25/10/2010 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Baixada em: 20/04/2011 por: CONCLUSAO.....
Vinculada a ART principal Nº: IN00438944 - Data de Pagamento: 25/10/2010.....
Profissional: SERGIO RICARDO CORREIA DE SA.....

(CONTINUA)



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO OPERACIONAL Nº 28997/2025)

RNP: 2003497684 ENGENHEIRO CIVIL

Contratante: EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO RIO-URBE.....

Endereço: - LG DOS LEOES 15 8 ANDAR - HUMAITA.....
RIO DE JANEIRO RJ.....

Atividade Técnica:

(1): EXECUCAO DE INSTALACAO.....

(2): PROJETO.....

Especificação da Atividade:

(1): REFORMA.....

Complemento:

(1): ILUMINACAO

(2): REDE ELETRICA

Informação Complementar:

EXECUÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELETRICAS DAS OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DO ESPAÇO DE ..
DESENVOLVIMENTO INFANTIL [EDIS] NOS CIEPS LUIS CARLOS PRESTES E PABLO
NERUDA

Nº do contrato: 139/10.....

Quantificação: 20,00 un.....

Data de Início: 23/09/2010.....

Previsão de Término: 23/04/2011.....

Valor de Contrato/Honorário: R\$ 2.308.678,96.....

Endereço: DIV LOGRADOUROS SN - DIVERSOS BAIRROS.....
RIO DE JANEIRO RJ.....

ART Nº IN00466553 - de 30/12/2010 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....

Baixada em: 17/02/2012 por: CONCLUSAO.....

Vinculada a ART principal Nº: IN00466542 - Data de Pagamento: 30/12/2010.....

Profissional: RONALDO ELIAS HADDAD.....

RNP: 2003868356 ENGENHEIRO CIVIL

Contratante: EMOP EMPRESA DE OBRAS PUBLICAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO.....

Endereço: CMP DE SAO CRISTOVAO 138 5 AND - S CRISTOVAO.....
RIO DE JANEIRO RJ.....

Atividade Técnica:

(1): EXECUCAO DE INSTALACAO.....

Especificação da Atividade:

(1): CONSERVACAO.....

Complemento:

(CONTINUA)



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO OPERACIONAL Nº 28997/2025)

(1): ILUMINACAO
(2): REDE ELETRICA
Informação Complementar:
SERVIÇOS DE REPAROS EM INSTALAÇÕES ELETRICAS NAS UNIDADES
ESCOLARES-10A.DOCON-REGIÃO
Nº do contrato: 110/2010.....
Quantificação: 10,00 un.....
Data de Início: 21/12/2010.....
Previsão de Término: 21/03/2011.....
Valor de Contrato/Honorário: R\$ 499.999,58.....
Endereço: DIV LOGRADOUROS SN - DIVERSOS BAIRROS.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
ART Nº IN00586237 - de 26/05/2011 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Baixada em: 02/08/2013 por: CONCLUSAO.....
Vinculada a ART principal Nº: IN00584351 - Data de Pagamento: 23/05/2011.....
Profissional: RONALDO ELIAS HADDAD.....
RNP: 2003868356 ENGENHEIRO CIVIL
.....
Contratante: EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO RIO-URBE.....
Endereço: LRG DOS LEOES 15 8 ANDAR - HUMAITA.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Atividade Técnica:
(1): DIRECAO DE OBRA.....
Especificação da Atividade:
(1): CONSTRUCAO.....
Complemento:
(1): ILUMINACAO
(2): REDE ELETRICA
Informação Complementar:
OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE EDI (ESPAÇO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL) NO CIEP ...
MARECHAL HENRIQUE TEIXEIRA LOTT
Nº do contrato: 029/11.....
Quantificação: 729,82 m2.....
Data de Início: 02/05/2011.....
Previsão de Término: 02/11/2011.....
Valor de Contrato/Honorário: R\$ 2.750.239,91.....
Endereço: AV BRASIL S/N - REALENGO.....
RIO DE JANEIRO RJ.....

(CONTINUA)



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO OPERACIONAL Nº 28997/2025)

ART Nº IN00655749 - de 30/08/2011 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Baixada em: 03/04/2013 por: CONCLUSAO.....
Vinculada a ART principal Nº: IN00655725 - Data de Pagamento: 30/08/2011.....
Profissional: RONALDO ELIAS HADDAD.....
RNP: 2003868356 ENGENHEIRO CIVIL
.....
Contratante: EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO RIO-URBE.....
Endereço: LRG DOS LEOES 15 8 ANDAR - HUMAITA.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Atividade Técnica:
(1): EXECUCAO DE INSTALACAO.....
Especificação da Atividade:
(1): CONSTRUCAO.....
Complemento:
(1): ILUMINACAO
Informação Complementar:
OBRAS DE URBANIZAÇÃO DA UPA (UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO) DE SEPETIBA ...
Nº do contrato: 078/11.....
Data de Início: 08/08/2011.....
Previsão de Término: 08/11/2011.....
Valor de Contrato/Honorário: R\$ 736.579,65.....
Endereço: R JOSÉ FERNANDES S/N - SEPETIBA.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
ART Nº IN00649988 - de 31/08/2011 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Baixada em: 07/11/2017 por: CONCLUSAO.....
Vinculada a ART principal Nº: IN00649967 - Data de Pagamento: 31/08/2011.....
Profissional: SERGIO RICARDO CORREIA DE SA.....
RNP: 2003497684 ENGENHEIRO CIVIL
.....
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS.....
Endereço: AL ESMERALDA 206 - JD PRIMAVERA.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Atividade Técnica:
(1): EXECUCAO DE INSTALACAO.....
Especificação da Atividade:
(1): CONSTRUCAO.....
Complemento:
(1): ILUMINACAO

(CONTINUA)



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO OPERACIONAL Nº 28997/2025)

(2): REDE ELETRICA
Informação Complementar:
SERVIÇOS DE ENGENHARIA ELÉTRICA PARA CONSTRUÇÃO DE ESCOLA PADRÃO E QUADRA .
POLIESPORTIVA.
Nº do contrato: 05-16/2011.....
Quantificação: 1.769,82 m2.....
Data de Início: 04/08/2011.....
Previsão de Término: 04/04/2012.....
Valor de Contrato/Honorário: R\$ 2.764.882,72.....
Endereço: R SÃO JOÃO EVANGELISTA S/N - PILAR.....
DUQUE DE CAXIAS RJ.....
ART Nº IN00666732 - de 26/09/2011 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Baixada em: 08/08/2013 por: CONCLUSAO.....
Vinculada a ART principal Nº: IN00666714 - Data de Pagamento: 26/09/2011.....
Profissional: SERGIO RICARDO CORREIA DE SA.....
RNP: 2003497684 ENGENHEIRO CIVIL
.....
Contratante: SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO.....
Endereço: R AFONSO CAVALCANTI 455 4º ANDAR - CIDADE NOVA.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Atividade Técnica:
(1): EXECUCAO DE INSTALACAO.....
Especificação da Atividade:
(1): REFORMA.....
Complemento:
(1): ILUMINACAO
(2): REDE ELETRICA
Informação Complementar:
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PARA A REFORMA DO ESPAÇO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL
(EDI) NA COMUNIDADE MORRO DO FOGUETEIRO
Nº do contrato: 030/11.....
Quantificação: 604,78 m2.....
Data de Início: 05/09/2011.....
Previsão de Término: 05/05/2012.....
Valor de Contrato/Honorário: R\$ 1.469.594,14.....
Endereço: TRV MARROCOS S/N - RIO COMPRIDO.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
ART Nº IN00725196 - de 12/12/2011 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....

(CONTINUA)



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO OPERACIONAL Nº 28997/2025)

Baixada em: 13/07/2012 por: CONCLUSAO.....
Vinculada a ART principal Nº: IN00725174 - Data de Pagamento: 12/12/2011.....
Profissional: SERGIO RICARDO CORREIA DE SA.....
RNP: 2003497684 ENGENHEIRO CIVIL
.....
Contratante: SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO.....
Endereço: R AFONSO CAVALCANTI 455 4º ANDAR - CIDADE NOVA.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Atividade Técnica:
(1): EXECUCAO DE INSTALACAO.....
Especificação da Atividade:
(1): CONSTRUCAO.....
Complemento:
(1): ILUMINACAO
(2): REDE ELETRICA
Informação Complementar:
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PARA EDIFICAÇÃO DE CENTRO COMERCIAL NA COMUNIDADE ...
VIDIGAL
Nº do contrato: 029/2011.....
Quantificação: 237,00 m2.....
Data de Início: 16/11/2011.....
Previsão de Término: 14/05/2012.....
Valor de Contrato/Honorário: R\$ 782.109,35.....
Endereço: AV PRESIDENTE JOÃO GOULART 84 - VIDIGAL.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
ART Nº IN00730462 - de 16/12/2011 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Baixada em: 30/04/2021 por: RESCISAO DE CONTRATO DO PROFISSIONAL.....
Vinculada a ART principal Nº: IN00730434 - Data de Pagamento: 16/12/2011.....
Profissional: SERGIO RICARDO CORREIA DE SA.....
RNP: 2003497684 ENGENHEIRO CIVIL
.....
Contratante: HOSPITAL DANIEL LIPP LTDA.....
Endereço: R CONDE DE PORTO ALEGRE 271 - 25 DE AGOSTO.....
DUQUE DE CAXIAS RJ.....
Atividade Técnica:
(1): EXECUCAO DE INSTALACAO.....
Especificação da Atividade:
(1): REFORMA.....

(CONTINUA)



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO OPERACIONAL Nº 28997/2025)

Complemento:
(1): ILUMINACAO
(2): REDE ELETRICA
(3): REDE DE TELEFONIA
Informação Complementar:
SERVIÇOS DE REFORMA DO 50. PAVIMENTO, COMPREENDENDO A PARTE DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (ILUMINAÇÃO, DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA, TELEFONIA).
Nº do contrato: 06/2011.....
Quantificação: 351,10 m2.....
Data de Início: 11/09/2011.....
Previsão de Término: 10/12/2011.....
Valor de Contrato/Honorário: R\$ 435.000,00.....
Endereço: R CONDE DE PORTO ALEGRE 271 50. PAV. - 25 DE AGOSTO.....
DUQUE DE CAXIAS RJ.....
ART Nº IN00739598 - de 02/01/2012 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Baixada em: 25/01/2017 por: CONCLUSAO.....
Vinculada a ART principal Nº: IN00739583 - Data de Pagamento: 02/01/2012.....
Profissional: SERGIO RICARDO CORREIA DE SA.....
RNP: 2003497684 ENGENHEIRO CIVIL
.....
Contratante: EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO RIO-URBE.....
Endereço: LRG DOS LEOES 15 8 ANDAR - HUMAITA.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Atividade Técnica:
(1): EXECUCAO DE INSTALACAO.....
Especificação da Atividade:
(1): REFORMA.....
Complemento:
(1): EQUIPAMENTO MEDICO HOSPITALAR DE DIAGNOSTICO
(2): ILUMINACAO
Informação Complementar:
SERVIÇO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PARA INSTALAÇÃO DE TOMÓGRAFO NO HOSPITAL MUNICIPAL JESUS.
Nº do contrato: 125/11.....
Quantificação: 1,00 un.....
Data de Início: 08/12/2011.....
Previsão de Término: 07/03/2012.....
Valor de Contrato/Honorário: R\$ 341.039,60.....

(CONTINUA)



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO OPERACIONAL Nº 28997/2025)

Endereço: R OITO DE DEZEMBRO 717 - VILA ISABEL.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
ART Nº IN00757323 - de 09/02/2012 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Baixada em: 17/02/2012 por: CONCLUSAO.....
Vinculada a ART principal Nº: IN00466542 - Data de Pagamento: 30/12/2010.....
Profissional: RONALDO ELIAS HADDAD.....
RNP: 2003868356 ENGENHEIRO CIVIL
.....
Contratante: EMOP EMPRESA DE OBRAS PUBLICAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO.....
Endereço: CMP DE SAO CRISTOVAO 138 5 AND - S CRISTOVAO.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Atividade Técnica:
(1): EXECUCAO DE INSTALACAO.....
Especificação da Atividade:
(1): CONSERVACAO.....
Complemento:
(1): ILUMINACAO
(2): REDE ELETRICA
Informação Complementar:
SERVIÇOS DE REPAROS EM INSTALAÇÕES ELÉTRICAS NAS UNIDADES ESCOLARES -
10A.DOCON-REGIÃO - TERMO ADITIVO DE PRAZO
Nº do contrato: 110/2010.....
Quantificação: 10,00 un.....
Data de Início: 21/03/2011.....
Previsão de Término: 31/05/2011.....
Valor de Contrato/Honorário: R\$ 499.999,58.....
Endereço: DIV LOGRADOUROS SN - DIVERSOS BAIRROS.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
ART Nº IN00757337 - de 09/02/2012 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Baixada em: 17/02/2012 por: CONCLUSAO.....
Vinculada a ART principal Nº: IN00438944 - Data de Pagamento: 25/10/2010.....
Profissional: SERGIO RICARDO CORREIA DE SA.....
RNP: 2003497684 ENGENHEIRO CIVIL
.....
Contratante: EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO RIO-URBE.....
Endereço: LRG DOS LEOES 15 8 ANDAR - HUMAITA.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Atividade Técnica:

(CONTINUA)



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO OPERACIONAL Nº 28997/2025)

(1): EXECUCAO DE INSTALACAO.....
(2): PROJETO.....
Especificação da Atividade:
(1): REFORMA.....
Complemento:
(1): ILUMINACAO
(2): REDE ELETRICA
Informação Complementar:
EXECUÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DAS OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DO ESPAÇO DE ..
DESENVOLVIMENTO INFANTIL (EDIS) NOS CIEPS LUIS CARLOS PRESTES E PABLO
NERUDA - TERMO ADITIVO DE VALOR
Nº do contrato: 139/10.....
Quantificação: 200,00 un.....
Data de Início: 23/09/2010.....
Previsão de Término: 23/04/2011.....
Valor de Contrato/Honorário: R\$ 614.044,27.....
Endereço: DIV LOGRADOUROS SN - DIVERSOS BAIRROS.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
ART Nº IN00757336 - de 09/02/2012 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Baixada em: 17/02/2012 por: CONCLUSAO.....
Vinculada a ART principal Nº: IN00438944 - Data de Pagamento: 25/10/2010.....
Profissional: SERGIO RICARDO CORREIA DE SA.....
RNP: 2003497684 ENGENHEIRO CIVIL
.....
Contratante: EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO RIO-URBE.....
Endereço: LRG DOS LEOES 15 8 ANDAR - HUMAITA.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Atividade Técnica:
(1): EXECUCAO DE INSTALACAO.....
(2): PROJETO.....
Especificação da Atividade:
(1): REFORMA.....
Complemento:
(1): ILUMINACAO
(2): REDE ELETRICA
Informação Complementar:
EXECUÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DAS OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DO ESPAÇO DE ..
DESENVOLVIMENTO INFANTIL (EDIS) NOS CIEPS LUIS CARLOS PRESTES E PABLO

(CONTINUA)



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO OPERACIONAL Nº 28997/2025)

NERUDA - TERMO ADITIVO DE VALOR

Nº do contrato: 139/10.....

Quantificação: 200,00 un.....

Data de Início: 23/09/2010.....

Previsão de Término: 23/04/2011.....

Valor de Contrato/Honorário: R\$ 500.000,00.....

Endereço: DIV LOGRADOUROS SN - DIVERSOS BAIRROS.....

RIO DE JANEIRO RJ.....

ART Nº IN00788089 - de 05/04/2012 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....

Baixada em: 09/05/2014 por: CONCLUSAO.....

Vinculada a ART principal Nº: IN00788047 - Data de Pagamento: 05/04/2012.....

Profissional: RONALDO ELIAS HADDAD.....

RNP: 2003868356 ENGENHEIRO CIVIL

.....

Contratante: EMOP EMPRESA DE OBRAS PUBLICAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO.....

Endereço: CMP DE SAO CRISTOVAO 138 5 AND - S CRISTOVAO.....

RIO DE JANEIRO RJ.....

Atividade Técnica:

(1): MANUTENCAO DE INSTALACAO.....

Especificação da Atividade:

(1): CONSERVACAO.....

Complemento:

(1): ILUMINACAO

(2): REDE ELETRICA

Informação Complementar:

SERVIÇOS DE REPAROS ELÉTRICOS EM UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA 24H), SENDO UPA TIJUCA, NA RUA CONDE DE BONFIM, 289, UPA ENGENHO NOVO, NA RUA ... SOUZA BARROS, 70 E UPA IRAJÁ, NA RUA MONSENHOR FELIX, 380.

Nº do contrato: 005/12.....

Quantificação: 3,00 un.....

Data de Início: 26/03/2012.....

Previsão de Término: 21/12/2012.....

Valor de Contrato/Honorário: R\$ 1.497.498,31.....

Endereço: DIV LOGRADOUROS - DIVERSOS BAIRROS.....

RIO DE JANEIRO RJ.....

ART Nº IN00801409 - de 30/04/2012 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....

Baixada em: 04/02/2014 por: CONCLUSAO.....

Vinculada a ART principal Nº: IN00801404 - Data de Pagamento: 30/04/2012.....

(CONTINUA)



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO OPERACIONAL Nº 28997/2025)

Profissional: RONALDO ELIAS HADDAD.....
RNP: 2003868356 ENGENHEIRO CIVIL

Contratante: EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO RIO-URBE.....
Endereço: LRG DOS LEOES 15 8 ANDAR - HUMAITA.....
RIO DE JANEIRO RJ.....

Atividade Técnica:

(1): EXECUCAO DE INSTALACAO.....

Especificação da Atividade:

(1): CONSTRUCAO.....

Complemento:

(1): ILUMINACAO

(2): REDE ELETRICA

Informação Complementar:

SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PARA CONSTRUÇÃO DE EDI'S (ESPAÇO DE
DESENVOLVIMENTO INFANTIL) NA RUA BONONI, S/N, CAMPO GRANDE - RUA FEIRA
NOVA, S/N, REALENGO - RUA SILVIO LEITÃO, S/N, CAMPO GRANDE E RUA JUSSARA, .
S/N, CAMPO GRANDE

Nº do contrato: 019/12.....

Quantificação: 5.650,93 m2.....

Data de Início: 09/04/2012.....

Previsão de Término: 03/02/2013.....

Valor de Contrato/Honorário: R\$ 13.900.536,49.....

Endereço: DIV LOGRADOUROS - DIVERSOS BAIRROS.....

RIO DE JANEIRO RJ.....

ART Nº IN00908146 - de 01/11/2012 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....

Baixada em: 09/05/2014 por: CONCLUSAO.....

Vinculada a ART principal Nº: IN00908139 - Data de Pagamento: 01/11/2012.....

Profissional: RONALDO ELIAS HADDAD.....

RNP: 2003868356 ENGENHEIRO CIVIL

Contratante: EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO RIO-URBE.....

Endereço: LRG DOS LEOES 15 8 ANDAR - HUMAITA.....

RIO DE JANEIRO RJ.....

Atividade Técnica:

(1): EXECUCAO DE INSTALACAO.....

Especificação da Atividade:

(1): CONSTRUCAO.....

(CONTINUA)



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO OPERACIONAL Nº 28997/2025)

Complemento:
(1): ILUMINACAO
(2): REDE ELETRICA
Informação Complementar:
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS NAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO DE DESENVOLVIMENTO
INFANTIL TIPO 2P 6S
Nº do contrato: 121/12.....
Quantificação: 740,00 m2.....
Data de Início: 19/10/2012.....
Previsão de Término: 17/01/2013.....
Valor de Contrato/Honorário: R\$ 1.661.570,40.....
Endereço: R BOTUMIRIM S/N - PAVUNA.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
ART Nº IN00912274 - de 12/11/2012 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Baixada em: 16/03/2016 por: CONCLUSAO.....
Vinculada a ART principal Nº: IN00912257 - Data de Pagamento: 12/11/2012.....
Profissional: SERGIO RICARDO CORREIA DE SA.....
RNP: 2003497684 ENGENHEIRO CIVIL
.....
Contratante: EMOP EMPRESA DE OBRAS PUBLICAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO.....
Endereço: CMP DE SAO CRISTOVAO 138 5 AND - S CRISTOVAO.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Atividade Técnica:
(1): EXECUCAO DE INSTALACAO.....
Especificação da Atividade:
(1): CONSTRUCAO.....
Complemento:
(1): ILUMINACAO
(2): REDE ELETRICA
(3): SUBESTACAO
Informação Complementar:
SERVIÇOS ELÉTRICOS PARA CONSTRUÇÃO DA POLICLÍNICA DA POLÍCIA CIVIL
Nº do contrato: 140/12.....
Quantificação: 1.948,00 m2.....
Data de Início: 05/11/2012.....
Previsão de Término: 03/07/2013.....
Valor de Contrato/Honorário: R\$ 8.342.907,86.....
Endereço: R HADDOCK LOBO 40 - ESTÁCIO.....

(CONTINUA)



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO OPERACIONAL Nº 28997/2025)

RIO DE JANEIRO RJ.....
ART Nº IN00965408 - de 27/02/2013 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Baixada em: 13/09/2013 por: CONCLUSAO.....
Vinculada a ART principal Nº: IN00965397 - Data de Pagamento: 27/02/2013.....
Profissional: SERGIO RICARDO CORREIA DE SA.....
RNP: 2003497684 ENGENHEIRO CIVIL
.....
Contratante: BICUDO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.....
Endereço: R VOLUNTÁRIOS DA PÁTRIA 113 8 ANDAR - BOTAFOGO.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Atividade Técnica:
(1): EXECUCAO DE INSTALACAO.....
Especificação da Atividade:
(1): CONSTRUCAO.....
Complemento:
(1): ILUMINACAO
(2): REDE ELETRICA
Informação Complementar:
INSTALAÇÕES ELETRICAS PARA CONSTRUÇÃO DE EMPREENDIMENTO COMERCIAL, ...
COMPOSTO DE 8 LOJAS E ESTACIONAMENTO PARA 34 VAGAS
Quantificação: 995,38 m2.....
Data de Início: 14/02/2013.....
Previsão de Término: 30/05/2013.....
Valor de Contrato/Honorário: R\$ 2.211.654,44.....
Endereço: EST M TENENTE CORONEL MUNIZ ARAGÃO 1755 - JACAREPAGUÁ.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
ART Nº IN00980163 - de 25/03/2013 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Baixada em: 30/04/2021 por: RESCISAO DE CONTRATO DO PROFISSIONAL.....
Vinculada a ART principal Nº: IN00370659 - Data de Pagamento: 07/05/2010.....
Profissional: SERGIO RICARDO CORREIA DE SA.....
RNP: 2003497684 ENGENHEIRO CIVIL
.....
Contratante: EMOP EMPRESA DE OBRAS PUBLICAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO.....
Endereço: CMP DE SAO CRISTOVAO 138 5 AND - SÃO CRISTOVAO.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Atividade Técnica:
(1): EXECUCAO DE INSTALACAO.....
Especificação da Atividade:

(CONTINUA)



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO OPERACIONAL Nº 28997/2025)

(1): REFORMA.....
Complemento:
(1): ILUMINACAO
(2): REDE ELETRICA
Informação Complementar:
TERMO ADITIVO DE PRAZO E VALOR
Nº do contrato: 013/10.....
Quantificação: 1.234,00 m2.....
Data de Início: 03/05/2010.....
Previsão de Término: 03/10/2010.....
Valor de Contrato/Honorário: R\$ 247.993,98.....
Endereço: EST MAL SALAZAR MENDES DE MORAES S/N - CIDADE DE DEUS - JACAREPAGUÁ.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
ART Nº IN01045998 - de 15/07/2013 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Baixada em: 15/08/2013 por: CONCLUSAO.....
Vinculada a ART principal Nº: IN01046001 - Data de Pagamento: 21/08/2013.....
Profissional: SERGIO RICARDO CORREIA DE SA.....
RNP: 2003497684 ENGENHEIRO CIVIL
.....
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS.....
Endereço: AL ESMERALDA 206 - JD PRIMAVERA.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Atividade Técnica:
(1): EXECUCAO DE INSTALACAO.....
(2): PROJETO.....
Especificação da Atividade:
(1): FORNECIMENTO.....
Complemento:
(1): EXECUTIVO
Informação Complementar:
FORNECIMENTO DE PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÃO DE LUZ E EXECUÇÃO DAS
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO E PONTO DE LUZ
Nº do contrato: 069/2008.....
Quantificação: 234,73 m2.....
Data de Início: 27/11/2008.....
Previsão de Término: 27/03/2009.....
Valor de Contrato/Honorário: R\$ 370.348,86.....
Endereço: R AVARÉ LOTE12 QUADRA 12 - JARDIM GRAMACHO.....

(CONTINUA)



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO OPERACIONAL Nº 28997/2025)

DUQUE DE CAXIAS RJ.....
ART Nº IN01046012 - de 15/07/2013 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Baixada em: 02/08/2013 por: CONCLUSAO.....
Vinculada a ART principal Nº: IN00584351 - Data de Pagamento: 23/05/2011.....
Profissional: RONALDO ELIAS HADDAD.....
RNP: 2003868356 ENGENHEIRO CIVIL
.....
Contratante: EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO RIO-URBE.....
Endereço: LRG DOS LEOES 15 8 ANDAR - HUMAITA.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Atividade Técnica:
(1): EXECUCAO DE INSTALACAO.....
Especificação da Atividade:
(1): OUTROS.....
Complemento:
(1): ILUMINACAO
(2): REDE ELETRICA
Informação Complementar:
TERMO ADITIVO DE PRAZO E VALOR
Nº do contrato: 029/2011.....
Quantificação: 729,82 m2.....
Data de Início: 02/05/2011.....
Previsão de Término: 01/05/2012.....
Valor de Contrato/Honorário: R\$ 656.403,41.....
Endereço: AV BRASIL S/N - REALENGO.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
ART Nº IN01046004 - de 15/07/2013 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Baixada em: 15/08/2013 por: CONCLUSAO.....
Vinculada a ART principal Nº: IN00218807 - Data de Pagamento: 05/01/2009.....
Profissional: SERGIO RICARDO CORREIA DE SA.....
RNP: 2003497684 ENGENHEIRO CIVIL
.....
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS.....
Endereço: AL ESMERALDA 206 - JD PRIMAVERA.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Atividade Técnica:
(1): EXECUCAO DE INSTALACAO.....
(2): PROJETO.....

(CONTINUA)



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO OPERACIONAL Nº 28997/2025)

Especificação da Atividade:
(1): FORNECIMENTO.....
(2): OUTROS.....
Complemento:
(1): EXECUTIVO
(2): OUTROS
Informação Complementar:
TERMO ADITIVO DE VALOR
Nº do contrato: -.....
Quantificação: 209,14 m2.....
Data de Início: 27/11/2008.....
Previsão de Término: 27/03/2009.....
Valor de Contrato/Honorário: R\$ 155.330,43.....
Endereço: R PREFEITO BRAULINO DE MATTOS REIS 1410 - VILA LEOPOLDINA.....
DUQUE DE CAXIAS RJ.....
ART Nº IN01046003 - de 15/07/2013 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Baixada em: 15/08/2013 por: CONCLUSAO.....
Vinculada a ART principal Nº: IN00218807 - Data de Pagamento: 05/01/2009.....
Profissional: SERGIO RICARDO CORREIA DE SA.....
RNP: 2003497684 ENGENHEIRO CIVIL
.....
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS.....
Endereço: AL ESMERALDA 206 - JD PRIMAVERA.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Atividade Técnica:
(1): EXECUCAO DE INSTALACAO.....
(2): PROJETO.....
Especificação da Atividade:
(1): OUTROS.....
Complemento:
(1): EXECUTIVO
(2): OUTROS
Informação Complementar:
FORNECIMENTO DE PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÃO DE LUZ, EXECUÇÃO DAS
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, PONTO DE LUZ, QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO
Nº do contrato: -.....
Quantificação: 209,14 m2.....
Data de Início: 27/11/2008.....

(CONTINUA)



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO OPERACIONAL Nº 28997/2025)

Previsão de Término: 27/03/2009.....
Valor de Contrato/Honorário: R\$ 320.261,78.....
Endereço: R PREFEITO BRAULINO DE MATTOS REIS 1410 - VILA LEOPOLDINA.....
DUQUE DE CAXIAS RJ.....
ART Nº IN01047835 - de 17/07/2013 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Baixada em: 02/08/2013 por: CONCLUSAO.....
Vinculada a ART principal Nº: IN00725174 - Data de Pagamento: 12/12/2011.....
Profissional: SERGIO RICARDO CORREIA DE SA.....
RNP: 2003497684 ENGENHEIRO CIVIL
.....
Contratante: PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO.....
Endereço: R AFONSO CAVALCANTI 455 - CIDADE NOVA.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Atividade Técnica:
(1): EXECUCAO DE INSTALACAO.....
Especificação da Atividade:
(1): CONSTRUCAO.....
Complemento:
(1): ILUMINACAO
(2): REDE ELETRICA
Informação Complementar:
REINICIO DOS SERVIÇOS E ACRESCIMO DE VALOR.
Nº do contrato: 029/2011.....
Quantificação: 237,00 m2.....
Data de Início: 15/05/2012.....
Previsão de Término: 14/07/2012.....
Valor de Contrato/Honorário: R\$ 974.626,00.....
Endereço: AV PRESIDENTE JOÃO GOULART 84 - VIDIGAL.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
ART Nº IN01056907 - de 02/08/2013 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Baixada em: 08/08/2013 por: CONCLUSAO.....
Vinculada a ART principal Nº: IN00666732 - Data de Pagamento: 26/09/2011.....
Profissional: ENZIO JORGE RICARDO.....
RNP: 2004959347 ENGENHEIRO ELETRICISTA - ELETROTÉCNICA e ENGENHEIRO DE SEGURANÇA ..
DO TRABALHO e ENGENHEIRO DE OPERAÇÃO - ELETROTÉCNICA
.....
Contratante: SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO.....
Endereço: - RUA AFONSO CAVALCANTI 455 4 ANDAR - CIDADE NOVA.....

(CONTINUA)



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO OPERACIONAL Nº 28997/2025)

RIO DE JANEIRO RJ.....
Atividade Técnica:
(1): PROJETO.....
Especificação da Atividade:
(1): OUTROS.....
Complemento:
(1): EXECUTIVO
Informação Complementar:
ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E DA REDE LÓGICA
Nº do contrato: 030/11.....
Quantificação: 604,78 m2.....
Data de Início: 05/09/2011.....
Previsão de Término: 05/05/2012.....
Valor de Contrato/Honorário: R\$ 1.469.594,14.....
Endereço: TRV MARROCOS S/N - RIO COMPRIDO.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
ART Nº IN01059230 - de 06/08/2013 Tipo de registro: OBRA OU SERVIÇO.....
Baixada em: 11/05/2017 por: CONCLUSÃO.....
Vinculada a ART principal Nº: IN01059224 - Data de Pagamento: 06/08/2013.....
Profissional: RONALDO ELIAS HADDAD.....
RNP: 2003868356 ENGENHEIRO CIVIL
.....
Contratante: EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO RIO-URBE.....
Endereço: LRG DOS LEOES 15 8 ANDAR - HUMAITA.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Atividade Técnica:
(1): EXECUCAO DE INSTALACAO.....
Especificação da Atividade:
(1): CONSERVACAO.....
Complemento:
(1): ILUMINACAO
(2): REDE ELETRICA
Informação Complementar:
SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA PARA CONSERVAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES DA
8A. CRE/SME
Nº do contrato: 014/2013.....
Data de Início: 02/05/2013.....
Previsão de Término: 02/05/2014.....

(CONTINUA)



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO OPERACIONAL Nº 28997/2025)

Valor de Contrato/Honorário: R\$ 3.987.593,54.....
Endereço: DVS RUAS - DIVERSOS BAIRROS.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
ART Nº IN01059218 - de 06/08/2013 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Baixada em: 07/03/2016 por: CONCLUSAO.....
Vinculada a ART principal Nº: IN01059204 - Data de Pagamento: 06/08/2013.....
Profissional: RONALDO ELIAS HADDAD.....
RNP: 2003868356 ENGENHEIRO CIVIL
.....
Contratante: EMOP EMPRESA DE OBRAS PUBLICAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO.....
Endereço: CMP DE SAO CRISTOVAO 138 5 AND - S CRISTOVAO.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Atividade Técnica:
(1): EXECUCAO DE INSTALACAO.....
Especificação da Atividade:
(1): CONSERVACAO.....
Complemento:
(1): ILUMINACAO
(2): REDE ELETRICA
Informação Complementar:
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA PARA REPAROS EM UNIDADES ESCOLARES
GERENCIADAS PELA 10A. DEMAN - REGIÃO "A"
Nº do contrato: 054/2013.....
Data de Início: 29/07/2013.....
Previsão de Término: 29/07/2014.....
Valor de Contrato/Honorário: R\$ 1.498.347,65.....
Endereço: DIV LOGRADOUROS S/N - DIVERSOS MUNICÍPIOS.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
ART Nº IN01057917 - de 14/08/2013 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Baixada em: 16/08/2013 por: CONCLUSAO.....
Vinculada a ART principal Nº: IN00586237 - Data de Pagamento: 26/05/2011.....
Profissional: ENZIO JORGE RICARDO.....
RNP: 2004959347 ENGENHEIRO ELETRICISTA - ELETROTÉCNICA e ENGENHEIRO DE SEGURANÇA ..
DO TRABALHO e ENGENHEIRO DE OPERAÇÃO - ELETROTÉCNICA
.....
Contratante: EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO RIO-URBE.....
Endereço: LRG DOS LEOES 15 8 ANDAR - HUMAITA.....
RIO DE JANEIRO RJ.....

(CONTINUA)



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO OPERACIONAL Nº 28997/2025)

Atividade Técnica:
(1): PROJETO.....
Especificação da Atividade:
(1): OUTROS.....
Complemento:
(1): EXECUTIVO
(2): REDE ELETRICA
(3): REDE DE TELEFONIA
Informação Complementar:
ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÃO DE TELEFONE, DAS INSTALAÇÕES
DE LUZ, REDE ELÉTRICA E DE REDE DE LÓGICA
Nº do contrato: 029/2011.....
Quantificação: 729,82 m2.....
Data de Início: 02/05/2011.....
Previsão de Término: 02/11/2011.....
Valor de Contrato/Honorário: R\$ 2.750.239,91.....
Endereço: AV BRASIL S/N - REALENGO.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
ART Nº IN01080373 - de 06/09/2013 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Baixada em: 13/09/2013 por: CONCLUSAO.....
Vinculada a ART principal Nº: IN00965397 - Data de Pagamento: 27/02/2013.....
Profissional: SERGIO RICARDO CORREIA DE SA.....
RNP: 2003497684 ENGENHEIRO CIVIL
.....
Contratante: BICUDO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.....
Endereço: R VOLUNTÁRIOS DA PÁTRIA 113 8 ANDAR - BOTAFOGO.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Atividade Técnica:
(1): EXECUCAO DE INSTALACAO.....
Especificação da Atividade:
(1): CONSTRUCAO.....
Complemento:
(1): ILUMINACAO
(2): REDE ELETRICA
Informação Complementar:
TERMO ADITIVO DE PRAZO E VALOR
Nº do contrato: -.....
Quantificação: 995,38 m2.....

(CONTINUA)



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO OPERACIONAL Nº 28997/2025)

Data de Início: 14/02/2013.....
Previsão de Término: 27/08/2013.....
Valor de Contrato/Honorário: R\$ 86.096,63.....
Endereço: EST M TENENTE CORONEL MUNIZ ARAGÃO 1755 - JACAREPAGUÁ.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
ART Nº IN01094456 - de 27/09/2013 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Baixada em: 04/10/2013 por: CONCLUSAO.....
Vinculada a ART principal Nº: IN01094450 - Data de Pagamento: 27/09/2013.....
Profissional: SERGIO RICARDO CORREIA DE SA.....
RNP: 2003497684 ENGENHEIRO CIVIL
.....
Contratante: EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO RIO-URBE.....
Endereço: LRG DOS LEOES 15 8 ANDAR - HUMAITA.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Atividade Técnica:
(1): MANUTENCAO DE INSTALACAO.....
Especificação da Atividade:
(1): CONSERVACAO.....
Complemento:
(1): ILUMINACAO
(2): REDE ELETRICA
Informação Complementar:
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS NO HOSPITAL ...
JESUS.
Nº do contrato: 003/2009.....
Data de Início: 01/06/2011.....
Previsão de Término: 01/06/2012.....
Valor de Contrato/Honorário: R\$ 1.442.617,42.....
Endereço: R OITO DE DEZEMBRO 717 - MARACANA.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
ART Nº IN01094449 - de 27/09/2013 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Baixada em: 04/10/2013 por: CONCLUSAO.....
Vinculada a ART principal Nº: IN01094444 - Data de Pagamento: 27/09/2013.....
Profissional: SERGIO RICARDO CORREIA DE SA.....
RNP: 2003497684 ENGENHEIRO CIVIL
.....
Contratante: EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO RIO-URBE.....
Endereço: LRG DOS LEOES 15 8 ANDAR - HUMAITA.....

(CONTINUA)



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO OPERACIONAL Nº 28997/2025)

RIO DE JANEIRO RJ.....
Atividade Técnica:
(1): MANUTENCAO DE INSTALACAO.....
Especificação da Atividade:
(1): CONSERVACAO.....
Complemento:
(1): ILUMINACAO
(2): REDE ELETRICA
Informação Complementar:
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS NO HOSPITAL ...
JESUS.
Nº do contrato: 003/2009.....
Data de Início: 01/06/2010.....
Previsão de Término: 01/06/2011.....
Valor de Contrato/Honorário: R\$ 1.442.617,42.....
Endereço: R OITO DE DEZEMBRO 717 - MARACANA.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
ART Nº IN01135923 - de 29/11/2013 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Baixada em: 07/03/2016 por: CONCLUSAO.....
Vinculada a ART principal Nº: IN01135910 - Data de Pagamento: 29/11/2013.....
Profissional: RONALDO ELIAS HADDAD.....
RNP: 2003868356 ENGENHEIRO CIVIL
.....
Contratante: EMOP EMPRESA DE OBRAS PUBLICAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO.....
Endereço: CMP DE SAO CRISTOVAO 138 5 AND - S CRISTOVAO.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Atividade Técnica:
(1): CONDUCAO DE EQUIPE DE REPARO.....
Especificação da Atividade:
(1): REFORMA.....
Complemento:
(1): ILUMINACAO
(2): REDE ELETRICA
Informação Complementar:
SERVIÇOS ELÉTRICOS DE REPAROS EM UNIDADES DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO
ESTADO DO RIO DE JANEIRO, NA BARRA DA TIJUCA, GUARATIBA, BARRA DE
GUARATIBA E PENHA
Nº do contrato: 122/13.....

(CONTINUA)



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO OPERACIONAL Nº 28997/2025)

Quantificação: 4,00 un.....
Data de Início: 01/11/2013.....
Previsão de Término: 29/06/2014.....
Valor de Contrato/Honorário: R\$ 893.982,55.....
Endereço: DIV LOGRADOUROS - DIVERSOS MUNICÍPIOS.....
OUTROS RJ.....
ART Nº IN01167535 - de 27/01/2014 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Baixada em: 04/02/2014 por: CONCLUSAO.....
Vinculada a ART principal Nº: IN00801404 - Data de Pagamento: 30/04/2012.....
Profissional: RONALDO ELIAS HADDAD.....
RNP: 2003868356 ENGENHEIRO CIVIL
.....
Contratante: EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO RIO-URBE.....
Endereço: LRG DOS LEOES 15 8 ANDAR - HUMAITA.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Atividade Técnica:
(1): PROJETO.....
Especificação da Atividade:
(1): OUTROS.....
Complemento:
(1): EXECUTIVO
Informação Complementar:
EXECUÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO, E, TERMO ADITIVO DE VALOR
Nº do contrato: 019/12.....
Quantificação: 5.650,00 m2.....
Data de Início: 09/04/2012.....
Previsão de Término: 03/02/2013.....
Valor de Contrato/Honorário: R\$ 2.698.630,80.....
Endereço: DIV LOGRADOUROS - DIVERSOS BAIRROS.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
ART Nº IN01167529 - de 27/01/2014 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Baixada em: 04/02/2014 por: CONCLUSAO.....
Vinculada a ART principal Nº: IN00885336 - Data de Pagamento: 20/09/2012.....
Profissional: SERGIO RICARDO CORREIA DE SA.....
RNP: 2003497684 ENGENHEIRO CIVIL
.....
Contratante: LIPP'S PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA.....
Endereço: AV ARMANDO LOMBARDI 1000 BL II TERREO - BARRA DA TIJUCA.....

(CONTINUA)



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO OPERACIONAL Nº 28997/2025)

RIO DE JANEIRO RJ.....
Atividade Técnica:
(1): EXECUCAO DE INSTALACAO.....
Especificação da Atividade:
(1): OUTROS.....
Complemento:
(1): REDE ELETRICA
Informação Complementar:
EXECUÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, PONTOS DE LÓGICA/TELEFONIA,QUADRO
ELÉTRICO
Nº do contrato: 015/12.....
Quantificação: 139,70 m2.....
Data de Início: 03/09/2012.....
Previsão de Término: 03/10/2012.....
Valor de Contrato/Honorário: R\$ 152.000,00.....
Endereço: AV ARMANDO LOMBARDI 1000 BL II TERREO - BARRA DA TIJUCA.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
ART Nº IN01222155 - de 29/04/2014 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Baixada em: 09/05/2014 por: CONCLUSAO.....
Vinculada a ART principal Nº: IN01222145 - Data de Pagamento: 29/04/2014.....
Profissional: SERGIO RICARDO CORREIA DE SA.....
RNP: 2003497684 ENGENHEIRO CIVIL
.....
Contratante: EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO RIO-URBE.....
Endereço: LRG DOS LEOES 15 8 ANDAR - HUMAITA.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Atividade Técnica:
(1): MANUTENCAO DE INSTALACAO.....
(2): PROJETO.....
Especificação da Atividade:
(1): CONSERVACAO.....
Complemento:
(1): EXECUTIVO
(2): ILUMINACAO
(3): REDE ELETRICA
Informação Complementar:
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS UNIDADES ESCOLARES NA ÁREA DA 8A. ...
CRE COMPREENDENDO PROJETO EXECUTIVO

(CONTINUA)



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO OPERACIONAL Nº 28997/2025)

Nº do contrato: 066/10.....
Data de Início: 26/03/2011.....
Previsão de Término: 26/03/2012.....
Valor de Contrato/Honorário: R\$ 3.685.423,49.....
Endereço: DIV LOGRADOUROS S/N - DIVERSOS BAIRROS.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
ART Nº IN01222172 - de 29/04/2014 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Baixada em: 09/05/2014 por: CONCLUSAO.....
Vinculada a ART principal Nº: IN01222165 - Data de Pagamento: 29/04/2014.....
Profissional: SERGIO RICARDO CORREIA DE SA.....
RNP: 2003497684 ENGENHEIRO CIVIL
.....
Contratante: EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO RIO-URBE.....
Endereço: LRG DOS LEOES 15 8 ANDAR - HUMAITA.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Atividade Técnica:
(1): MANUTENCAO DE INSTALACAO.....
(2): PROJETO.....
Especificação da Atividade:
(1): CONSERVACAO.....
Complemento:
(1): EXECUTIVO
(2): ILUMINACAO
(3): REDE ELETRICA
Informação Complementar:
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS UNIDADES ESCOLARES NA ÁREA DA 8A. ...
CRE, COMPREENDENDO PROJETO EXECUTIVO
Nº do contrato: 066/10.....
Data de Início: 26/03/2012.....
Previsão de Término: 26/03/2013.....
Valor de Contrato/Honorário: R\$ 3.685.423,49.....
Endereço: DIV LOGRADOUROS S/N - DIVERSOS BAIRROS.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
ART Nº IN01221985 - de 29/04/2014 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Baixada em: 09/05/2014 por: CONCLUSAO.....
Vinculada a ART principal Nº: IN00908139 - Data de Pagamento: 01/11/2012.....
Profissional: RONALDO ELIAS HADDAD.....
RNP: 2003868356 ENGENHEIRO CIVIL

(CONTINUA)



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO OPERACIONAL Nº 28997/2025)

Contratante: EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO RIO-URBE.....
Endereço: LRG DOS LEOES 15 8 ANDAR - HUMAITA.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Atividade Técnica:
(1): EXECUCAO DE INSTALACAO.....
Especificação da Atividade:
(1): CONSTRUCAO.....
Complemento:
(1): ILUMINACAO
(2): REDE ELETRICA
Informação Complementar:
TERMO ADITIVO DE VALOR
Nº do contrato: 121/12.....
Quantificação: 740,00 m2.....
Data de Início: 19/10/2012.....
Previsão de Término: 17/01/2013.....
Valor de Contrato/Honorário: R\$ 402.931,92.....
Endereço: R BOTUMIRIM S/N - PAVUNA.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
ART Nº IN01222132 - de 29/04/2014 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Baixada em: 09/05/2014 por: CONCLUSAO.....
Vinculada a ART principal Nº: IN00365310 - Data de Pagamento: 20/04/2010.....
Profissional: SERGIO RICARDO CORREIA DE SA.....
RNP: 2003497684 ENGENHEIRO CIVIL
Contratante: EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO RIO-URBE.....
Endereço: LRG DOS LEOES 15 8 ANDAR - HUMAITA.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Atividade Técnica:
(1): MANUTENCAO DE INSTALACAO.....
Especificação da Atividade:
(1): CONSERVACAO.....
Complemento:
(1): ILUMINACAO
(2): REDE ELETRICA
Informação Complementar:
TERMO ADITIVO DE VALOR

(CONTINUA)



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO OPERACIONAL Nº 28997/2025)

Nº do contrato: 066/10.....
Data de Início: 26/03/2010.....
Previsão de Término: 26/03/2011.....
Valor de Contrato/Honorário: R\$ 737.084,69.....
Endereço: DIV LOGRADOUROS - DIVERSOS BAIRROS.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
ART Nº IN01222078 - de 29/04/2014 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Baixada em: 09/05/2014 por: CONCLUSAO.....
Vinculada a ART principal Nº: IN00788047 - Data de Pagamento: 05/04/2012.....
Profissional: RONALDO ELIAS HADDAD.....
RNP: 2003868356 ENGENHEIRO CIVIL
.....
Contratante: EMOP EMPRESA DE OBRAS PUBLICAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO.....
Endereço: CMP DE SAO CRISTOVAO 138 5 AND - S CRISTOVAO.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Atividade Técnica:
(1): MANUTENCAO DE INSTALACAO.....
Especificação da Atividade:
(1): CONSERVACAO.....
Complemento:
(1): ILUMINACAO
(2): REDE ELETRICA
Informação Complementar:
TERMO ADITIVO DE PRAZO
Nº do contrato: 005/12.....
Data de Início: 26/03/2012.....
Previsão de Término: 25/05/2013.....
Valor de Contrato/Honorário: R\$ 1.497.498,31.....
Endereço: DIV LOGRADOUROS - DIVERSOS BAIRROS.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
ART Nº OL00007767 - de 15/08/2014 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Baixada em: 12/09/2017 por: CONCLUSAO.....
Vinculada a ART principal Nº: OL00007762 - Data de Pagamento: 15/08/2014.....
Profissional: RONALDO ELIAS HADDAD.....
RNP: 2003868356 ENGENHEIRO CIVIL
.....
Contratante: EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO RIO-URBE.....
Endereço: LRG DOS LEOES 15 8 ANDAR - HUMAITA.....

(CONTINUA)



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO OPERACIONAL Nº 28997/2025)

RIO DE JANEIRO RJ.....
Atividade Técnica:
(1): EXECUCAO DE INSTALACAO.....
Especificação da Atividade:
(1): CONSERVACAO.....
Complemento:
(1): ILUMINACAO
(2): REDE ELETRICA
Informação Complementar:
SERVIÇOS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE UNIDADES
HOSPITALARES NO HOSPITAL JESUS, MATERNIDADE ALEXANDER FLEMING E CAP 2.1 E .
2.2
Nº do contrato: 054/2014.....
Quantificação: 5,00 un.....
Data de Início: 22/07/2014.....
Previsão de Término: 22/01/2015.....
Valor de Contrato/Honorário: R\$ 2.751.649,66.....
Endereço: DIV LOGRADOUROS S/N - DIVERSOS.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
ART Nº OL00035546 - de 24/09/2014 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Baixada em: 05/07/2017 por: CONCLUSAO.....
Vinculada a ART principal Nº: OL00035531 - Data de Pagamento: 24/09/2014.....
Profissional: RONALDO ELIAS HADDAD.....
RNP: 2003868356 ENGENHEIRO CIVIL
.....
Contratante: EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO RIO-URBE.....
Endereço: LRG DOS LEOES 15 8 ANDAR - HUMAITA.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Atividade Técnica:
(1): EXECUCAO DE INSTALACAO.....
Especificação da Atividade:
(1): CONSTRUCAO.....
Complemento:
(1): ILUMINACAO
(2): REDE ELETRICA
Informação Complementar:
SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA PARA CONSTRUÇÃO DE NOVA UNIDADE ESCOLAR AO
LADO DO CIEP BENTO RUBIÃO

(CONTINUA)



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO OPERACIONAL Nº 28997/2025)

Nº do contrato: 074/13.....
Quantificação: 1.783,00 m2.....
Data de Início: 12/08/2014.....
Previsão de Término: 12/07/2015.....
Valor de Contrato/Honorário: R\$ 4.299.294,18.....
Endereço: EST DA GÁVEA S/N - ROCINHA.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
ART Nº OL00049028 - de 14/10/2014 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Baixada em: 07/03/2016 por: CONCLUSAO.....
Vinculada a ART principal Nº: IN01135910 - Data de Pagamento: 29/11/2013.....
Profissional: RONALDO ELIAS HADDAD.....
RNP: 2003868356 ENGENHEIRO CIVIL
.....
Contratante: EMOP EMPRESA DE OBRAS PUBLICAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO.....
Endereço: CMP DE SAO CRISTOVAO 138 5 AND - SAO CRISTOVAO.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Atividade Técnica:
(1): CONDUCAO DE EQUIPE DE REPARO.....
Especificação da Atividade:
(1): REFORMA.....
Complemento:
(1): ILUMINACAO
(2): REDE ELETRICA
Informação Complementar:
TERMO ADITIVO DE VALOR E PRAZO PARA SERVIÇOS ELÉTRICOS DE REPAROS EM
UNIDADES DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO , NA ...
BARRA DA TIJUCA, GUARATIBA, BARRA DE GUARATIBA E PENHA
Nº do contrato: 122/13.....
Quantificação: 4,00 un.....
Data de Início: 01/11/2013.....
Previsão de Término: 27/09/2014.....
Valor de Contrato/Honorário: R\$ 223.455,14.....
Endereço: DIV LOGRADOUROS - DIVERSOS MUNICÍPIOS.....
OUTROS RJ.....
ART Nº OL00094018 - de 19/12/2014 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Baixada em: 11/05/2017 por: CONCLUSAO.....
Vinculada a ART principal Nº: OL00093998 - Data de Pagamento: 19/12/2014.....
Profissional: RONALDO ELIAS HADDAD.....

(CONTINUA)



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO OPERACIONAL Nº 28997/2025)

RNP: 2003868356 ENGENHEIRO CIVIL

Contratante: CONCESSIONARIA VIARIO S.A.....

Endereço: AV JOSE SILVA DE AZEVEDO NETO 200 SL 107 BL02 EDIF EVOLUTION III - BARRA DA T
RIO DE JANEIRO RJ.....

Atividade Técnica:

(1): EXECUCAO DE INSTALACAO.....

Especificação da Atividade:

(1): MODIFICACAO.....

Complemento:

(1): REDE ELETRICA

Informação Complementar:

OBRAS DE REMANEJAMENTO DE REDE ELÉTRICA NO CIEP ASPIRANTE FRANCISCO MEGA ..

Nº do contrato: 066/2014.....

Quantificação: 3.050,00 m2.....

Data de Início: 22/12/2014.....

Previsão de Término: 20/06/2015.....

Valor de Contrato/Honorário: R\$ 1.865.670,90.....

Endereço: R SALUSTIANO SILVA S/N - MAGALHÃES BASTOS.....

RIO DE JANEIRO RJ.....

ART Nº OL00184073 - de 01/06/2015 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....

Baixada em: 04/05/2017 por: CONCLUSAO.....

Vinculada a ART principal Nº: OL00184060 - Data de Pagamento: 01/06/2015.....

Profissional: RONALDO ELIAS HADDAD.....

RNP: 2003868356 ENGENHEIRO CIVIL

Contratante: EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO RIO-URBE.....

Endereço: LRG DOS LEOES 15 8 ANDAR - HUMAITA.....

RIO DE JANEIRO RJ.....

Atividade Técnica:

(1): CONDUCAO DE EQUIPE DE INSTALACAO.....

Especificação da Atividade:

(1): CONSERVACAO.....

Complemento:

(1): GERADOR

(2): ILUMINACAO

(3): SUBESTACAO

Informação Complementar:

(CONTINUA)



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO OPERACIONAL Nº 28997/2025)

SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ...
UNIDADES HOSPITALARES NO HOSPITAL JESUS, MATERNIDADE ALEXANDER FLEMING E ..
CAP 2.1
Nº do contrato: 027/15.....
Quantificação: 3,00 un.....
Data de Início: 18/05/2015.....
Previsão de Término: 18/11/2015.....
Valor de Contrato/Honorário: R\$ 2.808.580,00.....
Endereço: DVS RUAS - DIVERSOS BAIRROS.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
ART Nº OL00260150 - de 25/09/2015 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Baixada em: 15/05/2017 por: CONCLUSAO.....
Vinculada a ART principal Nº: OL00260134 - Data de Pagamento: 25/09/2015.....
Profissional: RONALDO ELIAS HADDAD.....
RNP: 2003868356 ENGENHEIRO CIVIL
.....
Contratante: SPDM-ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA.....
Endereço: R CONSTANTE JARDIM 08 - SANTA TERESA.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Atividade Técnica:
(1): EXECUCAO DE INSTALACAO.....
Especificação da Atividade:
(1): REFORMA.....
Complemento:
(1): ILUMINACAO
(2): REDE ELETRICA
Informação Complementar:
SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA PARA REFORMA PARA ADAPTAÇÃO DA UNIDADE CMS
ESTIVADORES
Nº do contrato: 020/2015.....
Data de Início: 14/09/2015.....
Previsão de Término: 14/12/2015.....
Valor de Contrato/Honorário: R\$ 2.149.923,95.....
Endereço: AV DO EXERCITO 101 - SÃO CRISTÓVÃO.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
ART Nº OL00317501 - de 28/12/2015 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Baixada em: 17/08/2016 por: CONCLUSAO.....
Vinculada a ART principal Nº: OL00317494 - Data de Pagamento: 28/12/2015.....

(CONTINUA)



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO OPERACIONAL Nº 28997/2025)

Profissional: RONALDO ELIAS HADDAD.....
RNP: 2003868356 ENGENHEIRO CIVIL
.....
Contratante: EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO RIO-URBE.....
Endereço: LRG DOS LEOES 15 8 ANDAR - HUMAITA.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Atividade Técnica:
(1): EXECUCAO DE INSTALACAO.....
Especificação da Atividade:
(1): CONSTRUCAO.....
Complemento:
(1): ILUMINACAO
(2): REDE ELETRICA
Informação Complementar:
SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PARA RECONSTRUÇÃO DE PARTE DO MERCADO ...
POPULAR DA URUGUAIANA - QUADRA "D".
Nº do contrato: 104/2015.....
Quantificação: 1.310,00 m2.....
Data de Início: 14/12/2015.....
Previsão de Término: 13/03/2016.....
Valor de Contrato/Honorário: R\$ 3.446.700,00.....
Endereço: R URUGUAIANA S/N - CENTRO.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
ART Nº OL00317550 - de 28/12/2015 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Baixada em: 26/06/2017 por: CONCLUSAO.....
Vinculada a ART principal Nº: OL00317543 - Data de Pagamento: 28/12/2015.....
Profissional: RONALDO ELIAS HADDAD.....
RNP: 2003868356 ENGENHEIRO CIVIL
.....
Contratante: SPDM-ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA.....
Endereço: R ARQUIAS CORDEIRO 592 - TODOS OS SANTOS.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Atividade Técnica:
(1): EXECUCAO DE INSTALACAO.....
Especificação da Atividade:
(1): REFORMA.....
Complemento:
(1): COMPUTADOR

(CONTINUA)



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO OPERACIONAL Nº 28997/2025)

(2): ILUMINACAO
(3): REDE ELETRICA
Informação Complementar:
SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PARA REFORMA DOS PRIMEIRO E SEGUNDO
PAVIMENTOS DO CMS MARCOLINO CANDAU
Nº do contrato: 025/2015.....
Quantificação: 520,00 m2.....
Data de Início: 17/11/2015.....
Previsão de Término: 16/01/2016.....
Valor de Contrato/Honorário: R\$ 1.300.709,64.....
Endereço: R LAURA ARAÚJO 03 - CIDADE NOVA.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
ART Nº OL00317532 - de 28/12/2015 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Baixada em: 10/05/2017 por: CONCLUSAO.....
Vinculada a ART principal Nº: OL00317520 - Data de Pagamento: 28/12/2015.....
Profissional: RONALDO ELIAS HADDAD.....
RNP: 2003868356 ENGENHEIRO CIVIL
.....
Contratante: CONCESSIONARIA VIARIO S.A.....
Endereço: AV JOSE SILVA DE AZEVEDO NETO 200 SL 107 BL02 EDIF EVOLUTION III - BARRA DA T
RIO DE JANEIRO RJ.....
Atividade Técnica:
(1): EXECUCAO DE INSTALACAO.....
Especificação da Atividade:
(1): CONSTRUCAO.....
Complemento:
(1): ILUMINACAO
(2): REDE ELETRICA
Informação Complementar:
SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PARA A CONSTRUÇÃO DAS CABINES DE PEDÁGIO
DAS ALÇAS 100 E 200 DE ACESSO DA LIGAÇÃO TRANSOLÍMPICA
Nº do contrato: 093/2015.....
Quantificação: 966,00 m2.....
Data de Início: 07/12/2015.....
Previsão de Término: 06/03/2016.....
Valor de Contrato/Honorário: R\$ 3.143.941,89.....
Endereço: EST DO RIO GRANDE S/N - JACAREPAGUÁ.....
RIO DE JANEIRO RJ.....

(CONTINUA)



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO OPERACIONAL Nº 28997/2025)

ART Nº OL00322105 - de 08/01/2016 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Baixada em: 09/05/2017 por: CONCLUSAO.....
Vinculada a ART principal Nº: OL00322098 - Data de Pagamento: 08/01/2016.....
Profissional: RONALDO ELIAS HADDAD.....
RNP: 2003868356 ENGENHEIRO CIVIL
.....
Contratante: EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO RIO-URBE.....
Endereço: LRG DOS LEOES 15 8 ANDAR - HUMAITA.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Atividade Técnica:
(1): CONDUCAO DE EQUIPE DE INSTALACAO.....
Especificação da Atividade:
(1): CONSERVACAO.....
Complemento:
(1): ILUMINACAO
(2): REDE ELETRICA
(3): SUBESTACAO
Informação Complementar:
SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PARA MANUTENÇÃO PREDIAL NO HOSPITAL
MUNICIPAL JESUS
Nº do contrato: 101/2015.....
Data de Início: 09/12/2015.....
Previsão de Término: 08/03/2016.....
Valor de Contrato/Honorário: R\$ 617.340,00.....
Endereço: R OITO DE DEZEMBRO 717 - VILA ISABEL.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
ART Nº OL00343873 - de 23/02/2016 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Baixada em: 07/03/2016 por: CONCLUSAO.....
Vinculada a ART principal Nº: IN01059204 - Data de Pagamento: 06/08/2013.....
Profissional: RONALDO ELIAS HADDAD.....
RNP: 2003868356 ENGENHEIRO CIVIL
.....
Contratante: EMOP EMPRESA DE OBRAS PUBLICAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO.....
Endereço: CMP DE SAO CRISTOVAO 138 5 AND - SAO CRISTOVAO.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Atividade Técnica:
(1): EXECUCAO DE INSTALACAO.....
Especificação da Atividade:

(CONTINUA)



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO OPERACIONAL Nº 28997/2025)

(1): CONSERVACAO.....
Complemento:
(1): ILUMINACAO
(2): REDE ELETRICA
Informação Complementar:
TERMO ADITIVO DE VALOR
Nº do contrato: 054/2013.....
Data de Início: 29/07/2013.....
Previsão de Término: 29/07/2014.....
Valor de Contrato/Honorário: R\$ 374.586,91.....
Endereço: DIV LOGRADOUROS - DIVERSOS MUNICÍPIOS.....
OUTROS RJ.....
ART Nº OL00349945 - de 03/03/2016 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Baixada em: 16/03/2016 por: CONCLUSAO.....
Vinculada a ART principal Nº: IN00912257 - Data de Pagamento: 12/11/2012.....
Profissional: SERGIO RICARDO CORREIA DE SA.....
RNP: 2003497684 ENGENHEIRO CIVIL
.....
Contratante: EMOP EMPRESA DE OBRAS PUBLICAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO.....
Endereço: CMP DE SAO CRISTOVAO 138 5 AND - SAO CRISTOVAO.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Atividade Técnica:
(1): EXECUCAO DE INSTALACAO.....
(2): PROJETO.....
Especificação da Atividade:
(1): CONSTRUCAO.....
Complemento:
(1): ILUMINACAO
(2): REDE ELETRICA
(3): SUBESTACAO
Informação Complementar:
TERMO ADITIVO DE VALOR
Nº do contrato: 140/12.....
Quantificação: 1.948,00 m2.....
Data de Início: 05/11/2012.....
Previsão de Término: 03/07/2013.....
Valor de Contrato/Honorário: R\$ 2.649.530,55.....
Endereço: R HADDOCK LOBO 40 - ESTÁCIO.....

(CONTINUA)



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO OPERACIONAL Nº 28997/2025)

RIO DE JANEIRO RJ.....

ART Nº OL00349943 - de 03/03/2016 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....

Baixada em: 16/03/2016 por: CONCLUSAO.....

Vinculada a ART principal Nº: IN00912257 - Data de Pagamento: 12/11/2012.....

Profissional: SERGIO RICARDO CORREIA DE SA.....

RNP: 2003497684 ENGENHEIRO CIVIL

.....

Contratante: EMOP EMPRESA DE OBRAS PUBLICAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO.....

Endereço: CMP DE SAO CRISTOVAO 138 5 AND - SAO CRISTOVAO.....

RIO DE JANEIRO RJ.....

Atividade Técnica:

(1): PROJETO.....

Especificação da Atividade:

(1): OUTROS.....

Complemento:

(1): EXECUTIVO

Informação Complementar:

EXECUÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO E TERMO ADITIVO DE PRAZO

Nº do contrato: 140/12.....

Quantificação: 1.948,00 m2.....

Data de Início: 05/11/2012.....

Previsão de Término: 31/12/2014.....

Valor de Contrato/Honorário: R\$ 8.342.907,86.....

Endereço: R HADDOCK LOBO 40 - ESTÁCIO.....

RIO DE JANEIRO RJ.....

ART Nº OL00371956 - de 08/04/2016 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....

Baixada em: 31/10/2017 por: CONCLUSAO.....

Vinculada a ART principal Nº: OL00371946 - Data de Pagamento: 08/04/2016.....

Profissional: RONALDO ELIAS HADDAD.....

RNP: 2003868356 ENGENHEIRO CIVIL

.....

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS.....

Endereço: AL ESMERALDA 206 - JD PRIMAVERA.....

RIO DE JANEIRO RJ.....

Atividade Técnica:

(1): EXECUCAO DE INSTALACAO.....

Especificação da Atividade:

(1): REFORMA.....

(CONTINUA)



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO OPERACIONAL Nº 28997/2025)

Complemento:
(1): ILUMINACAO
(2): REDE ELETRICA
Informação Complementar:
SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PARA REFORMA DA PRAÇA DA BANDEIRA
Nº do contrato: 05-007/2016.....
Quantificação: 3.733,35 m2.....
Data de Início: 21/03/2016.....
Previsão de Término: 19/07/2016.....
Valor de Contrato/Honorário: R\$ 1.196.756,53.....
Endereço: AV EXPEDICIONÁRIO JOSÉ AMARO S/N - VILA SÃO LUIZ.....
DUQUE DE CAXIAS RJ.....
ART Nº OL00374046 - de 12/04/2016 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Baixada em: 26/06/2017 por: CONCLUSAO.....
Vinculada a ART principal Nº: OL00374024 - Data de Pagamento: 12/04/2016.....
Profissional: RONALDO ELIAS HADDAD.....
RNP: 2003868356 ENGENHEIRO CIVIL
.....
Contratante: SPDM-ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA.....
Endereço: R ARQUIAS CORDEIRO 596 - TODOS OS SANTOS.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Atividade Técnica:
(1): EXECUCAO DE INSTALACAO.....
Especificação da Atividade:
(1): REFORMA.....
Complemento:
(1): ILUMINACAO
(2): REDE ELETRICA
Informação Complementar:
SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA PARA REFORMA DO COMPLEXO REGULADOR NO
PRÉDIO ANEXO AO HOSPITAL SOUZA AGUIAR
Nº do contrato: 002/2016.....
Quantificação: 1.221,00 m2.....
Data de Início: 11/01/2016.....
Previsão de Término: 09/07/2016.....
Valor de Contrato/Honorário: R\$ 2.000.000,00.....
Endereço: PC DA REPÚBLICA 111 - CENTRO.....
RIO DE JANEIRO RJ.....

(CONTINUA)



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO OPERACIONAL Nº 28997/2025)

ART Nº OL00395608 - de 18/05/2016 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Baixada em: 03/05/2017 por: CONCLUSAO.....
Vinculada a ART principal Nº: OL00395589 - Data de Pagamento: 18/05/2016.....
Profissional: RONALDO ELIAS HADDAD.....
RNP: 2003868356 ENGENHEIRO CIVIL

Contratante: EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO RIO-URBE.....
Endereço: LRG DOS LEOES 15 8 ANDAR - HUMAITA.....
RIO DE JANEIRO RJ.....

Atividade Técnica:

(1): CONDUCAO DE EQUIPE DE INSTALACAO.....

Especificação da Atividade:

(1): CONSERVACAO.....

Complemento:

(1): GERADOR

(2): REDE ELETRICA

(3): SUBESTACAO

Informação Complementar:

SERVIÇOS DE ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO PREDIAL PARA O HOSPITAL MUNICIPAL

MATERNIDADE ALEXANDER FLEMING

Nº do contrato: 017/2016.....

Data de Início: 27/04/2016.....

Previsão de Término: 26/07/2016.....

Valor de Contrato/Honorário: R\$ 600.999,00.....

Endereço: R JORGE SCHMIDT 331 - MARECHAL HERMES.....

RIO DE JANEIRO RJ.....

ART Nº OL00395643 - de 18/05/2016 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....

Baixada em: 08/05/2017 por: CONCLUSAO.....

Vinculada a ART principal Nº: OL00395626 - Data de Pagamento: 18/05/2016.....

Profissional: RONALDO ELIAS HADDAD.....

RNP: 2003868356 ENGENHEIRO CIVIL

Contratante: EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO RIO-URBE.....

Endereço: LRG DOS LEOES 15 8 ANDAR - HUMAITA.....

RIO DE JANEIRO RJ.....

Atividade Técnica:

(1): CONDUCAO DE EQUIPE DE INSTALACAO.....

Especificação da Atividade:

(CONTINUA)



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO OPERACIONAL Nº 28997/2025)

(1): CONSERVACAO.....
Complemento:
(1): GERADOR
(2): REDE ELETRICA
(3): SUBESTACAO
Informação Complementar:
SERVIÇOS DE ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO PREDIAL NO HOSPITAL MUNICIPAL JESUS ..
Nº do contrato: 016/2016.....
Data de Início: 27/04/2016.....
Previsão de Término: 24/10/2016.....
Valor de Contrato/Honorário: R\$ 1.234.680,00.....
Endereço: R OITO DE DEZEMBRO 717 - VILA ISABEL.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
ART Nº OL00452225 - de 15/08/2016 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Baixada em: 17/08/2016 por: CONCLUSAO.....
Vinculada a ART principal Nº: OL00317501 - Data de Pagamento: 28/12/2015.....
Profissional: ENZIO JORGE RICARDO.....
RNP: 2004959347 ENGENHEIRO ELETRICISTA - ELETROTÉCNICA e ENGENHEIRO DE SEGURANÇA ..
DO TRABALHO e ENGENHEIRO DE OPERAÇÃO - ELETROTÉCNICA
.....
Contratante: EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO RIO-URBE.....
Endereço: LRG DOS LEOES 15 8 ANDAR - HUMAITA.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Atividade Técnica:
(1): PROJETO.....
Especificação da Atividade:
(1): OUTROS.....
Complemento:
(1): EXECUTIVO
Informação Complementar:
FORNECIMENTO DE PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA.
Nº do contrato: 104/2015.....
Quantificação: 1.310,00 m2.....
Data de Início: 14/12/2015.....
Previsão de Término: 13/03/2016.....
Valor de Contrato/Honorário: R\$ 3.446.700,00.....
Endereço: R URUGUAIANA S/N - CENTRO.....
RIO DE JANEIRO RJ.....

(CONTINUA)



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO OPERACIONAL Nº 28997/2025)

ART Nº OL00454344 - de 23/08/2016 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Baixada em: 25/08/2016 por: CONCLUSAO.....
Vinculada a ART principal Nº: OL00317501 - Data de Pagamento: 28/12/2015.....
Profissional: ENZIO JORGE RICARDO.....
RNP: 2004959347 ENGENHEIRO ELETRICISTA - ELETROTÉCNICA e ENGENHEIRO DE SEGURANÇA ..
DO TRABALHO e ENGENHEIRO DE OPERAÇÃO - ELETROTÉCNICA
.....
Contratante: EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO RIO-URBE.....
Endereço: LRG DOS LEOES 15 8 ANDAR - HUMAITA.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Atividade Técnica:
(1): PROJETO.....
Especificação da Atividade:
(1): OUTROS.....
Complemento:
(1): EXECUTIVO
Informação Complementar:
PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÃO DE INCÊNDIO.
Nº do contrato: 104/2015.....
Quantificação: 1.310,00 m2.....
Data de Início: 14/12/2015.....
Previsão de Término: 13/03/2016.....
Valor de Contrato/Honorário: R\$ 3.446.700,00.....
Endereço: R URUGUAIANA S/N - CENTRO.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
ART Nº OL00517171 - de 06/12/2016 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Baixada em: 17/03/2017 por: CONCLUSAO.....
Vinculada a ART principal Nº: OL00517156 - Data de Pagamento: 06/12/2016.....
Profissional: RONALDO ELIAS HADDAD.....
RNP: 2003868356 ENGENHEIRO CIVIL
.....
Contratante: EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO RIO-URBE.....
Endereço: LRG DOS LEOES 15 8 ANDAR - HUMAITA.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Atividade Técnica:
(1): CONDUCAO DE EQUIPE DE INSTALACAO.....
Especificação da Atividade:
(1): CONSERVACAO.....

(CONTINUA)



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO OPERACIONAL Nº 28997/2025)

Complemento:
(1): GERADOR
(2): REDE ELETRICA
Informação Complementar:
SERVIÇOS DE ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO PREDIAL PARA O HOSPITAL MATERNIDADE ..
ALEXANDER FLEMING
Nº do contrato: 088/16.....
Quantificação: 1,00 un.....
Data de Início: 19/09/2016.....
Previsão de Término: 18/03/2017.....
Valor de Contrato/Honorário: R\$ 1.261.385,12.....
Endereço: R JORGE SCHMIDT 331 - MARECHAL HERMES.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
ART Nº OL00518345 - de 08/12/2016 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Baixada em: 12/09/2017 por: CONCLUSAO.....
Vinculada a ART principal Nº: OL00518332 - Data de Pagamento: 08/12/2016.....
Profissional: RONALDO ELIAS HADDAD.....
RNP: 2003868356 ENGENHEIRO CIVIL
.....
Contratante: EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO RIO-URBE.....
Endereço: LRG DOS LEOES 15 8 ANDAR - HUMAITA.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Atividade Técnica:
(1): CONDUCAO DE EQUIPE DE INSTALACAO.....
Especificação da Atividade:
(1): CONSERVACAO.....
Complemento:
(1): GERADOR
(2): REDE ELETRICA
Informação Complementar:
SERVIÇOS DE ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO PREDIAL NO HOSPITAL MUNICIPAL JESUS ..
Nº do contrato: 091/16.....
Quantificação: 1,00 un.....
Data de Início: 25/10/2016.....
Previsão de Término: 23/04/2017.....
Valor de Contrato/Honorário: R\$ 1.265.392,22.....
Endereço: R OITO DE DEZEMBRO 717 - VILA ISABEL.....
RIO DE JANEIRO RJ.....

(CONTINUA)



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO OPERACIONAL Nº 28997/2025)

ART Nº OL00538804 - de 13/01/2017 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Baixada em: 25/01/2017 por: CONCLUSAO.....
Vinculada a ART principal Nº: IN00739583 - Data de Pagamento: 02/01/2012.....
Profissional: SERGIO RICARDO CORREIA DE SA.....
RNP: 2003497684 ENGENHEIRO CIVIL
.....
Contratante: EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO RIO-URBE.....
Endereço: LRG DOS LEOES 15 8 ANDAR - HUMAITA.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Atividade Técnica:
(1): EXECUCAO DE INSTALACAO.....
(2): PROJETO.....
Especificação da Atividade:
(1): REFORMA.....
Complemento:
(1): EQUIPAMENTO MEDICO HOSPITALAR DE DIAGNOSTICO
(2): EXECUTIVO
(3): ILUMINACAO
Informação Complementar:
EXECUÇÃO DE PROJETO. TERMO ADITIVO DE PRAZO E VALOR
Nº do contrato: 125/11.....
Data de Início: 08/12/2011.....
Previsão de Término: 05/06/2012.....
Valor de Contrato/Honorário: R\$ 48.605,06.....
Endereço: R OITO DE DEZEMBRO 717 - VILA ISABEL.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
ART Nº OL00540215 - de 18/01/2017 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Baixada em: 27/01/2017 por: CONCLUSAO.....
Vinculada a ART principal Nº: IN01059204 - Data de Pagamento: 06/08/2013.....
Profissional: RONALDO ELIAS HADDAD.....
RNP: 2003868356 ENGENHEIRO CIVIL
.....
Contratante: EMOP EMPRESA DE OBRAS PUBLICAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO.....
Endereço: CMP DE SAO CRISTOVAO 138 5 AND - SAO CRISTOVAO.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Atividade Técnica:
(1): EXECUCAO DE INSTALACAO.....
Especificação da Atividade:

(CONTINUA)



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO OPERACIONAL Nº 28997/2025)

(1): CONSERVACAO.....
Complemento:
(1): ILUMINACAO
(2): REDE ELETRICA
Informação Complementar:
TERMO ADITIVO DE VALOR
Nº do contrato: 054/2013.....
Quantificação: 1,00 un.....
Data de Início: 29/07/2013.....
Previsão de Término: 29/07/2014.....
Valor de Contrato/Honorário: R\$ 374.586,52.....
Endereço: DIV LOGRADOUROS S/N - DIVERSOS MUNICÍPIOS.....
OUTROS RJ.....
ART Nº OL00540227 - de 18/01/2017 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Baixada em: 27/01/2017 por: CONCLUSAO.....
Vinculada a ART principal Nº: IN01135910 - Data de Pagamento: 29/11/2013.....
Profissional: RONALDO ELIAS HADDAD.....
RNP: 2003868356 ENGENHEIRO CIVIL
.....
Contratante: EMOP EMPRESA DE OBRAS PUBLICAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO.....
Endereço: CMP DE SAO CRISTOVAO 138 5 AND - SAO CRISTOVAO.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Atividade Técnica:
(1): EXECUCAO DE REPARO.....
Especificação da Atividade:
(1): REFORMA.....
Complemento:
(1): ILUMINACAO
(2): REDE ELETRICA
Informação Complementar:
TERMO ADITIVO DE PRAZO E VALOR
Nº do contrato: 122/13.....
Quantificação: 4,00 un.....
Data de Início: 01/11/2013.....
Previsão de Término: 27/09/2014.....
Valor de Contrato/Honorário: R\$ 223.455,13.....
Endereço: DIV LOGRADOUROS S/N - DIVERSOS MUNICÍPIOS.....
OUTROS RJ.....

(CONTINUA)



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO OPERACIONAL Nº 28997/2025)

ART Nº OL00544894 - de 26/01/2017 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Baixada em: 08/05/2017 por: CONCLUSAO.....
Vinculada a ART principal Nº: OL00544883 - Data de Pagamento: 26/01/2017.....
Profissional: RONALDO ELIAS HADDAD.....
RNP: 2003868356 ENGENHEIRO CIVIL

Contratante: SPDM-ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA.....
Endereço: R ARQUIAS CORDEIRO 596 - TODOS OS SANTOS.....
RIO DE JANEIRO RJ.....

Atividade Técnica:

(1): EXECUCAO DE INSTALACAO.....

Especificação da Atividade:

(1): REFORMA.....

Complemento:

(1): ILUMINACAO

(2): REDE ELETRICA

Informação Complementar:

SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA PARA REFORMA DA UNIDADE DE SAÚDE ERNESTO ..
ZEFERINO TIBAU JUNIOR

Nº do contrato: 026/2015.....

Data de Início: 30/11/2015.....

Previsão de Término: 26/08/2016.....

Valor de Contrato/Honorário: R\$ 728.920,16.....

Endereço: AV DO EXERCITO 01 - SÃO CRISTÓVÃO.....

RIO DE JANEIRO RJ.....

ART Nº OL00596772 - de 02/05/2017 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....

Baixada em: 10/05/2017 por: CONCLUSAO.....

Vinculada a ART principal Nº: OL00317520 - Data de Pagamento: 28/12/2015.....

Profissional: RONALDO ELIAS HADDAD.....

RNP: 2003868356 ENGENHEIRO CIVIL

Contratante: CONCESSIONARIA VIARIO S.A.....

Endereço: AV JOSE SILVA DE AZEVEDO NETO 200 SL 107 BL02 EDIF EVOLUTION III - BARRA DA T
RIO DE JANEIRO RJ.....

Atividade Técnica:

(1): EXECUCAO DE INSTALACAO.....

Especificação da Atividade:

(1): CONSTRUCAO.....

(CONTINUA)



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO OPERACIONAL Nº 28997/2025)

Complemento:
(1): ILUMINACAO
(2): REDE ELETRICA
Informação Complementar:
TERMO ADITIVO DE PRAZO E VALOR COM ACRÉSCIMO DE R\$ 590.497,94.
Nº do contrato: 093/2015.....
Quantificação: 966,00 m2.....
Data de Início: 07/12/2015.....
Previsão de Término: 11/07/2016.....
Valor de Contrato/Honorário: R\$ 3.734.439,83.....
Endereço: EST DO RIO GRANDE S/N - JACAREPAGUÁ.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
ART Nº OL00596067 - de 02/05/2017 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Baixada em: 11/05/2017 por: CONCLUSAO.....
Vinculada a ART principal Nº: IN01059224 - Data de Pagamento: 06/08/2013.....
Profissional: RONALDO ELIAS HADDAD.....
RNP: 2003868356 ENGENHEIRO CIVIL
.....
Contratante: EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO RIO-URBE.....
Endereço: LRG DOS LEOES 15 8 ANDAR - HUMAITA.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Atividade Técnica:
(1): EXECUCAO DE INSTALACAO.....
Especificação da Atividade:
(1): CONSERVACAO.....
Complemento:
(1): ILUMINACAO
(2): REDE ELETRICA
Informação Complementar:
TERMO ADITIVO DE PRAZO E VALOR COM ACRÉSCIMO DE R\$ 2.278.848,50.
Nº do contrato: 014/2013.....
Data de Início: 02/05/2013.....
Previsão de Término: 22/04/2015.....
Valor de Contrato/Honorário: R\$ 8.545.290,54.....
Endereço: DVS RUAS - DIVERSOS.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
ART Nº OL00596060 - de 02/05/2017 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Baixada em: 11/05/2017 por: CONCLUSAO.....

(CONTINUA)



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO OPERACIONAL Nº 28997/2025)

Vinculada a ART principal Nº: IN01059224 - Data de Pagamento: 06/08/2013.....
Profissional: RONALDO ELIAS HADDAD.....
RNP: 2003868356 ENGENHEIRO CIVIL
.....
Contratante: EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO RIO-URBE.....
Endereço: LRG DOS LEOES 15 8 ANDAR - HUMAITA.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Atividade Técnica:
(1): EXECUCAO DE INSTALACAO.....
Especificação da Atividade:
(1): CONSERVACAO.....
Complemento:
(1): ILUMINACAO
(2): REDE ELETRICA
Informação Complementar:
TERMO ADITIVO DE PRAZO E VALOR COM ACRÉSCIMO DE R\$ 2.278.848,50
Nº do contrato: 014/2013.....
Data de Início: 02/05/2014.....
Previsão de Término: 14/09/2014.....
Valor de Contrato/Honorário: R\$ 6.266.442,04.....
Endereço: DVS RUAS - DIVERSOS.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
ART Nº OL00596788 - de 02/05/2017 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Baixada em: 15/05/2017 por: CONCLUSAO.....
Vinculada a ART principal Nº: OL00260150 - Data de Pagamento: 25/09/2015.....
Profissional: ENZIO JORGE RICARDO.....
RNP: 2004959347 ENGENHEIRO ELETRICISTA - ELETROTÉCNICA e ENGENHEIRO DE SEGURANÇA ..
DO TRABALHO e ENGENHEIRO DE OPERAÇÃO - ELETROTÉCNICA
.....
Contratante: SPDM-ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA.....
Endereço: R CONSTANTE JARDIM 08 - SANTA TERESA.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Atividade Técnica:
(1): EXECUCAO DE INSTALACAO.....
Especificação da Atividade:
(1): REFORMA.....
Complemento:
(1): ILUMINACAO

(CONTINUA)



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO OPERACIONAL Nº 28997/2025)

(2): REDE ELETRICA
Informação Complementar:
TERMO ADITIVO DE VALOR COM ACRÉSCIMO DE R\$ 71.144,62.
Nº do contrato: 020/2015.....
Data de Início: 14/09/2015.....
Previsão de Término: 16/09/2016.....
Valor de Contrato/Honorário: R\$ 2.221.068,57.....
Endereço: AV DO EXERCITO 101 - SÃO CRISTÓVÃO.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
ART Nº OL00598450 - de 02/05/2017 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Baixada em: 11/05/2017 por: CONCLUSAO.....
Vinculada a ART principal Nº: OL00093998 - Data de Pagamento: 19/12/2014.....
Profissional: RONALDO ELIAS HADDAD.....
RNP: 2003868356 ENGENHEIRO CIVIL
.....
Contratante: CONCESSIONARIA VIARIO S.A.....
Endereço: AV JOSE SILVA DE AZEVEDO NETO 200 SL 107 BL02 EDIF EVOLUTION III - BARRA DA T
RIO DE JANEIRO RJ.....
Atividade Técnica:
(1): EXECUCAO DE INSTALACAO.....
Especificação da Atividade:
(1): MODIFICACAO.....
Complemento:
(1): REDE ELETRICA
Informação Complementar:
TERMO ADITIVO DE VALOR COM ACRÉSCIMO DE R\$ 324.933,57.
Nº do contrato: 066/2014.....
Quantificação: 3.050,00 m2.....
Data de Início: 22/12/2014.....
Previsão de Término: 01/05/2015.....
Valor de Contrato/Honorário: R\$ 2.190.604,47.....
Endereço: R SALUSTIANO SILVA S/N - MAGALHÃES BASTOS.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
ART Nº OL00607800 - de 16/05/2017 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Baixada em: 22/05/2017 por: CONCLUSAO.....
Vinculada a ART principal Nº: IN01059230 - Data de Pagamento: 06/08/2013.....
Profissional: ENZIO JORGE RICARDO.....
RNP: 2004959347 ENGENHEIRO ELETRICISTA - ELETROTÉCNICA e ENGENHEIRO DE SEGURANÇA ..

(CONTINUA)



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO OPERACIONAL Nº 28997/2025)

DO TRABALHO e ENGENHEIRO DE OPERAÇÃO - ELETROTÉCNICA

Contratante: EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO RIO-URBE.....

Endereço: LRG DOS LEOES 15 8 ANDAR - HUMAITA.....
RIO DE JANEIRO RJ.....

Atividade Técnica:

(1): EXECUCAO DE INSTALACAO.....

(2): PROJETO.....

Especificação da Atividade:

(1): CONSERVACAO.....

Complemento:

(1): ILUMINACAO

(2): REDE ELETRICA

Informação Complementar:

EXECUÇÃO DE PROJETO DE INSTALAÇÃO DE LUZ E SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA
PARA CONSERVAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES DA 8A. CRE/SME

Nº do contrato: 014/2013.....

Data de Início: 02/05/2013.....

Previsão de Término: 02/05/2014.....

Valor de Contrato/Honorário: R\$ 3.987.593,54.....

Endereço: DVS RUAS - DIVERSOS.....

RIO DE JANEIRO RJ.....

ART Nº OL00627182 - de 05/06/2017 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....

Baixada em: 26/06/2017 por: CONCLUSAO.....

Vinculada a ART principal Nº: OL00317550 - Data de Pagamento: 28/12/2015.....

Profissional: ENZIO JORGE RICARDO.....

RNP: 2004959347 ENGENHEIRO ELETRICISTA - ELETROTÉCNICA e ENGENHEIRO DE SEGURANÇA ..

DO TRABALHO e ENGENHEIRO DE OPERAÇÃO - ELETROTÉCNICA

Contratante: SPDM-ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA.....

Endereço: R CONSTANTE JARDIM 08 - SANTA TERESA.....

RIO DE JANEIRO RJ.....

Atividade Técnica:

(1): DIRECAO DE OBRA.....

(2): EXECUCAO DE INSTALACAO.....

Especificação da Atividade:

(1): REFORMA.....

Complemento:

(CONTINUA)



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO OPERACIONAL Nº 28997/2025)

(1): COMPUTADOR
(2): ILUMINACAO
(3): REDE ELETRICA
Informação Complementar:
TERMO ADITIVO DE PRAZO
Nº do contrato: 025/2015.....
Quantificação: 520,00 m2.....
Data de Início: 17/11/2015.....
Previsão de Término: 21/11/2016.....
Valor de Contrato/Honorário: R\$ 1.300.709,64.....
Endereço: R LAURA ARAÚJO 03 - CIDADE NOVA.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
ART Nº OL00627250 - de 05/06/2017 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Baixada em: 26/06/2017 por: CONCLUSAO.....
Vinculada a ART principal Nº: OL00374024 - Data de Pagamento: 12/04/2016.....
Profissional: RONALDO ELIAS HADDAD.....
RNP: 2003868356 ENGENHEIRO CIVIL
.....
Contratante: SPDM-ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA.....
Endereço: R ARQUIAS CORDEIRO 592 - TODOS OS SANTOS.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Atividade Técnica:
(1): DIRECAO DE OBRA.....
(2): EXECUCAO DE INSTALACAO.....
Especificação da Atividade:
(1): REFORMA.....
Complemento:
(1): ILUMINACAO
(2): REDE ELETRICA
Informação Complementar:
TERMO ADITIVO DE PRAZO E VALOR.
Nº do contrato: 002/2016.....
Quantificação: 1.221,00 m2.....
Data de Início: 11/01/2016.....
Previsão de Término: 11/10/2016.....
Valor de Contrato/Honorário: R\$ 2.367.608,55.....
Endereço: PC DA REPÚBLICA 111 - CENTRO.....
RIO DE JANEIRO RJ.....

(CONTINUA)



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO OPERACIONAL Nº 28997/2025)

ART Nº OL00629057 - de 07/06/2017 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Baixada em: 05/07/2017 por: CONCLUSAO.....
Vinculada a ART principal Nº: OL00035546 - Data de Pagamento: 24/09/2014.....
Profissional: ENZIO JORGE RICARDO.....
RNP: 2004959347 ENGENHEIRO ELETRICISTA - ELETROTÉCNICA e ENGENHEIRO DE SEGURANÇA ..
DO TRABALHO e ENGENHEIRO DE OPERAÇÃO - ELETROTÉCNICA
.....
Contratante: EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO RIO-URBE.....
Endereço: LRG DOS LEOES 15 8 ANDAR - HUMAITA.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Atividade Técnica:
(1): EXECUCAO DE INSTALACAO.....
Especificação da Atividade:
(1): CONSTRUCAO.....
Complemento:
(1): ILUMINACAO
(2): REDE ELETRICA
Informação Complementar:
EXECUÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA
Nº do contrato: 074/13.....
Quantificação: 1.783,00 m2.....
Data de Início: 12/08/2014.....
Previsão de Término: 14/04/2016.....
Valor de Contrato/Honorário: R\$ 5.194.282,58.....
Endereço: EST DA GÁVEA S/N - ROCINHA.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
ART Nº OL00629056 - de 07/06/2017 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Baixada em: 05/07/2017 por: CONCLUSAO.....
Vinculada a ART principal Nº: OL00035546 - Data de Pagamento: 24/09/2014.....
Profissional: ENZIO JORGE RICARDO.....
RNP: 2004959347 ENGENHEIRO ELETRICISTA - ELETROTÉCNICA e ENGENHEIRO DE SEGURANÇA ..
DO TRABALHO e ENGENHEIRO DE OPERAÇÃO - ELETROTÉCNICA
.....
Contratante: EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO RIO-URBE.....
Endereço: LRG DOS LEOES 15 8 ANDAR - HUMAITA.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Atividade Técnica:
(1): EXECUCAO DE INSTALACAO.....

(CONTINUA)



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO OPERACIONAL Nº 28997/2025)

Especificação da Atividade:
(1): CONSTRUCAO.....
Complemento:
(1): ILUMINACAO
(2): REDE ELETRICA
Informação Complementar:
TERMO ADITIVO DE PRAZO E VALOR
Nº do contrato: 074/13.....
Quantificação: 1.783,00 m2.....
Data de Início: 12/08/2014.....
Previsão de Término: 14/04/2016.....
Valor de Contrato/Honorário: R\$ 5.194.282,58.....
Endereço: EST DA GÁVEA S/N - ROCINHA.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
ART Nº 2020170020656 - de 25/07/2017 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Baixada em: 27/09/2018 por: CONCLUSAO.....
Vinculada a ART principal Nº: 2020170020642 - Data de Pagamento: 25/07/2017.....
Profissional: RONALDO ELIAS HADDAD.....
RNP: 2003868356 ENGENHEIRO CIVIL
.....
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÍ.....
Endereço: R GENERAL BOCAIUVA 636 - CENTRO.....
ITAGUAÍ RJ.....
Atividade Técnica:
(1): EXECUCAO DE INSTALACAO.....
Especificação da Atividade:
(1): REFORMA.....
Complemento:
(1): ILUMINACAO
(2): REDE ELETRICA
Informação Complementar:
SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PARA REFORMA DO SETOR DE PSIQUIATRIA E ..
CENTRO CIRÚRGICO DO HOSPITAL MUNICIPAL SÃO FRANCISCO XAVIER.
Nº do contrato: 038/2017.....
Quantificação: 511,63 m2.....
Data de Início: 01/08/2017.....
Previsão de Término: 29/12/2017.....
Valor de Contrato/Honorário: R\$ 178.700,00.....

(CONTINUA)



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO OPERACIONAL Nº 28997/2025)

Endereço: R GENERAL BOCAIUVA 16 - CENTRO.....
ITAGUAI RJ.....
ART Nº 2020170036850 - de 17/08/2017 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Baixada em: 25/09/2018 por: CONCLUSAO.....
Vinculada a ART principal Nº: 2020170036831 - Data de Pagamento: 17/08/2017.....
Profissional: RONALDO ELIAS HADDAD.....
RNP: 2003868356 ENGENHEIRO CIVIL
.....
Contratante: EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO RIO-URBE.....
Endereço: LRG DOS LEOES 15 8 ANDAR - HUMAITA.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Atividade Técnica:
(1): CONDUCAO DE EQUIPE DE INSTALACAO.....
Especificação da Atividade:
(1): CONSERVACAO.....
Complemento:
(1): GERADOR
(2): REDE ELETRICA
(3): SUBESTACAO
Informação Complementar:
SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, GERADOR, SUBESTAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO ...
PREDIAL NO HOSPITAL MUNICIPAL JESUS.
Nº do contrato: 008/2017.....
Data de Início: 07/08/2017.....
Previsão de Término: 03/02/2018.....
Valor de Contrato/Honorário: R\$ 1.099.751,50.....
Endereço: R OITO DE DEZEMBRO 717 - VILA ISABEL.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
ART Nº 2020170039614 - de 22/08/2017 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Baixada em: 27/09/2018 por: CONCLUSAO.....
Vinculada a ART principal Nº: 2020170039590 - Data de Pagamento: 22/08/2017.....
Profissional: RONALDO ELIAS HADDAD.....
RNP: 2003868356 ENGENHEIRO CIVIL
.....
Contratante: EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO RIO-URBE.....
Endereço: LRG DOS LEOES 15 8 ANDAR - HUMAITA.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Atividade Técnica:

(CONTINUA)



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO OPERACIONAL Nº 28997/2025)

(1): CONDUCAO DE EQUIPE DE INSTALACAO.....
Especificação da Atividade:
(1): CONSERVACAO.....
Complemento:
(1): GERADOR
(2): REDE ELETRICA
(3): SUBESTACAO
Informação Complementar:
SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, GERADOR, SUBESTAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO ...
PREDIAL NO HOSPITAL MATERNIDADE ALEXANDER FLEMING
Nº do contrato: 014/17.....
Quantificação: 1,00 un.....
Data de Início: 14/08/2017.....
Previsão de Término: 10/02/2018.....
Valor de Contrato/Honorário: R\$ 1.104.753,82.....
Endereço: R JORGE SCHMIDT 331 - MARECHAL HERMES.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
ART Nº 2020170061610 - de 25/09/2017 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Baixada em: 31/10/2017 por: CONCLUSAO.....
Vinculada a ART principal Nº: OL00371946 - Data de Pagamento: 08/04/2016.....
Profissional: RONALDO ELIAS HADDAD.....
RNP: 2003868356 ENGENHEIRO CIVIL
.....
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS.....
Endereço: AL ESMERALDA 206 - JD PRIMAVERA.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Atividade Técnica:
(1): EXECUCAO DE INSTALACAO.....
(2): PROJETO.....
Especificação da Atividade:
(1): REFORMA.....
Complemento:
(1): EXECUTIVO
(2): ILUMINACAO
(3): REDE ELETRICA
Informação Complementar:
EXECUÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA E TERMO ADITIVO DE ...
VALOR - R\$ 281.762,80

(CONTINUA)



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO OPERACIONAL Nº 28997/2025)

Nº do contrato: 05-007/2016.....
Quantificação: 3.733,35 m2.....
Data de Início: 21/03/2016.....
Previsão de Término: 19/07/2016.....
Valor de Contrato/Honorário: R\$ 1.478.519,33.....
Endereço: AV EXPEDICIONÁRIO JOSÉ AMARO S/N - VILA SÃO LUIZ.....
DUQUE DE CAXIAS RJ.....
ART Nº 2020170061723 - de 25/09/2017 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Baixada em: 07/11/2017 por: CONCLUSAO.....
Vinculada a ART principal Nº: IN00649988 - Data de Pagamento: 31/08/2011.....
Profissional: ENZIO JORGE RICARDO.....
RNP: 2004959347 ENGENHEIRO ELETRICISTA - ELETROTÉCNICA e ENGENHEIRO DE SEGURANÇA ..
DO TRABALHO e ENGENHEIRO DE OPERAÇÃO - ELETROTÉCNICA
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS.....
Endereço: AL ESMERALDA 206 - JD PRIMAVERA.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Atividade Técnica:
(1): EXECUCAO DE OBRA.....
Especificação da Atividade:
(1): CONSTRUCAO.....
Complemento:
(1): ESCOLA
Informação Complementar:
TERMO ADITIVO DE REINÍCIO EM 16/03/2015 E TÉRMINO EM 22/11/2015
Nº do contrato: 05-16/2011.....
Quantificação: 1.769,82 m2.....
Data de Início: 16/03/2015.....
Previsão de Término: 24/11/2015.....
Valor de Contrato/Honorário: R\$ 3.201.061,08.....
Endereço: R SÃO JOÃO EVANGELISTA S/N - PILAR.....
DUQUE DE CAXIAS RJ.....
ART Nº 2020170061720 - de 25/09/2017 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Baixada em: 30/10/2017 por: CONCLUSAO.....
Vinculada a ART principal Nº: IN00649988 - Data de Pagamento: 31/08/2011.....
Profissional: ENZIO JORGE RICARDO.....
RNP: 2004959347 ENGENHEIRO ELETRICISTA - ELETROTÉCNICA e ENGENHEIRO DE SEGURANÇA ..
DO TRABALHO e ENGENHEIRO DE OPERAÇÃO - ELETROTÉCNICA

(CONTINUA)



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO OPERACIONAL Nº 28997/2025)

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS.....
Endereço: AL ESMERALDA 206 - JD PRIMAVERA.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Atividade Técnica:
(1): EXECUCAO DE OBRA.....
Especificação da Atividade:
(1): CONSTRUCAO.....
Complemento:
(1): ESCOLA
Informação Complementar:
TERMO ADITIVO DE PRAZO E VALOR - COM ACRÉSCIMO DE R\$ 436.178,36.
Nº do contrato: 05-16/2011.....
Quantificação: 1.769,82 m2.....
Data de Início: 04/08/2011.....
Previsão de Término: 04/11/2012.....
Valor de Contrato/Honorário: R\$ 3.201.061,08.....
Endereço: R SÃO JOÃO EVANGELISTA S/N - PILAR.....
DUQUE DE CAXIAS RJ.....
ART Nº 2020170061719 - de 25/09/2017 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Baixada em: 07/11/2017 por: CONCLUSAO.....
Vinculada a ART principal Nº: IN00649988 - Data de Pagamento: 31/08/2011.....
Profissional: ENZIO JORGE RICARDO.....
RNP: 2004959347 ENGENHEIRO ELETRICISTA - ELETROTÉCNICA e ENGENHEIRO DE SEGURANÇA ..
DO TRABALHO e ENGENHEIRO DE OPERAÇÃO - ELETROTÉCNICA
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS.....
Endereço: AL ESMERALDA 206 - JD PRIMAVERA.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Atividade Técnica:
(1): EXECUCAO DE OBRA.....
Especificação da Atividade:
(1): CONSTRUCAO.....
Complemento:
(1): ESCOLA
Informação Complementar:
TERMO ADITIVO DE PRAZO
Nº do contrato: 05-16/2011.....

(CONTINUA)



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO OPERACIONAL Nº 28997/2025)

Quantificação: 1.769,82 m2.....
Data de Início: 04/08/2011.....
Previsão de Término: 15/08/2011.....
Valor de Contrato/Honorário: R\$ 2.764.882,72.....
Endereço: R SÃO JOÃO EVANGELISTA S/N - PILAR.....
DUQUE DE CAXIAS RJ.....
ART Nº 2020170092909 - de 10/11/2017 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Baixada em: 13/11/2017 por: CONCLUSAO.....
Vinculada a ART principal Nº: IN00649988 - Data de Pagamento: 31/08/2011.....
Profissional: ENZIO JORGE RICARDO.....
RNP: 2004959347 ENGENHEIRO ELETRICISTA - ELETROTÉCNICA e ENGENHEIRO DE SEGURANÇA ..
DO TRABALHO e ENGENHEIRO DE OPERAÇÃO - ELETROTÉCNICA
.....
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS.....
Endereço: AL ESMERALDA 206 - JD PRIMAVERA.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Atividade Técnica:
(1): EXECUCAO DE OBRA.....
(2): PROJETO.....
Especificação da Atividade:
(1): CONSTRUCAO.....
(2): OUTROS.....
Complemento:
(1): ESCOLA
(2): ESTRUTURA
(3): EXECUTIVO
Informação Complementar:
EXECUÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÃO DE INCÊNDIO, INSTALAÇÃO DE LUZ
E REDE LÓGICA
Nº do contrato: 05-16/2011.....
Quantificação: 1.769,82 m2.....
Data de Início: 04/08/2011.....
Previsão de Término: 04/04/2012.....
Valor de Contrato/Honorário: R\$ 2.764.882,72.....
Endereço: R SÃO JOÃO EVANGELISTA S/N - PILAR.....
DUQUE DE CAXIAS RJ.....
ART Nº 2020180161455 - de 27/08/2018 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Baixada em: 27/09/2018 por: CONCLUSAO.....

(CONTINUA)



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO OPERACIONAL Nº 28997/2025)

Vinculada a ART principal Nº: 2020170020642 - Data de Pagamento: 25/07/2017.....
Profissional: RONALDO ELIAS HADDAD.....
RNP: 2003868356 ENGENHEIRO CIVIL
.....
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÍ.....
Endereço: R GENERAL BOCAIUVA 636 - CENTRO.....
ITAGUAÍ RJ.....
Atividade Técnica:
(1): EXECUCAO DE INSTALACAO.....
Especificação da Atividade:
(1): REFORMA.....
Complemento:
(1): ILUMINACAO
(2): REDE ELETRICA
Informação Complementar:
ADITIVO DE PRAZO PARA SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PARA REFORMA DO ...
SETOR DE PSIQUIATRIA E CENTRO CIRÚRGICO DO HOSPITAL MUNICIPAL SÃO
FRANCISCO XAVIER. PERÍODO DE 30/12/2017 À 31/03/2018
Nº do contrato: 038/2017.....
Quantificação: 511,63 m2.....
Data de Início: 30/12/2017.....
Previsão de Término: 01/04/2018.....
Valor de Contrato/Honorário: R\$ 178.700,00.....
Endereço: R GENERAL BOCAIUVA 16 - CENTRO.....
ITAGUAÍ RJ.....
ART Nº 2020180241099 - de 17/12/2018 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Baixada em: 17/12/2019 por: CONCLUSAO.....
Vinculada a ART Nº: 2020180241072 por participação técnica: EQUIPE.....
Data de Pagamento: 17/12/2018.....
Profissional: RONALDO ELIAS HADDAD.....
RNP: 2003868356 ENGENHEIRO CIVIL
.....
Tipo Contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO.....
Contratante: PCRJ - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.....
Endereço: R AFONSO CAVALCANTI 455 6 ANDAR - CIDADE NOVA.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Finalidade: SAUDE.....
Atividade Técnica:

(CONTINUA)



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO OPERACIONAL Nº 28997/2025)

(1): EXECUCAO DE INSTALACAO.....
Especificação da Atividade:
(1): REFORMA.....
Complemento:
(1): ILUMINACAO
(2): REDE ELETRICA
Informação Complementar:
SERVIÇOS ELÉTRICOS PARA REFORMA E ADEQUAÇÃO PARA INSTALAÇÃO DE NOVO
TOMÓGRAFO NO HOSPITAL MUNICIPAL LOURENÇO JORGE
Nº do contrato: 129/18.....
Quantificação: 1,00 un.....
Data de Celebração: 24/10/2018.....
Data de Início: 25/10/2018.....
Previsão de Término: 24/12/2018.....
Valor de Contrato/Honorário: R\$ 348.807,10.....
Endereço: AV AYRTON SENA 2000 - BARRA DA TIJUCA.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
ART Nº 2020180241024 - de 17/12/2018 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Baixada em: 17/12/2019 por: CONCLUSAO.....
Vinculada a ART Nº: 2020180240978 por participação técnica: EQUIPE.....
Data de Pagamento: 17/12/2018.....
Profissional: RONALDO ELIAS HADDAD.....
RNP: 2003868356 ENGENHEIRO CIVIL
.....
Tipo Contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO.....
Contratante: PCRJ - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.....
Endereço: R AFONSO CAVALCANTI 455 6 ANDAR - CIDADE NOVA.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Finalidade: SAUDE.....
Atividade Técnica:
(1): EXECUCAO DE INSTALACAO.....
Especificação da Atividade:
(1): REFORMA.....
Complemento:
(1): ILUMINACAO
(2): REDE ELETRICA
Informação Complementar:
SERVIÇOS ELÉTRICOS DE REFORMA E ADEQUAÇÃO PARA INSTALAÇÃO DE NOVO

(CONTINUA)



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO OPERACIONAL Nº 28997/2025)

TOMÓGRAFO NO HOSPITAL MUNICIPAL MIGUEL COUTO
Nº do contrato: 127/18.....
Quantificação: 1,00 un.....
Data de Celebração: 24/10/2018.....
Data de Início: 25/10/2018.....
Previsão de Término: 24/12/2018.....
Valor de Contrato/Honorário: R\$ 386.900,86.....
Endereço: R MÁRIO RIBEIRO 117 - GÁVEA.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
ART Nº 2020190007077 - de 14/01/2019 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Baixada em: 17/12/2019 por: CONCLUSAO.....
Vinculada a ART Nº: 2020190007042 por participação técnica: EQUIPE.....
Data de Pagamento: 14/01/2019.....
Profissional: RONALDO ELIAS HADDAD.....
RNP: 2003868356 ENGENHEIRO CIVIL
.....
Tipo Contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO.....
Contratante: PCRJ - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.....
Endereço: R AFONSO CAVALCANTI 455 6 ANDAR - CIDADE NOVA.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Finalidade: SAUDE.....
Atividade Técnica:
(1): EXECUCAO DE INSTALACAO.....
Especificação da Atividade:
(1): REFORMA.....
Complemento:
(1): ILUMINACAO
(2): REDE ELETRICA
Informação Complementar:
INSTALAÇÃO ELÉTRICA PARA REFORMA E ADEQUAÇÃO PARA INSTALAÇÃO DE NOVO
TOMÓGRAFO NO HOSPITAL MUNICIPAL RONALDO GAZOLLA
Nº do contrato: 128/2018.....
Quantificação: 1,00 un.....
Data de Celebração: 24/10/2018.....
Data de Início: 10/12/2018.....
Previsão de Término: 08/02/2019.....
Valor de Contrato/Honorário: R\$ 349.809,20.....
Endereço: AV PASTOR MARTIN LUTHER KING JUNIOR 10976 - ACARI.....

(CONTINUA)



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO OPERACIONAL Nº 28997/2025)

RIO DE JANEIRO RJ.....
ART Nº 2020190122235 - de 03/07/2019 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Baixada em: 11/05/2020 por: SERVICO PARALISADO.....
Vinculada a ART Nº: 2020190122187 por participação técnica: EQUIPE.....
Data de Pagamento: 03/07/2019.....
Profissional: RONALDO ELIAS HADDAD.....
RNP: 2003868356 ENGENHEIRO CIVIL
.....
Tipo Contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO.....
Contratante: EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO RIO-URBE.....
Endereço: LRG DOS LEOES 15 8 ANDAR - HUMAITA.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Finalidade: SAUDE.....
Proprietário: PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO.....
Atividade Técnica:
(1): EXECUCAO DE INSTALACAO.....
Especificação da Atividade:
(1): CONSERVACAO.....
Complemento:
(1): GERADOR
(2): SUBESTACAO
Informação Complementar:
SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA
PREDIAL E DE EQUIPAMENTOS NO HOSPITAL MUNICIPAL LOURENÇO JORGE E
MATERNIDADE LEILA DINIZ
Nº do contrato: 28/2019.....
Quantificação: 1,00 un.....
Data de Celebração: 24/05/2019.....
Data de Início: 24/05/2019.....
Previsão de Término: 18/05/2020.....
Valor de Contrato/Honorário: R\$ 3.000.431,55.....
Endereço: AV AYRTON SENNA 2000 - BARRA DA TIJUCA.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
ART Nº 2020190161429 - de 25/07/2019 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Baixada em: 17/12/2019 por: CONCLUSAO.....
Vinculada a ART Nº: 2020190154484 por participação técnica: EQUIPE.....
Data de Pagamento: 16/07/2019.....
Profissional: RONALDO ELIAS HADDAD.....

(CONTINUA)



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO OPERACIONAL Nº 28997/2025)

RNP: 2003868356 ENGENHEIRO CIVIL

.....

Tipo Contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO.....

Contratante: EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO RIO-URBE.....

Endereço: LRG DOS LEOES 15 8 ANDAR - HUMAITA.....

RIO DE JANEIRO RJ.....

Finalidade: SAUDE.....

Proprietário: PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO.....

Atividade Técnica:

(1): EXECUCAO DE INSTALACAO.....

Especificação da Atividade:

(1): CONSTRUCAO.....

(2): RECUPERACAO.....

Complemento:

(1): ILUMINACAO

(2): REDE ELETRICA

Informação Complementar:

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE RECUPERAÇÃO DO 1º PAVIMENTO E RECONSTRUÇÃO DO 2º .

PAVIMENTO DA COORDENAÇÃO DE EMERGÊNCIA REGIONAL (CER) DA BARRA DA TIJUCA ..

Nº do contrato: 38/2019.....

Quantificação: 1,00 un.....

Data de Celebração: 12/06/2019.....

Data de Início: 05/11/2018.....

Previsão de Término: 04/01/2019.....

Valor de Contrato/Honorário: R\$ 4.425.000,00.....

Endereço: AV AYRTON SENNA 2000 - BARRA DA TIJUCA.....

RIO DE JANEIRO RJ.....

ART Nº 2020190239684 - de 24/10/2019 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....

Baixada em: 30/04/2021 por: CONCLUSAO.....

Vinculada a ART Nº: 2020190239651 por participação técnica: EQUIPE.....

Data de Pagamento: 24/10/2019.....

Profissional: RONALDO ELIAS HADDAD.....

RNP: 2003868356 ENGENHEIRO CIVIL

.....

Tipo Contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO.....

Contratante: EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO RIO-URBE.....

Endereço: LRG DOS LEOES 15 8 ANDAR - HUMAITA.....

RIO DE JANEIRO RJ.....

(CONTINUA)



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO OPERACIONAL Nº 28997/2025)

Finalidade: SAUDE.....
Proprietário: PCRJ - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.....
Atividade Técnica:
(1): EXECUCAO DE INSTALACAO.....
Especificação da Atividade:
(1): RECUPERACAO.....
Complemento:
(1): ILUMINACAO
Informação Complementar:
INSTALAÇÃO ELÉTRICA PARA OBRAS DE RECUPERAÇÃO DOS SISTEMAS DE CLIMATIZAÇÃO
NOS HOSPITAIS MUNICIPAIS LOURENÇO JORGE/MATERNIDADE LEILA DINIZ, RONALDO ..
GAZOLLA E BARATA RIBEIRO/IGG
Nº do contrato: PROCESSO 06/500.101/2019.....
Quantificação: 3,00 un.....
Data de Celebração: 08/01/2019.....
Data de Início: 08/01/2019.....
Previsão de Término: 07/07/2019.....
Valor de Contrato/Honorário: R\$ 2.377.780,66.....
Endereço: DIV LOGRADOUROS S/N - DIVERSOS BAIRROS.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
ART Nº 2020190288355 - de 26/12/2019 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Baixada em: 02/01/2020 por: CONCLUSAO.....
Vinculada a ART principal Nº: 2020190161429 - Data de Pagamento: 25/07/2019.....
Profissional: ENZIO JORGE RICARDO.....
RNP: 2004959347 ENGENHEIRO ELETRICISTA - ELETROTÉCNICA e ENGENHEIRO DE SEGURANÇA ..
DO TRABALHO e ENGENHEIRO DE OPERAÇÃO - ELETROTÉCNICA
.....
Vinculada a ART Nº: 2020190154484 por participação técnica: EQUIPE.....
Data de Pagamento: 16/07/2019.....
Profissional: RONALDO ELIAS HADDAD.....
RNP: 2003868356 ENGENHEIRO CIVIL
.....
Tipo Contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO.....
Contratante: EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO RIO-URBE.....
Endereço: LRG DOS LEOES 15 8 ANDAR - HUMAITA.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Finalidade: SAUDE.....
Proprietário: PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO.....

(CONTINUA)



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO OPERACIONAL Nº 28997/2025)

Atividade Técnica:
(1): PROJETO.....
Especificação da Atividade:
(1): CONSTRUCAO.....
(2): RECUPERACAO.....
Complemento:
(1): ILUMINACAO
(2): REDE ELETRICA
Informação Complementar:
ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PARA RECUPERAÇÃO .
DO 10 PAVIMENTO E RECONSTRUÇÃO DO 20 PAVIMENTO DA COORDENAÇÃO DE
EMERGÊNCIA REGIONAL (CER) DA BARRA DA TIJUCA
Nº do contrato: 38/2019.....
Quantificação: 1,00 un.....
Data de Celebração: 12/06/2019.....
Data de Início: 05/11/2018.....
Previsão de Término: 05/12/2018.....
Valor de Contrato/Honorário: R\$ 4.425.000,00.....
Endereço: AV AYRTON SENNA 2000 - BARRA DA TIJUCA.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
ART Nº 2020200081205 - de 04/06/2020 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Baixada em: 14/03/2023 por: CONCLUSAO.....
Vinculada a ART Nº: 2020210090108 por participação técnica: EQUIPE.....
Data de Pagamento: 04/06/2020.....
Profissional: RONALDO ELIAS HADDAD.....
RNP: 2003868356 ENGENHEIRO CIVIL
.....
Tipo Contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO.....
Contratante: EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO RIO-URBE.....
Endereço: LRG DOS LEOES 15 8 ANDAR - HUMAITA.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Finalidade: SAUDE.....
Proprietário: PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO.....
Atividade Técnica:
(1): EXECUCAO DE INSTALACAO.....
Especificação da Atividade:
(1): REFORMA.....
Complemento:

(CONTINUA)



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO OPERACIONAL Nº 28997/2025)

(1): ILUMINACAO
(2): REDE ELETRICA
Informação Complementar:
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PARA OBRAS EMERGENCIAIS DE RECUPERAÇÃO DO HOSPITAL ..
MUNICIPAL RONALDO GAZOLLA
Nº do contrato: 32/2020.....
Quantificação: 1,00 un.....
Data de Celebração: 26/05/2020.....
Data de Início: 26/05/2020.....
Previsão de Término: 23/09/2020.....
Valor de Contrato/Honorário: R\$ 7.699.000,00.....
Endereço: AV PASTOR MARTIN LUTHER KING JUNIOR 10976 - ACARI.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
ART Nº 2020200117977 - de 07/08/2020 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Baixada em: 26/06/2021 por: CONCLUSAO.....
Vinculada a ART Nº: 2020200117966 por participação técnica: EQUIPE.....
Data de Pagamento: 07/08/2020.....
Profissional: RONALDO ELIAS HADDAD.....
RNP: 2003868356 ENGENHEIRO CIVIL
.....
Tipo Contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO.....
Contratante: EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO RIO-URBE.....
Endereço: LRG DOS LEOES 15 8 ANDAR - HUMAITA.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Finalidade: SAUDE.....
Proprietário: PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO.....
Atividade Técnica:
(1): EXECUCAO DE INSTALACAO.....
Especificação da Atividade:
(1): CONSERVACAO.....
Complemento:
(1): GERADOR
(2): SUBESTACAO
Informação Complementar:
SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA
PREDIAL E DE EQUIPAMENTOS NO HOSPITAL MUNICIPAL LOURENÇO JORGE E
MATERNIDADE LEILA DINIZ
Nº do contrato: 28/2019.....

(CONTINUA)



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO OPERACIONAL Nº 28997/2025)

Quantificação: 1,00 un.....
Data de Celebração: 24/05/2019.....
Data de Início: 02/07/2020.....
Previsão de Término: 27/06/2021.....
Valor de Contrato/Honorário: R\$ 3.000.431,55.....
Endereço: AV AYRTON SENNA 2000 - BARRA DA TIJUCA.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
ART Nº 2020200134597 - de 31/08/2020 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Baixada em: 30/04/2021 por: RESCISAO DE CONTRATO DO PROFISSIONAL.....
Vinculada a ART Nº: 2020200134591 por participação técnica: EQUIPE.....
Data de Pagamento: 31/08/2020.....
Profissional: RONALDO ELIAS HADDAD.....
RNP: 2003868356 ENGENHEIRO CIVIL
.....
Tipo Contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO.....
Contratante: EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO RIO-URBE.....
Endereço: LRG DOS LEOES 15 8 ANDAR - HUMAITA.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Finalidade: SAUDE.....
Proprietário: PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO.....
Atividade Técnica:
(1): EXECUCAO DE INSTALACAO.....
Especificação da Atividade:
(1): CONSTRUCAO.....
Complemento:
(1): EQUIPAMENTO MEDICO HOSPITALAR DE DIAGNOSTICO
(2): GERADOR
(3): ILUMINACAO
Informação Complementar:
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE OBRAS EMERGENCIAIS DE IMPLANTAÇÃO DE CENTROS DE ..
IMAGEM EM UNIDADES DE SAÚDE NOS BAIROS BANGU, DEL CASTILHO, SANTA CRUZ, ..
CAMPO GRANDE, CIDADE DE DEUS, ROCINHA E PAVUNA
Nº do contrato: 092/2020.....
Quantificação: 7,00 un.....
Data de Celebração: 26/08/2020.....
Data de Início: 17/04/2020.....
Previsão de Término: 14/10/2020.....
Valor de Contrato/Honorário: R\$ 10.561.800,00.....

(CONTINUA)



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO OPERACIONAL Nº 28997/2025)

Endereço: DIV LOGRADOUROS S/N - DIVERSOS.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
ART Nº 2020200155555 - de 29/09/2020 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Baixada em: 19/09/2020 por: CONCLUSAO.....
Vinculada a ART Nº: 2020200155534 por participação técnica: EQUIPE.....
Data de Pagamento: 29/09/2020.....
Profissional: RONALDO ELIAS HADDAD.....
RNP: 2003868356 ENGENHEIRO CIVIL
.....
Tipo Contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO.....
Contratante: EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO RIO-URBE.....
Endereço: LRG DOS LEOES 15 8 ANDAR - HUMAITA.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Finalidade: SAUDE.....
Proprietário: PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO.....
Atividade Técnica:
(1): EXECUCAO DE INSTALACAO.....
Especificação da Atividade:
(1): RECUPERACAO.....
Complemento:
(1): ILUMINACAO
(2): REDE ELETRICA
Informação Complementar:
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE OBRAS DE RECUPERAÇÃO DO SETOR DE IMAGEM E
LABORATÓRIO DO CMS SALLES NETTO
Nº do contrato: 129/2020.....
Quantificação: 1,00 un.....
Data de Celebração: 14/09/2020.....
Data de Início: 22/06/2020.....
Previsão de Término: 20/09/2020.....
Valor de Contrato/Honorário: R\$ 197.750,00.....
Endereço: PC CONDESSA PAULO DE FRONTIN 52 - RIO COMPRIDO.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
ART Nº 2020210099121 - de 31/05/2021 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Baixada em: 08/06/2021 por: CONCLUSAO.....
Vinculada a ART principal Nº: 2020200134597 - Data de Pagamento: 31/08/2020.....
Profissional: ENZIO JORGE RICARDO.....
RNP: 2004959347 ENGENHEIRO ELETRICISTA - ELETROTÉCNICA e ENGENHEIRO DE SEGURANÇA ..

(CONTINUA)



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO OPERACIONAL Nº 28997/2025)

DO TRABALHO e ENGENHEIRO DE OPERAÇÃO - ELETROTÉCNICA

Vinculada a ART Nº: 2020200134591 por participação técnica: EQUIPE.....

Data de Pagamento: 31/08/2020.....

Profissional: RONALDO ELIAS HADDAD.....

RNP: 2003868356 ENGENHEIRO CIVIL

Tipo Contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO.....

Contratante: EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO RIO-URBE.....

Endereço: LRG DOS LEOES 15 8 ANDAR - HUMAITA.....

RIO DE JANEIRO RJ.....

Finalidade: SAUDE.....

Proprietário: PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO.....

Atividade Técnica:

(1): PROJETO.....

Especificação da Atividade:

(1): CONSTRUCAO.....

Complemento:

(1): EQUIPAMENTO MEDICO HOSPITALAR DE DIAGNOSTICO

(2): GERADOR

(3): ILUMINACAO

Informação Complementar:

ELABORAÇÃO DE PROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PARA OBRAS EMERGENCIAIS DE .

IMPLANTAÇÃO DE CENTROS DE IMAGEM EM UNIDADES DE SAÚDE NOS BAIROS BANGU, ..

DEL CASTILHO, SANTA CRUZ, CAMPO GRANDE, CIDADE DE DEUS, ROCINHA E PAVUNA ..

Nº do contrato: 092/2020.....

Quantificação: 1,00 un.....

Data de Celebração: 26/08/2020.....

Data de Início: 17/04/2020.....

Previsão de Término: 14/10/2020.....

Valor de Contrato/Honorário: R\$ 10.561.800,00.....

Endereço: DIV LOGRADOUROS S/N - DIVERSOS BAIRROS.....

RIO DE JANEIRO RJ.....

ART Nº 2020210175742 - de 24/08/2021 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....

Baixada em: 14/09/2021 por: CONCLUSAO.....

Vinculada a ART Nº: 2020210175727 por participação técnica: EQUIPE.....

Data de Pagamento: 25/11/2020.....

Profissional: RONALDO ELIAS HADDAD.....

(CONTINUA)



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO OPERACIONAL Nº 28997/2025)

RNP: 2003868356 ENGENHEIRO CIVIL

.....

Tipo Contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO.....

Contratante: EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO RIO-URBE.....

Endereço: LRG DOS LEOES 15 8 ANDAR - HUMAITA.....

RIO DE JANEIRO RJ.....

Finalidade: SAUDE.....

Proprietário: PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO.....

Atividade Técnica:

(1): EXECUCAO DE INSTALACAO.....

Especificação da Atividade:

(1): RECUPERACAO.....

Complemento:

(1): ILUMINACAO

(2): REDE ELETRICA

(3): REDE DE TELEFONIA

Informação Complementar:

INSTALAÇÃO ELÉTRICA PARA OBRAS DE RECUPERAÇÃO DO INCÊNDIO NA CLÍNICA DA ...

FAMÍLIA VALÉRIA GOMES ESTEVES. SERVIÇOS EXECUTADOS ATRAVÉS DO TERMO DE ...

RECONHECIMENTO DE DÍVIDA 265/2020.

Nº do contrato: 265/2020.....

Quantificação: 1,00 un.....

Data de Celebração: 23/12/2020.....

Data de Início: 27/08/2020.....

Previsão de Término: 29/10/2020.....

Valor de Contrato/Honorário: R\$ 1.799.981,54.....

Endereço: R VITORIA REGIA Q4 - SEPETIBA.....

RIO DE JANEIRO RJ.....

ART Nº 2020210210756 - de 05/10/2021 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....

Baixada em: 21/06/2022 por: CONCLUSAO.....

Vinculada a ART Nº: 2020240330462 por participação técnica: EQUIPE.....

Data de Pagamento: 30/10/2024.....

Profissional: RONALDO ELIAS HADDAD.....

RNP: 2003868356 ENGENHEIRO CIVIL

.....

Tipo Contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO.....

Contratante: EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO RIO-URBE.....

Endereço: LRG DOS LEOES 15 8 ANDAR - HUMAITA.....

(CONTINUA)



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO OPERACIONAL Nº 28997/2025)

RIO DE JANEIRO RJ.....
Finalidade: SAUDE.....
Proprietário: PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO.....
Atividade Técnica:
(1): EXECUCAO DE INSTALACAO.....
Especificação da Atividade:
(1): CONSERVACAO.....
Complemento:
(1): GERADOR
(2): SUBESTACAO
Informação Complementar:
SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA
PREDIAL E DE EQUIPAMENTOS NO HOSPITAL MUNICIPAL LOURENÇO JORGE E
MATERNIDADE LEILA DINIZ
Nº do contrato: 28/2019.....
Quantificação: 1,00 un.....
Data de Celebração: 24/05/2019.....
Data de Início: 27/06/2021.....
Previsão de Término: 22/06/2022.....
Valor de Contrato/Honorário: R\$ 3.000.431,55.....
Endereço: AV AYRTON SENNA 2000 - BARRA DA TIJUCA.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
ART Nº 2020220031431 - de 11/02/2022 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Baixada em: 09/12/2024 por: CONCLUSAO.....
Vinculada a ART Nº: 2020220031414 por participação técnica: EQUIPE.....
Data de Pagamento: 11/02/2022.....
Profissional: RONALDO ELIAS HADDAD.....
RNP: 2003868356 ENGENHEIRO CIVIL
.....
Tipo Contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO.....
Contratante: SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO - SEPLAG.....
Endereço: AV ERASMO BRAGA 118 ED ESTACIO DE SA - CENTRO.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Finalidade: OUTRO.....
Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO - SEPLAG.....
Atividade Técnica:
(1): EXECUCAO DE INSTALACAO.....
Especificação da Atividade:

(CONTINUA)



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO OPERACIONAL Nº 28997/2025)

(1): REFORMA.....
Complemento:
(1): ILUMINACAO
(2): REDE ELETRICA
Informação Complementar:
SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA PARA ADEQUAÇÃO DOS 80/90 E 100 PAVIMENTOS .
DO ED. ESTÁCIO DE SÁ
Nº do contrato: 023/2021.....
Quantificação: 3.264,42 m2.....
Data de Celebração: 09/12/2021.....
Data de Início: 21/12/2021.....
Previsão de Término: 20/04/2022.....
Valor de Contrato/Honorário: R\$ 2.799.481,77.....
Endereço: AV ERASMO BRAGA 118 - CENTRO.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
ART Nº 2020220232342 - de 29/09/2022 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Baixada em: 16/06/2023 por: CONCLUSAO.....
Vinculada a ART Nº: 2020220232330 por participação técnica: EQUIPE.....
Data de Pagamento: 29/09/2022.....
Profissional: RONALDO ELIAS HADDAD.....
RNP: 2003868356 ENGENHEIRO CIVIL
.....
Tipo Contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO.....
Contratante: EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO RIO-URBE.....
Endereço: LRG DOS LEOES 15 8 ANDAR - HUMAITA.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Finalidade: SAUDE.....
Proprietário: PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO.....
Atividade Técnica:
(1): EXECUCAO DE INSTALACAO.....
Especificação da Atividade:
(1): CONSERVACAO.....
Complemento:
(1): GERADOR
(2): SUBESTACAO
Informação Complementar:
SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA
PREDIAL E DE EQUIPAMENTOS NO HOSPITAL MUNICIPAL LOURENÇO JORGE E NA

(CONTINUA)



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO OPERACIONAL Nº 28997/2025)

MATERNIDADE LEILA DINIZ
Nº do contrato: 59/2022.....
Quantificação: 1,00 un.....
Data de Celebração: 14/09/2022.....
Data de Início: 22/06/2022.....
Previsão de Término: 17/06/2023.....
Valor de Contrato/Honorário: R\$ 3.000.431,55.....
Endereço: AV AYRTON SENNA 2000 - BARRA DA TIJUCA.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
ART Nº 2020230085142 - de 14/04/2023 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Baixada em: 10/05/2023 por: CONCLUSAO.....
Vinculada a ART principal Nº: 2020200081205 - Data de Pagamento: 04/06/2020.....
Profissional: ENZIO JORGE RICARDO.....
RNP: 2004959347 ENGENHEIRO ELETRICISTA - ELETROTÉCNICA e ENGENHEIRO DE SEGURANÇA ..
DO TRABALHO e ENGENHEIRO DE OPERAÇÃO - ELETROTÉCNICA
.....
Vinculada a ART Nº: 2020210090108 por participação técnica: EQUIPE.....
Data de Pagamento: 04/06/2020.....
Profissional: RONALDO ELIAS HADDAD.....
RNP: 2003868356 ENGENHEIRO CIVIL
.....
Tipo Contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO.....
Contratante: EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO RIO-URBE.....
Endereço: LRG DOS LEOES 15 8 ANDAR - HUMAITA.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Finalidade: SAUDE.....
Proprietário: PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO.....
Atividade Técnica:
(1): PROJETO.....
Especificação da Atividade:
(1): REFORMA.....
Complemento:
(1): ILUMINACAO
(2): REDE ELETRICA
Informação Complementar:
ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PARA REFORMA DO ..
HOSPITAL MUNICIPAL RONALDO GAZOLLA
Nº do contrato: 32/2020.....

(CONTINUA)



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO OPERACIONAL Nº 28997/2025)

Quantificação: 1,00 un.....
Data de Celebração: 26/05/2020.....
Data de Início: 26/05/2020.....
Previsão de Término: 23/09/2020.....
Valor de Contrato/Honorário: R\$ 7.699.000,00.....
Endereço: AV PASTOR MARTIN LUTHER KING JR 10976 - ACARI.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
ART Nº 2020240287617 - de 20/09/2024 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Baixada em: 31/01/2025 por: CONCLUSAO.....
Tipo Contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PRIVADO.....
Contratante: FLUX ENERGIA LTDA.....
Endereço: AV GLAUCIO GIL 1246 SAL 203 - RECREIO DOS BANDEIRANTES.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Finalidade: INFRAESTRUTURA.....
Proprietário: FLUX ENERGIA LTDA.....
Atividade Técnica:
(1): EXECUCAO DE MONTAGEM.....
Especificação da Atividade:
(1): CONSTRUCAO.....
Complemento:
(1): MICROGERAÇÃO E MINIGERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA COM BASE EM ENERGIA HIDRÁULICA, ...
SOLAR, EÓLICA E BIOMASSA
Informação Complementar:
CAPTAÇÃO DE ENERGIA SOLAR COM PLACAS FOTOVOLTAICAS DE 362W, 800 MÓDULOS ...
JINK 450M, 02 INVERSORES DE 125KW TRIFÁSICOS 380V, ESTRUTURA PARA FIXAÇÃO .
DOS MÓDULOS, CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO, CABOS, ELETRODUTOS, DISPOSITIVOS DE ...
PROTEÇÃO E DISJUNTORES.
Quantificação: 6.000,00 m2.....
Data de Celebração: 01/07/2024.....
Data de Início: 01/07/2024.....
Previsão de Término: 29/10/2024.....
Valor de Contrato/Honorário: R\$ 1.500.000,00.....
Endereço: EST DA FAZENDA 2442 - DORANDIA.....
BARRA DO PIRAI RJ.....
ART Nº 2020240329588 - de 30/10/2024 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Baixada em: 09/12/2024 por: CONCLUSAO.....
Vinculada a ART principal Nº: 2020220031431 - Data de Pagamento: 11/02/2022.....
Profissional: ENZIO JORGE RICARDO.....

(CONTINUA)



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO OPERACIONAL Nº 28997/2025)

RNP: 2004959347 ENGENHEIRO ELETRICISTA - ELETROTÉCNICA e ENGENHEIRO DE SEGURANÇA ..
DO TRABALHO e ENGENHEIRO DE OPERAÇÃO - ELETROTÉCNICA

Tipo Contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO.....

Contratante: SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO - SEPLAG.....

Endereço: AV ERASMO BRAGA 118 ED ESTACIO DE SA - CENTRO.....

RIO DE JANEIRO RJ.....

Finalidade: OUTRO.....

Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO - SEPLAG.....

Atividade Técnica:

(1): EXECUCAO DE INSTALACAO.....

Especificação da Atividade:

(1): REFORMA.....

Complemento:

(1): ILUMINACAO

(2): REDE ELETRICA

Informação Complementar:

2º TERMO ADITIVO DE VALOR E PRAZO.

Nº do contrato: 023/2021.....

Quantificação: 3.264,42 m2.....

Data de Celebração: 09/12/2021.....

Data de Início: 24/05/2022.....

Previsão de Término: 23/06/2022.....

Valor de Contrato/Honorário: R\$ 3.371.074,50.....

Endereço: AV ERASMO BRAGA 118 - CENTRO.....

RIO DE JANEIRO RJ.....

ART Nº 2020240330361 - de 30/10/2024 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....

Baixada em: 08/11/2024 por: CONCLUSAO.....

Vinculada a ART principal Nº: 2020190122235 - Data de Pagamento: 03/07/2019.....

Profissional: ENZIO JORGE RICARDO.....

RNP: 2004959347 ENGENHEIRO ELETRICISTA - ELETROTÉCNICA e ENGENHEIRO DE SEGURANÇA ..
DO TRABALHO e ENGENHEIRO DE OPERAÇÃO - ELETROTÉCNICA

Vinculada a ART Nº: 2020190122187 por participação técnica: CORRESPONSAVEL.....

Data de Pagamento: 03/07/2019.....

Profissional: RONALDO ELIAS HADDAD.....

RNP: 2003868356 ENGENHEIRO CIVIL

(CONTINUA)



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO OPERACIONAL Nº 28997/2025)

Tipo Contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO.....
Contratante: EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO RIO-URBE.....
Endereço: LRG DOS LEOES 15 8 ANDAR - HUMAITA.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Finalidade: SAUDE.....
Proprietário: EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO RIO-URBE.....
Atividade Técnica:
(1): EXECUCAO DE INSTALACAO.....
Especificação da Atividade:
(1): CONSERVACAO.....
Complemento:
(1): GERADOR
(2): SUBESTACAO
Informação Complementar:
REINÍCIO DA CONTAGEM DE PRAZO DE SERVIÇOS CIVIS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E
CORRETIVA PREDIAL E DE EQUIPAMENTOS NO HOSPITAL MUNICIPAL LOURENÇO JORGE E
MATERNIDADE LEILA DINIZ.
Nº do contrato: 28/2019.....
Quantificação: 1,00 un.....
Data de Celebração: 24/05/2019.....
Data de Início: 26/06/2020.....
Previsão de Término: 03/07/2020.....
Valor de Contrato/Honorário: R\$ 3.000.431,55.....
Endereço: AV AYRTON SENNA 2000 - BARRA DA TIJUCA.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
ART Nº 2020240329592 - de 30/10/2024 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Baixada em: 09/12/2024 por: CONCLUSAO.....
Vinculada a ART principal Nº: 2020220031431 - Data de Pagamento: 11/02/2022.....
Profissional: ENZIO JORGE RICARDO.....
RNP: 2004959347 ENGENHEIRO ELETRICISTA - ELETROTÉCNICA e ENGENHEIRO DE SEGURANÇA ..
DO TRABALHO e ENGENHEIRO DE OPERAÇÃO - ELETROTÉCNICA
.....
Tipo Contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO.....
Contratante: SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO - SEPLAG.....
Endereço: AV ERASMO BRAGA 118 ED ESTACIO DE SA - CENTRO.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Finalidade: OUTRO.....
Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO - SEPLAG.....

(CONTINUA)



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO OPERACIONAL Nº 28997/2025)

Atividade Técnica:
(1): EXECUCAO DE INSTALACAO.....
Especificação da Atividade:
(1): REFORMA.....
Complemento:
(1): ILUMINACAO
(2): REDE ELETRICA
Informação Complementar:
3º TERMO ADITIVO DE PRAZO.
Nº do contrato: 023/2021.....
Quantificação: 3.264,42 m2.....
Data de Celebração: 09/12/2021.....
Data de Início: 23/06/2022.....
Previsão de Término: 22/08/2022.....
Valor de Contrato/Honorário: R\$ 3.371.074,50.....
Endereço: AV ERASMO BRAGA 118 - CENTRO.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
ART Nº 2020240329600 - de 30/10/2024 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Baixada em: 09/12/2024 por: CONCLUSAO.....
Vinculada a ART principal Nº: 2020220031431 - Data de Pagamento: 11/02/2022.....
Profissional: ENZIO JORGE RICARDO.....
RNP: 2004959347 ENGENHEIRO ELETRICISTA - ELETROTÉCNICA e ENGENHEIRO DE SEGURANÇA ..
DO TRABALHO e ENGENHEIRO DE OPERAÇÃO - ELETROTÉCNICA
.....
Tipo Contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO.....
Contratante: SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO - SEPLAG.....
Endereço: AV ERASMO BRAGA 118 ED ESTACIO DE SA - CENTRO.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Finalidade: OUTRO.....
Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO - SEPLAG.....
Atividade Técnica:
(1): EXECUCAO DE INSTALACAO.....
Especificação da Atividade:
(1): REFORMA.....
Complemento:
(1): ILUMINACAO
(2): REDE ELETRICA
Informação Complementar:

(CONTINUA)



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO OPERACIONAL Nº 28997/2025)

5º TERMO ADITIVO DE PRAZO.
Nº do contrato: 023/2021.....
Quantificação: 3.264,42 m2.....
Data de Celebração: 09/12/2021.....
Data de Início: 23/08/2022.....
Previsão de Término: 22/09/2022.....
Valor de Contrato/Honorário: R\$ 3.498.501,16.....
Endereço: AV ERASMO BRAGA 118 - CENTRO.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
ART Nº 2020240329596 - de 30/10/2024 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Baixada em: 09/12/2024 por: CONCLUSAO.....
Vinculada a ART principal Nº: 2020220031431 - Data de Pagamento: 11/02/2022.....
Profissional: ENZIO JORGE RICARDO.....
RNP: 2004959347 ENGENHEIRO ELETRICISTA - ELETROTÉCNICA e ENGENHEIRO DE SEGURANÇA ..
DO TRABALHO e ENGENHEIRO DE OPERAÇÃO - ELETROTÉCNICA
.....
Tipo Contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO.....
Contratante: SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO - SEPLAG.....
Endereço: AV ERASMO BRAGA 118 ED ESTACIO DE SA - CENTRO.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Finalidade: OUTRO.....
Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO - SEPLAG.....
Atividade Técnica:
(1): EXECUCAO DE INSTALACAO.....
Especificação da Atividade:
(1): REFORMA.....
Complemento:
(1): ILUMINACAO
(2): REDE ELETRICA
Informação Complementar:
4º TERMO ADITIVO DE VALOR.
Nº do contrato: 023/2021.....
Quantificação: 3.264,42 m2.....
Data de Celebração: 09/12/2021.....
Data de Início: 23/06/2022.....
Previsão de Término: 22/08/2022.....
Valor de Contrato/Honorário: R\$ 3.498.501,16.....
Endereço: AV ERASMO BRAGA 118 - CENTRO.....

(CONTINUA)



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO OPERACIONAL Nº 28997/2025)

RIO DE JANEIRO RJ.....
ART Nº 2020240360155 - de 27/11/2024 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Baixada em: 09/12/2024 por: CONCLUSAO.....
Vinculada a ART principal Nº: 2020220031431 - Data de Pagamento: 11/02/2022.....
Profissional: ENZIO JORGE RICARDO.....
RNP: 2004959347 ENGENHEIRO ELETRICISTA - ELETROTÉCNICA e ENGENHEIRO DE SEGURANÇA ..
DO TRABALHO e ENGENHEIRO DE OPERAÇÃO - ELETROTÉCNICA
.....
Tipo Contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO.....
Contratante: SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO - SEPLAG.....
Endereço: AV ERASMO BRAGA 118 ED ESTACIO DE SA - CENTRO.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Finalidade: OUTRO.....
Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO - SEPLAG.....
Atividade Técnica:
(1): EXECUCAO DE INSTALACAO.....
Especificação da Atividade:
(1): REFORMA.....
Complemento:
(1): ILUMINACAO
(2): REDE ELETRICA
Informação Complementar:
1º TERMO ADITIVO DE PRAZO.
Nº do contrato: 023/2021.....
Quantificação: 3.264,42 m2.....
Data de Celebração: 09/12/2021.....
Data de Início: 22/04/2022.....
Previsão de Término: 22/05/2022.....
Valor de Contrato/Honorário: R\$ 2.799.481,77.....
Endereço: AV ERASMO BRAGA 118 - CENTRO.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
ART Nº IN00505230 - de 22/02/2011 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Baixada em: 18/11/2009 por: CONCLUSAO.....
Vinculada a ART principal Nº: IN00236224 - Data de Pagamento: 16/03/2009.....
Profissional: SERGIO RICARDO CORREIA DE SA.....
RNP: 2003497684 ENGENHEIRO CIVIL
.....
Contratante: SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO DO R.J.....

(CONTINUA)



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO OPERACIONAL Nº 28997/2025)

Endereço: R DA AJUDA 05 25 ANDAR - CENTRO.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Atividade Técnica:
(1): EXECUCAO DE INSTALACAO.....
Especificação da Atividade:
(1): OUTROS.....
Complemento:
(1): REDE ELETRICA
Informação Complementar:
TERMO ADITIVO DE PRAZO
Nº do contrato: PROC. E-03/012926/2008.....
Quantificação: 30,00 un.....
Data de Início: 05/09/2009.....
Previsão de Término: 18/11/2009.....
Valor de Contrato/Honorário: R\$ 1.401.098,16.....
Endereço: DIV LOGRADOUROS S/N - DIVERSOS.....
OUTROS RJ.....
ART Nº IN00505229 - de 22/02/2011 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Baixada em: 18/11/2009 por: CONCLUSAO.....
Vinculada a ART principal Nº: IN00236224 - Data de Pagamento: 16/03/2009.....
Profissional: SERGIO RICARDO CORREIA DE SA.....
RNP: 2003497684 ENGENHEIRO CIVIL
.....
Contratante: SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO DO R.J.....
Endereço: R DA AJUDA 05 25 ANDAR - CENTRO.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Atividade Técnica:
(1): EXECUCAO DE INSTALACAO.....
Especificação da Atividade:
(1): OUTROS.....
Complemento:
(1): REDE ELETRICA
Informação Complementar:
TERMO ADITIVO DE PRAZO
Nº do contrato: PROC. E-03/012926/2008.....
Quantificação: 30,00 un.....
Data de Início: 05/06/2009.....
Previsão de Término: 05/09/2009.....

(CONTINUA)



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO OPERACIONAL Nº 28997/2025)

Valor de Contrato/Honorário: R\$ 1.401.098,16.....
Endereço: DIV LOGRADOUROS S/N - DIVERSOS BAIRROS.....
OUTROS RJ.....

Profissional: **IRIO RIBEIRO SOARES**.....
Registro: **1975101685** RNP: **2010431480**.....
Título Profissional: **ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO e ENGENHEIRO DE OPERAÇÃO - MECÂNICA**.....
PROFISSIONAL INTEGRANTE DO QUADRO TÉCNICO DA EMPRESA JUNTO AO CREA-RJ DESDE **14/07/2011** ATÉ A PRESENTE DATA.....

ART Nº IN01167531 - de 27/01/2014 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Baixada em: 07/02/2014 por: CONCLUSAO.....
Vinculada a ART principal Nº: IN00885336 - Data de Pagamento: 20/09/2012.....
Profissional: **SERGIO RICARDO CORREIA DE SA**.....
RNP: 2003497684 ENGENHEIRO CIVIL

Contratante: **LIPP'S PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA**.....
Endereço: **AV ARMANDO LOMBARDI 1000 BL II TERREO - BARRA DA TIJUCA**.....
RIO DE JANEIRO RJ.....

Atividade Técnica:
(1): EXECUCAO DE SERVICO TECNICO.....
Especificação da Atividade:
(1): PREVENCAO.....
(2): CONTROLE DE RISCO.....
Complemento:
(1): OUTROS

Informação Complementar:
CONTROLE DE RISCO E PREVENÇÃO EM OBRA DE CONSTRUÇÃO CIVIL
Nº do contrato: 015/12.....
Quantificação: 139,70 m2.....
Data de Início: 03/09/2012.....
Previsão de Término: 03/10/2012.....
Valor de Contrato/Honorário: R\$ 152.000,00.....
Endereço: **AV ARMANDO LOMBARDI 1000 BL II TERREO - BARRA DA TIJUCA**.....
RIO DE JANEIRO RJ.....

Profissional: **JOSE ROBERTO CORREA DE OLIVEIRA**.....

(CONTINUA)



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO OPERACIONAL Nº 28997/2025)

Registro: **1983100845** RNP: **2002027528**.....
Título Profissional: **ENGENHEIRO MECÂNICO**
PROFISSIONAL INTEGRANTE DO QUADRO TÉCNICO DA EMPRESA JUNTO AO CREA-RJ
DESDE **11/11/2008** ATÉ A PRESENTE DATA.....
.....
ART Nº IN00269483 - de 30/06/2009 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Baixada em: 04/11/2010 por: CONCLUSAO.....
Vinculada a ART principal Nº: IN00269472 - Data de Pagamento: 30/06/2009.....
Profissional: SERGIO RICARDO CORREIA DE SA.....
RNP: 2003497684 ENGENHEIRO CIVIL
.....
Contratante: EMOP EMPRESA DE OBRAS PUBLICAS DO EST RJ.....
Endereço: - CAMPO DE SAO CRISTOVAO 138 5 AND - S CRISTOVAO.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Atividade Técnica:
(1): EXECUCAO DE MONTAGEM.....
Especificação da Atividade:
(1): OUTROS.....
Complemento:
(1): ELEVADOR
Informação Complementar:
OBRAS DE ADAPTAÇÃO PARA ACESSIBILIDADE DE PORTADORES DE NECESSIDADES
ESPECIAIS - PNE EM 5 [CINCO] UNIDADES EDUCACIONAIS: CIEP-165, CIEP-205, ...
CIEP-224, CIEP-303 E CIEP-305. INSTALACAO DE ELEVADORES.
Nº do contrato: 026/09.....
Quantificação: 4,00 un.....
Data de Início: 01/07/2009.....
Previsão de Término: 26/06/2010.....
Valor de Contrato/Honorário: R\$ 1.721.468,20.....
Endereço: DIV LOGRADOUROS S/N - DIVERSOS.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
ART Nº M000125869 - de 13/01/2010 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Baixada em: 15/01/2010 por: CONCLUSAO.....
Vinculada a ART principal Nº: M000127457 - Data de Pagamento: 13/01/2010.....
Profissional: SERGIO RICARDO CORREIA DE SA.....
RNP: 2003497684 ENGENHEIRO CIVIL
.....
Contratante: HOSPITAL DANIEL LIPP LTDA.....

(CONTINUA)



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO OPERACIONAL Nº 28997/2025)

Endereço: - RUA CONDE DE PORTO ALEGRE 271 - 25 DE AGOSTO.....
DUQUE DE CAXIAS RJ.....
Atividade Técnica:
(1): MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO.....
(2): MANUTENCAO DE INSTALACAO.....
Especificação da Atividade:
(1): OUTROS.....
Complemento:
(1): OUTROS
Informação Complementar:
MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE TODA A UNIDADE HOSPITALAR, ABRANGENDO
OS SERVICOS DE GASES MEDICINAIS, EXAUSTORES, AR CONDICIONADO CENTRAL, ...
CALDEIRAS
Nº do contrato: 03/2008.....
Data de Início: 19/11/2008.....
Previsão de Término: 14/11/2009.....
Valor de Contrato/Honorário: R\$ 720.000,00.....
Endereço: R CONDE DE PORTO ALEGRE 271 - 25 DE AGOSTO.....
DUQUE DE CAXIAS RJ.....
ART Nº M000188575 - de 01/11/2010 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Baixada em: 04/11/2010 por: CONCLUSAO.....
Vinculada a ART principal Nº: IN00269472 - Data de Pagamento: 30/06/2009.....
Profissional: SERGIO RICARDO CORREIA DE SA.....
RNP: 2003497684 ENGENHEIRO CIVIL
.....
Contratante: EMOP EMPRESA DE OBRAS PUBLICAS DO EST RJ.....
Endereço: - CAMPO DE SAO CRISTOVAO 138 5 AND - S CRISTOVAO.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Atividade Técnica:
(1): EXECUCAO DE MONTAGEM.....
Especificação da Atividade:
(1): OUTROS.....
Complemento:
(1): ELEVADOR
Informação Complementar:
TERMO ADITIVO DE PRAZO E VALOR
Nº do contrato: 026/09.....
Quantificação: 4,00 un.....

(CONTINUA)



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO OPERACIONAL Nº 28997/2025)

Data de Início: 01/07/2009.....
Previsão de Término: 26/06/2010.....
Valor de Contrato/Honorário: R\$ 115.079,41.....
Endereço: DIV LOGRADOUROS S/N - DIVERSOS.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
ART Nº IN00586259 - de 26/05/2011 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Baixada em: 02/08/2013 por: CONCLUSAO.....
Vinculada a ART principal Nº: IN00584351 - Data de Pagamento: 23/05/2011.....
Profissional: RONALDO ELIAS HADDAD.....
RNP: 2003868356 ENGENHEIRO CIVIL
.....
Contratante: EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO RIO-URBE.....
Endereço: LRG DOS LEOES 15 8 ANDAR - HUMAITA.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Atividade Técnica:
(1): DIRECAO DE SERVICO TECNICO.....
Especificação da Atividade:
(1): CONSTRUCAO.....
Complemento:
(1): ELEVADOR
Informação Complementar:
OBRA DE CONSTRUÇÃO DE EDI (ESPAÇO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL) NO CIEP
MARECHAL HENRIQUE TEIXEIRA LOTT
Nº do contrato: 029/11.....
Quantificação: 1,00 un.....
Data de Início: 02/05/2011.....
Previsão de Término: 02/11/2011.....
Valor de Contrato/Honorário: R\$ 2.750.239,91.....
Endereço: AV BRASIL S/N - REALENGO.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
ART Nº IN00650003 - de 31/08/2011 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Baixada em: 31/10/2017 por: CONCLUSAO.....
Vinculada a ART principal Nº: IN00649967 - Data de Pagamento: 31/08/2011.....
Profissional: SERGIO RICARDO CORREIA DE SA.....
RNP: 2003497684 ENGENHEIRO CIVIL
.....
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS.....
Endereço: AL ESMERALDA 206 - JD PRIMAVERA.....

(CONTINUA)



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO OPERACIONAL Nº 28997/2025)

RIO DE JANEIRO RJ.....
Atividade Técnica:
(1): EXECUCAO DE MONTAGEM.....
Especificação da Atividade:
(1): CONSTRUCAO.....
Complemento:
(1): ESCOLA
(2): ESTRUTURA METALICA
(3): EXAUSTOR
Informação Complementar:
SERVIÇOS DE ENGENHARIA MECÂNICA PARA CONSTRUÇÃO DE ESCOLA PADRÃO E QUADRA .
POLIESPORTIVA.
Nº do contrato: 05-16/2011.....
Quantificação: 1.769,82 m2.....
Data de Início: 04/08/2011.....
Previsão de Término: 04/04/2012.....
Valor de Contrato/Honorário: R\$ 2.764.882,72.....
Endereço: R SÃO JOÃO EVANGELISTA S/N - PILAR.....
DUQUE DE CAXIAS RJ.....
ART Nº IN00666746 - de 26/09/2011 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Baixada em: 01/08/2013 por: CONCLUSAO.....
Vinculada a ART principal Nº: IN00666714 - Data de Pagamento: 26/09/2011.....
Profissional: SERGIO RICARDO CORREIA DE SA.....
RNP: 2003497684 ENGENHEIRO CIVIL
.....
Contratante: SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO.....
Endereço: R AFONSO CAVALCANTI 455 4º ANDAR - CIDADE NOVA.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Atividade Técnica:
(1): DIRECAO DE SERVICO TECNICO.....
Especificação da Atividade:
(1): CONSTRUCAO.....
Complemento:
(1): ELEVADOR
Informação Complementar:
MONTAGEM DE ELEVADOR PARA PNE NO ESPAÇO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL (EDI) .
NA COMUNIDADE MORRO DO FOGUETEIRO
Nº do contrato: 030/11.....

(CONTINUA)



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO OPERACIONAL Nº 28997/2025)

Quantificação: 1,00 un.....
Data de Início: 05/09/2011.....
Previsão de Término: 05/05/2012.....
Valor de Contrato/Honorário: R\$ 1.469.594,14.....
Endereço: TRV MARROCOS S/N - SANTA TERESA.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
ART Nº IN00739605 - de 02/01/2012 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Baixada em: 25/01/2017 por: CONCLUSAO.....
Vinculada a ART principal Nº: IN00739583 - Data de Pagamento: 02/01/2012.....
Profissional: SERGIO RICARDO CORREIA DE SA.....
RNP: 2003497684 ENGENHEIRO CIVIL
.....
Contratante: EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO RIO-URBE.....
Endereço: LRG DOS LEOES 15 8 ANDAR - HUMAITA.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Atividade Técnica:
(1): EXECUCAO DE MONTAGEM.....
Especificação da Atividade:
(1): REFORMA.....
Complemento:
(1): SISTEMA CONDICIONADO DE AR
Informação Complementar:
SERVIÇO DE MONTAGEM DE SISTEMA DE CONDICIONAMENTO DE AR TIPO SPLIT PARA ...
INSTALAÇÃO DE TOMÓGRAFO NO HOSPITAL MUNICIPAL JESUS
Nº do contrato: 125/11.....
Quantificação: 4,00 un.....
Data de Início: 08/12/2011.....
Previsão de Término: 07/03/2012.....
Valor de Contrato/Honorário: R\$ 341.039,60.....
Endereço: R OITO DE DEZEMBRO 717 - VILA ISABEL.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
ART Nº IN00788104 - de 05/04/2012 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Baixada em: 09/05/2014 por: CONCLUSAO.....
Vinculada a ART principal Nº: IN00788047 - Data de Pagamento: 05/04/2012.....
Profissional: RONALDO ELIAS HADDAD.....
RNP: 2003868356 ENGENHEIRO CIVIL
.....
Contratante: EMOP EMPRESA DE OBRAS PUBLICAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO.....

(CONTINUA)



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO OPERACIONAL Nº 28997/2025)

Endereço: CMP DE SAO CRISTOVAO 138 5 AND - S CRISTOVAO.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Atividade Técnica:
(1): MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO.....
Especificação da Atividade:
(1): CONSERVACAO.....
Complemento:
(1): SISTEMA CONDICIONADO DE AR
Informação Complementar:
SERVIÇOS DE REPAROS EM AR CONDICIONADOS EM UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO .
(UPA 24H), SENDO UPA TIJUCA, NA RUA CONDE DE BONFIM, 289, UPA ENGENHO
NOVO, NA RUA SOUZA BARROS, 70 E UPA IRAJÁ, NA RUA MONSENHOR FÉLIX, 380
Nº do contrato: 005/12.....
Quantificação: 3,00 un.....
Data de Início: 26/03/2012.....
Previsão de Término: 21/12/2012.....
Valor de Contrato/Honorário: R\$ 1.497.498,31.....
Endereço: DIV LOGRADOUROS - DIVERSOS BAIRROS.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
ART Nº IN00801411 - de 30/04/2012 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Baixada em: 10/02/2014 por: CONCLUSAO.....
Vinculada a ART principal Nº: IN00801404 - Data de Pagamento: 30/04/2012.....
Profissional: RONALDO ELIAS HADDAD.....
RNP: 2003868356 ENGENHEIRO CIVIL
.....
Contratante: EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO RIO-URBE.....
Endereço: LRG DOS LEOES 15 8 ANDAR - HUMAITA.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Atividade Técnica:
(1): EXECUCAO DE MONTAGEM.....
Especificação da Atividade:
(1): CONSTRUCAO.....
Complemento:
(1): ELEVADOR
(2): ESTRUTURA METALICA
Informação Complementar:
MONTAGEM DE 3 ELEVADORES DE 2 PARADAS E 4 ESTRUTURAS METÁLICAS PARA
CONSTRUÇÃO DE EDI'S (ESPAÇO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL), NA RUA BONONI, ..

(CONTINUA)



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO OPERACIONAL Nº 28997/2025)

S/N, CAMPO GARNDE - RUA FEIRA NOVA, S/N, REALENGO, RUA SILVIO LEITÃO, S/N,
CAMPO GRANDE E RUA JUSSARA, S/N, CAMPO GRANDE
Nº do contrato: 019/12.....
Quantificação: 4,00 un.....
Data de Início: 09/04/2012.....
Previsão de Término: 03/02/2013.....
Valor de Contrato/Honorário: R\$ 13.900.536,49.....
Endereço: R DIVERSOS DIV DIV - DIVERSOS BAIRROS.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
ART Nº IN00908148 - de 01/11/2012 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Baixada em: 05/02/2013 por: CONCLUSAO.....
Vinculada a ART principal Nº: IN00908139 - Data de Pagamento: 01/11/2012.....
Profissional: RONALDO ELIAS HADDAD.....
RNP: 2003868356 ENGENHEIRO CIVIL
.....
Contratante: EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO RIO-URBE.....
Endereço: LRG DOS LEOES 15 8 ANDAR - HUMAITA.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Atividade Técnica:
(1): EXECUCAO DE MONTAGEM.....
Especificação da Atividade:
(1): CONSTRUCAO.....
Complemento:
(1): ELEVADOR
(2): ESTRUTURA METALICA
Informação Complementar:
INSTALAÇÕES MECÂNICAS NAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO DE DESENVOLVIMENTO
INFANTIL TIPO 2P 6S
Nº do contrato: 121/12.....
Quantificação: 740,00 m2.....
Data de Início: 19/10/2012.....
Previsão de Término: 17/01/2013.....
Valor de Contrato/Honorário: R\$ 1.661.570,40.....
Endereço: R BOTUMIRIM S/N - PAVUNA.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
ART Nº IN00912286 - de 12/11/2012 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Baixada em: 16/03/2016 por: CONCLUSAO.....
Vinculada a ART principal Nº: IN00912257 - Data de Pagamento: 12/11/2012.....

(CONTINUA)



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO OPERACIONAL Nº 28997/2025)

Profissional: SERGIO RICARDO CORREIA DE SA.....
RNP: 2003497684 ENGENHEIRO CIVIL
.....
Contratante: EMOP EMPRESA DE OBRAS PUBLICAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO.....
Endereço: CMP DE SAO CRISTOVAO 138 5 AND - S CRISTOVAO.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Atividade Técnica:
(1): EXECUCAO DE MONTAGEM.....
Especificação da Atividade:
(1): CONSTRUCAO.....
Complemento:
(1): ELEVADOR
(2): ESTRUTURA METALICA
(3): SISTEMA CONDICIONADO DE AR
Informação Complementar:
SERVIÇOS MECÂNICOS PARA CONSTRUÇÃO DA POLICLÍNICA DA POLÍCIA CIVIL
Nº do contrato: 140/12.....
Quantificação: 1.948,00 m2.....
Data de Início: 05/11/2012.....
Previsão de Término: 03/07/2013.....
Valor de Contrato/Honorário: R\$ 8.342.907,86.....
Endereço: R HADDOCK LOBO 40 - ESTÁCIO.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
ART Nº IN01045999 - de 15/07/2013 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Baixada em: 15/08/2013 por: CONCLUSAO.....
Vinculada a ART principal Nº: IN01046001 - Data de Pagamento: 21/08/2013.....
Profissional: SERGIO RICARDO CORREIA DE SA.....
RNP: 2003497684 ENGENHEIRO CIVIL
.....
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS.....
Endereço: AL ESMERALDA 206 - JD PRIMAVERA.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Atividade Técnica:
(1): EXECUCAO DE INSTALACAO.....
Especificação da Atividade:
(1): OUTROS.....
Complemento:
(1): OUTROS

(CONTINUA)



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO OPERACIONAL Nº 28997/2025)

Informação Complementar:
EXECUÇÃO DE INSTALAÇÃO DE FOGÃO A GÁS
Nº do contrato: 069/2008.....
Quantificação: 234,73 m2.....
Data de Início: 27/11/2008.....
Previsão de Término: 27/03/2009.....
Valor de Contrato/Honorário: R\$ 370.348,86.....
Endereço: R AVARÉ LOTE12 QUADRA 12 - JARDIM GRAMACHO.....
DUQUE DE CAXIAS RJ.....
ART Nº IN01046006 - de 15/07/2013 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Baixada em: 16/08/2013 por: CONCLUSAO.....
Vinculada a ART principal Nº: IN00218807 - Data de Pagamento: 05/01/2009.....
Profissional: SERGIO RICARDO CORREIA DE SA.....
RNP: 2003497684 ENGENHEIRO CIVIL
.....
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS.....
Endereço: AL ESMERALDA 206 - JD PRIMAVERA.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Atividade Técnica:
(1): EXECUCAO DE INSTALACAO.....
Especificação da Atividade:
(1): OUTROS.....
Complemento:
(1): OUTROS
Informação Complementar:
TERMO ADITIVO DE VALOR
Nº do contrato: -.....
Quantificação: 209,14 m2.....
Data de Início: 27/11/2008.....
Previsão de Término: 27/03/2009.....
Valor de Contrato/Honorário: R\$ 155.330,43.....
Endereço: R PREFEITO BRAULINO DE MATTOS REIS 1410 - VILA LEOPOLDINA.....
DUQUE DE CAXIAS RJ.....
ART Nº IN01046005 - de 15/07/2013 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Baixada em: 16/08/2013 por: CONCLUSAO.....
Vinculada a ART principal Nº: IN00218807 - Data de Pagamento: 05/01/2009.....
Profissional: SERGIO RICARDO CORREIA DE SA.....
RNP: 2003497684 ENGENHEIRO CIVIL

(CONTINUA)



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO OPERACIONAL Nº 28997/2025)

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS.....
Endereço: AL ESMERALDA 206 - JD PRIMAVERA.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Atividade Técnica:
(1): EXECUCAO DE INSTALACAO.....
Especificação da Atividade:
(1): OUTROS.....
Complemento:
(1): OUTROS
Informação Complementar:
EXECUÇÃO DE INSTALAÇÃO DE FOGÃO A GÁS
Nº do contrato: -.....
Quantificação: 209,14 m2.....
Data de Início: 27/11/2008.....
Previsão de Término: 27/03/2009.....
Valor de Contrato/Honorário: R\$ 320.261,78.....
Endereço: R PREFEITO BRAULINO DE MATTOS REIS 1410 - VILA LEOPOLDINA.....
DUQUE DE CAXIAS RJ.....
ART Nº IN01046013 - de 15/07/2013 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Baixada em: 02/08/2013 por: CONCLUSAO.....
Vinculada a ART principal Nº: IN00584351 - Data de Pagamento: 23/05/2011.....
Profissional: RONALDO ELIAS HADDAD.....
RNP: 2003868356 ENGENHEIRO CIVIL
.....
Contratante: EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO RIO-URBE.....
Endereço: LRG DOS LEOES 15 8 ANDAR - HUMAITA.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Atividade Técnica:
(1): EXECUCAO DE INSTALACAO.....
Especificação da Atividade:
(1): OUTROS.....
Complemento:
(1): ELEVADOR
Informação Complementar:
TERMO ADITIVO DE PRAZO E VALOR
Nº do contrato: 029/2011.....
Quantificação: 729,82 m2.....

(CONTINUA)



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO OPERACIONAL Nº 28997/2025)

Data de Início: 02/05/2011.....
Previsão de Término: 01/05/2012.....
Valor de Contrato/Honorário: R\$ 656.403,41.....
Endereço: AV BRASIL S/N - REALENGO.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
ART Nº IN01094442 - de 27/09/2013 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Baixada em: 04/10/2013 por: CONCLUSAO.....
Vinculada a ART principal Nº: IN00264180 - Data de Pagamento: 15/06/2009.....
Profissional: SERGIO RICARDO CORREIA DE SA.....
RNP: 2003497684 ENGENHEIRO CIVIL
.....
Contratante: EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO RIO-URBE.....
Endereço: LRG DOS LEOES 15 8 ANDAR - HUMAITA.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Atividade Técnica:
(1): MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO.....
(2): MANUTENCAO DE INSTALACAO.....
Especificação da Atividade:
(1): CONSERVACAO.....
Complemento:
(1): CALDEIRA
(2): SISTEMA CONDICIONADO DE AR
(3): TANQUE
Informação Complementar:
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PREDIAL HOSPITALAR NO HOSPITAL JESUS, ...
COMPREENDENDO: AR CONDICIONADO E CALDEIRA.
Nº do contrato: 003/09.....
Data de Início: 01/06/2009.....
Previsão de Término: 01/06/2010.....
Valor de Contrato/Honorário: R\$ 1.442.617,42.....
Endereço: R OITO DE DEZEMBRO 717 - VILA ISABEL.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
ART Nº IN01094448 - de 27/09/2013 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Baixada em: 04/10/2013 por: CONCLUSAO.....
Vinculada a ART principal Nº: IN01094444 - Data de Pagamento: 27/09/2013.....
Profissional: SERGIO RICARDO CORREIA DE SA.....
RNP: 2003497684 ENGENHEIRO CIVIL
.....

(CONTINUA)



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO OPERACIONAL Nº 28997/2025)

Contratante: EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO RIO-URBE.....
Endereço: LRG DOS LEOES 15 8 ANDAR - HUMAITA.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Atividade Técnica:
(1): MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO.....
(2): MANUTENCAO DE INSTALACAO.....
Especificação da Atividade:
(1): CONSERVACAO.....
Complemento:
(1): CALDEIRA
(2): SISTEMA CONDICIONADO DE AR
(3): TANQUE
Informação Complementar:
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PREDIAL HOSPITALAR NO HOSPITAL JESUS, ...
COMPREENDENDO: AR CONDICIONADO E CALDEIRA.
Nº do contrato: 003/2009.....
Data de Início: 01/06/2010.....
Previsão de Término: 01/06/2011.....
Valor de Contrato/Honorário: R\$ 1.442.617,42.....
Endereço: R OITO DE DEZEMBRO 717 - MARACANA.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
ART Nº IN01094459 - de 27/09/2013 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Baixada em: 04/10/2013 por: CONCLUSAO.....
Vinculada a ART principal Nº: IN01094450 - Data de Pagamento: 27/09/2013.....
Profissional: SERGIO RICARDO CORREIA DE SA.....
RNP: 2003497684 ENGENHEIRO CIVIL

Contratante: EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO RIO-URBE.....
Endereço: LRG DOS LEOES 15 8 ANDAR - HUMAITA.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Atividade Técnica:
(1): MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO.....
(2): MANUTENCAO DE INSTALACAO.....
Especificação da Atividade:
(1): CONSERVACAO.....
Complemento:
(1): CALDEIRA
(2): SISTEMA CONDICIONADO DE AR

(CONTINUA)



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO OPERACIONAL Nº 28997/2025)

(3): TANQUE
Informação Complementar:
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PREDIAL HOSPITALAR NO HOSPITAL JESUS, ...
COMPREENDENDO: AR CONDICIONADO E CALDEIRA.
Nº do contrato: 003/2009.....
Data de Início: 01/06/2011.....
Previsão de Término: 01/06/2012.....
Valor de Contrato/Honorário: R\$ 1.442.617,42.....
Endereço: R OITO DE DEZEMBRO 717 - MARACANA.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
ART Nº IN01167536 - de 27/01/2014 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Baixada em: 10/02/2014 por: CONCLUSAO.....
Vinculada a ART principal Nº: IN00801404 - Data de Pagamento: 30/04/2012.....
Profissional: RONALDO ELIAS HADDAD.....
RNP: 2003868356 ENGENHEIRO CIVIL
.....
Contratante: EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO RIO-URBE.....
Endereço: LRG DOS LEOES 15 8 ANDAR - HUMAITA.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Atividade Técnica:
(1): PROJETO.....
Especificação da Atividade:
(1): OUTROS.....
Complemento:
(1): EXECUTIVO
Informação Complementar:
TERMO ADITIVO DE VALOR.
Nº do contrato: 019/12.....
Data de Início: 09/04/2012.....
Previsão de Término: 03/02/2013.....
Valor de Contrato/Honorário: R\$ 2.698.630,80.....
Endereço: DIV LOGRADOUROS - DIVERSOS BAIRROS.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
ART Nº IN01167530 - de 27/01/2014 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Baixada em: 07/02/2014 por: CONCLUSAO.....
Vinculada a ART principal Nº: IN00885336 - Data de Pagamento: 20/09/2012.....
Profissional: SERGIO RICARDO CORREIA DE SA.....
RNP: 2003497684 ENGENHEIRO CIVIL

(CONTINUA)



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO OPERACIONAL Nº 28997/2025)

Contratante: LIPP'S PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA.....
Endereço: AV ARMANDO LOMBARDI 1000 BL II TERREO - BARRA DA TIJUCA.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Atividade Técnica:
(1): EXECUCAO DE INSTALACAO.....
Especificação da Atividade:
(1): OUTROS.....
Complemento:
(1): ELEVADOR
(2): REDE DE GAS
Informação Complementar:
EXECUÇÃO DE INSTALAÇÃO DE ELEVADOR MONTAGARGA EM AÇO, INSTALAÇÃO DE REDE ..
DE GÁS E INSTALAÇÃO DE FOGÃO
Nº do contrato: 015/12.....
Quantificação: 139,70 m2.....
Data de Início: 03/09/2012.....
Previsão de Término: 03/10/2012.....
Valor de Contrato/Honorário: R\$ 152.000,00.....
Endereço: AV ARMANDO LOMBARDI 1000 BL II TERREO - BARRA DA TIJUCA.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
ART Nº IN01222091 - de 29/04/2014 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Baixada em: 09/05/2014 por: CONCLUSAO.....
Vinculada a ART principal Nº: IN00788047 - Data de Pagamento: 05/04/2012.....
Profissional: RONALDO ELIAS HADDAD.....
RNP: 2003868356 ENGENHEIRO CIVIL
.....
Contratante: EMOP EMPRESA DE OBRAS PUBLICAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO.....
Endereço: CMP DE SAO CRISTOVAO 138 5 AND - S CRISTOVAO.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Atividade Técnica:
(1): MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO.....
Especificação da Atividade:
(1): CONSERVACAO.....
Complemento:
(1): SISTEMA CONDICIONADO DE AR
Informação Complementar:
TERMO ADITIVO DE PRAZO

(CONTINUA)



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO OPERACIONAL Nº 28997/2025)

Nº do contrato: 005/12.....
Data de Início: 26/03/2012.....
Previsão de Término: 25/05/2013.....
Valor de Contrato/Honorário: R\$ 1.497.498,31.....
Endereço: DIV LOGRADOUROS - DIVERSOS BAIRROS.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
ART Nº IN01222000 - de 29/04/2014 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Baixada em: 09/05/2014 por: CONCLUSAO.....
Vinculada a ART principal Nº: IN00908139 - Data de Pagamento: 01/11/2012.....
Profissional: RONALDO ELIAS HADDAD.....
RNP: 2003868356 ENGENHEIRO CIVIL
.....
Contratante: EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO RIO-URBE.....
Endereço: LRG DOS LEOES 15 8 ANDAR - HUMAITA.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Atividade Técnica:
(1): EXECUCAO DE MONTAGEM.....
Especificação da Atividade:
(1): CONSTRUCAO.....
Complemento:
(1): ELEVADOR
(2): ESTRUTURA METALICA
Informação Complementar:
TERMO ADITIVO DE VALOR
Nº do contrato: 121/12.....
Quantificação: 740,00 m2.....
Data de Início: 19/10/2012.....
Previsão de Término: 17/01/2013.....
Valor de Contrato/Honorário: R\$ 402.931,92.....
Endereço: R BOTUMIRIM S/N - PAVUNA.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
ART Nº OL00007771 - de 15/08/2014 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Baixada em: 17/01/2015 por: CONCLUSAO.....
Vinculada a ART principal Nº: OL00007762 - Data de Pagamento: 15/08/2014.....
Profissional: RONALDO ELIAS HADDAD.....
RNP: 2003868356 ENGENHEIRO CIVIL
.....
Contratante: EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO RIO-URBE.....

(CONTINUA)



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO OPERACIONAL Nº 28997/2025)

Endereço: LRG DOS LEOES 15 8 ANDAR - HUMAITA.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Atividade Técnica:
(1): CONDUCAO DE EQUIPE DE MANUTENCAO.....
Especificação da Atividade:
(1): CONSERVACAO.....
Complemento:
(1): CALDEIRA
(2): SISTEMA CONDICIONADO DE AR
Informação Complementar:
SERVIÇOS DE MECÂNICA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE UNIDADES ...
HOSPITALARES NO HOSPITAL JESUS, MATERNIDADE ALEXANDER FLEMING E CAP 2.1 E .
2.2
Nº do contrato: 054/2014.....
Quantificação: 5,00 un.....
Data de Início: 22/07/2014.....
Previsão de Término: 22/01/2015.....
Valor de Contrato/Honorário: R\$ 2.751.649,66.....
Endereço: DIV LOGRADOUROS S/N - DIVERSOS BAIRROS.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
ART Nº OL00037527 - de 29/09/2014 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Baixada em: 04/07/2017 por: CONCLUSAO.....
Vinculada a ART principal Nº: OL00035531 - Data de Pagamento: 24/09/2014.....
Profissional: RONALDO ELIAS HADDAD.....
RNP: 2003868356 ENGENHEIRO CIVIL
.....
Contratante: EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO RIO-URBE.....
Endereço: LRG DOS LEOES 15 8 ANDAR - HUMAITA.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Atividade Técnica:
(1): EXECUCAO DE MONTAGEM.....
Especificação da Atividade:
(1): CONSTRUCAO.....
Complemento:
(1): ELEVADOR
Informação Complementar:
SERVIÇOS DE ENGENHARIA MECÂNICA PARA A CONSTRUÇÃO DE NOVA UNIDADE ESCOLAR .
AO LADO DO CIEP BENTO RUBIÃO

(CONTINUA)



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO OPERACIONAL Nº 28997/2025)

Nº do contrato: 074/13.....
Quantificação: 1.783,00 m2.....
Data de Início: 12/08/2014.....
Previsão de Término: 12/07/2015.....
Valor de Contrato/Honorário: R\$ 4.299.294,18.....
Endereço: EST DA GÁVEA S/N - ROCINHA.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
ART Nº OL00184081 - de 01/06/2015 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Baixada em: 08/05/2017 por: CONCLUSAO.....
Vinculada a ART principal Nº: OL00184060 - Data de Pagamento: 01/06/2015.....
Profissional: RONALDO ELIAS HADDAD.....
RNP: 2003868356 ENGENHEIRO CIVIL
.....
Contratante: EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO RIO-URBE.....
Endereço: LRG DOS LEOES 15 8 ANDAR - HUMAITA.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Atividade Técnica:
(1): CONDUCAO DE EQUIPE DE MANUTENCAO.....
Especificação da Atividade:
(1): CONSERVACAO.....
Complemento:
(1): CALDEIRA
(2): SISTEMA CONDICIONADO DE AR
(3): SISTEMA CONTRA INCENDIO
Informação Complementar:
SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO MECÂNICA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ...
UNIDADES HOSPITALARES NO HOSPITAL JESUS, MATERNIDADE ALEXANDER FLEMING E ..
CAP 2.1
Nº do contrato: 027/15.....
Quantificação: 3,00 un.....
Data de Início: 18/05/2015.....
Previsão de Término: 18/11/2015.....
Valor de Contrato/Honorário: R\$ 2.808.580,00.....
Endereço: DIV LOGRADOUROS - DIVERSOS BAIRROS.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
ART Nº OL00260189 - de 25/09/2015 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Baixada em: 12/05/2017 por: CONCLUSAO.....
Vinculada a ART principal Nº: OL00260174 - Data de Pagamento: 25/09/2015.....

(CONTINUA)



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO OPERACIONAL Nº 28997/2025)

Profissional: RONALDO ELIAS HADDAD.....
RNP: 2003868356 ENGENHEIRO CIVIL
.....
Contratante: SPDM-ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA.....
Endereço: R CONSTANTE JARDIM 08 - SANTA TERESA.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Atividade Técnica:
(1): EXECUCAO DE MONTAGEM.....
Especificação da Atividade:
(1): REFORMA.....
Complemento:
(1): SISTEMA CONDICIONADO DE AR
Informação Complementar:
SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO MECÂNICA PARA REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA UNIDADE ...
CMS ERNESTO ZEFERINO TIBAU JUNIOR
Nº do contrato: 019/2015.....
Quantificação: 1.845,00 m2.....
Data de Início: 28/09/2015.....
Previsão de Término: 28/12/2015.....
Valor de Contrato/Honorário: R\$ 298.000,00.....
Endereço: AV DO EXERCITO 1 - SÃO CRISTÓVÃO.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
ART Nº OL00260165 - de 25/09/2015 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Baixada em: 15/05/2017 por: CONCLUSAO.....
Vinculada a ART principal Nº: OL00260134 - Data de Pagamento: 25/09/2015.....
Profissional: RONALDO ELIAS HADDAD.....
RNP: 2003868356 ENGENHEIRO CIVIL
.....
Contratante: SPDM-ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA.....
Endereço: R CONSTANTE JARDIM 08 - SANTA TERESA.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Atividade Técnica:
(1): EXECUCAO DE MONTAGEM.....
Especificação da Atividade:
(1): REFORMA.....
Complemento:
(1): ELEVADOR
(2): EXAUSTOR

(CONTINUA)



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO OPERACIONAL Nº 28997/2025)

(3): SISTEMA CONDICIONADO DE AR
Informação Complementar:
SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO MECÂNICA PARA REFORMA PARA ADAPTAÇÃO DA UNIDADE CMS
ESTIVADORES
Nº do contrato: 020/2015.....
Data de Início: 14/09/2015.....
Previsão de Término: 14/12/2015.....
Valor de Contrato/Honorário: R\$ 2.149.923,95.....
Endereço: AV DO EXERCITO 101 - SÃO CRISTÓVÃO.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
ART Nº OL00317506 - de 28/12/2015 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Baixada em: 12/08/2016 por: CONCLUSAO.....
Vinculada a ART principal Nº: OL00317494 - Data de Pagamento: 28/12/2015.....
Profissional: RONALDO ELIAS HADDAD.....
RNP: 2003868356 ENGENHEIRO CIVIL
.....
Contratante: EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO RIO-URBE.....
Endereço: LRG DOS LEOES 15 8 ANDAR - HUMAITA.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Atividade Técnica:
(1): EXECUCAO DE MONTAGEM.....
Especificação da Atividade:
(1): CONSTRUCAO.....
Complemento:
(1): ESTRUTURA METALICA
(2): SISTEMA CONTRA INCENDIO
Informação Complementar:
SERVIÇOS DE MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA E REDE HIDRÁULICA DE COMBATE A
INCÊNDIO NA RECONSTRUÇÃO DE PARTE DO MERCADO POPULAR DA URUGUAIANA -
QUADRA "D".
Nº do contrato: 104/2015.....
Quantificação: 1.310,00 m2.....
Data de Início: 14/12/2015.....
Previsão de Término: 13/03/2016.....
Valor de Contrato/Honorário: R\$ 3.446.700,00.....
Endereço: R URUGUAIANA S/N - CENTRO.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
ART Nº OL00322111 - de 08/01/2016 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....

(CONTINUA)



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO OPERACIONAL Nº 28997/2025)

Baixada em: 09/05/2017 por: CONCLUSAO.....
Vinculada a ART principal Nº: OL00322098 - Data de Pagamento: 08/01/2016.....
Profissional: RONALDO ELIAS HADDAD.....
RNP: 2003868356 ENGENHEIRO CIVIL
.....
Contratante: EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO RIO-URBE.....
Endereço: LRG DOS LEOES 15 8 ANDAR - HUMAITA.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Atividade Técnica:
(1): CONDUCAO DE EQUIPE DE MONTAGEM.....
Especificação da Atividade:
(1): CONSERVACAO.....
Complemento:
(1): CALDEIRA
(2): SISTEMA CONDICIONADO DE AR
Informação Complementar:
SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO MECÂNICA PARA MANUTENÇÃO PREDIAL NO HOSPITAL
MUNICIPAL JESUS
Nº do contrato: 101/2015.....
Data de Início: 09/12/2015.....
Previsão de Término: 08/03/2016.....
Valor de Contrato/Honorário: R\$ 617.340,00.....
Endereço: R OITO DE DEZEMBRO 717 - VILA ISABEL.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
ART Nº OL00352458 - de 07/03/2016 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Baixada em: 16/03/2016 por: CONCLUSAO.....
Vinculada a ART principal Nº: IN00912257 - Data de Pagamento: 12/11/2012.....
Profissional: SERGIO RICARDO CORREIA DE SA.....
RNP: 2003497684 ENGENHEIRO CIVIL
.....
Contratante: EMOP EMPRESA DE OBRAS PUBLICAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO.....
Endereço: CMP DE SAO CRISTOVAO 138 5 AND - SAO CRISTOVAO.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Atividade Técnica:
(1): EXECUCAO DE INSTALACAO.....
(2): EXECUCAO DE MONTAGEM.....
Especificação da Atividade:
(1): CONSTRUCAO.....

(CONTINUA)



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO OPERACIONAL Nº 28997/2025)

Complemento:
(1): ELEVADOR
(2): ESTRUTURA METALICA
(3): SISTEMA CONDICIONADO DE AR
Informação Complementar:
EXECUÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO E TERMO ADITIVO DE PRAZO
Nº do contrato: 140/12.....
Quantificação: 1.948,00 m2.....
Data de Início: 05/11/2012.....
Previsão de Término: 31/12/2014.....
Valor de Contrato/Honorário: R\$ 8.342.907,86.....
Endereço: R HADDOCK LOBO 40 - ESTÁCIO.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
ART Nº OL00352459 - de 07/03/2016 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Vinculada a ART principal Nº: IN00912257 - Data de Pagamento: 12/11/2012.....
Profissional: SERGIO RICARDO CORREIA DE SA.....
RNP: 2003497684 ENGENHEIRO CIVIL
.....
Contratante: EMOP EMPRESA DE OBRAS PUBLICAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO.....
Endereço: CMP DE SAO CRISTOVAO 138 5 AND - SAO CRISTOVAO.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Atividade Técnica:
(1): EXECUCAO DE INSTALACAO.....
(2): EXECUCAO DE MONTAGEM.....
Especificação da Atividade:
(1): CONSTRUCAO.....
Complemento:
(1): ELEVADOR
(2): ESTRUTURA METALICA
(3): SISTEMA CONDICIONADO DE AR
Informação Complementar:
TERMO ADITIVO DE VALOR
Nº do contrato: 140/12.....
Quantificação: 1.948,00 m2.....
Data de Início: 05/11/2012.....
Previsão de Término: 03/07/2013.....
Valor de Contrato/Honorário: R\$ 2.649.530,55.....
Endereço: R HADDOCK LOBO 40 - ESTÁCIO.....

(CONTINUA)



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO OPERACIONAL Nº 28997/2025)

RIO DE JANEIRO RJ.....
ART Nº OL00374066 - de 12/04/2016 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Baixada em: 26/06/2017 por: CONCLUSAO.....
Vinculada a ART principal Nº: OL00374024 - Data de Pagamento: 12/04/2016.....
Profissional: RONALDO ELIAS HADDAD.....
RNP: 2003868356 ENGENHEIRO CIVIL
.....
Contratante: SPDM-ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA.....
Endereço: R ARQUIAS CORDEIRO 596 - TODOS OS SANTOS.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Atividade Técnica:
(1): EXECUCAO DE MONTAGEM.....
Especificação da Atividade:
(1): REFORMA.....
Complemento:
(1): SISTEMA CONDICIONADO DE AR
Informação Complementar:
SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO MECÂNICA PARA REFORMA DO COMPLEXO REGULADOR NO
PRÉDIO ANEXO AO HOSPITAL SOUZA AGUIAR
Nº do contrato: 002/2016.....
Quantificação: 1.221,00 m2.....
Data de Início: 11/01/2016.....
Previsão de Término: 09/07/2016.....
Valor de Contrato/Honorário: R\$ 2.000.000,00.....
Endereço: PC DA REPÚBLICA 111 - CENTRO.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
ART Nº OL00395651 - de 18/05/2016 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Baixada em: 08/05/2017 por: CONCLUSAO.....
Vinculada a ART principal Nº: OL00395626 - Data de Pagamento: 18/05/2016.....
Profissional: RONALDO ELIAS HADDAD.....
RNP: 2003868356 ENGENHEIRO CIVIL
.....
Contratante: EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO RIO-URBE.....
Endereço: LRG DOS LEOES 15 8 ANDAR - HUMAITA.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Atividade Técnica:
(1): CONDUCAO DE EQUIPE DE MANUTENCAO.....
Especificação da Atividade:

(CONTINUA)



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO OPERACIONAL Nº 28997/2025)

(1): CONSERVACAO.....
Complemento:
(1): CALDEIRA
(2): SISTEMA CONDICIONADO DE AR
(3): SISTEMA CONTRA INCENDIO
Informação Complementar:
SERVIÇOS DE MECÂNICA PARA MANUTENÇÃO PREDIAL NO HOSPITAL MUNICIPAL JESUS ..
Nº do contrato: 016/2016.....
Data de Início: 27/04/2016.....
Previsão de Término: 24/10/2016.....
Valor de Contrato/Honorário: R\$ 1.234.680,00.....
Endereço: R OITO DE DEZEMBRO 717 - VILA ISABEL.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
ART Nº OL00395615 - de 18/05/2016 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Baixada em: 03/05/2017 por: CONCLUSAO.....
Vinculada a ART principal Nº: OL00395589 - Data de Pagamento: 18/05/2016.....
Profissional: RONALDO ELIAS HADDAD.....
RNP: 2003868356 ENGENHEIRO CIVIL
.....
Contratante: EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO RIO-URBE.....
Endereço: LRG DOS LEOES 15 8 ANDAR - HUMAITA.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Atividade Técnica:
(1): CONDUCAO DE EQUIPE DE MANUTENCAO.....
Especificação da Atividade:
(1): CONSERVACAO.....
Complemento:
(1): CALDEIRA
(2): SISTEMA CONDICIONADO DE AR
(3): SISTEMA CONTRA INCENDIO
Informação Complementar:
SERVIÇOS MECÂNICOS PARA MANUTENÇÃO PREDIAL PARA O HOSPITAL MUNICIPAL
MATERNIDADE ALEXANDER FLEMING.
Nº do contrato: 017/2016.....
Data de Início: 27/04/2016.....
Previsão de Término: 26/07/2016.....
Valor de Contrato/Honorário: R\$ 600.999,00.....
Endereço: R JORGE SCHMIDT 331 - MARECHAL HERMES.....

(CONTINUA)



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO OPERACIONAL Nº 28997/2025)

RIO DE JANEIRO RJ.....

ART Nº OL00510823 - de 25/11/2016 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....

Baixada em: 05/07/2017 por: CONCLUSAO.....

Vinculada a ART principal Nº: OL00037527 - Data de Pagamento: 29/09/2014.....

Profissional: JOSE ROBERTO CORREA DE OLIVEIRA.....

RNP: 2002027528 ENGENHEIRO MECÂNICO

.....

Contratante: EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO RIO-URBE.....

Endereço: LRG DOS LEOES 15 8 ANDAR - HUMAITA.....

RIO DE JANEIRO RJ.....

Atividade Técnica:

(1): EXECUCAO DE INSTALACAO.....

Especificação da Atividade:

(1): CONSTRUCAO.....

Complemento:

(1): EXAUSTOR

(2): SISTEMA CONTRA INCENDIO

Informação Complementar:

INSTALAÇÃO MECÂNICA PARA CANALIZAÇÃO PREVENTIVA DE COMBATE A INCÊNDIO E ...

SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA NA COZINHA

Nº do contrato: 074/13.....

Quantificação: 1.783,00 m2.....

Data de Início: 12/08/2014.....

Previsão de Término: 12/07/2015.....

Valor de Contrato/Honorário: R\$ 4.299.294,18.....

Endereço: EST DA GÁVEA S/N - ROCINHA.....

RIO DE JANEIRO RJ.....

ART Nº OL00510815 - de 25/11/2016 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....

Baixada em: 04/07/2017 por: CONCLUSAO.....

Vinculada a ART principal Nº: OL00037527 - Data de Pagamento: 29/09/2014.....

Profissional: JOSE ROBERTO CORREA DE OLIVEIRA.....

RNP: 2002027528 ENGENHEIRO MECÂNICO

.....

Contratante: EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO RIO-URBE.....

Endereço: LRG DOS LEOES 15 8 ANDAR - HUMAITA.....

RIO DE JANEIRO RJ.....

Atividade Técnica:

(1): PROJETO.....

(CONTINUA)



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO OPERACIONAL Nº 28997/2025)

Especificação da Atividade:
(1): CONSTRUCAO.....
Complemento:
(1): EXAUSTOR
Informação Complementar:
PROJETO DE EXAUSTÃO MECÂNICA DA COZINHA
Nº do contrato: 074/13.....
Quantificação: 1.783,00 m2.....
Data de Início: 12/08/2014.....
Previsão de Término: 12/07/2015.....
Valor de Contrato/Honorário: R\$ 4.299.294,18.....
Endereço: EST DA GÁVEA S/N - ROCINHA.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
ART Nº OL00517178 - de 06/12/2016 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Baixada em: 11/09/2017 por: CONCLUSAO.....
Vinculada a ART principal Nº: OL00517156 - Data de Pagamento: 06/12/2016.....
Profissional: RONALDO ELIAS HADDAD.....
RNP: 2003868356 ENGENHEIRO CIVIL
.....
Contratante: EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO RIO-URBE.....
Endereço: LRG DOS LEOES 15 8 ANDAR - HUMAITA.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Atividade Técnica:
(1): CONDUCAO DE EQUIPE DE MANUTENCAO.....
Especificação da Atividade:
(1): CONSERVACAO.....
Complemento:
(1): CALDEIRA
(2): SISTEMA CONDICIONADO DE AR
(3): SISTEMA CONTRA INCENDIO
Informação Complementar:
SERVIÇOS MECÂNICOS PARA MANUTENÇÃO PREDIAL PARA O HOSPITAL MATERNIDADE
ALEXANDER FLEMING
Nº do contrato: 088/16.....
Quantificação: 1,00 un.....
Data de Início: 19/09/2016.....
Previsão de Término: 18/03/2017.....
Valor de Contrato/Honorário: R\$ 1.261.385,12.....

(CONTINUA)



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO OPERACIONAL Nº 28997/2025)

Endereço: R JORGE SCHMIDT 331 - MARECHAL HERMES.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
ART Nº OL00518353 - de 08/12/2016 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Baixada em: 11/09/2017 por: CONCLUSAO.....
Vinculada a ART principal Nº: OL00518332 - Data de Pagamento: 08/12/2016.....
Profissional: RONALDO ELIAS HADDAD.....
RNP: 2003868356 ENGENHEIRO CIVIL
.....
Contratante: EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO RIO-URBE.....
Endereço: LRG DOS LEOES 15 8 ANDAR - HUMAITA.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Atividade Técnica:
(1): CONDUCAO DE EQUIPE DE MANUTENCAO.....
Especificação da Atividade:
(1): CONSERVACAO.....
Complemento:
(1): CALDEIRA
(2): SISTEMA CONDICIONADO DE AR
(3): SISTEMA CONTRA INCENDIO
Informação Complementar:
SERVIÇOS DE MECÂNICA PARA MANUTENÇÃO PREDIAL NO HOSPITAL MUNICIPAL JESUS ..
Nº do contrato: 091/16.....
Quantificação: 1,00 un.....
Data de Início: 25/10/2016.....
Previsão de Término: 23/04/2017.....
Valor de Contrato/Honorário: R\$ 1.265.392,22.....
Endereço: R OITO DE DEZEMBRO 717 - VILA ISABEL.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
ART Nº OL00538807 - de 13/01/2017 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Baixada em: 26/01/2017 por: CONCLUSAO.....
Vinculada a ART principal Nº: IN00739583 - Data de Pagamento: 02/01/2012.....
Profissional: SERGIO RICARDO CORREIA DE SA.....
RNP: 2003497684 ENGENHEIRO CIVIL
.....
Contratante: EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO RIO-URBE.....
Endereço: LRG DOS LEOES 15 8 ANDAR - HUMAITA.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Atividade Técnica:

(CONTINUA)



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO OPERACIONAL Nº 28997/2025)

(1): EXECUCAO DE MONTAGEM.....
(2): PROJETO.....
Especificação da Atividade:
(1): REFORMA.....
Complemento:
(1): EXECUTIVO
(2): SISTEMA CONDICIONADO DE AR
Informação Complementar:
EXECUÇÃO DE PROJETO. TERMO ADITIVO DE PRAZO E VALOR.
Nº do contrato: 125/11.....
Data de Início: 08/12/2011.....
Previsão de Término: 05/06/2012.....
Valor de Contrato/Honorário: R\$ 48.605,06.....
Endereço: R OITO DE DEZEMBRO 717 - VILA ISABEL.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
ART Nº OL00544898 - de 26/01/2017 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Baixada em: 08/05/2017 por: CONCLUSAO.....
Vinculada a ART principal Nº: OL00544883 - Data de Pagamento: 26/01/2017.....
Profissional: RONALDO ELIAS HADDAD.....
RNP: 2003868356 ENGENHEIRO CIVIL
.....
Contratante: SPDM-ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA.....
Endereço: R RUA ARQUIAS CORDEIRO 596 - TODOS OS SANTOS.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Atividade Técnica:
(1): CONDUCAO DE EQUIPE DE MONTAGEM.....
Especificação da Atividade:
(1): REFORMA.....
Complemento:
(1): SISTEMA CONDICIONADO DE AR
Informação Complementar:
SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO MECÂNICA PARA REFORMA DA UNIDADE DE SAÚDE ERNESTO ..
ZEFERINO TIBAU JUNIOR (FASE 2).
Nº do contrato: 026/2015.....
Data de Início: 30/11/2015.....
Previsão de Término: 26/08/2016.....
Valor de Contrato/Honorário: R\$ 728.920,16.....
Endereço: AV DO EXERCITO 01 - SÃO CRISTÓVÃO.....

(CONTINUA)



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO OPERACIONAL Nº 28997/2025)

RIO DE JANEIRO RJ.....
ART Nº OL00596797 - de 02/05/2017 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Baixada em: 15/05/2017 por: CONCLUSAO.....
Vinculada a ART principal Nº: OL00260165 - Data de Pagamento: 25/09/2015.....
Profissional: JOSE ROBERTO CORREA DE OLIVEIRA.....
RNP: 2002027528 ENGENHEIRO MECÂNICO
.....
Contratante: SPDM-ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA.....
Endereço: R CONSTANTE JARDIM 08 - SANTA TERESA.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Atividade Técnica:
(1): EXECUCAO DE MONTAGEM.....
Especificação da Atividade:
(1): REFORMA.....
Complemento:
(1): ELEVADOR
(2): EXAUSTOR
(3): SISTEMA CONDICIONADO DE AR
Informação Complementar:
TERMO ADITIVO DE VALOR COM ACRÉSCIMO DE R\$ 71.144,62.
Nº do contrato: 020/2015.....
Data de Início: 14/09/2015.....
Previsão de Término: 14/12/2015.....
Valor de Contrato/Honorário: R\$ 2.221.068,57.....
Endereço: AV DO EXERCITO 101 - SÃO CRISTÓVÃO.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
ART Nº OL00596764 - de 02/05/2017 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Baixada em: 12/05/2017 por: CONCLUSAO.....
Vinculada a ART principal Nº: OL00260189 - Data de Pagamento: 25/09/2015.....
Profissional: JOSE ROBERTO CORREA DE OLIVEIRA.....
RNP: 2002027528 ENGENHEIRO MECÂNICO
.....
Contratante: SPDM-ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA.....
Endereço: R CONSTANTE JARDIM 08 - SANTA TERESA.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Atividade Técnica:
(1): EXECUCAO DE MONTAGEM.....
Especificação da Atividade:

(CONTINUA)



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO OPERACIONAL Nº 28997/2025)

(1): REFORMA.....
Complemento:
(1): SISTEMA CONDICIONADO DE AR
Informação Complementar:
TERMO ADITIVO DE PRAZO
Nº do contrato: 019/2015.....
Quantificação: 1.845,00 m2.....
Data de Início: 28/09/2015.....
Previsão de Término: 28/08/2016.....
Valor de Contrato/Honorário: R\$ 298.000,00.....
Endereço: AV DO EXERCITO 1 - SÃO CRISTÓVÃO.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
ART Nº OL00627253 - de 05/06/2017 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Baixada em: 26/06/2017 por: CONCLUSAO.....
Vinculada a ART principal Nº: OL00374066 - Data de Pagamento: 12/04/2016.....
Profissional: JOSE ROBERTO CORREA DE OLIVEIRA.....
RNP: 2002027528 ENGENHEIRO MECÂNICO
.....
Contratante: SPDM-ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA.....
Endereço: R ARQUIAS CORDEIRO 596 - TODOS OS SANTOS.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Atividade Técnica:
(1): DIRECAO DE OBRA.....
(2): EXECUCAO DE MONTAGEM.....
Especificação da Atividade:
(1): REFORMA.....
Complemento:
(1): SISTEMA CONDICIONADO DE AR
Informação Complementar:
TERMO ADITIVO DE PRAZO E VALOR
Nº do contrato: 002/2016.....
Quantificação: 1.221,00 m2.....
Data de Início: 11/01/2016.....
Previsão de Término: 11/10/2016.....
Valor de Contrato/Honorário: R\$ 2.367.608,55.....
Endereço: PC DA REPÚBLICA 111 - CENTRO.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
ART Nº OL00629059 - de 07/06/2017 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....

(CONTINUA)



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO OPERACIONAL Nº 28997/2025)

Baixada em: 04/07/2017 por: CONCLUSAO.....
Vinculada a ART principal Nº: OL00037527 - Data de Pagamento: 29/09/2014.....
Profissional: JOSE ROBERTO CORREA DE OLIVEIRA.....
RNP: 2002027528 ENGENHEIRO MECÂNICO
.....
Contratante: EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO RIO-URBE.....
Endereço: LRG DOS LEOES 15 8 ANDAR - HUMAITA.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Atividade Técnica:
(1): EXECUCAO DE INSTALACAO.....
(2): EXECUCAO DE MONTAGEM.....
(3): PROJETO.....
Especificação da Atividade:
(1): CONSTRUCAO.....
Complemento:
(1): ELEVADOR
(2): EXECUTIVO
Informação Complementar:
TERMO ADITIVO DE PRAZO E VALOR.
Nº do contrato: 074/13.....
Quantificação: 1.783,00 m2.....
Data de Início: 12/08/2014.....
Previsão de Término: 14/04/2016.....
Valor de Contrato/Honorário: R\$ 5.194.282,58.....
Endereço: EST DA GÁVEA S/N - ROCINHA.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
ART Nº OL00632605 - de 07/06/2017 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Baixada em: 04/07/2017 por: CONCLUSAO.....
Vinculada a ART principal Nº: OL00037527 - Data de Pagamento: 29/09/2014.....
Profissional: JOSE ROBERTO CORREA DE OLIVEIRA.....
RNP: 2002027528 ENGENHEIRO MECÂNICO
.....
Contratante: EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO RIO-URBE.....
Endereço: LRG DOS LEOES 15 8 ANDAR - HUMAITA.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Atividade Técnica:
(1): PROJETO.....
Especificação da Atividade:

(CONTINUA)



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO OPERACIONAL Nº 28997/2025)

(1): OUTROS.....
Complemento:
(1): EXECUTIVO
Informação Complementar:
EXECUÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÃO MECÂNICA.
Nº do contrato: 074/13.....
Quantificação: 1.783,00 m2.....
Data de Início: 12/08/2014.....
Previsão de Término: 14/04/2016.....
Valor de Contrato/Honorário: R\$ 5.194.282,58.....
Endereço: EST DA GÁVEA S/N - ROCINHA.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
ART Nº OL00632172 - de 09/06/2017 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Baixada em: 09/06/2017 por: CONCLUSAO.....
Vinculada a ART principal Nº: OL00035531 - Data de Pagamento: 24/09/2014.....
Profissional: RONALDO ELIAS HADDAD.....
RNP: 2003868356 ENGENHEIRO CIVIL
.....
Contratante: EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO RIO-URBE.....
Endereço: LRG DOS LEOES 15 8 ANDAR - HUMAITA.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Atividade Técnica:
(1): PROJETO.....
Especificação da Atividade:
(1): CONSTRUCAO.....
Complemento:
(1): EXECUTIVO
Informação Complementar:
ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE GÁS
Nº do contrato: 074/13.....
Quantificação: 1.783,00 m2.....
Data de Início: 12/08/2014.....
Previsão de Término: 14/04/2016.....
Valor de Contrato/Honorário: R\$ 5.194.282,58.....
Endereço: EST DA GÁVEA S/N - ROCINHA.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
ART Nº 2020170036860 - de 17/08/2017 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Baixada em: 25/09/2018 por: CONCLUSAO.....

(CONTINUA)



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO OPERACIONAL Nº 28997/2025)

Vinculada a ART principal Nº: 2020170036831 - Data de Pagamento: 17/08/2017.....
Profissional: RONALDO ELIAS HADDAD.....
RNP: 2003868356 ENGENHEIRO CIVIL
.....
Contratante: EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO RIO-URBE.....
Endereço: LRG DOS LEOES 15 8 ANDAR - HUMAITA.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Atividade Técnica:
(1): CONDUCAO DE EQUIPE DE MANUTENCAO.....
Especificação da Atividade:
(1): CONSERVACAO.....
Complemento:
(1): CALDEIRA
(2): SISTEMA CONDICIONADO DE AR
(3): SISTEMA CONTRA INCENDIO
Informação Complementar:
SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES MECÂNICAS, CALDEIRA, AR CONDICIONADO, REDE DE
GASES, PREVENÇÃO DE INCÊNDIO, PARA MANUTENÇÃO PREDIAL NO HOSPITAL
MUNICIPAL JESUS
Nº do contrato: 008/2017.....
Quantificação: 1,00 un.....
Data de Início: 07/08/2017.....
Previsão de Término: 03/02/2018.....
Valor de Contrato/Honorário: R\$ 1.099.751,50.....
Endereço: R OITO DE DEZEMBRO 717 - VILA ISABEL.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
ART Nº 2020170039642 - de 22/08/2017 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Baixada em: 25/09/2018 por: CONCLUSAO.....
Vinculada a ART principal Nº: 2020170039590 - Data de Pagamento: 22/08/2017.....
Profissional: RONALDO ELIAS HADDAD.....
RNP: 2003868356 ENGENHEIRO CIVIL
.....
Contratante: EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO RIO-URBE.....
Endereço: LRG DOS LEOES 15 8 ANDAR - HUMAITA.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Atividade Técnica:
(1): CONDUCAO DE EQUIPE DE MANUTENCAO.....
Especificação da Atividade:

(CONTINUA)



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO OPERACIONAL Nº 28997/2025)

(1): CONSERVACAO.....
Complemento:
(1): REDE DE GAS
(2): SISTEMA CONDICIONADO DE AR
(3): SISTEMA CONTRA INCENDIO
Informação Complementar:
SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES MECÂNICAS, AR CONDICIONADO, REDE DE GASES, ...
PREVENÇÃO DE INCÊNDIO, PARA MANUTENÇÃO PREDIAL NO HOSPITAL MATERNIDADE ...
ALEXANDER FLEMING
Nº do contrato: 014/17.....
Quantificação: 1,00 un.....
Data de Início: 14/08/2017.....
Previsão de Término: 10/02/2018.....
Valor de Contrato/Honorário: R\$ 1.104.753,82.....
Endereço: R JORGE SCHMIDT 331 - MARECHAL HERMES.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
ART Nº 2020170061730 - de 25/09/2017 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Baixada em: 07/11/2017 por: CONCLUSAO.....
Vinculada a ART principal Nº: IN00649967 - Data de Pagamento: 31/08/2011.....
Profissional: SERGIO RICARDO CORREIA DE SA.....
RNP: 2003497684 ENGENHEIRO CIVIL
.....
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS.....
Endereço: AL ESMERALDA 206 - JD PRIMAVERA.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Atividade Técnica:
(1): EXECUCAO DE MONTAGEM.....
(2): EXECUCAO DE OBRA.....
Especificação da Atividade:
(1): CONSTRUCAO.....
Complemento:
(1): ESCOLA
(2): ESTRUTURA METALICA
(3): EXAUSTOR
Informação Complementar:
TERMO ADITIVO DE PRAZO E VALOR ACRESCENTANDO R\$ 436.178,36.
Nº do contrato: 05-16/2011.....
Quantificação: 1.769,82 m2.....

(CONTINUA)



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO OPERACIONAL Nº 28997/2025)

Data de Início: 04/08/2011.....
Previsão de Término: 04/11/2012.....
Valor de Contrato/Honorário: R\$ 3.201.061,08.....
Endereço: R SÃO JOÃO EVANGELISTA S/N - PILAR.....
DUQUE DE CAXIAS RJ.....
ART Nº 2020170061732 - de 25/09/2017 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Baixada em: 07/11/2017 por: CONCLUSAO.....
Vinculada a ART principal Nº: IN00649967 - Data de Pagamento: 31/08/2011.....
Profissional: SERGIO RICARDO CORREIA DE SA.....
RNP: 2003497684 ENGENHEIRO CIVIL
.....
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS.....
Endereço: AL ESMERALDA 206 - JD PRIMAVERA.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Atividade Técnica:
(1): EXECUCAO DE MONTAGEM.....
(2): EXECUCAO DE OBRA.....
Especificação da Atividade:
(1): CONSTRUCAO.....
Complemento:
(1): ESCOLA
(2): ESTRUTURA METALICA
(3): EXAUSTOR
Informação Complementar:
TERMO ADITIVO DE REINÍCIO EM 16/03/2015 E TÉRMINO EM 22/11/2015
Nº do contrato: 05-16/2011.....
Quantificação: 1.769,82 m2.....
Data de Início: 16/03/2015.....
Previsão de Término: 22/11/2015.....
Valor de Contrato/Honorário: R\$ 3.201.061,08.....
Endereço: R SÃO JOÃO EVANGELISTA S/N - PILAR.....
DUQUE DE CAXIAS RJ.....
ART Nº 2020170061729 - de 25/09/2017 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Baixada em: 07/11/2017 por: CONCLUSAO.....
Vinculada a ART principal Nº: IN00649967 - Data de Pagamento: 31/08/2011.....
Profissional: SERGIO RICARDO CORREIA DE SA.....
RNP: 2003497684 ENGENHEIRO CIVIL
.....

(CONTINUA)



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO OPERACIONAL Nº 28997/2025)

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS.....
Endereço: AL ESMERALDA 206 - JD PRIMAVERA.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Atividade Técnica:
(1): EXECUCAO DE MONTAGEM.....
(2): EXECUCAO DE OBRA.....
Especificação da Atividade:
(1): CONSTRUCAO.....
Complemento:
(1): ESCOLA
(2): ESTRUTURA METALICA
(3): EXAUSTOR
Informação Complementar:
TERMO ADITIVO DE PRAZO
Nº do contrato: 05-16/2011.....
Quantificação: 1.769,82 m2.....
Data de Início: 04/08/2011.....
Previsão de Término: 04/07/2012.....
Valor de Contrato/Honorário: R\$ 2.764.882,72.....
Endereço: R SÃO JOÃO EVANGELISTA S/N - PILAR.....
DUQUE DE CAXIAS RJ.....
ART Nº 2020180241112 - de 17/12/2018 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Baixada em: 12/12/2019 por: CONCLUSAO.....
Vinculada a ART Nº: 2020180241072 por participação técnica: EQUIPE.....
Data de Pagamento: 17/12/2018.....
Profissional: RONALDO ELIAS HADDAD.....
RNP: 2003868356 ENGENHEIRO CIVIL
.....
Tipo Contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO.....
Contratante: PCRJ - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.....
Endereço: R AFONSO CAVALCANTI 455 6 ANDAR - CIDADE NOVA.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Finalidade: SAUDE.....
Atividade Técnica:
(1): EXECUCAO DE MONTAGEM.....
Especificação da Atividade:
(1): REFORMA.....
Complemento:

(CONTINUA)



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO OPERACIONAL Nº 28997/2025)

(1): EQUIPAMENTO MEDICO HOSPITALAR DE DIAGNOSTICO
(2): SISTEMA CONDICIONADO DE AR
Informação Complementar:
SERVIÇOS DE MECÂNICA PARA REFORMA E ADEQUAÇÃO PARA INSTALAÇÃO DE NOVO
TOMÓGRAFO NO HOSPITAL MUNICIPAL LOURENÇO JORGE
Nº do contrato: 129/18.....
Quantificação: 1,00 un.....
Data de Celebração: 24/10/2018.....
Data de Início: 25/10/2018.....
Previsão de Término: 24/12/2018.....
Valor de Contrato/Honorário: R\$ 348.807,10.....
Endereço: AV AYRTON SENA 2000 - BARRA DA TIJUCA.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
ART Nº 2020180241048 - de 17/12/2018 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Baixada em: 12/12/2019 por: CONCLUSAO.....
Vinculada a ART Nº: 2020180240978 por participação técnica: EQUIPE.....
Data de Pagamento: 17/12/2018.....
Profissional: RONALDO ELIAS HADDAD.....
RNP: 2003868356 ENGENHEIRO CIVIL
.....
Tipo Contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO.....
Contratante: PCRJ - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.....
Endereço: R AFONSO CAVALCANTI 455 6 ANDAR - CIDADE NOVA.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Finalidade: SAUDE.....
Atividade Técnica:
(1): EXECUCAO DE MONTAGEM.....
Especificação da Atividade:
(1): REFORMA.....
Complemento:
(1): EQUIPAMENTO MEDICO HOSPITALAR DE DIAGNOSTICO
(2): SISTEMA CONDICIONADO DE AR
Informação Complementar:
SERVIÇOS DE MECÂNICA PARA REFORMA E ADAPTAÇÃO PARA INSTALAÇÃO DE NOVO
TOMÓGRAFO NO HOSPITAL MUNICIPAL MIGUEL COUTO
Nº do contrato: 127/18.....
Quantificação: 1,00 un.....
Data de Celebração: 24/10/2018.....

(CONTINUA)



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO OPERACIONAL Nº 28997/2025)

Data de Início: 25/10/2018.....
Previsão de Término: 24/12/2018.....
Valor de Contrato/Honorário: R\$ 386.900,86.....
Endereço: R MARIO RIBEIRO 117 - GAVEA.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
ART Nº 2020190122517 - de 04/07/2019 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Tipo Contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO.....
Contratante: EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO RIO-URBE.....
Endereço: LRG DOS LEOES 15 8 ANDAR - HUMAITA.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Finalidade: SAUDE.....
Proprietário: PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO.....
Atividade Técnica:
(1): MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO.....
Especificação da Atividade:
(1): CONSERVACAO.....
Complemento:
(1): REDE DE GAS
(2): SISTEMA DE REFRIGERACAO
Informação Complementar:
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS SISTEMAS DE AR CONDICIONADO E
REFRIGERAÇÃO E SISTEMAS DE GASES MEDICINAIS NO HOSPITAL MUNICIPAL
FRANCISCO DA SILVA TELES
Nº do contrato: 24/2019.....
Quantificação: 1,00 un.....
Data de Celebração: 24/05/2019.....
Data de Início: 24/05/2019.....
Previsão de Término: 18/05/2020.....
Valor de Contrato/Honorário: R\$ 1.191.418,29.....
Endereço: AV UBIRAJARA 25 - IRAJÁ.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
ART Nº 2020190239708 - de 24/10/2019 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Baixada em: 10/04/2023 por: CONCLUSAO.....
Vinculada a ART Nº: 2020190239651 por participação técnica: EQUIPE.....
Data de Pagamento: 24/10/2019.....
Profissional: RONALDO ELIAS HADDAD.....
RNP: 2003868356 ENGENHEIRO CIVIL

(CONTINUA)



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO OPERACIONAL Nº 28997/2025)

Tipo Contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO.....
Contratante: EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO RIO-URBE.....
Endereço: LRG DOS LEOES 15 8 ANDAR - HUMAITA.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Finalidade: SAUDE.....
Proprietário: PCRJ - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.....
Atividade Técnica:
(1): CONDUCAO DE EQUIPE DE MONTAGEM.....
Especificação da Atividade:
(1): RECUPERACAO.....
Complemento:
(1): SISTEMA CONDICIONADO DE AR
Informação Complementar:
INSTALAÇÃO MECÂNICA DE OBRAS EMERGENCIAIS DE RECUPERAÇÃO DOS SISTEMAS DE ..
CLIMATIZAÇÃO NOS HOSPITAIS MUNICIPAIS LOURENÇO JORGE/MATERNIDADE LEILA
DINIZ, RONALDO GAZOLLA E BARATA RIBEIRO/IGG
Nº do contrato: PROCESSO 06/500.101/2019.....
Quantificação: 3,00 un.....
Data de Celebração: 08/01/2019.....
Data de Início: 08/01/2019.....
Previsão de Término: 07/07/2019.....
Valor de Contrato/Honorário: R\$ 2.377.780,66.....
Endereço: DIV LOGRADOUROS S/N - DIVERSOS BAIRROS.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
ART Nº 2020190287783 - de 23/12/2019 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Baixada em: 02/01/2020 por: CONCLUSAO.....
Vinculada a ART Nº: 2020190154484 por participação técnica: EQUIPE.....
Data de Pagamento: 16/07/2019.....
Profissional: RONALDO ELIAS HADDAD.....
RNP: 2003868356 ENGENHEIRO CIVIL
.....
Tipo Contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO.....
Contratante: EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO RIO-URBE.....
Endereço: LRG DOS LEOES 15 8 ANDAR - HUMAITA.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Finalidade: SAUDE.....
Proprietário: PCRJ - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.....
Atividade Técnica:

(CONTINUA)



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO OPERACIONAL Nº 28997/2025)

(1): CONDUCAO DE EQUIPE DE MONTAGEM.....
Especificação da Atividade:
(1): CONSTRUCAO.....
Complemento:
(1): ESTRUTURA METALICA
(2): SISTEMA CONDICIONADO DE AR
Informação Complementar:
INSTALAÇÕES MECÂNICAS DE RECUPERAÇÃO DO 1º PAVIMENTO E RECONSTRUÇÃO DO 2º .
PAVIMENTO DA COORDENAÇÃO DE EMERGÊNCIA REGIONAL (CER) DA BARRA DA TIJUCA ..
Nº do contrato: 38/2019.....
Quantificação: 1,00 un.....
Data de Celebração: 12/06/2019.....
Data de Início: 05/11/2018.....
Previsão de Término: 03/02/2019.....
Valor de Contrato/Honorário: R\$ 4.425.000,00.....
Endereço: AV AYRTON SENNA 2000 - BARRA DA TIJUCA.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
ART Nº 2020190287773 - de 23/12/2019 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Baixada em: 02/01/2020 por: CONCLUSAO.....
Vinculada a ART Nº: 2020190007042 por participação técnica: EQUIPE.....
Data de Pagamento: 14/01/2019.....
Profissional: RONALDO ELIAS HADDAD.....
RNP: 2003868356 ENGENHEIRO CIVIL
.....
Tipo Contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO.....
Contratante: PCRJ - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.....
Endereço: R AFONSO CAVALCANTI 455 6 ANDAR - CIDADE NOVA.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Finalidade: SAUDE.....
Proprietário: EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO RIO-URBE.....
Atividade Técnica:
(1): EXECUCAO DE INSTALACAO.....
Especificação da Atividade:
(1): REFORMA.....
Complemento:
(1): SISTEMA CONDICIONADO DE AR
Informação Complementar:
SERVIÇOS DE ENGENHARIA MECÂNICA PARA REFORMA E ADEQUAÇÃO PARA INSTALAÇÃO ..

(CONTINUA)



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO OPERACIONAL Nº 28997/2025)

DE TOMÓGRAFO NO HOSPITAL MUNICIPAL RONALDO GAZOLLA
Nº do contrato: 128/2018.....
Quantificação: 1,00 un.....
Data de Celebração: 24/10/2018.....
Data de Início: 10/12/2018.....
Previsão de Término: 08/02/2019.....
Valor de Contrato/Honorário: R\$ 349.809,20.....
Endereço: AV PASTOR MARTIN LUTHER KING JUNIOR 10976 - ACARI.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
ART Nº 2020210090304 - de 04/06/2020 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Baixada em: 26/07/2021 por: CONCLUSAO.....
Vinculada a ART Nº: 2020210090108 por participação técnica: EQUIPE.....
Data de Pagamento: 04/06/2020.....
Profissional: RONALDO ELIAS HADDAD.....
RNP: 2003868356 ENGENHEIRO CIVIL
.....
Tipo Contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO.....
Contratante: EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO RIO-URBE.....
Endereço: LRG DOS LEOES 15 8 ANDAR - HUMAITA.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Finalidade: SAUDE.....
Proprietário: PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO.....
Atividade Técnica:
(1): EXECUCAO DE MONTAGEM.....
Especificação da Atividade:
(1): REFORMA.....
Complemento:
(1): EXAUSTOR
(2): SISTEMA CONDICIONADO DE AR
(3): AR COMPRIMIDO
Informação Complementar:
REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL RONALDO GAZOLLA
Nº do contrato: 32/2020.....
Quantificação: 1,00 un.....
Data de Celebração: 26/05/2020.....
Data de Início: 26/03/2020.....
Previsão de Término: 24/07/2020.....
Valor de Contrato/Honorário: R\$ 7.699.000,00.....

(CONTINUA)



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO OPERACIONAL Nº 28997/2025)

Endereço: AV PASTOR MARTIN LUTHER KING JUNIOR 10976 - ACARI.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
ART Nº 2020200134600 - de 31/08/2020 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Baixada em: 02/06/2021 por: CONCLUSAO.....
Vinculada a ART Nº: 2020200134591 por participação técnica: EQUIPE.....
Data de Pagamento: 31/08/2020.....
Profissional: RONALDO ELIAS HADDAD.....
RNP: 2003868356 ENGENHEIRO CIVIL
.....
Tipo Contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO.....
Contratante: EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO RIO-URBE.....
Endereço: LRG DOS LEOES 15 8 ANDAR - HUMAITA.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Finalidade: SAUDE.....
Proprietário: PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO.....
Atividade Técnica:
(1): EXECUCAO DE MONTAGEM.....
Especificação da Atividade:
(1): CONSTRUCAO.....
Complemento:
(1): EQUIPAMENTO MEDICO HOSPITALAR DE DIAGNOSTICO
(2): SISTEMA CONDICIONADO DE AR
(3): AR COMPRIMIDO
Informação Complementar:
INSTALAÇÕES MECÂNICAS DE OBRAS EMERGENCIAIS PARA IMPLANTAÇÃO DE CENTROS DE
IMAGEM EM UNIDADES DE SAÚDE NOS BAIROS BANGU, DEL CASTILHO, SANTA CRUZ, ..
CAMPO GRANDE, CIDADE DE DEUS, ROCINHA E PAVUNA
Nº do contrato: 092/2020.....
Quantificação: 7,00 un.....
Data de Celebração: 26/08/2020.....
Data de Início: 17/04/2020.....
Previsão de Término: 14/10/2020.....
Valor de Contrato/Honorário: R\$ 10.561.800,00.....
Endereço: DIV LOGRADOUROS S/N - DIVERSOS.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
ART Nº 2020210175752 - de 24/08/2021 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Baixada em: 14/09/2021 por: CONCLUSAO.....
Vinculada a ART Nº: 2020210175727 por participação técnica: EQUIPE.....

(CONTINUA)



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO OPERACIONAL Nº 28997/2025)

Data de Pagamento: 25/11/2020.....
Profissional: RONALDO ELIAS HADDAD.....
RNP: 2003868356 ENGENHEIRO CIVIL
.....
Tipo Contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO.....
Contratante: EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO RIO-URBE.....
Endereço: LRG DOS LEOES 15 8 ANDAR - HUMAITA.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Finalidade: SAUDE.....
Proprietário: PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO.....
Atividade Técnica:
(1): EXECUCAO DE MONTAGEM.....
Especificação da Atividade:
(1): RECUPERACAO.....
Complemento:
(1): ESTRUTURA METALICA
(2): SISTEMA CONDICIONADO DE AR
Informação Complementar:
INSTALAÇÕES MECÂNICAS DE OBRAS EMERGENCIAIS DE RECUPERAÇÃO DO INCÊNDIO NA .
CLÍNICA DA FAMÍLIA VALÉRIA GOMES ESTEVES. SERVIÇOS EXECUTADOS ATRAVÉS DO ..
TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA 265/2020
Nº do contrato: 265/2020.....
Quantificação: 1,00 un.....
Data de Celebração: 23/12/2020.....
Data de Início: 27/08/2020.....
Previsão de Término: 29/10/2020.....
Valor de Contrato/Honorário: R\$ 1.799.981,54.....
Endereço: R VITORIA REGIA Q 4 - SEPETIBA.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
ART Nº 2020220131079 - de 31/01/2022 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Tipo Contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO.....
Contratante: PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO.....
Endereço: R AFONSO CALVANTI 455 90 ANDAR - CENTRO.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Finalidade: INFRAESTRUTURA.....
Proprietário: PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO.....
Atividade Técnica:
(1): CONDUCAO DE EQUIPE DE MANUTENCAO.....

(CONTINUA)



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO OPERACIONAL Nº 28997/2025)

Especificação da Atividade:
(1): CONSERVACAO.....
Complemento:
(1): SISTEMA CONDICIONADO DE AR
(2): SISTEMA DE REFRIGERACAO
Informação Complementar:
CORREÇÃO DA DATA DE INÍCIO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA MECÂNICA PARA
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS SISTEMAS DE AR CONDICIONADO E
EXAUSTÃO MECÂNICA NO CENTRO ADMINISTRATIVO SÃO SEBASTIÃO (CASS), PALÁCIO ..
DA CIDADE, RESIDÊNCIA OFICIAL DA GÁVEA PEQUENA E PALÁCIO RIO 450
Nº do contrato: 067/2021.....
Quantificação: 4,00 un.....
Data de Celebração: 30/12/2021.....
Data de Início: 22/12/2021.....
Previsão de Término: 20/06/2022.....
Valor de Contrato/Honorário: R\$ 1.818.860,70.....
Endereço: R DIVERSOS DIV - DIVERSOS BAIRROS.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
ART Nº 2020230085067 - de 14/04/2023 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Baixada em: 16/05/2023 por: CONCLUSAO.....
Vinculada a ART principal Nº: 2020190239708 - Data de Pagamento: 24/10/2019.....
Profissional: JOSE ROBERTO CORREA DE OLIVEIRA.....
RNP: 2002027528 ENGENHEIRO MECÂNICO
.....
Vinculada a ART Nº: 2020190239651 por participação técnica: EQUIPE.....
Data de Pagamento: 24/10/2019.....
Profissional: RONALDO ELIAS HADDAD.....
RNP: 2003868356 ENGENHEIRO CIVIL
.....
Tipo Contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO.....
Contratante: EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO RIO-URBE.....
Endereço: LRG DOS LEOES 15 8 ANDAR - HUMAITA.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Finalidade: SAUDE.....
Proprietário: PCRJ - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.....
Atividade Técnica:
(1): PROJETO.....
Especificação da Atividade:

(CONTINUA)



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO OPERACIONAL Nº 28997/2025)

(1): RECUPERACAO.....
Complemento:
(1): SISTEMA CONDICIONADO DE AR
Informação Complementar:
ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO SISTEMA DE AR CONDICIONADO CENTRAL, ...
CONDENSAÇÃO A AR.
Nº do contrato: PROCESSO 06/500.101/2019.....
Quantificação: 20,00 ton.refr.....
Data de Celebração: 08/01/2019.....
Data de Início: 08/01/2019.....
Previsão de Término: 07/07/2019.....
Valor de Contrato/Honorário: R\$ 2.377.780,66.....
Endereço: DIV LOGRADOUROS S/N - DIVERSOS BAIRROS.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
.....
Profissional: **MARISOL MARRAFA MACEDO**.....
Registro: **2012100737** RNP: **2010747658**.....
Título Profissional: **ENGENHEIRA QUÍMICA**
PROFISSIONAL INTEGRANTE DO QUADRO TÉCNICO DA EMPRESA JUNTO AO CREA-RJ
DESDE **03/02/2014** ATÉ A PRESENTE DATA.....
.....
ART Nº 2020170056143 - de 29/09/2014 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Baixada em: 20/09/2017 por: CONCLUSAO.....
Vinculada a ART principal Nº: OL00007762 - Data de Pagamento: 15/08/2014.....
Profissional: RONALDO ELIAS HADDAD.....
RNP: 2003868356 ENGENHEIRO CIVIL
.....
Contratante: EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO RIO-URBE.....
Endereço: LRG DOS LEOES 15 8 ANDAR - HUMAITA.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Atividade Técnica:
(1): EXECUCAO DE SERVICO TECNICO.....
Especificação da Atividade:
(1): TRATAMENTO.....
Complemento:
(1): OUTROS
Informação Complementar:
TRATAMENTO QUÍMICO DE ÁGUA, ANÁLISE MICROBIOLÓGICA DO AR INTERIOR DE

(CONTINUA)



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO OPERACIONAL Nº 28997/2025)

AMBIENTE CLIMATIZADO E DESCONTAMINAÇÃO DE REDE DE DUTOS
Nº do contrato: 054/2014.....
Data de Início: 22/08/2014.....
Previsão de Término: 22/02/2015.....
Valor de Contrato/Honorário: R\$ 2.751.649,66.....
Endereço: DIV LOGRADOUROS S/N - DIVERSOS BAIRROS.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
ART Nº OL00611268 - de 17/05/2017 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Baixada em: 12/09/2017 por: CONCLUSAO.....
Vinculada a ART principal Nº: OL00517156 - Data de Pagamento: 06/12/2016.....
Profissional: RONALDO ELIAS HADDAD.....
RNP: 2003868356 ENGENHEIRO CIVIL
.....
Contratante: EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO RIO-URBE.....
Endereço: LRG DOS LEOES 15 8 ANDAR - HUMAITA.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Atividade Técnica:
(1): DIRECAO DE OBRA.....
Especificação da Atividade:
(1): CONSERVACAO.....
Complemento:
(1): RESÍDUOS DO SERVIÇO DE SAÚDE
Informação Complementar:
SERVIÇOS DE ENGENHARIA QUÍMICA PARA MANUTENÇÃO PREDIAL PARA O HOSPITAL
MATERNIDADE ALEXANDER FLEMING
Nº do contrato: 088/16.....
Quantificação: 1,00 un.....
Data de Início: 19/09/2016.....
Previsão de Término: 18/03/2017.....
Valor de Contrato/Honorário: R\$ 1.261.385,12.....
Endereço: R JORGE SCHMIDT 331 - MARECHAL HERMES.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
ART Nº OL00611243 - de 17/05/2017 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Baixada em: 12/09/2017 por: CONCLUSAO.....
Vinculada a ART principal Nº: OL00518332 - Data de Pagamento: 08/12/2016.....
Profissional: RONALDO ELIAS HADDAD.....
RNP: 2003868356 ENGENHEIRO CIVIL
.....

(CONTINUA)



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO OPERACIONAL Nº 28997/2025)

Contratante: EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO RIO-URBE.....
Endereço: LRG DOS LEOES 15 8 ANDAR - HUMAITA.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Atividade Técnica:
(1): DIRECAO DE OBRA.....
Especificação da Atividade:
(1): CONSERVACAO.....
Complemento:
(1): RESÍDUOS DO SERVIÇO DE SAÚDE
Informação Complementar:
SERVIÇOS DE ENGENHARIA QUÍMICA PARA MANUTENÇÃO PREDIAL NO HOSPITAL
MUNICIPAL JESUS
Nº do contrato: 091/16.....
Quantificação: 1,00 un.....
Data de Início: 25/10/2016.....
Previsão de Término: 23/04/2017.....
Valor de Contrato/Honorário: R\$ 1.265.392,22.....
Endereço: R OITO DE DEZEMBRO 717 - VILA ISABEL.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
ART Nº 2020170036873 - de 17/08/2017 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Baixada em: 24/12/2017 por: CONCLUSAO.....
Vinculada a ART principal Nº: 2020170036831 - Data de Pagamento: 17/08/2017.....
Profissional: RONALDO ELIAS HADDAD.....
RNP: 2003868356 ENGENHEIRO CIVIL
.....
Contratante: EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO RIO-URBE.....
Endereço: LRG DOS LEOES 15 8 ANDAR - HUMAITA.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Atividade Técnica:
(1): CONDUCAO DE EQUIPE DE MANUTENCAO.....
Especificação da Atividade:
(1): CONSERVACAO.....
Complemento:
(1): RESÍDUOS DO SERVIÇO DE SAÚDE
Informação Complementar:
SERVIÇOS DE ENGENHARIA QUÍMICA PARA MANUTENÇÃO PREDIAL NO HOSPITAL
MUNICIPAL JESUS
Nº do contrato: 008/2017.....

(CONTINUA)



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO OPERACIONAL Nº 28997/2025)

Quantificação: 1,00 un.....
Data de Início: 07/08/2017.....
Previsão de Término: 03/02/2018.....
Valor de Contrato/Honorário: R\$ 1.099.751,50.....
Endereço: R OITO DE DEZEMBRO 717 - VILA ISABEL.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
ART Nº 2020190122502 - de 10/07/2019 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Baixada em: 22/08/2024 por: CONCLUSAO.....
Tipo Contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO.....
Contratante: EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO RIO-URBE.....
Endereço: LRG DOS LEOES 15 8 ANDAR - HUMAITA.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Finalidade: SAUDE.....
Proprietário: PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO.....
Atividade Técnica:
(1): CONDUCAO DE EQUIPE DE MANUTENCAO.....
Especificação da Atividade:
(1): CONSERVACAO.....
Complemento:
(1): OUTROS
(2): RESERVATORIO
Informação Complementar:
SERVIÇOS DE ENGENHARIA QUÍMICA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ...
SISTEMAS DE REFRIGERAÇÃO NO HOSPITAL MUNICIPAL LOURENÇO JORGE E
MATERNIDADE LEILA DINIZ
Nº do contrato: 26/2019.....
Quantificação: 1,00 un.....
Data de Celebração: 24/05/2019.....
Data de Início: 24/05/2019.....
Previsão de Término: 18/05/2020.....
Valor de Contrato/Honorário: R\$ 1.931.388,97.....
Endereço: AV AYRTON SENNA 2000 - BARRA DA TIJUCA.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
ART Nº 2020190122563 - de 10/07/2019 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Baixada em: 22/08/2024 por: CONCLUSAO.....
Vinculada a ART Nº: 2020190122517 por participação técnica: EQUIPE.....
Data de Pagamento: 04/07/2019.....
Profissional: JOSE ROBERTO CORREA DE OLIVEIRA.....

(CONTINUA)



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO OPERACIONAL Nº 28997/2025)

RNP: 2002027528 ENGENHEIRO MECÂNICO

.....

Tipo Contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO.....

Contratante: EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO RIO-URBE.....

Endereço: LRG DOS LEOES 15 8 ANDAR - HUMAITA.....

RIO DE JANEIRO RJ.....

Finalidade: SAUDE.....

Proprietário: PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO.....

Atividade Técnica:

(1): CONDUCAO DE EQUIPE DE MANUTENCAO.....

Especificação da Atividade:

(1): CONSERVACAO.....

Complemento:

(1): OUTROS

(2): RESERVATORIO

Informação Complementar:

SERVIÇOS DE ENGENHARIA QUÍMICA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ...

SISTEMAS DE AR CONDICIONADO E REFRIGERAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL FRANCISCO

DA SILVA TELES

Nº do contrato: 24/2019.....

Quantificação: 1,00 un.....

Data de Celebração: 24/05/2019.....

Data de Início: 24/05/2019.....

Previsão de Término: 18/05/2020.....

Valor de Contrato/Honorário: R\$ 1.191.418,29.....

Endereço: AV UBIRAJARA 25 - IRAJÁ.....

RIO DE JANEIRO RJ.....

.....

Profissional: **RONALDO ELIAS HADDAD**.....

Registro: **1981114737** RNP: **2003868356**.....

Título Profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

PROFISSIONAL INTEGRANTE DO QUADRO TÉCNICO DA EMPRESA JUNTO AO CREA-RJ

DESDE **08/07/2009** ATÉ A PRESENTE DATA.....

.....

ART Nº IN00439356 - de 25/10/2010 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....

Baixada em: 20/04/2011 por: CONCLUSAO.....

Vinculada a ART principal Nº: IN00438944 - Data de Pagamento: 25/10/2010.....

Profissional: SERGIO RICARDO CORREIA DE SA.....

(CONTINUA)



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO OPERACIONAL Nº 28997/2025)

RNP: 2003497684 ENGENHEIRO CIVIL

Contratante: EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO RIO-URBE.....

Endereço: - LG DOS LEOES 15 8 ANDAR - HUMAITA.....

RIO DE JANEIRO RJ.....

Atividade Técnica:

(1): EXECUCAO DE OBRA.....

Especificação da Atividade:

(1): REFORMA.....

Complemento:

(1): ESCOLA

Informação Complementar:

IMPLANTAÇÃO DE ESPAÇO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL [EDIS] NOS CIEPS LUIS ...

CARLOS PRESTES E PABLO NERUDA

Nº do contrato: 139/10.....

Quantificação: 2,00 un.....

Data de Início: 23/09/2010.....

Previsão de Término: 23/04/2011.....

Valor de Contrato/Honorário: R\$ 2.308.678,96.....

Endereço: DIV LOGRADOUROS SN - DIVERSOS.....

RIO DE JANEIRO RJ.....

ART Nº IN00466542 - de 30/12/2010 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....

Baixada em: 31/05/2011 por: CONCLUSAO.....

Contratante: EMOP EMPRESA DE OBRAS PUBLICAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO.....

Endereço: CMP DE SAO CRISTOVAO 138 5 AND - S CRISTOVAO.....

RIO DE JANEIRO RJ.....

Atividade Técnica:

(1): EXECUCAO DE OBRA.....

Especificação da Atividade:

(1): CONSERVACAO.....

Complemento:

(1): ESCOLA

Informação Complementar:

SERVIÇOS DE REPAROS EM UNIDADES ESCOLARES - 10A. DOCON - REGIÃO

Nº do contrato: 110/2010.....

Quantificação: 1,00 un.....

Data de Início: 21/12/2010.....

Previsão de Término: 21/03/2011.....

(CONTINUA)



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO OPERACIONAL Nº 28997/2025)

Valor de Contrato/Honorário: R\$ 499.999,58.....

Endereço: DIV LOGRADOUROS SN - DIVERSOS.....

RIO DE JANEIRO RJ.....

ART Nº IN00584351 - de 23/05/2011 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....

Baixada em: 02/08/2013 por: CONCLUSAO.....

Contratante: EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO RIO-URBE.....

Endereço: LRG DOS LEOES 15 8 ANDAR - HUMAITA.....

RIO DE JANEIRO RJ.....

Atividade Técnica:

(1): DIRECAO DE OBRA.....

(2): EXECUCAO DE OBRA.....

Especificação da Atividade:

(1): CONSTRUCAO.....

Complemento:

(1): ESCOLA

Informação Complementar:

OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE EDI(ESPAÇO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL) NO CIEP ...

MARECHAL HENRIQUE TEIXEIRA LOTT

Nº do contrato: 029/11.....

Quantificação: 729,82 m2.....

Data de Início: 02/05/2011.....

Previsão de Término: 02/11/2011.....

Valor de Contrato/Honorário: R\$ 2.750.239,91.....

Endereço: AV BRASIL S/N - REALENGO.....

RIO DE JANEIRO RJ.....

ART Nº IN00611693 - de 29/07/2011 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....

Baixada em: 04/02/2014 por: CONCLUSAO.....

Contratante: PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO.....

Endereço: R AFONSO CAVALCANTI 455 - CIDADE NOVA.....

RIO DE JANEIRO RJ.....

Atividade Técnica:

(1): EXECUCAO DE OBRA.....

Especificação da Atividade:

(1): DRENAGEM.....

(2): PAVIMENTACAO.....

Complemento:

(1): PISTA DE ROLAMENTO

(2): ASFALTO

(CONTINUA)



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO OPERACIONAL Nº 28997/2025)

Informação Complementar:
OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E SANEAMENTO NA COMUNIDADE SÃO SEBASTIÃO -
BAIRRO MARAVILHA OESTE
Nº do contrato: 052/2011.....
Quantificação: 2.080,00 m2.....
Data de Início: 01/07/2011.....
Previsão de Término: 29/10/2011.....
Valor de Contrato/Honorário: R\$ 936.011,88.....
Endereço: EST DOS CABOCLOS 191 - CAMPO GRANDE.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
ART Nº IN00655725 - de 30/08/2011 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Baixada em: 03/04/2013 por: CONCLUSAO.....
Contratante: EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO RIO-URBE.....
Endereço: LRG DOS LEOES 15 8 ANDAR - HUMAITA.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Atividade Técnica:
(1): EXECUCAO DE OBRA.....
Especificação da Atividade:
(1): CALCAMENTO.....
(2): PAVIMENTACAO.....
(3): TERRAPLANAGEM.....
Complemento:
(1): EDIFICACAO COMERCIAL
Informação Complementar:
OBRAS DE URBANIZAÇÃO DA UPA (UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO) DE SEPETIBA ...
Nº do contrato: 078/11.....
Quantificação: 858,00 m2.....
Data de Início: 08/08/2011.....
Previsão de Término: 08/11/2011.....
Valor de Contrato/Honorário: R\$ 736.579,65.....
Endereço: R JOSÉ FERNANDES S/N - SEPETIBA.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
ART Nº IN00649977 - de 31/08/2011 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Baixada em: 13/11/2017 por: CONCLUSAO.....
Vinculada a ART principal Nº: IN00649967 - Data de Pagamento: 31/08/2011.....
Profissional: SERGIO RICARDO CORREIA DE SA.....
RNP: 2003497684 ENGENHEIRO CIVIL
.....

(CONTINUA)



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO OPERACIONAL Nº 28997/2025)

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS.....
Endereço: AL ESMERALDA 206 - JD PRIMAVERA.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Atividade Técnica:
(1): EXECUCAO DE OBRA.....
Especificação da Atividade:
(1): CONSTRUCAO.....
Complemento:
(1): ESCOLA
Informação Complementar:
CONSTRUÇÃO DE ESCOLA PADRÃO E QUADRA POLIESPORTIVA.
Nº do contrato: 05-16/2011.....
Quantificação: 1.769,82 m2.....
Data de Início: 04/08/2011.....
Previsão de Término: 04/04/2012.....
Valor de Contrato/Honorário: R\$ 2.764.882,72.....
Endereço: R SÃO JOÃO EVANGELISTA S/N - PILAR.....
DUQUE DE CAXIAS RJ.....
ART Nº IN00666723 - de 26/09/2011 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Baixada em: 05/09/2012 por: CONCLUSAO.....
Vinculada a ART principal Nº: IN00666714 - Data de Pagamento: 26/09/2011.....
Profissional: SERGIO RICARDO CORREIA DE SA.....
RNP: 2003497684 ENGENHEIRO CIVIL
.....
Contratante: SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO.....
Endereço: R AFONSO CAVALCANTI 455 4º ANDAR - CIDADE NOVA.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Atividade Técnica:
(1): DIRECAO DE OBRA.....
Especificação da Atividade:
(1): REFORMA.....
Complemento:
(1): ESCOLA
Informação Complementar:
OBRAS DE REFORMA DO ESPAÇO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL (EDI) NA COMUNIDADE
MORRO DO FOGUETEIRO
Nº do contrato: 030/11.....
Quantificação: 604,78 m2.....

(CONTINUA)



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO OPERACIONAL Nº 28997/2025)

Data de Início: 05/09/2011.....
Previsão de Término: 05/05/2012.....
Valor de Contrato/Honorário: R\$ 1.469.594,14.....
Endereço: TRV MARROCOS S/N - RIO COMPRIDO.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
ART Nº IN00668635 - de 30/09/2011 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Baixada em: 14/12/2012 por: CONCLUSAO.....
Contratante: FUNDAÇÃO PARQUES E JARDINS.....
Endereço: CMP DE SANTANA S/N - CENTRO.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Atividade Técnica:
(1): EXECUCAO DE OBRA.....
Especificação da Atividade:
(1): CONSTRUCAO.....
Complemento:
(1): OUTROS
Informação Complementar:
SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE MELHORIA AMBIENTAL PARA ABRIGO DE ANIMAIS -
BENFICA
Nº do contrato: 049/2011.....
Quantificação: 1.555,84 m2.....
Data de Início: 05/09/2011.....
Previsão de Término: 05/03/2012.....
Valor de Contrato/Honorário: R\$ 1.869.905,70.....
Endereço: AV DOM HELDER CÂMARA 1735 - BENFICA.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
ART Nº IN00725185 - de 12/12/2011 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Baixada em: 02/08/2013 por: CONCLUSAO.....
Vinculada a ART principal Nº: IN00725174 - Data de Pagamento: 12/12/2011.....
Profissional: SERGIO RICARDO CORREIA DE SA.....
RNP: 2003497684 ENGENHEIRO CIVIL
.....
Contratante: SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO.....
Endereço: - RUA AFONSO CAVALCANTI 455 4º ANDAR - CIDADE NOVA.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Atividade Técnica:
(1): EXECUCAO DE OBRA.....
Especificação da Atividade:

(CONTINUA)



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO OPERACIONAL Nº 28997/2025)

(1): CONSTRUCAO.....
Complemento:
(1): EDIFICACAO COMERCIAL
Informação Complementar:
OBRAS DE EDIFICAÇÃO DE CENTRO COMERCIAL NA COMUNIDADE DO VIDIGAL
Nº do contrato: 029/2011.....
Quantificação: 237,00 m2.....
Data de Início: 16/11/2011.....
Previsão de Término: 14/05/2012.....
Valor de Contrato/Honorário: R\$ 782.109,35.....
Endereço: AV PRESIDENTE JOÃO GOULART 84 - VIDIGAL.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
ART Nº IN00730449 - de 16/12/2011 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Baixada em: 22/12/2011 por: CONCLUSAO.....
Vinculada a ART principal Nº: IN00730434 - Data de Pagamento: 16/12/2011.....
Profissional: SERGIO RICARDO CORREIA DE SA.....
RNP: 2003497684 ENGENHEIRO CIVIL
.....
Contratante: HOSPITAL DANIEL LIPP LTDA.....
Endereço: R CONDE DE PORTO ALEGRE 271 - 25 DE AGOSTO.....
DUQUE DE CAXIAS RJ.....
Atividade Técnica:
(1): EXECUCAO DE OBRA.....
Especificação da Atividade:
(1): REFORMA.....
Complemento:
(1): EDIFICACAO COMERCIAL
Informação Complementar:
SERVIÇOS DE REFORMA DO 50. PAVIMENTO, COMPREENDENDO A PARTE DE CIVIL
(DEMOLIÇÕES, ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO, ALVENARIAS, REVESTIMENTOS, ...
ESQUADRIAS, COBERTURAS E PINTURA).
Nº do contrato: 06/2011.....
Quantificação: 35,11 m2.....
Data de Início: 11/09/2011.....
Previsão de Término: 10/12/2011.....
Valor de Contrato/Honorário: R\$ 435.000,00.....
Endereço: R CONDE DE PORTO ALEGRE 271 50. PAV. - 25 DE AGOSTO.....
DUQUE DE CAXIAS RJ.....

(CONTINUA)



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO OPERACIONAL Nº 28997/2025)

ART Nº IN00739590 - de 02/01/2012 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Baixada em: 25/01/2017 por: CONCLUSAO.....
Vinculada a ART principal Nº: IN00739583 - Data de Pagamento: 02/01/2012.....
Profissional: SERGIO RICARDO CORREIA DE SA.....
RNP: 2003497684 ENGENHEIRO CIVIL
.....
Contratante: EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO RIO-URBE.....
Endereço: LRG DOS LEOES 15 8 ANDAR - HUMAITA.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Atividade Técnica:
(1): DIRECAO DE OBRA.....
Especificação da Atividade:
(1): REFORMA.....
Complemento:
(1): HOSPITAL
Informação Complementar:
OBRAS CIVIS DE REFORMA NO HOSPITAL MUNICIPAL JESUS PARA INSTALAÇÃO DE
TOMÓGRAFO
Nº do contrato: 125/11.....
Quantificação: 50,00 m2.....
Data de Início: 08/12/2011.....
Previsão de Término: 07/03/2012.....
Valor de Contrato/Honorário: R\$ 341.039,60.....
Endereço: R OITO DE DEZEMBRO 717 - VILA ISABEL.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
ART Nº IN00757320 - de 09/02/2012 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Baixada em: 31/05/2011 por: CONCLUSAO.....
Vinculada a ART principal Nº: IN00466542 - Data de Pagamento: 30/12/2010.....
Profissional: RONALDO ELIAS HADDAD.....
RNP: 2003868356 ENGENHEIRO CIVIL
.....
Contratante: EMOP EMPRESA DE OBRAS PUBLICAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO.....
Endereço: CMP DE SAO CRISTOVAO 138 5 AND - S CRISTOVAO.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Atividade Técnica:
(1): EXECUCAO DE OBRA.....
Especificação da Atividade:
(1): CONSERVACAO.....

(CONTINUA)



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO OPERACIONAL Nº 28997/2025)

Complemento:
(1): ESCOLA
Informação Complementar:
SERVIÇOS DE REPAROS CIVIS EM UNIDADES ESCOLARES - 10 A. DOCON - REGIÃO - ..
TERMO ADITIVO DE PRAZO
Nº do contrato: 110/2010.....
Quantificação: 1,00 un.....
Data de Início: 21/03/2011.....
Previsão de Término: 31/05/2011.....
Valor de Contrato/Honorário: R\$ 499.999,58.....
Endereço: DIV LOGRADOUROS SN - DIVERSOS.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
ART Nº IN00757332 - de 09/02/2012 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Baixada em: 17/02/2012 por: CONCLUSAO.....
Vinculada a ART principal Nº: IN00438944 - Data de Pagamento: 25/10/2010.....
Profissional: SERGIO RICARDO CORREIA DE SA.....
RNP: 2003497684 ENGENHEIRO CIVIL
.....
Contratante: EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO RIO-URBE.....
Endereço: LRG DOS LEOES 15 8 ANDAR - HUMAITA.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Atividade Técnica:
(1): EXECUCAO DE OBRA.....
Especificação da Atividade:
(1): REFORMA.....
Complemento:
(1): ESCOLA
Informação Complementar:
IMPLANTAÇÃO DE ESPAÇO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL (EDIS) NOS CIEPS LUIS ...
CARLOS PRESTES E PABLO NERUDA - TERMO ADITIVO DE VALOR
Nº do contrato: 139/10.....
Quantificação: 2,00 un.....
Data de Início: 23/09/2010.....
Previsão de Término: 23/04/2011.....
Valor de Contrato/Honorário: R\$ 500.000,00.....
Endereço: DIV LOGRADOUROS SN - DIVERSOS.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
ART Nº IN00757334 - de 09/02/2012 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....

(CONTINUA)



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO OPERACIONAL Nº 28997/2025)

Baixada em: 17/02/2012 por: CONCLUSAO.....
Vinculada a ART principal Nº: IN00438944 - Data de Pagamento: 25/10/2010.....
Profissional: SERGIO RICARDO CORREIA DE SA.....
RNP: 2003497684 ENGENHEIRO CIVIL
.....
Contratante: EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO RIO-URBE.....
Endereço: LRG DOS LEOES 15 8 ANDAR - HUMAITA.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Atividade Técnica:
(1): EXECUCAO DE OBRA.....
Especificação da Atividade:
(1): REFORMA.....
Complemento:
(1): ESCOLA
Informação Complementar:
IMPLANTAÇÃO DE ESPAÇO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL (EDIS) NOS CIEPS LUIS ...
CARLOS PRESTES E PABLO NERUDA - TERMO ADITIVO DE VALOR
Nº do contrato: 139/10.....
Quantificação: 2,00 un.....
Data de Início: 23/09/2010.....
Previsão de Término: 23/04/2011.....
Valor de Contrato/Honorário: R\$ 614.044,27.....
Endereço: DIV LOGRADOUROS SN - DIVERSOS.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
ART Nº IN00788047 - de 05/04/2012 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Baixada em: 09/05/2014 por: CONCLUSAO.....
Contratante: EMOP EMPRESA DE OBRAS PUBLICAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO.....
Endereço: CMP DE SAO CRISTOVAO 138 5 AND - S CRISTOVAO.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Atividade Técnica:
(1): EXECUCAO DE REPARO.....
Especificação da Atividade:
(1): CONSERVACAO.....
Complemento:
(1): HOSPITAL
Informação Complementar:
SERVIÇOS DE REPAROS EM UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA 24H), SENDO UPA
TIJUCA, NA RUA CONDE DE BONFIM, 289, UPA ENGENHO NOVO, NA RUA SOUZA

(CONTINUA)



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO OPERACIONAL Nº 28997/2025)

BARROS, 70 E UPA IRAJÁ, NA RUA MONSENHOR FÉLIX, 380.
Nº do contrato: 005/12.....
Quantificação: 3,00 un.....
Data de Início: 26/03/2012.....
Previsão de Término: 21/12/2012.....
Valor de Contrato/Honorário: R\$ 1.497.498,31.....
Endereço: DIV LOGRADOUROS - DIVERSOS BAIRROS.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
ART Nº IN00801404 - de 30/04/2012 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Baixada em: 04/02/2014 por: CONCLUSAO.....
Contratante: EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO RIO-URBE.....
Endereço: LRG DOS LEOES 15 8 ANDAR - HUMAITA.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Atividade Técnica:
(1): DIRECAO DE OBRA.....
Especificação da Atividade:
(1): CONSTRUCAO.....
Complemento:
(1): ESCOLA
Informação Complementar:
OBRAS CIVIS PARA CONSTRUÇÃO DE EDI'S (ESPAÇO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL) .
NA RUA BORONI, S/N, CAMPO GRANDE - RUA FEIRA NOVA, S/N, REALENGO - RUA
SILVIO LEITÃO, S/N, CAMPO GRANDE E RUA JUSSARA, S/N, CAMPO GRANDE
Nº do contrato: 019/12.....
Quantificação: 5.650,93 m2.....
Data de Início: 09/04/2012.....
Previsão de Término: 03/02/2013.....
Valor de Contrato/Honorário: R\$ 13.900.536,49.....
Endereço: DIV LOGRADOUROS - DIVERSOS BAIRROS.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
ART Nº IN00853436 - de 30/07/2012 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Baixada em: 01/08/2013 por: CONCLUSAO.....
Contratante: EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO RIO-URBE.....
Endereço: LRG DOS LEOES 15 8 ANDAR - HUMAITA.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Atividade Técnica:
(1): DIRECAO DE OBRA.....
Especificação da Atividade:

(CONTINUA)



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO OPERACIONAL Nº 28997/2025)

(1): REFORMA.....
Complemento:
(1): EDIFICACAO RESIDENCIAL
Informação Complementar:
REFORMA DE FACHADAS, RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL, RECUPERAÇÃO DE TELHADOS E ...
IMPERMEABILIZAÇÃO NO CONJUNTO MARAVILHA
Nº do contrato: 057/12.....
Data de Início: 02/07/2012.....
Previsão de Término: 30/10/2012.....
Valor de Contrato/Honorário: R\$ 1.069.235,76.....
Endereço: R URURAI 761 - HONÓRIO GURGEL.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
ART Nº IN00908139 - de 01/11/2012 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Baixada em: 05/02/2013 por: CONCLUSAO.....
Contratante: EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO RIO-URBE.....
Endereço: LRG DOS LEOES 15 8 ANDAR - HUMAITA.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Atividade Técnica:
(1): DIRECAO DE OBRA.....
Especificação da Atividade:
(1): CONSTRUCAO.....
Complemento:
(1): ESCOLA
Informação Complementar:
CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL TIPO 2P-6S
Nº do contrato: 121/12.....
Quantificação: 740,00 m2.....
Data de Início: 19/10/2012.....
Previsão de Término: 17/01/2013.....
Valor de Contrato/Honorário: R\$ 1.661.570,40.....
Endereço: R BOTUMIRIM S/N - PAVUNA.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
ART Nº IN00912265 - de 12/11/2012 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Baixada em: 16/03/2016 por: CONCLUSAO.....
Vinculada a ART principal Nº: IN00912257 - Data de Pagamento: 12/11/2012.....
Profissional: SERGIO RICARDO CORREIA DE SA.....
RNP: 2003497684 ENGENHEIRO CIVIL
.....

(CONTINUA)



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO OPERACIONAL Nº 28997/2025)

Contratante: EMOP EMPRESA DE OBRAS PUBLICAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO.....
Endereço: CMP DE SAO CRISTOVAO 138 5 AND - S CRISTOVAO.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Atividade Técnica:
(1): DIRECAO DE OBRA.....
Especificação da Atividade:
(1): CONSTRUCAO.....
Complemento:
(1): HOSPITAL
Informação Complementar:
OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA POLICLÍNICA DA POLÍCIA CIVIL
Nº do contrato: 140/12.....
Quantificação: 1.948,00 m2.....
Data de Início: 05/11/2012.....
Previsão de Término: 03/07/2013.....
Valor de Contrato/Honorário: R\$ 8.342.907,86.....
Endereço: R HADDOCK LOBO 40 - ESTÁCIO.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
ART Nº IN00965404 - de 27/02/2013 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Baixada em: 13/09/2013 por: CONCLUSAO.....
Vinculada a ART principal Nº: IN00965397 - Data de Pagamento: 27/02/2013.....
Profissional: SERGIO RICARDO CORREIA DE SA.....
RNP: 2003497684 ENGENHEIRO CIVIL
.....
Contratante: BICUDO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.....
Endereço: R VOLUNTÁRIOS DA PÁTRIA 113 8 ANDAR - BOTAFOGO.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Atividade Técnica:
(1): DIRECAO DE OBRA.....
Especificação da Atividade:
(1): CONSTRUCAO.....
Complemento:
(1): EDIFICACAO COMERCIAL
Informação Complementar:
OBRAS CIVIS PARA CONSTRUÇÃO DE EMPREENDIMENTO COMERCIAL COM 8 LOJAS E
ESTACIONAMENTO PARA 34 VAGAS
Quantificação: 995,38 m2.....
Data de Início: 14/02/2013.....

(CONTINUA)



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO OPERACIONAL Nº 28997/2025)

Previsão de Término: 30/05/2013.....
Valor de Contrato/Honorário: R\$ 2.211.654,44.....
Endereço: EST M TENENTE CORONEL MUNIZ ARAGÃO 1755 - JACAREPAGUÁ.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
ART Nº IN01046008 - de 15/07/2013 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Baixada em: 02/08/2013 por: CONCLUSAO.....
Vinculada a ART principal Nº: IN00584351 - Data de Pagamento: 23/05/2011.....
Profissional: RONALDO ELIAS HADDAD.....
RNP: 2003868356 ENGENHEIRO CIVIL
.....
Contratante: EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO RIO-URBE.....
Endereço: LRG DOS LEOES 15 8 ANDAR - HUMAITA.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Atividade Técnica:
(1): DIRECAO DE OBRA.....
(2): EXECUCAO DE OBRA.....
Especificação da Atividade:
(1): CONSTRUCAO.....
Complemento:
(1): ESCOLA
Informação Complementar:
TERMO ADITIVO DE PRAZO E VALOR
Nº do contrato: 029/2011.....
Quantificação: 729,82 m2.....
Data de Início: 02/05/2011.....
Previsão de Término: 01/05/2012.....
Valor de Contrato/Honorário: R\$ 656.403,41.....
Endereço: AV BRASIL S/N - REALENGO.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
ART Nº IN01046009 - de 15/07/2013 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Baixada em: 02/08/2013 por: CONCLUSAO.....
Vinculada a ART principal Nº: IN00584351 - Data de Pagamento: 23/05/2011.....
Profissional: RONALDO ELIAS HADDAD.....
RNP: 2003868356 ENGENHEIRO CIVIL
.....
Contratante: EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO RIO-URBE.....
Endereço: LRG DOS LEOES 15 8 ANDAR - HUMAITA.....
RIO DE JANEIRO RJ.....

(CONTINUA)



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO OPERACIONAL Nº 28997/2025)

Atividade Técnica:
(1): PROJETO.....
Especificação da Atividade:
(1): OUTROS.....
Complemento:
(1): EXECUTIVO
Informação Complementar:
EXECUÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO E PROJETO ESTRUTURAL
Nº do contrato: 029/2011.....
Quantificação: 729,82 m2.....
Data de Início: 02/05/2011.....
Previsão de Término: 02/11/2011.....
Valor de Contrato/Honorário: R\$ 2.750.239,91.....
Endereço: AV BRASIL S/N - REALENGO.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
ART Nº IN01047837 - de 17/07/2013 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Baixada em: 02/08/2013 por: CONCLUSAO.....
Vinculada a ART principal Nº: IN00725174 - Data de Pagamento: 12/12/2011.....
Profissional: SERGIO RICARDO CORREIA DE SA.....
RNP: 2003497684 ENGENHEIRO CIVIL
.....
Contratante: PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO.....
Endereço: R AFONSO CAVALCANTI 455 - CIDADE NOVA.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Atividade Técnica:
(1): EXECUCAO DE OBRA.....
Especificação da Atividade:
(1): CONSTRUCAO.....
Complemento:
(1): EDIFICACAO COMERCIAL
Informação Complementar:
REINICIO DOS SERVIÇOS E ACRESCIMO DE VALOR
Nº do contrato: 029/2011.....
Quantificação: 237,00 m2.....
Data de Início: 15/05/2012.....
Previsão de Término: 14/07/2012.....
Valor de Contrato/Honorário: R\$ 974.626,00.....
Endereço: AV PRESIDENTE JOÃO GOULART 84 - VIDIGAL.....

(CONTINUA)



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO OPERACIONAL Nº 28997/2025)

RIO DE JANEIRO RJ.....
ART Nº IN01059204 - de 06/08/2013 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Baixada em: 04/03/2016 por: CONCLUSAO.....
Contratante: EMOP EMPRESA DE OBRAS PUBLICAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO.....
Endereço: CMP DE SAO CRISTOVAO 138 5 AND - S CRISTOVAO.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Atividade Técnica:
(1): DIRECAO DE OBRA.....
Especificação da Atividade:
(1): CONSERVACAO.....
Complemento:
(1): ESCOLA
Informação Complementar:
SERVIÇOS CIVIS DE REPAROS EM UNIDADES ESCOLARES GERENCIADAS PELA 10º
DEMAN - REGIÃO "A".
Nº do contrato: 054/2013.....
Data de Início: 29/07/2013.....
Previsão de Término: 29/07/2014.....
Valor de Contrato/Honorário: R\$ 1.498.347,65.....
Endereço: DIV LOGRADOUROS S/N - DIVERSOS MUNICÍPIOS.....
OUTROS RJ.....
ART Nº IN01059224 - de 06/08/2013 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Baixada em: 11/05/2017 por: CONCLUSAO.....
Contratante: EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO RIO-URBE.....
Endereço: LRG DOS LEOES 15 8 ANDAR - HUMAITA.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Atividade Técnica:
(1): DIRECAO DE OBRA.....
Especificação da Atividade:
(1): CONSERVACAO.....
Complemento:
(1): ESCOLA
Informação Complementar:
SERVIÇOS CIVIS PARA CONSERVAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES DA 8A. CRE/SME.
Nº do contrato: 014/2013.....
Data de Início: 02/05/2013.....
Previsão de Término: 02/05/2014.....
Valor de Contrato/Honorário: R\$ 3.987.593,54.....

(CONTINUA)



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO OPERACIONAL Nº 28997/2025)

Endereço: DVS RUAS - DIVERSOS.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
ART Nº IN01080374 - de 06/09/2013 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Vinculada a ART principal Nº: IN00965397 - Data de Pagamento: 27/02/2013.....
Profissional: SERGIO RICARDO CORREIA DE SA.....
RNP: 2003497684 ENGENHEIRO CIVIL
.....
Contratante: BICUDO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.....
Endereço: R VOLUNTÁRIOS DA PÁTRIA 113 8 ANDAR - BOTAFOGO.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Atividade Técnica:
(1): DIRECAO DE OBRA.....
Especificação da Atividade:
(1): CONSTRUCAO.....
Complemento:
(1): EDIFICACAO COMERCIAL
Informação Complementar:
TERMO ADITIVO DE PRAZO E VALOR
Nº do contrato: -.....
Quantificação: 995,38 m2.....
Data de Início: 14/02/2013.....
Previsão de Término: 27/08/2013.....
Valor de Contrato/Honorário: R\$ 86.096,63.....
Endereço: EST M TENENTE CORONEL MUNIZ ARAGÃO 1755 - JACAREPAGUÁ.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
ART Nº IN01094438 - de 27/09/2013 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Baixada em: 04/10/2013 por: CONCLUSAO.....
Vinculada a ART principal Nº: IN00264180 - Data de Pagamento: 15/06/2009.....
Profissional: SERGIO RICARDO CORREIA DE SA.....
RNP: 2003497684 ENGENHEIRO CIVIL
.....
Contratante: EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO RIO-URBE.....
Endereço: LRG DOS LEOES 15 8 ANDAR - HUMAITA.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Atividade Técnica:
(1): MANUTENCAO DE INSTALACAO.....
Especificação da Atividade:
(1): CONSERVACAO.....

(CONTINUA)



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO OPERACIONAL Nº 28997/2025)

(2): PAVIMENTACAO.....
Complemento:
(1): ESTRUTURA
(2): HOSPITAL
Informação Complementar:
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PREDIAL HOSPITALAR NO HOSPITAL JESUS, ...
COMPREENDENDO: ALVENARIAS, PINTURAS, REVESTIMENTO, PAVIMENTAÇÃO E
ESTRUTURAS.
Nº do contrato: 003/09.....
Data de Início: 08/07/2009.....
Previsão de Término: 31/05/2010.....
Valor de Contrato/Honorário: R\$ 1.442.617,42.....
Endereço: R OITO DE DEZEMBRO 717 - VILA ISABEL.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
ART Nº IN01094446 - de 27/09/2013 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Baixada em: 04/10/2013 por: CONCLUSAO.....
Vinculada a ART principal Nº: IN01094444 - Data de Pagamento: 27/09/2013.....
Profissional: SERGIO RICARDO CORREIA DE SA.....
RNP: 2003497684 ENGENHEIRO CIVIL
.....
Contratante: EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO RIO-URBE.....
Endereço: LRG DOS LEOES 15 8 ANDAR - HUMAITA.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Atividade Técnica:
(1): MANUTENCAO DE INSTALACAO.....
Especificação da Atividade:
(1): CONSERVACAO.....
(2): PAVIMENTACAO.....
Complemento:
(1): ESTRUTURA
(2): HOSPITAL
Informação Complementar:
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PREDIAL HOSPITALAR NO HOSPITAL JESUS, ...
COMPREENDENDO: ALVENARIAS, PINTURAS, REVESTIMENTO, PAVIMENTAÇÃO E
ESTRUTURAS.
Nº do contrato: 003/09.....
Data de Início: 01/06/2010.....
Previsão de Término: 01/06/2011.....

(CONTINUA)



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO OPERACIONAL Nº 28997/2025)

Valor de Contrato/Honorário: R\$ 1.442.617,42.....

Endereço: R OITO DE DEZEMBRO 717 - MARACANA.....

RIO DE JANEIRO RJ.....

ART Nº IN01094451 - de 27/09/2013 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....

Baixada em: 04/10/2013 por: CONCLUSAO.....

Vinculada a ART principal Nº: IN01094450 - Data de Pagamento: 27/09/2013.....

Profissional: SERGIO RICARDO CORREIA DE SA.....

RNP: 2003497684 ENGENHEIRO CIVIL

.....

Contratante: EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO RIO-URBE.....

Endereço: LRG DOS LEOES 15 8 ANDAR - HUMAITA.....

RIO DE JANEIRO RJ.....

Atividade Técnica:

(1): MANUTENCAO DE INSTALACAO.....

Especificação da Atividade:

(1): CONSERVACAO.....

(2): PAVIMENTACAO.....

Complemento:

(1): ESTRUTURA

(2): HOSPITAL

Informação Complementar:

MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PREDIAL HOSPITALAR NO HOSPITAL JESUS, ...

COMPREENDENDO: ALVENARIAS, PINTURAS, REVESTIMENTO, PAVIMENTAÇÃO E

ESTRUTURAS.

Nº do contrato: 003/2009.....

Data de Início: 01/06/2011.....

Previsão de Término: 01/06/2012.....

Valor de Contrato/Honorário: R\$ 1.442.617,42.....

Endereço: R OITO DE DEZEMBRO 717 - MARACANA.....

RIO DE JANEIRO RJ.....

ART Nº IN01135910 - de 29/11/2013 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....

Baixada em: 04/03/2016 por: CONCLUSAO.....

Contratante: EMOP EMPRESA DE OBRAS PUBLICAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO.....

Endereço: CMP DE SAO CRISTOVAO 138 5 AND - S CRISTOVAO.....

RIO DE JANEIRO RJ.....

Atividade Técnica:

(1): DIRECAO DE OBRA.....

Especificação da Atividade:

(CONTINUA)



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO OPERACIONAL Nº 28997/2025)

(1): REFORMA.....
Complemento:
(1): OUTROS
Informação Complementar:
SERVIÇOS CIVIS DE REPAROS EM UNIDADES DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ...
ESTADO DO RIO DE JANEIRO, NA BARRA DA TIJUCA, GUARATIBA, BARRA DE
GUARATIBA E PENHA
Nº do contrato: 122/13.....
Data de Início: 01/11/2013.....
Previsão de Término: 29/06/2014.....
Valor de Contrato/Honorário: R\$ 893.982,55.....
Endereço: DIV LOGRADOUROS S/N - DIVERSOS MUNICÍPIOS.....
OUTROS RJ.....
ART Nº IN01167527 - de 27/01/2014 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Baixada em: 04/02/2014 por: CONCLUSAO.....
Vinculada a ART principal Nº: IN00885336 - Data de Pagamento: 20/09/2012.....
Profissional: SERGIO RICARDO CORREIA DE SA.....
RNP: 2003497684 ENGENHEIRO CIVIL
.....
Contratante: LIPP'S PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA.....
Endereço: AV ARMANDO LOMBARDI 1000 BL II TERREO - BARRA DA TIJUCA.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Atividade Técnica:
(1): EXECUCAO DE OBRA.....
Especificação da Atividade:
(1): REFORMA.....
Complemento:
(1): EDIFICACAO COMERCIAL
(2): ESTRUTURA METALICA
Informação Complementar:
SERVIÇOS DE REFORMA GERAL DE RESTAURANTE, INCLUINDO REVESTIMENTOS, FORROS,
MARCENARIA, PINTURA GERAL
Nº do contrato: 015/2012.....
Quantificação: 139,70 m2.....
Data de Início: 03/09/2012.....
Previsão de Término: 03/10/2012.....
Valor de Contrato/Honorário: R\$ 152.000,00.....
Endereço: AV ARMANDO LOMBARDI 1000 BL II TERREO - BARRA DA TIJUCA.....

(CONTINUA)



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO OPERACIONAL Nº 28997/2025)

RIO DE JANEIRO RJ.....
ART Nº IN01167533 - de 27/01/2014 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Baixada em: 04/02/2014 por: CONCLUSAO.....
Vinculada a ART principal Nº: IN00801404 - Data de Pagamento: 30/04/2012.....
Profissional: RONALDO ELIAS HADDAD.....
RNP: 2003868356 ENGENHEIRO CIVIL
.....
Contratante: EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO RIO-URBE.....
Endereço: LRG DOS LEOES 15 8 ANDAR - HUMAITA.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Atividade Técnica:
(1): PROJETO.....
Especificação da Atividade:
(1): OUTROS.....
Complemento:
(1): EXECUTIVO
Informação Complementar:
EXECUÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO, PROJETO ESTRUTURAL, E, TERMO ADITIVO DE ...
VALOR
Nº do contrato: 019/12.....
Quantificação: 5.650,93 m2.....
Data de Início: 09/04/2012.....
Previsão de Término: 03/02/2013.....
Valor de Contrato/Honorário: R\$ 2.698.630,80.....
Endereço: DIV LOGRADOUROS - DIVERSOS BAIRROS.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
ART Nº IN01221077 - de 24/04/2014 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Baixada em: 09/05/2014 por: CONCLUSAO.....
Vinculada a ART principal Nº: IN01049931 - Data de Pagamento: 24/07/2013.....
Profissional: SERGIO RICARDO CORREIA DE SA.....
RNP: 2003497684 ENGENHEIRO CIVIL
.....
Contratante: EMOP EMPRESA DE OBRAS PUBLICAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO.....
Endereço: CMP DE SAO CRISTOVAO 138 5 AND - S CRISTOVAO.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Atividade Técnica:
(1): EXECUCAO DE OBRA.....
Especificação da Atividade:

(CONTINUA)



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO OPERACIONAL Nº 28997/2025)

(1): REFORMA.....
Complemento:
(1): EDIFICACAO COMERCIAL
Informação Complementar:
SERVIÇOS CIVIS DE REFORMA NOS 80/90 E 100 PAVIMENTOS DO EDIFÍCIO PEDRO ...
ERNESTO
Nº do contrato: 012/2013.....
Quantificação: 3.300,00 m2.....
Data de Início: 10/05/2013.....
Previsão de Término: 07/09/2013.....
Valor de Contrato/Honorário: R\$ 1.377.537,32.....
Endereço: R FONSECA TELLES 121 - SÃO CRISTÓVÃO.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
ART Nº IN01222644 - de 28/04/2014 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Baixada em: 11/07/2016 por: CONCLUSAO.....
Contratante: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SMO.....
Endereço: R AFONSO CAVALCANTI 455 9 ANDAR - CIDADE NOVA.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Atividade Técnica:
(1): DIRECAO DE OBRA.....
Especificação da Atividade:
(1): DRENAGEM.....
(2): PAVIMENTACAO.....
Complemento:
(1): PISTA DE ROLAMENTO
Informação Complementar:
"BAIRRO MARAVILHA NORTE - REVITALIZAÇÃO COM OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO E
DRENAGEM NA RUA MARATUBA NA ÁREA DA XXII-R- AP 3.6"
Nº do contrato: 024/2014.....
Quantificação: 16,00 un.....
Data de Início: 12/05/2014.....
Previsão de Término: 12/08/2015.....
Valor de Contrato/Honorário: R\$ 8.523.561,07.....
Endereço: R MARATUBA S/N - RICARDO DE ALBUQUERQUE.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
ART Nº IN01221969 - de 29/04/2014 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Baixada em: 09/05/2014 por: CONCLUSAO.....
Vinculada a ART principal Nº: IN00908139 - Data de Pagamento: 01/11/2012.....

(CONTINUA)



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO OPERACIONAL Nº 28997/2025)

Profissional: RONALDO ELIAS HADDAD.....
RNP: 2003868356 ENGENHEIRO CIVIL
.....
Contratante: EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO RIO-URBE.....
Endereço: LRG DOS LEOES 15 8 ANDAR - HUMAITA.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Atividade Técnica:
(1): DIRECAO DE OBRA.....
(2): EXECUCAO DE OBRA.....
Especificação da Atividade:
(1): CONSTRUCAO.....
Complemento:
(1): ESCOLA
Informação Complementar:
TERMO ADITIVO DE VALOR
Nº do contrato: 121/12.....
Quantificação: 740,00 m2.....
Data de Início: 19/10/2012.....
Previsão de Término: 17/01/2013.....
Valor de Contrato/Honorário: R\$ 402.931,92.....
Endereço: R BOTUMIRIM S/N - PAVUNA.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
ART Nº IN01222026 - de 29/04/2014 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Baixada em: 09/05/2014 por: CONCLUSAO.....
Vinculada a ART principal Nº: IN00668635 - Data de Pagamento: 30/09/2011.....
Profissional: RONALDO ELIAS HADDAD.....
RNP: 2003868356 ENGENHEIRO CIVIL
.....
Contratante: FUNDAÇÃO PARQUES E JARDINS.....
Endereço: PC DE REPUBLICA S/N - CENTRO.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Atividade Técnica:
(1): EXECUCAO DE OBRA.....
Especificação da Atividade:
(1): CONSTRUCAO.....
Complemento:
(1): OUTROS
Informação Complementar:

(CONTINUA)



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO OPERACIONAL Nº 28997/2025)

REINÍCIO DOS SERVIÇOS. CONSTRUÇÃO DE MELHORIA AMBIENTAL PARA ABRIGO DE ANIMAIS.

Nº do contrato: 049/FPJ 2011.....

Quantificação: 1.555,84 m2.....

Data de Início: 10/09/2012.....

Previsão de Término: 13/12/2012.....

Valor de Contrato/Honorário: R\$ 1.869.905,70.....

Endereço: AV DOM HELDER CÂMARA 1735 - BENFICA.....

RIO DE JANEIRO RJ.....

ART Nº IN01222241 - de 29/04/2014 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....

Baixada em: 09/05/2014 por: CONCLUSAO.....

Vinculada a ART principal Nº: IN00668635 - Data de Pagamento: 30/09/2011.....

Profissional: RONALDO ELIAS HADDAD.....

RNP: 2003868356 ENGENHEIRO CIVIL

Contratante: FUNDAÇÃO PARQUES E JARDINS.....

Endereço: PC DA REPUBLICA S/N - CENTRO.....

RIO DE JANEIRO RJ.....

Atividade Técnica:

(1): PROJETO.....

Especificação da Atividade:

(1): OUTROS.....

Complemento:

(1): ESTRUTURA

(2): EXECUTIVO

Informação Complementar:

ELABORAÇÃO DE PROJETO ESTRUTURAL E EXECUTIVO.

Nº do contrato: 049/FPJ 2011.....

Quantificação: 1.555,84 m2.....

Data de Início: 05/09/2011.....

Previsão de Término: 05/03/2012.....

Valor de Contrato/Honorário: R\$ 1.869.905,70.....

Endereço: AV DOM HELDER CÂMARA 1735 - BENFICA.....

RIO DE JANEIRO RJ.....

ART Nº IN01222103 - de 29/04/2014 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....

Baixada em: 09/05/2014 por: CONCLUSAO.....

Vinculada a ART principal Nº: IN00788047 - Data de Pagamento: 05/04/2012.....

Profissional: RONALDO ELIAS HADDAD.....

(CONTINUA)



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO OPERACIONAL Nº 28997/2025)

RNP: 2003868356 ENGENHEIRO CIVIL

Contratante: EMOP EMPRESA DE OBRAS PUBLICAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO.....

Endereço: CMP DE SAO CRISTOVAO 138 5 AND - S CRISTOVAO.....

RIO DE JANEIRO RJ.....

Atividade Técnica:

(1): EXECUCAO DE REPARO.....

Especificação da Atividade:

(1): CONSERVACAO.....

Complemento:

(1): HOSPITAL

Informação Complementar:

TERMO ADITIVO DE PRAZO

Nº do contrato: 005/12.....

Data de Início: 26/03/2012.....

Previsão de Término: 25/05/2013.....

Valor de Contrato/Honorário: R\$ 1.497.498,31.....

Endereço: DIV LOGRADOUROS - DIVERSOS BAIRROS.....

RIO DE JANEIRO RJ.....

ART Nº OL00007762 - de 15/08/2014 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....

Baixada em: 17/01/2015 por: CONCLUSAO.....

Contratante: EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO RIO-URBE.....

Endereço: LRG DOS LEOES 15 8 ANDAR - HUMAITA.....

RIO DE JANEIRO RJ.....

Atividade Técnica:

(1): DIRECAO DE OBRA.....

Especificação da Atividade:

(1): CONSERVACAO.....

Complemento:

(1): HOSPITAL

Informação Complementar:

SERVIÇOS CIVIS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE UNIDADES

HOSPITALARES NO HOSPITAL JESUS, MATERNIDADE ALEXANDER FLEMING, CAP 2.1 E ..

2.2

Nº do contrato: 054/2014.....

Quantificação: 5,00 un.....

Data de Início: 22/07/2014.....

Previsão de Término: 22/01/2015.....

(CONTINUA)



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO OPERACIONAL Nº 28997/2025)

Valor de Contrato/Honorário: R\$ 2.751.649,66.....
Endereço: DIV LOGRADOUROS S/N - DIVERSOS.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
ART Nº OL00031449 - de 18/09/2014 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Baixada em: 18/09/2014 por: CONCLUSAO.....
Contratante: BOM PASTOR 2001 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.....
Endereço: R GEGOMES FREIRE 361E361A - TIJUCA.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Atividade Técnica:
(1): DIRECAO DE OBRA.....
(2): EXECUCAO DE OBRA.....
Especificação da Atividade:
(1): RECUPERACAO.....
(2): REFORMA.....
Complemento:
(1): OUTROS
Informação Complementar:
EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA GERAL DO PRÉDIO COM 02 PAVIMENTOS, TOMBADO ...
Nº do contrato: -.....
Data de Início: 14/04/2012.....
Previsão de Término: 18/10/2012.....
Valor de Contrato/Honorário: R\$ 428.000,00.....
Endereço: AV GOMES FREIRE 361E361A - CENTRO.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
ART Nº OL00035531 - de 24/09/2014 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Baixada em: 27/10/2016 por: CONCLUSAO.....
Contratante: EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO RIO-URBE.....
Endereço: LRG DOS LEOES 15 8 ANDAR - HUMAITA.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Atividade Técnica:
(1): DIRECAO DE OBRA.....
Especificação da Atividade:
(1): CONSTRUCAO.....
Complemento:
(1): ESCOLA
Informação Complementar:
SERVIÇOS CIVIS PARA A CONSTRUÇÃO DE NOVA UNIDADE ESCOLAR AO LADO DO CIEP ..
BENTO RUBIÃO

(CONTINUA)



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO OPERACIONAL Nº 28997/2025)

Nº do contrato: 074/13.....
Quantificação: 1.783,00 m2.....
Data de Início: 12/08/2014.....
Previsão de Término: 12/07/2015.....
Valor de Contrato/Honorário: R\$ 4.299.294,18.....
Endereço: EST DA GÁVEA S/N - ROCINHA.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
ART Nº OL00048991 - de 14/10/2014 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Baixada em: 07/03/2016 por: CONCLUSAO.....
Vinculada a ART principal Nº: IN01135910 - Data de Pagamento: 29/11/2013.....
Profissional: RONALDO ELIAS HADDAD.....
RNP: 2003868356 ENGENHEIRO CIVIL
.....
Contratante: EMOP EMPRESA DE OBRAS PUBLICAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO.....
Endereço: CMP DE SAO CRISTOVAO 138 5 AND - SAO CRISTOVAO.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Atividade Técnica:
(1): DIRECAO DE OBRA.....
Especificação da Atividade:
(1): REFORMA.....
Complemento:
(1): OUTROS
Informação Complementar:
TERMO ADITIVO DE VALOR E PRAZO PARA OS SERVIÇOS DE REPAROS EM UNIDADES DO
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, NA BARRA DA
TIJUCA, GUARATIBA, BARRA DE GUARATIBA E PENHA.
Nº do contrato: 122/13.....
Data de Início: 01/11/2013.....
Previsão de Término: 27/09/2014.....
Valor de Contrato/Honorário: R\$ 223.455,14.....
Endereço: DIV LOGRADOUROS - DIVERSOS MUNICÍPIOS.....
OUTROS RJ.....
ART Nº OL00093998 - de 19/12/2014 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Baixada em: 11/05/2017 por: CONCLUSAO.....
Contratante: CONCESSIONARIA VIARIO S.A.....
Endereço: AV JOSE SILVA DE AZEVEDO NETO 200 SL 107 BL02 EDIF EVOLUTION III - BARRA DA T
RIO DE JANEIRO RJ.....
Atividade Técnica:

(CONTINUA)



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO OPERACIONAL Nº 28997/2025)

(1): DIRECAO DE OBRA.....
Especificação da Atividade:
(1): MODIFICACAO.....
(2): PAVIMENTACAO.....
Complemento:
(1): ESCOLA
Informação Complementar:
OBRAS CIVIS DE ADEQUAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES E URBANISMO DO CIEP ASPIRANTE
FRANCISCO MEGA
Nº do contrato: 066/2014.....
Quantificação: 3.050,00 m2.....
Data de Início: 22/12/2014.....
Previsão de Término: 01/05/2015.....
Valor de Contrato/Honorário: R\$ 1.865.670,90.....
Endereço: R SALUSTIANO SILVA S/N - MAGALHÃES BASTOS.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
ART Nº OL00160946 - de 04/05/2015 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Baixada em: 04/05/2017 por: CONCLUSAO.....
Contratante: CONCESSIONARIA VIARIO S.A.....
Endereço: AV JOSE SILVA DE AZEVEDO NETO 200 SL 107 BL02 EDIF EVOLUTION III - BARRA DA T
RIO DE JANEIRO RJ.....
Atividade Técnica:
(1): DIRECAO DE OBRA.....
Especificação da Atividade:
(1): SANEAMENTO.....
Complemento:
(1): REDE DE ESGOTO
Informação Complementar:
EXECUÇÃO DE REMANEJAMENTO DE REDE DE ESGOTO DE 300MM NA ESTRADA DA CALMETE
COM RUA VENTURA, COM EXTENSÃO DE 193M E DE 400MM NA AV. SALVADOR ALLENDE, .
COM EXTENSÃO DE 304,50M
Nº do contrato: 033/2015.....
Quantificação: 497,50 m.....
Data de Início: 24/04/2015.....
Previsão de Término: 21/08/2015.....
Valor de Contrato/Honorário: R\$ 1.649.982,33.....
Endereço: DVS RUAS - JACAREPAGUÁ.....
RIO DE JANEIRO RJ.....

(CONTINUA)



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO OPERACIONAL Nº 28997/2025)

ART Nº OL00173185 - de 15/05/2015 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Baixada em: 04/03/2016 por: CONCLUSAO.....
Contratante: EMPRESA DE OBRAS PUBLICAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO EMOP.....
Endereço: CMP DE SAO CRISTOVAO 138 - SÃO CRISTOVÃO.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Atividade Técnica:
(1): DIRECAO DE OBRA.....
Especificação da Atividade:
(1): CONSERVACAO.....
Complemento:
(1): EDIFICACAO COMERCIAL
Informação Complementar:
SERVIÇOS DE REPAROS EM UNIDADES DE POLICIA PACIFICADORA - UPP'S, ...
LOCALIZADAS NO CENTRO E GRANDE TIJUCA
Nº do contrato: 005/15.....
Data de Início: 13/04/2015.....
Previsão de Término: 10/10/2015.....
Valor de Contrato/Honorário: R\$ 1.099.272,08.....
Endereço: DIV LOGRADOUROS - CENTRO E TIJUCA.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
ART Nº OL00184060 - de 01/06/2015 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Baixada em: 08/05/2017 por: CONCLUSAO.....
Contratante: EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO RIO-URBE.....
Endereço: LRG DOS LEOES 15 8 ANDAR - HUMAITA.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Atividade Técnica:
(1): DIRECAO DE OBRA.....
Especificação da Atividade:
(1): CONSERVACAO.....
Complemento:
(1): HOSPITAL
Informação Complementar:
SERVIÇOS CIVIS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE UNIDADES
HOSPITALARES NO HOSPITAL JESUS, MATERNIDADE ALEXANDER FLEMING E CAP 2.1 ...
Nº do contrato: 027/15.....
Quantificação: 3,00 un.....
Data de Início: 18/05/2015.....
Previsão de Término: 18/11/2015.....

(CONTINUA)



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO OPERACIONAL Nº 28997/2025)

Valor de Contrato/Honorário: R\$ 2.808.580,00.....

Endereço: DIV LOGRADOUROS - DIVERSOS.....

RIO DE JANEIRO RJ.....

ART Nº OL00260134 - de 25/09/2015 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....

Baixada em: 11/05/2017 por: CONCLUSAO.....

Contratante: SPDM-ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA.....

Endereço: R CONSTANTE JARDIM 08 - SANTA TERESA.....

RIO DE JANEIRO RJ.....

Atividade Técnica:

(1): DIRECAO DE OBRA.....

Especificação da Atividade:

(1): REFORMA.....

Complemento:

(1): HOSPITAL

Informação Complementar:

SERVIÇOS CIVIS PARA REFORMA PARA ADAPTAÇÃO DA UNIDADE CMS ESTIVADORES
Nº do contrato: 020/2015.....

Quantificação: 1,00 un.....

Data de Início: 14/09/2015.....

Previsão de Término: 14/12/2015.....

Valor de Contrato/Honorário: R\$ 2.149.923,95.....

Endereço: AV DO EXERCITO 101 - SÃO CRISTÓVÃO.....

RIO DE JANEIRO RJ.....

ART Nº OL00260174 - de 25/09/2015 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....

Baixada em: 12/05/2017 por: CONCLUSAO.....

Contratante: SPDM-ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA.....

Endereço: R CONSTANTE JARDIM 08 - SANTA TERESA.....

RIO DE JANEIRO RJ.....

Atividade Técnica:

(1): DIRECAO DE OBRA.....

Especificação da Atividade:

(1): REFORMA.....

Complemento:

(1): HOSPITAL

Informação Complementar:

SERVIÇOS CIVIS DE REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE FACHADA DA UNIDADE CMS
ERNESTO ZEFERINO TIBAU JUNIOR
Nº do contrato: 019/2015.....

(CONTINUA)



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO OPERACIONAL Nº 28997/2025)

Quantificação: 1.845,00 m2.....
Data de Início: 28/09/2015.....
Previsão de Término: 28/12/2015.....
Valor de Contrato/Honorário: R\$ 298.000,00.....
Endereço: AV DO EXERCITO 1 - SÃO CRISTÓVÃO.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
ART Nº OL00317494 - de 28/12/2015 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Baixada em: 17/08/2016 por: CONCLUSAO.....
Contratante: EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO RIO-URBE.....
Endereço: LRG DOS LEOES 15 8 ANDAR - HUMAITA.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Atividade Técnica:
(1): DIRECAO DE OBRA.....
Especificação da Atividade:
(1): CONSTRUCAO.....
Complemento:
(1): EDIFICACAO COMERCIAL
Informação Complementar:
OBRAS CIVIS PARA RECONSTRUÇÃO DE PARTE DO MERCADO POPULAR DA URUGUAIANA - .
QUADRA "D".
Nº do contrato: 104/2015.....
Quantificação: 1.310,00 m2.....
Data de Início: 14/12/2015.....
Previsão de Término: 13/03/2016.....
Valor de Contrato/Honorário: R\$ 3.446.700,00.....
Endereço: R URUGUAIANA S/N - CENTRO.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
ART Nº OL00317543 - de 28/12/2015 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Baixada em: 26/06/2017 por: CONCLUSAO.....
Contratante: SPDM-ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA.....
Endereço: R ARQUIAS CORDEIRO 592 - TODOS OS SANTOS.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Atividade Técnica:
(1): DIRECAO DE OBRA.....
Especificação da Atividade:
(1): REFORMA.....
Complemento:
(1): HOSPITAL

(CONTINUA)



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO OPERACIONAL Nº 28997/2025)

Informação Complementar:
OBRAS CIVIS PARA REFORMA DO PRIMEIRO E SEGUNDO PAVIMENTOS DO CMS MARCOLINO
CANDAU
Nº do contrato: 025/2015.....
Quantificação: 520,00 m2.....
Data de Início: 17/11/2015.....
Previsão de Término: 16/01/2016.....
Valor de Contrato/Honorário: R\$ 1.300.709,64.....
Endereço: R LAURA ARAÚJO 03 - CIDADE NOVA.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
ART Nº OL00317520 - de 28/12/2015 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Baixada em: 08/05/2017 por: CONCLUSAO.....
Contratante: CONCESSIONARIA VIARIO S.A.....
Endereço: AV JOSE SILVA DE AZEVEDO NETO 200 SL 107 BL02 EDIF EVOLUTION III - BARRA DA T
RIO DE JANEIRO RJ.....
Atividade Técnica:
(1): DIRECAO DE OBRA.....
Especificação da Atividade:
(1): CONSTRUCAO.....
Complemento:
(1): EDIFICACAO COMERCIAL
Informação Complementar:
OBRAS CIVIS PARA A CONSTRUÇÃO DAS CABINES DE PEDÁGIO DAS ALÇAS 100 E 200 ..
DE ACESSO DA LIGAÇÃO TRANSOLÍMPICA.
Nº do contrato: 093/2015.....
Quantificação: 966,00 m2.....
Data de Início: 07/12/2015.....
Previsão de Término: 06/03/2016.....
Valor de Contrato/Honorário: R\$ 3.143.941,89.....
Endereço: EST DO RIO GRANDE S/N - JACAREPAGUÁ.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
ART Nº OL00322098 - de 08/01/2016 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Baixada em: 09/05/2017 por: CONCLUSAO.....
Contratante: EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO RIO-URBE.....
Endereço: LRG DOS LEOES 15 8 ANDAR - HUMAITA.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Atividade Técnica:
(1): DIRECAO DE OBRA.....

(CONTINUA)



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO OPERACIONAL Nº 28997/2025)

Especificação da Atividade:
(1): CONSERVACAO.....
Complemento:
(1): HOSPITAL
Informação Complementar:
SERVIÇOS CIVIS PARA MANUTENÇÃO PREDIAL NO HOSPITAL MUNICIPAL JESUS
Nº do contrato: 101/2015.....
Data de Início: 09/12/2015.....
Previsão de Término: 08/03/2016.....
Valor de Contrato/Honorário: R\$ 617.340,00.....
Endereço: R OITO DE DEZEMBRO 717 - VILA ISABEL.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
ART Nº OL00343866 - de 23/02/2016 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Baixada em: 04/03/2016 por: CONCLUSAO.....
Vinculada a ART principal Nº: IN01059204 - Data de Pagamento: 06/08/2013.....
Profissional: RONALDO ELIAS HADDAD.....
RNP: 2003868356 ENGENHEIRO CIVIL
.....
Contratante: EMOP EMPRESA DE OBRAS PUBLICAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO.....
Endereço: CMP DE SAO CRISTOVAO 138 5 AND - SAO CRISTOVAO.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Atividade Técnica:
(1): DIRECAO DE OBRA.....
(2): EXECUCAO DE OBRA.....
Especificação da Atividade:
(1): CONSERVACAO.....
Complemento:
(1): ESCOLA
Informação Complementar:
TERMO ADITIVO DE VALOR
Nº do contrato: 054/2013.....
Data de Início: 29/07/2013.....
Previsão de Término: 29/07/2014.....
Valor de Contrato/Honorário: R\$ 374.586,91.....
Endereço: DIV LOGRADOUROS - DIVERSOS MUNICÍPIOS.....
OUTROS RJ.....
ART Nº OL00349936 - de 03/03/2016 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Baixada em: 16/03/2016 por: CONCLUSAO.....

(CONTINUA)



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO OPERACIONAL Nº 28997/2025)

Vinculada a ART principal Nº: IN00912257 - Data de Pagamento: 12/11/2012.....
Profissional: SERGIO RICARDO CORREIA DE SA.....
RNP: 2003497684 ENGENHEIRO CIVIL
.....
Contratante: EMOP EMPRESA DE OBRAS PUBLICAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO.....
Endereço: CMP DE SAO CRISTOVAO 138 5 AND - SAO CRISTOVAO.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Atividade Técnica:
(1): PROJETO.....
Especificação da Atividade:
(1): OUTROS.....
Complemento:
(1): EXECUTIVO
Informação Complementar:
EXECUÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO E TERMO ADITIVO DE PRAZO
Nº do contrato: 140/12.....
Quantificação: 1.948,00 m2.....
Data de Início: 05/11/2012.....
Previsão de Término: 31/12/2014.....
Valor de Contrato/Honorário: R\$ 8.342.907,86.....
Endereço: R HADDOCK LOBO 40 - ESTÁCIO.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
ART Nº OL00349938 - de 03/03/2016 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Baixada em: 16/03/2016 por: CONCLUSAO.....
Vinculada a ART principal Nº: IN00912257 - Data de Pagamento: 12/11/2012.....
Profissional: SERGIO RICARDO CORREIA DE SA.....
RNP: 2003497684 ENGENHEIRO CIVIL
.....
Contratante: EMOP EMPRESA DE OBRAS PUBLICAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO.....
Endereço: CMP DE SAO CRISTOVAO 138 5 AND - SAO CRISTOVAO.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Atividade Técnica:
(1): DIRECAO DE OBRA.....
(2): EXECUCAO DE OBRA.....
(3): PROJETO.....
Especificação da Atividade:
(1): CONSTRUCAO.....
Complemento:

(CONTINUA)



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO OPERACIONAL Nº 28997/2025)

(1): EXECUTIVO
(2): HOSPITAL
Informação Complementar:
TERMO ADITIVO DE VALOR
Nº do contrato: 140/12.....
Quantificação: 1.948,00 m2.....
Data de Início: 05/11/2012.....
Previsão de Término: 05/07/2013.....
Valor de Contrato/Honorário: R\$ 2.649.530,55.....
Endereço: R HADDOCK LOBO 40 - ESTÁCIO.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
ART Nº OL00371946 - de 08/04/2016 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Baixada em: 31/10/2017 por: CONCLUSAO.....
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS.....
Endereço: AL ESMERALDA 206 - JD PRIMAVERA.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Atividade Técnica:
(1): DIRECAO DE OBRA.....
Especificação da Atividade:
(1): REFORMA.....
Complemento:
(1): PRACA
Informação Complementar:
SERVIÇOS CIVIS DE REFORMA DA PRAÇA DA BANDEIRA.
Nº do contrato: 05-007/2016.....
Quantificação: 3.733,35 m2.....
Data de Início: 21/03/2016.....
Previsão de Término: 19/07/2016.....
Valor de Contrato/Honorário: R\$ 1.196.756,53.....
Endereço: AV EXPEDICIONÁRIO JOSÉ AMARO S/N - VILA SÃO LUIZ.....
DUQUE DE CAXIAS RJ.....
ART Nº OL00374024 - de 12/04/2016 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Baixada em: 26/06/2017 por: CONCLUSAO.....
Contratante: SPDM-ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA.....
Endereço: R ARQUIAS CORDEIRO 592 - TODOS OS SANTOS.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Atividade Técnica:
(1): DIRECAO DE OBRA.....

(CONTINUA)



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO OPERACIONAL Nº 28997/2025)

Especificação da Atividade:
(1): REFORMA.....
Complemento:
(1): HOSPITAL
Informação Complementar:
SERVIÇOS CIVIS PARA REFORMA DO COMPLEXO REGULADOR NO PRÉDIO ANEXO AO
HOSPITAL SOUZA AGUIAR
Nº do contrato: 002/2016.....
Quantificação: 1.221,00 m2.....
Data de Início: 11/01/2016.....
Previsão de Término: 09/07/2016.....
Valor de Contrato/Honorário: R\$ 2.000.000,00.....
Endereço: PC DA REPÚBLICA 111 - CENTRO.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
ART Nº OL00395589 - de 18/05/2016 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Baixada em: 03/05/2017 por: CONCLUSAO.....
Contratante: EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO RIO-URBE.....
Endereço: LRG DOS LEOES 15 8 ANDAR - HUMAITA.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Atividade Técnica:
(1): DIRECAO DE OBRA.....
Especificação da Atividade:
(1): CONSERVACAO.....
Complemento:
(1): HOSPITAL
Informação Complementar:
SERVIÇOS DE CIVIL PARA MANUTENÇÃO PREDIAL PARA O HOSPITAL MUNICIPAL
MATERNIDADE ALEXANDER FLEMING
Nº do contrato: 017/2016.....
Data de Início: 27/04/2016.....
Previsão de Término: 26/07/2016.....
Valor de Contrato/Honorário: R\$ 600.999,00.....
Endereço: R JORGE SCHMIDT 331 - MARECHAL HERMES.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
ART Nº OL00395626 - de 18/05/2016 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Baixada em: 04/05/2017 por: CONCLUSAO.....
Contratante: EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO RIO-URBE.....
Endereço: LRG DOS LEOES 15 8 ANDAR - HUMAITA.....

(CONTINUA)



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO OPERACIONAL Nº 28997/2025)

RIO DE JANEIRO RJ.....
Atividade Técnica:
(1): DIRECAO DE OBRA.....
Especificação da Atividade:
(1): CONSERVACAO.....
Complemento:
(1): HOSPITAL
Informação Complementar:
SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA MANUTENÇÃO PREDIAL NO HOSPITAL MUNICIPAL
JESUS
Nº do contrato: 016/2016.....
Data de Início: 27/04/2016.....
Previsão de Término: 24/10/2016.....
Valor de Contrato/Honorário: R\$ 1.234.680,00.....
Endereço: R OITO DE DEZEMBRO 717 - VILA ISABEL.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
ART Nº OL00425042 - de 04/07/2016 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Baixada em: 11/07/2016 por: CONCLUSAO.....
Vinculada a ART principal Nº: IN01222644 - Data de Pagamento: 28/04/2014.....
Profissional: RONALDO ELIAS HADDAD.....
RNP: 2003868356 ENGENHEIRO CIVIL
.....
Contratante: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SMO.....
Endereço: R AFONSO CAVALCANTI 455 9 ANDAR - CIDADE NOVA.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Atividade Técnica:
(1): DIRECAO DE OBRA.....
(2): EXECUCAO DE OBRA.....
(3): PROJETO.....
Especificação da Atividade:
(1): DRENAGEM.....
(2): PAVIMENTACAO.....
Complemento:
(1): PISTA DE ROLAMENTO
Informação Complementar:
ELABORAÇÃO DE PROJETO E TERMO ADITIVO DE DECRÉSCIMO E R\$ 316.543,73.
Nº do contrato: 024/2014.....
Data de Início: 12/05/2015.....

(CONTINUA)



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO OPERACIONAL Nº 28997/2025)

Previsão de Término: 12/08/2016.....
Valor de Contrato/Honorário: R\$ 8.207.017,34.....
Endereço: R MARATUBA S/N - RICARDO DE ALBUQUERQUE.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
ART Nº OL00452192 - de 15/08/2016 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Baixada em: 17/08/2016 por: CONCLUSAO.....
Vinculada a ART principal Nº: OL00317494 - Data de Pagamento: 28/12/2015.....
Profissional: RONALDO ELIAS HADDAD.....
RNP: 2003868356 ENGENHEIRO CIVIL
.....
Contratante: EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO RIO-URBE.....
Endereço: LRG DOS LEOES 15 8 ANDAR - HUMAITA.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Atividade Técnica:
(1): DIRECAO DE OBRA.....
(2): PROJETO.....
Especificação da Atividade:
(1): CONSTRUCAO.....
(2): OUTROS.....
Complemento:
(1): EDIFICACAO COMERCIAL
(2): ESTRUTURA
Informação Complementar:
EXECUÇÃO DE PROJETO ESTRUTURAL
Nº do contrato: 104/2015.....
Quantificação: 1.310,00 m2.....
Data de Início: 14/12/2015.....
Previsão de Término: 13/03/2016.....
Valor de Contrato/Honorário: R\$ 3.446.700,00.....
Endereço: R URUGUAIANA S/N - CENTRO.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
ART Nº OL00517156 - de 06/12/2016 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Baixada em: 17/03/2017 por: CONCLUSAO.....
Contratante: EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO RIO-URBE.....
Endereço: LRG DOS LEOES 15 8 ANDAR - HUMAITA.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Atividade Técnica:
(1): DIRECAO DE OBRA.....

(CONTINUA)



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO OPERACIONAL Nº 28997/2025)

Especificação da Atividade:
(1): CONSERVACAO.....
Complemento:
(1): HOSPITAL
Informação Complementar:
SERVIÇOS DE CIVIL PARA MANUTENÇÃO PREDIAL PARA O HOSPITAL MATERNIDADE
ALEXANDER FLEMING
Nº do contrato: 088/16.....
Quantificação: 1,00 un.....
Data de Início: 19/09/2016.....
Previsão de Término: 18/03/2017.....
Valor de Contrato/Honorário: R\$ 1.261.385,12.....
Endereço: R JORGE SCHMIDT 331 - MARECHAL HERMES.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
ART Nº OL00518332 - de 08/12/2016 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Baixada em: 11/09/2017 por: CONCLUSAO.....
Contratante: EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO RIO-URBE.....
Endereço: LRG DOS LEOES 15 8 ANDAR - HUMAITA.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Atividade Técnica:
(1): DIRECAO DE OBRA.....
Especificação da Atividade:
(1): CONSERVACAO.....
Complemento:
(1): HOSPITAL
Informação Complementar:
SERVIÇOS DE CIVIL PARA MANUTENÇÃO PREDIAL NO HOSPITAL MUNICIPAL JESUS
Nº do contrato: 091/16.....
Quantificação: 1,00 un.....
Data de Início: 25/10/2016.....
Previsão de Término: 23/04/2017.....
Valor de Contrato/Honorário: R\$ 1.265.392,22.....
Endereço: R OITO DE DEZEMBRO 717 - VILA ISABEL.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
ART Nº OL00538801 - de 13/01/2017 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Baixada em: 25/01/2017 por: CONCLUSAO.....
Vinculada a ART principal Nº: IN00739583 - Data de Pagamento: 02/01/2012.....
Profissional: SERGIO RICARDO CORREIA DE SA.....

(CONTINUA)



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO OPERACIONAL Nº 28997/2025)

RNP: 2003497684 ENGENHEIRO CIVIL

Contratante: EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO RIO-URBE.....

Endereço: LRG DOS LEOES 15 8 ANDAR - HUMAITA.....
RIO DE JANEIRO RJ.....

Atividade Técnica:

(1): DIRECAO DE OBRA.....

(2): EXECUCAO DE OBRA.....

(3): PROJETO.....

Especificação da Atividade:

(1): REFORMA.....

Complemento:

(1): EXECUTIVO

(2): HOSPITAL

Informação Complementar:

EXECUÇÃO DE PROJETO. TERMO ADITIVO DE PRAZO E VALOR

Nº do contrato: 125/11.....

Quantificação: 50,00 m2.....

Data de Início: 08/12/2011.....

Previsão de Término: 05/06/2012.....

Valor de Contrato/Honorário: R\$ 48.605,06.....

Endereço: R OITO DE DEZEMBRO 717 - VILA ISABEL.....
RIO DE JANEIRO RJ.....

ART Nº OL00540205 - de 18/01/2017 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....

Baixada em: 27/01/2017 por: CONCLUSAO.....

Vinculada a ART principal Nº: IN01059204 - Data de Pagamento: 06/08/2013.....

Profissional: RONALDO ELIAS HADDAD.....

RNP: 2003868356 ENGENHEIRO CIVIL

Contratante: EMOP EMPRESA DE OBRAS PUBLICAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO.....

Endereço: CMP DE SAO CRISTOVAO 138 5 AND - SAO CRISTOVAO.....
RIO DE JANEIRO RJ.....

Atividade Técnica:

(1): DIRECAO DE OBRA.....

(2): EXECUCAO DE OBRA.....

Especificação da Atividade:

(1): CONSERVACAO.....

Complemento:

(CONTINUA)



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO OPERACIONAL Nº 28997/2025)

(1): ESCOLA
Informação Complementar:
TERMO ADITIVO DE VALOR
Nº do contrato: 054/2013.....
Quantificação: 1,00 un.....
Data de Início: 29/07/2013.....
Previsão de Término: 29/07/2014.....
Valor de Contrato/Honorário: R\$ 374.586,52.....
Endereço: DIV LOGRADOUROS S/N - DIVERSOS MUNICÍPIOS.....
OUTROS RJ.....
ART Nº OL00540223 - de 18/01/2017 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Baixada em: 27/01/2017 por: CONCLUSAO.....
Vinculada a ART principal Nº: IN01135910 - Data de Pagamento: 29/11/2013.....
Profissional: RONALDO ELIAS HADDAD.....
RNP: 2003868356 ENGENHEIRO CIVIL
.....
Contratante: EMOP EMPRESA DE OBRAS PUBLICAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO.....
Endereço: CMP DE SAO CRISTOVAO 138 5 AND - SAO CRISTOVAO.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Atividade Técnica:
(1): DIRECAO DE OBRA.....
Especificação da Atividade:
(1): REFORMA.....
Complemento:
(1): OUTROS
Informação Complementar:
TERMO ADITIVO DE PRAZO E VALOR
Nº do contrato: 122/13.....
Quantificação: 4,00 un.....
Data de Início: 01/11/2013.....
Previsão de Término: 27/09/2014.....
Valor de Contrato/Honorário: R\$ 223.455,13.....
Endereço: DIV LOGRADOUROS S/N - DIVERSOS MUNICÍPIOS.....
OUTROS RJ.....
ART Nº OL00544883 - de 26/01/2017 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Baixada em: 09/05/2017 por: CONCLUSAO.....
Contratante: SPDM-ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA.....
Endereço: R RUA ARQUIAS CORDEIRO 596 - TODOS OS SANTOS.....

(CONTINUA)



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO OPERACIONAL Nº 28997/2025)

RIO DE JANEIRO RJ.....
Atividade Técnica:
(1): DIRECAO DE OBRA.....
Especificação da Atividade:
(1): REFORMA.....
Complemento:
(1): HOSPITAL
Informação Complementar:
SERVIÇOS CIVIS PARA REFORMA DA UNIDADE DE SAÚDE ERNESTO ZEFERINO TIBAU
JUNIOR (FASE 2)
Nº do contrato: 026/2015.....
Data de Início: 30/11/2015.....
Previsão de Término: 26/08/2016.....
Valor de Contrato/Honorário: R\$ 728.920,16.....
Endereço: AV DO EXERCITO 01 - SÃO CRISTÓVÃO.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
ART Nº OL00549717 - de 03/02/2017 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Contratante: INSTITUTO DE ATENÇÃO BÁSICA E AVANÇADA À SAÚDE - IABAS.....
Endereço: AV CESÁRIO DE MELLO 3215 - CAMPO GRANDE.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Atividade Técnica:
(1): DIRECAO DE OBRA.....
Especificação da Atividade:
(1): CONSERVACAO.....
Complemento:
(1): HOSPITAL
Informação Complementar:
SERVIÇOS CIVIS PARA MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA NO HOSPITAL .
MUNICIPAL ROCHA FARIA
Nº do contrato: CS-207/2016.....
Quantificação: 1,00 un.....
Data de Início: 23/01/2017.....
Previsão de Término: 23/01/2018.....
Valor de Contrato/Honorário: R\$ 1.787.438,04.....
Endereço: AV CESÁRIO DE MELLO 3215 - CAMPO GRANDE.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
ART Nº OL00596778 - de 02/05/2017 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Baixada em: 11/05/2017 por: CONCLUSAO.....

(CONTINUA)



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO OPERACIONAL Nº 28997/2025)

Vinculada a ART principal Nº: OL00260134 - Data de Pagamento: 25/09/2015.....
Profissional: RONALDO ELIAS HADDAD.....
RNP: 2003868356 ENGENHEIRO CIVIL
.....
Contratante: SPDM-ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA.....
Endereço: R CONSTANTE JARDIM 08 - SANTA TERESA.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Atividade Técnica:
(1): DIRECAO DE OBRA.....
Especificação da Atividade:
(1): REFORMA.....
Complemento:
(1): HOSPITAL
Informação Complementar:
TERMO ADITIVO DE VALOR COM ACRÉSCIMO DE R\$ 71.144,62.
Nº do contrato: 020/2015.....
Data de Início: 14/09/2015.....
Previsão de Término: 16/09/2016.....
Valor de Contrato/Honorário: R\$ 2.221.068,57.....
Endereço: AV DO EXERCITO 101 - SÃO CRISTÓVÃO.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
ART Nº OL00596041 - de 02/05/2017 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Baixada em: 11/05/2017 por: CONCLUSAO.....
Vinculada a ART principal Nº: IN01059224 - Data de Pagamento: 06/08/2013.....
Profissional: RONALDO ELIAS HADDAD.....
RNP: 2003868356 ENGENHEIRO CIVIL
.....
Contratante: EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO RIO-URBE.....
Endereço: LRG DOS LEOES 15 8 ANDAR - HUMAITA.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Atividade Técnica:
(1): DIRECAO DE OBRA.....
Especificação da Atividade:
(1): CONSERVACAO.....
Complemento:
(1): ESCOLA
Informação Complementar:
TERMO ADITIVO DE PRAZO E VALOR COM ACRÉSCIMO DE R\$ 2.278.848,50.

(CONTINUA)



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO OPERACIONAL Nº 28997/2025)

Nº do contrato: 014/2013.....
Data de Início: 02/05/2013.....
Previsão de Término: 22/04/2015.....
Valor de Contrato/Honorário: R\$ 8.545.290,54.....
Endereço: DVS RUAS - DIVERSOS.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
ART Nº OL00596086 - de 02/05/2017 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Baixada em: 11/05/2017 por: CONCLUSAO.....
Vinculada a ART principal Nº: OL00093998 - Data de Pagamento: 19/12/2014.....
Profissional: RONALDO ELIAS HADDAD.....
RNP: 2003868356 ENGENHEIRO CIVIL
.....
Contratante: CONCESSIONARIA VIARIO S.A.....
Endereço: AV JOSE SILVA DE AZEVEDO NETO 200 SL 107 BL02 EDIF EVOLUTION III - BARRA DA T
RIO DE JANEIRO RJ.....
Atividade Técnica:
(1): DIRECAO DE OBRA.....
Especificação da Atividade:
(1): MODIFICACAO.....
(2): PAVIMENTACAO.....
Complemento:
(1): ESCOLA
Informação Complementar:
TERMO ADITIVO DE VALOR COM ACRÉSCIMO DE R\$ 324.933,57.
Nº do contrato: 066/2014.....
Quantificação: 3.050,00 m2.....
Data de Início: 22/12/2014.....
Previsão de Término: 01/05/2015.....
Valor de Contrato/Honorário: R\$ 2.190.604,47.....
Endereço: R SALUSTIANO SILVA S/N - MAGALHÃES BASTOS.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
ART Nº OL00596767 - de 02/05/2017 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Baixada em: 08/05/2017 por: CONCLUSAO.....
Vinculada a ART principal Nº: OL00317520 - Data de Pagamento: 28/12/2015.....
Profissional: RONALDO ELIAS HADDAD.....
RNP: 2003868356 ENGENHEIRO CIVIL
.....
Contratante: CONCESSIONARIA VIARIO S.A.....

(CONTINUA)



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO OPERACIONAL Nº 28997/2025)

Endereço: AV JOSE SILVA DE AZEVEDO NETO 200 SL 107 BL02 EDIF EVOLUTION III - BARRA DA T
RIO DE JANEIRO RJ.....
Atividade Técnica:
(1): DIRECAO DE OBRA.....
Especificação da Atividade:
(1): CONSTRUCAO.....
Complemento:
(1): EDIFICACAO COMERCIAL
Informação Complementar:
TERMO ADITIVO DE PRAZO E VALOR COM ACRÉSCIMO DE R\$ 590.497,94.
Nº do contrato: 093/2015.....
Quantificação: 966,00 m2.....
Data de Início: 07/12/2015.....
Previsão de Término: 11/07/2016.....
Valor de Contrato/Honorário: R\$ 3.734.439,83.....
Endereço: EST DO RIO GRANDE S/N - JACAREPAGUÁ.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
ART Nº OL00596074 - de 02/05/2017 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Baixada em: 04/05/2017 por: CONCLUSAO.....
Vinculada a ART principal Nº: OL00160946 - Data de Pagamento: 04/05/2015.....
Profissional: RONALDO ELIAS HADDAD.....
RNP: 2003868356 ENGENHEIRO CIVIL
.....
Contratante: CONCESSIONARIA VIARIO S.A.....
Endereço: AV JOSE SILVA DE AZEVEDO NETO 200 SL 107 BL02 EDIF EVOLUTION III - BARRA DA T
RIO DE JANEIRO RJ.....
Atividade Técnica:
(1): DIRECAO DE OBRA.....
Especificação da Atividade:
(1): SANEAMENTO.....
Complemento:
(1): REDE DE ESGOTO
Informação Complementar:
TERMO ADITIVO DE VALOR COM ACRÉSCIMO DE R\$ 429.938,95.
Nº do contrato: 033/2015.....
Quantificação: 497,50 m.....
Data de Início: 24/04/2015.....
Previsão de Término: 21/08/2015.....

(CONTINUA)



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO OPERACIONAL Nº 28997/2025)

Valor de Contrato/Honorário: R\$ 2.079.921,28.....
Endereço: DVS RUAS - JACAREPAGUÁ.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
ART Nº OL00596762 - de 02/05/2017 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Baixada em: 12/05/2017 por: CONCLUSAO.....
Vinculada a ART principal Nº: OL00260174 - Data de Pagamento: 25/09/2015.....
Profissional: RONALDO ELIAS HADDAD.....
RNP: 2003868356 ENGENHEIRO CIVIL
.....
Contratante: SPDM-ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA.....
Endereço: R CONSTANTE JARDIM 08 - SANTA TERESA.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Atividade Técnica:
(1): DIRECAO DE OBRA.....
Especificação da Atividade:
(1): REFORMA.....
Complemento:
(1): HOSPITAL
Informação Complementar:
TERMO ADITIVO DE PRAZO
Nº do contrato: 019/2015.....
Quantificação: 1.845,00 m2.....
Data de Início: 28/09/2015.....
Previsão de Término: 28/08/2016.....
Valor de Contrato/Honorário: R\$ 298.000,00.....
Endereço: AV DO EXERCITO 1 - SÃO CRISTÓVÃO.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
ART Nº OL00596033 - de 02/05/2017 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Baixada em: 11/05/2017 por: CONCLUSAO.....
Vinculada a ART principal Nº: IN01059224 - Data de Pagamento: 06/08/2013.....
Profissional: RONALDO ELIAS HADDAD.....
RNP: 2003868356 ENGENHEIRO CIVIL
.....
Contratante: EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO RIO-URBE.....
Endereço: LRG DOS LEOES 15 8 ANDAR - HUMAITA.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Atividade Técnica:
(1): DIRECAO DE OBRA.....

(CONTINUA)



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO OPERACIONAL Nº 28997/2025)

Especificação da Atividade:
(1): CONSERVACAO.....
Complemento:
(1): ESCOLA
Informação Complementar:
TERMO ADITIVO DE PRAZO E VALOR COM ACRÉSCIMO DE R\$ 2.278.848,50
Nº do contrato: 014/2013.....
Data de Início: 02/05/2014.....
Previsão de Término: 14/09/2014.....
Valor de Contrato/Honorário: R\$ 6.266.442,04.....
Endereço: DVS RUAS - DIVERSOS.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
ART Nº OL00627169 - de 05/06/2017 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Baixada em: 26/06/2017 por: CONCLUSAO.....
Vinculada a ART principal Nº: OL00317543 - Data de Pagamento: 28/12/2015.....
Profissional: RONALDO ELIAS HADDAD.....
RNP: 2003868356 ENGENHEIRO CIVIL
.....
Contratante: SPDM-ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA.....
Endereço: R CONSTANTE JARDIM 08 - SANTA TERESA.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Atividade Técnica:
(1): DIRECAO DE OBRA.....
Especificação da Atividade:
(1): REFORMA.....
Complemento:
(1): HOSPITAL
Informação Complementar:
TERMO ADITIVO DE PRAZO
Nº do contrato: 025/2015.....
Quantificação: 520,00 m2.....
Data de Início: 17/11/2015.....
Previsão de Término: 21/11/2016.....
Valor de Contrato/Honorário: R\$ 1.300.709,64.....
Endereço: R LAURA ARAÚJO 03 - CIDADE NOVA.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
ART Nº OL00628269 - de 05/06/2017 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Baixada em: 08/06/2017 por: CONCLUSAO.....

(CONTINUA)



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO OPERACIONAL Nº 28997/2025)

Vinculada a ART principal Nº: OL00035531 - Data de Pagamento: 24/09/2014.....
Profissional: RONALDO ELIAS HADDAD.....
RNP: 2003868356 ENGENHEIRO CIVIL
.....
Contratante: EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO RIO-URBE.....
Endereço: LRG DOS LEOES 15 8 ANDAR - HUMAITA.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Atividade Técnica:
(1): DIRECAO DE OBRA.....
Especificação da Atividade:
(1): CONSTRUCAO.....
Complemento:
(1): ESCOLA
Informação Complementar:
TERMO ADITIVO PRORROGAÇÃO DE PRAZO E VALOR
Nº do contrato: 074/13.....
Quantificação: 1.783,00 m2.....
Data de Início: 12/08/2014.....
Previsão de Término: 14/04/2016.....
Valor de Contrato/Honorário: R\$ 5.194.282,58.....
Endereço: EST DA GÁVEA S/N - ROCINHA.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
ART Nº OL00628273 - de 05/06/2017 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Baixada em: 08/06/2017 por: CONCLUSAO.....
Vinculada a ART principal Nº: OL00035531 - Data de Pagamento: 24/09/2014.....
Profissional: RONALDO ELIAS HADDAD.....
RNP: 2003868356 ENGENHEIRO CIVIL
.....
Contratante: EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO RIO-URBE.....
Endereço: LRG DOS LEOES 15 8 ANDAR - HUMAITA.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Atividade Técnica:
(1): PROJETO.....
Especificação da Atividade:
(1): CONSTRUCAO.....
(2): OUTROS.....
Complemento:
(1): ESCOLA

(CONTINUA)



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO OPERACIONAL Nº 28997/2025)

(2): ESTRUTURA
(3): EXECUTIVO
Informação Complementar:
EXECUÇÃO DE PROJETO ESTRUTURAL E PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÃO DE ESGOTO
SANITÁRIO E ÁGUAS PLUVIAIS
Nº do contrato: 074/13.....
Quantificação: 1.783,00 m2.....
Data de Início: 12/08/2014.....
Previsão de Término: 14/04/2016.....
Valor de Contrato/Honorário: R\$ 5.194.282,58.....
Endereço: EST DA GÁVEA S/N - ROCINHA.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
ART Nº OL00627213 - de 05/06/2017 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Baixada em: 26/06/2017 por: CONCLUSAO.....
Vinculada a ART principal Nº: OL00374024 - Data de Pagamento: 12/04/2016.....
Profissional: RONALDO ELIAS HADDAD.....
RNP: 2003868356 ENGENHEIRO CIVIL
.....
Contratante: SPDM-ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA.....
Endereço: R ARQUIAS CORDEIRO 592 - TODOS OS SANTOS.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Atividade Técnica:
(1): DIRECAO DE OBRA.....
Especificação da Atividade:
(1): REFORMA.....
Complemento:
(1): HOSPITAL
Informação Complementar:
TERMO ADITIVO DE PRAZO E VALOR
Nº do contrato: 002/2016.....
Quantificação: 1.221,00 m2.....
Data de Início: 11/01/2016.....
Previsão de Término: 11/10/2016.....
Valor de Contrato/Honorário: R\$ 2.367.608,55.....
Endereço: PC DA REPÚBLICA 111 - CENTRO.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
ART Nº OL00632013 - de 09/06/2017 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Baixada em: 09/06/2017 por: CONCLUSAO.....

(CONTINUA)



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO OPERACIONAL Nº 28997/2025)

Vinculada a ART principal Nº: OL00035531 - Data de Pagamento: 24/09/2014.....
Profissional: RONALDO ELIAS HADDAD.....
RNP: 2003868356 ENGENHEIRO CIVIL
.....
Contratante: EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO RIO-URBE.....
Endereço: LRG DOS LEOES 15 8 ANDAR - HUMAITA.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Atividade Técnica:
(1): PROJETO.....
Especificação da Atividade:
(1): OUTROS.....
Complemento:
(1): EXECUTIVO
Informação Complementar:
ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
Nº do contrato: 074/13.....
Quantificação: 1.783,00 m2.....
Data de Início: 12/08/2014.....
Previsão de Término: 14/04/2016.....
Valor de Contrato/Honorário: R\$ 5.194.282,28.....
Endereço: EST DA GÁVEA S/N - ROCINHA.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
ART Nº 2020170020642 - de 25/07/2017 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Baixada em: 20/09/2018 por: CONCLUSAO.....
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÍ.....
Endereço: R GENERAL BOCAIUVA 636 - CENTRO.....
ITAGUAÍ RJ.....
Atividade Técnica:
(1): DIRECAO DE OBRA.....
Especificação da Atividade:
(1): REFORMA.....
Complemento:
(1): HOSPITAL
Informação Complementar:
SERVIÇOS CIVIS PARA REFORMA DO SETOR DE PSIQUIATRIA E CENTRO CIRÚRGICO DO .
HOSPITAL SÃO FRANCISCO XAVIER.
Nº do contrato: 038/2017.....
Quantificação: 511,63 m2.....

(CONTINUA)



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO OPERACIONAL Nº 28997/2025)

Data de Início: 01/08/2017.....
Previsão de Término: 29/12/2017.....
Valor de Contrato/Honorário: R\$ 178.700,00.....
Endereço: R GENERAL BOCAIUVA 16 - CENTRO.....
ITAGUAI RJ.....
ART Nº 2020170035370 - de 15/08/2017 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Baixada em: 20/09/2018 por: CONCLUSAO.....
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÍ.....
Endereço: R GENERAL BOCAIUVA 636 - CENTRO.....
ITAGUAI RJ.....
Atividade Técnica:
(1): DIRECAO DE OBRA.....
Especificação da Atividade:
(1): REFORMA.....
Complemento:
(1): ESCOLA
Informação Complementar:
SERVIÇOS DE REVESTIMENTOS, PINTURA, MARCENARIA, COBERTURA NA REFORMA DA ...
ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA SEVERINA DOS RAMOS DE SOUZA
Nº do contrato: 046/17.....
Quantificação: 2.688,67 m2.....
Data de Início: 22/08/2017.....
Previsão de Término: 08/11/2017.....
Valor de Contrato/Honorário: R\$ 349.351,36.....
Endereço: R EVELINA REIS 238 - VILA GENY.....
ITAGUAI RJ.....
ART Nº 2020170036831 - de 17/08/2017 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Baixada em: 26/09/2018 por: CONCLUSAO.....
Contratante: EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO RIO-URBE.....
Endereço: LRG DOS LEOES 15 8 ANDAR - HUMAITA.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Atividade Técnica:
(1): DIRECAO DE OBRA.....
Especificação da Atividade:
(1): CONSERVACAO.....
Complemento:
(1): HOSPITAL
Informação Complementar:

(CONTINUA)



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO OPERACIONAL Nº 28997/2025)

SERVIÇOS DE REVESTIMENTOS, PINTURAS, ESQUADRIAS, COBERTURAS, ...
IMPERMEABILIZAÇÕES, INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS, PARA MANUTENÇÃO PREDIAL .
DO HOSPITAL MUNICIPAL JESUS.

Nº do contrato: 008/2017.....

Quantificação: 1,00 un.....

Data de Início: 07/08/2017.....

Previsão de Término: 03/02/2018.....

Valor de Contrato/Honorário: R\$ 1.099.751,50.....

Endereço: R OITO DE DEZEMBRO 717 - VILA ISABEL.....

RIO DE JANEIRO RJ.....

ART Nº 2020170039590 - de 22/08/2017 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....

Baixada em: 20/09/2018 por: CONCLUSAO.....

Contratante: EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO RIO-URBE.....

Endereço: LRG DOS LEOES 15 8 ANDAR - HUMAITA.....

RIO DE JANEIRO RJ.....

Atividade Técnica:

(1): DIRECAO DE OBRA.....

Especificação da Atividade:

(1): CONSERVACAO.....

Complemento:

(1): HOSPITAL

Informação Complementar:

SERVIÇOS DE REVESTIMENTOS, PINTURAS, ESQUADRIAS, COBERTURAS, ...
IMPERMEABILIZAÇÕES, INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS, PARA MANUTENÇÃO PREDIAL .
DO HOSPITAL MATERNIDADE ALEXANDER FLEMING

Nº do contrato: 014/17.....

Quantificação: 1,00 un.....

Data de Início: 14/08/2017.....

Previsão de Término: 10/02/2018.....

Valor de Contrato/Honorário: R\$ 1.104.753,82.....

Endereço: R JORGE SCHMIDT 331 - MARECHAL HERMES.....

RIO DE JANEIRO RJ.....

ART Nº 2020170061601 - de 25/09/2017 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....

Baixada em: 31/10/2017 por: CONCLUSAO.....

Vinculada a ART principal Nº: OL00371946 - Data de Pagamento: 08/04/2016.....

Profissional: RONALDO ELIAS HADDAD.....

RNP: 2003868356 ENGENHEIRO CIVIL

.....

(CONTINUA)



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO OPERACIONAL Nº 28997/2025)

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS.....
Endereço: AL ESMERALDA 206 - JD PRIMAVERA.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Atividade Técnica:
(1): DIRECAO DE OBRA.....
(2): EXECUCAO DE OBRA.....
(3): PROJETO.....
Especificação da Atividade:
(1): REFORMA.....
Complemento:
(1): EXECUTIVO
Informação Complementar:
EXECUÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO PARA URBANIZAÇÃO/REURBANIZAÇÃO DE ÁREAS E ...
TERMO ADITIVO DE VALOR - R\$ 281.762,80
Nº do contrato: 05-007/2016.....
Quantificação: 3.733,35 m2.....
Data de Início: 21/03/2016.....
Previsão de Término: 19/07/2016.....
Valor de Contrato/Honorário: R\$ 1.478.519,33.....
Endereço: AV EXPEDICIONÁRIO JOSÉ AMARO S/N - VILA SÃO LUIZ.....
DUQUE DE CAXIAS RJ.....
ART Nº 2020170061690 - de 25/09/2017 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Baixada em: 13/11/2017 por: CONCLUSAO.....
Vinculada a ART principal Nº: IN00649977 - Data de Pagamento: 31/08/2011.....
Profissional: RONALDO ELIAS HADDAD.....
RNP: 2003868356 ENGENHEIRO CIVIL

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS.....
Endereço: AL ESMERALDA 206 - JD PRIMAVERA.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Atividade Técnica:
(1): EXECUCAO DE OBRA.....
Especificação da Atividade:
(1): CONSTRUCAO.....
Complemento:
(1): ESCOLA
Informação Complementar:
TERMO ADITIVO DE PRAZO E VALOR COM ACRÉSCIMO DE R\$ 436.178,36.

(CONTINUA)



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO OPERACIONAL Nº 28997/2025)

Nº do contrato: 05-16/2011.....
Quantificação: 1.769,82 m2.....
Data de Início: 04/08/2011.....
Previsão de Término: 04/11/2012.....
Valor de Contrato/Honorário: R\$ 3.201.061,08.....
Endereço: R SÃO JOÃO EVANGELISTA S/N - PILAR.....
DUQUE DE CAXIAS RJ.....
ART Nº 2020170061699 - de 25/09/2017 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Baixada em: 13/11/2017 por: CONCLUSAO.....
Vinculada a ART principal Nº: IN00649977 - Data de Pagamento: 31/08/2011.....
Profissional: RONALDO ELIAS HADDAD.....
RNP: 2003868356 ENGENHEIRO CIVIL
.....
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS.....
Endereço: AL ESMERALDA 206 - JD PRIMAVERA.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Atividade Técnica:
(1): EXECUCAO DE OBRA.....
Especificação da Atividade:
(1): CONSTRUCAO.....
Complemento:
(1): ESCOLA
Informação Complementar:
TERMO DE REINÍCIO EM 16/03/2015 E TÉRMINO EM 22/11/2015
Nº do contrato: 05-16/2011.....
Quantificação: 1.769,82 m2.....
Data de Início: 16/03/2015.....
Previsão de Término: 24/11/2015.....
Valor de Contrato/Honorário: R\$ 3.201.061,08.....
Endereço: R SÃO JOÃO EVANGELISTA S/N - PILAR.....
DUQUE DE CAXIAS RJ.....
ART Nº 2020170092898 - de 10/11/2017 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Baixada em: 13/11/2017 por: CONCLUSAO.....
Vinculada a ART principal Nº: IN00649977 - Data de Pagamento: 31/08/2011.....
Profissional: RONALDO ELIAS HADDAD.....
RNP: 2003868356 ENGENHEIRO CIVIL
.....
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS.....

(CONTINUA)



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO OPERACIONAL Nº 28997/2025)

Endereço: AL ESMERALDA 206 - JD PRIMAVERA.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Atividade Técnica:
(1): EXECUCAO DE OBRA.....
Especificação da Atividade:
(1): CONSTRUCAO.....
Complemento:
(1): ESCOLA
Informação Complementar:
TERMO ADITIVO DE PRAZO
Nº do contrato: 05-16/2011.....
Quantificação: 1.769,82 m2.....
Data de Início: 04/08/2011.....
Previsão de Término: 04/07/2012.....
Valor de Contrato/Honorário: R\$ 2.764.882,72.....
Endereço: R SÃO JOÃO EVANGELISTA S/N - PILAR.....
DUQUE DE CAXIAS RJ.....
ART Nº 2020170092899 - de 10/11/2017 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Baixada em: 13/11/2017 por: CONCLUSAO.....
Vinculada a ART principal Nº: IN00649977 - Data de Pagamento: 31/08/2011.....
Profissional: RONALDO ELIAS HADDAD.....
RNP: 2003868356 ENGENHEIRO CIVIL
.....
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS.....
Endereço: AL ESMERALDA 206 - JD PRIMAVERA.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Atividade Técnica:
(1): EXECUCAO DE OBRA.....
(2): PROJETO.....
Especificação da Atividade:
(1): CONSTRUCAO.....
(2): OUTROS.....
Complemento:
(1): ESCOLA
(2): ESTRUTURA
(3): EXECUTIVO
Informação Complementar:
EXECUÇÃO DE PROJETO ESTRUTURAL PARA PRÉDIOS ESCOLARES E ADMINISTRATIVOS, ..

(CONTINUA)



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO OPERACIONAL Nº 28997/2025)

PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÃO DE ESGOTO SANITÁRIO, ÁGUAS PLUVIAIS E DE ..
ÁGUA

Nº do contrato: 05-16/2011.....

Quantificação: 1.769,82 m2.....

Data de Início: 04/08/2011.....

Previsão de Término: 04/04/2012.....

Valor de Contrato/Honorário: R\$ 2.764.882,72.....

Endereço: R SÃO JOÃO EVANGELISTA S/N - PILAR.....

DUQUE DE CAXIAS RJ.....

ART Nº 2020180161467 - de 27/08/2018 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....

Baixada em: 20/09/2018 por: CONCLUSAO.....

Vinculada a ART principal Nº: 2020170020642 - Data de Pagamento: 25/07/2017.....

Profissional: RONALDO ELIAS HADDAD.....

RNP: 2003868356 ENGENHEIRO CIVIL

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÍ.....

Endereço: R GENERAL BOCAIUVA 636 - CENTRO.....

ITAGUAÍ RJ.....

Atividade Técnica:

(1): DIRECAO DE OBRA.....

Especificação da Atividade:

(1): REFORMA.....

Complemento:

(1): HOSPITAL

Informação Complementar:

TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO - REFORMA DO SETOR DE PSIQUIATRIA E ..
CENTRO CIRÚRGICO DO HOSPITAL SÃO FRANCISCO XAVIER

Nº do contrato: 038/2017.....

Quantificação: 511,63 m2.....

Data de Início: 30/12/2017.....

Previsão de Término: 31/03/2018.....

Valor de Contrato/Honorário: R\$ 178.700,00.....

Endereço: R GENERAL BOCAIUVA 16 - CENTRO.....

ITAGUAÍ RJ.....

ART Nº 2020180240978 - de 17/12/2018 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....

Baixada em: 12/12/2019 por: CONCLUSAO.....

Tipo Contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO.....

Contratante: PCRJ - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.....

(CONTINUA)



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO OPERACIONAL Nº 28997/2025)

Endereço: R AFONSO CAVALCANTI 455 6 ANDAR - CIDADE NOVA.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Finalidade: SAUDE.....
Atividade Técnica:
(1): DIRECAO DE OBRA.....
Especificação da Atividade:
(1): REFORMA.....
Complemento:
(1): HOSPITAL
Informação Complementar:
SERVIÇOS CIVIS PARA REFORMA E ADEQUAÇÃO PARA INSTALAÇÃO DE NOVO TOMÓGRAFO .
NO HOSPITAL MUNICIPAL MIGUEL COUTO
Nº do contrato: 127/18.....
Quantificação: 1,00 un.....
Data de Celebração: 24/10/2018.....
Data de Início: 25/10/2018.....
Previsão de Término: 24/12/2018.....
Valor de Contrato/Honorário: R\$ 386.900,86.....
Endereço: R MARIO RIBEIRO 117 - GÁVEA.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
ART Nº 2020180241072 - de 17/12/2018 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Baixada em: 12/12/2019 por: CONCLUSAO.....
Tipo Contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO.....
Contratante: PCRJ - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.....
Endereço: R AFONSO CAVALCANTI 455 6 ANDAR - CIDADE NOVA.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Finalidade: SAUDE.....
Atividade Técnica:
(1): DIRECAO DE OBRA.....
Especificação da Atividade:
(1): REFORMA.....
Complemento:
(1): HOSPITAL
Informação Complementar:
SERVIÇOS CIVIS PARA REFORMA E ADEQUAÇÃO PARA INSTALAÇÃO DE NOVO TOMÓGRAFO .
NO HOSPITAL MUNICIPAL LOURENÇO JORGE
Nº do contrato: 129/18.....
Quantificação: 1,00 un.....

(CONTINUA)



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO OPERACIONAL Nº 28997/2025)

Data de Celebração: 24/10/2018.....
Data de Início: 25/10/2018.....
Previsão de Término: 24/12/2018.....
Valor de Contrato/Honorário: R\$ 348.807,10.....
Endereço: AV AYRTON SENA 2000 - BARRA DA TIJUCA.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
ART Nº 2020190007042 - de 14/01/2019 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Baixada em: 13/12/2019 por: CONCLUSAO.....
Tipo Contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO.....
Contratante: PCRJ - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.....
Endereço: R AFONSO CAVALCANTI 455 6 ANDAR - CIDADE NOVA.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Finalidade: SAUDE.....
Atividade Técnica:
(1): DIRECAO DE OBRA.....
Especificação da Atividade:
(1): REFORMA.....
Complemento:
(1): HOSPITAL
Informação Complementar:
SERVIÇOS CIVIS PARA REFORMA E ADEQUAÇÃO PARA INSTALAÇÃO DE NOVO TOMÓGRAFO .
NO HOSPITAL MUNICIPAL RONALDO GAZOLLA
Nº do contrato: 128/2018.....
Quantificação: 1,00 un.....
Data de Celebração: 24/10/2018.....
Data de Início: 10/12/2018.....
Previsão de Término: 08/02/2019.....
Valor de Contrato/Honorário: R\$ 349.809,20.....
Endereço: AV PASTOR MARTIN LUTHER KING JUNIOR 10976 - ACARI.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
ART Nº 2020190122187 - de 03/07/2019 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Baixada em: 12/05/2020 por: SERVICO PARALISADO.....
Tipo Contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO.....
Contratante: EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO RIO-URBE.....
Endereço: LRG DOS LEOES 15 8 ANDAR - HUMAITA.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Finalidade: SAUDE.....
Proprietário: PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO.....

(CONTINUA)



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO OPERACIONAL Nº 28997/2025)

Atividade Técnica:
(1): DIRECAO DE OBRA.....
Especificação da Atividade:
(1): CONSERVACAO.....
Complemento:
(1): HOSPITAL
Informação Complementar:
SERVIÇOS CIVIS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PREDIAL E DE
EQUIPAMENTOS NO HOSPITAL MUNICIPAL LOURENÇO JORGE E NA MATERNIDADE LEILA ..
DINIZ
Nº do contrato: 28/2019.....
Quantificação: 1,00 un.....
Data de Celebração: 24/05/2019.....
Data de Início: 24/05/2019.....
Previsão de Término: 18/05/2020.....
Valor de Contrato/Honorário: R\$ 3.000.431,55.....
Endereço: AV AYRTON SENNA 2000 - BARRA DA TIJUCA.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
ART Nº 2020190154484 - de 16/07/2019 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Baixada em: 12/12/2019 por: CONCLUSAO.....
Tipo Contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO.....
Contratante: EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO RIO-URBE.....
Endereço: LRG DOS LEOES 15 8 ANDAR - HUMAITA.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Finalidade: SAUDE.....
Proprietário: PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO.....
Atividade Técnica:
(1): DIRECAO DE OBRA.....
Especificação da Atividade:
(1): CONSTRUCAO.....
(2): RECUPERACAO.....
Complemento:
(1): HOSPITAL
Informação Complementar:
OBRAS CIVIS DE RECUPERAÇÃO DO 1º PAVIMENTO E RECONSTRUÇÃO DO 2º PAVIMENTO .
DA COORDENAÇÃO DE EMERGÊNCIA REGIONAL (CER) DA BARRA DA TIJUCA
Nº do contrato: 38/2019.....
Quantificação: 1,00 un.....

(CONTINUA)



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO OPERACIONAL Nº 28997/2025)

Data de Celebração: 12/06/2019.....
Data de Início: 05/11/2018.....
Previsão de Término: 04/01/2019.....
Valor de Contrato/Honorário: R\$ 4.425.000,00.....
Endereço: AV AYRTON SENNA 2000 - BARRA DA TIJUCA.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
ART Nº 2020190250077 - de 05/11/2019 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Baixada em: 27/07/2022 por: CONCLUSAO.....
Tipo Contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PRIVADO.....
Contratante: CONSÓRCIO PLAZA NITERÓI.....
Endereço: R XV DE NOVEMBRO 08 - CENTRO.....
NITEROI RJ.....
Finalidade: COMERCIAL.....
Proprietário: CONSÓRCIO PLAZA NITERÓI.....
Atividade Técnica:
(1): DIRECAO DE OBRA.....
Especificação da Atividade:
(1): REFORMA.....
Complemento:
(1): EDIFICACAO COMERCIAL
Informação Complementar:
OBRAS CIVIS PARA RETROFIT DA FACHADA BADGER DA SILVEIRA DO SHOPPING PLAZA .
NITERÓI
Nº do contrato: 0786/19.....
Quantificação: 1,00 un.....
Data de Celebração: 17/10/2019.....
Data de Início: 04/11/2019.....
Previsão de Término: 20/03/2020.....
Valor de Contrato/Honorário: R\$ 2.399.646,77.....
Endereço: AV XV DE NOVEMBRO 08 - CENTRO.....
NITEROI RJ.....
ART Nº 2020200117966 - de 07/08/2020 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Baixada em: 16/06/2023 por: CONCLUSAO.....
Tipo Contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO.....
Contratante: EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO RIO-URBE.....
Endereço: LRG DOS LEOES 15 8 ANDAR - HUMAITA.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Finalidade: SAUDE.....

(CONTINUA)



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO OPERACIONAL Nº 28997/2025)

Proprietário: PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO.....
Atividade Técnica:
(1): DIRECAO DE OBRA.....
Especificação da Atividade:
(1): CONSERVACAO.....
Complemento:
(1): HOSPITAL
Informação Complementar:
SERVIÇOS CIVIS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PREDIAL E DE
EQUIPAMENTOS NO HOSPITAL LOURENÇO JORGE E NA MATERNIDADE LEILA ..
DINIZ
Nº do contrato: 28/2019.....
Quantificação: 1,00 un.....
Data de Celebração: 24/05/2019.....
Data de Início: 19/05/2020.....
Previsão de Término: 19/05/2021.....
Valor de Contrato/Honorário: R\$ 3.000.431,55.....
Endereço: AV AYRTON SENNA 2000 - BARRA DA TIJUCA.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
ART Nº 2020200134591 - de 31/08/2020 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Baixada em: 31/05/2021 por: CONCLUSAO.....
Tipo Contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO.....
Contratante: EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO RIO-URBE.....
Endereço: LRG DOS LEOES 15 8 ANDAR - HUMAITA.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Finalidade: SAUDE.....
Proprietário: PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO.....
Atividade Técnica:
(1): DIRECAO DE OBRA.....
Especificação da Atividade:
(1): CONSTRUCAO.....
Complemento:
(1): OBRA CIVIL PÚBLICA
Informação Complementar:
OBRAS EMERGENCIAIS PARA IMPLANTAÇÃO DE CENTROS DE IMAGEM NAS UNIDADES DE ..
SAÚDE NOS BAIRROS BANGU, DEL CASTILHO, SANTA CRUZ, CAMPO GRANDE, CIDADE DE
DEUS, ROCINHA E PAVUNA
Nº do contrato: 092/2020.....

(CONTINUA)



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO OPERACIONAL Nº 28997/2025)

Quantificação: 7,00 un.....
Data de Celebração: 26/08/2020.....
Data de Início: 17/04/2020.....
Previsão de Término: 14/10/2020.....
Valor de Contrato/Honorário: R\$ 10.561.800,00.....
Endereço: DVS RUAS - DIVERSOS.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
ART Nº 2020200155534 - de 29/09/2020 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Baixada em: 18/06/2021 por: CONCLUSAO.....
Tipo Contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO.....
Contratante: EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO RIO-URBE.....
Endereço: LRG DOS LEOES 15 8 ANDAR - HUMAITA.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Finalidade: SAUDE.....
Proprietário: PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO.....
Atividade Técnica:
(1): DIRECAO DE OBRA.....
Especificação da Atividade:
(1): RECUPERACAO.....
Complemento:
(1): HOSPITAL
Informação Complementar:
OBRAS CIVIS DE RECUPERAÇÃO DO SETOR DE IMAGEM E DO LABORATÓRIO DO CMS
SALLES NETTO
Nº do contrato: 129/2020.....
Quantificação: 1,00 un.....
Data de Celebração: 24/09/2020.....
Data de Início: 22/06/2020.....
Previsão de Término: 20/09/2020.....
Valor de Contrato/Honorário: R\$ 197.750,00.....
Endereço: PC CONDESSA PAULO DE FRONTIN 52 - RIO COMPRIDO.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
ART Nº 2020200190058 - de 16/11/2020 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Baixada em: 27/07/2022 por: CONCLUSAO.....
Vinculada a ART principal Nº: 2020190250077 - Data de Pagamento: 05/11/2019.....
Profissional: RONALDO ELIAS HADDAD.....
RNP: 2003868356 ENGENHEIRO CIVIL

(CONTINUA)



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO OPERACIONAL Nº 28997/2025)

Tipo Contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PRIVADO.....
Contratante: CONSÓRCIO PLAZA NITERÓI.....
Endereço: R XV DE NOVENBRO 8 - CENTRO.....
NITEROI RJ.....
Finalidade: COMERCIAL.....
Proprietário: CONSÓRCIO PLAZA NITERÓI.....
Atividade Técnica:
(1): DIRECAO DE OBRA.....
Especificação da Atividade:
(1): REFORMA.....
Complemento:
(1): EDIFICACAO COMERCIAL
Informação Complementar:
PRORROGAÇÃO DE PRAZO PARA OBRAS CIVIS DE RETROFIT DA FACHADA BADGER DA ...
SILVEIRA DO SHOPPING PLAZA NITERÓI
Nº do contrato: 0786/19.....
Quantificação: 1,00 un.....
Data de Celebração: 17/10/2019.....
Data de Início: 04/11/2019.....
Previsão de Término: 04/05/2021.....
Valor de Contrato/Honorário: R\$ 2.399.646,77.....
Endereço: AV XV DE NOVENBRO 08 - CENTRO.....
NITEROI RJ.....
ART Nº 2020210175727 - de 25/11/2020 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Baixada em: 14/09/2021 por: CONCLUSAO.....
Tipo Contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO.....
Contratante: EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO RIO-URBE.....
Endereço: LRG DOS LEOES 15 8 ANDAR - HUMAITA.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Finalidade: SAUDE.....
Proprietário: PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO.....
Atividade Técnica:
(1): EXECUCAO DE OBRA.....
Especificação da Atividade:
(1): RECUPERACAO.....
Complemento:
(1): HOSPITAL
Informação Complementar:

(CONTINUA)



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO OPERACIONAL Nº 28997/2025)

SERVIÇOS CIVIS DE OBRAS EMERGENCIAIS DE RECUPERAÇÃO DO INCÊNDIO NA CLÍNICA DA FAMÍLIA VALÉRIA GOMES ESTEVES, EXECUTADOS ATRAVÉS DO TERMO DE
RECONHECIMENTO DE DÍVIDA 265/2020
Nº do contrato: 265/2020.....
Quantificação: 1,00 un.....
Data de Celebração: 23/12/2020.....
Data de Início: 27/08/2020.....
Previsão de Término: 29/10/2020.....
Valor de Contrato/Honorário: R\$ 1.799.981,54.....
Endereço: R VITORIA REGIA Q 4 - SEPETIBA.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
ART Nº 2020210210750 - de 05/10/2021 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Baixada em: 22/11/2024 por: CONCLUSAO.....
Vinculada a ART principal Nº: 2020190122187 - Data de Pagamento: 03/07/2019.....
Profissional: RONALDO ELIAS HADDAD.....
RNP: 2003868356 ENGENHEIRO CIVIL
.....
Tipo Contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO.....
Contratante: EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO RIO-URBE.....
Endereço: LRG DOS LEOES 15 8 ANDAR - HUMAITA.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Finalidade: SAUDE.....
Proprietário: PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO.....
Atividade Técnica:
(1): DIRECAO DE OBRA.....
Especificação da Atividade:
(1): CONSERVACAO.....
Complemento:
(1): HOSPITAL
Informação Complementar:
REINÍCIO DA CONTAGEM DE PRAZO DE SERVIÇOS CIVIS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PREDIAL E DE EQUIPAMENTOS NO HOSPITAL MUNICIPAL LOURENÇO JORGE E NA MATERNIDADE LEILA DINIZ
Nº do contrato: 28/2019.....
Quantificação: 1,00 un.....
Data de Celebração: 24/05/2019.....
Data de Início: 26/06/2020.....
Previsão de Término: 02/07/2020.....

(CONTINUA)



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO OPERACIONAL Nº 28997/2025)

Valor de Contrato/Honorário: R\$ 3.000.431,55.....

Endereço: AV AYRTON SENNA 2000 - BARRA DA TIJUCA.....

RIO DE JANEIRO RJ.....

ART Nº 2020220031414 - de 11/02/2022 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....

Baixada em: 10/12/2024 por: CONCLUSAO.....

Tipo Contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO.....

Contratante: SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO - SEPLAG.....

Endereço: AV ERASMO BRAGA 118 ED ESTACIO DE SA - CENTRO.....

RIO DE JANEIRO RJ.....

Finalidade: OUTRO.....

Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO - SEPLAG.....

Atividade Técnica:

(1): DIRECAO DE OBRA.....

Especificação da Atividade:

(1): REFORMA.....

Complemento:

(1): OBRA CIVIL PÚBLICA

Informação Complementar:

SERVIÇOS CIVIS PARA ADEQUAÇÃO DOS 80/90 E 100 PAVIMENTOS DO ED. ESTÁCIO DE SÁ

Nº do contrato: 023/2021.....

Quantificação: 3.264,42 m2.....

Data de Celebração: 13/12/2021.....

Data de Início: 21/12/2021.....

Previsão de Término: 20/04/2022.....

Valor de Contrato/Honorário: R\$ 2.799.481,77.....

Endereço: AV ERASMO BRAGA 118 - CENTRO.....

RIO DE JANEIRO RJ.....

ART Nº 2020220136648 - de 15/06/2022 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....

Baixada em: 11/12/2024 por: CONCLUSAO.....

Tipo Contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO.....

Contratante: EMPRESA DE OBRAS PUBLICAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO EMOP.....

Endereço: CMP SAO CRISTOVAO 138 - SAO CRISTOVAO.....

RIO DE JANEIRO RJ.....

Finalidade: SAUDE.....

Proprietário: EMOP EMPRESA DE OBRAS PUBLICAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO.....

Atividade Técnica:

(1): DIRECAO DE OBRA.....

(CONTINUA)



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO OPERACIONAL Nº 28997/2025)

Especificação da Atividade:
(1): REFORMA.....
Complemento:
(1): OBRA CIVIL PÚBLICA
Informação Complementar:
SERVIÇOS CIVIS PARA REFORMA GERAL COM MODIFICAÇÃO DE LAYOUT DO INSTITUTO ..
MÉDICO LEGAL AFRÂNIO PEIXOTO
Nº do contrato: 003/2022.....
Quantificação: 1,00 un.....
Data de Celebração: 18/04/2022.....
Data de Início: 02/05/2022.....
Previsão de Término: 29/10/2022.....
Valor de Contrato/Honorário: R\$ 6.355.000,00.....
Endereço: R FRANCISCO EUGÊNIO 46 - CENTRO.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
ART Nº 2020220232330 - de 29/09/2022 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Baixada em: 22/11/2024 por: CONCLUSAO.....
Tipo Contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO.....
Contratante: EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO RIO-URBE.....
Endereço: LRG DOS LEOES 15 8 ANDAR - HUMAITA.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Finalidade: SAUDE.....
Proprietário: PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO.....
Atividade Técnica:
(1): DIRECAO DE OBRA.....
Especificação da Atividade:
(1): CONSERVACAO.....
Complemento:
(1): HOSPITAL
Informação Complementar:
SERVIÇOS CIVIS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PREDIAL E DE
EQUIPAMENTOS NO HOSPITAL MUNICIPAL LOURENÇO JORGE E NA MATERNIDADE LEILA ..
DINIZ
Nº do contrato: 28/2019.....
Quantificação: 1,00 un.....
Data de Celebração: 24/05/2019.....
Data de Início: 22/06/2022.....
Previsão de Término: 17/06/2023.....

(CONTINUA)



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO OPERACIONAL Nº 28997/2025)

Valor de Contrato/Honorário: R\$ 3.000.431,55.....

Endereço: AV AYRTON SENNA 2000 - BARRA DA TIJUCA.....

RIO DE JANEIRO RJ.....

ART Nº 2020220283634 - de 22/11/2022 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....

Baixada em: 19/12/2022 por: SERVICO PARALISADO.....

Tipo Contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO.....

Contratante: PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO.....

Endereço: R AFONSO CALVANTI 455 90 ANDAR - CIDADE NOVA.....

RIO DE JANEIRO RJ.....

Finalidade: ESCOLAR.....

Proprietário: PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO.....

Atividade Técnica:

(1): DIRECAO DE OBRA.....

Especificação da Atividade:

(1): CONSTRUCAO.....

Complemento:

(1): OBRA CIVIL PÚBLICA

Informação Complementar:

SERVIÇOS CIVIS DE CONSTRUÇÃO DO GINÁSIO EXPERIMENTAL OLÍMPICO - GEO NA

ARENA CARIOCA 3 NO PARQUE OLÍMPICO DA BARRA DA TIJUCA

Nº do contrato: 223/2022.....

Data de Celebração: 11/11/2022.....

Data de Início: 23/11/2022.....

Previsão de Término: 18/12/2023.....

Valor de Contrato/Honorário: R\$ 26.670.066,65.....

Endereço: AV EMBAIXADOR ABELARDO BUENO S/N - BARRA DA TIJUCA.....

RIO DE JANEIRO RJ.....

ART Nº 2020240305532 - de 26/12/2023 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....

Baixada em: 26/11/2024 por: CONCLUSAO.....

Tipo Contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO.....

Contratante: EMOP EMPRESA DE OBRAS PUBLICAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO.....

Endereço: CMP DE SAO CRISTOVAO 138 5 AND - SAO CRISTOVAO.....

RIO DE JANEIRO RJ.....

Finalidade: OUTRO.....

Proprietário: EMOP EMPRESA DE OBRAS PUBLICAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO.....

Atividade Técnica:

(1): DIRECAO DE OBRA.....

Especificação da Atividade:

(CONTINUA)



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO OPERACIONAL Nº 28997/2025)

(1): CONSTRUCAO.....
Complemento:
(1): ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO
(2): MURO
Informação Complementar:
OBRAS CIVIS PARA RECUPERAÇÃO DE MURO EM TORNO DO 220 BATALHÃO DA POLÍCIA ..
MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Nº do contrato: 027/2023.....
Quantificação: 702,00 m2.....
Data de Celebração: 15/12/2023.....
Data de Início: 21/11/2023.....
Previsão de Término: 19/05/2024.....
Valor de Contrato/Honorário: R\$ 3.442.053,00.....
Endereço: V EXPRESSA PRES. JOÃO GOULART KM 6 - BONSUCESSO.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
ART Nº 2020240095702 - de 04/04/2024 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Baixada em: 11/12/2024 por: CONCLUSAO.....
Vinculada a ART principal Nº: 2020220136648 - Data de Pagamento: 15/06/2022.....
Profissional: RONALDO ELIAS HADDAD.....
RNP: 2003868356 ENGENHEIRO CIVIL
.....
Tipo Contratante: PESSOA FISICA.....
Contratante: EMPRESA DE OBRAS PUBLICAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO EMOP.....
Endereço: CMP SAO CRISTOVAO 138 - SAO CRISTOVAO.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Finalidade: SAUDE.....
Proprietário: EMOP EMPRESA DE OBRAS PUBLICAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO.....
Atividade Técnica:
(1): DIRECAO DE OBRA.....
Especificação da Atividade:
(1): REFORMA.....
Complemento:
(1): OBRA CIVIL PÚBLICA
Informação Complementar:
ADITIVO DE 168 DIAS NO PRAZO DE EXECUÇÃO PARA REFORMA GERAL COM
MODIFICAÇÃO DE LAYOUT DO INSTITUTO MÉDICO LEGAL AFRÂNIO PEIXOTO
Nº do contrato: 003/2022.....
Quantificação: 1,00 un.....

(CONTINUA)



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO OPERACIONAL Nº 28997/2025)

Data de Celebração: 18/04/2022.....
Data de Início: 30/10/2022.....
Previsão de Término: 15/04/2023.....
Valor de Contrato/Honorário: R\$ 6.355.000,00.....
Endereço: R FRANCISCO EUGÊNIO 46 - CENTRO.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
ART Nº 2020240172747 - de 14/06/2024 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Baixada em: 11/12/2024 por: CONCLUSAO.....
Vinculada a ART principal Nº: 2020220136648 - Data de Pagamento: 15/06/2022.....
Profissional: RONALDO ELIAS HADDAD.....
RNP: 2003868356 ENGENHEIRO CIVIL
.....
Tipo Contratante: PESSOA FISICA.....
Contratante: EMPRESA DE OBRAS PUBLICAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO EMOP.....
Endereço: CMP SAO CRISTOVAO 138 - SAO CRISTOVAO.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Finalidade: SAUDE.....
Proprietário: EMOP EMPRESA DE OBRAS PUBLICAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO.....
Atividade Técnica:
(1): DIRECAO DE OBRA.....
Especificação da Atividade:
(1): REFORMA.....
Complemento:
(1): OBRA CIVIL PÚBLICA
Informação Complementar:
REINÍCIO DA CONTAGEM DO PRAZO EM 01/08/2024 PARA REFORMA GERAL COM MUDANÇA
DE LAYOUT DO INSTITUTO MÉDICO LEGAL AFRÂNIO PEIXOTO, CONFORME TERMO
ADITIVO 06
Nº do contrato: 003/2022.....
Quantificação: 1,00 un.....
Data de Celebração: 18/04/2022.....
Data de Início: 01/08/2023.....
Previsão de Término: 11/11/2023.....
Valor de Contrato/Honorário: R\$ 6.355.000,00.....
Endereço: R FRANCISCO EUGÊNIO 46 - CENTRO.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
ART Nº 2020240172723 - de 14/06/2024 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Baixada em: 11/12/2024 por: CONCLUSAO.....

(CONTINUA)



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO OPERACIONAL Nº 28997/2025)

Vinculada a ART principal Nº: 2020220136648 - Data de Pagamento: 15/06/2022.....
Profissional: RONALDO ELIAS HADDAD.....
RNP: 2003868356 ENGENHEIRO CIVIL
.....
Tipo Contratante: PESSOA FISICA.....
Contratante: EMPRESA DE OBRAS PUBLICAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO EMOP.....
Endereço: CMP SAO CRISTOVAO 138 - SAO CRISTOVAO.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Finalidade: SAUDE.....
Proprietário: EMOP EMPRESA DE OBRAS PUBLICAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO.....
Atividade Técnica:
(1): DIRECAO DE OBRA.....
Especificação da Atividade:
(1): REFORMA.....
Complemento:
(1): OBRA CIVIL PÚBLICA
Informação Complementar:
SUSPENSÃO DE 92 (NOVENTA E DOIS) DIAS CORRIDOS NO PRAZO DE EXECUÇÃO PARA ..
REFORMA GERAL COM MODIFICAÇÃO DE LAYOUT DO INSTITUTO MÉDICO LEGAL AFRÂNIO .
PEIXOTO, CONFORME TERMO ADITIVO 05
Nº do contrato: 003/2022.....
Quantificação: 1,00 un.....
Data de Celebração: 18/04/2022.....
Data de Início: 02/05/2022.....
Previsão de Término: 04/09/2023.....
Valor de Contrato/Honorário: R\$ 6.355.000,00.....
Endereço: R FRANCISCO EUGÊNIO 46 - CENTRO.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
ART Nº 2020240172647 - de 14/06/2024 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Baixada em: 11/12/2024 por: CONCLUSAO.....
Vinculada a ART principal Nº: 2020220136648 - Data de Pagamento: 15/06/2022.....
Profissional: RONALDO ELIAS HADDAD.....
RNP: 2003868356 ENGENHEIRO CIVIL
.....
Tipo Contratante: PESSOA FISICA.....
Contratante: EMPRESA DE OBRAS PUBLICAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO EMOP.....
Endereço: CMP SAO CRISTOVAO 138 - SAO CRISTOVAO.....
RIO DE JANEIRO RJ.....

(CONTINUA)



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO OPERACIONAL Nº 28997/2025)

Finalidade: SAUDE.....
Proprietário: EMOP EMPRESA DE OBRAS PUBLICAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO.....
Atividade Técnica:
(1): DIRECAO DE OBRA.....
Especificação da Atividade:
(1): REFORMA.....
Complemento:
(1): OBRA CIVIL PÚBLICA
Informação Complementar:
SUSPENSÃO DE 90 (NOVENTA) DIAS CORRIDOS NO PRAZO DE EXECUÇÃO PARA REFORMA .
GERAL COM MODIFICAÇÃO DE LAYOUT DO INSTITUTO MÉDICO LEGAL AFRÂNIO PEIXOTO,
CONFORME TERMO ADITIVO 03.
Nº do contrato: 003/2022.....
Quantificação: 1,00 un.....
Data de Celebração: 18/04/2022.....
Data de Início: 02/05/2022.....
Previsão de Término: 03/04/2023.....
Valor de Contrato/Honorário: R\$ 6.355.000,00.....
Endereço: R FRANCISCO EUGÊNIO 46 - CENTRO.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
ART Nº 2020240172703 - de 14/06/2024 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Baixada em: 11/12/2024 por: CONCLUSAO.....
Vinculada a ART principal Nº: 2020220136648 - Data de Pagamento: 15/06/2022.....
Profissional: RONALDO ELIAS HADDAD.....
RNP: 2003868356 ENGENHEIRO CIVIL
.....
Tipo Contratante: PESSOA FISICA.....
Contratante: EMPRESA DE OBRAS PUBLICAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO EMOP.....
Endereço: CMP SAO CRISTOVAO 138 - SAO CRISTOVAO.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Finalidade: SAUDE.....
Proprietário: EMOP EMPRESA DE OBRAS PUBLICAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO.....
Atividade Técnica:
(1): DIRECAO DE OBRA.....
Especificação da Atividade:
(1): REFORMA.....
Complemento:
(1): OBRA CIVIL PÚBLICA

(CONTINUA)



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO OPERACIONAL Nº 28997/2025)

Informação Complementar:
SUSPENSÃO DE 60 (SESSENTA) DIAS CORRIDOS NO PRAZO DE EXECUÇÃO PARA REFORMA
GERAL COM MODIFICAÇÃO DE LAYOUT DO INSTITUTO MÉDICO LEGAL AFRÂNIO PEIXOTO,
CONFORME TERMO ADITIVO 04
Nº do contrato: 003/2022.....
Quantificação: 1,00 un.....
Data de Celebração: 18/04/2022.....
Data de Início: 02/05/2022.....
Previsão de Término: 03/06/2023.....
Valor de Contrato/Honorário: R\$ 6.355.000,00.....
Endereço: R FRANCISCO EUGÊNIO 46 - CENTRO.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
ART Nº 2020240329610 - de 30/10/2024 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Baixada em: 10/12/2024 por: CONCLUSAO.....
Vinculada a ART principal Nº: 2020220031414 - Data de Pagamento: 11/02/2022.....
Profissional: RONALDO ELIAS HADDAD.....
RNP: 2003868356 ENGENHEIRO CIVIL
.....
Tipo Contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO.....
Contratante: SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO - SEPLAG.....
Endereço: AV ERASMO BRAGA 118 ED ESTACIO DE SA - CENTRO.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Finalidade: OUTRO.....
Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO - SEPLAG.....
Atividade Técnica:
(1): DIRECAO DE OBRA.....
Especificação da Atividade:
(1): REFORMA.....
Complemento:
(1): OBRA CIVIL PÚBLICA
Informação Complementar:
3º TERMO ADITIVO DE PRAZO.
Nº do contrato: 023/2021.....
Quantificação: 3.264,42 m2.....
Data de Celebração: 13/12/2021.....
Data de Início: 23/06/2022.....
Previsão de Término: 22/08/2022.....
Valor de Contrato/Honorário: R\$ 3.371.074,50.....

(CONTINUA)



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO OPERACIONAL Nº 28997/2025)

Endereço: AV ERASMO BRAGA 118 - CENTRO.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
ART Nº 2020240330462 - de 30/10/2024 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Baixada em: 22/11/2024 por: CONCLUSAO.....
Tipo Contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO.....
Contratante: EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO RIO-URBE.....
Endereço: LRG DOS LEOES 15 8 ANDAR - HUMAITA.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Finalidade: SAUDE.....
Proprietário: PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO.....
Atividade Técnica:
(1): DIRECAO DE OBRA.....
Especificação da Atividade:
(1): CONSERVACAO.....
Complemento:
(1): HOSPITAL
Informação Complementar:
SERVIÇOS CIVIS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PREDIAL E DE
EQUIPAMENTOS NO HOSPITAL MUNICIPAL LOURENÇO JORGE E NA MATERNIDADE LEILA ..
DINIZ
Nº do contrato: 28/2019.....
Quantificação: 1,00 un.....
Data de Celebração: 24/05/2019.....
Data de Início: 27/06/2021.....
Previsão de Término: 22/06/2022.....
Valor de Contrato/Honorário: R\$ 3.000.431,55.....
Endereço: AV AYRTON SENNA 2000 - BARRA DA TIJUCA.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
ART Nº 2020240329616 - de 30/10/2024 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Baixada em: 10/12/2024 por: CONCLUSAO.....
Vinculada a ART principal Nº: 2020220031414 - Data de Pagamento: 11/02/2022.....
Profissional: RONALDO ELIAS HADDAD.....
RNP: 2003868356 ENGENHEIRO CIVIL
.....
Tipo Contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO.....
Contratante: SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO - SEPLAG.....
Endereço: AV ERASMO BRAGA 118 ED ESTACIO DE SA - CENTRO.....
RIO DE JANEIRO RJ.....

(CONTINUA)



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO OPERACIONAL Nº 28997/2025)

Finalidade: OUTRO.....
Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO - SEPLAG.....
Atividade Técnica:
(1): DIRECAO DE OBRA.....
Especificação da Atividade:
(1): REFORMA.....
Complemento:
(1): OBRA CIVIL PÚBLICA
Informação Complementar:
5º TERMO ADITIVO DE PRAZO.
Nº do contrato: 023/2021.....
Quantificação: 3.264,42 m2.....
Data de Celebração: 13/12/2021.....
Data de Início: 23/08/2022.....
Previsão de Término: 22/09/2022.....
Valor de Contrato/Honorário: R\$ 3.498.501,16.....
Endereço: AV ERASMO BRAGA 118 - CENTRO.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
ART Nº 2020240329614 - de 30/10/2024 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Baixada em: 10/12/2024 por: CONCLUSAO.....
Vinculada a ART principal Nº: 2020220031414 - Data de Pagamento: 11/02/2022.....
Profissional: RONALDO ELIAS HADDAD.....
RNP: 2003868356 ENGENHEIRO CIVIL
.....
Tipo Contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO.....
Contratante: SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO - SEPLAG.....
Endereço: AV ERASMO BRAGA 118 ED ESTACIO DE SA - CENTRO.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Finalidade: OUTRO.....
Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO - SEPLAG.....
Atividade Técnica:
(1): DIRECAO DE OBRA.....
Especificação da Atividade:
(1): REFORMA.....
Complemento:
(1): OBRA CIVIL PÚBLICA
Informação Complementar:
4º TERMO ADITIVO DE VALOR.

(CONTINUA)



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO OPERACIONAL Nº 28997/2025)

Nº do contrato: 023/2021.....
Quantificação: 3.264,42 m2.....
Data de Celebração: 13/12/2021.....
Data de Início: 23/06/2022.....
Previsão de Término: 22/08/2022.....
Valor de Contrato/Honorário: R\$ 3.498.501,16.....
Endereço: AV ERASMO BRAGA 118 - CENTRO.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
ART Nº 2020240329606 - de 30/10/2024 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Baixada em: 10/12/2024 por: CONCLUSAO.....
Vinculada a ART principal Nº: 2020220031414 - Data de Pagamento: 11/02/2022.....
Profissional: RONALDO ELIAS HADDAD.....
RNP: 2003868356 ENGENHEIRO CIVIL
.....
Tipo Contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO.....
Contratante: SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO - SEPLAG.....
Endereço: AV ERASMO BRAGA 118 ED ESTACIO DE SA - CENTRO.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Finalidade: OUTRO.....
Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO - SEPLAG.....
Atividade Técnica:
(1): DIRECAO DE OBRA.....
Especificação da Atividade:
(1): REFORMA.....
Complemento:
(1): OBRA CIVIL PÚBLICA
Informação Complementar:
2º TERMO ADITIVO DE PRAZO E VALOR.
Nº do contrato: 023/2021.....
Quantificação: 3.264,42 m2.....
Data de Celebração: 13/12/2021.....
Data de Início: 24/05/2022.....
Previsão de Término: 23/06/2022.....
Valor de Contrato/Honorário: R\$ 3.371.074,50.....
Endereço: AV ERASMO BRAGA 118 - CENTRO.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
ART Nº 2020240330467 - de 30/10/2024 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Baixada em: 22/11/2024 por: CONCLUSAO.....

(CONTINUA)



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO OPERACIONAL Nº 28997/2025)

Tipo Contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO.....
Contratante: EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO RIO-URBE.....
Endereço: LRG DOS LEOES 15 8 ANDAR - HUMAITA.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Finalidade: SAUDE.....
Proprietário: EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO RIO-URBE.....
Atividade Técnica:
(1): DIRECAO DE OBRA.....
Especificação da Atividade:
(1): CONSERVACAO.....
Complemento:
(1): HOSPITAL
Informação Complementar:
SERVIÇOS CIVIS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PREDIAL E DE
EQUIPAMENTOS NO HOSPITAL MUNICIPAL LOURENÇO JORGE E NA MATERNIDADE LEILA ..
DINIZ
Nº do contrato: 28/2019.....
Quantificação: 1,00 un.....
Data de Celebração: 24/05/2019.....
Data de Início: 02/07/2020.....
Previsão de Término: 27/06/2021.....
Valor de Contrato/Honorário: R\$ 3.000.431,55.....
Endereço: AV AYRTON SENNA 2000 - BARRA DA TIJUCA.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
ART Nº 2020240331275 - de 31/10/2024 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Baixada em: 10/12/2024 por: CONCLUSAO.....
Vinculada a ART principal Nº: 2020220283634 - Data de Pagamento: 22/11/2022.....
Profissional: RONALDO ELIAS HADDAD.....
RNP: 2003868356 ENGENHEIRO CIVIL
.....
Tipo Contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO.....
Contratante: PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO.....
Endereço: R AFONSO CALVANTI 455 90 ANDAR - CIDADE NOVA.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Finalidade: ESCOLAR.....
Proprietário: PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO.....
Atividade Técnica:
(1): DIRECAO DE OBRA.....

(CONTINUA)



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO OPERACIONAL Nº 28997/2025)

Especificação da Atividade:
(1): CONSTRUCAO.....
Complemento:
(1): OBRA CIVIL PÚBLICA
Informação Complementar:
3º TERMO ADITIVO NO 129/2024 REFERENTE A ACRÉSCIMO DE R\$ 971.383,45.
Nº do contrato: 223/2022.....
Data de Celebração: 11/11/2022.....
Data de Início: 02/09/2024.....
Previsão de Término: 12/09/2024.....
Valor de Contrato/Honorário: R\$ 33.162.327,02.....
Endereço: AV EMBAIXADOR ABELARDO BUENO S/N - BARRA DA TIJUCA.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
ART Nº 2020240331230 - de 31/10/2024 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Baixada em: 19/12/2022 por: SERVICO PARALISADO.....
Vinculada a ART principal Nº: 2020220283634 - Data de Pagamento: 22/11/2022.....
Profissional: RONALDO ELIAS HADDAD.....
RNP: 2003868356 ENGENHEIRO CIVIL
.....
Tipo Contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO.....
Contratante: PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO.....
Endereço: R AFONSO CALVANTI 455 90 ANDAR - CIDADE NOVA.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Finalidade: ESCOLAR.....
Proprietário: PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO.....
Atividade Técnica:
(1): DIRECAO DE OBRA.....
Especificação da Atividade:
(1): CONSTRUCAO.....
Complemento:
(1): OBRA CIVIL PÚBLICA
Informação Complementar:
1º TERMO ADITIVO Nº 93/2023 REFERENTE A MODIFICAÇÃO DE PROJETO E ALTERAÇÃO
DO CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
Nº do contrato: 223/2022.....
Quantificação: 1,00 un.....
Data de Celebração: 11/11/2022.....
Data de Início: 23/11/2022.....

(CONTINUA)



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO OPERACIONAL Nº 28997/2025)

Previsão de Término: 18/12/2023.....
Valor de Contrato/Honorário: R\$ 26.670.066,65.....
Endereço: AV EMBAIXADOR ABELARDO BUENO S/N - BARRA DA TIJUCA.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
ART Nº 2020240331200 - de 31/10/2024 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Baixada em: 15/02/2024 por: SERVICO PARALISADO.....
Vinculada a ART principal Nº: 2020220283634 - Data de Pagamento: 22/11/2022.....
Profissional: RONALDO ELIAS HADDAD.....
RNP: 2003868356 ENGENHEIRO CIVIL
.....
Tipo Contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO.....
Contratante: PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO.....
Endereço: R AFONSO CALVANTI 455 9º ANDAR - CIDADE NOVA.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Finalidade: ESCOLAR.....
Proprietário: PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO.....
Atividade Técnica:
(1): DIRECAO DE OBRA.....
Especificação da Atividade:
(1): CONSTRUCAO.....
Complemento:
(1): OBRA CIVIL PÚBLICA
Informação Complementar:
REINÍCIO DE PRAZO. SUSPENSÃO DE 19/12/2022 À 22/02/2023
Nº do contrato: 223/2022.....
Data de Celebração: 11/11/2022.....
Data de Início: 23/02/2023.....
Previsão de Término: 21/02/2024.....
Valor de Contrato/Honorário: R\$ 26.670.066,65.....
Endereço: AV EMBAIXADOR ABELARDO BUENO S/N - BARRA DA TIJUCA.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
ART Nº 2020240331244 - de 31/10/2024 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Baixada em: 19/12/2022 por: SERVICO PARALISADO.....
Vinculada a ART principal Nº: 2020220283634 - Data de Pagamento: 22/11/2022.....
Profissional: RONALDO ELIAS HADDAD.....
RNP: 2003868356 ENGENHEIRO CIVIL
.....
Tipo Contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO.....

(CONTINUA)



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO OPERACIONAL Nº 28997/2025)

Contratante: PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO.....
Endereço: R AFONSO CALVANTI 455 90 ANDAR - CIDADE NOVA.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Finalidade: ESCOLAR.....
Proprietário: PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO.....
Atividade Técnica:
(1): DIRECAO DE OBRA.....
Especificação da Atividade:
(1): CONSTRUCAO.....
Complemento:
(1): OBRA CIVIL PÚBLICA
Informação Complementar:
2º TERMO ADITIVO NO 225/2023 REFERENTE A ACRÉSCIMO DE R\$ 5.520.876,92 NO ..
OBJETO PRINCIPAL
Nº do contrato: 223/2022.....
Data de Celebração: 11/11/2022.....
Data de Início: 23/11/2022.....
Previsão de Término: 18/12/2023.....
Valor de Contrato/Honorário: R\$ 32.190.943,57.....
Endereço: AV EMBAIXADOR ABELARDO BUENO S/N - BARRA DA TIJUCA.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
ART Nº 2020240331261 - de 31/10/2024 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Baixada em: 10/12/2024 por: CONCLUSAO.....
Vinculada a ART principal Nº: 2020220283634 - Data de Pagamento: 22/11/2022.....
Profissional: RONALDO ELIAS HADDAD.....
RNP: 2003868356 ENGENHEIRO CIVIL
.....
Tipo Contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO.....
Contratante: PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO.....
Endereço: R AFONSO CALVANTI 455 9º ANDAR - CIDADE NOVA.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Finalidade: ESCOLAR.....
Proprietário: PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO.....
Atividade Técnica:
(1): DIRECAO DE OBRA.....
Especificação da Atividade:
(1): CONSTRUCAO.....
Complemento:

(CONTINUA)



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO OPERACIONAL Nº 28997/2025)

(1): OBRA CIVIL PÚBLICA
Informação Complementar:
REINÍCIO DE PRAZO. SUSPENSÃO DE 15/02/2024 A 01/09/2024
Nº do contrato: 223/2022.....
Data de Celebração: 11/11/2022.....
Data de Início: 02/09/2024.....
Previsão de Término: 12/09/2024.....
Valor de Contrato/Honorário: R\$ 32.190.943,57.....
Endereço: AV EMBAIXADOR ABELARDO BUENO S/N - BARRA DA TIJUCA.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
ART Nº 2020250001364 - de 03/01/2025 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Baixada em: 13/02/2025 por: CONCLUSAO.....
Vinculada a ART principal Nº: 2020220283634 - Data de Pagamento: 22/11/2022.....
Profissional: RONALDO ELIAS HADDAD.....
RNP: 2003868356 ENGENHEIRO CIVIL
.....
Tipo Contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO.....
Contratante: PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO.....
Endereço: R AFONSO CALVANTI 455 9º ANDAR - CIDADE NOVA.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Finalidade: ESCOLAR.....
Proprietário: PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO.....
Atividade Técnica:
(1): PROJETO.....
Especificação da Atividade:
(1): DETALHAMENTO.....
Complemento:
(1): EXECUTIVO
Informação Complementar:
DETALHAMENTO DO SISTEMA DE LINHA DE VIDA
Nº do contrato: 223/2022.....
Quantificação: 1,00 un.....
Data de Celebração: 11/11/2022.....
Data de Início: 23/11/2022.....
Previsão de Término: 18/12/2023.....
Valor de Contrato/Honorário: R\$ 26.670.066,65.....
Endereço: AV EMBAIXADOR ABELARDO BUENO S/N - BARRA DA TIJUCA.....
RIO DE JANEIRO RJ.....

(CONTINUA)



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO OPERACIONAL Nº 28997/2025)

ART Nº 2020250020648 - de 24/01/2025 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Baixada em: 13/02/2025 por: CONCLUSAO.....
Vinculada a ART principal Nº: 2020220283634 - Data de Pagamento: 22/11/2022.....
Profissional: RONALDO ELIAS HADDAD.....
RNP: 2003868356 ENGENHEIRO CIVIL
.....
Tipo Contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO.....
Contratante: PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO.....
Endereço: R AFONSO CALVANTI 455 90 ANDAR - CIDADE NOVA.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Finalidade: ESCOLAR.....
Proprietário: PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO.....
Atividade Técnica:
(1): PROJETO.....
Especificação da Atividade:
(1): CONSTRUCAO.....
Complemento:
(1): OBRA CIVIL PÚBLICA
Informação Complementar:
PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÃO DE ESGOTO SANITÁRIO E ÁGUAS PLUVIAIS, ...
INSTALAÇÃO DE INCÊNDIO E INSTALAÇÃO HIDRÁULICA
Nº do contrato: 223/2022.....
Quantificação: 1,00 un.....
Data de Celebração: 11/11/2022.....
Data de Início: 23/11/2022.....
Previsão de Término: 09/09/2024.....
Valor de Contrato/Honorário: R\$ 33.162.323,53.....
Endereço: AV EMBAIXADOR ABELARDO BUENO S/N - BARRA DA TIJUCA.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
ART Nº 2020240363774 - de 02/12/2024 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Baixada em: 10/12/2024 por: CONCLUSAO.....
Vinculada a ART principal Nº: 2020220031414 - Data de Pagamento: 11/02/2022.....
Profissional: RONALDO ELIAS HADDAD.....
RNP: 2003868356 ENGENHEIRO CIVIL
.....
Tipo Contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO.....
Contratante: SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO - SEPLAG.....
Endereço: AV ERASMO BRAGA 118 ED ESTACIO DE SA - CENTRO.....

(CONTINUA)



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO OPERACIONAL Nº 28997/2025)

RIO DE JANEIRO RJ.....
Finalidade: OUTRO.....
Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO - SEPLAG.....
Atividade Técnica:
(1): DIRECAO DE OBRA.....
Especificação da Atividade:
(1): REFORMA.....
Complemento:
(1): OBRA CIVIL PÚBLICA
Informação Complementar:
1º TERMO ADITIVO DE PRAZO.
Nº do contrato: 023/2021.....
Quantificação: 3.264,42 m2.....
Data de Celebração: 13/12/2021.....
Data de Início: 22/04/2022.....
Previsão de Término: 22/05/2022.....
Valor de Contrato/Honorário: R\$ 2.799.481,77.....
Endereço: AV ERASMO BRAGA 118 - CENTRO.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Profissional: **SERGIO RICARDO CORREIA DE SA**.....
Registro: **1984105419** RNP: **2003497684**.....
Título Profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**
PROFISSIONAL INTEGRANTE DO QUADRO TÉCNICO DA EMPRESA JUNTO AO CREA-RJ
DESDE **13/06/2001** ATÉ A PRESENTE DATA.....
ART Nº AG19403 - de 19/04/2001 Tipo de registro: DESEMPENHO DE CARGO OU FUNCAO.....
Contratante: IRMAOS HADDAD CONSTRUTORA LTDA.....
Endereço: - R GENERAL ROCA 826 SL 704 PTE - TIJUCA.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Atividade Técnica:
(1): DESEMPENHO DE CARGO TECNICO.....
(2): DESEMPENHO DE FUNCAO TECNICA.....
Informação Complementar:
RESPONSABILIDADE TECNICA NO AMBITO DA ENGENHARIA CIVIL, ELABORACAO DE
PROJETOS E ORCAMENTOS, EXECUCAO E SUPERVISAO DE OBRAS E SERVICOS E
ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA
Data de Início: 02/04/2001.....

(CONTINUA)



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO OPERACIONAL Nº 28997/2025)

Previsão de Término: INDETERMINADO.....
Nº Homem hora/Jornada de Trabalho: 04:00.....
Valor do Salário: R\$ 1.080,00.....
Endereço: R GENERAL ROCA 826 SL 704 PTE - TIJUCA.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
ART Nº M000087984 - de 10/09/2008 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Baixada em: 12/09/2008 por: CONCLUSAO.....
Contratante: CENTRO EST. PSICOPEDAGOGICOS TOCANDO EM VOCE.....
Endereço: - RUA GENERAL ROSA 514 - TIJUCA.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Atividade Técnica:
(1): DIRECAO DE OBRA.....
(2): EXECUCAO DE OBRA.....
(3): MANUTENCAO DE INSTALACAO.....
Especificação da Atividade:
(1): CALCAMENTO.....
(2): DEMOLICAO.....
Complemento:
(1): ALVENARIA
(2): CONCRETO
(3): REVESTIMENTO
Informação Complementar:
OBRAS DE REFORMA E MANUTENCAO PERIODICA NO JD ESCOLA TEMPO DA INFANCIA
Data de Início: 08/10/2007.....
Previsão de Término: 04/07/2008.....
Valor de Contrato/Honorário: R\$ 212.729,00.....
Endereço: R GUAPIARA 18 - TIJUCA.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
ART Nº M000098944 - de 27/10/2008 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Baixada em: 29/10/2008 por: CONCLUSAO.....
Contratante: CENTRO DE ESTUDOS PSICOPEDA G. T. EM VOCE.....
Endereço: - RUA GENERAL ROCA 514 - TIJUCA.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Atividade Técnica:
(1): MANUTENCAO DE INSTALACAO.....
Especificação da Atividade:
(1): OUTROS.....
Complemento:

(CONTINUA)



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO OPERACIONAL Nº 28997/2025)

(1): ESCOLA
Informação Complementar:
INSTALACAO E FORNECIMENTO DE VASO SANITARIO E LAVATORIO E TANQUE DE
SERVICO
Data de Início: 01/10/2008.....
Previsão de Término: 27/10/2008.....
Valor de Contrato/Honorário: R\$ 48.648,00.....
Endereço: R GUAPIARA 18 - TIJUCA.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
ART Nº M000065874 - de 04/11/2008 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Baixada em: 10/11/2008 por: CONCLUSAO.....
Contratante: HOSPITAL DANIEL LIPP LTDA.....
Endereço: - RUA CONDE DE PORTO ALEGRE 271 - 25 DE AGOSTO.....
DUQUE DE CAXIAS RJ.....
Atividade Técnica:
(1): DIRECAO DE OBRA.....
(2): EXECUCAO DE OBRA.....
Especificação da Atividade:
(1): OUTROS.....
Complemento:
(1): OUTROS
Informação Complementar:
SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE UNIDADE HOSPITALAR
[HIDRAULICA, ESGOTO SANITARIO, ALVENARIA, PINTURAS E REVESTIMENTOS]
Nº do contrato: 03/2008.....
Data de Início: 06/10/2008.....
Previsão de Término: 05/11/2008.....
Valor de Contrato/Honorário: R\$ 120.000,00.....
Endereço: R CONDE DE PORTO ALEGRE 271 - 25 DE AGOSTO.....
DUQUE DE CAXIAS RJ.....
ART Nº IN00205257 - de 07/11/2008 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Baixada em: 15/01/2010 por: CONCLUSAO.....
Contratante: EMOP EMPRESA DE OBRAS PUBLICAS DO E RJ.....
Endereço: - OUTS CAMP DE SAO CRISTOVAO 138 5 AND - S CRISTOVAO.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Atividade Técnica:
(1): EXECUCAO DE OBRA.....
Especificação da Atividade:

(CONTINUA)



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO OPERACIONAL Nº 28997/2025)

(1): REFORMA.....
Complemento:
(1): ESCOLA
Informação Complementar:
OBRAS DE SERVICOS DE REPAROS EM DIVERSAS UNIDADES ESCOLARES DO RIO DE
JANEIRO
Nº do contrato: 066/2008.....
Quantificação: 1,00 m.....
Data de Início: 12/08/2008.....
Previsão de Término: 25/10/2009.....
Valor de Contrato/Honorário: R\$ 1.048.443,77.....
Endereço: DIV LOGRADOUROS S/N - DIVERSOS.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
ART Nº IN00218807 - de 05/01/2009 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Baixada em: 27/03/2009 por: CONCLUSAO.....
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS.....
Endereço: - AL ESMERALDA 206 - JD PRIMAVERA.....
DUQUE DE CAXIAS RJ.....
Atividade Técnica:
(1): EXECUCAO DE OBRA.....
Especificação da Atividade:
(1): REFORMA.....
Complemento:
(1): ESCOLA
Informação Complementar:
CONSTRUÇÃO DE COZINHA E REFEITÓRIO DA E.M. WILSON DE OLIVEIRA SIMÕES
Quantificação: 209,14 m2.....
Data de Início: 27/11/2008.....
Previsão de Término: 27/03/2009.....
Valor de Contrato/Honorário: R\$ 320.261,78.....
Endereço: R PREFEITO BRAULINO DE MATTOS REIS 1410 - VILA LEOPOLDINA.....
DUQUE DE CAXIAS RJ.....
ART Nº IN00236224 - de 16/03/2009 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Baixada em: 23/02/2011 por: CONCLUSAO.....
Contratante: SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO DO R.J.....
Endereço: - R DA AJUDA S/N - CENTRO.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Atividade Técnica:

(CONTINUA)



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO OPERACIONAL Nº 28997/2025)

(1): EXECUCAO DE OBRA.....
Especificação da Atividade:
(1): OUTROS.....
Complemento:
(1): ESCOLA
Informação Complementar:
OBRA DE ENGENHARIA PARA CLIMATIZACAO DE 08 CIEPS EM DIVERSAS REGIOES DO ...
ESTADO DO RIO DE JANEIRO.
Nº do contrato: PROC. E-03/012926/20.....
Quantificação: 618,00 m2.....
Data de Início: 05/03/2009.....
Previsão de Término: 05/11/2009.....
Valor de Contrato/Honorário: R\$ 1.401.098,16.....
Endereço: DIV LOGRADOUROS S/N - DIVERSOS.....
OUTROS RJ.....
ART Nº IN00264180 - de 15/06/2009 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Baixada em: 04/10/2013 por: CONCLUSAO.....
Contratante: EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO RIO-URBE.....
Endereço: - LG DOS LEOES 15 8 ANDAR - HUMAITA.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Atividade Técnica:
(1): MANUTENCAO DE INSTALACAO.....
Especificação da Atividade:
(1): CONSERVACAO.....
Complemento:
(1): HOSPITAL
Informação Complementar:
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PREDIAL HOSPITALAR NO HOSPITAL JESUS
Nº do contrato: 003/09.....
Data de Início: 01/06/2009.....
Previsão de Término: 01/06/2010.....
Valor de Contrato/Honorário: R\$ 1.442.617,42.....
Endereço: R OITO DE DEZEMBRO 717 - VILA ISABEL.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
ART Nº IN00269472 - de 30/06/2009 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Baixada em: 04/11/2010 por: CONCLUSAO.....
Contratante: EMOP EMPRESA DE OBRAS PUBLICAS DO EST RJ.....
Endereço: - CAMPO DE SAO CRISTOVAO 138 5 AND - S CRISTOVAO.....

(CONTINUA)



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO OPERACIONAL Nº 28997/2025)

RIO DE JANEIRO RJ.....
Atividade Técnica:
(1): EXECUCAO DE OBRA.....
Especificação da Atividade:
(1): MELHORAMENTO.....
Complemento:
(1): ESCOLA
Informação Complementar:
OBRAS DE ADAPTAÇÃO PARA ACESSIBILIDADE DE PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS - PNE EM 05 [CINCO] UNIDADES EDUCACIONAIS: CIEP-165, CIEP-205, .. CIEP-224, CIEP-303 E CIEP-305.
Nº do contrato: 026/09.....
Quantificação: 1,00 un.....
Data de Início: 01/07/2009.....
Previsão de Término: 26/06/2010.....
Valor de Contrato/Honorário: R\$ 1.721.468,20.....
Endereço: DIV LOGRADOUROS S/N - DIVERSOS.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
ART Nº IN00292056 - de 08/09/2009 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Baixada em: 05/05/2010 por: CONCLUSAO.....
Contratante: EMOP - EMPRESA DE OBRAS PUBLICAS DO EST DO RJ.....
Endereço: - CAMPO DE SAO CRISTOVAO 138 5 AND - S CRISTOVAO.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Atividade Técnica:
(1): EXECUCAO DE OBRA.....
Especificação da Atividade:
(1): REFORMA.....
(2): IMPERMEABILIZACAO.....
Complemento:
(1): HOSPITAL
Informação Complementar:
REFORMA GERAL DA COBERTURA DO HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS
Nº do contrato: 045/09.....
Quantificação: 1.297,23 m2.....
Data de Início: 01/09/2009.....
Previsão de Término: 30/11/2009.....
Valor de Contrato/Honorário: R\$ 406.627,12.....
Endereço: AV LOBO JUNIOR 2293 - PENHA.....

(CONTINUA)



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO OPERACIONAL Nº 28997/2025)

RIO DE JANEIRO RJ.....
ART Nº JB054633 - de 22/09/2009 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Baixada em: 24/09/2009 por: CONCLUSAO.....
Contratante: BOM PASTOR 2001 MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.....
Endereço: R GENERAL ROCA 449 - TIJUCA.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Atividade Técnica:
(1): DIRECAO DE OBRA.....
(2): EXECUCAO DE OBRA.....
(3): PROJETO.....
Especificação da Atividade:
(1): CONSTRUCAO.....
(2): REFORMA.....
Complemento:
(1): ESTRUTURA METALICA
(2): EXECUTIVO
(3): REVESTIMENTO
Informação Complementar:
REFORMA E ACRESCIMO DE CONSTRUCAO DA AREA COM 350METROS QUADRADOS
COMPREENDENDO PROJETO EXECUTIVO, ESTRUTURA METALICA, ALVENARIA, ...
REVESTIMENTOS, PINTURA E DEMOLICAO
Data de Início: 06/10/2008.....
Previsão de Término: 06/01/2009.....
Valor de Contrato/Honorário: R\$ 95.000,00.....
Endereço: R GENERAL ROCA 449 - TIJUCA.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
ART Nº IN00320532 - de 27/11/2009 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Baixada em: 15/02/2011 por: CONCLUSAO.....
Vinculada a ART principal Nº: IN00264180 - Data de Pagamento: 15/06/2009.....
Profissional: SERGIO RICARDO CORREIA DE SA.....
RNP: 2003497684 ENGENHEIRO CIVIL
.....
Contratante: EMOP EMPRESA DE OBRAS PUBLICAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO.....
Endereço: CMP DE SAO CRISTOVAO 138 5 AND - S CRISTOVAO.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Atividade Técnica:
(1): PROJETO.....
Especificação da Atividade:

(CONTINUA)



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO OPERACIONAL Nº 28997/2025)

(1): CALCULO.....
Complemento:
(1): ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO
Informação Complementar:
ELABORAÇÃO DE PROJETO DE CÁLCULO ESTRUTURAL PARA CAIXA DE ELEVADORES PARA .
ACESSIBILIDADE DE PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS [PNE]
Nº do contrato: 026/2009.....
Quantificação: 350,00 m2.....
Data de Início: 01/12/2009.....
Previsão de Término: 01/01/2010.....
Valor de Contrato/Honorário: R\$ 1.721.468,20.....
Endereço: DIV LOCAIS - DIVERSOS.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
ART Nº M000127457 - de 13/01/2010 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Baixada em: 15/01/2010 por: CONCLUSAO.....
Contratante: HOSPITAL DANIEL LIPP LTDA.....
Endereço: R CONDE DE PORTO ALEGRE 271 - 25 DE AGOSTO.....
DUQUE DE CAXIAS RJ.....
Atividade Técnica:
(1): DIRECAO DE OBRA.....
(2): EXECUCAO DE OBRA.....
(3): MANUTENCAO DE INSTALACAO.....
Especificação da Atividade:
(1): REFORMA.....
Complemento:
(1): ALVENARIA
(2): REVESTIMENTO
Informação Complementar:
MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TODA A UNIDADE HOSPITALAR ABRANGENDO .
OS SERVICOS DE HIDRAULICA, ESGOTO SANITARIO, ALVENARIAS, PINTURAS, ...
IMPERMEABILIZACOES, COBERTURAS, REVESTIMENTOS, FORROS E CAIXAS D'AGUA
Nº do contrato: 03/2008.....
Data de Início: 19/11/2008.....
Previsão de Término: 14/11/2009.....
Valor de Contrato/Honorário: R\$ 720.000,00.....
Endereço: R CONDE DE PORTO ALEGRE 271 - 25 DE AGOSTO.....
DUQUE DE CAXIAS RJ.....
ART Nº IN00365310 - de 20/04/2010 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....

(CONTINUA)



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO OPERACIONAL Nº 28997/2025)

Baixada em: 09/05/2014 por: CONCLUSAO.....
Contratante: EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO RIO-URBE.....
Endereço: - LG DOS LEOES 15 8 ANDAR - HUMAITA.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Atividade Técnica:
(1): MANUTENCAO DE INSTALACAO.....
Especificação da Atividade:
(1): CONSERVACAO.....
Complemento:
(1): ESCOLA
Informação Complementar:
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS UNIDADES ESCOLARES NA ÁREA DA 8A. ...
CRE
Nº do contrato: 066/10.....
Quantificação: 1,00 un.....
Data de Início: 26/03/2010.....
Previsão de Término: 26/03/2011.....
Valor de Contrato/Honorário: R\$ 2.948.338,80.....
Endereço: DIV LOGRADOUROS - DIVERSOS BAIRROS.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
ART Nº M000146607 - de 03/05/2010 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Baixada em: 05/05/2010 por: CONCLUSAO.....
Vinculada a ART principal Nº: IN00292056 - Data de Pagamento: 08/09/2009.....
Profissional: SERGIO RICARDO CORREIA DE SA.....
RNP: 2003497684 ENGENHEIRO CIVIL
.....
Contratante: EMOP - EMPRESA DE OBRAS PUBLICAS DO EST DO RJ.....
Endereço: - CAMPO DE SAO CRISTOVAO 138 5 ANDAR - SAO CRISTOVAO.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Atividade Técnica:
(1): EXECUCAO DE OBRA.....
Especificação da Atividade:
(1): REFORMA.....
Complemento:
(1): HOSPITAL
Informação Complementar:
TERMO ADITIVO PRAZO E VALOR.
Quantificação: 129.723,00 m2.....

(CONTINUA)



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO OPERACIONAL Nº 28997/2025)

Data de Início: 01/12/2009.....
Previsão de Término: 31/12/2009.....
Valor de Contrato/Honorário: R\$ 161.558,55.....
Endereço: AV LOBO JUNIOR 2293 - PENHA.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
ART Nº IN00370659 - de 07/05/2010 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Contratante: EMOP EMPRESA DE OBRAS PUBLICAS DO E RJ.....
Endereço: - OUTS CAMP DE SAO CRISTOVAO 138 5 AND - S CRISTOVAO.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Atividade Técnica:
(1): EXECUCAO DE OBRA.....
Especificação da Atividade:
(1): REFORMA.....
Complemento:
(1): EDIFICACAO COMERCIAL
Informação Complementar:
ADAPTAÇÃO DE IMÓVEL PARA IMPLANTAÇÃO DE RESTAURANTE
Nº do contrato: 013/10.....
Quantificação: 1.234,00 m2.....
Data de Início: 03/05/2010.....
Previsão de Término: 03/09/2010.....
Valor de Contrato/Honorário: R\$ 2.146.751,29.....
Endereço: EST MAL SALAZAR MENDES DE MORAES S/N - JACAREPAGUÁ.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
ART Nº IN00396777 - de 16/07/2010 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Baixada em: 19/10/2010 por: CONCLUSAO.....
Contratante: EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO RIO-URBE.....
Endereço: - LG DOS LEOES 15 8 ANDAR - HUMAITA.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Atividade Técnica:
(1): EXECUCAO DE OBRA.....
Especificação da Atividade:
(1): REFORMA.....
Complemento:
(1): HOSPITAL
Informação Complementar:
REFORMA COM ACRÉSCIMO DO SETOR DE TISIOLOGIA E BACTERIOLOGIA DA
POLICLÍNICA AUGUSTO DO AMARAL PEIXOTO

(CONTINUA)



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO OPERACIONAL Nº 28997/2025)

Nº do contrato: 074/10.....
Quantificação: 174,00 m2.....
Data de Início: 21/06/2010.....
Previsão de Término: 21/10/2010.....
Valor de Contrato/Honorário: R\$ 289.278,26.....
Endereço: R JORNALISTA HERMANO REQUIÃO 447 - GUADALUPE.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
ART Nº IN00438944 - de 25/10/2010 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Baixada em: 20/04/2011 por: CONCLUSAO.....
Contratante: EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO RIO-URBE.....
Endereço: LRG DOS LEOES 15 8 ANDAR - HUMAITA.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Atividade Técnica:
(1): EXECUCAO DE OBRA.....
Especificação da Atividade:
(1): REFORMA.....
Complemento:
(1): ESCOLA
Informação Complementar:
IMPLANTAÇÃO DE ESPAÇO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL NOS CIEP LUIS CARLOS
PRESTES E PABLO NERUDA.
Nº do contrato: 139/10.....
Quantificação: 2,00 un.....
Data de Início: 23/09/2010.....
Previsão de Término: 23/04/2011.....
Valor de Contrato/Honorário: R\$ 2.308.678,96.....
Endereço: DIV LOGRADOUROS SN - DIVERSOS.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
ART Nº M000188574 - de 01/11/2010 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Baixada em: 04/11/2010 por: CONCLUSAO.....
Vinculada a ART principal Nº: IN00269472 - Data de Pagamento: 30/06/2009.....
Profissional: SERGIO RICARDO CORREIA DE SA.....
RNP: 2003497684 ENGENHEIRO CIVIL
.....
Contratante: EMOP EMPRESA DE OBRAS PUBLICAS DO EST RJ.....
Endereço: - CAMPO DE SAO CRISTOVAO 138 5 AND - S CRISTOVAO.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Atividade Técnica:

(CONTINUA)



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO OPERACIONAL Nº 28997/2025)

(1): DIRECAO DE OBRA.....
(2): EXECUCAO DE OBRA.....
(3): PROJETO.....
Especificação da Atividade:
(1): OUTROS.....
Complemento:
(1): ESCOLA
Informação Complementar:
TERMO ADITIVO DE PRAZO E VALOR
Nº do contrato: 026/09.....
Quantificação: 1,00 un.....
Data de Início: 01/07/2009.....
Previsão de Término: 26/06/2010.....
Valor de Contrato/Honorário: R\$ 115.079,41.....
Endereço: DIV LOGRADOUROS S/N - DIVERSOS.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
ART Nº IN00586268 - de 26/05/2011 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Baixada em: 01/08/2013 por: CONCLUSAO.....
Vinculada a ART principal Nº: IN00584351 - Data de Pagamento: 23/05/2011.....
Profissional: RONALDO ELIAS HADDAD.....
RNP: 2003868356 ENGENHEIRO CIVIL
.....
Contratante: EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO RIO-URBE.....
Endereço: LRG DOS LEOES 15 8 ANDAR - HUMAITA.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Atividade Técnica:
(1): DIRECAO DE OBRA.....
Especificação da Atividade:
(1): CONSTRUCAO.....
Complemento:
(1): ESCOLA
Informação Complementar:
OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE EDI (ESPAÇO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL) NO CIEP ...
MARECHAL HENRIQUE TEIXEIRA LOTT
Nº do contrato: 029/11.....
Quantificação: 729,82 m2.....
Data de Início: 02/05/2011.....
Previsão de Término: 02/11/2011.....

(CONTINUA)



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO OPERACIONAL Nº 28997/2025)

Valor de Contrato/Honorário: R\$ 2.750.239,91.....

Endereço: AV BRASIL S/N - REALENGO.....

RIO DE JANEIRO RJ.....

ART Nº IN00611703 - de 29/07/2011 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....

Vinculada a ART principal Nº: IN00611693 - Data de Pagamento: 29/07/2011.....

Profissional: RONALDO ELIAS HADDAD.....

RNP: 2003868356 ENGENHEIRO CIVIL

.....

Contratante: PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO.....

Endereço: R AFONSO CAVALCANTI 455 - CIDADE NOVA.....

RIO DE JANEIRO RJ.....

Atividade Técnica:

(1): DIRECAO DE OBRA.....

Especificação da Atividade:

(1): DRENAGEM.....

(2): PAVIMENTACAO.....

Complemento:

(1): PISTA DE ROLAMENTO

(2): ASFALTO

Informação Complementar:

OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E SANEAMENTO NA COMUNIDADE SÃO

SEBASTIÃO-BAIRRO MARAVILHA OESTE

Nº do contrato: 052/2011.....

Quantificação: 2.080,00 m2.....

Data de Início: 01/07/2011.....

Previsão de Término: 29/10/2011.....

Valor de Contrato/Honorário: R\$ 936.011,88.....

Endereço: EST DOS CABOCLOS 191 - CAMPO GRANDE.....

RIO DE JANEIRO RJ.....

ART Nº IN00655743 - de 30/08/2011 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....

Baixada em: 05/11/2011 por: CONCLUSAO.....

Vinculada a ART principal Nº: IN00655725 - Data de Pagamento: 30/08/2011.....

Profissional: RONALDO ELIAS HADDAD.....

RNP: 2003868356 ENGENHEIRO CIVIL

.....

Contratante: EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO RIO-URBE.....

Endereço: LRG DOS LEOES 15 8 ANDAR - HUMAITA.....

RIO DE JANEIRO RJ.....

(CONTINUA)



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO OPERACIONAL Nº 28997/2025)

Atividade Técnica:
(1): EXECUCAO DE OBRA.....
Especificação da Atividade:
(1): CALCAMENTO.....
(2): PAVIMENTACAO.....
(3): TERRAPLANAGEM.....
Complemento:
(1): EDIFICACAO COMERCIAL
Informação Complementar:
OBRAS DE URBANIZAÇÃO DA UPA (UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO) DE SEPETIBA ...
Nº do contrato: 078/11.....
Quantificação: 858,00 m2.....
Data de Início: 08/08/2011.....
Previsão de Término: 08/11/2011.....
Valor de Contrato/Honorário: R\$ 736.579,65.....
Endereço: R JOSÉ FERNANDES S/N - SEPETIBA.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
ART Nº IN00649967 - de 31/08/2011 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Baixada em: 07/11/2017 por: CONCLUSAO.....
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS.....
Endereço: AL ESMERALDA 206 - JD PRIMAVERA.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Atividade Técnica:
(1): EXECUCAO DE OBRA.....
Especificação da Atividade:
(1): CONSTRUCAO.....
Complemento:
(1): ESCOLA
Informação Complementar:
CONSTRUÇÃO DE ESCOLA PADRÃO E QUADRA POLIESPORTIVA.
Nº do contrato: 05-16/2011.....
Quantificação: 1.769,82 m2.....
Data de Início: 04/08/2011.....
Previsão de Término: 04/04/2012.....
Valor de Contrato/Honorário: R\$ 2.764.882,72.....
Endereço: R SÃO JOÃO EVANGELISTA S/N - PILAR.....
DUQUE DE CAXIAS RJ.....
ART Nº IN00666714 - de 26/09/2011 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....

(CONTINUA)



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO OPERACIONAL Nº 28997/2025)

Baixada em: 01/05/2012 por: CONCLUSAO.....
Contratante: SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO.....
Endereço: R AFONSO CAVALCANTI 455 4º ANDAR - CIDADE NOVA.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Atividade Técnica:
(1): EXECUCAO DE OBRA.....
Especificação da Atividade:
(1): REFORMA.....
Complemento:
(1): ESCOLA
Informação Complementar:
OBRAS DE REFORMA DO ESPAÇO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL (EDI) NA COMUNIDADE MORRO DO FOGUETEIRO
Nº do contrato: 030/11.....
Quantificação: 604,78 m2.....
Data de Início: 05/09/2011.....
Previsão de Término: 05/05/2012.....
Valor de Contrato/Honorário: R\$ 1.469.594,14.....
Endereço: TRV MARROCOS S/N - SANTA TERESA.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
ART Nº IN00725174 - de 12/12/2011 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Baixada em: 13/07/2012 por: CONCLUSAO.....
Contratante: PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO.....
Endereço: R AFONSO CAVALCANTI 455 - CIDADE NOVA.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Atividade Técnica:
(1): EXECUCAO DE OBRA.....
Especificação da Atividade:
(1): CONSTRUCAO.....
Complemento:
(1): EDIFICACAO COMERCIAL
Informação Complementar:
OBRAS DE EDIFICAÇÃO DE CENTRO COMERCIAL NA COMUNIDADE DO VIDIGAL.
Nº do contrato: 029/2011.....
Quantificação: 237,00 m2.....
Data de Início: 16/11/2011.....
Previsão de Término: 14/05/2012.....
Valor de Contrato/Honorário: R\$ 782.109,35.....

(CONTINUA)



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO OPERACIONAL Nº 28997/2025)

Endereço: AV PRESIDENTE JOÃO GOULART 84 - VIDIGAL.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
ART Nº IN00730434 - de 16/12/2011 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Baixada em: 22/12/2011 por: CONCLUSAO.....
Contratante: HOSPITAL DANIEL LIPP LTDA.....
Endereço: R CONDE DE PORTO ALEGRE 271 - 25 DE AGOSTO.....
DUQUE DE CAXIAS RJ.....
Atividade Técnica:
(1): EXECUCAO DE OBRA.....
Especificação da Atividade:
(1): REFORMA.....
Complemento:
(1): EDIFICACAO COMERCIAL
Informação Complementar:
SERVIÇOS DE REFORMA DO 50. PAVIMENTO, COMPREENDENDO PARTE CIVIL
(DEMOLIÇÕES, ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO, ALVENARIAS, ...
REVESTIMENTOS,ESQUADRIAS, COBERTURA E PINTURA.
Nº do contrato: 06/2011.....
Quantificação: 351,10 m2.....
Data de Início: 11/09/2011.....
Previsão de Término: 10/12/2011.....
Valor de Contrato/Honorário: R\$ 435.000,00.....
Endereço: R CONDE DE PORTO ALEGRE 271 50. PAV. - 25 DE AGOSTO.....
DUQUE DE CAXIAS RJ.....
ART Nº IN00739583 - de 02/01/2012 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Baixada em: 27/01/2017 por: CONCLUSAO.....
Contratante: EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO RIO-URBE.....
Endereço: LRG DOS LEOES 15 8 ANDAR - HUMAITA.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Atividade Técnica:
(1): DIRECAO DE OBRA.....
Especificação da Atividade:
(1): REFORMA.....
Complemento:
(1): HOSPITAL
Informação Complementar:
OBRAS CIVIS DE REFORMA NO HOSPITAL MUNICIPAL JESUS PARA INSTALAÇÃO DE
TOMÓGRAFO

(CONTINUA)



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO OPERACIONAL Nº 28997/2025)

Nº do contrato: 125/11.....
Quantificação: 50,00 m2.....
Data de Início: 08/12/2011.....
Previsão de Término: 07/03/2012.....
Valor de Contrato/Honorário: R\$ 341.039,60.....
Endereço: R OITO DE DEZEMBRO 717 - VILA ISABEL.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
ART Nº IN00757329 - de 09/02/2012 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Baixada em: 20/04/2011 por: CONCLUSAO.....
Vinculada a ART principal Nº: IN00438944 - Data de Pagamento: 25/10/2010.....
Profissional: SERGIO RICARDO CORREIA DE SA.....
RNP: 2003497684 ENGENHEIRO CIVIL
.....
Contratante: EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO RIO-URBE.....
Endereço: LRG DOS LEOES 15 8 ANDAR - HUMAITA.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Atividade Técnica:
(1): EXECUCAO DE OBRA.....
Especificação da Atividade:
(1): REFORMA.....
Complemento:
(1): ESCOLA
Informação Complementar:
IMPLANTAÇÃO DE ESPAÇO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL (EDIS) NOS CIEPS LUIS ...
CARLOS PRESTES E PABLO NERUDA - TERMO ADITIVO DE VALOR
Nº do contrato: 139/10.....
Quantificação: 2,00 un.....
Data de Início: 23/09/2010.....
Previsão de Término: 23/04/2011.....
Valor de Contrato/Honorário: R\$ 614.044,27.....
Endereço: DIV LOGRADOUROS SN - DIVERSOS.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
ART Nº IN00757328 - de 09/02/2012 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Baixada em: 20/04/2011 por: CONCLUSAO.....
Vinculada a ART principal Nº: IN00438944 - Data de Pagamento: 25/10/2010.....
Profissional: SERGIO RICARDO CORREIA DE SA.....
RNP: 2003497684 ENGENHEIRO CIVIL
.....

(CONTINUA)



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO OPERACIONAL Nº 28997/2025)

Contratante: EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO RIO-URBE.....
Endereço: LRG DOS LEOES 15 8 ANDAR - HUMAITA.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Atividade Técnica:
(1): EXECUCAO DE OBRA.....
Especificação da Atividade:
(1): REFORMA.....
Complemento:
(1): ESCOLA
Informação Complementar:
IMPLANTAÇÃO DE ESPAÇO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL (EDIS) NOS CIEPS LUIS ...
CARLOS PRESTES E PABLO NERUDA - TERMO ADITIVO DE VALOR
Nº do contrato: 139/10.....
Quantificação: 2,00 un.....
Data de Início: 23/09/2010.....
Previsão de Término: 23/04/2011.....
Valor de Contrato/Honorário: R\$ 500.000,00.....
Endereço: DIV LOGRADOUROS SN - DIVERSOS.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
ART Nº IN00788116 - de 05/04/2012 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Baixada em: 09/05/2014 por: CONCLUSAO.....
Vinculada a ART principal Nº: IN00788047 - Data de Pagamento: 05/04/2012.....
Profissional: RONALDO ELIAS HADDAD.....
RNP: 2003868356 ENGENHEIRO CIVIL
.....
Contratante: EMOP EMPRESA DE OBRAS PUBLICAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO.....
Endereço: CMP DE SAO CRISTOVAO 138 5 AND - S CRISTOVAO.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Atividade Técnica:
(1): CONDUCAO DE EQUIPE DE REPARO.....
Especificação da Atividade:
(1): CONSERVACAO.....
Complemento:
(1): HOSPITAL
Informação Complementar:
SERVIÇOS DE REPAROS EM UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA 24H), SENDO UPA
TIJUCA, NA RUA CONDE DE BONFIM,289, UPA ENGENHO NOVO, NA RUA SOUZA BARROS,
70 E UPA IRAJÁ, NA RUA MONSENHOR FELIX,380

(CONTINUA)



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO OPERACIONAL Nº 28997/2025)

Nº do contrato: 005/12.....
Quantificação: 3,00 un.....
Data de Início: 26/03/2012.....
Previsão de Término: 21/12/2012.....
Valor de Contrato/Honorário: R\$ 1.497.498,31.....
Endereço: DIV LOGRADOUROS - DIVERSOS BAIRROS.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
ART Nº IN00801406 - de 30/04/2012 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Baixada em: 10/02/2014 por: CONCLUSAO.....
Vinculada a ART principal Nº: IN00801404 - Data de Pagamento: 30/04/2012.....
Profissional: RONALDO ELIAS HADDAD.....
RNP: 2003868356 ENGENHEIRO CIVIL

Contratante: EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO RIO-URBE.....
Endereço: LRG DOS LEOES 15 8 ANDAR - HUMAITA.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Atividade Técnica:
(1): EXECUCAO DE OBRA.....
Especificação da Atividade:
(1): CONSTRUCAO.....
Complemento:
(1): ESCOLA
Informação Complementar:
OBRAS CIVIS PARA CONSTRUÇÃO DE EDI'S (ESPAÇO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL) .
NA RUA BORONI, S/N, CAMPO GRANDE - RUA FEIRA NOVA, S/N, REALENGO - RUA
SILVIO LEITÃO, S/N, CAMPO GRANDE E RUA JUSSARA, S/N, CAMPO GRANDE

Nº do contrato: 019/12.....
Quantificação: 5.650,93 m2.....
Data de Início: 09/04/2012.....
Previsão de Término: 03/02/2013.....
Valor de Contrato/Honorário: R\$ 13.900.536,49.....
Endereço: DIV LOGRADOUROS - DIVERSOS.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
ART Nº IN00843060 - de 11/07/2012 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Vinculada a ART principal Nº: IN00843049 - Data de Pagamento: 11/07/2012.....
Profissional: RONALDO ELIAS HADDAD.....
RNP: 2003868356 ENGENHEIRO CIVIL

(CONTINUA)



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO OPERACIONAL Nº 28997/2025)

Contratante: EMOP EMPRESA DE OBRAS PUBLICAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO.....
Endereço: CMP DE SAO CRISTOVAO 138 5 AND - S CRISTOVAO.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Atividade Técnica:
(1): EXECUCAO DE OBRA.....
Especificação da Atividade:
(1): CONSERVACAO.....
Complemento:
(1): ESCOLA
Informação Complementar:
OBRAS DE REPAROS CIVIS EM UNIDADES ESCOLARES GERENCIADOS PELA 10A. DEMAN, .
REGIÃO "A", SEDE NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO.
Nº do contrato: 061/2012.....
Quantificação: 1,00 un.....
Data de Início: 02/07/2012.....
Previsão de Término: 27/06/2013.....
Valor de Contrato/Honorário: R\$ 1.498.496,02.....
Endereço: R DIVERSOS - DIVERSOS BAIRROS.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
ART Nº IN00853446 - de 30/07/2012 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Baixada em: 01/08/2013 por: CONCLUSAO.....
Vinculada a ART principal Nº: IN00853436 - Data de Pagamento: 30/07/2012.....
Profissional: RONALDO ELIAS HADDAD.....
RNP: 2003868356 ENGENHEIRO CIVIL
.....
Contratante: EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO RIO-URBE.....
Endereço: LRG DOS LEOES 15 8 ANDAR - HUMAITA.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Atividade Técnica:
(1): EXECUCAO DE OBRA.....
Especificação da Atividade:
(1): REFORMA.....
Complemento:
(1): EDIFICACAO RESIDENCIAL
Informação Complementar:
REFORMA DE FACHADAS, RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL, RECUPERAÇÃO DE TELHADOS E
IMPERMEABILIZAÇÃO NO CONJUNTO MARAVILHA
Nº do contrato: 057/12.....

(CONTINUA)



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO OPERACIONAL Nº 28997/2025)

Data de Início: 02/07/2012.....
Previsão de Término: 30/10/2012.....
Valor de Contrato/Honorário: R\$ 1.069.235,71.....
Endereço: R URURAI 761 - HONÓRIO GURGEL.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
ART Nº IN00885336 - de 20/09/2012 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Baixada em: 06/02/2014 por: CONCLUSAO.....
Contratante: LIPP'S PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA.....
Endereço: AV ARMANDO LOMBARDI 1000 BL II TERREO - BARRA DA TIJUCA.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Atividade Técnica:
(1): EXECUCAO DE OBRA.....
Especificação da Atividade:
(1): REFORMA.....
Complemento:
(1): EDIFICACAO COMERCIAL
Informação Complementar:
OBRAS CIVIS DE REFORMA DE RESTAURANTE, INCLUINDO REVESTIMENTOS, FORROS, ...
MARCENARIA, PINTURA GERAL
Nº do contrato: 015/12.....
Quantificação: 139,70 m2.....
Data de Início: 03/09/2012.....
Previsão de Término: 03/10/2012.....
Valor de Contrato/Honorário: R\$ 152.000,00.....
Endereço: AV ARMANDO LOMBARDI 1000 BL II TERREO - BARRA DA TIJUCA.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
ART Nº IN00908141 - de 01/11/2012 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Baixada em: 09/05/2014 por: CONCLUSAO.....
Vinculada a ART principal Nº: IN00908139 - Data de Pagamento: 01/11/2012.....
Profissional: RONALDO ELIAS HADDAD.....
RNP: 2003868356 ENGENHEIRO CIVIL
.....
Contratante: EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO RIO-URBE.....
Endereço: LRG DOS LEOES 15 8 ANDAR - HUMAITA.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Atividade Técnica:
(1): EXECUCAO DE OBRA.....
Especificação da Atividade:

(CONTINUA)



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO OPERACIONAL Nº 28997/2025)

(1): CONSTRUCAO.....
Complemento:
(1): ESCOLA
Informação Complementar:
CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL TIPO 2P 6S
Nº do contrato: 121/12.....
Quantificação: 740,00 m2.....
Data de Início: 19/10/2012.....
Previsão de Término: 17/01/2013.....
Valor de Contrato/Honorário: R\$ 1.661.570,40.....
Endereço: R BOTUMIRIM S/N - PAVUNA.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
ART Nº IN00908123 - de 01/11/2012 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Vinculada a ART principal Nº: IN00908120 - Data de Pagamento: 01/11/2012.....
Profissional: RONALDO ELIAS HADDAD.....
RNP: 2003868356 ENGENHEIRO CIVIL
.....
Contratante: EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO RIO-URBE.....
Endereço: LRG DOS LEOES 15 8 ANDAR - HUMAITA.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Atividade Técnica:
(1): MANUTENCAO DE INSTALACAO.....
Especificação da Atividade:
(1): CONSERVACAO.....
Complemento:
(1): HOSPITAL
Informação Complementar:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CIVIS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PREDIAL ..
EM CARATER EMERGENCIAL NO HOSPITAL MUNICIPAL JESUS
Nº do contrato: 109/12.....
Quantificação: 1,00 un.....
Data de Início: 28/09/2012.....
Previsão de Término: 27/03/2013.....
Valor de Contrato/Honorário: R\$ 1.173.030,00.....
Endereço: R OITO DE DEZEMBRO 717 - VILA ISABEL.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
ART Nº IN00912257 - de 12/11/2012 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Baixada em: 16/03/2016 por: CONCLUSAO.....

(CONTINUA)



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO OPERACIONAL Nº 28997/2025)

Contratante: EMOP EMPRESA DE OBRAS PUBLICAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO.....
Endereço: CMP DE SAO CRISTOVAO 138 5 AND - S CRISTOVAO.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Atividade Técnica:
(1): DIRECAO DE OBRA.....
Especificação da Atividade:
(1): CONSTRUCAO.....
Complemento:
(1): HOSPITAL
Informação Complementar:
OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA POLICLÍNICA DA POLÍCIA CIVIL
Nº do contrato: 140/12.....
Quantificação: 1.948,00 m2.....
Data de Início: 05/11/2012.....
Previsão de Término: 03/07/2013.....
Valor de Contrato/Honorário: R\$ 8.342.907,86.....
Endereço: R HADDOCK LOBO 40 - ESTÁCIO.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
ART Nº IN00965397 - de 27/02/2013 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Baixada em: 13/09/2013 por: CONCLUSAO.....
Contratante: BICUDO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.....
Endereço: R VOLUNTÁRIOS DA PÁTRIA 113 8 ANDAR - BOTAFOGO.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Atividade Técnica:
(1): SUPERVISAO TECNICA.....
Especificação da Atividade:
(1): CONSTRUCAO.....
Complemento:
(1): EDIFICACAO COMERCIAL
Informação Complementar:
OBRAS CIVIS PARA CONSTRUÇÃO DE EMPREENDIMENTO COMERCIAL, COMPOSTO DE 8
LOJAS E ESTACIONAMENTO PARA 34 VAGAS.
Quantificação: 995,38 m2.....
Data de Início: 14/02/2013.....
Previsão de Término: 30/05/2013.....
Valor de Contrato/Honorário: R\$ 2.211.654,44.....
Endereço: EST M TENENTE CORONEL MUNIZ ARAGÃO 1755 - JACAREPAGUÁ.....
RIO DE JANEIRO RJ.....

(CONTINUA)



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO OPERACIONAL Nº 28997/2025)

ART Nº IN00980158 - de 25/03/2013 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Baixada em: 03/04/2013 por: CONCLUSAO.....
Vinculada a ART principal Nº: IN00370659 - Data de Pagamento: 07/05/2010.....
Profissional: SERGIO RICARDO CORREIA DE SA.....
RNP: 2003497684 ENGENHEIRO CIVIL

Contratante: EMOP EMPRESA DE OBRAS PUBLICAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO.....
Endereço: CMP DE SAO CRISTOVAO 138 5 AND - S CRISTOVAO.....
RIO DE JANEIRO RJ.....

Atividade Técnica:

(1): EXECUCAO DE OBRA.....

Especificação da Atividade:

(1): REFORMA.....

Complemento:

(1): EDIFICACAO COMERCIAL

Informação Complementar:

TERMO ADITIVO DE PRAZO E VALOR

Nº do contrato: 013/10.....

Quantificação: 1.234,00 m2.....

Data de Início: 03/05/2010.....

Previsão de Término: 03/10/2010.....

Valor de Contrato/Honorário: R\$ 247.993,98.....

Endereço: EST MAL SALAZAR MENDES DE MORAES S/N - JACAREPAGUÁ.....
RIO DE JANEIRO RJ.....

ART Nº IN00986170 - de 05/04/2013 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....

Baixada em: 09/04/2013 por: CONCLUSAO.....

Vinculada a ART principal Nº: IN00370659 - Data de Pagamento: 07/05/2010.....

Profissional: SERGIO RICARDO CORREIA DE SA.....

RNP: 2003497684 ENGENHEIRO CIVIL

Contratante: EMOP EMPRESA DE OBRAS PUBLICAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO.....

Endereço: CMP DE SAO CRISTOVAO 138 5 AND - S CRISTOVAO.....
RIO DE JANEIRO RJ.....

Atividade Técnica:

(1): PROJETO.....

Especificação da Atividade:

(1): OUTROS.....

Complemento:

(CONTINUA)



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO OPERACIONAL Nº 28997/2025)

(1): ARQUITETURA
(2): ESTRUTURA
(3): EXECUTIVO
Informação Complementar:
ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA E PROJETO DE ESTRUTURA
Nº do contrato: 013/10.....
Quantificação: 1.234,00 m2.....
Data de Início: 03/05/2010.....
Previsão de Término: 03/09/2010.....
Valor de Contrato/Honorário: R\$ 2.146.751,29.....
Endereço: EST MAL SALAZAR MENDES DE MORAES S/N - JACAREPAGUÁ.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
ART Nº IN01039947 - de 04/07/2013 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Contratante: HOSPITAL DANIEL LIPP LTDA.....
Endereço: R CONDE DE PORTO ALEGRE 271 - 25 DE AGOSTO.....
DUQUE DE CAXIAS RJ.....
Atividade Técnica:
(1): EXECUCAO DE OBRA.....
Especificação da Atividade:
(1): REFORMA.....
Complemento:
(1): EDIFICACAO COMERCIAL
Informação Complementar:
OBRA DE REFORMA, CONSTANDO SUBSTITUIÇÃO DE PORTAS, IMPERMEABILIZAÇÃO DE ...
CALHAS, REVISÃO HIDRÁULICA E PINTURA INTERNA NO IMÓVEL COMERCIAL
Quantificação: 1,00 un.....
Data de Início: 27/05/2013.....
Previsão de Término: 11/07/2013.....
Valor de Contrato/Honorário: R\$ 97.000,00.....
Endereço: R CONDE DE PORTO ALEGRE S/N - 25 DE AGOSTO.....
DUQUE DE CAXIAS RJ.....
ART Nº IN01039934 - de 04/07/2013 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Vinculada a ART principal Nº: IN01039926 - Data de Pagamento: 04/07/2013.....
Profissional: RONALDO ELIAS HADDAD.....
RNP: 2003868356 ENGENHEIRO CIVIL
.....
Contratante: HOSPITAL DANIEL LIPP LTDA.....
Endereço: R CONDE DE PORTO ALEGRE 271 - 25 DE AGOSTO.....

(CONTINUA)



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO OPERACIONAL Nº 28997/2025)

DUQUE DE CAXIAS RJ.....
Atividade Técnica:
(1): EXECUCAO DE OBRA.....
Especificação da Atividade:
(1): REFORMA.....
Complemento:
(1): HOSPITAL
Informação Complementar:
SERVIÇOS CIVIS PARA OBRA DE REFORMA DO SUB-SOLO. 10 E 20 PAVIMENTOS DO ...
HOSPITAL DANIEL LIPP
Nº do contrato: 013/2013.....
Quantificação: 276,00 m2.....
Data de Início: 27/05/2013.....
Previsão de Término: 27/09/2013.....
Valor de Contrato/Honorário: R\$ 1.124.307,70.....
Endereço: R CONDE DE PORTO ALEGRE 271 - 25 DE AGOSTO.....
DUQUE DE CAXIAS RJ.....
ART Nº IN01046010 - de 15/07/2013 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Baixada em: 01/08/2013 por: CONCLUSAO.....
Vinculada a ART principal Nº: IN00584351 - Data de Pagamento: 23/05/2011.....
Profissional: RONALDO ELIAS HADDAD.....
RNP: 2003868356 ENGENHEIRO CIVIL
.....
Contratante: EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO RIO-URBE.....
Endereço: LRG DOS LEOES 15 8 ANDAR - HUMAITA.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Atividade Técnica:
(1): DIRECAO DE OBRA.....
(2): EXECUCAO DE OBRA.....
Especificação da Atividade:
(1): CONSTRUCAO.....
Complemento:
(1): ESCOLA
Informação Complementar:
TERMO ADITIVO DE ACRESCIMO DE PRAZO E VALOR
Nº do contrato: 029/2011.....
Quantificação: 729,82 m2.....
Data de Início: 02/05/2011.....

(CONTINUA)



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO OPERACIONAL Nº 28997/2025)

Previsão de Término: 01/05/2012.....
Valor de Contrato/Honorário: R\$ 656.403,41.....
Endereço: AV BRASIL S/N - REALENGO.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
ART Nº IN01045891 - de 15/07/2013 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Baixada em: 01/08/2013 por: CONCLUSAO.....
Vinculada a ART principal Nº: IN00396777 - Data de Pagamento: 16/07/2010.....
Profissional: SERGIO RICARDO CORREIA DE SA.....
RNP: 2003497684 ENGENHEIRO CIVIL
.....
Contratante: EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO RIO-URBE.....
Endereço: LRG DOS LEOES 15 8 ANDAR - HUMAITA.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Atividade Técnica:
(1): PROJETO.....
Especificação da Atividade:
(1): OUTROS.....
Complemento:
(1): EXECUTIVO
Informação Complementar:
ELABORAÇÃO DE PROJETO ESTRUTURAL E ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO
Nº do contrato: 074/10.....
Quantificação: 174,00 m2.....
Data de Início: 21/06/2010.....
Previsão de Término: 21/10/2010.....
Valor de Contrato/Honorário: R\$ 289.278,26.....
Endereço: R JORNALISTA HERMANO REQUIÃO 447 - GUADALUPE.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
ART Nº IN01046011 - de 15/07/2013 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Baixada em: 01/08/2013 por: CONCLUSAO.....
Vinculada a ART principal Nº: IN00584351 - Data de Pagamento: 23/05/2011.....
Profissional: RONALDO ELIAS HADDAD.....
RNP: 2003868356 ENGENHEIRO CIVIL
.....
Contratante: EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO RIO-URBE.....
Endereço: LRG DOS LEOES 15 8 ANDAR - HUMAITA.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Atividade Técnica:

(CONTINUA)



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO OPERACIONAL Nº 28997/2025)

(1): PROJETO.....
Especificação da Atividade:
(1): OUTROS.....
Complemento:
(1): EXECUTIVO
Informação Complementar:
EXECUÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO E PROJETO ESTRUTURAL
Nº do contrato: 029/2011.....
Quantificação: 729,82 m2.....
Data de Início: 02/05/2011.....
Previsão de Término: 02/11/2011.....
Valor de Contrato/Honorário: R\$ 2.750.239,91.....
Endereço: AV BRASIL S/N - REALENGO.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
ART Nº IN01046002 - de 15/07/2013 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Baixada em: 15/08/2013 por: CONCLUSAO.....
Vinculada a ART principal Nº: IN00218807 - Data de Pagamento: 05/01/2009.....
Profissional: SERGIO RICARDO CORREIA DE SA.....
RNP: 2003497684 ENGENHEIRO CIVIL
.....
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS.....
Endereço: AL ESMERALDA 206 - JD PRIMAVERA.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Atividade Técnica:
(1): EXECUCAO DE OBRA.....
(2): PROJETO.....
Especificação da Atividade:
(1): REFORMA.....
Complemento:
(1): ESCOLA
(2): EXECUTIVO
Informação Complementar:
ELABORAÇÃO DE PROJETO ESTRUTURAL E PROJETO EXECUTIVO - TERMO ADITIVO DE ...
VALOR
Nº do contrato: -.....
Quantificação: 209,14 m2.....
Data de Início: 27/11/2008.....
Previsão de Término: 27/03/2009.....

(CONTINUA)



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO OPERACIONAL Nº 28997/2025)

Valor de Contrato/Honorário: R\$ 155.330,43.....

Endereço: R PREFEITO BRAULINO DE MATTOS REIS 1410 - VILA LEOPOLDINA.....

DUQUE DE CAXIAS RJ.....

ART Nº IN01047832 - de 17/07/2013 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....

Baixada em: 02/08/2013 por: CONCLUSAO.....

Vinculada a ART principal Nº: IN00725174 - Data de Pagamento: 12/12/2011.....

Profissional: SERGIO RICARDO CORREIA DE SA.....

RNP: 2003497684 ENGENHEIRO CIVIL

.....

Contratante: PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO.....

Endereço: R AFONSO CAVALCANTI 455 - CIDADE NOVA.....

RIO DE JANEIRO RJ.....

Atividade Técnica:

(1): EXECUCAO DE OBRA.....

Especificação da Atividade:

(1): CONSTRUCAO.....

Complemento:

(1): EDIFICACAO COMERCIAL

Informação Complementar:

REINICIO DOS SERVIÇOS E ACRESCIMO DE VALOR

Nº do contrato: 029/2011.....

Quantificação: 237,00 m2.....

Data de Início: 15/05/2012.....

Previsão de Término: 14/07/2012.....

Valor de Contrato/Honorário: R\$ 974.626,00.....

Endereço: AV PRESIDENTE JOÃO GOULART 84 - VIDIGAL.....

RIO DE JANEIRO RJ.....

ART Nº IN01049931 - de 24/07/2013 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....

Baixada em: 09/05/2014 por: CONCLUSAO.....

Contratante: EMOP EMPRESA DE OBRAS PUBLICAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO.....

Endereço: CMP DE SAO CRISTOVAO 138 5 AND - S CRISTOVAO.....

RIO DE JANEIRO RJ.....

Atividade Técnica:

(1): DIRECAO DE OBRA.....

Especificação da Atividade:

(1): REFORMA.....

Complemento:

(1): EDIFICACAO COMERCIAL

(CONTINUA)



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO OPERACIONAL Nº 28997/2025)

Informação Complementar:
SERVIÇOS CIVIS DE REFORMA NOS 80/90 E 100 PAVIMENTOS DO EDIFÍCIO PEDRO
ERNESTO
Nº do contrato: 012/2013.....
Quantificação: 3.300,00 m2.....
Data de Início: 10/05/2013.....
Previsão de Término: 07/09/2013.....
Valor de Contrato/Honorário: R\$ 1.377.537,32.....
Endereço: R FONSECA TELLES 121 - SÃO CRISTÓVÃO.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
ART Nº IN01049907 - de 24/07/2013 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Contratante: EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO-RIOURBE.....
Endereço: LRG DOS LEÕES 15 4 ANDAR - HUMAITÁ.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Atividade Técnica:
(1): DIRECAO DE OBRA.....
Especificação da Atividade:
(1): CONSERVACAO.....
Complemento:
(1): HOSPITAL
Informação Complementar:
SERVIÇOS CIVIS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA HOSPITALAR NO
HOSPITAL MUNICIPAL JESUS
Nº do contrato: 025/13.....
Quantificação: 1,00 un.....
Data de Início: 03/05/2013.....
Previsão de Término: 30/10/2013.....
Valor de Contrato/Honorário: R\$ 1.164.750,00.....
Endereço: R OITO DE DEZEMBRO 717 - VILA ISABEL.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
ART Nº IN01059208 - de 06/08/2013 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Baixada em: 27/01/2017 por: CONCLUSAO.....
Vinculada a ART principal Nº: IN01059204 - Data de Pagamento: 06/08/2013.....
Profissional: RONALDO ELIAS HADDAD.....
RNP: 2003868356 ENGENHEIRO CIVIL
.....
Contratante: EMOP EMPRESA DE OBRAS PUBLICAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO.....
Endereço: CMP DE SAO CRISTOVAO 138 5 AND - S CRISTOVAO.....

(CONTINUA)



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO OPERACIONAL Nº 28997/2025)

RIO DE JANEIRO RJ.....
Atividade Técnica:
(1): EXECUCAO DE OBRA.....
Especificação da Atividade:
(1): CONSERVACAO.....
Complemento:
(1): ESCOLA
Informação Complementar:
SERVIÇOS CIVIS PARA REPAROS EM UNIDADES ESCOLARES GERENCIADAS PELA 10A. ...
DEMAN - REGIÃO "A".
Nº do contrato: 054/2013.....
Quantificação: 1,00 un.....
Data de Início: 29/07/2013.....
Previsão de Término: 29/07/2014.....
Valor de Contrato/Honorário: R\$ 1.498.347,65.....
Endereço: DIV LOGRADOUROS S/N - DIVERSOS MUNICÍPIOS.....
OUTROS RJ.....
ART Nº IN01059226 - de 06/08/2013 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Baixada em: 11/05/2017 por: CONCLUSAO.....
Vinculada a ART principal Nº: IN01059224 - Data de Pagamento: 06/08/2013.....
Profissional: RONALDO ELIAS HADDAD.....
RNP: 2003868356 ENGENHEIRO CIVIL
.....
Contratante: EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO RIO-URBE.....
Endereço: LRG DOS LEOES 15 8 ANDAR - HUMAITA.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Atividade Técnica:
(1): EXECUCAO DE OBRA.....
Especificação da Atividade:
(1): CONSERVACAO.....
Complemento:
(1): ESCOLA
Informação Complementar:
SERVIÇOS CIVIS PARA CONSERVAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES DA 8A. CRE/SME
Nº do contrato: 014/2013.....
Data de Início: 02/05/2013.....
Previsão de Término: 02/05/2014.....
Valor de Contrato/Honorário: R\$ 3.987.593,54.....

(CONTINUA)



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO OPERACIONAL Nº 28997/2025)

Endereço: DVS RUAS - DIVERSOS.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
ART Nº IN01046001 - de 21/08/2013 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Baixada em: 27/08/2013 por: CONCLUSAO.....
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS.....
Endereço: AL ESMERALDA 206 - JD PRIMAVERA.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Atividade Técnica:
(1): EXECUCAO DE OBRA.....
(2): PROJETO.....
Especificação da Atividade:
(1): DEMOLICAO.....
(2): REFORMA.....
Complemento:
(1): ESTRUTURA METALICA
(2): EXECUTIVO
Informação Complementar:
ELABORAÇÃO DE PROJETO ESTRUTURAL E DE PROJETO EXECUTIVO COM EXECUÇÃO DAS ..
OBRAS DE REFORMA DO COLÉGIO MUNICIPAL JOSÉ MEDEIROS CABRAL(DECO), ...
COMPREENDENDO: ALVENARIA, DEMOLIÇÃO, ESTRUTURA METÁLICA, PISO E
REVESTIMENTO
Nº do contrato: 069/2008.....
Quantificação: 234,73 m2.....
Data de Início: 27/11/2008.....
Previsão de Término: 27/03/2009.....
Valor de Contrato/Honorário: R\$ 370.348,86.....
Endereço: R AVARÉ LOTE12 QUADRA 12 - JARDIM GRAMACHO.....
DUQUE DE CAXIAS RJ.....
ART Nº IN01080377 - de 06/09/2013 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Baixada em: 13/09/2013 por: CONCLUSAO.....
Vinculada a ART principal Nº: IN00965397 - Data de Pagamento: 27/02/2013.....
Profissional: SERGIO RICARDO CORREIA DE SA.....
RNP: 2003497684 ENGENHEIRO CIVIL
.....
Contratante: BICUDO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.....
Endereço: R VOLUNTÁRIOS DA PÁTRIA 113 8 ANDAR - BOTAFOGO.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Atividade Técnica:

(CONTINUA)



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO OPERACIONAL Nº 28997/2025)

(1): EXECUCAO DE OBRA.....
Especificação da Atividade:
(1): CONSTRUCAO.....
Complemento:
(1): EDIFICACAO COMERCIAL
Informação Complementar:
TERMO ADITIVO DE PRAZO E VALOR
Nº do contrato: -.....
Quantificação: 995,38 m2.....
Data de Início: 14/02/2013.....
Previsão de Término: 27/08/2013.....
Valor de Contrato/Honorário: R\$ 86.096,63.....
Endereço: EST M TENENTE CORONEL MUNIZ ARAGÃO 1755 - JACAREPAGUÁ.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
ART Nº IN01094450 - de 27/09/2013 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Baixada em: 04/10/2013 por: CONCLUSAO.....
Contratante: EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO RIO-URBE.....
Endereço: LRG DOS LEOES 15 8 ANDAR - HUMAITA.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Atividade Técnica:
(1): MANUTENCAO DE INSTALACAO.....
Especificação da Atividade:
(1): CONSERVACAO.....
(2): PAVIMENTACAO.....
Complemento:
(1): ESTRUTURA
(2): HOSPITAL
Informação Complementar:
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PREDIAL HOSPITALAR NO HOSPITAL JESUS, ...
COMPREENDENDO: ALVENARIAS, PINTURAS, REVESTIMENTO, PAVIMENTAÇÃO E
ESTRUTURAS.
Nº do contrato: 003/2009.....
Data de Início: 01/06/2011.....
Previsão de Término: 01/06/2012.....
Valor de Contrato/Honorário: R\$ 1.442.617,42.....
Endereço: R OITO DE DEZEMBRO 717 - MARACANA.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
ART Nº IN01094444 - de 27/09/2013 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....

(CONTINUA)



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO OPERACIONAL Nº 28997/2025)

Contratante: EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO RIO-URBE.....
Endereço: LRG DOS LEOES 15 8 ANDAR - HUMAITA.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Atividade Técnica:
(1): MANUTENCAO DE INSTALACAO.....
Especificação da Atividade:
(1): CONSERVACAO.....
(2): PAVIMENTACAO.....
Complemento:
(1): ESTRUTURA
(2): HOSPITAL
Informação Complementar:
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PREDIAL HOSPITALAR NO HOSPITAL JESUS, ...
COMPREENDENDO: ALVENARIAS, PINTURAS, REVESTIMENTO, PAVIMENTAÇÃO E
ESTRUTURAS, ...
Nº do contrato: 003/09.....
Data de Início: 01/06/2010.....
Previsão de Término: 01/06/2011.....
Valor de Contrato/Honorário: R\$ 1.442.617,42.....
Endereço: R OITO DE DEZEMBRO 717 - MARACANA.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
ART Nº IN01135916 - de 29/11/2013 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Baixada em: 07/03/2016 por: CONCLUSAO.....
Vinculada a ART principal Nº: IN01135910 - Data de Pagamento: 29/11/2013.....
Profissional: RONALDO ELIAS HADDAD.....
RNP: 2003868356 ENGENHEIRO CIVIL

Contratante: EMOP EMPRESA DE OBRAS PUBLICAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO.....
Endereço: CMP DE SAO CRISTOVAO 138 5 AND - S CRISTOVAO.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Atividade Técnica:
(1): SUPERVISAO TECNICA.....
Especificação da Atividade:
(1): REFORMA.....
Complemento:
(1): OUTROS
Informação Complementar:
SERVIÇOS CIVIS DE REPAROS EM UNIDADES DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO RIO

(CONTINUA)



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO OPERACIONAL Nº 28997/2025)

DE JANEIRO, NA BARRA DA TIJUA, GUARATIBA, BARRA DE GUARATIBA E PENHA.
Nº do contrato: 122/13.....
Quantificação: 4,00 un.....
Data de Início: 01/11/2013.....
Previsão de Término: 29/06/2014.....
Valor de Contrato/Honorário: R\$ 893.982,55.....
Endereço: DIV LOGRADOUROS - DIVERSOS MUNICÍPIOS.....
OUTROS RJ.....
ART Nº IN01167534 - de 27/01/2014 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Baixada em: 10/02/2014 por: CONCLUSAO.....
Vinculada a ART principal Nº: IN00801404 - Data de Pagamento: 30/04/2012.....
Profissional: RONALDO ELIAS HADDAD.....
RNP: 2003868356 ENGENHEIRO CIVIL
.....
Contratante: EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO RIO-URBE.....
Endereço: LRG DOS LEOES 15 8 ANDAR - HUMAITA.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Atividade Técnica:
(1): PROJETO.....
Especificação da Atividade:
(1): OUTROS.....
Complemento:
(1): EXECUTIVO
Informação Complementar:
TERMO ADITIVO DE VALOR.
Nº do contrato: 019/12.....
Quantificação: 5.650,93 m2.....
Data de Início: 09/04/2012.....
Previsão de Término: 03/02/2013.....
Valor de Contrato/Honorário: R\$ 2.698.630,80.....
Endereço: DIV LOGRADOUROS - DIVERSOS BAIRROS.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
ART Nº IN01222650 - de 28/04/2014 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Baixada em: 11/07/2016 por: CONCLUSAO.....
Vinculada a ART principal Nº: IN01222644 - Data de Pagamento: 28/04/2014.....
Profissional: RONALDO ELIAS HADDAD.....
RNP: 2003868356 ENGENHEIRO CIVIL
.....

(CONTINUA)



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO OPERACIONAL Nº 28997/2025)

Contratante: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SMO.....
Endereço: R AFONSO CAVALCANTI 455 9 ANDAR - CIDADE NOVA.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Atividade Técnica:
(1): EXECUCAO DE OBRA.....
Especificação da Atividade:
(1): DRENAGEM.....
(2): PAVIMENTACAO.....
Complemento:
(1): PISTA DE ROLAMENTO
Informação Complementar:
"BAIRRO MARAVILHA NORTE - REVITALIZAÇÃO COM OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO E
DRENAGEM NA RUA MARATUBA NA ÁREA DA XXII RA - AP 3.6"
Nº do contrato: 024/2014.....
Data de Início: 12/05/2014.....
Previsão de Término: 12/08/2015.....
Valor de Contrato/Honorário: R\$ 8.523.561,07.....
Endereço: R MARATUBA S/N - RICARDO DE ALBUQUERQUE.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
ART Nº IN01222145 - de 29/04/2014 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Baixada em: 09/05/2014 por: CONCLUSAO.....
Contratante: EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO RIO-URBE.....
Endereço: LRG DOS LEOES 15 8 ANDAR - HUMAITA.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Atividade Técnica:
(1): MANUTENCAO DE INSTALACAO.....
(2): PROJETO.....
Especificação da Atividade:
(1): CONSERVACAO.....
Complemento:
(1): ESCOLA
(2): EXECUTIVO
Informação Complementar:
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS UNIDADES ESCOLARES NA ÁREA DA 8A. ...
CRE COMPREENDENDO PROJETO ESTRUTURAL E EXECUTIVO
Nº do contrato: 066/10.....
Data de Início: 26/03/2011.....
Previsão de Término: 26/03/2012.....

(CONTINUA)



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO OPERACIONAL Nº 28997/2025)

Valor de Contrato/Honorário: R\$ 3.685.423,49.....

Endereço: DIV LOGRADOUROS S/N - DIVERSOS BAIRROS.....

RIO DE JANEIRO RJ.....

ART Nº IN01222065 - de 29/04/2014 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....

Baixada em: 09/05/2014 por: CONCLUSAO.....

Vinculada a ART principal Nº: IN00788047 - Data de Pagamento: 05/04/2012.....

Profissional: RONALDO ELIAS HADDAD.....

RNP: 2003868356 ENGENHEIRO CIVIL

.....

Contratante: EMOP EMPRESA DE OBRAS PUBLICAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO.....

Endereço: CMP DE SAO CRISTOVAO 138 5 AND - S CRISTOVAO.....

RIO DE JANEIRO RJ.....

Atividade Técnica:

(1): CONDUCAO DE EQUIPE DE REPARO.....

Especificação da Atividade:

(1): CONSERVACAO.....

Complemento:

(1): HOSPITAL

Informação Complementar:

TERMO ADITIVO DE PRAZO

Nº do contrato: 005/12.....

Data de Início: 26/03/2012.....

Previsão de Término: 25/05/2013.....

Valor de Contrato/Honorário: R\$ 1.497.498,31.....

Endereço: DIV LOGRADOUROS - DIVERSOS BAIRROS.....

RIO DE JANEIRO RJ.....

ART Nº IN01222123 - de 29/04/2014 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....

Baixada em: 09/05/2014 por: CONCLUSAO.....

Vinculada a ART principal Nº: IN00365310 - Data de Pagamento: 20/04/2010.....

Profissional: SERGIO RICARDO CORREIA DE SA.....

RNP: 2003497684 ENGENHEIRO CIVIL

.....

Contratante: EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO RIO-URBE.....

Endereço: LRG DOS LEOES 15 8 ANDAR - HUMAITA.....

RIO DE JANEIRO RJ.....

Atividade Técnica:

(1): MANUTENCAO DE INSTALACAO.....

Especificação da Atividade:

(CONTINUA)



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO OPERACIONAL Nº 28997/2025)

(1): CONSERVACAO.....
Complemento:
(1): ESCOLA
Informação Complementar:
TERMO ADITIVO DE VALOR
Nº do contrato: 066/10.....
Data de Início: 26/03/2010.....
Previsão de Término: 26/03/2011.....
Valor de Contrato/Honorário: R\$ 737.084,69.....
Endereço: DIV LOGRADOUROS - DIVERSOS BAIRROS.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
ART Nº IN01221991 - de 29/04/2014 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Baixada em: 09/05/2014 por: CONCLUSAO.....
Vinculada a ART principal Nº: IN00908141 - Data de Pagamento: 01/11/2012.....
Profissional: SERGIO RICARDO CORREIA DE SA.....
RNP: 2003497684 ENGENHEIRO CIVIL
.....
Contratante: EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO RIO-URBE.....
Endereço: LRG DOS LEOES 15 8 ANDAR - HUMAITA.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Atividade Técnica:
(1): EXECUCAO DE OBRA.....
Especificação da Atividade:
(1): CONSTRUCAO.....
Complemento:
(1): ESCOLA
Informação Complementar:
TERMO ADITIVO DE VALOR
Nº do contrato: 121/12.....
Quantificação: 740,00 m2.....
Data de Início: 19/10/2012.....
Previsão de Término: 17/01/2013.....
Valor de Contrato/Honorário: R\$ 402.931,92.....
Endereço: R BOTUMIRIM S/N - PAVUNA.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
ART Nº IN01222165 - de 29/04/2014 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Baixada em: 09/05/2014 por: CONCLUSAO.....
Contratante: EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO RIO-URBE.....

(CONTINUA)



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO OPERACIONAL Nº 28997/2025)

Endereço: LRG DOS LEOES 15 8 ANDAR - HUMAITA.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Atividade Técnica:
(1): MANUTENCAO DE INSTALACAO.....
(2): PROJETO.....
Especificação da Atividade:
(1): CONSERVACAO.....
Complemento:
(1): ESCOLA
(2): EXECUTIVO
Informação Complementar:
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS UNIDADES ESCOLARES NA ÁREA DA 8A. ...
CRE, COMPREENDENDO PROJETO ESTRUTURAL E EXECUTIVO
Nº do contrato: 066/10.....
Data de Início: 26/03/2012.....
Previsão de Término: 26/03/2013.....
Valor de Contrato/Honorário: R\$ 3.685.423,49.....
Endereço: DIV LOGRADOUROS S/N - DIVERSOS BAIRROS.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
ART Nº OL00007764 - de 15/08/2014 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Baixada em: 12/09/2017 por: CONCLUSAO.....
Vinculada a ART principal Nº: OL00007762 - Data de Pagamento: 15/08/2014.....
Profissional: RONALDO ELIAS HADDAD.....
RNP: 2003868356 ENGENHEIRO CIVIL
.....
Contratante: EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO RIO-URBE.....
Endereço: LRG DOS LEOES 15 8 ANDAR - HUMAITA.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Atividade Técnica:
(1): EXECUCAO DE OBRA.....
Especificação da Atividade:
(1): CONSERVACAO.....
Complemento:
(1): HOSPITAL
Informação Complementar:
SERVIÇOS CIVIS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE UNIDADES
HOSPITALARES NO HOSPITAL JESUS, MATERNIDADE ALEXANDER FLEMING E CAP 2.1 ...
Nº do contrato: 054/2014.....

(CONTINUA)



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO OPERACIONAL Nº 28997/2025)

Quantificação: 5,00 un.....
Data de Início: 22/07/2014.....
Previsão de Término: 22/01/2015.....
Valor de Contrato/Honorário: R\$ 2.751.649,66.....
Endereço: DIV LOGRADOUROS S/N - DIVERSOS BAIRROS.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
ART Nº OL00014894 - de 26/08/2014 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Contratante: EMOP EMPRESA DE OBRAS PUBLICAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO.....
Endereço: CMP DE SAO CRISTOVAO 138 5 AND - S CRISTOVAO.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Atividade Técnica:
(1): DIRECAO DE OBRA.....
Especificação da Atividade:
(1): CONSTRUCAO.....
Complemento:
(1): ESCOLA
Informação Complementar:
SERVIÇOS CIVIS PARA CONSTRUÇÃO DE ESCOLA MODULADA COM 1 PAVIMENTO.
Nº do contrato: 062/2014.....
Quantificação: 2.437,00 m2.....
Data de Início: 18/08/2014.....
Previsão de Término: 14/02/2015.....
Valor de Contrato/Honorário: R\$ 9.726.450,60.....
Endereço: R TEN. ALDIR SOARES FILHO 343 - CENTRO.....
MESQUITA RJ.....
ART Nº OL00035540 - de 24/09/2014 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Baixada em: 05/07/2017 por: CONCLUSAO.....
Vinculada a ART principal Nº: OL00035531 - Data de Pagamento: 24/09/2014.....
Profissional: RONALDO ELIAS HADDAD.....
RNP: 2003868356 ENGENHEIRO CIVIL
.....
Contratante: EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO RIO-URBE.....
Endereço: LRG DOS LEOES 15 8 ANDAR - HUMAITA.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Atividade Técnica:
(1): EXECUCAO DE OBRA.....
Especificação da Atividade:
(1): CONSTRUCAO.....

(CONTINUA)



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO OPERACIONAL Nº 28997/2025)

Complemento:
(1): ESCOLA
Informação Complementar:
SERVIÇOS CIVIS PARA CONSTRUÇÃO DE NOVA UNIDADE ESCOLAR AO LADO DO CIEP ...
BENTO RUBIÃO
Nº do contrato: 074/13.....
Quantificação: 1.783,00 m2.....
Data de Início: 12/08/2014.....
Previsão de Término: 12/07/2015.....
Valor de Contrato/Honorário: R\$ 4.299.294,18.....
Endereço: EST DA GÁVEA S/N - ROCINHA.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
ART Nº OL00037627 - de 29/09/2014 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Vinculada a ART principal Nº: OL00037624 - Data de Pagamento: 29/09/2014.....
Profissional: RONALDO ELIAS HADDAD.....
RNP: 2003868356 ENGENHEIRO CIVIL
.....
Contratante: EMOP EMPRESA DE OBRAS PUBLICAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO.....
Endereço: CMP DE SAO CRISTOVAO 138 5 AND - S CRISTOVAO.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Atividade Técnica:
(1): DIRECAO DE OBRA.....
Especificação da Atividade:
(1): CONSERVACAO.....
Complemento:
(1): ESCOLA
Informação Complementar:
SERVIÇOS CIVIS PARA REPAROS EM UNIDADES ESCOLARES GERENCIADOS PELA 10A. ...
DEMAN, REGIÃO "A"
Nº do contrato: 085/14.....
Quantificação: 1,00 un.....
Data de Início: 24/09/2014.....
Previsão de Término: 22/05/2015.....
Valor de Contrato/Honorário: R\$ 1.063.648,02.....
Endereço: DIV LOGRADOUROS S/N - DIVERSOS BAIRROS.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
ART Nº OL00049021 - de 14/10/2014 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Vinculada a ART principal Nº: IN01135910 - Data de Pagamento: 29/11/2013.....

(CONTINUA)



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO OPERACIONAL Nº 28997/2025)

Profissional: RONALDO ELIAS HADDAD.....
RNP: 2003868356 ENGENHEIRO CIVIL
.....
Contratante: EMOP EMPRESA DE OBRAS PUBLICAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO.....
Endereço: CMP DE SAO CRISTOVAO 138 5 AND - SAO CRISTOVAO.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Atividade Técnica:
(1): DIRECAO DE OBRA.....
Especificação da Atividade:
(1): REFORMA.....
Complemento:
(1): OUTROS
Informação Complementar:
TERMO ADITIVO DE VALOR E PRAZO PARA OS SERVIÇOS DE REPAROS EM UNIDADES DO .
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, NA BARRA DA
TIJUCA, GUARATIBA, BARRA DE GUARATIBA E PENHA
Nº do contrato: 122/13.....
Quantificação: 4,00 un.....
Data de Início: 01/11/2013.....
Previsão de Término: 27/09/2014.....
Valor de Contrato/Honorário: R\$ 223.455,14.....
Endereço: DIV LOGRADOUROS - DIVERSOS MUNICÍPIOS.....
OUTROS RJ.....
ART Nº OL00064756 - de 06/11/2014 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Contratante: EMOP EMPRESA DE OBRAS PUBLICAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO.....
Endereço: CMP DE SAO CRISTOVAO 138 5 AND - SAO CRISTOVAO.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Atividade Técnica:
(1): DIRECAO DE OBRA.....
Especificação da Atividade:
(1): REFORMA.....
(2): RESTAURACAO.....
Complemento:
(1): EDIFICACAO COMERCIAL
Informação Complementar:
OBRAS CIVIS DE REFORMA, RESTAURAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO PRÉDIO DA
SECRETARIA DE FAZENDA - SEFAZ
Nº do contrato: 118/14.....

(CONTINUA)



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO OPERACIONAL Nº 28997/2025)

Quantificação: 2.407,58 m2.....
Data de Início: 03/11/2014.....
Previsão de Término: 03/08/2015.....
Valor de Contrato/Honorário: R\$ 4.052.312,87.....
Endereço: R DA QUITANDA 129 - CENTRO.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
ART Nº OL00094006 - de 19/12/2014 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Baixada em: 15/05/2017 por: CONCLUSAO.....
Vinculada a ART principal Nº: OL00093998 - Data de Pagamento: 19/12/2014.....
Profissional: RONALDO ELIAS HADDAD.....
RNP: 2003868356 ENGENHEIRO CIVIL
.....
Contratante: CONCESSIONARIA VIARIO S.A.....
Endereço: AV JOSE SILVA DE AZEVEDO NETO 200 SL 107 BL02 EDIF EVOLUTION III - BARRA DA T
RIO DE JANEIRO RJ.....
Atividade Técnica:
(1): EXECUCAO DE OBRA.....
Especificação da Atividade:
(1): MODIFICACAO.....
(2): PAVIMENTACAO.....
Complemento:
(1): ESCOLA
Informação Complementar:
OBRAS CIVIS DE ADEQUAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES E URBANISMO DO CIEP ASPIRANTE
FRANCISCO MEGA
Nº do contrato: 066/2014.....
Quantificação: 3.050,00 m2.....
Data de Início: 22/12/2014.....
Previsão de Término: 01/05/2015.....
Valor de Contrato/Honorário: R\$ 1.865.670,90.....
Endereço: R SALUSTIANO SILVA S/N - MAGALHÃES BASTOS.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
ART Nº OL00099962 - de 08/01/2015 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Contratante: EMOP EMPRESA DE OBRAS PUBLICAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO.....
Endereço: CMP DE SAO CRISTOVAO 138 5 AND - SAO CRISTOVAO.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Atividade Técnica:
(1): DIRECAO DE OBRA.....

(CONTINUA)



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO OPERACIONAL Nº 28997/2025)

Especificação da Atividade:
(1): PINTURA.....
Complemento:
(1): ESCOLA
Informação Complementar:
REPINTURA TOTAL EXTERNA DOS MUROS DIVISÓRIOS E FACHADA POSTERIOR NO C.E. ..
PREFEITO MENDES DE MORAES
Nº do contrato: 109/14.....
Quantificação: 1,00 un.....
Data de Início: 25/09/2014.....
Previsão de Término: 25/10/2014.....
Valor de Contrato/Honorário: R\$ 91.248,01.....
Endereço: R PIO DUTRA 353 - ILHA DO GOVERNADOR.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
ART Nº OL00119306 - de 11/02/2015 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Vinculada a ART principal Nº: OL00119301 - Data de Pagamento: 11/02/2015.....
Profissional: RONALDO ELIAS HADDAD.....
RNP: 2003868356 ENGENHEIRO CIVIL
.....
Contratante: SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO - SMH.....
Endereço: R AFONSO CAVALCANTI 455 4O ANDAR - CIDADE NOVA.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Atividade Técnica:
(1): EXECUCAO DE OBRA.....
Especificação da Atividade:
(1): CONSTRUCAO.....
Complemento:
(1): ESCOLA
Informação Complementar:
OBRAS CIVIS PARA A CONSTRUÇÃO DE ESCOLA NO TERRENO DO CIEP HÉLIO SCHIMIDT .
NO COMPLEXO DA MARÉ
Nº do contrato: 028/2014.....
Quantificação: 1.802,29 m2.....
Data de Início: 09/12/2014.....
Previsão de Término: 04/12/2015.....
Valor de Contrato/Honorário: R\$ 6.244.211,92.....
Endereço: R TANCREDO NEVES S/N - MARÉ.....
RIO DE JANEIRO RJ.....

(CONTINUA)



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO OPERACIONAL Nº 28997/2025)

ART Nº OL00160953 - de 04/05/2015 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Baixada em: 04/05/2017 por: CONCLUSAO.....
Vinculada a ART principal Nº: OL00160946 - Data de Pagamento: 04/05/2015.....
Profissional: RONALDO ELIAS HADDAD.....
RNP: 2003868356 ENGENHEIRO CIVIL

Contratante: CONCESSIONARIA VIARIO S.A.....
Endereço: AV JOSE SILVA DE AZEVEDO NETO 200 SL 107 BL02 EDIF EVOLUTION III - BARRA DA T
RIO DE JANEIRO RJ.....

Atividade Técnica:

(1): EXECUCAO DE OBRA.....

Especificação da Atividade:

(1): SANEAMENTO.....

Complemento:

(1): REDE DE ESGOTO

Informação Complementar:

EXECUÇÃO DE REMANEJAMENTO DE REDE DE ESGOTO DE 300MM NA ESTRADA DA CALMETE
COM RUA VENTURA, COM EXTENSÃO DE 193M E DE 400MM NA AV. SALVADOR ALLENDE, .
COM EXTENSÃO DE 304,50M.

Nº do contrato: 033/2015.....

Quantificação: 497,50 m.....

Data de Início: 24/04/2015.....

Previsão de Término: 21/08/2015.....

Valor de Contrato/Honorário: R\$ 1.649.982,33.....

Endereço: DVS RUAS - JACAREPAGUÁ.....
RIO DE JANEIRO RJ.....

ART Nº OL00173191 - de 15/05/2015 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....

Baixada em: 04/03/2016 por: CONCLUSAO.....

Vinculada a ART principal Nº: OL00173185 - Data de Pagamento: 15/05/2015.....

Profissional: RONALDO ELIAS HADDAD.....

RNP: 2003868356 ENGENHEIRO CIVIL

Contratante: EMOP EMPRESA DE OBRAS PUBLICAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO.....

Endereço: CMP DE SAO CRISTOVAO 138 5 AND - SAO CRISTOVAO.....
RIO DE JANEIRO RJ.....

Atividade Técnica:

(1): EXECUCAO DE REPARO.....

Especificação da Atividade:

(CONTINUA)



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO OPERACIONAL Nº 28997/2025)

(1): CONSERVACAO.....
Complemento:
(1): EDIFICACAO COMERCIAL
Informação Complementar:
SERVIÇOS DE REPAROS EM UNIDADES DE POLÍCIA PACIFICADORA - UPP'S, ...
LOCALIZADAS NO CENTRO E GRANDE TIJUCA
Nº do contrato: 005/2015.....
Data de Início: 13/04/2015.....
Previsão de Término: 10/10/2015.....
Valor de Contrato/Honorário: R\$ 1.099.272,08.....
Endereço: DIV LOGRADOUROS - CENTRO E TIJUCA.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
ART Nº OL00184068 - de 01/06/2015 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Baixada em: 08/05/2017 por: CONCLUSAO.....
Vinculada a ART principal Nº: OL00184060 - Data de Pagamento: 01/06/2015.....
Profissional: RONALDO ELIAS HADDAD.....
RNP: 2003868356 ENGENHEIRO CIVIL
.....
Contratante: EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO RIO-URBE.....
Endereço: LRG DOS LEOES 15 8 ANDAR - HUMAITA.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Atividade Técnica:
(1): EXECUCAO DE OBRA.....
Especificação da Atividade:
(1): CONSERVACAO.....
Complemento:
(1): HOSPITAL
Informação Complementar:
SERVIÇOS CIVIS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE UNIDADES
HOSPITALARES NO HOSPITAL JESUS, MATERNIDADE ALEXANDER FLEMING E CAP 2.1 ...
Nº do contrato: 027/15.....
Quantificação: 3,00 un.....
Data de Início: 18/05/2015.....
Previsão de Término: 18/11/2015.....
Valor de Contrato/Honorário: R\$ 2.808.580,00.....
Endereço: DIV LOGRADOUROS - DIVERSOS BAIRROS.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
ART Nº OL00205393 - de 03/07/2015 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....

(CONTINUA)



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO OPERACIONAL Nº 28997/2025)

Vinculada a ART principal Nº: OL00205385 - Data de Pagamento: 03/07/2015.....
Profissional: RONALDO ELIAS HADDAD.....
RNP: 2003868356 ENGENHEIRO CIVIL
.....
Contratante: EMOP EMPRESA DE OBRAS PUBLICAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO.....
Endereço: CMP DE SAO CRISTOVAO 138 5 AND - SAO CRISTOVAO.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Atividade Técnica:
(1): EXECUCAO DE OBRA.....
Especificação da Atividade:
(1): CONSERVACAO.....
Complemento:
(1): EDIFICACAO COMERCIAL
Informação Complementar:
SERVIÇOS CIVIS DE REPAROS EM UNIDADES PRESERVANDO DEGASE REGIÃO GRANDE RIO
I, GERENCIADOS PELA 10A. DEMAN
Nº do contrato: 012/2015.....
Quantificação: 1,00 un.....
Data de Início: 01/07/2015.....
Previsão de Término: 26/02/2016.....
Valor de Contrato/Honorário: R\$ 1.298.777,84.....
Endereço: R DIVERSOS S/N - DIVERSOS BAIRROS.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
ART Nº OL00260181 - de 25/09/2015 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Baixada em: 12/05/2017 por: CONCLUSAO.....
Vinculada a ART principal Nº: OL00260174 - Data de Pagamento: 25/09/2015.....
Profissional: RONALDO ELIAS HADDAD.....
RNP: 2003868356 ENGENHEIRO CIVIL
.....
Contratante: SPDM-ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA.....
Endereço: R CONSTANTE JARDIM 08 - SANTA TERESA.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Atividade Técnica:
(1): EXECUCAO DE OBRA.....
Especificação da Atividade:
(1): REFORMA.....
Complemento:
(1): HOSPITAL

(CONTINUA)



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO OPERACIONAL Nº 28997/2025)

Informação Complementar:
SERVIÇOS CIVIS DE REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA UNIDADE CMS ERNESTO ZEFERINO .
TIBAU JUNIOR
Nº do contrato: 019/2015.....
Quantificação: 1.845,00 m2.....
Data de Início: 28/09/2015.....
Previsão de Término: 28/12/2015.....
Valor de Contrato/Honorário: R\$ 298.000,00.....
Endereço: AV DO EXERCITO 1 - SÃO CRISTÓVÃO.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
ART Nº OL00260140 - de 25/09/2015 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Baixada em: 15/05/2017 por: CONCLUSAO.....
Vinculada a ART principal Nº: OL00260134 - Data de Pagamento: 25/09/2015.....
Profissional: RONALDO ELIAS HADDAD.....
RNP: 2003868356 ENGENHEIRO CIVIL
.....
Contratante: SPDM-ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA.....
Endereço: R CONSTANTE JARDIM 08 - SANTA TERESA.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Atividade Técnica:
(1): EXECUCAO DE OBRA.....
Especificação da Atividade:
(1): REFORMA.....
Complemento:
(1): HOSPITAL
Informação Complementar:
SERVIÇOS CIVIS PARA REFORMA PARA ADAPTAÇÃO DA UNIDADE CMS ESTIVADORES
Nº do contrato: 020/2015.....
Quantificação: 1,00 un.....
Data de Início: 14/09/2015.....
Previsão de Término: 14/12/2015.....
Valor de Contrato/Honorário: R\$ 2.149.923,95.....
Endereço: AV DO EXERCITO 101 - SÃO CRISTÓVÃO.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
ART Nº OL00269041 - de 08/10/2015 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Vinculada a ART principal Nº: OL00269037 - Data de Pagamento: 08/10/2015.....
Profissional: RONALDO ELIAS HADDAD.....
RNP: 2003868356 ENGENHEIRO CIVIL

(CONTINUA)



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO OPERACIONAL Nº 28997/2025)

Contratante: EMOP EMPRESA DE OBRAS PUBLICAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO.....
Endereço: CMP DE SAO CRISTOVAO 138 5 AND - SAO CRISTOVAO.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Atividade Técnica:
(1): EXECUCAO DE OBRA.....
Especificação da Atividade:
(1): CONSTRUCAO.....
(2): DEMOLICAO.....
Complemento:
(1): EDIFICACAO COMERCIAL
Informação Complementar:
OBRAS DE DEMOLIÇÃO E CONSTRUÇÃO DA 4A. REGIÃO INTEGRADA DE SEGURANÇA
PÚBLICA - RISP
Nº do contrato: 033/2015.....
Quantificação: 890,65 m2.....
Data de Início: 05/10/2015.....
Previsão de Término: 02/04/2016.....
Valor de Contrato/Honorário: R\$ 3.243.655,28.....
Endereço: AV PORCIÚNCULA 395 - CENTRO.....
SAO GONCALO RJ.....
ART Nº OL00317525 - de 28/12/2015 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Baixada em: 04/05/2017 por: CONCLUSAO.....
Vinculada a ART principal Nº: OL00317520 - Data de Pagamento: 28/12/2015.....
Profissional: RONALDO ELIAS HADDAD.....
RNP: 2003868356 ENGENHEIRO CIVIL

Contratante: CONCESSIONARIA VIARIO S.A.....
Endereço: AV JOSE SILVA DE AZEVEDO NETO 200 SL 107 BL02 EDIF EVOLUTION III - BARRA DA T
RIO DE JANEIRO RJ.....
Atividade Técnica:
(1): EXECUCAO DE OBRA.....
Especificação da Atividade:
(1): CONSTRUCAO.....
Complemento:
(1): EDIFICACAO COMERCIAL
Informação Complementar:
OBRAS CIVIS PARA CONSTRUÇÃO DAS CABINES DE PEDÁGIO DAS ALÇAS 100 E 200 DE .

(CONTINUA)



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO OPERACIONAL Nº 28997/2025)

ACESSO DA LIGAÇÃO TRANSOLÍMPICA

Nº do contrato: 093/2015.....

Quantificação: 966,00 m2.....

Data de Início: 07/12/2015.....

Previsão de Término: 06/03/2016.....

Valor de Contrato/Honorário: R\$ 3.143.941,89.....

Endereço: EST C DO RIO GRANDE S/N - JACAREPAGUÁ.....

RIO DE JANEIRO RJ.....

ART Nº OL00317497 - de 28/12/2015 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....

Baixada em: 17/08/2016 por: CONCLUSAO.....

Vinculada a ART principal Nº: OL00317494 - Data de Pagamento: 28/12/2015.....

Profissional: RONALDO ELIAS HADDAD.....

RNP: 2003868356 ENGENHEIRO CIVIL

.....

Contratante: EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO RIO-URBE.....

Endereço: LRG DOS LEOES 15 8 ANDAR - HUMAITA.....

RIO DE JANEIRO RJ.....

Atividade Técnica:

(1): EXECUCAO DE OBRA.....

Especificação da Atividade:

(1): CONSTRUCAO.....

Complemento:

(1): EDIFICACAO COMERCIAL

Informação Complementar:

OBRAS CIVIS PARA RECONSTRUÇÃO DE PARTE DO MERCADO POPULAR DA URUGUAIANA - .

QUADRA "D"

Nº do contrato: 104/2015.....

Quantificação: 1.310,00 m2.....

Data de Início: 14/12/2015.....

Previsão de Término: 13/03/2016.....

Valor de Contrato/Honorário: R\$ 3.446.700,00.....

Endereço: R URUGUAIANA S/N - CENTRO.....

RIO DE JANEIRO RJ.....

ART Nº OL00317546 - de 28/12/2015 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....

Baixada em: 26/06/2017 por: CONCLUSAO.....

Vinculada a ART principal Nº: OL00317543 - Data de Pagamento: 28/12/2015.....

Profissional: RONALDO ELIAS HADDAD.....

RNP: 2003868356 ENGENHEIRO CIVIL

(CONTINUA)



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO OPERACIONAL Nº 28997/2025)

Contratante: SPDM-ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA.....
Endereço: R ARQUIAS CORDEIRO 592 - TODOS OS SANTOS.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Atividade Técnica:
(1): EXECUCAO DE OBRA.....
Especificação da Atividade:
(1): REFORMA.....
Complemento:
(1): HOSPITAL
Informação Complementar:
OBRAS CIVIS PARA REFORMA DOS PRIMEIRO E SEGUNDO PAVIMENTOS DO CMS
MARCOLINO CANDAU
Nº do contrato: 025/2015.....
Quantificação: 520,00 m2.....
Data de Início: 17/11/2015.....
Previsão de Término: 16/01/2016.....
Valor de Contrato/Honorário: R\$ 1.300.709,64.....
Endereço: R LAURA ARAÚJO 03 - CIDADE NOVA.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
ART Nº OL00321216 - de 07/01/2016 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Vinculada a ART principal Nº: OL00243096 - Data de Pagamento: 31/08/2015.....
Profissional: SERGIO RICARDO CORREIA DE SA.....
RNP: 2003497684 ENGENHEIRO CIVIL
.....
Contratante: PAULO CEZAR PINHEIRO CARNEIRO FILHO.....
Endereço: R CODAJAS 437 - LEBLON.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Atividade Técnica:
(1): EXECUCAO DE OBRA.....
Especificação da Atividade:
(1): CONSTRUCAO.....
(2): MODIFICACAO.....
Complemento:
(1): EDIFICACAO RESIDENCIAL
Informação Complementar:
SERVIÇOS DE CIVIL PARA MODIFICAÇÃO COM ACRÉSCIMO DE ÁREA DE PRÉDIO
UNIFAMILIAR COM 2 PAVIMENTOS

(CONTINUA)



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO OPERACIONAL Nº 28997/2025)

Quantificação: 489,47 m2.....
Data de Início: 01/07/2015.....
Previsão de Término: 01/07/2016.....
Valor de Contrato/Honorário: R\$ 1.574.786,41.....
Endereço: R CODAJÁS 347 - LEBLON.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
ART Nº OL00322101 - de 08/01/2016 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Baixada em: 09/05/2017 por: CONCLUSAO.....
Vinculada a ART principal Nº: OL00322098 - Data de Pagamento: 08/01/2016.....
Profissional: RONALDO ELIAS HADDAD.....
RNP: 2003868356 ENGENHEIRO CIVIL
.....
Contratante: EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO RIO-URBE.....
Endereço: LRG DOS LEOES 15 8 ANDAR - HUMAITA.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Atividade Técnica:
(1): CONDUCAO DE EQUIPE DE MANUTENCAO.....
Especificação da Atividade:
(1): CONSERVACAO.....
Complemento:
(1): HOSPITAL
Informação Complementar:
SERVIÇOS CIVIS PARA MANUTENÇÃO PREDIAL NO HOSPITAL MUNICIPAL JESUS
Nº do contrato: 101/2015.....
Data de Início: 09/12/2015.....
Previsão de Término: 08/03/2016.....
Valor de Contrato/Honorário: R\$ 617.340,00.....
Endereço: R OITO DE DEZEMBRO 717 - VILA ISABEL.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
ART Nº OL00343869 - de 23/02/2016 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Vinculada a ART principal Nº: IN01059204 - Data de Pagamento: 06/08/2013.....
Profissional: RONALDO ELIAS HADDAD.....
RNP: 2003868356 ENGENHEIRO CIVIL
.....
Contratante: EMOP EMPRESA DE OBRAS PUBLICAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO.....
Endereço: CMP DE SAO CRISTOVAO 138 5 AND - SAO CRISTOVAO.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Atividade Técnica:

(CONTINUA)



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO OPERACIONAL Nº 28997/2025)

(1): EXECUCAO DE OBRA.....
Especificação da Atividade:
(1): CONSERVACAO.....
Complemento:
(1): ESCOLA
Informação Complementar:
TERMO ADITIVO DE VALOR
Nº do contrato: 054/2013.....
Data de Início: 29/07/2013.....
Previsão de Término: 29/07/2014.....
Valor de Contrato/Honorário: R\$ 374.586,91.....
Endereço: R DIVERSOS S/N - DIVERSOS BAIRROS.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
ART Nº OL00349932 - de 03/03/2016 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Baixada em: 16/03/2016 por: CONCLUSAO.....
Vinculada a ART principal Nº: IN00912257 - Data de Pagamento: 12/11/2012.....
Profissional: SERGIO RICARDO CORREIA DE SA.....
RNP: 2003497684 ENGENHEIRO CIVIL
.....
Contratante: EMOP EMPRESA DE OBRAS PUBLICAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO.....
Endereço: CMP DE SAO CRISTOVAO 138 5 AND - SAO CRISTOVAO.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Atividade Técnica:
(1): DIRECAO DE OBRA.....
(2): EXECUCAO DE OBRA.....
(3): PROJETO.....
Especificação da Atividade:
(1): CONSTRUCAO.....
Complemento:
(1): EXECUTIVO
(2): HOSPITAL
Informação Complementar:
TERMO ADITIVO DE VALOR
Nº do contrato: 140/12.....
Quantificação: 1.948,00 m2.....
Data de Início: 05/11/2012.....
Previsão de Término: 05/07/2013.....
Valor de Contrato/Honorário: R\$ 2.649.530,55.....

(CONTINUA)



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO OPERACIONAL Nº 28997/2025)

Endereço: R HADDOCK LOBO 40 - ESTÁCIO.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
ART Nº OL00349930 - de 03/03/2016 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Baixada em: 16/03/2016 por: CONCLUSAO.....
Vinculada a ART principal Nº: IN00912257 - Data de Pagamento: 12/11/2012.....
Profissional: SERGIO RICARDO CORREIA DE SA.....
RNP: 2003497684 ENGENHEIRO CIVIL
.....
Contratante: EMOP EMPRESA DE OBRAS PUBLICAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO.....
Endereço: CMP DE SAO CRISTOVAO 138 5 AND - SAO CRISTOVAO.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Atividade Técnica:
(1): PROJETO.....
Especificação da Atividade:
(1): OUTROS.....
Complemento:
(1): EXECUTIVO
Informação Complementar:
EXECUÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO E TERMO ADITIVO DE PRAZO
Nº do contrato: 140/12.....
Quantificação: 1.948,00 m2.....
Data de Início: 05/11/2012.....
Previsão de Término: 01/12/2014.....
Valor de Contrato/Honorário: R\$ 8.342.907,86.....
Endereço: R HADDOCK LOBO 40 - ESTÁCIO.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
ART Nº OL00371951 - de 08/04/2016 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Baixada em: 30/10/2017 por: CONCLUSAO.....
Vinculada a ART principal Nº: OL00371946 - Data de Pagamento: 08/04/2016.....
Profissional: RONALDO ELIAS HADDAD.....
RNP: 2003868356 ENGENHEIRO CIVIL
.....
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS.....
Endereço: AL ESMERALDA 206 - JD PRIMAVERA.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Atividade Técnica:
(1): EXECUCAO DE OBRA.....
Especificação da Atividade:

(CONTINUA)



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO OPERACIONAL Nº 28997/2025)

(1): REFORMA.....
Complemento:
(1): PRACA
Informação Complementar:
SERVIÇOS CIVIS PARA REFORMA DA PRAÇA DA BANDEIRA
Nº do contrato: 05-007/2016.....
Quantificação: 3.733,35 m2.....
Data de Início: 21/03/2016.....
Previsão de Término: 19/07/2016.....
Valor de Contrato/Honorário: R\$ 1.196.756,53.....
Endereço: AV EXPEDICIONÁRIO JOSÉ AMARO S/N - VILA SÃO LUIZ.....
DUQUE DE CAXIAS RJ.....
ART Nº OL00374034 - de 12/04/2016 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Baixada em: 26/06/2017 por: CONCLUSAO.....
Vinculada a ART principal Nº: OL00374024 - Data de Pagamento: 12/04/2016.....
Profissional: RONALDO ELIAS HADDAD.....
RNP: 2003868356 ENGENHEIRO CIVIL
.....
Contratante: SPDM-ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA.....
Endereço: R ARQUIAS CORDEIRO 596 - TODOS OS SANTOS.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Atividade Técnica:
(1): EXECUCAO DE OBRA.....
Especificação da Atividade:
(1): REFORMA.....
Complemento:
(1): HOSPITAL
Informação Complementar:
SERVIÇOS CIVIS PARA REFORMA DO COMPLEXO REGULADOR NO PRÉDIO ANEXO AO
HOSPITAL SOUZA AGUIAR
Nº do contrato: 002/2016.....
Quantificação: 1.221,00 m2.....
Data de Início: 11/01/2016.....
Previsão de Término: 09/07/2016.....
Valor de Contrato/Honorário: R\$ 2.000.000,00.....
Endereço: PC DA REPÚBLICA 111 - CENTRO.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
ART Nº OL00395600 - de 18/05/2016 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....

(CONTINUA)



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO OPERACIONAL Nº 28997/2025)

Baixada em: 03/05/2017 por: CONCLUSAO.....
Vinculada a ART principal Nº: OL00395589 - Data de Pagamento: 18/05/2016.....
Profissional: RONALDO ELIAS HADDAD.....
RNP: 2003868356 ENGENHEIRO CIVIL
.....
Contratante: EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO RIO-URBE.....
Endereço: LRG DOS LEOES 15 8 ANDAR - HUMAITA.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Atividade Técnica:
(1): CONDUCAO DE EQUIPE DE MANUTENCAO.....
Especificação da Atividade:
(1): CONSERVACAO.....
Complemento:
(1): HOSPITAL
Informação Complementar:
SERVIÇOS DE CIVIL PARA MANUTENÇÃO PREDIAL PARA O HOSPITAL MUNICIPAL
MATERNIDADE ALEXANDER FLEMING
Nº do contrato: 017/2016.....
Data de Início: 27/04/2016.....
Previsão de Término: 26/07/2016.....
Valor de Contrato/Honorário: R\$ 600.999,00.....
Endereço: R JORGE SCHMIDT 331 - MARECHAL HERMES.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
ART Nº OL00395663 - de 18/05/2016 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Vinculada a ART principal Nº: OL00395654 - Data de Pagamento: 18/05/2016.....
Profissional: RONALDO ELIAS HADDAD.....
RNP: 2003868356 ENGENHEIRO CIVIL
.....
Contratante: HOSPITAL MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS.....
Endereço: AV CESARIO DE MELO 3215 - CAMPO GRANDE.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Atividade Técnica:
(1): EXECUCAO DE OBRA.....
Especificação da Atividade:
(1): REFORMA.....
Complemento:
(1): HOSPITAL
Informação Complementar:

(CONTINUA)



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO OPERACIONAL Nº 28997/2025)

SERVIÇOS DE CIVIL PARA REFORMA GERAL NO HOSPITAL ROCHA FARIA
Quantificação: 2.300,00 m2.....
Data de Início: 27/04/2016.....
Previsão de Término: 26/07/2016.....
Valor de Contrato/Honorário: R\$ 5.480.000,00.....
Endereço: AV CESÁRIO DE MELO 3215 - CAMPO GRANDE.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
ART Nº OL00395687 - de 18/05/2016 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Vinculada a ART principal Nº: OL00395681 - Data de Pagamento: 18/05/2016.....
Profissional: RONALDO ELIAS HADDAD.....
RNP: 2003868356 ENGENHEIRO CIVIL
.....
Contratante: HOSPITAL E MATERNIDADE THERIZINHA DE JESUS - HMTJ - OSS/RJ.....
Endereço: R NILOPOLIS 329 - REALENGO.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Atividade Técnica:
(1): EXECUCAO DE OBRA.....
Especificação da Atividade:
(1): REFORMA.....
Complemento:
(1): HOSPITAL
Informação Complementar:
SERVIÇOS DE CIVIL PARA A REFORMA DA ÁREA DE ESTERILIZAÇÃO NO HOSPITAL
ALBERT SCHWEITZER
Quantificação: 200,00 m2.....
Data de Início: 15/04/2016.....
Previsão de Término: 14/07/2016.....
Valor de Contrato/Honorário: R\$ 1.215.571,77.....
Endereço: R NILÓPOLIS 329 - REALENGO.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
ART Nº OL00395637 - de 18/05/2016 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Baixada em: 08/05/2017 por: CONCLUSAO.....
Vinculada a ART principal Nº: OL00395626 - Data de Pagamento: 18/05/2016.....
Profissional: RONALDO ELIAS HADDAD.....
RNP: 2003868356 ENGENHEIRO CIVIL
.....
Contratante: EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO RIO-URBE.....
Endereço: LRG DOS LEOES 15 8 ANDAR - HUMAITA.....

(CONTINUA)



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO OPERACIONAL Nº 28997/2025)

RIO DE JANEIRO RJ.....
Atividade Técnica:
(1): CONDUCAO DE EQUIPE DE MANUTENCAO.....
Especificação da Atividade:
(1): CONSERVACAO.....
Complemento:
(1): HOSPITAL
Informação Complementar:
SERVIÇOS DE CIVIL PARA MANUTENÇÃO PREDIAL NO HOSPITAL MUNICIPAL JESUS
Nº do contrato: 016/2016.....
Data de Início: 27/04/2016.....
Previsão de Término: 24/10/2016.....
Valor de Contrato/Honorário: R\$ 1.234.680,00.....
Endereço: R OITO DE DEZEMBRO 717 - VILA ISABEL.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
ART Nº OL00408101 - de 08/06/2016 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Contratante: SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO - SMH.....
Endereço: R AFONSO CAVALCANTI 455 4 ANDAR - CIDADE NOVA.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Atividade Técnica:
(1): EXECUCAO DE INSTALACAO.....
(2): PROJETO.....
Especificação da Atividade:
(1): DIMENSIONAMENTO.....
Complemento:
(1): REDE DE ESGOTO
(2): REDE DE GAS
(3): REDE HIDRAULICA
Informação Complementar:
PROJETO DE INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS PREDIAIS E EXECUÇÃO DAS INSTALAÇÕES
Quantificação: 1.854,00 m2.....
Data de Início: 20/05/2016.....
Previsão de Término: 20/01/2017.....
Valor de Contrato/Honorário: R\$ 1.200,00.....
Endereço: R TANCREDO NEVES S/N - MARÉ.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
ART Nº OL00408119 - de 08/06/2016 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Contratante: EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO RIO-URBE.....

(CONTINUA)



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO OPERACIONAL Nº 28997/2025)

Endereço: LRG DOS LEOES 15 8 ANDAR - HUMAITA.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Atividade Técnica:
(1): EXECUCAO DE INSTALACAO.....
(2): PROJETO.....
Especificação da Atividade:
(1): DIMENSIONAMENTO.....
Complemento:
(1): REDE DE ESGOTO
(2): REDE DE GAS
(3): REDE HIDRAULICA
Informação Complementar:
PROJETO DE INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS PREDIAIS E EXECUÇÃO DAS INSTALAÇÕES
Quantificação: 1.783,00 m2.....
Data de Início: 20/05/2016.....
Previsão de Término: 20/01/2017.....
Valor de Contrato/Honorário: R\$ 1.200,00.....
Endereço: EST DA GÁVEA S/N - ROCINHA.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
ART Nº OL00425060 - de 04/07/2016 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Baixada em: 11/07/2016 por: CONCLUSAO.....
Vinculada a ART principal Nº: IN01222650 - Data de Pagamento: 28/04/2014.....
Profissional: SERGIO RICARDO CORREIA DE SA.....
RNP: 2003497684 ENGENHEIRO CIVIL
.....
Contratante: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SMO.....
Endereço: R AFONSO CAVALCANTI 455 9 ANDAR - CIDADE NOVA.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Atividade Técnica:
(1): DIRECAO DE OBRA.....
(2): EXECUCAO DE OBRA.....
(3): PROJETO.....
Especificação da Atividade:
(1): DRENAGEM.....
(2): PAVIMENTACAO.....
Complemento:
(1): PISTA DE ROLAMENTO
Informação Complementar:

(CONTINUA)



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO OPERACIONAL Nº 28997/2025)

ELABORAÇÃO DE PROJETO E TERMO ADITIVO DE DECRÉSCIMO E R\$ 316.543,73.
Nº do contrato: 024/2014.....
Quantificação: 16,00 un.....
Data de Início: 12/05/2014.....
Previsão de Término: 12/08/2015.....
Valor de Contrato/Honorário: R\$ 8.207.017,34.....
Endereço: R MARATUBA S/N - RICARDO DE ALBUQUERQUE.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
ART Nº OL00448280 - de 09/08/2016 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Vinculada a ART principal Nº: OL00448273 - Data de Pagamento: 09/08/2016.....
Profissional: RONALDO ELIAS HADDAD.....
RNP: 2003868356 ENGENHEIRO CIVIL
.....
Contratante: EMOP EMPRESA DE OBRAS PUBLICAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO.....
Endereço: CMP DE SAO CRISTOVAO 138 5 AND - SAO CRISTOVAO.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Atividade Técnica:
(1): EXECUCAO DE OBRA.....
Especificação da Atividade:
(1): CONSERVACAO.....
Complemento:
(1): ESCOLA
Informação Complementar:
SERVIÇOS CIVIS DE REPAROS EM UNIDADES ESCOLARES DO 100 DEMAN
Nº do contrato: 005/2016.....
Quantificação: 8,00 un.....
Data de Início: 01/08/2016.....
Previsão de Término: 29/03/2017.....
Valor de Contrato/Honorário: R\$ 1.370.805,23.....
Endereço: R DIVERSOS S/N - DIVERSOS BAIRROS.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
ART Nº OL00452219 - de 15/08/2016 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Baixada em: 17/08/2016 por: CONCLUSAO.....
Vinculada a ART principal Nº: OL00317497 - Data de Pagamento: 28/12/2015.....
Profissional: SERGIO RICARDO CORREIA DE SA.....
RNP: 2003497684 ENGENHEIRO CIVIL
.....
Contratante: EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO RIO-URBE.....

(CONTINUA)



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO OPERACIONAL Nº 28997/2025)

Endereço: LRG DOS LEOES 15 8 ANDAR - HUMAITA.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Atividade Técnica:
(1): PROJETO.....
Especificação da Atividade:
(1): OUTROS.....
Complemento:
(1): ESTRUTURA
Informação Complementar:
ELABORAÇÃO DE PROJETO ESTRUTURAL
Nº do contrato: 104/2015.....
Quantificação: 1.310,00 m2.....
Data de Início: 14/12/2015.....
Previsão de Término: 13/03/2016.....
Valor de Contrato/Honorário: R\$ 3.446.700,00.....
Endereço: R URUGUAIANA S/N - CENTRO.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
ART Nº OL00469525 - de 16/09/2016 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Vinculada a ART principal Nº: OL00408101 - Data de Pagamento: 08/06/2016.....
Profissional: SERGIO RICARDO CORREIA DE SA.....
RNP: 2003497684 ENGENHEIRO CIVIL
.....
Contratante: SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO - SMH.....
Endereço: R AFONSO CAVALCANTI 455 4 ANDAR - CIDADE NOVA.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Atividade Técnica:
(1): EXECUCAO DE INSTALACAO.....
(2): PROJETO.....
Especificação da Atividade:
(1): DIMENSIONAMENTO.....
Complemento:
(1): HIDROSSANITARIA
(2): REDE DE ESGOTO
(3): REDE HIDRAULICA
Informação Complementar:
PROJETO DE INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS PREDIAIS E EXECUÇÃO DE INSTALAÇÕES .
Quantificação: 1.854,00 m2.....
Data de Início: 12/09/2016.....

(CONTINUA)



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO OPERACIONAL Nº 28997/2025)

Previsão de Término: 12/11/2016.....
Valor de Contrato/Honorário: R\$ 1.200,00.....
Endereço: R TANCREDO NEVES S/N - MARÉ.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
ART Nº OL00474771 - de 26/09/2016 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Vinculada a ART principal Nº: OL00474720 - Data de Pagamento: 26/09/2016.....
Profissional: RONALDO ELIAS HADDAD.....
RNP: 2003868356 ENGENHEIRO CIVIL
.....
Contratante: SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO.....
Endereço: - RUA AFONSO CAVALCANTI 455 4 ANDAR - CIDADE NOVA.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Atividade Técnica:
(1): EXECUCAO DE OBRA.....
Especificação da Atividade:
(1): CONSTRUCAO.....
Complemento:
(1): ESCOLA
Informação Complementar:
OBRAS CIVIS PARA COMPLEMENTAÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE ESCOLA À PARTIR DA 1A ...
LAJE.
Nº do contrato: 18/2016.....
Quantificação: 2.862,00 m2.....
Data de Início: 23/09/2016.....
Previsão de Término: 23/04/2017.....
Valor de Contrato/Honorário: R\$ 6.201.552,95.....
Endereço: R PROJETADA S/N - SENADOR CAMARÁ.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
ART Nº OL00504049 - de 16/11/2016 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Vinculada a ART principal Nº: OL00504041 - Data de Pagamento: 16/11/2016.....
Profissional: RONALDO ELIAS HADDAD.....
RNP: 2003868356 ENGENHEIRO CIVIL
.....
Contratante: CONCESSIONARIA VIARIO S.A.....
Endereço: AV JOSE SILVA DE AZEVEDO NETO 200 SL 107 BL02 EDIF EVOLUTION III - BARRA DA T
RIO DE JANEIRO RJ.....
Atividade Técnica:
(1): EXECUCAO DE OBRA.....

(CONTINUA)



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO OPERACIONAL Nº 28997/2025)

Especificação da Atividade:
(1): CALCAMENTO.....
(2): PAVIMENTACAO.....
(3): SANEAMENTO.....
Complemento:
(1): PISTA DE ROLAMENTO
Informação Complementar:
SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO, COMPREENDENDO PREPARO DE SOLO, CALÇAMENTO, ...
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E REDE DE ESGOTO
Nº do contrato: 124/2016.....
Quantificação: 2.700,00 m2.....
Data de Início: 01/11/2016.....
Previsão de Término: 01/12/2016.....
Valor de Contrato/Honorário: R\$ 881.933,18.....
Endereço: R CURUMAÚ S/N S/N - JACAREPAGUÁ.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
ART Nº OL00517166 - de 06/12/2016 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Baixada em: 12/09/2017 por: CONCLUSAO.....
Vinculada a ART principal Nº: OL00517156 - Data de Pagamento: 06/12/2016.....
Profissional: RONALDO ELIAS HADDAD.....
RNP: 2003868356 ENGENHEIRO CIVIL
.....
Contratante: EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO RIO-URBE.....
Endereço: LRG DOS LEOES 15 8 ANDAR - HUMAITA.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Atividade Técnica:
(1): CONDUCAO DE EQUIPE DE MANUTENCAO.....
Especificação da Atividade:
(1): CONSERVACAO.....
Complemento:
(1): HOSPITAL
Informação Complementar:
SERVIÇOS DE CIVIL PARA MANUTENÇÃO PREDIAL PARA O HOSPITAL MATERNIDADE
ALEXANDER ALEXANDER FLEMING
Nº do contrato: 088/16.....
Quantificação: 1,00 un.....
Data de Início: 19/09/2016.....
Previsão de Término: 18/03/2017.....

(CONTINUA)



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO OPERACIONAL Nº 28997/2025)

Valor de Contrato/Honorário: R\$ 1.261.385,12.....

Endereço: R JORGE SCHMIDT 331 - MARECHAL HERMES.....

RIO DE JANEIRO RJ.....

ART Nº OL00518334 - de 08/12/2016 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....

Baixada em: 12/09/2017 por: CONCLUSAO.....

Vinculada a ART principal Nº: OL00518332 - Data de Pagamento: 08/12/2016.....

Profissional: RONALDO ELIAS HADDAD.....

RNP: 2003868356 ENGENHEIRO CIVIL

.....

Contratante: EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO RIO-URBE.....

Endereço: LRG DOS LEOES 15 8 ANDAR - HUMAITA.....

RIO DE JANEIRO RJ.....

Atividade Técnica:

(1): CONDUCAO DE EQUIPE DE MANUTENCAO.....

Especificação da Atividade:

(1): CONSERVACAO.....

Complemento:

(1): HOSPITAL

Informação Complementar:

SERVIÇOS DE CIVIL PARA MANUTENÇÃO PREDIAL NO HOSPITAL MUNICIPAL JESUS

Nº do contrato: 091/16.....

Quantificação: 1,00 un.....

Data de Início: 25/10/2016.....

Previsão de Término: 23/04/2017.....

Valor de Contrato/Honorário: R\$ 1.265.392,22.....

Endereço: R OITO DE DEZEMBRO 717 - VILA ISABEL.....

RIO DE JANEIRO RJ.....

ART Nº OL00531613 - de 29/12/2016 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....

Contratante: CONCESSIONARIA VIARIO S.A.....

Endereço: AV JOSE SILVA DE AZEVEDO NETO 200 SL 107 BL02 EDIF EVOLUTION III - BARRA DA T

RIO DE JANEIRO RJ.....

Atividade Técnica:

(1): EXECUCAO DE OBRA.....

Especificação da Atividade:

(1): DRENAGEM.....

(2): PAVIMENTACAO.....

Complemento:

(1): PISTA DE ROLAMENTO

(CONTINUA)



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO OPERACIONAL Nº 28997/2025)

Informação Complementar:
OBRAS CIVIS PARA URBANIZAÇÃO NO ENTORNO DOS ELETROCENTOS DA TAQUARA E
SULACAP JUNTO A TRANSOLÍMPICA
Nº do contrato: 153/2016.....
Quantificação: 1,00 un.....
Data de Início: 21/12/2016.....
Previsão de Término: 20/01/2017.....
Valor de Contrato/Honorário: R\$ 136.775,74.....
Endereço: DIV LOCAIS DIV DIV - JACAREPAGUÁ.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
ART Nº OL00535437 - de 09/01/2017 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Contratante: LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S/A.....
Endereço: AV MARECHAL FLORIANO 168 - CENTRO.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Atividade Técnica:
(1): CONSULTORIA.....
(2): ELABORACAO DE ORCAMENTO.....
(3): PROJETO.....
Especificação da Atividade:
(1): CONSERVACAO.....
(2): CONSTRUCAO.....
(3): REFORMA.....
Complemento:
(1): EDIFICACAO COMERCIAL
Informação Complementar:
CONSULTORIA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL, PROJETOS, ESPECIFICAÇÕES
TÉCNICAS, ORÇAMENTOS, PLANEJAMENTO EXECUTIVO, GERENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO
DE OBRAS CIVIS
Nº do contrato: 4600003756.....
Quantificação: 1,00 un.....
Data de Início: 01/05/2013.....
Previsão de Término: 31/10/2014.....
Valor de Contrato/Honorário: R\$ 50.000,00.....
Endereço: DIV LOGRADOUROS S/N - DIVERSOS BAIRROS.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
ART Nº OL00538796 - de 13/01/2017 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Baixada em: 27/01/2017 por: CONCLUSAO.....
Vinculada a ART principal Nº: IN00739583 - Data de Pagamento: 02/01/2012.....

(CONTINUA)



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO OPERACIONAL Nº 28997/2025)

Profissional: SERGIO RICARDO CORREIA DE SA.....
RNP: 2003497684 ENGENHEIRO CIVIL

Contratante: EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO RIO-URBE.....
Endereço: LRG DOS LEOES 15 8 ANDAR - HUMAITA.....
RIO DE JANEIRO RJ.....

Atividade Técnica:

(1): DIRECAO DE OBRA.....

(2): EXECUCAO DE OBRA.....

(3): PROJETO.....

Especificação da Atividade:

(1): REFORMA.....

Complemento:

(1): EXECUTIVO

(2): HOSPITAL

Informação Complementar:

EXECUÇÃO DE PROJETO. TERMO ADITIVO DE PRAZO E VALOR

Nº do contrato: 125/11.....

Quantificação: 50,00 m2.....

Data de Início: 08/12/2011.....

Previsão de Término: 05/06/2012.....

Valor de Contrato/Honorário: R\$ 48.605,06.....

Endereço: R OITO DE DEZEMBRO 717 - VILA ISABEL.....

RIO DE JANEIRO RJ.....

ART Nº OL00540226 - de 18/01/2017 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....

Baixada em: 27/01/2017 por: CONCLUSAO.....

Vinculada a ART principal Nº: IN01135910 - Data de Pagamento: 29/11/2013.....

Profissional: RONALDO ELIAS HADDAD.....

RNP: 2003868356 ENGENHEIRO CIVIL

Contratante: EMOP EMPRESA DE OBRAS PUBLICAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO.....

Endereço: CMP DE SAO CRISTOVAO 138 5 AND - SAO CRISTOVAO.....

RIO DE JANEIRO RJ.....

Atividade Técnica:

(1): DIRECAO DE OBRA.....

Especificação da Atividade:

(1): REFORMA.....

Complemento:

(CONTINUA)



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO OPERACIONAL Nº 28997/2025)

(1): OUTROS
Informação Complementar:
TERMO ADITIVO DE PRAZO E VALOR
Nº do contrato: 122/13.....
Quantificação: 4,00 un.....
Data de Início: 01/11/2013.....
Previsão de Término: 30/01/2014.....
Valor de Contrato/Honorário: R\$ 223.455,13.....
Endereço: DIV LOGRADOUROS S/N - DIVERSOS MUNICÍPIOS.....
OUTROS RJ.....
ART Nº OL00540214 - de 18/01/2017 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Baixada em: 27/01/2017 por: CONCLUSAO.....
Vinculada a ART principal Nº: IN01059204 - Data de Pagamento: 06/08/2013.....
Profissional: RONALDO ELIAS HADDAD.....
RNP: 2003868356 ENGENHEIRO CIVIL
.....
Contratante: EMOP EMPRESA DE OBRAS PUBLICAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO.....
Endereço: CMP DE SAO CRISTOVAO 138 5 AND - SAO CRISTOVAO.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Atividade Técnica:
(1): DIRECAO DE OBRA.....
(2): EXECUCAO DE OBRA.....
Especificação da Atividade:
(1): CONSERVACAO.....
Complemento:
(1): ESCOLA
Informação Complementar:
TERMO ADITIVO DE VALOR
Nº do contrato: 054/2013.....
Quantificação: 1,00 un.....
Data de Início: 29/07/2013.....
Previsão de Término: 29/07/2014.....
Valor de Contrato/Honorário: R\$ 374.586,52.....
Endereço: DIV LOGRADOUROS S/N - DIVERSOS MUNICÍPIOS.....
OUTROS RJ.....
ART Nº OL00544888 - de 26/01/2017 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Baixada em: 09/05/2017 por: CONCLUSAO.....
Vinculada a ART principal Nº: OL00544883 - Data de Pagamento: 26/01/2017.....

(CONTINUA)



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO OPERACIONAL Nº 28997/2025)

Profissional: RONALDO ELIAS HADDAD.....
RNP: 2003868356 ENGENHEIRO CIVIL
.....
Contratante: SPDM-ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA.....
Endereço: R ARQUIAS CORDEIRO 596 - TODOS OS SANTOS.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Atividade Técnica:
(1): EXECUCAO DE OBRA.....
Especificação da Atividade:
(1): REFORMA.....
Complemento:
(1): HOSPITAL
Informação Complementar:
SERVIÇOS CIVIS PARA REFORMA DA UNIDADE DE SAÚDE ERNESTO ZEFERINO TIBAU
JUNIOR (FASE 2)
Nº do contrato: 026/2015.....
Data de Início: 30/11/2015.....
Previsão de Término: 26/08/2016.....
Valor de Contrato/Honorário: R\$ 728.920,16.....
Endereço: AV DO EXERCITO 01 - SÃO CRISTÓVÃO.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
ART Nº OL00549725 - de 03/02/2017 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Vinculada a ART principal Nº: OL00549717 - Data de Pagamento: 03/02/2017.....
Profissional: RONALDO ELIAS HADDAD.....
RNP: 2003868356 ENGENHEIRO CIVIL
.....
Contratante: INSTITUTO DE ATENÇÃO BÁSICA E AVANÇADA À SAÚDE - IABAS.....
Endereço: AV CESÁRIO DE MELLO 3215 - CAMPO GRANDE.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Atividade Técnica:
(1): CONDUCAO DE EQUIPE DE MANUTENCAO.....
Especificação da Atividade:
(1): CONSERVACAO.....
Complemento:
(1): HOSPITAL
Informação Complementar:
SERVIÇOS CIVIS PARA MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA NO HOSPITAL .
MUNICIPAL ROCHA FARIA

(CONTINUA)



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO OPERACIONAL Nº 28997/2025)

Nº do contrato: CS-207/2016.....
Quantificação: 1,00 un.....
Data de Início: 23/01/2017.....
Previsão de Término: 23/01/2018.....
Valor de Contrato/Honorário: R\$ 1.787.438,04.....
Endereço: AV CESÁRIO DE MELLO 3215 - CAMPO GRANDE.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
ART Nº OL00580183 - de 28/03/2017 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Vinculada a ART principal Nº: OL00580180 - Data de Pagamento: 28/03/2017.....
Profissional: RONALDO ELIAS HADDAD.....
RNP: 2003868356 ENGENHEIRO CIVIL
.....
Contratante: CONDOMÍNIO GERAL NORTE SHOPPING.....
Endereço: AV DOM HELDER CAMARA 5474 COB - CACHAMBI.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Atividade Técnica:
(1): EXECUCAO DE OBRA.....
Especificação da Atividade:
(1): REFORMA.....
Complemento:
(1): EDIFICACAO COMERCIAL
Informação Complementar:
REFORMA DE 66 M2 DO TELHADO DO PRÉDIO DO PÁTIO DO NORTE SHOPPING
Quantificação: 66,00 m2.....
Data de Início: 03/04/2017.....
Previsão de Término: 18/05/2017.....
Valor de Contrato/Honorário: R\$ 88.000,00.....
Endereço: AV DOM HELDER CÂMARA 5474 - PILARES.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
ART Nº OL00596771 - de 02/05/2017 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Baixada em: 04/05/2017 por: CONCLUSAO.....
Vinculada a ART principal Nº: OL00317520 - Data de Pagamento: 28/12/2015.....
Profissional: RONALDO ELIAS HADDAD.....
RNP: 2003868356 ENGENHEIRO CIVIL
.....
Contratante: CONCESSIONARIA VIARIO S.A.....
Endereço: AV JOSE SILVA DE AZEVEDO NETO 200 SL 107 BL02 EDIF EVOLUTION III - BARRA DA T
RIO DE JANEIRO RJ.....

(CONTINUA)



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO OPERACIONAL Nº 28997/2025)

Atividade Técnica:
(1): EXECUCAO DE OBRA.....
Especificação da Atividade:
(1): CONSTRUCAO.....
Complemento:
(1): EDIFICACAO COMERCIAL
Informação Complementar:
TERMO ADITIVO DE PRAZO E VALOR COM ACRÉSCIMO DE R\$ 590.497,94.
Nº do contrato: 093/2015.....
Quantificação: 966,00 m2.....
Data de Início: 07/12/2015.....
Previsão de Término: 11/07/2016.....
Valor de Contrato/Honorário: R\$ 3.734.439,83.....
Endereço: EST C DO RIO GRANDE S/N - JACAREPAGUÁ.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
ART Nº OL00596045 - de 02/05/2017 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Baixada em: 11/05/2017 por: CONCLUSAO.....
Vinculada a ART principal Nº: IN01059224 - Data de Pagamento: 06/08/2013.....
Profissional: RONALDO ELIAS HADDAD.....
RNP: 2003868356 ENGENHEIRO CIVIL
.....
Contratante: EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO RIO-URBE.....
Endereço: LRG DOS LEOES 15 8 ANDAR - HUMAITA.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Atividade Técnica:
(1): EXECUCAO DE OBRA.....
Especificação da Atividade:
(1): CONSERVACAO.....
Complemento:
(1): ESCOLA
Informação Complementar:
TERMO ADITIVO DE PRAZO E VALOR COM ACRÉSCIMO DE R\$ 2.278.848,50.
Nº do contrato: 014/2013.....
Data de Início: 02/05/2014.....
Previsão de Término: 14/09/2014.....
Valor de Contrato/Honorário: R\$ 6.266.442,04.....
Endereço: DIV LOGRADOUROS S/N - DIVERSOS BAIRROS.....
RIO DE JANEIRO RJ.....

(CONTINUA)



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO OPERACIONAL Nº 28997/2025)

ART Nº OL00596076 - de 02/05/2017 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Baixada em: 04/05/2017 por: CONCLUSAO.....
Vinculada a ART principal Nº: OL00160946 - Data de Pagamento: 04/05/2015.....
Profissional: RONALDO ELIAS HADDAD.....
RNP: 2003868356 ENGENHEIRO CIVIL

Contratante: CONCESSIONARIA VIARIO S.A.....
Endereço: AV JOSE SILVA DE AZEVEDO NETO 200 SL 107 BL02 EDIF EVOLUTION III - BARRA DA T
RIO DE JANEIRO RJ.....

Atividade Técnica:

(1): DIRECAO DE OBRA.....

Especificação da Atividade:

(1): SANEAMENTO.....

Complemento:

(1): REDE DE ESGOTO

Informação Complementar:

TERMO ADITIVO DE VALOR COM ACRÉSCIMO DE R\$ 429.938,95.

Nº do contrato: 033/2015.....

Quantificação: 497,50 m.....

Data de Início: 24/04/2015.....

Previsão de Término: 21/08/2015.....

Valor de Contrato/Honorário: R\$ 2.079.921,28.....

Endereço: DVS RUAS - JACAREPAGUÁ.....

RIO DE JANEIRO RJ.....

ART Nº OL00596784 - de 02/05/2017 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....

Baixada em: 15/05/2017 por: CONCLUSAO.....

Vinculada a ART principal Nº: OL00260140 - Data de Pagamento: 25/09/2015.....

Profissional: SERGIO RICARDO CORREIA DE SA.....

RNP: 2003497684 ENGENHEIRO CIVIL

Contratante: SPDM-ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA.....

Endereço: R CONSTANTE JARDIM 08 - SANTA TERESA.....

RIO DE JANEIRO RJ.....

Atividade Técnica:

(1): EXECUCAO DE OBRA.....

Especificação da Atividade:

(1): REFORMA.....

Complemento:

(CONTINUA)



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO OPERACIONAL Nº 28997/2025)

(1): HOSPITAL
Informação Complementar:
TERMO ADITIVO DE VALOR COM ACRÉSCIMO DE R\$ 71.144,62.
Nº do contrato: 020/2015.....
Data de Início: 14/09/2015.....
Previsão de Término: 16/09/2016.....
Valor de Contrato/Honorário: R\$ 2.221.068,57.....
Endereço: AV DO EXERCITO 101 - SÃO CRISTÓVÃO.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
ART Nº OL00596052 - de 02/05/2017 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Baixada em: 11/05/2017 por: CONCLUSAO.....
Vinculada a ART principal Nº: IN01059224 - Data de Pagamento: 06/08/2013.....
Profissional: RONALDO ELIAS HADDAD.....
RNP: 2003868356 ENGENHEIRO CIVIL
.....
Contratante: EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO RIO-URBE.....
Endereço: LRG DOS LEOES 15 8 ANDAR - HUMAITA.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Atividade Técnica:
(1): EXECUCAO DE OBRA.....
Especificação da Atividade:
(1): CONSERVACAO.....
Complemento:
(1): ESCOLA
Informação Complementar:
TERMO ADITIVO DE PRAZO E VALOR COM ACRÉSCIMO DE R\$ 2.278.848,50.
Nº do contrato: 014/2013.....
Data de Início: 02/05/2013.....
Previsão de Término: 22/04/2015.....
Valor de Contrato/Honorário: R\$ 8.545.290,54.....
Endereço: DVS RUAS - DIVERSOS.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
ART Nº OL00596091 - de 02/05/2017 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Baixada em: 15/05/2017 por: CONCLUSAO.....
Vinculada a ART principal Nº: OL00093998 - Data de Pagamento: 19/12/2014.....
Profissional: RONALDO ELIAS HADDAD.....
RNP: 2003868356 ENGENHEIRO CIVIL
.....

(CONTINUA)



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO OPERACIONAL Nº 28997/2025)

Contratante: CONCESSIONARIA VIARIO S.A.....
Endereço: AV JOSE SILVA DE AZEVEDO NETO 200 SL 107 BL02 EDIF EVOLUTION III - BARRA DA T
RIO DE JANEIRO RJ.....
Atividade Técnica:
(1): DIRECAO DE OBRA.....
Especificação da Atividade:
(1): MODIFICACAO.....
(2): PAVIMENTACAO.....
Complemento:
(1): ESCOLA
Informação Complementar:
TERMO ADITIVO DE VALOR COM ACRÉSCIMO DE R\$ 324.933,57.
Nº do contrato: 066/2014.....
Quantificação: 3.050,00 m2.....
Data de Início: 22/12/2014.....
Previsão de Término: 01/05/2015.....
Valor de Contrato/Honorário: R\$ 2.190.604,47.....
Endereço: R SALUSTIANO SILVA S/N - MAGALHÃES BASTOS.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
ART Nº OL00596763 - de 02/05/2017 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Baixada em: 12/05/2017 por: CONCLUSAO.....
Vinculada a ART principal Nº: OL00260181 - Data de Pagamento: 25/09/2015.....
Profissional: SERGIO RICARDO CORREIA DE SA.....
RNP: 2003497684 ENGENHEIRO CIVIL
.....
Contratante: SPDM-ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA.....
Endereço: R CONSTANTE JARDIM 08 - SANTA TERESA.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Atividade Técnica:
(1): EXECUCAO DE OBRA.....
Especificação da Atividade:
(1): REFORMA.....
Complemento:
(1): HOSPITAL
Informação Complementar:
TERMO ADITIVO DE PRAZO
Nº do contrato: 019/2015.....
Quantificação: 1.845,00 m2.....

(CONTINUA)



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO OPERACIONAL Nº 28997/2025)

Data de Início: 28/09/2015.....
Previsão de Término: 28/08/2016.....
Valor de Contrato/Honorário: R\$ 298.000,00.....
Endereço: AV DO EXERCITO 1 - SÃO CRISTÓVÃO.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
ART Nº OL00609944 - de 17/05/2017 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Contratante: CONDOMÍNIO LE PARC RESIDENTIAL RESORT.....
Endereço: AV JORNALISTA TIM LOPES 255 - BARRA DA TIJUCA.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Atividade Técnica:
(1): DIRECAO DE OBRA.....
Especificação da Atividade:
(1): CONSTRUCAO.....
Complemento:
(1): GALPAO
(2): LIXO
Informação Complementar:
CONSTRUÇÃO DE GALPÃO PARA DEPÓSITO DE LIXO ORGÂNICO
Quantificação: 48,00 m2.....
Data de Início: 22/05/2017.....
Previsão de Término: 22/09/2017.....
Valor de Contrato/Honorário: R\$ 127.260,54.....
Endereço: AV JORNALISTA TIM LOPES 255 - BARRA DA TIJUCA.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
ART Nº OL00627178 - de 05/06/2017 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Baixada em: 26/06/2017 por: CONCLUSAO.....
Vinculada a ART principal Nº: OL00317546 - Data de Pagamento: 28/12/2015.....
Profissional: SERGIO RICARDO CORREIA DE SA.....
RNP: 2003497684 ENGENHEIRO CIVIL
.....
Contratante: SPDM-ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA.....
Endereço: R CONSTANTE JARDIM 08 - SANTA TERESA.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Atividade Técnica:
(1): DIRECAO DE OBRA.....
(2): EXECUCAO DE OBRA.....
Especificação da Atividade:
(1): REFORMA.....

(CONTINUA)



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO OPERACIONAL Nº 28997/2025)

Complemento:
(1): HOSPITAL
Informação Complementar:
TERMO ADITIVO DE PRAZO
Nº do contrato: 025/2015.....
Quantificação: 520,00 m2.....
Data de Início: 17/11/2015.....
Previsão de Término: 21/11/2016.....
Valor de Contrato/Honorário: R\$ 1.300.709,64.....
Endereço: R LAURA ARAÚJO 03 - CIDADE NOVA.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
ART Nº OL00627221 - de 05/06/2017 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Baixada em: 26/06/2017 por: CONCLUSAO.....
Vinculada a ART principal Nº: OL00374024 - Data de Pagamento: 12/04/2016.....
Profissional: RONALDO ELIAS HADDAD.....
RNP: 2003868356 ENGENHEIRO CIVIL
.....
Contratante: SPDM-ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA.....
Endereço: R ARQUIAS CORDEIRO 592 - TODOS OS SANTOS.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Atividade Técnica:
(1): DIRECAO DE OBRA.....
(2): EXECUCAO DE OBRA.....
Especificação da Atividade:
(1): REFORMA.....
Complemento:
(1): HOSPITAL
Informação Complementar:
TERMO ADITIVO DE PRAZO E VALOR
Nº do contrato: 002/2016.....
Quantificação: 1.221,00 m2.....
Data de Início: 11/01/2016.....
Previsão de Término: 11/10/2016.....
Valor de Contrato/Honorário: R\$ 2.367.608,55.....
Endereço: PC DA REPÚBLICA 111 - CENTRO.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
ART Nº OL00629054 - de 07/06/2017 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Baixada em: 05/07/2017 por: CONCLUSAO.....

(CONTINUA)



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO OPERACIONAL Nº 28997/2025)

Vinculada a ART principal Nº: OL00035531 - Data de Pagamento: 24/09/2014.....

Profissional: RONALDO ELIAS HADDAD.....

RNP: 2003868356 ENGENHEIRO CIVIL

Contratante: EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO RIO-URBE.....

Endereço: LRG DOS LEOES 15 8 ANDAR - HUMAITA.....

RIO DE JANEIRO RJ.....

Atividade Técnica:

(1): PROJETO.....

Especificação da Atividade:

(1): CONSTRUCAO.....

(2): OUTROS.....

Complemento:

(1): ESCOLA

(2): ESTRUTURA

(3): EXECUTIVO

Informação Complementar:

EXECUÇÃO DE PROJETO ESTRUTURAL E PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÃO DE ESGOTO

SANITÁRIO E ÁGUAS PLUVIAIS

Nº do contrato: 074/13.....

Quantificação: 1.783,00 m2.....

Data de Início: 12/08/2014.....

Previsão de Término: 14/04/2016.....

Valor de Contrato/Honorário: R\$ 5.194.282,58.....

Endereço: EST DA GÁVEA S/N - ROCINHA.....

RIO DE JANEIRO RJ.....

ART Nº OL00630262 - de 07/06/2017 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....

Vinculada a ART principal Nº: OL00619578 - Data de Pagamento: 26/05/2017.....

Profissional: SERGIO RICARDO CORREIA DE SA.....

RNP: 2003497684 ENGENHEIRO CIVIL

Contratante: CONCESSIONARIA VIARIO S.A.....

Endereço: R EUZÉBIO DE ALMEIDA 2500 - JARDIM SULACAP.....

RIO DE JANEIRO RJ.....

Atividade Técnica:

(1): EXECUCAO DE OBRA.....

Especificação da Atividade:

(1): DRENAGEM.....

(CONTINUA)



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO OPERACIONAL Nº 28997/2025)

Complemento:
(1): PISTA DE ROLAMENTO
Informação Complementar:
SERVIÇOS ADICIONAIS DE INSTALAÇÃO DE CANALETAS DE CONCRETO COM 400 MM DE ..
DIÂMETRO NO ENTORNO DO ELETROCENTRO DE JARDIM SULACAP PARA DRENAGEM DE
ÁGUAS PLUVIAIS
Nº do contrato: 153/2016.....
Quantificação: 1,00 un.....
Data de Início: 15/02/2017.....
Previsão de Término: 01/04/2017.....
Valor de Contrato/Honorário: R\$ 33.262,77.....
Endereço: DIV LOGRADOUROS S/N - JACAREPAGUÁ.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
ART Nº OL00629055 - de 07/06/2017 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Baixada em: 05/07/2017 por: CONCLUSAO.....
Vinculada a ART principal Nº: OL00035531 - Data de Pagamento: 24/09/2014.....
Profissional: RONALDO ELIAS HADDAD.....
RNP: 2003868356 ENGENHEIRO CIVIL
.....
Contratante: EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO RIO-URBE.....
Endereço: LRG DOS LEOES 15 8 ANDAR - HUMAITA.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Atividade Técnica:
(1): DIRECAO DE OBRA.....
(2): EXECUCAO DE OBRA.....
(3): PROJETO.....
Especificação da Atividade:
(1): CONSTRUCAO.....
(2): OUTROS.....
Complemento:
(1): ESCOLA
(2): ESTRUTURA
(3): EXECUTIVO
Informação Complementar:
TERMO ADITIVO DE PRAZO E VALOR
Nº do contrato: 074/13.....
Quantificação: 1.783,00 m2.....
Data de Início: 12/08/2014.....

(CONTINUA)



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO OPERACIONAL Nº 28997/2025)

Previsão de Término: 14/04/2016.....
Valor de Contrato/Honorário: R\$ 5.194.282,58.....
Endereço: EST DA GÁVEA S/N - ROCINHA.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
ART Nº OL00632178 - de 12/06/2017 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Baixada em: 05/07/2017 por: CONCLUSAO.....
Vinculada a ART principal Nº: OL00035531 - Data de Pagamento: 24/09/2014.....
Profissional: RONALDO ELIAS HADDAD.....
RNP: 2003868356 ENGENHEIRO CIVIL
.....
Contratante: EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO RIO-URBE.....
Endereço: LRG DOS LEOES 15 8 ANDAR - HUMAITA.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Atividade Técnica:
(1): PROJETO.....
Especificação da Atividade:
(1): OUTROS.....
Complemento:
(1): EXECUTIVO
Informação Complementar:
ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÃO HIDRÁULICA
Nº do contrato: 074/13.....
Quantificação: 1.783,00 m2.....
Data de Início: 12/08/2014.....
Previsão de Término: 14/04/2016.....
Valor de Contrato/Honorário: R\$ 5.194.282,58.....
Endereço: EST DA GÁVEA S/N - ROCINHA.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
ART Nº 2020170020647 - de 25/07/2017 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Baixada em: 27/09/2018 por: CONCLUSAO.....
Vinculada a ART principal Nº: 2020170020642 - Data de Pagamento: 25/07/2017.....
Profissional: RONALDO ELIAS HADDAD.....
RNP: 2003868356 ENGENHEIRO CIVIL
.....
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÍ.....
Endereço: R GENERAL BOCAIUVA 636 - CENTRO.....
ITAGUAÍ RJ.....
Atividade Técnica:

(CONTINUA)



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO OPERACIONAL Nº 28997/2025)

(1): EXECUCAO DE OBRA.....
Especificação da Atividade:
(1): REFORMA.....
Complemento:
(1): HOSPITAL
Informação Complementar:
SERVIÇOS CIVIS PARA REFORMA DO SETOR DE PSIQUIATRIA E CENTRO CIRÚRGICO DO .
HOSPITAL MUNICIPAL SÃO FRANCISCO XAVIER
Nº do contrato: 038/2017.....
Quantificação: 511,63 m2.....
Data de Início: 01/08/2017.....
Previsão de Término: 29/12/2017.....
Valor de Contrato/Honorário: R\$ 178.700,00.....
Endereço: R GENERAL BOCAIUVA 16 - CENTRO.....
ITAGUAI RJ.....
ART Nº 2020170027140 - de 02/08/2017 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Contratante: EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO RIO-URBE.....
Endereço: LRG DOS LEOES 15 8 ANDAR - HUMAITA.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Atividade Técnica:
(1): CONDUCAO DE EQUIPE DE MANUTENCAO.....
Especificação da Atividade:
(1): CONSERVACAO.....
Complemento:
(1): HOSPITAL
Informação Complementar:
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PREDIAL NO HOSPITAL MUNICIPAL JESUS
Nº do contrato: 025/2013.....
Quantificação: 1,00 un.....
Data de Início: 03/05/2013.....
Previsão de Término: 30/10/2013.....
Valor de Contrato/Honorário: R\$ 1.164.750,00.....
Endereço: R OITO DE DEZEMBRO 717 - VILA ISABEL.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
ART Nº 2020170035379 - de 15/08/2017 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Baixada em: 25/09/2018 por: CONCLUSAO.....
Vinculada a ART principal Nº: 2020170035370 - Data de Pagamento: 15/08/2017.....
Profissional: RONALDO ELIAS HADDAD.....

(CONTINUA)



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO OPERACIONAL Nº 28997/2025)

RNP: 2003868356 ENGENHEIRO CIVIL

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÍ.....

Endereço: R GENERAL BOCAIUVA 636 - CENTRO.....

ITAGUAÍ RJ.....

Atividade Técnica:

(1): EXECUCAO DE OBRA.....

Especificação da Atividade:

(1): REFORMA.....

Complemento:

(1): ESCOLA

Informação Complementar:

SERVIÇOS DE REVESTIMENTOS, PINTURA, MARCENARIA, COBERTURA PARA REFORMA DA

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA SEVERINA DOS RAMOS DE SOUZA.

Nº do contrato: 046/17.....

Quantificação: 2.688,67 m2.....

Data de Início: 22/08/2017.....

Previsão de Término: 08/11/2017.....

Valor de Contrato/Honorário: R\$ 349.351,36.....

Endereço: R EVELINA REIS 238 - VILA GENY.....

ITAGUAÍ RJ.....

ART Nº 2020170036840 - de 17/08/2017 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....

Baixada em: 26/09/2018 por: CONCLUSAO.....

Vinculada a ART principal Nº: 2020170036831 - Data de Pagamento: 17/08/2017.....

Profissional: RONALDO ELIAS HADDAD.....

RNP: 2003868356 ENGENHEIRO CIVIL

Contratante: EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO RIO-URBE.....

Endereço: LRG DOS LEOES 15 8 ANDAR - HUMAITA.....

RIO DE JANEIRO RJ.....

Atividade Técnica:

(1): CONDUCAO DE EQUIPE DE MANUTENCAO.....

Especificação da Atividade:

(1): CONSERVACAO.....

Complemento:

(1): HOSPITAL

Informação Complementar:

SERVIÇOS DE REVESTIMENTOS, PINTURA, ESQUADRIAS, COBERTURAS, ...

(CONTINUA)



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO OPERACIONAL Nº 28997/2025)

IMPERMEABILIZAÇÕES, INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS, PARA MANUTENÇÃO PREDIAL .
DO HOSPITAL MUNICIPAL JESUS.
Nº do contrato: 008/2017.....
Data de Início: 07/08/2017.....
Previsão de Término: 03/02/2018.....
Valor de Contrato/Honorário: R\$ 1.099.751,50.....
Endereço: R OITO DE DEZEMBRO 717 - VILA ISABEL.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
ART Nº 2020170039604 - de 22/08/2017 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Baixada em: 20/09/2018 por: CONCLUSAO.....
Vinculada a ART principal Nº: 2020170039590 - Data de Pagamento: 22/08/2017.....
Profissional: RONALDO ELIAS HADDAD.....
RNP: 2003868356 ENGENHEIRO CIVIL
.....
Contratante: EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO RIO-URBE.....
Endereço: LRG DOS LEOES 15 8 ANDAR - HUMAITA.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Atividade Técnica:
(1): CONDUCAO DE EQUIPE DE MANUTENCAO.....
Especificação da Atividade:
(1): CONSERVACAO.....
Complemento:
(1): HOSPITAL
Informação Complementar:
SERVIÇOS DE REVESTIMENTOS, PINTURA, ESQUADRIAS, COBERTURAS, ...
IMPERMEABILIZAÇÕES, INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS, PARA MANUTENÇÃO PREDIAL .
NO HOSPITAL MATERNIDADE ALEXANDER FLEMING
Nº do contrato: 014/17.....
Quantificação: 1,00 un.....
Data de Início: 14/08/2017.....
Previsão de Término: 10/02/2018.....
Valor de Contrato/Honorário: R\$ 1.104.753,82.....
Endereço: R JORGE SCHMIDT 331 - MARECHAL HERMES.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
ART Nº 2020170061717 - de 25/09/2017 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Baixada em: 07/11/2017 por: CONCLUSAO.....
Vinculada a ART principal Nº: IN00649967 - Data de Pagamento: 31/08/2011.....
Profissional: SERGIO RICARDO CORREIA DE SA.....

(CONTINUA)



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO OPERACIONAL Nº 28997/2025)

RNP: 2003497684 ENGENHEIRO CIVIL

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS.....

Endereço: AL ESMERALDA 206 - JD PRIMAVERA.....

RIO DE JANEIRO RJ.....

Atividade Técnica:

(1): EXECUCAO DE OBRA.....

Especificação da Atividade:

(1): CONSTRUCAO.....

Complemento:

(1): ESCOLA

Informação Complementar:

TERMO ADITIVO DE REINÍCIO EM 16/03/2015 E TÉRMINO EM 24/11/2015

Nº do contrato: 05-16/2011.....

Quantificação: 1.769,82 m2.....

Data de Início: 16/03/2015.....

Previsão de Término: 24/11/2015.....

Valor de Contrato/Honorário: R\$ 3.201.061,08.....

Endereço: R SÃO JOÃO EVANGELISTA S/N - PILAR.....

DUQUE DE CAXIAS RJ.....

ART Nº 2020170061709 - de 25/09/2017 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....

Baixada em: 07/11/2017 por: CONCLUSAO.....

Vinculada a ART principal Nº: IN00649967 - Data de Pagamento: 31/08/2011.....

Profissional: SERGIO RICARDO CORREIA DE SA.....

RNP: 2003497684 ENGENHEIRO CIVIL

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS.....

Endereço: AL ESMERALDA 206 - JD PRIMAVERA.....

RIO DE JANEIRO RJ.....

Atividade Técnica:

(1): EXECUCAO DE OBRA.....

Especificação da Atividade:

(1): CONSTRUCAO.....

Complemento:

(1): ESCOLA

Informação Complementar:

TERMO ADITIVO DE PRAZO E VALOR - COM ACRÉSCIMO DE R\$ 436.178,36.

Nº do contrato: 05-16/2011.....

(CONTINUA)



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO OPERACIONAL Nº 28997/2025)

Quantificação: 1.769,82 m2.....
Data de Início: 04/08/2011.....
Previsão de Término: 04/11/2012.....
Valor de Contrato/Honorário: R\$ 3.201.061,08.....
Endereço: R SÃO JOÃO EVANGELISTA S/N - PILAR.....
DUQUE DE CAXIAS RJ.....
ART Nº 2020170061704 - de 25/09/2017 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Baixada em: 07/11/2017 por: CONCLUSAO.....
Vinculada a ART principal Nº: IN00649967 - Data de Pagamento: 31/08/2011.....
Profissional: SERGIO RICARDO CORREIA DE SA.....
RNP: 2003497684 ENGENHEIRO CIVIL
.....
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS.....
Endereço: AL ESMERALDA 206 - JD PRIMAVERA.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Atividade Técnica:
(1): EXECUCAO DE OBRA.....
Especificação da Atividade:
(1): CONSTRUCAO.....
Complemento:
(1): ESCOLA
Informação Complementar:
TERMO ADITIVO DE PRAZO
Nº do contrato: 05-16/2011.....
Quantificação: 1.769,82 m2.....
Data de Início: 04/08/2011.....
Previsão de Término: 04/07/2012.....
Valor de Contrato/Honorário: R\$ 2.764.882,72.....
Endereço: R SÃO JOÃO EVANGELISTA S/N - PILAR.....
DUQUE DE CAXIAS RJ.....
ART Nº 2020170061605 - de 25/09/2017 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Baixada em: 30/10/2017 por: CONCLUSAO.....
Vinculada a ART principal Nº: OL00371946 - Data de Pagamento: 08/04/2016.....
Profissional: RONALDO ELIAS HADDAD.....
RNP: 2003868356 ENGENHEIRO CIVIL
.....
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS.....
Endereço: AL ESMERALDA 206 - JD PRIMAVERA.....

(CONTINUA)



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO OPERACIONAL Nº 28997/2025)

RIO DE JANEIRO RJ.....
Atividade Técnica:
(1): DIRECAO DE OBRA.....
(2): EXECUCAO DE OBRA.....
(3): PROJETO.....
Especificação da Atividade:
(1): REFORMA.....
Complemento:
(1): EXECUTIVO
(2): PRACA
Informação Complementar:
EXECUÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO PARA URBANIZAÇÃO/REURBANIZAÇÃO DE ÁREAS E ...
TERMO ADITIVO DE VALOR - R\$ 281.762,80
Nº do contrato: 05-007/2016.....
Quantificação: 3.733,35 m2.....
Data de Início: 21/03/2016.....
Previsão de Término: 19/07/2016.....
Valor de Contrato/Honorário: R\$ 1.478.519,33.....
Endereço: AV EXPEDICIONÁRIO JOSÉ AMARO S/N - VILA SÃO LUIZ.....
DUQUE DE CAXIAS RJ.....
ART Nº 2020170092904 - de 10/11/2017 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Baixada em: 13/11/2017 por: CONCLUSAO.....
Vinculada a ART principal Nº: IN00649967 - Data de Pagamento: 31/08/2011.....
Profissional: SERGIO RICARDO CORREIA DE SA.....
RNP: 2003497684 ENGENHEIRO CIVIL
.....
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS.....
Endereço: AL ESMERALDA 206 - JD PRIMAVERA.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Atividade Técnica:
(1): EXECUCAO DE OBRA.....
(2): PROJETO.....
Especificação da Atividade:
(1): CONSTRUCAO.....
(2): OUTROS.....
Complemento:
(1): ESCOLA
(2): ESTRUTURA

(CONTINUA)



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO OPERACIONAL Nº 28997/2025)

(3): EXECUTIVO
Informação Complementar:
EXECUÇÃO DE PROJETO ESTRUTURAL PARA PRÉDIOS ESCOLARES E ADMINISTRATIVOS, ..
PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÃO DE ESGOTO SANITÁRIO, ÁGUAS PLUVIAIS E DE ..
ÁGUA
Nº do contrato: 05-16/2011.....
Quantificação: 1.769,82 m2.....
Data de Início: 04/08/2011.....
Previsão de Término: 04/04/2012.....
Valor de Contrato/Honorário: R\$ 2.764.882,72.....
Endereço: R SÃO JOÃO EVANGELISTA S/N - PILAR.....
DUQUE DE CAXIAS RJ.....
ART Nº 2020170122108 - de 21/12/2017 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Baixada em: 03/01/2018 por: CONCLUSAO.....
Contratante: BOM PASTOR 2001 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.....
Endereço: R GENERAL ROCA 449 - TIJUCA.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Atividade Técnica:
(1): EXECUCAO DE OBRA.....
Especificação da Atividade:
(1): REFORMA.....
Complemento:
(1): EDIFICACAO COMERCIAL
Informação Complementar:
OBRAS CIVIS PARA REFORMA DO PAVIMENTO SUPERIOR PARA ADEQUAÇÃO DE DEPÓSITO.
Quantificação: 320,00 m2.....
Data de Início: 18/08/2014.....
Previsão de Término: 17/10/2014.....
Valor de Contrato/Honorário: R\$ 45.000,00.....
Endereço: R GENERAL ROCA 449 - TIJUCA.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
ART Nº 2020180038588 - de 07/03/2018 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Vinculada a ART principal Nº: 2020180038577 - Data de Pagamento: 07/03/2018.....
Profissional: RONALDO ELIAS HADDAD.....
RNP: 2003868356 ENGENHEIRO CIVIL
.....
Contratante: PCRJ - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.....
Endereço: R AFONSO CAVALCANTI 455 6 ANDAR - CIDADE NOVA.....

(CONTINUA)



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO OPERACIONAL Nº 28997/2025)

RIO DE JANEIRO RJ.....
Atividade Técnica:
(1): CONDUCAO DE EQUIPE DE MANUTENCAO.....
Especificação da Atividade:
(1): CONSERVACAO.....
Complemento:
(1): HOSPITAL
Informação Complementar:
SERVIÇOS CIVIS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA DE UNIDADES DE SAÚDE E
PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS EM VÁRIOS LOCAIS
Quantificação: 24,00 un.....
Data de Início: 26/02/2018.....
Previsão de Término: 25/08/2018.....
Valor de Contrato/Honorário: R\$ 9.215.107,00.....
Endereço: DIV LOGRADOUROS S/N - DIVERSOS BAIRROS.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
ART Nº 2020180161474 - de 27/08/2018 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Baixada em: 27/09/2018 por: CONCLUSAO.....
Vinculada a ART principal Nº: 2020170020642 - Data de Pagamento: 25/07/2017.....
Profissional: RONALDO ELIAS HADDAD.....
RNP: 2003868356 ENGENHEIRO CIVIL
.....
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÍ.....
Endereço: R GENERAL BOCAIUVA 636 - CENTRO.....
ITAGUAÍ RJ.....
Atividade Técnica:
(1): EXECUCAO DE OBRA.....
Especificação da Atividade:
(1): REFORMA.....
Complemento:
(1): HOSPITAL
Informação Complementar:
ADITIVO DE PRAZO PARA SERVIÇOS CIVIS PARA REFORMA DO SETOR DE PSIQUIATRIA .
E CENTRO CIRÚRGICO DO HOSPITAL MUNICIPAL SÃO FRANCISCO XAVIER
Nº do contrato: 038/2017.....
Quantificação: 511,63 m2.....
Data de Início: 01/08/2017.....
Previsão de Término: 29/03/2018.....

(CONTINUA)



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO OPERACIONAL Nº 28997/2025)

Valor de Contrato/Honorário: R\$ 178.700,00.....

Endereço: R GENERAL BOCAIUVA 16 - CENTRO.....

ITAGUAI RJ.....

ART Nº 2020180166750 - de 31/08/2018 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....

Vinculada a ART principal Nº: 2020180166743 - Data de Pagamento: 31/08/2018.....

Profissional: RONALDO ELIAS HADDAD.....

RNP: 2003868356 ENGENHEIRO CIVIL

.....

Contratante: CONSÓRCIO PLAZA NITERÓI.....

Endereço: R XV DE NOVEMBRO 08 - CENTRO.....

NITEROI RJ.....

Atividade Técnica:

(1): EXECUCAO DE OBRA.....

Especificação da Atividade:

(1): MODIFICACAO.....

Complemento:

(1): EDIFICACAO COMERCIAL

Informação Complementar:

SERVIÇOS CIVIS PARA ADEQUAÇÃO DE ESCADA DE EMERGÊNCIA NO PLAZA SHOPPING ...

Quantificação: 1,00 un.....

Data de Início: 04/09/2018.....

Previsão de Término: 19/10/2018.....

Valor de Contrato/Honorário: R\$ 180.000,00.....

Endereço: R XV DE NOVEMBRO 08 - CENTRO.....

NITEROI RJ.....

ART Nº 2020180173447 - de 11/09/2018 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....

Vinculada a ART principal Nº: 2020180173439 - Data de Pagamento: 11/09/2018.....

Profissional: RONALDO ELIAS HADDAD.....

RNP: 2003868356 ENGENHEIRO CIVIL

.....

Contratante: CONDOMINIO PRÇ INDIVISO DO NORTESHOPPING I.....

Endereço: AV DOM HELDER CAMARA 5474 COB. PTE - CACHAMBI.....

RIO DE JANEIRO RJ.....

Atividade Técnica:

(1): EXECUCAO DE OBRA.....

Especificação da Atividade:

(1): MODIFICACAO.....

Complemento:

(CONTINUA)



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO OPERACIONAL Nº 28997/2025)

(1): EDIFICACAO COMERCIAL
(2): REDE DE GAS
Informação Complementar:
SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO DA REDE DE GÁS NA PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO DO NORTE
SHOPPING
Nº do contrato: 770/2018.....
Quantificação: 300,00 m.....
Data de Início: 10/09/2018.....
Previsão de Término: 24/11/2018.....
Valor de Contrato/Honorário: R\$ 289.555,04.....
Endereço: AV DOM HELDER CÂMARA 5474 - CACHAMBI.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
ART Nº 2020180173415 - de 11/09/2018 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Vinculada a ART principal Nº: 2020180173404 - Data de Pagamento: 11/09/2018.....
Profissional: RONALDO ELIAS HADDAD.....
RNP: 2003868356 ENGENHEIRO CIVIL
.....
Contratante: BR MALLS PARTICIPACOES S/A.....
Endereço: AV AFRANIO DE MELO FRANCO 290 SALAS 102 A 104 - LEBLON.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Atividade Técnica:
(1): EXECUCAO DE OBRA.....
Especificação da Atividade:
(1): MODIFICACAO.....
(2): REFORMA.....
Complemento:
(1): EDIFICACAO COMERCIAL
(2): LIXO
Informação Complementar:
SERVIÇOS CIVIS PARA ADEQUAÇÃO DA CENTRAL DE LIXO NO NORTE SHOPPING
Quantificação: 1,00 un.....
Data de Início: 03/09/2018.....
Previsão de Término: 02/11/2018.....
Valor de Contrato/Honorário: R\$ 275.071,07.....
Endereço: AV DOM HELDER CÂMARA 5474 - CACHAMBI.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
ART Nº 2020180179015 - de 18/09/2018 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Contratante: IRMAOS HADDAD CONSTRUTORA EIRELI.....

(CONTINUA)



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO OPERACIONAL Nº 28997/2025)

Endereço: AV MARACANA 987 B II/604/605/606/607 - TIJUCA.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Atividade Técnica:
(1): EXECUCAO DE REPARO.....
Especificação da Atividade:
(1): RECUPERACAO.....
Complemento:
(1): EDIFICACAO RESIDENCIAL
(2): MATERIAIS CERAMICOS
Informação Complementar:
SUBSTITUIÇÃO DE PISOS E RODAPÉS CERÂMICOS NA SALA E QUARTOS DE UNIDADE ...
RESIDENCIAL.
Quantificação: 1,00 un.....
Data de Início: 18/09/2018.....
Previsão de Término: 18/10/2018.....
Valor de Contrato/Honorário: R\$ 5.000,00.....
Endereço: R BARÃO DE MESQUITA 314 BL A 802 - TIJUCA.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
ART Nº 2020180182716 - de 24/09/2018 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Vinculada a ART principal Nº: 2020180182712 - Data de Pagamento: 24/09/2018.....
Profissional: RONALDO ELIAS HADDAD.....
RNP: 2003868356 ENGENHEIRO CIVIL
.....
Contratante: PCRJ - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.....
Endereço: R AFONSO CAVALCANTI 455 6 ANDAR - CIDADE NOVA.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Atividade Técnica:
(1): EXECUCAO DE OBRA.....
Especificação da Atividade:
(1): CONSERVACAO.....
Complemento:
(1): HOSPITAL
Informação Complementar:
SERVIÇOS CIVIS PARA MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA EM UNIDADES DE SAÚDE E ...
PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS EM DIVERSOS LOCAIS
Nº do contrato: 105/18.....
Quantificação: 17,00 un.....
Data de Início: 25/08/2018.....

(CONTINUA)



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO OPERACIONAL Nº 28997/2025)

Previsão de Término: 21/02/2019.....
Valor de Contrato/Honorário: R\$ 9.756.313,39.....
Endereço: DIV LOGRADOUROS S/N - DIVERSOS BAIRROS.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
ART Nº 2020180212199 - de 07/11/2018 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Vinculada a ART Nº: 2020180212169 por participação técnica: CORRESPONSAVEL.....
Data de Pagamento: 07/11/2018.....
Profissional: RONALDO ELIAS HADDAD.....
RNP: 2003868356 ENGENHEIRO CIVIL
.....
Tipo Contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO.....
Contratante: EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO RIO-URBE.....
Endereço: LRG DOS LEOES 15 8 ANDAR - HUMAITA.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Finalidade: ESCOLAR.....
Atividade Técnica:
(1): EXECUCAO DE OBRA.....
Especificação da Atividade:
(1): RECUPERACAO.....
Complemento:
(1): ESCOLA
Informação Complementar:
OBRAS EMERGENCIAIS PARA RECUPERAÇÃO DAS QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS E.M.S ..
PEDRO ALEIXO E SERGIO BUARQUE DE HOLANDA
Nº do contrato: 065/2018.....
Quantificação: 2,00 un.....
Data de Celebração: 30/10/2018.....
Data de Início: 25/07/2018.....
Previsão de Término: 23/10/2018.....
Valor de Contrato/Honorário: R\$ 840.919,81.....
Endereço: DIV LOGRADOUROS S/N - DIVERSOS BAIRROS.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
ART Nº 2020180241086 - de 17/12/2018 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Baixada em: 03/12/2019 por: CONCLUSAO.....
Vinculada a ART Nº: 2020180241072 por participação técnica: CORRESPONSAVEL.....
Data de Pagamento: 17/12/2018.....
Profissional: RONALDO ELIAS HADDAD.....
RNP: 2003868356 ENGENHEIRO CIVIL

(CONTINUA)



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO OPERACIONAL Nº 28997/2025)

.....
Tipo Contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO.....
Contratante: PCRJ - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.....
Endereço: R AFONSO CAVALCANTI 455 6 ANDAR - CIDADE NOVA.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Finalidade: SAUDE.....
Atividade Técnica:
(1): EXECUCAO DE OBRA.....
Especificação da Atividade:
(1): REFORMA.....
Complemento:
(1): HOSPITAL
Informação Complementar:
SERVIÇOS CIVIS PARA REFORMA E ADEQUAÇÃO PARA INSTALAÇÃO DE NOVO TOMÓGRAFO .
NO HOSPITAL MUNICIPAL LOURENÇO JORGE
Nº do contrato: 129/18.....
Quantificação: 1,00 un.....
Data de Celebração: 24/10/2018.....
Data de Início: 25/10/2018.....
Previsão de Término: 24/12/2018.....
Valor de Contrato/Honorário: R\$ 348.807,10.....
Endereço: AV AYRTON SENA 2000 - BARRA DA TIJUCA.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
ART Nº 2020180241003 - de 17/12/2018 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Baixada em: 03/12/2019 por: CONCLUSAO.....
Vinculada a ART Nº: 2020180240978 por participação técnica: CORRESPONSABEL.....
Data de Pagamento: 17/12/2018.....
Profissional: RONALDO ELIAS HADDAD.....
RNP: 2003868356 ENGENHEIRO CIVIL
.....
Tipo Contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO.....
Contratante: PCRJ - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.....
Endereço: R AFONSO CAVALCANTI 455 6 ANDAR - CIDADE NOVA.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Finalidade: SAUDE.....
Atividade Técnica:
(1): EXECUCAO DE OBRA.....
Especificação da Atividade:

(CONTINUA)



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO OPERACIONAL Nº 28997/2025)

(1): REFORMA.....
Complemento:
(1): HOSPITAL
Informação Complementar:
SERVIÇOS CIVIS PARA REFORMA E ADEQUAÇÃO DE NOVO TOMÓGRAFO NO HOSPITAL
MUNICIPAL MIGUEL COUTO
Nº do contrato: 127/18.....
Quantificação: 1,00 un.....
Data de Celebração: 24/10/2018.....
Data de Início: 25/10/2018.....
Previsão de Término: 24/12/2018.....
Valor de Contrato/Honorário: R\$ 386.900,86.....
Endereço: R MÁRIO RIBEIRO 117 - GÁVEA.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
ART Nº 2020190007060 - de 14/01/2019 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Baixada em: 03/12/2019 por: CONCLUSAO.....
Vinculada a ART Nº: 2020190007042 por participação técnica: CORRESPONSAVEL.....
Data de Pagamento: 14/01/2019.....
Profissional: RONALDO ELIAS HADDAD.....
RNP: 2003868356 ENGENHEIRO CIVIL
.....
Tipo Contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO.....
Contratante: PCRJ - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.....
Endereço: R AFONSO CAVALCANTI 455 6 ANDAR - CIDADE NOVA.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Finalidade: SAUDE.....
Atividade Técnica:
(1): EXECUCAO DE OBRA.....
Especificação da Atividade:
(1): REFORMA.....
Complemento:
(1): HOSPITAL
Informação Complementar:
SERVIÇOS CIVIS PARA REFORMA E ADEQUAÇÃO PARA INSTALAÇÃO DE TOMÓGRAFO NO ...
HOSPITAL MUNICIPAL RONALDO GAZOLLA
Nº do contrato: 128/2018.....
Quantificação: 1,00 un.....
Data de Celebração: 24/10/2018.....

(CONTINUA)



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO OPERACIONAL Nº 28997/2025)

Data de Início: 10/12/2018.....
Previsão de Término: 08/02/2019.....
Valor de Contrato/Honorário: R\$ 349.809,20.....
Endereço: AV PASTOR MARTIN LUTHER KING JUNIOR 10976 - ACARI.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
ART Nº 2020190122204 - de 10/07/2019 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Baixada em: 12/05/2020 por: SERVICO PARALISADO.....
Vinculada a ART Nº: 2020190122187 por participação técnica: CORRESPONSAVEL.....
Data de Pagamento: 03/07/2019.....
Profissional: RONALDO ELIAS HADDAD.....
RNP: 2003868356 ENGENHEIRO CIVIL
.....
Tipo Contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO.....
Contratante: PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO.....
Endereço: R AFONSO CALVANTI 455 -
RIO DE JANEIRO RJ.....
Finalidade: SAUDE.....
Proprietário: PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO.....
Atividade Técnica:
(1): EXECUCAO DE OBRA.....
Especificação da Atividade:
(1): CONSERVACAO.....
Complemento:
(1): HOSPITAL
Informação Complementar:
SERVIÇOS CIVIS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PREDIAL E DE
EQUIPAMENTOS NO HOSPITAL MUNICIPAL LOURENÇO JORGE E MATERNIDADE LEILA
DINIZ
Nº do contrato: 28/2019.....
Data de Celebração: 24/05/2019.....
Data de Início: 24/05/2019.....
Previsão de Término: 18/05/2020.....
Valor de Contrato/Honorário: R\$ 3.000.431,55.....
Endereço: AV AYRTON SENNA 2000 - BARRA DA TIJUCA.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
ART Nº 2020190161394 - de 25/07/2019 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Baixada em: 04/12/2019 por: CONCLUSAO.....
Vinculada a ART Nº: 2020190154484 por participação técnica: EQUIPE.....

(CONTINUA)



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO OPERACIONAL Nº 28997/2025)

Data de Pagamento: 16/07/2019.....
Profissional: RONALDO ELIAS HADDAD.....
RNP: 2003868356 ENGENHEIRO CIVIL
.....
Tipo Contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO.....
Contratante: EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO RIO-URBE.....
Endereço: LRG DOS LEOES 15 8 ANDAR - HUMAITA.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Finalidade: SAUDE.....
Proprietário: PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO.....
Atividade Técnica:
(1): EXECUCAO DE OBRA.....
Especificação da Atividade:
(1): CONSTRUCAO.....
(2): RECUPERACAO.....
Complemento:
(1): HOSPITAL
Informação Complementar:
OBRAS CIVIS DE RECUPERAÇÃO DO 1º PAVIMENTO E RECONSTRUÇÃO DO 2º PAVIMENTO .
DA COORDENAÇÃO DE EMERGÊNCIA REGIONAL (CER) DA BARRA DA TIJUCA
Nº do contrato: 38/2019.....
Quantificação: 1,00 un.....
Data de Celebração: 12/06/2019.....
Data de Início: 05/11/2018.....
Previsão de Término: 04/01/2019.....
Valor de Contrato/Honorário: R\$ 4.425.000,00.....
Endereço: AV AYRTON SENNA 2000 - BARRA DA TIJUCA.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
ART Nº 2020190239673 - de 24/10/2019 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Baixada em: 06/06/2019 por: CONCLUSAO.....
Vinculada a ART Nº: 2020190239651 por participação técnica: EQUIPE.....
Data de Pagamento: 24/10/2019.....
Profissional: RONALDO ELIAS HADDAD.....
RNP: 2003868356 ENGENHEIRO CIVIL
.....
Tipo Contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO.....
Contratante: EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO RIO-URBE.....
Endereço: LRG DOS LEOES 15 8 ANDAR - HUMAITA.....

(CONTINUA)



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO OPERACIONAL Nº 28997/2025)

RIO DE JANEIRO RJ.....
Finalidade: SAUDE.....
Proprietário: PCRJ - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.....
Atividade Técnica:
(1): EXECUCAO DE OBRA.....
Especificação da Atividade:
(1): RECUPERACAO.....
Complemento:
(1): HOSPITAL
Informação Complementar:
OBRAS CIVIS EMERGENCIAIS DE RECUPERAÇÃO DOS SISTEMAS DE CLIMATIZAÇÃO NOS ..
HOSPITAIS MUNICIPAIS LOURENÇO JORGE/MATERNIDADE LEILA DINIZ. RONALDO
GAZOLLA E BARATA RIBEIRO/IGG
Nº do contrato: PROCESSO 06/500.101/2019.....
Quantificação: 3,00 un.....
Data de Celebração: 08/01/2019.....
Data de Início: 08/01/2019.....
Previsão de Término: 07/07/2019.....
Valor de Contrato/Honorário: R\$ 2.377.780,66.....
Endereço: DIV LOGRADOUROS S/N - DIVERSOS BAIRROS.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
ART Nº 2020200081196 - de 04/06/2020 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Baixada em: 14/03/2023 por: CONCLUSAO.....
Vinculada a ART Nº: 2020210090108 por participação técnica: EQUIPE.....
Data de Pagamento: 04/06/2020.....
Profissional: RONALDO ELIAS HADDAD.....
RNP: 2003868356 ENGENHEIRO CIVIL
.....
Tipo Contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO.....
Contratante: EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO RIO-URBE.....
Endereço: LRG DOS LEOES 15 8 ANDAR - HUMAITA.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Finalidade: SAUDE.....
Proprietário: PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO.....
Atividade Técnica:
(1): EXECUCAO DE OBRA.....
Especificação da Atividade:
(1): REFORMA.....

(CONTINUA)



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO OPERACIONAL Nº 28997/2025)

Complemento:
(1): HOSPITAL
Informação Complementar:
SERVIÇOS CIVIS PARA OBRAS EMERGENCIAIS DE RECUPERAÇÃO DO HOSPITAL
MUNICIPAL RONALDO GAZOLLA
Nº do contrato: 32/2020.....
Quantificação: 1,00 un.....
Data de Celebração: 26/05/2020.....
Data de Início: 26/05/2020.....
Previsão de Término: 23/09/2020.....
Valor de Contrato/Honorário: R\$ 7.699.000,00.....
Endereço: AV PASTOR MARTIN LUTHER KING JUNIOR 10976 - ACARI.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
ART Nº 2020200117973 - de 07/08/2020 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Baixada em: 06/06/2023 por: CONCLUSAO.....
Vinculada a ART Nº: 2020200117966 por participação técnica: EQUIPE.....
Data de Pagamento: 07/08/2020.....
Profissional: RONALDO ELIAS HADDAD.....
RNP: 2003868356 ENGENHEIRO CIVIL
.....
Tipo Contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO.....
Contratante: PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO.....
Endereço: R AFONSO CALVANTI 455 -
RIO DE JANEIRO RJ.....
Finalidade: SAUDE.....
Proprietário: PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO.....
Atividade Técnica:
(1): EXECUCAO DE OBRA.....
Especificação da Atividade:
(1): CONSERVACAO.....
Complemento:
(1): HOSPITAL
Informação Complementar:
SERVIÇOS CIVIS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PREDIAL E DE
EQUIPAMENTOS NO HOSPITAL MUNICIPAL LOURENÇO JORGE E MATERNIDADE LEILA
DINIZ. 2º TERMO ADITIVO - RENOVAÇÃO CONTRATUAL
Nº do contrato: 28/2019.....
Data de Celebração: 24/05/2019.....

(CONTINUA)



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO OPERACIONAL Nº 28997/2025)

Data de Início: 02/07/2020.....
Previsão de Término: 27/06/2021.....
Valor de Contrato/Honorário: R\$ 3.000.431,55.....
Endereço: AV AYRTON SENNA 2000 - BARRA DA TIJUCA.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
ART Nº 2020200134595 - de 31/08/2020 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Baixada em: 31/05/2021 por: CONCLUSAO.....
Vinculada a ART Nº: 2020200134591 por participação técnica: EQUIPE.....
Data de Pagamento: 31/08/2020.....
Profissional: RONALDO ELIAS HADDAD.....
RNP: 2003868356 ENGENHEIRO CIVIL
.....
Tipo Contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO.....
Contratante: EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO RIO-URBE.....
Endereço: LRG DOS LEOES 15 8 ANDAR - HUMAITA.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Finalidade: SAUDE.....
Proprietário: PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO.....
Atividade Técnica:
(1): EXECUCAO DE OBRA.....
Especificação da Atividade:
(1): CONSTRUCAO.....
Complemento:
(1): OBRA CIVIL PÚBLICA
Informação Complementar:
OBRAS EMERGENCIAIS PARA IMPLANTAÇÃO DE CENTROS DE IMAGEM NAS UNIDADES DE ..
SAÚDE NOS BAIROS BANGU, DEL CASTILHO, SANTA CRUZ, CAMPO GRANDE, CIDADE DE
DEUS, ROCINHA E PAVUNA
Nº do contrato: 092/2020.....
Quantificação: 7,00 un.....
Data de Celebração: 26/08/2020.....
Data de Início: 17/04/2020.....
Previsão de Término: 14/10/2020.....
Valor de Contrato/Honorário: R\$ 10.561.800,00.....
Endereço: DIV LOGRADOUROS S/N - DIVERSOS BAIRROS.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
ART Nº 2020200155549 - de 29/09/2020 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Baixada em: 19/05/2021 por: CONCLUSAO.....

(CONTINUA)



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO OPERACIONAL Nº 28997/2025)

Vinculada a ART Nº: 2020200155534 por participação técnica: EQUIPE.....
Data de Pagamento: 29/09/2020.....
Profissional: RONALDO ELIAS HADDAD.....
RNP: 2003868356 ENGENHEIRO CIVIL
.....
Tipo Contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO.....
Contratante: EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO RIO-URBE.....
Endereço: LRG DOS LEOES 15 8 ANDAR - HUMAITA.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Finalidade: SAUDE.....
Proprietário: PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO.....
Atividade Técnica:
(1): EXECUCAO DE OBRA.....
Especificação da Atividade:
(1): RECUPERACAO.....
Complemento:
(1): HOSPITAL
Informação Complementar:
OBRAS CIVIS DE RECUPERAÇÃO DO SETOR DE IMAGEM E LABORATÓRIO DO CMS SALLES .
NETTO
Nº do contrato: 129/2020.....
Quantificação: 1,00 un.....
Data de Celebração: 14/09/2020.....
Data de Início: 22/06/2020.....
Previsão de Término: 20/09/2020.....
Valor de Contrato/Honorário: R\$ 197.750,00.....
Endereço: PC CONDESSA PAULO DE FRONTIN 52 - RIO COMPRIDO.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
ART Nº 2020210175699 - de 24/08/2021 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Baixada em: 10/09/2021 por: CONCLUSAO.....
Vinculada a ART Nº: 2020210175727 por participação técnica: EQUIPE.....
Data de Pagamento: 25/11/2020.....
Profissional: RONALDO ELIAS HADDAD.....
RNP: 2003868356 ENGENHEIRO CIVIL
.....
Tipo Contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO.....
Contratante: EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO RIO-URBE.....
Endereço: LRG DOS LEOES 15 8 ANDAR - HUMAITA.....

(CONTINUA)



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO OPERACIONAL Nº 28997/2025)

RIO DE JANEIRO RJ.....
Finalidade: SAUDE.....
Proprietário: PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO.....
Atividade Técnica:
(1): EXECUCAO DE OBRA.....
Especificação da Atividade:
(1): RECUPERACAO.....
Complemento:
(1): HOSPITAL
Informação Complementar:
SERVIÇOS CIVIS DE OBRAS EMERGENCIAIS DE RECUPERAÇÃO DO INCÊNDIO NA CLÍNICA
DA FAMÍLIA VALÉRIA GOMES ESTEVES, EXECUTADOS ATRAVÉS DO TERMO DE
RECONHECIMENTO DE DÍVIDA 265/2020
Nº do contrato: 265/2020.....
Quantificação: 1,00 un.....
Data de Celebração: 23/12/2020.....
Data de Início: 27/08/2020.....
Previsão de Término: 29/10/2020.....
Valor de Contrato/Honorário: R\$ 1.799.981,54.....
Endereço: R VITÓRIA RÉGIA Q 4 - SEPETIBA.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
ART Nº 2020220031446 - de 11/02/2022 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Baixada em: 09/12/2024 por: CONCLUSAO.....
Vinculada a ART Nº: 2020220031414 por participação técnica: EQUIPE.....
Data de Pagamento: 11/02/2022.....
Profissional: RONALDO ELIAS HADDAD.....
RNP: 2003868356 ENGENHEIRO CIVIL
.....
Tipo Contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO.....
Contratante: SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO - SEPLAG.....
Endereço: AV ERASMO BRAGA 118 ED ESTACIO DE SA - CENTRO.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Finalidade: OUTRO.....
Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO - SEPLAG.....
Atividade Técnica:
(1): EXECUCAO DE OBRA.....
Especificação da Atividade:
(1): REFORMA.....

(CONTINUA)



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO OPERACIONAL Nº 28997/2025)

Complemento:
(1): OBRA CIVIL PÚBLICA
Informação Complementar:
SERVIÇOS CIVIS PARA ADEQUAÇÃO DOS 8º/9º E 10º PAVIMENTOS DO ED. ESTÁCIO DE
SÁ
Nº do contrato: 023/2021.....
Quantificação: 3.264,42 m2.....
Data de Celebração: 13/12/2021.....
Data de Início: 21/12/2021.....
Previsão de Término: 20/04/2022.....
Valor de Contrato/Honorário: R\$ 2.799.481,77.....
Endereço: AV ERASMO BRAGA 118 - CENTRO.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
ART Nº 2020220219836 - de 19/09/2022 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Baixada em: 29/12/2022 por: SERVICO PARALISADO.....
Vinculada a ART Nº: 2020220226727 por participação técnica: EQUIPE.....
Data de Pagamento: 26/09/2022.....
Profissional: RONALDO ELIAS HADDAD.....
RNP: 2003868356 ENGENHEIRO CIVIL
.....
Tipo Contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO.....
Contratante: EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO RIO-URBE.....
Endereço: LRG DOS LEOES 15 8 ANDAR - HUMAITA.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Finalidade: RESIDENCIAL.....
Proprietário: PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO.....
Atividade Técnica:
(1): EXECUCAO DE OBRA.....
Especificação da Atividade:
(1): REFORMA.....
Complemento:
(1): EDIFICACAO RESIDENCIAL
Informação Complementar:
REFORMA GERAL DE TELHADOS, FACHADAS, MUROS, CALÇADAS, CAIXAS D'ÁGUA E
IMPLANTAÇÃO DE PARQUE INFANTIL NO CONJUNTO RESIDENCIAL MORADA DO MOINHO. ..
Nº do contrato: 135/2022.....
Quantificação: 15,00 un.....
Data de Celebração: 01/08/2022.....

(CONTINUA)



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO OPERACIONAL Nº 28997/2025)

Data de Início: 12/09/2022.....
Previsão de Término: 10/05/2023.....
Valor de Contrato/Honorário: R\$ 5.246.539,72.....
Endereço: R SEVERINO FERREIRA DA COSTA 345 - CAMPO GRANDE.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
ART Nº 2020230269975 - de 07/11/2023 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Baixada em: 11/06/2024 por: CONCLUSAO.....
Vinculada a ART Nº: 2020220232330 por participação técnica: EQUIPE.....
Data de Pagamento: 29/09/2022.....
Profissional: RONALDO ELIAS HADDAD.....
RNP: 2003868356 ENGENHEIRO CIVIL
.....
Tipo Contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO.....
Contratante: PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO.....
Endereço: R AFONSO CALVANTI 455 -
RIO DE JANEIRO RJ.....
Finalidade: SAUDE.....
Proprietário: PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO.....
Atividade Técnica:
(1): EXECUCAO DE OBRA.....
Especificação da Atividade:
(1): CONSERVACAO.....
Complemento:
(1): HOSPITAL
Informação Complementar:
4º TERMO ADITIVO - SERVIÇOS CIVIS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA
PREDIAL E DE EQUIPAMENTOS NO HOSPITAL MUNICIPAL LOURENÇO JORGE E NA
MATERNIDADE LEILA DINIZ
Nº do contrato: 28/2019.....
Quantificação: 1,00 un.....
Data de Celebração: 24/05/2019.....
Data de Início: 22/06/2022.....
Previsão de Término: 17/06/2023.....
Valor de Contrato/Honorário: R\$ 3.000.431,55.....
Endereço: AV AYRTON SENNA 2000 - BARRA DA TIJUCA.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
ART Nº 2020230269951 - de 07/11/2023 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Baixada em: 11/06/2024 por: CONCLUSAO.....

(CONTINUA)



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO OPERACIONAL Nº 28997/2025)

Vinculada a ART Nº: 2020210210750 por participação técnica: EQUIPE.....
Data de Pagamento: 05/10/2021.....
Profissional: RONALDO ELIAS HADDAD.....
RNP: 2003868356 ENGENHEIRO CIVIL
.....
Tipo Contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO.....
Contratante: PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO.....
Endereço: R AFONSO CALVANTI 455 9º ANDAR - CIDADE NOVA.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Finalidade: SAUDE.....
Proprietário: PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO.....
Atividade Técnica:
(1): EXECUCAO DE OBRA.....
Especificação da Atividade:
(1): CONSERVACAO.....
Complemento:
(1): HOSPITAL
Informação Complementar:
3º TERMO ADITIVO - SERVIÇOS CIVIS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA
PREDIAL E DE EQUIPAMENTOS NO HOSPITAL MUNICIPAL LOURENÇO JORGE E NA
MATERNIDADE LEILA DINIZ
Nº do contrato: 28/2019.....
Quantificação: 1,00 un.....
Data de Celebração: 24/05/2019.....
Data de Início: 27/06/2021.....
Previsão de Término: 22/06/2022.....
Valor de Contrato/Honorário: R\$ 3.000.431,55.....
Endereço: AV AYRTON SENNA 2000 - BARRA DA TIJUCA.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
ART Nº 2020240149809 - de 23/05/2024 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Baixada em: 11/06/2024 por: CONCLUSAO.....
Vinculada a ART principal Nº: 2020190122204 - Data de Pagamento: 10/07/2019.....
Profissional: SERGIO RICARDO CORREIA DE SA.....
RNP: 2003497684 ENGENHEIRO CIVIL
.....
Vinculada a ART Nº: 2020190122187 por participação técnica: EQUIPE.....
Data de Pagamento: 03/07/2019.....
Profissional: RONALDO ELIAS HADDAD.....

(CONTINUA)



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO OPERACIONAL Nº 28997/2025)

RNP: 2003868356 ENGENHEIRO CIVIL

.....

Tipo Contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO.....

Contratante: PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO.....

Endereço: R AFONSO CALVANTI 455 -

RIO DE JANEIRO RJ.....

Finalidade: SAUDE.....

Proprietário: PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO.....

Atividade Técnica:

(1): EXECUCAO DE OBRA.....

Especificação da Atividade:

(1): CONSERVACAO.....

Complemento:

(1): HOSPITAL

Informação Complementar:

REINÍCIO DA CONTAGEM DE PRAZO DE SERVIÇOS CIVIS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E
CORRETIVA PREDIAL E DE EQUIPAMENTOS NO HOSPITAL MUNICIPAL LOURENÇO JORGE E
MATERNIDADE LEILA DINIZ

Nº do contrato: 28/2019.....

Quantificação: 1,00 un.....

Data de Celebração: 24/05/2019.....

Data de Início: 26/06/2020.....

Previsão de Término: 02/07/2020.....

Valor de Contrato/Honorário: R\$ 3.000.431,55.....

Endereço: AV AYRTON SENNA 2000 - BARRA DA TIJUCA.....

RIO DE JANEIRO RJ.....

ART Nº 2020240329617 - de 30/10/2024 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....

Baixada em: 09/12/2024 por: CONCLUSAO.....

Vinculada a ART principal Nº: 2020220031446 - Data de Pagamento: 11/02/2022.....

Profissional: SERGIO RICARDO CORREIA DE SA.....

RNP: 2003497684 ENGENHEIRO CIVIL

.....

Vinculada a ART Nº: 2020220031414 por participação técnica: EQUIPE.....

Data de Pagamento: 11/02/2022.....

Profissional: RONALDO ELIAS HADDAD.....

RNP: 2003868356 ENGENHEIRO CIVIL

.....

Tipo Contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO.....

(CONTINUA)



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO OPERACIONAL Nº 28997/2025)

Contratante: SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO - SEPLAG.....
Endereço: AV ERASMO BRAGA 118 ED ESTACIO DE SA - CENTRO.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Finalidade: OUTRO.....
Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO - SEPLAG.....
Atividade Técnica:
(1): EXECUCAO DE OBRA.....
Especificação da Atividade:
(1): REFORMA.....
Complemento:
(1): OBRA CIVIL PÚBLICA
Informação Complementar:
2º TERMO ADITIVO DE PRAZO E VALOR.
Nº do contrato: 023/2021.....
Quantificação: 3.264,42 m2.....
Data de Celebração: 13/12/2021.....
Data de Início: 24/05/2022.....
Previsão de Término: 23/06/2022.....
Valor de Contrato/Honorário: R\$ 3.371.074,50.....
Endereço: AV ERASMO BRAGA 118 - CENTRO.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
ART Nº 2020240329621 - de 30/10/2024 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Baixada em: 09/12/2024 por: CONCLUSAO.....
Vinculada a ART principal Nº: 2020220031446 - Data de Pagamento: 11/02/2022.....
Profissional: SERGIO RICARDO CORREIA DE SA.....
RNP: 2003497684 ENGENHEIRO CIVIL
.....
Vinculada a ART Nº: 2020220031414 por participação técnica: EQUIPE.....
Data de Pagamento: 11/02/2022.....
Profissional: RONALDO ELIAS HADDAD.....
RNP: 2003868356 ENGENHEIRO CIVIL
.....
Tipo Contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO.....
Contratante: SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO - SEPLAG.....
Endereço: AV ERASMO BRAGA 118 ED ESTACIO DE SA - CENTRO.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Finalidade: OUTRO.....
Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO - SEPLAG.....

(CONTINUA)



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO OPERACIONAL Nº 28997/2025)

Atividade Técnica:
(1): EXECUCAO DE OBRA.....
Especificação da Atividade:
(1): REFORMA.....
Complemento:
(1): OBRA CIVIL PÚBLICA
Informação Complementar:
4º TERMO ADITIVO DE VALOR.
Nº do contrato: 023/2021.....
Quantificação: 3.264,42 m2.....
Data de Celebração: 13/12/2021.....
Data de Início: 23/06/2022.....
Previsão de Término: 22/08/2022.....
Valor de Contrato/Honorário: R\$ 3.498.501,16.....
Endereço: AV ERASMO BRAGA 118 - CENTRO.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
ART Nº 2020240329619 - de 30/10/2024 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Baixada em: 09/12/2024 por: CONCLUSAO.....
Vinculada a ART principal Nº: 2020220031446 - Data de Pagamento: 11/02/2022.....
Profissional: SERGIO RICARDO CORREIA DE SA.....
RNP: 2003497684 ENGENHEIRO CIVIL
.....
Vinculada a ART Nº: 2020220031414 por participação técnica: EQUIPE.....
Data de Pagamento: 11/02/2022.....
Profissional: RONALDO ELIAS HADDAD.....
RNP: 2003868356 ENGENHEIRO CIVIL
.....
Tipo Contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO.....
Contratante: SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO - SEPLAG.....
Endereço: AV ERASMO BRAGA 118 ED ESTACIO DE SA - CENTRO.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Finalidade: OUTRO.....
Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO - SEPLAG.....
Atividade Técnica:
(1): EXECUCAO DE OBRA.....
Especificação da Atividade:
(1): REFORMA.....
Complemento:

(CONTINUA)



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO OPERACIONAL Nº 28997/2025)

(1): OBRA CIVIL PÚBLICA
Informação Complementar:
3º TERMO ADITIVO DE PRAZO.
Nº do contrato: 023/2021.....
Quantificação: 3.264,42 m2.....
Data de Celebração: 13/12/2021.....
Data de Início: 23/06/2022.....
Previsão de Término: 22/08/2022.....
Valor de Contrato/Honorário: R\$ 3.371.074,50.....
Endereço: AV ERASMO BRAGA 118 - CENTRO.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
ART Nº 2020240329623 - de 30/10/2024 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Baixada em: 09/12/2024 por: CONCLUSAO.....
Vinculada a ART principal Nº: 2020220031446 - Data de Pagamento: 11/02/2022.....
Profissional: SERGIO RICARDO CORREIA DE SA.....
RNP: 2003497684 ENGENHEIRO CIVIL
.....
Vinculada a ART Nº: 2020220031414 por participação técnica: EQUIPE.....
Data de Pagamento: 11/02/2022.....
Profissional: RONALDO ELIAS HADDAD.....
RNP: 2003868356 ENGENHEIRO CIVIL
.....
Tipo Contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO.....
Contratante: SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO - SEPLAG.....
Endereço: AV ERASMO BRAGA 118 ED ESTACIO DE SA - CENTRO.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Finalidade: OUTRO.....
Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO - SEPLAG.....
Atividade Técnica:
(1): EXECUCAO DE OBRA.....
Especificação da Atividade:
(1): REFORMA.....
Complemento:
(1): OBRA CIVIL PÚBLICA
Informação Complementar:
5º TERMO ADITIVO DE PRAZO.
Nº do contrato: 023/2021.....
Quantificação: 3.264,42 m2.....

(CONTINUA)



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO OPERACIONAL Nº 28997/2025)

Data de Celebração: 13/12/2021.....
Data de Início: 23/08/2022.....
Previsão de Término: 22/09/2022.....
Valor de Contrato/Honorário: R\$ 3.498.501,16.....
Endereço: AV ERASMO BRAGA 118 - CENTRO.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
ART Nº 2020240339898 - de 07/11/2024 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Baixada em: 02/01/2025 por: CONCLUSAO.....
Vinculada a ART principal Nº: 2020220219836 - Data de Pagamento: 19/09/2022.....
Profissional: SERGIO RICARDO CORREIA DE SA.....
RNP: 2003497684 ENGENHEIRO CIVIL
.....
Tipo Contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO.....
Contratante: EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO RIO-URBE.....
Endereço: LRG DOS LEOES 15 8 ANDAR - HUMAITA.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Finalidade: RESIDENCIAL.....
Proprietário: PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO.....
Atividade Técnica:
(1): EXECUCAO DE OBRA.....
Especificação da Atividade:
(1): REFORMA.....
Complemento:
(1): EDIFICACAO RESIDENCIAL
Informação Complementar:
REINÍCIO DE PRAZO. SUSPENSÃO DE 29/12/2022 A 28/02/2023
Nº do contrato: 135/2022.....
Quantificação: 15,00 un.....
Data de Celebração: 01/08/2022.....
Data de Início: 01/03/2023.....
Previsão de Término: 10/07/2023.....
Valor de Contrato/Honorário: R\$ 5.246.539,72.....
Endereço: R SEVERINO FERREIRA DA COSTA 345 - CAMPO GRANDE.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
ART Nº 2020240368897 - de 06/12/2024 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Baixada em: 27/01/2025 por: CONCLUSAO.....
Vinculada a ART Nº: 2020240305532 por participação técnica: CORRESPONSAVEL.....
Data de Pagamento: 26/12/2023.....

(CONTINUA)



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO OPERACIONAL Nº 28997/2025)

Profissional: RONALDO ELIAS HADDAD.....
RNP: 2003868356 ENGENHEIRO CIVIL
.....
Tipo Contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO.....
Contratante: EMOP EMPRESA DE OBRAS PUBLICAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO.....
Endereço: CMP DE SAO CRISTOVAO 138 5 AND - SAO CRISTOVAO.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Finalidade: OUTRO.....
Proprietário: EMOP EMPRESA DE OBRAS PUBLICAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO.....
Atividade Técnica:
(1): EXECUCAO DE OBRA.....
Especificação da Atividade:
(1): CONSTRUCAO.....
Complemento:
(1): ALVENARIA
(2): ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO
(3): MURO
Informação Complementar:
OBRAS CIVIS PARA RECUPERAÇÃO DE MURO EM TORNO DO 22º BATALHÃO DA POLÍCIA ..
MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Nº do contrato: 027/2023.....
Quantificação: 702,00 m2.....
Data de Celebração: 15/12/2023.....
Data de Início: 21/11/2023.....
Previsão de Término: 19/05/2024.....
Valor de Contrato/Honorário: R\$ 3.442.053,00.....
Endereço: V EXPRESSA PRES. JOÃO GOULART KM 6 - BONSUCESSO.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
ART Nº 2020240360135 - de 27/11/2024 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Baixada em: 09/12/2024 por: CONCLUSAO.....
Vinculada a ART principal Nº: 2020220031446 - Data de Pagamento: 11/02/2022.....
Profissional: SERGIO RICARDO CORREIA DE SA.....
RNP: 2003497684 ENGENHEIRO CIVIL
.....
Vinculada a ART Nº: 2020220031414 por participação técnica: EQUIPE.....
Data de Pagamento: 11/02/2022.....
Profissional: RONALDO ELIAS HADDAD.....
RNP: 2003868356 ENGENHEIRO CIVIL

(CONTINUA)



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO OPERACIONAL Nº 28997/2025)

.....
Tipo Contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO.....
Contratante: SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO - SEPLAG.....
Endereço: AV ERASMO BRAGA 118 ED ESTACIO DE SA - CENTRO.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Finalidade: OUTRO.....
Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO - SEPLAG.....
Atividade Técnica:
(1): EXECUCAO DE OBRA.....
Especificação da Atividade:
(1): REFORMA.....
Complemento:
(1): OBRA CIVIL PÚBLICA
Informação Complementar:
1º TERMO ADITIVO DE PRAZO DE 30 DIAS.
Nº do contrato: 023/2021.....
Quantificação: 3.264,42 m2.....
Data de Celebração: 13/12/2021.....
Data de Início: 22/04/2022.....
Previsão de Término: 22/05/2022.....
Valor de Contrato/Honorário: R\$ 2.799.481,77.....
Endereço: AV ERASMO BRAGA 118 - CENTRO.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
.....

Certidão de Acervo Operacional nº 28997/2025
Emitida às: 17/02/2025 10:53 (hora de Brasília)
Código de controle do comprovante: 0.5049753454153658

A CAO perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A CAO é válida em todo o território nacional.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-RJ (www.crea-rj.org.br) ou no site do Confea (www.confea.org.br).

(CONTINUA)



Certidão de Acervo Operacional - CAO
Resolução nº1137, de 31 de Março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Rio de Janeiro

CREA-RJ

CERTIDÃO DE ACERVO OPERACIONAL
28997/2025

(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO OPERACIONAL Nº 28997/2025)

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Rio de Janeiro, 17 de Fevereiro de 2025

LIVIA CANAVARRO DE OLIVEIRA
Coordenadora em exercício de Acervo Técnico - Mat. 960
(POR DELEGAÇÃO)

Documento assinado digitalmente. Verificação em: <https://docflow.crea-rj.org.br/docflow/digitalSignChecker.jsf>. Utilize o código: QEBL-UMJK-9OVH-G6HW

Protocolo de Assinatura(s)

O documento acima foi proposto para assinatura digital. Para verificar as assinaturas acesse o endereço <https://docflow.crea-rj.org.br/docflow/digitalSignChecker.jsf> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código de verificação: QEBL-UMJK-9OVH-G6HW



O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 11/07/2025 é(são) :


- Livia Canavarro de Oliveira - 11/07/2025 12:36:06 (Certificado Digital)



Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Estado do Rio de Janeiro

NOVA DENOMINAÇÃO - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO DE JANEIRO
Conforme Portaria do Confea n°426, de 16/12/2011

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO N°: 13244/2014



*** CERTIDÃO VÁLIDA SOMENTE COM A(S) RESSALVA(S) ***

*** ACOMPANHA ESTA CERTIDÃO ATESTADO(S) CONTENDO 47 FOLHA(S) *****

CERTIFICO PARA FINS DE ACERVO TÉCNICO QUE NOS ARQUIVOS DESTES CREA, CONSTA(M) ART(S)
EM NOME DO PROFISSIONAL:

RONALDO ELIAS HADDAD.....

Registro.....: 1981114737.....

Título Profissional.....: ENGENHEIRO CIVIL

ART N° IN00801404 - de 30/04/2012..... Natureza: OBRA E SERVIÇO.....

Baixada em: 04/02/2014 por: CONCLUSÃO.....

EXECUTANTE: IRMAOS HADDAD CONSTRUTORA LTDA e Reg: 2001201950.....

Contratante: EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO RIO-URBE.....

Endereço: LARGO DOS LEÕES 15 8 ANDAR - HUMAITA.....

RIO DE JANEIRO RJ.....

Atividade Técnica (1): DIREÇÃO DE OBRA.....

Especificação da Atividade (1): CONSTRUÇÃO.....

Complemento (1): ESCOLA

Informação Complementar:

OBRAS CIVIS PARA CONSTRUÇÃO DE EDI'S (ESPAÇO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL) NA RUA

BORONI, S/N, CAMPO GRANDE - RUA FEIRA NOVA, S/N, REALENGO - RUA SILVIO LEITÃO, S/N, ..

CAMPO GRANDE E RUA JUSSARA, S/N, CAMPO GRANDE

N° do contrato: 019/12.....

Quantificação: 5.650,93 m2.....

Data de Início: 09/04/2012.....

Prazo do Contrato: DETERMINADO.....300 dia(s).....

Valor de Contrato/Honorário: R\$ 13.900.536,49.....

Endereço: DIVERSOS LOGRADOUROS - - DIVERSOS BAIRROS.....

RIO DE JANEIRO RJ.....

ART N° IN01167533 - de 27/01/2014..... Natureza: OBRA E SERVIÇO.....

Baixada em: 04/02/2014 por: CONCLUSÃO.....

EXECUTANTE: IRMAOS HADDAD CONSTRUTORA LTDA e Reg: 2001201950.....

Contratante: EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO RIO-URBE.....

Endereço: LARGO DOS LEÕES 15 8 ANDAR - HUMAITA.....

(CONTINUA)

Folha: 1/2

CREA-RJ

CREA-RJ

CREA-RJ

CREA-RJ

CREA-RJ

CREA-RJ

CREA-RJ

CREA-RJ

CREA-RJ

CREA-RJ

CREA-RJ

CREA-RJ

CREA-RJ

CREA-RJ

CREA-RJ



Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Estado do Rio de Janeiro

NOVA DENOMINAÇÃO - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO DE JANEIRO
Conforme Portaria do Confea n°426, de 16/12/2011

(CONTINUAÇÃO DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO N°: 13244/2014)



RIO DE JANEIRO RJ.....
Atividade Técnica (1): PROJETO.....
Especificação da Atividade (1): OUTROS.....
Complemento (1): EXECUTIVO
Informação Complementar:
EXECUÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO, PROJETO ESTRUTURAL, E, TERMO ADITIVO DE VALOR
N° do contrato: 019/12.....
Quantificação: 5.650,93 m2.....
Data de Início: 09/04/2012.....
Prazo do Contrato: DETERMINADO.....300 dia(s).....
Valor de Contrato/Honorário: R\$ 2.698.630,80.....
Endereço: DIVERSOS LOGRADOUROS - - DIVERSOS BAIRROS.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Vincula a ART principal N°: IN00801404 - Data de Pagamento: 30/04/2012.....
Profissional: RONALDO ELIAS HADDAD.....
RNP N°: 2003868356.....ENGENHEIRO CIVIL
.....
RESSALVAS:
O Atestado em anexo não confere reconhecimento de habilitação profissional para o(s) .
serviço(s) referente(s) a ENGENHARIA ELÉTRICA[PROJETO EXECUTIVO E INSTALAÇÃO DE
TELEFONE, E LUZ E INSTALAÇÕES ELÉTRICA, DE LÓGICA, PARA-RAIO, ATERRAMENTO], ...
ENGENHARIA DE SEGURANÇA [PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÃO DE INCÊNDIO], ENGENHARIA
AGRONÔMICA[PLANTIO DE PLANTAS DE COBERTURA, GRAMA, ÁRVORE E MUDAS] E ENGENHARIA
MECÂNICA[INSTALAÇÃO DE ELEVADOR E AR CONDICIONADO] o(s) qual(is) e(são)
atribuição(es) que exige(m) responsabilidade Técnica de um ENGENHEIRO ELETRICISTA, ...
ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, ENGENHEIRO AGRÔNOMO E ENGENHEIRO MECÂNICO

Rio de Janeiro, 4 de Fevereiro de 2014

ROSIANE DA SILVA MOULIN CURTI
COORDENADORA DE ACERVO TÉCNICO
(Por DELEGAÇÃO)



RIO-URBE - Empresa Municipal de Urbanização

ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRAS / SERVIÇOS

Referente ao Processo: 0007/004831/2011

Atestamos para fins de comprovação em licitação pública, que a empresa IRMAOS HADDAD CONSTRUTORA LTDA, inscrita no CREA/RJ sob o nº 2001201950, estabelecida AVENIDA MARACANA 00987 BL 2 SALAS 604 605 606 E 607 TIJUCA, RIO DE JANEIRO/RJ, inscrita no CNPJ 04.128.491/0001-01, executou para a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro - Empresa Municipal de Urbanização, CNPJ 31.066.178/0001-69, CONSTRUÇÃO DE E.D.I.s PADRÃO 2P-10S BAIRRO SILVESTRE + RUA FEIRA NOVA + VILA RUDICÉIA E E.D.I. 1P-10S CAROBINHA, objeto do Processo nº 0007/004831/2011 e o contrato nº 019/2012 no prazo total de 300 (TREZENTOS) dias, com data de início em 9/4/2012 e data término em 15/6/2013, incluindo prorrogações de prazo contratual, no valor de R\$ 16.599.167,29 (DEZESSEIS MILHÕES QUINHENTOS E NOVENTA E NOVE MIL CENTO E SESENTA E SETE REAIS E VINTE E NOVE CENTAVOS), incluindo valores aditivos e de Reajustamento, tendo como Fiscal(is), JOSÉ RICARDO PEDROSO DA SILVA, matrícula nº 2486983, ISAIAS FIGUEREDO DE SOUZA, matrícula nº 2497659, JULIO CESAR VIEIRA BERNARDINO, matrícula nº 5608641, e como Responsável Técnico pela empresa: RONALDO ELIAS HADDAD, CREA nº 1981114737, e responsável(is) técnico(s) solidário(s): SERGIO RICARDO CORREIA DE SÁ, ENG. CIVIL - CREA nº 1984105419, ENZIO JORGE RICARDO, ENG. ELÉTRICO - CREA nº 19771000081, JOSÉ ROBERTO CORREA DE OLIVEIRA, ENG. MECÂNICO - CREA nº 1983100845. Os serviços foram aceitos provisoriamente pelo Processo nº 0007/004831/2011, com publicação no D.O. RIO - de 07/10/2013 as fls. 12 e executados os seguintes serviços:

Item 1	SE25100100(A)	Projeto executivo para urbanizacao/reurbanizacao de areas, visando a organizacao espacial e das atividades, devendo contemplar: sistema viario (locais para carga e descarga, faixa exclusiva e desenho geometrico), passeios, praças, arborizacao, iluminacao com criterios luminotecnicos, distribucão e integracao do mobiliario urbano e equipamentos urbanos, apresentado em Autocad nos padroes da contratante, inclusive as aprovacoes pertinentes e a coordenacao dos projetos complementares. Um virgula Dois Oito ha *****	1,2800	ha
Item 2	SE25250300(A)	Projeto executivo de arquitetura para predios escolares e/ou administrativos acima de 3000m2 apresentado em Autocad For Windows nos padroes da contratante, inclusive as legalizacoes pertinentes e a coordenacao dos projetos complementares. Observacao: ate 500m2 conforme o item SE 25.25.0200. De 501 a 3000m2 conforme o item SE 25.25.0250. Cinco Mil Seiscentos e Cinquenta virgula Nove Tres m2 *****	5.650,9300	m2
Item 3	SE25250450(A)	Projeto estrutural para predios escolares e administrativos acima de 3000m2 apresentado em disquete, sendo o arquivo compativel com o Autocad da Autodesk, e uma copia em papel vegetal nos padroes da contratante constando de plantas de forma, area e detalhes, de acordo com a ABNT. Cinco Mil Seiscentos e Cinquenta virgula Nove Tres m2 *****	5.650,9300	m2

Júlio C. Vieira Bernardino
Coordenador de Obras Especiais - COP-3
Matr 56/560.864-1 - CREA 81-100202-1
RIO-URBE

José Ricardo Pedroso da Silva
Engº Civil
CREA 200101703
RIO-URBE - EMP. MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO



Isaias Figueredo de Souza
Engº Civil
CREA 100110000
RIO-URBE - EMP. MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO

RESSALVA. O Atestado em anexo não confere reconhecimento de habilitação profissional para o(s) serviço(s) referente(s) a ENGENHARIA ELÉTRICA[PROJETO EXECUTIVO E INSTALAÇÃO DE TELEFONE, E LUZ E INSTALAÇÕES ELÉTRICA, DE LÓGICA, PARA-RAIO, ATERRAMENTO], ENGENHARIA DE SEGURANÇA [PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÃO DE INCÊNDIO], ENGENHARIA AGRÔNOMICA[PLANTIO DE PLANTAS DE COBERTURA, GRAMA, ÁRVORE E MUDAS] E ENGENHARIA MECÂNICA[INSTALAÇÃO DE ELEVADOR E AR CONDICIONADO] o(s) qual(is) e(são) atribuição(es) que exige(m) responsabilidade Técnica de um ENGENHEIRO ELETRICISTA.

ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, ENGENHEIRO AGRÔNOMO E ENGENHEIRO MECÂNICO
RIO DE JANEIRO - 04/02/2014


Roslane da S. Moulin Curti
Coordenadora de Aceite Técnico
(POR DELEGAÇÃO)
CREA-RJ



ESTE ATESTADO ENCONTRA-SE ARQUIVADO NO CREA-RJ, JUNTO COM A(S) ART(S) DE NÚMERO: IN00801404 IN01167533, FAZENDO PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO NÚMERO: 13244/2014, FOLHA NÚMERO: 3/49. RIO DE JANEIRO - 04/02/2014


Roslane da S. Moulin Curti
Coordenadora de Aceite Técnico
(POR DELEGAÇÃO)
CREA-RJ





RIO-URBE - Empresa Municipal de Urbanização

ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRAS / SERVIÇOS

Referente ao Processo: 0007/004831/2011



Item 4	SE25400150(A)	Fornecimento de projeto executivo de instalacao d e incendio em Autocad aprovado na concessionaria em predios escolares e administrativos, considera ndo a area acima de 3000m2, sendo os primeiros 50 0m2 medidos como o item SE 25.40.0050 e de 501 a 3000m2 como o item SE 25.40.0100. Cinco Mil Seis centos e Cinquenta virgula Nove Tres m2 *****	5.650,9300	m2
Item 5	SE25450050(A)	Fornecimento de projeto executivo de instalacao d e gas em Autocad aprovado na concessionaria em pr edios escolares e administrativos com ate 500m2 d e area. Quatrocentos m2 *****	400,0000	m2
Item 6	SE25550150(A)	Fornecimento de projeto executivo de instalacao d e telefone em Autocad aprovado pela concessionari a, em predios culturais, com ate 500m2 de area. Quatrocentos m2 *****	400,0000	m2
Item 7	SE25600150(A)	Fornecimento de projeto executivo de instalacao d e esgoto sanitario e aguas pluviais em Autocad ap rovado na concessionaria em predios escolares e a dministrativos, considerando a aera acima de 3000 m2, sendo os primeiros 500m2 medidos como o item SE 25.60.0050 e de 501 a 3000m2 como o item SE 25 .60.0100. Cinco Mil Seiscentos e Cinquenta virgu la Nove Tres m2 *****	5.650,9300	m2
Item 8	SE25650150(A)	Fornecimento de projeto executivo de instalacao d e agua em Autocad aprovado na concessionaria em p redios escolares e administrativos, considerando a area acima de 3000m2, sendo os primeiros 500m2 medidos como o item SE 25.65.0050. De 500 a 3000 m2 como o item SE 25.65.0100. Cinco Mil Seiscent os e Cinquenta virgula Nove Tres m2 *****	5.650,9300	m2
Item 9	SE25700150(A)	Fornecimento de projeto executivo de instalacao d e luz em Autocad aprovado na concessionaria em pr edios escolares e administrativos, considerando a area acima de 3000m2, sendo os primeiros 500m2 m edidos como o item SE 25.70.0050 e de 501 a 3000m 2, como o item SE 25.70.0100. Cinco Mil Seiscent os e Cinquenta virgula Nove Tres m2 *****	5.650,9300	m2
Item 10	SE25950050(A)	Projeto executivo de programacao visual para pred ios escolares e/ou administrativos de 501 ate 300 0m2 apresentado em Autocad for Windows nos padroe s da contratante. Cinco Mil Seiscentos e Cinquen ta virgula Nove Tres m2 *****		

Júlio C. Vieira Bernardino
Coordenador de Obras Prediais - COP-3
Mat. 56/560.864-1 - CREA RJ-100202-1
Rio de Janeiro

Jose Ricardo Pacheco da Silva
Eng. Civil
CREA RJ-000101703
RIO URBE - Mat. 56/560.798-5



José Ricardo de Souza
Eng. Civil
CREA RJ-000101703
RIO URBE - Mat. 56/560.798-5



RIO-URBE - Empresa Municipal de Urbanização

ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRAS / SERVIÇOS

Referente ao Processo: 0007/004831/2011

Item 11	CO05050150(A)	***** Andaime de madeira, tabuado, sobre cavaletes, para pe direito ate 4m, ja considerando o reaproveitamento 20 vezes da madeira. Inclusive movimentacao. Um Mil Novecentos e Setenta e Sete virgula C inco m2 *****	5.650,9300	m2
Item 12	CO05050500(A)	***** Plataforma ou passarela de madeira, (2,5 x 30)cm, considerando-se o aproveitamento da madeira 10 vezes, exclusive andaime ou outro suporte e movimentacao (vide item CO 05.15.0300). Dois Mil Trezentos e Noventa e Um virgula Um m2 *****	1.977,5000	m2
Item 13	CO05100100(A)	***** Aluguel de andaime tubular sobre sapatas fixas, formado por elementos de 2m de largura e 1,50m de altura, considerando-se a area da projecao vertical do andaime e pago pelo tempo necessario a sua utilizacao, exclusive: transporte dos elementos do andaime, ate a obra (vide item AD 15.10.0200), plataforma ou passarela de Pinho ou similar (vide itens CO 05.05.0550 e CO 05.15.0300). Montagem e desmontagem dos andaimes (vide item CO 05.15.01 00). Quatorze Mil Novecentos e Quarenta virgula Oito m2.mes *****	2.391,1000	m2
Item 14	CO05150100(/)	***** Montagem e desmontagem de andaime tubular, considerando-se a area vertical recoberta. Tres Mil Setecentos e Trinta e Cinco virgula Dois m2 *****	14.940,8000	m2.mes
Item 15	CO05150300(/)	***** Movimentacao vertical ou horizontal de plataforma ou passarela. Dois Mil Trezentos e Noventa e Um virgula Um m2 *****	3.735,2000	m2
Item 16	MT05050050(/)	***** Escavacao manual de vala em material de 1a categoria (areia, argila ou picarra), ate 1,50m, exclusive escoramento e esgotamento. Nove Mil Cento e Tres virgula Quatro Oito m3 *****	2.391,1000	m2
Item 17	MT15050050(/)	***** Aterro com material de 1a categoria, compactado manualmente em camadas de 20cm, incluindo 2 tiros de pa, inclusive espalhamento e rega, exclusive material e transporte. Um Mil Quatrocentos e Dezoito virgula Zero Seis m3 *****	9.103,4800	m3
Item 18	MT15050250(/)	***** Reaterro de vala, compactado a maco, em camadas de 30cm de espessura maxima, com material de boa qualidade. Oito Mil Quatrocentos e Oitenta e Cinco virgula Nove Seis m3 *****	1.418,0600	m3
		*****	8.485,9600	m3

Júlio C. Vieira Bernardino
Coordenador de Obras Prediais - COP-3
Mat. 56/560.864 - CREA 81-100202-1
RioUrbe

João Ricardo Pedrosa da Silva
Eng.º Civil
00044/2000101703
RIO URBE - MAT. 56/560.864

Lucas Figueiredo de Souza
Eng.º Civil
CREA: 102140002
Mat. 56/560.864



RIO-URBE - Empresa Municipal de Urbanização

ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRAS / SERVIÇOS

Referente ao Processo: 0007/004831/2011

Item 19	MT15150050(A)	Preparo de solo ate 30cm de profundidade, compree dendo escavacao e acerto manuais e compactacao me canica com remocao ate 20m. Treze Mil Cento e Oi tenta e Um virgula Tres Oito m2 ***** *****	13.181,3800	m2
Item 20	TC05050100(/)	Transporte de carga de qualquer natureza; exclusi ve as despesas de carga e descarga tanto d espera do caminhao como de servente ou equipamento auxi liar, em media velocidade (Vm=40Km/h), em Caminha o de Carroceria Fixa a oleo diesel, com capacidad e util de 7,5t. Cento e Sessenta e Nove Mil Oito centos e Trinta e Nove virgula Sete Um t.Km ***** *****	169.839,7100	t.Km
Item 21	TC05100050(/)	Transporte horizontal de material a granel em car rinho de mao, inclusive carga a pa. Vinte e Um M il Oitocentos e Sete virgula Oito Sete t.dam **** *****	21.807,8700	t dam
Item 22	TC10050150(/)	Carga manual e descarga mecanica de material a gr anel (agregados, pedra-de-mao, paralelos, terra e escombro), compreendendo os tempos para carga, d escarga e manobras do Caminhao Basculante a oleo diesel, com capacidade util de 8t, empregando 2 s erventes na carga. Quatro Mil Trezentos e Sessen ta e Um virgula Cinco Sete t ***** *****	4.361,5700	t
Item 23	TC10050700(/)	Disposicao final de materiais e residuos de obras em locais de operacao e disposicao final apropri ados, autorizados e/ou licenciados pelos orgaos d e licenciamento e de controle ambiental, medida m ediante comprovantes de disposicao. Quatro Mil T rezentos e Sessenta e Um virgula Cinco Sete t *** *****	4.361,5700	t
Item 24	SC05050950(/)	Demolicao manual de concreto armado compreendendo pilares, vigas e lajes, em estrutura apresentand o posicao espacial, inclusive empilhamento latera l dentro do canteiro. Cento e Noventa m3 ***** *****	190,0000	m3
Item 25	SC10050250(/)	Bombeiro hidraulico (inclusive encargos sociais). Sete Mil Quatrocentos h ***** *****	7.400,0000	h
Item 26	SC10050450(/)	Eletricista (inclusive encargos sociais). Sete M il Quatrocentos h ***** *****	7.400,0000	h
Item 27	SC10051200(/)	Pedreiro (inclusive encargos sociais). Sete Mil Quatrocentos h ***** *****	7.400,0000	h
Item 28	SC10051450(/)	Servente (inclusive encargos sociais). Quatorze Mil Oitocentos h ***** *****		

Júlio C. Vieira Bernardino
Coordenador de Obras Prediais - COP-3
Mat. 56/560.864-1 / CREA 81-100202-1
Ribeira

João Ricardo Pedrosa da Silva
Eng. Civil
CREA: 1000101793
RIO URBE - MAT. 56/560783-5



Leandro Nogueira de Souza
Eng. Civil
CREA: 100100002
RIO URBE - MAT. 56/560784



RIO-URBE - Empresa Municipal de Urbanização

ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRAS / SERVIÇOS

Referente ao Processo: 0007/004831/2011

		*****	14.800,0000	h
Item 29	SC15050150(/)	Areia grossa lavada. Fornecimento. Noventa virgula Tres Oito m3 *****		
		*****	90,3800	m3
Item 30	SC15050550(/)	Saibro, inclusive transporte ate 20Km. Fornecimento. Um Mil Trezentos e Dezoito virgula Quatro Quatro m3 *****		
		*****	1.318,4400	m3
Item 31	SC45050050(/)	Placa de acrilico desenhada, indicando sanitario masculino ou feminino, de (39x19)cm. Fornecimento e colocacao. Quarenta e Seis un *****		
		*****	46,0000	un
Item 32	SC45050150(/)	Totem informativo nas dimensoes de (0,50x1,50)m, produzido em resina de poliester reforçado com fibra de vidro e coremat, com impressao serigrafica ou policromatica em dupla face agregada ao material com U,V, pre-acelerado, catalizado e pigmentado. Estrutura de amarracao em perfil de aco carbono laminado no 14 e sustentacao tubular vertical com 1,80m em tubo de aco de bitola de 3,5" e espessura no 14, conforme projeto FPJ. Fornecimento e colocacao. Quatro un *****		
		*****	4,0000	un
Item 33	SC45100050(/)	Placa de acrilico para identificacao de salas, medida (8x25)cm, polida nas bordas. Fornecimento e colocacao. Cento e Quarenta e Sete un *****		
		*****	147,0000	un
Item 34	SC45100200(/)	Placa de inauguracao em bronze, com as dimensoes de (35x50)cm. Fornecimento e colocacao. Quatro un *****		
		*****	4,0000	un
Item 35	SC45200050(/)	Letra de aco inoxidavel no 22 com 20cm de altura. Fornecimento e colocacao. Duzentos e Quatro un *****		
		*****	204,0000	un
Item 36	DR05050100(/)	Tampao de ferro fundido, tipo quadrado de (50x50)cm ate (1x1)m, assentamento com argamassa de cimento e areia no traco 1:4 em volume, exclusive o tampao. Setenta un *****		
		*****	70,0000	un
Item 37	DR05100050(/)	Calhas meio-tubo circulares de concreto vibrado, diametro interno de 0,30m. Fornecimento e assentamento. Trezentos e Quarenta e Seis m *****		
		*****	346,0000	m
Item 38	DR05150050(/)	Tubo de concreto simples, classe PS-1, para coleta de aguas pluviais, de 0,30m de diametro, aterro e compactacao ate a altura da geratriz superior do tubo; inclusive fornecimento do material para		

Júlio C. Viciosa Bernardino
Coordenador de Obras Prediais - COP-3
Mat. 56/560.864-1 - CREA 81-100202-1

José Ricardo Pedrosa da Silva
Eng. Civil
CREA 2000101703
RIO URBE - MAT. 56/560.790-8



Leandro Figueiredo de Souza
Eng. Civil
CREA: 7002100002
RIO URBE - MAT. 56/560.797-8



RIO-URBE - Empresa Municipal de Urbanização

ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRAS / SERVIÇOS

Referente ao Processo: 0007/004831/2011

		rejuntamento com argamassa de cimento e areia no traco 1:4. Fornecimento e assentamento. Um Mil Setenta e Seis m *****	1.076,0000	m
Item 39	DR05400050(/)	Tubo de PVC rigido (NBR-7362), tipo Vinilfort ou similar, para coletor de esgoto sanitario, com di ametro nominal de 100mm, compreendendo carga e de scarga, colocacao na vala, montagem e reaterro at e a geratriz superior do tubo, inclusive anel de borracha. Fornecimento e assentamento. Quatro M il Seiscentos e Trinta e Dois m *****	4.632,0000	m
Item 40	DR30050050(/)	Caixa de passagem de alvenaria de tijolo macico (5,5x9,5x19,5)cm, em paredes de meia vez (0,10m), de (0,40x0,40x0,60)m, sem tampa em concreto armad o, utilizando argamassa de cimento e areia no tra co 1:4 em volume, com fundo em concreto simples p rovido de calha interna, sendo as paredes revesti das internamente com a mesma argamassa, exclusive escavacao e reaterro. Cinquenta e Um un *****	51,0000	un
Item 42	DR30150100(A)	Caixa de ralo, de blocos de concreto prensado (15 x20x40)cm, com vazios preenchidos de concreto sim ples para camadas preparatorias (180Kg de cimento /m3), em paredes de 1/2 vez (0,15m), de (0,30x0, 90x0,90)m, para aguas pluviais, utilizando argama ssa de cimento e areia no traco 1:4 em volume, se ndo as paredes revestidas internamente com a mesm a argamassa, com base de concreto simples (fck=1 l MPa), grelha de ferro fundido de 135Kg, exclusive escavacao e reaterro. Dezenove un *****	19,0000	un
Item 43	DR35100153(/)	Grelha de ferro fundido, para canaleta, com 0,30m de largura. Fornecimento e colocacao. Trezentos e Quarenta e Seis m *****	346,0000	m
Item 44	DR55050053(/)	Camada vertical drenante feita com pedra britada, inclusive fornecimento do material. Quatro virg ula Zero Quatro m3 *****	4,0400	m3
Item 45	BP10050450(/)	Piso sintético para atletismo, moldado no local, sem juntas ou emendas, com 2 camadas distintas, s endo a anterior composta de uma manta flexivel de granulos preto de borracha vulcanizada de granul ometria controlada, aglomerados com resinas de po liuretano, moldado "in loco" sobre a base, com ap licacao previa de primer de poliuretano na camada superior (espessura de 3mm), e composta de granu lado fino de borracha EPDM colorida e resinas col oridas de poliuretano, com inibidores de raios UV que sera		

Julio C. Vieira Bernardino
Coordenador de Obras P ediais - COP-3
Mat. 56/560.864-1 - CREA 81-100202-1
RioUrbe

João Ricardo Pedroni da Silva
Eng. Civil
CREA 200101703
RIO URBE - UR 561560702-1



Leandro Figueiredo de Souza
Eng. Civil
CREA 202100082
Rio URBE - UR 561560702-1



RIO-URBE - Empresa Municipal de Urbanização

ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRAS / SERVIÇOS

Referente ao Processo: 0007/004831/2011


		aplicada sobre a manta com equipamento de jateamento tipo Spray, com a superfície acabada, texturada de cor vermelha tijolo, tipo Lisotan, Lisonda ou similar. Um Mil Oitocentos e Setenta e Sete virgula Dois Sete m2 *****	1.877,2700	m2
Item 46	BP10100500(B)	Pavimento rígido, com 8cm de espessura, em concreto argamassado com FCK=15MPa, colorido com óxido de ferro vermelho sintético, juntas serradas, lona plástica de polietileno de 0,20mm, e camada regularizadora de pó de pedra, compactada mecanicamente, com acabamento de superfície desempenado, curado e assado, cura com manta geotêxtil e proteção com cumeeira de sarrafo de madeira e lona plástica, para execução de pavimento de ciclovia, exclusive preparo do terreno. Três Mil Quarenta e Cinco virgula Dois Seis m2 *****	3.045,2600	m2
Item 47	BP10200153(I)	Pavimentação com blocos vazados de concreto, medindo: (60x45x7,5)cm, assentes em camadas de areia grossa de 2cm, exclusive preparo do terreno, Concregrama CG7, Neo-Rex ou similar. Fornecimento e assentamento. Quinhentos e Sessenta e Oito virgula Seis Quatro m2 *****	568,6400	m2
Item 48	BP10200353(I)	Revestimento intertravado com peças (blocos) de concreto com cimento, colorido; nas cores vermelho, amarelo, preto e variações, com resistência à compressão de 35MPa, altamente vibro-prensados, (16 faces), holandeses (retangular), com espessura de 6cm, com todos os materiais e equipamentos, inclusive compactação com soquete vibratório, corte dos blocos para arremate, com máquina de juntas (serra para concreto) e "colchão" de areia para assentamento e rejuntamento, de acordo com as normas NBR 9780 e NBR 9781, Pre-moldado UNI-STEIN, qualquer ou similar. Quinhentos e Trinta e Nove virgula Um Seis m2 *****	539,1600	m2
Item 49	BP10200356(I)	Revestimento intertravado com peças (blocos) de concreto com cimento, cor natural, com resistência à compressão de 35MPa, altamente vibro-prensados, (16 faces), holandeses (retangular), com espessura de 8cm, com todos os materiais e equipamentos, inclusive compactação com soquete vibratório, corte dos blocos para arremate, com máquina de juntas (serra para concreto) e "colchão" de areia para assentamento e rejuntamento, de acordo com as normas NBR 9780 e NBR 9781, Pre-moldado UNI-STEIN, qualquer ou similar. Quinhentos e Trinta e Nove virgula Um Seis m2 *****		

Júlio C. Vieira Bernardino
Coordenador de Obras Prediais - COP-3
Mat. 56/560.804-1 - CREA 81-100202-1
RioUrbe

João Ricardo Cardoso da Silva
Eng. Civil
OPR 200101703
RIO URBE - Mat. 56/560790-8



Leandro Figueiredo de Souza
Eng. Civil
CREA 1002100082
RIO URBE - Mat. 56/560790-8



RIO-URBE - Empresa Municipal de Urbanização

ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRAS / SERVIÇOS

Referente ao Processo: 0007/004831/2011

		rmaz NBR 9780 e NBR 9781, Pre-moldado UNI-STEIN, raquete ou similar. Novecentos e Quinze virgula Nove Um m2 *****	915,9100	m2
Item 50	BP20100053(B)	Cordao de concreto simples, com seccao de (10x25) cm, moldados no local, inclusive escavacao e reat erro. Um Mil Oitenta e Oito virgula Nove Nove m *****	1.088,9900	m
Item 51	BP20150050(A)	Sarjeta e meio-fio conjugados, de concreto simple s (fck=15MPa), moldado no local, conforme Caderno de Encargos - PCRJ, medindo 0,45m de base e com altura de 0,30m, rejuntamento de argamassa de cim ento e areia no traco 1:4; inclusive o fornecimen to de todos os materiais. Duzentos e Setenta e S ete m *****	277,0000	m
Item 52	BP20200050(A)	Meio-fio de concreto pre-moldado (fck=15MPa), med indo 0,15m na base e com altura de 0,30m, rejunta mento com argamassa de cimento e areia no traco 1 :4; inclusive o fornecimento de todos os materiai s, escavacao e reaterro. Setecentos e Treze m * *****	713,0000	m
Item 53	PJ05050800(I)	Especies vegetais com altura de (0,10 a 0,20)m, t ipo Cuphea Gracilis (Erica), Acalypha Reptans (Ra bo de Gato / Mini Acalifa), Arachis Repens (Grama Amendoim), Asystasia Gangetica ou Coromandedelia na (Asistasia), Bulbine Frutescens ou Caulescen s (Bulbine), Chlorophytum Comosum Variegatum (Clo rofito), Duranta Repens (Pingo de Ouro / Violetei ra), Evolvulus Glomeratus (Evolvolo), Hemigraphis Colorata (Hera-Roxa), Ophiopogon Japonicus (Pele -de-Urso), Peristrophe Augustifolia (Periquito Am arelo), Pilea Cadieriei (Pileia / Planta Aluminio) , Pilea Microphylla (Brilhantina), Ruellia Squarr osa (Ruelia-Roxa), Schizocentron Elegans (Quaresm inha), Scindapsus Aureus (Jiboia), Setcreasea Pur purea ou Tradescantia Pallida (Setcresea), Spila nthes Repens (Margaridinha Rasteira), Syngonium P odophyllum (Maracana Rajado), Tradescantia Zebrina ou Zebrina Pendula (Trapoeiraba Roxa), Tradescan tia Zebrina Purpusii ou Zebrina Purpusii (Trapoeiraba Roxa), Wedelia Paludosa ou Spangineticola Tri lobata (Margaridao) ou similar e considerando 25 mudas por m2. Fornecimento. Duzentos e Oitenta m2 *****	280,0000	m2
Item 54	PJ05100050(I)	Plantio de plantas de cobertura, conforme Projeto FPJ. Dois Mil Quatrocentos e Oitenta un *****	2.480,0000	un

Júlio C. Vieira Bernardino
Coordenador de Obras Prediais - COP-3
Mat. 56/560.884-1 - CREA 81-100202-1
Rleurb

José Ricardo Pedrosa da Silva
Eng. Civil
005-2700101783
RIO-URBE - Mat. 56/560798-6



Leandro Figueiredo de Souza
Eng. Civil
CREA: 7962100952
RIO-URB - Mat. 56/560797-8



RIO-URBE - Empresa Municipal de Urbanização

ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRAS / SERVIÇOS

Referente ao Processo: 0007/004831/2011


Item 55	PJ05100100(I)	Plantio de grama em placas, tipo Sao Carlos, Bata tais ou Larga, inclusive o fornecimento da grama e preparo de terreno. Seis Mil Novecentos e Vinte e Cinco m2 *****	6.925,0000	m2
Item 56	PJ10050150(I)	Mudas com 50cm a 70cm de altura, plantio em encosta, exclusive tutor, inclusive abertura da cova. Dois Mil Vinte e Cinco un *****	2.025,0000	un
Item 57	PJ10050200(I)	Plantio de arvore de 2m de altura, de qualquer especie, em logradouro publico, inclusive transporte, terra preta simples e estaca de madeira (tutor), exclusive o fornecimento da arvore. Quarenta un *****	40,0000	un
Item 58	PJ10500500(I)	Especies vegetais nativas com CAP (Circunferencia na Altura do Peito) variando entre 0,10m e 0,15m e altura entre 2,50m e 3,00m. Fornecimento. Cento e Quarenta e Quatro un *****	144,0000	un
Item 59	PJ10600100(I)	Especies vegetais com altura de (0,60 a 1,00)m, tipo Palmeira Phoenix Roebelenii (Tamareira Ana), Coccolthrinax SP (Leque-Prateada), Elaeis Guineensis (Dendzeiro), Gaussia Maya (Palmeira Maia) ou similar. Fornecimento. Trinta e Tres un *****	33,0000	un
Item 60	PJ20050060(I)	Terra estrumada, inclusive carga, transporte e descarga. Fornecimento. Um Mil Trinta e Oito virgula Sete Cinco m3 *****	1.038,7500	m3
Item 61	PJ25050153(A)	Mesa de jogos com 4 bancos, tampo de mesa em marmore armado, na cor natural, tendo no centro tabuleiro de xadrez em marmore nas cores branca e preta, pes (mesa e bancos) de concreto armado, conforme projeto FPJ. Fornecimento e colocacao. Trinta e Tres un *****	33,0000	un
Item 62	PJ25100050(A)	Amarelinha em blocos de concreto pre-moldadas com aplicacao de letras e numeros coloridos em baixo relevo. Fornecimento e aplicacao. Quatro un *****	4,0000	un
Item 63	PJ25100147(A)	Balanco de 0/4 anos composto com 2 cadeiras, presas em correntes galvanizadas, fixadas por meio de braceiras, em travessao de tubo de ferro galvanizado (externa e internamente) de 2 1/2" e espessura de parede de 1/8", suspensas em cavaletes de tubo de ferro galvanizado de 2", chumbados em sapatas de concreto, pintados com base Galvite ou s		

Júlio C. Vieira Bernardino
Coordenador de Obras Prediais - COP-3
Mat. 56/560.864 - CREA RJ-100202-1
RIO-URBE

João Ricardo Pedrosa da Silva
Eng. Civil
CREA RJ-101703
RIO-URBE - MAT. 56/144704-1



Isaías Figueiredo de Souza
Eng. Civil
CREA: RJ-2140932
RIO-URBE - MAT. 56/440787-4



RIO-URBE - Empresa Municipal de Urbanização

ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRAS / SERVIÇOS

Referente ao Processo: 0007/004831/2011

		imilar e 2 demãos de acabamento, conforme projeto FPJ. Fornecimento e colocação. Quatro un **** *****	4,0000	un
Item 64	PJ25100540(A)	Escorrega de 0/4 anos com altura de 1,17m em madeira aparelhada e tubos de ferro galvanizado (externa e internamente) de 3/4" e 2" e espessura de parede de 1/8", conforme projeto FPJ, com pintura de base Galvite ou similar, 2 demãos de acabamento. Fornecimento e colocação. Quatro un ***** *****	4,0000	un
Item 65	PJ25100654(A)	Gangorra de 0/4 anos com 2 pranchas de madeira aparelhada, estas fixadas em tubo de ferro galvanizado (externa e internamente) de 2" e espessura de parede de 1/8", com pintura de base Galvite ou similar e 2 demãos de acabamento, conforme modelo FPJ. Fornecimento e colocação. Oito un ***** *****	8,0000	un
Item 66	PJ25100700(B)	Gaiola ginica (trepa-trepa) em tubos de ferro galvanizado (externa e internamente) de 1" horizontal e vertical de 1 1/2" e espessura de parede de 1/8", chumbados em blocos de concreto e com pintura de base Galvite ou similar e 2 demãos de acabamento, conforme projeto FPJ. Fornecimento e colocação. Quatro un ***** *****	4,0000	un
Item 67	PJ25200061(A)	Bicicletário em tubo de ferro galvanizado (externa e internamente) com diametro de 1 1/2" e espessura de parede de 1/8", espessura da parede de 2,65mm, dobrado a frio em dois angulos de 90º e um angulo de 180º, chumbado em bloco de concreto FCK= 13,5Mpa com dimensoes de (0,30x0,30x0,250)m, com gola de protecao na juncao tubo/concreto, inclusive demolicao e recomposicao de calçada, retirada do material excedente e limpeza desengordurante, exclusive pintura, conforme projeto SMAC. Fornecimento e colocação. Dez un ***** *****	10,0000	un

Júlio C. Vieira Bernardino
Coordenador de Obras Prediais - COP-3
Mat. 56/560.044-1 - CREA 81-100202-1
RioUrbe

José Ricardo P. da Silva
Eng. Civil
CREA RJ 000101703
RIO URBE - Mat. 56/560790-6



Isaias Figueiredo de Souza
Eng. Civil
CREA: 1903140882
RIO URBE - Mat. 56/560797-8



RIO-URBE - Empresa Municipal de Urbanização

ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRAS / SERVIÇOS

Referente ao Processo: 0007/004831/2011

Item 71	ET05100050(A)	Concreto para camada preparatoria com 180Kg de cimento por m3 de concreto, compreendendo apenas o fornecimento dos materiais, inclusive perdas de 5 %. Cento e Noventa virgula Tres Sete m3 *****	190,3700	m3
Item 72	ET05200200(I)	Preparo mecanico de concreto, compreendendo a mistura e o amassamento em betoneira, exclusive materiais, considerando producao normal. Cento e Noventa virgula Tres Sete m3 *****	190,3700	m3
Item 73	ET05250403(A)	Lancamento de concreto em pecas sem armadura, inclusive a colocacao, o adensamento e o acabamento, exclusive o transporte (TC 05.10.0050), considerando a producao normal. Cento e Noventa virgula Tres Sete m3 *****	190,3700	m3
Item 74	ET05450100(I)	Chapim de concreto aparente com acabamento desenhado, usando forma de Madeirite ou similar, medindo: (14x10)cm, fundido no local. Fornecimento e colocacao. Quinhentos e Sessenta e Dois virgula Quatro m *****	562,4000	m
Item 75	ET05450150(I)	Vergas de concreto armado para alvenaria com aproveitamento da madeira por 10 vezes. Dois virgula Nove Seis m3 *****	2,9600	m3
Item 76	ET05600050(A)	Concreto armado, executado com concreto dosado para uma resistencia caracteristica a compressao de 15MPa, incluindo materiais para 1m3 de concreto, preparado segundo o item ET 05.20.0200, e colocacao segundo o item ET 05.25.0706; 12m2 de area moldada de formas segundo o item ET 15.10.0100, 60kg de aco CA-50A, inclusive maode-obra para corte, dobragem, montagem, tratamento de juntas de concretagem conforme o item 4.16.8 da (NBR-10839), e colocacao nas formas, exclusive escoramento. A utilizacao deste item e recomendada para quantidades inferiores a 20m3. Trezentos e Trinta e Tres virgula Cinco Nove m3 *****	333,5900	m3
Item 77	ET10050100(I)	Aco CA-50 para armadura de concreto, com saliencia ou mocha, coeficiente de conformacao superficial minimo (aderencia) igual a 1,5, diametro de 6,3 mm. Fornecimento, incluindo 10% de perdas e arames 18. Trinta e Cinco Mil Duzentos e Cinquenta e Quatro virgula Seis Kg *****	35.254,6000	Kg
Item 78	ET10050106(I)	Aco CA-50 para armadura de concreto, com saliencia ou mocha, coeficiente de conformacao superficial		

Júlio C. Vieira Bernardino
Coordenador de Obras Pùblicas - COP-3
Mat. 56/560.864-1 - CREA 81-100202-1
Rio de Janeiro

João Ricardo Pedrosa da Silva
Eng. Civil
CREA 2000101703
RIO URBE - Mat. 561500790-8




Leandro Figueiredo de Souza
Eng. Civil
CREA: 1862100852
Rio de Janeiro



RIO-URBE - Empresa Municipal de Urbanização

ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRAS / SERVIÇOS

Referente ao Processo: 0007/004831/2011



		I minimo (aderencia) igual a 1,5, diametro de 10m m. Fornecimento, incluindo 10% de perdas e arame 18. Quarenta e Seis Mil Cento e Quarenta virgul a Tres Seis Kg ***** *****	46.140,3600	Kg
Item 79	ET10050109(/)	Aco CA-50 para armadura de concreto, com salienci a ou massa, coeficiente de conformacao superficial I minimo (aderencia) igual a 1,5, diametro de 12, 5mm. Fornecimento, incluindo 10% de perdas e ara me 18. Quatorze Mil Trezentos e Quarenta e Um vi rgula Seis Sete Kg ***** *****	14.341,6700	Kg
Item 80	ET10050159(/)	Aco CA-60 para armadura de concreto, redondo, sem saliencia ou massa, coeficiente de conformacao s uperficial minimo (aderencia) igual a 1,5, diamet ro de 5mm. Fornecimento, incluindo 10% de perdas e arame 18. Cinco Mil Seiscentos e Trinta e Qua tro virgula Um Kg ***** *****	5.634,1000	Kg
Item 81	ET10100056(/)	Corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragen s nas formas, aco CA-50, em barra redonda, com di ametro igual a 6,3mm. Trinta e Cinco Mil Duzento s e Cinquenta e Quatro virgula Seis Kg ***** *****	35.254,6000	Kg
Item 82	ET10100061(/)	Corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragen s nas formas, aco CA-50, em barra redonda, com di ametro entre 6,3mm e 12,5mm. Sessenta Mil Quatro centos e Oitenta e Dois virgula Zero Tres Kg **** *****	60.482,0300	Kg
Item 83	ET10100068(/)	Corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragen s nas formas, aco CA-60, em fio redondo, com diam etro entre 4,2mm a 6mm. Cinco Mil Seiscentos e T rinta e Quatro virgula Um Kg ***** *****	5.634,1000	Kg
Item 84	ET15100150(/)	Formas de madeira para moldagem de pecas de concr eto armado com paramentos planos, em lajes, vigas , paredes, etc., inclusive fornecimento dos mater iais e desmoldagem servindo a madeira 2 vezes, ta buas de madeira serrada, com 2,5cm de espessura, servindo tambem para travessas, exclusive escora mento. Trezentos e Vinte e Um virgula Quatro m2 *****	321,4000	m2
Item 85	ET15200053(/)	Formas de placas de Madeirit ou similar, empregan do-se as de 14mm, resinadas e tambem as de 20mm d e espessura, plastificadas, servindo 4 vezes, e a madeira serrada 3 vezes, inclusive fornecimento e desmontagem, exclusive escoramento. Oito Mil Q uarenta e Sete virgula Sete Nove m2 *****		

Júlio C. Vieira Bernardino
Coordenador de Obras e Serviços - COP-3
Mat. 56/560.864-1 - CREA 81-100202-1
Rio Urbe

José Ricardo Pedrosa da Silva
Eng. Civil
CREA RJ 006101703
RIO URBE - Mat. 561500790-8



Lucas Figueiredo
Eng. Civil
CREA: 100210004
RIO URBE



RIO-URBE - Empresa Municipal de Urbanização

ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRAS / SERVIÇOS

Referente ao Processo: 0007/004831/2011

Item 86	ET20200050(/)	Escoramento de formas ate 3,00m de pe direito, ut ilizando madeira serrada, tabuas empregadas 3 vez es, prumos 4 vezes. Seis Mil Quatrocentos e Oite nta e Cinco virgula Dois m3 *****	8.047,7900	m2
Item 87	ET20300050(/)	Escoramento de formas de caixas de concreto em ge ral, cintas, blocos de fundacao e ou paramentos v erticais ate 1,5m; com aproveitamento da madeira 2 vezes, inclusive retirada. Um Mil Duzentos e T rinta e Cinco virgula Oito Quatro m2 *****	6.485,2000	m3
Item 88	ET20300100(/)	Escoramento de formas de paramentos verticais de mais de 1,50m e ate 5m de altura, utilizando made ira serrada, com 30% do aproveitamento da madeira , inclusive retirada. Dois Mil Cento e Noventa e Seis virgula Dois Cinco m2 *****	1.235,8400	m2
Item 89	ET25050170(B)	Estrutura metalica para cobertura em telhas metal icas, exclusive as telhas. Fornecimento e montag em. Dois Mil Quinhentos e Noventa e Oito virgula Tres Tres m2 *****	2.196,2500	m2
Item 90	ET25050500(/)	Perfil em aluminio serie 25 para separacao de rev estimentos variados, sobre paredes externas ou in ternas. Fornecimento e colcoacao. Um Mil Cento e Cinquenta e Tres virgula Quatro Quatro m *****	2.598,3300	m2
Item 92	ET45100071(/)	Concreto bombeado, fck=30MPa, compreendendo o for necimento de concreto importado de usina, colocac ao nas formas, espalhamento, adensamento mecanico e acabamento. Um Mil Cento e Oitenta e Oito vir gula Sete Sete m3 *****	1.153,4400	m
Item 93	ET50050200(A)	Muro de contencao de taludes em alvenaria de bloc o de concreto estrutural de (19x19x39)cm, ate 1,8 0m de altura, incluindo base de concreto, aco CA- 50 e enchimento de blocos e medido pela area real . Trezentos e Vinte e Oito virgula Tres Cinco m2 *****	1.188,7700	m3
Item 94	AL05250050(/)	Alvenaria de blocos de concreto (10x20x40)cm, com argamassa de cimento e areia no traco 1:8, em pa redes corridas de 0,10m de espessura, ate 3m de a ltura, e medida pela area real. Sete Mil Trezent os e Oitenta e Um virgula Oito Oito m2 *****	328,3500	m2
Item 95	AL05250350(/)	Alvenaria de blocos de concreto (10x20x40)cm, com	7.381,8800	m2

Júlio C. Vitor Bernardino
Coordenador de Obras Prediais - COP-3
Mat. 561560.86 - L. CREA RJ-100202-1
RioUrbe

João Ricardo Pedrosa da Silva
Eng. Civil
CREA 2000101703
RIO URBE - Mat. 561560.790-0



Isaias Figueiredo de Souza
Eng. Civil
CREA: 1062140062
RIO URBE - Mat. 561560.797-0



RIO-URBE - Empresa Municipal de Urbanização

ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRAS / SERVIÇOS

Referente ao Processo: 0007/004831/2011

		argamassa de cimento e areia no traco 1:8, em pa redes corridas de 0,20m de espessura, ate 3m de a ltura, e medida pela area real. Um Mil Seiscento s e Sessenta e Dois virgula Zero Cinco m2 ***** *****	1.662,0500	m2
Item 97	AL05300200(/)	Parede de elementos vazados (cobogo), em placas d e concreto modelo 22-B, Neo-Rex ou similar, medin do: (33x33x10)cm, assentes com argamassa de cimen to e areia, no traco 1:4. Fornecimento e assenta mento. Cento e Setenta e Cinco virgula Nove Cinc o m2 ***** *****	175,9500	m2
Item 98	AL10100050(A)	Parede divisoria para sanitarios, em placa de Mar more Branco Nacional, com 3cm de espessura, polid a nas 2 faces, apoiada no piso e parede, exclusiv e fornecimento das ferragens de fixacao do marmor e, portas e suas ferragens. Fornecimento e coloca cao. Cento e Cinquenta e Dois virgula Dois Sete m2 ***** *****	152,2700	m2
Item 99	RV10050050(/)	Chapisco de superficie de concreto ou alvenaria, com argamassa de cimento e areia no traco 1:3. Q uatorze Mil Setecentos e Trinta e Um virgula Tres Dois m2 ***** *****	14.731,3200	m2
Item 100	RV10050100(A)	Emboco com argamassa de cimento e areia, no traco 1:1,5, com 1,50cm de espessura, inclusive chapi sco. Quatorze Mil Setecentos e Trinta e Um virgu la Tres Dois m2 ***** *****	14.731,3200	m2
Item 101	RV10100050(/)	Revestimentos de azulejos brancos, (15x15)cm, qua lidade extra, inclusive a superficie chapiscada, embocada com argamassa de cimento e saibro no tra co 1:8, juntas corridas, com 2mm, assentes com na ta de cimento comum e rejuntadas com pasta de cim ento branco. Dois Mil Novecentos e Oitenta e Sei s virgula Cinco Quatro m2 ***** *****	2.986,5400	m2
Item 103	RV10150260(/)	Revestimento de parede com ceramica linha Arquite to Design cor neve da Portobello ou similar, de (9,5x9,5)cm, inclusive a superficie chapiscada e e mbocada com argamassa de cimento, saibro e areia no traco 1:3:3, inclusive assentamento e rejunte com E-Flex da Portobello ou similar. Forneciment o e colocacao. Quatrocentos e Setenta e Dois vir gula Nove Oito m2 ***** *****	472,9800	m2
Item 104	RV10150350(A)	Revestimento com pastilha ceramica (5x5)cm, NGK o		

Júlio C. Vieira Bernardino
Coordenador de Obras Especiais - COP-3
Mat. 561560.864-1 - CREA RJ-100202-1
RioUrbe

José Ricardo Pedrosa da Silva
Eng. Civil
CREA RJ-2000101703
RIO URBE - Mat. 561560790-6



Leandro Figueiredo de Souza
Eng. Civil
CREA RJ-2002100952
Mat. 561560.864-1 - CREA RJ-100202-1



RIO-URBE - Empresa Municipal de Urbanização

ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRAS / SERVIÇOS

Referente ao Processo: 0007/004831/2011



		u similar, nas cores branco nevada V-R/503, verde samambaia V-R/512, verde xapuri V-R/533, inclusive a superfície chapiscada, embocada com argamassa de cimento areia e saibro no traco 1:4, assentes e rejuntadas com natas de cimento branco. Um Mil Duzentos e Treze virgula Oito Cinco m2 *****	1.213,8500	m2
Item 105	RV10250050(A)	Chapim ou espelho de marmore cintilante com (3x12)cm a 18cm, com 2 polimentos, assentes com argamassa de cimento, saibro e areia no traco 1:2:2 e nata de cimento. Cinquenta e Dois m *****	52,0000	m
Item 106	RV10250100(f)	Peitoril de Marmore Branco Nacional, de (2x18)cm, com 2 polimentos, assentes com argamassa de cimento, saibro e areia no traco 1:2:2 e nata de cimento. Quatrocentos e Setenta e Tres virgula Tres Cinco m *****	473,3500	m
Item 108	RV10450100(f)	Revestimento de formica texturizada, de 1,3mm de espessura, em paredes, sobre revestimento lixado e escovado. Quinhentos e Oitenta e Tres virgula Zero Quatro m2 *****	583,0400	m2
Item 109	RV15050100(f)	Base suporte ou contrapiso, executado com concreto magro, na espessura de 5cm, no traco 1:3:3, em volume, com juntas formando quadros de (1x1)m, com sarrafos de madeira serrada, incorporados, inclusive preparo do terreno, compactacao do solo a macho. Cinco Mil Setecentos e Sessenta e Nove virgula Seis Cinco m2 *****	5.769,6500	m2
Item 110	RV15150075(f)	Revestimento de piso com ceramica linha Laser anti-derrapante, cor gelo, da Portobello ou similar, de (30x30)cm, assente sobre superficie em osso com argamassa de cimento, saibro e areia no traco 1:2:3, e rejuntado com rejunte com E-Flex da Portobello ou similar. Fornecimento e colocacao. Dois Mil Novecentos e Cinquenta e Dois virgula Oito Nove m2 *****	2.952,8900	m2
Item 111	RV15200400(f)	Revestimento de granito Cinza Andorinha, com acabamento serrado, para piso, em placas de (150x60x3)cm. Fornecimento. Setenta virgula Quatro Um m2 *****	70,4100	m2
Item 112	RV15200653(A)	Soleira de Marmore Branco Nacional de (3x13)cm, com 2 polimentos, assentes com recobrimento de nata de cimento sobre argamassa de cimento, saibro		

Júlio C. Vieira Bernardino
Coordenador de Obras Prediais - COP-3
Mat. 56/560.854-1 CREA 81-100202-1

José Ricardo Pedrosa da Silva
Eng. Civil
CREA 2000101703
RIO URBE - Matr. 55/580799-6




Isaías Figueredo de Souza
Eng. Civil
CREA: 1082140952
RIO URBE - Matr. 55/580797-6



RIO-URBE - Empresa Municipal de Urbanização

ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRAS / SERVIÇOS

Referente ao Processo: 0007/004831/2011



		e areia no traco 1:2:2. Trezentos e Setenta e Quatro virgula Quatro Oito m *****	374,4800	m
Item 113	RV15250200(B)	Pavimentacao em placas de (40x80x10)cm, de concreto (fck=11MPa) com armacao de tela Telcon Q-61 ou similar, junta 2cm, inclusive preparo do terreno . Um Mil Oitocentos e Vinte e Cinco virgula Nove Cinco m2 *****	1.825,9500	m2
Item 114	RV15400201(I)	Piso vinilico nacional homogeneo, padrao "liso", nas dimensoes de (30x30)cm, espessura de 3,2mm, inclusive adesivo e tratamento com cera de uretano fortificado, tipo Paviflex - Linha Chroma ou similar. Fornecimento e colocacao. Dois Mil Duzentos e Dezesesseis virgula Cinco Seis m2 *****	2.216,5600	m2
Item 115	RV15950053(A)	Piso de alerta em placas marmorizadas vibro-prensadas, Tecnogran ou similar, com acabamento rustico, na cor vermelha, inclusive contrapiso com espessura de 3cm. Fornecimento e colocacao. Duzentos e Nove virgula Sete Seis m2 *****	209,7600	m2
Item 116	RV30050100(A)	Rodape ceramico com 10 cm de altura, assente em pasta de cimento. Fornecimento e colocacao. Dois Mil Duzentos e Nove virgula Oito Seis m *****	2.209,8600	m
Item 117	RV30050250(I)	Rodape de madeira aparelhada, com secao de (7 x 2)cm, pregado em tacos embutidos na alvenaria. Um Mil Novecentos e Sessenta e Tres virgula Nove Quatro m *****	1.963,9400	m
Item 118	ES05050250(I)	Portinhola para alcapao, cisterna ou caixa d'agua elevada em chapa de ferro galvanizada no 16, medindo: (0,80x0,80)m, com guarnicao e alca para fechamento a cadeado, exclusive este. Fornecimento e instalacao. Seis virgula Quatro Oito m2 *****	6,4800	m2
Item 119	ES05150050(I)	Portao de chapa de ferro galvanizado, com espessura de 0,5mm, com altura entre 2m e 3m e area total de 6m2 a 9m2, exclusive fechadura. Trinta e Um virgula Seis Oito m2 *****	31,6800	m2
Item 121	ES05250150(I)	Grade de ferro para protecao de janela ou aparelhos de ar condicionado, formado por barras quadradas de 3/8", chumbadas na alvenaria. Fornecimento e instalacao. Duzentos e Sessenta virgula Quatro Quatro m2 *****	260,4400	m2

Júlio C. Vieira Bernardino
Coordenador de Obras Prediais - COP-3
Mat. 56/560.864-1 - CREA 81-100202-1
RioUrbe

José Ricardo Pedrosa da Silva
Eng. Civil
CREA 1000101703
RIO URBE - Alca. Engenharia



Isaías Figueiredo de Souza
Eng. Civil
CREA: 1002100952
RIO URBE - Mat. 56/560787-8



RIO-URBE - Empresa Municipal de Urbanização

ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRAS / SERVIÇOS

Referente ao Processo: 0007/004831/2011



Item 122	ES05250650(C)	Gradil Nylofor 3D, da Belgo Mineira ou similar, e executado em painel de aço galvanizado, soldado (gramatura mínima 40g/m ²), malha retangular de (200 x 50)mm em fio de aço com bitola de 5mm, fixado por fixadores de poliamida e parafusos em aço inox M6 tipo Allen, em poste de aço galvanizado de (60 x 40)mm (gramatura mínima de 275g/m ²), chumbados e m base de concreto (exclusive esta), revestidos e m poliester por processo de pintura eletroestática, espessura mínima de 100 microns (gradil e poste), nas cores verde ou branca. Fornecimento e instalação. Dois Mil Trezentos e Treze virgula Quatro m ²	2,313,4000	m ²
Item 123	ES05270050(I)	Chapa de aço SAE 1006/10-LF, perfurada, furos redondos de 1,80mm, longitudinalmente, distancia entre furos de 2,55mm (de centro), nas dimensões de (2000x1000x1,00)mm. Fornecimento. Trezentos e Oitenta e Nove pc	389,0000	pc
Item 124	ES05300050(I)	Corrimão de tubo de ferro galvanizado com diametro de 1 1/4", preso por chumbadores a cada metro. Fornecimento e instalação. Quinhentos e Quarenta e Cinco virgula Um Sete m	545,1700	m
Item 125	ES05350150(A)	Escada de marinho, com largura de 0,40m, executada em barras de (1 1/2"x1/4"), sendo os degraus em ferro redondo de 5/8". Espaçados de 0,30cm. Fornecimento e instalação. Quarenta e Quatro virgula Seis m	44,6000	m
Item 126	ES10050056(I)	Aduela de madeira aparelhada de (14 x 3)cm, com rebaixo. Fornecimento e instalação. Seiscentos e Quarenta e Sete virgula Oito m	647,8000	m
Item 127	ES10050100(I)	Alizar de madeira aparelhada, de (5 x 2)cm. Fornecimento e instalação. Um Mil Duzentos e Noventa e Cinco virgula Seis m	1,295,6000	m
Item 128	ES10100050(A)	Porta em madeira maciça aparelhada, folheada nas duas faces com 3cm de espessura. Fornecimento e instalação, exclusive fornecimento de ferragens, aduelas e alizares. Duzentos e Vinte e Nove virgula Zero Oito m ²	229,0800	m ²
Item 129	ES10100106(I)	Porta compensada, de (80 x 210 x 3)cm, folheada nas 2 faces, inclusive guarnição, sendo a aduela de (13 x 3)cm e alizares de (5 x 2)cm. Fornecimento e instalação, exclusive fornecimento de ferrag		

Júlio C. Vieira Bernardino
Coordenador de Obras e Serviços - COP-3
Mat. 56/560.864-1 - CREA RJ-100202-1

José Ricardo Pedrosa da Silva
Eng. Civil
0007/2000101763
RIO-URBE - Mat. 56/560.864-1



Isaías Figueiredo de Souza
Eng. Civil
CREA: 1002100052
RIO-URBE - Mat. 56/560.864-1



RIO-URBE - Empresa Municipal de Urbanização

ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRAS / SERVIÇOS

Referente ao Processo: 0007/004831/2011

		ens. Cinquenta e Dois un *****	52,0000	un
Item 130	ES10100450(/)	Portinhola em chapa de madeira compensada, de 20m m, para fechamento de quadros de luz ou armarios, inclusive guarnicao, exclusive ferragens. Treze virgula Tres m2 *****	13,3000	m2
Item 131	ES10250135(/)	Madeira de reflorestamento, em tora, ate 10m de comprimento, com diametro de 25cm - Fornecimento. Quatrocentos e Cinquenta e Sete virgula Dois m * *****	457,2000	m
Item 132	ES10350060(/)	Quadro de aula padrao Riourbe medindo: (6,00x1,20)m em 03 quadros, executado em madeira compensada de 10 mm, medindo o quadro central (3,00x1,20)m revestido em laminado com 1mm de espessura branco line para giz liquido referencia F-608 da Formica ou similar, e quadros nas duas laterais medindo aproximadamente (1,50x1,20)m revestido em laminado de 1 mm de espessura lousaline referencia F-208 da Formica ou similar, moldura com pecas verticais em madeira envernizada de (5x2)cm, sendo utilizado horizontalmente na parte superior uma peça de (10x2,5)cm e na parte inferior uma peça de (20x2,5)cm com porta giz. Fornecimento e instalacao. Quarenta un *****	40,0000	um
Item 133	ES10350150(/)	Quadro mural de Celotex ou similar com flanelografo, medindo: (5,85x1,20)m, moldura de madeira aparilhada envernizada. Fornecimento e instalacao. Oitenta e Um un *****	81,0000	un
Item 134	ES10990100(/)	Barra em madeira macica, de (20 x 2,5)cm, aparelhada em uma face e nos topos, para protecao de paredes de salas de aula. Fornecimento e instalacao. Um Mil Novecentos e Sessenta e Tres virgula Nove Quatro m *****	1.963,9400	m
Item 135	ES10990300(A)	Esquadrias, armarios, bancas e balcoes de madeira com revestimento em laminado melaminico texturizado, com espessura 1,3mm. Fornecimento e instalacao. Quatrocentos e Quarenta e Quatro virgula Cinco m2 *****	444,5500	m2
Item 136	ES15050100(A)	Porta de aluminio anodizado, medindo: (1,50x2,10)m, em 2 folhas de abrir, tendo 1 contra-pinazido dividindo a esquadria em 2 vazios para vidro, em p		

Júlio C. Vieira Bernardino
Coordenador de Obras e Edifícios - COP-3
Mat. 56/560.864-1 - CREA RJ-100202-1
RioUrbe

Jose Ricardo Pedrosa da Silva
Eng. Civil
CREA RJ-2000101703
RIO-URBE - Mat. 56/560.864-1




Leandro Figueiredo de Souza
Eng. Civil
CREA: 1002100952
RIO-URBE, Mat. 56/560.864-1



RIO-URBE - Empresa Municipal de Urbanização

ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRAS / SERVIÇOS

Referente ao Processo: 0007/004831/2011



		erfis serie 25. Fornecimento e instalacao, excl usive fechadura. Trezentos e Quarenta e Nove vir gula Oito m2 *****	349,8000	m2
Item 137	ES15100100(A)	Janela de aluminio anodizado, fosco, tipo Maxim-A ir ou similar, serie 25, com 50cm de altura, em 4 modulos de 1m cada, com parte inferior fixa. Fo rneimento e instalacao. Duzentos e Sessenta vir gula Quatro Quatro m2 *****	260,4400	m2
Item 138	ES15100400(f)	Janela basculante em aluminio anodizado, perfis S erie 28, com 1 ordem e bascula inferior fixa. Fo rneimento e instalacao. Cento e Quarenta e Dois virgula Oito Oito m2 *****	142,8800	m2
Item 139	ES15990250(f)	Guiche em aluminio, tipo guilhotina, com (1,00x1, 00)m. Fornecimento e instalacao. Vinte un ****	20,0000	un
Item 141	ES40050050(f)	Conjunto de ferragens, para portas de madeira, in ternas, constando de fornecimento sem instalacao (esta incluida no fornecimento e instalacao das e squadrias), de: fechadura referencia 1515 ST-2, a cabamento cromado, macanetas referencia 435, entr adas referencia 687-E, rosetas referencia 687-R e 3 dobradicas de ferro galvanizado de (3"x2 1/2") , com pino e bolas de ferro, referencia 1410, La Fonte ou similar. Cento e Cinquenta e Seis un *	156,0000	un
Item 142	ES40050100(f)	Conjunto de ferragens, para portas de madeira de sanitarios ou chuveiros coletivos, constando de f ornecimento sem instalacao (esta incluida no forn ecimento e instalacao das esquadrias), de: 1 fec ho de sobrepor livre-ocupado referencia 719 e 3 d obradicas de ferro galvanizado (3"x2 1/2"), com p ino e bolas de ferro, referencia 1410, La Fonte o u similar. Cinquenta e Um un *****	51,0000	un
Item 143	ES40050450(f)	Conjunto de ferragens para portas de correr de ar marios em banca, constando de 2m em trilho de alu minio (1/4"x1/4"), 4 rodizios de latao e 2 concha s da La Fonte ou similar. Duzentos e Sessenta e Tres un *****	263,0000	un
Item 144	ES40050500(f)	Fechadura, para portas de madeira de entrada prin cipal referencia 330 ST-2, cromada, macanetas ref erencia 204 e espelho referencia 134, La Fonte ou similar. Fornecimento da peca. Noventa e Sete un *****		

Júlio C. Vieira Bernardino
Coordenador de Obras Prediais - COP-3
Mat. 56/560.864-1 - CREA RJ - 100202-1
RioUrbe

João Ricardo Pedrosa da Silva
Eng. Civil
CREA RJ - 100101703
RIO URBE - Mat. 56/560798-4




Leandro Figueiredo de Souza
Eng. Civil
CREA RJ - 1002100952
RIO URBE - Mat. 56/560797-8



RIO-URBE - Empresa Municipal de Urbanização

ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRAS / SERVIÇOS

Referente ao Processo: 0007/004831/2011



Item 145	ES40050503(/)	Fechadura, para portas de madeira de entrada principal, constando de fornecimento sem instalação (esta incluída no fornecimento e instalação das esquadrias), de: fechadura referência 330-ST, com cilindro, de acabamento cromado, macanetas referência 204, espelhos referência 134 e 3 dobradiças de ferro cromado de (3"x3"), com pino e bolas de latão, referência CR495, La Fonte ou similar. Cinco un	97,0000	un
Item 146	ES40050573(/)	Fechadura, cromada, para portas de abrir de ferro ou alumínio, referência 1330/22mm, La Fonte ou similar. Fornecimento da peça. Trinta e Seis un	5,0000	un
Item 147	ES40050576(/)	Fechadura de sobrepor de ferro cromado, com cilindro, para portão, referência 032, Haga ou similar. Fornecimento. Oito un	36,0000	un
Item 148	ES40150100(/)	Fornecimento, exclusive instalação, de conjunto de ferragens para divisórias de sanitários em mármore ou mármore, composto por cantoneiras, porcas e parafusos de alumínio, Udinese ou similar. Trezentos e Trinta e Cinco un	8,0000	un
Item 149	ES45050050(A)	Espelho de cristal, com espessura de 4mm e moldura de madeira aparelhada. Fornecimento e instalação. Duzentos e Sessenta e Sete virgula Seis Dois m2	335,0000	un
Item 150	ES45050303(A)	Vidro liso, incolor, com espessura de 4mm. Fornecimento e instalação. Oitenta virgula Tres Sete m2	267,6200	m2
Item 151	ES45050309(A)	Vidro liso, incolor, com espessura de 6mm. Fornecimento e instalação. Seiscentos e Sessenta e Treis virgula Tres Seis m2	80,3700	m2
Item 152	ES50050053(A)	Mastro metálico em tubo de ferro galvanizado de 3" com altura de 6m, equipado com roldana fixado em prisma de concreto de (30x30x50)cm, inclusive e steel, exclusive pintura. Fornecimento e instalação. Doze un	663,3600	m2
Item 153	IT05050050(/)	Abertura e fechamento manual de rasgo em alvenaria, para passagem de tubos e dutos, com diâmetro de 1/2" a 1". Seiscentos e Trinta e Cinco virgula	12,0000	un

Júlio C. Vieira Bernardino
Coordenador de Obras Públicas - COP-3
Mat. 56/560.864-1 - CREA RJ-100202-1
Riquelme

João Ricardo Pastoso da Silva
Eng. Civil
CREA RJ-000101703
RIO URBE - Mat. 56/560797-6




Isaías Figueiredo de Souza
Eng. Civil
CREA RJ-002100952
RIO URBE - Mat. 56/560797-6



RIO-URBE - Empresa Municipal de Urbanização

ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRAS / SERVIÇOS

Referente ao Processo: 0007/004831/2011




		Dois m *****	635,2000	m
Item 154	IT05050053(/)	Abertura e fechamento manual de rasgo em alvenaria, para passagem de tubos e dutos, com diametro d e 1 1/4" a 2". Setenta e Dois m *****	72,0000	m
Item 155	IT05100103(A)	Tubo de PVC rigido, roscavel, para agua fria, com m diametro de 3/4" (19mm), inclusive conexoes e emendas, exclusive abertura e fechamento de rasgo . Fornecimento e instalacao. Novecentos e Quarenta e Tres virgula Sete Seis m *****	943,7600	m
Item 156	IT05100106(A)	Tubo de PVC rigido, roscavel, para agua fria, com diametro de 1" (32mm), inclusive conexoes e emendas, exclusive abertura e fechamento de rasgo. Fornecimento e instalacao. Um Mil Duzentos e Cinquenta e Tres virgula Nove Quatro m *****	1.253,9400	m
Item 157	IT05100112(A)	Tubo de PVC rigido, roscavel, para agua fria, com diametro de 1 1/2" (50mm), inclusive conexoes e emendas, exclusive abertura e fechamento de rasgo . Fornecimento e instalacao. Cento e Quarenta e Quatro m *****	144,0000	m
Item 158	IT05200100(/)	Alca para barrilete de distribuicao, do tipo conec entrado, sob reservatorio duplo, inclusive ramos para extravasor e limpeza, compreendendo: 5,5m de tubo de PVC rigido de 2", registros e conexoes. Fornecimento e instalacao. Cinco un *****	5,0000	un
Item 159	IT05250053(A)	Coluna de PVC rigido, de diametro 1", exclusive p ecas de derivacao. Fornecimento e instalacao. Cento e Quarenta e Quatro m *****	144,0000	m
Item 160	IT05250062(/)	Coluna de PVC rigido, de diametro 2", exclusive p ecas de derivacao. Fornecimento e instalacao. Cento e Quarenta e Quatro m *****	144,0000	m
Item 161	IT05600068(B)	Tubo em ferro galvanizado, com costura eletrônica , com diametro de 2 1/2", inclusive conexoes e emendas, exclusive abertura e fechamento de rasgo. Fornecimento e instalacao. Trezentos e Dezoito virgula Seis m *****	318,6000	m
Item 162	IT10050050(/)	Caixa de incendio, de embutir padrao CBRJ, de aco , medindo (70x50x25)cm, compreendendo: 1 lance de 15m de mangueira de fibra de poliester puro revestida internamente com borracha vulcanizada no di		

Júlio C. Vieira Bernardino
Coordenador de Obras Prontas - COP-3
Mat. 561560.864-1 - CREA 81-100202-1
RioUrbe

João Ricardo Pedrosa da Silva
Eng. Civil
CREA 240101709
RIO URBE - Mat. 561560.864-1



Isaias Figueiredo de Souza
Eng. Civil
CREA: 1002100952
RIO URBE - Mat. 561560.864-1



RIO-URBE - Empresa Municipal de Urbanização

ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRAS / SERVIÇOS

Referente ao Processo: 0007/004831/2011

		ametro 1 1/2", empata e com registro. Fornecimento e instalacao. Oito un *****	8,0000	un
Item 163	IT10250056(/)	Fornecimento de hidrometro de 1". Quatro un.****	4,0000	un
Item 164	IT10250350(/)	Abrigo para hidrometro de 1" nas dimensoes de (90x30x50)cm, em alvenaria de tijolos, paredes de meia vez, revestidas com argamassa de cimento e saibro no traco de 1:6, tampao de concreto armado de 6cm de espessura, fck=15MPa, porta de (70x40)cm em chapa de ferro no 16 e cadeado de 30mm. Quatro un *****	4,0000	un
Item 165	IT10250450(/)	Abrigo para bomba nas dimensoes de (70x50x50)cm, em alvenaria de tijolos, paredes de meia vez, revestidas com argamassa de cimento e saibro no traco de 1:6, cobertura de concreto armado de 6cm de espessura, fck=15MPa, porta de (60x40)cm em chapa de ferro no 16 e cadeado de 30mm. Quatro un **	4,0000	un
Item 166	IT10300050(/)	Registro de gaveta, em bronze, com diametro de 1/2". Fornecimento e instalacao. Cento e Quarenta e Oito un *****	148,0000	un
Item 167	IT10300053(/)	Registro de gaveta, em bronze, com diametro de 3/4". Fornecimento e instalacao. Quarenta e Tres un *****	43,0000	un
Item 168	IT10300056(/)	Registro de gaveta, em bronze, com diametro de 1". Fornecimento e instalacao. Trinta e Dois un *****	32,0000	un
Item 169	IT10300059(/)	Registro de gaveta, em bronze, com diametro de 1 1/4". Fornecimento e instalacao. Oito un *****	8,0000	un
Item 170	IT10300062(/)	Registro de gaveta, em bronze, com diametro de 1 1/2". Fornecimento e instalacao. Cento e Vinte un *****	120,0000	un
Item 171	IT10400050(A)	Ligacao domiciliar de agua, compreendendo: colar de tomada, tubo, registro de esfera e caixa para registro. Quatro un *****	4,0000	un
Item 172	IT10400053(A)	Conjunto de materiais para cavalete de ramal predial de agua, padrao normal, tipo A de 1/2". Fornecimento. Quatro un *****	4,0000	un
Item 173	IT10450100(/)	Abrigo para 4 botijoos de gas de 45Kg, exclusive ligacoes, nas dimensoes de (140x60x150)cm, em alv		

Júlio C. Vieira Bernardino
Coordenador de Obras Prediais - COP-3
Mat. 56/560.864-1 - CREA 81-100202-1
Rio de Janeiro

João Ricardo Pedrosa da Silva
Eng. Civil
CREA 2000101703
RIO-URBE - Mat. 56/560787-3




Ismael Figueiredo de Souza
Eng. Civil
CREA: 1002100952
RIO-URBE - Mat. 56/560787-3



RIO-URBE - Empresa Municipal de Urbanização

ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRAS / SERVIÇOS

Referente ao Processo: 0007/004831/2011



		enaria de tijolos, paredes de meia vez, revestida s com argamassa de cimento e saibro no traco de 1 :6, com piso e cobertura em concreto armado fck=1 5MPa, com espessura de 6cm. Quatro un *****	4,0000	un
Item 174	IT10500150(A)	Instalacao de fogao a gas de botijoes de 45 Kg (e xclusive este), com 5m de tubo de ferro galvaniza do sem costura de 1/2", conexoes, reguladores e d emais pecas necessarias. Instalacao e assentamen to. Quatro un *****	4,0000	un
Item 175	IT15050050(/)	Ligacao a coluna de gordura do esgoto de pias em tubo de PVC rigido com diametro de 50mm, com cone xoes. Fornecimento e instalacao. Doze un *****	12,0000	un
Item 176	IT15050103(/)	Tubo de PVC rigido para esgoto, com diametro de 5 0mm. Fornecimento e instalacao. Um Mil Quatroce ntos e Oitenta e Oito m *****	1.488,0000	m
Item 177	IT15050106(A)	Tubo de PVC rigido, soldavel, para esgoto e aguas pluviais, com diametro de 75mm, inclusive conexo es e emendas, exclusive abertura e fechamento de rasgo. Fornecimento e instalacao. Oitocentos e Dezesseis m *****	816,0000	m
Item 178	IT15050109(A)	Tubo de PVC rigido de 100mm, soldavel, para esgot o e aguas pluviais, inclusive conexoes e emendas, exclusive abertura e fechamento de rasgo. Forne cimento e instalacao. Dois Mil Trezentos e Vinte e Oito m *****	2.328,0000	m
Item 179	IT15050112(B)	Tubo de PVC rigido de 150mm, soldavel, serie norm al, para esgoto e aguas pluviais, inclusive conex oes e emendas, exclusive abertura e fechamento de rasgo. Fornecimento e instalacao. Quatrocentos e Trinta m *****	430,0000	m
Item 180	IT15250050(A)	Tubo de queda de PVC rigido, de 75mm, inclusive t e sanitario. Fornecimento e instalacao. Cento e Vinte m *****	120,0000	m
Item 181	IT15250100(A)	Tubo de ventilacao de PVC rigido de 75mm, inclusi ve te sanitario. Fornecimento e instalacao. Cen to e Oito m *****	108,0000	m
Item 182	IT15300103(/)	Caixa de inspecao, de concreto pre-moldado, do ti po aprovado pela CEDAE, constando de circulo de f undo, 3 aneis superpostos, de 50mm de espessura e		

Júlio C. Vieira Bernardino
Coordenador de Obras Especiais - COP-3
Mat. 56/560.864-1 - CREA/RJ-100202-1
RioUrbe

José Ricardo Bezerra da Silva
Eng. Civil
CREA: 2000101703
RIO URBE - Mat. 56/560790-8




Isaias Figueiredo de Souza
Eng. Civil
CREA: 2002100862
Rio URBE - Mat. 56/560797-8



RIO-URBE - Empresa Municipal de Urbanização

ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRAS / SERVIÇOS

Referente ao Processo: 0007/004831/2011



		600mm de diametro interno, sendo 1 anel inferior (entrada e saida) de 300mm, 1 de 150mm e 1 de 75 mm de altura, perfazendo 625mm de altura total, e xclusive tampao de ferro fundido e escavacao. Se ssenta e Quatro un *****	64,0000	un
Item 183	IT15300106(/)	Caixa de inspecao, de concreto pre-moldado, do ti po aprovado pela CEDAE, constando de circulo de f undo, 4 aneis superpostos, de 50mm de espessura e 600mm de diametro interno, sendo 1 anel inferior (entrada e saida) de 300mm, mais 1 de 300mm, 1 d e 150mm e 1 de 75mm de altura, perfazendo 925mm d e altura total, exclusive tampao de ferro fundido e escavacao. Cento e Doze un *****	112,0000	un
Item 184	IT15350100(/)	Caixa de gordura dupla (CGD) de concreto, conform e especificacao da CEDAE, inclusive tampa de conc reto, escavacao e reaterro, exclusive retirada do material excedente. Fornecimento e instalacao. Vinte e Quatro un *****	24,0000	un
Item 185	IT15450200(A)	Fossa septica, de camara submersa, tipo Inhoff de concreto pre-moldado, com capacidade para 100 co ntribuintes, inclusive escavacao e reaterro, excl usive retirada do material excedente. Fornecimen to e instalacao. Quatro un *****	4,0000	un
Item 186	IT15500200(A)	Filtro anaerobico para 200 contribuintes, em conc reto armado, inclusive escavacao e reaterro. Qua tro un *****	4,0000	un
Item 187	IT15550050(/)	Sumidouro para 10 contribuintes ligado a fossa, e xclusive fossas e manilhas. Fornecimento e insta lacao. Quarenta un *****	40,0000	un
Item 188	IT15600059(/)	Ligacao domiciliar de esgoto sanitario, compreend endo selim, tubo e caixa de inspecao de (0,30x0,3 7)m. Exclusive escavacao e reaterro. Quatro un *****	4,0000	un
Item 189	IT15600500(/)	Ligacao de aguas pluviais ou servidas domiciliare s a sarjeta. Quatro un *****	4,0000	un
Item 190	IT20050150(A)	Chuveiro eletrico (exclusive fornecimento do apar elho e registros), incluindo instalacao eletrica, compreendendo: 30m de fio 4mm2 , 5m de tubo de P VC rigido de 3/4", ralo simples de PVC rigido com grelha, 2m de tubo de PVC rigido de 50mm e conex		

Júlio C. Vieira Bernardino
Coordenador de Obras Prévias - COP-3
Mat. 56/560.864-1 - CREA 81-100202-1
RioUrbe

José Ricardo Bezerra da Silva
Eng. Civil
CREA 2000181783
RIO URBE - Mat. 56/560795-6



Isaias Figueiredo de Souza
Eng. Civil
CREA: 1002140852
Rio URBE - Mat. 56/560797-8



RIO-URBE - Empresa Municipal de Urbanização

ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRAS / SERVIÇOS

Referente ao Processo: 0007/004831/2011



		oes. Instalacao e assentamento. Setenta un *** *****	70,0000	un
Item 191	IT20050200(/)	Chuveiro, exclusive fornecimento do aparelho e registros, compreendendo: 5m de tubo de PVC rigido de 3/4", ralo simples de PVC rigido com grelha, 2 m de tubo de PVC rigido de 50mm e conexoes. Instalacao e assentamento. Quarenta e Cinco un **** *****	45,0000	un
Item 192	IT20050350(/)	Filtro residencial (exclusive fornecimento do aparelho), compreendendo: 2m de tubo de PVC rigido de 3/4", conexoes e torneira. Instalacao e assentamento. Quatro un ***** *****	4,0000	un
Item 193	IT20050400(/)	Lavatorio de 1 torneira (exclusive o fornecimento do aparelho), compreendendo: 4m de tubo PVC rigido de 3/4", 3m de tubo PVC rigido de 40mm, e conexoes. Instalacao e assentamento. Trinta e Sete un ***** *****	37,0000	un
Item 194	IT20050453(/)	Lavatorio com 2 torneiras, inclusive tubo de PVC rigido e conexoes, exclusive o lavatorio e os metais. Instalacao e assentamento. Oitenta e Dois un ***** *****	82,0000	un
Item 195	IT20050553(A)	Pia com 1 cuba (exclusive fornecimento do aparelho), compreendendo: 6m de tubo de PVC rigido de 3/4", 3m tubo de PVC rigido de 50mm e conexoes. Instalacao e assentamento. Quatro un ***** *****	4,0000	un
Item 196	IT20050600(/)	Pia com 2 cubas (exclusive fornecimento do aparelho), compreendendo: 6m de tubo de PVC rigido de 3/4", 3m de tubo de PVC rigido de 80mm e conexoes. Instalacao e assentamento. Dezesesseis un ***** *****	16,0000	un
Item 197	IT20050800(A)	Ralo simples de PVC rigido, com grelha, compreendendo: efluente de 40mm em PVC rigido com 2m de extensao e ligacao ao ralo sifonado. Fornecimento e instalacao. Trinta un ***** *****	30,0000	un
Item 198	IT20050850(/)	Ralo sifonado de PVC rigido, em pavimento terreo, com saida de 75mm, grelha redonda e porta grelha, compreendendo: 3m de tubo de PVC rigido de 75mm e ligacao ate a juncao de ventilacao. Fornecimento e instalacao. Quarenta e Dois un ***** *****	42,0000	un
Item 199	IT20051000(A)	Tanque de servico (exclusive o fornecimento do aparelho), compreendendo: 6m de tubo de PVC rigido de 3/4", 3m de tubo de PVC rigido de 50mm e conex		

Júlio C. Vieira Bernardino
Coordenador de Obras Prediais - COOP
Mat. 56/560.864-1 - CREA 81-108202-1
Riourbe

João Ricardo Pedrosa da Silva
Eng. Civil
CREA 2400181763
RIO URBE - Mat. 561560790-8



Isaias Figueiredo de Souza
Eng. Civil
CREA 1982100952
Rio URBE - Mat. 561560797-8



RIO-URBE - Empresa Municipal de Urbanização

ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRAS / SERVIÇOS

Referente ao Processo: 0007/004831/2011



		oes. Instalacao e assentamento. Vinte e Oito u n ***** *****	28,0000	un
Item 200	IT20051109(A)	Vaso sanitario individual, em pavimento terreo (e xclusive o fornecimento do aparelho e valvula), c ompreendendo: 3m de tubo de PVC rigido de 1 1/2", com conexoes e efluente primario ate a caixa de inspecao, com 3m de tubo de PVC rigido 100mm, com conexoes. Instalacao e assentamento. Quarenta e Um un ***** *****	41,0000	un
Item 201	IT20051162(I)	Vaso sanitario, em pavimento elevado, parte de um conjunto de 2 ou mais vasos (exclusive fornecime nto dos aparelhos e valvulas de descarga), compre endendo: 3m de tubo de PVC rigido de 1 1/2", com conexoes, inclusive ligacao com 2m de tubo de PVC rigido 100mm, ao ramal de queda e no mesmo mater ial ao de ventilacao. Instalacao e assentamento. Quarenta e Dois un ***** *****	42,0000	un
Item 202	IT20100050(I)	Instalacao e assentamento de 1 chuveiro em bateri a, exclusive fornecimento do aparelho e registro. Cento e Quinze un ***** *****	115,0000	un
Item 203	IT25040053(A)	Eletroduto de PVC rigido, diametro de 3/4", inclu sive conexoes e emendas, exclusive abertura e fec hamento de rasgo. Fornecimento e instalacao. Tr ezentos e Dezesesseis m ***** *****	316,0000	m
Item 204	IT25040056(A)	Eletroduto de PVC rigido, diametro de 1", inclusi ve conexoes e emendas, exclusive abertura e fecha mento de rasgo. Fornecimento e instalacao. Cent o e Sessenta e Sete m ***** *****	167,0000	m
Item 205	IT25040065(A)	Eletroduto de PVC rigido, diametro de 2", inclusi ve conexoes e emendas, exclusive abertura e fecha mento de rasgo. Fornecimento e instalacao. Cent o e Oitenta e Cinco virgula Dois m ***** *****	185,2000	m
Item 206	IT25100165(I)	Linha dupla de duto espiral flexivel de polietile no de alta densidade, tipo Kanalex ou similar, di ametro de 125mm (5"). Lancado diretamente no solo com arame-guia galvanizado revestido em PVC, inc lusive emendas e tamponamento, exclusive escavaca o e reaterro. Um Mil Duzentos e Sessenta m **** *****	1.260,0000	m
Item 207	IT25200106(I)	Instalacao de ponto de luz equivalente a 2 varas de eletroduto de PVC rigido de 3/4", 12m de fio 2		

Júlio C. Vieira Bernardino
Coordenador de Obras Especiais - COP-3
Mat. 56/560.864-1 - CREA 81-100202-1
Rio de Janeiro

João Ricardo Pedrosa da Silva
Eng. Civil
CREA: 2400101783
RIO-URBE - Mat. 56/560797-9




Isaías Figueiredo de Jesus
Eng. Civil
CREA: 182140852
RIO-URBE - Mat. 56/560797-9



RIO-URBE - Empresa Municipal de Urbanização

ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRAS / SERVIÇOS

Referente ao Processo: 0007/004831/2011



		,5mm2, caixas, conexoes, luvas, curva e interruptor de embutir com placa fosforescente, linha Silentoque, da Pial ou similar, inclusive abertura e fechamento de rasgo em alvenaria. Oitocentos e Quarenta e Nove un *****	849,0000	un
Item 208	IT25200501(/)	Instalacao de ponto de campainha de alta potencia, compreendendo: 5 varas de eletroduto de 3/4", 50m de fio # 1,5mm2, botao e campainha sincronizada de 8". Quatro un *****	4,0000	un
Item 209	IT25220053(/)	Instalacao de ponto de forca ate 2 CV, equivalentes a 2 varas de eletroduto de PVC rigido de 1/2", 20m de fio de 2,5mm2, caixas e conexoes. Cento e Vinte e Oito un *****	128,0000	un
Item 210	IT25240050(A)	Instalacao de ponto de telefone, compreendendo: 3 varas de eletroduto de 3/4", conexoes, caixas e guia de arame galvanizado no 16. Cento e Setenta e Oito un *****	178,0000	un
Item 211	IT25260050(/)	Instalacao de ponto de tomada equivalente a 2 varas de eletroduto de PVC rigido de 1/2", 12m de fio 2,5mm2, caixas, conexoes e tomada de embutir com placa fosforescente, linha Silentoque, da Pial ou similar, inclusive abertura e fechamento de rasgo em alvenaria. Setecentos e Noventa e Quatro un *****	794,0000	un
Item 212	IT25260118(/)	Instalacao para ponto de tomada de computador equivalente a 2 varas de eletroduto de PVC rigido de 3/4", 12m de cabo para rede (KMP, 4 pares, 8 vias, categoria 5), tomada de embutir de 3 polos, 15A, 125V, com placa de 4"x2", referencia 543-14, Silentoque da Pial ou similar, conector RJ 45, inclusive abertura e fechamento de rasgo de alvenaria. Cento e Setenta e Oito un *****	178,0000	un
Item 213	IT25280050(/)	Instalacao de interruptor de embutir com 1 secao, linha Silentoque, da Pial ou similar, com placa em material termoplastico de 4"x2", inclusive fornecimento. Duzentos e Trinta e Um un *****	231,0000	un
Item 214	IT25280059(/)	Instalacao de interruptor simples, referencia 1100, 10A-250V, linha Silentoque, da Pial ou similar, com placa, inclusive fornecimento. Um Mil Sessenta e Seis un *****	1.066,0000	un

Júlio C. Vieira Bernardino
Coordenador de Obras Públicas - COP-3
Mat. 56/560.864-1 - CREA 81-100202-1
RioUrbe

João Ricardo Patrocinador de Obras
Eng. Civil
CREA 12080101709
RIO URBE - Mat. 56/560790




Isaias Figueiredo de Souza
Eng. Civil
CREA: 1002140852
RIO URBE - Mat. 56/5607874



RIO-URBE - Empresa Municipal de Urbanização

ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRAS / SERVIÇOS

Referente ao Processo: 0007/004831/2011



Item 215	IT25280150(/)	Instalacao de 2 interruptores verticais em caixa estampada de 4"x4" com placa contendo 2 modulos verticais, inclusive fornecimento. Cento e Sete un *****	107,0000	un
Item 217	IT25340059(/)	Cabo de cobre rigido, com isolamento termoplastico, antichama, compreendendo: preparo, corte e enfiacao em eletrodutos, 600/1000V, na bitola de 2,5 mm2. Fornecimento e instalacao. Duzentos e Oitenta e Nove m *****	289,0000	m
Item 220	IT25400062(/)	Cabo de cobre nu, secao de 6mm2. Fornecimento e instalacao (1kg = 18,87 metros). Sessenta e Seis virgula Sete Sete Kg *****	66,7700	Kg
Item 221	IT25420059(/)	Fio de cobre rigido, com isolamento termoplastico, antichama, compreendendo: preparo, corte e enfiacao em eletrodutos, na bitola de 2,5mm2. Fornecimento e instalacao. Duzentos e Oitenta e Nove m *****	289,0000	m
Item 222	IT25420065(/)	Fio de cobre rigido, com isolamento termoplastico, antichama, compreendendo: preparo, corte e enfiacao em eletrodutos, na bitola de 6mm2. Fornecimento e instalacao. Tres Mil Duzentos e Quatorze m *****	3,214,0000	m
Item 225	IT25480150(/)	Quadro de distribuicao de energia, para disjuntores termo-magneticos unipolares, de embutir, com porta e barramento neutro, para instalacao de ate 12 disjuntores, sem dispositivo para chave geral. Fornecimento e instalacao. Onze un *****	11,0000	un
Item 226	IT25480250(/)	Quadro de distribuicao de energia para disjuntores termo-magneticos unipolares, de embutir, com porta e barramento neutro e trifasico, para instalacao de ate 24 disjuntores, com dispositivo para chave geral. Fornecimento e instalacao. Quatro un *****	4,0000	un
Item 227	IT25500050(/)	Disjuntor, unipolar, do tipo Quicklag de 10A a 30 A. Fornecimento e instalacao. Duzentos e Oitenta e Tres un *****	283,0000	un
Item 228	IT25500053(/)	Disjuntor, unipolar, do tipo Quicklag de 35A. Fornecimento e instalacao. Dois un *****	2,0000	un
Item 229	IT25520074(/)	Chave blindada, tripolar de 250V de 200A, Contine		

Júlio C. Vieira Bernardino
Coordenador de Obras Prediais - COP-3
Mat. 56/560.864-1 - CREA 81-100202-1

José Ricardo Pedroso da Silva
Eng. Civil
CREA 7000101703
RIO URBE - Mat. 56/560797-4




Isaías Figueiredo de Souza
Eng. Civil
CREA: 1062100952
RIO URBE - Mat. 56/560797-4



RIO-URBE - Empresa Municipal de Urbanização

ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRAS / SERVIÇOS

Referente ao Processo: 0007/004831/2011



		ntal ou similar. Fornecimento e instalacao. Um un *****	1,0000	un
Item 230	IT25520109(/)	Chave comutadora de 630A modelo 3Kw 1- 627, Siemns ou similar. Fornecimento e instalacao. Quatro un *****	4,0000	un
Item 231	IT25660300(B)	Entrada de servico (PC), padrao LIGHT, para medicao trifasica entre 82,5 e 98,8Kva, quadro para instalacao de medidor tipo M-3, com disjuntor 3x250 A, caixa para transformadores de corrente tipo TR-5 e caixa terminal T-5, com base fusivel de 600A, fusiveis de 500A, obras civis, fornecimento e montagem. Quatro un *****	4,0000	un
Item 232	IT25700103(A)	Haste para aterramento, tipo Copperweld, de 5/8" (16mm), com 2,40m de comprimento, referencia PK-065, Paraklin ou similar. Fornecimento e instalacao. Cinquenta e Sete un *****	57,0000	un
Item 233	IT25700150(A)	Para-raio de distribuicao em corpo polimerico de ZNO, para 15Kv/10Ka. Fornecimento e instalacao. Oito un *****	8,0000	un
Item 234	IT25990301(/)	Sinaleira para entrada/saida de veiculos, completa (com lampadas e cigarra), lentes na cor ambar ou vermelha. Fornecimento e instalacao. Quatro un *****	4,0000	un
Item 235	IT30050200(/)	Arandela oval em aluminio fundido com grade de protecao e vidro temperado para lampada incandescente de 60W tipo RPI-3016/P da Raphael Paci ou similar. Fornecimento e instalacao. Oitenta e Sete un *****	87,0000	un
Item 236	IT30100100(/)	Luminaria de embutir para iluminacao comercial de interiores, para 2 lampadas fluorescentes possuindo aletas anti-ofuscantes, equipada com lampadas de 32W e reator eletronico em 220V. Fornecimento e instalacao. Quinhentos e Noventa e Quatro un *****	594,0000	un
Item 237	IT30150050(/)	Luminaria de sobrepor, fixada em laje ou forro, tipo calha, chanfrada ou prismatica, com lampadas aparentes, esmaltada, completa, equipada com starters, reatores simples de partida convencional e lampada fluorescente (1x20W). Fornecimento e instalacao. Sessenta e Oito un *****		

Júlio C. Vieira Bernardino
Coordenador de Obras Prediais - COP-3
Mat. 56/560.864-1 - CREA 81-100202-1
Rio de Janeiro

José Ricardo Pedrosa da Silva
Eng.º Civil
CREA 2000101703
RIO-URBE - Matr. 56/560797-6




Ismael Fagundes de Souza
Eng.º Civil
CREA: 1002100052
RIO-URB - Matr. 56/560797-6



RIO-URBE - Empresa Municipal de Urbanização

ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRAS / SERVIÇOS

Referente ao Processo: 0007/004831/2011



Item 238	IT30150103(/)	Luminaria de sobrepor para iluminacao comercial d e interiores, para 2 lampadas fluoescntes possu indo aletas anti-ofuscantes, equipada com lampada s de 32W e reator eletrnico em 220V. Fornecimen to e instalacao. Noventa e Oito un *****	68,0000	un
Item 239	CI05430100(/)	Cobertura termo-isolante, dupla, tipo sanduiche, trapezoidal, de aluminio 0,43mm, para uso onde se requer conforto termico, dupla estanqueidade lat eral, sem pintura, recheio de poliestireno expand ido (EPS altura = 40mm) com retardante a chama e densidade conforme NBR-11.752 da ABNT, largura ut il de 0,99m, comprimento ate 12,00m, incluindo os acessorios para fixacao, altura total de 78,8mm, Facil & Rapido ou similar. Fornecimento e coloc acao. Dois Mil Quinhentos e Oitenta e Cinco virg ula Um m2 *****	98,0000	un
Item 240	CI05550100(A)	Cobertura em chapa de policarbonato alveolar, na cor cristal, com 10mm de espessura, incluindo mad eiramento em pecas de madeira e pilares em tubo d e aco galvanizado. Fornecimento e colocacao. De zoito virgula Sete m2 *****	2.585,1000	m2
Item 241	CI05550250(/)	Estrutura em aluminio em claraboia para chapa de policarbonato. Fornecimento e colocacao. Dezoito o virgula Sete m2 *****	18,7000	m2
Item 242	CI05600100(/)	Condutor para calha de beiral de PVC rigido, incl usive conexoes. Fornecimento e colocacao. Treze ntos e Setenta e Seis virgula Oito m *****	18,7000	m2
Item 243	CI05700500(/)	Calha de beiral, em chapa galvanizada no 24, com 75cm de desenvolvimento. Fornecimento e colocaca o. Noventa e Dois m *****	376,8000	m
Item 244	CI15050100(/)	Argamassa de protecao mecanica com espessura de 2 cm, no traco 1:3, com colacao de tela. Setecento s e Oitenta e Oito virgula Dois Dois m2 *****	92,0000	m
Item 245	CI15050250(/)	Impermeabilizacao de terraco com membrana flexive l, com terminacao em argamassa de cimento e areia no traco 1:5 com 1,5cm de espessura e regulariza coes da laje com argamassa de cimento e areia no traco 1:3 com espessura media de 4cm, Torodim ou similar 4p.p. Setecentos e Oitenta e Oito virgul a Dois Dois m2 *****	788,2200	m2
		*****	788,2200	m2

Júlio C. Vieira Bernardino
Coordenador de Obras Prediais - COP-3
Mat. 56/560.864 - CREA RJ-100202-1
RIO-URBE

João Ricardo Pedrosa da Silva
Eng. Civil
CREA 2000101703
RIO-URBE - Mat. 56/560797



Ismael Figueiredo de Souza
Eng. Civil
CREA: 1982100952
URB - Mat. 56/560797-6



RIO-URBE - Empresa Municipal de Urbanização

ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRAS / SERVIÇOS

Referente ao Processo: 0007/004831/2011



Item 247	CI15050453(I)	Impermeabilizacao de caixa d'agua subterranea com 4Kg de Denverlit ou similar, 0,35Kg de Denverfix ou similar, inclusive protecao mecanica. Oitoce ntos e Noventa e Sete m2 *****	897,0000	m2
Item 248	CI15050750(A)	Impermeabilizacao com manta asfaltica de 3mm de e spessura a base de asfalto modificado com elastom eros, estruturada com nao tecido de filamentos co ntínuos de poliester, previamente estabilizados. A manta devera atender a norma da ABTN 9952, cla sse 2, aderida ao substrato com emulsao asfaltica . Quinhentos e Quarenta e Um virgula Quatro Um m 2 *****	541,4100	m2
Item 249	PT05150109(A)	Pintura com tinta plastica acetinada a base de PV A, para exterior, equivalente a Super Concretina ou similar, inclusive raspagem, demao de impermea bilizacao e 2 demaos de acabamento. Duzentos e C inquenta e Tres virgula Zero Oito m2 *****	253,0800	m2
Item 250	PT05150153(A)	Pintura com tinta plastica a base de acrilico, se mi-brilhante, para interior e exterior, incolor o u colorida, equivalente a Metalatex ou similar, i nclusive lixamento, 1 demao de selador acrilico M etalatex ou similar, 2 demaos de massa corrida ac rilica Metalatex ou similar lixadas e 2 demaos de acabamento. Treze Mil Setecentos e Oitenta e Um virgula Dois m2 *****	13,781,2000	m2
Item 251	PT05200100(I)	Pintura interna com esmalte sintetico equivalente a Duralack ou similar, acabamento de alta classe , sobre a superficie preparada conforme o item PT 05.20.0050, exclusive 2 lixamentos, 2 demaos de massa corrida, e 3 demaos de acabamento. Quatroc entos e Dez virgula Sete Seis m2 *****	410,7600	m2
Item 252	PT05250050(A)	Preparo de madeira nova, inclusive lixamento, lim peza, demao de impermeabilizante tipo verniz Knot ting ou similar, 2 demaos de massa corrida, novo lixamento, demao de tinta primaria tipo Nivelite ou Surfacer. Um Mil Quatrocentos e Trinta e Dois virgula Dois Quatro m2 *****	1,432,2400	m2
Item 253	PT05250100(I)	Pintura interna sobre madeira, com esmalte sintet ico equivalente a Duralack ou similar, sobre supe rficie preparada conforme item PT 05.25.0050, exc lusive este preparo, inclusive demao de tinta de base. Um Mil Quatrocentos e Trinta e Dois virgul		

Júlio C. Vieira Bernardino
Coordenador de Obras Prediais - COP-3
Mat. 56/560.864-1 - CREA 81-100202-1
Rio de Janeiro

João Ricardo Pedrosa da Silva
Eng. Civil
CREA 200.000.703
RIO URBE - Mat. 56/560.798-3



Isaías Figueiredo da Souza
Eng. Civil
CREA: 100.2100952
RIO URBE - Mat. 56/560.797-3



RIO-URBE - Empresa Municipal de Urbanização

ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRAS / SERVIÇOS

Referente ao Processo: 0007/004831/2011

		a Dois Quatro m2 *****	1.432,2400	m2
Item 254	PT05400106(/)	Pintura interna ou externa sobre ferro, com esmalte sintético Duralack ou Lagomix ou similar, incluído lixamento, limpeza, demão de zinco de secagem rápida, cor laranja e 2 demãos de acabamento. Seis Mil Trezentos e Trinta e Nove virgula Nove m2 *****	6.339,9300	m2
Item 255	PT05550050(/)	Pintura Epoxi, com preparo em massa Epoxi. Um Mil Seiscentos e Treze virgula Quatro m2 *****	1.613,4000	m2
Item 256	AP05050100(/)	Cabide de louca, de 4"x2", na cor branca, Celite ou similar. Fornecimento e colocação. Setenta un *****	70,0000	un
Item 257	AP05050150(/)	Cuba de louca, de (49x36)cm, para lavatório, na cor branca. Fornecimento. Oitenta e Dois un ***	82,0000	un
Item 258	AP05050153(A)	Cuba de louca, de (49x36)cm, para lavatório, na cor branca, torneira de 1/2", válvula de PVC rígido de 1"x2 3/8" e sifão de PVC rígido de 1"x1 1/2". Fornecimento e colocação. Oitenta e Dois un *****	82,0000	un
Item 259	AP05050212(/)	Lavatório, na cor branca, de (52x43)cm, fixação, sifão de 1"x1 1/4", aparelho com válvula simples, arrejador e rabicho cromado de 1/2". Fornecimento. Vinte e Quatro un *****	24,0000	un
Item 260	AP05050300(/)	Papeleira com rolete de plástico, na cor branca. Fornecimento e colocação. Oitenta e Três un **	83,0000	un
Item 261	AP05050400(/)	Porta-toalha de plástico, de 24", com consolos de louca, na cor branca. Fornecimento e colocação. Setenta un *****	70,0000	un
Item 262	AP05050512(/)	Vaso sifonado, linha Azaleia, na cor branca, Celite ou similar, e caixa de descarga de louca acoplada. Fornecimento. Vinte e Cinco un *****	25,0000	un
Item 263	AP05050553(/)	Vaso sanitário infantil, na cor branca, com fixação. Fornecimento e assentamento. Cinquenta un *****	50,0000	un
Item 264	AP05070100(/)	Assento especial para bacia sanitária para deficiente físico, cor gelo, linha Vogue Plus Conforto, referência AP52, da Deca ou similar. Fornecimen		

Júlio C. Vieira Bernardino
Coordenador de Obras Prediais - COP-3
Mat. 56/560799-1 CREA RJ-100202-1
RioUrbe

João Ricardo Brito da Silva
Eng. Civil
CREA RJ-101703
RIO URBE - Mat. 56/560799-5



Ismael Figueiredo de Souza
Eng. Civil
CREA: 1002100052
Rio URB - Mat. 56/560797-0



RIO-URBE - Empresa Municipal de Urbanização

ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRAS / SERVIÇOS

Referente ao Processo: 0007/004831/2011




		to. Oito un *****	8,0000	un
Item 265	AP05070300(/)	Bacia sanitaria para deficiente fisico, cor gelo, linha Vogue Plus Conforto, referencia P51, da Deca ou similar. Fornecimento. Oito un *****	8,0000	un
Item 266	AP05070800(/)	Lavatorio de louca com coluna, para deficiente fisico, cor gelo, linha Vogue Plus Conforto, referencia L51, dimensoes 55x47 cm, da Deca ou similar, coluna de louca universal referencia C1, da Deca ou similar. Fornecimento. Oito un *****	8,0000	un
Item 267	AP05100050(/)	Banca seca de aco inoxidavel com 0,55m de largura, ate 3m de comprimento, em chapa 18-304, sobre apoios de alvenaria de meia vez e verga de concreto, sem revestimento. Fornecimento e colocacao. Setenta e Um virgula Um m *****	71,1000	m
Item 268	AP05100100(/)	Banca de aco inoxidavel de (2x0,55)m, em chapa 18-304, com 2 cubas de (500x400x200)mm, em chapa 20-304, 2 valvulas americana, 2 sifoes de 1 1/2"x1 1/2", sobre apoios de alvenaria de meia vez e verga de concreto, sem revestimento; exclusive torneira. Fornecimento e colocacao. Sessenta e Um un *****	61,0000	un
Item 269	AP05100125(/)	Barra de apoio angular, em aco inoxidavel AISI 304, diametro de 1 1/4", inclusive fixacao com para fusos inoxidavel e buchas plasticas. Fornecimento. Oito un *****	8,0000	un
Item 270	AP05100131(/)	Barra de apoio reta, com 50cm, em aco inoxidavel AISI 304, tubo de 1 1/4", inclusive fixacao com para fusos inoxidavel e buchas plasticas. Fornecimento. Quarenta e Oito un *****	48,0000	un
Item 271	AP05100137(/)	Barra de apoio lateral de vaso sanitario, modelo "P" ou "U", em aco inoxidavel AISI 304, de 1 1/4", inclusive fixacao com para fusos inoxidavel e buchas plasticas. Fornecimento. Dezesesseis un *****	16,0000	un
Item 272	AP05100150(A)	Cuba aco inoxidavel de (500x400x200)mm, em chapa 20-304, valvula americana, sifao de 1 1/2"x1 1/2", exclusive torneira. Fornecimento e colocacao. Quarenta un *****	40,0000	un
Item 273	AP05100200(/)	Coifa de aco inoxidavel medindo: (2,1x1,2)m; inclusive 3m de duto com (500x500)mm, exaustor de 3CV		

Julio C. Vieira Bernardino
Coordenador de Obras Prediais - COP-3
Mat. 56/560.861-1 - CREA 81-100202-1

João Ricardo Delyoso da Silva
Eng. Civil
CREA 200-101703
RIO URBE - Mat. 56/560790-5



Isaías Figueiredo de Souza
Eng. Civil
CREA: 1002140952
RIO URBE - Mat. 56/560797-6



RIO-URBE - Empresa Municipal de Urbanização

ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRAS / SERVIÇOS

Referente ao Processo: 0007/004831/2011

		. Fornecimento e colocacao. Quatro un *****		
		*****	4,0000	un
Item 274	AP05100250(f)	Escovario em aco inoxidavel, padrao Secretaria Municipal de Saude, com (150x50)cm, para 3 torneiras. Fornecimento e colocacao. Quatro un *****		
		*****	4,0000	un
Item 275	AP05100600(f)	Tanque de aco inoxidavel, em chapa 22-304, de (520x520)mm, capacidade de 30l, com esfregador; excl usive torneira. Fornecimento. Vinte e Oito un *****		
		*****	28,0000	un
Item 276	AP05150103(f)	Assento plastico, luxo. Fornecimento e colocacao . Vinte e Cinco un *****		
		*****	25,0000	un
Item 277	AP05150106(f)	Assento plastico, para vaso infantil. Fornecimento e colocacao. Cinquenta un *****		
		*****	50,0000	un
Item 278	AP05150450(f)	Saboneteira plastica de sobrepor, para sabonete liquido. Fornecimento. Trinta e Quatro un *****		
		*****	34,0000	un
Item 279	AP05150503(f)	Sifao para tanque, de PVC rigido, diametro de 1 1/4". Fornecimento e instalacao. Vinte e Oito un *****		
		*****	28,0000	un
Item 280	AP05150600(f)	Torneira de boia, de PVC rigido, diametro de 1/2". Fornecimento e instalacao. Vinte e Um un *****		
		*****	21,0000	un
Item 281	AP05200100(f)	Chuveiro estampado, acabamento cromado, articulado com braco de 1/2". Fornecimento. Cento e Quinze un *****		
		*****	115,0000	un
Item 282	AP05200150(f)	Misturador simples para chuveiro, de 3/4". Fornecimento. Setenta un *****		
		*****	70,0000	un
Item 283	AP05200153(f)	Misturador Belle Epoque Light, para lavatorio, acabamento cromado, Deca ou similar. Fornecimento. Vinte e Tres un *****		
		*****	23,0000	un
Item 284	AP05200200(f)	Registro de pressao, em bronze, bruto, com diametro de 1/2". Fornecimento. Cento e Trinta e Sete un *****		
		*****	137,0000	un
Item 285	AP05200253(A)	Rabicho flexivel cromado de 40cm com saida de 1/2". Fornecimento e instalacao. Duzentos e Vinte e Quatro un *****		
		*****	224,0000	un
Item 287	AP05200550(f)	Torneira com arejador para lavatorio, 1193-A, Fabrimar ou similar. Fornecimento. Quarenta e Sete		

João Ricardo Cardoso da Silva
Eng. Civil
CREA: 2000101703
RIO URBE - Mat. 561560797-5

Júlio C. Vieira Bernardino
Coordenador de Obras Prediais - COP-3
Mat. 561560,864 - CREA 81-100202-1
Rio Urbe



Isaias Figueiredo de Souza
Eng. Civil
CREA: 1702100852
RIO URBE - Mat. 561560797-5



RIO-URBE - Empresa Municipal de Urbanização

ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRAS / SERVIÇOS

Referente ao Processo: 0007/004831/2011



		un *****	47,0000	un
Item 288	AP05200570(I)	Torneira para lavatorio Pressmatic Benefit de Mes a Chrome, codigo 00185106, Docol ou similar. For necimento. Setenta un *****	70,0000	un
Item 289	AP05200603(I)	Torneira para pia, com arejador, 1157-C, diametro de 1/2", de 20cm, Deca ou similar. Fornecimento . Quarenta e Nove un *****	49,0000	un
Item 290	AP05200606(I)	Torneira para pia ou tanque, no 1158-A, de 1/2", Fabrimar ou similar. Fornecimento. Sessenta e U m un *****	61,0000	un
Item 292	AP05200871(A)	Valvula de descarga, silenciosa, cromada, de embu tir, com registro de 1 1/2". Fornecimento. Oite nta e Oito un *****	88,0000	un
Item 294	AP10050050(A)	Aquecedor eletrico automatico de 200l, compreende ndo 6m de eletroduto de 3/4" e 20m de fio de cobr e de 6mm2. Fornecimento e instalacao. Oito un *****	8,0000	un
Item 295	AP10100050(I)	Bebedouro eletrico tipo pressao em aco inoxidavel , modelo de pe, adulto/crianca, capacidade 80l/h. Fornecimento. Oito un *****	8,0000	un
Item 296	AP10100053(A)	Bebedouro eletrico, exclusive o fornecimento do a parelho, compreendendo: 2 varas de eletroduto PVC , diametro de 3/4" com luvas, 10m de fio 2,5mm2, tomada de embutir caixa estampada, 4m de tubo de PVC 3/4", 3m de tubo de 40mm, registro de 3/4" e conexoes. Instalacao ate o ralo existente e asse ntamento. Oito un *****	8,0000	un
Item 297	AP10250050(I)	Exaustor axial de parede, com diametro de 800mm, vazao de 22000m3/h, pressao de 5mmca e motor de 1 ,5HP de 6 polos/220V. Fornecimento. Quatro un *	4,0000	un
Item 298	AP10350100(I)	Ventilador de parede, com diametro de 400mm, vaza o de 5000m3/h, pressao de 5mmca e motor de 0,33HP de 4 polos/220V. Fornecimento e instalacao. No venta e Dois un *****	92,0000	un
Item 299	AP15050150(I)	Fogao industrial de 6 bocas com forno. Fornecime nto. Quatro un *****	4,0000	un
Item 300	AP20050100(I)	Elevador hidraulico, com capacidade para 6 pessoa s, 420Kg, velocidade de 0,75m/s, paradas 2 (1 a 2		

Júlio C. Vieira Bernardino
Coordenador de Obras Prediais - COP-3
Mat. 56/560.864-1 - CREA RJ-100202-1
RioUrbe

João Ricardo Pinheiro da Silva
Eng. Civil
CREA RJ-2000701703
RIO URBE - Mat. 56/560798-5




Isaías Piqueiro de Souza
Eng. Civil
CREA RJ-1982100852
RIO URBE - Mat. 56/560707-8



RIO-URBE - Empresa Municipal de Urbanização

ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRAS / SERVIÇOS

Referente ao Processo: 0007/004831/2011



		), com motor de corrente alternada, 2 velocidades , tensao de iluminacao de 110V, motriz de 220V, f requencia de 60Hz, maquina de tracao com engrenag em em cima da caixa, Otis ou similar. Fornecimen to, montagem e instalacao. Tres un *****	3,0000	un
Item 301	AP35050100(/)	Caixa d'agua redonda, de fibra de vidro, capacida de para 1000l, com tampa. Fornecimento. Quarent a e Oito un *****	48,0000	un
Item 302	AP45050050(/)	Extintor de incendio, tipo agua sob pressao, de 1 0l, completo. Fornecimento. Vinte un *****	20,0000	un
Item 303	AP45050103(/)	Extintor de incendio, tipo gas carbonico, de 6kg, completo. Fornecimento e colocacao. Vinte un *****	20,0000	un
Item 304	AP45050150(/)	Extintor de incendio, tipo po quimico, de 4kg, co mpleto. Fornecimento e colocacao. Vinte un *** *****	20,0000	un
Item 305	AP45050156(/)	Extintor de incendio, tipo po quimico seco, de 12 kg, completo. Fornecimento. Vinte un *****	20,0000	un
Item 307	AP50050071(/)	Banca de Marmore Branco Nacional, com 3cm de espe ssura, medindo 0,60m de largura, com abertura par a 1 ou 2 cubas, sobre apoios de alvenaria de meia vez e vergas de concreto, sem revestimento. For necimento e assentamento. Trinta e Um virgula Tr es Dois m2 *****	31,3200	m2
Item 308	AP50050150(/)	Banca seca de Marmore Branco Nacional, com 3cm de espessura e 0,60m de largura, sobre apoios de al venaria de meia vez e verga de concreto, sem reve stimento. Fornecimento e assentamento. Nove m *****	9,0000	m
Item 309	AP55050050(A)	Filtro industrial, com vazao de 1000l/h, Lider ou similar. Fornecimento. Quatro un *****	4,0000	un
Item 310	EQ05050415(C)	Caminhao com Carroceria Fixa, capacidade de 7,5t, equipado com guindaste hidraulico com capacidade de 3,5t, com motorista operador e um ajudante, m aterial de operacao e material de manutencao, com as seguintes especificacoes minimas: motor diese l de 162CV, Guindaste Hidraulico provido de lanca de ate 5,90m de extensao e malhal. Custo horari o produtivo. Trinta e Dois h *****	32,0000	h
Item 311	EQ05050418(A)	Caminhao com Carroceria Fixa, capacidade de 7,5t, equipado com guindaste hidraulico com capacidade		

Júlio C. Vieira Bernardino
Coordenador de Obras / Fediais - COP-3
Mat. 56/560.864-1 - PREA B1-100202-1
Rio Urbe

José Ricardo Pedrosa da Silva
Eng. Civil
CREA RJ 2000101703
RIO URBE - Mat. 551560788-5




Isaías Figueiredo de Souza
Eng. Civil
CREA RJ 982100852
Rio URB - Mat. 56/560787-8



RIO-URBE - Empresa Municipal de Urbanização

ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRAS / SERVIÇOS

Referente ao Processo: 0007/004831/2011



de 3,5t, com motorista operador e um ajudante, material de operacao, com as seguintes especificacoes minimas: motor diesel de 162CV, guindaste hidraulico provido de lanca de ate 5,90m de extensao e malhal. Custo horario improdutivo (motor funcionando). Noventa h *****

90,0000 h

Item 312 EQ05050421(A) Caminhao com Carroceria Fixa, capacidade de 7,5t, equipado com guindaste hidraulico com capacidade de 3,5t, com motorista operador e um ajudante, com as seguintes especificacoes minimas: motor diesel de 162CV, guindaste hidraulico provido de lanca de ate 5,90m de extensao e malhal. Custo horario improdutivo (motor desligado). Noventa h **

90,0000 h

Item 313 EQ15050500(A) Retro-Escavadeira/carregadeira, com operador, material de operacao e material de manutencao, com as seguintes especificacoes minimas: motor de 70HP, carregadeira com sistema de travamento de segur anca, capacidade coroada de 0,76m3, forca de desagregacao de 3600Kgf, capacidade de carga de 2400Kg na elevacao maxima, profundidade de escavacao de 100mm; escavadeira com capacidade coroada de 0,23m3, com 4 dentes, arco de giro de 180o, forca de escavacao, profundidade de escavacao maxima de 4000mm, altura de carga minima de 3000mm; cabine com para brisa dianteiro, retrovisores externos e interno e luzes de sinalizacao conforme normas do CONTRAN. Custo horario produtivo. Trezentos e Vinte h *****

320,0000 h

Item 314 EQ15050503(I) Retro-Escavadeira/carregadeira, com operador e material de operacao, com as seguintes especificacoes minimas: motor de 70HP, carregadeira com sistema de travamento de segurancia, capacidade coroada de 0,76m3, forca de desagregacao de 3600Kgf, capacidade de carga de 2400Kg na elevacao maxima, profundidade de escavacao de 100mm; escavadeira com capacidade coroada de 0,23m3, com 4 dentes, arco de giro de 180o, forca de escavacao, profundidade de escavacao maxima de 4000mm, altura de carga minima de 3000mm; cabine com para brisa dianteiro, retrovisores externos e interno e luzes de sinalizacao conforme normas do CONTRAN. Custo horario improdutivo (motor funcionando). Quatrocentos e Oitenta h *****

Júlio C. Vieira Bernardino
Coordenador de Obras Prediais - COP-3
Mat. 56/560.864-1 - CREA RJ-100202-1

José Ricardo Cardoso da Silva
Eng. Civil
CREA RJ-2000101703
RJO URBE - Mat. 56/560.797-9




Isaias Figueiredo de Souza
Eng. Civil
CREA: 1082100952
RJO URBE - Mat. 56/560.797-9



RIO-URBE - Empresa Municipal de Urbanização

ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRAS / SERVIÇOS

Referente ao Processo: 0007/004831/2011



Item 315	EQ15050506(/)	Retro-Escavadeira/carregadeira, com operador, com as seguintes especificações mínimas: motor de 70 HP, carregadeira com sistema de travamento de segurança, capacidade coroada de 0,76m³, força de desagregação de 3600Kg, capacidade de carga de 2400Kg na elevação máxima, profundidade de escavação de 100mm; escavadeira com capacidade coroada de 0,23m³, com 4 dentes, arco de giro de 180°, força de escavação, profundidade de escavação máxima de 4000mm, altura de carga mínima de 3000mm; cabina com para-brisa dianteiro, retrovisores externos e internos e luzes de sinalização conforme normas do CONTRAN. Custo horário improdutivo (motor desligado). Quinhentos e Oitenta h	480,0000 h
Item 316	EQ35150250(A)	Bomba Hidráulica Centrífuga, com motor elétrico, potência de 1CV, sucção de 1", elevação de 1", vazão de 5m³/h, altura manométrica máxima de 35MCA, trifásica, modelo 250RS da Dancor ou similar, excluir acessórios. Fornecimento e colocação. Oito un	580,0000 h
Item 317	IP05100300(/)	Poste de aço, reto, cônico contínuo, altura de 4,5m, sem sapata, especificação EM-CME-04 da RIOLUZ. Fornecimento. Sessenta e Três un	8,0000 un
Item 318	IP05350100(/)	Fundação simples de concreto pré-moldado, padrão RIOLUZ, com chumbadores de aço provido de arruela e porcas, para fixação de postes de aço reto de 4,5m a 6m, excluir o poste e chumbadores. Sessenta e Três un	63,0000 un
Item 319	IP05500100(/)	Braco reto, em aço de baixo teor de carbono SAE 1010/1020 galvanizado a fusão, interna e externamente por imersão única em banho de zinco, conforme NBR-7398 e 7400 da ABNT, com 0,57m de projeção horizontal, diâmetro externo de 25,5mm, conforme desenho A4-1408-PD e especificação EM-RIOLUZ n.º 17. Fornecimento. Sessenta e Três un	63,0000 un
Item 320	IP05550050(/)	Colocação de braco, padrão RIOLUZ, excluir fornecimento das ferragens de fixação e do braco. Sessenta e Três un	63,0000 un
Item 321	IP15300106(/)	Cabo de cobre flexível, 750V, seção de 3x2,5mm², PVC/70°C. Fornecimento Um Mil Cinquenta e Sete m	

Júlio C. Vieira Bernardino
Coordenador de Obras Prediais - COP-3
Mat. 56/560.864-1 - CREA 81-100292-1
Rio Urbe

José Ricardo Peres da Silva
Eng. Civil
CREA RJ 0081017-1
Rio Urbe - Mat. 56/560.864-1



Isaias Figueiredo de Souza
Eng. Civil
CREA: 1042100852
Rio Urbe - Mat. 56/560797-8



RIO-URBE - Empresa Municipal de Urbanização

ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRAS / SERVIÇOS

Referente ao Processo: 0007/004831/2011

Item 322	IP15300300(/)	Cabo de cobre flexível, 750V/70o, secao de 16mm2. Fornecimento. Duzentos e Noventa m *****	1.057,0000	m
Item 323	IP20050050(/)	Aterramento de caixa Hand-Hole. Sessenta e Tres un *****	290,0000	m
Item 324	IP20050053(/)	Aterramento de poste de aco, inclusive fornecimen to dos materiais. Sessenta e Tres un *****	63,0000	un
Item 325	IP25100150(/)	Caixa Hand-Hole, pre-moldada, circular de concret o, padrao RIOLUZ, com dimensoes (0,60x0,60)m, inc lusive escavacao e reaterro, exclusive tampao e m ateriais. Assentamento. Sessenta e Tres un ***	63,0000	un
Item 326	IP25200050(/)	Tampao de ferro tipo leve padrao RIOLUZ. Forneci mento. Sessenta e Tres un *****	63,0000	un
Item 327	IP45050050(/)	Base externa para rele fotoeletrico. Forneciment o. Sessenta e Tres un *****	63,0000	un
Item 328	IP45050275(/)	Rele fotoeletronico para iluminacao publica, tipo FAIL-OFF, tensao de alimentacao de 105V e 305V, potencia da carga 1000W ou 1800VA, corrente maxim a da carga 10A. Corpo em policarbonato na cor az ul, estabilizado ao UV; pinos em latao estanhado, devendo atender a especificacao EM-RIOLUZ-66 e A NSI C136.10 e NBR 5126, no que couber. Fornecime nto. Sessenta e Tres un *****	63,0000	un
Item 329	IP45100100(/)	Colocacao de rele fotoeletrico individual, com ba se, em ponta de braco ou poste curvo (aco ou conc reto) de acordo com o padrao da RIOLUZ, com forne cimento das ferragens de fixacao; exclusive forne cimento do rele e base. Sessenta e Tres un ****	63,0000	un
Item 330	IP50050125(/)	Luminaria LRJ-35 para lampada multi vapor metalic o de 100W, tubular ou ovoide clara, com equipame nto auxiliar integrado 220V (EM-RIOLUZ no 30), en caixa em tubo com diametro de 48mm, corpo em alum inio injetado a alta pressao, difusor em policarb onato injetado, refletor em chapa de aluminio de alta pureza e anodizacao com selagem ou vitrificacao, grau de protecao minima do conjunto otico e do alojamento do equipamento auxiliar IP-65, rece ptaculo E-27 com isolamento para 5KV, conforme es pecificacao EM-RIOLUZ no 65. Fornecimento. Sessenta e Tres un *****	63,0000	un

Júlio C. Vieira Bernardino
Coordenador de Obras Prediais - COP-3
Mat. 56/560.854-1 - CREA 81-100202-1
Rio Urbe

José Ricardo Cardoso da Silva
Eng. Civil
CREA RJ 000101703
RIO URBE - Mat. 56/560797-8



Isaías Figueiredo de Souza
Eng. Civil
CREA: 1002100052
Rio URBE - Mat. 56/560797-8



RIO-URBE - Empresa Municipal de Urbanização

ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRAS / SERVIÇOS

Referente ao Processo: 0007/004831/2011



Item 331	IP50250408(/)	Lampada multivapor metalico (MVM), potencia de 100W, base E-27, bulbo ovoide, claro, com protecao ANTI U.V., corrente 1.1A, tensao 100V, pulso de a cendimento 2,8 a 4,0kV, fluxo luminoso nominal >= 8500lm, temperatura de cor de 2700 a 3200oK, vid a media >= 10000hs, posicao de funcionamento univ ersal. EM-RIOLUZ-57. Fornecimento. Sessenta e Tr es un *****	63,0000	un
Item 332	AD05200050(/)	Sondagem a percussao com diametro ate 3", com ens aio de penetracao (SPT) a cada metro, incluindo r elatorio contendo classificacao tatil visual das amostras, perfis individuais dos furos, planta de localizacao e respectivas cotas das sondagens. Inclui deslocamento e instalacao do tripe em cada furo dentro do canteiro, excluindo mobilizacao e desmobilizacao. Cento e Sessenta m *****	160,0000	m
Item 333	AD10050050(/)	Marcacao de obra, sem instrumento topografico, co nsiderada a projecao horizontal da area envolvent e. Cinco Mil Setecentos e Setenta m2 *****	5.770,0000	m2
Item 334	AD10100100(/)	Locacao de obra com aparelho topografico, sobre c erca de marcacao, inclusive construcao desta e su a pre-locacao e o fornecimento do material e tend o, por medicao, o perimetro a construir. Trezent os e Cinquenta m *****	350,0000	m
Item 335	AD15050050(/)	Deslocamento, entre furos, de equipamento de sond agem a percussao, incluindo desmontagem e remont agem. Vinte un *****	20,0000	un
Item 336	AD15100200(/)	Transporte de andaime tubular, considerando-se a area de projecao vertical do andaime, inclusive i da e volta do caminhao, carga e descarga (conside rar o minimo de 315m2xKm, para calculo deste tran sporte). Cinquenta e Seis Mil Vinte e Oito m2.Km *****	56.028,0000	m2.Km
Item 337	AD15150750(B)	Veiculo de servico, motor 1.0, com ar condicionad o, direcao hidraulica, radio, inclusive combustiv el, seguro, lubrificacao, manutencao, licenciamen to, quilometragem livre, sem motorista. Custo me nsal. Tres un.mes *****	3,0000	un.mes
Item 338	AD20050450(/)	Tapume de vedacao ou protecao, executado com telh as trapezoidais de aco galvanizado (esp.: 0,50mm) , inclusive duas demaos de pintura esmalte sintet		

Júlio C. Vieira Bernardino
Coordenador de Obras Prediais - COP-3
Mat. 56/560.864-1 - CREA 81-100202-1
Rio Urbe

Isaias Figueiredo de Souza
Eng. Civil
CREA: 1002100952
Rio Urbe Mat. 56/560797-6




Isaias Figueiredo de Souza
Eng. Civil
CREA: 1002100952
Rio Urbe Mat. 56/560797-6



RIO-URBE - Empresa Municipal de Urbanização

ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRAS / SERVIÇOS

Referente ao Processo: 0007/004831/2011



		ico, na face externa, considerando a utilizacao d as telhas 4 vezes e da moldura em perna de 3"x3", duas vezes. Dois Mil Trezentos e Dezesesseis virg ula Seis m2 ***** *****	2.316,6000	m2
Item 339	AD20150050(/)	Container escritorio, modelo padrao, medindo: (6x 2,4x2,55)m, em estrutura de aco, composto por pis o de madeira corrida, paredes forradas com compen sado naval, teto com isolamento termico, com 1 po rta de (0,80x2,10)m, 2 basculantes de (1,20x1,20) m, WC com pia, vaso sanitario e chuveiro, entrada para ar condicionado com suporte e tomada 3P, 2 pontos de iluminacao, 2 tomadas eletricas, distri buicao interna das instalacoes eletricas e hidrau licas ate o ponto de entrada/saida da unidade e p eso aproximado de 2t, exclusive carga, descarga e transporte ida e volta ao canteiro. Aluguel men sal. Quarenta un.mes ***** *****	40,0000	un mes
Item 340	AD20150150(/)	Container WC, modelo padrao, medindo: (6x2,4x2,55)m, em estrutura de aco, composto por piso de com pensado naval revestido com plurigoma, paredes ao natural, teto com isolamento termico, com 1 port a de (0,80x2,10)m, 2 basculantes de (1,20x1,20), com 5 chuveiros, 3 vasos sanitarios, mictorio e 3 lavatorios, 2 pontos de iluminacao, distribuicao interna das instalacoes eletricas e hidraulicas ate o ponto de entrada/saida da unidade e peso ap roximado de 2,3t, exclusive carga, descarga e tra nsporte ida e volta ao canteiro. Aluguel mensal. Quarenta un.mes ***** *****	40,0000	un.mes
Item 341	AD20200050(/)	Instalacao e ligacao provisoria de alimentacao d e energia eletrica, em baixa tensao (BT), para ca nteiro de obras, exclusive o fornecimento do medi dor. Oito un ***** *****	8,0000	un
Item 342	AD20200100(/)	Instalacao e ligacao provisoria de obra de agua e esgoto a rede publica. Oito un ***** *****	8,0000	un
Item 343	AD20250300(A)	Placa de identificacao de obra publica, inclusive pintura, estrutura, suporte de madeira em pecas de madeira serrada de (7,5 x 7,5)cm e transporte. Fornecimento e colocacao. Vinte e Quatro m2 * *****	24,0000	m2
Item 344	AD35150050(A)	Controle tecnologico de obras em concreto armado, considerando-se apenas o controle do concreto e constando de coleta, moldagem e capeamento de cor pos de prova, transporte ate 50Km, ensaios de res istencia a compressao aos 28 dias e "slump test",		

Júlio C. Vieira Bernardino
Coordenador de Obras e Serviços - COP-3
Mat. 56/560.864-1 - CREA 81-100202-1
RioUrbe

João Ricardo Cardoso da Silva
Eng. Civil
CREA 12000101703
RIO URBE - Mat. 56/560790-5




Isaias Figueiredo de Souza
Eng. Civil
CREA: 17021-00952
RIO URBE - Mat. 56/560797-9



RIO-URBE - Empresa Municipal de Urbanização

ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRAS / SERVIÇOS

Referente ao Processo: 0007/004831/2011



		medido por m3 de concreto colocado nas formas. Dois Mil Duzentos e Cinquenta virgula Seis m3 *** *****	2.250,6000	m3
Item 345	AD40050050(/)	Ajudante (inclusive encargos sociais). Sete Mil Quatrocentos h *****	7.400,0000	h
Item 346	AD40050056(/)	Almoxarife (inclusive encargos sociais). Sete Mil Quatrocentos h *****	7.400,0000	h
Item 347	AD40050068(/)	Apontador (inclusive encargos sociais). Sete Mil Quatrocentos h *****	7.400,0000	h
Item 348	AD40050116(/)	Encarregado (inclusive encargos sociais). Sete Mil Quatrocentos h *****	7.400,0000	h
Item 349	AD40050122(/)	Engenheiro ou arquiteto jr (inclusive encargos sociais). Sete Mil Quatrocentos h *****	7.400,0000	h
Item 350	AD40050134(/)	Engenheiro ou arquiteto senior (inclusive encargos sociais). Um Mil Oitocentos e Cinquenta h *** *****	1.850,0000	h
Item 351	AD40050152(/)	Mestre de obra A (inclusive encargos sociais). Sete Mil Quatrocentos h *****	7.400,0000	h
Item 352	AD40050218(A)	Vigia (inclusive encargos sociais). Sete Mil Quatrocentos h *****	7.400,0000	h
Item 353	SE10150050(/)	Perfuracao rotativa com Coroa de diamante, em rocha, diametro PW, horizontal, inclusive deslocamentos e instalacoes. Trinta e Tres m *****	33,0000	m
Item 354	MT10250250(/)	Escavacao em material de 3a categoria (rocha viva), sem uso de explosivos, utilizando equipamento de ar comprimido e serracao com brocas, seguida de encunhamento. O preco se refere a taludes com largura minima de 1,50m ate 3m, inclusive limpeza com trator carregadeira e retro escavadeira, com motor diesel de 79CV e capacidade da cacamba de 0,76m3, com operador. Cento e Trinta e Oito virgula Seis m3 *****	138,6000	m3
Item 355	ET10050112(/)	Aco CA-50 para armadura de concreto, com saliencia ou mocha, coeficiente de conformacao superficial minimo (aderencia) igual a 1,5, diametro de 16mm. Fornecimento, incluindo 10% de perdas e arame 18. Onze Mil Setecentos e Cinquenta e Dois virgula Seis Um Kg *****	11.752,6100	Kg

Júlio C. Vieira Bernardino
Coordenador de Obras Especiais - COP-3
Mat. 56/560.864-1 - CREA 81-100202-1
RioUrbe

João Ricardo de Azevedo da Silva
Eng. Civil
CREA 200010170-5
RIO URBE - COP-3




Isaias Figueiredo de Souza
Eng. Civil
CREA: 1982100952
Rio URBE - COP-3



RIO-URBE - Empresa Municipal de Urbanização

ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRAS / SERVIÇOS

Referente ao Processo: 0007/004831/2011



Item 356	ET10050115(/)	Aco CA-50 para armadura de concreto, com saliência ou mocha, coeficiente de conformação superficial mínimo (aderência) igual a 1,5, diâmetro de 20mm. Fornecimento, incluindo 10% de perdas e arame 18. Dezesesseis Mil Setecentos e Vinte e Seis virgula Dois Sete Kg *****	16.726,2700	Kg
Item 357	ET10050118(/)	Aco CA-50 para armadura de concreto, com saliência ou mocha, coeficiente de conformação superficial mínimo (aderência) igual a 1,5, diâmetro de 25mm. Fornecimento, incluindo 10% de perdas e arame 18. Trezentos e Noventa e Oito virgula Dois Cinco Kg *****	398,2500	Kg
Item 358	ET10100062(/)	Corte, dobragem, montagem e colocação de ferragens nas formas, aco CA-50, em barra redonda, com diâmetro acima de 12,5mm. Vinte e Oito Mil Oitocentos e Setenta e Sete virgula Um Três Kg *****	28.877,1300	Kg
Item 359	ET75050100(/)	Fixação de apoios estruturais, ancoragem de cabos, colagem de elementos pré-moldados, juntas de concretagem (juntas finas), fixação de chumbadores, calhas e guias, reparos em arestas de concreto aparente, trincas e defeitos superficiais e colagem de concreto velho com concreto novo com resina epoxica. Fornecimento e aplicação. Cento e Sessenta e Cinco Kg *****	165,0000	Kg
Item 360	ET75050200(/)	Injeção de calda de cimento, admitindo uma produção média bruta de 0,5saco/h, inclusive fornecimento dos materiais, medido por saco de 50Kg. Treze virgula Dois saco *****	13,2000	saco
Item 361	ET90050053(/)	Pilar em madeira de reflorestamento, com 25cm de diâmetro, tratado com pintura imunizante Pentox ou similar, exclusive escavação, fundação e reaterro. Fornecimento e assentamento. Cento e Quatro m *****	104,0000	m
Item 362	RV25100100(A)	Fôrro acústico, em gesso cartonado, exclusive materiais de acabamento, despesas com andaimes e transporte. Fornecimento e colocação. Quatro Mil Oitocentos e Trinta e Dois virgula Um Oito m2 *****	4.832,1800	m2
Item 363	ES05050106(/)	Porta de ferro, com largura 1m, em barra de (1 1/4"x5/16"), cantoneira (1 1/2"x1/8"), 3 dobradiças (4"x3"), referência 1244G e (3"x1/2"), Page ou similar. Fornecimento e instalação. Cento e Vi		

Júlio C. Vieira Bernardino
Coordenador de Obras Prediais - CREA 3
Mat. 56/560.864-1 - CREA 81-10020-1
Rio Urbe

José Ricardo Cardoso da Silva
Eng. Civil
Mat. 56/560.864-1 - CREA 81-10020-1
Rio Urbe




Isaías Freire de Souza
Eng. Civil
CREA 1982100852
Mat. 56/560.864-1 - CREA 81-10020-1
Rio Urbe



RIO-URBE - Empresa Municipal de Urbanização

ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRAS / SERVIÇOS

Referente ao Processo: 0007/004831/2011



		nte e Oito virgula Tres Um m2 *****		

Item 364	IT02050201(/)	Tubulacao em cobre para interligacao de Split Sys tem ao condensador/evaporador, inclusive isolamen to termico, alimentacao eletrica, conexoes e fixa cao, para aparelhos ate 48.000 BTU. Fornecimento e instalacao. Trezentos m *****	128,3100	m2

Item 365	IT05750050(A)	Tubo de cobre, classe I, diametro de 15mm. Forne cimento. Cento e Quarenta e Nove virgula Tres Um m *****	300,0000	m

Item 366	IT05750053(A)	Tubo de cobre, classe I, diametro de 22mm. Forne cimento. Duzentos e Cinquenta e Dois virgula Tre s Sete m *****	149,3100	m

Item 367	IT05750056(A)	Tubo de cobre, classe I, diametro de 28mm. Forne cimento. Cento e Setenta e Um virgula Seis Seis m *****	252,3700	m

Item 368	IT15050115(A)	Tubo de PVC rigido, soldavel, para esgoto e aguas pluviais, com diametro de 200mm, inclusive conex oes e emendas, exclusive abertura e fechamento de rasgo. Fornecimento e instalacao. Duzentos e O itenta m *****	171,6600	m

Item 369	IT25180050(A)	Eletrocalha perfurada, dobra "C", medindo (200x75)mm. Fornecimento e instalacao. Duzentos e Nove nta e Oito virgula Tres m *****	280,0000	m

Item 370	IT25320074(/)	Cabo de cobre rigido, com isolamento termoplastic o, compreendendo: preparo, corte e enfiacao em el etrodutos, na bitola de 25mm2. Fornecimento e in stalacao. Dezenove m *****	298,3000	m

Item 371	IT25320083(/)	Cabo de cobre rigido, com isolamento termoplastic o, compreendendo: preparo, corte e enfiacao em el etrodutos, na bitola de 70mm2. Fornecimento e i nstalacao. Cento e Vinte m *****	19,0000	m

Item 372	IT25340077(A)	Cabo de cobre rigido, com isolamento termoplastic o, antichama, compreendendo: preparo, corte e enf iacao em eletrodutos, 1Kv, na bitola de 35mm2. F ornecimento e instalacao. Quarenta e Dois m *** *****	120,0000	m

Item 373	IT25340080(/)	Cabo de cobre rigido, com isolamento termoplastic o, antichama, compreendendo: preparo, corte e enf iacao em eletrodutos, 600/1000V, na bitola de 50m	42,0000	m

Júlio C. Vieira Bernardino
Coordenador de Obras Prediais - COP-3
Mat. 56/560.854-1 - CREA 81-100202-1

José Bacardi Pedrosa da Silva
Eng. Civil
CREA 2000101703
RIO URBE - Mat. 561560798-5



Isaías Figueiredo de Souza
Eng. Civil
CREA: 1522100852
Rio URBE - Mat. 561560797-8



RIO-URBE - Empresa Municipal de Urbanização

ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRAS / SERVIÇOS

Referente ao Processo: 0007/004831/2011



		m2. Fornecimento e instalacao. Noventa e Seis m *****		
		*****	96,0000	m
Item 374	IT25340086(/)	Cabo de cobre rigido, com isolamento termoplastic o, compreendendo: preparo, corte e enfiacao em el etrodutos em bitola de 95mm2. Fornecimento e ins talacao. Cinquenta e Quatro m *****		
		*****	54,0000	m
Item 375	IT25340358(/)	Cabo de cobre rigido, 1Kv, PVC/70oC, 4mm2. Forne cimento e instalacao. Quatro Mil Quatrocentos e Quatorze m *****		
		*****	4.414,0000	m
Item 376	IT25340361(/)	Cabo de cobre rigido, isolado, antichama, unipola r, 10mm2, 1000V, referencia Sintenax, Pirelli ou similar. Fornecimento e instalacao. Quatrocentos e Setenta m *****		
		*****	470,0000	m
Item 377	IT25340364(/)	Cabo de cobre rigido, isolado, antichama, unipola r, 16mm2, 1000V, referencia Sintenax, Pirelli ou similar. Fornecimento e instalacao. Quatro m ** *****		
		*****	4,0000	m
Item 378	IT25480400(/)	Quadro de distribuicao de energia para disjuntore s termo-magneticos unipolares, de embutir, com po rta e barramento neutro e trifasico, para instala cao de ate 50 disjuntores, com dispositivo para c have geral. Fornecimento e instalacao. Quatro un *****		
		*****	4,0000	un
Item 379	IT25500203(/)	Disjuntor, tripolar de 40A. Fornecimento e insta lacao. Dois un *****		
		*****	2,0000	un
Item 380	IT25500212(/)	Disjuntor, tripolar, tipo C, de 60A a 100A, Eletr omar ou similar. Fornecimento e instalacao. Sei s un *****		
		*****	6,0000	un
Item 381	IT25500300(/)	Disjuntor, tripolar, tipo DA, 250A a 400A, Eletro mar ou similar. Fornecimento e instalacao. Tres un *****		
		*****	3,0000	un
Item 382	IT25500400(/)	Disjuntor termomagnetico, tripolar de 200A, 25KA, referencia XE225NC, Terasaki ou similar. Fornec imento e instalacao. Um un *****		
		*****	1,0000	un
Item 383	IT25500450(A)	Disjuntor termomagnetico, tripolar de 100A, 35/50 KA, referencia XS100NS, Terasaki ou similar. For necimento e instalacao. Dois un *****		
		*****	2,0000	un
Item 384	IT25500453(/)	Disjuntor termomagnetico, tripolar de 125A, 35/50		

Júlio C. Vieira Bernardino
Coordenador de Obras Prediais - COP-3
Mat. 56/560 754-1 - CREA 81-100202-1

João Ricardo Pedrosa da Silva
Eng. Civil
CREA 2000101703
RIO URBE - Mat. 56/560790-3



Isaias Figueiredo de Souza
Eng. Civil
CREA 1982100952
Mat. 56/560 754-1 - CREA 81-100202-1



RIO-URBE - Empresa Municipal de Urbanização

ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRAS / SERVIÇOS

Referente ao Processo: 0007/004831/2011



		KA, referencia XS225NS, Terasaki ou similar. For necimento e instalacao. Sete un ***** *****	7,0000	un
Item 385	CI05050150(A)	Madeiramento para cobertura de telhas ceramicas, (francesa, portuguesa, duplana, colonial ou simil ar), constituido de cumeeira, tercas, caibros, po ntaletes e ripas de madeira serrada, pregados sem tesoura, medido pela projecao horizontal. Cento e Trinta m2 ***** *****	130,0000	m2
Item 386	CI05300050(I)	Cobertura em telhas coloniais; exclusive cumeeira e madeiramento. Fornecimento e colocacao. Cent o e Trinta m2 ***** *****	130,0000	m2
Item 387	CI10050250(I)	Subcobertura em fibras continuas de polietileno d e alta densidade, permeavel ao vapor e com resist encia a passagem de agua, inclusive madeiramento para contra-caibros em madeira serrada de (1,50x4 ,00)cm, Tyvec ou similar. Fornecimento e instala cao. Cento e Trinta m2 ***** *****	130,0000	m2
Item 388	AP10200106(I)	Condicionador de ar, tipo Split convencional, 18. 000 btu, quente / frio, controle remoto total sem fio, mostrador digital, inclusive unidade extern a independente, Ever Confort ou similar. Fornecim ento. Dezesesseis un ***** *****	16,0000	un
Item 389	AP10200109(I)	Condicionador de ar, tipo Split convencional, 24. 000 btu, quente / frio, controle remoto total sem fio, mostrador digital, inclusive unidade extern a independente, Ever Confort ou similar. Forneci mento. Quarenta e Um un ***** *****	41,0000	un
Item 390	AP50050503(I)	Banca em granito Cinza Andorinha, com 3cm de espe ssura e 0,60m de largura, com abertura para 1 ou 2 cubas, sobre apoios de alvenaria de meia vez e verga de concreto, sem revestimento. Forneciment o e assentamento. Quarenta e Tres virgula Oito m ***** *****	43,8000	m
Item 391	AP50050600(I)	Prateleira em Marmore Branco Nacional, com 3cm de espessura, 40cm de largura, com rasgo na parede. Fornecimento e assentamento. Seiscentos e Cinc o virgula Sete m ***** *****	605,7000	m

Informações Complementares:

Júlio C. Vieira Bernardino
Coordenador de Obras Prediais - COP-3
Mat. 56/560.864-1 - CREA 81-100202-1
RIO-URBE

João Ricardo Pedrosa da Silva
Eng. Civil
0007/2000101703
RIO-URBE - Mat. 56/560797-9



Isaias Figueiredo de Souza
Eng. Civil
CREA: 082140852
Rio URB - Mat. 56/560797-9



RIO-URBE - Empresa Municipal de Urbanização

ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRAS / SERVIÇOS

Referente ao Processo: 0007/004831/2011

Foi lavrado o presente atestado, que vai datado e assinado.

Em, 21 de Janeiro de 2014.

Jose Ricardo Pedrosa da Silva
Eng. Civil
CREA 24901-01783
RIO URBE - Mat. 561500790-8

Isaias Figueredo de Souza
Eng. Civil
CREA: 1982180852
RIO URBE - Mat. 561560787-8

Responsável pela Unidade Executora

Júlio C. Vieira Bernardino
Coordenador de Obras Prediais - COP-3
Mat. 561560.864-1 - CREA 81-100202-1
Riourbe

ESTE ATESTADO ENCONTRA-SE ARQUIVADO NO CREA-RJ,
JUNTO COM A(S) ART(S) DE NÚMERO: IN00801404
IN01167533, FAZENDO PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO
NÚMERO: 13244/2014, FOLHA NÚMERO: 49/49 RIO DE
JANEIRO - 04/02/2014


Rosilene da S. Moulin Curti
Coordenadora de Apoio Técnico
(POR DELEGACIA)
CREA-RJ





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO DE JANEIRO - CREA-RJ

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº: 85142/2017



*** CERTIDÃO VÁLIDA SOMENTE COM A(S) RESSALVA(S) ***

*** ACOMPANHA ESTA CERTIDÃO ATESTADO(S) CONTENDO 28 FOLHA(S) *****

CERTIFICO PARA FINS DE ACERVO TÉCNICO QUE NOS ARQUIVOS DESTES CREA, CONSTA(M) ART(S)
EM NOME DO PROFISSIONAL:

RONALDO ELIAS HADDAD.....

Registro.....: 1981114737.....

Título Profissional.....: ENGENHEIRO CIVIL

ART Nº IN00649977 - de 31/08/2011..... Natureza: OBRA E SERVIÇO.....

Baixada em: 13/11/2017 por: CONCLUSÃO.....

EXECUTANTE: IRMAOS HADDAD CONSTRUTORA LTDA e Reg: 2001201950.....

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS.....

Endereço: ALAMEDA ESMERALDA 206 - JD PRIMAVERA.....

RIO DE JANEIRO RJ.....

Atividade Técnica (1): EXECUÇÃO DE OBRA.....

Especificação da Atividade (1): CONSTRUÇÃO.....

Complemento (1): ESCOLA

Informação Complementar:

CONSTRUÇÃO DE ESCOLA PADRÃO E QUADRA POLIESPORTIVA.

Nº do contrato: 05-16/2011.....

Quantificação: 1.769,82 m2.....

Data de Início: 04/08/2011.....

Prazo do Contrato: DETERMINADO.....8 mes(es).....

Valor de Contrato/Honorário: R\$ 2.764.882,72.....

Endereço: RUA SÃO JOÃO EVANGELISTA S/N - PILAR.....

DUQUE DE CAXIAS RJ.....

Vinculada a ART principal Nº: IN00649967 - Data de Pagamento: 31/08/2011.....

Profissional: SERGIO RICARDO CORREIA DE SA.....

RNP Nº: 2003497684.....ENGENHEIRO CIVIL

ART Nº 2020170061690 - de 25/09/2017..... Natureza: OBRA E SERVIÇO.....

Baixada em: 13/11/2017 por: CONCLUSÃO.....

EXECUTANTE: IRMAOS HADDAD CONSTRUTORA LTDA e Reg: 2001201950.....

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS.....

(CONTINUA)




SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO DE JANEIRO - CREA-RJ

(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 85142/2017)

Endereço: ALAMEDA ESMERALDA 206 - JD PRIMAVERA.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Atividade Técnica (1): EXECUCAO DE OBRA.....
Especificação da Atividade (1): CONSTRUCAO.....
Complemento (1): ESCOLA
Informação Complementar:
TERMO ADITIVO DE PRAZO E VALOR COM ACRÉSCIMO DE R\$ 436.178,36.
Nº do contrato: 05-16/2011.....
Quantificação: 1.769,82 m2.....
Data de Início: 04/08/2011.....
Prazo do Contrato: DETERMINADO.....15 mes(es).....
Valor de Contrato/Honorário: R\$ 3.201.061,08.....
Endereço: RUA SÃO JOÃO EVANGELISTA S/N - PILAR.....
DUQUE DE CAXIAS RJ.....
Vinculada a ART principal Nº: IN00649977 - Data de Pagamento: 31/08/2011.....
Profissional: RONALDO ELIAS HADDAD.....
RNP Nº: 2003868356.....ENGENHEIRO CIVIL
.....
ART Nº 2020170061699 - de 25/09/2017..... Natureza: OBRA E SERVICO.....
Baixada em: 13/11/2017 por: CONCLUSAO.....
EXECUTANTE: IRMAOS HADDAD CONSTRUTORA LTDA e Reg: 2001201950.....
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS.....
Endereço: ALAMEDA ESMERALDA 206 - JD PRIMAVERA.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Atividade Técnica (1): EXECUCAO DE OBRA.....
Especificação da Atividade (1): CONSTRUCAO.....
Complemento (1): ESCOLA
Informação Complementar:
TERMO DE REINÍCIO EM 16/03/2015 E TÉRMINO EM 22/11/2015
Nº do contrato: 05-16/2011.....
Quantificação: 1.769,82 m2.....
Data de Início: 16/03/2015.....
Prazo do Contrato: DETERMINADO.....8 mes(es)8 dia(s).....
Valor de Contrato/Honorário: R\$ 3.201.061,08.....
Endereço: RUA SÃO JOÃO EVANGELISTA S/N - PILAR.....
DUQUE DE CAXIAS RJ.....
Vinculada a ART principal Nº: IN00649977 - Data de Pagamento: 31/08/2011.....

(CONTINUA)



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO DE JANEIRO - CREA-RJ

(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 85142/2017)

Profissional: RONALDO ELIAS HADDAD.....
RNP Nº: 2003868356.....ENGENHEIRO CIVIL
.....
ART Nº 2020170092898 - de 10/11/2017..... Natureza: OBRA E SERVICO.....
Baixada em: 13/11/2017 por: CONCLUSAO.....
EXECUTANTE: IRMAOS HADDAD CONSTRUTORA LTDA e Reg: 2001201950.....
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS.....
Endereço: ALAMEDA ESMERALDA 206 - JD PRIMAVERA.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Atividade Técnica (1): EXECUCAO DE OBRA.....
Especificação da Atividade (1): CONSTRUCAO.....
Complemento (1): ESCOLA
Informação Complementar:
TERMO ADITIVO DE PRAZO
Nº do contrato: 05-16/2011.....
Quantificação: 1.769,82 m2.....
Data de Início: 04/08/2011.....
Prazo do Contrato: DETERMINADO.....11 mes(es).....
Valor de Contrato/Honorário: R\$ 2.764.882,72.....
Endereço: RUA SÃO JOÃO EVANGELISTA S/N - PILAR.....
DUQUE DE CAXIAS RJ.....
Vinculada a ART principal Nº: IN00649977 - Data de Pagamento: 31/08/2011.....
Profissional: RONALDO ELIAS HADDAD.....
RNP Nº: 2003868356.....ENGENHEIRO CIVIL
.....
ART Nº 2020170092899 - de 10/11/2017..... Natureza: OBRA E SERVICO.....
Baixada em: 13/11/2017 por: CONCLUSAO.....
EXECUTANTE: IRMAOS HADDAD CONSTRUTORA LTDA e Reg: 2001201950.....
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS.....
Endereço: ALAMEDA ESMERALDA 206 - JD PRIMAVERA.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Atividade Técnica (1): EXECUCAO DE OBRA.....
(2): PROJETO.....
Especificação da Atividade (1): CONSTRUCAO.....
(2): OUTROS.....
Complemento (1): ESCOLA
(2): ESTRUTURA

(CONTINUA)



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO DE JANEIRO - CREA-RJ

(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 85142/2017)

(3): EXECUTIVO
Informação Complementar:
EXECUÇÃO DE PROJETO ESTRUTURAL PARA PRÉDIOS ESCOLARES E ADMINISTRATIVOS, PROJETO
EXECUTIVO DE INSTALAÇÃO DE ESGOTO SANITÁRIO, ÁGUAS PLUVIAIS E DE ÁGUA
Nº do contrato: 05-16/2011.....
Quantificação: 1.769,82 m2.....
Data de Início: 04/08/2011.....
Prazo do Contrato: DETERMINADO.....8 mes(es).....
Valor de Contrato/Honorário: R\$ 2.764.882,72.....
Endereço: RUA SÃO JOÃO EVANGELISTA S/N - PILAR.....
DUQUE DE CAXIAS RJ.....
Vinculada a ART principal Nº: IN00649977 - Data de Pagamento: 31/08/2011.....
Profissional: RONALDO ELIAS HADDAD.....
RNP Nº: 2003868356.....ENGENHEIRO CIVIL
.....
RESSALVAS:
O Atestado em anexo não confere reconhecimento de habilitação profissional para o(s) .
serviço(s) referente(s) a AGRONOMIA [PLANTIO DE ÁRVORE E DEMAIS ESPÉCIES VEGETAIS], ..
ENGENHARIA DE SEGURANÇA DO TRABALHO [PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÃO DE INCÊNDIO], ..
ENGENHARIA ELÉTRICA [ILUMINAÇÃO PÚBLICA, ATERRAMENTO, PROJETO EXECUTIVO E EXECUÇÃO DE
INSTALAÇÃO DE LUZ E DE REDE LÓGICA; EXECUÇÃO DE INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS; SPDA E
DEMAIS SERVIÇOS ELÉTRICOS] E ENGENHARIA MECÂNICA [INSTALAÇÃO DE COIFA] o(s) qual(is)
e(são) atribuição(es) que exige(m) responsabilidade Técnica de um ENGENHEIRO
AGRÔNOMO, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, ENGENHEIRO ELETRICISTA E ENGENHEIRO ...
MECÂNICO.

Rio de Janeiro, 13 de Novembro de 2017

LIVIA CANAVARRO DE OLIVEIRA
Coordenadora de Registro Cadastro e Acervo Técnico - CORC - Mat. 960
(POR DELEGAÇÃO)





ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS



Duque de Caxias, 07 de agosto de 2017.

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A Prefeitura Municipal de Duque de Caxias através da Secretaria Municipal de Obras pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ Nº 29.138.328/0001-50, sediada na Av. Jaques de Molay, s/nº – Bairro Figueira - 2º Distrito deste Município, por solicitação da parte interessada, atesta nos exatos termos e sob as penas da lei nº 8666/93, para fins de comprovação de Qualificação Técnica, que a empresa **IRMÃOS HADDAD CONSTRUTORA LTDA**, estabelecida na Av. Maracanã, nº 987, bloco II, salas 604, 605 e 606 – Tijuca/RJ, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica sob nº 04.128.491/0001-01, inscrição no CREA/RJ sob nº 2001201950, tendo como responsáveis técnicos o Engº Civil. RONALDO ELIAS HADDAD, CREA/RJ nº 1981114737, o Engº Civil. SERGIO RICARDO CORREIA DE SÁ, CREA/RJ nº 1984105419, o Engº Eletricista. ENZIO JORGE RICARDO, CREA/RJ nº 1977100081 e o Engº Mecânico. JOSÉ ROBERTO CORREA DE OLIVEIRA, CREA/RJ nº 1983100845, é nossa contratada com prestação de serviços da **“IMPLANTAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE ESCOLA PADRÃO E QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA”**, localizada na Confluência das Ruas São João Evangelista, São Luiz e São Tomé, no loteamento Parque Honorina – Bairro Pilar, situado no 2º distrito deste município de Duque de Caxias, conforme discriminado abaixo, no valor total de R\$3.201.061,08 (três milhões, duzentos e um mil, sessenta e um reais e oito centavos), de acordo com o Contrato nº 05-16/2011, assinado em 29/07/2011, no valor de R\$2.764.882,72 (Dois milhões, setecentos e sessenta e quatro mil, oitocentos e oitenta e dois reais e setenta e dois centavos) e seu primeiro Termo Aditivo de nº 0643/2011, no valor de R\$ 436.178,36 (Quatrocentos e trinta e seis mil, cento e setenta e oito reais e trinta e seis centavos), no período de execução de 04/08/2011 à 22/11/2015, segue abaixo listagem de serviços executados, suas especificações e quantitativos, atestados pela fiscalização do contrato.

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN.	QUANT.
1,00	01.005.001-0	Preparo manual de terreno, compreendendo acerto, raspagem eventualmente até 0,30m de profundidade e afastamento lateral do material excedente, exclusive compactação.	m²	665,38
2,00	01.018.001-0	Marcação de obra sem instrumento topográfico, considerada a projeção horizontal área envolvente.	m²	665,38
3,00	02.004.002-1	Barracão de obra executado com paredes de chapas de madeira compensada, plastificada, lisa, de colagem fenólica, à prova d'água, de 2,44 x 1,22m e 9mm de espessura e piso e estrutura de pinho de 3ª., sendo a cobertura de telhas onduladas de 6mm de fibrocimento, exclusive pintura e ligações provisórias, inclusive instalações, aparelhos, esquadrias e ferragens, conforme projeto nº. 2005 SEARQ/EMOP, constando de: escritório, sanitários, depósitos e torre com caixa d'água de 500l, sendo reaproveitado 5 vezes.	m²	80,00



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS



4,00	02.015.001-0	Instalação e ligação provisória para abastecimento de água e esgotamento sanitário em canteiro de obras, inclusive escavação, exclusive reposição da pavimentação do logradouro público.	un	1,00
5,00	02.016.001-0	Instalação e ligação provisórias de alimentação de energia elétrica, em baixa tensão, para canteiro de obras, m³ - chave 100A, carga 3KW, 20CV, exclusive o fornecimento do medidor.	un	1,00
6,00	02.020.001-0	Placa de identificação de obra pública, inclusive pintura e suportes de madeira. Fornecimento e colocação.	m²	4,00
7,00	02.001.002-0	Tapume de vedação ou prot., em chapas de mad. comp., c/ 6mm de esp., utilizadas 2 vezes, excl. pint.	m²	411,40
8,00	03.001.001-1	Escavação manual de vala/cava em material de 1ª. categoria (areia, argila ou piçarra), até 1,50m de profundidade, exclusive escoramento e esgotamento.	m³	300,26
9,00	03.013.001-1	Reaterro de vala/cava compactada a maço, em camadas de 30cm de espessura máxima, com material de boa qualidade.	m³	65,97
10,00	03.010.060-0	Material para aterro, 1ª. categoria e compactado a 90%, inclusive transporte a 10 km, em caminhão basculante e "royalties" sobre o material.	m³	72,46
11,00	03.046.005-0	Espalhamento de mat. de 1ª cat., c/trator, potencia 80cv, c/l amina	m³	20,03
12,00	20.104.001-0	Saibro. Fornecimento	m³	1.793,90
13,00	04.005.123-1	Transporte de carga de qualquer natureza, exclusive as despesas de carga e descarga, tanto de espera do caminhão como do servente ou equipamento auxiliar, considerando velocidade média de 30km/h, em caminhão basculante a óleo diesel, com capacidade útil de 8t.	t x km	16.367,40
14,00	04.006.008-1	Carga manual e descarga mecânica de material a granel (agregados, pedra-de-mão, paralelos, terra e escombros), compreendendo os tempos para carga, descarga e manobras do caminhão basculante a óleo diesel, com capacidade útil de 8t, empregando 2 serventes na carga.	t	1.091,16
15,00	06.001.242-0	Assentamento de tubulação de PVC, com junta elástica, para coletor de esgotos, com diâmetro nominal de 100mm, aterro e soca até a geratriz superior do tubo, exclusive tubo e junta, inclusive acerto de fundo de vala.	m	57,80
16,00	06.001.243-0	Assentamento de tubulação de PVC, com junta elástica, para coletor de esgotos, com diâmetro nominal de 140mm, aterro e soca até a geratriz superior do tubo, exclusive tubo e junta, inclusive acerto de fundo de vala.	m	153,75
17,00	06.001.244-0	Assentamento de tubulação de PVC, com junta elástica, para coletor de esgotos, com diâmetro nominal de 180mm, aterro e soca até a geratriz superior do tubo, exclusive tubo e junta, inclusive acerto de fundo de vala.	m	68,85





ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS



18,00	06.014.105-0	Caixa de ralo em alvenaria de tijolo maciço (7 x 10 x 20cm), em paredes de uma vez (0,20m), de 0,30 x 0,90 x 0,90m, para águas pluviais, utilizando argamassa de cimento e areia, no traço 1:4 em volume, sendo as paredes revestidas internamente com a mesma argamassa, com base de concreto simples fck = 10MPa e grelha de ferro fundido de 135kg, inclusive escavação, reaterro e remoção do material excedente até 20,00m.	un	4,00
19,00	06.272.002-0	Tubo PVC (NBR-7362), para esgoto sanitário, com diâmetro nominal de 100mm, inclusive anel de borracha. Fornecimento.	m	57,80
20,00	06.272.003-0	Tubo PVC (NBR-7362), para esgoto sanitário, com diâmetro nominal de 150mm, inclusive anel de borracha. Fornecimento.	m	153,75
21,00	06.272.004-0	Tubo PVC (NBR-7362), para esgoto sanitário, com diâmetro nominal de 200mm, inclusive anel de borracha. Fornecimento.	m	68,85
22,00	DR 35.10.0153	Grelha de ferro fundido para canaleta, com 0,30m de largura. Fornecimento e colocação.	m	4,00
23,00	DR 55.05.0101	Canaleta para drenagem, com seção de (0,30x0,30)m, em blocos de concreto prensado de (10x20x40)cm, utilizando no preenchimento dos vazios dos blocos concreto para camada preparatória, assentes e revestidos internamente com argamassa de cimento e areia, no traço 1:3, sendo o fundo em concreto armado, inclusive escavação em material de 1ª categoria, reaterro e fornecimento de todos os materiais, exclusive carga, descarga e transporte.	m	4,00
24,00	BP 10.20.0362	Revestimento intertravado com peças (blocos) de concreto com cimento cinza, cor natural, com resistência a compressão de 35MPa, altamente vibro-prensados, pré-moldados UNI-STEIN (16 faces), holandês (retangular), raquete ou similar, com espessura de 10cm, com todos os materiais e equipamentos, inclusive compactação com soquete vibratório, corte dos blocos para arremate, com máquina de juntas (serra para concreto) e "colchão" de areia para assentamento e rejuntamento, de acordo com as normas NBR 9780 e NBR 9781.	m²	667,86
25,00	BP 10.20.0353	Revestimento intertravado com peças (blocos) de concreto com cimento cinza, colorido; nas cores vermelho, amarelo, preto e variações, com resistência a compressão de 35MPa, altamente vibro-prensados, pré-moldados UNI-STEIN (16 faces), holandês (retangular), raquete ou similar, com espessura de 6cm, com todos os materiais e equipamentos, inclusive compactação com soquete vibratório, corte dos blocos para arremate, com máquina de juntas (serra para concreto) e "colchão" de areia para assentamento e rejuntamento, de acordo com as normas NBR 9780 e NBR 9781.	m²	334,46
26,00	09.002.001-0	Plantio de árvore isolada até 2,00m de altura, de qualquer espécie, em logradouro público, inclusive transporte, terra preta simples e estaca de madeira (tutor), exclusive o fornecimento da árvore.	un	1,00





ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS



27,00	09.010.001-0	Cordões de concreto simples, com seção de 10 x 25cm, moldados no local, inclusive escavação e reaterro.	m	3,77
28,00	PJ 25.05.0053	Banco de concreto aparente, com 45cm de largura e 10cm de espessura, sobre 2 apoios do mesmo material, com seção de (10x30)cm.	m	6,00
29,00	09.005.025-0	Varredura em superfícies cimentadas ou asfaltadas (104 vezes por ano).	ha	0,06
30,00	PJ 10.50.0500	Especies vegetais nativas com CAP (Circunferencia na Altura do Peito) variando entre 0,10m e 0,15m e altura entre 2,50m e 3,00m. Fornecimento.	un	1,00
31,00	11.003.001-1	Concreto simples, dosado racionalmente para uma resistência característica à compressão de 10MPa, inclusive materiais, transporte equivalente a 20,00m na horizontal e 10,00m na vertical, produção, lançamento e adensamento na quantidade de 2,00 m³/h.	m³	1,83
32,00	11.013.013-0	Concreto armado, executado com concreto dosado para uma resistência característica à compressão de 20MPa, incluindo materiais para 1,00m³ de concreto, preparo compreendendo mistura e amassamento em 1 (uma) betoneira de 320l admitindo-se uma produção aproximada de 2,00m³/h, lançamento do concreto em peças armadas considerando transporte horizontal até 20,00m em carrinhos e vertical até 10,00m com torre e guincho, colocação, adensamento e acabamento. 12,00m² de formas de madeira para moldagem de peças de concreto armado com paramentos planos, em lajes, vigas, paredes, etc..., inclusive o fornecimento dos materiais e desmoldagem, servindo a madeira 1,4 vezes, tábuas de pinho de 3ª, ou madeira equivalente, com 2,5cm de espessura, servindo também para travessas, 60kg de aço CA-50, incluindo mão-de-obra para corte, dobragem, montagem e colocação nas formas.	m³	7,13
33,00	11.013.011-1	Concreto armado, executado com concreto dosado para uma resistência característica à compressão de 20MPa, incluindo materiais para 1,00m³ de concreto, preparo compreendendo mistura e amassamento em 1 (uma) betoneira de 320l admitindo-se uma produção aproximada de 2,00m³/h, lançamento do concreto em peças armadas considerando transporte horizontal até 20,00m em carrinhos e vertical até 10,00m com torre e guincho, colocação, adensamento e acabamento. 14,00m² de formas de madeira para moldagem de peças de concreto armado com paramentos planos, em lajes, vigas, paredes, etc..., inclusive o fornecimento dos materiais e desmoldagem, servindo a madeira 1,4 vezes, tábuas de pinho de 3ª, ou madeira equivalente, com 2,5cm de espessura, servindo também para travessas, escoramento de formas até 3,30m de pé direito, com pinho de 3ª, ou madeira equivalente, tábuas empregadas 3 vezes, prumos 4 vezes, 60kg de aço CA-50, incluindo mão-de-obra para corte, dobragem, montagem e colocação nas formas.	m³	4,13





ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS



34,00	12.005.010-0	Alvenaria de blocos de concreto 10 x 20 x 40cm, assentes com argamassa de cimento e areia, no traço 1:8, em paredes de 0,10m de espessura, de superfície corrida, até 3,00m de altura e medidas pela área real.	m²	72,97
35,00	13.001.025-1	Emboço com argamassa de cimento e areia, no traço 1:3 com 1,5cm de espessura, inclusive chapisco de cimento e areia, no traço 1:3, com 9mm de espessura.	m²	145,94
36,00	14.007.328-0	Porta cadeado de 4.1/2", de ferro zincado. Fornecimento.	un	1,00
37,00	14.010.010-0	Mastro metálico em tubo de ferro galvanizado de 3" com altura de 6,00m, equipado com roldana com fixação em prisma de concreto de 30 x 30 x 50cm. Fornecimento e colocação.	un	1,00
38,00	14.010.015-0	Mastro metálico em tubo de ferro galvanizado de 3" com altura de 5,50m, equipado com roldana com fixação em prisma de concreto de 30 x 30 x 50cm. Fornecimento e colocação.	un	2,00
39,00	14.002.030-0	Portão de chapa de ferro galvanizado nº. 16, com 2,50 a 3,00m de altura e área total de 6,00 a 9,00m², em 2 folhas, sobre estrutura de marcos perfilados, com 5 pares de dobradiças extra fortes em cada folha, exclusive fechadura. Fornecimento e colocação.	m²	7,50
40,00	14.007.900-5 DC	Conjunto de ferragens para porta de correr (1 folha) de madeira ou ferro para 4.65m de largura , incluindo fechadura de embutir.	un	2,00
41,00	14.007.324-0	Cadeado de 50mm, com dupla trava, disco de segurança anti-gazua, corpo de latão maciço, cilindro de latão trefilado. Fornecimento.	un	1,00
42,00	ES 05.25.0359	Gradil em tubo de ferro galvanizado sem costura de 1 1/4", com altura útil de 2m, espaçados de 17cm de centro a centro e chumbados em cinta de concreto, exclusive esta, barra chata de 1 1/2"x3/8", fixada na extremidade superior dos tubo e no alinhamento dos tubos de ferro liso de 3/8", com 10cm de altura, inclusive pintura. Fornecimento e instalação.	m	182,42
43,00	15.008.225-0	Cabo com isolamento termoplástico, compreendendo: preparo, corte e enfição em eletrodutos, na bitola de 16mm², 600/1.000V. Fornecimento e colocação.	m	748,00
44,00	IT 25.10.0115	Linha de duto espiral flexível em polietileno de alta densidade, diâmetro de 75mm (3"), lançado diretamente ao solo com com arame-guia galvanizado revestido em PVC, inclusive emendas e tamponamento, exclusive escavação e reaterro.	m	80,00
45,00	17.017.320-0	Pintura interna ou externa sobre ferro, com esmalte sintético brilhante ou acetinado após lixamento, limpeza, desengorduramento, uma demão de zarcão de secagem rápida cor laranja e duas demãos de acabamento.	m²	550,26





ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS



46,00	17.018.113-0	Pintura com tinta acrílica semi-brilhante ou acetinada para interior e exterior, incolor ou colorida, sobre tijolo, concreto liso, cimento-amianto, revestimento, madeira e ferro, inclusive lixamento, uma demão de selador acrílico, uma demão de massa corrida acrílica e duas demãos de acabamento.	m²	145,94
47,00	IP 05.10.0303	Poste de aço, reto, conico contínuo, altura de 4,50m, com sapata. Fornecimento.	un	8,00
48,00	IP 05.30.0200	Poste de aço, reto, de 4,50m a 6m, com flange de aço soldado na base, fixado por parafusos chumbadores engastados em fundação de concreto, exclusive fundação e fornecimento do poste. Assentamento.	un	8,00
49,00	IP 05.35.0100	Fundação simples de concreto pré-moldado, padrão rioluz, com chumbadores de aço provido de arruelas e porcas, para fixação de postes de aço reto de 4,5m a 6m, exclusive o poste e chumbadores.	un	8,00
50,00	IP 20.05.0050	Aterramento de caixa hand-hole.	un	8,00
51,00	IP 20.05.0053	Aterramento de poste de aço, inclusive fornecimento dos materiais.	un	8,00
52,00	IP 25.10.0050	Caixa hand-hole em alvenaria, retangular com dimensões (40x40x60)cm, com tampão de concreto pré-moldado, com alça. construção.	un	8,00
53,00	IP 25.10.0500	Tampão espiral de polietileno de alta densidade, de diâmetro 50mm (2"), para terminação de dutos de identico material, tipo kanalex ou similar, em caixa hand-hole. Fornecimento e assentamento.	un	16,00
54,00	IP 45.05.0050	Base externa para rele fotoelétrico. Fornecimento.	un	8,00
55,00	IP 45.05.0275	Rele fotoeletronico para iluminação publica, tipo FAIL-OFF, tensão de alimentação de 105V e 305V, potência da carga 1000W ou 1800VA, corrente máxima da carga 10A. Corpo em policarbonato na cor azul, estabilizado ao UV; pinos em latão estanhado, devendo atender a especificação EM-RIOLUZ-66 e ANSI C136.10 e NBR 5126, no que couber. Fornecimento.	un	8,00
56,00	IP 45.10.0050	Colocação de rele fotoelétrico individual, com base em poste (aço ou concreto) de acordo com o padrão da rioluz; exclusive fornecimento do rele e base.	un	8,00
57,00	IP 50.10.0209	Luminária decorativa LDRJ-06 para lâmpada a vapor de sodio ou multivapor metálico de 150W, com equipamento auxiliar integrado 220/250V (EM-RIOLUZ-30), encaixe em base de seção retangular (A4-1819-PD EM RIO LUZ no 40), corpo em chapa zincada com pintura externa de acabamento em preto semi-fosco, difusor em vidro plano, refletor estampado em chapa de alumínio, conforme desenho A4-1818-PD e especificação EM-RIOLUZ no 23. Fornecimento.	un	16,00
58,00	IP 50.20.0165	Nucleo duplo para luminárias LRJ-09/16/25, em aço de baixo teor de carbono SAE 1010/1020 galvanizado a fusão, interna e externamente por imersão única em banho de zinco, conforme NBR-7398 e 7400 da ABNT, nucleo diâmetro interno de 68mm, braços com diâmetro externo de 48mm, comprimento de 140mm, conforme desenho A2-1791-PD e especificação EM-RIOLUZ nº 40. Fornecimento.	un	8,00





ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS



59,00	IP 50.25.0902	Lâmpada a vapor de sódio, potência de 150W, alta pressão, base E-40, bulbo tubular, corrente na Lâmpada 1,8A, tensão de Lâmpada 100V, pulso de acendimento 2,8 a 4,0kV, fluxo luminoso nominal $\geq 14.500\text{lm}$, temperatura de cor $\geq 1950\text{K}$, vida média $\geq 24000\text{hs}$, posição de funcionamento universal. EM-RIOLUZ no 57 NBR IEC 662. Fornecimento.	un	16,00
60,00	IP 50.40.0050	Luminária com lâmpada de descarga, com ou sem reator integrado, em ponta de braço ou poste reto (aço ou concreto) até 6m de altura, exclusive fornecimento da luminária. Colocação.	un	16,00
61,00	01.003.001-0	Sondagem a percussão, em terreno comum, com ensaio de penetração, diâmetro de 3", inclusive deslocamento dentro do canteiro e instalação da sonda em cada furo (Vide itens de mobilização e desmobilização na família 01.008).	m	100,00
62,00	01.005.001-0	Preparo manual de terreno, compreendendo acerto, raspagem eventualmente até 0,30m de profundidade e afastamento lateral do material excedente, exclusive compactação.	m ²	884,91
63,00	01.008.050-0	Mobilização e desmobilização de equipamento e equipe de sondagem a percussão, com transporte até 50km.	un	1,00
64,00	01.018.001-0	Marcação de obra sem instrumento topográfico, considerada a projeção horizontal área envolvente.	m ²	884,91
65,00	SE 25.25.0350	Projeto estrutural para prédios escolares e administrativos de até 500m ² apresentado em disquete, sendo o arquivo compatível com o Autocad, e uma cópia em papel vegetal nos padrões da contratante constando de plantas de forma, armação e detalhes, de acordo com a ABNT.	m ²	250,00
66,00	SE 25.25.0400	Projeto estrutural para prédios escolares e administrativos de 500 a 3000m ² apresentado em disquete, sendo o arquivo compatível com o Autocad, e uma cópia em papel vegetal nos padrões da contratante constando de plantas de forma, armação e detalhes, de acordo com a ABNT.	m ²	634,91
67,00	SE 25.40.0050	Fornecimento de projeto executivo de instalação de incêndio em Autocad aprovado na concessionária em prédios escolares e administrativos com até 500m ² de área.	m ²	250,00
68,00	SE 25.40.0100	Fornecimento de projeto executivo de instalação de incêndio em Autocad aprovado na concessionária em prédios escolares e administrativos, com 500 a 3000m ² de área, sendo os primeiros 500m ² medidos como o item se 25.40.0050 (/).	m ²	634,91
69,00	SE 25.60.0050	Fornecimento de projeto executivo de instalação de esgoto sanitário e águas pluviais em Autocad aprovado pela concessionária, em prédios escolares e administrativos com até 500m ² de área.	m ²	250,00





ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS



70,00	SE 25.60.0100	Fornecimento de projeto executivo de instalação de esgoto sanitário e águas pluviais em Autocad aprovado pela concessionária, em prédios escolares e administrativos com 500 a 3000m ² de área sendo os primeiros 500m ² medidos como o item SE 25.60.0050 (/).	m ²	634,91
71,00	SE 25.65.0050	Fornecimento de projeto executivo de instalação de água em Autocad aprovado na concessionária em prédios escolares e administrativos, com até 500m ² de área.	m ²	250,00
72,00	SE 25.65.0100	Fornecimento de projeto executivo de instalação de água em Autocad aprovado na concessionária em prédios escolares e administrativos, com 500 a 3000m ² de área sendo os primeiros 500m ² medidos como o item se 25.65.0050 (/).	m ²	634,91
73,00	SE 25.70.0050	Fornecimento de projeto executivo de instalação de luz em Autocad aprovado pela concessionária, em prédios escolares e administrativos com até 500m ² de área.	m ²	250,00
74,00	SE 25.70.0100	Fornecimento de projeto executivo de instalação de luz em Autocad aprovado pela concessionária, em prédios escolares e administrativos de 500 a 3000m ² de área, sendo os primeiros 500m ² medidos como o item se 25.70.0050 (/).	m ²	634,91
75,00	SE 25.70.0950	Projeto executivo de rede logica (computadores) em Autocad, em prédios com área de até 500m ² .	m ²	250,00
76,00	SE 25.70.1000	Projeto executivo de rede logica (computadores) em Autocad, em prédios com área de 500m ² a 3000m ² .	m ²	634,91
77,00	SE 25.90.0300	Serviços de elaboração de projeto estrutural final de engenharia de obras-de-arte especiais (pontes, viadutos e passarelas) em concreto armado e/ou protendido ou estrutura de aço, apresentado em plantas e memoria de cálculo obedecendo a orientação da PCRJ para obras com área de projeção horizontal de 500 a 5000m ² .	m ²	532,11
78,00	03.001.001-1	Escavação manual de vala/cava em material de 1ª. categoria (areia, argila ou piçarra), até 1,50m de profundidade, exclusive escoramento e esgotamento.	m ³	552,96
79,00	03.001.002-1	Escavação manual de vala/cava em material de 1ª. categoria (areia, argila ou piçarra), entre 1,50 e 3,00m de profundidade, exclusive escoramento e esgotamento.	m ³	13,49
80,00	03.009.003-0	Compactação de aterro, em camadas de 20cm, com maço.	m ³	245,65
81,00	03.010.001-0	Aterro com material de 1ª. categoria, espalhado por trator com potência em torno de 80CV com lâmina, em camadas de 20cm de material adensado, regado por caminhão tanque e compactado a 90% com rolo pé de carneiro convencional, de 2 (dois) cilindros, rebocado por trator de pneus, intervindo 2 (dois) serventes, exclusive o fornecimento da terra.	m ³	2.019,52





ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS



82,00	03.010.060-0	Material para aterro, 1ª. categoria e compactado a 90%, inclusive transporte a 10 km, em caminhão basculante e "royalties" sobre o material.	m³	289,49
83,00	03.013.001-1	Reaterro de vala/cava compactada a maço, em camadas de 30cm de espessura máxima, com material de boa qualidade.	m³	293,51
84,00	04.020.122-0	Transporte de andaime tubular, considerando-se a área de projeção vertical do andaime, exclusive carga, descarga e tempo de espera do caminhão.	m² x km	8.327,10
85,00	04.021.010-0	Carga e descarga manual de andaime tubular, inclusive tempo de espera do caminhão, considerando-se a área de projeção vertical.	m²	277,57
86,00	04.025.205-0	Transporte até 25km, montagem e desmontagem de bate-estacas com martelo pesando até 2,5t com torre, inclusive horas improdutivas da equipe e do equipamento na ida, volta, na montagem e na desmontagem. Para distância além de 25km acrescentar 0,6% para cada km adicional, para bate-estacas com martelo pesando até 2,5t, com torre. Para distâncias além de 25km, acrescentar 0,5% para cada km adicional.	un	1,00
87,00	05.005.012-1	Plataforma ou passarela de pinho de 1ª., considerando-se aproveitamento da madeira de 20 vezes, exclusive andaime ou outro suporte e movimentação	m²	30,47
88,00	05.006.001-1	Aluguel de andaime tubular sobre sapatas fixas, formado por elementos de 2,00m de largura e 1,50m de altura, considerando-se a área da projeção vertical do andaime e pago pelo tempo necessário à sua utilização, exclusive transporte dos elementos do andaime até a obra, plataforma ou passarela de pinho, montagem e desmontagem dos andaimes.	m² x mês	1.665,42
89,00	05.008.001-0	Montagem e desmontagem de andaime tubular, considerando-se a área vertical recoberta.	m²	865,96
90,00	05.008.008-1	Movimentação vertical ou horizontal da plataforma ou passarela.	m²	851,76
91,00	05.054.001-0	Placa de acrílico para identificação de salas, medindo 8 x 25cm, conforme detalhe nº. 6033 SEARQ/EMOP, polida nas bordas. Fornecimento e colocação.	un	28,00
92,00	05.054.015-0	Placa de acrílico, desenhada, indicando sanitário masculino ou feminino, de 39 x 19cm, conforme detalhe nº. 6035 SEARQ/EMOP. Fornecimento e colocação.	un	7,00
93,00	05.060.005-5 DC	Fornecimento de fotografias digitalizadas de um conjunto de 12 fotografias de 10 x 15cm.	un	8,00
94,00	05.999.030-5 DC	Letra em aço escovado com 40 cm de altura conforme projeto. Fornecimento e colocação.	un	12,00
95,00	CO 05.05.0150	Andaime tabuado sobre cavaletes para pe direito até 4m, ja considerando o reaproveitamento 20 vezes da madeira. inclusive movimentação.	m²	43,15





ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS



96,00	06.001.242-0	Assentamento de tubulação de PVC, com junta elástica, para coletor de esgotos, com diâmetro nominal de 100mm, aterro e soca até a geratriz superior do tubo, exclusive tubo e junta, inclusive acerto de fundo de vala.	m	70,50
97,00	06.001.244-0	Assentamento de tubulação de PVC, com junta elástica, para coletor de esgotos, com diâmetro nominal de 180mm, aterro e soca até a geratriz superior do tubo, exclusive tubo e junta, inclusive acerto de fundo de vala.	m	37,00
98,00	06.014.080-0	Caixa para registro de alvenaria de tijolo maciço (7 x 10 x 20cm), em paredes de meia vez (0,10m), de 0,60 x 0,60 x 0,80m, com tampa de concreto com 10cm de espessura mínima, utilizando argamassa de cimento e areia, no traço 1:4 em volume, sendo as paredes revestidas internamente com a mesma argamassa, ara tubulação de ferro fundido de 0,40 a 0,60m de diâmetro.	un	2,00
99,00	06.016.009-0	Tampão completo de ferro fundido, para caixa de inspeção ou semelhante, com 25kg, assentado com argamassa de cimento e areia, no traço 1:4 em volume. Fornecimento e assentamento.	un	1,00
100,00	06.272.002-0	Tubo PVC (NBR-7362), para esgoto sanitário, com diâmetro nominal de 100mm, inclusive anel de borracha. Fornecimento.	m	70,50
101,00	06.272.004-0	Tubo PVC (NBR-7362), para esgoto sanitário, com diâmetro nominal de 200mm, inclusive anel de borracha. Fornecimento.	m	37,00
102,00	DR 20.15.0080	Poço de visita para coletor de esgoto sanitário, em anéis de concreto pré-moldado, profundidade útil de 2,60m, conforme as especificações da cedae, inclusive degraus de ferro fundido; exclusive tampão de ferro fundido.	un	1,00
103,00	DR 30.20.0056	Caixa de inspeção para coletor de esgoto sanitário em anéis de concreto pré-moldado de 1,00m de profundidade, conforme especificações da CEDAE, inclusive fornecimento de tampão completo de ferro fundido de 0,60m de diâmetro, degraus de ferro fundido, rejuntamento dos anéis e revestimento liso de calha interna com argamassa de cimento e areia no traço 1:4 em volume, sendo a base e a banquetta executados com concreto fck=11MPa, exclusive escavação e reaterro.	un	9,00
104,00	11.003.001-1	Concreto simples, dosado racionalmente para uma resistência característica à compressão de 10MPa, inclusive materiais, transporte equivalente a 20,00m na horizontal e 10,00m na vertical, produção, lançamento e adensamento na quantidade de 2,00 m³/h.	m³	6,54
105,00	10.004.165-0	ESTACAS PRE-FABRICADAS DE CONCR. P/CARGA DE TRAB. DE COMPR.AXIAL DE ATE 950KN (95TF)	M	1.537,00





ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS



106,00	10.004.225-0	CRAVACAO DE ESTACAS PRE-FABRICADAS DE CONCR. P/CARGA DE TRAB. DE COMPR. AXIAL DE ATE 950KN (95TF)	M	1.537,00
107,00	10.004.285-0	EMENDA MET. EM ESTACAS PRE-FABRICADAS P/CARGA DE TRAB. DE COMPR. AXIAL DE ATE 950KN (95TF)	UN	212,00
108,00	10.012.005-0	ARRASAMENTO DE ESTACA DE CONCR. P/CARGA DE TRAB. DE COMPR. AXIAL DE 600 A 950KN	UN	53,00
109,00	11.013.900-5 DC	CONCRETO ARMADO FCK 25MPa BOMBEADO INCLUINDO MATERIAL PARA 1,00 M3 CONCRETO IMPORTANDO DE USINA ADENSADO, 14M2 ÁREA FORMAS/ESCORAMENTO CONF. 11.004.022 / 11.004.035, 90 KG AÇO CA-50, INCLUI-MÃO DE OBRA PARA CORTE DOBRAGEM, MONTAGEM, COLOCAÇÃO FORMAS	m³	41,63
110,00	11.010.008-0	Cabo de aço de 1 cordoalha de 1/2" (12,5mm), exclusive bainha metálica e perdas de pontas, compreendendo apenas o fornecimento medido pelo peso do cabo geometricamente necessário.	kg	4,85
111,00	11.011.010-0	Preparo e colocação de 1 cordoalha de 12,5mm, nas formas, compreendendo corte, montagem, enfição na bainha, bem como fornecimento de cimento para injeção.	kg	4,85
112,00	11.013.003-1	Vergas de concreto armado para alvenaria, com aproveitamento da madeira por 10 vezes.	m³	1,89
113,00	11.016.900-5 DC	Estrutura metálica em perfil e tubo de aço com pintura eletrostática, de acordo com o projeto específico para a ESCOLA PADRÃO. Fornecimento e Colocação.	m²	1.088,79
114,00	11.030.017-0	Laje pré-moldada Beta 16, para sobrecarga de 3,5KN/m² e vão de 5,20m, considerando vigotas, tijolos e armadura negativa, inclusive capeamento de 4cm de espessura, com concreto fck=20MPa e escoramento. Fornecimento e montagem do conjunto.	m²	731,20
115,00	11.030.016-0	Laje pré-moldada Beta 12, para sobrecarga de 3,5KN/m² e vão de 4,10m, considerando vigotas, tijolos e armadura negativa, inclusive capeamento de 4cm de espessura, com concreto fck=20MPa e escoramento. Fornecimento e montagem do conjunto.	m²	839,00
116,00	11.013.900-5 DC	CONCRETO ARMADO FCK 25MPa BOMBEADO INCLUINDO MATERIAL PARA 1,00 M3 CONCRETO IMPORTANDO DE USINA ADENSADO, 14M2 ÁREA FORMAS/ESCORAMENTO CONF. 11.004.022 / 11.004.035, 90 KG AÇO CA-50, INCLUI-MÃO DE OBRA PARA CORTE DOBRAGEM, MONTAGEM, COLOCAÇÃO FORMAS	m³	245,75
117,00	12.002.085-0	Alvenaria de aperto sob vigas ou tetos, executada com tijolos maciços de 7 x 10 x 20cm inclinados, assentes com argamassa de cimento e saibro, traço 1:6, em paredes de meia vez (0,10m).	m	580,38





ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS



118,00	12.003.080-0	Alvenaria de tijolos cerâmicos furados 10 x 20 x 20cm, assentes com argamassa de cimento e saibro, no traço 1:8, em paredes de meia vez (0,10m), com vãos ou arestas, até 3,00m de altura e medida pela área real.	m²	1.451,25
119,00	12.008.015-5 DC	Execução de parede de bl. vazados (cobogo), em placas de concreto (60 x 20x 15)cm, furos retangulares, em formato que impede a chuva de vento (tipo veneziana), inclusive o fornecimento de todos os materiais.	m²	54,55
120,00	12.015.005-0	Parede divisória de 35mm de espessura, constituída de painel cego de chapa de fibra de madeira prensada, revestida em chapa laminada(composta de celulose com resina prensada em autoclave), com miolo em colméia, estruturado com montantes de perfil de alumínio anodizado natural, em "L", "T" ou "X", fazendo as portas parte do conjunto, exclusive suas ferragens.	m²	31,47
121,00	12.020.001-0	Parede divisória para sanitários e banheiros, de marmorite cinza claro, grana branca, com 3,5cm de espessura, chumbada no piso e na parede, inclusive fundição, polimento manual e colocação, espelho com 5cm de espessura, chumbado no piso e fixado na divisória em três pontos na sua altura, por estribos previamente deixados na fundição da placa, conforme projeto nº. 6000 SEARQ/EMOP, exclusive porta e suas ferragens.	m²	111,00
122,00	13.001.025-1	Emboço com argamassa de cimento e areia, no traço 1:3 com 1,5cm de espessura, inclusive chapisco de cimento e areia, no traço 1:3, com 9mm de espessura.	m²	3.878,67
123,00	13.026.010-0	Revestimento de paredes com azulejos brancos 15 x 15cm, qualidade extra, assentes com nata de cimento comum, tendo juntas corridas com 2mm, rejuntadas com pasta de cimento branco, inclusive chapisco de cimento e areia, no traço 1:3 e emboço com argamassa de cimento, saibro e areia, no traço 1:3:3 com espessura 2,5cm.	m²	602,21
124,00	13.180.015-1	Forro falso de gesso, com placas pré-moldadas, de 60 x 60cm, de encaixe, presas com 4 tirantes de arame e rejuntadas, exclusive o emprego de andaimes.	m²	1.231,36
125,00	13.301.081-0	Piso cimentado áspero, com 1,5cm de espessura, com argamassa de cimento e areia, no traço 1:3, sobre base existente.	m²	181,98
126,00	13.301.131-0	Contrapiso, base ou camada regularizadora executada com argamassa de cimento e areia, no traço 1:4, na espessura 4cm.	m²	348,37
127,00	13.365.055-5 DC	Chapim ou espelho de gran.cinza andorinha c/ 2 x 18cm, c/ 1 polimento, assent. c/argamassa e rejunt. c/cimento e cor.	m	145,20
128,00	13.381.050-0	Junta plástica 17 x 3mm, para pisos contínuos. Fornecimento e colocação.	m	3.841,46





ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS



129,00	13.385.001-0	Piso de alta resistência, monolítico, moldado no local, em argamassa de cimento e agregados minerais, com espessura de 0,8cm, na cor natural do cimento e 3 polimentos mecânicos. O custo inclui base suporte com argamassa de cimento e areia, no traço 1:3 e servente para confecção, transporte da argamassa e serviços afins e não considera juntas (vide família 13.381).	m²	1.536,58
130,00	13.385.005-0	Rodapé de alta resistência, em argamassa de cimento e agregados minerais, com 10cm de altura, na cor natural do cimento, inclusive 3 polimentos, sendo os cantos salientes boleados, e os reentrantes junto ao piso, em meia cana.	m	749,96
131,00	RV 15.20.0550	Rodape de granito, boleado, com (10x2)cm. Fornecimento e colocação.	m	89,88
132,00	RV 15.20.0600	Soleira de granito com (15x3)cm, assente com recobrimento de nata de cimento sobre argamassa de cimento e areia, no traço 1:2.	m	123,38
133,00	RV 15.70.0050	Piso de borracha, em rolo de 1,40m de largura, superfície grao de arroz, espessura de 3,0mm, na cor preta, mercur ou similar. Fornecimento e colocação.	m²	166,39
134,00	14.002.032-0	Portão de ferro de uma ou duas folhas, em barras verticais de 2" x 3/8", espaçadas de 10cm e horizontais superior e inferior do mesmo tipo, correndo ao centro uma faixa de chapa de ferro galvanizado nº.16, dupla, conforme projeto nº. 6002 SEARQ/EMOP, exclusive fechadura. Fornecimento e colocação.	m²	17,83
135,00	14.002.136-0	Grade de ferro para proteção de janela ou aparelhos de ar condicionado, formada de barras quadradas de 3/8", chumbadas na alvenaria. Fornecimento e colocação.	m²	194,44
136,00	14.002.157-0	Corrimão de tubo de ferro galvanizado de 1.1/4", preso por chumbadores a cada metro. Fornecimento e colocação.	m	190,28
137,00	14.002.171-0	Portinhola para alçapão, cisterna ou caixa d'água elevada, em chapa de ferro galvanizado nº.16, medindo até 0,80 x 0,80m, com guarnição e alça para fechamento a cadeado, exclusive este. Fornecimento e colocação.	m²	1,28
138,00	14.003.046-0	Janela de alumínio anodizado, tipo nixim-ar, medindo 0,60 x 0,90m, com 1 painel deslizante projetante, provida de haste de comando, em perfis série 25. Fornecimento e colocação.	m²	174,20
139,00	14.004.025-0	Vidro plano transparente, comum, de 6mm de espessura, indicado para vãos até 2,10 x 1,40m. Fornecimento e colocação.	m²	174,20
140,00	14.004.100-0	Espelho de cristal, de 4mm de espessura, com moldura de madeira. Fornecimento e colocação.	m²	4,92
141,00	14.006.023-0	Porta compensada, de cedro ou canela, de 90 x 210 x 3cm, folheada nas 2 faces, exclusive ferragens, aduela e alizares. Fornecimento e colocação.	un	28,00
142,00	14.006.405-0	Aduela de canela de 13 x 3cm. Fornecimento e colocação.	m	154,80



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS



143,00	14.006.409-0	Alisar de canela de 5 x 2cm. Fornecimento e colocação.	m	309,60
144,00	14.006.423-0	Porta de madeira maciça com até 5 almofadas de cedro ou canela, com 3,5cm de espessura, exclusive ferragens, marco e alizar. Fornecimento e colocação.	m²	7,56
145,00	14.007.045-0	Conjunto de ferragens para portas de madeira, de 1 folha, internas, sociais ou de serviço, constando de fornecimento sem colocação (esta incluída no fornecimento e colocação das esquadrias), de: Fechadura de cilindro, trinco reversível, de latão, acabamento cromado; Maçaneta tipo alavanca em zamak; Espelho retangular de latão, acabamento cromado; 3 dobradiças de ferro galvanizado de 3" x 2.1/2", com pino e bolas de latão.	un	30,00
146,00	14.007.070-0	Conjunto de ferragens para portas de madeira, de 1 folha, de abrir, para sanitários ou chuveiros coletivos, constando de fornecimento sem colocação (esta incluída no fornecimento e colocação das esquadrias), de: fecho de sobrepor, tipo "Livre-Ocupado", retangular, em zamak ou latão, acabamento cromado 3 dobradiças de ferro galvanizado de 3" x 2.1/2", com pino e bolas de ferro.	un	22,00
147,00	14.007.085-0	Conjunto de ferragens para portas de madeira colocadas em divisórias de mármore, marmorite ou concreto, até 4cm de espessura, constando de fornecimento sem colocação (esta incluída no fornecimento e colocação das esquadrias), de: 2 dobradiças (le alumínio de abas iguais, de 70 x 70mm, com contra placas de alumínio 1.1/4" x 2.3/4", entre furos de 40mm; conjunto de fecho tipo "Meia-Lua" em alumínio, com comando de nylon, base 54mm e batente de porta de 95mm com contra fecho de alumínio; 16 parafusos de alumínio 3/4" x 5/16" com rosca; 8 extensores de alumínio de 25mm com rosca interna de 5/16".	un	22,00
148,00	14.007.101-0	Conjunto de ferragens para portas de divisórias, de 1 folha, revestidas de madeira ou laminado vinílico, constando de fornecimento sem colocação (esta incluída no fornecimento e colocação da divisória), de: Fechadura de cilindro central, de latão, acabamento cromado, com maçaneta tipo bola e espelho circular (conjunto), acabamento cromado; 1 fecho de embutir em latão polido, acabamento cromado, com 40cm; 3 dobradiças de 3" x 2.1/2", em latão, acabamento cromado, com pino, bolas e anéis de latão.	un	2,00
149,00	14.007.266-0	Conjunto de ferragens para portas de abrir, de ferro ou alumínio, constando de fornecimento das peças, exclusive dobradiças: Fechadura de cilindro ovalado para montantes estreitos, em latão, acabamento cromado; Espelho retangular, em latão, acabamento cromado ou roseta circular, em latão, acabamento cromado; Maçaneta tipo alavanca, em latão, zamak ou aço zincado, acabamento cromado.	un	2,00





ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS



150,00	14.007.326-0	Cadeado de 30mm adaptado para uso de uma só chave. Fornecimento.	un	3,00
151,00	ES 05.15.0200	Portão de ferro, confeccionado em barra redonda ou perfil de 5/8", pintada com 1 demão de zarcão verde, inclusive fechadura e cadeado. Fornecimento e instalação.	m²	3,78
152,00	ES 10.35.0060	Quadro de aula padrão Riourbe medindo 6,00x1,20 m em 03 quadros, executado em compensado de cedro ou similar de 10 mm, medindo o quadro central 3,00x1,20 m revestido em laminado com 1mm de espessura brancoline para giz líquido referência F-608 da Formica ou similar, e quadros nas duas laterais medindo aproximadamente 1,50x1,20 m revestido em laminado de 1 mm de espessura lousaline referência F-208 da Formica ou similar, moldura com peças verticais em madeira envernizada de 5x2 cm, sendo utilizado horizontalmente na parte superior uma peça de 10x2,5 cm e na parte inferior uma peça de 20x2,5 cm com porta giz. Fornecimento e colocação.	un	10,00
153,00	ES 10.35.0100	Quadro mural em compensado de cedro ou similar, de 10mm, inclusive moldura de cedro ou similar. Fornecimento e instalação.	m²	126,00
154,00	ES 15.05.0150	Porta de alumínio anodizado natural, perfil série 25, em veneziana. Fornecimento e instalação.	m²	20,16
155,00	14.999.054-5 DC	Brise vertical para controle de luminosidade composto por perfis porta-painel e painéis em aluzinc pré-pintado, liso ou perfurado.	m²	183,97
156,00	15.001.030-0	Caixa de alvenaria em tijolos maciços (7 x 10 x 20cm), cm paredes de meia vez, com dimensões de 0,80 x 0,80 x 1,00m, assentada com argamassa de cimento e areia, no traço 1:4, revestida internamente com a mesma argamassa, com fundo de concreto e tampa de concreto armado com espessura de 10cm.	un	6,00
157,00	15.001.054-0	Abrigo para 2 botijões de gás de 45kg, exclusive ligações, nas dimensões de 1,00 x 0,50 x 1,50m, em alvenaria de tijolos, paredes de meia vez, revestidas com argamassa de cimento e saibro, no traço 1:6, piso com espessura de 10 cm e cobertura com espessura de 6 cm, ambas em concreto armado, fck = 15 Mpa, com acabamento de cimentado, 110 traço 1:4, conforme projeto tipo nº 2001 SEINS/EMOP.	un	1,00
158,00	15.001.071-0	Abrigo para hidrômetro de 1", nas dimensões de 0,90 x 0,50 x 0,60m, em alvenaria de tijolos furados de 10 x 20 x 20cm, paredes de meia vez, revestidas com argamassa de cimento e saibro, no traço 1:6, tampão de concreto armado de 6cm de espessura, fck=15MPa, porta de 80 x 50cm em chapa de ferro nº. 16 e cadeado de 30mm, conforme projeto nº. 2089 SEINS/EMOP.	un	1,00





ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS



159,00	15.001.076-0	Abrigo para bomba, nas dimensões de 1,20 x 0,60 x 0,80m, em alvenaria de tijolos furados de 10 x 20 x 20cm, em paredes de meia vez, revestidas com cimento e saibro, no traço 1:6, cobertura de concreto armado, fck=15MPa, com espessura de 6cm, porta em chapa de ferro nº. 16 de 100 x 60cm, com cadeado de 30mm, conforme projeto nº. 2089 SEINS/EMOP.	un	1,00
160,00	15.002.062-0	Caixa de gordura simples, cilíndrica, pré-fabricada em anéis de concreto, com diâmetro de 40cm e profundidade total de 60cm, inclusive tampa de concreto, exclusive escavação e reaterro. Fornecimento e colocação.	un	1,00
161,00	15.002.125-0	Caixa enterrada para instalações telefônicas, tipo R2, medindo 1,07 x 0,52 x 0,50m, em blocos de concreto estrutural ole 0, 10 x 0,20 x 0,40m, assentados com argamassa de cimento areia, no traço 1:4 e revestida internamente com a mesma argamassa, com tampa de concreto armado com 5cm de espessura e fundo de concreto simples com 5 cm.	un	1,00
162,00	15.002.400-0	Caixa sifonada de anel de concreto de 42cm de diâmetro e 60cm de profundidade, exclusive escavação e reaterro. Fornecimento e colocação.	un	2,00
163,00	15.002.514-0	Fossa séptica retangular de câmara única, conforme projeto nº. 923 SECAL/EMOP, destinada a escolas e edifícios públicos, para 300 contribuintes, medindo internamente 5,00 x 2,50 x 1,20m, executada em concreto armado, fck = 15 Mpa, aço CA-50, chapiscada e revestida internamente com argamassa de cimento areia, no traço 1:3, exclusive escavação e retirada do material excedente.	un	1,00
164,00	15.002.555-0	Filtro anaeróbico, conforme projeto nº. 933 SECAL/EMOP, destinado a escolas e edifícios públicos, para 300 contribuintes, medindo internamente 2,70 x 2,70 x 2,00m, executado em concreto armado, fck=15MPa, aço CA-50, chapiscado e revestido internamente com argamassa de cimento e areia, no traço 1:3, exclusive escavação, reaterro e retirada do material excedente.	un	1,00
165,00	15.004.010-0	Alça para barrilete de distribuição, do tipo concentrado, sob reservatório duplo, inclusive ramais para extravasor e limpeza compreendendo: 5,50m de tubo de PVC 50mm, registros e conexões. Fornecimento e instalação.	un	6,00
166,00	15.004.024-0	Coluna de PVC, de diâmetro 32mm, exclusive peças de derivação e rasgo em alvenaria. Fornecimento e assentamento.	m	42,00
167,00	15.004.046-0	Instalação e assentamento de chuveiro elétrico (exclusive fornecimento do aparelho e registro), compreendendo: 5,00m de tubo de PVC de 25mm, ralo seco de PVC 100mm com grelha, 2,00m de tubo de PVC de 40mm e conexões, incluindo 30,00m de fio 4mm², 6,00m de eletroduto de PVC diâmetro de 3/4" e conexões.	un	7,00



[Handwritten signatures and initials]



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS



168,00	15.004.050-0	Instalação e assentamento de mictório (exclusive fornecimento do aparelho), compreendendo: 3,00m de tubo de PVC de 25mm, 1,50m de tubos de PVC de 40mm e 50mm, cada, conexões e caixa sifomada de PVC com 100 x 100 x 50mm, com tampa cega.	un	10,00
169,00	15.004.059-0	Instalação e assentamento de duchinha manual para banheiro (exclusive fornecimento do aparelho), compreendendo: 3,00m de tubo de PVC de 25mm e conexões.	un	20,00
170,00	15.004.061-0	Instalação e assentamento de pia com 2 cubas (exclusive fornecimento do aparelho), compreendendo: 3,00m de tubo de PVC de 25mm, 3,00m de tubo PVC de 50mm e conexões.	un	2,00
171,00	15.004.062-0	Instalação e assentamento de pia com cuba dupla (exclusive fornecimento do aparelho), compreendendo: 3,00m de tubo de PVC de 25mm, 3,00m de tubo PVC de 50mm e conexões.	un	1,00
172,00	15.004.063-0	Instalação e assentamento de lavatório de uma torneira (exclusive fornecimento do aparelho), compreendendo: 3,00m de tubo de PVC de 25mm, 2,00m de tubo PVC de 40mm, rabichos e conexões.	un	4,00
173,00	15.004.067-0	Instalação e assentamento de filtro industrial (exclusive fornecimento do aparelho), compreendendo: 3,00m de tubo de PVC soldável de 32mm e conexões.	un	2,00
174,00	15.004.070-0	Instalação e assentamento de tanque de serviço (exclusive o fornecimento do aparelho), compreendendo: 3,00m de tubo de PVC de 25mm, 3,00m de tubo de PVC de 50mm e conexões.	un	1,00
175,00	15.004.102-1	Instalação e assentamento de vaso sanitário individual e válvula de descarga, em pavimento elevado (exclusive fornecimento do aparelho e da válvula de descarga), compreendendo: instalação hidráulica com 2,00m de tubo de PVC de 50mm, com conexões, até a válvula e após esta até o vaso, ligação de esgotos com 3,00m de tubo de PVC 100mm aos tubos de queda e ventilação, inclusive conexões, exclusive os tubos de queda e ventilação.	un	8,00
176,00	15.004.105-0	Instalação e assentamento de vaso sanitário individual, em pavimento térreo (exclusive o fornecimento do aparelho e da válvula de descarga), compreendendo: instalação hidráulica com 2,00m de tubo de PVC de 50mm, com conexões, até a válvula e após esta até o vaso, ligação de esgotos com 3,00m de tubo de PVC 100mm à caixa de inspeção e tubo de ventilação, inclusive conexões, exclusive o tubo de ventilação.	un	12,00
177,00	15.004.150-0	Instalação e assentamento de um lavatório ou aparelho de instalação semelhante, em bateria (exclusive fornecimento do aparelho), compreendendo: 1,00m de tubo de PVC de 32mm e 0,60m de tubo de PVC de 25mm, com conexões e esgotamento em PVC de 40mm, até o ralo sifonado.	un	12,00





ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS



178,00	15.004.170-0	Ralo seco (simples) de PVC, de altura regulável, com grelha, compreendendo: efluente de 50mm em PVC com 2,00m de extensão e ligação ao ralo sifonado. Fornecimento e instalação.	un	7,00
179,00	15.004.175-1	Ralo sifonado de PVC rígido em pavimento elevado, com saída de 75mm, grelha redonda e porta-grelha, compreendendo: 3,00m de tubo de PVC de 75mm e sua ligação ao ramal de queda e ventilação. Fornecimento e instalação.	un	32,00
180,00	15.004.180-0	Ralo sifonado de PVC rígido, em pavimento térreo, com saída de 75mm, grelha redonda e porta-grelha, compreendendo: 3,00m de tubo de PVC de 75mm e sua ligação ao ramal de ventilação. Fornecimento e instalação.	un	6,00
181,00	15.004.202-0	Tubo de queda em PVC de 100mm, inclusive "T" sanitário. Fornecimento e assentamento.	m	43,00
182,00	15.004.212-0	Tubo para ventilação em PVC de 75mm, inclusive conexões. Fornecimento e assentamento. (Tubo de gordura)	m	43,00
183,00	15.004.255-0	Bebedouro elétrico, tipo pressão com filtro interno (exclusive fornecimento de aparelho), compreendendo: 2 varas de eletroduto PVC de 3/4", com luvas, 10,00m de fio 2,5mm², tornada de embutir e caixa de embutir, 4,00m de tubo PVC de 25mm, 3,00m de tubo PVC de 40mm, registro de 3/4" e conexões. Instalação até o ralo existente e assentamento.	un	4,00
184,00	15.006.010-0	Caixa de incêndio, de embutir padrão CBERJ, de aço, medindo 70 x 50 x 25cm, compreendendo: 2 lances de 15,00m de mangueira de fibra de poliéster pura, revestida internamente com borracha vulcanizada no diâmetro de 1.1/2", empastada e com registro. Fornecimento e colocação.	un	3,00
185,00	15.007.511-0	Quadro de distribuição de energia para disjuntores termo-magnéticos unipolares, de embutir, com porta e barramento neutro e trifásico, para instalação de até 32 disjuntores com dispositivo para chave geral. Fornecimento e colocação.	un	3,00
186,00	15.007.570-0	Disjuntor termomagnético, unipolar, de 10 a 30A x 240V. Fornecimento e colocação.	un	68,00
187,00	15.007.575-0	Disjuntor termomagnético, bipolar, de 10 a 50A x 240V. Fornecimento e colocação.	un	17,00
188,00	15.007.705-0	Chave bóia, automática, de mercúrio. unipolar. Fornecimento e colocação.	un	7,00
189,00	15.010.010-0	Cabo telefônico tipo FI, bitola de 0,6mm² (para instalações em tubulações ou preso em rodapés). Fornecimento e colocação.	m	44,00





ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS



190,00	15.011.010-0	Entrada de serviço (PC), padrão CERJ, para medição trifásica, 1 medidor, instalado em muro, com carga instalada até 30kw, constando de poste de concreto completo, cabine em alvenaria, com porta, caixa para instalação do medidor, caixa de concreto para aterramento, haste de aterramento e demais materiais necessários, exclusive disjuntor e fio ou cabo de entrada e saída.	un	1,00
191,00	15.015.020-0	Instalação de ponto de luz equivalente a 2 varas de eletroduto de PVC rígido de 3/4", 12,00m de fio 2,5mm ² , caixas, conexões, luvas, curva e interruptor de embutir com placa fosforescente, inclusive abertura fechamento de rasgo em alvenaria.	un	25,00
192,00	15.015.035-0	Instalação de um conjunto de 2 pontos de luz, equivalente a 5 varas de eletroduto de PVC rígido de 3/4", 33,00m de fio 2,5mm ² , caixas, conexões, luvas, curva e interruptor de embutir com placa fosforescente, inclusive abertura e fechamento de rasgo em alvenaria.	un	6,00
193,00	15.015.050-0	Instalação de um conjunto de 3 pontos de luz, equivalente a 6 varas de eletroduto de PVC rígido de 3/4", 50,00m de fio 2,5mm ² , caixas, conexões, luvas, curva e interruptor de embutir com placa fosforescente, inclusive abertura e fechamento de rasgo em alvenaria.	un	7,00
194,00	15.015.065-0	Instalação de um conjunto de 4 pontos de luz, equivalente a 7 varas de eletroduto de PVC rígido de 3/4", 50,00m de fio 2,5mm ² , caixas, conexões, luvas, curva e interruptor de embutir com placa fosforescente, inclusive abertura e fechamento de rasgo em alvenaria.	un	9,00
195,00	15.015.080-0	Instalação de um conjunto de 5 pontos de luz, equivalente a 8 varas de eletroduto de PVC rígido de 3/4", 57,00m de fio 2,5mm ² , caixas, conexões, luvas, curva e interruptor de embutir com placa fosforescente, inclusive abertura e fechamento de rasgo em alvenaria.	un	5,00
196,00	15.015.095-0	Instalação de um conjunto de 6 pontos de luz, equivalente a 9 varas de eletroduto de PVC rígido de 3/4", 66,00m de fio 2,5mm ² , caixas, conexões, luvas, curva e interruptor de embutir com placa fosforescente, inclusive abertura e fechamento de rasgo em alvenaria.	un	9,00
197,00	15.015.110-0	Instalação de um conjunto de 8 pontos de luz, equivalente a 10 varas de eletroduto de PVC rígido de 3/4", 80,00m de fio 2,5mm ² , caixas, conexões, luvas, curva e interruptor de embutir com placa fosforescente, inclusive abertura e fechamento de rasgo em alvenaria.	un	5,00
198,00	15.015.120-0	Instalação de um conjunto de 4 pontos de luz, equivalente a 6 varas de eletroduto de PVC rígido de 3/4", 40,00m de fio 2,5mm ² , caixas, conexões, luvas e considerando o controle dos pontos diretos no Q.D.L.	un	1,00





ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS




199,00	15.015.150-0	Instalação de um conjunto de 6 pontos de luz, equivalente a 8 varas de eletroduto de PVC rígido de 3/4", 53,00m de fio 2,5mm ² , caixas, conexões, luvas e considerando o controle dos pontos diretos no Q.D.L.	un	2,00
200,00	15.015.191-0	Instalação de ponto de tomada, equivalente a 2 varas de eletroduto de PVC rígido de 3/4", 12,00m de fio 2,5mm ² , caixas, conexões e tomada de embutir com placa fosforescente, inclusive abertura e fechamento de rasgo em alvenaria.	un	162,00
201,00	15.015.194-0	Instalação de um conjunto de 2 tomadas, equivalente a 3 varas de eletroduto de PVC rígido de 3/4", 18,00m de fio 2,5mm ² , caixas, conexões e tomadas de embutir com placa fosforescente, inclusive abertura e fechamento de rasgo em alvenaria.	un	37,00
202,00	15.015.203-0	Instalação de ponto de telefone ou lógica, compreendendo: 5 varas de eletroduto de 3/4", conexões e caixas.	un	38,00
203,00	15.015.207-0	Instalação de ponto de campainha de alta potência, compreendendo: 5 varas de eletroduto de 3/4", 50,00m de fio 1,5mm ² , botoeira e campainha propriamente dita.	un	1,00
204,00	15.018.140-0	Caixa de passagem nº. 2 para telefone, conforme especificação da TELEBRÁS, nas dimensões de 20 x 20 x 13,5cm. Fornecimento e colocação.	un	205,00
205,00	15.029.010-0	Registro de gaveta, em bronze, com diâmetro de 1/2". Fornecimento e colocação.	un	6,00
206,00	15.029.011-0	Registro de gaveta, em bronze, com diâmetro de 3/4". Fornecimento e colocação.	un	27,00
207,00	15.029.081-0	Válvula de retenção vertical, em bronze, com diâmetro de 1". Fornecimento e colocação.	un	1,00
208,00	15.036.020-0	Tubo de PVC rígido, rosqueável, para água fria, com diâmetro de 1", inclusive conexões e emendas, exclusive abertura e fechamento de rasgo. Fornecimento e assentamento.	m	20,00
209,00	15.036.051-0	Tubo de PVC rígido de 75mm, soldável, inclusive conexões e emendas, exclusive abertura e fechamento de rasgo. Fornecimento e assentamento.	m	152,95
210,00	15.065.015-0	Ligação predial de esgoto sanitário, segundo instruções da CEDAE, inclusive caixa de inspeção com tampão de ferro fundido leve, em logradouro sem pavimentação, dotado de coletor único.	un	1,00
211,00	15.067.020-0	Cavalete tipo A, compreendendo todos os recursos necessários conforme instruções do edital da CEDAE, diâmetro de 1/2". Fornecimento e colocação Idem item 15.067.001, com diâmetro de 1".	un	1,00
212,00	15.067.110-0	Conjunto de materiais para ramal predial em PVC RQ, diâmetro de 1", padrão normal, ligado em distribuidor de PVC com diâmetro de 50mm (2"). Fornecimento e colocação.	un	1,00
213,00	15.070.010-0	Ligação de águas pluviais ou domiciliares servidas à rede pública, em logradouro sem pavimentação, com largura até 14,00m (inclusive).	un	1,00



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS



214,00	15.999.030-5 DC	Instalação de SPDA (Sistema de Proteção Contra Descargas Atmosféricas), pára-raios do tipo Franklin, conforme especificações da NBR5419 da ABNT.	un	1,00
215,00	15.999.040-5 DC	Colocação de reservatório de fibra de vidro de 1500l, inclusive peças de apoio em alvenaria e madeira serrada, e flanges de ligação hidráulica, exclusive fornecimento do reservatório.	un	12,00
216,00	IT 10.25.0056	Fornecimento de hidrometro de 1".	un	1,00
217,00	IT 10.35.0312	Valvula de pe com crivo, em bronze, com diâmetro de 1 1/2". Fornecimento e instalação.	un	1,00
218,00	IT 10.50.0150-5 DC	Instalação de fogão a gás de botijões de 45 kg (exclusive fogão e botijão), inclusive instalação dos botijões (2) com 5m de tubo de ferro galvanizado sem costura de 1/2", e 1,5m de tubo de cobre de 15mm, conexões, reguladores e demais peças necessarias.	un	2,00
219,00	IT 20.05.0350-5 DC	Instalação e colocação de torneira para jardim ou de lavagem (exclusive fornecimento da torneira), compreendendo: 2,00m de tubo de PVC de 3/4 e conexões.	un	1,00
220,00	IT 25.26.0118	Instalação para ponto de tomada de computador equivalente a 2 varas de eletroduto de PVC rígido de 3/4", 12m de cabo para rede (KMP, 4 pares, 8 vias, categoria 5), tomada de embutir de 3 polos, 15A, 125V, com placa de 4"x2", referência 543-14, Silentoque da Pial ou similar, conector RJ 45, inclusive abertura e fechamento de rasgo de alvenaria.	un	81,00
221,00	15.036.052-0	TUBO PVC SD P/ESGOTO E AGUAS PLUVIAIS C/DIAM. DE 100MM, INCL. CONEXOES E EMENDAS, EXCL. ABERT. E FECHAM. DE RASGO	m	424,45
222,00	15.036.050-0	TUBO PVC SD P/ESGOTO E AGUAS PLUVIAIS C/DIAM. DE 50MM, INCL. CONEXOES E EMENDAS, EXCL. ABERT. E FECHAM. DE RASGO	m	32,45
223,00	15.036.049-0	TUBO PVC SD P/ESGOTO E AGUAS PLUVIAIS C/DIAM. DE 40MM, INCL. CONEXOES E EMENDAS, EXCL. ABERT. E FECHAM. DE RASGO	m	38,89
224,00	15.029.012-0	REGISTRO DE GAVETA EM BRONZE C/DIAM. DE 1"	Unid.	2,00
225,00	15.029.013-0	REGISTRO DE GAVETA EM BRONZE C/DIAM. DE 1.1/4"	Unid.	7,00
226,00	15.036.037-0	TUBO PVC SD P/AGUA FRIA C/DIAM. DE 25MM, INCL. CONEXOES E EMENDAS, EXCL. ABERT. E FECHAM. DE RASGO	m	108,05
227,00	15.036.038-0	TUBO PVC SD P/AGUA FRIA C/DIAM. DE 32MM, INCL. CONEXOES E EMENDAS, EXCL. ABERT. E FECHAM. DE RASGO	m	168,10
228,00	15.036.039-0	TUBO PVC SD P/AGUA FRIA C/DIAM. DE 40MM, INCL. CONEXOES E EMENDAS, EXCL. ABERT. E FECHAM. DE RASGO	m	67,56
229,00	15.031.025-0	TUBO DE Fº GALV. DE 2.1/2", C/COSTURA, INCL. CONEXOES E EMENDAS, EXCL. ABERT. E FECHAM. DE RASGO	m	69,75





ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS



230,00	15.007.495-0	QUADRO DE DISTRIB. DE ENERGIA DE EMBUTIR P/INSTAL. DE ATE 3DISJ. S/DISPOSITIVO P/CHAVE GERAL	unid.	1,00
231,00	15.007.608-0	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO, TRIPOLAR, DE 125 A 150A X 240V	unid.	3,00
232,00	IT25180250/	Eletrocalha perfurada U, medindo (300x150)mm, sem tampa. Fornecimento.	m	373,10
233,00	16.004.055-0	Condutor em PVC, DN 88, para calha de beiral, inclusive conexões. Fornecimento e colocação.	m	32,00
234,00	16.026.001-0	Impermeabilização de superfícies de concreto de reservatórios elevados ou subterrâneos não sujeitos a lençol freático, empregando o sistema de cristalização para pressão positiva de acordo com o projeto de norma ABNT nº. 22.004.05007, aplicando duas demãos sucessivas de cimento cristalizante de penetração osmótica, misturado a emulsão adesiva de base acrílica, inclusive preparo da superfície com jato de areia e proteção mecânica.	m²	161,68
235,00	CI 05.37.0150	Cobertura termo-isolante, dupla, tipo sanduíche, trapezoidal, de aço galvanizado 0,43mm, para uso onde se requer conforto térmico, dupla estanqueidade lateral (superior/inferior) e pintura em 1 face, recheio de poliéster expandido (EPS altura = 40mm) com retardante a chama e densidade conforme NBR-11.752 da ABNT, largura útil de 985mm, comprimento até 7,00m, Fácil & Rápido ou similar, incluindo os acessórios para fixação e pintura eletrostática com tinta em pó, a base de poliéster com espessura de 60 micras, em estufa continua a 200°C. Fornecimento e colocação.	m²	1.064,22
236,00	17.017.010-0	Preparo de superfície novas, com revestimento liso, inclusive lixamento, limpeza, uma demão de impermeabilizante, uma demão de massa corrida a óleo e novo lixamento.	m²	181,44
237,00	17.017.020-0	Pintura com esmalte sintético alquídico, para interior, semibrilho ou fosca acetinada, acabamento padrão, em duas demãos sobre superfície preparada como segue: lixamento, limpeza, uma demão de impermeabilizante, uma demão de massa corrida a óleo e novo lixamento, exclusive este preparo.	m²	639,22
238,00	17.017.140-0	Pintura interna ou externa sobre madeira nova, com tinta de base alquídica, brilhante ou acetinada em duas demãos sobre superfície preparada com material da mesma linha, conforme o item 17.017.100, exclusive este preparo.	m²	181,44
239,00	17.017.350-0	Pintura interna ou externa sobre ferro galvanizado ou alumínio, usando zarcão para galvanizado do tipo primer epóxi isocianato na cor vermelha óxido, inclusive limpeza, desengorduramento e duas demãos de acabamento com esmalte sintético brilhante ou acetinado.	m²	4.254,94





ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS



240,00	17.018.010-0	Preparo de superfícies novas, com revestimento liso, interior, inclusive raspagem, limpeza, uma demão de selador PVA, uma demão de massa corrida PVA e lixamentos necessários.	m ²	2.357,59
241,00	17.018.020-0	Pintura com tinta látex PVA fosco aveludada em revestimento liso, interior, acabamento padrão, em duas demãos sobre a superfície preparada como segue: raspagem, limpeza, uma demão de selador PVA, uma demão de massa corrida PVA e lixamentos necessários, exclusive este preparo.	m ²	2.357,59
242,00	17.018.060-0	Preparo de superfícies novas, com revestimento liso interno ou externo, inclusive uma demão de selador acrílico, duas demãos de massa corrida acrílica e lixamentos necessários.	m ²	3.993,61
243,00	17.018.110-0	Pintura com tinta acrílica semi-brilhante ou acetinada para interior e exterior, incolor ou colorida, sobre tijolo, concreto liso, cimento-amianto, revestimento, madeira e ferro, inclusive lixamento, uma demão de selador acrílico e duas demãos de acabamento.	m ²	3.993,61
244,00	18.002.010-0	Lavatório de louça branca tipo popular, sem ladrão, com medidas em torno de 47 x 35cm, inclusive acessórios de fixação. Ferragens em metal cromado: sifão 1680 de 1" x 1.1/4", torneira de pressão 1193 de 1/2" e válvula de escoamento 1600. Rabicho em PVC. Fornecimento.	un	4,00
245,00	18.002.026-0	Lavatório de louça branca de embutir (cuba), tipo médio luxo, sem ladrão, com medidas em torno de 52 x 39cm. Ferragens em metal cromado: sifão 1680 1" x 1.1/4", torneira de pressão 1193 de 1/2" e válvula de escoamento 1600. Rabicho em PVC. Fornecimento.	un	12,00
246,00	18.002.031-0	Tanque de louça branca, com coluna e medidas em torno de 60 x 56cm, inclusive acessórios de fixação. Ferragens em metal cromado: torneira de pressão 1158 de 1/2", válvula de escoamento 1606 e sifão 1680 de 1.1/2" x 1.1/2". Fornecimento.	un	1,00
247,00	18.002.055-0	Mictório de louça branca com sifão integrado e medidas em torno de 33 x 28 x 53cm. Ferragens em metal cromado: registro de pressão 1416 de 1/2" e tubo de ligação de 1/2". Fornecimento.	un	10,00
248,00	18.002.065-0	Vaso sanitário de louça branca, tipo popular, com caixa acoplada e medidas em torno de 35 x 65 x 35cm, inclusive assento plástico tipo popular e rabicho em PVC. Fornecimento.	un	20,00
249,00	18.006.040-0	Saboneteira, de sobrepor, em metal cromado. Fornecimento e colocação.	un	16,00
250,00	18.006.050-0	Papeleira, sem protetor, de sobrepor, em metal cromado. fornecimento e colocação.	un	20,00
251,00	18.007.051-0	Duchinha manual, com registro de pressão 1/2", mangueira cromada, suporte, buchas e parafusos para fixação. Fornecimento.	un	20,00
252,00	18.009.066-0	Torneira para pia, como arejador, tubo móvel, tipo 1167 de 1/2" x 17cm aproximadamente, em metal cromado. Fornecimento.	un	6,00



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS



253,00	18.009.078-0	Torneira para jardim, de 3/4" x 10cm aproximadamente, em metal cromado. Fornecimento.	un	1,00
254,00	18.012.093-0	Torneira de bóia, em bronze, de pressão, de 1". Fornecimento e colocação.	un	1,00
255,00	18.014.030-0	Chuveiro elétrico, em plástico, em 110/220V, com braço cromado de 1/2" e 1 registro de pressão 1416 de 3/4", com canopla e volante em metal cromado. Fornecimento.	un	7,00
256,00	18.016.040-0	Cuba de aço inoxidável de 500 x 400 x 200mm, em chapa 20.304, válvula de escoamento tipo americana 1623, sifão 1680 1.1/2" x 1.1/2", exclusive torneira. Fornecimento e colocação.	un	4,00
257,00	18.016.042-0	Cuba dupla de aço inoxidável de 820 x 340 x 150mm, em chapa 20.304, válvulas de escoamento tipo americana 1623, sifões 1680 1.1/2" x 1.1/2", exclusive torneira. Fornecimento e colocação.	un	1,00
258,00	18.017.021-0	Filtro industrial de ferro fundido, esmaltado interna e externamente, de 1 vela, com rendimento de 360l/h, com registro. Fornecimento.	un	2,00
259,00	18.027.210-0	Luminária de sobrepor, fixada em laje ou forro, tipo calha, chanfrada ou prismática, esmaltada, completa, equipada com reator de partida rápida, alto fator de potência e lâmpada fluorescente aparente de 2 x 40W. Fornecimento e colocação.	un	55,00
260,00	18.027.242-0	Luminária de embutir fixada em laje ou forro, tipo calha, chanfrada, esmaltada, completa, equipada com reator de partida rápida de alto fator de potência e lâmpada fluorescente aparente de 2 x 20W. Fornecimento e colocação.	un	3,00
261,00	18.027.250-0	Luminária de embutir fixada em laje ou forro, tipo calha, chanfrada, esmaltada, completa, equipada com reator de partida rápida de alto fator de potência e lâmpada fluorescente aparente de 2 x 40W. Fornecimento e colocação.	un	155,00
262,00	18.027.280-0	Arandela completa, de parede, com receptáculo para lâmpada incandescente, refletor em material anti-ferrugem e braço de alumínio anodizado com base para fixação. Fornecimento e colocação.	un	16,00
263,00	AP 05.10.0131	Barra de apoio reta, com 50cm, em aço inoxidável aisi 304, tubo de 1 1/4", inclusive fixação com parafuso inoxidável e buchas plásticas. Fornecimento.	un	4,00
264,00	AP 05.10.0137	Barra de apoio lateral de vaso sanitário, modelo "p" ou "u", em aço inoxidável aisi 304, de 1 1/4", inclusive fixação com parafusos inoxidáveis e buchas plásticas. Fornecimento.	un	8,00
265,00	AP 50.05.0500	Banca seca em granito cinza andorinha, com 3cm de espessura e 0,60m de largura, sobre apoios de alvenaria de meia vez e verga de concreto, sem revestimento. Fornecimento e assentamento.	m	6,41





ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS



266,00	AP 50.05.0503	Banca em granito cinza andorinha, com 3cm de espessura e 0,60m de largura, com abertura para 1 ou 2 cubas, sobre apoios de alvenaria de meia vez e verga de concreto, sem revestimento. Fornecimento e assentamento.	m	9,50
267,00	18.021.040-0	CAIXA D'AGUA, EM FIBRA DE VIDRO, C/CAPAC. DE 1500 L	Unid.	12,00
268,00	23.999.010-5 DC	Limpeza Geral da Obra.	m²	884,91
269,00	18.015.025-0	Fogão à gás, industrial, com 4 bocas, forno, grelha de 31 x 31cm e perfil de 5cm. Fornecimento.	un	2,00
270,00	18.016.015-0	Coifa de aço inoxidável, de 2,10 x 1,20m, de chapa 18.304, inclusive 3,00m de duto com 500 x 500mm de seção e 1 exaustor de 3 CV. Fornecimento e colocação.	un	1,00
271,00	18.025.001-0	Bebedouro elétrico tipo pressão, em aço inoxidável, modelo de pé, adulto/criança, com filtro interno, capacidade 80l/h. Fornecimento.	un	4,00
272,00	18.029.030-0	Bomba hidráulica centrífuga, com motor elétrico, potência de 3CV, exclusive acessórios. Fornecimento e colocação.	un	2,00
273,00	18.033.015-0	Botijão de gás engarrafado (GLP), capacidade para 45kg. Fornecimento e colocação.	un	2,00
274,00	18.032.015-0	EXTINTOR DE INCENDIO, GAS CARBONICO, DE 6KG, COMPLETO	Unid.	4,00
275,00	18.032.012-0	EXTINTOR DE INCENDIO, AGUA-PRESSURIZADA, DE 10 L	Unid.	3,00
276,00	01.005.001-0	Preparo manual de terreno, compreendendo acerto, raspagem eventualmente até 0,30m de profundidade e afastamento lateral do material excedente, exclusive compactação.	m²	421,40
277,00	01.018.001-0	Marcação de obra sem instrumento topográfico, considerada a projeção horizontal área envolvente.	m²	421,40
278,00	SE 25.90.0300	Serviços de elaboração de projeto estrutural final de engenharia de obras-de-arte especiais (pontes, viadutos e passarelas) em concreto armado e/ou protendido ou estrutura de aço, apresentado em plantas e memoria de cálculo obedecendo a orientação da PCRJ para obras com área de projeção horizontal de 500 a 5000m².	m²	232,00
279,00	03.001.001-1	Escavação manual de vala/cava em material de 1ª categoria (areia, argila ou piçarra), até 1,50m de profundidade, exclusive escoramento e esgotamento.	m³	35,28
280,00	03.013.001-1	Reaterro de vala/cava compactada a maço, em camadas de 30cm de espessura máxima, com material de boa qualidade.	m³	21,53





ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS



281,00	04.025.205-0	Transporte até 25km, montagem e desmontagem de bate-estacas com martelo pesando até 2,5t com torre, inclusive horas improdutivas da equipe e do equipamento na ida, volta, na montagem e na desmontagem. Para distância além de 25km acrescentar 0,6% para cada km adicional, para bate-estacas com martelo pesando até 2,5t, com torre. Para distâncias além de 25km, acrescentar 0,5% para cada km adicional.	un	1,00
282,00	BP 10.10.0050	Pavimento rígido com armadura simples, com 10cm de espessura, em concreto de 18 MPa, monolítica, com juntas serradas, incluindo nivelamento da base com nível, colocação de lona plástica de polietileno de 200mc, tela eletro-soldada com 10% de superposição, para execução de Quadra Poliesportiva, exclusive preparo do terreno.	m²	421,40
283,00	PJ 15.15.0150	Alambrado em tela de arame plastificado nº 12, malha losango de 5cm, fixada em tubos de ferro galvanizado de 2", espacados de 2m, chumbados em blocos de concreto com fck=15Mpa, medindo (30x30x100)cm, tela presa em arame nº 12 plastificada, inclusive escavação, reaterro, transporte, carga, descarga e pintura dos tubos, com 2 demãos de acabamento. Fornecimento e colocação.	m²	425,50
284,00	10.004.130-0	Estaca pré-fabricada de concreto, medida a partir da cota de arrasamento, exclusive emendas, cravação e transporte de bate-estacas, para carga de trabalho de compressão axial de até 250KN (25tf) Fornecimento.	m	288,00
285,00	10.004.200-0	Cravação de estaca pré-fabricada de concreto, inclusive bate-estaca (vide transporte na família 04.025) medida a partir do nível de operação do bate-estacas para carga de trabalho de compressão axial de até 250KN (25tf).	m	288,00
286,00	10.004.260-0	Emenda metálica em estaca pré-fabricada, para carga de trabalho de compressão axial de até 250KN (25tf).	un	24,00
287,00	10.012.001-0	Arrasamento de estaca de concreto para carga de trabalho de compressão axial até 600KN.	un	24,00
288,00	11.003.001-1	Concreto simples, dosado racionalmente para uma resistência característica à compressão de 10MPa, inclusive materiais, transporte equivalente a 20,00m na horizontal e 10,00m na vertical, produção, lançamento e adensamento na quantidade de 2,00 m³/h.	m³	1,01
289,00	11.013.900-5 DC	CONCRETO ARMADO FCK 25MPa BOMBEADO INCLUINDO MATERIAL PARA 1,00 M3 CONCRETO IMPORTANDO DE USINA ADENSADO, 14M2 ÁREA FORMAS/ESCORAMENTO CONF. 11.004.022 / 11.004.035, 90 KG AÇO CA-50, INCLUI-MÃO DE OBRA PARA CORTE DOBRAGEM, MONTAGEM, COLOCAÇÃO FORMAS	m³	12,74
290,00	11.016.004-0	Estrutura metálica, compreendendo vigas treliças compostas com vergalhões soldados, para carga de cobertura de cimento-amianto e vãos de 15,00 a 20,00m, sendo medida pela área em projeção. Fornecimento e montagem.	m²	464,00



[Handwritten signatures and initials]



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS



291,00	11.013.900-5 DC	CONCRETO ARMADO FCK 25MPA BOMBEADO INCLUINDO MATERIAL PARA 1,00 M3 CONCRETO IMPORTANDO DE USINA ADENSADO, 14M2 ÁREA FORMAS/ESCORAMENTO CONF. 11.004.022 / 11.004.035, 90 KG AÇO CA-50, INCLUI-MÃO DE OBRA PARA CORTE DOBRAGEM, MONTAGEM, COLOCAÇÃO FORMAS	m³	2,86
292,00	14.002.049-0	Portão em estrutura de tubos de ferro galvanizado de 1" e 1.1/2", com 2 folhas de abrir, fechamento com tela de arame galvanizado nº. 12, malha 2", inclusive ferragens, exclusive pintura. Fornecimento e colocação.	m²	5,00
293,00	14.007.324-0	Cadeado de 50mm, com dupla trava, disco de segurança anti-gazua, corpo de latão maciço, cilindro de latão trefilado. Fornecimento.	un	1,00
294,00	14.007.328-0	Porta cadeado de 4.1/2", de ferro zincado. Fornecimento.	un	1,00
295,00	15.004.900-5 DC	Coluna de PVC diâmetro de 400mm. Fornecimento e colocação.	m	22,20
296,00	15.007.498-0	Quadro de distribuição de energia para disjuntores termo-magnéticos unipolares, de embutir, com porta e barramento neutro, para instalação de até 6 disjuntores sem dispositivo para chave geral. Fornecimento e colocação.	un	1,00
297,00	15.007.570-0	Disjuntor termomagnético, unipolar, de 10 a 30A x 240V. Fornecimento e colocação.	un	7,00
298,00	15.007.575-0	Disjuntor termomagnético, bipolar, de 10 a 50A x 240V. Fornecimento e colocação.	un	1,00
299,00	15.015.050-0	Instalação de um conjunto de 3 pontos de luz, equivalente a 6 varas de eletroduto de PVC rígido de 3/4", 50,00m de fio 2,5mm², caixas, conexões, luvas, curva e interruptor de embutir com placa fosforescente, inclusive abertura e fechamento de rasgo em alvenaria.	un	4,00
300,00	16.004.050-0	Calha de beiral, semi-circular de PVC, DN 125, exclusive condutores. Fornecimento e colocação.	m	58,00
301,00	16.004.055-0	Condutor em PVC, DN 88, para calha de beiral, inclusive conexões. Fornecimento e colocação.	m	30,00
302,00	16.005.005-0	Cumeeira de alumínio espessura de 0,5mm, 0,30m de aba para cada lado, para telhas onduladas. Fornecimento e colocação.	m	17,42
303,00	16.005.006-0	Cobertura, em telhas trapezoidais de alumínio de 0,5mm de espessura, sobreposição lateral de uma onda e longitudinal de 0,20m, fixação com parafusos ou hastes de alumínio 5/16" x 250mm com rosca, exclusive madeiramento e cumeeira. Medida pela área real de cobertura. Fornecimento e colocação.	m²	464,00
304,00	17.017.320-0	Pintura interna ou externa sobre ferro, com esmalte sintético brilhante ou acetinado após lixamento, limpeza, desengorduramento, uma demão de zarcão de secagem rápida cor laranja e duas demãos de acabamento.	m²	1.634,00





ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS



305,00	17.040.020-0	Marcação de quadra de esporte com tinta a base de borracha clorada, com utilização de selador e solvente próprio e fita crepe como limitador de linhas, medida pela área real de pintura.	m ²	30,00
306,00	17.040.024-0	Pintura de piso cimentado liso com tinta 100% acrílica, inclusive lixamento, limpeza e três demãos de acabamento aplicadas a rolo de lã, diluição em água a 20%.	m ²	421,40
307,00	18.027.095-0	Luminária fechada, para iluminação de quadra de esportes, depósitos e galpões, na forma circular, corpo e flange fundidos em alumínio, refletor repuxado em chapa de alumínio, difusor de vidro temperado, para lâmpada mista até 250W, de vapor de mercúrio, vapor de sódio ou vapor metálico até 400W, exclusive lâmpada e reator. Fornecimento e colocação.	un	20,00
308,00	18.200.002-0	Poste para voleibol em tubo de ferro galvanizado, com catraca e buchas. Fornecimento.	par	1,00
309,00	18.200.003-0	Rede de voleibol oficial com cabo de aço. Fornecimento.	un	1,00
310,00	18.200.004-0	Trave desmontável para futebol de salão, cm tubo de ferro galvanizado e buchas. Fornecimento.	par	1,00
311,00	18.200.005-0	Rede de nylon para futebol de salão. Fornecimento.	par	1,00
312,00	18.200.015-0	Estrutura para basquete, de ferro galvanizado pintado, fixa, com avanço livre de 1,30m, com tabelas de compensado naval, aros e redes, exclusive furação de piso. Fornecimento e colocação.	par	1,00
313,00	23.999.010-5 DC	Limpeza Geral da Obra.	m ²	421,40
314,00	05.100.010-0	Administração local da obra.	ur	3.227,47

José Ribamar de Carvalho Rangel
 Subsecretário Jurídico de Obras
 Mat. nº 35.505-4

Leandro Teixeira Guimarães
 Subsecretário Municipal de Obras
 Mat. nº 35.144-0

João Carlos Grilo Carletti
 Secretário Municipal de Obras
 Mat. nº 35.145-8

CREA-RJ

CREA-RJ

CREA-RJ

CREA-RJ

CREA-RJ

CREA-RJ

CREA-RJ

CREA-RJ

CREA-RJ

CREA-RJ

CREA-RJ

CREA-RJ

CREA-RJ

CREA-RJ

CREA-RJ



Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Rio de Janeiro

NOVA DENOMINAÇÃO - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO DE JANEIRO
Conforme Portaria do Confea nº426, de 16/12/2011



CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO N°: 65016/2013

*** CERTIDÃO VÁLIDA SOMENTE COM A(S) RESSALVA(S) ***

*** ACOMPANHA ESTA CERTIDÃO ATESTADO(S) CONTENDO 6 FOLHA(S) *****

CERTIFICO PARA FINS DE ACERVO TÉCNICO QUE NOS ARQUIVOS DESTES CREA, CONSTA(M) ART(S)
EM NOME DO PROFISSIONAL:

RONALDO ELIAS HADDAD.....

Registro.....: 1981114737.....

Título Profissional.....: ENGENHEIRO CIVIL

ART N° IN00965404 - de 27/02/2013..... Natureza: OBRA E SERVIÇO.....

Baixada em: 13/09/2013 por: CONCLUSÃO.....

EXECUTANTE: IRMAOS HADDAD CONSTRUTORA LTDA e Reg: 2001201950.....

Contratante: BICUDO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.....

Endereço: RUA VOLUNTÁRIOS DA PÁTRIA 113 8 ANDAR - BOTAFOGO.....

RIO DE JANEIRO RJ.....

Atividade Técnica (1): DIREÇÃO DE OBRA.....

Especificação da Atividade (1): CONSTRUÇÃO.....

Complemento (1): EDIFICAÇÃO COMERCIAL

Informação Complementar:

OBRAS CIVIS PARA CONSTRUÇÃO DE EMPREENDIMENTO COMERCIAL COM 8 LOJAS E ESTACIONAMENTO

PARA 34 VAGAS

Quantificação: 995,38 m2.....

Data de Início: 14/02/2013.....

Prazo do Contrato: DETERMINADO.....105 dia(s).....

Valor de Contrato/Honorário: R\$ 2.211.654,44.....

Endereço: ESTRADA MUNICIPAL TENENTE CORONEL MUNIZ ARAGÃO 1755 - JACAREPAGUÁ.....

RIO DE JANEIRO RJ.....

Vincula a ART principal N°: IN00965397 - Data de Pagamento: 27/02/2013.....

Profissional: SERGIO RICARDO CORREIA DE SA.....

RNP N°: 2003497684.....ENGENHEIRO CIVIL

ART N° IN01080374 - de 06/09/2013..... Natureza: OBRA E SERVIÇO.....

EXECUTANTE: IRMAOS HADDAD CONSTRUTORA LTDA e Reg: 2001201950.....

Contratante: BICUDO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.....

(CONTINUA)

Folha: 1/2

CREA-RJ

CREA-RJ

CREA-RJ

CREA-RJ

CREA-RJ

CREA-RJ

CREA-RJ

CREA-RJ

CREA-RJ

CREA-RJ

CREA-RJ

CREA-RJ

CREA-RJ

CREA-RJ

CREA-RJ



Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Rio de Janeiro

NOVA DENOMINAÇÃO - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO DE JANEIRO
Conforme Portaria do Confea n°426, de 16/12/2011

(CONTINUAÇÃO DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO N°: 65016/2013)

Endereço: RUA VOLUNTÁRIOS DA PÁTRIA 113 8 ANDAR - BOTAFOGO.....
RIO DE JANEIRO RJ.....

Atividade Técnica (1): DIRECAO DE OBRA.....

Especificação da Atividade (1): CONSTRUCAO.....

Complemento (1): EDIFICACAO COMERCIAL

Informação Complementar:

TERMO ADITIVO DE PRAZO E VALOR

N° do contrato: -.....

Quantificação: 995,38 m2.....

Data de Início: 14/02/2013.....

Prazo do Contrato: DETERMINADO.....194 dia(s).....

Valor de Contrato/Honorário: R\$ 86.096,63.....

Endereço: ESTRADA MUNICIPAL TENENTE CORONEL MUNIZ ARAGÃO 1755 - JACAREPAGUÁ.....
RIO DE JANEIRO RJ.....

Vincula a ART principal N°: IN00965397 - Data de Pagamento: 27/02/2013.....

Profissional: SERGIO RICARDO CORREIA DE SA.....

RNP N°: 2003497684.....ENGENHEIRO CIVIL

RESSALVAS:

O Atestado em anexo não confere reconhecimento de habilitação profissional para o(s) .
serviço(s) referente(s) a ENGENHARIA ELÉTRICA[REDES EXTERNAS DE ELÉTRICA, SPDA E
ILUMINAÇÃO PÚBLICA] o(s) qual(is) e(são) atribuição(es) que exige(m) responsabilidade
Técnica de um ENGENHEIRO ELETRICISTA

Rio de Janeiro, 16 de Setembro de 2013

ROSIANE DA SILVA MOULIN CURTI
COORDENADORA DE ACERVO TÉCNICO
(Por DELEGAÇÃO)



BICUDO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para fins de comprovação em licitações públicas, que a firma **IRMÃOS HADDAD CONSTRUTORA LTDA**, estabelecida à Av. Maracanã, 987, bloco 2, grupo 605 – Tijuca, RJ, inscrita no CNPJ sob o nº 04.128.491/0001-01 e Inscrição Estadual nº 77.140.557 e CREA nº 2001201950, executou para **BICUDO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA**, estabelecido à Rua Voluntários da Pátria, 113, 8ª andar, Botafogo, Rio de Janeiro - RJ, inscrito no CNPJ sob o nº 14.116.957/0001-02, "**CONSTRUÇÃO DE EMPREENDIMENTO COMERCIAL**", na Estrada Municipal Tenente Coronel Muniz Aragão, 1755, Jacarepaguá, Rio de Janeiro – RJ, no prazo de 194 (cento e noventa e quatro) dias, tendo o início em 14/02/2013 e o término em 26/08/2013. Os serviços, no valor de R\$ 2.297.751,07 (Dois milhões, duzentos e noventa e sete mil, setecentos e cinquenta e um reais e sete centavos), foram concluídos e entregues, com a **ACEITAÇÃO PELO CONTRATANTE**, tendo como responsável técnico pela empresa, o engenheiro civil **SERGIO RICARDO CORREIA DE SÁ**, CREA nº 1984105419, o engenheiro civil **RONALDO ELIAS HADDAD**, CREA nº 1981114737 e o engenheiro elétrico **ENZIO JORGE RICARDO**, CREA nº 1977100081.

SERVIÇOS EXECUTADOS: Conforme planilha em anexo.

Rio de Janeiro, 26 de agosto de 2013.

14.116.957/0001-02

**BICUDO EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS S.A.**

Rua Voluntários da Pátria, 113 - 8º Andar - Parte

BOTAFOGO - RJ

BICUDO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
RIO DE JANEIRO - RJ

RICARDO FREITAS
Engenheiro Civil
CREA RJ 1984105419

ESTE ATESTADO ENCONTRA-SE ARQUIVADO NO CREA-RJ,
JUNTO COM A(S) ART(S) DE NÚMERO: IN00965404
IN01080374, FAZENDO PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO
NÚMERO: 65016/2013, FOLHA NÚMERO: 3/8. RIO DE JANEIRO -
16/09/2013

Rosilene de S. Moulin Curti
Coordenadora de Arquivo Técnico
(POR DELEGACÃO)
CREA-RJ



RESSALVA: O Atestado em anexo não confere reconhecimento de habilitação profissional para o(s) serviço(s) referente(s) a ENGENHARIA ELÉTRICA[REDES EXTERNAS DE ELÉTRICA, SPDA E ILUMINAÇÃO PÚBLICA] o(s) qual(is) e(são) atribuição(es) que exige(m) responsabilidade Técnica de um ENGENHEIRO ELETRICISTA. RIO DE JANEIRO - 16/09/2013

[Assinatura]
Resolução 143, Moulin Curti
Coordenador de Apoio Técnico
(POR DELEGAÇÃO)
CREA-RJ



14.116.927/0001-02
BICUDO EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS S.A.
RUA ALVARO DE ARAUJO, 113 - 2º Andar - Parte
BOTAFOGO - CEP 22250-000
RIO DE JANEIRO - RJ

[Assinatura]
CONFÉRCIO
ORIGINAL

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QTDE TOTAL
1	ÁREA EXTERNA		
	<u>Preparo do terreno</u>		
	Limpeza superficial + acerto +compact terreno+marcação terreno	M2	2.312,00
	Remoção de material excedente	M3	971,04
	Aterro c/ material importado	M3	86,25
	<u>Pisos e pavimentações externas</u>		
	Paisagismo	M2	120,00
	Piso intertravado	M2	899,00
	Pavimentação CBUQ	M2	575,00
	Lastro de brita 1 -SBB	M3	57,50
	Meio fio	M	191,20
	<u>Redes Externas (Drenagem)</u>		
	Tubo vinilfort Ø100 esgoto	M	21,00
	Tubo vinilfort Ø150 esgoto	M	40,00
	Tubo vinilfort Ø200 esgoto	M	85,00
	Tubo concr Ø=300	M	52,00
	Tubo concr Ø=400	M	33,00
	Tubo concr Ø=700	M	16,00
	Caixa de Areia (0,80x0,80x1,00)	UNID	15,00
	Caixa de ralo c/ grelha FF	UNID	13,00
	PV AP c/ tampão FF	UNID	2,00
	<u>Redes Externas (Elétrica/hidraulica/esgoto/gas/incendio)</u>		
	Rede externa - (AP/ESG/ELÉTR/SPDA)	CJ	1,00
	Fossa e Filtro p/ 200 contribuintes	CJ	1,00
	<u>Redes Externas (Iluminação Pública)</u>		
	Duto Kanaflex Ø=2"	M	200,00
	Cabos A.T. # 95mm	M	800,00
	Caixa tipo Hand Hole	UNID	6,00
	Postes c/ luminárias tipo pétala h:7m	UNID	12,00
	<u>Caixas de Retardo e Reúso</u>		
	Escavação	M3	89,30
	Reaterro	M3	30,50
	Bota-fora	M3	58,80
	Concreto estrutural	M3	22,67
	Impermeabilização c/ argamassa polimérica	M2	103,04
	Tampas-visita	M2	1,28
	Tubulação incl conexões, registros e válvulas	M	60,00
	Bombas/equipamentos/filtros	CJ	1,00
2	EDIFICAÇÕES		
2.1	FUNDAÇÕES		
	<u>Movimento de Terra</u>		
	Locação da obra (gabarito)	M2	760,00
	Escavação manual	M3	99,80
	Reaterro	M3	9,98

ESTE ATESTADO ENCONTRA-SE ARQUIVADO NO CREA-RJ,
JUNTO COM A(S) ART(S) DE NÚMERO: IN00965404
IN01080374, FAZENDO PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO
NÚMERO: 65016/2013, FOLHA NÚMERO: 4/8. RIO DE JANEIRO -
16/09/2013

Roslane
Roslane
Coordenadora
(POR. U. 2400)
CREA-RJ



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA			
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QTDE TOTAL
	Bota-Fora	M3	89,82
	Lona de polietileno p/ camada de impermeabilização piso	M2	760,00
	Radier	M2	760,00
	Lastro de brita 1 sob piso	M3	76,00
	<u>ESTACA HÉLICE CONTÍNUA</u>		
	Mobilização/desmob. Equipe e equipam.	UNID	1,00
	Estaca CRAVAÇÃO (Ø=300) + concr bombeado + arm / carga 40/60TF	M	924,00
	Arrasamento/corte topo de estacas	UNID	84,00
	<u>BLOCOS DE COROAMENTO</u>		
	Concreto 25 Mpa	M3	66,54
	Concreto magro	M3	6,65
	Forma p/ fundações	M2	472,40
	Aço ca-50	KG	4.803,83
	<u>CONCRETO ESTRUTURAL-VIGAS BALDRAME E DE EQUILÍBRIO</u>		
	Concreto 25 Mpa	M3	28,52
	Forma p/ supra-estrutura	M2	202,46
	Aço ca-50	KG	2.058,78
2.2	SUPRA-ESTRUTURA		
	Estrutura metálica - USI SAC	KG	60.176,00
	Laje pré-moldada 350 kg/ m2	M2	242,00
	Jateamento e Primer	M2	642,00
	Escoramento Metálico	M2xMÊS	484,24
	Inspeções e Testes	ITEM	71,00
2.3	COBERTURAS E PROTEÇÕES		
	<u>TELHADO DA EDIFICAÇÃO</u>		
	Estrutura metálica treliçada	M2	625,00
	Cobertura em telhas metálicas revestidas com Poliuretano	M2	625,00
	Cumeeira p/ telha metálica	M	45,00
	Impermeabilização c/ manta asfáltica 4mm	M2	208,56
	Impermeabilização c/ argamassa polimérica	M2	26,47
	Rufos/contra-rufos de chapa metálica	M	157,71
	Cordões de arremate de telhado em arg cim areia	M	157,71
	Chapins de argamassa sobre platibandas	M	160,00
2.4	ALVENARIAS		
	<u>PAREDES E DIVISÓRIAS</u>		
	Alvenaria bloco de concreto 1/2 vez 10x20x40	M2	1.327,46
	Vergas e contra-vergas de concreto 10 Mpa	M	9,60
	Socos de concreto sob bancadas	M	12,00
	<u>COBOGÓS e DIVISÓRIAS</u>		
	Alvenaria elemento vazado tipo NEO-REX 15x22x39	M2	25,00

ESTE ATESTADO ENCONTRA-SE ARQUIVADO NO CREA-RJ,
JUNTO COM A(S) ART(S) DE NÚMERO: IN00965404
IN01080374 , FAZENDO PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO
NÚMERO: 65016/2013, FOLHA NÚMERO: 5/8. RIO DE JANEIRO -
16/09/2013


Rosilene S. Moulin Curti
Coordenadora de Ação Técnica
(P.O.F. - CREA-RJ)




PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QTDE TOTAL
	Divisória 10mm Dry Wall - Paredes Modulares em Gesso Acartonado, acabamento natural, 95mm de espessura, compostas de estrutura metálica em perfis de aço zincado com guias de 70mm no piso e no teto, montantes de 70mm na vertical a cada 60cm e duas chapas, uma de cada lado, tipo ST Standard de 12,5mm de espessura, aparafusadas aos perfis e com rejuntamento em massa e fita.	M2	410,00
	Divisória em mármore branco polido, espessura 3 cm, assentado com argamassa traço 1:4 (cimento e areia), arremate com cimento branco, de acordo com o projeto.	M2	28,80
2.5	INSTALAÇÕES		
	<u>Elétricas /Hidrossanitárias (predial)</u>		
	Instalações PREDIAIS	CJ	1,00
	Caixa água FV 3.000L - Fornecimento	UNID	18,00
	<u>Aparelhos de iluminação-fornecimento</u>		
	Luminária de sobrepor completa com 2 lâmpadas fluorescentes tubulares de 32 W, T8.	UNID	12,00
	Arandela de sobrepor com 1 lâmpada fluorescente compacta eletrônica de 20W	UNID	16,00
	Luminária cilíndrica aplicada para lâmpada fluorescente compacta dupla 26W, em aço tratado e pintado por processo eletrostático na cor branca. Refletor em alumínio anodizado. Controle anti ofusca mento através do próprio refletor. Reator alojado no corpo da luminária. Fixação ao teto por meio de canopla. Ref. T 4033, Fab. Lumini ou similar.	UNID	4,00
	<u>Louças Metais e Aparelhos-fornecimento</u>		
	Vasos sanitários	UNID	8,00
	Bancadas copa/lavab - Granito cinza andorinha 3cm incl. Frontispício e tira americana	M2	3,85
	Cuba em louça, de sobrepor, redonda, tipo médio luxo, cor branco gelo, Fab. Deca ou similar, Ref. L50. Sifão regulável para lavatório em latão, acabamento cromado, 1" x 1 1/2", Fab. Esteves ou similar. Torneira demesa para lavatório, com acabamento cromado, Linha Spot, Fab Decaou similar, cód. 1198 C43.	UNID	6,00
	Lavatório de louça de canto, tipo médio luxo, sem ladrão, com medidasem torno de 41x33cm, cor branco gelo, fab. Deca, Linha Izy, Ref. L101.(ver fig. 12). Sifão regulável para lavatório em latão, acabamentocromado, 1" x 1 1/2", Fab. Esteves ou similar. Torneira de mesa paralavatório, com acabamento cromado, Linha Spot, Fab Deca ou similar,	UNID	1,00
	Mictório de louça com sifão integrado, cor branco gelo, Fab. Deca, Ref.M712. (ver fig. 13). Válvula de descarga para mictório de fechamentoautomático, com regulagem de pressão, Linha Decamatic, acabamentocromado ou similar, Fab. Deca ou similar, cód. 2570C.	UNID	2,00
	Chuveiro de metal comum de parede, de grande vazão, com diâmetrode 150mm, acabamento cromado, Fab. Deca, Fabrimar ou similar.Volante para chuveiro, com cabamento cromado, Linha Targa, Fab. Decaou similar, cód.	UNID	2,00
	Duchinha manual, com registro de pressão 1/2", cromada, Fab. Fabrimar,Linha Ozzi, Acqua Jet, Ref. 2195-OG.	UNID	8,00
	Registro de gaveta de 3/4", com acabamento cromado, Linha Targa, Fab.Deca ou similar	UNID	8,00
	Registro de pressão, 1416 de 3/4", com canopla e volante em metalcromado, Linha Targa, Fab. Deca ou similar.	UNID	2,00

ESTE ATESTADO ENCONTRA-SE ARQUIVADO NO CREA-RJ,
JUNTO COM A(S) ART(S) DE NÚMERO: IN00965404
IN01080374 , FAZENDO PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO
NÚMERO: 65016/2013, FOLHA NÚMERO: 6/8. RIO DE JANEIRO -
16/09/2013


Rosângela S. Moulin Curt
Coordenadora
(POn - CREA-RJ)
de Apoio Técnico
(GACAO)



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QTDE TOTAL
	Cuba Inox Luxo 40x34x14cm Alto Brilho, Fab. Franke ou similar, cód.09015.	UNID	1,00
	Torneira de Mesa para bancada da copa, com acabamentocromado, Bica Móvel , Linha Targa 1/2", Fab. Deca ou similar, cód. 1167C40. Válvula de escoamento para pia americana, corpo em latão, aba emaço inox, acabamento cromado, 4 1/2" x 1 1/2", Fab. Esteves ou similar.		
	Porta papel higiênico em louça, na cor branca, embutido na parede, comrolete de plástico, Fab. Deca ou similar, cod. A480.	UNID	8,00
	Cabide em louça, na cor branca, Fab. Deca ou similar, cód A680. un	UNID	8,00
	Saboneteira em louça para os boxes dos chuveiros, na cor branca, Fab.Deca ou similar, cód. A380.	UNID	2,00
	Dispenser para sabão líquido em plástico ABS e acrílico, na cor branca,Fab. Kimberly Clark ou similar, cód. Cód.30175801.	UNID	6,00
	Dispenser para toalha de papel interfolhada em plástico ABS, na corbranca, Linha Lalekla, Fab. Kimberly Clark ou similar, cód. 30180225.	UNID	3,00
	Espelho de cristal com moldura em alumínio anodizado natural e fundoem chapa de fibra de madeira prensada tipo Duraplac pendurado comarame galvanizado, formato retangular 45x90cm.	UNID	6,00
	Grelha quadrada em aço inox, giratória, dimensão 150 mm. ou 10 mm,de acordo com a instalação, Fab. Esteves ou similar.	UNID	4,00
	Ralo sifonado simples de ferro fundido, em pavimento térreo, com tampacega, com 1 entrada e 1 saída de 50mm, inclusive ligação de 50mm, atéa caixa de inspeção, considerando a distância do centro do ralo até2,00m, inclusive anéis de borracha.	UNID	4,00
	Barra de aço inox para apoio sanitários PNE	UNID	4,00
	<u>Incêndio - aparelhos</u>		
	Caixa de Incêndio com mangueira (completa)	UNID	8,00
	Extintor CO2 6kg - Forn e instalação	UNID	12,00
	Extintor PÓ QUÍMICO 4kg - Forn e instalação	UNID	12,00
	Extintor AP.(ÁGUA PRESSUR) 10L - Forn e instalação	UNID	12,00
	Etiqueta Sinalização	UNID	45,00
2.6	<u>REVESTIMENTOS</u>		
	<u>Revestimento interno - PAREDES</u>		
	Chapisco interno argam cim areia 1:3	M2	107,10
	Emboço interno argam cim areia 1:3	M2	107,10
	Azulejo branco 15x15	M2	107,10
	Cantoneira de arremate e proteção de quinas	M	10,71
	<u>Revestimento interno - PISOS</u>		
	Contrapiso e=8cm	M2	667,75
	Cerâmica colada piso	M2	30,71
	Cimentado liso	M2	637,04
	<u>Revestimento interno - ELEMENTOS DE MÁRMORE</u>		
	Soleiras granito Cinza Andorinha	M	53,88
	Peitoris Cinza Andorinha	M	6,40
	<u>Revestimento interno - TETOS</u>		
	Forro de gesso em placas 60x60	M2	30,71
	Forro Termo Acústico	M2	8,00
	<u>Revestimento Externo - FACHADAS</u>		
	Monocapa	M2	516,06
	Molduras - fachadas	M2	103,21
	Placa Cimentícia 100mm estrutura Stell Frame	M2	640,00
	Recuperação com argamassa polimérica tixotrópica	M3	80,30

ESTE ATESTADO ENCONTRA-SE ARQUIVADO NO CREA-RJ,
JUNTO COM A(S) ART(S) DE NÚMERO: IN00965404
IN01080374, FAZENDO PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO
NÚMERO: 65016/2013, FOLHA NÚMERO: 7/8 RIO DE JANEIRO -
16/09/2013

Rostand de S. Moulin Cury
Coordenadora de Apoio Técnico
(POR DELEGACAO)
CREA-RJ



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QTDE TOTAL
2.7	PINTURAS <u>Pintura - GERAL</u> Pintura PVA interna Pintura acrílica externa - textura Pintura Intumescente sobre estrutura metálica	M2 M2 M2	30,71 672,43 1.200,00
2.8	ESQUADRIAS <u>Esquadrias de Madeira(INCL. FERR)</u> Porta de madeira p/ pintura Porta de madeira com laminado melamínico <u>Ferragens</u> Ferragens portas internas Ferragens barra antipânico <u>Esquadrias Metálicas</u> Esquadrias de alumínio anodizado natural - janelas Esquadrias de alumínio anodizado natural - Maxim-ar Esquadrias de alumínio anodizado natural - Portas Guarda-Corpo h=1m (escadas e rampas) Escada metálica Portas corta-fogo Fechamento c/ tapume madeirit pintado-fachada	M2 M2 CJ CJ M2 M2 M2 M2 M2 UNID M2	7,56 4,80 12,00 1,00 140,00 9,00 7,56 7,16 4,10 2,00 156,37
2.9	LIMPEZA DA OBRA/ENTREGA <u>Calafate e Limpeza</u> LIMPEZA E ENTREGA	M2	930,00

ESTE ATESTADO ENCONTRA-SE ARQUIVADO NO CREA-RJ,
JUNTO COM A(S) ART(S) DE NÚMERO: IN00965404
IN01080374 , FAZENDO PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO
NÚMERO: 65016/2013, FOLHA NÚMERO: 8/8 RIO DE JANEIRO -
16/09/2013


Rosângela S. Moulin Curti
Rosângela S. Moulin Curti
Coordenadora de Arquivo Técnico
(POR DELEGACÃO)
CREA-RJ





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO DE JANEIRO - CREA-RJ

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº: 82378/2017



*** CERTIDÃO VÁLIDA SOMENTE COM A(S) RESSALVA(S) ***

*** ACOMPANHA ESTA CERTIDÃO ATESTADO(S) CONTENDO 23 FOLHA(S) *****

CERTIFICO PARA FINS DE ACERVO TÉCNICO QUE NOS ARQUIVOS DESTES CREA, CONSTA(M) ART(S)
EM NOME DO PROFISSIONAL:

.....
SERGIO RICARDO CORREIA DE SA.....

Registro.....: 1984105419.....

Título Profissional.....: ENGENHEIRO CIVIL

.....
ART Nº OL00371951 - de 08/04/2016..... Natureza: OBRA E SERVICO.....

Baixada em: 30/10/2017 por: CONCLUSAO.....

EXECUTANTE: IRMAOS HADDAD CONSTRUTORA LTDA e Reg: 2001201950.....

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS.....

Endereço: ALAMEDA ESMERALDA 206 - JD PRIMAVERA.....

RIO DE JANEIRO RJ.....

Atividade Técnica (1): EXECUCAO DE OBRA.....

Especificação da Atividade (1): REFORMA.....

Complemento (1): PRACA

Informação Complementar:

SERVIÇOS CIVIS PARA REFORMA DA PRAÇA DA BANDEIRA

Nº do contrato: 05-007/2016.....

Quantificação: 3.733,35 m2.....

Data de Início: 21/03/2016.....

Prazo do Contrato: DETERMINADO.....120 dia(s).....

Valor de Contrato/Honorário: R\$ 1.196.756,53.....

Endereço: AVENIDA EXPEDICIONÁRIO JOSÉ AMARO S/N - VILA SÃO LUIZ.....

DUQUE DE CAXIAS RJ.....

Vinculada a ART principal Nº: OL00371946 - Data de Pagamento: 08/04/2016.....

Profissional: RONALDO ELIAS HADDAD.....

RNP Nº: 2003868356.....ENGENHEIRO CIVIL

.....
ART Nº 2020170061605 - de 25/09/2017..... Natureza: OBRA E SERVICO.....

Baixada em: 30/10/2017 por: CONCLUSAO.....

EXECUTANTE: IRMAOS HADDAD CONSTRUTORA LTDA e Reg: 2001201950.....

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS.....

(CONTINUA)



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO DE JANEIRO - CREA-RJ

(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 82378/2017)

Endereço: ALAMEDA ESMERALDA 206 - JD PRIMAVERA.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Atividade Técnica (1): DIRECAO DE OBRA.....
(2): EXECUCAO DE OBRA.....
(3): PROJETO.....
Especificação da Atividade (1): REFORMA.....
Complemento (1): EXECUTIVO
(2): PRACA
Informação Complementar:
EXECUÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO PARA URBANIZAÇÃO/REURBANIZAÇÃO DE ÁREAS E TERMO ADITIVO
DE VALOR - R\$ 281.762,80
Nº do contrato: 05-007/2016.....
Quantificação: 3.733,35 m2.....
Data de Início: 21/03/2016.....
Prazo do Contrato: DETERMINADO.....120 dia(s).....
Valor de Contrato/Honorário: R\$ 1.478.519,33.....
Endereço: AVENIDA EXPEDICIONÁRIO JOSÉ AMARO S/N - VILA SÃO LUIZ.....
DUQUE DE CAXIAS RJ.....
Vinculada a ART principal Nº: OL00371946 - Data de Pagamento: 08/04/2016.....
Profissional: RONALDO ELIAS HADDAD.....
RNP Nº: 2003868356.....ENGENHEIRO CIVIL
.....
RESSALVAS:
O Atestado em anexo não confere reconhecimento de habilitação profissional para o(s) .
serviço(s) referente(s) a ENGENHARIA ELÉTRICA [PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÃO
ELÉTRICA; REFORMA DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EXCETO RETIRADA E
ASSENTAMENTO DE POSTE; ATERRAMENTO] E AGRONOMIA [PLANTIO DE GRAMA E DE ÁRVORE;
ADUBAÇÃO QUÍMICA EM ÁRVORES] o(s) qual(is) e(são) atribuição(es) que exige(m)
responsabilidade Técnica de um ENGENHEIRO ELETRICISTA E ENGENHEIRO AGRÔNOMO.

Rio de Janeiro, 30 de Outubro de 2017


LIVIA CANAVARRO DE OLIVEIRA
Coordenadora de Registro Cadastro e Acervo Técnico - CORC - Mat. 960
(POR DELEGAÇÃO)



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS



Duque de Caxias, 27 de julho de 2017.

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A Prefeitura Municipal de Duque de Caxias através da Secretaria Municipal de Obras pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ Nº29.138.328/0001-50, sediada na Av. Jaques de Molay, s/nº – Bairro Figueira - 2º Distrito deste Município, por solicitação da parte interessada, atesta nos exatos termos e sob as penas da lei nº 8666/93, para fins de comprovação de Qualificação Técnica, que a empresa **IRMÃOS HADDAD CONSTRUTORA LTDA**, estabelecida na Av. Maracanã, nº 987, bloco II, salas 604, 605 e 606 – Tijuca/RJ, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica sob nº 04.128.491/0001-01, inscrição no CREA/RJ sob nº 2001201950, tendo como responsável técnico o Engº. RONALDO ELIAS HADDAD, CREA/RJ 1981114737, Engº. Civil. SERGIO RICARDO CORREIA DE SÁ, CREA/RJ nº 1984105419, o Engº Eletricista. ENZIO JORGE RICARDO, CREA/RJ nº 1977100081, é nossa contratada com prestação de serviços de Reforma da Praça da Bandeira, localizada entre as ruas Martins Pena e Expedicionário José Amaro – Vila São Luiz, 1º distrito deste município de Duque de Caxias, conforme discriminado abaixo, no valor total de R\$1.478.519,33 (um milhão, quatrocentos e setenta e oito mil, quinhentos e dezenove reais e trinta e três centavos), de acordo com o Contrato nº 05-007/2016, assinado em 01/03/2016, bem como termo aditivo de nº 06-024/2016, assinado em 19/09/2016, e com atestado de recebimento provisório assinado em 16/11/2016, no período de execução de 21/03/2016 à 18/07/2016 sem ressalvas, dentro das quantidades e características compatíveis com nossos pedidos, onde conduziu com correção, eficiência e pontualidade das prestações dos serviços.


ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN.	QUANT.
1,00	01.018.0001-A	Marcação de obra sem instrumento topográfico, considerada a projeção horizontal da área envolvente	m²	3.733,35
2,00	01.050.0122-A	Projeto executivo de instalação elétrica para urbanização até 15000m², inclusive projeto básico, apresentado em Autocad, inclusive as legalizações pertinentes	m²	3.733,35
3,00	01.050.0162-A	Projeto executivo para urbanização/reurbanização de áreas, visando a organização espacial e das atividades, devendo contemplar: sistema viário (loais para carga e descarga, faixa exclusiva e desenho geométrico), passeios, praças, arborização, iluminação com critérios luminotécnicos, distribuição e integração do mobiliário urbano e equipamentos urbanos, apresentado em Autocad nos padrões da contratante, inclusive as aprovações pertinentes e coordenação dos projetos complementares	ha	0,37
4,00	02.002.0007-A	Tapume de vedação ou proteção executado com telhas trapezoidais de aço galvanizado, espessura de 0,5mm, estas com 4 vezes de utilização, inclusive engradamento de madeira, utilizado 2 vezes exclusive pintura.	m²	460,24



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS



5,00	02.004.0002-B	Barracão de obra executado com paredes de chapas de madeira compensada, plastificada, lisa, de colagem fenólica, à prova d'água, de 2,44 x 1,22m e 9mm de espessura e piso e estrutura de madeira de 3ª, sendo a cobertura de telhas onduladas de 6mm de fibrocimento, exclusive pintura e ligações provisórias, inclusive instalações, aparelhos, esquadrias e ferragens, conforme projeto nº 2005/EMOP, constando de: escritório, sanitários, depósitos e torre com caixa d'água de 500l, sendo reaproveitado 5 vezes	m²	80,00
6,00	02.015.0001-A	Instalação e ligação provisórias para abastecimento de água e esgotamento sanitário em canteiro de obras, inclusive escavação, exclusive reposição da pavimentação do logradouro público	un	1,00
7,00	02.016.0001-A	Instalação e ligação provisórias de alimentação de energia elétrica, em baixa tensão, para canteiro de obras, M3 - chave 100A, carga 3kW, 20cv, exclusive o fornecimento do medidor	un	1,00
8,00	02.020.0002-A	Placa de identificação de obra pública tipo BANNER / PLOTTER, constituída por lona e impressão digital, inclusive suportes de madeira. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO	m²	30,00
9,00	03.001.0001-B	Escavação manual de vala/cava em material de 1ª categoria (areia, argila ou piçarra), até 1,50m de profundidade, exclusive escoramento e esgotamento	m³	356,05
10,00	03.013.0001-B	Reaterro de vala/cava compactada a maço, em camadas de 30cm de espessura máxima, com material de boa qualidade, exclusive este	m³	346,66
11,00	03.026.0015-A	Escavacao mecanica,em material de 1ªcategoria,utilizando tra tor de lamina com potencia em torno de 200cv,inclusive carga com carregador frontal de pneus de 3,10m3	m³	522,39
12,00	03.010.0040-A	Material de 1ª categoria para aterros,compreendendo:escavaca o,carga,transporte a 20km em caminhao basculante e descarga, considerando o volume necessario a execucao de 1,00m3 de mat erial compactado	m³	652,99
13,00	03.010.0015-A	Aterro com material de 1ªcategoria,espalhado por trator com potencia em torno de 80cv com lamina,em camadas de 20cm de m aterial adensado,regado por caminhao tanque e compactado a 9 0% com rolo pe de carneiro convencional,de 2(dois) cilindros ,reboca	m³	652,99
14,00	04.005.0123-B	Transporte de carga de qualquer natureza, exclusive as despesas de carga e descarga, tanto de espera do caminhão como do servente ou equipamento auxiliar, à velocidade média de 30km/h, em caminhão basculante a óleo diesel, com capacidade útil de 8t	t x km	44.835,36






ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS



15,00	04.005.0006-B	Transporte de carga de qualquer natureza, exclusive as despesas de carga e descarga, tanto de espera do caminhão como do servente ou equipamento auxiliar, à velocidade média de 30km/h, em caminhão de carroceria fixa a óleo diesel, com capacidade útil de 7,5t	t x km	9,20
16,00	04.006.0008-B	Carga manual e descarga mecânica de material a granel (agregados, pedra-de-mão, paralelos, terra e escombros), compreendendo os tempos para carga, descarga e manobras do caminhão basculante a óleo diesel, com capacidade útil de 8t, empregando 2 serventes na carga	t	2.293,37
17,00	04.007.0050-A	Carga e descarga mecânica de postes de concreto ou aço, em caminhão de carroceria fixa a óleo diesel, com capacidade útil de 7,5t, inclusive o tempo de carga, descarga e manobra do caminhão e do equipamento auxiliar	t	0,92
18,00	TC 09.05.0700	Disposição final de materiais e resíduos de obras em locais de operação e disposição final apropriados, autorizados e/ou licenciados pelos órgãos de licenciamento e de controle ambiental, medida mediante comprovantes comerciais de pagamento - notas fiscais ou recibos timbrados de disposição.(desonerado)	t	2.293,37
19,00	05.001.0025-A	Demolição manual de alvenaria de blocos de concreto, inclusive empilhamento dentro do canteiro de serviço	m³	67,59
20,00	05.001.0142-A	Arrancamento de meios-fios, de granito ou concreto, retos ou curvos, inclusive empilhamento lateral dentro do canteiro de serviço	m	241,10
21,00	05.001.0070-A	Remoção de pavimentação de lajotas de concreto, altamente vibrado, intertravado, pré-fabricado	m²	3.040,11
22,00	05.001.0001-A	Demolição manual de concreto simples, inclusive empilhamento lateral dentro do canteiro de serviço	m³	293,58
23,00	05.001.0002-B	Demolição manual de concreto armado compreendendo pilares, vigas e lajes, em estrutura apresentando posição especial, inclusive empilhamento lateral dentro do canteiro de serviço.	m³	34,24
24,00	05.001.0134-A	Arrancamento de portas, janelas e caixilhos de ar condicionado ou outros	un	20,00
25,00	05.001.0146-A	Arrancamento de bancada de pia/lavatório ou banca seca de até 1,00m de altura e até 0,80m de largura	m	4,00
26,00	05.001.0144-A	Arrancamento de aparelhos de iluminação, inclusive lâmpadas	un	15,00
27,00	18.013.0158-5 DC	Remoção de lixeira em chapa de ferro	un	9,00
28,00	14.010.0010-5 DC	Retirada de mastro de aço.	un	1,00






ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS



29,00	05.001.0173-A	Transporte horizontal de material de 1ª categoria ou entulho, em carrinhos, a 60,00m de distância, inclusive carga a pá	m³	539,30
30,00	05.005.0012-B	Plataforma ou passarela de madeira de 1ª, considerando-se aproveitamento da madeira 20 vezes, exclusive andaime ou outro suporte e movimentação (vide item 05.008.0008)	m²	284,22
31,00	05.006.0001-B	Aluguel de andaime com elementos tubulares (fachadeiro) sobre sapatas fixas, considerando-se a área da projeção vertical do andaime e pago pelo tempo necessário à sua utilização, exclusive transporte dos elementos do andaime até a obra (vide item 04.020.0122), plataforma ou passarela de pinho (vide itens 05.005.0012 a 05.005.0015 ou 05.007.0007 e 05.008.0008), montagem e desmontagem dos andaimes (vide item 05.008.0001)	m² x mês	447,45
32,00	05.008.0001-A	Montagem e desmontagem de andaime com elementos tubulares, considerando-se a área vertical recoberta	m²	286,62
33,00	05.008.0008-B	Movimentação vertical ou horizontal de plataforma ou passarela	m²	153,56
34,00	05.105.0010-0	Mao-de-obra de carpinteiro de formas, inclusive encargos sociais	h	88,00
35,00	06.001.0242-A	Assentamento de tubulação de PVC, com junta elástica, para coletor de esgotos, com diâmetro nominal de 100mm, aterro e soca até a altura da geratriz superior do tubo, considerando o material da própria escavação, exclusive tubo e junta	m	43,54
36,00	06.272.0002-A	Tubo PVC (NBR-7362), para esgoto sanitário, com diâmetro nominal de 100mm, inclusive anel de borracha. FORNECIMENTO	m	43,54
37,00	08.020.0008-A	Pavimentação de lajotas de concreto, altamente vibrado, intertravado, com articulação vertical, pré-fabricados, cor natural, com espessura de 6cm, resistência a compressão de 35MPa, assentes sobre colchão de pó-de-pedra, areia ou material equivalente, com as juntas tomadas com argamassa de cimento e areia, no traço 1:4 e/ou com pedrisco e asfalto, exclusive o preparo do terreno, mas com fornecimento de todos os materiais, bem como a colocação	m²	1.528,00
38,00	08.020.0020-A	Pavimentação de lajotas de concreto, altamente vibrado, intertravado, com articulação vertical, pré-fabricados, colorido, com espessura de 6cm, resistência a compressão de 35MPa, assentes sobre colchão de pó-de-pedra, areia ou material equivalente, com as juntas tomadas com argamassa de cimento e areia, no traço 1:4 e/ou com pedrisco e asfalto, exclusive o preparo do	m²	1.322,00






ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS



		terreno, mas com fornecimento de todos os materiais, bem como a colocação		
39,00	09.001.0020-A	Plantio de grama em placas tipo esmeralda, inclusive fornecimento da grama e transporte, exclusive preparo do terreno e o material para este	m²	406,92
40,00	09.002.0001-A	Plantio de árvore isolada até 2,00m de altura, de qualquer espécie, em logradouro público, inclusive transporte, terra preta simples e estaca de madeira (tutor), exclusive o fornecimento da árvore	un	12,00
41,00	09.003.0006-A	Árvore em torno de 2,00m de altura, tipo amendoeira, castanheira, etc. FORNECIMENTO	un	12,00
42,00	09.005.0024-A	Varredura em gramados (104 vezes por ano)	ha	0,04
43,00	09.005.0025-A	Varredura em superfícies cimentadas ou asfaltadas (104 vezes por ano)	ha	0,25
44,00	09.006.0030-A	Aterro com terra preta vegetal, para execução de gramados	m³	122,08
45,00	PJ 04.20.0050	Grama sintética Europeia, em rolos, com fios de 28mm de comprimento, Flexigrass FLP PP 28mm ou similar, na cor verde, inclusive mão-de-obra especializada para execução de serviços, fornecimento e instalação de faixas de grama sintética branca para as demarcações do campo, regularização com areia adequada e transporte do material até o local dos serviços. Fornecimento e colocação.(desonerado)	m²	320,20
46,00	PJ 19.05.0060	Terra estrumada, inclusive carga, transporte e descarga. Fornecimento.(desonerado)	m3	20,35
47,00	PJ 24.05.0053	Banco de concreto aparente, com 45cm de largura e 10cm de espessura, sobre 2 apoios do mesmo material, com seccao de (10x30)cm.(desonerado)	m	154,00
48,00	PJ 24.05.0153	Mesa de jogos com 4 bancos, tampo de mesa em marmorite armado, na cor natural, tendo no centro tabuleiro de xadrez em marmorite nas cores branca e preta, pes (mesa e bancos) de concreto armado, conforme projeto FPJ. Fornecimento e colocação.(desonerado)	un	20,00




[Handwritten signatures]



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS



49,00	PJ 24.10.0125	Balanco multiuso em estrutura de ferro galvanizado (externa e internamente) de 2 1/2", 2" e 1" e espessura de parede de 1/8", composto de 2 balancos simples com assento de madeira aparelhada, 1 escada dupla, 1 barra simples e 1 balanco para cadeira de rodas com rampa de acesso pivotante, trava para cadeira e para balanco, piso em madeira intertravada reforçada com capacidade de carga de 200 Kg, pintura com uma demão de galvite e duas demãos de tinta esmalte sintético, conforme projeto FPJ. Fornecimento e colocação.(desonerado)	un	1,00
50,00	PJ 24.10.0152	Balanco de 5/10 anos composto com 2 cadeiras, presas em correntes galvanizadas, fixadas por meio de braçadeiras, em travessao de tubo de ferro galvanizado (externa e internamente) de 2 1/2" e espessura de parede de 1/8", suspensas em cavaletes de tubo de ferro galvanizado de 2", chumbados em sapatas de concreto, pintados com base Galvite ou similar e 2 demãos de acabamento, conforme projeto FPJ. Fornecimento e colocação.(desonerado)	un	1,00
51,00	PJ 24.10.0655	Gangorra de 5/10 anos com 2 pranchas de madeira aparelhada, estas fixadas em tubo de ferro galvanizado (externa e internamente) de 2" e 2 1/2" e espessura de parede de 1/8", com pintura de base Galvite ou similar e 2 demãos de acabamento, conforme modelo FPJ. Fornecimento e colocação.(desonerado)	un	1,00
52,00	PJ 24.10.0547	Escorrega de 5/10 anos com altura de 1,57m em madeira aparelhada e tubos de ferro galvanizado (externa e internamente) de 3/4" e 2" e espessura de parede de 1/8", conforme projeto FPJ, com pintura de base galvite ou similar, 2 demãos de acabamento. Fornecimento e colocação.(desonerado)	un	1,00
53,00	PJ 24.13.0300-5DC	Equipamento de estimulação membros superiores e inferiores coluna cervical modulo triplo descrição do equipamento: equipamento com laterais estruturais tubulares com o formato de aro com diametro 1100mm, apoiado em segmento de tubos retilineos com chapa retangular de apoio, traves estruturais tubulares, hastes frontais com curva de pega e fixação por eixos usinados, hastes posteriores fixadas por eixos com rebaixo usinados, articulações superiores e inferiores com cubo com rebaixo usinado para apoio de rolamentos, trave da peseira em tubo retangular com palminha de plastico maciço. totem com o formato de monolito, carenagem com ornato e bordas laterias arredondadas dom raio minimo de 30mm, tampa superior e inferior em chapa com formato oblongo, imagem impressa em adesivo de alta. dimensão: altura x largurax profundidade	un	2,00






ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS



		1600x1580x1650mm materia prima: estrutura base tubo aço carbono galvanizado oblongo 77x40mm esp: 3,00mm, haste de articulação - tubo aço carbono galvanizado 2" espessura 2,25mm, pega - tubo aço carbono galvanizado 1 1/2" espessura 2,00mm, trave de apoio inferior - tubo aço carbono galvanizado 50x20mm espessura 1,50mm, peseira de apoio - plastico moldado (alta resintência a intemperes), eixo de articulação superior - barra redonda aço carbono galvanizada 1 1/2" seção torneada para 1", eixo de articulação inferior - barra redonda aço carbono 1" seção torneada para 5/8", rolamentos articulação superior - rodizio de alta velocidade aço temperado à prova d'água, rolamentos articulação inferior - rodizio de alta velocidade aço temperado à prova d'água, punhos - canopla 200mm de borracha sintetica diametro 1 1/2", espera de ancoragem - tubo aço carbono galvanizado 2" espessura 2,65mm. processo de soldagem dos sistemas - solda mig mag revestimento: revestimento com tinta eletrostatica c/ poliester		
54,00	PJ 24.13.0302-5DC	Equipamento de fortalecimento membros inferiores modulo quadruplo descrição do equipamento: equipamento com laterais estruturais tubulares com o formato de aro com diametro 1900mm, apoiado em segmento de tubos retilineos com chapa retangular de apoio, contra vento estrutural tubular em formato circular, traves estruturais superiores e inferiores tubulares em seguimento retilineos, hastes de articulação com fixação por eixos usinados, articulações superiores e com cubo com rebaixo usinado para apoio de rolamentos, assentos com formato anatomico em plastico moldado. acabamento em chapa de aluminio calandrada fixada nos apoio dos pés. totem com o formato de monolito, carenagem com ornato e bordas laterias arredondadas dom raio minimo de 30mm, tampa superior e inferior em chapa com formato oblongo, imagem impressa em adesivo de alta. dimensão: altura x largurax profundidade 1530x1990x800mm materia prima: estrutura base - tubo aço carbono galvanizado 3" espessura 2,65mm, haste de articulação - tubo aço carbono galvanizado 2" espessura 2,25mm, guia da haste de articulação - chapa aço carbono galvanizado espessura 3/4"mm, eixo central - chapa aço carbono galvanizado espessura 3/4"mm, assento e encosto - plastico moldado (alta resintência a intemperes), estrutura assento - tubo aço carbono galvanizado 1" espessura 2,00mm, batente telescopico - tubo galvanizado 1 1/2" espessura 1,50mm, barra de	un	2,00






ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS



		apoio - tubo galvanizado 1 1/2" espessura 1,50mm + chapa xadrez de aluminio esp: 2,00mm, eixo de articulação superior - barra redonda aço carbono 1 1/2" seção torneada para 1", rolamentos articulação - rodizio de alta velocidade aço temperado à prova d'água, espera de ancoragem - tubo aço carbono galvanizado 2" espessura 2,65mm, processo de soldagem dos sistemas - solda mig-mag revestimento: revestimento com tinta eletrostatica c/ poliester		
55,00	PJ 24.13.0303-5DC	Equipamento multi alongador descrição do equipamento: equipamento com laterais estruturais tubulares com o formato de arcada com diametro 800mm, apoiado em segmento de tubos retilineos com chapa retangular de apoio, traves estruturais superiores e inferiores tubulares em seguimento retlineos, roda nautica para alongamento com eixo de articulação com fixação por eixos usinados, articulações superiores e com cubo com rebaixo usinado para apoio de rolamentos, acabamento em chapa de aluminio calandrada fixada nos apoio dos pés. placa informativa com formato oblongo em chapa metalica galvanizada com imagem impressa em adesivo de alta. dimensão: altura x largura x profundidade 2400x1700x1050mm materia prima: estrutura base - tubo aço carbono galvanizado 3" espessura 2,65mm, barras horizontais - tubo aço carbono galvanizado 1 1/2" espessura 2,25mm, espera de ancoragem - tubo aço carbono galvanizado 2" espessura 2,65mm, platoes - chapa de aluminio recalcado xadrez 2,72mm, roda nautica - tubo aço carbono galvanizado 1" espessura 2,25mm, rolamentos articulação superior - rodizio de alta velocidade aço temperado à prova d'água, processo de soldagem dos sistemas - solda mig revestimento: revestimento com tinta eletrostatica c/ poliester exercicios propostos: equilibrio / flexibilidade / alongamento / força musculos estimulados: membros superiores / membros inferiores / quadril / costas	un	2,00





ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS




56,00	PJ 24.13.0304-5DC	Totem projetodescrição do equipamento: equipamento com estruturas metalicas com o formato de monolito, carenagem com ornato e bordas laterias arredondadas dom raio minimo de 100mm, tampa superior e inferior em chapa com formato oblongo, imagem impressa em adesivo de alta. dimensão: altura x largurax profundidade 3000x800x250mm materia prima: estrutura base - chapa aço carbono galvanizada espessura 2,65mm, carenagem externa chapa aço carbono galvanizada espessura 1,50mm, arranques de fixação carbono galvanizada espessura 2,00mm, adesivo frontais e posterior em vinil impresso com resolução de alta com tinta a base de solvente com proteção u.v. processo de soldagem dos sistemas - solda mig-mag revestimento: revestimento com tinta eletrostatica c/ poliester	un	1,00
57,00	PJ 24.13.0305-5DC	Equipamento para cadeirante fortalecimento membros superiores inferiores modulo quadruplo dimensão: altura x largurax profundidade 2200x2790x30900mm materia prima: estrutura base - tubo aço carbono galvanizado 3" espessura 2,65mm, haste de articulação - tubo aço carbono galvanizado 2" espessura 2,25mm, trave de pega - tubo aço carbono galvanizado 1" espessura 2,00mm, trave de apoio - tubo aço carbono galvanizado 50x20 espessura 1,50mm, , eixo de articulação superior - barra redonda aço carbono 1 1/2" seção torneada para 1", eixo de articulação inferior - barra redonda aço carbono 1" seção torneada para 5/8", anilha de esforço - barra redonda maciça de 2" zincada, rolamentos articulação superior - rodizio de alta velocidade aço temperado à prova d'água, rolamentos articulação inferior - rodizio de alta velocidade aço temperado à prova d'água, punhos - canopla 100mm de borracha sintetica diametro 1 1/2", espera de ancoragem - tubo aço carbono galvanizado 2" espessura 2,65mm processo de soldagem dos sistemas - solda mig revestimento: revestimento com tinta eletrostatica c/ poliester	un	1,00
58,00	PJ 39.10.0053	Adubação quimica com formula completa (NPK-10-10-10) em golas de arvore, inclusive limpeza e revolvimento de solo.(desonerado)	un	2,00
59,00	PJ 24.20.0600	Bicicletario em chapa galvanizada no 14 e tubos galvanizados (externa e internamente) de 1 1/2" e espessura de parede de 1/8", com 6 vagas, conforme projeto SMAC. Fornecimento e colocação.(desonerado)	mod	2,00



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS



60,00	09.026.0025-A	Papeleira plástica para vias e praças públicas em polietileno (DIN), capacidade para 50l, medindo (75,50 x 34,50 x 43,50)cm. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO	un	12,00
61,00	09.999.0901-DC	Suporte cavalete desmontável em estrutura de aço carbono pintada ou galvanizada com 5 lixeiras seletivas (papéis, metais, plásticos, vidros e orgânicos). Cesto e tampa são injetados em plástico polietileno de alta densidade e proteção UV. Com apagador de cigarros em inox, ferragem e fechadura em polietileno; tipo: Suporte Prático Papeleira 4 Lixeiras 50 lts. (o suporte deve ser fixado ao solo)	un.	3,00
62,00	11.060.0205-5 DC	Retirada e recolocação de estrutura de ponto de onibus em aço inox.	un.	1,00
63,00	11.013.0100-5 DC	Concreto armado, fck=20MPa, incluindo materiais para 1,00m³ de concreto (confeção em betoneira) adensado e colocado, 12,00m² de área moldada, formas e escoramento conforme itens 11.004.0022 e 11.004.0035, 80kg de aço CA-50, inclusive mão-de-obra para corte, dobragem, montagem e colocação nas formas	m³	18,16
64,00	11.003.0001-B	Concreto dosado racionalmente para uma resistência característica à compressão de 10MPa, inclusive materiais, transporte, preparo com betoneira, lançamento e adensamento.	m³	66,82
65,00	13.301.0082-A	Piso cimentado, com 1,5cm de espessura, com argamassa de cimento e areia, no traço 1:3, alisado a colher, com corante, sobre base existente	m²	107,71
66,00	RV 14.38.0200	Revestimento de placas Pre-moldadas, vibro prensadas, constituídas de agregados minerais moídos de alta resistência e cimento estrutural, nas dimensões de (40x40x03)cm, assentado sobre base existente. Fornecimento e colocação.(desonerado)	m²	8,15
67,00	13.001.0050-B	Revestimento externo, de uma vez, com argamassa de cimento e terra preta de emboço, no traço 1:2, com 3cm de espessura, inclusive chapisco de cimento e areia, no traço 1:3, com espessura de 9mm	m²	877,37
68,00	14.006.615-5 DC	Peça em madeira maçaranduba aparelhada, de 14 x 14cm, para pilar, altura de 4,00m. Fornecimento e colocação	UNIDADE	8,00
69,00	15.007.0517-A	Quadro de distribuição de energia para disjuntores termo-magnéticos unipolares, de embutir, com porta e barramentos de fase, neutro e terra, trifásico, para instalação de até 50 disjuntores com dispositivo para chave geral. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO	un	1,00
70,00	15.007.0575-A	Disjuntor termomagnético, bipolar, de 10 a 50A x 250V. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO	un	26,00






ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS



71,00	15.007.0605-A	Disjuntor termomagnético, tripolar, de 60 a 100A x 250V. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO	un	1,00
72,00	15.008.0230-A	Cabo de cobre com isolamento termoplástico, compreendendo: preparo, corte e enfição em eletrodutos, na bitola de 25mm², 600/1000V. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO	m	2.495,55
73,00	15.011.0014-A	Entrada de serviço (PC), padrão AMPLA, para medição trifásica, 1 medidor, instalado em muro, com carga instalada até 30kW, constando de poste de concreto completo, cabine em alvenaria, com porta, caixa para instalação do medidor, caixa de concreto para aterramento, haste de aterramento e demais materiais necessários, exclusive disjuntor e fio ou cabo de entrada e saída	un	1,00
74,00	IT 24.10.0115	Linha de duto espiral flexível em polietileno de alta densidade, tipo Kanalex ou similar, diâmetro de 75mm (3"), lançado diretamente ao solo com com arame-guia galvanizado revestido em PVC, inclusive emendas e tamponamento, exclusive excavação e reaterro.(desonerado)	m	546,85
75,00	15.003.0390-A	Abraçadeira de fixação, tipo copo, estâmpada em chapa de ferro zincada, composta de canopla, parafusos e abraçadeiras propriamente dita, no diâmetro 1/2". FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO	un	6,00
76,00	15.007.0570-A	Disjuntor termomagnético, unipolar, de 10 a 30A x 250V. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO	un	1,00
77,00	15.008.0020-A	Fio de cobre com isolamento termoplástico, antichama, compreendendo: preparo, corte e enfição em eletrodutos, na bitola de 2,5mm², 450/750V. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO	m	30,00
78,00	15.015.0021-A	Instalação de ponto de luz, aparente, equivalente a 2 varas de eletroduto de PVC rígido de 3/4", 12,00m de fio 2,5mm², caixas, conexões, luvas, curva e interruptor de sobrepor com placa fosforescente.	un	6,00
79,00	15.036.0069-A	Eletroduto de PVC rígido rosqueável de 1/2", inclusive conexões e emendas, exclusive abertura e fechamento de rasgo. FORNECIMENTO e ASSENTAMENTO	m	15,00
80,00	16.002.0010-A	Cobertura em telha cerâmica colonial, exclusive cumeeira e madeiramento. Medida pela área real de cobertura. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO	m²	63,46
81,00	16.013.0002-A	Retirada e recolocação de telhas coloniais, inclusive cumeeira, exclusive o fornecimento do material novo, medidas pela área real de cobertura.	m²	63,45
82,00	16.002.0015-A	Cumeeira para cobertura em telhas francesas, coloniais, romana ou portuguesa. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO	m	28,20

(Handwritten signatures and initials)






ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS



83,00	PT 04.60.0150	Pintura de poste de aço reto, de 4,5m até 6,0m, com 1 demão de tinta Primer ou similar e 2 demãos de tinta Alumilack ou similar.(desonerado)	un	50,00
84,00	PT 04.60.0250	Pintura de poste de aço reto, de 10m até 15m, com 1 demão de tinta Primer ou similar e 2 demãos de tinta Alumilack ou similar.(desonerado)	un	5,00
85,00	PT 04.30.0200	Envernizamento de tijolos ou concreto, para interior, com verniz Carriage ou similar, inclusive lixamento e 2 demãos de acabamento.(desonerado)	m²	75,12
86,00	17.018.0115-0	Pintura com tinta latex semibrilhante, fosca ou acetinada, classificação premium ou standard (nº 15079), para interior e exterior, branca ou colorida, sobre tijolo, concreto liso, cimento sem amianto, e revestimento, inclusive lixamento, uma demão de selo	m²	552,15
87,00	18.027.0315-A	Luminária de sobrepor, fixada em laje ou forro, tipo calha, chanfrada ou prismática, esmaltada, completa, equipada com reator eletrônico de alto fator de potência (AFPº0,92) e lâmpada fluorescente de 2 x 40W. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO	un	6,00
88,00	18.045.0030-A	Poste de concreto, com seção circular, com 11,00m de comprimento e carga nominal horizontal no topo de 200kg, inclusive escavação, exclusive transporte. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO	un	1,00
89,00	IP 04.10.0300	Poste de aço, reto, conico contínuo, altura de 4,5m, sem sapata, especificação EM-CME-04 da RIOLUZ. Fornecimento.(desonerado)	un	50,00
90,00	IP 04.25.0150	Poste de aço, reto, de 4,50m até 6m, com engastamento da parte inferior da coluna diretamente no solo; exclusive fornecimento do poste. Assentamento.(desonerado)	un	50,00
91,00	IP 24.10.0050	Caixa Hand-Hole em alvenaria, retangular com dimensões (40x40x60)cm, com tampão de concreto pré-moldado, com alca. Construção.(desonerado)	un	50,00
92,00	IP 24.10.0500	Tampão espiral de polietileno de alta densidade, de diâmetro 50mm (2"), para terminação de dutos de idêntico material, tipo Kanalex ou similar, em caixa Hand-Hole. Fornecimento e assentamento.(desonerado)	un	100,00
93,00	IP 44.05.0050	Base externa para rele fotoeletrico. Fornecimento.(desonerado)	un	50,00

[Handwritten signatures and initials]






ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS



94,00	IP 44.05.0275	Rele fotoeletronico para iluminação publica, tipo FAIL-OFF, tensão de alimentação de 105V e 305V, potencia da carga 1000W ou 1800VA, corrente maxima da carga 10A. Corpo em policarbonato na cor azul, estabilizado ao UV; pinos em latao estanhado, devendo atender a especificação EM-RIOLUZ-66 e ANSI C136.10 e NBR 5126, no que couber. Fornecimento.(desonerado)	un	50,00
95,00	IP 44.10.0050	Colocação de rele fotoeletrico individual, com base em poste (aço ou concreto) de acordo com o padrão da RIOLUZ; exclusive fornecimento do rele e base.(desonerado)	un	50,00
96,00	IP 50.10.0209	Luminária decorativa LDRJ-06 para lâmpada a vapor de sodio ou multivapor metálico de 150W, com equipamento auxiliar integrado 220/250V (EM-RIOLUZ-30), encaixe em base de seção retangular (A4-1819-PD EM RIO LUZ no 40), corpo em chapa zincada com pintura externa de acabamento em preto semi-fosco, difusor em vido plano, refletor estampado em chapa de alumínio, conforme desenho A4-1818-PD e especificação EM-RIOLUZ no 23. Fornecimento.	un	100,00
97,00	IP 49.20.0128	Nucleo duplo para luminarias em aço de baixo teor de carbono SAE 1010/1020 galvanizado a fusao, interna e externamente por imersao unica em banho de zinco, conforme NBR-7398 e 7400 da ABNT, nucleo diâmetro interno de 68mm, bracos com diâmetro externo de 48mm, comprimento de 140mm, conforme desenho A2-1791-PD e especificação EM-RIOLUZ no 40. Fornecimento e instalação.(desonerado)	pc	50,00
98,00	IP 49.25.0902	Lâmpada a vapor de sodio, potencia de 150W, alta pressão, base E-40, bulbo tubular, corrente na lâmpada 1,8A, tensão de lâmpada 100V, pulso de acendimento 2,8 a 4,0kV, fluxo luminoso nominal >= 14.500lm, temperatura de cor >= 1950K, vida media >= 24000 hs, posição de funcionamento universal. EM-RIOLUZ no 57 NBR IEC 662. Fornecimento.(desonerado)	un	100,00
99,00	IP 49.40.0050	Colocação de luminaria com lâmpada de descarga, com ou sem reator integrado, em ponta de braço ou poste reto (aço ou concreto) até 6m de altura, exclusive fornecimento da luminaria.(desonerado)	un	100,00
100,00	IP 19.05.0050	Aterramento de caixa Hand-Hole.(desonerado)	un	50,00
101,00	IP 19.05.0053	Aterramento de poste de aço, inclusive fornecimento dos materiais.(desonerado)	un	50,00
102,00	21.003.0060-A	Poste de aço, reto, cônico contínuo, altura de 12,00m, com sapata. FORNECIMENTO	un	5,00






ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS



103,00	IP 04.30.0300	Poste de aço, reto, de 12m a 20m, com flange de aço soldado na sua base, fixado por parafusos chumbadores engastados em fundação de concreto, exclusive fundação e fornecimento do poste. Assentamento.(desonerado)	un	5,00
104,00	IP 04.35.0300	Fundação simples de concreto pré-moldado, padrão RIOLUZ, com chumbadores de aço provido de arruelas e porcas, para fixação de postes de aço reto de 12m a 15m, exclusive o poste e chumbadores.(desonerado)	un	5,00
105,00	IP 09.20.0050	Núcleo para fixação de luminária, tipo Petala, em poste reto (aço ou concreto) de 15m, exclusive luminária e núcleo. Colocação.(desonerado)	un	5,00
106,00	IP 24.10.0050	Caixa Hand-Hole em alvenaria, retangular com dimensões (40x40x60)cm, com tampão de concreto pré-moldado, com alca. Construção.(desonerado)	un	5,00
107,00	IP 24.10.0500	Tampão espiral de polietileno de alta densidade, de diâmetro 50mm (2"), para terminação de dutos de idêntico material, tipo Kanalex ou similar, em caixa Hand-Hole. Fornecimento e assentamento.(desonerado)	un	10,00
108,00	IP 44.05.0050	Base externa para rele fotoelétrico. Fornecimento.(desonerado)	un	5,00
109,00	IP 44.05.0275	Rele fotoeletrônico para iluminação pública, tipo FAIL-OFF, tensão de alimentação de 105V e 305V, potência da carga 1000W ou 1800VA, corrente máxima da carga 10A. Corpo em policarbonato na cor azul, estabilizado ao UV; pinos em latão estanhado, devendo atender a especificação EM-RIOLUZ-66 e ANSI C136.10 e NBR 5126, no que couber. Fornecimento.(desonerado)	un	5,00
110,00	IP 44.10.0050	Colocação de rele fotoelétrico individual, com base em poste (aço ou concreto) de acordo com o padrão da RIOLUZ; exclusive fornecimento do rele e base.(desonerado)	un	5,00
111,00	IP 49.10.0209	Luminária decorativa LDRJ-06 para lâmpada a vapor de sódio ou multivapor metálico de 150W, com equipamento auxiliar integrado 220/250V (EM-RIOLUZ-30), encaixe em base de seção retangular (A4-1819-PD EM RIO LUZ no 40), corpo em chapa zincada com pintura externa de acabamento em preto semi-fosco, difusor em vidro plano, refletor estampado em chapa de alumínio, conforme desenho A4-1818-PD e especificação EM-RIOLUZ no 23. Fornecimento.(desonerado)	un	20,00




[Handwritten signatures and initials]



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS



112,00	IP 49.20.0270	Núcleo quadruplo para luminárias em aço de baixo teor de carbono SAE 1010/1020 galvanizado a fusão, interna e externamente por imersão única em banho de zinco, conforme NBR-7398 e 7400 da ABNT, núcleo diâmetro interno de 68mm, braços com diâmetro externo de 48mm, comprimento de 140mm, conforme desenho A2-1791-PD e especificação EM-RIOLUZ no 40. Fornecimento e instalação.(desonerado)	un	5,00
113,00	IP 49.25.0903	Lâmpada a vapor de sódio, alta pressão, potência de 250W, base E-40, bulbo tubular, claro, corrente 3A, tensão 100V, pulso de acendimento 2,8 a 4,5kv, fluxo luminoso nominal >=25000 lm, temperatura de cor >= 2000o K, vida média >= 24000hs, posição de funcionamento universal a NBR - 662 e EM-RIOLUZ no 57. Fornecimento.(desonerado)	un	20,00
114,00	IP 50.40.0200	Colocação de luminária com lâmpada de descarga tipo Petala, com ou sem reator integrado, em ponta de braço ou poste reto (aço ou concreto) de 15m de altura, exclusive fornecimento da luminária e núcleo de fixação.	un	20,00
115,00	IP 19.05.0050	Aterramento de caixa Hand-Hole.(desonerado)	un	5,00
116,00	IP 19.05.0053	Aterramento de poste de aço, inclusive fornecimento dos materiais.(desonerado)	un	5,00
117,00	21.004.0095-A	Retirada de poste de concreto ou aço, de 3,50 a 9,00m	un	7,00
118,00	21.004.0100-A	Retirada de poste de concreto ou aço, de 10,00 a 12,00m	un	8,00
119,00	12.005.0122-B	Alvenaria de blocos de concreto 20x20x40cm, assentes com arga massa de cimento, cal hidratada aditivada e areia no traço 1: 1:10, em paredes de 0,20m de espessura, com vãos ou arestas, at e 3,00m de altura e medida pela área real	m²	317,85
120,00	03.001.0001-B	Escavação manual de vala/cava em material de 1ª categoria (areia, argila ou piçarra), até 1,50m de profundidade, exclusive escoramento e esgotamento	m³	78,65
121,00	03.013.0001-B	Reaterro de vala/cava compactada a mão, em camadas de 30cm de espessura máxima, com material de boa qualidade, exclusive este	m³	68,05
122,00	04.005.0123-B	Transporte de carga de qualquer natureza, exclusive as despesas de carga e descarga, tanto de espera do caminhão como do servente ou equipamento auxiliar, à velocidade média de 30km/h, em caminhão basculante a óleo diesel, com capacidade útil de 8t	t x km	148,51





ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS



123,00	04.006.0008-B	Carga manual e descarga mecânica de material a granel (agregados, pedra-de-mão, paralelos, terra e escombros), compreendendo os tempos para carga, descarga e manobras do caminhão basculante a óleo diesel, com capacidade útil de 8t, empregando 2 serventes na carga	t	14,85
124,00	TC 09.05.0700	Disposição final de materiais e resíduos de obras em locais de operação e disposição final apropriados, autorizados e/ou licenciados pelos órgãos de licenciamento e de controle ambiental, medida mediante comprovantes comerciais de pagamento - notas fiscais ou recibos timbrados de disposição. (desonerado)	t	14,85
125,00	04.020.0122-A	Transporte de andaime tubular, considerando-se a área de projeção vertical do andaime, exclusive carga, descarga e tempo de espera do caminhão (vide item 04.021.0010)	m² x km	2.864,25
126,00	04.021.0010-A	Carga e descarga manual de andaime tubular, inclusive tempo de espera do caminhão, considerando-se a área de projeção vertical	m²	95,47
127,00	05.001.0173-A	Transporte horizontal de material de 1ª categoria ou entulho, em carrinhos, a 60,00m de distância, inclusive carga a pá	m³	13,26
128,00	05.001.0350-A	Limpeza de vidros, feita nos dois lados, contado um lado	m²	24,80
129,00	05.001.0360-A	Limpeza de pisos cimentados	m²	7,20
130,00	05.001.0380-A	Limpeza de peitoris	m	66,00
131,00	05.001.0385-A	Limpeza de paredes revestidas de cerâmicas ou azulejos	m²	28,80
132,00	05.005.0007-A	Andaime de tabuado sobre cavaletes, inclusive estes, em madeira de 1ª, com aproveitamento da madeira 20 vezes, inclusive movimentação para pé direito de 4,00m	m²	24,20
133,00	05.005.0012-B	Plataforma ou passarela de madeira de 1ª, considerando-se aproveitamento da madeira 20 vezes, exclusive andaime ou outro suporte e movimentação (vide item 05.008.0008)	m²	25,65
134,00	05.006.0001-B	Aluguel de andaime com elementos tubulares (fachadeiro) sobre sapatas fixas, considerando-se a área da projeção vertical do andaime e pago pelo tempo necessário à sua utilização, exclusive transporte dos elementos do andaime até a obra (vide item 04.020.0122), plataforma ou passarela de pinho (vide itens 05.005.0012 a 05.005.0015 ou 05.007.0007 e 05.008.0008), montagem e desmontagem dos andaimes (vide item 05.008.0001)	m² x mês	190,95
135,00	05.008.0001-A	Montagem e desmontagem de andaime com elementos tubulares, considerando-se a área vertical recoberta	m²	381,90


[Handwritten signatures and initials]



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS



136,00	05.008.0008-B	Movimentação vertical ou horizontal de plataforma ou passarela	m²	615,60
137,00	06.016.0009-A	Tampão completo de ferro fundido, para caixa de inspeção ou semelhante, com 25kg (T-33), carga mínima para teste 800kg, resistência máxima de rompimento 1000kg e flecha residual máxima de 16mm, assentado com argamassa de cimento e areia, no traço 1:4 em volume. FORNECIMENTO e ASSENTAMENTO	un	5,00
138,00	11.003.0001-B	Concreto dosado racionalmente para uma resistência característica à compressão de 10MPa, inclusive materiais, transporte, preparo com betoneira, lançamento e adensamento.	m³	0,85
139,00	11.013.0100-5 DC	Concreto armado, fck=20MPa, incluindo materiais para 1,00m³ de concreto (confeção em betoneira) adensado e colocado, 12,00m² de área moldada, formas e escoramento conforme itens 11.004.0022 e 11.004.0035, 80kg de aço CA-50, inclusive mão-de-obra para corte, dobragem, montagem e colocação nas formas	m³	17,05
140,00	11.013.0003-B	Vergas de concreto armado para alvenaria, com aproveitamento da madeira por 10 vezes	m³	0,22
141,00	11.013.0070-5 DC	Concreto armado, fck=20MPa, incluindo materiais para 1,00m³ de concreto (confeção em betoneira) adensado e colocado, 14,00m² de área moldada, formas e escoramento conforme itens 11.004.0022 e 11.004.0035, 60kg de aço CA-50, inclusive mão-de-obra para corte, dobragem, montagem e colocação nas formas	m³	6,17
142,00	12.003.0080-A	Alvenaria de tijolos cerâmicos furados 10 x 20 x 20cm, assentes com argamassa de cimento e saibro, no traço 1:8, em paredes de meia vez (0,10m), com vãos ou arestas, até 3,00m de altura e medida pela área real	m²	108,95
143,00	12.003.0090-A	Alvenaria de tijolos cerâmicos furados 10 x 20 x 20cm, assentes com argamassa de cimento e saibro, no traço 1:8, em paredes de meia vez (0,10m), com vãos ou arestas, de 3,00 a 4,50m de altura e medida pela área real	m²	56,00
144,00	12.009.0002-A	Parede de blocos de vidro nacional, tipo veneziana, medindo 20 x 10 x 10cm, com argamassa de cimento, cal e areia fina, no traço 1:3:6	m²	12,60
145,00	13.001.0025-B	Emboço com argamassa de cimento e areia, no traço 1:3 com 1,5cm de espessura, inclusive chapisco de cimento e areia, no traço 1:3, com 9mm de espessura	m²	137,95
146,00	13.001.0050-B	Revestimento externo, de uma vez, com argamassa de cimento e terra preta de emboço, no traço 1:2, com 3cm de espessura, inclusive chapisco de cimento e areia, no traço 1:3, com espessura de 9mm	m²	214,70






ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS



147,00	13.026.0010-A	Revestimento de paredes com azulejo branco 15 x 15cm, qualidade extra, assentes com nata de cimento comum, tendo juntas corridas com 2mm, rejuntadas com pasta de cimento branco, inclusive chapisco de cimento e areia, no traço 1:3 e emboço com argamassa de cimento, saibro e areia, no traço 1:3:3 com espessura 2,5cm	m²	28,80
148,00	13.045.040-5 DC	Peitoril de granito preto tijuca, de 2 x 18cm, com 2 polimentos, assente com argamassa de cimento, saibro e areia, no traço 1:3:3 e nata de cimento comum, rejuntado com cimento branco.	m	31,50
149,00	13.301.0095-A	Piso cimentado impermeável, com 1,5cm de espessura, de argamassa de cimento e areia, no traço 1:3 e impermeabilizante de pega normal adicionado à água da argamassa na dosagem de 1:12, alisado a colher, sobre base, ou contrapiso existente	m²	52,16
150,00	13.301.0125-B	Contrapiso, base ou camada regularizadora executada com argamassa de cimento e areia, no traço 1:4, na espessura de 3cm	m²	52,16
151,00	RV 09.30.0250	Forro em reguas de madeira aparelhada, macho fêmea, com (1x10) cm, pregados em sarrafos de madeira aparelhada, de (2x10)cm, espaçados de 50 cm. FORNECIMENTO e Colocação.	m²	52,16
152,00	14.002.0013-A	Porta de ferro em barras horizontais de 1.1/4" x 1/4" a cada 10cm, contorno do mesmo material, revestida com chapa de ferro galvanizado nº 16, guarnição em cantoneira de 1.1/2" x 1/8", com fecho para cadeado de 30mm, exclusive este. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO	m²	8,40
153,00	14.004.0015-A	Vidro plano transparente comum, com 4mm de espessura. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO	m²	56,25
154,00	14.007.0125-A	Ferragens para janela de madeira, tipo guilhotina, constando de fornecimento sem colocação (esta incluída no fornecimento e colocação das esquadrias), de: -2 borboletas de latão ou zamak, asas triangulares vazadas, acabamento cromado ou niquelado; -4 conchas simples em latão, forma retangular, fundo em baixo relevo e sem furo, acabamento cromado.	un	25,00
155,00	14.007.0326-A	Cadeado de 30mm adaptado para uso de uma só chave. FORNECIMENTO	un	5,00
156,00	ES 09.20.0250	Janela guilhotina em madeira, medindo: (150 x 150 x 3)cm, com 2 folhas, inclusive guarnição com marco duplo, em caixilho para vidro, presos em borboletas. Fornecimento e instalação, exclusive fornecimento de ferragem.(desonerado)	un	25,00






ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS



157,00	14.999.0901-5 DC	Execução de balcão de maçaranduba serrada (3"X12"), fixadas por parafusos 4"x5/16", sobre apoios de alvenarias de meia vez em de tijolo maciço. (com fornecimento de todos os materiais necessários)	m	30,00
158,00	14.001.0065-0	Porta sanfonada em pvc, vao de 0,80x2,10m, inclusive acessorio s(puxador e trincos).fornecimento e colocacao	un	1,00
160,00	15.001.0026-A	Caixa de alvenaria em tijolos maciços (7 x 10 x 20cm), em paredes de meia vez, com dimensões de 0,40 x 0,40 x 0,40m, assentada com argamassa de cimento e areia, no traço 1:4, revestida internamente com a mesma argamassa, com fundo de concreto e tampa de concreto armado	un	5,00
161,00	15.001.0070-A	Abrigo para hidrômetro de 1/2" ou 3/4", nas dimensões de 0,80 x 0,40 x 0,50m, em alvenaria de tijolos furados de 10 x 20 x 20cm, em paredes de meia vez, revestidas com argamassa de cimento e saibro, no traço 1:6, com fundo de concreto e tampa de concreto armado, porta de 70 x 40cm em chapa de aço nº 16 e cadeado de 30mm, conforme projeto nº 2089/EMOP	un	5,00
162,00	15.002.0062-A	Caixa de gordura simples, cilíndrica, pré-fabricada em anéis de concreto, com diâmetro de 40cm e profundidade total de 60cm, inclusive tampa de concreto. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO	un	5,00
163,00	15.002.0205-A	Caixa de inspeção/caixa para aguas pluviais, de concreto pre-moldado, constando de circulo de fundo, 3 aneis superpostos de 40 mm de espessura, 600mm d diametro interno, sendo 1 anel inferior (entrada e saida), de 300mm, 1 de 150mm e 1 de 75 mm de altura, perfazendo 625 mm de altura total, exclusive tampão de ferro fundido e escavação.FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO.	un	5,00
164,00	15.004.0023-A	Coluna de PVC, de diâmetro 25mm, exclusive peças de derivação e rasgo em alvenaria. FORNECIMENTO e ASSENTAMENTO	m	20,00
165,00	15.004.0060-B	Instalação e assentamento de pia com 1 cuba (exclusive fornecimento do aparelho), compreendendo: 3,00m de tubo de PVC de 25mm, 3,00m de tubo PVC de 50mm e conexões	un	5,00
166,00	15.004.0065-A	Instalação e assentamento de filtro residencial (exclusive fornecimento do aparelho), compreendendo: 2,00m de tubo de PVC de 25mm e conexões	un	5,00
167,00	15.004.0180-A	Ralo sifonado de PVC rígido (150 x 185) x 75mm, em pavimento térreo, com saída de 75mm, grelha redonda e porta-grelha, compreendendo: 3,00m de tubo de PVC de 75mm e sua ligação ao ramal de ventilação. FORNECIMENTO e INSTALAÇÃO	un	5,00

[Handwritten signatures]






ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS



168,00	15.007.0498-A	Quadro de distribuição de energia para disjuntores termo-magnéticos unipolares, de embutir, com porta e barramentos de fase, neutro e terra, para instalação de até 6 disjuntores sem dispositivo para chave geral. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO	un	5,00
169,00	15.007.0570-A	Disjuntor termomagnético, unipolar, de 10 a 30A x 250V. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO	un	20,00
170,00	15.008.0030-A	Fio de cobre com isolamento termoplástico, antichama, compreendendo: preparo, corte e enfição em eletrodutos, na bitola de 6mm ² , 450/750V. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO	m	1.570,00
171,00	15.015.0035-A	Instalação de um conjunto de 2 pontos de luz, embutido na laje, equivalente a 5 varas de eletroduto de PVC rígido de 3/4", 33,00m de fio 2,5mm ² , caixas, conexões, luvas, curva e interruptor de embutir com placa fosforescente, inclusive abertura e fechamento de rasgo em alvenaria	un	5,00
172,00	15.015.0265-A	Instalação de ponto de tomada, embutido na alvenaria, equivalente a 2 varas de eletroduto de PVC rígido de 1/2", 18,00m de fio 2,5mm ² , caixas, conexões e tomada, de embutir 2P+T, 20A, com placa fosforescente, inclusive abertura e fechamento de rasgo em alvenaria	un	5,00
173,00	15.015.0270-A	Instalação de um conjunto de 2 tomadas, embutido na alvenaria, equivalente a 3 varas de eletroduto de PVC rígido de 3/4", 27,00m de fio 2,5mm ² , caixas, conexões e tomadas de embutir 2P+T, 10A, com placa fosforescente, inclusive abertura e fechamento de rasgo em alvenaria	un	10,00
174,00	15.015.0310-A	Instalação de um conjunto de 4 tomadas, embutido na alvenaria, equivalente a 5 varas de eletroduto de PVC rígido de 3/4", 45,00m de fio 2,5mm ² , caixas, conexões e tomadas de embutir 2P+T, 10A, com placa fosforescente, inclusive abertura e fechamento de rasgo em alvenaria	un	5,00
175,00	15.029.0011-A	Registro de gaveta, em bronze, com diâmetro de 3/4". FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO	un	5,00
176,00	15.036.0037-A	Tubo de PVC rígido de 25mm, soldável, inclusive conexões e emendas, exclusive abertura e fechamento de rasgo. FORNECIMENTO e ASSENTAMENTO	m	30,00
177,00	15.036.0052-A	Tubo de PVC rígido de 100mm, soldável, inclusive conexões e emendas, exclusive abertura e fechamento de rasgo. FORNECIMENTO e ASSENTAMENTO	m	33,00
178,00	15.067.0010-A	Cavalete tipo A, compreendendo todos os recursos necessários conforme instruções do edital da CEDAE, diâmetro de 3/4". FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO	un	5,00






ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS




179,00	15.028.0005-A	Colocação de reservatório de fibrocimento, fibra de vidro ou semelhante de 500l, inclusive peças de apoio em alvenaria e madeira serrada, e flanges de ligação hidráulica, exclusive fornecimento do reservatório	un	5,00
180,00	15.036.0070-A	Eletroduto de PVC rígido rosqueável de 3/4", inclusive conexões e emendas, exclusive abertura e fechamento de rasgo. FORNECIMENTO e ASSENTAMENTO	m	785,00
181,00	IT 09.25.0053	Fornecimento de hidrometro de 3/4".(desonerado)	un	5,00
182,00	15.004.0110-0	Instalacao e assentamento de vaso sanitario com caixa acopla da(exclusive estes)em pavimento terreo,compreendendo:instala cao hidraulica com 2,00m de tubo de pvc de 25mm,com conexoes ,ate a caixa,ligacao de esgoto com 3,00m de tubo de pvc de 1 00mm a	un	1,00
183,00	16.001.0056-A	Madeiramento para cobertura em quatro ou mais águas em telhas cerâmicas, constituído de cumeeira, terças, rincões e espigões de 3" x 4.1/2", caibros de 3" x 1.1/2", ripas de 1,5 x 4cm, tudo em madeira aparelhada, sem tesoura ou pontalete, medido pela área real do madeiramento. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO	m²	183,05
184,00	16.002.0005-A	Cobertura em telha cerâmica francesa, exclusive cumeeira e madeiramento. Medida pela área real de cobertura. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO	m²	183,05
185,00	58.002.0428-B	Maçaranduba aparelhada de 3" x 9"	m	40,50
186,00	58.002.0431-B	Maçaranduba aparelhada de 1 1/2" x 3"	m	11,50
187,00	14.006.0645-A	Compensado naval de 15mm (chapa de 2,20 x 1,10m). FORNECIMENTO	m²	3,20
188,00	17.017.0350-A	Pintura interna ou externa sobre ferro galvanizado ou alumínio, usando fundo para galvanizado, inclusive lixamento leve, limpeza, desengorduramento e duas demãos de acabamento com esmalte sintético brilhante ou acetinado	m²	16,80
189,00	17.020.0010-A	Envernizamento de madeira com verniz tipo copal brilhante para interior, inclusive lixamento, uma demão de verniz imunizante e impermeabilizante incolor, anilina e uma demão de acabamento	m²	21,00
190,00	17.025.0010-A	Pintura imunizante fungicida e inseticida para aplicação em madeira bruta ou aparelhada, em duas demãos	m²	604,06
191,00	PT 04.30.0200	Envernizamento de tijolos ou concreto, para interior, com verniz Carriage ou similar, inclusive lixamento e 2 demãos de acabamento.(desonerado)	m²	366,10





ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS



PROCESSO Nº 2004/110
FOLHA Nº 022/023



192,00	17.018.0115-0	Pintura com tinta latex semibrilhante, fosca ou acetinada, classificação premium ou standard (nº 15079), para interior e exterior, branca ou colorida, sobre tijolo, concreto liso, cimento sem amianto, e revestimento, inclusive lixamento, uma demão de e sela	m²	409,45
193,00	18.008.0007-A	Torneira de plástico para pia, de 1/2". FORNECIMENTO	un	5,00
194,00	18.009.0086-A	Torneira para filtro, 1147 de 1/2" x 13cm aproximadamente, em metal cromado. FORNECIMENTO	un	5,00
195,00	18.011.0005-A	Torneira de bóia em plástico, para caixa d'água, de 3/4". FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO	un	5,00
196,00	18.016.0030-A	Banca de aço inoxidável de 2,00 x 0,55m, em chapa 18.304, com uma cuba de 500 x 400 x 200mm em chapa 20.304, válvula de escoamento tipo americana 1623, sifão 1680 1.1/2" x 1.1/2", sobre apoios de alvenaria de meia vez e verga de concreto, sem revestimento, exclusive torneira. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO	un	5,00
197,00	18.017.0020-A	Filtro para uso doméstico com carcaça atóxica em polipropileno com 1 elemento filtrante de celulose e carvão ativado, para vazão até 180l/h, conexão de 1/2" sem registro. FORNECIMENTO	un	5,00
198,00	18.027.0300-A	Luminária de sobrepor, fixada em laje ou forro, tipo calha, chanfrada ou prismática, esmaltada, completa, equipada com reator eletrônico de alto fator de potência (AFPº0,92) e lâmpada fluorescente de 1 x 16W. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO	un	11,00
199,00	18.032.0025-A	Extintor de incêndio, tipo pó químico, de 4kg. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO	un	5,00
200,00	18.034.0010-A	Exaustor tubo axial, acionamento direto, diâmetro de 300mm, hélice de 6 paletas, fabricada em chapa de aço carbono. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO	un	5,00
201,00	18.080.0020-A	Banca seca de granito preto, com 3cm de espessura e 60cm de largura, sobre apoios de alvenaria de meia vez e verga de concreto, sem revestimento. FORNECIMENTO e ASSENTAMENTO	m	16,00
202,00	18.002.0065-0	Vaso sanitário de louca branca, tipo popular, com caixa acoplada e medidas em torno de 35x65x35cm, inclusive assento plástico tipo popular, bolsa de ligação, rabicho em pvc e acessórios de fixação. fornecimento	un	1,00
203,00	18.021.0025-A	Reservatório, em fibra de vidro ou polietileno, com capacidade em torno de 300l, inclusive tampa de vedação com escotilha e fixadores. Fornecimento	un	5,00
204,00	9537	Limpeza final da obra	m²	188,00
205,00	05.105.0097-A	Mão-de-obra de vigia, inclusive encargos sociais	h	960,00



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS



206,00	05.105.0022-A	Mão-de-obra de apontador, inclusive encargos sociais	h	704,00
207,00	05.105.0027-A	Mão-de-obra de feitor (encarregado de turma), inclusive encargos sociais	h	704,00
208,00	05.105.0032-A	Mão-de-obra de engenheiro ou arquiteto jr., inclusive encargos sociais	h	352,00
209,00	19.004.0044-C	Veículo de passeio, 5 passageiros, motor bicomcombustível (gasolina e álcool) de 1,0 litro, inclusive motorista	h	281,60
210,00	19.004.0044-E	Veículo de passeio, 5 passageiros, motor bicomcombustível (gasolina e álcool) de 1,0 litro, inclusive motorista	h	70,40
211,00	05.100.0900-A	Unidade de referência para despesas dentro do canteiro de obras, tais como: consumo de água, telefone, energia elétrica, materiais de limpeza e de escritório, computadores, subsídios em alimentação e transportes, móveis e utensílios, ar condicionado, bebedouro, ART, licença de obra, fotografias, uniformes, diárias e demais itens que complementam as despesas já consideradas. Veja o critério para utilização deste item na contra-cap do Boletim Mensal de Custos	ur	66,18


José Ribamar de Carvalho Rangel
Subsecretário Jurídico de Obras
Mat. nº 35.505-4

Leandro Teixeira Guimarães
Subsecretário Municipal de Obras
Mat. nº 35.144-0

João Carlos Grilo Carletti
Secretário Municipal de Obras
Mat. nº 35.145-8

ESTE ATESTADO ENCONTRA-SE ARQUIVADO NO CREA-RJ,
JUNTO COM A(S) ART(S) DE NÚMERO: 2020170061605
OL00371951, FAZENDO PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO
NÚMERO: 82378/2017, FOLHA NÚMERO: 25/25. RIO DE
JANEIRO - 30/10/2017

**Coordenadora de Projetos, Cadastro
e Arquivo Técnico**
Matr. 960-CORC
CREA-RJ (POR DELEGACÃO)



CREA-RJ

CREA-RJ

CREA-RJ

CREA-RJ

CREA-RJ

CREA-RJ

CREA-RJ

CREA-RJ

CREA-RJ

CREA-RJ


CREA-RJ

CREA-RJ

CREA-RJ

CREA-RJ

CREA-RJ



Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Rio de Janeiro

NOVA DENOMINAÇÃO - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO DE JANEIRO
Conforme Portaria do Confea nº426, de 16/12/2011

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº: 25937/2013

*** CERTIDÃO VÁLIDA SOMENTE COM A(S) RESSALVA(S) ***

*** ACOMPANHA ESTA CERTIDÃO ATESTADO(S) CONTENDO 5 FOLHA(S) *****

CERTIFICO PARA FINS DE ACERVO TÉCNICO QUE NOS ARQUIVOS DESTES CREA, CONSTA(M) ART(S)
EM NOME DO PROFISSIONAL:

RONALDO ELIAS HADDAD.....

Registro.....: 1981114737.....

Título Profissional.....: ENGENHEIRO CIVIL

ART Nº IN00655725 - de 30/08/2011..... Natureza: OBRA E SERVIÇO.....

Baixada em: 03/04/2013 por: CONCLUSÃO.....

EXECUTANTE: IRMAOS HADDAD CONSTRUTORA LTDA e Reg: 2001201950.....

Contratante: EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO RIO-URBE.....

Endereço: LARGO DOS LEOES 15 8 ANDAR - HUMAITA.....

RIO DE JANEIRO RJ.....

Atividade Técnica (1): EXECUÇÃO DE OBRA.....

Especificação da Atividade (1): CALCAMENTO.....

(2): PAVIMENTAÇÃO.....

(3): TERRAPLANAGEM.....

Complemento (1): EDIFICAÇÃO COMERCIAL

Informação Complementar:

OBRAS DE URBANIZAÇÃO DA UPA (UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO) DE SEPETIBA

Nº do contrato: 078/11.....

Quantificação: 858,00 m2.....

Data de Início: 08/08/2011.....

Prazo do Contrato: DETERMINADO.....3 mes(es).....

Valor de Contrato/Honorário: R\$ 736.579,65.....

Endereço: RUA JOSÉ FERNANDES S/N - SEPETIBA.....

RIO DE JANEIRO RJ.....

RESSALVAS:

O Atestado em anexo não confere reconhecimento de habilitação profissional para o(s)

serviço(s) referente(s) a ENGENHARIA ELÉTRICA[INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ILUMINAÇÃO

PÚBLICA, EXCETO ASSENTAMENTO DE POSTES] E ENGENHARIA AGRONÔMICA[PLANTIO DE ESPÉCIES

VEGETAIS, COBERTURA VEGETAL, GRAMA E ÁRVORES] o(s) qual(is) e(são) atribuição(es) ...

(CONTINUA)

Folha 1/2

CREA-RJ

CREA-RJ

CREA-RJ

CREA-RJ

CREA-RJ

CREA-RJ

CREA-RJ

CREA-RJ

CREA-RJ

CREA-RJ

CREA-RJ

CREA-RJ

CREA-RJ

CREA-RJ

CREA-RJ



Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Rio de Janeiro

NOVA DENOMINAÇÃO - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO DE JANEIRO
Conforme Portaria do Confea nº 426, de 16/12/2011

(CONTINUAÇÃO DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº: 25937/2013)

que exige(m) responsabilidade Técnica de um ENGENHEIRO ELETRICISTA E ENGENHEIRO
AGRONOMO

Rio de Janeiro, 3 de Abril de 2013

Rosiane da Silva Moulin Curti

ROSIANE DA SILVA MOULIN CURTI
COORDENADORA DE ACERVO TÉCNICO
(Por DELEGAÇÃO)

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para fins de comprovação técnica em licitações públicas, que a empresa IRMÃOS HADDAD CONSTRUTORA LTDA., registrada no CREA-RJ sob o nº 2001201950, inscrita no CNPJ/MF nº 04.128.491/0001-01, estabelecida na Avenida Maracanã, 987 – bloco 2 – salas 604, 605 e 606 – Tijuca-Rio de Janeiro - RJ, executou para a PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO, através da EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO – RIOURBE, com sede no Largo dos Leões, 15 – Humaitá – Botafogo – RJ, inscrita no CNPJ nº 31.066.178/0001-69, as Obras de Urbanização da UPA de Sepetiba, objeto do Processo nº 09/001.616/2011 e do Contrato nº 078/2011, iniciada no dia 08/08/2011, no prazo total de 90 (noventa) dias corridos, com término no dia 05/11/2011, no valor total de R\$ 736.579,65 (setecentos e trinta e seis mil quinhentos e setenta e nove reais e sessenta e cinco centavos), tendo como Fiscal da Empresa Municipal de Urbanização - Riourbe, o Engº Civil Celio Pereira da Silva Matr. 56/560.785-8, CREA-RJ 1996121442 e Fiscal da Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil – SMSDC, o Engº Cléo Pais de Barros Matr. 11/157.036-5, CREA-RJ 53008 e como responsáveis técnicos pela empresa, o Engº Civil Ronaldo Elias Haddad CREA-RJ 1981114737, o Engº Civil Sérgio Ricardo Correia de Sá, CREA-RJ 1984105419 e o Engº Eletricista Enzio Jorge Ricardo, CREA-RJ 1977100081. Os serviços foram aceitos provisoriamente, com publicação no D.O RIO nº 199 de 30/12/2011, às fls.33, tendo a empresa IRMÃOS HADDAD CONSTRUTORA LTDA, executado os seguintes serviços:

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS


ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE FINAL EXECUTADA
1	SE20050200	Preparo manual de terreno, compreendendo acerto, raspagem eventualmente ate 0,25m de profundidade e afastamento lateral do material excedente.	m2	1.104,64
2	MT05050050	Escavacao manual de vala em material de 1a categoria (areia, argila ou picarra), ate 1,50m, exclusive escoramento e esgotamento.	m3	256,97
3	MT10050050	Escavacao mecanica, em material de 1a categoria (areia, argila ou picarra), utilizando retro-escavadeira.	m3	204,72
4	MT15050050	Aterro com material de 1a categoria, compactado manualmente em camadas de 20cm, incluindo 2 tiros de pa, inclusive espalhamento e rega, exclusive material e transporte.	m3	212,72
5	MT15050250	Reaterro de vala, compactado a maco, em camadas de 30cm de espessura maxima, com material de boa qualidade.	m3	53,74
6	MT15050300	Reaterro de vala, com po-de-pedra, compactado manualmente, inclusive fornecimento do material.	m3	161,22
7	MT15150050	Preparo de solo ate 30cm de profundidade, compreendendo escavacao e acerto manuais e compactacao mecanica com remocao ate 20m.	m2	1.817,07

Processo nº 09/001.616/2011, contrato nº 078/2011


CELIO PEREIRA DA SILVA
Engº CIVIL

ESTE ATESTADO ENCONTRA-SE ARQUIVADO NO CREA-RJ, JUNTO COM A(S) ART(S) DE NÚMERO: IN00655725, FAZENDO PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO NÚMERO: 25937/2013, FOLHA NÚMERO: 3/7 RIO DE JANEIRO - 03/04/2013


Rosiane da S. Modlin Curti
Coordenadora de Arquivo Técnico
(POR DELEGAÇÃO)
CREA-RJ



8	TC05050350	Transporte de carga de qualquer natureza; exclusive as despesas de carga e descarga tanto da espera do caminhao como de servente ou equipamento auxiliar, em baixa velocidade (vm=30km/h), em caminhao basculante a oleo diesel, com capacidade util de 8t...	t.Km	48.683,74
9	TC05100050	Transporte horizontal de material a granel em carrinho de mao, inclusive carga a pa.	t.dam	1.115,70
10	TC10050200	Carga manual e descarga mecanica de material a granel (agregados, pedra-de-mao, paralelos, terra e escombro), compreendendo os tempos para carga, descarga e manobras do caminhao basculante a oleo diesel, com capacidade util de 8t, empregando 4 serven...	t	475,64
11	TC10050350	Carga e descarga mecanica, com pa-carregadeira e caminhao basculante a oleo diesel, consideradas para o caminhao a espera, manobra, carga e descarga e quanto a carregadeira, espera e operacao.	t	1.016,49
12	TC10050700	Disposicao final de materiais e residuos de obras em locais de operacao e disposicao final apropriados, autorizados e/ou licenciados pelos orgaos de licenciamento e de controle ambiental, medida mediante comprovantes de disposicao.	t	1.008,69
13	SC05050200	Arrancamento de grades, gradis, alambrados, cercas e portoes.	m2	134,40
14	SC05050700	Demolicao manual de alvenaria de tijolos furados, inclusive empilhamento dentro do canteiro de servico.	m3	15,24
15	SC05100150	Demolicao, com equipamento de ar comprimido, de pisos ou pavimento de concreto simples, inclusive afastamento lateral dentro de canteiro de servicos.	m3	9,75
17	SC10050250	Bombeiro hidraulico (inclusive encargos sociais).	h	185,00
18	SC10050350	Carpinteiro de forma (inclusive encargos sociais).	h	555,00
19	SC10050450	Eletricista (inclusive encargos sociais).	h	185,00
20	SC10051450	Servente (inclusive encargos sociais).	h	555,00
21	SC15050550	Saibro, inclusive transporte ate 20km. fornecimento.	m3	154,00
22	SC45100200	Placa de inauguracao em bronze, com as dimensoes de (35x50)cm. fornecimento e colocacao.	un	1,00
23	DR05400050	Tubo de PVC rigido (NBR-7362), tipo Vinilfort ou similar, para coletor de esgoto sanitario, com diametro nominal de 100mm, compreendendo carga e descarga, colocacao na vala, montagem e reaterro ate a geratriz superior do tubo, inclusive anel de borracha	m	28,38
24	DR05400100	Tubo de pvc rigido (nbr-7362), tipo vinilfort ou similar, para coletor de esgoto sanitario, com diametro nominal de 150mm, compreendendo carga e descarga, colocacao na vala, montagem e reaterro ate a geratriz superior do tubo, inclusive anel de borra...	m	159,00
25	DR05400150	Tubo de pvc rigido (nbr-7362), tipo vinilfort ou similar, para coletor de esgoto sanitario, com diametro nominal de 200mm, compreendendo carga e descarga, colocacao na vala, montagem e reaterro ate a geratriz superior do tubo, inclusive anel de borra...	m	37,00
26	DR20100050	Poco de visita de blocos de concreto de (20x20x40)cm, com paredes de 0,20m de espessura, medindo internamente (1,20x1,20x1,40)m, utilizando no preenchimento dos vazios dos blocos, concreto para camada preparatoria, revestimento interno das paredes co...	un	1,00

Processo nº 09/001.616/2011, contrato nº 078/2011

7º Ofício de Notas - Edyenne Moura da Frota Cordeiro
Rua Santa Sofia, 40 - RJ - Tel.(21)3078-1122

AUTENTICAÇÃO

Certifico e dou fé que a presente copia fiel do original que foi exibido
Serventia 4,40 Rio de Janeiro, 21/03/2013.
34% TJ : Fundos: 1,46
Total: 5,56
LEONARDO LEANDRO GONCALVES
AUTORIZADO

CÉLIO PEREIRA DA SILVA
ENGº CIVIL
CREA/RJ1996121442
MATRICULA 56/560.785-8



28	DR30150100	Caixa de ralo, de blocos de concreto prensado (15x20x40)cm, com vazios preenchidos de concreto simples para camadas preparatorias (180kg de cimento/m3), em paredes de 1/2 vez (0,15m), de (0,30x0,90x0,90)m, para aguas pluviais, utilizando argamassa de...	un	17,00
29	DR35050200	Tampao de ferro fundido completo, tipo medio, com 125kg, para poco de visita de esgoto sanitario, assentado com argamassa de cimento e areia no traco 1:4 em volume. fornecimento e assentamento.	un	1,00
30	BP05050050	Base de brita corrida, inclusive fornecimento dos materiais, medida apos a compactacao.	m3	234,65
31	BP05050150	Camada de po-de-pedra espalhada manualmente, medida apos a compactacao.	m3	14,45
32	BP05050350	Execucao de pavimentacao de saibro arenoso, em camadas de 10cm, medida apos a compactacao, inclusive fornecimento do material, espalhamento, rega e compactacao.	m2	150,00
33	BP10100050	Pavimento rigido com armadura simples, com 10cm de espessura, em concreto de 18 mpa, monolitica, com juntas serradas, incluindo nivelamento da base com nivel, colocacao de lona plastica de polietileno de 200mc, tela eletro-soldada telcon q-92 com 10%...	m2	738,12
34	BP10200350	Revestimento intertravado com pecas (blocos) de concreto com cimento, cor natural, com resistencia a compressao de 35mpa, altamente vibro-prensados, (16 faces), holandes (retangular), com espessura de 6cm, com todos os materiais e equipamentos, inclu...	m2	3,88
35	BP10200353	Revestimento intertravado com pecas (blocos) de concreto com cimento, colorido; nas cores vermelho, amarelo, preto e variacoes, com resistencia a compressao de 35mpa, altamente vibro-prensados, (16 faces), holandes (retangular), com espessura de 6cm,...	m2	49,34
36	BP10200356	Revestimento intertravado com pecas (blocos) de concreto com cimento, cor natural, com resistencia a compressao de 35mpa, altamente vibro-prensados, (16 faces), holandes (retangular), com espessura de 8cm, com todos os materiais e equipamentos, inclu...	m2	409,12
37	BP10200359	Revestimento intertravado com pecas (blocos) de concreto com cimento, colorido; nas cores vermelho, amarelo, preto e variacoes, com resistencia a compressao de 35mpa, altamente vibro-prensados, (16 faces), holandes (retangular), com espessura de 8cm,...	m2	255,82
38	BP20100053	Cordao de concreto simples, com seccao de (10x25)cm, moldados no local, inclusive escavacao e reaterro.	m	228,00
39	BP20200053	Meio-fio de concreto pre-moldado (fck=15mpa), medindo 0,15m na base e com altura de 0,45m, rejuntamento com argamassa de cimento e areia no traco 1:4, inclusive o fornecimento de todos os materiais, escavacao e reaterro.	m	146,00
40	PJ05050800	Especies vegetais com altura de (0,10 a 0,20)m, tipo cuphea gracilis (erica), acalypha reptans (rabo de gato / mini acalifa), arachis repens (grama amendoim), asystasia gangetica ou coromandedeliana (asistasia), bulbeline frutescens ou caulescens (bu...	m2	215,00
41	PJ05100065	Plantio de cobertura vegetal, considerando 25 mudas por m2.	m2	215,00


Processo nº 09/001.616/2011, contrato nº 078/2011

3

CÉLIO PEREIRA DA SILVA
ENG^o CIVIL

Regina da B. Moulin Curti
Coordenadora de Acervo Técnico
(POR DELEGAÇÃO)
CREA-RJ

ESTE ATESTADO ENCONTRA-SE ARQUIVADO NO CREA-RJ,
JUNTO COM A(S) ART(S) DE NÚMERO: IN00655725, FAZENDO
PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO NÚMERO: 25937/2013,
FOLHA NÚMERO: 4/7. RIO DE JANEIRO - 03/04/2013



42	PJ05100100	Plantio de grama em placas, tipo sao carlos, batatais ou larga, inclusive o fornecimento da grama e preparo de terreno.	m2	642,45
43	PJ10050200	Plantio de arvore de 2m de altura, de qualquer especie, em logradouro publico, inclusive transporte, terra preta simples e estaca de madeira (tutor), exclusive o fornecimento da arvore.	un	17,00
44	PJ10500500	Especies vegetais nativas com cap (circunferencia na altura do peito) variando entre 0,10m e 0,15m e altura entre 2,50m e 3,00m. fornecimento.	un	15,00
45	PJ10600151	Especies vegetais com altura de (2,50 a 3,50)m, tipo palmeira syagrus romanzoffiana (baba-de-boi / geriva), aiphanes caryotifolia (palmeira "spine"), livistonia chinensis (leque da china / falsa latania), rhaps excelsa (palmeira rafia), roystonea ol...	un	2,00
46	PJ15150101	Alambrado com 3,0m de altura, em tela de arame galvanizado no 12, malha losango de 5cm, fixada em tubos de ferro galvanizado (externa e internamente) com diametro interno de 2 1/2" e espessura de parede de 1/8", em modulos de (3,00x1,50)m, chumbados ...	m2	421,83
47	PJ20050060	Terra estrumada, inclusive carga, transporte e descarga. fornecimento.	m3	0,52
48	PJ20050200	Aterro com terra preta simples, para execucao de gramados.	m3	111,47
49	PJ25050056	Banco de concreto aparente, medindo 2x0,40x0,20m, fixados sobre apoio do mesmo material, secao de 10x30cm, inclusive carga, descarga e transporte, conforme projeto fpj. fornecimento e colocacao.	un	12,00
50	PJ25100152	Balanco de 5/10 anos composto com 2 cadeiras, presas em correntes galvanizadas, fixadas por meio de bracaadeiras, em travessao de tubo de ferro galvanizado (externa e internamente) de 2 1/2" e espessura de parede de 1/8", suspensas em cavaletes de tub...	un	1,00
51	PJ25100547	Escorrega de 5/10 anos com altura de 1,57m em madeira aparelhada e tubos de ferro galvanizado (externa e internamente) de 3/4" e 2" e espessura de parede de 1/8", conforme projeto fpj, com pintura de base galvite ou similar, 2 demaos de acabamento. f...	un	2,00
52	PJ25100655	Gangorra de 5/10 anos com 2 pranchas de madeira aparelhada, estas fixadas em tubo de ferro galvanizado (externa e internamente) de 2" e 2 1/2" e espessura de parede de 1/8", com pintura de base galvite ou similar e 2 demaos de acabamento, conforme mo...	un	2,00
53	PJ25150053	Baliza de futebol de salao em tubo de ferro galvanizado (externa e internamente) de 4" e espessura de parede de 1/8", pintura de base galvite ou similar e 2 demaos de acabamento, conforme projeto fpj. fornecimento e colocacao.	un	2,00
54	PJ25150150	Estrutura para basquete, metalica, fixa, com avanco livre de 1,30m, com tabelas de compensado naval, aros e redes. fornecimento e colocacao, exclusive furacao do piso.	par	1,00
55	PJ25150204	Baliza de volei em tubos de ferro galvanizado (externa e internamente) de 3" e espessura de parede de 1/8", com pintura de base galvite ou similar e 2 demaos de acabamento. fornecimento e colocacao.	par	1,00

Processo nº 09/001.616/2011, contrato nº 078/2011


CÉLIO PEREIRA DA SILVA
ENG^o CIVIL
CREA/RJ1996121442
MATRÍCULA 56/560.785-8

7º Ofício de Notas - Edyenne Moura da Frota Cordente - Tabel
Rua Santa Sofia, 40 - RJ - Tel.(21)3078-1122

AUTENTICAÇÃO
Certifico e dou fé que a presente copia fiel do original que foi exibido
Serventia 4,10 Rio de Janeiro, 21/03/2013.
34% TJ + Fundos 1,46
Total: 5.56

LEONARDO LEANDRO GONCALVES
AUTORIZADO



56	PJ25200061	Bicicletario em tubo de ferro galvanizado (externa e internamente) com diametro de 1 1/2" e espessura de parede de 1/8", espessura da parede de 2,65mm, dobrado a frio em dois angulos de 90o e um angulo de 180o, chumbado em bloco de concreto fck=13,5m...	un	3,00
57	ET05250703	Lancamento de concreto em pecas armadas, inclusive a colocacao, o adensamento e o acabamento, exclusive o transporte (tc 05.10.0050), considerando a producao normal.	m3	29,62
58	ET10050100	Aco ca-50 para armadura de concreto, com saliencia ou moessa, coeficiente de conformacao superficial minimo (aderencia) igual a 1,5, diametro de 6,3mm. fornecimento, incluindo 10% de perdas e arame 18.	Kg	275,80
59	ET10050103	Aco ca-50 para armadura de concreto, com saliencia ou moessa, coeficiente de conformacao superficial minimo (aderencia) igual a 1,5, diametro de 8mm. fornecimento, incluindo 10% de perdas e arame 18.	Kg	485,58
60	ET10050159	Aco ca-60 para armadura de concreto, redondo, sem saliencia ou moessa, coeficiente de conformacao superficial minimo (aderencia) igual a 1,5, diametro de 5mm. fornecimento, incluindo 10% de perdas e arame 18.	Kg	135,79
61	ET10100056	Corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, aco ca-50, em barra redonda, com diametro igual a 6,3mm.	Kg	275,80
62	ET10100061	Corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, aco ca-50, em barra redonda, com diametro entre 6,3mm e 12,5mm.	Kg	485,58
63	ET10100068	Corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, aco ca-60, em fio redondo, com diametro entre 4,2mm a 6mm.	Kg	135,79
64	ET15100150	Formas de madeira para moldagem de pecas de concreto armado com paramentos planos, em lajes, vigas, paredes, etc., inclusive fornecimento dos materiais e desmoldagem servindo a madeira 2 vezes, tabuas de madeira serrada, com 2,5cm de espessura, servi...	m2	220,42
65	ET20300050	Escoramento de formas de caixas de concreto em geral, cintas, blocos de fundacao e ou paramentos verticais ate 1,5m; com aproveitamento da madeira 2 vezes, inclusive retirada.	m2	220,42
66	ET60050056	Concreto importado de usina dosado racionalmente para uma resistencia caracteristica a compressao de 15mpa.	m3	6,50
67	ET60050071	Concreto importado de usina dosado racionalmente para uma resistencia caracteristica a compressao de fck=25mpa.	m3	23,12
68	AL05250250	Alvenaria de blocos de concreto (15x20x40)cm, em paredes de 0,15m de espessura, com argamassa de cimento e areia no traco 1:4 (em volume), no assentamento e no preenchimento dos vazios dos blocos, ate 1,50m de altura e medida pela area real.	m2	150,12
70	RV10050106	Emboco com argamassa de cimento e areia, no traco 1:3, com 1,50cm de espessura, inclusive chapisco.	m2	403,44
71	RV15250206	Pavimentacao em placas de concreto fck=18mpa, medindo (40x80x10)cm, com armacao de tela telcon q-61 ou similar, junta de 2cm, inclusive acabamento da placa no proprio concreto com desempenadora de aco e preparo do terreno.	m2	277,58

Processo nº 09/001.616/2011, contrato nº 078/2011

CÉLIO PEREIRA DA SILVA
ENG.º CIVIL

Rosiane da S. Moulin Curti
Coordenadora de Arquivo Técnico
(POR DELEGAÇÃO)
CREA-RJ

ESTE ATESTADO ENCONTRA-SE ARQUIVADO NO CREA-RJ,
JUNTO COM A(S) ART(S) DE NÚMERO: IN00655725, FAZENDO
PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO NÚMERO: 25937/2013,
FOLHA NÚMERO: 5/7 RIO DE JANEIRO - 03/04/2013



72	RV15900112	Revestimento em manta pre-fabricada composta de particulas selecionadas de borracha sbr e granulos de espuma de poliuretano, aglutinadas com poliuretano mdi, submetida a 40t de compressao e laminadas com espessura constante de 8mm e densidade control...	m2	21,00
73	RV15950053	Piso de alerta em placas marmorizadas vibro-prensadas, tecnogran ou similar, com acabamento rustico, na cor vermelha, inclusive contrapiso com espessura de 3cm. fornecimento e colocacao.	m2	22,74
74	ES05150200	Portao de ferro, confeccionado em barra redonda ou perfil de 5/8", pintada com 1 demao de zinco verde, inclusive fechadura e cadeado. fornecimento e instalacao.	m2	13,20
75	ES05250650	Gradil nylofor 3d, da belgo mineira ou similar, executado em painel de aco galvanizado, soldado (gramatura minima 40g/m2), malha retangular de (200x50)mm em fio de aco com bitola de 5mm, fixado por fixadores de poliamida e parafusos em aco inox m6 ti...	m2	362,09
76	ES05300300	Guarda-corpo de tubos de aco galvanizado soldados, formando modulos de 2,20m de comprimento e 1m de altura, com 3 montantes de 2" de diametro chumbados no concreto, travessa superior de 2" e travessa inferior e intermediaria de 1". fornecimento e ins...	m	62,30
83	IT25100115	Linha de duto espiral flexivel em polietileno de alta densidade, tipo kanalex ou similar, diametro de 75mm (3"), lancado diretamente ao solo com com arame-guia galvanizado revestido em pvc, inclusive emendas e tamponamento, exclusive escavacao e rea...	m	280,00
84	IT25100159	Linha dupla de duto espiral flexivel em polietileno de alta densidade, tipo kanalex ou similar, diametro de 75mm (3"), lancado diretamente ao solo com com arame-guia galvanizado revestido em pvc, inclusive emendas e tamponamento, exclusive escavacao...	m	22,00
86	PT05150150	Pintura com tinta plastica a base de acrilico, semi-brilhante, para interior e exterior, incolor ou colorida, equivalente a Metalatex ou similar, sobre tijolo, concreto liso, cimento amianto, revestimento, madeira	m2	423,44
87	PT05450050	Marcacao de quadra de esporte, com tintura supercristal ou similar, em 2 demaos. medida pela area efetiva de pintura.	m2	40,17
88	EQ05050150	Caminhao basculante, com capacidade de 8m3 a 10m3, com motorista, material de operacao e material de manutencao, com as seguintes especificacoes minimas: motor diesel de 210cv. custo horario produtivo.	h	140,00
89	EQ05050415	Caminhao com carroceria fixa, capacidade de 7,5t, equipado com guindaste hidraulico com capacidade de 3,5t, com motorista operador e um ajudante, material de operacao e material de manutencao, com as seguintes especificacoes minimas: motor diesel de ...	h	20,00
90	EQ15050500	Retro-escavadeira/carregadeira, com operador, material de operacao e material de manutencao, com as seguintes especificacoes minimas: motor de 70hp, carregadeira com sistema de travamento de seguranca, capacidade coroadada de 0,76m3, forca de desagrega...	h	280,00

Processo nº 09/001.616/2011, contrato nº 078/2011

6

7º Ofício de Notas - Edyenne Moura da Frota Cordano - Tab
Rua Santa Sofia, 40 - RJ - Tel. (21) 3078-1122

AUTENTICAÇÃO

Certifico e dou fé que a presente copia fiel do original que foi exibido.
Serventia: 4,10 Rio de Janeiro: 21/03/2013.
34% TJ + Fundos: 1,46
Total: 5,56

LEONARDO LEANDRO GONCALVES
AUTORIZADO


CÉLIO PEREIRA DA SILVA
ENG.º CIVIL
CREA/RJ1996121442
MATRÍCULA 561560.785-A




91	EQ35100200	Bomba centrifuga submersivel eletrica, para drenagem de agua limpa ou com impurezas e particulas abrasivas ou de uso a seco, sem operador, com material de operacao, energia eletrica e material de manutencao, com as seguintes especificacoes minimas: ...	h	165,00
92	EQ35100203	Bomba centrifuga submersivel eletrica, para drenagem de agua limpa ou com impurezas e particulas abrasivas ou de uso a seco, sem operador, com as seguintes especificacoes minimas: motor eletrico de 6cv a 3450rpm, mangueira de recalque, cabos de alime...	h	55,00
93	IP05100300	Poste de aco, reto, conico continuo, altura de 4,5m, sem sapata, especificacao em-cme-04 da rioluz. fornecimento.	un	23,00
94	IP05250150	Poste de aco, reto, de 4,50m ate 6m, com engastamento da parte inferior da coluna diretamente no solo; exclusive fornecimento do poste. assentamento.	un	23,00
95	IP10300050	Conector de aterramento tipo kc 22h, burndy ou similar. fornecimento e instalacao.	un	4,00
96	IP10300560	Conector perfurante para rede subterranea, tensao de aplicacao: 0,6/1 kv, corpo isolado resistente ao ambiente do subsolo, nas cores branca ou bege claro, contato dentado: liga de aluminio estanhado, com camada de espessura minima de 8 um e condutivi...	un	72,00
97	IP15250100	Cabo de cobre nu, secao de 16mm2. fornecimento. (1kg = 7,04 metros)	Kg	46,00
98	IP15400503	Cabo de aluminio, secao de 16mm2, formados por condutores em fios de aluminio nu, encordoamento classe 2, isolamento para 1kv, em polietileno reticulado (xlpe) ou etileno propileno (epr), com capa de cobertura em pvc na cor preta, nbr 7286, nbr 7287 ...	m	960,00
100	IP15450109	Colocacao de 4 condutores singelos em linha de dutos; exclusive fornecimento de condutor e dos dutos.	m	320,00
101	IP20050050	Aterramento de caixa hand-hole.	un	1,00
102	IP20050056	Aterramento de tampao, inclusive fornecimento dos materiais.	un	24,00
103	IP20050103	Haste para aterramento, de 5/8" (16mm), com 2,50m de comprimento. fornecimento.	un	4,00
104	IP20050106	Haste para aterramento, de 5/8" (16mm), com 2,50m a 3m de comprimento. colocacao.	un	4,00
105	IP25100025	Caixa hand-hole, pre-moldada, circular, de concreto, padrao rioluz, com dimensoes (0,30x0,30)m; inclusive escavacao e reaterro; exclusive fornecimento do tampao. fornecimento e colocacao.	un	22,00
106	IP25100153	Caixa hand-hole, pre-moldada, circular, de concreto, padrao rioluz, com dimensoes (0,60x0,60)m; inclusive escavacao e reaterro, exclusive tampao. fornecimento e assentamento.	un	2,00
107	IP25200200	Tampao de ferro fundido nodular, articulado (para tensao minima de 3,54kg/cm2), diametro interno de 30cm, com tranca, com eixo de aco inoxidavel na articulacao, dotado de furacao rosqueada para instalacao de conectores para aterramento, com inscricao...	un	22,00
108	IP25200250	Tampao de ferro fundido nodular, articulado (para tensao minima de 3,54kg/cm2), diametro interno de 60cm, com tranca, com eixo de aco inoxidavel na articulacao, dotado de furacao rosqueada para instalacao de conectores para aterramento, com inscricao...	un	2,00

Processo nº 09/001.616/2011, contrato nº 078/2011


CÉLIO PEREIRA DA SILVA
ENG² CIVIL


Roslane da S. Moulin Guri
Coordenadora de Acervo Técnico
(POR DELEGAÇÃO)
CREA-RJ

ESTE ATESTADO ENCONTRA-SE ARQUIVADO NO CREA-RJ,
JUNTO COM A(S) ART(S) DE NÚMERO: IN00655725, FAZENDO
PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO NÚMERO: 25937/2013,
FOLHA NÚMERO: 6/7. RIO DE JANEIRO - 03/04/2013



109	IP30050350	Eletroduto de aco galvanizado, diametro de 75mm (3"). fornecimento.	m	3,00
110	IP30100118	Curva longa de 90o para eletroduto, de aco galvanizado, de 75mm (3"). fornecimento.	un	1,00
111	IP30100518	Luva para eletroduto, de aco galvanizado, de 75mm (3"). fornecimento.	un	1,00
112	IP30300121	Box curvo de aluminio com bucha e arruela de 75mm (3"). fornecimento.	un	1,00
113	IP35150050	Comando em grupo crj-04 ou similar, 85a. fornecimento.	un	1,00
114	IP35200203	Colocacao de equipamentos de comando de circuito, padrao rioluz, com fornecimento de ferragens de fixacao; exclusive o fornecimento do comando.	un	1,00
115	IP45050275	Rele fotoeletronico para iluminacao publica, tipo fail-off, tensao de alimentacao de 105v e 305v, potencia da carga 1000w ou 1800va, corrente maxima da carga 10a. corpo em policarbonato na cor azul, estabilizado ao uv; pinos em latao estanhado, deven...	un	1,00
116	IP50050125	Luminaria lrx-35 para lampada multi vapor metalico de 100w, tubular ou ovoide clara, com equipamento auxiliar integrado 220v (em-rioluz no 30), encaixe em tubo com diametro de 48mm, corpo em aluminio injetado a alta pressao, difusor em policarbonato ...	un	40,00
117	IP50200106	Nucleo simples para luminarias, em aco de baixo teor de carbono sae 1010/1020 galvanizado a fusao, interna e externamente por imersao unica em banho de zinco, conforme nbr-7398 e 7400 da abnt, nucleo diametro interno de 68mm, bracos com diametro exte...	un	6,00
118	IP50200165	Nucleo duplo para luminarias, em aco de baixo teor de carbono sae 1010/1020 galvanizado a fusao, interna e externamente por imersao unica em banho de zinco, conforme nbr-7398 e 7400 da abnt, nucleo diametro interno de 68mm, bracos com diametro extern...	un	17,00
119	IP50250408	Lampada multivapor metalico (mvm), potencia de 100w, base e-27, bulbo ovoide, claro, com protecao anti u.v., corrente 1.1a, tensao 100v, pulso de acendimento 2,8 a 4,0kv, fluxo luminoso nominal >= 8500lm, temperatura de cor de 2700 a 3200ok, vida med...	un	40,00
120	IP50400050	Colocacao de luminaria com lampada de descarga, com ou sem reator integrado, em ponta de braco ou poste reto (aco ou concreto) ate 6m de altura, exclusive fornecimento da luminaria.	un	40,00
121	IP55050050	Fita isolante auto-fusao, de 19mmx10m. fornecimento.	un	10,00
122	IP55050100	Fita isolante plastica adesiva, de 19mmx20m. fornecimento.	un	10,00
123	CE05100152	Engenheiro junior de servicos tecnicos especializados de consultoria de engenharia e arquitetura.	h	185,00
124	AD10100100	Locacao de obra com aparelho topografico, sobre cerca de marcacao, inclusive construo desta e sua pre-locacao e o fornecimento do material e tendo, por medicao, o perimetro a construir.	m	617,00
125	AD15100050	Carga e descarga de equipamentos pesados em carretas, exclusive o custo horario do equipamento, durante a operacao.	t	5,60

Processo nº 09/001.616/2011. contrato nº 078/2011

7º Office de Notas - Edyenne Moura da Frota Cordeiro - Tab
Rua Santa Sofia, 40 - RJ - Tel.(21)3078-1122

AUTENTICAÇÃO

Certifico e dou fé que a presente copia fiel do original que foi exibido
Serventia: 4.10 Rio de Janeiro, 21/03/2013
34% TJ + Fundos: 1,46
Total: 5.56

LEONARDO LEANDRO GONCALVES
AUTORIZADO


CÉLIO PEREIRA DA SILVA
ENGº CIVIL
CREA/RJ1996121442
MATRÍCULA 561560.785-8

OFÍCIO DE NOTAS


8




126	AD15100300	Transporte de equipamentos pesados em carretas, exclusive a carga e descarga e o custo horario dos equipamentos transportados.	t.Km	168,00
127	AD20050300	Tapume de vedacao ou protecao, executado com chapas de compensado, tipo chapa resinada ou similar, com 6mm de espessura, exclusive pintura.	m2	288,96
128	AD20150050	Container escritorio, modelo padrao, medindo: (6x2,4x2,55)m, em estrutura de aco, composto por piso de madeira corrida, paredes forradas com compensado naval, teto com isolamento termico, com 1 porta de (0,80x2,10)m, 2 basculantes de (1,20x1,20)m, wc...	un.mes	3,00
129	AD20150150	Container wc, modelo padrao, medindo: (6x2,4x2,55)m, em estrutura de aco, composto por piso de compensado naval revestido com plurigoma, paredes ao natural, teto com isolamento termico, com 1 porta de (0,80x2,10)m, 2 basculantes de (1,20x1,20), com 5...	un.mes	3,00
130	AD20200050	Instalacao e ligacao provisoria de alimentacao de energia eletrica, em baixa tensao (bt), para canteiro de obras, exclusive o fornecimento do medidor.	un	1,00
131	AD20200100	Instalacao e ligacao provisoria de obra de agua e esgoto a rede publica.	un	1,00
132	AD20250300	Placa de identificacao de obra publica, inclusive pintura, estrutura, suporte de madeira em pecas de madeira serrada de (7,5 x 7,5)cm e transporte. fornecimento e colocacao.	m2	5,60
133	AD25050500	Protecao de canteiro de obra em areas publicas, compreendendo tela plastica, estrutura de madeira a cada 3m de distancia com base de concreto, utilizacao 2 vezes.	m	269,468
134	AD40050056	Almoxarife (inclusive encargos sociais).	h	555,00
135	AD40050068	Apontador (inclusive encargos sociais).	h	555,00
136	AD40050116	Encarregado (inclusive encargos sociais).	h	555,00
137	AD40050122	Engenheiro ou arquiteto jr (inclusive encargos sociais).	h	555,00
138	AD40050218	Vigia (inclusive encargos sociais).	h	1.665,00

Rio de Janeiro, 16/03/2012


FISCALIZAÇÃO
CÉLIO PEREIRA DA SILVA
ENG^o CIVIL
CREA/RJ1996121442
MATRÍCULA 56/560.785-8


ENGR GUILHERME DE PINHO ALONSO
Diretor
CREA-RJ - 2001.52473-0 Matr.: 56/560.801-3
RioUrbe - Diretor de Obras Urbanísticas,
Habitacionais e Especiais

ESTE ATESTADO ENCONTRA-SE ARQUIVADO NO CREA-RJ,
JUNTO COM A(S) ART(S) DE NÚMERO: IN00655725, FAZENDO
PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO NÚMERO: 25937/2013,
FOLHA NÚMERO: 7/7. RIO DE JANEIRO - 03/04/2013



Rosiane da S. Moulin Curti
Rosiane da S. Moulin Curti
Coordenadora de Acervo Técnico
(POR DELEGAÇÃO)
CREA-RJ

RESSALVA: O Atestado em anexo não confere reconhecimento de
habilitação profissional para o(s) serviço(s) referente(s) a
ENGENHARIA ELÉTRICA[INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E
ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EXCETO ASSENTAMENTO DE
POSTES] E ENGENHARIA AGRONÔMICA[PLANTIO DE
ESPÉCIES VEGETAIS, COBERTURA VEGETAL, GRAMA E
ÁRVORES] o(s) qual(is) e(são) atribuição(es) que exige(m)
responsabilidade Técnica de um ENGENHEIRO ELETRICISTA E
ENGENHEIRO AGRÔNOMO. RIO DE JANEIRO - 03/04/2013



Rosiane da S. Moulin Curti
Rosiane da S. Moulin Curti
Coordenadora de Acervo Técnico
(POR DELEGAÇÃO)
CREA-RJ

7º Ofício de Notas - Edyanne Moura da Frota Cordeiro - Tabeliã
Rua Santa Sofia, 40 - RJ - Tel.(21)3078-1122

AUTENTICAÇÃO

Certifico e dou fé que a presente cópia fiel do original que foi exibido.
Serventia: 4,10 Rio de Janeiro, 21/03/2013.
34% TJ + Fundos: 1,46
Total: 5,56

LEONARDO LEANDRO GONCALVES
AUTORIZADO





Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Estado do Rio de Janeiro

CERTIDAO DE ACERVO TECNICO

*** CERTIDAO VALIDA SOMENTE COM A(S) RESSALVAS(S) ***

*** Acompanha a presente certidao atestado[s] contendo 57 folha[s]. ***

CERTIDAO No. 10766/2010

CERTIFICO PARA FINS DE ACERVO TECNICO QUE NOS ARQUIVOS DESTA CREA
CONSTAM AS ARTS ABAIXO EM NOME DO PROFISSIONAL:.....

SERGIO RICARDO CORREIA DE SA.....
Registro.....: 1984105419.....
Titulo do Profissional: ENGENHEIRO CIVIL.....

ART No. IN00269472 - de 30.06.2009.....Natureza: OBRA E SERVICO.....
EXECUTANTE.: IRMAOS HADDAD CONSTRUTORA LTDA.....Reg.: 2001201950.....
Contratante: EMOP EMPRESA DE OBRAS PUBLICAS DO EST RJ.....
Endereco...: CAMPO DE SAO CRISTOVAO 138 5 AND S CRISTOVAO.....
RIO DE JANEIRO RJ.....

Atividade Tecnica (1): EXECUCAO DE OBRA.....
Especificacao da Atividade (1): MELHORAMENTO.....
Complemento (1): ESCOLA.....
Informacao Complementar:
OBRAS DE ADAPTAÇÃO PARA ACESSIBILIDADE DE PORTADORES DE NECESSIDADES
ESPECIAIS - PNE EM 05 [CINCO] UNIDADES EDUCACIONAIS: CIEP-165, CIEP-205,
CIEP-224, CIEP-303 E CIEP-305.....

No. Contrato: 026/09.....
Quantificacao: 1,00 un.....
No. de Pavimentos: 4.....
Data do Inicio: 01.07.2009.....
Prazo do Contrato: DETERMINADO.....12 Meses.....
Valor do Contrato/Honorario: R\$ 1.721.468,20.....
Endereco da Obra: DIVERSOS LOGRADOUROS S/N.....
DIVERSOS - RIO DE JANEIRO/RJ

CONCLUSAO em 04.11.2010.....

ART No. M000188574 - de 01.11.2010.....Natureza: OBRA E SERVICO.....
EXECUTANTE.: IRMAOS HADDAD CONSTRUTORA LTDA.....Reg.: 2001201950.....
Contratante: EMOP EMPRESA DE OBRAS PUBLICAS DO EST RJ.....
Endereco...: CAMPO DE SAO CRISTOVAO 138 5 AND S CRISTOVAO.....
RIO DE JANEIRO RJ.....

Atividade Tecnica (1): DIRECAO DE OBRA.....
(2): EXECUCAO DE OBRA.....
(3): PROJETO.....

Especificacao da Atividade (1): OUTROS.....
Complemento (1): ESCOLA.....
Informacao Complementar:
TERMO ADITIVO DE PRAZO E VALOR.....

(CONTINUA)



Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Estado do Rio de Janeiro

(Continuacao da Certidao no. 10766/2010)

Folhas: 2/2

No. Contrato: 026/09.....
Quantificacao: 1,00 un.....
No. de Pavimentos: 4.....
Data do Inicio: 01.07.2009.....
Prazo do Contrato: DETERMINADO.....12 Meses.....
Valor do Contrato/Honorario: R\$ 115.079,41.....
Endereco da Obra: DIVERSOS LOGRADOUROS S/N.....
DIVERSOS - RIO DE JANEIRO/RJ
CONCLUSAO em 04.11.2010.....
Vinculada a ART principal no. IN00269472 - Data de pagto.: 30.06.2009.....
Profissional: SERGIO RICARDO CORREIA DE SA.....
Carteira No. RJ-841054194/D.....Titulo: ENGENHEIRO CIVIL.....

RESSALVA.....
O atestado em anexo nao confere reconhecimento de habilitacao profissional
para o(s) servico(s) referente(s) a ENGENHARIA ELETRICA [EXECUCAO DAS
INSTALACOES ELETRICAS E TELEFONICAS] E ENGENHARIA MECANICA [INSTALACAO DE
ELEVADORES].....
o(s) qual(is) e(sao) atribuicao(oes) que exigem responsabilidade tecnica de
um ENGENHEIRO ELETRICISTA E ENGENHEIRO MECANICO.....

RIO DE JANEIRO, 4 de Novembro de 2010


Arquiteto ROBERTO SILVA DE CARVALHO
Supervisor de Acervo Tecnico
(Por Delegacao)




ATESTADO TÉCNICO

Atestamos, em nome da EMPRESA DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - EMOP, inscrita no C.N.P.J. sob n.º 42.411.249/0001-30, estabelecida no Campo de São Cristóvão n.º 138 – São Cristóvão – Rio de Janeiro – RJ, a fim de fazer prova junto ao Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CREA/RJ, e para fins de comprovação de capacidade técnica, que a firma Irmãos Haddad Construtora Ltda, estabelecida à Rua General Roca n.º 440 – 2º andar – Tijuca – Rio de Janeiro – RJ, inscrita no C.N.P.J. sob n.º 04.128.491/0001-10, tendo como responsáveis técnicos os Engº Civil Sérgio Ricardo Correia de Sá, CREA/RJ n.º. 84-1054194/D, Engº Elétrico Enzo Jorge Ricardo, CREA/RJ n.º. 771000813/D e Engº Mecânico José Roberto Corrêa de Oliveira, CREA/RJ n.º. 831008459/D, executou as obras de “Adaptação para acessibilidade de portadores de necessidades especiais-PNE em 05 (cinco) CIEPs (CIEP – 165 – Brigadeiro Sérgio Carvalho– Estrada do Lameirão, s/nº - Campo Grande-RJ; CIEP- 205 – Frei Agostinho Fincias – Rua Deputado Átila Nunes, nº 131 – Engº Novo/RJ; CIEP - 224 – Tarso de Castro – Estrada Sargento Miguel Filho, s/nº- Vila Kennedy-RJ; CIEP – 303 – Ayrton Senna da Silva – Auto-Estrada Lagoa Barra, 15-A – São Conrado-RJ; CIEP – 305 – Heitor dos Prazeres – Estrada da Matriz, s/nº - Pedra de Guaratiba-RJ), no período de 01/07/2009 à 30/06/2010, com fornecimento e instalações de 05 (cinco) elevadores de 04 (quatro) paradas cada inclusive escavação de poços e toda infra-estrutura e aprovação mediante ao GEM, nas unidades escolares acima citadas num montante de serviços da ordem de R\$ 1.836.547,36 (Hum milhão, oitocentos e trinta e seis mil, quinhentos e quarenta e sete reais e trinta e seis centavos), que corresponde a 99,99% (noventa e nove virgula noventa e nove por cento) do valor contratual de R\$ 1.836.547,61 (Hum milhão oitocentos e trinta e seis mil quinhentos e quarenta e sete reais e sessenta e um centavos) conforme consta no processo nº E-17/400.096/09, contrato nº 026/09, e da listagem de orçamento acumulado medido que segue assinada em todas as suas folhas pela fiscalização da obra e visada pelo Gerente do Departamento de Obras Prediais – DOPRE, da Diretoria de Obras da EMOP.

Rio de Janeiro, 15 de OUTUBRO de 2010.


ÍCARO MORENO JUNIOR
DIRETOR-PRESIDENTE


JOSÉ CARLOS PINTO DOS SANTOS
DIRETOR DE OBRAS

RESSALVA

O atestado em anexo não confere reconhecimento de habilitação profissional para o(s) serviço(s) referente(s) a ENGENHARIA ELÉTRICA [EXECUÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS] E ENGENHARIA MECÂNICA [INSTALAÇÃO DE ELEVADORES]

o(s) qual(is) e(são) atribuição(ões) que exigem responsabilidade técnica de um ENGENHEIRO ELÉTRICISTA E ENGENHEIRO MECÂNICO

RIO DE JANEIRO, 4 de NOVENO de 2010

Arq. Roberto S. de Carvalho
CREA-RJ-Superv. de Acervo Técnico
(POR DELEGACÃO)



Este atestado encontra-se arquivado no CREA-RJ, junto as ARTs números: IN00269472, M000188574 fazendo parte integrante da Certidão número 10766/2010, Folha número: 3/59.
RIO DE JANEIRO, 4 de NOVENO de 2010

Arq. Roberto S. de Carvalho
CREA-RJ-Superv. de Acervo Técnico
(POR DELEGACÃO)



LISTAGEM DE ORCAMENTO ACUMULADO MEDIDO

*** No. ORCAMENTO: 0028.001/09 ***

Depto: DOPRE

*** MES BASE DE PRECOS ATUAL: 05/09 ***

Imovel : 03101800 UNIDADES EDUCACIONAIS (5 CIEPs)

Endereco: Diversos

Municipio: RIO DE JANEIRO

Natureza: SERVICOS GERAIS.


N.ORD.	COMPOSICAO	DESCRICAO	UNID	QUANTIDADE	PRECO	TOTF
****	01 -	SERVICOS DE ESCRITORIO, LABORATORIO E CAMPO				
001	01.092.405-6C	ADMINISTRACAO LOCAL PARA OBRA DE REFORMA COM ORCAMENTO INICIAL ENTRE 10.000 E 50.000 URAL.	UN	100,0000	701,4200	70.142,0
#####		VALOR DA CATEGORIA ACIMA:				70.142,0
****	05 -	SERVICOS COMPLEMENTARES				
002	05.060.010-0C	FOTOGRAFIA COLORIDA, FORN. DE FILME E REVELACAO DE UM CONJ. DE 24 FOTOS DE 9 X 12CM	UN	6,0000	18,7600	112,5
#####		VALOR DA CATEGORIA ACIMA:				112,5
****	18 -	APARELHOS HIDRAULICOS, SANITARIOS, ELETRICOS, MECANICOS E E				
003	18.051.542-6C	ALUGUEL DE APARELHO DE RADIO/COMUNICACAO (PELO PRAZO DE CONTRATO).	UN	1,0000	202,8700	202,8
004	18.051.672-6C	ALUGUEL MENSAL DE LINHA DE RADIO/COMUNICACAO TELEFONIA, PLANO 400 MINUTOS	UNXM	6,0000	142,6500	855,5
#####		VALOR DA CATEGORIA ACIMA:				1.058,7
****	19 -	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS				
005	19.004.088-6C	ALUGUEL MENSAL DE VEICULO DE 2 PORTAS, 5 PASSAGEIROS, MOTOR 1.0 A GASOLINA, EXCLUSIVE MOTORISTA.	MES	6,0000	3.592,1100	21.552,6
#####		VALOR DA CATEGORIA ACIMA:				21.552,6
VALOR TOTAL DOS SERVICOS :						92.865,5
VARIACAO MAXIMA 16,00:						14.858,5
CUSTO ORCADO TOTAL.....:						107.724,5

Fiscal.....: 354.071-3 - RAUL CERQUEIRA DE REZENDE

* OS CODIGOS UTILIZADOS NESTE ORCAMENTO CONTEM ESPECIFICACOES RESUMIDAS, *
* AS DUVIDAS SERAO DIRIMIDAS COM O CATALOGO DE REFERENCIA (S.P.U.) DA EMOP *

NOTA: O item de administracao local sera' pago com a quantidade que expressar o percentual mensal de servicos executados


Raul Cerqueira de Rezende
Engenheiro - CREA - RJ 48029/D
Matricula EMOP 354.071-3


RENAN DOYLE MAIA FILHO
ENGENHEIRO - CREA-RJ 055341/13
MATRICULA EMOP 352.175-4

ESTABELECIMENTO DE ORÇAMENTO ACUMULADO

Rio de Janeiro, 04 de Novembro de 2010

Este atestado encontra-se arquivado no CREA-RJ, junto as ARTs numeradas:
 IN00269472, M000188574 fazendo parte integrante da Certidão numero
 10766/2010, Folha numero: 4/59,
 RIO DE JANEIRO, 4 de NOVEMBRO de 2010

Arg. Roberto S. de Carvalho
 CREA-RJ-Superv. de Acervo Técnico
 (POR DELEGAÇÃO)



Presidência: 254.971-3 - RAUL DEQUEIRO DE REZENDE

 * OS CÓDIGOS UTILIZADOS NESTE DOCUMENTO CONTEM RESERVAÇÃO DE DIREITO
 * AS LINGUAGENS SÃO DIVULGADAS COM O CATALO DE REFERENCIA DA CREA-RJ

TUTAR O LUGAR DE ASSINATURA (Assinatura) deve ser feita com o uso de tinta
 azul expressar o percentual (máximo) de serviços e atividades

LISTAGEM DE ORCAMENTO ACUMULADO MEDIDO

*** No. ORCAMENTO: 0020.002/09 ***

Depto: DOPRE

*** MES BASE DE PRECOS ATUAL: 05/09 ***

Imovel : 03101800 UNIDADES EDUCACIONAIS (5 CIEPs)

Endereco: Diversos

Municipio: RIO DE JANEIRO

Natureza: ADAPTACAO P/ACESSIBILIDADE DE PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS(PNE)NO CIEP 165-6.P SERGIO CARVALHO-C.GRANDE.

N.ORD.	COMPOSICAO	DESCRICAO	UNID	QUANTIDADE	PRECO	TOTI
****	01 -	SERVICOS DE ESCRITORIO, LABORATORIO E CAMPO				
001	01.050.862-6C	PROJETO DE CALCULO ESTRUTURAL PARA CAIXA DE ELEVADOR (03 OU 04 PARADAS)-PORTADORES DE NECESIDADE ESPECIAIS-PNE -CIEPS.	UN	1,0000	1.518,2700	1.518,27
#####		VALOR DA CATEGORIA ACIMA:				1.518,27
****	02 -	CANTEIRO DE OBRA				
002	02.001.003-0	TAPUME DE VEDACAO OU PROT., EM CHAPAS DE MAD. COMP. C/ 12MM DE ESP., UTILIZADA 10 VEZES, EXCL. PINT.	M2	205,0000	17,0600	3.497,10
003	02.006.015-0	ALUGUEL DE CONTAINER, TIPO ESCRITORIO, INCL. INSTAL., C/ 1 V ASO SANIT. E 1 LAVATORIO, EXCL. TRANSP., CARGA E DESC.	UNxM	6,0000	535,3500	3.212,10
004	02.015.001-0	INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIAS DE AGUA E ESGOTO	UN	1,0000	1.597,1700	1.597,17
005	02.020.001-0C	PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBL., INCL. PINT. E SUPORTE DE MAD.	M2	8,0000	174,7400	1.397,92
#####		VALOR DA CATEGORIA ACIMA:				9.704,29
****	03 -	MOVIMENTO DE TERRA				
006	03.001.001-1C	ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MAT. DE 1aCAT., AREIA, ARGILA OU PICARRA, ATE 1,50M DE PROF.	M3	9,0000	23,4400	210,96
007	03.013.001-1C	REATERRO DE VALA/CAVA COMPACTADA A MACO EM CAMADAS DE 30CM	M3	10,0000	14,0600	140,60
#####		VALOR DA CATEGORIA ACIMA:				351,56
****	04 -	TRANSPORTES				
008	04.005.123-1	TRANSPORTE DE QUALQUER NATUR. C/VELOC. MEDIA DE 30KM/H EM CAMINHAO BASCUL. CAPAC. UTIL DE 8T	T X KM	1.082,0000	0,6000	649,20
009	04.005.123-1C	TRANSPORTE DE QUALQUER NATUR. C/VELOC. MEDIA DE 30KM/H EM CAMINHAO BASCUL. CAPAC. UTIL DE 8T	T X KM	1.800,0000	0,6200	1.116,00
010	04.005.300-0	TRANSPORTE DE CONTAINER	UNXKM	80,0000	14,3400	1.147,20
011	04.006.008-1	CARGA MANUAL E DESCARGA MEC. DE MAT. A GRANEL EM CAMINHAO BASCUL. CAPAC. UTIL DE 8T, EMPREGANDO 2 SERVENTES NA CARGA	T	36,0000	16,4100	590,76
012	04.006.008-1C	CARGA MANUAL E DESCARGA MEC. DE MAT. A GRANEL EM CAMINHAO BASCUL. CAPAC. UTIL DE 8T, EMPREGANDO 2 SERVENTES NA CARGA	T	60,0000	16,0300	961,80
013	04.013.015-0	CARGA E DESC. DE CONTAINER	UN	1,0000	42,6800	42,68
#####		VALOR DA CATEGORIA ACIMA:				4.507,64
****	05 -	SERVICOS COMPLEMENTARES				
014	05.001.002-1	DEMOLICAO MANUAL DE CONCR. ARMADO, COMPREEND. PILARES, VIGAS E LAJES	M3	18,3400	141,8500	2.601,50
015	05.001.002-1C	DEMOLICAO MANUAL DE CONCR. ARMADO, COMPREEND. PILARES, VIGAS E LAJES	M3	1,8000	129,5300	233,15

Raul Cerqueira de Rezende
 Engenheiro - CREA - RJ 48029/D
 Matrícula EMOP 354.071-3

RENAN DOYLE MAIA FILHO
 ENGENHEIRO - CREA RJ 055341/1
 MATRICULA - EMOP 352.175-4

Este atestado encontra-se arquivado no CREA-RJ, junto as ARTs numeros:
 17400/0470, 16000/05524. Semelhantemente encontra-se no CREA-MG, os seguintes:

Carvalho Técnico

...S. de
de Acervo (AIO)

Ag. Robert
SI-Superv. &
AR DELEGAT

CREA- (PO) - CREM

LISTAGEM DE ORCAMENTO ACUMULADO MEDIDO

*** No. ORCAMENTO: 0028.002/09 ***

Depto: DOPRE

*** MES BASE DE PRECOS ATUAL: 05/09 ***

Imovel : 03101800 UNIDADES EDUCACIONAIS (5 CIEPs)

Endereco: Diversos

Município: RIO DE JANEIRO

Natureza: ADAPTACAO P/ACESSIBILIDADE DE PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS(PNE)NO CIEP 165-G.P SERGIO CARVALHO-C.GRANDE.

N.ORD.	COMPOSICAO	DESCRICAO	UNID	QUANTIDADE	PRECO	TOTI
****	05 -	SERVICOS COMPLEMENTARES				
016	05.001.003-0C	DEMOLICAO MANUAL DE ALVEN. DE TIJ. FURADOS	M3	9,5000	57,9100	550,1
017	05.001.008-0C	DEMOLICAO DE REVESTIM. EM ARG. DE CIM. E AREIA EM PAREDE	M2	106,0000	10,0400	1.064,8
018	05.001.009-0	DEMOLICAO DE REVESTIM. EM AZUL., CERAM. OU MARM. EM PAREDE	M2	16,0000	8,8100	140,5
019	05.001.009-0C	DEMOLICAO DE REVESTIM. EM AZUL., CERAM. OU MARM. EM PAREDE	M2	62,0000	8,0300	497,8
020	05.001.018-0	DEMOLICAO MANUAL DE PISO CIMENTADO E DA RESPECTIVA BASE DE CONCR. OU PASSEIO DE CONCR.	M2	90,0000	5,1300	461,7
021	05.001.018-0C	DEMOLICAO MANUAL DE PISO CIMENTADO E DA RESPECTIVA BASE DE CONCR. OU PASSEIO DE CONCR.	M2	88,0000	4,6800	411,8
022	05.001.031-0C	DEMOLICAO DE PISO DE ALTA RESISTENCIA	M2	50,0000	10,0400	502,0
023	05.001.055-0C	REMOCAO DE FORRO DE ESTUQUE, GESSO, PLACAS PRENSADAS E SEMELHANTES	M2	48,0000	4,6800	224,8
024	05.001.063-0	REMOCAO CUIDADOSA DE CAMADA DE PROT. DE IMPERMEABIL.	M2	100,0000	9,1700	917,0
025	05.001.063-0C	REMOCAO CUIDADOSA DE CAMADA DE PROT. DE IMPERMEABIL.	M2	78,0000	8,3700	652,8
026	05.001.134-0C	ARRANCAMENTO DE PORTAS, JANELAS E CAIXILHOS DE AR CONDICIONADO OU OUTROS	UN	10,0000	9,4600	94,6
027	05.001.145-0C	ARRANCAMENTO DE APARELHOS SANIT.	UN	16,0000	8,3000	132,8
028	05.001.147-0C	ARRANCAMENTO DE GRADES, GRADIS, ALAMBRADOS, CERCAS E PORTOES	M2	7,0000	6,6900	46,8
029	05.001.173-0	TRANSPORTE HORIZ. DE MAT. DE LOCAT. OU ENTULHO, EM CARRINHOS, A 60,00M DE DIST.	M3	24,0000	17,6200	422,8
030	05.001.173-0C	TRANSPORTE HORIZ. DE MAT. DE LOCAT. OU ENTULHO, EM CARRINHOS, A 60,00M DE DIST.	M3	40,0000	16,0700	642,8
031	05.001.189-6C	LIMPEZA DE PISO DE MARMORITE.	M2	192,0000	3,3500	643,8
032	05.001.350-0C	LIMPEZA DE VIDROS, FEITA NOS DOIS LADOS, CONTADO UM LADO	M2	6,0000	4,6400	27,8
033	05.001.370-0C	LIMPEZA DE APARELHOS SANIT.	UN	26,0000	4,2800	111,2
034	05.001.385-0C	LIMPEZA DE PAREDE REVEST. DE CERAM. OU AZUL.	M2	457,0000	2,6700	1.220,1
035	05.001.616-0C	FURACAO DE CONCR. A PONTEIRO, TENDO O FURO 10 X 10 X 15CM	UN	12,0000	30,1400	361,6
036	05.002.019-6C	CORTE EM PISO DE MARMORE, MARMORITE OU CERAMICA C/MAQUITA.	M	25,0000	7,5900	189,7
037	05.005.007-0C	ANDAIME DE TABUADO SOBRE CAVAL. (INCL. ESTES), EM MADEIRA DE 12 C/APROVEIT. DA MAD. 20 VEZES, INCL. MOV. P/PE DIREITO DE 4,00M	M2	96,0000	7,4900	719,0
038	05.005.012-1C	PLATAFORMA OU PASSARELA DE MADEIRA DE 12, C/APROVEIT. DA MAD. 20 VEZES, EXCL. ANDAIME OU OUTRO SUPORTE E MOV.	M2	18,0000	1,8600	33,4
039	05.008.008-1C	MOVIMENTACAO VERT. OU HORIZ. DE PLATAF. OU PASSARELA	M2	18,0000	0,2100	3,7
040	05.025.032-0	SOLDA DE TOPO, DESCENDENTE, EM CHAPA DE ACO CHANFRADA DE 3/8" DE ESP., UTILIZ. MAQ. DE SOLDA ELETROMOTORIZADA	M	1,8000	133,1200	239,6
041	05.050.001-0C	PLACA DE INAUGURACAO EM ALUMINIO C/ INSCRICAO EM PLOTTER, DE 40X60CM. FORN. E COLOC.	UN	1,0000	233,8100	233,8
042	05.050.119-6C	PLACA DE IDENTIFICAO EM ACO INOXIDAVEL ESCRITA EM BRAILLER, MEDINDO 8X25CM. FORNECIMENTO E COLOCACAO PARA UNIDADES PUBLICAS.	UN	90,0000	71,2700	6.414,2
043	05.054.001-0C	PLACA DE ACRILICO P/IDENTIFICACAO DE SALAS, MED. 8 X 25CM, P/OLIDA NAS BORDAS	UN	64,0000	29,3300	1.877,1

Raul Cerqueira de Rezende
 Engenheiro - CREA - RJ 48029/D
 Matrícula EMOP 354077-3

RENAN DOYLE MAIA FILHO
 ENGENHEIRO - CREA - RJ 055341/D
 MATRÍCULA - EMOP 352.175-4

LISTAGEM DE DOCUMENTOS ARQUIVADOS

Este atestado encontra-se arquivado no CREA-RJ, junto as ARTs numeradas:
 IN00269472, M000188574 fazendo parte integrante da Certidão número
 10766/2010, Folha número: 6/59.
 RIO DE JANEIRO, 4 de NOVENO de 2010


Arq. Roberto S. de Carvalho
 CREA-RJ-Superv. de Arquivo Técnico
 (POR DELEGAÇÃO)

