


Objeto	Contratação de Empresa Especializada para Execução de Obras de Drenagem e Pavimentação em diversas ruas nos bairros de São José / Santa Teresa - Belford Roxo/ RJ	Ref. Preços	EMOP; SCO-RIO; SINAPI, CONTRATAÇÕES SIMILARES
Município	Belford Roxo	Mês Base	03/2025
Endereço	Ruas nos bairros de São José / Santa Teresa - Belford Roxo/ RJ	BDI S/ DES.	21,31%
Natureza	Programa Governo Presente nas Cidades	BDI C/ DES.	27,60%
Extensão de via	28,71 km	Prazo	20 meses

Item	Descrição	SEM DESONERAÇÃO			COM DESONERAÇÃO		
		SUBTOTAL S/BDI	SUBTOTAL C/BDI	%	SUBTOTAL S/BDI	SUBTOTAL C/BDI	%
1	SERVIÇO DE ESCRITÓRIO, LABORATÓRIO E CAMPO	R\$ 2.705.162,06	R\$ 3.281.631,91	3,33%	R\$ 2.496.037,41	R\$ 3.184.943,61	3,15%
2	CANTEIRO DE OBRAS	R\$ 542.659,15	R\$ 658.299,78	0,67%	R\$ 539.485,33	R\$ 688.383,23	0,68%
3	MOVIMENTO DE TERRA	R\$ 4.530.026,36	R\$ 5.495.374,93	5,58%	R\$ 4.239.500,37	R\$ 5.409.602,44	5,35%
4	TRANSPORTE	R\$ 8.092.227,80	R\$ 9.816.681,51	9,97%	R\$ 8.075.098,74	R\$ 10.303.825,95	10,20%
5	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 8.272.119,04	R\$ 10.023.060,41	10,17%	R\$ 7.803.330,91	R\$ 9.944.255,30	9,84%
6	GALERIAS, DRENOS E CONEXOS	R\$ 13.143.622,02	R\$ 15.944.527,79	16,19%	R\$ 12.888.894,21	R\$ 16.446.228,91	16,28%
8	BASES E PAVIMENTOS	R\$ 3.539.515,99	R\$ 4.293.786,84	4,36%	R\$ 3.463.718,44	R\$ 4.419.704,72	4,37%
9	SERVIÇOS DE PARQUES E JARDINS	R\$ 361.232,14	R\$ 421.779,72	0,43%	R\$ 348.223,12	R\$ 426.587,24	0,42%
11	ESTRUTURAS	R\$ 12.969.445,30	R\$ 15.361.301,94	15,59%	R\$ 12.820.821,47	R\$ 15.957.681,47	15,79%
13	REVESTIMENTO DE PAREDES, TETOS E PISOS	R\$ 4.317.681,50	R\$ 5.237.779,42	5,32%	R\$ 4.142.384,09	R\$ 5.285.682,09	5,23%
15	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E MECÂNICAS	R\$ 545.825,08	R\$ 662.140,39	0,67%	R\$ 500.450,39	R\$ 638.574,69	0,63%
20	CUSTOS RODOVIÁRIOS	R\$ 19.871.567,71	R\$ 22.115.809,29	22,45%	R\$ 19.805.187,59	R\$ 23.121.798,72	22,89%
22	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 2.989.514,64	R\$ 3.626.580,20	3,68%	R\$ 2.690.215,90	R\$ 3.432.715,48	3,40%
23	ENCARGOS COMPLEMENTARES	R\$ 1.294.442,80	R\$ 1.570.288,56	1,59%	R\$ 1.388.528,80	R\$ 1.771.762,74	1,75%
TOTAL		TOTAL S/ BDI R\$ 83.175.041,59	TOTAL C/ BDI R\$ 98.509.042,69	100,00%	TOTAL S/ BDI R\$ 81.201.876,77	TOTAL C/ BDI R\$ 101.031.746,59	100,00%

PLANILHA COM MENOR VALOR		R\$ 98.509.042,69		R\$ 101.031.746,59
		Sem Desoneração		Com Desoneração
VALOR TOTAL S/ BDI:		R\$ 83.175.041,59		R\$ 81.201.876,77
BDI:	21,31%	R\$ 13.294.715,74	27,60%	R\$ 16.674.278,37
BDI DIF:	9,81%	R\$ 2.039.285,36	15,18%	R\$ 3.155.591,45
VALOR TOTAL C/ BDI:		R\$ 98.509.042,69		R\$ 101.031.746,59
EXTENSÃO DE VIA		28,71 km		
VALOR POR KM:		R\$ 3.431.032,60		
PRAZO DA OBRA:		20 MESES		


FELIPE MENDONÇA
Arquiteto e Urbanista
CAU-RJ: A312287-5
Mat: 60/100362