
CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA

Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

CREA-AL Nº 750717/2025
Emissão: 17/11/2025

Validade: 15/02/2026

Chave: Zc61A

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos
nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que até a presente data, a referida pessoa jurídica e seu(s) responsável(is) técnico(s) estão quites com suas
anuidades e demais obrigações junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas - CREA-AL, estando habilitada a exercer suas
atividades, circunscrita à(s) atribuição(ções) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

Interessado(a)

Empresa: NEW CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

CNPJ: 37.079.460/0001-67

Registro: 0000536962

Categoria: Matriz

Capital Social: R$ 1.450.000,00

Data do Capital: 27/07/2022

Faixa: 5

Atividades CNAE: 

Objetivo Social: Construção de edifícios; Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos; Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas;
Construção de instalações esportivas e recreativas; Obras de terraplenagem; Instalação e manutenção elétrica; Instalações hidráulicas, sanitárias e de
gás; Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração; Instalações de sistema de prevenção contra
incêndio;Serviços de pintura de edifícios em geral; Corretagem na compra e venda e avaliação de imóveis; Corretagem no aluguel de imóveis;
Serviços de arquitetura; Serviços de engenharia; Serviços de cartografia, topografia e geodésia; Locação de automóveis sem condutor; Aluguel de
máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes; Aluguel de andaimes; Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas
de uso temporário, exceto andaimes, Locação de mão-de-obra temporária.

***"EMPRESA HABILITADA PARA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES TÉCNICAS DESCRITAS EM SEU OBJETO
SOCIAL EXCLUSIVAMENTE NO ÂMBITO DAS ATRIBUIÇÕES DO(S) PROFISSIONAL(IS) DE SEU QUADRO
TÉCNICO".***

Restrições Relativas ao Objetivo Social: Serviços de cartografia e geodésia.

Endereço Matriz: ACESSO R EPAMINONDAS GRACINDO, 22, CXPST 92, PAJUCARA, MACEIÓ, AL, 57030101

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa

Data Inicial: 08/10/2020

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 0000053709DDAL

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu
quadro técnico.

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

Última Anuidade Paga

Ano: 2025 (7/7)  

Autos de Infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos

Profissional: HEITOR JOSE DE ALBUQUERQUE WILSON

Registro: 0208399143

CPF: ***.937.374-**

Data Início: 08/10/2020

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional: 

ENGENHEIRO DE PRODUÇÃO - MECÂNICA

Atribuição: ARTIGO 12 DA RESOLUCAO Nº 218/73 DO CONFEA, RESSALVANDO O DISPOSTO NO ARTIGO 25º DA MESMA
RESOLUCAO, COM AS ATIVIDADES DE 01 A 18 DO ARTIGO 1º REFERENTES A PROCESSOS MECANICOS E INSTALAÇOES
INDUSTRIAIS E MECANICAS E AS ATIVIDADES DE 09 A 17 DO ART. DA CITDA RESOLUCAO REFERENTES A MAQUINAS EM,
GERAL.

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ART. 7º DA RESSOLUCAO Nº 218/73 DO CONGEA, RESSALVANDO O DISPOSTO NO ART. 25 DA MESMA
RESOLUCAO.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-al.sitac.com.br/publico/, com a chave: Zc61A
Impresso em: 17/11/2025 às 23:26:52 por: adapt, ip: 191.242.221.212
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CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA

Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

CREA-AL Nº 750717/2025
Emissão: 17/11/2025

Validade: 15/02/2026

Chave: Zc61A

Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Profissional: MOACIR ARTHUR SANT ANA BATISTA

Registro: 0222651210

CPF: ***.801.214-**

Data Início: 21/08/2024

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional: 

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ART.28 DO DECRETO Nº 23.569 DE 1933, ALÍNEAS A, B E C (REFERENTES A ESTRADAS DE RODAGEM), D, E, F, H, I
E ALÍNEAS J E K APLICADAS ÀS CITADAS, BEM COMO AS PREVISTAS NO ART. 7º DA LEI 5.194 DE 24/12/1966, COMBINADAS
COM AS ATIVIDADES RELACIONADAS NO ART. 5º DA RESOLUÇÃO 1.073/2016, PARA O DESEMPENHO DAS COMPETÊNCIAS
RELACIONADAS NO ART. 7º DA RESOLUÇÃO Nº 218/73 DO CONFEA.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Sócios

Sócio: NAISA VIEIRA PEIXOTO WANDERLEY

CPF: ***.501.674-**

Função: EMPRESARIA

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-al.sitac.com.br/publico/, com a chave: Zc61A
Impresso em: 17/11/2025 às 23:26:52 por: adapt, ip: 191.242.221.212
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CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO 
PESSOA FÍSICA

Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

CREA-AL Nº 750010/2025
Emissão: 22/10/2025

Validade: 20/01/2026

Chave: AW7C1

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os
dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o
CREA-AL.

Interessado(a)

Profissional: HEITOR JOSE DE ALBUQUERQUE WILSON

Registro: 0208399143

CPF: ***.937.374-**

Endereço: **************

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de registro: 04/02/2014

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO DE PRODUÇÃO - MECÂNICA

Atribuição: ARTIGO 12 DA RESOLUCAO Nº 218/73 DO CONFEA, RESSALVANDO O DISPOSTO NO ARTIGO 25º DA MESMA RESOLUCAO, COM
AS ATIVIDADES DE 01 A 18 DO ARTIGO 1º REFERENTES A PROCESSOS MECANICOS E INSTALAÇOES INDUSTRIAIS E MECANICAS E AS
ATIVIDADES DE 09 A 17 DO ART. DA CITDA RESOLUCAO REFERENTES A MAQUINAS EM, GERAL.

Instituição de Ensino: CENTRO DE ESTUDOS SUPERIORES DE MACEIÓ

Data de Formação: 15/01/2010

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ART. 7º DA RESSOLUCAO Nº 218/73 DO CONGEA, RESSALVANDO O DISPOSTO NO ART. 25 DA MESMA RESOLUCAO.

Instituição de Ensino: CENTRO DE ESTUDOS SUPERIORES DE MACEIÓ

Data de Formação: 23/01/2014

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade
para todos os efeitos.

- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2025 (1/1)  

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: PLANALTO SERVICOS LTDA,

Registro: 0000586412

CNPJ: 04.834.197/0001-15

Data Ínicio: 31/07/2025

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Empresa: MC CONSTRUÇÕES & EMPREENDIMENTOS LTDA

Registro: 0000520985

CNPJ: 19.233.416/0001-88

Data Ínicio: 17/12/2018

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Empresa: NEW CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

Registro: 0000536962

CNPJ: 37.079.460/0001-67

Data Ínicio: 08/10/2020

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-al.sitac.com.br/publico/, com a chave: AW7C1
Impresso em: 22/10/2025 às 09:38:27 por: pedro.cicero, ip: 189.89.50.74
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CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO 
PESSOA FÍSICA

Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

CREA-AL Nº 750010/2025
Emissão: 22/10/2025

Validade: 20/01/2026

Chave: AW7C1

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Empresa: CONCREACO LOCACOES E CONSTRUCOES LTDA

Registro: 0000581534

CNPJ: 54.002.441/0001-51

Data Ínicio: 08/05/2025

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-al.sitac.com.br/publico/, com a chave: AW7C1
Impresso em: 22/10/2025 às 09:38:28 por: pedro.cicero, ip: 189.89.50.74
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Certidão de Acervo Técnico - CAT
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

CREA-AL CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

713455/2022
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que
consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas - Crea-AL, o Acervo
Técnico do profissional HEITOR JOSE DE ALBUQUERQUE WILSON referente à(s) Anotação(ões) de
Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: HEITOR JOSE DE ALBUQUERQUE WILSON
Registro: RPF-36474/2014 AL RNP: 0208399143
Título profissional: ENGENHEIRO DE PRODUÇÃO - MECÂNICA, ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: AL20220290829 Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 08/08/2022 Baixada em: 09/08/2022

Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: NEW CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

Contratante: METTA COMERCIO LTDA CPF/CNPJ: 13.674.740/0001-55
Endereço do contratante: AVENIDA BELMIRO AMORIM Nº: 636

Complemento:  Bairro: SANTA LÚCIA

Cidade: MACEIÓ UF: AL CEP: 57082876

Contrato: 09/2021 Celebrado em: 13/09/2021
Valor do contrato: R$ 2.000.000,00 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Privado
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: VIA BR 316 Nº: SN

Complemento:  Bairro: CENTRO

Cidade: PILAR UF: AL CEP: 57150000

Data de início: 20/09/2021 Conclusão efetiva: 09/08/2022

Finalidade: Comercial 

Proprietário: METTA COMERCIO LTDA CPF/CNPJ: 13.674.740/0001-55

Atividade Técnica: 16 - Execução ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO >
#11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS 49 - Execução de obra 6800.00 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES >
DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 6800.00 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL >
INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO > #1.6.3 - DE INSTALAÇÃO HIDRÁULICA PARA PREVENÇÃO E COMBATE A
INCÊNDIO 49 - Execução de obra 6800.00 metro quadrado; 16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA
ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 49 - Execução de obra 6800.00 metro quadrado; 16 - Execução ESTRUTURAS >
ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #2.2.1.7 - PARA FINS DIVERSOS 49 - Execução de obra 6800.00 metro quadrado;
16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE DESMONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA > #2.2.2.1 - PARA
EDIFICAÇÃO 49 - Execução de obra 6800.00 metro quadrado; 16 - Execução GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA
> DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.3 - ATERRO 49 - Execução de obra 6800.00 metro quadrado;

Observações

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PERTINENTES A CONSTRUÇÃO DE UMA FÁBRICA DE PRÉ MOLDADOS, SITUADA NA CIDADE
DE PILAR, ALAGOAS

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 16 folha(s), expedido
pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 713455/2022
10/08/2022, 14:58

Zw6wW

A CAT é Válida em todo território nacional. Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração
posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado
constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica
somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser
integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no
momento da habilitação ou da entrega das propostas.

O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes
na ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional
em questão.

A falsificação constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro,
sujeitando o autor à respectiva ação penal.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-
al.sitac.com.br/publico/, com a chave: Zw6wW

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas
Rua Dr. Osvaldo Sarmento, nº 22, Farol, Maceió - AL

 Tel: + 55 (82) 2123-0866 Fax: + 55 (82) 2123-0894 E-mail: crea-al@crea-al.org.br
Impresso em: 26/09/2023, às 18:34.

CREA-AL
Conselho Regional de Engenharia e

Agronomia de Alagoas
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Certidão de Acervo Técnico - CAT
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

CREA-AL CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

713455/2022
Atividade concluída

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado
apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa
jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade
e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade
deste Conselho a verificação da atividade profissional em
conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho
Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas
Rua Dr. Osvaldo Sarmento, nº 22, Farol, Maceió - AL

 Tel: + 55 (82) 2123-0866 Fax: + 55 (82) 2123-0894 E-mail: crea-al@crea-al.org.br
Impresso em: 26/09/2023, às 18:34.

CREA-AL
Conselho Regional de Engenharia e

Agronomia de Alagoas
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Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas
Rua Dr. Osvaldo Sarmento, nº 22, Farol, Maceió - AL

 Tel: + 55 (82) 2123-0866 Fax: + 55 (82) 2123-0894 E-mail: crea-al@crea-al.org.br
Impresso em: 26/09/2023, às 18:34.

CREA-AL
Conselho Regional de Engenharia e

Agronomia de Alagoas
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LAUDO TÉCNICO 

1. Identificação da Obra/Serviço 

1.1. Contratante ‐ METTA COMÉRCIO EIRELI – CNPJ Nº 13.674.740/0001‐55. 

1.2. Endereço da obra ‐ Via BR 316, s/n, Centro, Pilar/AL ‐ CEP nº 57150‐000. 

1.3. Finalidade da obra/serviço  ‐ EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PERTINENTES A 
CONSTRUÇÃO DE UMA FÁBRICA DE PRÉ MOLDADOS, SITUADA NA CIDADE DE PILAR/AL. 

1.4. Planilha ‐ Em anexo (abaixo). 

1.5. Engenheiros  responsáveis pela execução  ‐ Engenheiro Civil Heitor  José de Albuquerque 
Wilson (CREA –AL 0208399143) – ART nº AL20220290829; Engenheiro Civil Carlos Henrique 
Gonçalves Rocha (CREA –AL 0219593841) – ART nº AL20220290846 

 

2. Dados técnicos da obra/serviço 

2.1. Descrição da obra/serviço 

Dois galpões de estrutura metálica, com coberta em partes de também telha metálica e em 
partes de madeiramento  e  telha  fibrocimento,  fechamento do perímetro  em  alvenaria, 
assim  como  os  ambientes  internos  de  escritório,  banheiros.  Esquadrias  de madeira  e 
alumínio com vidros inclusos. Piso interno cimentado e de concreto e externo, ao contorno, 
de intertravado (estacionamento). Grama em parte da parte externa. Forro dos ambientes 
internos  em  forro  de  gesso.  Ambientes  revestidos  internamente  com  revestimento 
cerâmico (piso e parede). Pintura látex nas paredes. Instalações elétricas, telefonia e antena 
realizadas. Instalações hidrossanitários e hidráulica executadas. Locas, metais e acessórios 
instalados. Portão de ferro na entrada da construção instalado. 

3. Conclusão  
Após  inspeção  “in  loco”  e  verificação  dos  serviços  realizados,  conclui‐se  que  a 

obra/serviço  foi  concretizada  em  obediência  às  normas  técnicas  e  que  os  serviços 
planilhados estão coerentes e compatíveis, qualitativamente e quantitativamente, com o 
que foi efetivamente executado. 

 
 
 

Maceió/AL, 09 de agosto de 2022. 

 

 

_______________________________________ 
Diogo Morais Agra de Albuquerque 

CREA 0214048233 
CPF 091.003.494-02 
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PLANILHA EXECUTADA: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PERTINENTES A 
CONSTRUÇÃO DE UMA FÁBRICA DE PRÉ MOLDADOS, SITUADA NA CIDADE DE PILAR/AL, 
localizado na Via BR 316, s/n, Centro, CEP nº 57150-000, Pilar/AL, tendo como responsáveis técnicos 
o Engenheiro Civil Heitor José de Albuquerque Wilson (CREA –AL 0208399143) – ART nº 
AL20220290829 o Engenheiro Civil Carlos Henrique Gonçalves Rocha (CREA –AL 0219593841) – ART 
nº AL20220290846. 

 
Data assinatura do contrato: 13/09/2021 
Valor do contrato:  R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais) 
Data de encerramento do contrato: 09/08/2022 

 
 

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS QUANT. UNID. 
1.0 SERVICOS PRELIMINARES     
1.1 ENGENHEIRO CIVIL            10,00  MÊS 
1.2 MESTRE DE OBRA             10,00  MÊS 
1.3 INSTAL/LIGACAO PROVISORIA ELETRICA BAIXA TENSAO P/CANT OBRA              1,00  UN. 

1.4 
REMOÇÃO DE ÁRVORE, PORTE MÉDIO, COM UTILIZAÇÃO DE RETRO-
ESCAVADEIRA 

             2,00  UN. 

1.5 
DESMATAMENTO E LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO 
DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS 

  
6.789,00  

M2 

1.6 
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS 
CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M, SEM REAPROVEITAMENTO 

  
6.800,00  

M2 

        
2.0 SERVICO EM TERRA     

2.1 
ESCAVACAO MANUAL DE VALAS EM TERRA COMPACTA, PROF. DE 0 M < H 
<= 1 M 

           22,00  M3 

2.2 ESCAVAÇÃO MECÂNICA           155,00  M3 
2.3 REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL            56,00  M3 
2.4 REGULARIZACAO E COMPACTACAO MANUAL DE TERRENO COM SOQUETE          700,00  M3 

2.5 ATERRO MECANIZADO  
  

3.444,00  
M3 

    

3.0 FUNDAÇOES / ESTRUTURA     
3.1 EXECUÇÃO DE LASTRO EM CONCRETO (1:2,5:6), PREPARO MANUAL            51,30  M3 
3.2 EXECUÇÃO DE CONCRETO ARMADO DE 25MPA PARA LAJE            36,00  M3 

3.3 
ATERRO APILOADO(MANUAL) EM CAMADAS DE 20 CM COM MATERIAL DE 
EMPRÉSTIMO 

         270,00  M3 

3.4 
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. 
AF_12/ 

         800,00  M2 

3.5 
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO 
METÁLICO, PÉ-DIRE 

         800,00  M2 

3.6 
FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO, C/ REAPROVEITAMENTO 
2X. 

         600,00  M2 

3.7 

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E 
ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU 
IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 
UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 

         600,00  M2 

3.8 ALVENARIA EMBASAMENTO TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20 CM          632,00  M2 

3.9 
ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-92, ACO CA-60, 
4,2MM, MALHA 15X15CM 

  
2.400,00  

M2 

3.10 
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5.0 MM, UTILIZADO EM 
ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 

         789,00  KG 
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3.11 
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6.3 MM, UTILIZADO EM 
ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 

         167,00  KG 

3.12 
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8.0 MM, UTILIZADO EM 
ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 

         898,00  KG 

3.13 
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10.0 MM, UTILIZADO EM 
ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 

  
1.021,00  

KG 

3.14 
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12.5 MM, UTILIZADO EM 
ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 

         256,00  KG 

3.15 
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 16.0 MM, UTILIZADO EM 
ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 

         454,00  KG 

3.16 
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 20.0 MM, UTILIZADO EM 
ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 

           89,00  KG 

3.17 
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFÍCAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5.0 - MONTAGEM. AF_12/2015 

         687,00  KG 

3.18 
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFÍCAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6.3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 

         124,00  KG 

3.19 
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFÍCAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 

         857,00  KG 

3.20 
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFÍCAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 

         896,00  KG 

3.21 
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFÍCAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12.5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 

         354,00  KG 

3.22 
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFÍCAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 

         587,00  KG 

3.23 
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFÍCAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 

           68,00  KG 

3.24 
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES EM 
EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 

         367,00  M3 

3.25 

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA LAJES 
PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA DE 
LAJES MAIOR QUE 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 
AF_12/2015 

         489,00  M3 

        
4.0 IMPERMEABILIZAÇÃO     

4.1 
IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA (COM 
POLIMEROS TIPO APP), E=4 MM 

         966,00  M2 

        
5.0 ESTRUTURA METÁLICA     

5.1 
ESTRUTURA METÁLICA, VÃOS DE 10 A 40 M, INCLUSIVE PRIMER 
ANTICORROSIVO 

  
56.000,00  

KG 

5.2 
EXECUÇÃO DE COBERTURA EM TELHA METALICA  

  
1.250,00  

M2 

        

        
6 ALVENARIA      
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6.1 
ALVENARIA DE PEDRA RACHÃO ASSENTADA C/ ARGAMASSA NO TRAÇO 1:6 
(CIMENTO/AREIA) 

           32,00  M3 

6.2 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADO  09X19X24 E=9CM 
  

1.963,00  
M2 

    

7 COBERTURA     
7.1 TELHA FIBROCIMENTO 8MM          650,00  m2 
7.2 MADEIRAMENTO PARA COBERTUTA DE TELHAS          110,00  m2 

        
8 ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS     

8.1 ALUMINIO ANODIZADO          250,00  KG 

8.2 VIDRO TEMPERADO 10 MM, LISO, VERDE, COM FERRAGENS            26,00  M2 

8.3 MOLA HIDRAULICA DE PISO PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO              3,00  UN. 

8.4 

JOGO DE FERRAGENS CROMADAS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, 
UMA FOLHA COMPOSTO DE DOBRADICAS SUPERIOR E INFERIOR, TRINCO, 
FECHADURA, CONTRA FECHADURA COM CAPUCHINHO SEM MOLA E 
PUXADOR 

             3,00  UN. 

8.5 
TRILHO "U" DE ALUMINIO, 40X40MM E ROLDANA FIXA DUPLA DE LATAO COM 
ROLA 

           12,00  M 

8.6 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES            24,00  H 
8.7 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES            24,00  H 

8.8 
PORTA DE VIDRO TEMPERADO, 0,9X2,10M, ESPESSURA 10MM, INCLUSIVE 
ACESSORIOS 

             3,00  UN. 

        
9 PORTAS      

9.1 
PORTA EM MADEIRA DE LEI, ALMOFADADA, 0.80 X 2.10 M, EXCLUSIVE 
BATENTES E FERRAGENS 

             8,00  UN. 

9.2 
ALIZAR / GUARNIÇÃO DE 5X1,5CM PARA PORTA DE 80X210CM FIXADO COM 
PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015_P 

           16,00  UN. 

9.3 
FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, 
ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 

           21,00  UN. 

9.4 DOBRADICA TIPO VAI E VEM EM LATAO POLIDO 3"            51,00  UN. 

9.5 
ADUELA / MARCO / BATENTE PARA PORTA DE 80X210CM, FIXAÇÃO COM 
ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2015_P 

             8,00  UN. 

9.6 
PORTA EM MADEIRA DE LEI, ALMOFADADA, 0.70 X 2.10 M, EXCLUSIVE 
BATENTES E FERRAGENS 

             9,00  UN. 

9.7 
ALIZAR / GUARNIÇÃO DE 5X1,5CM PARA PORTA DE 70X210CM FIXADO COM 
PREGOS 

           18,00  UN. 

9.8 
ADUELA / MARCO / BATENTE PARA PORTA DE 70X210CM, FIXAÇÃO COM 
ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2015_P 

             9,00  UN. 

9.9 
PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, 
FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 

             1,47  M2 

9.10 
PORTA DE MADEIRA ALMOFADADA SEMIOCA 1A, 140X210X3CM, DUAS 
FOLHAS, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A E DOBRADICAS COM ANEIS 

             4,00  UN. 

9.11 
LAMINADO MELAMINICO LISO E FOSCO, PARA REVESTIMENTO DE CHAPA 
COMPENSADA DE MADEIRA, ESPESSURA 0,8 MM, FIXADO COM COLA 

           55,10  M2 
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10 PISOS/ PAVIMENTAÇÃO     

10.1 
PISO CIMENTADO TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), COM ACABAMENTO 
RUSTICO ESPESSURA 3CM, PREPARO MANUAL 

  
4.190,00  

M2 

10.2 
PISO CIMENTADO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), COM ACABAMENTO 
RUSTICO E FRISADO ESPESSURA 2CM, PREPARO MANUAL 

         765,00  M2 

10.3 
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 
PISOGRAMA DE 35X 25 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_08/2015 

         436,00  M2 

10.4 
EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM 
BLOCO RETANGULAR DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_08/2015 

         220,00  M2 

10.5 

PAVIMENTAÇÃO COM PISO TATIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE 
CONCRETO, NA COR NATURAL, P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 
25X25CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, 
REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE 

           50,00  M2 

10.6 
PISO EM CONCRETO 25MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7 CM, COM 
ARMACAO EM TELA SOLDADA 

         293,00  M3 

    

11 GRAMA     
11.1 PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM ROLO          433,00  M2 

    

12 FORROS     

12.1 
FORRO DE GESSO EM PLACAS 60X60CM, ESPESSURA 1,2CM, INCLUSIVE 
FIXACAO COM ARAME 

         144,00  M2 

        
13 REVESTIMENTO DE PAREDES     

13.1 
CHAPISCO RUSTICO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA), ESPESSURA 
2CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA 

  
3.443,00  

M2 

13.2 
REBOCO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA), BASE 
PARA TINTA EPOXI, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA 

  
3.443,00  

M2 

13.3 
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO 
DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 
10 M². AF_06/2014 

         820,00  M2 

13.4 
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE 
PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, 
APLICADO EM PANOS COM VÃOS. AF_06/2014 

           50,00  M2 

        
14 PINTURA     

14.1 
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 
AF_06/2014 

  
6.433,00  

M2 

14.2 
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. 
AF_06/2014 

  
4.235,00  

M2 

14.3 
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 
PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 

  
3.452,00  

M2 

14.4 
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. 
AF_06/2014 

  
2.400,00  

M2 

14.5 
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS 
DEMÃOS.AF_06/2014 

  
2.400,00  

M2 

        
15 INST. ELET./TELEFONICA/ANTENA     

15.1 
CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

           70,00  UN. 
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15.2 
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

         535,00  M 

15.3 
RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES 
OU IGUAIS A40 MM. AF_05/2015 

         432,00  M 

15.4 
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

         423,00  M 

15.5 
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

  
2.456,00  

M 

15.6 
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

           50,00  M 

15.7 
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

         112,00  UN. 

15.8 
FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM 
X 20 M 

           32,00  UN. 

15.9 
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 
PLACA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

           56,00  UN. 

15.10 
!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! INTERRUPTOR PARALELO EMBUTIR 
10A/250V C/ PLACA, 

             1,00  UN. 

15.11 
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE 
E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

           29,00  UN. 

15.12 
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE 
E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

           32,00  UN. 

15.13 TOMADA 2P+T, ABNT, 10A, PARA PISO, COM PLACA EM METAL AMARELO            10,00  UN. 

15.14 
!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! TOMADA DUPLA EMBUTIR 2 X 2P 
UNIVERSAL 10A/250V UN 11,10 C/PLACA, TIPO SILENTOQUE PIAL OU EQUIV 

             2,00  UN. 

15.15 
PONTO DE TELEFONE, COM ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO EMBUTIDO Ø 
3/4", INCLUSIVE FIO TRANÇADO 2 X 22 

             9,00  PT 

15.16 
CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE, PADRÃO TELEBRAS, 40X40X12CM, 
EM CHAPA AÇO GALV. - FORNECIMENTO 

             1,00  UN. 

15.17 
PONTO DE CAIXA SECA P/ LÓGICA, C/ ELETRODUTO PVC RÍGIDO EMBUTIDO 
Ø 3/4" 

             7,00  PT 

15.18 
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA 
METALICA, PARA24 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, 
COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO 

             1,00  UN. 

15.19 
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA 
(AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO 

           12,00  UN. 

15.20 HASTE COPPERWELD 5/8 X 3,0M COM CONECTOR              8,00  UN. 

15.21 
DISJUNTOR BIPOLAR DR 63 A - DISPOSITIVO RESIDUAL DIFERENCIAL, TIPO 
AC, 30MA 

             2,00  UN. 

        
16 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS     

16.1 
PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE Ø 50 MM 
(PIAS DE COZINHA, MÁQUINAS DE LAVAR, ETC...) 

           55,00  PT 

16.2 
PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE Ø 40 MM 
(LAVATÓRIOS, MICTÓRIOS, RALOS SIFONADOS, ETC...) 

           59,00  PT 

16.3 
PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE Ø 100 MM 
(VASO SANITÁRIO) 

           10,00  PT 

16.4 
CAIXA DE GORDURA SIMPLES EM CONCRETO PRE-MOLDADO DN 40MM 
COM TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALACAO 

             4,00  UN. 

DocuSign Envelope ID: 5169941F-798D-4313-8DA1-8E90FA42442A

C
er

tid
ão

 n
º 

71
34

55
/2

02
2

26
/0

9/
20

23
, 1

8:
34

C
ha

ve
 d

e 
Im

pr
es

sã
o:

 Z
w

6w
W

O
 d

oc
um

en
to

 n
es

te
 a

to
 r

eg
is

tr
ad

o 
fo

i e
m

iti
do

 e
m

 1
0/

08
/2

02
2 

e 
co

nt
ém

 8
 fo

lh
as

E
st

e 
do

cu
m

en
to

 e
nc

on
tr

a-
se

 r
eg

is
tr

ad
o 

no
 C

on
se

lh
o

R
eg

io
na

l 
de

 
E

ng
en

ha
ria

 
e 

A
gr

on
om

ia
 

de
 

A
la

go
as

,
vi

nc
ul

ad
o 

à 
C

er
tid

ão
 

nº
 

71
34

55
/2

02
2,

 
em

iti
da

 
em

10
/0

8/
20

22

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas
Rua Dr. Osvaldo Sarmento, nº 22, Farol, Maceió - AL

 Tel: + 55 (82) 2123-0866 Fax: + 55 (82) 2123-0894 E-mail: crea-al@crea-al.org.br
Impresso em: 26/09/2023, às 18:34.

CREA-AL
Conselho Regional de Engenharia e

Agronomia de Alagoas



Página 17/18

Página 7 de 8 
 

16.5 
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_12/2014_P 

           86,00  M 

16.6 
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_12/2014_P 

             2,50  M 

16.7 
RAMAL PREDIAL DE ESGOTO EM TUBO PVC ESGOTO DN 100MM - 
FORNECIMENTO, INSTALACAO, ESCAVACAO E REATERRO 

           51,00  M 

16.8 
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO 
EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014_P 

         104,00  M 

16.9 
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO 
EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014_P 

           85,00  M 

16.10 
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO 
EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014_P 

           12,00  M 

16.11 

LIGAÇÃO DOMICILIAR DE ESGOTO DN 100MM, DA CASA ATÉ A CAIXA, 
COMPOSTO POR 10,0M TUBO DE PVC ESGOTO PREDIAL DN 100MM E CAIXA 
DE ALVENARIA COMTAMPA DE CONCRETO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO 

           13,00  UN. 

16.12 

LIGAÇÃO DE ESGOTO EM TUBO PVC ESGOTO SÉRIE-R DN 100MM, DA CAIXA 
ATÉ A REDE, INCLUINDO ESCAVAÇÃO E REATERRO ATÉ 1,00M, COMPOSTO 
POR 10,50M DE TUBO PVC SÉRIE-R ESGOTO DN 100MM, JUNÇÃO SIMPLES 
PVC PARA ESGOTO PRED 

             6,00  UN. 

16.13 
CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60MM COM TAMPA 
H= 60CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO 

           21,00  UN. 

        
17 INSTALACAO HIDRAULICA     

17.1 
PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM 
TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, 
INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014 

           48,00  PT 

17.2 CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO 2000 LITROS, COM TAMPA              4,00  UN. 
17.3 KIT CAVALETE PVC COM REGISTRO 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO              1,00  UN. 

17.4 
CAIXA PARA HIDROMETRO CONCRETO PRE-MOLDADO - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO 

             1,00  UN. 

17.5 HIDROMETRO 5,00M3/H, D=3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO              1,00  UN. 

17.6 
RAMAL PREDIAL EM TUBO PEAD 20MM - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, 
ESCAVAÇÃO E REATERRO 

         221,00  M 

17.7 LIGACAO DA REDE 75MM AO RAMAL PREDIAL 1/2"              1,00  UN. 
17.8 INSTALACAO DE CONJ.MOTO BOMBA SUBMERSIVEL ATE 10 CV              1,00  UN. 

17.9 
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P 

           89,00  M 

17.10 

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS 
DE PVC SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 20 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-
RAMAL OU RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E 
FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015_P 

         221,00  M 

        
18 LOUÇAS, PEÇAS, METAIS E SANITÁRIOS     

18.1 
KIT DE REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO DE LATÃO ¾, INCLUSIVE 
CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 

             1,00  UN. 

18.2 
REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA Ø 25MM (1) - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO 

             4,00  UN. 
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18.3 
BANCADA DE GRANITO PRETO TIJUCA POLIDO PARA LAVATÓRIO 0,50 X 0,60 
M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013_P 

           10,00  UN. 

18.4 
BANCADA DE GRANITO PRETO TIJUCA POLIDO PARA PIA DE COZINHA 1,50 
X 0,60M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013_P 

           14,00  UN. 

18.5 
CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO 
AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 

           16,00  UN. 

18.6 
TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE 
COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 

           16,00  UN. 

18.7 

TANQUE DE LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 18L OU EQUIVALENTE, INCLUSO 
SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO, VÁLVULA METÁLICA E 
TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2013 

             1,00  UN. 

18.8 
CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO TIPO DUCHA, 
FORNECIMENTO E INSTALACAO 

             2,00  UN. 

18.9 
VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - 
PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2" X 
40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013_P 

             7,00  UN. 

        
19 DIVERSOS     

19.1 
LIMPEZA FINAL DA OBRA 

  
1.024,00  

M2 

19.2 PORTAO DE FERRO COM VARA 1/2", COM REQUADRO            16,00  M2 
 
 
 

 
 
 
 

_______________________________________ 
Diogo Morais Agra de Albuquerque 

CREA 0214048233 
CPF 091.003.494-02 
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Certidão de Acervo Técnico - CAT

Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966
Lei Federal Nº 13726 de 08 de Outubro de 2018

Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

CREA-AL CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

746510/2025
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s)
Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido
comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Profissional: HEITOR JOSE DE ALBUQUERQUE WILSON
Registro: RPF-36474/2014 AL RNP: 0208399143
Título profissional: ENGENHEIRO DE PRODUÇÃO - MECÂNICA, ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: AL20250483808 Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 11/07/2025 Baixada em: 11/07/2025

Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: NEW CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

Contratante: AGROPECUÁRIA DEUS É FIEL LTDA CPF/CNPJ: 47.889.088/0001-08
Endereço do contratante: FAZENDA FAZENDA MONTE SANTO Nº: S/N

Complemento:  Bairro: ZONA RURAL

Cidade: CAPELA UF: AL CEP: 57780000

Contrato: 01/2023 Celebrado em: 
Valor do contrato: R$ 2.580.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Privado
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: FAZENDA FAZENDA MONTE SANTO Nº: S/N

Complemento:  Bairro: ZONA RURAL

Cidade: CAPELA UF: AL CEP: 57780000

Data de início: 01/05/2023 Conclusão efetiva: 23/06/2025

Finalidade: 

Proprietário: AGROPECUÁRIA DEUS É FIEL LTDA CPF/CNPJ: 47.889.088/0001-08

Atividade Técnica: 14 - Elaboração ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO >
#11.10.1.1 - PARA FINS RESIDENCIAIS 80 - Projeto 13.5000 hectare; 14 - Elaboração ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE
TUBULAÇÃO PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.2.1 - PARA FINS RESIDENCIAIS 80 - Projeto 13.5000 hectare; 14 -
Elaboração CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 80 - Projeto 13.5000 hectare; 14 - Elaboração
CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL 80 - Projeto 13.5000 hectare; 14 -
Elaboração CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.2 - DE SISTEMA DE REDES DE ÁGUAS PLUVIAIS 80 - Projeto
13.5000 hectare; 14 - Elaboração CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE
ESGOTO SANITÁRIO 80 - Projeto 13.5000 hectare; 14 - Elaboração ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA
> #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 80 - Projeto 13.5000 hectare; 14 - Elaboração OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS
HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.1 - BOCA DE
LOBO 80 - Projeto 13.5000 hectare; 14 - Elaboração OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA
OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.4 - DESCIDA D`ÁGUA 80 - Projeto 13.5000 hectare; 16 - Execução
ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.1 - PARA FINS
RESIDENCIAIS 49 - Execução de obra 13.5000 hectare; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE
ALVENARIA 49 - Execução de obra 13.5000 hectare; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.2 - DE
SISTEMA DE REDES DE ÁGUAS PLUVIAIS 49 - Execução de obra 13.5000 hectare; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES
HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO 49 - Execução de obra 800.00 metro quadrado; 16 -
Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.5 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ESGOTO 49 -
Execução de obra 13.5000 hectare; 16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE
ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 49 - Execução de obra 13.5000 hectare; 16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO
E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.3 - DE ESTRUTURA DE ARGAMASSA ARMADA 49 - Execução de obra 13.5000 hectare; 16 - Execução
ESTRUTURAS > PRÉ-MOLDADOS E PRÉ-FABRICADOS > #2.8.6 - DE BLOCOS DE CONCRETO 49 - Execução de obra 2118.00 metro quadrado;
16 - Execução TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.3 - EM PARALELEPÍPEDO PARA VIAS
URBANAS 49 - Execução de obra 12522.00 metro quadrado;

Observações

CONSTRUÇÃO DE UM PARQUE DE VAQUEJADA E SUAS DEPENDÊNCIAS; BAIAS, ÁREA GOURMET, RESIDÊNCIA E ESTRUTURA NA
FAZENDA MONTE SANTO, localizado no Centro, CEP nº 57780-000, Capela/AL.  Projeto e Execução de obra - condomínio parque Santa Efigênia
compreendendo os projetos e execução de infraestrutura, pavimentação, drenagem, escavações, terraplanagem e estruturas em geral.   

Informações Complementares

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas
Rua Dr. Osvaldo Sarmento, nº 22, Farol, Maceió - AL

 Tel: + 55 (82) 2123-0866 Fax: + 55 (82) 2123-0894 E-mail: crea-al@crea-al.org.br
Impresso em: 11/07/2025, às 13:41.
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Certidão de Acervo Técnico - CAT

Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966
Lei Federal Nº 13726 de 08 de Outubro de 2018

Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

CREA-AL CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

746510/2025
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 7 folha(s), expedido
pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 746510/2025
11/07/2025, 13:38

c7dYW

A CAT é Válida em todo território nacional. Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração
posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado
constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica
somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser
integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no
momento da habilitação ou da entrega das propostas.

O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes
na ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional
em questão.

A falsificação constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro,
sujeitando o autor à respectiva ação penal.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-
al.sitac.com.br/publico/, com a chave: c7dYW

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado
apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa
jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade
e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade
deste Conselho a verificação da atividade profissional em
conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho
Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas
Rua Dr. Osvaldo Sarmento, nº 22, Farol, Maceió - AL

 Tel: + 55 (82) 2123-0866 Fax: + 55 (82) 2123-0894 E-mail: crea-al@crea-al.org.br
Impresso em: 11/07/2025, às 13:41.
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1.0 PISOS

1.1

EXECUÇÃO DE PISO INTERTRAVO COM BLOCO RETANGULAR DE CONCRETO
M²

2.118,00          

1.2 EXECUÇÃO DE PISO EM GRANILITE M² 1.112,00          

1.3

REASSENTAMENTO DE PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA,

COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS - INCLUSO RETIRADA E

COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020
M²

4.236,00          

1.4

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020 M²
12.522,00        

2.0 PINTURA E REVESTIMENTOS

2.1 PREPARO DE SUPERFICIE DE PAREDES E TETOS M² 2.116,52          

2.2

PINTURA COM TINTA LATEX SEMIBRILHANTE,FOSCA OU

ACETINADA,CLASSIFICACAO PREMIUM OU STANDARD (NBR

15079),PARA INTERIOR E EXTERIOR,BRANCA OU COLORIDA,SOBRE

TIJOLO,CONCRETO LISO,CIMENTO SEM AMIANTO,E

REVESTIMENTO,INCLUSIVE LIXAMENTO,UMA DEMAO DE SELADOR

ACRILICO,UMA DEMAO DE MASSA ACRILICA E DUAS DEMAOSDE

ACABAMENTO 

M² 422,00             

2.3

PINTURA INTERNA OU EXTERNA DE ALTA CLASSE SOBRE MADEIRA

NOVA,COM ESMALTE ALQUIDICO BRILHANTE OU ACETINADO

SOBRE SUPERFICIE PREPARADA COM MATERIAL DA MESMA LINHA

DE FABRICACAO,CONFORME ITEM 17.017.0100,EXCLUSIVE ESTE

PREPARO,INCLUSIVE LIXAMENTO,UMA DEMAO DE TINTA PRIMARIA

SELADORA E DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO 

M² 16,80               

2.4

PINTURA INTERNA OU EXTERNA SOBRE FERRO GALVANIZADO OU

ALUMINIO,USANDO FUNDO PARA GALVANIZADO,INCLUSIVE

LIXAMENTO LEVE,LIMPEZA,DESENGORDURAMENTO E DUAS

DEMAOS DE ACABAMENTO COM ESMALTE SINTETICO BRILHANTE

OU ACETINADO 

M² 10,08               

2.5 PINTURA COM TINTA EPOXÍ, APLICAÇÃO MANUAL M2 2.116,52          

2.6 REVESTIMENTO CERAMICO M² 1.322,00          

2.7

EMBOÇO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3

COM 2CMDE ESPESSURA,INCLUSIVE CHAPISCO DE CIMENTO E

AREIA,NO TRACO1:3
M²

1.322,00          

3.0 PISTA DE VAQUEIJADA E APOIO

3.1

ESCAVACAO MANUAL EM MATERIAL DE 1ªCATEGORIA,A CEU

ABERTO,ATE0,50M DE PROFUNDIDADE COM REMOCAO ATE 1 DAM M³
160,52             

3.2 EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA M³ 128,50             

3.3

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA

MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/202 M³

22,78               

3.4

ALVENARIA DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS, COM ARGAMASSA

DE PREPARO MANUAL M²
378,00             

3.5 ARGAMASSA PARA REBOCO, PREPARO MANUAL M² 756,00             

3.6

APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA TEXTURIZADA ACRILICA EM

PAREDES EXTERNAS M²
756,00             

Data Base: Sinapi NOVEMBRO/2021 com desoneração        ORSE NOVEMBRO/2021                      

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: PARQUE SANTA EFIGÊNIA 

ITEM DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT.
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Data Base: Sinapi NOVEMBRO/2021 com desoneração        ORSE NOVEMBRO/2021                      

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: PARQUE SANTA EFIGÊNIA 

ITEM DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT.

3.7 AÇO CA-50 6,3MM , INCLUSIVE CORTE E DOBRAGEM KG 16.963,51        

3.8 AÇO CA-50 DE 8,00 A 12,5MM , INCLUSIVE CORTE E DOBRAGEM KG 26.432,47        

3.9 FORMA DE MADEIRA PARA ESTRUTURAS M² 1.728,62          

3.10 COLCHÃO DE AREIA M³ 1.682,00          

3.11

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA

URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM).

AF_07/2020 
M3XKM 

72.048,50        

3.12 GUARDA CORPO EM MADEIRA REFLORESTADA (EUCALIPTO) M² 405,00             

3.13 EXECUÇÃO DE CARRAMACHÃO EM MADEIRA DE LEI CUMARU M² 200,00             

3.14 ESTRUTURA DE MADEIRA PARA COBERTA M² 262,00             

3.15 COBERTURA EM TELHA DE FIBROCIMENTO M² 200,00             

3.16 COBERTURA EM TELHA COLONIAL CERÂMICA M² 62,00               

3.17 ESTRUTURA METÁLICA PARA COBERTAS, COM VIGAS E TERÇAS M² 456,00             

3.18 EXECUÇÃO DE ALVENARIA EM TIJOLO MACIÇO M² 952,00             

4.0 LAJES

4.1 EXECUÇÃO DE LAJE PROTENDIDA M² 412,00             

5.0 DRENAGEM

5.1

TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE

COLETORA DE ESGOTO, DN 1000 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA UND 1.250,00          

5.2

BOCA DE LOBO SIMPLES, EM ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS ESP .

= 0,18M, ALTURA ENTRE 1,01 E 1,50M - R1 UND 78,00               

5.3

TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE EA-2, CONFORME ABNT-8890, JUNTA

ELÁSTICA, PARA ESGOTO SANITARIO, 600MM, INCLUSIVE ANEL DE BORRACHA E

FORNECIMENTO.
M

800,00             

5.4

BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM

CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,20 M,

PROFUNDIDADE = 1,60 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_05/2021_PA UND 25,00               

5.5

BASE CONC FCK=10MPA REVEST C/ARG CIM/AREIA 1:4DEGRAUS FF

INCL FORN TODOS MATERIAIS M³ 10,56               

6.0 REDE DE ALTA TENSÃO

6.1

ESCAVACAO MANUAL EM MATERIAL DE 1ªCATEGORIA,A CEU

ABERTO,ATE0,50M DE PROFUNDIDADE COM REMOCAO ATE 1 DAM M³ 125,00             

6.2

REATERRO DE VALA/CAVA COM MATERIAL DE BOA

QUALIDADE,UTILIZANDO VIBRO COMPACTADOR

PORTATIL,EXCLUSIVE MATERIAL M³ 95,60               

6.3 ELETRODUTO RIGÍDO 1 1/2'' M 400,00             

6.3 SUBESTAÇÃO SIMPLIFICADA DE 336kVA UND 1,00                 

6.3

ELETRODUTO DE PVC ESPIRAL CORRUGADO,DIAMETRO DE

1",INCLUSIVECONEXOES E EMENDAS.FORNECIMENTO E

INSTALACAO M 32,00               

6.3

ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSQUEAVEL DE 2",INCLUSIVE

CONEXOESE EMENDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE

RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO M 750,00             
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Data Base: Sinapi NOVEMBRO/2021 com desoneração        ORSE NOVEMBRO/2021                      

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: PARQUE SANTA EFIGÊNIA 

ITEM DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT.

6.3

DUTO ANELAR FLEXIVEL,NA COR CINZA CONCRETO,SINGELO,DE

POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE(PEAD),PARA PROTECAO DE

CONDUTORES ELETRICOS,COM DIAMETRO NOMINAL DE 2",SENDO O

DIAMETRO INTERNODE 52,0MM,COM FIO GUIA DE ACO E FORNECIDO

COM 2 PLUGUES(TAMPOES)NAS EXTREMIDADES,LANCADO

DIRETAMENTE NO SOLO,INCLUSIVE CONEXOES E KIT VEDACAO 
M 20,00               

6.3

DUTO ANELAR FLEXIVEL,NA COR CINZA CONCRETO,SINGELO,DE

POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE(PEAD),PARA PROTECAO DE

CONDUTORES ELETRICOS,COM DIAMETRO NOMINAL DE 2",SENDO O

DIAMETRO INTERNODE 52,0MM,COM FIO GUIA DE ACO E FORNECIDO

COM 2 PLUGUES(TAMPOES)NAS EXTREMIDADES,LANCADO

DIRETAMENTE NO SOLO,INCLUSIVE CONEXOES E KIT VEDACAO 
M 20,00               

6.3

CABO DE COBRE FLEXIVEL COM ISOLAMENTO

TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PREPARO,CORTE E ENFIACAO

EM ELETRODUTOS,NA BITOLA DE 2,5MM2, 450/750V.FORNECIMENTO

E COLOCACAO
M 600,00             

6.3

CABO DE COBRE FLEXIVEL COM ISOLAMENTO

TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PREPARO,CORTE E ENFIACAO

EM ELETRODUTOS NA BITOLA DE 4MM2, 450/750V.FORNECIMENTO E

COLOCACAO 
M 600,00             

6.3

CABO DE COBRE FLEXIVEL COM ISOLAMENTO

TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PREPARO,CORTE E ENFIACAO

EM ELETRODUTOS,NA BITOLA DE 6MM2, 450/750V.FORNECIMENTO E

COLOCACAO 
M 200,00             

6.3

CABO DE COBRE FLEXIVEL COM ISOLAMENTO

TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PREPARO,CORTE E ENFIACAO

EM ELETRODUTOS,NA BITOLA DE 10MM2, 0,6/1KV.FORNECIMENTO E

COLOCACAO 
M 600,00             

6.3

CABO DE COBRE FLEXIVEL COM ISOLAMENTO

TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PREPARO,CORTE E ENFIACAO

EM ELETRODUTOS,NA BITOLA DE 16MM2, 0,6/1KV.FORNECIMENTO E

COLOCACAO 
M 150,00             

6.3

CABO DE COBRE FLEXIVEL COM ISOLAMENTO

TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PREPARO,CORTE E ENFIACAO

EM ELETRODUTOS,NA BITOLA DE 25MM2, 0,6/1KV.FORNECIMENTO E

COLOCACAO 
M 100,00             

6.3

LUMINARIA DE EMERGENCIA DE SOBREPOR,EM

PLASTICO,EQUIPADA COMBATERIA SELADA RECARREGAVEL COM

30 LAMPADAS EM LED. FORNECIMENTO E COLOCACAO UND 5,00                 

REFLETOR SLIM LED 200W DE POTÊNCIA, BRANCO FRIO, 6500K,

AUTOVOLT, MARCA G-LIGHT OU SIMILAR (13524/ORSE) UND 65,00               

LAMPADA DE MULTIVAPOR METALICO (MVM) DE 250W,BULBO

TUBULAR.FORNECIMENTO UND 20,00               

RELE FOTOELETRICO,PARA COMANDO DE ILUMINACAO

EXTERNA,NA TENSAO DE 220V E CARGA MAXIMA DE

1.000W.FORNECIMENTO E COLOCACAO UND 35,00               

LAMPADA LED,BULBO,A60,25W,100/240V,BASE E-27.FORNECIMENTO

ECOLOCACAO UND 65,00               
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Data Base: Sinapi NOVEMBRO/2021 com desoneração        ORSE NOVEMBRO/2021                      

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: PARQUE SANTA EFIGÊNIA 

ITEM DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT.

LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR,DE 32W.FORNECIMENTO E

COLOCACAO UND 20,00               

POSTE DE ACO,RETO,CONICO CONTINUO,ALTURA DE 3,50M,COM

SAPATAE BASE(PADRAO RIO CIDADE CATETE).FORNECIMENTO UND 80,00               

6.3

PINTURA DE POSTE RETO DE ACO,DE 3,50 A 6,00M,COM DUAS

DEMAOSDE TINTA FENOLICA DE ALTA RESISTENCIA AS

INTEMPERIES,DE SECAGEM RAPIDA,NA COR ALUMINIO UND 120,00             

6.3

CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TIJOLO

MACICO(7X10X20CM),EM PAREDES DE UMA VEZ(0,20M),DE

0,60X0,60X0,80M,UTILIZANDO ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO

TRACO 1:4 EM VOLUME,COM FUNDOEM CONCRETO SIMPLES

PROVIDO DE CALHA INTERNA,SENDO AS PAREDES REVESTIDAS

INTERNAMENTE COM A MESMA ARGAMASSA,INCLUSIVE TAMPA DE

CONCRETO ARMADO,15MPA,COM ESPESSURA DE 10CM

UND 60,00               

6.3

CAIXA POLIMERICA DE INSPECAO DE ATERRAMENTO COM

DIAMETRO SUPERIOR DE APROXIMADAMENTE 23CM E ALTURA

APROXIMADA DE 25CM,COM TAMPA.FORNECIMENTO E COLOCACAO UND 60,00               

INSTALACAO DE PONTO DE FORCA PARA 10CV EQUIVALENTE A 2

VARASDE ELETRODUTO RIGIDO,DE ACO CARBONO ESMALTADO,DE

1",20,00MDE FIO 6MM2,CAIXAS,ABRACADEIRAS E CONEXOES UND 1,00                 

INSTALACAO DE PONTO DE LUZ,APARENTE,EQUIVALENTE A 2

VARAS DEELETRODUTO RIGIDO,DE ACO CARBONO ESMALTADO,DE

3/4",12,00M DE FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES,LUVAS,CURVA E

INTERRUPTOR DE SOBREPOR COM PLACA FOSFORESCENTE 
UND 65,00               

INSTALACAO DE PONTO DE TOMADA,EQUIVALENTE A 2 VARAS DE

ELETRODUTO RIGIDO,DE ACO CARBONO ESMALTADO,DE 3/4",12,00M

DE FIO2,5MM2,CAIXAS,ABRACADEIRAS,CONEXOES E TOMADA DE

SOBREPOR COMPLACA FOSFORESCENTE 
UND 20,00               

INSTALACAO DE PONTO DE TOMADA,EMBUTIDO NA

ALVENARIA,EQUIVALENTE A 2 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC

RIGIDO DE 3/4",18,00M DEFIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES E TOMADA

DE EMBUTIR,2P+T,10A,PADRAO BRASILEIRO,COM PLACA

FOSFORESCENTE,INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO

EM ALVENARIA 
UND 20,00               

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA,100A,PARA DISJUNTORES

TERMO-MAGNETICOS UNIPOLARES,DE EMBUTIR,COM PORTA E

BARRAMENTOS DE FASE,NEUTRO E TERRA,TRIFASICO,PARA

INSTALACAO DE ATE 40 DISJUNTORES COM DISPOSITIVO PARA

CHAVE GERAL.FORNECIMENTO E COLOCACAO 
UND 1,00                 

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA,100A,PARA DISJUNTORES

TERMO-MAGNETICOS UNIPOLARES,DE EMBUTIR,COM PORTA E

BARRAMENTOS DE FASE,NEUTRO E TERRA,TRIFASICO,PARA

INSTALACAO DE ATE 18 DISJUNTORES COM DISPOSITIVO PARA

CHAVE GERAL.FORNECIMENTO E COLOCACAO 
UND 1,00                 

6.3

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA,100A,PARA DISJUNTORES

TERMO-MAGNETICOS UNIPOLARES,DE EMBUTIR,COM PORTA E

BARRAMENTOS DE FASE,NEUTRO E TERRA,TRIFASICO,PARA

INSTALACAO DE ATE 32 DISJUNTORES COM DISPOSITIVO PARA

CHAVE GERAL.FORNECIMENTO E COLOCACAO
UND 1,00                 
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Data Base: Sinapi NOVEMBRO/2021 com desoneração        ORSE NOVEMBRO/2021                      

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: PARQUE SANTA EFIGÊNIA 

ITEM DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT.

6.3

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA PARA DISJUNTORES

TERMO-MAGNETICOS UNIPOLARES,DE EMBUTIR,COM PORTA E

BARRAMENTOS DE FASE,NEUTRO E TERRA,PARA INSTALACAO DE

ATE 12 DISJUNTORES SEM DISPOSITIVO PARA CHAVE

GERAL.FORNECIMENTO E COLOCACAO 
UND 1,00                 

6.3

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA,100A,PARA DISJUNTORES

TERMO-MAGNETICOS UNIPOLARES,DE EMBUTIR,COM PORTA E

BARRAMENTOS DE FASE,NEUTRO E TERRA,TRIFASICO,PARA

INSTALACAO DE ATE 24 DISJUNTORES COM DISPOSITIVO PARA

CHAVE GERAL.FORNECIMENTO E COLOCACAO 
UND 1,00                 

6.3

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO,TRIPOLAR,DE 300 A

400A,65KA,MODELOCAIXA MOLDADA,TIPO C.FORNECIMENTO E

COLOCACAO UND 2,00                 

6.3

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO,TRIPOLAR,DE 125 A

160A,50KA,MODELOCAIXA MOLDADA,TIPO C.FORNECIMENTO E

COLOCACAO UND 2,00                 

6.3

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO,TRIPOLAR,DE 80 A

100A,3KA,MODELO DIN,TIPO C.FORNECIMENTO E COLOCACAO UND 2,00                 

6.3

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO,TRIPOLAR,DE 10 A 32A,3KA,MODELO

DIN,TIPO C.FORNECIMENTO E COLOCACAO UND 2,00                 

6.3

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO,BIPOLAR,DE 10 A 32A,3KA,MODELO

DIN,TIPO C.FORNECIMENTO E COLOCACAO UND 5,00                 

6.3

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO,MONOPOLAR,DE 10 A

32A,3KA,MODELO DIN,TIPO C.FORNECIMENTO E COLOCACAO UND 5,00                 

6.3

DISJUNTOR/INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL(DDR),CLASSE

AC,2POLOS,INSTANTANEO,CORRENTE

NOMINAL(IN)25AX240V,SENSIBILIDADE30MA/300MA.FORNECIMENTO

E COLOCACAO 
UND 2,00                 

6.3

DISPOSITIVO DE PROTECAO CONTRA SURTO (DPS),CLASSE II,1

POLO,TENSAO 175V,CORRENTES APROXIMADAS DE DESCARGA

NOMINAL E MAXIMA DE 20KA E 45KA.FORNECIMENTO E

COLOCACAO 
UND 1,00                 

7.0 ESTRUTURAS

7.1 ESTRUTURA METÁLICA PARA GALPÃO M³ 935,00             
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Declaração  
 
 
 
 
1) Dados do EXECUTOR: ​
​
HEITOR JOSE DE ALBUQUERQUE WILSON, ​
ENGENHEIRO DE PRODUÇÃO - MECÂNICA, ENGENHEIRO CIVIL​
RNP: 0208399143 

 

2) Dados da ART relacionada a solicitação de CAT – ​
​
nº da ART: Nº AL20250480035​
FAZENDA MONTE SANTO​
ZONA RURAL, S/N, CEP: 57780000, CAPELA-AL​
 

 

3) A efetiva Declaração de outro profissional 

 

Eu, Renato Rodrigues Barbosa, RG: 31431879  CPF: 075.410.214-90, Engenheiro Civil, 
RNP: 0214250610, corroboro a veracidade das informações do atestado emitido pelos 
contratantes relativas à descrição das atividades desenvolvidas para:  

●​ a [ X ] execução da obra ou [  ] prestação dos serviços nele constantes;  

●​ e nas ART´s especificadas neste requerimento bem como: 

●​ [  ] existência ou [ X ] inexistência de contratos de subempreitada, sob as penas 
previstas por infração ao art. 299(1) do Código Penal, instituído pelo Decreto-Lei nº 
2.484/1940, e ao art. 10, inciso I, alínea “b”(2), do Código de Ética Profissional, 
instituído pela Resolução nº 1.002/2002.  

 

 

 

_____________________________​
RENATO RODRIGUES BARBOSA 

24 de Junho de 2025. C
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Certidão de Acervo Técnico - CAT

Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966
Lei Federal Nº 13726 de 08 de Outubro de 2018

Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

CREA-AL CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

748896/2025
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s)
Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido
comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Profissional: HEITOR JOSE DE ALBUQUERQUE WILSON
Registro: RPF-36474/2014 AL RNP: 0208399143
Título profissional: ENGENHEIRO DE PRODUÇÃO - MECÂNICA, ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: AL20250496815 Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 17/09/2025 Baixada em: 18/09/2025

Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: NEW CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

Contratante: CGTB EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA CPF/CNPJ: 38.318.337/0001-14
Endereço do contratante: AVENIDA DOUTOR JÚLIO MARQUES LUZ Nº: 1013

Complemento:  Bairro: JATIÚCA

Cidade: MACEIÓ UF: AL CEP: 57035700

Contrato: Celebrado em: 17/10/2022
Valor do contrato: R$ 260.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Privado
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: VIA BR 316 Nº: SN

Complemento:  Bairro: CENTRO

Cidade: PILAR UF: AL CEP: 57150000

Data de início: 01/04/2025 Conclusão efetiva: 17/09/2025

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: CGTB EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA CPF/CNPJ: 38.318.337/0001-14

Atividade Técnica: 16 - Execução ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO >
#11.10.1.1 - PARA FINS RESIDENCIAIS 46 - Execução de instalação 8.00 cavalo-vapor; 16 - Execução MECÂNICA > SISTEMAS
FLUIDODINÂMICOS > DE BOMBA > #16.3.14.1 - HIDRÁULICA 46 - Execução de instalação 8.00 cavalo-vapor; 16 - Execução MECÂNICA >
INSTALAÇÕES, EQUIPAMENTOS, DISPOSITIVOS E COMPONENTES DA ENGENHARIA MECÂNICA: MECÂNICOS, ELETROMECÂNICOS,
MAGNÉTICOS, ÓPTICOS > #16.7.10 - DE PERFURATRIZES 55 - Execução de serviço técnico 130.00 metro; 16 - Execução ESTRUTURAS >
ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #2.2.1.7 - PARA FINS DIVERSOS 46 - Execução de instalação 522.58 metro
quadrado; 16 - Execução HIDROGEOLOGIA > POÇOS TUBULARES > DE POÇOS TUBULARES > #27.4.1.1 - ENSAIO DE BOMBEAMENTO 55 -
Execução de serviço técnico 130.00 metro; 16 - Execução ESTRUTURAS > PRÉ-MOLDADOS E PRÉ-FABRICADOS > #2.8.3 - DE LAJES PRÉ-
FABRICADAS 49 - Execução de obra 0.80 metro quadrado;

Observações

Serviços técnicos de acompanhamento  relacionados à execução da parte que cabe a Engenharia Civil em poço artesiano para captação de água
em condomínio residencial Rancho das Palmeiras.  - Instalação e dimensionamento de tubulações de recalque e sucção; - Casa de Bomba e
Instalação;  - Base de Concreto para fixação;  - Reservatórios para armazenamento de água;  - Estrutura de Proteção Sanitária do Poço;   Obs:.
Todo licenciamento será feito por profissional com atribuições. 

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 3 folha(s), expedido
pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 748896/2025
18/09/2025, 11:15

15w64

A CAT é Válida em todo território nacional. Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração
posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado
constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica
somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser
integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no
momento da habilitação ou da entrega das propostas.

O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes
na ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional
em questão.

A falsificação constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro,
sujeitando o autor à respectiva ação penal.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-
al.sitac.com.br/publico/, com a chave: 15w64
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Certidão de Acervo Técnico - CAT

Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966
Lei Federal Nº 13726 de 08 de Outubro de 2018

Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

CREA-AL CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

748896/2025
Atividade concluída

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado
apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa
jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade
e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade
deste Conselho a verificação da atividade profissional em
conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho
Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.
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Rua Dr. Osvaldo Sarmento, nº 22, Farol, Maceió - AL
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ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA 

 

A Empresa CGTB EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, inscrita no CNPJ 38.318.337/0001-
14 com sede em MACEIÓ/AL, na AV DOUTOR JULIO MARQUES LUZ, n.º 1013, neste ato 
representada pelo Sr. CARLOS GONZAGA TENORIO BREDA, identificado abaixo como signatário, 
ATESTA que a empresa NEW CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA inscrita no CNPJ nº 
37.079.460/0001-67, sob a responsabilidade técnica do Engenheiro Civil HEITOR JOSE DE 
ALBUQUERQUE WILSON, RNP 0208399143, CPF: 053.937.374-59, realizou:  

 

DADOS DA OBRA OU SERVIÇO TÉCNICO: 

1. Endereço da obra ou serviço técnico:  

BR 316, SN ­ ­ CENTRO ­ PILAR/AL – 57150000  

 

2. Atividades/serviços que efetivamente desenvolveu:  

Serviços  técnicos  de  acompanhamento  relacionados  à  execução  da  parte  que  cabe  a  Engenharia  Civil  em  poço

artesiano para captação de água em condomínio residencial Rancho das Palmeiras. ­ Instalação e dimensionamento 

de tubulações de recalque e sucção; ­ Casa de Bomba e Instalação; ­ Base de Concreto para fixação; ­ Reservatórios 

para armazenamento de água; ­ Estrutura de Proteção Sanitária do Poço.  

 

3. Período de realização dos serviços: 01/04/2025 a 17/09/2025 

 

Planilha dos serviços segue em anexo a este atestado  

 

Serviço realizado de forma satisfatório e dentro das normas legais e vigentes.  

 

                                                                                        Pilar/AL, 18 de setembro de 2025  
 
 

 
 

_________________________________________________________ 
CARLOS GONZAGA TENORIO BREDA 

Sócio Administrador   
CPF: 011.269.844­18  

 
 

 
_________________________________________________________ 

Renato Rodrigues Barbosa  

CPF: 075.410.214­90 

CREA/AL: 0214250610 AL 

ENG. CIVIL  

Assinado digitalmente por HEITOR 
JOSE DE ALBUQUERQUE 
WILSON:05393737459
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=
Secretaria da Receita Federal do 
Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, 
OU=(EM BRANCO), OU=
38016084000124, OU=
videoconferencia, CN=HEITOR 
JOSE DE ALBUQUERQUE 
WILSON:05393737459
Razão: Eu sou o autor deste 
documento
Localização: 
Data: 2025.09.18 08:28:59-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 
2025.2.0

HEITOR 
JOSE DE 
ALBUQUE

RQUE 
WILSON:05
393737459

CARLOS GONZAGA 
TENORIO 
BREDA:0112698441
8

Assinado de forma digital por 
CARLOS GONZAGA TENORIO 
BREDA:01126984418 
Dados: 2025.09.18 08:44:43 -03'00'

C
er

tid
ão

 n
º 

74
88

96
/2

02
5

18
/0

9/
20

25
, 1

2:
02

C
ha

ve
 d

e 
Im

pr
es

sã
o:

 1
5w

64
O

 d
oc

um
en

to
 n

es
te

 a
to

 r
eg

is
tr

ad
o 

fo
i e

m
iti

do
 e

m
 1

8/
09

/2
02

5 
e 

co
nt

ém
 1

 fo
lh

as

E
st

e 
do

cu
m

en
to

 e
nc

on
tr

a-
se

 r
eg

is
tr

ad
o 

no
 C

on
se

lh
o

R
eg

io
na

l 
de

 
E

ng
en

ha
ria

 
e 

A
gr

on
om

ia
 

de
 

A
la

go
as

,
vi

nc
ul

ad
o 

à 
C

er
tid

ão
 

nº
 

74
88

96
/2

02
5,

 
em

iti
da

 
em

18
/0

9/
20

25

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas
Rua Dr. Osvaldo Sarmento, nº 22, Farol, Maceió - AL

 Tel: + 55 (82) 2123-0866  E-mail: crea-al@crea-al.org.br
Impresso em: 18/09/2025, às 12:02.

CREA-AL
Conselho Regional de Engenharia e

Agronomia de Alagoas



Página 4/5

ORÇAMENTO

Item Discriminação Orçamentária UND QNT
1.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES ( EXTRAS)
1.1 EXECUÇÃO DE GUARDA-CORPO EM TUBOS GALVANIZADOS 

SCHEDULE 40
M2 522,68

1.2 SUBSTITUIÇÃO DE ASSOALHO DE MADEIRA PLÁSTICA OU SIMILAR M2 45,00

2.0 EXECUÇÃO DE POÇO
2.1 MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENT UN 1,00
2.2 PERFURAÇAO EM DÍAMETRO DE 8 ½" M 130,00
2.3 ALARGAMENTO PARA O DIAMETRO DE 12" M 130,00
2.4 FORNECIMENTO E APLICAÇÃO TUBO GEOMECÃRNCO STD 6'" M 100,00
2.5 FORNECIMENTO E APLICAÇÃO FILTRO GEOMECÂRNCO STD 6" M 30,00
2.6 FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CAP GEOMECÂNICO 6" UN 1,00
2.7 FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CENTRALIZADOR COM 

DIÂMETRO DE 6" 
UN 7,00

2.8 FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CASCALHO, TIPO PEROLA. M³ 5,00
2.9 PROTEÇÃO SANITÁRIA M³ 2,00
2.10 FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE HEXAMETAFOSFATO KG 25,00
2.11 DESENVOLVIMENTO COM EQUIP0MENTOS OOEQUEDOS 0S 

C0RNCTERÍSTIC0S CONSTRUTIVAS DO POÇO 
H 48,00

2.12 TESTE DE PRODUÇÃO EM 4 ETAPAS, COM BOMBA SUBMERSA. H 24,00

2.13 CONFECÇÃO DE UMA LAJE DE CONCRETO DE 1 M X 1 M X O, 15 M M³ 0,80

2.14 MOTO-BOMBA SUBMERSA 8 CV 380 V UN 1,00
2.15 QUADRO DE COMANDO 8 CV 380 V. UN 1,00
2.16 TUBO EDUTOR PI BOMBA DE PVC GEOMECÂNICO 2". M 120,00
2.17 LUVA DE GALVANIZADA 2" UN 30,00
2.18 CABO PP 3 X 4 MM2 M 140,00
2.19 CORDA DE SEDA 14 MM M 130,00
2.20 TAMPA DO POÇO CONFORME EXIGÊNCIA DA SEMARH-AL UN 1,00
2.21 DISPOSITIVO P/ MEDIÇÃO DE NÍVEIS ESTÁTICO E DINÂMICO UN 1,00
2.22 BARRILETE DE EDUÇÃO 2", NIPLE, UNIÃO, HIDRÔMETRO VAZÃO 

MAX. 20 M' TORNEIRA DE IARDIM E IOELHO 45º. 
UN 1,00

RANCHO DAS PALMEIRAS  - PILAR/AL

Assinado digitalmente por HEITOR JOSE 
DE ALBUQUERQUE WILSON:05393737459
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da 
Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-
CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=
38016084000124, OU=videoconferencia, 
CN=HEITOR JOSE DE ALBUQUERQUE 
WILSON:05393737459
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: 
Data: 2025.09.18 08:32:20-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.2.0
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Declaração - anexo IV – 1137.2023 – março 2023 

 

 

 

 

1) Dados do EXECUTOR:  HEITOR JOSE DE ALBUQUERQUE WILSON, Registro CREA: 

CREA - AL nº 0208399143, CPF: 053.937.374-59 

 

2) Dados da ART relacionada a solicitação de CAT – AL20250496815 - VIA BR 316, SN - - 

CENTRO - PILAR/AL - 57150000 

 

3) A efetiva Declaração de outro profissional: 

 

Eu, RENATO RODRIGUES BARBOSA, RG: 31431879 CPF: 075.410.214-90 e Título 

Profissional ENGENHEIRO CIVIL, corroboro a veracidade das informações do atestado emitido 

pelos contratantes relativas à descrição das atividades desenvolvidas para:  

• a [ x ] execução da obra ou [  ] prestação dos serviços nele constantes;  

• e nas ART´s especificadas neste requerimento bem como: 

• [  ] existência ou [ x ] inexistência de contratos de subempreitada, sob as penas previstas por 

infração ao art. 299(1) do Código Penal, instituído pelo Decreto-Lei nº 2.484/1940, e ao art. 

10, inciso I, alínea “b”(2), do Código de Ética Profissional, instituído pela Resolução nº 
1.002/2002.  

 

 

 

 

Renato Rodrigues Barbosa  

Eng. Civil  

Rnp: 0214250610 

CPF: 075.410.214-90 
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Certidão de Acervo Técnico - CAT

Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966
Lei Federal Nº 13726 de 08 de Outubro de 2018

Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

CREA-AL CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

736998/2024
Atividade em andamento

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s)
Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO.

Profissional: HEITOR JOSE DE ALBUQUERQUE WILSON
Registro: RPF-36474/2014 AL RNP: 0208399143
Título profissional: ENGENHEIRO DE PRODUÇÃO - MECÂNICA, ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: AL20240421327 Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 13/08/2024

Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: NEW CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

Contratante: CGTB EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA CPF/CNPJ: 38.318.337/0001-14
Endereço do contratante: AVENIDA DOUTOR JÚLIO MARQUES LUZ Nº: 1013

Complemento:  Bairro: JATIÚCA

Cidade: MACEIÓ UF: AL CEP: 57035700

Contrato: 01/2023 Celebrado em: 02/01/2023
Valor do contrato: R$ 2.400.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Privado
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: VIA BR 316 Nº: SN

Complemento:  Bairro: CENTRO

Cidade: PILAR UF: AL CEP: 57150000

Data de início: 15/01/2023 Situação: atividade em andamento

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: CGTB EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA CPF/CNPJ: 38.318.337/0001-14

Atividade Técnica: 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE ACESSIBILIDADE DE EDIFICAÇÃO > #1.1.3.1 - PARA FINS
RESIDENCIAIS 49 - Execução de obra 11.0000 hectare; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1.1.5 - DE EDIFICAÇÃO
PROVISÓRIA 49 - Execução de obra 11.0000 hectare; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1.1.6 - DE MURO 49 - Execução
de obra 11.0000 hectare; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE CERCAMENTO > #1.1.7.1 - POR ALAMBRADO OU
GRADES 49 - Execução de obra 11.0000 hectare; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #1.2.3 - DE
APLICAÇÃO DE CONCRETO 49 - Execução de obra 11.0000 hectare; 16 - Execução ESTRUTURAS > ALVENARIA ESTRUTURAL > #2.10.1 - DE
ALVENARIA ESTRUTURAL 49 - Execução de obra 11.0000 hectare; 16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE
ESTRUTURA METÁLICA > #2.2.1.1 - PARA EDIFICAÇÃO 49 - Execução de obra 11.0000 hectare; 16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS
DE MADEIRA > #2.3.1 - DE ESTRUTURA DE MADEIRA 49 - Execução de obra 11.0000 hectare;

Observações

EXECUÇÃO DO CONDOMÍNIO RANCHO ALIANÇA - PILAR/AL

Informações Complementares

O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, não sendo contempladas neste registro os itens 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 e
1.5.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 15 folha(s), expedido
pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 736998/2024
13/09/2024, 13:25

BBc8Z

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado
constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica
somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser
integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no
momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Esta certidão refere-se aos serviços realizados parcialmente conforme
período ou quantitativos constantes do atestado anexo.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado
apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa
jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade
e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade
deste Conselho a verificação da atividade profissional em
conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho
Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não
competem ao(s) profissional(is) em questão.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração
posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-
al.sitac.com.br/publico/, com a chave: BBc8Z

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas
Rua Dr. Osvaldo Sarmento, nº 22, Farol, Maceió - AL
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Av. Dr. Júlio Marques Luz, n° 1013, sala 14, Jatiúca, Maceió – AL. 
E-mail: aliancaemp@hotmail.com 

4

ATESTADO PARCIAL DE CAPACIDADE TÉCNICA 

 
Atestamos para os devidos fins e efeitos legais que a empresa NEW CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS 

LTDA., inscrita no CNPJ, sob o nº 37.079.460/0001-67, com sede à Rua Epaminondas Gracindo, 22, Pajuçara, 
Maceió/AL, CEP 57030-101, executou de forma satisfatória para a empresa CGTB EMPREENDIMENTOS 
IMOBILIÁRIOSLTDA, CNPJ nº 38.118.337/0001-14, por meio do contrato nº 01/2023, que teve por objeto a 
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PERTINENTES A CONSTRUÇÃO DO CONDIMÍNIO RANCHO 
ALIANÇA, localizado na Via BR 316, s/n, Centro, CEP nº 57150-000, Pilar/AL, tendo como responsável 
técnico o Engenheiro Civil Heitor José de Albuquerque Wilson (CREA –AL 0208399143) – ART nº 
AL20240421327. 
 
Data assinatura do contrato: 02/01/2023 
Período contratual: 15/01/2023 à 30/09/2024  
Valor do contrato:  R$ 2.400.000,00 (dois milhões e quatrocentos mil reais) 
Período executado: 15/01/2023 à 02/08/2024  
Valor faturado até a presente data:  R$ 2.058.000,00 (dois milhões e cinquenta e oito mil reais) 
 

Atesto ainda, que os serviços - EM PLANILHA DA OBRA ANEXA - foram executados satisfatoriamente, não 
existindo até a presente data nada que comprometa a sua responsabilidade com as obrigações assumidas. 

 
 
 

Maceió/AL, 14 de agosto de 2024. 
 
 
 
 
 
 
 

___________________________________ 
CGTB EMPRENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA 

CNPJ Nº 38.118.337/0001-14 
Carlos Gonzaga Tenório Breda 

CPF 011.269.844-18 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CGTB 

EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIARIOS 

LTDA:38318337000114

Assinado de forma digital por 

CGTB EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIARIOS 

LTDA:38318337000114 

Dados: 2024.08.15 14:08:57 
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Av. Dr. Júlio Marques Luz, n° 1013, sala 14, Jatiúca, Maceió – AL. 
E-mail: aliancaemp@hotmail.com 

5

 

 

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS: 

 
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PERTINENTES A CONSTRUÇÃO DO CONDIMÍNIO 

RANCHO ALIANÇA, localizado na Via BR 316, s/n, Centro, CEP nº 57150-000, Pilar/AL, tendo como 
responsável técnico o Engenheiro Civil Heitor José de Albuquerque Wilson (CREA –AL 0208399143) – ART 
nº AL20240421327. 
 
Data assinatura do contrato: 02/01/2023 
Valor do contrato:  R$ 2.400.000,00 (dois milhões e quatrocentos mil reais) 
Data de Início obra: 15/01/2023 
Data de encerramento obra: 30/09/2024 
 

Item Discriminação Orçamentária Uni  Quantidade  

1.0 PROJETOS     

1.1 PROJETO ARQUITETÔNICO M2 
  

11.500,00  

1.2 PROJETO TOPOGRÁFICO M2 
  

11.500,00  

1.3 PROJETO ELÉTRICO M2 
  

11.500,00  

1.4 PROJETO HIDROSSANITÁRIO M2 
  

11.500,00  

1.5 PROJETO DE COMBATE A INCÊNDIO  M2 
  

11.500,00  
2.0 ADMINISTRAÇÃO     

2.1 ENGENHEIRO DE OBRA JUNIOR MÊS 
  

12,00  

2.2 ENCARREGADO GERAL MÊS 
  

12,00  
3.0 SERVIÇOS PRELIMINARES     

3.1 MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS UN 
  

1,00  

3.2 DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS UN 
  

1,00  

3.3 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 
  

9,00  

3.4 LOCAÇÃO DE OBRA COM GABARITO M2 
  

11.500,00  

3.5 TAPUME COM TELHA METÁLICA M2 
  

270,00  

3.6 BARRACÃO ABERTO PARA REFEITÓRIO DE OBRA M2 
  

100,00  

3.7 BARRACÃO PARA BANHEIRO E VESTIÁRIO DE OBRA M2 
  

75,00  

3.8 BARRAÇÃO PARA ESCRITÓRIO DE OBRA M2 
  

100,00  

3.9 LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA UN 
  

1,00  

3.10 LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ENERGIA UN 
  

1,00  

3.11 LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA M 
  

1.978,00  

3.12 LOCAÇÃO DE REDE DE ESGOTO M 
  

1.978,00  
4.0 MOVIMENTAÇÕES DE TERRA     

4.1 CARGA MANUAL E DESCARGA MECANICA DE MATERIAL A GRANEL  T 
  

12,50  
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4.2 TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA T X KM 
  

36.817,00  

4.3 TRANSPORTE DE ENTULHOS COM CAÇAMBA 6M3 M3XKM 
  

7.500,00  
5.0 INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS     

5.1 
ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, 
ATÉ 1,50M DE PROFUNDIDADE 

M3 
  

1.975,00  

5.2 
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA OU CAVA EM MATERIAL DE 1ª 
CATEGORIA, PROFUNDIDADE ENTRE 1,50 E 3,00M 

M3 
  

500,00  

5.3 
BOCA DE LOBO SIMPLES, EM ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS ESP . = 
0,18M, ALTURA ENTRE 1,01 E 1,50M - R1 

UN 
  

66,00  

5.4 
BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM 
CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,20 M, 
PROFUNDIDADE = 1,60 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_05/2021_PA 

UN 
  

25,00  

5.5 
BASE CONC FCK=10MPA REVEST C/ARG CIM/AREIA 1:4DEGRAUS FF 
INCL FORN TODOS MATERIAIS 

M3 
  

8,44  

5.6 
TAMPÃO FERRO FUNDIDO ARTICULADO TDA-600MM, 300KG/CM², 
P/POÇO DE VISITAS E CAIXAS 

UN 
  

25,00  

5.7 
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL 
DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022 

UN 
  

765,00  

5.8 
ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 
32 MM X 1", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 

UN 
  

612,00  

5.9 
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4", COM 
ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 

UN 
  

2,00  

5.10 
ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 50 MM X 1 
1/4", PARA AGUA FRIA 

UN 
  

28,00  

5.11 
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA 
EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 

M3XKM 
  

45.000,00  

5.12 

ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS ALINHADOS DE PVC PBA 
PARA REDE DE ÁGUA, DN 100, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, 
INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO 
INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 

UN 
  

110,00  

5.13 

ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS ALINHADOS DE PVC PBA 
PARA REDE DE ÁGUA, DN 100, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, 
INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO 
INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 

UN 
  

110,00  

5.14 CAVALETE TIPO - DIÂMETRO DE 1/2”. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO UN 
  

14,00  

5.15 
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 

UN 
  

600,00  

5.16 
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 

M 
  

600,00  

5.17 
COMPACTAÇÃODE SOLOS DE PERCUSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A 
GASOLINA, POTÊNCIA 3 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_09/2016 

M2 
  

1.000,00  

5.18 JOELHO 45º DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, MARROM DIÂM = 25MM UN 
  

327,00  

5.19 JOELHO 90º DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, MARROM DIÂM = 25MM UN 
  

378,00  

5.20 
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM 
PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 

UN 
  

473,00  

5.21 
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB- 

M 
  

729,00  RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
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5.22 
ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 
32 MM X 1", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 

UN 
  

260,00  

5.23 

FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC 
ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MAIORES QUE 
40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA 
FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_09/2023 

M 
  

27,00  

5.24 TE, PVC PBA, BBB, 90 GRAUS, DN 50 / DE 60 MM, PARA REDE DE AGUA UN 
  

281,00  

5.25 CAP, PVC PBA, JE, DN 50 / DE 60 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 10351) UN 
  

17,00  

5.26 
COLAR TOMADA PVC, COM TRAVAS, SAIDA COM ROSCA, DE 50 MM X 
1/2" OU 50 MM X 3/4", PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA 

UN 
  

153,00  

5.27 
JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 20 MM, COR MARROM, PARA AGUA 
FRIA PREDIAL 

UN 
  

377,00  

5.28 CAP PVC, SOLDAVEL, 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL UN 
  

5,00  

5.29 
TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE 
COLETORA DE ESGOTO, DN 1000 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA 

M 
  

800,00  

5.30 
TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE 
COLETORA DE ESGOTO, DN 600 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA 

M 
  

1.200,00  

5.31 
TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, PEAD, PE-80, DE = 110 MM 
X 10,0 MM PAREDE, (SDR 11 - PN 12,5) PARA REDE DE AGUA OU ESGOTO 
(NBR 15561) 

M 
  

627,00  

5.32 
TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, PEAD, PE-80, DE= 75 MM X 
6,9 MM PAREDE, (SRD 11 - PN 12,5) PARA REDE DE AGUA OU ESGOTO 
(NBR 15561) 

M 
  

470,50  

5.33 EMBASAMENTO DE TUBULAÇÕES FEITO COM PÓ DE PEDRA M3 
  

1.500,00  

5.34 REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA M3 
  

100,00  

5.35 INSTALAÇÃO DE BOMBA HIDRAULICA CENTRIFUGA UN 
  

2,00  

5.36 CAIXA DE GORDURA ESPECIAL EM ALVENARIA DE TIJOLOS MACICOS 7 UN 
  

1,00  

5.37 INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE BEBEDOURO OU LAVATORIO UN 
  

2,00  

5.38 INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE CHUVEIRO ELETRICO UN 
  

2,00  

5.39 
INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE DUCHINHA MANUAL PARA 
BANHEIRO 

UN 
  

2,00  

5.40 INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE LAVATORIO  UN 
  

3,00  

5.41 INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE MICTORIO UN 
  

2,00  

5.42 INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE VASO SANITARIO UN 
  

2,00  

5.43 RALO DE COBERTURA SEMI-ESFERICO(TIPO ABACAXI) UN 
  

2,00  

5.44 
CAIXA DE INSPECAO/CAIXA PARA AGUAS PLUVIAIS,DE CONCRETO 
PRE-MOLDADOO 

UN 
  

20,00  

5.45 TAMPA DE CONCRETO ARMADO ,ESPESSURA DE 6CM UN 
  

20,00  

5.46 RALO SIFONADO DE PVC UN 
  

2,00  

5.47 CURVA DE PVC PARA REDE DE ESGOTO UN 
  

26,00  

5.48 
ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE PVC COM JUNTA ELASTICA,PARA 
COLETOR DE ESGOTOS 

M 
  

300,00  
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5.49 
TUBO PVC,CONFORME ABNT NBR-7362,PARA ESGOTO SANITARIO,COM 
DIAMETRO NOMINAL DE 200MM 

M 
  

300,00  

5.50 
TUBO PVC,CONFORME ABNT NBR-7362,PARA ESGOTO SANITARIO,COM 
DIAMETRO NOMINAL DE 250MM 

M 
  

125,00  

5.51 CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TIJOLO MACICO UN 
  

20,00  

5.52 
TAMPA DE CONCRETO ARMADO 10MPA,ESPESSURA DE 6CM,PARA 
CAIXA DE INSPECAO  

UN 
  

20,00  

5.53 
TUBO DE PVC RIGIDO DE 40MM,SOLDAVEL,INCLUSIVE CONEXOES E 
EMENDAS 

M 
  

125,00  

5.54 
TUBO DE PVC RIGIDO DE 50MM,SOLDAVEL,INCLUSIVE CONEXOES E 
EMENDAS 

M 
  

60,00  

5.55 
TUBO DE PVC RIGIDO DE 75MM,SOLDAVEL,INCLUSIVE CONEXOES E 
EMENDAS 

M 
  

50,00  

5.56 
TUBO DE PVC RIGIDO,CONFORME ABNT NBR-5688 DE 100MM,LINHA 
REFORCADA,SOLDAVEL,INCLUSIVE CONEXOES E EMENDAS, 

M 
  

182,50  

5.57 
TUBO DE PVC RIGIDO,CONFORME ABNT NBR-5688 DE 150MM,LINHA 
REFORCADA,SOLDAVEL,INCLUSIVE CONEXOES E EMENDAS 

M 
  

116,00  

5.58 
VALVULA DE PE,EM BRONZE,COM DIAMETRO DE 1".FORNECIMENTO E 
COLOCACAO 

UN 
  

1,00  

5.59 
VALVULA DE PE,EM BRONZE,COM DIAMETRO DE 
1.1/2".FORNECIMENTOE COLOCACAO 

UN 
  

1,00  

5.60 
VALVULA DE RETENCAO VERTICAL,EM BRONZE,COM DIAMETRO DE 
3/4".FORNECIMENTO E COLOCACAO 

UN 
  

5,00  

5.61 
VALVULA DE RETENCAO VERTICAL,EM BRONZE,COM DIAMETRO DE 
1.1/4".FORNECIMENTO E COLOCACAO 

UN 
  

5,00  

5.62 
REGISTRO DE GAVETA,EM BRONZE,COM DIAMETRO DE 
3/4".FORNECIMENTO E COLOCACAO 

UN 
  

1,00  

5.63 
REGISTRO DE GAVETA,EM BRONZE,COM DIAMETRO DE 
1".FORNECIMENTOE COLOCACAO 

UN 
  

1,00  

5.64 
REGISTRO DE GAVETA,EM BRONZE,COM DIAMETRO DE 
1.1/4".FORNECIMENTO E COLOCACAO 

UN 
  

1,00  

5.65 
REGISTRO DE GAVETA,EM BRONZE,COM DIAMETRO DE 
2.1/2".FORNECIMENTO E COLOCACAO 

UN 
  

1,00  

5.66 
TUBO DE PVC RIGIDO DE 25MM,SOLDAVEL,INCLUSIVE CONEXOES E 
EMENDAS 

M 
  

60,00  

5.67 
TUBO DE PVC RIGIDO DE 32MM,SOLDAVEL,INCLUSIVE CONEXOES E 
EMENDAS 

M 
  

30,00  

5.68 
TUBO DE PVC RIGIDO DE 40MM,SOLDAVEL,INCLUSIVE CONEXOES E 
EMENDAS 

M 
  

100,00  

5.69 
TUBO DE PVC RIGIDO DE 50MM,SOLDAVEL,INCLUSIVE CONEXOES E 
EMENDAS 

M 
  

60,00  

5.70 
TUBO DE PVC RIGIDO DE 60MM,SOLDAVEL,INCLUSIVE CONEXOES E 
EMENDAS 

M 
  

25,00  

5.71 
TUBO DE PVC RIGIDO DE 75MM,SOLDAVEL,INCLUSIVE CONEXOES E 
EMENDAS 

M 
  

200,00  

5.72 
TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL,PARA AGUA FRIA, COM DIAMETRO 
DE20MM 

M 
  

25,00  

5.73 

COLOCACAO DE RESERVATORIO DE FIBROCIMENTO,FIBRA DE VIDRO 
OUSEMELHANTE DE 2.000L,INCLUSIVE PECAS DE APOIO EM
ALVENARIA EMADEIRA SERRADA,E FLANGES DE LIGACAO 
HIDRAULICA,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO RESERVATORIO. 

UN 
  

1,00  

5.74 

COLOCACAO DE RESERVATORIO DE FIBROCIMENTO,FIBRA DE VIDRO 
OUSEMELHANTE DE 5.000L,INCLUSIVE PECAS DE APOIO EM
ALVENARIA EMADEIRA SERRADA,E FLANGES DE LIGACAO 
HIDRAULICA,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO RESERVATORIO 

UN 
  

1,00  
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5.75 

RESERVATORIO APOIADO PARA ARMAZENAMENTO DE AGUA POTAVEL 
OU PARA APROVEITAMENTO DE AGUA DA CHUVA AAC,EM FIBRA DE 
VIDRO OUPOLIETILENO,COM CAPACIDADE EM TORNO DE 
2000L,INCLUSIVE TAMPA DE VEDACAO COM ESCOTILHA E 
FIXADORES,CONFORME ABNT NBR 15527,12217 E 8220.FORNECIMENTO 

UN 
  

1,00  

5.76 

RESERVATORIO APOIADO PARA ARMAZENAMENTO DE AGUA POTAVEL 
OU PARA APROVEITAMENTO DE AGUA DA CHUVA AAC,EM FIBRA DE 
VIDRO OUPOLIETILENO,COM CAPACIDADE EM TORNO DE 
5000L,INCLUSIVE TAMPA DE VEDACAO COM ESCOTILHA E 
FIXADORES,CONFORME ABNT NBR 15527,12217 E 8220.FORNECIMENTO 

UN 
  

1,00  

5.77 
PORTA PAPEL HIGIENICO EM PLASTICO ABS.FORNECIMENTRO E 
COLOCACAO 

UN 
  

2,00  

5.78 
PORTA TOALHA RETO,EM METAL CROMADO(50CM).FORNECIMENTO E 
COLOCACAO 

UN 
  

2,00  

5.79
REGISTRO DE GAVETA,EM BRONZE,COM DIAMETRO DE 
1.1/2".FORNECIMENTO E COLOCACAO 

UN
  

2,00  

5.80 
REGISTRO DE GAVETA,EM BRONZE,COM DIAMETRO DE 
2".FORNECIMENTOE COLOCACAO 

UN 
  

2,00  

5.81 
REGISTRO DE GAVETA,EM BRONZE,COM DIAMETRO DE 
3/4".FORNECIMENTO E COLOCACAO 

UN 
  

2,00  

5.82 
SABONETEIRA,DE SOBREPOR,EM METAL CROMADO.FORNECIMENTO E 
COLOCACAO 

UN 
  

2,00  

5.83 

TORNEIRA PARA LAVATORIO,DE PAREDE,ACIONAMENTO 
HIDROMECANICOCOM LEVE PRESSAO MANUAL E FECHAMENTO 
AUTOMATICO,ANTIVANDALISMO,DE 85MM,ACABAMENTO 
CROMADO.FORNECIMENTO 

UN 
  

2,00  

5.84 
TORNEIRA PARA JARDIM,DE 3/4"X10CM APROXIMADAMENTE,EM 
METAL CROMADO.FORNECIMENTO 

UN 
  

157,00  

5.85 
TORNEIRA PARA PIA,COM AREJADOR,TUBO MOVEL,TIPO PAREDE,1168 
OU SIMILAR,DE 1/2"X22CM APROXIMADAMENTE,EM METAL 
CROMADO.FORNECIMENTO 

UN 
  

1,00  

6.0 PISOS E PAVIMENTAÇÕES     

6.1 SAIBRO - TRANSPORTE E FORNECIMENTO M3 
  

1.026,89  

6.2 EXECUÇÃO DE CALÇADA EM CONCRETO  M3 
  

320,00  

6.3 EXECUÇÃO DE CONCRETO POLIDO M3 
  

61,00  

6.4 EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO COM BRITA GRANITADA EM PÓ M2 
  

23.000,00  

6.5 
EXECUÇÃO PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO COM BLOCO 
RETANGULAR 

M2 
  

150,00  

6.6 

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, 
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 
100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR 
X ALTURA). AF_01/2024 

M 
  

3.000,00  

6.7 

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 
100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR 
X ALTURA). AF_01/2024 

M 
  

1.000,00  

7.0 PISTA DE VAQUEJDA E CASA DE APOIO                          -  

7.1 
ESCAVACAO MANUAL EM MATERIAL DE 1ªCATEGORIA,A CEU 
ABERTO,ATE0,50M DE PROFUNDIDADE COM REMOCAO ATE 1 DAM 

M3 
  

77,63  

7.2 EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA M3 
  

56,58  
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7.3 
ALVENARIA DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS, COM ARGAMASSA DE 
PREPARO MANUAL 

M2 
  

183,00  

7.4 ARGAMASSA PARA CHAPISCO, PREPARO MANUAL M2 
  

291,00  

7.5 ARGAMASSA PARA REBOCO, PREPARO MANUAL M2 
  

291,00  

7.6 
APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA TEXTURIZADA ACRILICA EM PAREDES 
EXTERNAS 

M2 
  

291,00  

7.7 COLCHÃO DE AREIA M3 
  

800,63  

7.8 
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA 
EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 

M3XKM 
  

40.031,25  

7.9 GUARDA CORPO EM MADEIRA REFLORESTADA (EUCALIPTO) M 
  

202,00  

7.10 ESTRUTURA DE MADEIRA PARA COBERTA M2 
  

131,00  

7.11 COBERTURA EM TELHA DE FIBROCIMENTO M2 
  

100,00  

7.12 COBERTURA EM TELHA COLONIAL CERÂMICA M2 
  

31,00  
8.0 GUARDA CORPO E CARRAMACHÃO E OUTROS SERVIÇOS     

8.1 GUARDA CORPO EM MADEIRA REFLORESTADA (EUCALIPTO) M 
  

15.300,00  

8.2 EXECUÇÃO DE CARRAMACHÃO EM MADEIRA DE LEI CUMARU M2 
  

48,00  

8.3 GRAMA ESMERALDA EM PLACAS, FORNECIMENTO E PLANTIO M2 
  

632,50  

8.4 BANCO DE MADEIRA PARA PRAÇAS,  DIM:1500x300x387 MM UN 
  

10,00  

8.5 CABO DE AÇO GALVANIZADO 15MM (TENSOR) M 
  

1.200,00  

8.6 
ALAMBRADO COM TELA DE ARAME GALVANIZADO FIO 12BWG, 
MALHA 2'', REVESTIDO EM PVC, FIXADA COM TUBOS DE AÇO 
GALVANIZADO 2'' 

M2 
  

200,00  

9.0 COBERTURA     

9.1 
CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO N°24 COM 75CM DE 
DESENVOLVIMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

M 
  

30,00  

9.2 
COBERTURA EM TELHAS ONDULADAS DE CIMENTO,SEM 
AMIANTO,REFORCADO COM FIOS SINTETICOS (CRFS),COM ESPESSURA 
DE 8MM,EXCLUSIVEMADEIRAMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

M2 
  

60,00  

9.3 
CONDUTOR CIRCULAR PARA CALHA DE BEIRAL DE PVC,DN 
88,INCLUSIVE CONEXOES.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

M 
  

32,50  

9.4 

CUMEEIRA NORMAL DE CIMENTO,SEM AMIANTO,REFORCADO COM 
FIOS SINTETICOS (CRFS),PARA TELHAS ONDULADAS DE 1,10M DE 
LARGURA EESPESSURA DE 5,6 E 8MM,INCLUSIVE ACESSORIOS DE 
FIXACAO E VEDACAO.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

M 
  

15,00  

9.5 

MADEIRAMENTO PARA COBERTURA EM TELHAS 
ONDULADAS,CONSTITUIDODE PECAS DE 3"X3" E 3"X4.1/2",EM MADEIRA 
APARELHADA,SEM TESOURA OU PONTALETE,MEDIDO PELA AREA 
REAL DO MADEIRAMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

M2 
  

60,00  

9.6 
RUFO DE GALVALUME COM MEDIDAS APROXIMADAS DE 
(0,5X300)MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

M 
  

70,00  

10.0 CISTERNA     

10.1 
ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 15X20X40CM,ASSENTES COM 
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA  

M2 
  

3.300,00  
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10.2 
EMBOÇO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3 COM 
2CMDE ESPESSURA,INCLUSIVE CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA,NO 
TRACO1:3 

M2 
  

6.600,00  

10.3 

IMPERMEABILIZACAO DE RESERVATORIO AGUA 
POTAVEL,TANQUE/PISCINA EM CONCRETO,ENTERRADOS NAO SUJEITO 
A LENCOL FREATICO,ABNTNBR 11905,APLICANDO 4 DEMAOS 
SUCESSIVAS CIMENTO CRISTALIZANTE PENETRACAO 
OSMOTICA,CONS.1KG/M2/DEMAO,MISTURADO EMULSAO ADESIVA 
BASE ACRILICA CONSUMO 0,20L/M2/DEMAO,C/TRAT.CONCRETO 
ELIXAM.OU HIDROJAT.P/RETIRADA REBARBAS,EXCL.PREPARO SUPERF. 

M2 
  

6.600,00  

10.4 

PORTINHOLA PARA ALCAPAO,CISTERNA OU CAIXA D'AGUA 
ELEVADA,EMCHAPA DE FERRO GALVANIZADO Nº16,ATE 0,80M DE 
ALTURA,COM GUARNICAO E ALCA PARA FECHAMENTO A 
CADEADO,EXCLUSIVE ESTE.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

M2 
  

1,00  

11.0 INSTALAÇÕES ELETRICAS     

11.1
ESCAVACAO MANUAL EM MATERIAL DE 1ªCATEGORIA,A CEU 
ABERTO,ATE0,50M DE PROFUNDIDADE COM REMOCAO ATE 1 DAM 

M3
  

61,05  

11.2 
REATERRO DE VALA/CAVA COM MATERIAL DE BOA 
QUALIDADE,UTILIZANDO VIBRO COMPACTADOR 
PORTATIL,EXCLUSIVE MATERIAL 

M3 
  

45,80  

11.3 ELETRODUTO RIGÍDO 1 1/2'' M 
  

200,00  

11.4 SUBESTAÇÃO SIMPLIFICADA DE 254kVA UN 
  

1,00  

11.5 
ELETRODUTO DE PVC ESPIRAL CORRUGADO,DIAMETRO DE 
1",INCLUSIVECONEXOES E EMENDAS.FORNECIMENTO E INSTALACAO 

M 
  

375,00  

11.6 
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSQUEAVEL DE 2",INCLUSIVE 
CONEXOESE EMENDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE 
RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO 

M 
  

10,00  

11.7 

DUTO ANELAR FLEXIVEL,NA COR CINZA CONCRETO,SINGELO,DE 
POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE(PEAD),PARA PROTECAO DE 
CONDUTORES ELETRICOS,COM DIAMETRO NOMINAL DE 2",SENDO O 
DIAMETRO INTERNODE 52,0MM,COM FIO GUIA DE ACO E FORNECIDO 
COM 2 PLUGUES(TAMPOES)NAS EXTREMIDADES,LANCADO 
DIRETAMENTE NO SOLO,INCLUSIVE CONEXOES E KIT VEDACAO 

M 
  

10,00  

11.8 

CABO DE COBRE FLEXIVEL COM ISOLAMENTO 
TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM 
ELETRODUTOS,NA BITOLA DE 2,5MM2, 450/750V.FORNECIMENTO E 
COLOCACAO 

M 
  

300,00  

11.9 

CABO DE COBRE FLEXIVEL COM ISOLAMENTO 
TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM 
ELETRODUTOS NA BITOLA DE 4MM2, 450/750V.FORNECIMENTO E 
COLOCACAO 

M 
  

300,00  

11.10 

CABO DE COBRE FLEXIVEL COM ISOLAMENTO 
TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM 
ELETRODUTOS,NA BITOLA DE 6MM2, 450/750V.FORNECIMENTO E 
COLOCACAO

M 
  

100,00  

11.11 

CABO DE COBRE FLEXIVEL COM ISOLAMENTO 
TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM 
ELETRODUTOS,NA BITOLA DE 10MM2, 0,6/1KV.FORNECIMENTO E 
COLOCACAO 

M 
  

300,00  

11.12 

CABO DE COBRE FLEXIVEL COM ISOLAMENTO 
TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM 
ELETRODUTOS,NA BITOLA DE 16MM2, 0,6/1KV.FORNECIMENTO E 
COLOCACAO 

M 
  

75,00  
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11.13 

CABO DE COBRE FLEXIVEL COM ISOLAMENTO 
TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM 
ELETRODUTOS,NA BITOLA DE 25MM2, 0,6/1KV.FORNECIMENTO E 
COLOCACAO 

M 
  

50,00  

11.14 
LUMINARIA DE EMERGENCIA DE SOBREPOR,EM PLASTICO,EQUIPADA 
COMBATERIA SELADA RECARREGAVEL COM 30 LAMPADAS EM LED. 
FORNECIMENTO E COLOCACAO 

UN 
  

2,00  

11.15 
REFLETOR SLIM LED 200W DE POTÊNCIA, BRANCO FRIO, 6500K, 
AUTOVOLT, MARCA G-LIGHT OU SIMILAR (13524/ORSE) 

UN 
  

32,00  

11.16 
LAMPADA DE MULTIVAPOR METALICO (MVM) DE 250W,BULBO 
TUBULAR.FORNECIMENTO 

UN 
  

10,00  

11.17 
RELE FOTOELETRICO,PARA COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA,NA 
TENSAO DE 220V E CARGA MAXIMA DE 1.000W.FORNECIMENTO E 
COLOCACAO 

UN 
  

17,00  

11.18 
LAMPADA LED,BULBO,A60,25W,100/240V,BASE E-27.FORNECIMENTO 
ECOLOCACAO 

UN 
  

32,00  

11.19 
LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR,DE 32W.FORNECIMENTO E 
COLOCACAO 

UN 
  

10,00  

11.20 
POSTE DE ACO,RETO,CONICO CONTINUO,ALTURA DE 3,50M,COM 
SAPATAE BASE(PADRAO RIO CIDADE CATETE).FORNECIMENTO 

UN 
  

40,00  

11.21 
PINTURA DE POSTE RETO DE ACO,DE 3,50 A 6,00M,COM DUAS 
DEMAOSDE TINTA FENOLICA DE ALTA RESISTENCIA AS 
INTEMPERIES,DE SECAGEM RAPIDA,NA COR ALUMINIO 

UN 
  

60,00  

11.22 

CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TIJOLO 
MACICO(7X10X20CM),EM PAREDES DE UMA VEZ(0,20M),DE 
0,60X0,60X0,80M,UTILIZANDO ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO 
TRACO 1:4 EM VOLUME,COM FUNDOEM CONCRETO SIMPLES PROVIDO 
DE CALHA INTERNA,SENDO AS PAREDES REVESTIDAS INTERNAMENTE 
COM A MESMA ARGAMASSA,INCLUSIVE TAMPA DE CONCRETO 
ARMADO,15MPA,COM ESPESSURA DE 10CM 

UN 
  

30,00  

11.23 
CAIXA POLIMERICA DE INSPECAO DE ATERRAMENTO COM DIAMETRO 
SUPERIOR DE APROXIMADAMENTE 23CM E ALTURA APROXIMADA DE 
25CM,COM TAMPA.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

UN 
  

30,00  

11.24 
INSTALACAO DE PONTO DE FORCA PARA 10CV EQUIVALENTE A 2 
VARASDE ELETRODUTO RIGIDO,DE ACO CARBONO ESMALTADO,DE 
1",20,00MDE FIO 6MM2,CAIXAS,ABRACADEIRAS E CONEXOES 

UN 
  

1,00  

11.25 

INSTALACAO DE PONTO DE LUZ,APARENTE,EQUIVALENTE A 2 VARAS 
DEELETRODUTO RIGIDO,DE ACO CARBONO ESMALTADO,DE 3/4",12,00M 
DE FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES,LUVAS,CURVA E INTERRUPTOR DE 
SOBREPOR COM PLACA FOSFORESCENTE 

UN 
  

32,00  

11.26 

INSTALACAO DE PONTO DE TOMADA,EQUIVALENTE A 2 VARAS DE 
ELETRODUTO RIGIDO,DE ACO CARBONO ESMALTADO,DE 3/4",12,00M 
DE FIO2,5MM2,CAIXAS,ABRACADEIRAS,CONEXOES E TOMADA DE 
SOBREPOR COMPLACA FOSFORESCENTE 

UN 
  

10,00  

11.27 

INSTALACAO DE PONTO DE TOMADA,EMBUTIDO NA 
ALVENARIA,EQUIVALENTE A 2 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC 
RIGIDO DE 3/4",18,00M DEFIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES E TOMADA DE 
EMBUTIR,2P+T,10A,PADRAO BRASILEIRO,COM PLACA 
FOSFORESCENTE,INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO EM 
ALVENARIA 

UN 
  

10,00  

11.28 

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA,100A,PARA DISJUNTORES 
TERMO-MAGNETICOS UNIPOLARES,DE EMBUTIR,COM PORTA E 
BARRAMENTOS DE FASE,NEUTRO E TERRA,TRIFASICO,PARA 
INSTALACAO DE ATE 40 DISJUNTORES COM DISPOSITIVO PARA CHAVE 
GERAL.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

UN 
  

1,00  C
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11.29 

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA,100A,PARA DISJUNTORES 
TERMO-MAGNETICOS UNIPOLARES,DE EMBUTIR,COM PORTA E 
BARRAMENTOS DE FASE,NEUTRO E TERRA,TRIFASICO,PARA 
INSTALACAO DE ATE 18 DISJUNTORES COM DISPOSITIVO PARA CHAVE 
GERAL.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

UN 
  

1,00  

11.30 

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA,100A,PARA DISJUNTORES 
TERMO-MAGNETICOS UNIPOLARES,DE EMBUTIR,COM PORTA E 
BARRAMENTOS DE FASE,NEUTRO E TERRA,TRIFASICO,PARA 
INSTALACAO DE ATE 32 DISJUNTORES COM DISPOSITIVO PARA CHAVE
GERAL.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

UN 
  

1,00  

11.31 

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA PARA DISJUNTORES TERMO-
MAGNETICOS UNIPOLARES,DE EMBUTIR,COM PORTA E BARRAMENTOS 
DE FASE,NEUTRO E TERRA,PARA INSTALACAO DE ATE 12 DISJUNTORES 
SEM DISPOSITIVO PARA CHAVE GERAL.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

UN 
  

1,00  

11.32 

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA,100A,PARA DISJUNTORES 
TERMO-MAGNETICOS UNIPOLARES,DE EMBUTIR,COM PORTA E 
BARRAMENTOS DE FASE,NEUTRO E TERRA,TRIFASICO,PARA 
INSTALACAO DE ATE 24 DISJUNTORES COM DISPOSITIVO PARA CHAVE 
GERAL.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

UN 
  

1,00  

11.33 
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO,TRIPOLAR,DE 300 A 
400A,65KA,MODELOCAIXA MOLDADA,TIPO C.FORNECIMENTO E 
COLOCACAO 

UN 
  

2,00  

11.34 
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO,TRIPOLAR,DE 125 A 
160A,50KA,MODELOCAIXA MOLDADA,TIPO C.FORNECIMENTO E 
COLOCACAO 

UN 
  

2,00  

11.35 
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO,TRIPOLAR,DE 80 A 100A,3KA,MODELO 
DIN,TIPO C.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

UN 
  

2,00  

11.36 
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO,TRIPOLAR,DE 10 A 32A,3KA,MODELO 
DIN,TIPO C.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

UN 
  

2,00  

11.37 
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO,BIPOLAR,DE 10 A 32A,3KA,MODELO 
DIN,TIPO C.FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN 
  

4,00

11.38 
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO,MONOPOLAR,DE 10 A 32A,3KA,MODELO 
DIN,TIPO C.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

UN 
  

2,00  

11.39 

DISJUNTOR/INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL(DDR),CLASSE 
AC,2POLOS,INSTANTANEO,CORRENTE 
NOMINAL(IN)25AX240V,SENSIBILIDADE30MA/300MA.FORNECIMENTO E 
COLOCACAO 

UN 
  

2,00  

11.40 
DISPOSITIVO DE PROTECAO CONTRA SURTO (DPS),CLASSE II,1 
POLO,TENSAO 175V,CORRENTES APROXIMADAS DE DESCARGA 
NOMINAL E MAXIMA DE 20KA E 45KA.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

UN 
  

1,00  

12.0 SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS     

12.1 
CABO SOLIDO DE COBRE ELETROLITICO NU,TEMPERA MOLE,CLASSE 
2,SECAO CIRCULAR DE 50MM2.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

M 
  

40,00  

12.2 
CAIXA POLIMERICA DE INSPECAO DE ATERRAMENTO COM DIAMETRO 
SUPERIOR DE APROXIMADAMENTE 23CM E ALTURA APROXIMADA DE 
25CM,COM TAMPA.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

UN 
  

2,00  

12.3 
CAIXA DE LIGACAO DE ALUMINIO SILICIO,TIPO CONDULETES,NO 
FORMATO C,DIAMETRO DE 1".FORNECIMENTO E COLOCACAO 

UN 
  

2,00  

12.4 
CONECTOR FABRICADO EM BRONZE PARA ATERRAMENTO,PARA 
FIXACAO DE UM OU DOIS CONDUTORES A SUPERFICIE PLANA,PARA 
CABOS COM BITOLAS DE 35 A 185MM2.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

UN 
  

5,00  C
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12.5 
CONECTOR MECANICO PARAFUSO FENDIDO(SPLIT-BOLT),CORPO E 
PORCAFABRICADO EM COBRE,PARA CABO DE 35MM2.FORNECIMENTO 
E COLOCACAO 

UN 
  

2,00  

12.6 
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSQUEAVEL DE 1",EXCLUSIVE 
LUVAS,CURVAS,ABERTURA E FECHAMENTO DE 
RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO 

M 
  

750,00  

12.7 
HASTE PARA ATERRAMENTO,COM 2,40M A 3,00M DE 
COMPRIMENTO.COLOCACAO

UN 
  

155,00  

12.8 
PRESILHA EM LATAO COM FURO DE 7MM.FORNECIMENTO E 
COLOCACAO 

UN 
  

155,00  

12.9 
SUPORTE PARA FIXACAO DE CABO PARA PARA-RAIO,COM 20CM DE 
COMPRIMENTO,COM ISOLADOR.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

UN 
  

3,00  

12.10 
TERMINAL AEREO PARA PARA-RAIO(CAPTOR 1 PONTA)EM LATAO 
MACICO,3/8"X600MM,FIXACAO COM ROSCA MECANICA E 
ABRACADEIRA,INCLUSIVE CAPTOR.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

UN 
  

3,00  

12.11 
REATERRO DE VALA/CAVA COMPACTADA A MACO,EM CAMADAS DE 
30CM DE ESPESSURA MAXIMA,COM MATERIAL DE BOA 
QUALIDADE,EXCLUSIVEESTE 

M3 
  

200,00  

13.0 ESQUADRIAS, FERRAGENS E VIDROS     

13.1 

FECHADURA PARA PORTAS INTERNAS DE MADEIRA,TIPO 
GORGE,TRINCOREVERSIVEL EM LATAO,ACABAMENTO CROMADO,COM 
MACANETA TIPO ALAVANCA EM ZAMAK,ACABAMENTO 
CROMADO,ENTRADA E ROSETA CIRCULARES,EM LATAO LAMINADO 
COM ACABAMENTO CROMADO.FORNECIMENTO 

UN 
  

3,00  

13.2 
FECHO DE SOBREPOR "LIVRE-OCUPADO",INCLUSIVE TARGETA COM 
TRANCA FIXA.FORNECIMENTO 

UN 
  

2,00  

13.3 

FERRAGENS P/PORTA DE MADEIRA,DE 1 FOLHA DE ABRIR,ENTRADA 
PRINCIPAL, CONSTANDO FORN.S/COLOC.DE:-FECHADURA CILINDRO 
LATAOCROMADO,C/TRAVA ALTA SEGURANCA,TETRA CHAVE E 
LINGUETA DE ACO;-MACANETA TIPO BOLA, ACAB.CROMADO;-
ESPELHO DE FORMA RETANGULAR EM LATAO CROMADO OU EM 
ALUMINIO ANODIZADO;-3 DOBRADICAS3"X3" EM LATAO 
CROMADO,C/PINOS BOLAS E ANEIS DE LATAO 

UN 
  

3,00  

13.4 

FERRAGENS P/PORTAS MAD.COLOCADAS DIVISORIAS MARMORE, 
MARMORITE OU CONCR.ATE 3CM ESP.CONSTANDO FORN.S/COLOC.DE:-
2 DOBRADICAS C/UMA DAS ABAS EM "U", EM LATAO, 
ACAB.CROMADO,PARA DIVISORIAS DE MARMORE;-FECHO DE 
SOBREPOR,TIPO "LIVRE-OCUPADO",RETANG.,EM ZAMAK OU 
LATAO,ACAB.CROMADO;-BATENTE EM "U",EM 
LATAO,ACAB.CROMADO,PARA DIVISORIAS DE MARMORE 

UN 
  

2,00  

13.5 
JANELA DE ALUMINIO ANODIZADO AO NATURAL,TIPO MAXIM-AR,COM 
1PAINEL DESLIZANTE PROJETANTE,PROVIDA DE HASTE DE 
COMANDO,EMPERFIS SERIE 28.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

M2 
  

4,00  

13.6 
PORTA DE ALUMINIO ANODIZADO EM BRONZE OU PRETO,PERFIL 
SERIE25,EM VENEZIANA,EXCLUSIVE FECHADURA.FORNECIMENTO E 
COLOCACAO 

M2 
  

2,00  

13.7 

PORTA DE MADEIRA DE LEI MACICA DE FRISOS (MEXICANA) DE 
60X210X3,5CM,ADUELA DE 13X3CM E CONTRAMARCO DE 
11X2CM,CONFORME PROJETO TIPO Nº6063/EMOP,EXCLUSIVE 
FERRAGENS.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

UN 
  

1,00  

14.0 PINTURA E REVESTIMENTO     
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14.1 

PINTURA COM TINTA LATEX SEMIBRILHANTE,FOSCA OU 
ACETINADA,CLASSIFICACAO PREMIUM OU STANDARD (NBR 
15079),PARA INTERIOR E EXTERIOR,BRANCA OU COLORIDA,SOBRE 
TIJOLO,CONCRETO LISO,CIMENTO SEM AMIANTO,E 
REVESTIMENTO,INCLUSIVE LIXAMENTO,UMA DEMAO DE SELADOR
ACRILICO,UMA DEMAO DE MASSA ACRILICA E DUAS DEMAOSDE 
ACABAMENTO 

M2 
  

320,00  

14.2 

PINTURA INTERNA OU EXTERNA DE ALTA CLASSE SOBRE MADEIRA 
NOVA,COM ESMALTE ALQUIDICO BRILHANTE OU ACETINADO SOBRE 
SUPERFICIE PREPARADA COM MATERIAL DA MESMA LINHA DE 
FABRICACAO,CONFORME ITEM 17.017.0100,EXCLUSIVE ESTE 
PREPARO,INCLUSIVE LIXAMENTO,UMA DEMAO DE TINTA PRIMARIA 
SELADORA E DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO 

M2 
  

12,40  

14.3 

PINTURA INTERNA OU EXTERNA SOBRE FERRO GALVANIZADO OU 
ALUMINIO,USANDO FUNDO PARA GALVANIZADO,INCLUSIVE 
LIXAMENTO LEVE,LIMPEZA,DESENGORDURAMENTO E DUAS DEMAOS 
DE ACABAMENTO COM ESMALTE SINTETICO BRILHANTE OU 
ACETINADO 

M2 
  

8,60  

14.4 APLICAÇÃO DE REVESTIMENTO CASQUILHO M2 
  

8,00  

14.5 EXECUÇÃO DE ALVENARIA EM TIJOLO MACIÇO M2 
  

1.040,40  
15.0 BANCAS, LOUÇAS E METAIS     

15.1 

BANCADA DE GRANITO CINZA CORUMBA,COM 2CM DE 
ESPESSURA,COM ABERTURA PARA 1 CUBA (EXCLUSIVE ESTA),SOBRE 
APOIOS DE ALVENARIADE MEIA VEZ E VERGA DE CONCRETO,SEM 
REVESTIMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

M2 
  

2,40  

15.2 

BANCADA SECA DE GRANITO CINZA CORUMBA,COM 2CM DE 
ESPESSURA E 60CM DE LARGURA,SOBRE APOIOS DE ALVENARIA DE 
MEIA VEZ E VERGADE CONCRETO,SEM 
REVESTIMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

M 
  

2,40  

15.3 

CUBA DE ACO INOXIDAVEL,MEDINDO APROXIMADAMENTE 
(500X400X200)MM,EM CHAPA 20.304,VALVULA DE ESCOAMENTO TIPO 
AMERICANA 1623,SIFAO 1680 1.1/2" X 1.1/2",EXCLUSIVE 
TORNEIRA.FORNECIMENTOE COLOCACAO 

UN 
  

2,00  

  DIVISÓRIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA M2 
  

15,00  
16.0 INCÊNDIO     

16.1 

CAIXA DE INCENDIO EXTERNA,PADRAO CBERJ,DE ACO,MEDINDO 
70X50X25CM,COMPREENDENDO:2 LANCES DE 15,00M DE MANGUEIRA 
DE FIBRADE POLIESTER PURA,TIPO 2,REVESTIDA INTERNAMENTE COM 
BORRACHAVULCANIZADA NO DIAMETRO DE 1.1/2",EMPATADA,COM 
REGISTRO,ADAPTADOR E ESGUICHO.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

UN 
  

1,00  

16.2 

CASA DE MAQUINA DE INCENDIO,EM 
ALVENARIA,MEDINDO(1,50X1,50)M,COBERTA COM LAJE DE 
CONCRETO,PE-DIREITO DE 2,00M, PORTA CORTA-
FOGO(0,60X1,80)M,PINTURA,IMPERMEABILIZACAO,LUMINARIA A 
PROVA DE GASES E BASCULANTE COM VIDRO(0,60X0,60)M,EXTINTOR 
DEINCENDIO,EXCLUSIVE SISTEMA DE PRESSURIZACAO(VIDE ITENS 
18.033.0018, 18.033.0019 E 18.033.0020) 

UN 
  

1,00  

16.3 
EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL,COM CARGA DE AGUA-
PRESSURIZADA(AP),CLASSE A,DE 10L,INCLUSIVE SUPORTE DE 
PAREDE,CONFORME ABNT NBR 12693.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

UN 
  

2,00  
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16.4 
EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL,COM CARGA DE DIOXIDO DE 
CARBONO (CO2),CLASSE BC,DE 4KG,INCLUSIVE SUPORTE DE 
PAREDE,CONFORME ABNT NBR 12693.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

UN 
  

2,00  

16.5 
EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL,COM CARGA DE DIOXIDO DE 
CARBONO (CO2),CLASSE BC,DE 6KG,INCLUSIVE SUPORTE DE 
PAREDE,CONFORME ABNT NBR 12693.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

UN 
  

1,00  

16.6 
EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL,COM CARGA DE PO 
QUIMICO,CLASSEBC,DE 6KG,INCLUSIVE SUPORTE DE 
PAREDE,CONFORME ABNT NBR 12693.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

UN 
  

1,00  

16.7 

INSTALACAO DE INCENDIO(HIDRANTE)EM CAIXA ENTERRADA DE 
ALVENARIA COM TIJOLO MACICO,PAREDE MEIA VEZ(10CM)MEDINDO 
40X30X50CM,REVESTIDA INTERNAMENTE,COM TAMPA DE FERRO 
FUNDIDO,INCLUSIVE PECAS COMPREENDENDO:REGISTRO DE GAVETA 
EM BRONZE 2.1/2",TAMPAO CEGO 2.1/2",JUNTA STORZ DE 2.1/2" E 
FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS 

UN 
  

1,00  

16.8 

PINTURA DE SINALIZACAO DE SOLO PARA EQUIPAMENTOS DE 
COMBATEA INCENDIO (EXTINTORES E HIDRANTES),EM QUADRADOS 
VERMELHOS DE (0,70X0,70)M E BORDAS AMARELAS DE 0,15M DE 
LARGURA,CONFORME ABNT NBR 16820 

UN 
  

2,00  

16.9 

PINTURA INTERNA OU EXTERNA SOBRE FERRO,COM ESMALTE 
SINTETICOBRILHANTE OU ACETINADO APOS 
LIXAMENTO,LIMPEZA,DESENGORDURAMENTO,UMA DEMAO DE FUNDO 
ANTICORROSIVO NA COR LARANJA DE SECAGEM RAPIDA E DUAS 
DEMAOS DE ACABAMENTO 

M2 
  

3,36  

16.10 
REGISTRO DE ESFERA,EM BRONZE,COM DIAMETRO DE 
2".FORNECIMENTOE COLOCACAO 

UN 
  

1,00  

16.11 

SISTEMA DE PRESSURIZACAO,COM 02 BOMBAS CENTRIFUGAS DE 
5CV/220V,INCLUSIVE TUBULACOES DE SUCCAO,RECALQUE E 
DISTRIBUICAO COM CONEXOES,PRESSOSTATO,MANOMETRO,TANQUE 
DE PRESSAO,QUADRO DECOMANDO,EXCLUSIVE CASA DE MAQUINAS 
(VIDE ITEM 18.024.0050).FORNECIMENTO E INSTALACAO 

UN 
  

2,00  

16.12 
TUBO DE FERRO GALVANIZADO DE 2.1/2",COM COSTURA,INCLUSIVE 
CONEXOES E EMENDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE 
RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO 

M 
  

16,80  

16.13 
TUBO DE FERRO GALVANIZADO DE 3",COM COSTURA,INCLUSIVE 
CONEXOES E EMENDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE 
RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO 

M 
  

16,80  

16.14 
VALVULA DE RETENCAO VERTICAL EM BRONZE COM DIAMETRO DE 
2.1/2".FORNECIMENTO E COLOCACAO 

UN 
  

1,00  

17.0 RESERVATÓRIO ELEVADO     

17.1 
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA E PILARES, 

M2 
  

120,53  ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM 

17.2 
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

KG 
  

12,00  CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - 

17.3 
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

KG 
  

309,00  CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM -  

17.4 
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

KG 
  

310,00  CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - 

17.5 
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - 

KG 
  

599,00  

17.6 
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

KG 
  

46,00  CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM -  
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17.7 
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - 

KG 
  

314,00  

17.8 
CONCRETAGEM DE VIGAS PILARES E LAJES, FCK=30 MPA, PARA 

M3 
  

21,61  LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA 

18.0 GALPÃO PRÉ MOLDADO     

18.1 
ATERRO DE ÁREAS,COM MATERIAL ADQUIRIDO EM DEPÓSITO, COM 
ESPALHAMENTO MANUAL, SEM COMPACTAÇÃO. 

M3 
  

24,51  

18.2 
COMPACTAÇÃO MANUAL COM PLACA VIBRATÓRIA SEM CONTROLE 
DO GRAU DE COMPACTAÇÃO 

M3 
  

24,51  

18.3 
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE 
SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016  

M2 
  

243,51  

18.4 
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 
CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022  

M2 
  

243,51  

18.5 POLIMENTO DE PISO CIMENTADO - R1  M2 
  

243,51  

18.6 
FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE JUNTA DE DILATAÇÃO JEENE JJ0813M 
(-5/+10MM) - INCLUSIVE EXECUÇÃO DE LÁBIOS POLIMÉRICOS  

M 
  

56,00  

18.7 
ESTRUTURA GALPÕES EM PÓRTICOS PRÉ-MOLDADOS DE CONCRETO 
ARMADO, COM LANTERNIM, C/MONTAGEM, EXCLUSO TELHAS, 
INCLUSIVE FUNDAÇÕES - REV 04 - 09/2021 

M2 
  

243,51  

18.8 
TELHAMENTO COM TELHA EM ALUMÍNIO, SIMPLES, ONDULADA, PRÉ-
PINTADA E = 0,7 MM - REV. 02 

M2 
  

243,51  

18.9 
REFLETOR SLIM LED 200W DE POTÊNCIA, BRANCO FRIO, 6500K, 
AUTOVOLT, MARCA G-LIGHT OU SIMILAR 

UN 
  

20,00  

18.10 
PONTO DE LUZ EM TETO OU PAREDE, COM ELETRODUTO DE FERRO 
GALVANIZADO APARENTE Ø 3/4" 

UN 
  

20,00  

 
 
 

Maceió/AL, 14 de agosto de 2024. 
 
 
 
 

___________________________________ 
CGTB EMPRENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA 

CNPJ Nº 38.118.337/0001-14 
Carlos Gonzaga Tenório Breda 

CPF 011.269.844-18
 
 
 
 

_______________________________________ 
Maxmyller de Omena Máximo da Silva 

CREA 0222661291 
CPF 077.262.464-05

 

CGTB 
EMPREENDIMENTOS 
IMOBILIARIOS 
LTDA:38318337000114

Assinado de forma digital por 
CGTB EMPREENDIMENTOS 
IMOBILIARIOS 
LTDA:38318337000114 
Dados: 2024.09.12 15:33:54 
-03'00'
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LAUDO TÉCNICO 
 

1. Identificação da Obra/Serviço 

1.1. Contratante – CGTB EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA – CNPJ Nº 38.318.317/0001-
14. 

1.2. Endereço da obra - Via BR 316, s/n, Centro, Pilar/AL - CEP nº 57150-000. 

1.3. Finalidade da obra/serviço - EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PERTINENTES A 
CONSTRUÇÃO DO CONDIMÍNIO RANCHO ALIANÇA, PILAR/AL. 

1.4. Planilha - Em anexo (abaixo). 

1.5. Engenheiro responsável pela execução - Engenheiro Civil Heitor José de Albuquerque 
Wilson (CREA –AL 0208399143) – ART nº AL20240421327. 

 

2. Dados técnicos da obra/serviço 

2.1. Descrição da obra/serviço 

3. Condomínio de loteamento, com infraestrutura completa. Infra e superestrutura executados, 
áreas comuns e de convivência, pavimentação, hidro, elétrica, abastecimento de água, e muro 
e portões instalados. 

 

4. Conclusão  
 
Após inspeção “in loco” e verificação dos serviços realizados, conclui-se que a 

obra/serviço foi concretizada em obediência às normas técnicas e que os serviços 
planilhados estão coerentes e compatíveis, qualitativamente e quantitativamente, com o 
que foi efetivamente executado. 

 
 
 

Maceió/AL, 14 de agosto de 2024. 
 

 

 
______________________________________________ 
Engenheiro Civil Maxmyller de Omena Máximo da Silva 

RNP 0222661291 
CPF 077.262.464-05 
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Página 1/14
Certidão de Acervo Técnico - CAT

Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966
Lei Federal Nº 13726 de 08 de Outubro de 2018

Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

CREA-AL CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

736030/2024
Atividade em andamento

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s)
Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO.

Profissional: HEITOR JOSE DE ALBUQUERQUE WILSON
Registro: RPF-36474/2014 AL RNP: 0208399143
Título profissional: ENGENHEIRO DE PRODUÇÃO - MECÂNICA, ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: AL20240421327 Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 13/08/2024

Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: NEW CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

Contratante: CGTB EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA CPF/CNPJ: 38.318.337/0001-14
Endereço do contratante: AVENIDA DOUTOR JÚLIO MARQUES LUZ Nº: 1013

Complemento:  Bairro: JATIÚCA

Cidade: MACEIÓ UF: AL CEP: 57035700

Contrato: 01/2023 Celebrado em: 02/01/2023
Valor do contrato: R$ 2.400.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Privado
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: VIA BR 316 Nº: SN

Complemento:  Bairro: CENTRO

Cidade: PILAR UF: AL CEP: 57150000

Data de início: 15/01/2023 Situação: atividade em andamento

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: CGTB EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA CPF/CNPJ: 38.318.337/0001-14

Atividade Técnica: 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE ACESSIBILIDADE DE EDIFICAÇÃO > #1.1.3.1 - PARA FINS
RESIDENCIAIS 49 - Execução de obra 11.0000 hectare; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1.1.5 - DE EDIFICAÇÃO
PROVISÓRIA 49 - Execução de obra 11.0000 hectare; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1.1.6 - DE MURO 49 - Execução
de obra 11.0000 hectare; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE CERCAMENTO > #1.1.7.1 - POR ALAMBRADO OU
GRADES 49 - Execução de obra 11.0000 hectare; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #1.2.3 - DE
APLICAÇÃO DE CONCRETO 49 - Execução de obra 11.0000 hectare; 16 - Execução ESTRUTURAS > ALVENARIA ESTRUTURAL > #2.10.1 - DE
ALVENARIA ESTRUTURAL 49 - Execução de obra 11.0000 hectare; 16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE
ESTRUTURA METÁLICA > #2.2.1.1 - PARA EDIFICAÇÃO 49 - Execução de obra 11.0000 hectare; 16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS
DE MADEIRA > #2.3.1 - DE ESTRUTURA DE MADEIRA 49 - Execução de obra 11.0000 hectare;

Observações

EXECUÇÃO DO CONDOMÍNIO RANCHO ALIANÇA - PILAR/AL

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 13 folha(s), expedido
pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 736030/2024
16/08/2024, 11:30

5Z3Z9

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado
constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica
somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser
integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no
momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Esta certidão refere-se aos serviços realizados parcialmente conforme
período ou quantitativos constantes do atestado anexo.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado
apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa
jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade
e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade
deste Conselho a verificação da atividade profissional em
conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho
Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não
competem ao(s) profissional(is) em questão.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração
posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-
al.sitac.com.br/publico/, com a chave: 5Z3Z9

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas
Rua Dr. Osvaldo Sarmento, nº 22, Farol, Maceió - AL

 Tel: + 55 (82) 2123-0866 Fax: + 55 (82) 2123-0894 E-mail: crea-al@crea-al.org.br
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ATESTADO PARCIAL DE CAPACIDADE TÉCNICA 

 
Atestamos para os devidos fins e efeitos legais que a empresa NEW CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS 

LTDA., inscrita no CNPJ, sob o nº 37.079.460/0001-67, com sede à Rua Epaminondas Gracindo, 22, Pajuçara, 
Maceió/AL, CEP 57030-101, executou de forma satisfatória para a empresa CGTB EMPREENDIMENTOS 
IMOBILIÁRIOSLTDA, CNPJ nº 38.118.337/0001-14, por meio do contrato nº 01/2023, que teve por objeto a 
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PERTINENTES A CONSTRUÇÃO DO CONDIMÍNIO RANCHO 
ALIANÇA, localizado na Via BR 316, s/n, Centro, CEP nº 57150-000, Pilar/AL, tendo como responsável 
técnico o Engenheiro Civil Heitor José de Albuquerque Wilson (CREA –AL 0208399143) – ART nº 
AL20240421327. 
 
Data assinatura do contrato: 02/01/2023 
Período contratual: 15/01/2023 à 30/09/2024  
Valor do contrato:  R$ 2.400.000,00 (dois milhões e quatrocentos mil reais) 
Período executado: 15/01/2023 à 02/08/2024  
Valor faturado até a presente data:  R$ 2.058.000,00 (dois milhões e cinquenta e oito mil reais) 
 

Atesto ainda, que os serviços - EM PLANILHA DA OBRA ANEXA - foram executados satisfatoriamente, não 
existindo até a presente data nada que comprometa a sua responsabilidade com as obrigações assumidas. 

 
 
 

Maceió/AL, 14 de agosto de 2024. 
 
 
 
 
 
 
 

___________________________________ 
CGTB EMPRENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA 

CNPJ Nº 38.118.337/0001-14 
Carlos Gonzaga Tenório Breda 

CPF 011.269.844-18 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CGTB 

EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIARIOS 

LTDA:38318337000114

Assinado de forma digital por 

CGTB EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIARIOS 

LTDA:38318337000114 

Dados: 2024.08.15 14:08:57 
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DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS: 

 
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PERTINENTES A CONSTRUÇÃO DO CONDIMÍNIO 

RANCHO ALIANÇA, localizado na Via BR 316, s/n, Centro, CEP nº 57150-000, Pilar/AL, tendo como 
responsável técnico o Engenheiro Civil Heitor José de Albuquerque Wilson (CREA –AL 0208399143) – ART 
nº AL20240421327. 
 
Data assinatura do contrato: 02/01/2023 
Valor do contrato:  R$ 2.400.000,00 (dois milhões e quatrocentos mil reais) 
Data de Início obra: 15/01/2023 
Data de encerramento obra: 30/09/2024 
 

Item Discriminação Orçamentária Uni Quantidade 
1.0 PROJETOS     
1.1 PROJETO ARQUITETÔNICO M2 11.500,00 
1.2 PROJETO TOPOGRÁFICO M2 11.500,00 
1.3 PROJETO ELÉTRICO M2 11.500,00 
1.4 PROJETO HIDROSSANITÁRIO M2 11.500,00 
1.5 PROJETO DE COMBATE A INCÊNDIO  M2 11.500,00 
2.0 ADMINISTRAÇÃO     
2.1 ENGENHEIRO DE OBRA JUNIOR MÊS 12,00 
2.2 ENCARREGADO GERAL MÊS 12,00 
3.0 SERVIÇOS PRELIMINARES     
3.1 MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS UN 1,00 
3.2 DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS UN 1,00 
3.3 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 9,00 
3.4 LOCAÇÃO DE OBRA COM GABARITO M2 11.500,00 
3.5 TAPUME COM TELHA METÁLICA M2 270,00 
3.6 BARRACÃO ABERTO PARA REFEITÓRIO DE OBRA M2 100,00 
3.7 BARRACÃO PARA BANHEIRO E VESTIÁRIO DE OBRA M2 75,00 
3.8 BARRAÇÃO PARA ESCRITÓRIO DE OBRA M2 100,00 
3.9 LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA UN 1,00 

3.10 LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ENERGIA UN 1,00 
3.11 LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA M 1.978,00 
3.12 LOCAÇÃO DE REDE DE ESGOTO M 1.978,00 
4.0 MOVIMENTAÇÕES DE TERRA     
4.1 CARGA MANUAL E DESCARGA MECANICA DE MATERIAL A GRANEL  T 12,50 
4.2 TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA M3 X KM 12.000,00 
4.3 CARGA MANUAL E DESCARGA MECANICA DE MATERIAL A GRANEL  T 12,50 
4.4 TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA M3 X KM 12.000,00 
4.5 TRANSPORTE DE ENTULHOS COM CAÇAMBA 6M3 M3XKM 7.500,00 
5.0 INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS     

5.1 ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, ATÉ 1,50M 
DE PROFUNDIDADE M3 1.975,00 

5.2 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA OU CAVA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, 
PROFUNDIDADE ENTRE 1,50 E 3,00M M3 500,00 

5.3 BOCA DE LOBO SIMPLES, EM ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS ESP . = 0,18M, 
ALTURA ENTRE 1,01 E 1,50M - R1 UN 66,00 

5.4 
BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-
MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,20 M, PROFUNDIDADE = 1,60 M, EXCLUINDO 
TAMPÃO. AF_05/2021_PA 

UN 25,00 
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5.5 
BASE CONC 
FCK=10MPA REVEST C/ARG CIM/AREIA 1:4DEGRAUS FF INCL FORN TODOS 
MATERIAIS 

M3 8,44 

5.6 TAMPÃO FERRO FUNDIDO ARTICULADO TDA-600MM, 300KG/CM², P/POÇO DE 
VISITAS E CAIXAS UN 25,00 

5.7 CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 UN 765,00 

5.8 
ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 
1", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_04/2024 

UN 612,00 

5.9 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4", COM ACABAMENTO E 
CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 UN 2,00 

5.10 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 50 MM X 1 1/4", PARA 
AGUA FRIA UN 28,00 

5.11 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM 
REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 M3XKM 45.000,00 

5.12 
ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS ALINHADOS DE PVC PBA PARA REDE 
DE ÁGUA, DN 100, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM 
NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 

UN 110,00 

5.13 
ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS ALINHADOS DE PVC PBA PARA REDE 
DE ÁGUA, DN 100, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM 
NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 

UN 110,00 

5.14 EXECUÇÃO DE CAVALETE TIPO A PARA INSTALAÇÃO DE HIDRÔMETRO UN 184,00 

5.15 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 UN 600,00 

5.16 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 M 600,00 

5.17 COMPACTAÇÃODE SOLOS DE PERCUSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, 
POTÊNCIA 3 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_09/2016 M2 1.000,00 

5.18 JOELHO 45º DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, MARROM DIÂM = 25MM UN 327,00 
5.19 JOELHO 90º DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, MARROM DIÂM = 25MM UN 378,00 

5.20 CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 UN 473,00 

5.21 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB- 
RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M 729,00 

5.22 
ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 
1", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_04/2024 

UN 260,00 

5.23 

FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA 
PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E 
MENORES OU IGUAIS A 75 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 
MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_09/2023 

M 27,00 

5.24 TE, PVC PBA, BBB, 90 GRAUS, DN 50 / DE 60 MM, PARA REDE DE AGUA UN 281,00 
5.25 CAP, PVC PBA, JE, DN 50 / DE 60 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 10351) UN 17,00 

5.26 COLAR TOMADA PVC, COM TRAVAS, SAIDA COM ROSCA, DE 50 MM X 1/2" OU 50 
MM X 3/4", PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA UN 153,00 

5.27 JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 20 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA 
PREDIAL UN 377,00 

5.28 CAP PVC, SOLDAVEL, 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL UN 5,00 

5.29 TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE 
ESGOTO, DN 1000 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA M 800,00 

5.30 TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE 
ESGOTO, DN 600 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA M 1.200,00 

5.31 TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, PEAD, PE-80, DE = 110 MM X 10,0 
MM PAREDE, (SDR 11 - PN 12,5) PARA REDE DE AGUA OU ESGOTO (NBR 15561) M 627,00 

5.32 TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, PEAD, PE-80, DE= 75 MM X 6,9 MM 
PAREDE, (SRD 11 - PN 12,5) PARA REDE DE AGUA OU ESGOTO (NBR 15561) M 470,50 
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5.33 EMBASAMENTO DE TUBULAÇÕES FEITO COM PÓ DE PEDRA M3 1.500,00 
5.34 REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA M3 100,00 
5.35 INSTALAÇÃO DE BOMBA HIDRAULICA CENTRIFUGA UN 2,00 
5.36 CAIXA DE GORDURA ESPECIAL EM ALVENARIA DE TIJOLOS MACICOS 7 UN 1,00 
5.37 INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE BEBEDOURO OU LAVATORIO UN 2,00 
5.38 INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE CHUVEIRO ELETRICO UN 2,00 
5.39 INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE DUCHINHA MANUAL PARA BANHEIRO UN 2,00 
5.40 INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE LAVATORIO  UN 3,00 
5.41 INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE MICTORIO UN 2,00 
5.42 INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE VASO SANITARIO UN 2,00 
5.43 RALO DE COBERTURA SEMI-ESFERICO(TIPO ABACAXI) UN 2,00 

5.44 CAIXA DE INSPECAO/CAIXA PARA AGUAS PLUVIAIS,DE CONCRETO PRE-
MOLDADOO UN 20,00 

5.45 TAMPA DE CONCRETO ARMADO ,ESPESSURA DE 6CM UN 20,00 

5.46 
RALO SIFONADO DE PVC 

UN 2,00 

5.47 CURVA DE PVC PARA REDE DE ESGOTO UN 26,00 

5.48 ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE PVC COM JUNTA ELASTICA,PARA 
COLETOR DE ESGOTOS M 300,00 

5.49 TUBO PVC,CONFORME ABNT NBR-7362,PARA ESGOTO SANITARIO,COM 
DIAMETRO NOMINAL DE 200MM M 300,00 

5.50 TUBO PVC,CONFORME ABNT NBR-7362,PARA ESGOTO SANITARIO,COM 
DIAMETRO NOMINAL DE 250MM M 125,00 

5.51 CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TIJOLO MACICO UN 20,00 

5.52 TAMPA DE CONCRETO ARMADO 10MPA,ESPESSURA DE 6CM,PARA CAIXA DE 
INSPECAO  UN 20,00 

5.53 TUBO DE PVC RIGIDO DE 40MM,SOLDAVEL,INCLUSIVE CONEXOES E EMENDAS M 125,00 

5.54 TUBO DE PVC RIGIDO DE 50MM,SOLDAVEL,INCLUSIVE CONEXOES E EMENDAS M 60,00 

5.55 TUBO DE PVC RIGIDO DE 75MM,SOLDAVEL,INCLUSIVE CONEXOES E EMENDAS M 50,00 

5.56 TUBO DE PVC RIGIDO,CONFORME ABNT NBR-5688 DE 100MM,LINHA 
REFORCADA,SOLDAVEL,INCLUSIVE CONEXOES E EMENDAS, M 182,50 

5.57 TUBO DE PVC RIGIDO,CONFORME ABNT NBR-5688 DE 150MM,LINHA 
REFORCADA,SOLDAVEL,INCLUSIVE CONEXOES E EMENDAS M 116,00 

5.58 VALVULA DE PE,EM BRONZE,COM DIAMETRO DE 1".FORNECIMENTO E 
COLOCACAO UN 1,00 

5.59 VALVULA DE PE,EM BRONZE,COM DIAMETRO DE 1.1/2".FORNECIMENTOE 
COLOCACAO UN 1,00 

5.60 VALVULA DE RETENCAO VERTICAL,EM BRONZE,COM DIAMETRO DE 
3/4".FORNECIMENTO E COLOCACAO UN 5,00 

5.61 VALVULA DE RETENCAO VERTICAL,EM BRONZE,COM DIAMETRO DE 
1.1/4".FORNECIMENTO E COLOCACAO UN 5,00 

5.62 REGISTRO DE GAVETA,EM BRONZE,COM DIAMETRO DE 3/4".FORNECIMENTO E 
COLOCACAO UN 1,00 

5.63 REGISTRO DE GAVETA,EM BRONZE,COM DIAMETRO DE 1".FORNECIMENTOE 
COLOCACAO UN 1,00 

5.64 REGISTRO DE GAVETA,EM BRONZE,COM DIAMETRO DE 1.1/4".FORNECIMENTO E 
COLOCACAO UN 1,00 

5.65 REGISTRO DE GAVETA,EM BRONZE,COM DIAMETRO DE 2.1/2".FORNECIMENTO E 
COLOCACAO UN 1,00 

5.66 TUBO DE PVC RIGIDO DE 25MM,SOLDAVEL,INCLUSIVE CONEXOES E EMENDAS M 60,00 

5.67 TUBO DE PVC RIGIDO DE 32MM,SOLDAVEL,INCLUSIVE CONEXOES E EMENDAS M 30,00 

5.68 TUBO DE PVC RIGIDO DE 40MM,SOLDAVEL,INCLUSIVE CONEXOES E EMENDAS M 100,00 
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5.69 TUBO DE PVC RIGIDO DE 50MM,SOLDAVEL,INCLUSIVE CONEXOES E EMENDAS M 60,00 

5.70 TUBO DE PVC RIGIDO DE 60MM,SOLDAVEL,INCLUSIVE CONEXOES E EMENDAS M 25,00 

5.71 TUBO DE PVC RIGIDO DE 75MM,SOLDAVEL,INCLUSIVE CONEXOES E EMENDAS M 200,00 

5.72 TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL,PARA AGUA FRIA, COM DIAMETRO DE20MM M 25,00 

5.73 

COLOCACAO DE RESERVATORIO DE FIBROCIMENTO,FIBRA DE VIDRO 
OUSEMELHANTE DE 2.000L,INCLUSIVE PECAS DE APOIO EM ALVENARIA 
EMADEIRA SERRADA,E FLANGES DE LIGACAO HIDRAULICA,EXCLUSIVE 
FORNECIMENTO DO RESERVATORIO. 

UN 1,00 

5.74 

COLOCACAO DE RESERVATORIO DE FIBROCIMENTO,FIBRA DE VIDRO 
OUSEMELHANTE DE 5.000L,INCLUSIVE PECAS DE APOIO EM ALVENARIA 
EMADEIRA SERRADA,E FLANGES DE LIGACAO HIDRAULICA,EXCLUSIVE 
FORNECIMENTO DO RESERVATORIO 

UN 1,00 

5.75 

RESERVATORIO APOIADO PARA ARMAZENAMENTO DE AGUA POTAVEL OU 
PARA APROVEITAMENTO DE AGUA DA CHUVA AAC,EM FIBRA DE VIDRO 
OUPOLIETILENO,COM CAPACIDADE EM TORNO DE 2000L,INCLUSIVE TAMPA DE 
VEDACAO COM ESCOTILHA E FIXADORES,CONFORME ABNT NBR 15527,12217 E 
8220.FORNECIMENTO 

UN 1,00 

5.76 

RESERVATORIO APOIADO PARA ARMAZENAMENTO DE AGUA POTAVEL OU 
PARA APROVEITAMENTO DE AGUA DA CHUVA AAC,EM FIBRA DE VIDRO 
OUPOLIETILENO,COM CAPACIDADE EM TORNO DE 5000L,INCLUSIVE TAMPA DE 
VEDACAO COM ESCOTILHA E FIXADORES,CONFORME ABNT NBR 15527,12217 E 
8220.FORNECIMENTO 

UN 1,00 

5.77 PORTA PAPEL HIGIENICO EM PLASTICO ABS.FORNECIMENTRO E COLOCACAO UN 2,00 

5.78 PORTA TOALHA RETO,EM METAL CROMADO(50CM).FORNECIMENTO E 
COLOCACAO UN 2,00 

5.79 REGISTRO DE GAVETA,EM BRONZE,COM DIAMETRO DE 1.1/2".FORNECIMENTO E 
COLOCACAO UN 2,00 

5.80 REGISTRO DE GAVETA,EM BRONZE,COM DIAMETRO DE 2".FORNECIMENTOE 
COLOCACAO UN 2,00 

5.81 REGISTRO DE GAVETA,EM BRONZE,COM DIAMETRO DE 3/4".FORNECIMENTO E 
COLOCACAO UN 2,00 

5.82 SABONETEIRA,DE SOBREPOR,EM METAL CROMADO.FORNECIMENTO E 
COLOCACAO UN 2,00 

5.83 
TORNEIRA PARA LAVATORIO,DE PAREDE,ACIONAMENTO HIDROMECANICOCOM 
LEVE PRESSAO MANUAL E FECHAMENTO AUTOMATICO,ANTIVANDALISMO,DE 
85MM,ACABAMENTO CROMADO.FORNECIMENTO 

UN 2,00 

5.84 TORNEIRA PARA JARDIM,DE 3/4"X10CM APROXIMADAMENTE,EM METAL 
CROMADO.FORNECIMENTO UN 157,00 

5.85 
TORNEIRA PARA PIA,COM AREJADOR,TUBO MOVEL,TIPO PAREDE,1168 OU 
SIMILAR,DE 1/2"X22CM APROXIMADAMENTE,EM METAL 
CROMADO.FORNECIMENTO 

UN 1,00 

6.0 PISOS E PAVIMENTAÇÕES     
6.1 EXECUÇÃO DE CALÇADA EM CONCRETO  M3 320,00 
6.2 EXECUÇÃO DE CONCRETO POLIDO M3 61,00 
6.3 EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO COM BRITA GRANITADA EM PÓ M2 23.000,00 
6.4 EXECUÇÃO PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO COM BLOCO RETANGULAR M2 150,00 

6.5 
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM 
CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X 
BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 

M 3.000,00 

6.6 
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM 
CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X 
BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 

M 1.000,00 
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7.0 PISTA DE VAQUEJDA E CASA DE APOIO    0,00 

7.1 ESCAVACAO MANUAL EM MATERIAL DE 1ªCATEGORIA,A CEU 
ABERTO,ATE0,50M DE PROFUNDIDADE COM REMOCAO ATE 1 DAM M3 77,63 

7.2 EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA M3 56,58 

7.3 ALVENARIA DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS, COM ARGAMASSA DE PREPARO 
MANUAL M2 183,00 

7.4 ARGAMASSA PARA CHAPISCO, PREPARO MANUAL M2 291,00 
  ARGAMASSA PARA REBOCO, PREPARO MANUAL M2 291,00 

  APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA TEXTURIZADA ACRILICA EM PAREDES 
EXTERNAS M2 291,00 

  COLCHÃO DE AREIA M3 800,63 

7.5 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM 
REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 M3XKM 40.031,25 

  GUARDA CORPO EM MADEIRA REFLORESTADA (EUCALIPTO) M 202,00 
  ESTRUTURA DE MADEIRA PARA COBERTA M2 131,00 
  COBERTURA EM TELHA DE FIBROCIMENTO M2 100,00 
  COBERTURA EM TELHA COLONIAL CERÂMICA M2 31,00 

8.0 GUARDA CORPO E CARRAMACHÃO E OUTROS SERVIÇOS     
8.1 GUARDA CORPO EM MADEIRA REFLORESTADA (EUCALIPTO) M 15.300,00 
8.2 EXECUÇÃO DE CARRAMACHÃO EM MADEIRA DE LEI CUMARU M2 48,00 
8.3 GRAMA ESMERALDA EM PLACAS, FORNECIMENTO E PLANTIO M2 632,50 
8.4 BANCO DE MADEIRA PARA PRAÇAS,  DIM:1500x300x387 MM UN 10,00 
8.5 CABO DE AÇO GALVANIZADO 15MM (TENSOR) M 1.200,00 

8.6 ALAMBRADO COM TELA DE ARAME GALVANIZADO FIO 12BWG, MALHA 2'', 
REVESTIDO EM PVC, FIXADA COM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO 2'' M2 200,00 

9.0 COBERTURA     

9.1 CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO N°24 COM 75CM DE 
DESENVOLVIMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO M 30,00 

9.2 
COBERTURA EM TELHAS ONDULADAS DE CIMENTO,SEM AMIANTO,REFORCADO 
COM FIOS SINTETICOS (CRFS),COM ESPESSURA DE 
8MM,EXCLUSIVEMADEIRAMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

M2 60,00 

9.3 CONDUTOR CIRCULAR PARA CALHA DE BEIRAL DE PVC,DN 88,INCLUSIVE 
CONEXOES.FORNECIMENTO E COLOCACAO M 32,50 

9.4 

CUMEEIRA NORMAL DE CIMENTO,SEM AMIANTO,REFORCADO COM FIOS 
SINTETICOS (CRFS),PARA TELHAS ONDULADAS DE 1,10M DE LARGURA 
EESPESSURA DE 5,6 E 8MM,INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXACAO E 
VEDACAO.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

M 15,00 

9.5 

MADEIRAMENTO PARA COBERTURA EM TELHAS ONDULADAS,CONSTITUIDODE 
PECAS DE 3"X3" E 3"X4.1/2",EM MADEIRA APARELHADA,SEM TESOURA OU 
PONTALETE,MEDIDO PELA AREA REAL DO MADEIRAMENTO.FORNECIMENTO E 
COLOCACAO 

M2 60,00 

9.6 RUFO DE GALVALUME COM MEDIDAS APROXIMADAS DE 
(0,5X300)MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO M 70,00 

10.0 CISTERNA     

10.1 ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 15X20X40CM,ASSENTES COM 
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA  M2 3.300,00 

10.2 EMBOÇO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3 COM 2CMDE 
ESPESSURA,INCLUSIVE CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO1:3 M2 6.600,00 

10.3 

IMPERMEABILIZACAO DE RESERVATORIO AGUA POTAVEL,TANQUE/PISCINA EM 
CONCRETO,ENTERRADOS NAO SUJEITO A LENCOL FREATICO,ABNTNBR 
11905,APLICANDO 4 DEMAOS SUCESSIVAS CIMENTO CRISTALIZANTE 
PENETRACAO OSMOTICA,CONS.1KG/M2/DEMAO,MISTURADO EMULSAO 
ADESIVA BASE ACRILICA CONSUMO 0,20L/M2/DEMAO,C/TRAT.CONCRETO 
ELIXAM.OU HIDROJAT.P/RETIRADA REBARBAS,EXCL.PREPARO SUPERF. 

M2 6.600,00 
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10.4 

PORTINHOLA PARA ALCAPAO,CISTERNA OU CAIXA D'AGUA 
ELEVADA,EMCHAPA DE FERRO GALVANIZADO Nº16,ATE 0,80M DE ALTURA,COM 
GUARNICAO E ALCA PARA FECHAMENTO A CADEADO,EXCLUSIVE 
ESTE.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

M2 1,00 

11.0 INSTALAÇÕES ELETRICAS     

11.1 ESCAVACAO MANUAL EM MATERIAL DE 1ªCATEGORIA,A CEU 
ABERTO,ATE0,50M DE PROFUNDIDADE COM REMOCAO ATE 1 DAM M3 61,05 

11.2 REATERRO DE VALA/CAVA COM MATERIAL DE BOA QUALIDADE,UTILIZANDO 
VIBRO COMPACTADOR PORTATIL,EXCLUSIVE MATERIAL M3 45,80 

11.3 ELETRODUTO RIGÍDO 1 1/2'' M 200,00 
11.4 SUBESTAÇÃO SIMPLIFICADA DE 254kVA UN 1,00 

11.5 ELETRODUTO DE PVC ESPIRAL CORRUGADO,DIAMETRO DE 
1",INCLUSIVECONEXOES E EMENDAS.FORNECIMENTO E INSTALACAO M 375,00 

11.6 
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSQUEAVEL DE 2",INCLUSIVE CONEXOESE 
EMENDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E 
ASSENTAMENTO 

M 10,00 

11.7 

DUTO ANELAR FLEXIVEL,NA COR CINZA CONCRETO,SINGELO,DE POLIETILENO 
DE ALTA DENSIDADE(PEAD),PARA PROTECAO DE CONDUTORES 
ELETRICOS,COM DIAMETRO NOMINAL DE 2",SENDO O DIAMETRO INTERNODE 
52,0MM,COM FIO GUIA DE ACO E FORNECIDO COM 2 PLUGUES(TAMPOES)NAS 
EXTREMIDADES,LANCADO DIRETAMENTE NO SOLO,INCLUSIVE CONEXOES E 
KIT VEDACAO 

M 10,00 

11.8 
CABO DE COBRE FLEXIVEL COM ISOLAMENTO 
TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM 
ELETRODUTOS,NA BITOLA DE 2,5MM2, 450/750V.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

M 300,00 

11.9 
CABO DE COBRE FLEXIVEL COM ISOLAMENTO 
TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM 
ELETRODUTOS NA BITOLA DE 4MM2, 450/750V.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

M 300,00 

11.10 
CABO DE COBRE FLEXIVEL COM ISOLAMENTO 
TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM 
ELETRODUTOS,NA BITOLA DE 6MM2, 450/750V.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

M 100,00 

11.11 
CABO DE COBRE FLEXIVEL COM ISOLAMENTO 
TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM 
ELETRODUTOS,NA BITOLA DE 10MM2, 0,6/1KV.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

M 300,00 

11.12 
CABO DE COBRE FLEXIVEL COM ISOLAMENTO 
TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM 
ELETRODUTOS,NA BITOLA DE 16MM2, 0,6/1KV.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

M 75,00 

11.13 
CABO DE COBRE FLEXIVEL COM ISOLAMENTO 
TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM 
ELETRODUTOS,NA BITOLA DE 25MM2, 0,6/1KV.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

M 50,00 

11.14 
LUMINARIA DE EMERGENCIA DE SOBREPOR,EM PLASTICO,EQUIPADA 
COMBATERIA SELADA RECARREGAVEL COM 30 LAMPADAS EM LED. 
FORNECIMENTO E COLOCACAO 

UN 2,00 

11.15 REFLETOR SLIM LED 200W DE POTÊNCIA, BRANCO FRIO, 6500K, AUTOVOLT, 
MARCA G-LIGHT OU SIMILAR (13524/ORSE) UN 32,00 

11.16 LAMPADA DE MULTIVAPOR METALICO (MVM) DE 250W,BULBO 
TUBULAR.FORNECIMENTO UN 10,00 

11.17 RELE FOTOELETRICO,PARA COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA,NA TENSAO 
DE 220V E CARGA MAXIMA DE 1.000W.FORNECIMENTO E COLOCACAO UN 17,00 

11.18 LAMPADA LED,BULBO,A60,25W,100/240V,BASE E-27.FORNECIMENTO 
ECOLOCACAO UN 32,00 

11.19 LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR,DE 32W.FORNECIMENTO E COLOCACAO UN 10,00 

11.20 POSTE DE ACO,RETO,CONICO CONTINUO,ALTURA DE 3,50M,COM SAPATAE 
BASE(PADRAO RIO CIDADE CATETE).FORNECIMENTO UN 40,00 

11.21 
PINTURA DE POSTE RETO DE ACO,DE 3,50 A 6,00M,COM DUAS DEMAOSDE TINTA 
FENOLICA DE ALTA RESISTENCIA AS INTEMPERIES,DE SECAGEM RAPIDA,NA 
COR ALUMINIO 

UN 60,00 

11.22 

CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TIJOLO MACICO(7X10X20CM),EM 
PAREDES DE UMA VEZ(0,20M),DE 0,60X0,60X0,80M,UTILIZANDO ARGAMASSA DE 
CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4 EM VOLUME,COM FUNDOEM CONCRETO 
SIMPLES PROVIDO DE CALHA INTERNA,SENDO AS PAREDES REVESTIDAS 
INTERNAMENTE COM A MESMA ARGAMASSA,INCLUSIVE TAMPA DE CONCRETO 
ARMADO,15MPA,COM ESPESSURA DE 10CM 

UN 30,00 

11.23 
CAIXA POLIMERICA DE INSPECAO DE ATERRAMENTO COM DIAMETRO 
SUPERIOR DE APROXIMADAMENTE 23CM E ALTURA APROXIMADA DE 
25CM,COM TAMPA.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

UN 30,00 

11.24 
INSTALACAO DE PONTO DE FORCA PARA 10CV EQUIVALENTE A 2 VARASDE 
ELETRODUTO RIGIDO,DE ACO CARBONO ESMALTADO,DE 1",20,00MDE FIO 
6MM2,CAIXAS,ABRACADEIRAS E CONEXOES 

UN 1,00 

11.25 INSTALACAO DE PONTO DE LUZ,APARENTE,EQUIVALENTE A 2 VARAS 
DEELETRODUTO RIGIDO,DE ACO CARBONO ESMALTADO,DE 3/4",12,00M DE FIO UN 32,00 
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2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES,LUVAS,CURVA E INTERRUPTOR DE SOBREPOR COM 
PLACA FOSFORESCENTE 

11.26 

INSTALACAO DE PONTO DE TOMADA,EQUIVALENTE A 2 VARAS DE 
ELETRODUTO RIGIDO,DE ACO CARBONO ESMALTADO,DE 3/4",12,00M DE 
FIO2,5MM2,CAIXAS,ABRACADEIRAS,CONEXOES E TOMADA DE SOBREPOR 
COMPLACA FOSFORESCENTE 

UN 10,00 

11.27 

INSTALACAO DE PONTO DE TOMADA,EMBUTIDO NA ALVENARIA,EQUIVALENTE 
A 2 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4",18,00M DEFIO 
2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES E TOMADA DE EMBUTIR,2P+T,10A,PADRAO 
BRASILEIRO,COM PLACA FOSFORESCENTE,INCLUSIVE ABERTURA E 
FECHAMENTO DE RASGO EM ALVENARIA 

UN 10,00 

11.28 

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA,100A,PARA DISJUNTORES TERMO-
MAGNETICOS UNIPOLARES,DE EMBUTIR,COM PORTA E BARRAMENTOS DE 
FASE,NEUTRO E TERRA,TRIFASICO,PARA INSTALACAO DE ATE 40 DISJUNTORES 
COM DISPOSITIVO PARA CHAVE GERAL.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

UN 1,00 

11.29 

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA,100A,PARA DISJUNTORES TERMO-
MAGNETICOS UNIPOLARES,DE EMBUTIR,COM PORTA E BARRAMENTOS DE 
FASE,NEUTRO E TERRA,TRIFASICO,PARA INSTALACAO DE ATE 18 DISJUNTORES 
COM DISPOSITIVO PARA CHAVE GERAL.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

UN 1,00 

11.30 

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA,100A,PARA DISJUNTORES TERMO-
MAGNETICOS UNIPOLARES,DE EMBUTIR,COM PORTA E BARRAMENTOS DE 
FASE,NEUTRO E TERRA,TRIFASICO,PARA INSTALACAO DE ATE 32 DISJUNTORES 
COM DISPOSITIVO PARA CHAVE GERAL.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

UN 1,00 

11.31 

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA PARA DISJUNTORES TERMO-
MAGNETICOS UNIPOLARES,DE EMBUTIR,COM PORTA E BARRAMENTOS DE 
FASE,NEUTRO E TERRA,PARA INSTALACAO DE ATE 12 DISJUNTORES SEM 
DISPOSITIVO PARA CHAVE GERAL.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

UN 1,00 

11.32 

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA,100A,PARA DISJUNTORES TERMO-
MAGNETICOS UNIPOLARES,DE EMBUTIR,COM PORTA E BARRAMENTOS DE 
FASE,NEUTRO E TERRA,TRIFASICO,PARA INSTALACAO DE ATE 24 DISJUNTORES 
COM DISPOSITIVO PARA CHAVE GERAL.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

UN 1,00 

11.33 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO,TRIPOLAR,DE 300 A 400A,65KA,MODELOCAIXA 
MOLDADA,TIPO C.FORNECIMENTO E COLOCACAO UN 2,00 

11.34 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO,TRIPOLAR,DE 125 A 160A,50KA,MODELOCAIXA 
MOLDADA,TIPO C.FORNECIMENTO E COLOCACAO UN 2,00 

11.35 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO,TRIPOLAR,DE 80 A 100A,3KA,MODELO DIN,TIPO 
C.FORNECIMENTO E COLOCACAO UN 2,00 

11.36 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO,TRIPOLAR,DE 10 A 32A,3KA,MODELO DIN,TIPO 
C.FORNECIMENTO E COLOCACAO UN 2,00 

11.37 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO,BIPOLAR,DE 10 A 32A,3KA,MODELO DIN,TIPO 
C.FORNECIMENTO E COLOCACAO UN 4,00 

11.38 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO,MONOPOLAR,DE 10 A 32A,3KA,MODELO 
DIN,TIPO C.FORNECIMENTO E COLOCACAO UN 2,00 

11.39 

DISJUNTOR/INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL(DDR),CLASSE 
AC,2POLOS,INSTANTANEO,CORRENTE 
NOMINAL(IN)25AX240V,SENSIBILIDADE30MA/300MA.FORNECIMENTO E 
COLOCACAO 

UN 2,00 

11.40 
DISPOSITIVO DE PROTECAO CONTRA SURTO (DPS),CLASSE II,1 POLO,TENSAO 
175V,CORRENTES APROXIMADAS DE DESCARGA NOMINAL E MAXIMA DE 20KA 
E 45KA.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

UN 1,00 

12.0 SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS 
ATMOSFÉRICAS     

12.1 CABO SOLIDO DE COBRE ELETROLITICO NU,TEMPERA MOLE,CLASSE 2,SECAO 
CIRCULAR DE 50MM2.FORNECIMENTO E COLOCACAO M 40,00 

12.2 
CAIXA POLIMERICA DE INSPECAO DE ATERRAMENTO COM DIAMETRO 
SUPERIOR DE APROXIMADAMENTE 23CM E ALTURA APROXIMADA DE 
25CM,COM TAMPA.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

UN 2,00 

12.3 CAIXA DE LIGACAO DE ALUMINIO SILICIO,TIPO CONDULETES,NO FORMATO 
C,DIAMETRO DE 1".FORNECIMENTO E COLOCACAO UN 2,00 
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12.4 
CONECTOR FABRICADO EM BRONZE PARA ATERRAMENTO,PARA FIXACAO DE 
UM OU DOIS CONDUTORES A SUPERFICIE PLANA,PARA CABOS COM BITOLAS DE 
35 A 185MM2.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

UN 5,00 

12.5 
CONECTOR MECANICO PARAFUSO FENDIDO(SPLIT-BOLT),CORPO E 
PORCAFABRICADO EM COBRE,PARA CABO DE 35MM2.FORNECIMENTO E 
COLOCACAO 

UN 2,00 

12.6 
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSQUEAVEL DE 1",EXCLUSIVE 
LUVAS,CURVAS,ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E 
ASSENTAMENTO 

M 750,00 

12.7 HASTE PARA ATERRAMENTO,COM 2,40M A 3,00M DE 
COMPRIMENTO.COLOCACAO UN 155,00 

12.8 PRESILHA EM LATAO COM FURO DE 7MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO UN 155,00 

12.9 SUPORTE PARA FIXACAO DE CABO PARA PARA-RAIO,COM 20CM DE 
COMPRIMENTO,COM ISOLADOR.FORNECIMENTO E COLOCACAO UN 3,00 

12.10 
TERMINAL AEREO PARA PARA-RAIO(CAPTOR 1 PONTA)EM LATAO 
MACICO,3/8"X600MM,FIXACAO COM ROSCA MECANICA E 
ABRACADEIRA,INCLUSIVE CAPTOR.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

UN 3,00 

12.11 REATERRO DE VALA/CAVA COMPACTADA A MACO,EM CAMADAS DE 30CM DE 
ESPESSURA MAXIMA,COM MATERIAL DE BOA QUALIDADE,EXCLUSIVEESTE M3 200,00 

13.0 ESQUADRIAS, FERRAGENS E VIDROS     

13.1 

FECHADURA PARA PORTAS INTERNAS DE MADEIRA,TIPO 
GORGE,TRINCOREVERSIVEL EM LATAO,ACABAMENTO CROMADO,COM 
MACANETA TIPO ALAVANCA EM ZAMAK,ACABAMENTO CROMADO,ENTRADA E 
ROSETA CIRCULARES,EM LATAO LAMINADO COM ACABAMENTO 
CROMADO.FORNECIMENTO 

UN 3,00 

13.2 FECHO DE SOBREPOR "LIVRE-OCUPADO",INCLUSIVE TARGETA COM TRANCA 
FIXA.FORNECIMENTO UN 2,00 

13.3 

FERRAGENS P/PORTA DE MADEIRA,DE 1 FOLHA DE ABRIR,ENTRADA PRINCIPAL, 
CONSTANDO FORN.S/COLOC.DE:-FECHADURA CILINDRO 
LATAOCROMADO,C/TRAVA ALTA SEGURANCA,TETRA CHAVE E LINGUETA DE 
ACO;-MACANETA TIPO BOLA, ACAB.CROMADO;-ESPELHO DE FORMA 
RETANGULAR EM LATAO CROMADO OU EM ALUMINIO ANODIZADO;-3 
DOBRADICAS3"X3" EM LATAO CROMADO,C/PINOS BOLAS E ANEIS DE LATAO 

UN 3,00 

13.4 

FERRAGENS P/PORTAS MAD.COLOCADAS DIVISORIAS MARMORE, MARMORITE 
OU CONCR.ATE 3CM ESP.CONSTANDO FORN.S/COLOC.DE:-2 DOBRADICAS C/UMA 
DAS ABAS EM "U", EM LATAO, ACAB.CROMADO,PARA DIVISORIAS DE 
MARMORE;-FECHO DE SOBREPOR,TIPO "LIVRE-OCUPADO",RETANG.,EM ZAMAK 
OU LATAO,ACAB.CROMADO;-BATENTE EM "U",EM 
LATAO,ACAB.CROMADO,PARA DIVISORIAS DE MARMORE 

UN 2,00 

13.5 
JANELA DE ALUMINIO ANODIZADO AO NATURAL,TIPO MAXIM-AR,COM 1PAINEL 
DESLIZANTE PROJETANTE,PROVIDA DE HASTE DE COMANDO,EMPERFIS SERIE 
28.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

M2 4,00 

13.6 PORTA DE ALUMINIO ANODIZADO EM BRONZE OU PRETO,PERFIL SERIE25,EM 
VENEZIANA,EXCLUSIVE FECHADURA.FORNECIMENTO E COLOCACAO M2 2,00 

13.7 

PORTA DE MADEIRA DE LEI MACICA DE FRISOS (MEXICANA) DE 
60X210X3,5CM,ADUELA DE 13X3CM E CONTRAMARCO DE 11X2CM,CONFORME 
PROJETO TIPO Nº6063/EMOP,EXCLUSIVE FERRAGENS.FORNECIMENTO E 
COLOCACAO 

UN 1,00 

14.0 PINTURA E REVESTIMENTO     

14.1 

PINTURA COM TINTA LATEX SEMIBRILHANTE,FOSCA OU 
ACETINADA,CLASSIFICACAO PREMIUM OU STANDARD (NBR 15079),PARA 
INTERIOR E EXTERIOR,BRANCA OU COLORIDA,SOBRE TIJOLO,CONCRETO 
LISO,CIMENTO SEM AMIANTO,E REVESTIMENTO,INCLUSIVE LIXAMENTO,UMA 
DEMAO DE SELADOR ACRILICO,UMA DEMAO DE MASSA ACRILICA E DUAS 
DEMAOSDE ACABAMENTO 

M2 320,00 
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14.2 

PINTURA INTERNA OU EXTERNA DE ALTA CLASSE SOBRE MADEIRA NOVA,COM 
ESMALTE ALQUIDICO BRILHANTE OU ACETINADO SOBRE SUPERFICIE 
PREPARADA COM MATERIAL DA MESMA LINHA DE FABRICACAO,CONFORME 
ITEM 17.017.0100,EXCLUSIVE ESTE PREPARO,INCLUSIVE LIXAMENTO,UMA 
DEMAO DE TINTA PRIMARIA SELADORA E DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO 

M2 12,40 

14.3 

PINTURA INTERNA OU EXTERNA SOBRE FERRO GALVANIZADO OU 
ALUMINIO,USANDO FUNDO PARA GALVANIZADO,INCLUSIVE LIXAMENTO 
LEVE,LIMPEZA,DESENGORDURAMENTO E DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO 
COM ESMALTE SINTETICO BRILHANTE OU ACETINADO 

M2 8,60 

14.4 APLICAÇÃO DE REVESTIMENTO CASQUILHO M2 8,00 
14.5 EXECUÇÃO DE ALVENARIA EM TIJOLO MACIÇO M2 1.040,40 
15.0 BANCAS, LOUÇAS E METAIS     

15.1 

BANCADA DE GRANITO CINZA CORUMBA,COM 2CM DE ESPESSURA,COM 
ABERTURA PARA 1 CUBA (EXCLUSIVE ESTA),SOBRE APOIOS DE ALVENARIADE 
MEIA VEZ E VERGA DE CONCRETO,SEM REVESTIMENTO.FORNECIMENTO E 
COLOCACAO 

M2 2,40 

15.2 
BANCADA SECA DE GRANITO CINZA CORUMBA,COM 2CM DE ESPESSURA E 
60CM DE LARGURA,SOBRE APOIOS DE ALVENARIA DE MEIA VEZ E VERGADE 
CONCRETO,SEM REVESTIMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

M 2,40 

15.3 

CUBA DE ACO INOXIDAVEL,MEDINDO APROXIMADAMENTE 
(500X400X200)MM,EM CHAPA 20.304,VALVULA DE ESCOAMENTO TIPO 
AMERICANA 1623,SIFAO 1680 1.1/2" X 1.1/2",EXCLUSIVE 
TORNEIRA.FORNECIMENTOE COLOCACAO 

UN 2,00 

  DIVISÓRIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA M2 15,00 
16.0 INCÊNDIO     

16.1 

CAIXA DE INCENDIO EXTERNA,PADRAO CBERJ,DE ACO,MEDINDO 
70X50X25CM,COMPREENDENDO:2 LANCES DE 15,00M DE MANGUEIRA DE 
FIBRADE POLIESTER PURA,TIPO 2,REVESTIDA INTERNAMENTE COM 
BORRACHAVULCANIZADA NO DIAMETRO DE 1.1/2",EMPATADA,COM 
REGISTRO,ADAPTADOR E ESGUICHO.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

UN 1,00 

16.2 

CASA DE MAQUINA DE INCENDIO,EM 
ALVENARIA,MEDINDO(1,50X1,50)M,COBERTA COM LAJE DE CONCRETO,PE-
DIREITO DE 2,00M, PORTA CORTA-
FOGO(0,60X1,80)M,PINTURA,IMPERMEABILIZACAO,LUMINARIA A PROVA DE 
GASES E BASCULANTE COM VIDRO(0,60X0,60)M,EXTINTOR 
DEINCENDIO,EXCLUSIVE SISTEMA DE PRESSURIZACAO(VIDE ITENS 18.033.0018, 
18.033.0019 E 18.033.0020) 

UN 1,00 

16.3 
EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL,COM CARGA DE AGUA-
PRESSURIZADA(AP),CLASSE A,DE 10L,INCLUSIVE SUPORTE DE 
PAREDE,CONFORME ABNT NBR 12693.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

UN 2,00 

16.4 
EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL,COM CARGA DE DIOXIDO DE CARBONO 
(CO2),CLASSE BC,DE 4KG,INCLUSIVE SUPORTE DE PAREDE,CONFORME ABNT 
NBR 12693.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

UN 2,00 

16.5 
EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL,COM CARGA DE DIOXIDO DE CARBONO 
(CO2),CLASSE BC,DE 6KG,INCLUSIVE SUPORTE DE PAREDE,CONFORME ABNT 
NBR 12693.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

UN 1,00 

16.6 
EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL,COM CARGA DE PO QUIMICO,CLASSEBC,DE 
6KG,INCLUSIVE SUPORTE DE PAREDE,CONFORME ABNT NBR 
12693.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

UN 1,00 

16.7 

INSTALACAO DE INCENDIO(HIDRANTE)EM CAIXA ENTERRADA DE ALVENARIA 
COM TIJOLO MACICO,PAREDE MEIA VEZ(10CM)MEDINDO 
40X30X50CM,REVESTIDA INTERNAMENTE,COM TAMPA DE FERRO 
FUNDIDO,INCLUSIVE PECAS COMPREENDENDO:REGISTRO DE GAVETA EM 
BRONZE 2.1/2",TAMPAO CEGO 2.1/2",JUNTA STORZ DE 2.1/2" E FORNECIMENTO DE 
TODOS OS MATERIAIS 

UN 1,00 
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16.8 

PINTURA DE SINALIZACAO DE SOLO PARA EQUIPAMENTOS DE COMBATEA 
INCENDIO (EXTINTORES E HIDRANTES),EM QUADRADOS VERMELHOS DE 
(0,70X0,70)M E BORDAS AMARELAS DE 0,15M DE LARGURA,CONFORME ABNT 
NBR 16820 

UN 2,00 

16.9 

PINTURA INTERNA OU EXTERNA SOBRE FERRO,COM ESMALTE 
SINTETICOBRILHANTE OU ACETINADO APOS 
LIXAMENTO,LIMPEZA,DESENGORDURAMENTO,UMA DEMAO DE FUNDO 
ANTICORROSIVO NA COR LARANJA DE SECAGEM RAPIDA E DUAS DEMAOS DE 
ACABAMENTO 

M2 3,36 

16.10 REGISTRO DE ESFERA,EM BRONZE,COM DIAMETRO DE 2".FORNECIMENTOE 
COLOCACAO UN 1,00 

16.11 

SISTEMA DE PRESSURIZACAO,COM 02 BOMBAS CENTRIFUGAS DE 
5CV/220V,INCLUSIVE TUBULACOES DE SUCCAO,RECALQUE E DISTRIBUICAO 
COM CONEXOES,PRESSOSTATO,MANOMETRO,TANQUE DE PRESSAO,QUADRO 
DECOMANDO,EXCLUSIVE CASA DE MAQUINAS (VIDE ITEM 
18.024.0050).FORNECIMENTO E INSTALACAO 

UN 2,00 

16.12 
TUBO DE FERRO GALVANIZADO DE 2.1/2",COM COSTURA,INCLUSIVE CONEXOES 
E EMENDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO 
E ASSENTAMENTO 

M 16,80 

16.13 
TUBO DE FERRO GALVANIZADO DE 3",COM COSTURA,INCLUSIVE CONEXOES E 
EMENDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E 
ASSENTAMENTO 

M 16,80 

16.14 VALVULA DE RETENCAO VERTICAL EM BRONZE COM DIAMETRO DE 
2.1/2".FORNECIMENTO E COLOCACAO UN 1,00 

17.0 RESERVATÓRIO ELEVADO     

17.1 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA E PILARES,  
ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM M2 120,53 

17.2 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE  
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - KG 12,00 

17.3 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE  
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM -  KG 309,00 

17.4 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE  
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - KG 310,00 

17.5 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - KG 599,00 

17.6 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE  
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM -  KG 46,00 

17.7 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - KG 314,00 

17.8 CONCRETAGEM DE VIGAS PILARES E LAJES, FCK=30 MPA, PARA  
LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA M3 21,61 

18.0 GALPÃO PRÉ MOLDADO     

18.1 ATERRO DE ÁREAS,COM MATERIAL ADQUIRIDO EM DEPÓSITO, COM 
ESPALHAMENTO MANUAL, SEM COMPACTAÇÃO. M3 24,51 

18.2 COMPACTAÇÃO MANUAL COM PLACA VIBRATÓRIA SEM CONTROLE DO GRAU 
DE COMPACTAÇÃO M3 24,51 

18.3 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU 
RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016  M2 243,51 

18.4 
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO 
MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, 
ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022  

M2 243,51 

18.5 POLIMENTO DE PISO CIMENTADO - R1  M2 243,51 

18.6 FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE JUNTA DE DILATAÇÃO JEENE JJ0813M (-
5/+10MM) - INCLUSIVE EXECUÇÃO DE LÁBIOS POLIMÉRICOS  M 56,00 

18.7 
ESTRUTURA GALPÕES EM PÓRTICOS PRÉ-MOLDADOS DE CONCRETO ARMADO, 
COM LANTERNIM, C/MONTAGEM, EXCLUSO TELHAS, INCLUSIVE FUNDAÇÕES - 
REV 04 - 09/2021 

M2 243,51 

18.8 TELHAMENTO COM TELHA EM ALUMÍNIO, SIMPLES, ONDULADA, PRÉ-PINTADA 
E = 0,7 MM - REV. 02 M2 243,51 
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18.9 REFLETOR SLIM LED 200W DE POTÊNCIA, BRANCO FRIO, 6500K, AUTOVOLT, 
MARCA G-LIGHT OU SIMILAR UN 20,00 

18.10 PONTO DE LUZ EM TETO OU PAREDE, COM ELETRODUTO DE FERRO 
GALVANIZADO APARENTE Ø 3/4" UN 20,00 

 
 
 

Maceió/AL, 14 de agosto de 2024. 
 
 
 
 

___________________________________ 
CGTB EMPRENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA 

CNPJ Nº 38.118.337/0001-14 
Carlos Gonzaga Tenório Breda 

CPF 011.269.844-18 
 
 
 
 

_______________________________________ 
Maxmyller de Omena Máximo da Silva 

CREA 0222661291 
CPF 077.262.464-05 

 

CGTB EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIARIOS 

LTDA:38318337000114

Assinado de forma digital por CGTB 

EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS 

LTDA:38318337000114 

Dados: 2024.08.14 12:54:20 -03'00'
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LAUDO TÉCNICO 
 

1. Identificação da Obra/Serviço 

1.1. Contratante – CGTB EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA – CNPJ Nº 38.318.317/0001-
14. 

1.2. Endereço da obra - Via BR 316, s/n, Centro, Pilar/AL - CEP nº 57150-000. 

1.3. Finalidade da obra/serviço - EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PERTINENTES A 
CONSTRUÇÃO DO CONDIMÍNIO RANCHO ALIANÇA, PILAR/AL. 

1.4. Planilha - Em anexo (abaixo). 

1.5. Engenheiro responsável pela execução - Engenheiro Civil Heitor José de Albuquerque 
Wilson (CREA –AL 0208399143) – ART nº AL20240421327. 

 

2. Dados técnicos da obra/serviço 

2.1. Descrição da obra/serviço 

3. Condomínio de loteamento, com infraestrutura completa. Infra e superestrutura executados, 
áreas comuns e de convivência, pavimentação, hidro, elétrica, abastecimento de água, e muro 
e portões instalados. 

 

4. Conclusão  
 
Após inspeção “in loco” e verificação dos serviços realizados, conclui-se que a 

obra/serviço foi concretizada em obediência às normas técnicas e que os serviços 
planilhados estão coerentes e compatíveis, qualitativamente e quantitativamente, com o 
que foi efetivamente executado. 

 
 
 

Maceió/AL, 14 de agosto de 2024. 
 

 

 
______________________________________________ 
Engenheiro Civil Maxmyller de Omena Máximo da Silva 

RNP 0222661291 
CPF 077.262.464-05 
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Certidão de Acervo Técnico - CAT

Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966
Lei Federal Nº 13726 de 08 de Outubro de 2018

Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

CREA-AL CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

737000/2024
Atividade em andamento

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s)
Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO.

Profissional: HEITOR JOSE DE ALBUQUERQUE WILSON
Registro: RPF-36474/2014 AL RNP: 0208399143
Título profissional: ENGENHEIRO DE PRODUÇÃO - MECÂNICA, ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: AL20240421328 Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 13/08/2024

Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: NEW CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

Contratante: CGTB EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA CPF/CNPJ: 38.318.337/0001-14
Endereço do contratante: AVENIDA DOUTOR JÚLIO MARQUES LUZ Nº: 1013

Complemento:  Bairro: JATIÚCA

Cidade: MACEIÓ UF: AL CEP: 57035700

Contrato: 01/2022 Celebrado em: 17/10/2022
Valor do contrato: R$ 11.500.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Privado
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: VIA BR 316 Nº: SN

Complemento:  Bairro: CENTRO

Cidade: PILAR UF: AL CEP: 57150000

Data de início: 31/10/2022 Situação: atividade em andamento

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: CGTB EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA CPF/CNPJ: 38.318.337/0001-14

Atividade Técnica: 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE ACESSIBILIDADE DE EDIFICAÇÃO > #1.1.3.1 - PARA FINS
RESIDENCIAIS 49 - Execução de obra 22.0000 hectare; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1.1.5 - DE EDIFICAÇÃO
PROVISÓRIA 49 - Execução de obra 22.0000 hectare; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1.1.6 - DE MURO 49 - Execução
de obra 22.0000 hectare; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE CERCAMENTO > #1.1.7.1 - POR ALAMBRADO OU
GRADES 49 - Execução de obra 22.0000 hectare; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #1.2.3 - DE
APLICAÇÃO DE CONCRETO 49 - Execução de obra 22.0000 hectare; 16 - Execução ESTRUTURAS > ALVENARIA ESTRUTURAL > #2.10.1 - DE
ALVENARIA ESTRUTURAL 49 - Execução de obra 22.0000 hectare; 16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE
ESTRUTURA METÁLICA > #2.2.1.1 - PARA EDIFICAÇÃO 49 - Execução de obra 22.0000 hectare; 16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS
DE MADEIRA > #2.3.1 - DE ESTRUTURA DE MADEIRA 49 - Execução de obra 22.0000 hectare;

Observações

EXECUÇÃO DO CONDOMÍNIO RANCHO DAS PALMEIRAS - PILAR/AL

Informações Complementares

O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, não sendo contempladas neste registro os itens 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 e
1.5.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 16 folha(s), expedido
pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 737000/2024
13/09/2024, 13:34

87c3D

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado
constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica
somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser
integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no
momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Esta certidão refere-se aos serviços realizados parcialmente conforme
período ou quantitativos constantes do atestado anexo.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado
apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa
jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade
e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade
deste Conselho a verificação da atividade profissional em
conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho
Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não
competem ao(s) profissional(is) em questão.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração
posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-
al.sitac.com.br/publico/, com a chave: 87c3D
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ATESTADO PARCIAL DE CAPACIDADE TÉCNICA 

 
Atestamos para os devidos fins e efeitos legais que a empresa NEW CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS 

LTDA., inscrita no CNPJ, sob o nº 37.079.460/0001-67, com sede à Rua Epaminondas Gracindo, 22, Pajuçara, 
Maceió/AL, CEP 57030-101, executou de forma satisfatória para a empresa CGTB EMPREENDIMENTOS 
IMOBILIÁRIOSLTDA, CNPJ nº 38.118.337/0001-14, por meio do contrato nº 01/2022, que teve por objeto a 
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PERTINENTES A CONSTRUÇÃO DO CONDIMÍNIO RANCHO 
DAS PALMEIRAS, localizado na Via BR 316, s/n, Centro, CEP nº 57150-000, Pilar/AL, tendo como 
responsável técnico o Engenheiro Civil Heitor José de Albuquerque Wilson (CREA –AL 0208399143) – ART 
nº AL20240421328. 
 
Data assinatura do contrato: 17/10/2022 
Período contratual: 31/10/2022 à 30/09/2024  
Valor do contrato:  R$ 11.500.000,00 (onze milhões e quinhentos mil reais) 
Período executado: 31/10/2022 à 02/08/2024  
Valor faturado até a presente data:  R$ 11.078.000,00 (onze milhões e setenta e oito mil reais) 
 
  
 

Atesto ainda, que os serviços - EM PLANILHA DA OBRA ANEXA - foram executados satisfatoriamente, não 
existindo até a presente data nada que comprometa a sua responsabilidade com as obrigações assumidas. 

 
 
 

Maceió/AL, 14 de agosto de 2024. 
 
 
 
 
 
 
 

___________________________________ 
CGTB EMPRENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA 

CNPJ Nº 38.118.337/0001-14 
Carlos Gonzaga Tenório Breda 

CPF 011.269.844-18 
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DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS: 

 
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PERTINENTES A CONSTRUÇÃO DO CONDIMÍNIO 

RANCHO DAS PALMEIRAS, localizado na Via BR 316, s/n, Centro, CEP nº 57150-000, Pilar/AL, tendo como 
responsável técnico o Engenheiro Civil Heitor José de Albuquerque Wilson (CREA –AL 0208399143) – ART 
nº AL20240421328. 
 
Data assinatura do contrato: 17/10/2022 
Valor do contrato:  R$ 11.500.000,00 (onze milhões e quinhentos mil reais) 
Data de Início obra: 31/10/2022 
Data de encerramento obra: 30/09/2024 
 
 

Item Discriminação Orçamentária Uni  Quantidade  

1.0 PROJETOS     

1.1 PROJETO ARQUITETÔNICO M2 
  

23.000,00  

1.2 PROJETO TOPOGRÁFICO M2 
  

23.000,00  

1.3 PROJETO ELÉTRICO M2 
  

23.000,00  

1.4 PROJETO HIDROSSANITÁRIO M2 
  

23.000,00  

1.5 PROJETO DE COMBATE A INCÊNDIO  M2 
  

23.000,00  
2.0 ADMINISTRAÇÃO     

2.1 ENGENHEIRO DE OBRA JUNIOR MÊS 
  

12,00  

2.2 ENCARREGADO GERAL MÊS 
  

12,00  
3.0 SERVIÇOS PRELIMINARES     

3.1 MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS UN 
  

1,00  

3.2 DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS UN 
  

1,00  

3.3 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 
  

18,00  

3.4 LOCAÇÃO DE OBRA COM GABARITO M2 
  

23.000,00  

3.5 TAPUME COM TELHA METÁLICA M2 
540,00  

3.6 BARRACÃO ABERTO PARA REFEITÓRIO DE OBRA M2 
  

200,00  

3.7 BARRACÃO PARA BANHEIRO E VESTIÁRIO DE OBRA M2 
  

150,00  

3.8 BARRAÇÃO PARA ESCRITÓRIO DE OBRA M2 
  

100,00  

3.9 LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA UN 
  

1,00  

3.10 LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ENERGIA UN 
  

1,00  

3.11 LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA M 
  

3.956,00  

3.12 LOCAÇÃO DE REDE DE ESGOTO M 
  

3.956,00  
4.0 MOVIMENTAÇÕES DE TERRA     

4.1 CARGA MANUAL E DESCARGA MECANICA DE MATERIAL A GRANEL  T 
  

25,00  
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4.2 TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA T X KM 
  

68.966,00  

4.3 TRANSPORTE DE ENTULHOS COM CAÇAMBA 6M3 M3XKM 
  

15.000,00  
5.0 INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS     

5.1 
ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, 
ATÉ 1,50M DE PROFUNDIDADE 

M3 
  

3.950,00  

5.2 
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA OU CAVA EM MATERIAL DE 1ª 
CATEGORIA, PROFUNDIDADE ENTRE 1,50 E 3,00M 

M3 
  

1.000,00  

5.3 
BOCA DE LOBO SIMPLES, EM ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS ESP . 
= 0,18M, ALTURA ENTRE 1,01 E 1,50M - R1 

UN 
  

133,00  

5.4 
BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM 
CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,20 M, 
PROFUNDIDADE = 1,60 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_05/2021_PA 

UN 
  

50,00  

5.5 
BASE CONC FCK=10MPA REVEST C/ARG CIM/AREIA 1:4DEGRAUS FF 
INCL FORN TODOS MATERIAIS 

M3 
  

16,88  

5.6 
TAMPÃO FERRO FUNDIDO ARTICULADO TDA-600MM, 300KG/CM², 
P/POÇO DE VISITAS E CAIXAS 

UN 
  

50,00  

5.7 
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM 
RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022 

UN 
  

1.530,00  

5.8 
ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, 
DN 32 MM X 1", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 

UN 
  

1.224,00  

5.9 
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4", COM 
ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 

UN 
  

5,00  

5.10 
ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 50 MM X 
1 1/4", PARA AGUA FRIA 

UN 
  

56,00  

5.11 
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA 
URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). 
AF_07/2020 

M3XKM 
  

90.000,00  

5.12 

ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS ALINHADOS DE PVC PBA 
PARA REDE DE ÁGUA, DN 100, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, 
INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO 
INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 

UN 
  

220,00  

5.13 

ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS ALINHADOS DE PVC PBA 
PARA REDE DE ÁGUA, DN 100, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, 
INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS 
(NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 

UN 
  

220,00  

5.14 
CAVALETE TIPO - DIÂMETRO DE 1/2”. FORNECIMENTO E 
COLOCAÇÃO 

UN 
  

89,00  

5.15 
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 

UN 
  

1.200,00  

5.16 
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022 

M 
  

1.200,00  

5.17 
COMPACTAÇÃODE SOLOS DE PERCUSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A 
GASOLINA, POTÊNCIA 3 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_09/2016 

M2 
  

2.000,00  

5.18 JOELHO 45º DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, MARROM DIÂM = 25MM UN 
  

654,00  

5.19 JOELHO 90º DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, MARROM DIÂM = 25MM UN 
  

756,00  

5.20 
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM 
PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 

UN 
  

947,00  
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5.21 
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB- 

M 
  

1.458,00  
RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

5.22 
ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, 
DN 32 MM X 1", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 

UN 
  

521,00  

5.23 

FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC 
ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MAIORES 
QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM, COM ABRAÇADEIRA 
METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. 
AF_09/2023 

M 
  

54,00  

5.24 TE, PVC PBA, BBB, 90 GRAUS, DN 50 / DE 60 MM, PARA REDE DE AGUA UN 
  

562,00  

5.25 
CAP, PVC PBA, JE, DN 50 / DE 60 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 
10351) 

UN 
  

35,00  

5.26 
COLAR TOMADA PVC, COM TRAVAS, SAIDA COM ROSCA, DE 50 MM 
X 1/2" OU 50 MM X 3/4", PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA 

UN 
  

306,00  

5.27 
JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 20 MM, COR MARROM, PARA 
AGUA FRIA PREDIAL 

UN 
  

754,00  

5.28 CAP PVC, SOLDAVEL, 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL UN 
  

10,00  

5.29 
TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE 
COLETORA DE ESGOTO, DN 1000 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA 

M 
  

1.600,00  

5.30 
TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE 
COLETORA DE ESGOTO, DN 600 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA 

M 
  

2.400,00  

5.31 
TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, PEAD, PE-80, DE = 110 
MM X 10,0 MM PAREDE, (SDR 11 - PN 12,5) PARA REDE DE AGUA OU 
ESGOTO (NBR 15561) 

M 
  

1.254,00  

5.32 
TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, PEAD, PE-80, DE= 75 
MM X 6,9 MM PAREDE, (SRD 11 - PN 12,5) PARA REDE DE AGUA OU 
ESGOTO (NBR 15561) 

M 
  

941,00  

5.33 EMBASAMENTO DE TUBULAÇÕES FEITO COM PÓ DE PEDRA M3 
  

3.000,00  

5.34 REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA M3 
  

200,00  

5.35 INSTALAÇÃO DE BOMBA HIDRAULICA CENTRIFUGA UN 
  

2,00  

5.36 
CAIXA DE GORDURA ESPECIAL EM ALVENARIA DE TIJOLOS 
MACICOS 7 

UN 
  

1,00  

5.37 INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE BEBEDOURO OU LAVATORIO UN 
  

2,00  

5.38 INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE CHUVEIRO ELETRICO UN 
  

2,00  

5.39 
INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE DUCHINHA MANUAL PARA 
BANHEIRO 

UN 
  

2,00  

5.40 INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE LAVATORIO  UN 
  

3,00  

5.41 INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE MICTORIO UN 
  

2,00  

5.42 INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE VASO SANITARIO UN 
  

2,00  

5.43 RALO DE COBERTURA SEMI-ESFERICO(TIPO ABACAXI) UN 
  

2,00  

5.44 
CAIXA DE INSPECAO/CAIXA PARA AGUAS PLUVIAIS,DE CONCRETO 
PRE-MOLDADOO 

UN 
  

40,00  

C
er

tid
ão

 n
º 

73
70

00
/2

02
4

13
/0

9/
20

24
, 1

3:
34

C
ha

ve
 d

e 
Im

pr
es

sã
o:

 8
7c

3D
O

 d
oc

um
en

to
 n

es
te

 a
to

 r
eg

is
tr

ad
o 

fo
i e

m
iti

do
 e

m
 1

3/
09

/2
02

4 
e 

co
nt

ém
 1

4 
fo

lh
as

E
st

e 
do

cu
m

en
to

 e
nc

on
tr

a-
se

 r
eg

is
tr

ad
o 

no
 C

on
se

lh
o

R
eg

io
na

l 
de

 
E

ng
en

ha
ria

 
e 

A
gr

on
om

ia
 

de
 

A
la

go
as

,
vi

nc
ul

ad
o 

à 
C

er
tid

ão
 

nº
 

73
70

00
/2

02
4,

 
em

iti
da

 
em

13
/0

9/
20

24

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas
Rua Dr. Osvaldo Sarmento, nº 22, Farol, Maceió - AL

 Tel: + 55 (82) 2123-0866 Fax: + 55 (82) 2123-0894 E-mail: crea-al@crea-al.org.br
Impresso em: 13/09/2024, às 13:34.

CREA-AL
Conselho Regional de Engenharia e

Agronomia de Alagoas



Página 6/17

 

Av. Dr. Júlio Marques Luz, n° 1013, sala 14, Jatiúca, Maceió – AL. 
E-mail: aliancaemp@hotmail.com 

8

5.45 TAMPA DE CONCRETO ARMADO ,ESPESSURA DE 6CM UN 
  

40,00  

5.46 RALO SIFONADO DE PVC UN 
  

3,00  

5.47 CURVA DE PVC PARA REDE DE ESGOTO UN 
  

52,00  

5.48 
ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE PVC COM JUNTA 
ELASTICA,PARA COLETOR DE ESGOTOS 

M 
  

600,00  

5.49 
TUBO PVC,CONFORME ABNT NBR-7362,PARA ESGOTO 
SANITARIO,COM DIAMETRO NOMINAL DE 200MM 

M 
  

600,00  

5.50 
TUBO PVC,CONFORME ABNT NBR-7362,PARA ESGOTO 
SANITARIO,COM DIAMETRO NOMINAL DE 250MM 

M 
  

250,00  

5.51 CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TIJOLO MACICO UN 
  

40,00  

5.52 
TAMPA DE CONCRETO ARMADO 10MPA,ESPESSURA DE 6CM,PARA 
CAIXA DE INSPECAO  

UN 
  

40,00  

5.53 
TUBO DE PVC RIGIDO DE 40MM,SOLDAVEL,INCLUSIVE CONEXOES E 
EMENDAS 

M 
  

250,00  

5.54 
TUBO DE PVC RIGIDO DE 50MM,SOLDAVEL,INCLUSIVE CONEXOES E 
EMENDAS 

M 
  

120,00  

5.55 
TUBO DE PVC RIGIDO DE 75MM,SOLDAVEL,INCLUSIVE CONEXOES E 
EMENDAS 

M 
  

100,00  

5.56 
TUBO DE PVC RIGIDO,CONFORME ABNT NBR-5688 DE 100MM,LINHA 
REFORCADA,SOLDAVEL,INCLUSIVE CONEXOES E EMENDAS, 

M 
  

365,00  

5.57 
TUBO DE PVC RIGIDO,CONFORME ABNT NBR-5688 DE 150MM,LINHA 
REFORCADA,SOLDAVEL,INCLUSIVE CONEXOES E EMENDAS 

M 
  

232,00  

5.58 
VALVULA DE PE,EM BRONZE,COM DIAMETRO DE 1".FORNECIMENTO 
E COLOCACAO 

UN 
  

2,00  

5.59 
VALVULA DE PE,EM BRONZE,COM DIAMETRO DE 
1.1/2".FORNECIMENTOE COLOCACAO 

UN 
  

2,00  

5.60 
VALVULA DE RETENCAO VERTICAL,EM BRONZE,COM DIAMETRO DE 
3/4".FORNECIMENTO E COLOCACAO 

UN 
  

10,00  

5.61 
VALVULA DE RETENCAO VERTICAL,EM BRONZE,COM DIAMETRO DE 
1.1/4".FORNECIMENTO E COLOCACAO 

UN 
  

10,00  

5.62 
REGISTRO DE GAVETA,EM BRONZE,COM DIAMETRO DE 
3/4".FORNECIMENTO E COLOCACAO 

UN 
  

2,00  

5.63 
REGISTRO DE GAVETA,EM BRONZE,COM DIAMETRO DE 
1".FORNECIMENTOE COLOCACAO 

UN 
  

2,00  

5.64 
REGISTRO DE GAVETA,EM BRONZE,COM DIAMETRO DE 
1.1/4".FORNECIMENTO E COLOCACAO 

UN 
  

1,00  

5.65 
REGISTRO DE GAVETA,EM BRONZE,COM DIAMETRO DE 
2.1/2".FORNECIMENTO E COLOCACAO 

UN 
  

1,00  

5.66 
TUBO DE PVC RIGIDO DE 25MM,SOLDAVEL,INCLUSIVE CONEXOES E 
EMENDAS 

M 
  

120,00  

5.67 
TUBO DE PVC RIGIDO DE 32MM,SOLDAVEL,INCLUSIVE CONEXOES E 
EMENDAS 

M 
  

60,00  

5.68 
TUBO DE PVC RIGIDO DE 40MM,SOLDAVEL,INCLUSIVE CONEXOES E 
EMENDAS 

M 
  

200,00  

5.69 
TUBO DE PVC RIGIDO DE 50MM,SOLDAVEL,INCLUSIVE CONEXOES E 
EMENDAS 

M 
  

120,00  

5.70 
TUBO DE PVC RIGIDO DE 60MM,SOLDAVEL,INCLUSIVE CONEXOES E 
EMENDAS 

M 
  

50,00  

5.71 
TUBO DE PVC RIGIDO DE 75MM,SOLDAVEL,INCLUSIVE CONEXOES E 
EMENDAS 

M 
  

400,00  

5.72 
TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL,PARA AGUA FRIA, COM DIAMETRO 
DE20MM 

M 
  

50,00  
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5.73 

COLOCACAO DE RESERVATORIO DE FIBROCIMENTO,FIBRA DE 
VIDRO OUSEMELHANTE DE 2.000L,INCLUSIVE PECAS DE APOIO EM 
ALVENARIA EMADEIRA SERRADA,E FLANGES DE LIGACAO 
HIDRAULICA,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO RESERVATORIO. 

UN 
  

1,00  

5.74 

COLOCACAO DE RESERVATORIO DE FIBROCIMENTO,FIBRA DE 
VIDRO OUSEMELHANTE DE 5.000L,INCLUSIVE PECAS DE APOIO EM 
ALVENARIA EMADEIRA SERRADA,E FLANGES DE LIGACAO 
HIDRAULICA,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO RESERVATORIO 

UN 
  

1,00  

5.75 

RESERVATORIO APOIADO PARA ARMAZENAMENTO DE AGUA 
POTAVEL OU PARA APROVEITAMENTO DE AGUA DA CHUVA 
AAC,EM FIBRA DE VIDRO OUPOLIETILENO,COM CAPACIDADE EM 
TORNO DE 2000L,INCLUSIVE TAMPA DE VEDACAO COM ESCOTILHA 
E FIXADORES,CONFORME ABNT NBR 15527,12217 E 
8220.FORNECIMENTO 

UN 
  

1,00  

5.76 

RESERVATORIO APOIADO PARA ARMAZENAMENTO DE AGUA 
POTAVEL OU PARA APROVEITAMENTO DE AGUA DA CHUVA 
AAC,EM FIBRA DE VIDRO OUPOLIETILENO,COM CAPACIDADE EM 
TORNO DE 5000L,INCLUSIVE TAMPA DE VEDACAO COM ESCOTILHA 
E FIXADORES,CONFORME ABNT NBR 15527,12217 E 
8220.FORNECIMENTO 

UN 
  

1,00  

5.77 
PORTA PAPEL HIGIENICO EM PLASTICO ABS.FORNECIMENTRO E 
COLOCACAO 

UN 
  

2,00  

5.78 
PORTA TOALHA RETO,EM METAL CROMADO(50CM).FORNECIMENTO 
E COLOCACAO 

UN 
  

2,00  

5.79 
REGISTRO DE GAVETA,EM BRONZE,COM DIAMETRO DE 
1.1/2".FORNECIMENTO E COLOCACAO 

UN 
  

2,00  

5.80 
REGISTRO DE GAVETA,EM BRONZE,COM DIAMETRO DE 
2".FORNECIMENTOE COLOCACAO 

UN 
  

2,00  

5.81 
REGISTRO DE GAVETA,EM BRONZE,COM DIAMETRO DE 
3/4".FORNECIMENTO E COLOCACAO 

UN 
  

2,00  

5.82 
SABONETEIRA,DE SOBREPOR,EM METAL CROMADO.FORNECIMENTO 
E COLOCACAO 

UN 
  

2,00  

5.83 

TORNEIRA PARA LAVATORIO,DE PAREDE,ACIONAMENTO 
HIDROMECANICOCOM LEVE PRESSAO MANUAL E FECHAMENTO 
AUTOMATICO,ANTIVANDALISMO,DE 85MM,ACABAMENTO 
CROMADO.FORNECIMENTO 

UN 
  

2,00  

5.84 
TORNEIRA PARA JARDIM,DE 3/4"X10CM APROXIMADAMENTE,EM 
METAL CROMADO.FORNECIMENTO 

UN 
  

315,00  

5.85 
TORNEIRA PARA PIA,COM AREJADOR,TUBO MOVEL,TIPO 
PAREDE,1168 OU SIMILAR,DE 1/2"X22CM APROXIMADAMENTE,EM 
METAL CROMADO.FORNECIMENTO 

UN 
  

1,00  

6.0 PISOS E PAVIMENTAÇÕES     

6.1 SAIBRO - TRANSPORTE E FORNECIMENTO M3
  

1.633,00  

6.2 EXECUÇÃO DE CALÇADA EM CONCRETO  M3 
  

640,00  

6.3 EXECUÇÃO DE CONCRETO POLIDO M3 
  

122,00  

6.4 EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO COM BRITA GRANITADA EM PÓ M2 
  

46.000,00  

6.5 
EXECUÇÃO PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO COM BLOCO 
RETANGULAR 

M2 
  

300,00  

6.6 

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, 
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 
100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE 
SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 

M 
  

6.000,00  C
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6.7 

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 
100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE 
SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 

M 
  

2.000,00  

6.8 CICLOVIA E CICLOFAIXA     

6.8.1 
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU 
IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 

M3  362,24  

6.8.2 
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM PEDRA 
RACHÃO - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. 
AF_09/2017 

M3  362,24  

6.8.3 
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO 
CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_07/2016 

M2  7.245,20  

6.8.4 
PINTURA ACRILICA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM PISO 
CIMENTADO 

M2  7.245,20  

6.8.5 

CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO 
BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128 HP, 
CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 
KG 

M3  362,24  

6.8.6 
TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, 
RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM 

M3  362,24  

6.8.7 CICLOFAIXA - SOBRE ÁREA COM PAVIMENTAÇÃO EXISTENTE     

6.8.7.1 
PINTURA ACRILICA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM PISO 
CIMENTADO 

M2  40.632,95  

7.0 PISTA DE VAQUEJDA E CASA DE APOIO      

7.1 
ESCAVACAO MANUAL EM MATERIAL DE 1ªCATEGORIA,A CEU 
ABERTO,ATE0,50M DE PROFUNDIDADE COM REMOCAO ATE 1 DAM 

M3 
  

155,25  

7.2 EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA M3 
  

113,15  

7.3 
ALVENARIA DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS, COM ARGAMASSA 
DE PREPARO MANUAL 

M2 
  

366,00  

7.4 ARGAMASSA PARA CHAPISCO, PREPARO MANUAL M2 
  

582,00  

7.5 ARGAMASSA PARA REBOCO, PREPARO MANUAL M2 
  

582,00  

7.6 
APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA TEXTURIZADA ACRILICA EM 
PAREDES EXTERNAS 

M2 
  

582,00  

7.7 COLCHÃO DE AREIA M3 
  

1.601,25  

7.8 
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA 
URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). 
AF_07/2020 

M3XKM 
  

80.062,50  

7.9 GUARDA CORPO EM MADEIRA REFLORESTADA (EUCALIPTO) M 
  

405,00  

7.10 ESTRUTURA DE MADEIRA PARA COBERTA M2 
  

262,00  

7.11 COBERTURA EM TELHA DE FIBROCIMENTO M2 
  

200,00  

7.12 COBERTURA EM TELHA COLONIAL CERÂMICA M2 
  

62,00  
8.0 GUARDA CORPO E CARRAMACHÃO E OUTROS SERVIÇOS     

8.1 GUARDA CORPO EM MADEIRA REFLORESTADA (EUCALIPTO) M 
  

30.600,00  

8.2 EXECUÇÃO DE CARRAMACHÃO EM MADEIRA DE LEI CUMARU M2 
  

96,00  

8.3 GRAMA ESMERALDA EM PLACAS, FORNECIMENTO E PLANTIO M2 
  

1.265,00  
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8.4 BANCO DE MADEIRA PARA PRAÇAS,  DIM:1500x300x387 MM UN 
  

20,00  

8.5 CABO DE AÇO GALVANIZADO 15MM (TENSOR) M 
  

2.400,00  

8.6 
ALAMBRADO COM TELA DE ARAME GALVANIZADO FIO 12BWG, 
MALHA 2'', REVESTIDO EM PVC, FIXADA COM TUBOS DE AÇO 
GALVANIZADO 2'' 

M2 
  

400,00  

9.0 COBERTURA     

9.1 
CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO N°24 COM 75CM DE 
DESENVOLVIMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

M 
  

60,00  

9.2 

COBERTURA EM TELHAS ONDULADAS DE CIMENTO,SEM 
AMIANTO,REFORCADO COM FIOS SINTETICOS (CRFS),COM 
ESPESSURA DE 8MM,EXCLUSIVEMADEIRAMENTO.FORNECIMENTO E 
COLOCACAO 

M2 
  

120,00  

9.3 
CONDUTOR CIRCULAR PARA CALHA DE BEIRAL DE PVC,DN 
88,INCLUSIVE CONEXOES.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

M 
  

65,00  

9.4 

CUMEEIRA NORMAL DE CIMENTO,SEM AMIANTO,REFORCADO COM 
FIOS SINTETICOS (CRFS),PARA TELHAS ONDULADAS DE 1,10M DE 
LARGURA EESPESSURA DE 5,6 E 8MM,INCLUSIVE ACESSORIOS DE 
FIXACAO E VEDACAO.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

M 
  

30,00  

9.5 

MADEIRAMENTO PARA COBERTURA EM TELHAS 
ONDULADAS,CONSTITUIDODE PECAS DE 3"X3" E 3"X4.1/2",EM 
MADEIRA APARELHADA,SEM TESOURA OU PONTALETE,MEDIDO 
PELA AREA REAL DO MADEIRAMENTO.FORNECIMENTO E 
COLOCACAO 

M2 
  

120,00  

9.6 
RUFO DE GALVALUME COM MEDIDAS APROXIMADAS DE 
(0,5X300)MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

M 
  

140,00  

10.0 CISTERNA     

10.1 
ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 15X20X40CM,ASSENTES COM 
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA  

M2 
  

6.600,00  

10.2 
EMBOÇO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3 
COM 2CMDE ESPESSURA,INCLUSIVE CHAPISCO DE CIMENTO E 
AREIA,NO TRACO1:3 

M2 
  

13.200,00  

10.3 

IMPERMEABILIZACAO DE RESERVATORIO AGUA 
POTAVEL,TANQUE/PISCINA EM CONCRETO,ENTERRADOS NAO 
SUJEITO A LENCOL FREATICO,ABNTNBR 11905,APLICANDO 4 
DEMAOS SUCESSIVAS CIMENTO CRISTALIZANTE PENETRACAO 
OSMOTICA,CONS.1KG/M2/DEMAO,MISTURADO EMULSAO ADESIVA 
BASE ACRILICA CONSUMO 0,20L/M2/DEMAO,C/TRAT.CONCRETO 
ELIXAM.OU HIDROJAT.P/RETIRADA REBARBAS,EXCL.PREPARO 
SUPERF. 

M2 
  

13.200,00  

10.4 

PORTINHOLA PARA ALCAPAO,CISTERNA OU CAIXA D'AGUA 
ELEVADA,EMCHAPA DE FERRO GALVANIZADO Nº16,ATE 0,80M DE 
ALTURA,COM GUARNICAO E ALCA PARA FECHAMENTO A 
CADEADO,EXCLUSIVE ESTE.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

M2 
  

1,00  

11.0 INSTALAÇÕES ELETRICAS     

11.1 
ESCAVACAO MANUAL EM MATERIAL DE 1ªCATEGORIA,A CEU 
ABERTO,ATE0,50M DE PROFUNDIDADE COM REMOCAO ATE 1 DAM 

M3 
  

122,09  

11.2 
REATERRO DE VALA/CAVA COM MATERIAL DE BOA 
QUALIDADE,UTILIZANDO VIBRO COMPACTADOR 
PORTATIL,EXCLUSIVE MATERIAL 

M3 
  

91,60  

11.3 ELETRODUTO RIGÍDO 1 1/2'' M 
  

400,00  

11.4 SUBESTAÇÃO SIMPLIFICADA DE 336kVA UN 
  

1,00  
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11.5 
ELETRODUTO DE PVC ESPIRAL CORRUGADO,DIAMETRO DE 
1",INCLUSIVECONEXOES E EMENDAS.FORNECIMENTO E 
INSTALACAO 

M 
  

750,00  

11.6 
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSQUEAVEL DE 2",INCLUSIVE 
CONEXOESE EMENDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE 
RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO 

M 
  

20,00  

11.7 

DUTO ANELAR FLEXIVEL,NA COR CINZA CONCRETO,SINGELO,DE 
POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE(PEAD),PARA PROTECAO DE 
CONDUTORES ELETRICOS,COM DIAMETRO NOMINAL DE 2",SENDO O 
DIAMETRO INTERNODE 52,0MM,COM FIO GUIA DE ACO E FORNECIDO 
COM 2 PLUGUES(TAMPOES)NAS EXTREMIDADES,LANCADO 
DIRETAMENTE NO SOLO,INCLUSIVE CONEXOES E KIT VEDACAO 

M 
  

20,00  

11.8 

CABO DE COBRE FLEXIVEL COM ISOLAMENTO 
TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PREPARO,CORTE E ENFIACAO 
EM ELETRODUTOS,NA BITOLA DE 2,5MM2, 450/750V.FORNECIMENTO 
E COLOCACAO 

M 
  

600,00  

11.9 

CABO DE COBRE FLEXIVEL COM ISOLAMENTO 
TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PREPARO,CORTE E ENFIACAO 
EM ELETRODUTOS NA BITOLA DE 4MM2, 450/750V.FORNECIMENTO E 
COLOCACAO 

M 
  

600,00  

11.10 

CABO DE COBRE FLEXIVEL COM ISOLAMENTO 
TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PREPARO,CORTE E ENFIACAO 
EM ELETRODUTOS,NA BITOLA DE 6MM2, 450/750V.FORNECIMENTO E 
COLOCACAO 

M 
  

200,00  

11.11 

CABO DE COBRE FLEXIVEL COM ISOLAMENTO 
TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PREPARO,CORTE E ENFIACAO 
EM ELETRODUTOS,NA BITOLA DE 10MM2, 0,6/1KV.FORNECIMENTO E 
COLOCACAO 

M 
  

600,00  

11.12 

CABO DE COBRE FLEXIVEL COM ISOLAMENTO 
TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PREPARO,CORTE E ENFIACAO 
EM ELETRODUTOS,NA BITOLA DE 16MM2, 0,6/1KV.FORNECIMENTO E 
COLOCACAO 

M 
  

150,00  

11.13 

CABO DE COBRE FLEXIVEL COM ISOLAMENTO 
TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PREPARO,CORTE E ENFIACAO 
EM ELETRODUTOS,NA BITOLA DE 25MM2, 0,6/1KV.FORNECIMENTO E 
COLOCACAO 

M 
  

100,00  

11.14 
LUMINARIA DE EMERGENCIA DE SOBREPOR,EM 
PLASTICO,EQUIPADA COMBATERIA SELADA RECARREGAVEL COM 
30 LAMPADAS EM LED. FORNECIMENTO E COLOCACAO 

UN 
  

5,00  

11.15 
REFLETOR SLIM LED 200W DE POTÊNCIA, BRANCO FRIO, 6500K, 
AUTOVOLT, MARCA G-LIGHT OU SIMILAR (13524/ORSE) 

UN 
  

65,00  

11.16 
LAMPADA DE MULTIVAPOR METALICO (MVM) DE 250W,BULBO 
TUBULAR.FORNECIMENTO 

UN 
  

20,00  

11.17 
RELE FOTOELETRICO,PARA COMANDO DE ILUMINACAO 
EXTERNA,NA TENSAO DE 220V E CARGA MAXIMA DE 
1.000W.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

UN 
  

35,00  

11.18 
LAMPADA LED,BULBO,A60,25W,100/240V,BASE E-27.FORNECIMENTO 
ECOLOCACAO 

UN 
  

65,00  

11.19 
LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR,DE 32W.FORNECIMENTO E 
COLOCACAO 

UN 
  

20,00  

11.20 
POSTE DE ACO,RETO,CONICO CONTINUO,ALTURA DE 3,50M,COM 
SAPATAE BASE(PADRAO RIO CIDADE CATETE).FORNECIMENTO 

UN 
  

80,00  C
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11.21 
PINTURA DE POSTE RETO DE ACO,DE 3,50 A 6,00M,COM DUAS 
DEMAOSDE TINTA FENOLICA DE ALTA RESISTENCIA AS 
INTEMPERIES,DE SECAGEM RAPIDA,NA COR ALUMINIO 

UN 
  

120,00  

11.22 

CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TIJOLO 
MACICO(7X10X20CM),EM PAREDES DE UMA VEZ(0,20M),DE 
0,60X0,60X0,80M,UTILIZANDO ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO 
TRACO 1:4 EM VOLUME,COM FUNDOEM CONCRETO SIMPLES 
PROVIDO DE CALHA INTERNA,SENDO AS PAREDES REVESTIDAS 
INTERNAMENTE COM A MESMA ARGAMASSA,INCLUSIVE TAMPA DE 
CONCRETO ARMADO,15MPA,COM ESPESSURA DE 10CM 

UN 
  

60,00  

11.23 
CAIXA POLIMERICA DE INSPECAO DE ATERRAMENTO COM 
DIAMETRO SUPERIOR DE APROXIMADAMENTE 23CM E ALTURA 
APROXIMADA DE 25CM,COM TAMPA.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

UN 
  

60,00  

11.24 
INSTALACAO DE PONTO DE FORCA PARA 10CV EQUIVALENTE A 2 
VARASDE ELETRODUTO RIGIDO,DE ACO CARBONO ESMALTADO,DE 
1",20,00MDE FIO 6MM2,CAIXAS,ABRACADEIRAS E CONEXOES 

UN 
  

1,00  

11.25 

INSTALACAO DE PONTO DE LUZ,APARENTE,EQUIVALENTE A 2 
VARAS DEELETRODUTO RIGIDO,DE ACO CARBONO ESMALTADO,DE 
3/4",12,00M DE FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES,LUVAS,CURVA E 
INTERRUPTOR DE SOBREPOR COM PLACA FOSFORESCENTE 

UN 
  

65,00  

11.26 

INSTALACAO DE PONTO DE TOMADA,EQUIVALENTE A 2 VARAS DE 
ELETRODUTO RIGIDO,DE ACO CARBONO ESMALTADO,DE 3/4",12,00M 
DE FIO2,5MM2,CAIXAS,ABRACADEIRAS,CONEXOES E TOMADA DE 
SOBREPOR COMPLACA FOSFORESCENTE 

UN 
  

20,00  

11.27 

INSTALACAO DE PONTO DE TOMADA,EMBUTIDO NA 
ALVENARIA,EQUIVALENTE A 2 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC 
RIGIDO DE 3/4",18,00M DEFIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES E TOMADA 
DE EMBUTIR,2P+T,10A,PADRAO BRASILEIRO,COM PLACA 
FOSFORESCENTE,INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO 
EM ALVENARIA 

UN 
  

20,00  

11.28 

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA,100A,PARA DISJUNTORES 
TERMO-MAGNETICOS UNIPOLARES,DE EMBUTIR,COM PORTA E 
BARRAMENTOS DE FASE,NEUTRO E TERRA,TRIFASICO,PARA 
INSTALACAO DE ATE 40 DISJUNTORES COM DISPOSITIVO PARA 
CHAVE GERAL.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

UN 
  

1,00  

11.29 

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA,100A,PARA DISJUNTORES 
TERMO-MAGNETICOS UNIPOLARES,DE EMBUTIR,COM PORTA E 
BARRAMENTOS DE FASE,NEUTRO E TERRA,TRIFASICO,PARA 
INSTALACAO DE ATE 18 DISJUNTORES COM DISPOSITIVO PARA 
CHAVE GERAL.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

UN 
  

1,00  

11.30 

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA,100A,PARA DISJUNTORES 
TERMO-MAGNETICOS UNIPOLARES,DE EMBUTIR,COM PORTA E 
BARRAMENTOS DE FASE,NEUTRO E TERRA,TRIFASICO,PARA 
INSTALACAO DE ATE 32 DISJUNTORES COM DISPOSITIVO PARA 
CHAVE GERAL.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

UN 
  

1,00  
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11.31 

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA PARA DISJUNTORES 
TERMO-MAGNETICOS UNIPOLARES,DE EMBUTIR,COM PORTA E 
BARRAMENTOS DE FASE,NEUTRO E TERRA,PARA INSTALACAO DE 
ATE 12 DISJUNTORES SEM DISPOSITIVO PARA CHAVE 
GERAL.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

UN 
  

1,00  

11.32 

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA,100A,PARA DISJUNTORES 
TERMO-MAGNETICOS UNIPOLARES,DE EMBUTIR,COM PORTA E 
BARRAMENTOS DE FASE,NEUTRO E TERRA,TRIFASICO,PARA 
INSTALACAO DE ATE 24 DISJUNTORES COM DISPOSITIVO PARA 
CHAVE GERAL.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

UN 
  

1,00  

11.33 
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO,TRIPOLAR,DE 300 A 
400A,65KA,MODELOCAIXA MOLDADA,TIPO C.FORNECIMENTO E 
COLOCACAO 

UN 
  

2,00  

11.34 
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO,TRIPOLAR,DE 125 A 
160A,50KA,MODELOCAIXA MOLDADA,TIPO C.FORNECIMENTO E 
COLOCACAO 

UN 
  

2,00  

11.35 
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO,TRIPOLAR,DE 80 A 
100A,3KA,MODELO DIN,TIPO C.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

UN 
  

2,00  

11.36 
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO,TRIPOLAR,DE 10 A 32A,3KA,MODELO 
DIN,TIPO C.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

UN 
  

2,00  

11.37 
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO,BIPOLAR,DE 10 A 32A,3KA,MODELO 
DIN,TIPO C.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

UN 
  

5,00  

11.38 
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO,MONOPOLAR,DE 10 A 
32A,3KA,MODELO DIN,TIPO C.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

UN 
  

5,00  

11.39 

DISJUNTOR/INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL(DDR),CLASSE 
AC,2POLOS,INSTANTANEO,CORRENTE 
NOMINAL(IN)25AX240V,SENSIBILIDADE30MA/300MA.FORNECIMENTO 
E COLOCACAO 

UN 
  

2,00  

11.40 

DISPOSITIVO DE PROTECAO CONTRA SURTO (DPS),CLASSE II,1 
POLO,TENSAO 175V,CORRENTES APROXIMADAS DE DESCARGA 
NOMINAL E MAXIMA DE 20KA E 45KA.FORNECIMENTO E 
COLOCACAO 

UN 
  

1,00  

12.0 SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS     

12.1 
CABO SOLIDO DE COBRE ELETROLITICO NU,TEMPERA MOLE,CLASSE 
2,SECAO CIRCULAR DE 50MM2.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

M 
  

60,00  

12.2 
CAIXA POLIMERICA DE INSPECAO DE ATERRAMENTO COM 
DIAMETRO SUPERIOR DE APROXIMADAMENTE 23CM E ALTURA 
APROXIMADA DE 25CM,COM TAMPA.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

UN 
  

2,00  

12.3 
CAIXA DE LIGACAO DE ALUMINIO SILICIO,TIPO CONDULETES,NO 
FORMATO C,DIAMETRO DE 1".FORNECIMENTO E COLOCACAO 

UN 
  

2,00  

12.4 

CONECTOR FABRICADO EM BRONZE PARA ATERRAMENTO,PARA 
FIXACAO DE UM OU DOIS CONDUTORES A SUPERFICIE PLANA,PARA 
CABOS COM BITOLAS DE 35 A 185MM2.FORNECIMENTO E 
COLOCACAO 

UN 
  

5,00  

12.5 
CONECTOR MECANICO PARAFUSO FENDIDO(SPLIT-BOLT),CORPO E 
PORCAFABRICADO EM COBRE,PARA CABO DE 
35MM2.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

UN 
  

2,00  

12.6 
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSQUEAVEL DE 1",EXCLUSIVE 
LUVAS,CURVAS,ABERTURA E FECHAMENTO DE 
RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO 

M 
  

1.500,00  

12.7 
HASTE PARA ATERRAMENTO,COM 2,40M A 3,00M DE 
COMPRIMENTO.COLOCACAO

UN 
  

310,00  
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12.8 
PRESILHA EM LATAO COM FURO DE 7MM.FORNECIMENTO E 
COLOCACAO 

UN 
  

310,00  

12.9 
SUPORTE PARA FIXACAO DE CABO PARA PARA-RAIO,COM 20CM DE 
COMPRIMENTO,COM ISOLADOR.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

UN 
  

6,00  

12.10 
TERMINAL AEREO PARA PARA-RAIO(CAPTOR 1 PONTA)EM LATAO 
MACICO,3/8"X600MM,FIXACAO COM ROSCA MECANICA E 
ABRACADEIRA,INCLUSIVE CAPTOR.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

UN 
  

6,00  

12.11 
REATERRO DE VALA/CAVA COMPACTADA A MACO,EM CAMADAS 
DE 30CM DE ESPESSURA MAXIMA,COM MATERIAL DE BOA 
QUALIDADE,EXCLUSIVEESTE 

M3 
  

400,00  

13.0 ESQUADRIAS, FERRAGENS E VIDROS     

13.1 

FECHADURA PARA PORTAS INTERNAS DE MADEIRA,TIPO 
GORGE,TRINCOREVERSIVEL EM LATAO,ACABAMENTO 
CROMADO,COM MACANETA TIPO ALAVANCA EM 
ZAMAK,ACABAMENTO CROMADO,ENTRADA E ROSETA 
CIRCULARES,EM LATAO LAMINADO COM ACABAMENTO 
CROMADO.FORNECIMENTO 

UN 
  

3,00  

13.2 
FECHO DE SOBREPOR "LIVRE-OCUPADO",INCLUSIVE TARGETA COM 
TRANCA FIXA.FORNECIMENTO 

UN 
  

2,00  

13.3 

FERRAGENS P/PORTA DE MADEIRA,DE 1 FOLHA DE ABRIR,ENTRADA 
PRINCIPAL, CONSTANDO FORN.S/COLOC.DE:-FECHADURA CILINDRO 
LATAOCROMADO,C/TRAVA ALTA SEGURANCA,TETRA CHAVE E 
LINGUETA DE ACO;-MACANETA TIPO BOLA, ACAB.CROMADO;-
ESPELHO DE FORMA RETANGULAR EM LATAO CROMADO OU EM 
ALUMINIO ANODIZADO;-3 DOBRADICAS3"X3" EM LATAO 
CROMADO,C/PINOS BOLAS E ANEIS DE LATAO 

UN 
  

3,00  

13.4 

FERRAGENS P/PORTAS MAD.COLOCADAS DIVISORIAS MARMORE, 
MARMORITE OU CONCR.ATE 3CM ESP.CONSTANDO 
FORN.S/COLOC.DE:-2 DOBRADICAS C/UMA DAS ABAS EM "U", EM 
LATAO, ACAB.CROMADO,PARA DIVISORIAS DE MARMORE;-FECHO 
DE SOBREPOR,TIPO "LIVRE-OCUPADO",RETANG.,EM ZAMAK OU 
LATAO,ACAB.CROMADO;-BATENTE EM "U",EM 
LATAO,ACAB.CROMADO,PARA DIVISORIAS DE MARMORE 

UN 
  

2,00  

13.5 
JANELA DE ALUMINIO ANODIZADO AO NATURAL,TIPO MAXIM-
AR,COM 1PAINEL DESLIZANTE PROJETANTE,PROVIDA DE HASTE DE 
COMANDO,EMPERFIS SERIE 28.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

M2 
  

4,00  

13.6 
PORTA DE ALUMINIO ANODIZADO EM BRONZE OU PRETO,PERFIL 
SERIE25,EM VENEZIANA,EXCLUSIVE FECHADURA.FORNECIMENTO E 
COLOCACAO 

M2 
  

2,00  

13.7 

PORTA DE MADEIRA DE LEI MACICA DE FRISOS (MEXICANA) DE 
60X210X3,5CM,ADUELA DE 13X3CM E CONTRAMARCO DE 
11X2CM,CONFORME PROJETO TIPO Nº6063/EMOP,EXCLUSIVE 
FERRAGENS.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

UN 
  

1,00  

14.0 PINTURA E REVESTIMENTO     

14.1 

PINTURA COM TINTA LATEX SEMIBRILHANTE,FOSCA OU 
ACETINADA,CLASSIFICACAO PREMIUM OU STANDARD (NBR 
15079),PARA INTERIOR E EXTERIOR,BRANCA OU COLORIDA,SOBRE 
TIJOLO,CONCRETO LISO,CIMENTO SEM AMIANTO,E 
REVESTIMENTO,INCLUSIVE LIXAMENTO,UMA DEMAO DE SELADOR
ACRILICO,UMA DEMAO DE MASSA ACRILICA E DUAS DEMAOSDE 
ACABAMENTO 

M2 
  

640,00  
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14.2 

PINTURA INTERNA OU EXTERNA DE ALTA CLASSE SOBRE MADEIRA 
NOVA,COM ESMALTE ALQUIDICO BRILHANTE OU ACETINADO 
SOBRE SUPERFICIE PREPARADA COM MATERIAL DA MESMA LINHA 
DE FABRICACAO,CONFORME ITEM 17.017.0100,EXCLUSIVE ESTE 
PREPARO,INCLUSIVE LIXAMENTO,UMA DEMAO DE TINTA PRIMARIA 
SELADORA E DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO 

M2 
  

16,80  

14.3 

PINTURA INTERNA OU EXTERNA SOBRE FERRO GALVANIZADO OU 
ALUMINIO,USANDO FUNDO PARA GALVANIZADO,INCLUSIVE 
LIXAMENTO LEVE,LIMPEZA,DESENGORDURAMENTO E DUAS 
DEMAOS DE ACABAMENTO COM ESMALTE SINTETICO BRILHANTE 
OU ACETINADO 

M2 
  

10,08  

14.4 APLICAÇÃO DE REVESTIMENTO CASQUILHO M2 
  

8,00  

14.5 EXECUÇÃO DE ALVENARIA EM TIJOLO MACIÇO M2 
  

2.080,80  
15.0 BANCAS, LOUÇAS E METAIS     

15.1 

BANCADA DE GRANITO CINZA CORUMBA,COM 2CM DE 
ESPESSURA,COM ABERTURA PARA 1 CUBA (EXCLUSIVE 
ESTA),SOBRE APOIOS DE ALVENARIADE MEIA VEZ E VERGA DE 
CONCRETO,SEM REVESTIMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

M2 
  

2,40  

15.2 

BANCADA SECA DE GRANITO CINZA CORUMBA,COM 2CM DE 
ESPESSURA E 60CM DE LARGURA,SOBRE APOIOS DE ALVENARIA DE 
MEIA VEZ E VERGADE CONCRETO,SEM 
REVESTIMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

M 
  

2,40  

15.3 

CUBA DE ACO INOXIDAVEL,MEDINDO APROXIMADAMENTE 
(500X400X200)MM,EM CHAPA 20.304,VALVULA DE ESCOAMENTO 
TIPO AMERICANA 1623,SIFAO 1680 1.1/2" X 1.1/2",EXCLUSIVE 
TORNEIRA.FORNECIMENTOE COLOCACAO 

UN 
  

2,00  

  DIVISÓRIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA M2 
  

15,00  
16.0 INCÊNDIO     

16.1 

CAIXA DE INCENDIO EXTERNA,PADRAO CBERJ,DE ACO,MEDINDO 
70X50X25CM,COMPREENDENDO:2 LANCES DE 15,00M DE 
MANGUEIRA DE FIBRADE POLIESTER PURA,TIPO 2,REVESTIDA 
INTERNAMENTE COM BORRACHAVULCANIZADA NO DIAMETRO DE 
1.1/2",EMPATADA,COM REGISTRO,ADAPTADOR E 
ESGUICHO.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

UN 
  

1,00  

16.2 

CASA DE MAQUINA DE INCENDIO,EM 
ALVENARIA,MEDINDO(1,50X1,50)M,COBERTA COM LAJE DE 
CONCRETO,PE-DIREITO DE 2,00M, PORTA CORTA-
FOGO(0,60X1,80)M,PINTURA,IMPERMEABILIZACAO,LUMINARIA A 
PROVA DE GASES E BASCULANTE COM 
VIDRO(0,60X0,60)M,EXTINTOR DEINCENDIO,EXCLUSIVE SISTEMA DE 
PRESSURIZACAO(VIDE ITENS 18.033.0018, 18.033.0019 E 18.033.0020) 

UN 
  

1,00  

16.3 

EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL,COM CARGA DE AGUA-
PRESSURIZADA(AP),CLASSE A,DE 10L,INCLUSIVE SUPORTE DE 
PAREDE,CONFORME ABNT NBR 12693.FORNECIMENTO E 
COLOCACAO 

UN 
  

2,00  

16.4 

EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL,COM CARGA DE DIOXIDO DE 
CARBONO (CO2),CLASSE BC,DE 4KG,INCLUSIVE SUPORTE DE 
PAREDE,CONFORME ABNT NBR 12693.FORNECIMENTO E 
COLOCACAO 

UN 
  

2,00  
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16.5 

EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL,COM CARGA DE DIOXIDO DE 
CARBONO (CO2),CLASSE BC,DE 6KG,INCLUSIVE SUPORTE DE 
PAREDE,CONFORME ABNT NBR 12693.FORNECIMENTO E 
COLOCACAO 

UN 
  

1,00  

16.6 

EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL,COM CARGA DE PO 
QUIMICO,CLASSEBC,DE 6KG,INCLUSIVE SUPORTE DE 
PAREDE,CONFORME ABNT NBR 12693.FORNECIMENTO E 
COLOCACAO 

UN 
  

1,00  

16.7 

INSTALACAO DE INCENDIO(HIDRANTE)EM CAIXA ENTERRADA DE 
ALVENARIA COM TIJOLO MACICO,PAREDE MEIA 
VEZ(10CM)MEDINDO 40X30X50CM,REVESTIDA INTERNAMENTE,COM 
TAMPA DE FERRO FUNDIDO,INCLUSIVE PECAS 
COMPREENDENDO:REGISTRO DE GAVETA EM BRONZE 
2.1/2",TAMPAO CEGO 2.1/2",JUNTA STORZ DE 2.1/2" E FORNECIMENTO 
DE TODOS OS MATERIAIS 

UN 
  

1,00  

16.8 

PINTURA DE SINALIZACAO DE SOLO PARA EQUIPAMENTOS DE 
COMBATEA INCENDIO (EXTINTORES E HIDRANTES),EM QUADRADOS 
VERMELHOS DE (0,70X0,70)M E BORDAS AMARELAS DE 0,15M DE 
LARGURA,CONFORME ABNT NBR 16820 

UN 
  

2,00  

16.9 

PINTURA INTERNA OU EXTERNA SOBRE FERRO,COM ESMALTE 
SINTETICOBRILHANTE OU ACETINADO APOS 
LIXAMENTO,LIMPEZA,DESENGORDURAMENTO,UMA DEMAO DE 
FUNDO ANTICORROSIVO NA COR LARANJA DE SECAGEM RAPIDA E 
DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO 

M2 
  

3,36  

16.10 
REGISTRO DE ESFERA,EM BRONZE,COM DIAMETRO DE 
2".FORNECIMENTOE COLOCACAO 

UN 
  

1,00  

16.11 

SISTEMA DE PRESSURIZACAO,COM 02 BOMBAS CENTRIFUGAS DE 
5CV/220V,INCLUSIVE TUBULACOES DE SUCCAO,RECALQUE E 
DISTRIBUICAO COM 
CONEXOES,PRESSOSTATO,MANOMETRO,TANQUE DE 
PRESSAO,QUADRO DECOMANDO,EXCLUSIVE CASA DE MAQUINAS 
(VIDE ITEM 18.024.0050).FORNECIMENTO E INSTALACAO 

UN 
  

2,00  

16.12 
TUBO DE FERRO GALVANIZADO DE 2.1/2",COM COSTURA,INCLUSIVE 
CONEXOES E EMENDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE 
RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO 

M 
  

16,80  

16.13 
TUBO DE FERRO GALVANIZADO DE 3",COM COSTURA,INCLUSIVE 
CONEXOES E EMENDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE 
RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO 

M 
  

16,80  

16.14 
VALVULA DE RETENCAO VERTICAL EM BRONZE COM DIAMETRO DE 
2.1/2".FORNECIMENTO E COLOCACAO 

UN 
  

1,00  

17.0 RESERVATÓRIO ELEVADO     

17.1 
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA E PILARES, 

M2 
  

120,53  ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM 

17.2 
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

KG 
  

12,00  
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - 

17.3 
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

KG 
  

309,00  
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM -  

17.4 
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

KG 
  

310,00  
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - 
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17.5 
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - 

KG 
  

599,00  

17.6 
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

KG 
  

46,00  
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM -  

17.7 
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - 

KG 
  

314,00  

17.8 
CONCRETAGEM DE VIGAS PILARES E LAJES, FCK=30 MPA, PARA 

M3 
  

21,61  LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA 

18.0 GALPÃO PRÉ MOLDADO     

18.1 
ATERRO DE ÁREAS,COM MATERIAL ADQUIRIDO EM DEPÓSITO, COM 
ESPALHAMENTO MANUAL, SEM COMPACTAÇÃO. 

M3 
  

24,51  

18.2 
COMPACTAÇÃO MANUAL COM PLACA VIBRATÓRIA SEM CONTROLE 
DO GRAU DE COMPACTAÇÃO 

M3 
  

24,51  

18.3 
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE 
SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016  

M2 
  

243,51  

18.4 
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 
CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022  

M2 
  

243,51  

18.5 POLIMENTO DE PISO CIMENTADO - R1  M2 
  

243,51  

18.6 
FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE JUNTA DE DILATAÇÃO JEENE 
JJ0813M (-5/+10MM) - INCLUSIVE EXECUÇÃO DE LÁBIOS 
POLIMÉRICOS  

M 
  

56,00  

18.7 
ESTRUTURA GALPÕES EM PÓRTICOS PRÉ-MOLDADOS DE CONCRETO 
ARMADO, COM LANTERNIM, C/MONTAGEM, EXCLUSO TELHAS, 
INCLUSIVE FUNDAÇÕES - REV 04 - 09/2021 

M2 
  

243,51  

18.8 
TELHAMENTO COM TELHA EM ALUMÍNIO, SIMPLES, ONDULADA, 
PRÉ-PINTADA E = 0,7 MM - REV. 02 

M2 
  

243,51  

18.9 
REFLETOR SLIM LED 200W DE POTÊNCIA, BRANCO FRIO, 6500K, 
AUTOVOLT, MARCA G-LIGHT OU SIMILAR 

UN 
  

20,00  

18.10 
PONTO DE LUZ EM TETO OU PAREDE, COM ELETRODUTO DE FERRO 
GALVANIZADO APARENTE Ø 3/4" 

UN 
  

20,00  

 
 
 

Maceió/AL, 14 de agosto de 2024. 
 
 
 
 

___________________________________ 
CGTB EMPRENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA 

CNPJ Nº 38.118.337/0001-14 
Carlos Gonzaga Tenório Breda 

CPF 011.269.844-18
 
 
 
 

_______________________________________ 
Maxmyller de Omena Máximo da Silva 

CREA 0222661291 
CPF 077.262.464-05

 

CGTB 
EMPREENDIMENTOS 
IMOBILIARIOS 
LTDA:38318337000114

Assinado de forma digital por 
CGTB EMPREENDIMENTOS 
IMOBILIARIOS 
LTDA:38318337000114 
Dados: 2024.09.12 15:33:24 
-03'00'
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LAUDO TÉCNICO 
 

1. Identificação da Obra/Serviço 

1.1. Contratante – CGTB EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA – CNPJ Nº 38.318.317/0001-
14. 

1.2. Endereço da obra - Via BR 316, s/n, Centro, Pilar/AL - CEP nº 57150-000. 

1.3. Finalidade da obra/serviço - EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PERTINENTES A 
CONSTRUÇÃO DO CONDIMÍNIO RANCHO DAS PALMEIRAS, PILAR/AL. 

1.4. Planilha - Em anexo (abaixo). 

1.5. Engenheiro responsável pela execução - Engenheiro Civil Heitor José de Albuquerque 
Wilson (CREA –AL 0208399143) – ART nº AL20240421328. 

 

2. Dados técnicos da obra/serviço 

2.1. Descrição da obra/serviço 

3. Condomínio de loteamento, com infraestrutura completa. Infra e superestrutura executados, 
áreas comuns e de convivência, pavimentação, hidro, elétrica, abastecimento de água, e muro 
e portões instalados. 

 

4. Conclusão  
 
Após inspeção “in loco” e verificação dos serviços realizados, conclui-se que a 

obra/serviço foi concretizada em obediência às normas técnicas e que os serviços 
planilhados estão coerentes e compatíveis, qualitativamente e quantitativamente, com o 
que foi efetivamente executado. 

 
 
 

Maceió/AL, 14 de agosto de 2024. 
 

 

 
_____________________________________________ 
Engenheiro Civil Maxmyller de Omena Máximo da Silva 

RNP 0222661291 
CPF 077.262.464-05 
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Certidão de Acervo Técnico - CAT

Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966
Lei Federal Nº 13726 de 08 de Outubro de 2018

Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

CREA-AL CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

738485/2024
Atividade em andamento

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s)
Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO.

Profissional: HEITOR JOSE DE ALBUQUERQUE WILSON
Registro: RPF-36474/2014 AL RNP: 0208399143
Título profissional: ENGENHEIRO DE PRODUÇÃO - MECÂNICA, ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: AL20240421328 Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 13/08/2024

Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: NEW CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

Contratante: CGTB EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA CPF/CNPJ: 38.318.337/0001-14
Endereço do contratante: AVENIDA DOUTOR JÚLIO MARQUES LUZ Nº: 1013

Complemento:  Bairro: JATIÚCA

Cidade: MACEIÓ UF: AL CEP: 57035700

Contrato: 01/2022 Celebrado em: 17/10/2022
Valor do contrato: R$ 11.500.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Privado
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: VIA BR 316 Nº: SN

Complemento:  Bairro: CENTRO

Cidade: PILAR UF: AL CEP: 57150000

Data de início: 31/10/2022 Situação: atividade em andamento

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: CGTB EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA CPF/CNPJ: 38.318.337/0001-14

Atividade Técnica: 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE ACESSIBILIDADE DE EDIFICAÇÃO > #1.1.3.1 - PARA FINS
RESIDENCIAIS 49 - Execução de obra 22.0000 hectare; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1.1.5 - DE EDIFICAÇÃO
PROVISÓRIA 49 - Execução de obra 22.0000 hectare; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1.1.6 - DE MURO 49 - Execução
de obra 22.0000 hectare; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE CERCAMENTO > #1.1.7.1 - POR ALAMBRADO OU
GRADES 49 - Execução de obra 22.0000 hectare; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #1.2.3 - DE
APLICAÇÃO DE CONCRETO 49 - Execução de obra 22.0000 hectare; 16 - Execução ESTRUTURAS > ALVENARIA ESTRUTURAL > #2.10.1 - DE
ALVENARIA ESTRUTURAL 49 - Execução de obra 22.0000 hectare; 16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE
ESTRUTURA METÁLICA > #2.2.1.1 - PARA EDIFICAÇÃO 49 - Execução de obra 22.0000 hectare; 16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS
DE MADEIRA > #2.3.1 - DE ESTRUTURA DE MADEIRA 49 - Execução de obra 22.0000 hectare;

Observações

EXECUÇÃO DO CONDOMÍNIO RANCHO DAS PALMEIRAS - PILAR/AL

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 16 folha(s), expedido
pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 738485/2024
07/11/2024, 12:52

C3Y1W

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado
constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica
somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser
integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no
momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Esta certidão refere-se aos serviços realizados parcialmente conforme
período ou quantitativos constantes do atestado anexo.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado
apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa
jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade
e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade
deste Conselho a verificação da atividade profissional em
conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho
Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não
competem ao(s) profissional(is) em questão.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração
posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-
al.sitac.com.br/publico/, com a chave: C3Y1W

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas
Rua Dr. Osvaldo Sarmento, nº 22, Farol, Maceió - AL

 Tel: + 55 (82) 2123-0866 Fax: + 55 (82) 2123-0894 E-mail: crea-al@crea-al.org.br
Impresso em: 07/11/2024, às 12:53.

CREA-AL
Conselho Regional de Engenharia e

Agronomia de Alagoas



Página 2/17

 

Av. Dr. Júlio Marques Luz, n° 1013, sala 14, Jatiúca, Maceió – AL. 
E-mail: aliancaemp@hotmail.com 

5

 

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS: 

 
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PERTINENTES A CONSTRUÇÃO DO CONDIMÍNIO 

RANCHO DAS PALMEIRAS, localizado na Via BR 316, s/n, Centro, CEP nº 57150-000, Pilar/AL, tendo como 
responsável técnico o Engenheiro Civil Heitor José de Albuquerque Wilson (CREA –AL 0208399143) – ART 
nº AL20240421328. 
 
Data assinatura do contrato: 17/10/2022 
Valor do contrato:  R$ 11.500.000,00 (onze milhões e quinhentos mil reais) 
Data de Início obra: 31/10/2022 
Data de encerramento obra: 30/09/2024 
 
 

Item Discriminação Orçamentária Uni  Quantidade  
1.0 PROJETOS     

1.1 PROJETO ARQUITETÔNICO M2 
  

23.000,00  

1.2 PROJETO TOPOGRÁFICO M2 
  

23.000,00  

1.3 PROJETO ELÉTRICO M2 
  

23.000,00  

1.4 PROJETO HIDROSSANITÁRIO M2 
  

23.000,00  

1.5 PROJETO DE COMBATE A INCÊNDIO  M2 
  

23.000,00  
2.0 ADMINISTRAÇÃO     

2.1 ENGENHEIRO DE OBRA JUNIOR MÊS 
  

12,00  

2.2 ENCARREGADO GERAL MÊS 
  

12,00  
3.0 SERVIÇOS PRELIMINARES     

3.1 MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS UN 
  

1,00  

3.2 DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS UN 
  

1,00  

3.3 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 
  

18,00  

3.4 LOCAÇÃO DE OBRA COM GABARITO M2 
  

23.000,00  

3.5 TAPUME COM TELHA METÁLICA M2 
  

540,00  

3.6 BARRACÃO ABERTO PARA REFEITÓRIO DE OBRA M2 
  

200,00  

3.7 BARRACÃO PARA BANHEIRO E VESTIÁRIO DE OBRA M2 
  

150,00  

3.8 BARRAÇÃO PARA ESCRITÓRIO DE OBRA M2 
  

100,00  

3.9 LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA UN 
  

1,00  

3.10 LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ENERGIA UN 
  

1,00  

3.11 LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA M 
  

3.956,00  

3.12 LOCAÇÃO DE REDE DE ESGOTO M 
  

3.956,00  
4.0 MOVIMENTAÇÕES DE TERRA     

4.1 CARGA MANUAL E DESCARGA MECANICA DE MATERIAL A GRANEL  T 
  

25,00  
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4.2 TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA T X KM 
  

68.966,00  

4.3 TRANSPORTE DE ENTULHOS COM CAÇAMBA 6M3 M3XKM 
  

15.000,00  
5.0 INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS     

5.1 
ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, 
ATÉ 1,50M DE PROFUNDIDADE 

M3 
  

3.950,00  

5.2 
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA OU CAVA EM MATERIAL DE 1ª 
CATEGORIA, PROFUNDIDADE ENTRE 1,50 E 3,00M 

M3 
  

1.000,00  

5.3 
BOCA DE LOBO SIMPLES, EM ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS ESP . 
= 0,18M, ALTURA ENTRE 1,01 E 1,50M - R1 

UN 
  

133,00  

5.4 
BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM 
CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,20 M, 
PROFUNDIDADE = 1,60 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_05/2021_PA 

UN 
  

50,00  

5.5 
BASE CONC FCK=10MPA REVEST C/ARG CIM/AREIA 1:4DEGRAUS FF 
INCL FORN TODOS MATERIAIS 

M3 
  

16,88  

5.6 
TAMPÃO FERRO FUNDIDO ARTICULADO TDA-600MM, 300KG/CM², 
P/POÇO DE VISITAS E CAIXAS 

UN 
  

50,00  

5.7 
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM 
RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022 

UN 
  

1.530,00  

5.8 
ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, 
DN 32 MM X 1", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 

UN 
  

1.224,00  

5.9 
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4", COM 
ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 

UN 
  

5,00  

5.10 
ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 50 MM X 
1 1/4", PARA AGUA FRIA 

UN 
  

56,00  

5.11 
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA 
URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). 
AF_07/2020 

M3XKM 
  

90.000,00  

5.12 

ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS ALINHADOS DE PVC PBA 
PARA REDE DE ÁGUA, DN 100, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, 
INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO 
INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 

UN 
  

220,00  

5.13 

ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS ALINHADOS DE PVC PBA 
PARA REDE DE ÁGUA, DN 100, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, 
INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS 
(NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 

UN 
  

220,00  

5.14 
CAVALETE TIPO - DIÂMETRO DE 1/2”. FORNECIMENTO E 
COLOCAÇÃO 

UN 
  

89,00  

5.15 
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 

UN 
  

1.200,00  

5.16 
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022 

M 
  

1.200,00  

5.17 
COMPACTAÇÃODE SOLOS DE PERCUSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A 
GASOLINA, POTÊNCIA 3 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_09/2016 

M2 
  

2.000,00  

5.18 JOELHO 45º DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, MARROM DIÂM = 25MM UN 
  

654,00  

5.19 JOELHO 90º DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, MARROM DIÂM = 25MM UN 
  

756,00  

5.20 
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM 
PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 

UN 
  

947,00  
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5.21 
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB- 

M 
  

1.458,00  
RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

5.22 
ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, 
DN 32 MM X 1", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 

UN 
  

521,00  

5.23 

FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC 
ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MAIORES 
QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM, COM ABRAÇADEIRA 
METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. 
AF_09/2023 

M 
  

54,00  

5.24 TE, PVC PBA, BBB, 90 GRAUS, DN 50 / DE 60 MM, PARA REDE DE AGUA UN 
  

562,00  

5.25 
CAP, PVC PBA, JE, DN 50 / DE 60 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 
10351) 

UN 
  

35,00  

5.26 
COLAR TOMADA PVC, COM TRAVAS, SAIDA COM ROSCA, DE 50 MM 
X 1/2" OU 50 MM X 3/4", PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA 

UN 
  

306,00  

5.27 
JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 20 MM, COR MARROM, PARA 
AGUA FRIA PREDIAL 

UN 
  

754,00  

5.28 CAP PVC, SOLDAVEL, 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL UN 
  

10,00  

5.29 
TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE 
COLETORA DE ESGOTO, DN 1000 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA 

M 
  

1.600,00  

5.30 
TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE 
COLETORA DE ESGOTO, DN 600 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA 

M 
  

2.400,00  

5.31 
TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, PEAD, PE-80, DE = 110 
MM X 10,0 MM PAREDE, (SDR 11 - PN 12,5) PARA REDE DE AGUA OU 
ESGOTO (NBR 15561) 

M 
  

1.254,00  

5.32 
TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, PEAD, PE-80, DE= 75 
MM X 6,9 MM PAREDE, (SRD 11 - PN 12,5) PARA REDE DE AGUA OU 
ESGOTO (NBR 15561) 

M 
  

941,00  

5.33 EMBASAMENTO DE TUBULAÇÕES FEITO COM PÓ DE PEDRA M3 
  

3.000,00  

5.34 REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA M3 
  

200,00  

5.35 INSTALAÇÃO DE BOMBA HIDRAULICA CENTRIFUGA UN 
  

2,00  

5.36 
CAIXA DE GORDURA ESPECIAL EM ALVENARIA DE TIJOLOS 
MACICOS 7 

UN 
  

1,00  

5.37 INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE BEBEDOURO OU LAVATORIO UN 
  

2,00  

5.38 INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE CHUVEIRO ELETRICO UN 
  

2,00  

5.39 
INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE DUCHINHA MANUAL PARA 
BANHEIRO 

UN 
  

2,00  

5.40 INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE LAVATORIO  UN 
  

3,00  

5.41 INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE MICTORIO UN 
  

2,00  

5.42 INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE VASO SANITARIO UN 
  

2,00  

5.43 RALO DE COBERTURA SEMI-ESFERICO(TIPO ABACAXI) UN 
  

2,00  

5.44 
CAIXA DE INSPECAO/CAIXA PARA AGUAS PLUVIAIS,DE CONCRETO 
PRE-MOLDADOO 

UN 
  

40,00  
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5.45 TAMPA DE CONCRETO ARMADO ,ESPESSURA DE 6CM UN 
  

40,00  

5.46 RALO SIFONADO DE PVC UN 
  

3,00  

5.47 CURVA DE PVC PARA REDE DE ESGOTO UN 
  

52,00  

5.48 
ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE PVC COM JUNTA 
ELASTICA,PARA COLETOR DE ESGOTOS 

M 
  

600,00  

5.49 
TUBO PVC,CONFORME ABNT NBR-7362,PARA ESGOTO 
SANITARIO,COM DIAMETRO NOMINAL DE 200MM 

M 
  

600,00  

5.50 
TUBO PVC,CONFORME ABNT NBR-7362,PARA ESGOTO 
SANITARIO,COM DIAMETRO NOMINAL DE 250MM 

M 
  

250,00  

5.51 CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TIJOLO MACICO UN 
  

40,00  

5.52 
TAMPA DE CONCRETO ARMADO 10MPA,ESPESSURA DE 6CM,PARA 
CAIXA DE INSPECAO  

UN 
  

40,00  

5.53 
TUBO DE PVC RIGIDO DE 40MM,SOLDAVEL,INCLUSIVE CONEXOES E 
EMENDAS 

M 
  

250,00  

5.54 
TUBO DE PVC RIGIDO DE 50MM,SOLDAVEL,INCLUSIVE CONEXOES E 
EMENDAS 

M 
  

120,00  

5.55 
TUBO DE PVC RIGIDO DE 75MM,SOLDAVEL,INCLUSIVE CONEXOES E 
EMENDAS 

M 
  

100,00  

5.56 
TUBO DE PVC RIGIDO,CONFORME ABNT NBR-5688 DE 100MM,LINHA 
REFORCADA,SOLDAVEL,INCLUSIVE CONEXOES E EMENDAS, 

M 
  

365,00  

5.57 
TUBO DE PVC RIGIDO,CONFORME ABNT NBR-5688 DE 150MM,LINHA 
REFORCADA,SOLDAVEL,INCLUSIVE CONEXOES E EMENDAS 

M 
  

232,00  

5.58 
VALVULA DE PE,EM BRONZE,COM DIAMETRO DE 1".FORNECIMENTO 
E COLOCACAO 

UN 
  

2,00  

5.59 
VALVULA DE PE,EM BRONZE,COM DIAMETRO DE 
1.1/2".FORNECIMENTOE COLOCACAO 

UN 
  

2,00  

5.60 
VALVULA DE RETENCAO VERTICAL,EM BRONZE,COM DIAMETRO DE 
3/4".FORNECIMENTO E COLOCACAO 

UN 
  

10,00  

5.61 
VALVULA DE RETENCAO VERTICAL,EM BRONZE,COM DIAMETRO DE 
1.1/4".FORNECIMENTO E COLOCACAO 

UN 
  

10,00  

5.62 
REGISTRO DE GAVETA,EM BRONZE,COM DIAMETRO DE 
3/4".FORNECIMENTO E COLOCACAO 

UN 
  

2,00  

5.63 
REGISTRO DE GAVETA,EM BRONZE,COM DIAMETRO DE 
1".FORNECIMENTOE COLOCACAO 

UN 
  

2,00  

5.64 
REGISTRO DE GAVETA,EM BRONZE,COM DIAMETRO DE 
1.1/4".FORNECIMENTO E COLOCACAO 

UN 
  

1,00  

5.65 
REGISTRO DE GAVETA,EM BRONZE,COM DIAMETRO DE 
2.1/2".FORNECIMENTO E COLOCACAO 

UN 
  

1,00  

5.66 
TUBO DE PVC RIGIDO DE 25MM,SOLDAVEL,INCLUSIVE CONEXOES E 
EMENDAS 

M 
  

120,00  

5.67 
TUBO DE PVC RIGIDO DE 32MM,SOLDAVEL,INCLUSIVE CONEXOES E
EMENDAS 

M 
60,00  

5.68 
TUBO DE PVC RIGIDO DE 40MM,SOLDAVEL,INCLUSIVE CONEXOES E 
EMENDAS 

M 
  

200,00  

5.69 
TUBO DE PVC RIGIDO DE 50MM,SOLDAVEL,INCLUSIVE CONEXOES E 
EMENDAS 

M 
  

120,00  

5.70 
TUBO DE PVC RIGIDO DE 60MM,SOLDAVEL,INCLUSIVE CONEXOES E 
EMENDAS 

M 
  

50,00  

5.71 
TUBO DE PVC RIGIDO DE 75MM,SOLDAVEL,INCLUSIVE CONEXOES E 
EMENDAS 

M 
  

400,00  

5.72 
TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL,PARA AGUA FRIA, COM DIAMETRO 
DE20MM 

M 
  

50,00  
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5.73 

COLOCACAO DE RESERVATORIO DE FIBROCIMENTO,FIBRA DE 
VIDRO OUSEMELHANTE DE 2.000L,INCLUSIVE PECAS DE APOIO EM 
ALVENARIA EMADEIRA SERRADA,E FLANGES DE LIGACAO 
HIDRAULICA,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO RESERVATORIO. 

UN 
  

1,00  

5.74 

COLOCACAO DE RESERVATORIO DE FIBROCIMENTO,FIBRA DE 
VIDRO OUSEMELHANTE DE 5.000L,INCLUSIVE PECAS DE APOIO EM 
ALVENARIA EMADEIRA SERRADA,E FLANGES DE LIGACAO 
HIDRAULICA,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO RESERVATORIO 

UN 
  

1,00  

5.75 

RESERVATORIO APOIADO PARA ARMAZENAMENTO DE AGUA 
POTAVEL OU PARA APROVEITAMENTO DE AGUA DA CHUVA 
AAC,EM FIBRA DE VIDRO OUPOLIETILENO,COM CAPACIDADE EM 
TORNO DE 2000L,INCLUSIVE TAMPA DE VEDACAO COM ESCOTILHA 
E FIXADORES,CONFORME ABNT NBR 15527,12217 E 
8220.FORNECIMENTO 

UN 
  

1,00  

5.76 

RESERVATORIO APOIADO PARA ARMAZENAMENTO DE AGUA 
POTAVEL OU PARA APROVEITAMENTO DE AGUA DA CHUVA 
AAC,EM FIBRA DE VIDRO OUPOLIETILENO,COM CAPACIDADE EM 
TORNO DE 5000L,INCLUSIVE TAMPA DE VEDACAO COM ESCOTILHA 
E FIXADORES,CONFORME ABNT NBR 15527,12217 E 
8220.FORNECIMENTO 

UN 
  

1,00  

5.77 
PORTA PAPEL HIGIENICO EM PLASTICO ABS.FORNECIMENTRO E 
COLOCACAO 

UN 
  

2,00  

5.78 
PORTA TOALHA RETO,EM METAL CROMADO(50CM).FORNECIMENTO 
E COLOCACAO 

UN 
  

2,00  

5.79 
REGISTRO DE GAVETA,EM BRONZE,COM DIAMETRO DE 
1.1/2".FORNECIMENTO E COLOCACAO 

UN 
  

2,00  

5.80 
REGISTRO DE GAVETA,EM BRONZE,COM DIAMETRO DE 
2".FORNECIMENTOE COLOCACAO 

UN 
  

2,00  

5.81 
REGISTRO DE GAVETA,EM BRONZE,COM DIAMETRO DE 
3/4".FORNECIMENTO E COLOCACAO 

UN 
  

2,00  

5.82 
SABONETEIRA,DE SOBREPOR,EM METAL CROMADO.FORNECIMENTO 
E COLOCACAO 

UN 
  

2,00  

5.83 

TORNEIRA PARA LAVATORIO,DE PAREDE,ACIONAMENTO 
HIDROMECANICOCOM LEVE PRESSAO MANUAL E FECHAMENTO 
AUTOMATICO,ANTIVANDALISMO,DE 85MM,ACABAMENTO 
CROMADO.FORNECIMENTO 

UN 
  

2,00  

5.84 
TORNEIRA PARA JARDIM,DE 3/4"X10CM APROXIMADAMENTE,EM 
METAL CROMADO.FORNECIMENTO 

UN 
  

315,00  

5.85 
TORNEIRA PARA PIA,COM AREJADOR,TUBO MOVEL,TIPO 
PAREDE,1168 OU SIMILAR,DE 1/2"X22CM APROXIMADAMENTE,EM 
METAL CROMADO.FORNECIMENTO 

UN 
  

1,00  

6.0 PISOS E PAVIMENTAÇÕES     

6.1 SAIBRO - TRANSPORTE E FORNECIMENTO M3 
  

1.633,00  

6.2 EXECUÇÃO DE CALÇADA EM CONCRETO  M3 
  

640,00  

6.3 EXECUÇÃO DE CONCRETO POLIDO M3 
  

122,00  

6.4 EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO COM BRITA GRANITADA EM PÓ M2 
  

46.000,00  

6.5 
EXECUÇÃO PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO COM BLOCO 
RETANGULAR 

M2 
  

1390,00  

6.6 

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, 
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 
100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE 
SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 

M 
  

6.000,00  C
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6.7 

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 
100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE 
SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 

M 
  

2.000,00  

6.8 CICLOVIA E CICLOFAIXA     

6.8.1 
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU 
IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 

M3  362,24  

6.8.2 
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM PEDRA 
RACHÃO - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. 
AF_09/2017 

M3  362,24  

6.8.3 
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO 
CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_07/2016 

M2  7.245,20  

6.8.4 
PINTURA ACRILICA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM PISO 
CIMENTADO 

M2  7.245,20  

6.8.5 

CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO 
BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128 HP, 
CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 
KG 

M3  362,24  

6.8.6 
TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, 
RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM 

M3  362,24  

6.8.7 CICLOFAIXA - SOBRE ÁREA COM PAVIMENTAÇÃO EXISTENTE     

6.8.7.1 
PINTURA ACRILICA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM PISO 
CIMENTADO 

M2  40.632,95  

7.0 PISTA DE VAQUEJDA E CASA DE APOIO      

7.1 
ESCAVACAO MANUAL EM MATERIAL DE 1ªCATEGORIA,A CEU 
ABERTO,ATE0,50M DE PROFUNDIDADE COM REMOCAO ATE 1 DAM 

M3 
  

155,25  

7.2 EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA M3 
  

113,15  

7.3 
ALVENARIA DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS, COM ARGAMASSA 
DE PREPARO MANUAL 

M2 
  

366,00  

7.4 ARGAMASSA PARA CHAPISCO, PREPARO MANUAL M2 
  

582,00  

7.5 ARGAMASSA PARA REBOCO, PREPARO MANUAL M2 
  

582,00  

7.6 
APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA TEXTURIZADA ACRILICA EM 
PAREDES EXTERNAS 

M2 
  

582,00  

7.7 COLCHÃO DE AREIA M3 
  

1.601,25  

7.8 
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA 
URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). 
AF_07/2020 

M3XKM 
  

80.062,50  

7.9 GUARDA CORPO EM MADEIRA REFLORESTADA (EUCALIPTO) M 
  

405,00  

7.10 ESTRUTURA DE MADEIRA PARA COBERTA M2 
  

262,00  

7.11 COBERTURA EM TELHA DE FIBROCIMENTO M2 
  

200,00  

7.12 COBERTURA EM TELHA COLONIAL CERÂMICA M2 
  

62,00  
8.0 GUARDA CORPO E CARRAMACHÃO E OUTROS SERVIÇOS     

8.1 GUARDA CORPO EM MADEIRA REFLORESTADA (EUCALIPTO) M 
  

30.600,00  

8.2 EXECUÇÃO DE CARRAMACHÃO EM MADEIRA DE LEI CUMARU M2 
  

96,00  

8.3 GRAMA ESMERALDA EM PLACAS, FORNECIMENTO E PLANTIO M2 
  

1.265,00  
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8.4 BANCO DE MADEIRA PARA PRAÇAS,  DIM:1500x300x387 MM UN 
  

20,00  

8.5 CABO DE AÇO GALVANIZADO 15MM (TENSOR) M 
  

2.400,00  

8.6 
ALAMBRADO COM TELA DE ARAME GALVANIZADO FIO 12BWG, 
MALHA 2'', REVESTIDO EM PVC, FIXADA COM TUBOS DE AÇO 
GALVANIZADO 2'' 

M2 
  

400,00  

9.0 COBERTURA     

9.1 
CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO N°24 COM 75CM DE 
DESENVOLVIMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

M 
  

60,00  

9.2 

COBERTURA EM TELHAS ONDULADAS DE CIMENTO,SEM 
AMIANTO,REFORCADO COM FIOS SINTETICOS (CRFS),COM 
ESPESSURA DE 8MM,EXCLUSIVEMADEIRAMENTO.FORNECIMENTO E 
COLOCACAO 

M2 
  

120,00  

9.3 
CONDUTOR CIRCULAR PARA CALHA DE BEIRAL DE PVC,DN 
88,INCLUSIVE CONEXOES.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

M 
  

65,00  

9.4 

CUMEEIRA NORMAL DE CIMENTO,SEM AMIANTO,REFORCADO COM 
FIOS SINTETICOS (CRFS),PARA TELHAS ONDULADAS DE 1,10M DE 
LARGURA EESPESSURA DE 5,6 E 8MM,INCLUSIVE ACESSORIOS DE 
FIXACAO E VEDACAO.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

M 
  

30,00  

9.5 

MADEIRAMENTO PARA COBERTURA EM TELHAS 
ONDULADAS,CONSTITUIDODE PECAS DE 3"X3" E 3"X4.1/2",EM 
MADEIRA APARELHADA,SEM TESOURA OU PONTALETE,MEDIDO 
PELA AREA REAL DO MADEIRAMENTO.FORNECIMENTO E 
COLOCACAO 

M2 
  

120,00  

9.6 
RUFO DE GALVALUME COM MEDIDAS APROXIMADAS DE 
(0,5X300)MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

M 
  

140,00  

10.0 CISTERNA     

10.1 
ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 15X20X40CM,ASSENTES COM 
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA  

M2 
  

6.600,00  

10.2 
EMBOÇO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3 
COM 2CMDE ESPESSURA,INCLUSIVE CHAPISCO DE CIMENTO E 
AREIA,NO TRACO1:3 

M2 
  

13.200,00  

10.3 

IMPERMEABILIZACAO DE RESERVATORIO AGUA 
POTAVEL,TANQUE/PISCINA EM CONCRETO,ENTERRADOS NAO 
SUJEITO A LENCOL FREATICO,ABNTNBR 11905,APLICANDO 4 
DEMAOS SUCESSIVAS CIMENTO CRISTALIZANTE PENETRACAO 
OSMOTICA,CONS.1KG/M2/DEMAO,MISTURADO EMULSAO ADESIVA 
BASE ACRILICA CONSUMO 0,20L/M2/DEMAO,C/TRAT.CONCRETO 
ELIXAM.OU HIDROJAT.P/RETIRADA REBARBAS,EXCL.PREPARO 
SUPERF. 

M2 
  

13.200,00  

10.4 

PORTINHOLA PARA ALCAPAO,CISTERNA OU CAIXA D'AGUA 
ELEVADA,EMCHAPA DE FERRO GALVANIZADO Nº16,ATE 0,80M DE 
ALTURA,COM GUARNICAO E ALCA PARA FECHAMENTO A 
CADEADO,EXCLUSIVE ESTE.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

M2 
  

1,00  

11.0 INSTALAÇÕES ELETRICAS     

11.1 
ESCAVACAO MANUAL EM MATERIAL DE 1ªCATEGORIA,A CEU 
ABERTO,ATE0,50M DE PROFUNDIDADE COM REMOCAO ATE 1 DAM 

M3 
  

122,09  

11.2 
REATERRO DE VALA/CAVA COM MATERIAL DE BOA 
QUALIDADE,UTILIZANDO VIBRO COMPACTADOR 
PORTATIL,EXCLUSIVE MATERIAL 

M3 
91,60  

11.3 ELETRODUTO RIGÍDO 1 1/2'' M 
  

400,00  

11.4 SUBESTAÇÃO SIMPLIFICADA DE 336kVA UN 
  

1,00  
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11.5 
ELETRODUTO DE PVC ESPIRAL CORRUGADO,DIAMETRO DE 
1",INCLUSIVECONEXOES E EMENDAS.FORNECIMENTO E 
INSTALACAO 

M 
  

750,00  

11.6 
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSQUEAVEL DE 2",INCLUSIVE 
CONEXOESE EMENDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE 
RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO 

M 
  

20,00  

11.7 

DUTO ANELAR FLEXIVEL,NA COR CINZA CONCRETO,SINGELO,DE 
POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE(PEAD),PARA PROTECAO DE 
CONDUTORES ELETRICOS,COM DIAMETRO NOMINAL DE 2",SENDO O 
DIAMETRO INTERNODE 52,0MM,COM FIO GUIA DE ACO E FORNECIDO 
COM 2 PLUGUES(TAMPOES)NAS EXTREMIDADES,LANCADO 
DIRETAMENTE NO SOLO,INCLUSIVE CONEXOES E KIT VEDACAO 

M 
  

20,00  

11.8 

CABO DE COBRE FLEXIVEL COM ISOLAMENTO 
TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PREPARO,CORTE E ENFIACAO 
EM ELETRODUTOS,NA BITOLA DE 2,5MM2, 450/750V.FORNECIMENTO 
E COLOCACAO 

M 
  

600,00  

11.9 

CABO DE COBRE FLEXIVEL COM ISOLAMENTO 
TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PREPARO,CORTE E ENFIACAO 
EM ELETRODUTOS NA BITOLA DE 4MM2, 450/750V.FORNECIMENTO E 
COLOCACAO 

M 
  

600,00  

11.10 

CABO DE COBRE FLEXIVEL COM ISOLAMENTO 
TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PREPARO,CORTE E ENFIACAO 
EM ELETRODUTOS,NA BITOLA DE 6MM2, 450/750V.FORNECIMENTO E 
COLOCACAO 

M 
  

200,00  

11.11 

CABO DE COBRE FLEXIVEL COM ISOLAMENTO 
TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PREPARO,CORTE E ENFIACAO 
EM ELETRODUTOS,NA BITOLA DE 10MM2, 0,6/1KV.FORNECIMENTO E 
COLOCACAO 

M 
  

600,00  

11.12 

CABO DE COBRE FLEXIVEL COM ISOLAMENTO 
TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PREPARO,CORTE E ENFIACAO 
EM ELETRODUTOS,NA BITOLA DE 16MM2, 0,6/1KV.FORNECIMENTO E 
COLOCACAO 

M 
  

150,00  

11.13 

CABO DE COBRE FLEXIVEL COM ISOLAMENTO 
TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PREPARO,CORTE E ENFIACAO 
EM ELETRODUTOS,NA BITOLA DE 25MM2, 0,6/1KV.FORNECIMENTO E 
COLOCACAO

M 
  

100,00  

11.14 
LUMINARIA DE EMERGENCIA DE SOBREPOR,EM 
PLASTICO,EQUIPADA COMBATERIA SELADA RECARREGAVEL COM 
30 LAMPADAS EM LED. FORNECIMENTO E COLOCACAO 

UN 
  

5,00  

11.15 
REFLETOR SLIM LED 200W DE POTÊNCIA, BRANCO FRIO, 6500K, 
AUTOVOLT, MARCA G-LIGHT OU SIMILAR (13524/ORSE) 

UN 
  

65,00  

11.16 
LAMPADA DE MULTIVAPOR METALICO (MVM) DE 250W,BULBO 
TUBULAR.FORNECIMENTO 

UN 
  

20,00  

11.17 
RELE FOTOELETRICO,PARA COMANDO DE ILUMINACAO 
EXTERNA,NA TENSAO DE 220V E CARGA MAXIMA DE 
1.000W.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

UN 
  

35,00  

11.18 
LAMPADA LED,BULBO,A60,25W,100/240V,BASE E-27.FORNECIMENTO 
ECOLOCACAO 

UN 
  

65,00  

11.19 
LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR,DE 32W.FORNECIMENTO E 
COLOCACAO 

UN 
  

20,00  

11.20 
POSTE DE ACO,RETO,CONICO CONTINUO,ALTURA DE 3,50M,COM 
SAPATAE BASE(PADRAO RIO CIDADE CATETE).FORNECIMENTO 

UN 
  

80,00  C
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11.21 
PINTURA DE POSTE RETO DE ACO,DE 3,50 A 6,00M,COM DUAS 
DEMAOSDE TINTA FENOLICA DE ALTA RESISTENCIA AS 
INTEMPERIES,DE SECAGEM RAPIDA,NA COR ALUMINIO 

UN 
  

120,00  

11.22 

CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TIJOLO 
MACICO(7X10X20CM),EM PAREDES DE UMA VEZ(0,20M),DE 
0,60X0,60X0,80M,UTILIZANDO ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO 
TRACO 1:4 EM VOLUME,COM FUNDOEM CONCRETO SIMPLES 
PROVIDO DE CALHA INTERNA,SENDO AS PAREDES REVESTIDAS 
INTERNAMENTE COM A MESMA ARGAMASSA,INCLUSIVE TAMPA DE 
CONCRETO ARMADO,15MPA,COM ESPESSURA DE 10CM 

UN 
  

60,00  

11.23 
CAIXA POLIMERICA DE INSPECAO DE ATERRAMENTO COM 
DIAMETRO SUPERIOR DE APROXIMADAMENTE 23CM E ALTURA 
APROXIMADA DE 25CM,COM TAMPA.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

UN 
  

60,00  

11.24 
INSTALACAO DE PONTO DE FORCA PARA 10CV EQUIVALENTE A 2 
VARASDE ELETRODUTO RIGIDO,DE ACO CARBONO ESMALTADO,DE 
1",20,00MDE FIO 6MM2,CAIXAS,ABRACADEIRAS E CONEXOES 

UN 
  

1,00  

11.25 

INSTALACAO DE PONTO DE LUZ,APARENTE,EQUIVALENTE A 2 
VARAS DEELETRODUTO RIGIDO,DE ACO CARBONO ESMALTADO,DE 
3/4",12,00M DE FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES,LUVAS,CURVA E 
INTERRUPTOR DE SOBREPOR COM PLACA FOSFORESCENTE 

UN 
  

65,00  

11.26 

INSTALACAO DE PONTO DE TOMADA,EQUIVALENTE A 2 VARAS DE 
ELETRODUTO RIGIDO,DE ACO CARBONO ESMALTADO,DE 3/4",12,00M 
DE FIO2,5MM2,CAIXAS,ABRACADEIRAS,CONEXOES E TOMADA DE 
SOBREPOR COMPLACA FOSFORESCENTE 

UN 
  

20,00  

11.27 

INSTALACAO DE PONTO DE TOMADA,EMBUTIDO NA 
ALVENARIA,EQUIVALENTE A 2 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC 
RIGIDO DE 3/4",18,00M DEFIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES E TOMADA 
DE EMBUTIR,2P+T,10A,PADRAO BRASILEIRO,COM PLACA 
FOSFORESCENTE,INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO 
EM ALVENARIA 

UN 
  

20,00  

11.28 

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA,100A,PARA DISJUNTORES 
TERMO-MAGNETICOS UNIPOLARES,DE EMBUTIR,COM PORTA E 
BARRAMENTOS DE FASE,NEUTRO E TERRA,TRIFASICO,PARA 
INSTALACAO DE ATE 40 DISJUNTORES COM DISPOSITIVO PARA 
CHAVE GERAL.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

UN 
  

1,00  

11.29 

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA,100A,PARA DISJUNTORES 
TERMO-MAGNETICOS UNIPOLARES,DE EMBUTIR,COM PORTA E 
BARRAMENTOS DE FASE,NEUTRO E TERRA,TRIFASICO,PARA 
INSTALACAO DE ATE 18 DISJUNTORES COM DISPOSITIVO PARA 
CHAVE GERAL.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

UN 
  

1,00  

11.30 

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA,100A,PARA DISJUNTORES 
TERMO-MAGNETICOS UNIPOLARES,DE EMBUTIR,COM PORTA E 
BARRAMENTOS DE FASE,NEUTRO E TERRA,TRIFASICO,PARA 
INSTALACAO DE ATE 32 DISJUNTORES COM DISPOSITIVO PARA 
CHAVE GERAL.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

UN 
  

1,00  
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11.31 

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA PARA DISJUNTORES 
TERMO-MAGNETICOS UNIPOLARES,DE EMBUTIR,COM PORTA E 
BARRAMENTOS DE FASE,NEUTRO E TERRA,PARA INSTALACAO DE 
ATE 12 DISJUNTORES SEM DISPOSITIVO PARA CHAVE 
GERAL.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

UN 
  

1,00  

11.32 

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA,100A,PARA DISJUNTORES 
TERMO-MAGNETICOS UNIPOLARES,DE EMBUTIR,COM PORTA E 
BARRAMENTOS DE FASE,NEUTRO E TERRA,TRIFASICO,PARA 
INSTALACAO DE ATE 24 DISJUNTORES COM DISPOSITIVO PARA 
CHAVE GERAL.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

UN 
  

1,00  

11.33 
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO,TRIPOLAR,DE 300 A 
400A,65KA,MODELOCAIXA MOLDADA,TIPO C.FORNECIMENTO E 
COLOCACAO 

UN 
  

2,00  

11.34 
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO,TRIPOLAR,DE 125 A 
160A,50KA,MODELOCAIXA MOLDADA,TIPO C.FORNECIMENTO E 
COLOCACAO 

UN 
  

2,00  

11.35 
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO,TRIPOLAR,DE 80 A 
100A,3KA,MODELO DIN,TIPO C.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

UN 
  

2,00  

11.36 
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO,TRIPOLAR,DE 10 A 32A,3KA,MODELO 
DIN,TIPO C.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

UN 
  

2,00  

11.37 
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO,BIPOLAR,DE 10 A 32A,3KA,MODELO 
DIN,TIPO C.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

UN 
  

5,00  

11.38 
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO,MONOPOLAR,DE 10 A 
32A,3KA,MODELO DIN,TIPO C.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

UN 
  

5,00  

11.39 

DISJUNTOR/INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL(DDR),CLASSE 
AC,2POLOS,INSTANTANEO,CORRENTE 
NOMINAL(IN)25AX240V,SENSIBILIDADE30MA/300MA.FORNECIMENTO 
E COLOCACAO 

UN 
  

2,00  

11.40 

DISPOSITIVO DE PROTECAO CONTRA SURTO (DPS),CLASSE II,1 
POLO,TENSAO 175V,CORRENTES APROXIMADAS DE DESCARGA 
NOMINAL E MAXIMA DE 20KA E 45KA.FORNECIMENTO E 
COLOCACAO 

UN 
  

1,00  

12.0 SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS     

12.1 
CABO SOLIDO DE COBRE ELETROLITICO NU,TEMPERA MOLE,CLASSE 
2,SECAO CIRCULAR DE 50MM2.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

M 
  

60,00  

12.2 
CAIXA POLIMERICA DE INSPECAO DE ATERRAMENTO COM 
DIAMETRO SUPERIOR DE APROXIMADAMENTE 23CM E ALTURA 
APROXIMADA DE 25CM,COM TAMPA.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

UN 
  

2,00  

12.3 
CAIXA DE LIGACAO DE ALUMINIO SILICIO,TIPO CONDULETES,NO 
FORMATO C,DIAMETRO DE 1".FORNECIMENTO E COLOCACAO 

UN 
  

2,00  

12.4 

CONECTOR FABRICADO EM BRONZE PARA ATERRAMENTO,PARA 
FIXACAO DE UM OU DOIS CONDUTORES A SUPERFICIE PLANA,PARA 
CABOS COM BITOLAS DE 35 A 185MM2.FORNECIMENTO E 
COLOCACAO 

UN 
  

5,00  

12.5 
CONECTOR MECANICO PARAFUSO FENDIDO(SPLIT-BOLT),CORPO E 
PORCAFABRICADO EM COBRE,PARA CABO DE 
35MM2.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

UN 
  

2,00  

12.6 
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSQUEAVEL DE 1",EXCLUSIVE 
LUVAS,CURVAS,ABERTURA E FECHAMENTO DE 
RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO 

M 
  

1.500,00  

12.7 
HASTE PARA ATERRAMENTO,COM 2,40M A 3,00M DE 
COMPRIMENTO.COLOCACAO 

UN 
  

310,00  
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12.8 
PRESILHA EM LATAO COM FURO DE 7MM.FORNECIMENTO E 
COLOCACAO 

UN 
  

310,00  

12.9 
SUPORTE PARA FIXACAO DE CABO PARA PARA-RAIO,COM 20CM DE 
COMPRIMENTO,COM ISOLADOR.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

UN 
  

6,00  

12.10 
TERMINAL AEREO PARA PARA-RAIO(CAPTOR 1 PONTA)EM LATAO 
MACICO,3/8"X600MM,FIXACAO COM ROSCA MECANICA E 
ABRACADEIRA,INCLUSIVE CAPTOR.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

UN 
  

6,00  

12.11 
REATERRO DE VALA/CAVA COMPACTADA A MACO,EM CAMADAS 
DE 30CM DE ESPESSURA MAXIMA,COM MATERIAL DE BOA 
QUALIDADE,EXCLUSIVEESTE 

M3 
  

400,00  

13.0 ESQUADRIAS, FERRAGENS E VIDROS     

13.1 

FECHADURA PARA PORTAS INTERNAS DE MADEIRA,TIPO 
GORGE,TRINCOREVERSIVEL EM LATAO,ACABAMENTO 
CROMADO,COM MACANETA TIPO ALAVANCA EM 
ZAMAK,ACABAMENTO CROMADO,ENTRADA E ROSETA 
CIRCULARES,EM LATAO LAMINADO COM ACABAMENTO 
CROMADO.FORNECIMENTO 

UN 
  

3,00  

13.2 
FECHO DE SOBREPOR "LIVRE-OCUPADO",INCLUSIVE TARGETA COM 
TRANCA FIXA.FORNECIMENTO 

UN 
  

2,00  

13.3 

FERRAGENS P/PORTA DE MADEIRA,DE 1 FOLHA DE ABRIR,ENTRADA 
PRINCIPAL, CONSTANDO FORN.S/COLOC.DE:-FECHADURA CILINDRO 
LATAOCROMADO,C/TRAVA ALTA SEGURANCA,TETRA CHAVE E 
LINGUETA DE ACO;-MACANETA TIPO BOLA, ACAB.CROMADO;-
ESPELHO DE FORMA RETANGULAR EM LATAO CROMADO OU EM 
ALUMINIO ANODIZADO;-3 DOBRADICAS3"X3" EM LATAO 
CROMADO,C/PINOS BOLAS E ANEIS DE LATAO 

UN 
  

3,00  

13.4 

FERRAGENS P/PORTAS MAD.COLOCADAS DIVISORIAS MARMORE, 
MARMORITE OU CONCR.ATE 3CM ESP.CONSTANDO 
FORN.S/COLOC.DE:-2 DOBRADICAS C/UMA DAS ABAS EM "U", EM 
LATAO, ACAB.CROMADO,PARA DIVISORIAS DE MARMORE;-FECHO 
DE SOBREPOR,TIPO "LIVRE-OCUPADO",RETANG.,EM ZAMAK OU 
LATAO,ACAB.CROMADO;-BATENTE EM "U",EM 
LATAO,ACAB.CROMADO,PARA DIVISORIAS DE MARMORE 

UN 
  

2,00  

13.5 
JANELA DE ALUMINIO ANODIZADO AO NATURAL,TIPO MAXIM-
AR,COM 1PAINEL DESLIZANTE PROJETANTE,PROVIDA DE HASTE DE 
COMANDO,EMPERFIS SERIE 28.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

M2 
  

4,00  

13.6 
PORTA DE ALUMINIO ANODIZADO EM BRONZE OU PRETO,PERFIL 
SERIE25,EM VENEZIANA,EXCLUSIVE FECHADURA.FORNECIMENTO E 
COLOCACAO 

M2 
  

2,00  

13.7 

PORTA DE MADEIRA DE LEI MACICA DE FRISOS (MEXICANA) DE 
60X210X3,5CM,ADUELA DE 13X3CM E CONTRAMARCO DE 
11X2CM,CONFORME PROJETO TIPO Nº6063/EMOP,EXCLUSIVE 
FERRAGENS.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

UN 
  

1,00  

14.0 PINTURA E REVESTIMENTO     

14.1 

PINTURA COM TINTA LATEX SEMIBRILHANTE,FOSCA OU 
ACETINADA,CLASSIFICACAO PREMIUM OU STANDARD (NBR 
15079),PARA INTERIOR E EXTERIOR,BRANCA OU COLORIDA,SOBRE 
TIJOLO,CONCRETO LISO,CIMENTO SEM AMIANTO,E 
REVESTIMENTO,INCLUSIVE LIXAMENTO,UMA DEMAO DE SELADOR 
ACRILICO,UMA DEMAO DE MASSA ACRILICA E DUAS DEMAOSDE 
ACABAMENTO 

M2 
  

640,00  
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14.2 

PINTURA INTERNA OU EXTERNA DE ALTA CLASSE SOBRE MADEIRA 
NOVA,COM ESMALTE ALQUIDICO BRILHANTE OU ACETINADO
SOBRE SUPERFICIE PREPARADA COM MATERIAL DA MESMA LINHA 
DE FABRICACAO,CONFORME ITEM 17.017.0100,EXCLUSIVE ESTE 
PREPARO,INCLUSIVE LIXAMENTO,UMA DEMAO DE TINTA PRIMARIA 
SELADORA E DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO 

M2 
  

16,80  

14.3 

PINTURA INTERNA OU EXTERNA SOBRE FERRO GALVANIZADO OU 
ALUMINIO,USANDO FUNDO PARA GALVANIZADO,INCLUSIVE 
LIXAMENTO LEVE,LIMPEZA,DESENGORDURAMENTO E DUAS 
DEMAOS DE ACABAMENTO COM ESMALTE SINTETICO BRILHANTE 
OU ACETINADO 

M2 
  

10,08  

14.4 APLICAÇÃO DE REVESTIMENTO CASQUILHO M2 
  

8,00  

14.5 EXECUÇÃO DE ALVENARIA EM TIJOLO MACIÇO M2 
  

2.080,80  
15.0 BANCAS, LOUÇAS E METAIS     

15.1 

BANCADA DE GRANITO CINZA CORUMBA,COM 2CM DE 
ESPESSURA,COM ABERTURA PARA 1 CUBA (EXCLUSIVE 
ESTA),SOBRE APOIOS DE ALVENARIADE MEIA VEZ E VERGA DE 
CONCRETO,SEM REVESTIMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

M2 
  

2,40  

15.2 

BANCADA SECA DE GRANITO CINZA CORUMBA,COM 2CM DE 
ESPESSURA E 60CM DE LARGURA,SOBRE APOIOS DE ALVENARIA DE 
MEIA VEZ E VERGADE CONCRETO,SEM 
REVESTIMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

M 
  

2,40  

15.3 

CUBA DE ACO INOXIDAVEL,MEDINDO APROXIMADAMENTE 
(500X400X200)MM,EM CHAPA 20.304,VALVULA DE ESCOAMENTO 
TIPO AMERICANA 1623,SIFAO 1680 1.1/2" X 1.1/2",EXCLUSIVE 
TORNEIRA.FORNECIMENTOE COLOCACAO 

UN 
  

2,00  

  DIVISÓRIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA M2 
  

15,00  
16.0 INCÊNDIO     

16.1 

CAIXA DE INCENDIO EXTERNA,PADRAO CBERJ,DE ACO,MEDINDO 
70X50X25CM,COMPREENDENDO:2 LANCES DE 15,00M DE 
MANGUEIRA DE FIBRADE POLIESTER PURA,TIPO 2,REVESTIDA 
INTERNAMENTE COM BORRACHAVULCANIZADA NO DIAMETRO DE 
1.1/2",EMPATADA,COM REGISTRO,ADAPTADOR E 
ESGUICHO.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

UN 
  

1,00  

16.2 

CASA DE MAQUINA DE INCENDIO,EM 
ALVENARIA,MEDINDO(1,50X1,50)M,COBERTA COM LAJE DE 
CONCRETO,PE-DIREITO DE 2,00M, PORTA CORTA-
FOGO(0,60X1,80)M,PINTURA,IMPERMEABILIZACAO,LUMINARIA A 
PROVA DE GASES E BASCULANTE COM 
VIDRO(0,60X0,60)M,EXTINTOR DEINCENDIO,EXCLUSIVE SISTEMA DE 
PRESSURIZACAO(VIDE ITENS 18.033.0018, 18.033.0019 E 18.033.0020) 

UN 
  

1,00  

16.3 

EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL,COM CARGA DE AGUA-
PRESSURIZADA(AP),CLASSE A,DE 10L,INCLUSIVE SUPORTE DE 
PAREDE,CONFORME ABNT NBR 12693.FORNECIMENTO E 
COLOCACAO 

UN 
  

2,00  

16.4 

EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL,COM CARGA DE DIOXIDO DE 
CARBONO (CO2),CLASSE BC,DE 4KG,INCLUSIVE SUPORTE DE 
PAREDE,CONFORME ABNT NBR 12693.FORNECIMENTO E
COLOCACAO 

UN 
  

2,00
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16.5 

EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL,COM CARGA DE DIOXIDO DE 
CARBONO (CO2),CLASSE BC,DE 6KG,INCLUSIVE SUPORTE DE 
PAREDE,CONFORME ABNT NBR 12693.FORNECIMENTO E 
COLOCACAO 

UN 
  

1,00  

16.6 

EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL,COM CARGA DE PO 
QUIMICO,CLASSEBC,DE 6KG,INCLUSIVE SUPORTE DE 
PAREDE,CONFORME ABNT NBR 12693.FORNECIMENTO E 
COLOCACAO 

UN 
  

1,00  

16.7 

INSTALACAO DE INCENDIO(HIDRANTE)EM CAIXA ENTERRADA DE 
ALVENARIA COM TIJOLO MACICO,PAREDE MEIA 
VEZ(10CM)MEDINDO 40X30X50CM,REVESTIDA INTERNAMENTE,COM 
TAMPA DE FERRO FUNDIDO,INCLUSIVE PECAS 
COMPREENDENDO:REGISTRO DE GAVETA EM BRONZE 
2.1/2",TAMPAO CEGO 2.1/2",JUNTA STORZ DE 2.1/2" E FORNECIMENTO 
DE TODOS OS MATERIAIS 

UN 
  

1,00  

16.8 

PINTURA DE SINALIZACAO DE SOLO PARA EQUIPAMENTOS DE 
COMBATEA INCENDIO (EXTINTORES E HIDRANTES),EM QUADRADOS 
VERMELHOS DE (0,70X0,70)M E BORDAS AMARELAS DE 0,15M DE 
LARGURA,CONFORME ABNT NBR 16820 

UN 
  

2,00  

16.9 

PINTURA INTERNA OU EXTERNA SOBRE FERRO,COM ESMALTE 
SINTETICOBRILHANTE OU ACETINADO APOS 
LIXAMENTO,LIMPEZA,DESENGORDURAMENTO,UMA DEMAO DE 
FUNDO ANTICORROSIVO NA COR LARANJA DE SECAGEM RAPIDA E 
DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO 

M2 
  

3,36  

16.10 
REGISTRO DE ESFERA,EM BRONZE,COM DIAMETRO DE 
2".FORNECIMENTOE COLOCACAO 

UN 
  

1,00  

16.11 

SISTEMA DE PRESSURIZACAO,COM 02 BOMBAS CENTRIFUGAS DE 
5CV/220V,INCLUSIVE TUBULACOES DE SUCCAO,RECALQUE E 
DISTRIBUICAO COM 
CONEXOES,PRESSOSTATO,MANOMETRO,TANQUE DE 
PRESSAO,QUADRO DECOMANDO,EXCLUSIVE CASA DE MAQUINAS 
(VIDE ITEM 18.024.0050).FORNECIMENTO E INSTALACAO 

UN 
  

2,00  

16.12 
TUBO DE FERRO GALVANIZADO DE 2.1/2",COM COSTURA,INCLUSIVE 
CONEXOES E EMENDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE 
RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO 

M 
  

16,80  

16.13 
TUBO DE FERRO GALVANIZADO DE 3",COM COSTURA,INCLUSIVE 
CONEXOES E EMENDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE 
RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO 

M 
  

16,80  

16.14 
VALVULA DE RETENCAO VERTICAL EM BRONZE COM DIAMETRO DE 
2.1/2".FORNECIMENTO E COLOCACAO 

UN 
  

1,00  

17.0 RESERVATÓRIO ELEVADO     

17.1 
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA E PILARES, 

M2 
  

120,53  ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM 

17.2 
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

KG 
  

12,00  
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - 

17.3 
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

KG 
  

309,00  
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM -  

17.4 
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

KG 
  

310,00  
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - 
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17.5 
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - 

KG 
  

599,00  

17.6 
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

KG 
  

46,00  
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM -  

17.7 
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - 

KG 
  

314,00  

17.8 
CONCRETAGEM DE VIGAS PILARES E LAJES, FCK=30 MPA, PARA 

M3 
  

21,61  LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA 

18.0 GALPÃO PRÉ MOLDADO     

18.1 
ATERRO DE ÁREAS,COM MATERIAL ADQUIRIDO EM DEPÓSITO, COM 
ESPALHAMENTO MANUAL, SEM COMPACTAÇÃO. 

M3 
  

24,51  

18.2 
COMPACTAÇÃO MANUAL COM PLACA VIBRATÓRIA SEM CONTROLE 
DO GRAU DE COMPACTAÇÃO 

M3 
  

24,51  

18.3 
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE 
SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016  

M2 
  

243,51  

18.4 
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 
CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022  

M2 
  

243,51  

18.5 POLIMENTO DE PISO CIMENTADO - R1  M2 
  

243,51  

18.6 
FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE JUNTA DE DILATAÇÃO JEENE 
JJ0813M (-5/+10MM) - INCLUSIVE EXECUÇÃO DE LÁBIOS 
POLIMÉRICOS  

M 
  

56,00  

18.7 
ESTRUTURA GALPÕES EM PÓRTICOS PRÉ-MOLDADOS DE CONCRETO 
ARMADO, COM LANTERNIM, C/MONTAGEM, EXCLUSO TELHAS, 
INCLUSIVE FUNDAÇÕES - REV 04 - 09/2021 

M2 
  

243,51  

18.8 
TELHAMENTO COM TELHA EM ALUMÍNIO, SIMPLES, ONDULADA, 
PRÉ-PINTADA E = 0,7 MM - REV. 02 

M2 
  

243,51  

18.9 
REFLETOR SLIM LED 200W DE POTÊNCIA, BRANCO FRIO, 6500K, 
AUTOVOLT, MARCA G-LIGHT OU SIMILAR

UN 
  

20,00

18.10 
PONTO DE LUZ EM TETO OU PAREDE, COM ELETRODUTO DE FERRO 
GALVANIZADO APARENTE Ø 3/4" 

UN 
  

20,00  

 
 
 

Maceió/AL, 14 de agosto de 2024. 
 
 
 
 

___________________________________ 
CGTB EMPRENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA 

CNPJ Nº 38.118.337/0001-14 
Carlos Gonzaga Tenório Breda 

CPF 011.269.844-18
 
 
 
 

_______________________________________ 
Maxmyller de Omena Máximo da Silva 

CREA 0222661291 
CPF 077.262.464-05

 

CGTB 
EMPREENDIMENTOS 
IMOBILIARIOS 
LTDA:38318337000114

Assinado de forma digital por 
CGTB EMPREENDIMENTOS 
IMOBILIARIOS 
LTDA:38318337000114 
Dados: 2024.11.07 09:51:07 
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LAUDO TÉCNICO 
 

1. Identificação da Obra/Serviço 

1.1. Contratante – CGTB EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA – CNPJ Nº 38.318.317/0001-
14. 

1.2. Endereço da obra - Via BR 316, s/n, Centro, Pilar/AL - CEP nº 57150-000. 

1.3. Finalidade da obra/serviço - EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PERTINENTES A 
CONSTRUÇÃO DO CONDIMÍNIO RANCHO DAS PALMEIRAS, PILAR/AL. 

1.4. Planilha - Em anexo (abaixo). 

1.5. Engenheiro responsável pela execução - Engenheiro Civil Heitor José de Albuquerque 
Wilson (CREA –AL 0208399143) – ART nº AL20240421328. 

 

2. Dados técnicos da obra/serviço 

2.1. Descrição da obra/serviço 

3. Condomínio de loteamento, com infraestrutura completa. Infra e superestrutura executados, 
áreas comuns e de convivência, pavimentação, hidro, elétrica, abastecimento de água, e muro 
e portões instalados. 

 

4. Conclusão  
 
Após inspeção “in loco” e verificação dos serviços realizados, conclui-se que a 

obra/serviço foi concretizada em obediência às normas técnicas e que os serviços 
planilhados estão coerentes e compatíveis, qualitativamente e quantitativamente, com o 
que foi efetivamente executado. 

 
 
 

Maceió/AL, 14 de agosto de 2024. 
 

 

 
_____________________________________________ 
Engenheiro Civil Maxmyller de Omena Máximo da Silva 

RNP 0222661291 
CPF 077.262.464-05 
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ATESTADO PARCIAL DE CAPACIDADE TÉCNICA 

 
Atestamos para os devidos fins e efeitos legais que a empresa NEW CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS 

LTDA., inscrita no CNPJ, sob o nº 37.079.460/0001-67, com sede à Rua Epaminondas Gracindo, 22, Pajuçara, 
Maceió/AL, CEP 57030-101, executou de forma satisfatória para a empresa CGTB EMPREENDIMENTOS 
IMOBILIÁRIOSLTDA, CNPJ nº 38.118.337/0001-14, por meio do contrato nº 01/2022, que teve por objeto a 
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PERTINENTES A CONSTRUÇÃO DO CONDIMÍNIO RANCHO 
DAS PALMEIRAS, localizado na Via BR 316, s/n, Centro, CEP nº 57150-000, Pilar/AL, tendo como 
responsável técnico o Engenheiro Civil Heitor José de Albuquerque Wilson (CREA –AL 0208399143) – ART 
nº AL20240421328. 
 
Data assinatura do contrato: 17/10/2022 
Período contratual: 31/10/2022 à 30/09/2024  
Valor do contrato:  R$ 11.500.000,00 (onze milhões e quinhentos mil reais) 
Período executado: 31/10/2022 à 02/08/2024  
Valor faturado até a presente data:  R$ 11.078.000,00 (onze milhões e setenta e oito mil reais) 
 
  
 

Atesto ainda, que os serviços - EM PLANILHA DA OBRA ANEXA - foram executados satisfatoriamente, não 
existindo até a presente data nada que comprometa a sua responsabilidade com as obrigações assumidas. 

 
 
 

Maceió/AL, 14 de agosto de 2024. 
 
 
 
 
 
 
 

___________________________________ 
CGTB EMPRENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA 

CNPJ Nº 38.118.337/0001-14 
Carlos Gonzaga Tenório Breda 

CPF 011.269.844-18 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CGTB 

EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIARIOS 

LTDA:38318337000114

Assinado de forma digital por 

CGTB EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIARIOS 

LTDA:38318337000114 

Dados: 2024.08.15 14:09:40 
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Certidão de Acervo Técnico - CAT

Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966
Lei Federal Nº 13726 de 08 de Outubro de 2018

Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

CREA-AL CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

736031/2024
Atividade em andamento

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s)
Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO.

Profissional: HEITOR JOSE DE ALBUQUERQUE WILSON
Registro: RPF-36474/2014 AL RNP: 0208399143
Título profissional: ENGENHEIRO DE PRODUÇÃO - MECÂNICA, ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: AL20240421328 Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 13/08/2024

Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: NEW CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

Contratante: CGTB EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA CPF/CNPJ: 38.318.337/0001-14
Endereço do contratante: AVENIDA DOUTOR JÚLIO MARQUES LUZ Nº: 1013

Complemento:  Bairro: JATIÚCA

Cidade: MACEIÓ UF: AL CEP: 57035700

Contrato: 01/2022 Celebrado em: 17/10/2022
Valor do contrato: R$ 11.500.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Privado
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: VIA BR 316 Nº: SN

Complemento:  Bairro: CENTRO

Cidade: PILAR UF: AL CEP: 57150000

Data de início: 31/10/2022 Situação: atividade em andamento

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: CGTB EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA CPF/CNPJ: 38.318.337/0001-14

Atividade Técnica: 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE ACESSIBILIDADE DE EDIFICAÇÃO > #1.1.3.1 - PARA FINS
RESIDENCIAIS 49 - Execução de obra 22.0000 hectare; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1.1.5 - DE EDIFICAÇÃO
PROVISÓRIA 49 - Execução de obra 22.0000 hectare; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1.1.6 - DE MURO 49 - Execução
de obra 22.0000 hectare; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE CERCAMENTO > #1.1.7.1 - POR ALAMBRADO OU
GRADES 49 - Execução de obra 22.0000 hectare; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #1.2.3 - DE
APLICAÇÃO DE CONCRETO 49 - Execução de obra 22.0000 hectare; 16 - Execução ESTRUTURAS > ALVENARIA ESTRUTURAL > #2.10.1 - DE
ALVENARIA ESTRUTURAL 49 - Execução de obra 22.0000 hectare; 16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE
ESTRUTURA METÁLICA > #2.2.1.1 - PARA EDIFICAÇÃO 49 - Execução de obra 22.0000 hectare; 16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS
DE MADEIRA > #2.3.1 - DE ESTRUTURA DE MADEIRA 49 - Execução de obra 22.0000 hectare;

Observações

EXECUÇÃO DO CONDOMÍNIO RANCHO DAS PALMEIRAS - PILAR/AL

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 13 folha(s), expedido
pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 736031/2024
16/08/2024, 11:26

c0Wcw

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado
constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica
somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser
integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no
momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Esta certidão refere-se aos serviços realizados parcialmente conforme
período ou quantitativos constantes do atestado anexo.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado
apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa
jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade
e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade
deste Conselho a verificação da atividade profissional em
conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho
Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não
competem ao(s) profissional(is) em questão.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração
posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-
al.sitac.com.br/publico/, com a chave: c0Wcw

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas
Rua Dr. Osvaldo Sarmento, nº 22, Farol, Maceió - AL
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ATESTADO PARCIAL DE CAPACIDADE TÉCNICA 

 
Atestamos para os devidos fins e efeitos legais que a empresa NEW CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS 

LTDA., inscrita no CNPJ, sob o nº 37.079.460/0001-67, com sede à Rua Epaminondas Gracindo, 22, Pajuçara, 
Maceió/AL, CEP 57030-101, executou de forma satisfatória para a empresa CGTB EMPREENDIMENTOS 
IMOBILIÁRIOSLTDA, CNPJ nº 38.118.337/0001-14, por meio do contrato nº 01/2022, que teve por objeto a 
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PERTINENTES A CONSTRUÇÃO DO CONDIMÍNIO RANCHO 
DAS PALMEIRAS, localizado na Via BR 316, s/n, Centro, CEP nº 57150-000, Pilar/AL, tendo como 
responsável técnico o Engenheiro Civil Heitor José de Albuquerque Wilson (CREA –AL 0208399143) – ART 
nº AL20240421328. 
 
Data assinatura do contrato: 17/10/2022 
Período contratual: 31/10/2022 à 30/09/2024  
Valor do contrato:  R$ 11.500.000,00 (onze milhões e quinhentos mil reais) 
Período executado: 31/10/2022 à 02/08/2024  
Valor faturado até a presente data:  R$ 11.078.000,00 (onze milhões e setenta e oito mil reais) 
 
  
 

Atesto ainda, que os serviços - EM PLANILHA DA OBRA ANEXA - foram executados satisfatoriamente, não 
existindo até a presente data nada que comprometa a sua responsabilidade com as obrigações assumidas. 

 
 
 

Maceió/AL, 14 de agosto de 2024. 
 
 
 
 
 
 
 

___________________________________ 
CGTB EMPRENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA 

CNPJ Nº 38.118.337/0001-14 
Carlos Gonzaga Tenório Breda 

CPF 011.269.844-18 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CGTB 

EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIARIOS 

LTDA:38318337000114

Assinado de forma digital por 

CGTB EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIARIOS 

LTDA:38318337000114 

Dados: 2024.08.15 14:09:40 

-03'00'

C
er

tid
ão

 n
º 

73
60

31
/2

02
4

16
/0

8/
20

24
, 1

1:
30

C
ha

ve
 d

e 
Im

pr
es

sã
o:

 c
0W

cw
O

 d
oc

um
en

to
 n

es
te

 a
to

 r
eg

is
tr

ad
o 

fo
i e

m
iti

do
 e

m
 1

6/
08

/2
02

4 
e 

co
nt

ém
 1

 fo
lh

as

E
st

e 
do

cu
m

en
to

 e
nc

on
tr

a-
se

 r
eg

is
tr

ad
o 

no
 C

on
se

lh
o

R
eg

io
na

l 
de

 
E

ng
en

ha
ria

 
e 

A
gr

on
om

ia
 

de
 

A
la

go
as

,
vi

nc
ul

ad
o 

à 
C

er
tid

ão
 

nº
 

73
60

31
/2

02
4,

 
em

iti
da

 
em

16
/0

8/
20

24

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas
Rua Dr. Osvaldo Sarmento, nº 22, Farol, Maceió - AL

 Tel: + 55 (82) 2123-0866 Fax: + 55 (82) 2123-0894 E-mail: crea-al@crea-al.org.br
Impresso em: 16/08/2024, às 11:30.

CREA-AL
Conselho Regional de Engenharia e

Agronomia de Alagoas



Página 3/14

 

Av. Dr. Júlio Marques Luz, n° 1013, sala 14, Jatiúca, Maceió – AL. 
E-mail: aliancaemp@hotmail.com 

5

 

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS: 

 
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PERTINENTES A CONSTRUÇÃO DO CONDIMÍNIO 

RANCHO DAS PALMEIRAS, localizado na Via BR 316, s/n, Centro, CEP nº 57150-000, Pilar/AL, tendo como 
responsável técnico o Engenheiro Civil Heitor José de Albuquerque Wilson (CREA –AL 0208399143) – ART 
nº AL20240421328. 
 
Data assinatura do contrato: 17/10/2022 
Valor do contrato:  R$ 11.500.000,00 (onze milhões e quinhentos mil reais) 
Data de Início obra: 31/10/2022 
Data de encerramento obra: 30/09/2024 
 

Item Discriminação Orçamentária Uni Quantidade 
1.0 PROJETOS     
1.1 PROJETO ARQUITETÔNICO M2 23.000,00 
1.2 PROJETO TOPOGRÁFICO M2 23.000,00 
1.3 PROJETO ELÉTRICO M2 23.000,00 
1.4 PROJETO HIDROSSANITÁRIO M2 23.000,00 
1.5 PROJETO DE COMBATE A INCÊNDIO  M2 23.000,00 
2.0 ADMINISTRAÇÃO     
2.1 ENGENHEIRO DE OBRA JUNIOR MÊS 12,00 
2.2 ENCARREGADO GERAL MÊS 12,00 
3.0 SERVIÇOS PRELIMINARES     
3.1 MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS UN 1,00 
3.2 DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS UN 1,00 
3.3 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 18,00 
3.4 LOCAÇÃO DE OBRA COM GABARITO M2 23.000,00 
3.5 TAPUME COM TELHA METÁLICA M2 540,00 
3.6 BARRACÃO ABERTO PARA REFEITÓRIO DE OBRA M2 200,00 
3.7 BARRACÃO PARA BANHEIRO E VESTIÁRIO DE OBRA M2 150,00 
3.8 BARRAÇÃO PARA ESCRITÓRIO DE OBRA M2 100,00 
3.9 LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA UN 1,00 

3.10 LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ENERGIA UN 1,00 
3.11 LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA M 3.956,00 
3.12 LOCAÇÃO DE REDE DE ESGOTO M 3.956,00 
4.0 MOVIMENTAÇÕES DE TERRA     
4.1 CARGA MANUAL E DESCARGA MECANICA DE MATERIAL A GRANEL  T 25,00 
4.2 TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA M3 X KM 24.000,00 
4.3 CARGA MANUAL E DESCARGA MECANICA DE MATERIAL A GRANEL  T 25,00 
4.4 TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA M3 X KM 24.000,00 
4.5 TRANSPORTE DE ENTULHOS COM CAÇAMBA 6M3 M3XKM 15.000,00 
5.0 INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS     

5.1 ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, ATÉ 1,50M 
DE PROFUNDIDADE M3 3.950,00 

5.2 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA OU CAVA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, 
PROFUNDIDADE ENTRE 1,50 E 3,00M M3 1.000,00 

5.3 BOCA DE LOBO SIMPLES, EM ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS ESP . = 0,18M, 
ALTURA ENTRE 1,01 E 1,50M - R1 UN 133,00 

5.4 
BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-
MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,20 M, PROFUNDIDADE = 1,60 M, EXCLUINDO 
TAMPÃO. AF_05/2021_PA 

UN 50,00 
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5.5 
BASE CONC 
FCK=10MPA REVEST C/ARG CIM/AREIA 1:4DEGRAUS FF INCL FORN TODOS 
MATERIAIS 

M3 16,88 

5.6 TAMPÃO FERRO FUNDIDO ARTICULADO TDA-600MM, 300KG/CM², P/POÇO DE 
VISITAS E CAIXAS UN 50,00 

5.7 CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 UN 1.530,00 

5.8 
ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 
1", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_04/2024 

UN 1.224,00 

5.9 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4", COM ACABAMENTO E 
CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 UN 5,00 

5.10 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 50 MM X 1 1/4", PARA 
AGUA FRIA UN 56,00 

5.11 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM 
REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 M3XKM 90.000,00 

5.12 
ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS ALINHADOS DE PVC PBA PARA REDE 
DE ÁGUA, DN 100, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM 
NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 

UN 220,00 

5.13 
ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS ALINHADOS DE PVC PBA PARA REDE 
DE ÁGUA, DN 100, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM 
NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 

UN 220,00 

5.14 EXECUÇÃO DE CAVALETE TIPO A PARA INSTALAÇÃO DE HIDRÔMETRO UN 368,00 

5.15 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 UN 1.200,00 

5.16 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 M 1.200,00 

5.17 COMPACTAÇÃODE SOLOS DE PERCUSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, 
POTÊNCIA 3 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_09/2016 M2 2.000,00 

5.18 JOELHO 45º DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, MARROM DIÂM = 25MM UN 654,00 
5.19 JOELHO 90º DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, MARROM DIÂM = 25MM UN 756,00 

5.20 CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 UN 947,00 

5.21 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB- 
RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M 1.458,00 

5.22 
ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 
1", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_04/2024 

UN 521,00 

5.23 

FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA 
PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E 
MENORES OU IGUAIS A 75 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 
MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_09/2023 

M 54,00 

5.24 TE, PVC PBA, BBB, 90 GRAUS, DN 50 / DE 60 MM, PARA REDE DE AGUA UN 562,00 
5.25 CAP, PVC PBA, JE, DN 50 / DE 60 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 10351) UN 35,00 

5.26 COLAR TOMADA PVC, COM TRAVAS, SAIDA COM ROSCA, DE 50 MM X 1/2" OU 50 
MM X 3/4", PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA UN 306,00 

5.27 JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 20 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA 
PREDIAL UN 754,00 

5.28 CAP PVC, SOLDAVEL, 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL UN 10,00 

5.29 TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE 
ESGOTO, DN 1000 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA M 1.600,00 

5.30 TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE 
ESGOTO, DN 600 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA M 2.400,00 

5.31 TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, PEAD, PE-80, DE = 110 MM X 10,0 
MM PAREDE, (SDR 11 - PN 12,5) PARA REDE DE AGUA OU ESGOTO (NBR 15561) M 1.254,00 

5.32 TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, PEAD, PE-80, DE= 75 MM X 6,9 MM 
PAREDE, (SRD 11 - PN 12,5) PARA REDE DE AGUA OU ESGOTO (NBR 15561) M 941,00 
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5.33 EMBASAMENTO DE TUBULAÇÕES FEITO COM PÓ DE PEDRA M3 3.000,00 
5.34 REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA M3 200,00 
5.35 INSTALAÇÃO DE BOMBA HIDRAULICA CENTRIFUGA UN 2,00 
5.36 CAIXA DE GORDURA ESPECIAL EM ALVENARIA DE TIJOLOS MACICOS 7 UN 1,00 
5.37 INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE BEBEDOURO OU LAVATORIO UN 2,00 
5.38 INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE CHUVEIRO ELETRICO UN 2,00 
5.39 INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE DUCHINHA MANUAL PARA BANHEIRO UN 2,00 
5.40 INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE LAVATORIO  UN 3,00 
5.41 INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE MICTORIO UN 2,00 
5.42 INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE VASO SANITARIO UN 2,00 
5.43 RALO DE COBERTURA SEMI-ESFERICO(TIPO ABACAXI) UN 2,00 

5.44 CAIXA DE INSPECAO/CAIXA PARA AGUAS PLUVIAIS,DE CONCRETO PRE-
MOLDADOO UN 40,00 

5.45 TAMPA DE CONCRETO ARMADO ,ESPESSURA DE 6CM UN 40,00 

5.46 
RALO SIFONADO DE PVC 

UN 3,00 

5.47 CURVA DE PVC PARA REDE DE ESGOTO UN 52,00 

5.48 ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE PVC COM JUNTA ELASTICA,PARA 
COLETOR DE ESGOTOS M 600,00 

5.49 TUBO PVC,CONFORME ABNT NBR-7362,PARA ESGOTO SANITARIO,COM 
DIAMETRO NOMINAL DE 200MM M 600,00 

5.50 TUBO PVC,CONFORME ABNT NBR-7362,PARA ESGOTO SANITARIO,COM 
DIAMETRO NOMINAL DE 250MM M 250,00 

5.51 CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TIJOLO MACICO UN 40,00 

5.52 TAMPA DE CONCRETO ARMADO 10MPA,ESPESSURA DE 6CM,PARA CAIXA DE 
INSPECAO  UN 40,00 

5.53 TUBO DE PVC RIGIDO DE 40MM,SOLDAVEL,INCLUSIVE CONEXOES E EMENDAS M 250,00 

5.54 TUBO DE PVC RIGIDO DE 50MM,SOLDAVEL,INCLUSIVE CONEXOES E EMENDAS M 120,00 

5.55 TUBO DE PVC RIGIDO DE 75MM,SOLDAVEL,INCLUSIVE CONEXOES E EMENDAS M 100,00 

5.56 TUBO DE PVC RIGIDO,CONFORME ABNT NBR-5688 DE 100MM,LINHA 
REFORCADA,SOLDAVEL,INCLUSIVE CONEXOES E EMENDAS, M 365,00 

5.57 TUBO DE PVC RIGIDO,CONFORME ABNT NBR-5688 DE 150MM,LINHA 
REFORCADA,SOLDAVEL,INCLUSIVE CONEXOES E EMENDAS M 232,00 

5.58 VALVULA DE PE,EM BRONZE,COM DIAMETRO DE 1".FORNECIMENTO E 
COLOCACAO UN 2,00 

5.59 VALVULA DE PE,EM BRONZE,COM DIAMETRO DE 1.1/2".FORNECIMENTOE 
COLOCACAO UN 2,00 

5.60 VALVULA DE RETENCAO VERTICAL,EM BRONZE,COM DIAMETRO DE 
3/4".FORNECIMENTO E COLOCACAO UN 10,00 

5.61 VALVULA DE RETENCAO VERTICAL,EM BRONZE,COM DIAMETRO DE 
1.1/4".FORNECIMENTO E COLOCACAO UN 10,00 

5.62 REGISTRO DE GAVETA,EM BRONZE,COM DIAMETRO DE 3/4".FORNECIMENTO E 
COLOCACAO UN 2,00 

5.63 REGISTRO DE GAVETA,EM BRONZE,COM DIAMETRO DE 1".FORNECIMENTOE 
COLOCACAO UN 2,00 

5.64 REGISTRO DE GAVETA,EM BRONZE,COM DIAMETRO DE 1.1/4".FORNECIMENTO E 
COLOCACAO UN 1,00 

5.65 REGISTRO DE GAVETA,EM BRONZE,COM DIAMETRO DE 2.1/2".FORNECIMENTO E 
COLOCACAO UN 1,00 

5.66 TUBO DE PVC RIGIDO DE 25MM,SOLDAVEL,INCLUSIVE CONEXOES E EMENDAS M 120,00 

5.67 TUBO DE PVC RIGIDO DE 32MM,SOLDAVEL,INCLUSIVE CONEXOES E EMENDAS M 60,00 

5.68 TUBO DE PVC RIGIDO DE 40MM,SOLDAVEL,INCLUSIVE CONEXOES E EMENDAS M 200,00 
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5.69 TUBO DE PVC RIGIDO DE 50MM,SOLDAVEL,INCLUSIVE CONEXOES E EMENDAS M 120,00 

5.70 TUBO DE PVC RIGIDO DE 60MM,SOLDAVEL,INCLUSIVE CONEXOES E EMENDAS M 50,00 

5.71 TUBO DE PVC RIGIDO DE 75MM,SOLDAVEL,INCLUSIVE CONEXOES E EMENDAS M 400,00 

5.72 TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL,PARA AGUA FRIA, COM DIAMETRO DE20MM M 50,00 

5.73 

COLOCACAO DE RESERVATORIO DE FIBROCIMENTO,FIBRA DE VIDRO 
OUSEMELHANTE DE 2.000L,INCLUSIVE PECAS DE APOIO EM ALVENARIA 
EMADEIRA SERRADA,E FLANGES DE LIGACAO HIDRAULICA,EXCLUSIVE 
FORNECIMENTO DO RESERVATORIO. 

UN 1,00 

5.74 

COLOCACAO DE RESERVATORIO DE FIBROCIMENTO,FIBRA DE VIDRO 
OUSEMELHANTE DE 5.000L,INCLUSIVE PECAS DE APOIO EM ALVENARIA 
EMADEIRA SERRADA,E FLANGES DE LIGACAO HIDRAULICA,EXCLUSIVE 
FORNECIMENTO DO RESERVATORIO 

UN 1,00 

5.75 

RESERVATORIO APOIADO PARA ARMAZENAMENTO DE AGUA POTAVEL OU 
PARA APROVEITAMENTO DE AGUA DA CHUVA AAC,EM FIBRA DE VIDRO 
OUPOLIETILENO,COM CAPACIDADE EM TORNO DE 2000L,INCLUSIVE TAMPA DE 
VEDACAO COM ESCOTILHA E FIXADORES,CONFORME ABNT NBR 15527,12217 E 
8220.FORNECIMENTO 

UN 1,00 

5.76 

RESERVATORIO APOIADO PARA ARMAZENAMENTO DE AGUA POTAVEL OU 
PARA APROVEITAMENTO DE AGUA DA CHUVA AAC,EM FIBRA DE VIDRO 
OUPOLIETILENO,COM CAPACIDADE EM TORNO DE 5000L,INCLUSIVE TAMPA DE 
VEDACAO COM ESCOTILHA E FIXADORES,CONFORME ABNT NBR 15527,12217 E 
8220.FORNECIMENTO 

UN 1,00 

5.77 PORTA PAPEL HIGIENICO EM PLASTICO ABS.FORNECIMENTRO E COLOCACAO UN 2,00 

5.78 PORTA TOALHA RETO,EM METAL CROMADO(50CM).FORNECIMENTO E 
COLOCACAO UN 2,00 

5.79 REGISTRO DE GAVETA,EM BRONZE,COM DIAMETRO DE 1.1/2".FORNECIMENTO E 
COLOCACAO UN 2,00 

5.80 REGISTRO DE GAVETA,EM BRONZE,COM DIAMETRO DE 2".FORNECIMENTOE 
COLOCACAO UN 2,00 

5.81 REGISTRO DE GAVETA,EM BRONZE,COM DIAMETRO DE 3/4".FORNECIMENTO E 
COLOCACAO UN 2,00 

5.82 SABONETEIRA,DE SOBREPOR,EM METAL CROMADO.FORNECIMENTO E 
COLOCACAO UN 2,00 

5.83 
TORNEIRA PARA LAVATORIO,DE PAREDE,ACIONAMENTO HIDROMECANICOCOM 
LEVE PRESSAO MANUAL E FECHAMENTO AUTOMATICO,ANTIVANDALISMO,DE 
85MM,ACABAMENTO CROMADO.FORNECIMENTO 

UN 2,00 

5.84 TORNEIRA PARA JARDIM,DE 3/4"X10CM APROXIMADAMENTE,EM METAL 
CROMADO.FORNECIMENTO UN 315,00 

5.85 
TORNEIRA PARA PIA,COM AREJADOR,TUBO MOVEL,TIPO PAREDE,1168 OU 
SIMILAR,DE 1/2"X22CM APROXIMADAMENTE,EM METAL 
CROMADO.FORNECIMENTO 

UN 1,00 

6.0 PISOS E PAVIMENTAÇÕES     
6.1 EXECUÇÃO DE CALÇADA EM CONCRETO  M3 640,00 
6.2 EXECUÇÃO DE CONCRETO POLIDO M3 122,00 
6.3 EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO COM BRITA GRANITADA EM PÓ M2 46.000,00 
6.4 EXECUÇÃO PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO COM BLOCO RETANGULAR M2 300,00 

6.5 
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM 
CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X 
BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 

M 6.000,00 

6.6 
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM 
CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X 
BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 

M 2.000,00 
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7.0 PISTA DE VAQUEJDA E CASA DE APOIO      

7.1 ESCAVACAO MANUAL EM MATERIAL DE 1ªCATEGORIA,A CEU 
ABERTO,ATE0,50M DE PROFUNDIDADE COM REMOCAO ATE 1 DAM M3 155,25 

7.2 EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA M3 113,15 

7.3 ALVENARIA DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS, COM ARGAMASSA DE PREPARO 
MANUAL M2 366,00 

7.4 ARGAMASSA PARA CHAPISCO, PREPARO MANUAL M2 582,00 
  ARGAMASSA PARA REBOCO, PREPARO MANUAL M2 582,00 

  APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA TEXTURIZADA ACRILICA EM PAREDES 
EXTERNAS M2 582,00 

  COLCHÃO DE AREIA M3 1.601,25 

7.5 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM 
REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 M3XKM 80.062,50 

  GUARDA CORPO EM MADEIRA REFLORESTADA (EUCALIPTO) M 405,00 
  ESTRUTURA DE MADEIRA PARA COBERTA M2 262,00 
  COBERTURA EM TELHA DE FIBROCIMENTO M2 200,00 
  COBERTURA EM TELHA COLONIAL CERÂMICA M2 62,00 

8.0 GUARDA CORPO E CARRAMACHÃO E OUTROS SERVIÇOS     
8.1 GUARDA CORPO EM MADEIRA REFLORESTADA (EUCALIPTO) M 30.600,00 
8.2 EXECUÇÃO DE CARRAMACHÃO EM MADEIRA DE LEI CUMARU M2 96,00 
8.3 GRAMA ESMERALDA EM PLACAS, FORNECIMENTO E PLANTIO M2 1.265,00 
8.4 BANCO DE MADEIRA PARA PRAÇAS,  DIM:1500x300x387 MM UN 20,00 
8.5 CABO DE AÇO GALVANIZADO 15MM (TENSOR) M 2.400,00 

8.6 ALAMBRADO COM TELA DE ARAME GALVANIZADO FIO 12BWG, MALHA 2'', 
REVESTIDO EM PVC, FIXADA COM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO 2'' M2 400,00 

9.0 COBERTURA     

9.1 CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO N°24 COM 75CM DE 
DESENVOLVIMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO M 60,00 

9.2 
COBERTURA EM TELHAS ONDULADAS DE CIMENTO,SEM AMIANTO,REFORCADO 
COM FIOS SINTETICOS (CRFS),COM ESPESSURA DE 
8MM,EXCLUSIVEMADEIRAMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

M2 120,00 

9.3 CONDUTOR CIRCULAR PARA CALHA DE BEIRAL DE PVC,DN 88,INCLUSIVE 
CONEXOES.FORNECIMENTO E COLOCACAO M 65,00 

9.4 

CUMEEIRA NORMAL DE CIMENTO,SEM AMIANTO,REFORCADO COM FIOS 
SINTETICOS (CRFS),PARA TELHAS ONDULADAS DE 1,10M DE LARGURA 
EESPESSURA DE 5,6 E 8MM,INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXACAO E 
VEDACAO.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

M 30,00 

9.5 

MADEIRAMENTO PARA COBERTURA EM TELHAS ONDULADAS,CONSTITUIDODE 
PECAS DE 3"X3" E 3"X4.1/2",EM MADEIRA APARELHADA,SEM TESOURA OU 
PONTALETE,MEDIDO PELA AREA REAL DO MADEIRAMENTO.FORNECIMENTO E 
COLOCACAO 

M2 120,00 

9.6 RUFO DE GALVALUME COM MEDIDAS APROXIMADAS DE 
(0,5X300)MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO M 140,00 

10.0 CISTERNA     

10.1 ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 15X20X40CM,ASSENTES COM 
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA  M2 6.600,00 

10.2 EMBOÇO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3 COM 2CMDE 
ESPESSURA,INCLUSIVE CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO1:3 M2 13.200,00 

10.3 

IMPERMEABILIZACAO DE RESERVATORIO AGUA POTAVEL,TANQUE/PISCINA EM 
CONCRETO,ENTERRADOS NAO SUJEITO A LENCOL FREATICO,ABNTNBR 
11905,APLICANDO 4 DEMAOS SUCESSIVAS CIMENTO CRISTALIZANTE 
PENETRACAO OSMOTICA,CONS.1KG/M2/DEMAO,MISTURADO EMULSAO 
ADESIVA BASE ACRILICA CONSUMO 0,20L/M2/DEMAO,C/TRAT.CONCRETO 
ELIXAM.OU HIDROJAT.P/RETIRADA REBARBAS,EXCL.PREPARO SUPERF. 

M2 13.200,00 
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10.4 

PORTINHOLA PARA ALCAPAO,CISTERNA OU CAIXA D'AGUA 
ELEVADA,EMCHAPA DE FERRO GALVANIZADO Nº16,ATE 0,80M DE ALTURA,COM 
GUARNICAO E ALCA PARA FECHAMENTO A CADEADO,EXCLUSIVE 
ESTE.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

M2 1,00 

11.0 INSTALAÇÕES ELETRICAS     

11.1 ESCAVACAO MANUAL EM MATERIAL DE 1ªCATEGORIA,A CEU 
ABERTO,ATE0,50M DE PROFUNDIDADE COM REMOCAO ATE 1 DAM M3 122,09 

11.2 REATERRO DE VALA/CAVA COM MATERIAL DE BOA QUALIDADE,UTILIZANDO 
VIBRO COMPACTADOR PORTATIL,EXCLUSIVE MATERIAL M3 91,60 

11.3 ELETRODUTO RIGÍDO 1 1/2'' M 400,00 
11.4 SUBESTAÇÃO SIMPLIFICADA DE 336kVA UN 1,00 

11.5 ELETRODUTO DE PVC ESPIRAL CORRUGADO,DIAMETRO DE 
1",INCLUSIVECONEXOES E EMENDAS.FORNECIMENTO E INSTALACAO M 750,00 

11.6 
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSQUEAVEL DE 2",INCLUSIVE CONEXOESE 
EMENDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E 
ASSENTAMENTO 

M 20,00 

11.7 

DUTO ANELAR FLEXIVEL,NA COR CINZA CONCRETO,SINGELO,DE POLIETILENO 
DE ALTA DENSIDADE(PEAD),PARA PROTECAO DE CONDUTORES 
ELETRICOS,COM DIAMETRO NOMINAL DE 2",SENDO O DIAMETRO INTERNODE 
52,0MM,COM FIO GUIA DE ACO E FORNECIDO COM 2 PLUGUES(TAMPOES)NAS 
EXTREMIDADES,LANCADO DIRETAMENTE NO SOLO,INCLUSIVE CONEXOES E 
KIT VEDACAO 

M 20,00 

11.8 
CABO DE COBRE FLEXIVEL COM ISOLAMENTO 
TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM 
ELETRODUTOS,NA BITOLA DE 2,5MM2, 450/750V.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

M 600,00 

11.9 
CABO DE COBRE FLEXIVEL COM ISOLAMENTO 
TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM 
ELETRODUTOS NA BITOLA DE 4MM2, 450/750V.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

M 600,00 

11.10 
CABO DE COBRE FLEXIVEL COM ISOLAMENTO 
TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM 
ELETRODUTOS,NA BITOLA DE 6MM2, 450/750V.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

M 200,00 

11.11 
CABO DE COBRE FLEXIVEL COM ISOLAMENTO 
TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM 
ELETRODUTOS,NA BITOLA DE 10MM2, 0,6/1KV.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

M 600,00 

11.12 
CABO DE COBRE FLEXIVEL COM ISOLAMENTO 
TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM 
ELETRODUTOS,NA BITOLA DE 16MM2, 0,6/1KV.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

M 150,00 

11.13 
CABO DE COBRE FLEXIVEL COM ISOLAMENTO 
TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM 
ELETRODUTOS,NA BITOLA DE 25MM2, 0,6/1KV.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

M 100,00 

11.14 
LUMINARIA DE EMERGENCIA DE SOBREPOR,EM PLASTICO,EQUIPADA 
COMBATERIA SELADA RECARREGAVEL COM 30 LAMPADAS EM LED. 
FORNECIMENTO E COLOCACAO 

UN 5,00 

11.15 REFLETOR SLIM LED 200W DE POTÊNCIA, BRANCO FRIO, 6500K, AUTOVOLT, 
MARCA G-LIGHT OU SIMILAR (13524/ORSE) UN 65,00 

11.16 LAMPADA DE MULTIVAPOR METALICO (MVM) DE 250W,BULBO 
TUBULAR.FORNECIMENTO UN 20,00 

11.17 RELE FOTOELETRICO,PARA COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA,NA TENSAO 
DE 220V E CARGA MAXIMA DE 1.000W.FORNECIMENTO E COLOCACAO UN 35,00 

11.18 LAMPADA LED,BULBO,A60,25W,100/240V,BASE E-27.FORNECIMENTO 
ECOLOCACAO UN 65,00 

11.19 LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR,DE 32W.FORNECIMENTO E COLOCACAO UN 20,00 

11.20 POSTE DE ACO,RETO,CONICO CONTINUO,ALTURA DE 3,50M,COM SAPATAE 
BASE(PADRAO RIO CIDADE CATETE).FORNECIMENTO UN 80,00 

11.21 
PINTURA DE POSTE RETO DE ACO,DE 3,50 A 6,00M,COM DUAS DEMAOSDE TINTA 
FENOLICA DE ALTA RESISTENCIA AS INTEMPERIES,DE SECAGEM RAPIDA,NA 
COR ALUMINIO 

UN 120,00 

11.22 

CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TIJOLO MACICO(7X10X20CM),EM 
PAREDES DE UMA VEZ(0,20M),DE 0,60X0,60X0,80M,UTILIZANDO ARGAMASSA DE 
CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4 EM VOLUME,COM FUNDOEM CONCRETO 
SIMPLES PROVIDO DE CALHA INTERNA,SENDO AS PAREDES REVESTIDAS 
INTERNAMENTE COM A MESMA ARGAMASSA,INCLUSIVE TAMPA DE CONCRETO 
ARMADO,15MPA,COM ESPESSURA DE 10CM 

UN 60,00 

11.23 
CAIXA POLIMERICA DE INSPECAO DE ATERRAMENTO COM DIAMETRO 
SUPERIOR DE APROXIMADAMENTE 23CM E ALTURA APROXIMADA DE 
25CM,COM TAMPA.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

UN 60,00 

11.24 
INSTALACAO DE PONTO DE FORCA PARA 10CV EQUIVALENTE A 2 VARASDE 
ELETRODUTO RIGIDO,DE ACO CARBONO ESMALTADO,DE 1",20,00MDE FIO 
6MM2,CAIXAS,ABRACADEIRAS E CONEXOES 

UN 1,00 

11.25 INSTALACAO DE PONTO DE LUZ,APARENTE,EQUIVALENTE A 2 VARAS 
DEELETRODUTO RIGIDO,DE ACO CARBONO ESMALTADO,DE 3/4",12,00M DE FIO UN 65,00 
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2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES,LUVAS,CURVA E INTERRUPTOR DE SOBREPOR COM 
PLACA FOSFORESCENTE 

11.26 

INSTALACAO DE PONTO DE TOMADA,EQUIVALENTE A 2 VARAS DE 
ELETRODUTO RIGIDO,DE ACO CARBONO ESMALTADO,DE 3/4",12,00M DE 
FIO2,5MM2,CAIXAS,ABRACADEIRAS,CONEXOES E TOMADA DE SOBREPOR 
COMPLACA FOSFORESCENTE 

UN 20,00 

11.27 

INSTALACAO DE PONTO DE TOMADA,EMBUTIDO NA ALVENARIA,EQUIVALENTE 
A 2 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4",18,00M DEFIO 
2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES E TOMADA DE EMBUTIR,2P+T,10A,PADRAO 
BRASILEIRO,COM PLACA FOSFORESCENTE,INCLUSIVE ABERTURA E 
FECHAMENTO DE RASGO EM ALVENARIA 

UN 20,00 

11.28 

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA,100A,PARA DISJUNTORES TERMO-
MAGNETICOS UNIPOLARES,DE EMBUTIR,COM PORTA E BARRAMENTOS DE 
FASE,NEUTRO E TERRA,TRIFASICO,PARA INSTALACAO DE ATE 40 DISJUNTORES 
COM DISPOSITIVO PARA CHAVE GERAL.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

UN 1,00 

11.29 

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA,100A,PARA DISJUNTORES TERMO-
MAGNETICOS UNIPOLARES,DE EMBUTIR,COM PORTA E BARRAMENTOS DE 
FASE,NEUTRO E TERRA,TRIFASICO,PARA INSTALACAO DE ATE 18 DISJUNTORES 
COM DISPOSITIVO PARA CHAVE GERAL.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

UN 1,00 

11.30 

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA,100A,PARA DISJUNTORES TERMO-
MAGNETICOS UNIPOLARES,DE EMBUTIR,COM PORTA E BARRAMENTOS DE 
FASE,NEUTRO E TERRA,TRIFASICO,PARA INSTALACAO DE ATE 32 DISJUNTORES 
COM DISPOSITIVO PARA CHAVE GERAL.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

UN 1,00 

11.31 

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA PARA DISJUNTORES TERMO-
MAGNETICOS UNIPOLARES,DE EMBUTIR,COM PORTA E BARRAMENTOS DE 
FASE,NEUTRO E TERRA,PARA INSTALACAO DE ATE 12 DISJUNTORES SEM 
DISPOSITIVO PARA CHAVE GERAL.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

UN 1,00 

11.32 

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA,100A,PARA DISJUNTORES TERMO-
MAGNETICOS UNIPOLARES,DE EMBUTIR,COM PORTA E BARRAMENTOS DE 
FASE,NEUTRO E TERRA,TRIFASICO,PARA INSTALACAO DE ATE 24 DISJUNTORES 
COM DISPOSITIVO PARA CHAVE GERAL.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

UN 1,00 

11.33 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO,TRIPOLAR,DE 300 A 400A,65KA,MODELOCAIXA 
MOLDADA,TIPO C.FORNECIMENTO E COLOCACAO UN 2,00 

11.34 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO,TRIPOLAR,DE 125 A 160A,50KA,MODELOCAIXA 
MOLDADA,TIPO C.FORNECIMENTO E COLOCACAO UN 2,00 

11.35 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO,TRIPOLAR,DE 80 A 100A,3KA,MODELO DIN,TIPO 
C.FORNECIMENTO E COLOCACAO UN 2,00 

11.36 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO,TRIPOLAR,DE 10 A 32A,3KA,MODELO DIN,TIPO 
C.FORNECIMENTO E COLOCACAO UN 2,00 

11.37 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO,BIPOLAR,DE 10 A 32A,3KA,MODELO DIN,TIPO 
C.FORNECIMENTO E COLOCACAO UN 5,00 

11.38 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO,MONOPOLAR,DE 10 A 32A,3KA,MODELO 
DIN,TIPO C.FORNECIMENTO E COLOCACAO UN 5,00 

11.39 

DISJUNTOR/INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL(DDR),CLASSE 
AC,2POLOS,INSTANTANEO,CORRENTE 
NOMINAL(IN)25AX240V,SENSIBILIDADE30MA/300MA.FORNECIMENTO E 
COLOCACAO 

UN 2,00 

11.40 
DISPOSITIVO DE PROTECAO CONTRA SURTO (DPS),CLASSE II,1 POLO,TENSAO 
175V,CORRENTES APROXIMADAS DE DESCARGA NOMINAL E MAXIMA DE 20KA 
E 45KA.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

UN 1,00 

12.0 SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS 
ATMOSFÉRICAS     

12.1 CABO SOLIDO DE COBRE ELETROLITICO NU,TEMPERA MOLE,CLASSE 2,SECAO 
CIRCULAR DE 50MM2.FORNECIMENTO E COLOCACAO M 60,00 

12.2 
CAIXA POLIMERICA DE INSPECAO DE ATERRAMENTO COM DIAMETRO 
SUPERIOR DE APROXIMADAMENTE 23CM E ALTURA APROXIMADA DE 
25CM,COM TAMPA.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

UN 2,00 

12.3 CAIXA DE LIGACAO DE ALUMINIO SILICIO,TIPO CONDULETES,NO FORMATO 
C,DIAMETRO DE 1".FORNECIMENTO E COLOCACAO UN 2,00 
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12.4 
CONECTOR FABRICADO EM BRONZE PARA ATERRAMENTO,PARA FIXACAO DE 
UM OU DOIS CONDUTORES A SUPERFICIE PLANA,PARA CABOS COM BITOLAS DE 
35 A 185MM2.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

UN 5,00 

12.5 
CONECTOR MECANICO PARAFUSO FENDIDO(SPLIT-BOLT),CORPO E 
PORCAFABRICADO EM COBRE,PARA CABO DE 35MM2.FORNECIMENTO E 
COLOCACAO 

UN 2,00 

12.6 
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSQUEAVEL DE 1",EXCLUSIVE 
LUVAS,CURVAS,ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E 
ASSENTAMENTO 

M 1.500,00 

12.7 HASTE PARA ATERRAMENTO,COM 2,40M A 3,00M DE 
COMPRIMENTO.COLOCACAO UN 310,00 

12.8 PRESILHA EM LATAO COM FURO DE 7MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO UN 310,00 

12.9 SUPORTE PARA FIXACAO DE CABO PARA PARA-RAIO,COM 20CM DE 
COMPRIMENTO,COM ISOLADOR.FORNECIMENTO E COLOCACAO UN 6,00 

12.10 
TERMINAL AEREO PARA PARA-RAIO(CAPTOR 1 PONTA)EM LATAO 
MACICO,3/8"X600MM,FIXACAO COM ROSCA MECANICA E 
ABRACADEIRA,INCLUSIVE CAPTOR.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

UN 6,00 

12.11 REATERRO DE VALA/CAVA COMPACTADA A MACO,EM CAMADAS DE 30CM DE 
ESPESSURA MAXIMA,COM MATERIAL DE BOA QUALIDADE,EXCLUSIVEESTE M3 400,00 

13.0 ESQUADRIAS, FERRAGENS E VIDROS     

13.1 

FECHADURA PARA PORTAS INTERNAS DE MADEIRA,TIPO 
GORGE,TRINCOREVERSIVEL EM LATAO,ACABAMENTO CROMADO,COM 
MACANETA TIPO ALAVANCA EM ZAMAK,ACABAMENTO CROMADO,ENTRADA E 
ROSETA CIRCULARES,EM LATAO LAMINADO COM ACABAMENTO 
CROMADO.FORNECIMENTO 

UN 3,00 

13.2 FECHO DE SOBREPOR "LIVRE-OCUPADO",INCLUSIVE TARGETA COM TRANCA 
FIXA.FORNECIMENTO UN 2,00 

13.3 

FERRAGENS P/PORTA DE MADEIRA,DE 1 FOLHA DE ABRIR,ENTRADA PRINCIPAL, 
CONSTANDO FORN.S/COLOC.DE:-FECHADURA CILINDRO 
LATAOCROMADO,C/TRAVA ALTA SEGURANCA,TETRA CHAVE E LINGUETA DE 
ACO;-MACANETA TIPO BOLA, ACAB.CROMADO;-ESPELHO DE FORMA 
RETANGULAR EM LATAO CROMADO OU EM ALUMINIO ANODIZADO;-3 
DOBRADICAS3"X3" EM LATAO CROMADO,C/PINOS BOLAS E ANEIS DE LATAO 

UN 3,00 

13.4 

FERRAGENS P/PORTAS MAD.COLOCADAS DIVISORIAS MARMORE, MARMORITE 
OU CONCR.ATE 3CM ESP.CONSTANDO FORN.S/COLOC.DE:-2 DOBRADICAS C/UMA 
DAS ABAS EM "U", EM LATAO, ACAB.CROMADO,PARA DIVISORIAS DE 
MARMORE;-FECHO DE SOBREPOR,TIPO "LIVRE-OCUPADO",RETANG.,EM ZAMAK 
OU LATAO,ACAB.CROMADO;-BATENTE EM "U",EM 
LATAO,ACAB.CROMADO,PARA DIVISORIAS DE MARMORE 

UN 2,00 

13.5 
JANELA DE ALUMINIO ANODIZADO AO NATURAL,TIPO MAXIM-AR,COM 1PAINEL 
DESLIZANTE PROJETANTE,PROVIDA DE HASTE DE COMANDO,EMPERFIS SERIE 
28.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

M2 4,00 

13.6 PORTA DE ALUMINIO ANODIZADO EM BRONZE OU PRETO,PERFIL SERIE25,EM 
VENEZIANA,EXCLUSIVE FECHADURA.FORNECIMENTO E COLOCACAO M2 2,00 

13.7 

PORTA DE MADEIRA DE LEI MACICA DE FRISOS (MEXICANA) DE 
60X210X3,5CM,ADUELA DE 13X3CM E CONTRAMARCO DE 11X2CM,CONFORME 
PROJETO TIPO Nº6063/EMOP,EXCLUSIVE FERRAGENS.FORNECIMENTO E 
COLOCACAO 

UN 1,00 

14.0 PINTURA E REVESTIMENTO     

14.1 

PINTURA COM TINTA LATEX SEMIBRILHANTE,FOSCA OU 
ACETINADA,CLASSIFICACAO PREMIUM OU STANDARD (NBR 15079),PARA 
INTERIOR E EXTERIOR,BRANCA OU COLORIDA,SOBRE TIJOLO,CONCRETO 
LISO,CIMENTO SEM AMIANTO,E REVESTIMENTO,INCLUSIVE LIXAMENTO,UMA 
DEMAO DE SELADOR ACRILICO,UMA DEMAO DE MASSA ACRILICA E DUAS 
DEMAOSDE ACABAMENTO 

M2 640,00 
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14.2 

PINTURA INTERNA OU EXTERNA DE ALTA CLASSE SOBRE MADEIRA NOVA,COM 
ESMALTE ALQUIDICO BRILHANTE OU ACETINADO SOBRE SUPERFICIE 
PREPARADA COM MATERIAL DA MESMA LINHA DE FABRICACAO,CONFORME 
ITEM 17.017.0100,EXCLUSIVE ESTE PREPARO,INCLUSIVE LIXAMENTO,UMA 
DEMAO DE TINTA PRIMARIA SELADORA E DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO 

M2 16,80 

14.3 

PINTURA INTERNA OU EXTERNA SOBRE FERRO GALVANIZADO OU 
ALUMINIO,USANDO FUNDO PARA GALVANIZADO,INCLUSIVE LIXAMENTO 
LEVE,LIMPEZA,DESENGORDURAMENTO E DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO 
COM ESMALTE SINTETICO BRILHANTE OU ACETINADO 

M2 10,08 

14.4 APLICAÇÃO DE REVESTIMENTO CASQUILHO M2 8,00 
14.5 EXECUÇÃO DE ALVENARIA EM TIJOLO MACIÇO M2 2.080,80 
15.0 BANCAS, LOUÇAS E METAIS     

15.1 

BANCADA DE GRANITO CINZA CORUMBA,COM 2CM DE ESPESSURA,COM 
ABERTURA PARA 1 CUBA (EXCLUSIVE ESTA),SOBRE APOIOS DE ALVENARIADE 
MEIA VEZ E VERGA DE CONCRETO,SEM REVESTIMENTO.FORNECIMENTO E 
COLOCACAO 

M2 2,40 

15.2 
BANCADA SECA DE GRANITO CINZA CORUMBA,COM 2CM DE ESPESSURA E 
60CM DE LARGURA,SOBRE APOIOS DE ALVENARIA DE MEIA VEZ E VERGADE 
CONCRETO,SEM REVESTIMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

M 2,40 

15.3 

CUBA DE ACO INOXIDAVEL,MEDINDO APROXIMADAMENTE 
(500X400X200)MM,EM CHAPA 20.304,VALVULA DE ESCOAMENTO TIPO 
AMERICANA 1623,SIFAO 1680 1.1/2" X 1.1/2",EXCLUSIVE 
TORNEIRA.FORNECIMENTOE COLOCACAO 

UN 2,00 

  DIVISÓRIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA M2 15,00 
16.0 INCÊNDIO     

16.1 

CAIXA DE INCENDIO EXTERNA,PADRAO CBERJ,DE ACO,MEDINDO 
70X50X25CM,COMPREENDENDO:2 LANCES DE 15,00M DE MANGUEIRA DE 
FIBRADE POLIESTER PURA,TIPO 2,REVESTIDA INTERNAMENTE COM 
BORRACHAVULCANIZADA NO DIAMETRO DE 1.1/2",EMPATADA,COM 
REGISTRO,ADAPTADOR E ESGUICHO.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

UN 1,00 

16.2 

CASA DE MAQUINA DE INCENDIO,EM 
ALVENARIA,MEDINDO(1,50X1,50)M,COBERTA COM LAJE DE CONCRETO,PE-
DIREITO DE 2,00M, PORTA CORTA-
FOGO(0,60X1,80)M,PINTURA,IMPERMEABILIZACAO,LUMINARIA A PROVA DE 
GASES E BASCULANTE COM VIDRO(0,60X0,60)M,EXTINTOR 
DEINCENDIO,EXCLUSIVE SISTEMA DE PRESSURIZACAO(VIDE ITENS 18.033.0018, 
18.033.0019 E 18.033.0020) 

UN 1,00 

16.3 
EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL,COM CARGA DE AGUA-
PRESSURIZADA(AP),CLASSE A,DE 10L,INCLUSIVE SUPORTE DE 
PAREDE,CONFORME ABNT NBR 12693.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

UN 2,00 

16.4 
EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL,COM CARGA DE DIOXIDO DE CARBONO 
(CO2),CLASSE BC,DE 4KG,INCLUSIVE SUPORTE DE PAREDE,CONFORME ABNT 
NBR 12693.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

UN 2,00 

16.5 
EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL,COM CARGA DE DIOXIDO DE CARBONO 
(CO2),CLASSE BC,DE 6KG,INCLUSIVE SUPORTE DE PAREDE,CONFORME ABNT 
NBR 12693.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

UN 1,00 

16.6 
EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL,COM CARGA DE PO QUIMICO,CLASSEBC,DE 
6KG,INCLUSIVE SUPORTE DE PAREDE,CONFORME ABNT NBR 
12693.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

UN 1,00 

16.7 

INSTALACAO DE INCENDIO(HIDRANTE)EM CAIXA ENTERRADA DE ALVENARIA 
COM TIJOLO MACICO,PAREDE MEIA VEZ(10CM)MEDINDO 
40X30X50CM,REVESTIDA INTERNAMENTE,COM TAMPA DE FERRO 
FUNDIDO,INCLUSIVE PECAS COMPREENDENDO:REGISTRO DE GAVETA EM 
BRONZE 2.1/2",TAMPAO CEGO 2.1/2",JUNTA STORZ DE 2.1/2" E FORNECIMENTO DE 
TODOS OS MATERIAIS 

UN 1,00 
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16.8 

PINTURA DE SINALIZACAO DE SOLO PARA EQUIPAMENTOS DE COMBATEA 
INCENDIO (EXTINTORES E HIDRANTES),EM QUADRADOS VERMELHOS DE 
(0,70X0,70)M E BORDAS AMARELAS DE 0,15M DE LARGURA,CONFORME ABNT 
NBR 16820 

UN 2,00 

16.9 

PINTURA INTERNA OU EXTERNA SOBRE FERRO,COM ESMALTE 
SINTETICOBRILHANTE OU ACETINADO APOS 
LIXAMENTO,LIMPEZA,DESENGORDURAMENTO,UMA DEMAO DE FUNDO 
ANTICORROSIVO NA COR LARANJA DE SECAGEM RAPIDA E DUAS DEMAOS DE 
ACABAMENTO 

M2 3,36 

16.10 REGISTRO DE ESFERA,EM BRONZE,COM DIAMETRO DE 2".FORNECIMENTOE 
COLOCACAO UN 1,00 

16.11 

SISTEMA DE PRESSURIZACAO,COM 02 BOMBAS CENTRIFUGAS DE 
5CV/220V,INCLUSIVE TUBULACOES DE SUCCAO,RECALQUE E DISTRIBUICAO 
COM CONEXOES,PRESSOSTATO,MANOMETRO,TANQUE DE PRESSAO,QUADRO 
DECOMANDO,EXCLUSIVE CASA DE MAQUINAS (VIDE ITEM 
18.024.0050).FORNECIMENTO E INSTALACAO 

UN 2,00 

16.12 
TUBO DE FERRO GALVANIZADO DE 2.1/2",COM COSTURA,INCLUSIVE CONEXOES 
E EMENDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO 
E ASSENTAMENTO 

M 16,80 

16.13 
TUBO DE FERRO GALVANIZADO DE 3",COM COSTURA,INCLUSIVE CONEXOES E 
EMENDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E 
ASSENTAMENTO 

M 16,80 

16.14 VALVULA DE RETENCAO VERTICAL EM BRONZE COM DIAMETRO DE 
2.1/2".FORNECIMENTO E COLOCACAO UN 1,00 

17.0 RESERVATÓRIO ELEVADO     

17.1 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA E PILARES,  
ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM M2 120,53 

17.2 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE  
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - KG 12,00 

17.3 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE  
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM -  KG 309,00 

17.4 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE  
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - KG 310,00 

17.5 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - KG 599,00 

17.6 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE  
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM -  KG 46,00 

17.7 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - KG 314,00 

17.8 CONCRETAGEM DE VIGAS PILARES E LAJES, FCK=30 MPA, PARA  
LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA M3 21,61 

18.0 GALPÃO PRÉ MOLDADO     

18.1 ATERRO DE ÁREAS,COM MATERIAL ADQUIRIDO EM DEPÓSITO, COM 
ESPALHAMENTO MANUAL, SEM COMPACTAÇÃO. M3 24,51 

18.2 COMPACTAÇÃO MANUAL COM PLACA VIBRATÓRIA SEM CONTROLE DO GRAU 
DE COMPACTAÇÃO M3 24,51 

18.3 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU 
RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016  M2 243,51 

18.4 
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO 
MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, 
ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022  

M2 243,51 

18.5 POLIMENTO DE PISO CIMENTADO - R1  M2 243,51 

18.6 FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE JUNTA DE DILATAÇÃO JEENE JJ0813M (-
5/+10MM) - INCLUSIVE EXECUÇÃO DE LÁBIOS POLIMÉRICOS  M 56,00 

18.7 
ESTRUTURA GALPÕES EM PÓRTICOS PRÉ-MOLDADOS DE CONCRETO ARMADO, 
COM LANTERNIM, C/MONTAGEM, EXCLUSO TELHAS, INCLUSIVE FUNDAÇÕES - 
REV 04 - 09/2021 

M2 243,51 

18.8 TELHAMENTO COM TELHA EM ALUMÍNIO, SIMPLES, ONDULADA, PRÉ-PINTADA 
E = 0,7 MM - REV. 02 M2 243,51 
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18.9 REFLETOR SLIM LED 200W DE POTÊNCIA, BRANCO FRIO, 6500K, AUTOVOLT, 
MARCA G-LIGHT OU SIMILAR UN 20,00 

18.10 PONTO DE LUZ EM TETO OU PAREDE, COM ELETRODUTO DE FERRO 
GALVANIZADO APARENTE Ø 3/4" UN 20,00 

 
 
 

Maceió/AL, 14 de agosto de 2024. 
 
 
 
 

___________________________________ 
CGTB EMPRENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA 

CNPJ Nº 38.118.337/0001-14 
Carlos Gonzaga Tenório Breda 

CPF 011.269.844-18 
 
 
 
 

_______________________________________ 
Maxmyller de Omena Máximo da Silva 

CREA 0222661291 
CPF 077.262.464-05 

 

CGTB 

EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIARIOS 

LTDA:38318337000114

Assinado de forma digital por 

CGTB EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIARIOS 

LTDA:38318337000114 

Dados: 2024.08.14 12:52:05 

-03'00'

C
er

tid
ão

 n
º 

73
60

31
/2

02
4

16
/0

8/
20

24
, 1

1:
30

C
ha

ve
 d

e 
Im

pr
es

sã
o:

 c
0W

cw
O

 d
oc

um
en

to
 n

es
te

 a
to

 r
eg

is
tr

ad
o 

fo
i e

m
iti

do
 e

m
 1

6/
08

/2
02

4 
e 

co
nt

ém
 1

1 
fo

lh
as

E
st

e 
do

cu
m

en
to

 e
nc

on
tr

a-
se

 r
eg

is
tr

ad
o 

no
 C

on
se

lh
o

R
eg

io
na

l 
de

 
E

ng
en

ha
ria

 
e 

A
gr

on
om

ia
 

de
 

A
la

go
as

,
vi

nc
ul

ad
o 

à 
C

er
tid

ão
 

nº
 

73
60

31
/2

02
4,

 
em

iti
da

 
em

16
/0

8/
20

24

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas
Rua Dr. Osvaldo Sarmento, nº 22, Farol, Maceió - AL

 Tel: + 55 (82) 2123-0866 Fax: + 55 (82) 2123-0894 E-mail: crea-al@crea-al.org.br
Impresso em: 16/08/2024, às 11:30.

CREA-AL
Conselho Regional de Engenharia e

Agronomia de Alagoas



Página 14/14

Página 1 de 12 
 

LAUDO TÉCNICO 
 

1. Identificação da Obra/Serviço 

1.1. Contratante – CGTB EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA – CNPJ Nº 38.318.317/0001-
14. 

1.2. Endereço da obra - Via BR 316, s/n, Centro, Pilar/AL - CEP nº 57150-000. 

1.3. Finalidade da obra/serviço - EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PERTINENTES A 
CONSTRUÇÃO DO CONDIMÍNIO RANCHO DAS PALMEIRAS, PILAR/AL. 

1.4. Planilha - Em anexo (abaixo). 

1.5. Engenheiro responsável pela execução - Engenheiro Civil Heitor José de Albuquerque 
Wilson (CREA –AL 0208399143) – ART nº AL20240421328. 

 

2. Dados técnicos da obra/serviço 

2.1. Descrição da obra/serviço 

3. Condomínio de loteamento, com infraestrutura completa. Infra e superestrutura executados, 
áreas comuns e de convivência, pavimentação, hidro, elétrica, abastecimento de água, e muro 
e portões instalados. 

 

4. Conclusão  
 
Após inspeção “in loco” e verificação dos serviços realizados, conclui-se que a 

obra/serviço foi concretizada em obediência às normas técnicas e que os serviços 
planilhados estão coerentes e compatíveis, qualitativamente e quantitativamente, com o 
que foi efetivamente executado. 

 
 
 

Maceió/AL, 14 de agosto de 2024. 
 

 

 
_____________________________________________ 
Engenheiro Civil Maxmyller de Omena Máximo da Silva 

RNP 0222661291 
CPF 077.262.464-05 
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CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO 
PESSOA FÍSICA

Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

CREA-AL Nº 748926/2025
Emissão: 18/09/2025

Validade: 17/12/2025

Chave: bZ122

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os
dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o
CREA-AL.

Interessado(a)

Profissional: MOACIR ARTHUR SANT ANA BATISTA

Registro: 0222651210

CPF: ***.801.214-**

Endereço: **************

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de registro: 30/07/2024

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ART.28 DO DECRETO Nº 23.569 DE 1933, ALÍNEAS A, B E C (REFERENTES A ESTRADAS DE RODAGEM), D, E, F, H, I E ALÍNEAS J
E K APLICADAS ÀS CITADAS, BEM COMO AS PREVISTAS NO ART. 7º DA LEI 5.194 DE 24/12/1966, COMBINADAS COM AS ATIVIDADES
RELACIONADAS NO ART. 5º DA RESOLUÇÃO 1.073/2016, PARA O DESEMPENHO DAS COMPETÊNCIAS RELACIONADAS NO ART. 7º DA
RESOLUÇÃO Nº 218/73 DO CONFEA.

Restrições: PORTOS, RIOS, CANAIS, BARRAGENS, DIQUES, AEROPORTOS E ESTRADAS DE FERRO.

Instituição de Ensino: CENTRO UNIVERSITÁRIO MAURÍCIO DE NASSAU - UNINASSAU

Data de Formação: 26/07/2024

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade
para todos os efeitos.

- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2025 (6/6)  

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: NEW CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

Registro: 0000536962

CNPJ: 37.079.460/0001-67

Data Ínicio: 21/08/2024

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Empresa: GBR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

Registro: 0000576204

CNPJ: 32.186.878/0001-50

Data Ínicio: 01/08/2024

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-al.sitac.com.br/publico/, com a chave: bZ122
Impresso em: 18/09/2025 às 16:19:13 por: adapt, ip: 191.242.221.199
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Certidão de Acervo Técnico - CAT
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

CREA-AL CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

712750/2022
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que
consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas - Crea-AL, o Acervo
Técnico do profissional HEITOR JOSE DE ALBUQUERQUE WILSON referente à(s) Anotação(ões) de
Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: HEITOR JOSE DE ALBUQUERQUE WILSON
Registro: RPF-36474/2014 AL RNP: 0208399143
Título profissional: ENGENHEIRO DE PRODUÇÃO - MECÂNICA, ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: AL20210226224 Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 15/06/2021 Baixada em: 20/07/2022

Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: NEW CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIÁ DA PRAIA CPF/CNPJ: 02.917.132/0001-08
Endereço do contratante: PRAçA JOSE PACHECO S/N Nº: SN

Complemento:  Bairro: CENTRO

Cidade: JEQUIÁ DA PRAIA UF: AL CEP: 57244000

Contrato: DISP-0310001/2021 Celebrado em: 02/04/2021
Valor do contrato: R$ 322.336,14 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA RUA SANTO ANTONIO Nº: 670

Complemento:  Bairro: CENTRO

Cidade: JEQUIÁ DA PRAIA UF: AL CEP: 57244000

Data de início: 07/04/2021 Conclusão efetiva: 07/10/2021

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIÁ DA PRAIA CPF/CNPJ: 02.917.132/0001-08

Atividade Técnica: 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - ARQUITETURA > ARQUITETURA DE INTERIORES > DETALHAMENTO > #0879 -
ESQUADRIAS 15 - EXECUÇÃO 700.00 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - ARQUITETURA > ARQUITETURA DE INTERIORES >
DETALHAMENTO > #0881 - FORRO 15 - EXECUÇÃO 700.00 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL >
EDIFICAÇÕES > #0989 - ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO 15 - EXECUÇÃO 700.00 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS -
CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1003 - INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 15 - EXECUÇÃO 700.00 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E
SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1005 - INSTALAÇÃO SANITÁRIA 15 - EXECUÇÃO 700.00 metro quadrado; 1 - DIRETA
OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1010 - SISTEMA DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO 15 - EXECUÇÃO
700.00 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1060 - DEMOLIÇÃO 15 - EXECUÇÃO
700.00 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1061 - REMOÇÃO DE ENTULHO 15 -
EXECUÇÃO 700.00 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1128 - DETALHAMENTO DE
REVESTIMENTOS 15 - EXECUÇÃO 700.00 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1129 -
IMPERMEABILIZAÇÃO 15 - EXECUÇÃO 700.00 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES >
LOCAÇÃO > #1143 - OBRAS CIVIS 15 - EXECUÇÃO 700.00 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL >
EDIFICAÇÕES > EDIFICAÇÃO > #1177 - ALVENARIA 15 - EXECUÇÃO 700.00 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS -
CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > ESTRUTURA > #1260 - MADEIRA 15 - EXECUÇÃO 700.00 metro quadrado; 1 - DIRETA
OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > LAJES > #1280 - PRÉ-MOLDADA 15 - EXECUÇÃO 700.00 metro
quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #4108 - COBERTURA COM TELHA CERÂMICA 15 -
EXECUÇÃO 700.00 metro quadrado;

Observações

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PERTINENTES A REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE EMERGÊNCIA, QUE SERÁ SEDE
POSTERIORMENTE DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS FUNDAÇÃO.DE ACORDO COM O CONTRATO Nº DISP-0310001/2021,
CELEBRADO NO DIA 02/04/2020, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE JEQUIÁ DA PRAIA/ALAGOAS.

Informações Complementares

`O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, não sendo contempladas neste registro os itens 13, por se tratar
de atividades fora da atribuição do profissional.`

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas
Rua Dr. Osvaldo Sarmento, nº 22, Farol, Maceió - AL

 Tel: + 55 (82) 2123-0866 Fax: + 55 (82) 2123-0894 E-mail: crea-al@crea-al.org.br
Impresso em: 26/09/2023, às 18:30.
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Certidão de Acervo Técnico - CAT
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

CREA-AL CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

712750/2022
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 9 folha(s), expedido
pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 712750/2022
25/07/2022, 13:45

zZDbB

A CAT é Válida em todo território nacional. Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração
posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado
constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica
somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser
integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no
momento da habilitação ou da entrega das propostas.

O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes
na ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional
em questão.

A falsificação constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro,
sujeitando o autor à respectiva ação penal.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-
al.sitac.com.br/publico/, com a chave: zZDbB

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado
apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa
jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade
e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade
deste Conselho a verificação da atividade profissional em
conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho
Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas
Rua Dr. Osvaldo Sarmento, nº 22, Farol, Maceió - AL

 Tel: + 55 (82) 2123-0866 Fax: + 55 (82) 2123-0894 E-mail: crea-al@crea-al.org.br
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Certidão de Acervo Técnico - CAT

Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966
Lei Federal Nº 13726 de 08 de Outubro de 2018

Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

CREA-AL CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

749423/2025
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s)
Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido
comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Profissional: HEITOR JOSE DE ALBUQUERQUE WILSON
Registro: RPF-36474/2014 AL RNP: 0208399143
Título profissional: ENGENHEIRO DE PRODUÇÃO - MECÂNICA, ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: AL20250499894 Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 02/10/2025 Baixada em: 02/10/2025

Forma de registro: INICIAL Participação técnica: EQUIPE

Empresa contratada: NEW CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

Contratante: NF COMERCIO DE MOVEIS DEUS E FIEL LTDA CPF/CNPJ: 10.444.390/0001-42
Endereço do contratante: AVENIDA JULIETA MOREIRA MELO Nº: 01-A

Complemento:  Bairro: CONJUNTO OTAVIO GOMES

Cidade: CAPELA UF: AL CEP: 57780000

Contrato: Celebrado em: 
Valor do contrato: R$ 950.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Privado
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: AVENIDA JULIETA MOREIRA MELO Nº: 01-A

Complemento:  Bairro: CONJUNTO OTAVIO GOMES

Cidade: CAPELA UF: AL CEP: 57780000

Data de início: 02/02/2025 Conclusão efetiva: 02/10/2025

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: NF COMERCIO DE MOVEIS DEUS E FIEL LTDA CPF/CNPJ: 10.444.390/0001-42

Atividade Técnica: 16 - Execução ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO >
#11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS 46 - Execução de instalação 1.00 contratos; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE
EDIFICAÇÃO > #1.1.1.4 - EM MATERIAIS MISTOS 52 - Execução de reforma 1.00 contratos;

Observações

SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE PISO EM CONCRETO USINADO , MOLDADO IN LOCO, MONOLITICO,E=6C 1.400,00m², FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO DE PAINEL RIPADO EM MADEIRA PLÁSTICA 350,00m², FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRAMA SINTÉTICA 42MM, ALTA
DURABILIDADE, COR VERDE, PROTEÇÃO DE RAIOS UV E LUZ SOLAR, INCLUSO COLA, TYPE, AREIA RATADA, BORRACHA E MÃO DE
OBRA ESPECIALIZADA 532,00m², BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, E=2CM 17,92m², PRATELEIRA EM GRANITO CINZA
ANDORINHA, E=2CM 26,40m², FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PAINEL RIPADO EM MADEIRA PLÁSTICA 350,00m², TELHA
TERMOISOLANTE REVESTIDA EM ACO GALVALUME, FACE SUPERIOR TRAPEZOIDAL E FACE INFERIOR PLANA (NAO INCLUI
ACESSORIOS DE FIXACAO), REVEST COM ESPESSURA DE 0,50 MM, COM PRE-PINTURA DE COR BRANCA NAS DUAS FACES, NUCLEO
EM POLIISOCIANURATO (PIR) COM ESPESSURA DE 50 MM 1.400,0m², CALHA EM CHAPA DE ALUMÍNIO, DESENVOLVIMENTO 160CM 52m,
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE INVERSOR FOTOVOLTÁICO: SAÍDA TRIFÁSICA - 15KWA- 3 UNIDADES, FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO DE PAINEL SOLAR FOTOVOLTAICO, 2 X 1 M, DE 400 A 450 W (INCLUSO SAIDA ELETRICA COM 2 CABOS E 2 CONECTORES)
90 UNIDADES, SPRINKLER TIPO PENDENTE, BULBO VERMELHO DE RESPOSTA RAPIDA, 68 GRAUS CELSIUS, ACABAMENTO NATURAL, D
= 20 MM (3/4") 50 UNIDADES E EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE 14 UNIDADES. 

Informações Complementares

O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, não sendo contemplado neste registro o item 5, por se tratar de
atividades fora da atribuição do profissional.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas
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Certidão de Acervo Técnico - CAT

Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966
Lei Federal Nº 13726 de 08 de Outubro de 2018

Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

CREA-AL CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

749423/2025
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 4 folha(s), expedido
pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 749423/2025
03/10/2025, 08:56

2adZ5

A CAT é Válida em todo território nacional. Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração
posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado
constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica
somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser
integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no
momento da habilitação ou da entrega das propostas.

O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes
na ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional
em questão.

A falsificação constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro,
sujeitando o autor à respectiva ação penal.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-
al.sitac.com.br/publico/, com a chave: 2adZ5

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado
apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa
jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade
e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade
deste Conselho a verificação da atividade profissional em
conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho
Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.
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ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA 
 

 
A Empresa NF COMERCIO DE MOVEIS DEUS E FIEL LTDA, inscrita no CNPJ 

10.444.390/0001-42 com sede em Capela/AL, na Avenida Julieta Moreira Melo n.º 1- A, 
neste ato representada pelo Sr. Firmino Teles Vieira Neto, CPF 069.452.684-38, identificado 
abaixo como signatário, ATESTA que a empresa NEW CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS 
LTDA, inscrita no CNPJ nº 37.079.460/0001-67, sob a responsabilidade técnica do HEITOR 
JOSE DE ALBUQUERQUE WILSON, CPF: 053.937.374-59, RNP: 0208399143. 
 
Realizou: 
 
DADOS DA OBRA OU SERVIÇO TÉCNICO: 
 
1. Endereço da obra ou serviço técnico: AVENIDA JULIETA MOREIRA MELO, 01-A - - 

CONJUNTO OTAVIO GOMES - CAPELA/AL – 57780000. 
 

2. Atividades/serviços que efetivamente desenvolveu: 
 
 

SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE PISO EM CONCRETO USINADO , MOLDADO IN LOCO, 
MONOLITICO,E=6C 1.400,00m², FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PAINEL RIPADO 
EM MADEIRA PLÁSTICA 350,00m², FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRAMA 
SINTÉTICA 42MM, ALTA DURABILIDADE, COR VERDE, PROTEÇÃO DE RAIOS UV E 
LUZ SOLAR, INCLUSO COLA, TYPE, AREIA RATADA, BORRACHA E MÃO DE OBRA 
ESPECIALIZADA 532,00m², BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, E=2CM 
17,92m², PRATELEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, E=2CM 26,40m², 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PAINEL RIPADO EM MADEIRA PLÁSTICA 
350,00m², TELHA TERMOISOLANTE REVESTIDA EM ACO GALVALUME, FACE 
SUPERIOR TRAPEZOIDAL E FACE INFERIOR PLANA (NAO INCLUI ACESSORIOS DE 
FIXACAO), REVEST COM ESPESSURA DE 0,50 MM, COM PRE-PINTURA DE COR 
BRANCA NAS DUAS FACES, NUCLEO EM POLIISOCIANURATO (PIR) COM 
ESPESSURA DE 50 MM 1.400,0m², CALHA EM CHAPA DE ALUMÍNIO, 
DESENVOLVIMENTO 160CM 52m, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE INVERSOR 
FOTOVOLTÁICO: SAÍDA TRIFÁSICA - 15KWA- 3 UNIDADES, FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO DE PAINEL SOLAR FOTOVOLTAICO, 2 X 1 M, DE 400 A 450 W (INCLUSO 
SAIDA ELETRICA COM 2 CABOS E 2 CONECTORES) 90 UNIDADES, SPRINKLER TIPO 
PENDENTE, BULBO VERMELHO DE RESPOSTA RAPIDA, 68 GRAUS CELSIUS, 
ACABAMENTO NATURAL, D = 20 MM (3/4") 50 UNIDADES E EXTINTOR DE INCÊNDIO 
PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE 14 UNIDADES. 
 
 
A planilha dos serviços segue em anexo;  
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3. Período de realização dos serviços: 02/02/2025 a 02/10/2025 

 

 

 

 

Capela, 02 de outubro de 2025 

 

 

 

 

 

 

 

NF COMERCIO DE MOVEIS DEUS E FIEL LTDA 
CNPJ: 10.444.390/0001-42 

FIRMINO TELES VIEIRA NETO 
CPF: 069.452.684-38 
Sócio Administrador  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RENATO RODRIGUES BARBOSA 
CPF: 075.410.214-90 

Engenheiro Civil 
RNP: 0214250610 
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

OBRA: REFORMA E ADEQUAÇÃO NA FÁBRICA EM SANTA EFIGÊNIA 

 

 

ITEM 
 

DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS 
 

UNID. 
 

QUANT. 

    

1.0 PISOS   

 EXECUÇÃO DE PISO EM CONCRETO USINADO , MOLDADO IN LOCO, MONOLITICO, 

E=6CM 
M²  

1.400,00 

    

2.0 SALA DE MONTAGEM   

 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRAMA SINTÉTICA 42MM, ALTA 

DURABILIDADE, COR VERDE, PROTEÇÃO DE RAIOS UV E LUZ SOLAR, INCLUSO 

COLA, TYPE, AREIA TRATADA, BORRACHA E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA 

 

 

M² 

 

 

 

532,00 

 BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, E=2CM M² 17,92 

 PRATELEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, E=2CM M² 26,40 

    

3.0 ESTOQUE - FÁBRICA   

 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PAINEL RIPADO EM MADEIRA PLÁSTICA M² 350,00 

    

4..0 COBERTA   

 

 

 

 

 

4.1 

TELHA TERMOISOLANTE REVESTIDA EM ACO GALVALUME, FACE SUPERIOR 

TRAPEZOIDAL E FACE INFERIOR PLANA (NAO INCLUI ACESSORIOS DE FIXACAO), 

REVEST COM ESPESSURA DE 0,50 MM, COM PRE-PINTURA DE COR BRANCA NAS 

DUAS FACES, NUCLEO EM POLIISOCIANURATO (PIR) COM ESPESSURA DE 50 MM 

 

 

M² 

 

 

 

 

 

1.400,00 

4.2 CALHA EM CHAPA DE ALUMÍNIO, DESENVOLVIMENTO 160CM M 52,00 

    

5.0 ENERGIA SOLAR   

 

5.1 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE INVERSOR FOTOVOLTÁICO: SAÍDA TRIFÁSICA 

- 15KWA- 
 

UND 
 

3,00 

 

 

5.2 

 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PAINEL SOLAR FOTOVOLTAICO, 2 X 1 M, DE 

400 A 450 W (INCLUSO SAIDA ELETRICA COM 2 CABOS E 2 CONECTORES) 

 

 

UND 

 

 

90,00 

  

6.0 EXTINTORES   

 

6.1 

SPRINKLER TIPO PENDENTE, BULBO VERMELHO DE RESPOSTA RAPIDA, 68 

GRAUS CELSIUS, ACABAMENTO NATURAL, D = 20 MM (3/4") 
 

UND 
 

50,00 

 

6.2 

EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE 
 

UND 
 

14,00 
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Declaração - anexo IV – 1137.2023 

 

 

 

 

1) Dados do EXECUTOR: Heitor José de Albuquerque Wilson, RNP: 0208399143 

 

2) Dados da ART relacionada a solicitação de CAT – ART AL20250499894 

 

3) A efetiva Declaração de outro profissional 

 

Eu, Renato Rodrigues Barbosa, RG: 31431879 CPF: 075.410.214-90 e Título do Profissional 

Engenheiro Civil, corroboro a veracidade das informações do atestado emitido pelos contratantes 

relativas à descrição das atividades desenvolvidas para:  

• a [ x ] execução da obra ou [  ] prestação dos serviços nele constantes;  

• e nas ART´s especificadas neste requerimento bem como: 

• [  ] existência ou [ x ] inexistência de contratos de subempreitada, sob as penas previstas por 

infração ao art. 299(1) do Código Penal, instituído pelo Decreto-Lei nº 2.484/1940, e ao art. 

10, inciso I, alínea “b”(2), do Código de Ética Profissional, instituído pela Resolução nº 
1.002/2002.  

 

 

 

 

RENATO RODRIGUES BARBOSA 
CPF: 075.410.214-90 

Engenheiro Civil 
RNP: 0214250610 
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Certidão de Acervo Técnico - CAT

Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966
Lei Federal Nº 13726 de 08 de Outubro de 2018

Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

CREA-AL CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

736032/2024
Atividade em andamento

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s)
Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO.

Profissional: HEITOR JOSE DE ALBUQUERQUE WILSON
Registro: RPF-36474/2014 AL RNP: 0208399143
Título profissional: ENGENHEIRO DE PRODUÇÃO - MECÂNICA, ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: AL20240421444 Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 14/08/2024

Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: NEW CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

Contratante: J M CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA CPF/CNPJ: 48.372.184/0001-47
Endereço do contratante: FAZENDA FAZENDA VILA NOVA Nº: SN

Complemento:  Bairro: ZONA RURAL

Cidade: PILAR UF: AL CEP: 57150000

Contrato: 02/2022 Celebrado em: 08/12/2022
Valor do contrato: R$ 2.750.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Privado
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: VIA BR 316 Nº: SN

Complemento:  Bairro: CENTRO

Cidade: PILAR UF: AL CEP: 57150000

Data de início: 02/01/2023 Situação: atividade em andamento

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: J M CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA CPF/CNPJ: 48.372.184/0001-47

Atividade Técnica: 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE ACESSIBILIDADE DE EDIFICAÇÃO > #1.1.3.1 - PARA FINS
RESIDENCIAIS 49 - Execução de obra 11.0000 hectare; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1.1.5 - DE EDIFICAÇÃO
PROVISÓRIA 49 - Execução de obra 11.0000 hectare; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1.1.6 - DE MURO 49 - Execução
de obra 11.0000 hectare; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE CERCAMENTO > #1.1.7.1 - POR ALAMBRADO OU
GRADES 49 - Execução de obra 11.0000 hectare; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #1.2.3 - DE
APLICAÇÃO DE CONCRETO 49 - Execução de obra 11.0000 hectare; 16 - Execução ESTRUTURAS > ALVENARIA ESTRUTURAL > #2.10.1 - DE
ALVENARIA ESTRUTURAL 49 - Execução de obra 11.0000 hectare; 16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE
ESTRUTURA METÁLICA > #2.2.1.1 - PARA EDIFICAÇÃO 49 - Execução de obra 11.0000 hectare; 16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS
DE MADEIRA > #2.3.1 - DE ESTRUTURA DE MADEIRA 49 - Execução de obra 11.0000 hectare;

Observações

EXECUÇÃO DO CONDOMÍNIO RANCHO FAZENDINHA - PILAR/AL

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 15 folha(s), expedido
pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 736032/2024
15/08/2024, 14:18

0BAw2

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado
constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica
somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser
integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no
momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Esta certidão refere-se aos serviços realizados parcialmente conforme
período ou quantitativos constantes do atestado anexo.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado
apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa
jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade
e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade
deste Conselho a verificação da atividade profissional em
conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho
Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não
competem ao(s) profissional(is) em questão.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração
posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-
al.sitac.com.br/publico/, com a chave: 0BAw2

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas
Rua Dr. Osvaldo Sarmento, nº 22, Farol, Maceió - AL

 Tel: + 55 (82) 2123-0866 Fax: + 55 (82) 2123-0894 E-mail: crea-al@crea-al.org.br
Impresso em: 15/08/2024, às 14:28.

CREA-AL
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J M CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA – EPP 
CPNJ: 48.372.184/0001-47 

Faz Vila Nova- Pilar/AL S/N Sala A 

ATESTADO PARCIAL DE CAPACIDADE TÉCNICA 

 
Atestamos para os devidos fins e efeitos legais que a empresa NEW CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS 

LTDA., inscrita no CNPJ, sob o nº 37.079.460/0001-67, com sede à Rua Epaminondas Gracindo, 22, Pajuçara, 
Maceió/AL, CEP 57030-101, executou de forma satisfatória para a empresa J M CONSTRUTORA E 
INCORPORADORA LTDA, CNPJ nº 48.372.184/0001-47, por meio do contrato nº 02/2022, que teve por objeto a 
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PERTINENTES A CONSTRUÇÃO DO CONDIMÍNIO RANCHO 
FAZENDINHA, localizado na Via BR 316, s/n, Centro, CEP nº 57150-000, Pilar/AL, tendo como responsável 
técnico o Engenheiro Civil Heitor José de Albuquerque Wilson (CREA –AL 0208399143) – ART nº 
AL20240421444. 
 
Data assinatura do contrato: 08/12/2022 
Período contratual: 02/01/2023 à 30/10/2024  
Valor do contrato:  R$ 2.750.000,00 (dois milhões, setecentos e cinquenta mil reais) 
Período executado: 02/01/2023 à 02/08/2024  
Valor faturado até a presente data:  R$ 2.412.000,00 (dois milhões e quatrocentos e doze mil reais) 
 
 

Atesto ainda, que os serviços - EM PLANILHA DA OBRA ANEXA - foram executados satisfatoriamente, não 
existindo até a presente data nada que comprometa a sua responsabilidade com as obrigações assumidas. 

 
 
 

Maceió/AL, 14 de agosto de 2024. 
 
 
 
 
 
 
 

___________________________________ 
J M CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA 

CNPJ Nº 48.372.184/0001-47 
Max Lira Padilha 

CPF 010.611.084-57 
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J M CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA – EPP 
CPNJ: 48.372.184/0001-47 

Faz Vila Nova- Pilar/AL S/N Sala A 

 

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS: 

 
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PERTINENTES A CONSTRUÇÃO DO CONDIMÍNIO 

RANCHO FAZENDINHA, localizado na Via BR 316, s/n, Centro, CEP nº 57150-000, Pilar/AL, tendo como 
responsável técnico o Engenheiro Civil Heitor José de Albuquerque Wilson (CREA –AL 0208399143) – ART 
nº AL20240421444. 
 
Data assinatura do contrato: 08/12/2022 
Valor do contrato:  R$ 2.750.000,00 (dois milhões, setecentos e cinquenta mil reais) 
Data de Início obra: 02/01/2023 
Data de encerramento obra: 30/10/2024 
 

 
Item   Discriminação Orçamentária Uni Quantidade 
1.0 PROJETOS     
1.1   PROJETO ARQUITETÔNICO M2 10.222,22 
1.2   PROJETO TOPOGRÁFICO M2 10.222,22 
1.3   PROJETO ELÉTRICO M2 10.222,22 
1.4   PROJETO HIDROSSANITÁRIO M2 10.222,22 
1.5   PROJETO DE COMBATE A INCÊNDIO  M2 10.222,22 
2.0 ADMINISTRAÇÃO     
2.1   ENGENHEIRO DE OBRA JUNIOR MÊS 12,00 
2.2   ENCARREGADO GERAL MÊS 12,00 
3.0 SERVIÇOS PRELIMINARES     
3.1   MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS UN 1,00 
3.2   DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS UN 1,00 
3.3   PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 8,00 
3.4   LOCAÇÃO DE OBRA COM GABARITO M2 10.222,22 
3.5   TAPUME COM TELHA METÁLICA M2 240,00 
3.6   BARRACÃO ABERTO PARA REFEITÓRIO DE OBRA M2 88,89 
3.7   BARRACÃO PARA BANHEIRO E VESTIÁRIO DE OBRA M2 66,67 
3.8   BARRAÇÃO PARA ESCRITÓRIO DE OBRA M2 44,44 
3.9   LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA UN 1,00 

3.10   LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ENERGIA UN 1,00 
3.11   LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA M 1.758,22 
3.12   LOCAÇÃO DE REDE DE ESGOTO M 1.758,22 
4.0 MOVIMENTAÇÕES DE TERRA     
4.1   CARGA MANUAL E DESCARGA MECANICA DE MATERIAL A GRANEL  T 11,11 
4.2   TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA M3 X KM 10.666,67 
4.3   CARGA MANUAL E DESCARGA MECANICA DE MATERIAL A GRANEL  T 11,11 
4.4   TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA M3 X KM 10.666,67 
4.5   TRANSPORTE DE ENTULHOS COM CAÇAMBA 6M3 M3XKM 6.666,67 
5.0 INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS     

5.1   ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, ATÉ 1,50M 
DE PROFUNDIDADE M3 1.755,56 

5.2   ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA OU CAVA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, 
PROFUNDIDADE ENTRE 1,50 E 3,00M M3 444,44 

5.3   BOCA DE LOBO SIMPLES, EM ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS ESP . = 0,18M, 
ALTURA ENTRE 1,01 E 1,50M - R1 UN 66,00 

5.4   
BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-
MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,20 M, PROFUNDIDADE = 1,60 M, 
EXCLUINDO TAMPÃO. AF_05/2021_PA 

UN 22,00 

C
er

tid
ão

 n
º 

73
60

32
/2

02
4

15
/0

8/
20

24
, 1

4:
28

C
ha

ve
 d

e 
Im

pr
es

sã
o:

 0
B

A
w

2
O

 d
oc

um
en

to
 n

es
te

 a
to

 r
eg

is
tr

ad
o 

fo
i e

m
iti

do
 e

m
 1

5/
08

/2
02

4 
e 

co
nt

ém
 1

3 
fo

lh
as

E
st

e 
do

cu
m

en
to

 e
nc

on
tr

a-
se

 r
eg

is
tr

ad
o 

no
 C

on
se

lh
o

R
eg

io
na

l 
de

 
E

ng
en

ha
ria

 
e 

A
gr

on
om

ia
 

de
 

A
la

go
as

,
vi

nc
ul

ad
o 

à 
C

er
tid

ão
 

nº
 

73
60

32
/2

02
4,

 
em

iti
da

 
em

15
/0

8/
20

24

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas
Rua Dr. Osvaldo Sarmento, nº 22, Farol, Maceió - AL

 Tel: + 55 (82) 2123-0866 Fax: + 55 (82) 2123-0894 E-mail: crea-al@crea-al.org.br
Impresso em: 15/08/2024, às 14:28.

CREA-AL
Conselho Regional de Engenharia e

Agronomia de Alagoas



Página 4/16

 

J M CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA – EPP 
CPNJ: 48.372.184/0001-47 

Faz Vila Nova- Pilar/AL S/N Sala A 

5.5   
BASE CONC 
FCK=10MPA REVEST C/ARG CIM/AREIA 1:4DEGRAUS FF INCL FORN TODOS 
MATERIAIS 

M3 7,50 

5.6   TAMPÃO FERRO FUNDIDO ARTICULADO TDA-600MM, 300KG/CM², P/POÇO DE 
VISITAS E CAIXAS UN 22,00 

5.7   CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 UN 680,00 

5.8   
ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 
1", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_04/2024 

UN 544,00 

5.9   REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4", COM ACABAMENTO 
E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 UN 2,00 

5.10   ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 50 MM X 1 1/4", 
PARA AGUA FRIA UN 24,00 

5.11   TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM 
REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 M3XKM 40.000,00 

5.12   
ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS ALINHADOS DE PVC PBA PARA 
REDE DE ÁGUA, DN 100, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL 
COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). 
AF_05/2024 

UN 98,00 

5.13   
ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS ALINHADOS DE PVC PBA PARA 
REDE DE ÁGUA, DN 100, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL 
COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). 
AF_05/2024 

UN 98,00 

5.14   EXECUÇÃO DE CAVALETE TIPO A PARA INSTALAÇÃO DE HIDRÔMETRO UN 163,00 

5.15   TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 UN 533,00 

5.16   TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 M 533,00 

5.17   COMPACTAÇÃODE SOLOS DE PERCUSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A 
GASOLINA, POTÊNCIA 3 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_09/2016 M2 888,89 

5.18   JOELHO 45º DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, MARROM DIÂM = 25MM UN 290,00 
5.19   JOELHO 90º DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, MARROM DIÂM = 25MM UN 336,00 

5.20   CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 UN 473,00 

5.21   TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB- 
RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M 648,00 

5.22   
ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 
1", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_04/2024 

UN 260,00 

5.23   
FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA 
PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E 
MENORES OU IGUAIS A 75 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 
MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_09/2023 

M 24,00 

5.24   TE, PVC PBA, BBB, 90 GRAUS, DN 50 / DE 60 MM, PARA REDE DE AGUA UN 249,00 
5.25   CAP, PVC PBA, JE, DN 50 / DE 60 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 10351) UN 17,00 

5.26   COLAR TOMADA PVC, COM TRAVAS, SAIDA COM ROSCA, DE 50 MM X 1/2" OU 
50 MM X 3/4", PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA UN 136,00 

5.27   JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 20 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA 
PREDIAL UN 335,00 

5.28   CAP PVC, SOLDAVEL, 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL UN 4,00 

5.29   TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE 
ESGOTO, DN 1000 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA M 711,11 

5.30   TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE 
ESGOTO, DN 600 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA M 1.066,67 

5.31   TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, PEAD, PE-80, DE = 110 MM X 10,0 
MM PAREDE, (SDR 11 - PN 12,5) PARA REDE DE AGUA OU ESGOTO (NBR 15561) M 557,33 

5.32   TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, PEAD, PE-80, DE= 75 MM X 6,9 MM 
PAREDE, (SRD 11 - PN 12,5) PARA REDE DE AGUA OU ESGOTO (NBR 15561) M 418,22 
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J M CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA – EPP 
CPNJ: 48.372.184/0001-47 

Faz Vila Nova- Pilar/AL S/N Sala A 

5.33   EMBASAMENTO DE TUBULAÇÕES FEITO COM PÓ DE PEDRA M3 1.333,33 
5.34   REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA M3 88,89 
5.35   INSTALAÇÃO DE BOMBA HIDRAULICA CENTRIFUGA UN 2,00 
5.36   CAIXA DE GORDURA ESPECIAL EM ALVENARIA DE TIJOLOS MACICOS 7 UN 1,00 
5.37   INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE BEBEDOURO OU LAVATORIO UN 2,00 
5.38   INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE CHUVEIRO ELETRICO UN 2,00 
5.39   INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE DUCHINHA MANUAL PARA BANHEIRO UN 2,00 
5.40   INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE LAVATORIO  UN 3,00 
5.41   INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE MICTORIO UN 2,00 
5.42   INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE VASO SANITARIO UN 2,00 
5.43   RALO DE COBERTURA SEMI-ESFERICO(TIPO ABACAXI) UN 2,00 

5.44   CAIXA DE INSPECAO/CAIXA PARA AGUAS PLUVIAIS,DE CONCRETO PRE-
MOLDADOO UN 17,00 

5.45   TAMPA DE CONCRETO ARMADO ,ESPESSURA DE 6CM UN 17,00 

5.46   
RALO SIFONADO DE PVC 

UN 2,00 

5.47   CURVA DE PVC PARA REDE DE ESGOTO UN 23,00 

5.48   ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE PVC COM JUNTA ELASTICA,PARA 
COLETOR DE ESGOTOS M 266,67 

5.49   TUBO PVC,CONFORME ABNT NBR-7362,PARA ESGOTO SANITARIO,COM 
DIAMETRO NOMINAL DE 200MM M 266,67 

5.50   TUBO PVC,CONFORME ABNT NBR-7362,PARA ESGOTO SANITARIO,COM 
DIAMETRO NOMINAL DE 250MM M 111,11 

5.51   CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TIJOLO MACICO UN 17,00 

5.52   TAMPA DE CONCRETO ARMADO 10MPA,ESPESSURA DE 6CM,PARA CAIXA DE 
INSPECAO  UN 17,00 

5.53   TUBO DE PVC RIGIDO DE 40MM,SOLDAVEL,INCLUSIVE CONEXOES E EMENDAS M 111,11 

5.54   TUBO DE PVC RIGIDO DE 50MM,SOLDAVEL,INCLUSIVE CONEXOES E EMENDAS M 53,33 

5.55   TUBO DE PVC RIGIDO DE 75MM,SOLDAVEL,INCLUSIVE CONEXOES E EMENDAS M 44,44 

5.56   TUBO DE PVC RIGIDO,CONFORME ABNT NBR-5688 DE 100MM,LINHA 
REFORCADA,SOLDAVEL,INCLUSIVE CONEXOES E EMENDAS, M 162,22 

5.57   TUBO DE PVC RIGIDO,CONFORME ABNT NBR-5688 DE 150MM,LINHA 
REFORCADA,SOLDAVEL,INCLUSIVE CONEXOES E EMENDAS M 103,11 

5.58   VALVULA DE PE,EM BRONZE,COM DIAMETRO DE 1".FORNECIMENTO E 
COLOCACAO UN 1,00 

5.59   VALVULA DE PE,EM BRONZE,COM DIAMETRO DE 1.1/2".FORNECIMENTOE 
COLOCACAO UN 1,00 

5.60   VALVULA DE RETENCAO VERTICAL,EM BRONZE,COM DIAMETRO DE 
3/4".FORNECIMENTO E COLOCACAO UN 4,00 

5.61   VALVULA DE RETENCAO VERTICAL,EM BRONZE,COM DIAMETRO DE 
1.1/4".FORNECIMENTO E COLOCACAO UN 4,00 

5.62   REGISTRO DE GAVETA,EM BRONZE,COM DIAMETRO DE 3/4".FORNECIMENTO E 
COLOCACAO UN 1,00 

5.63   REGISTRO DE GAVETA,EM BRONZE,COM DIAMETRO DE 1".FORNECIMENTOE 
COLOCACAO UN 1,00 

5.64   REGISTRO DE GAVETA,EM BRONZE,COM DIAMETRO DE 1.1/4".FORNECIMENTO 
E COLOCACAO UN 1,00 

5.65   REGISTRO DE GAVETA,EM BRONZE,COM DIAMETRO DE 2.1/2".FORNECIMENTO 
E COLOCACAO UN 1,00 

5.66   TUBO DE PVC RIGIDO DE 25MM,SOLDAVEL,INCLUSIVE CONEXOES E EMENDAS M 53,33 

5.67   TUBO DE PVC RIGIDO DE 32MM,SOLDAVEL,INCLUSIVE CONEXOES E EMENDAS M 26,67 

5.68   TUBO DE PVC RIGIDO DE 40MM,SOLDAVEL,INCLUSIVE CONEXOES E EMENDAS M 88,89 
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J M CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA – EPP 
CPNJ: 48.372.184/0001-47 

Faz Vila Nova- Pilar/AL S/N Sala A 

5.69   TUBO DE PVC RIGIDO DE 50MM,SOLDAVEL,INCLUSIVE CONEXOES E EMENDAS M 53,33 

5.70   TUBO DE PVC RIGIDO DE 60MM,SOLDAVEL,INCLUSIVE CONEXOES E EMENDAS M 22,22 

5.71   TUBO DE PVC RIGIDO DE 75MM,SOLDAVEL,INCLUSIVE CONEXOES E EMENDAS M 177,78 

5.72   TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL,PARA AGUA FRIA, COM DIAMETRO DE20MM M 22,22 

5.73   
COLOCACAO DE RESERVATORIO DE FIBROCIMENTO,FIBRA DE VIDRO 
OUSEMELHANTE DE 2.000L,INCLUSIVE PECAS DE APOIO EM ALVENARIA 
EMADEIRA SERRADA,E FLANGES DE LIGACAO HIDRAULICA,EXCLUSIVE 
FORNECIMENTO DO RESERVATORIO. 

UN 1,00 

5.74   
COLOCACAO DE RESERVATORIO DE FIBROCIMENTO,FIBRA DE VIDRO 
OUSEMELHANTE DE 5.000L,INCLUSIVE PECAS DE APOIO EM ALVENARIA 
EMADEIRA SERRADA,E FLANGES DE LIGACAO HIDRAULICA,EXCLUSIVE 
FORNECIMENTO DO RESERVATORIO 

UN 1,00 

5.75   

RESERVATORIO APOIADO PARA ARMAZENAMENTO DE AGUA POTAVEL OU 
PARA APROVEITAMENTO DE AGUA DA CHUVA AAC,EM FIBRA DE VIDRO 
OUPOLIETILENO,COM CAPACIDADE EM TORNO DE 2000L,INCLUSIVE TAMPA 
DE VEDACAO COM ESCOTILHA E FIXADORES,CONFORME ABNT NBR 
15527,12217 E 8220.FORNECIMENTO 

UN 1,00 

5.76   

RESERVATORIO APOIADO PARA ARMAZENAMENTO DE AGUA POTAVEL OU 
PARA APROVEITAMENTO DE AGUA DA CHUVA AAC,EM FIBRA DE VIDRO 
OUPOLIETILENO,COM CAPACIDADE EM TORNO DE 5000L,INCLUSIVE TAMPA 
DE VEDACAO COM ESCOTILHA E FIXADORES,CONFORME ABNT NBR 
15527,12217 E 8220.FORNECIMENTO 

UN 1,00 

5.77   PORTA PAPEL HIGIENICO EM PLASTICO ABS.FORNECIMENTRO E COLOCACAO UN 2,00 

5.78   PORTA TOALHA RETO,EM METAL CROMADO(50CM).FORNECIMENTO E 
COLOCACAO UN 2,00 

5.79   REGISTRO DE GAVETA,EM BRONZE,COM DIAMETRO DE 1.1/2".FORNECIMENTO 
E COLOCACAO UN 2,00 

5.80   REGISTRO DE GAVETA,EM BRONZE,COM DIAMETRO DE 2".FORNECIMENTOE 
COLOCACAO UN 2,00 

5.81   REGISTRO DE GAVETA,EM BRONZE,COM DIAMETRO DE 3/4".FORNECIMENTO E 
COLOCACAO UN 2,00 

5.82   SABONETEIRA,DE SOBREPOR,EM METAL CROMADO.FORNECIMENTO E 
COLOCACAO UN 2,00 

5.83   
TORNEIRA PARA LAVATORIO,DE PAREDE,ACIONAMENTO 
HIDROMECANICOCOM LEVE PRESSAO MANUAL E FECHAMENTO 
AUTOMATICO,ANTIVANDALISMO,DE 85MM,ACABAMENTO 
CROMADO.FORNECIMENTO 

UN 2,00 

5.84   TORNEIRA PARA JARDIM,DE 3/4"X10CM APROXIMADAMENTE,EM METAL 
CROMADO.FORNECIMENTO UN 157,00 

5.85   
TORNEIRA PARA PIA,COM AREJADOR,TUBO MOVEL,TIPO PAREDE,1168 OU 
SIMILAR,DE 1/2"X22CM APROXIMADAMENTE,EM METAL 
CROMADO.FORNECIMENTO 

UN 1,00 

6.0 PISOS E PAVIMENTAÇÕES     
6.1   EXECUÇÃO DE CALÇADA EM CONCRETO  M3 284,44 
6.2   EXECUÇÃO DE CONCRETO POLIDO M3 54,22 
6.3   EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO COM BRITA GRANITADA EM PÓ M2 20.444,44 
6.4   EXECUÇÃO PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO COM BLOCO RETANGULAR M2 133,33 

6.5   
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA 
EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM 
(COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 

M 2.666,67 

6.6   
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM 
CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X 
BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 

M 888,89 
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J M CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA – EPP 
CPNJ: 48.372.184/0001-47 

Faz Vila Nova- Pilar/AL S/N Sala A 

7.0 PISTA DE VAQUEJDA E CASA DE APOIO      

7.1   ESCAVACAO MANUAL EM MATERIAL DE 1ªCATEGORIA,A CEU 
ABERTO,ATE0,50M DE PROFUNDIDADE COM REMOCAO ATE 1 DAM M3 69,00 

7.2   EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA M3 50,29 

7.3   ALVENARIA DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS, COM ARGAMASSA DE 
PREPARO MANUAL M2 162,67 

7.4   ARGAMASSA PARA CHAPISCO, PREPARO MANUAL M2 258,67 
    ARGAMASSA PARA REBOCO, PREPARO MANUAL M2 258,67 

    APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA TEXTURIZADA ACRILICA EM PAREDES 
EXTERNAS M2 258,67 

    COLCHÃO DE AREIA M3 711,67 

7.5   TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM 
REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 M3XKM 35.583,33 

    GUARDA CORPO EM MADEIRA REFLORESTADA (EUCALIPTO) M 202,00 
    ESTRUTURA DE MADEIRA PARA COBERTA M2 116,44 
    COBERTURA EM TELHA DE FIBROCIMENTO M2 88,89 
    COBERTURA EM TELHA COLONIAL CERÂMICA M2 27,56 

8.0 GUARDA CORPO E CARRAMACHÃO E OUTROS SERVIÇOS     
8.1   GUARDA CORPO EM MADEIRA REFLORESTADA (EUCALIPTO) M 13.600,00 
8.2   EXECUÇÃO DE CARRAMACHÃO EM MADEIRA DE LEI CUMARU M2 42,67 
8.3   GRAMA ESMERALDA EM PLACAS, FORNECIMENTO E PLANTIO M2 562,22 
8.4   BANCO DE MADEIRA PARA PRAÇAS,  DIM:1500x300x387 MM UN 8,00 
8.5   CABO DE AÇO GALVANIZADO 15MM (TENSOR) M 1.066,67 

8.6   ALAMBRADO COM TELA DE ARAME GALVANIZADO FIO 12BWG, MALHA 2'', 
REVESTIDO EM PVC, FIXADA COM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO 2'' M2 177,78 

9.0 COBERTURA     

9.1   CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO N°24 COM 75CM DE 
DESENVOLVIMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO M 26,67 

9.2   
COBERTURA EM TELHAS ONDULADAS DE CIMENTO,SEM 
AMIANTO,REFORCADO COM FIOS SINTETICOS (CRFS),COM ESPESSURA DE 
8MM,EXCLUSIVEMADEIRAMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

M2 53,33 

9.3   CONDUTOR CIRCULAR PARA CALHA DE BEIRAL DE PVC,DN 88,INCLUSIVE 
CONEXOES.FORNECIMENTO E COLOCACAO M 28,89 

9.4   
CUMEEIRA NORMAL DE CIMENTO,SEM AMIANTO,REFORCADO COM FIOS 
SINTETICOS (CRFS),PARA TELHAS ONDULADAS DE 1,10M DE LARGURA 
EESPESSURA DE 5,6 E 8MM,INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXACAO E 
VEDACAO.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

M 13,33 

9.5   
MADEIRAMENTO PARA COBERTURA EM TELHAS 
ONDULADAS,CONSTITUIDODE PECAS DE 3"X3" E 3"X4.1/2",EM MADEIRA 
APARELHADA,SEM TESOURA OU PONTALETE,MEDIDO PELA AREA REAL DO 
MADEIRAMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

M2 53,33 

9.6   RUFO DE GALVALUME COM MEDIDAS APROXIMADAS DE 
(0,5X300)MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO M 62,22 

10.0 CISTERNA     

10.1   ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 15X20X40CM,ASSENTES COM 
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA  M2 2.933,33 

10.2   EMBOÇO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3 COM 2CMDE 
ESPESSURA,INCLUSIVE CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO1:3 M2 5.866,67 

10.3   

IMPERMEABILIZACAO DE RESERVATORIO AGUA POTAVEL,TANQUE/PISCINA 
EM CONCRETO,ENTERRADOS NAO SUJEITO A LENCOL FREATICO,ABNTNBR 
11905,APLICANDO 4 DEMAOS SUCESSIVAS CIMENTO CRISTALIZANTE 
PENETRACAO OSMOTICA,CONS.1KG/M2/DEMAO,MISTURADO EMULSAO 
ADESIVA BASE ACRILICA CONSUMO 0,20L/M2/DEMAO,C/TRAT.CONCRETO 
ELIXAM.OU HIDROJAT.P/RETIRADA REBARBAS,EXCL.PREPARO SUPERF. 

M2 5.866,67 
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CPNJ: 48.372.184/0001-47 

Faz Vila Nova- Pilar/AL S/N Sala A 

10.4   
PORTINHOLA PARA ALCAPAO,CISTERNA OU CAIXA D'AGUA 
ELEVADA,EMCHAPA DE FERRO GALVANIZADO Nº16,ATE 0,80M DE 
ALTURA,COM GUARNICAO E ALCA PARA FECHAMENTO A 
CADEADO,EXCLUSIVE ESTE.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

M2 1,00 

11.0 INSTALAÇÕES ELETRICAS     

11.1   ESCAVACAO MANUAL EM MATERIAL DE 1ªCATEGORIA,A CEU 
ABERTO,ATE0,50M DE PROFUNDIDADE COM REMOCAO ATE 1 DAM M3 54,26 

11.2   REATERRO DE VALA/CAVA COM MATERIAL DE BOA QUALIDADE,UTILIZANDO 
VIBRO COMPACTADOR PORTATIL,EXCLUSIVE MATERIAL M3 40,71 

11.3   ELETRODUTO RIGÍDO 1 1/2'' M 177,78 
11.4   SUBESTAÇÃO SIMPLIFICADA DE 254kVA UN 1,00 

11.5   ELETRODUTO DE PVC ESPIRAL CORRUGADO,DIAMETRO DE 
1",INCLUSIVECONEXOES E EMENDAS.FORNECIMENTO E INSTALACAO M 333,33 

11.6   
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSQUEAVEL DE 2",INCLUSIVE CONEXOESE 
EMENDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO 
E ASSENTAMENTO 

M 8,89 

11.7   

DUTO ANELAR FLEXIVEL,NA COR CINZA CONCRETO,SINGELO,DE 
POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE(PEAD),PARA PROTECAO DE CONDUTORES 
ELETRICOS,COM DIAMETRO NOMINAL DE 2",SENDO O DIAMETRO INTERNODE 
52,0MM,COM FIO GUIA DE ACO E FORNECIDO COM 2 PLUGUES(TAMPOES)NAS 
EXTREMIDADES,LANCADO DIRETAMENTE NO SOLO,INCLUSIVE CONEXOES E 
KIT VEDACAO 

M 8,89 

11.8   
CABO DE COBRE FLEXIVEL COM ISOLAMENTO 
TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM 
ELETRODUTOS,NA BITOLA DE 2,5MM2, 450/750V.FORNECIMENTO E 
COLOCACAO 

M 266,67 

11.9   
CABO DE COBRE FLEXIVEL COM ISOLAMENTO 
TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM 
ELETRODUTOS NA BITOLA DE 4MM2, 450/750V.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

M 266,67 

11.10   
CABO DE COBRE FLEXIVEL COM ISOLAMENTO 
TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM 
ELETRODUTOS,NA BITOLA DE 6MM2, 450/750V.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

M 88,89 

11.11   
CABO DE COBRE FLEXIVEL COM ISOLAMENTO 
TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM 
ELETRODUTOS,NA BITOLA DE 10MM2, 0,6/1KV.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

M 266,67 

11.12   
CABO DE COBRE FLEXIVEL COM ISOLAMENTO 
TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM 
ELETRODUTOS,NA BITOLA DE 16MM2, 0,6/1KV.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

M 66,67 

11.13   
CABO DE COBRE FLEXIVEL COM ISOLAMENTO 
TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM 
ELETRODUTOS,NA BITOLA DE 25MM2, 0,6/1KV.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

M 44,44 

11.14   
LUMINARIA DE EMERGENCIA DE SOBREPOR,EM PLASTICO,EQUIPADA 
COMBATERIA SELADA RECARREGAVEL COM 30 LAMPADAS EM LED. 
FORNECIMENTO E COLOCACAO 

UN 2,00 

11.15   REFLETOR SLIM LED 200W DE POTÊNCIA, BRANCO FRIO, 6500K, AUTOVOLT, 
MARCA G-LIGHT OU SIMILAR (13524/ORSE) UN 32,00 

11.16   LAMPADA DE MULTIVAPOR METALICO (MVM) DE 250W,BULBO 
TUBULAR.FORNECIMENTO UN 8,00 

11.17   RELE FOTOELETRICO,PARA COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA,NA TENSAO 
DE 220V E CARGA MAXIMA DE 1.000W.FORNECIMENTO E COLOCACAO UN 17,00 

11.18   LAMPADA LED,BULBO,A60,25W,100/240V,BASE E-27.FORNECIMENTO 
ECOLOCACAO UN 32,00 

11.19   LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR,DE 32W.FORNECIMENTO E COLOCACAO UN 8,00 

11.20   POSTE DE ACO,RETO,CONICO CONTINUO,ALTURA DE 3,50M,COM SAPATAE 
BASE(PADRAO RIO CIDADE CATETE).FORNECIMENTO UN 35,00 

11.21   
PINTURA DE POSTE RETO DE ACO,DE 3,50 A 6,00M,COM DUAS DEMAOSDE 
TINTA FENOLICA DE ALTA RESISTENCIA AS INTEMPERIES,DE SECAGEM 
RAPIDA,NA COR ALUMINIO 

UN 53,00 

11.22   

CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TIJOLO MACICO(7X10X20CM),EM 
PAREDES DE UMA VEZ(0,20M),DE 0,60X0,60X0,80M,UTILIZANDO ARGAMASSA 
DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4 EM VOLUME,COM FUNDOEM CONCRETO 
SIMPLES PROVIDO DE CALHA INTERNA,SENDO AS PAREDES REVESTIDAS 
INTERNAMENTE COM A MESMA ARGAMASSA,INCLUSIVE TAMPA DE 
CONCRETO ARMADO,15MPA,COM ESPESSURA DE 10CM 

UN 26,00 

11.23   
CAIXA POLIMERICA DE INSPECAO DE ATERRAMENTO COM DIAMETRO 
SUPERIOR DE APROXIMADAMENTE 23CM E ALTURA APROXIMADA DE 
25CM,COM TAMPA.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

UN 26,00 

11.24   
INSTALACAO DE PONTO DE FORCA PARA 10CV EQUIVALENTE A 2 VARASDE 
ELETRODUTO RIGIDO,DE ACO CARBONO ESMALTADO,DE 1",20,00MDE FIO 
6MM2,CAIXAS,ABRACADEIRAS E CONEXOES 

UN 1,00 
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11.25   
INSTALACAO DE PONTO DE LUZ,APARENTE,EQUIVALENTE A 2 VARAS 
DEELETRODUTO RIGIDO,DE ACO CARBONO ESMALTADO,DE 3/4",12,00M DE FIO 
2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES,LUVAS,CURVA E INTERRUPTOR DE SOBREPOR 
COM PLACA FOSFORESCENTE 

UN 32,00 

11.26   
INSTALACAO DE PONTO DE TOMADA,EQUIVALENTE A 2 VARAS DE 
ELETRODUTO RIGIDO,DE ACO CARBONO ESMALTADO,DE 3/4",12,00M DE 
FIO2,5MM2,CAIXAS,ABRACADEIRAS,CONEXOES E TOMADA DE SOBREPOR 
COMPLACA FOSFORESCENTE 

UN 8,00 

11.27   

INSTALACAO DE PONTO DE TOMADA,EMBUTIDO NA 
ALVENARIA,EQUIVALENTE A 2 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 
3/4",18,00M DEFIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES E TOMADA DE 
EMBUTIR,2P+T,10A,PADRAO BRASILEIRO,COM PLACA 
FOSFORESCENTE,INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO EM 
ALVENARIA 

UN 8,00 

11.28   

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA,100A,PARA DISJUNTORES TERMO-
MAGNETICOS UNIPOLARES,DE EMBUTIR,COM PORTA E BARRAMENTOS DE 
FASE,NEUTRO E TERRA,TRIFASICO,PARA INSTALACAO DE ATE 40 
DISJUNTORES COM DISPOSITIVO PARA CHAVE GERAL.FORNECIMENTO E 
COLOCACAO 

UN 1,00 

11.29   

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA,100A,PARA DISJUNTORES TERMO-
MAGNETICOS UNIPOLARES,DE EMBUTIR,COM PORTA E BARRAMENTOS DE 
FASE,NEUTRO E TERRA,TRIFASICO,PARA INSTALACAO DE ATE 18 
DISJUNTORES COM DISPOSITIVO PARA CHAVE GERAL.FORNECIMENTO E 
COLOCACAO 

UN 1,00 

11.30   

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA,100A,PARA DISJUNTORES TERMO-
MAGNETICOS UNIPOLARES,DE EMBUTIR,COM PORTA E BARRAMENTOS DE 
FASE,NEUTRO E TERRA,TRIFASICO,PARA INSTALACAO DE ATE 32 
DISJUNTORES COM DISPOSITIVO PARA CHAVE GERAL.FORNECIMENTO E 
COLOCACAO 

UN 1,00 

11.31   
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA PARA DISJUNTORES TERMO-
MAGNETICOS UNIPOLARES,DE EMBUTIR,COM PORTA E BARRAMENTOS DE 
FASE,NEUTRO E TERRA,PARA INSTALACAO DE ATE 12 DISJUNTORES SEM 
DISPOSITIVO PARA CHAVE GERAL.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

UN 1,00 

11.32   

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA,100A,PARA DISJUNTORES TERMO-
MAGNETICOS UNIPOLARES,DE EMBUTIR,COM PORTA E BARRAMENTOS DE 
FASE,NEUTRO E TERRA,TRIFASICO,PARA INSTALACAO DE ATE 24 
DISJUNTORES COM DISPOSITIVO PARA CHAVE GERAL.FORNECIMENTO E 
COLOCACAO 

UN 1,00 

11.33   DISJUNTOR TERMOMAGNETICO,TRIPOLAR,DE 300 A 400A,65KA,MODELOCAIXA 
MOLDADA,TIPO C.FORNECIMENTO E COLOCACAO UN 2,00 

11.34   DISJUNTOR TERMOMAGNETICO,TRIPOLAR,DE 125 A 160A,50KA,MODELOCAIXA 
MOLDADA,TIPO C.FORNECIMENTO E COLOCACAO UN 2,00 

11.35   DISJUNTOR TERMOMAGNETICO,TRIPOLAR,DE 80 A 100A,3KA,MODELO DIN,TIPO 
C.FORNECIMENTO E COLOCACAO UN 2,00 

11.36   DISJUNTOR TERMOMAGNETICO,TRIPOLAR,DE 10 A 32A,3KA,MODELO DIN,TIPO 
C.FORNECIMENTO E COLOCACAO UN 2,00 

11.37   DISJUNTOR TERMOMAGNETICO,BIPOLAR,DE 10 A 32A,3KA,MODELO DIN,TIPO 
C.FORNECIMENTO E COLOCACAO UN 4,00 

11.38   DISJUNTOR TERMOMAGNETICO,MONOPOLAR,DE 10 A 32A,3KA,MODELO 
DIN,TIPO C.FORNECIMENTO E COLOCACAO UN 2,00 

11.39   
DISJUNTOR/INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL(DDR),CLASSE 
AC,2POLOS,INSTANTANEO,CORRENTE 
NOMINAL(IN)25AX240V,SENSIBILIDADE30MA/300MA.FORNECIMENTO E 
COLOCACAO 

UN 2,00 

11.40   
DISPOSITIVO DE PROTECAO CONTRA SURTO (DPS),CLASSE II,1 POLO,TENSAO 
175V,CORRENTES APROXIMADAS DE DESCARGA NOMINAL E MAXIMA DE 20KA 
E 45KA.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

UN 1,00 

12.0 SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS 
ATMOSFÉRICAS     

12.1   CABO SOLIDO DE COBRE ELETROLITICO NU,TEMPERA MOLE,CLASSE 2,SECAO 
CIRCULAR DE 50MM2.FORNECIMENTO E COLOCACAO M 40,00 

12.2   
CAIXA POLIMERICA DE INSPECAO DE ATERRAMENTO COM DIAMETRO 
SUPERIOR DE APROXIMADAMENTE 23CM E ALTURA APROXIMADA DE 
25CM,COM TAMPA.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

UN 2,00 
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J M CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA – EPP 
CPNJ: 48.372.184/0001-47 

Faz Vila Nova- Pilar/AL S/N Sala A 

12.3   CAIXA DE LIGACAO DE ALUMINIO SILICIO,TIPO CONDULETES,NO FORMATO 
C,DIAMETRO DE 1".FORNECIMENTO E COLOCACAO UN 2,00 

12.4   
CONECTOR FABRICADO EM BRONZE PARA ATERRAMENTO,PARA FIXACAO DE 
UM OU DOIS CONDUTORES A SUPERFICIE PLANA,PARA CABOS COM BITOLAS 
DE 35 A 185MM2.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

UN 5,00 

12.5   
CONECTOR MECANICO PARAFUSO FENDIDO(SPLIT-BOLT),CORPO E 
PORCAFABRICADO EM COBRE,PARA CABO DE 35MM2.FORNECIMENTO E 
COLOCACAO 

UN 2,00 

12.6   
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSQUEAVEL DE 1",EXCLUSIVE 
LUVAS,CURVAS,ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E 
ASSENTAMENTO 

M 666,67 

12.7   HASTE PARA ATERRAMENTO,COM 2,40M A 3,00M DE 
COMPRIMENTO.COLOCACAO UN 137,00 

12.8   PRESILHA EM LATAO COM FURO DE 7MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO UN 137,00 

12.9   SUPORTE PARA FIXACAO DE CABO PARA PARA-RAIO,COM 20CM DE 
COMPRIMENTO,COM ISOLADOR.FORNECIMENTO E COLOCACAO UN 2,00 

12.10   
TERMINAL AEREO PARA PARA-RAIO(CAPTOR 1 PONTA)EM LATAO 
MACICO,3/8"X600MM,FIXACAO COM ROSCA MECANICA E 
ABRACADEIRA,INCLUSIVE CAPTOR.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

UN 2,00 

12.11   REATERRO DE VALA/CAVA COMPACTADA A MACO,EM CAMADAS DE 30CM DE 
ESPESSURA MAXIMA,COM MATERIAL DE BOA QUALIDADE,EXCLUSIVEESTE M3 177,78 

13.0 ESQUADRIAS, FERRAGENS E VIDROS     

13.1   

FECHADURA PARA PORTAS INTERNAS DE MADEIRA,TIPO 
GORGE,TRINCOREVERSIVEL EM LATAO,ACABAMENTO CROMADO,COM 
MACANETA TIPO ALAVANCA EM ZAMAK,ACABAMENTO CROMADO,ENTRADA 
E ROSETA CIRCULARES,EM LATAO LAMINADO COM ACABAMENTO 
CROMADO.FORNECIMENTO 

UN 3,00 

13.2   FECHO DE SOBREPOR "LIVRE-OCUPADO",INCLUSIVE TARGETA COM TRANCA 
FIXA.FORNECIMENTO UN 2,00 

13.3   

FERRAGENS P/PORTA DE MADEIRA,DE 1 FOLHA DE ABRIR,ENTRADA 
PRINCIPAL, CONSTANDO FORN.S/COLOC.DE:-FECHADURA CILINDRO 
LATAOCROMADO,C/TRAVA ALTA SEGURANCA,TETRA CHAVE E LINGUETA DE 
ACO;-MACANETA TIPO BOLA, ACAB.CROMADO;-ESPELHO DE FORMA 
RETANGULAR EM LATAO CROMADO OU EM ALUMINIO ANODIZADO;-3 
DOBRADICAS3"X3" EM LATAO CROMADO,C/PINOS BOLAS E ANEIS DE LATAO 

UN 3,00 

13.4   

FERRAGENS P/PORTAS MAD.COLOCADAS DIVISORIAS MARMORE, MARMORITE 
OU CONCR.ATE 3CM ESP.CONSTANDO FORN.S/COLOC.DE:-2 DOBRADICAS 
C/UMA DAS ABAS EM "U", EM LATAO, ACAB.CROMADO,PARA DIVISORIAS DE 
MARMORE;-FECHO DE SOBREPOR,TIPO "LIVRE-OCUPADO",RETANG.,EM 
ZAMAK OU LATAO,ACAB.CROMADO;-BATENTE EM "U",EM 
LATAO,ACAB.CROMADO,PARA DIVISORIAS DE MARMORE 

UN 2,00 

13.5   
JANELA DE ALUMINIO ANODIZADO AO NATURAL,TIPO MAXIM-AR,COM 
1PAINEL DESLIZANTE PROJETANTE,PROVIDA DE HASTE DE 
COMANDO,EMPERFIS SERIE 28.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

M2 4,00 

13.6   PORTA DE ALUMINIO ANODIZADO EM BRONZE OU PRETO,PERFIL SERIE25,EM 
VENEZIANA,EXCLUSIVE FECHADURA.FORNECIMENTO E COLOCACAO M2 2,00 

13.7   
PORTA DE MADEIRA DE LEI MACICA DE FRISOS (MEXICANA) DE 
60X210X3,5CM,ADUELA DE 13X3CM E CONTRAMARCO DE 11X2CM,CONFORME 
PROJETO TIPO Nº6063/EMOP,EXCLUSIVE FERRAGENS.FORNECIMENTO E 
COLOCACAO 

UN 1,00 

14.0 PINTURA E REVESTIMENTO     

14.1   

PINTURA COM TINTA LATEX SEMIBRILHANTE,FOSCA OU 
ACETINADA,CLASSIFICACAO PREMIUM OU STANDARD (NBR 15079),PARA 
INTERIOR E EXTERIOR,BRANCA OU COLORIDA,SOBRE TIJOLO,CONCRETO 
LISO,CIMENTO SEM AMIANTO,E REVESTIMENTO,INCLUSIVE LIXAMENTO,UMA 
DEMAO DE SELADOR ACRILICO,UMA DEMAO DE MASSA ACRILICA E DUAS 
DEMAOSDE ACABAMENTO 

M2 320,00 C
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14.2   

PINTURA INTERNA OU EXTERNA DE ALTA CLASSE SOBRE MADEIRA 
NOVA,COM ESMALTE ALQUIDICO BRILHANTE OU ACETINADO SOBRE 
SUPERFICIE PREPARADA COM MATERIAL DA MESMA LINHA DE 
FABRICACAO,CONFORME ITEM 17.017.0100,EXCLUSIVE ESTE 
PREPARO,INCLUSIVE LIXAMENTO,UMA DEMAO DE TINTA PRIMARIA 
SELADORA E DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO 

M2 12,40 

14.3   
PINTURA INTERNA OU EXTERNA SOBRE FERRO GALVANIZADO OU 
ALUMINIO,USANDO FUNDO PARA GALVANIZADO,INCLUSIVE LIXAMENTO 
LEVE,LIMPEZA,DESENGORDURAMENTO E DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO 
COM ESMALTE SINTETICO BRILHANTE OU ACETINADO 

M2 8,60 

14.4   APLICAÇÃO DE REVESTIMENTO CASQUILHO M2 8,00 
14.5   EXECUÇÃO DE ALVENARIA EM TIJOLO MACIÇO M2 924,80 
15.0 BANCAS, LOUÇAS E METAIS     

15.1   
BANCADA DE GRANITO CINZA CORUMBA,COM 2CM DE ESPESSURA,COM 
ABERTURA PARA 1 CUBA (EXCLUSIVE ESTA),SOBRE APOIOS DE ALVENARIADE 
MEIA VEZ E VERGA DE CONCRETO,SEM REVESTIMENTO.FORNECIMENTO E 
COLOCACAO 

M2 2,40 

15.2   
BANCADA SECA DE GRANITO CINZA CORUMBA,COM 2CM DE ESPESSURA E 
60CM DE LARGURA,SOBRE APOIOS DE ALVENARIA DE MEIA VEZ E VERGADE 
CONCRETO,SEM REVESTIMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

M 2,40 

15.3   
CUBA DE ACO INOXIDAVEL,MEDINDO APROXIMADAMENTE 
(500X400X200)MM,EM CHAPA 20.304,VALVULA DE ESCOAMENTO TIPO 
AMERICANA 1623,SIFAO 1680 1.1/2" X 1.1/2",EXCLUSIVE 
TORNEIRA.FORNECIMENTOE COLOCACAO 

UN 2,00 

    DIVISÓRIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA M2 15,00 
16.0 INCÊNDIO     

16.1   

CAIXA DE INCENDIO EXTERNA,PADRAO CBERJ,DE ACO,MEDINDO 
70X50X25CM,COMPREENDENDO:2 LANCES DE 15,00M DE MANGUEIRA DE 
FIBRADE POLIESTER PURA,TIPO 2,REVESTIDA INTERNAMENTE COM 
BORRACHAVULCANIZADA NO DIAMETRO DE 1.1/2",EMPATADA,COM 
REGISTRO,ADAPTADOR E ESGUICHO.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

UN 1,00 

16.2   

CASA DE MAQUINA DE INCENDIO,EM 
ALVENARIA,MEDINDO(1,50X1,50)M,COBERTA COM LAJE DE CONCRETO,PE-
DIREITO DE 2,00M, PORTA CORTA-
FOGO(0,60X1,80)M,PINTURA,IMPERMEABILIZACAO,LUMINARIA A PROVA DE 
GASES E BASCULANTE COM VIDRO(0,60X0,60)M,EXTINTOR 
DEINCENDIO,EXCLUSIVE SISTEMA DE PRESSURIZACAO(VIDE ITENS 18.033.0018, 
18.033.0019 E 18.033.0020) 

UN 1,00 

16.3   
EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL,COM CARGA DE AGUA-
PRESSURIZADA(AP),CLASSE A,DE 10L,INCLUSIVE SUPORTE DE 
PAREDE,CONFORME ABNT NBR 12693.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

UN 2,00 

16.4   
EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL,COM CARGA DE DIOXIDO DE CARBONO 
(CO2),CLASSE BC,DE 4KG,INCLUSIVE SUPORTE DE PAREDE,CONFORME ABNT 
NBR 12693.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

UN 2,00 

16.5   
EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL,COM CARGA DE DIOXIDO DE CARBONO 
(CO2),CLASSE BC,DE 6KG,INCLUSIVE SUPORTE DE PAREDE,CONFORME ABNT 
NBR 12693.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

UN 1,00 

16.6   
EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL,COM CARGA DE PO QUIMICO,CLASSEBC,DE 
6KG,INCLUSIVE SUPORTE DE PAREDE,CONFORME ABNT NBR 
12693.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

UN 1,00 

16.7   

INSTALACAO DE INCENDIO(HIDRANTE)EM CAIXA ENTERRADA DE ALVENARIA 
COM TIJOLO MACICO,PAREDE MEIA VEZ(10CM)MEDINDO 
40X30X50CM,REVESTIDA INTERNAMENTE,COM TAMPA DE FERRO 
FUNDIDO,INCLUSIVE PECAS COMPREENDENDO:REGISTRO DE GAVETA EM 
BRONZE 2.1/2",TAMPAO CEGO 2.1/2",JUNTA STORZ DE 2.1/2" E FORNECIMENTO 
DE TODOS OS MATERIAIS 

UN 1,00 

16.8   
PINTURA DE SINALIZACAO DE SOLO PARA EQUIPAMENTOS DE COMBATEA 
INCENDIO (EXTINTORES E HIDRANTES),EM QUADRADOS VERMELHOS DE 
(0,70X0,70)M E BORDAS AMARELAS DE 0,15M DE LARGURA,CONFORME ABNT 
NBR 16820 

UN 2,00 
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16.9   

PINTURA INTERNA OU EXTERNA SOBRE FERRO,COM ESMALTE 
SINTETICOBRILHANTE OU ACETINADO APOS 
LIXAMENTO,LIMPEZA,DESENGORDURAMENTO,UMA DEMAO DE FUNDO 
ANTICORROSIVO NA COR LARANJA DE SECAGEM RAPIDA E DUAS DEMAOS DE 
ACABAMENTO 

M2 3,36 

16.10   REGISTRO DE ESFERA,EM BRONZE,COM DIAMETRO DE 2".FORNECIMENTOE 
COLOCACAO UN 1,00 

16.11   

SISTEMA DE PRESSURIZACAO,COM 02 BOMBAS CENTRIFUGAS DE 
5CV/220V,INCLUSIVE TUBULACOES DE SUCCAO,RECALQUE E DISTRIBUICAO 
COM CONEXOES,PRESSOSTATO,MANOMETRO,TANQUE DE PRESSAO,QUADRO 
DECOMANDO,EXCLUSIVE CASA DE MAQUINAS (VIDE ITEM 
18.024.0050).FORNECIMENTO E INSTALACAO 

UN 2,00 

16.12   
TUBO DE FERRO GALVANIZADO DE 2.1/2",COM COSTURA,INCLUSIVE 
CONEXOES E EMENDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE 
RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO 

M 16,80 

16.13   
TUBO DE FERRO GALVANIZADO DE 3",COM COSTURA,INCLUSIVE CONEXOES E 
EMENDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO 
E ASSENTAMENTO 

M 16,80 

16.14   VALVULA DE RETENCAO VERTICAL EM BRONZE COM DIAMETRO DE 
2.1/2".FORNECIMENTO E COLOCACAO UN 1,00 

17.0 RESERVATÓRIO ELEVADO     

17.1   MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA E PILARES,  
ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM M2 120,53 

17.2   ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE  
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - KG 12,00 

17.3   ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE  
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM -  KG 309,00 

17.4   ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE  
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - KG 310,00 

17.5   ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - KG 599,00 

17.6   ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE  
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM -  KG 46,00 

17.7   ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - KG 314,00 

17.8   CONCRETAGEM DE VIGAS PILARES E LAJES, FCK=30 MPA, PARA  
LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA M3 21,61 

18.0 GALPÃO PRÉ MOLDADO EM ESTRUTURA METÁLICA     

18.1   ESCAVACAO MANUAL DE VALAS EM TERRA COMPACTA, PROF. DE 0 M < H <= 1 
M M3 40,00 

18.2   REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL M3 15,00 
18.3   REGULARIZACAO E COMPACTACAO MANUAL DE TERRENO COM SOQUETE M2 6.480,00 
18.4   ATERRO MECANIZADO  M3 20,00 
18.5   EXECUÇÃO DE LASTRO EM CONCRETO (1:2,5:6), PREPARO MANUAL M3 45,00 

18.6   ATERRO APILOADO(MANUAL) EM CAMADAS DE 20 CM COM MATERIAL DE 
EMPRÉSTIMO M3 10,00 

18.7   FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. 
AF_12/ M2 580,00 

18.8   MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO 
METÁLICO, PÉ-DIRE M2 489,00 

18.9   FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO, C/ REAPROVEITAMENTO 2X. M2 200,00 

18.10   
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E 
ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 
0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. 
AF_12/2015 

M2 157,00 

18.11   ALVENARIA EMBASAMENTO TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20 CM M3 40,00 

18.12   ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-92, ACO CA-60, 4,2MM, 
MALHA 15X15CM M2 354,00 
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18.13   CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5.0 MM, UTILIZADO EM 
ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 KG 600,00 

18.14   CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6.3 MM, UTILIZADO EM 
ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 KG 300,00 

18.15   CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8.0 MM, UTILIZADO EM 
ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 KG 2.000,00 

18.16   CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10.0 MM, UTILIZADO EM 
ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 KG 700,00 

18.17   CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12.5 MM, UTILIZADO EM 
ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 KG 500,00 

18.18   CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 16.0 MM, UTILIZADO EM 
ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 KG 600,00 

18.19   CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 20.0 MM, UTILIZADO EM 
ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 KG 1.000,00 

18.20   
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFÍCAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5.0 - MONTAGEM. AF_12/2015 

KG 687,00 

18.21   
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFÍCAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6.3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 

KG 350,00 

18.22   
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFÍCAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 

KG 857,00 

18.23   
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFÍCAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 

KG 896,00 

18.24   
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFÍCAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12.5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 

KG 354,00 

18.25   
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFÍCAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 

KG 587,00 

18.26   
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFÍCAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 

KG 68,00 

18.27   
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES EM 
EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 

M3 356,00 

18.28   
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS 
COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MAIOR QUE 
20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 

M3 467,00 

18.29   Estrutura metálica em aço patinável para cobertura de galpões com duas águas, vãos de 10 a 
40 m, inclusive primer anticorrosivo M2 6.480,00 

18.30   Estrutura metálica em perfís de aço usinados ,inclusive primer anticorrosivo M2 1.200,00 

18.31   
ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 9X19X19CM, 1 VEZ (ESPESSURA 19 
CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA NAO 
PENEIRADA), PREPARO MANUAL, JUNTA1 CM 

M2 2.016,00 

18.32   
ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 9X19X19CM, 1 VEZ (ESPESSURA 19 
CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA NAO 
PENEIRADA), PREPARO MANUAL, JUNTA1 CM 

M2 2.016,00 

18.33   CHAPISCO RUSTICO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA), ESPESSURA 2CM, 
PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA M2 4.032,00 

18.34   REBOCO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA), BASE PARA 
TINTA EPOXI, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA M2 4.032,00 

18.35   
EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 
PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE 
PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, 
COM EXECUÇÃO DE TALISCAS 

M2 4.032,00 

18.36   APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 
AF_06/2014 M2 4.500,00 
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18.37   APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. 
AF_06/2014 M2 4.500,00 

18.38   APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, 
DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 M2 2.500,00 

18.39   APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. 
AF_06/2014 M2 2.032,00 

18.40   APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS 
DEMÃOS.AF_06/2014 M2 2.032,00 

18.41   CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UN. 2,00 

18.42   
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015 

M 535,00 

18.43   RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES OU 
IGUAIS A40 MM. AF_05/2015 M 432,00 

18.44   
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015 

M 423,00 

18.45   CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 M 2.456,00 

18.46   CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 M 50,00 

18.47   CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UN. 50,00 

18.48   FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 
M UN. 16,00 

18.49   INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UN. 16,00 

18.50   !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! INTERRUPTOR PARALELO EMBUTIR 
10A/250V C/ PLACA, UN. 1,00 

18.51   TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UN. 25,00 

18.52   TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UN. 13,00 

18.53   TOMADA 2P+T, ABNT, 10A, PARA PISO, COM PLACA EM METAL AMARELO UN. 6,00 

18.54   !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! TOMADA DUPLA EMBUTIR 2 X 2P 
UNIVERSAL 10A/250V UN 11,10 C/PLACA, TIPO SILENTOQUE PIAL OU EQUIV UN. 2,00 

18.55   
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, 
PARA24 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM 
BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO 

UN. 1,00 

18.56   DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 
A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO UN. 6,00 

18.57   HASTE COPPERWELD 5/8 X 3,0M COM CONECTOR UN. 4,00 

18.58   DISJUNTOR BIPOLAR DR 63 A - DISPOSITIVO RESIDUAL DIFERENCIAL, TIPO AC, 
30MA UN. 1,00 

18.59   PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE Ø 50 MM (PIAS DE 
COZINHA, MÁQUINAS DE LAVAR, ETC...) PT 3,00 

18.60   PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE Ø 40 MM 
(LAVATÓRIOS, MICTÓRIOS, RALOS SIFONADOS, ETC...) PT 2,00 

18.61   PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE Ø 100 MM (VASO 
SANITÁRIO) PT 1,00 

18.62   CAIXA DE GORDURA SIMPLES EM CONCRETO PRE-MOLDADO DN 40MM COM 
TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN. 1,00 

18.63   TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014_P M 12,00 
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18.64   
LIGAÇÃO DOMICILIAR DE ESGOTO DN 100MM, DA CASA ATÉ A CAIXA, 
COMPOSTO POR 10,0M TUBO DE PVC ESGOTO PREDIAL DN 100MM E CAIXA DE 
ALVENARIA COMTAMPA DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

UN. 13,00 

18.65   
LIGAÇÃO DE ESGOTO EM TUBO PVC ESGOTO SÉRIE-R DN 100MM, DA CAIXA 
ATÉ A REDE, INCLUINDO ESCAVAÇÃO E REATERRO ATÉ 1,00M, COMPOSTO POR 
10,50M DE TUBO PVC SÉRIE-R ESGOTO DN 100MM, JUNÇÃO SIMPLES PVC PARA 
ESGOTO PRED 

UN. 3,00 

18.66   CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60MM COM TAMPA H= 
60CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN. 4,00 

18.67   
PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM 
TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS 
RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014 

PT 4,00 

18.68   CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO 2000 LITROS, COM TAMPA UN. 1,00 
18.69   KIT CAVALETE PVC COM REGISTRO 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN. 1,00 

18.70   
(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE 
PVC SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 20 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL 
OU RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, 
PARA PRÉDIOS. AF_10/2015_P 

M 200,00 

18.71   
KIT DE REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO DE LATÃO ¾, INCLUSIVE CONEXÕES, 
ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2014 

UN. 1,00 

18.72   REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA Ø 25MM (1) - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO UN. 4,00 

18.73   BANCADA DE GRANITO PRETO TIJUCA POLIDO PARA PIA DE COZINHA 1,50 X 
0,60M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013_P UN. 2,00 

18.74   
CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO 
AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 

UN. 2,00 

18.75   TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE 
COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 UN. 4,00 

18.76   
TANQUE DE LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 18L OU EQUIVALENTE, INCLUSO 
SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO, VÁLVULA METÁLICA E 
TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2013 

UN. 1,00 

18.77   
VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - 
PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2" X 
40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013_P 

UN. 2,00 

18.78   PORTAO DE FERRO COM VARA 1/2", COM REQUADRO M2 30,00 
 
 

Maceió/AL, 14 de agosto de 2024. 
 
 
 
 

___________________________________ 
J M CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA 

CNPJ Nº 48.372.184/0001-47 
Max Lira Padilha 

CPF 010.611.084-57 
 
 
 
 
 

_______________________________________ 
Maxmyller de Omena Máximo da Silva 

CREA 0222661291 
CPF 077.262.464-05 
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LAUDO TÉCNICO 

1. Identificação da Obra/Serviço 

1.1. Contratante – J M COSNTRUTORA E INCORPORADAORA LTDA – CNPJ Nº 48.372.184/0001-47. 

1.2. Endereço da obra - Via BR 316, s/n, Centro, Pilar/AL - CEP nº 57150-000. 

1.3. Finalidade da obra/serviço - EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PERTINENTES A 
CONSTRUÇÃO DO CONDIMÍNIO RANCHO FAZENDINHA, PILAR/AL. 

1.4. Planilha - Em anexo (abaixo). 

1.5. Engenheiro responsável pela execução - Engenheiro Civil Heitor José de Albuquerque Wilson 
(CREA –AL 0208399143) – ART nº AL20240421444. 

 

2. Dados técnicos da obra/serviço 

2.1. Descrição da obra/serviço 

Condomínio de loteamento, com infraestrutura completa. Infra e superestrutura executados, 
áreas comuns e de convivência, pavimentação, hidro, elétrica, abastecimento de água, e muro 
e portões instalados. 

3. Conclusão  
 

Após inspeção “in loco” e verificação dos serviços realizados, conclui-se que a obra/serviço 
foi concretizada em obediência às normas técnicas e que os serviços planilhados estão 
coerentes e compatíveis, qualitativamente e quantitativamente, com o que foi efetivamente 
executado. 

 
 
 

Maceió/AL, 13 de agosto de 2024. 
 

 

 

 
_______________________________________ 

Maxmyller de Omena Máximo da Silva 
CREA 0222661291 

CPF 077.262.464-05 
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