



CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA  
DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CREA - RJ.

AV. RIO BRANCO, 133 - SOBRE LOJA - CENTRO - RIO DE JANEIRO - RJ - CEP 20040 - PABX (021) 221-9662 - TELEX 21619

## CERTIDAO DE ACERVO TECNICO

CERTIDAO No. 2193/91 - DFS.SE

CERTIFICO PARA FINS DE ACERVO TECNICO QUE, NOS ARQUIVOS DESTA CREA,  
CONSTAM AS ARTS. ABAIXO EM NOME DO PROFISSIONAL:.....

MAURO MOREIRA MESQUITA.....Carteira No. RJ-52371/D.....

Titulo Profissional: ENGENHEIRO CIVIL.....

Endereco: RUA 19 DE FEVEREIRO 100/302 BOTAFOGO 22280 RJ.....

ART No. 663374 - de 20/04/91.....Baixa solicitada em 22/04/91.....

Data de Inicio dos Servicos: 15/02/82.....

Atividade Tecnica: EXECUCAO DE OBRA.....

Natureza da Obra ou Servico: OBRAS CIVIS METRO LT 32.....

Detalhamento: ESTACAO M. GRACA E TRIAGEM.....

Empresa Executante: CONSTRUTORA QUEIROZ GALVAO S/A.....

Quantificacao da Obra ou Servico: 22.480,00 M2.....

Local da Obra ou Servico: RJ RJ.....

Valor Previsto da Obra ou Servico: Cr\$ 116.403,12.....

Nome do Contratante: CIA DO METROPOLITANO DO RJ.....

Endereco: AV N S DE COPACABANA 493 COPACABANA.....

ART No. 663367 - de 22/04/91.....Baixa solicitada em 22/04/91.....

Data de Inicio dos Servicos: 15/02/82.....

Atividade Tecnica: EXECUCAO DE OBRA.....

Natureza da Obra ou Servico: OBRAS CIVIS PRE METRO.....

Detalhamento: ESTACAO C. NETO E ACARI LT 62.....

Empresa Executante: CONSTRUTORA QUEIROZ GALVAO S/A.....

Quantificacao da Obra ou Servico: 4.000,00 M2.....

Local da Obra ou Servico: RJ RJ.....

Valor Previsto da Obra ou Servico: Cr\$ 116.403,12.....

Nome do Contratante: CIA METROPOLITANO DO RJ.....

Endereco: AV N S COPACABANA 493 COPACABANA RJ.....

Rio de Janeiro, 29 OUT 1991

JOAO BAPTISTA MAIA DE OLIVEIRA  
Chefe do Dep. de Fiscalizacao  
Por Delegacao

DEPO-09/84

Rio de Janeiro, 07. de janeiro de 1984

À

Construtora Queiroz Galvão S/A

Prezados Senhores,

Este atestado encontra-se arquivado, no CREA-RJ, junto a art.

n.º 663374 e 663375 de 20/04/91, fazendo parte integrante da certidão n.º 2193/91Rio. 29/10/91

Atendendo a solicitação de V. Sas., constante da carta datada de 17/12/83, dessa Empresa, atestamos que a Construtora Queiroz Galvão S/A com sede a Av. Rio Branco, n.º 156 – Grupo 3.037, nesta cidade, inscrita no CGC/MF sob n.º 33.412.792/0001-60 executou a contento e dentro dos Padrões e Normas Técnica exigidas até o mês de Janeiro de 1984 para a Companhia Metropolitana do Rio de Janeiro – Metrô, de acordo com os contratos n.º 13/77, 22/77 e 25/77, as obras de execução de tirantes em aço protendido para contenção dos taludes, com fornecimento, colocação, protensão e ensaios de recebimento dos tirantes, inclusive todas as ferragens e equipamentos necessários, totalizando 1.037,40 m, nas obras de construção das estações de Maria da Graça e Triagem e do Viaduto da Av. Suburbana, dentro do perímetro urbano, com valores totais aa preços iniciais de Cr\$ 542.724.436,49 ( quinhentos e quarenta e dois milhões, setecentos e vinte e quatro mil, quatrocentos e trinta e seis cruzeiros e quarenta e nove centavos ).

Foram Responsáveis Técnicos dos mencionados contratos os Engenheiros André Pinheiro Neto – Crea n.º 1037-D/CE, Mauro Moreira Mesquita – Crea n.º 52371-D/RJ e José Cauby Fonseca Souza – Crea n.º 1409-D/CE

Atenciosamente



Paulo de Araujo Lage

Gerente do Departamento de Obras



CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA  
DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CREA - RJ.

AV. RIO BRANCO, 133 - SOBRELOJA - CENTRO RIO DE JANEIRO - RJ - CEP 20040-008 - PABX (021) 221-9662 - TELEX 21619 - FAX 231-1481

## CERTIDAO DE ACERVO TECNICO

CERTIDAO No. 02547/95 - DFS.SE

CERTIFICO PARA FINS DE ACERVO TECNICO QUE, NOS ARQUIVOS DESTES CREA, CONSTAM AS ARTS ABAIXO EM NOME DO PROFISSIONAL:.....

MAURO MOREIRA MESQUITA.....Carteira No. RJ-52371/D.....  
Titulo Profissional: ENG CIVIL.....  
Endereco: RUA 19 DE FEVEREIRO 100/302 BQTAF000 22280000 RJ.....

ART No. 1132458 - de 08/06/95.....Baixa solicitada em 09/06/95.....  
Data de Inicio dos Servicos: 19/07/91.....Termino previsto: 19/05/92.....  
Atividade Tecnica: SERVICO TECNICO / EXECUCAO DE OBRA / INSTALACOES.....  
Natureza da Obra ou Servico: ISOLAMENTO E REVESTIMENTO ACUSTICO.....  
Detalhamento: ETAPA II SETOR III COMPLEXO PETROS.....  
Empresa Executante: FLEXOR-ENGENHARIA E PROJETOS LTDA.....  
Quantificacao da Obra ou Servico: 6.000,00 M2.....  
Local da Obra ou Servico: R MORAIS E SILVA 42 TIJUCA RJ.....  
Valor Previsto da Obra ou Servico: R\$578.114,46.....  
Nome do Contratante: FUND PETROBRAS SEGUR SOCIAL PETROS.....  
Endereco: R MORAIS E SILVA 42 TIJUCA RIO DE JANEIRO RJ.....

Rio de Janeiro, 9 JUN 1995

*Mizael Souza da Silva*  
MIZUEL SOUZA DA SILVA  
Chefe do Dep. de Fiscalizacao  
Por Delegacao





## ATESTADO

Atestamos para os fins de concorrência pública que a firma Flexor Engenharia e Projetos Ltda., com sede na Rua do Senado nº 230 – cobertura 01, na cidade do Rio de Janeiro- RJ, inscrita no Cadastro Geral dos Contribuintes – C.G.C. sob nº 30.884.191 / 0001-62, executou a contento e dentro das normas técnicas exigidas para esta Fundação através de Contrato nº 136/91, assinado em 19 de Julho de 1991, os serviços de Isolamento e Revestimento Acústico e de Isolamento Térmico dos jardins e das unidades em diversos pavimentos do Prédio denominado Etapa II Setor III do Complexo PETROS, situado à Rua Moraes e Silva nº 42, no bairro do Maracanã, na cidade do Rio de Janeiro – RJ, totalizando 6.000,00 m<sup>2</sup> de área de intervenção, no período de Julho /1991 à junho / 1992, sendo como Engenheiro Responsável Legal e Técnico, Alberto Santos Amaral, com Registro no CREA-RJ nº 83-1-01382-7 e como Engenheiro Responsável Técnico, Mauro Moreira Mesquita, com Registro no CREA-RJ nº 1982101721.

### 1- Objetivo:

Execução de Obra de revestimento dos tetos, pisos e paredes, com fornecimento de mão de obra especializada, matérias, equipamentos necessários e ferramentas, conforme relação de materiais utilizados e locais de aplicação relacionados abaixo:


Materiais: Chapas de isolamento acústico em paredes e tetos – Climatex (4.978,16 m<sup>2</sup>), mantas de lã de vidro, placa de borracha Plurigoma nos pisos, Vermiculita expandida, Argamassa expandida e Celujet nos tetos (2.570,74 m<sup>2</sup>).

Locais onde foram aplicados:

- 1.1-2º Subsolo – na casa das máquinas de ventilação;
- 1.2-1º Subsolo – na casa de máquinas de ventilação, casa de máquinas de ar condicionado e na casa das bombas;
- 1.3-Térreo – jardins, decoração paisagística em geral e na casa das máquinas de ar condicionado, prumada de ar exterior;
- 1.4-1º ao 13º Pavimento Tipo – em diversos locais;
- 1.5-P.U.C. – casa de máquina de ar condicionado;
- 1.6-1º ao 2º Piso Mecânico – casa dos geradores;
- 1.7-Entrepiso – central de água gelada;
- 1.8-2º, 3º e 4º Pavimento Garagem – central de termo acumulação, água filtrada, casa de máquina de exaustão e ventilação;
- 1.9-Lajes Steel Deck – estruturas metálicas preenchidas com concreto leve de argila expandida;

### 2- EQUIPE:

- Engenheiro Coordenador – 01
- Engenheiro Residente – 01
- Mestre Geral – 01
- Encarregado de Montagem – 02
- Administrativo – 01
- Comprador – 01
- Almoxarife – 01
- Montador – 08



Atestado encontra-se: que  
no CREA-RJ, junto a n.  
1132458  
816195, faz-se  
parte integrante da Certidão  
nº 021.03  
716195

Mizael Souza da Silva  
no Departamento de Fiscalização,  
Por Delegação





- Aplicador - 04
- Pedreiro - 04
- Marceneiro - 04
- Servente - 08

### 3- Descrição Técnica dos Materiais utilizados nos forros dos tetos e no revestimento de paredes:

3.1- Climatex (forro e placa) – chapa de madeira mineralizada, prensada com cimento Portland, medindo 0,84x2, 48x0, 25 m com acabamento natural;

3.2- Lã de Vidro – mantas de lã de vidro medindo 0,06x 1,20 m com densidade de 30, 60 e 80 kg/m<sup>3</sup>, feitas de material fibroso e incombustível;

3.3- Argila Expandida – isolamento térmico (1,0t/m<sup>3</sup>), resistência mecânica (150kg/cm<sup>2</sup>), isolamento acústico (redução média de 44dB);

3.4- Vermiculita e Vermiculita Expandida – mineral formado essencialmente por silicatos hidratados de alumínio e magnésio, é eficiente isolante térmico-acústico e forro decorativo acústico, utilizando-se argamassas com traços 3 (Vermiculita) :1 (cal): 1

3.5- Sonex- placas de espuma de poliuretano / poliéster tipo 75/75 na cor grafite medindo 1,00 x1,00 m, exercem dupla função de absorção e isolamento acústico devido à alta densidade da manta;

3.6- Piso de Borracha- placas de borracha medindo 0,50x0,50x0,40, tipo Plurigoma na cor preta;

3.7- Celujet – revestimento de fibras vegetais e produtos minerais, aplicado as superfícies do teto por jateamento, formando uma camada monolítica sem juntas ou emendas que se auto sustenta.

### 4- Valor do Contrato ( 1o = Abril /1991 ).

CR\$ 80.674.888,19 (oitenta milhões, seiscientos e setenta e quatro mil, oitocentos e oitenta e oito cruzeiros e dezenove centavos)

Rio de Janeiro , 30 de Junho de 1992 .

CONSTRUTORA OAS LTD

|                                                                                |                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Este atestado encontra-se arquivado no CREA-RJ, junto à Art. nº <u>1132458</u> |                                                                        |
| de                                                                             | <u>816195</u> , fazendo parte integrante da Certidão nº <u>9547195</u> |
| Folha nº                                                                       | <u>03103</u>                                                           |
| Ata,                                                                           | <u>916195</u>                                                          |

Mizael Souza da Silva  
Chefe do Departamento de Fiscalização  
Por Delegação



**CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA  
DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CREA - RJ.**

SEDE: Av. Rio Branco, 133-Sobrelaje-Centro-Rio de Janeiro-RJ-CEP 20040-006-PABX (021) 221-9662-Telex 21619-Fax 231-1481  
ATENDIMENTO: Av. Rio Branco, 124-16º andar-Centro-Rio de Janeiro-RJ-CEP 20040-006-TELECREA (021) 224-9339

**CERTIDAO DE ACERVO TECNICO**

CERTIDAO No. 04275/95 - DFS.SE

CERTIFICADO PARA FINS DE ACERVO TECNICO QUE, NOS ARQUIVOS  
CONSTAM AS ARTS ABAIXO EM NOME DA EMPRESA:.....

CHOZIL ENGENHARIA LTDA.....Proc. No. RJ942007450....  
Endereco: RUA DA PASSAGEM 123/201 BOTAFOGO 22290030 RJ.....  
Ramo/Atividade: 1050 - OS ENGA CIVIL.....

ART No. 1154558 - de 28/06/95.....Baixa solicitada em: 25/6  
Data de Inicio dos Servicos: 21/12/94.....Termino previsto: 28/04/9  
Atividade Tecnica: EXECUCAO DE OBRA / FISCALIZACAO DE OBRA.....  
Natureza da Obra ou Servico: OBRAS CIVIS EMERGENCIAIS DE RECUP.....  
Detalhamento: PAVILHAO V DO INST MUNIC GERIAT GERON.....  
Resp. Tec.: ENG CIVIL LUIZ CHOR - RJ-7193/D.....  
Quantificacao da Obra ou Servico: 500,00 M2.....  
Local da Obra ou Servico: AV 28 DE SETEMBRO 109 VL ISABEL RJ.....  
Valor Previsto da Obra ou Servico: R\$ 117.600,00.....  
Nome do Contratante: EMPRESA MUNICIPAL URBANIZACAO RIOURBE.....  
Endereco: AV MAL FLORIANO 22 CENTRO RIO DE JANEIRO RJ.....

ART No. 1154559 - de 28/06/95.....Baixa solicitada em: 25/6  
Data de Inicio dos Servicos: 21/12/94.....Termino previsto: 28/04/9  
Atividade Tecnica: EXECUCAO DE OBRA / FISCALIZACAO DE OBRA.....  
Natureza da Obra ou Servico: OBRAS EMERGENCIAIS DE RECUP.....  
Detalhamento: PAVILHAO V DO INST MUNIC GERIAT GERON.....  
Resp. Tec.: ENG CIVIL MAURO MOREIRA MESQUITA - RJ-52371/D.....  
Quantificacao da Obra ou Servico: 500,00 M2.....  
Local da Obra ou Servico: AV 28 DE SETEMBRO 109 VL ISABEL RJ.....  
Valor Previsto da Obra ou Servico: R\$ 117.600,00.....  
Nome do Contratante: EMPRESA MUNIC URBANIZACAO RIOURBE.....  
Endereco: AV MAL FLORIANO 22 CENTRO RIO DE JANEIRO RJ.....

ART No. 1233656 - de 28/06/95.....Baixa solicitada em: 25/6  
Data de Inicio dos Servicos: 21/12/94.....Termino previsto: 28/04/9  
Atividade Tecnica: EXECUCAO DE OBRA / FISCALIZACAO DE OBRA.....  
Natureza da Obra ou Servico: OBRAS EMERG DE RECUPERACAO.....  
Detalhamento: PAV V DO INST MUNIC GERIAT GERON.....  
Resp. Tec.: ENG CIVIL ANTONIO CEZAR CAYRES LAGE - RJ-30130/D.....  
Quantificacao da Obra ou Servico: 500,00 M2.....  
Local da Obra ou Servico: AV 28 DE SETEMBRO 109 VL ISABEL RJ.....  
Valor Previsto da Obra ou Servico: R\$ 117.600,00.....  
Nome do Contratante: EMPRESA MUNIC DE URBANIZACAO RIOURBE.....  
Endereco: AV MAL FLORIANO 18 CENTRO RIO DE JANEIRO RJ.....

Rio de Janeiro, 25 AGO 1995

ANTONIO JOSE MARTINS  
Chefe do Depto de Fiscaliz  
Por Delegacao

**ATESTADO**

Atestamos para os devidos fins, que a Empresa CHOZIL ENGENHARIA LTDA., estabelecida à Rua da Passagem, 123 - sala 201 parte - Botafogo-RJ., inscrita no Cadastro Geral de contribuintes do Ministério da Fazenda sob o nº 32.066.268/0001-12, executou para a Empresa Municipal de Urbanização - RIO-URBE, através do Termo de Contrato nº 48/94, objeto da Tomada de Preços nº 47/94, realizada em 20.09.94 as "Obras Hospitalares Emergenciais de Recuperação do Pavilhão V do Instituto Municipal de Geriatria e Gerontologia Miguel Pedro, situado à Av. 28 de Setembro-Vila Isabel.

A empresa executou 100% (cem por cento) dos serviços, tendo os mesmos sido executados em horário diurno, sem com isso afetar ou interromper a rotina do INSTITUTO e as atividades de atendimento ao público.

Prazo de Execução: 238 (duzentos e trinta e oito) dias.

Os Itens principais dos serviços já executados são:

Movimento de terra; estrutura, alvenaria e parede divisórias, esquadrias de madeira, serralheria, ferragens e vidraçarias, pintura; revestimento de pisos; paredes e tetos; instalações elétricas, hidráulicas, sanitárias e mecânicas; cobertura, isolamento e impermeabilização; instalações de incêndio; fornecimento e instalação de equipamentos e aparelhos; transporte; serviços complementares e urbanização.

Os Engenheiros Responsáveis Técnicos do referido Contrato são:

Luiz Chor - carteira de identidade nº 7.183-D, Antônio César Cayres Lage - carteira de identidade nº 30.130-D e Mauro Moreira Mesquita - carteira de identidade nº 52.371-D, todas expedidas pelo CREA-RJ.

A referida Empresa demonstrou desempenho satisfatório, cumprindo todas as cláusulas contratuais, não existindo nenhum fato que desabone sua idoneidade técnica.

Rio de Janeiro, 27 de julho de 1995.

Este atestado encontra-se arquivado no CREA-RJ, junto à Art. nº 115458/94 e 123656 de 28/6/95, fazendo parte integrante da Certidão nº 04276/95 de 02/02/95.

Antônio José Martins  
Chefe do Departamento de  
Fiscalização por Delegação

José Carlos Pinto dos Santos  
Engenheiro Matr. 11/0872 - RIO URBI  
Gerente







Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Estado do Rio de Janeiro

## CERTIDAO DE ACERVO TECNICO

CERTIDAO No. 04774/98

CERTIFICO PARA FINS DE ACERVO TECNICO QUE, NOS ARQUIVOS DESTA CREA, CONSTAM AS ARTS ABAIXO EM NOME DO PROFISSIONAL:

MAURO MOREIRA MESQUITA.....Carteira No. RJ-52371/D.....  
Titulo Profissional: ENGENHEIRO CIVIL.....

ART No. 1104758 - de 28/08/98.....Baixa solicitada em 31/08/98.....  
Data de Inicio dos Servicos: 10/07/95.....Termino previsto: 09/10/95.....

Atividade(s) Tecnica(s): EXECUCAO DE OBRA.....

Natureza da Obra ou Servico: INSTALACAO DO ESTUDIO DE GRAVACAO.....

Detalhamento: DA EMPRESA MUNIC MULTIRIO PAVIMENTO "P".....

Empresa Executante: CHOZIL ENGENHARIA LTDA.....

Quantificacao da Obra ou Servico: 98,00 M2.....

Local Obra/Servico: LARGO DOS LEÕES N 15 PAVTO P HUMAITA.....


RIO DE JANEIRO RJ.....

Valor Previsto da Obra ou Servico: R\$574.471,44.....

Nome do Contratante: EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZACAO-RIO URB.....

Endereco: LARGO DOS LEÕES 15 HUMAITA RIO DE JANEIRO RJ.....


Rio de Janeiro, 31 de Agosto de 1998

  
MARIA MANUELA DAS NEVES QUINTA CORTES  
Coordenadora de Atendimento e Registro

O atestado em anexo não confere reconhecimento de  
habilitação profissional para os serviços referentes a  
Engenharia mecânica  
os quais são atribuídos a responsabilidade  
técnica de um Engenheiro mecânico



PREFEITURA  
DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO



## ATESTADO TÉCNICO

Atestamos para os fins de Comprovação de Capacidade Técnica, que a firma **CHOZIL ENGENHARIA LTDA.**, estabelecida à Rua da Passagem, 123 - 2º andar - Botafogo - RJ, inscrita no Cadastro Geral de Contribuintes do Ministério da Fazenda sob o n.º 32.066.268/0001-12, executou para a **EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO - RIOURBE**, através do Termo do Contrato n.º 76/95, assinado em 30/06/95, e Termo Aditivo n.º 277/95 assinado em 01/12/95, referente ao Processo Origem n.º 06/501.073/95 nos valores de R\$ 459.654,81 (Quatrocentos e cinquenta e nove mil, seiscentos e cinquenta e quatro reais e oitenta e um centavos) e R\$ 114.816,63 (Cento e quatorze mil, oitocentos e dezesseis reais e sessenta e três centavos) respectivamente no prazo de execução de 180 (cento e oitenta) dias, sendo 120 (cento e vinte) dias p/ o Contrato e 60 (sessenta) dias p/ Aditivo, os serviços referentes a **“OBRAS COMPLEMENTARES PARA INSTALAÇÃO DO ESTÚDIO DE GRAVAÇÃO DA EMPRESA MUNICIPAL DE MULTIMEIOS (MULTIRIO) PAVIMENTO “P”, SITO AO LARGO DOS LEÕES, Nº 15 - HUMAITÁ - IV R.A - AP-2”**.

As obras foram aceitas em caráter provisório através do Processo n.º 06/500.250/96, publicado no D.O Rio de 04/04/96.

Foram responsáveis técnicos pela execução dos serviços os Eng.ºs Luiz Chor, CREA/RJ n.º 7.183-D, Jacob Chor - CREA/RJ n.º 8.183-D, Antônio César Cayres Lage - CREA/RJ n.º 30.130-D, Mauro Moreira Mesquita CREA/RJ n.º 52.371-D e Hélio Luiz Gomes Caldas CREA/RJ n.º 45.906-D e pela Fiscalização os funcionários da Riourbe, Carlos Marques Pamplona, matrícula n.º 56/560.151-3, Roberto de Lamare França, matrícula n.º 56/560.481-4 e Carlos Frederico Peixoto Pires, matrícula n.º 56/560.152-1.

### 1) DESCRIÇÃO DE SERVIÇOS:

#### 1.1 - ESTÚDIO DE GRAVAÇÃO

Executado com área interna de 84,00 m<sup>2</sup>, com tratamento e isolamento acústico adequados às Artes Cênicas, dispõe na área externa de 2 camarins com 4,00m<sup>2</sup> cada executados em estrutura metálica e piso wall no revestimento das paredes e tetos e 2 banheiros (Masculino e Feminino) de 3,00m<sup>2</sup> cada, para atender aos usuários do estúdio.

#### 1.2 - ACABAMENTO

Paredes - Bloco Sical revestido de placas acústicas Climatex tipo C-25, barreira de som Prospec, Manta de Poliester e placas metálicas Belinox.

Tetos - Estruturado com perfis de alumínio tipo T ref. PT-150 e tipo L ref. PT-169 e revestido com placas acústicas Climatex tipo C-235.

Pisos - Cimentado queimado com pintura Epoxi



PREFEITURA  
DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

**RIOurbe**

EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO




### 1.3 - SISTEMA AR CONDICIONADO

Composta de 3 (três) máquinas tipo self contained sendo 2 (duas) com capacidade nominal de refrigeração de 5 TR cada e 1 (uma) com capacidade nominal de refrigeração de 7,5 TR.

### 1.4 - ILUMINAÇÃO

Execução de instalações especiais com fornecimento e instalação com colocação dos equipamentos para iluminação abaixo relacionados, adequados as Arte Cênicas.

- Conjunto de dimmer eletrônico para Iluminação Cênica;
- Mesa de controle de dimmer;
- Conjunto de refletores e projetores móveis para Iluminação Cênica;
- Conjunto de refletores fixos p/iluminação do ciclorama;
- Conjunto de acessórios para montagem de equipamentos para iluminação no piso;
- Sistema ciclorama sintético fixo, Flame - Proof de cor azul anil para inserção de imagens eletrônicas do tipo Charoma-Ney;
- Sistema Ciclorama sintético móvel, Flame-Proof de cor cinza kodak para back groud cenográfico;
- Malha espacial de ferro galvanizado;
- Conjunto de tomadas especiais de 20A;
- Sistema de dutos e leitos para distribuição de cabos;
- Bancada móvel para mesa de controle;
- Conjunto de cabos elétricos e acessórios;
- Rack para montagem dos dimmers;
- Trilho guia para Ciclorama fixo;
- Trilho guia para Ciclorama móvel.



**2) PERÍODO DE SERVIÇO:** 10 de Julho de 1995 a 09 de Outubro de 1995.

### 3) PRINCIPAIS ITENS E QUANTIDADES DO CONTRATO:

| ITENS | CÓDIGOS               | DESCRIÇÃO                                                                                                                                  | UNID. | QUANT. |
|-------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|
| 001   | 51.01<br>01-090.900-9 | SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO, LABORATÓRIO E CAMPO<br>Administração local da obra                                                                 | etapa | 3,00   |
| 002   | 55.01<br>05-001.905-9 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES<br>Demolição de construção existente, inclusive retirada de do material.                                           | cj    | 1,00   |
| 003   | 56.01<br>06-100.801-9 | GALERIAS DRENOS E CONEXÕES<br>Manta não tecida de Poliéster, largura de 2,15m e 4,30m de bidim(Rhodia) tipo op 60 fornecimento e colocação | m2    | 228,00 |



**RIOourbe**  
EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO

PREFEITURA  
DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO



Este atestado encontra-se arquivado no CREA-RJ, junto à At. nº 1104758 de 98/08/198, fazendo parte integrante da Certidão nº 047478 Folha nº 04 de 10 Rio, 31/08/198

| ITENS | CÓDIGOS      | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                    | UNID. | QUANT. |
|-------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|
|       | 61.01        | ESTRUTURAS                                                                                                                                                                   |       |        |
| 004   | 11-001.004-1 | Concreto dosado racionalmente p/uma resistência a compressão de 13,5MPa fornecimento materiais inclusive 5% perdas                                                           | m3    | 84,00  |
| 005   | 11-002.045-0 | Lançamento concreto peças armadas com transporte horizontal até 20.0m em carrinho com produção de 1,00m3/h.                                                                  | m3    | 6,00   |
| 006   | 11-009.016-0 | Barra aço CA-50A c/saliência ou nossa, coef.igual 1,5 diam. 6,3mm p/arm. peça                                                                                                | kg    | 264,00 |
| 007   | 11-009.017-0 | Barra aço CA50A c/saliência ou nossa coef. igual 1.5 diâmetro entre 8.0mm a 12.5mm P/arm. pec. conc. forn. 10% perdas                                                        | kg    | 396,00 |
| 008   | 11-011.029-0 | Corte dobragem, montagem e colocação de ferragem nas formas aço CA50 e/barras redondas diâmetro igual a 6,3mm.                                                               | Kg    | 396,00 |
| 009   | 11-011.030-1 | Corte dobragem, montagem e colocação de ferragem nas nas formas aço CA 50B e /barras redondas diam. entre 8 a 12.5mm                                                         | kg    | 264,00 |
| 010   | 11-013.003-1 | Vergas de concreto armado para alvenaria com aproveitamento da madeira por 10 vez                                                                                            | m3    | 0,50   |
| 011   | 11-046.004-0 | Concreto importado de usina dosado racionalmente p/uma resistência característica a compressão de FCK 15 MPa.                                                                | m3    | 6,00   |
|       | 62.01        | ALVENARIA E PAREDES DIVISÓRIAS                                                                                                                                               |       |        |
| 012   | 12.010.810.9 | Alvenaria de blocos alveolares sisal dim. (0.60x30x0,15) ou similar assentes com argamassa de cimento, areia, saibro no tr.1:4:4 em paredes de 0,15m.                        | m2    | 680,00 |
|       | 63.01        | REVESTIMENTOS DE PISOS, PAREDES E TETOS                                                                                                                                      |       |        |
| 013   | 13-011.010-0 | Revestimento interno ou externo, uma vez argamassa, cimento saibro macio e areia fina, no traço 1:2:2.                                                                       | m2    | 620,00 |
|       | 64.01        | ESQUADRIAS DE MADEIRA, SERRALHERIA E VIDRAÇARIA                                                                                                                              |       |        |
| 014   | 14-002.818-9 | Tela de fio galvanizado nº 12 em malha fixada em revestimento de paredes fornecimento e colocação                                                                            | m2    | 295,00 |
| 015   | 14-006.093-0 | Porta maciça frisos canela, 80x210x3,5cm, guarn., canela aduela 13x3cm. Contra-marco 11x2cm, det. EMOP. f+c. excl. fornec. ferragens                                         | un    | 4,00   |
| 016   | 14-006.096-0 | Porta maciça frisos can. 140x210x3,5cm. 2 fls. Guarn. canel. aduela 13x3cm cont-marco 11x2cm cet. EMOP f.c. excl. forn. ferrag.                                              | un    | 4,00   |
| 017   | 14.006.846-9 | Revisão geral nas portas existentes, inclusive recuperação de portas danificadas.                                                                                            | un    | 1,00   |
| 018   | 14.006.885-9 | Perfilado de alumínio para sustentação de forro acústico perfil "T" de 50.8 x 50.8 x 3.18 cod. PT 150 , atirantado com arame galv. fixados na lage fornecimento e colocação. | ml    | 175,00 |
| 019   | 14.006.886-9 | Perfilado de alumínio, para sustentação de forro acústico perfil 'L' de 50.8x50.8x3.18 cod. PL-169 fixados na parede com pinos fornecimento e colocação.                     | ml    | 44,00  |

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



PREFEITURA  
DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

**RIOurbe**  
EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO



Este atestado encontra-se arquivado no CREA-RJ, junto à Art. nº 1104758 de 28/08/198, fazendo parte integrante da Certidão nº 04774178. Folha nº 05 / 50. Rio, 31/08/198

| ITENS | CÓDIGOS      | DESCRIÇÃO                                                                                                                | UNID. | QUANT.   |
|-------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|
| 020   | 14.007.253-0 | Fech La Font porta mad. entr. princ. ref. 330-St2, cromada, maçanetas ref. 204, espelhos ref. 134 fornecimento da peça.  | un    | 4,00     |
|       | 65.01        | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E MECÂNICAS                                                               |       |          |
| 021   | 15.007.688-0 | Chave blindada, continental ou similar, tripolar, de 250v. de 400A fornec. e coloc.                                      | un    | 1,00     |
| 022   | 15.007.875-9 | Conjunto de Dimmers eletrônicos p/regulagem de circuitos de iluminação cênica de 60 KVA.                                 | ur    | 17,00    |
| 023   | 15.007.876-9 | Mesa de Controle de Dimmers                                                                                              | ur    | 2,00     |
| 024   | 15.007.877-9 | Conjunto de refletores e projetores moveis, com acessórios e lâmpadas.                                                   | ur    | 30,00    |
| 025   | 15.007.878-9 | Conjunto de refletores fixos, com acessórios e lâmpadas                                                                  | ur    | 2,00     |
| 026   | 15.007.879-9 | Conjunto de acessórios para montagem de equipamento de iluminação de piso.                                               | ur    | 2,00     |
| 027   | 15.007.880-9 | Sistema de ciclorama sintético fixo "Flame-Proof", azul anil. Para inserção de imagem "Chroma-Kei".                      | ur    | 4,00     |
| 028   | 15.007.881-9 | Sistema de ciclorama sintético móvel. "Flame-Proof", cinza Kodak. para Background cenografico.                           | ur    | 4,00     |
| 029   | 15.007.882-9 | Malha espacial de estrutura tubular em ferro galvanizado para fixação das luminárias moveis.                             | ur    | 1,00     |
| 030   | 15.007.883-9 | Conjunto de tomadas especiais de 20A distribuídas ao longo da malha e das paredes.                                       | ur    | 1,00     |
| 031   | 15.007.884-9 | Sistema de dutos e leitos para distribuição de cabos de alimentação                                                      | ur    | 51,00    |
| 032   | 15.007.885-9 | Bancada móvel para mesa de controle                                                                                      | ur    | 1,00     |
| 033   | 15.008.235-0 | Cabo com isolamento termoplástico, compreend. Preparo, corte e enfição em eletr., na bitola 50mm2, fornec. e colocação.  | m     | 1.200,00 |
| 034   | 15.008.240-0 | Cabo com isolamento termoplástico, compreend. Preparo, corte e enfição em eletr. na bitola 70mm2, fornec. e colocação.   | m     | 1.700,00 |
| 035   | 15.008.250-0 | Cabo com isolamento termoplástico, compreend. Preparo, corte e enfição em eletr., na bitola 120mm2, fornec. e colocação. | m     | 700,00   |
| 036   | 15.008.821-9 | Conjunto de cabos elétricos e acessórios.                                                                                | ur    | 2,00     |
| 037   | 15.008.822-9 | Rack para montagem dos Dimmers.                                                                                          | ur    | 1,00     |
| 038   | 15.008.823-9 | Conjunto de luminárias de serviços com lâmpadas incandescentes, embutidas no rebaixo do teto.                            | ur    | 8,00     |
| 039   | 15.008.824-9 | Conjunto de luminárias de emergência.                                                                                    | ur    | 4,00     |
| 040   | 15.008.825-9 | Conjunto de tomadas protegidas, para serviço.                                                                            | ur    | 10,00    |
| 041   | 15.008.826-9 | Quadro de controle dos sistemas de iluminação de serviço.                                                                | ur    | 1,00     |
| 042   | 15.008.827-9 | Trilho guia para ciclorama fixo.                                                                                         | ur    | 12,00    |
| 043   | 15.008.828-9 | Trilho guia para ciclorama móvel.                                                                                        | ur    | 9,00     |
| 044   | 15.008.829-9 | Mão de Obra especializada para instalação de sistema de iluminação cênica e de serviço.                                  | ur    | 1,00     |
| 045   | 15.008.830-9 | Projeto e acessória das instalações.                                                                                     | ur    | 1,00     |

*[Assinatura]*

*[Assinatura]*





PREFEITURA  
DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

**RIOurbe**  
EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO



| ITENS | CÓDIGOS               | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                           | UNID. | QUANT. |
|-------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|
| 046   | 67.01<br>17.017.100-0 | PINTURAS<br>Preparo de madeira nova inclusive lixamento, limpeza impermeabilizante, verniz, massa corrida, tinta primária ou tinta surfacer.                                                                        | m2    | 14,00  |
| 047   | 17.017.160-0          | Pintura sobre madeira com tinta de base alquídica esmalada sobre item 17.017.100 exclusive este.                                                                                                                    | m2    | 14,00  |
| 048   | 17.025.030-0          | Pintura com inertol N.1, em superfícies lisas a duas demãos.                                                                                                                                                        | m2    | 171,00 |
| 049   | 68.01<br>18.027.055-0 | APARELHOS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, SANITÁRIOS E MECÂNICOS.<br>Luminárias de embutir fixada em lage ou forro, tipo calha, chanfrada, compl. equip. p/col -1 reat. part. rápida c/lâmpadas de 2 x 20w forn. colocação. | un    | 14,00  |
| 050   | 18.050.822-9          | Sistema de ar condicionado self contained 7.5 TR. Com dutos e grelhas com proteção de manta de bidin 6mm fornecimento de todos os materiais e mão de obra.                                                          | ur    | 50,00  |
| 051   | 18.500.975-9          | Fibras de lã de Vidro aglutinada em resina com placas de 1.20 x 0.60 M de densidade 60 kg/m3 e 4", fornecimento e colocação.                                                                                        | m2    | 426,00 |
| 052   | 18.500.976-9          | Fibras de lã de rocha aglutinadas em resina com painel de 1.20 x 0.60 M de densidade 60 kg/m3 e 4", fornecimento e colocação.                                                                                       | m2    | 390,00 |
| 053   | 18.500.977-9          | Rebaixamento e revestimento acústicos de paredes com placas de climatex dimensões de 48.4 x 198. fornecimento e colocação.                                                                                          | m2    | 240,00 |
| 054   | 18.500.978-9          | Revestimento com material prospec. fornecimento e colocação.                                                                                                                                                        | m2    | 240,00 |
| 055   | 18.500.985-9          | Borracha referencia 504 para revestimento caustico                                                                                                                                                                  | m2    | 240,00 |

#### 4. PRINCIPAIS ITENS E QUANTIDADES DO ADITIVO

Este atestado encontra-se arquivado no CREA-RJ, junto à Art. nº 1104958 de 28/08/98, fazendo parte integrante da Certidão nº 01274798 Folha nº 06/10 Rio, 31/08/98

| ITENS | CÓDIGOS               | DESCRIÇÃO                                                                                                                                 | UNID. | QUANT. |
|-------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|
| 001   | 55.01<br>05.001.015-0 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES<br>Demolição de piso de ladrilho                                                                                  | m2    | 16,00  |
| 002   | 05.001.076-0          | Remoção de divisórias de madeira eucatex, duratex ou similar                                                                              | m2    | 12,00  |
| 003   | 05.001.365-0          | Limpeza de pisos cerâmicos.                                                                                                               | m2    | 16,00  |
| 004   | 05.001.386-0          | Limpeza de pisos vinílicos.                                                                                                               | m2    | 135,00 |
| 005   | 56.01<br>06.100.801-9 | GALERIAS DRENOS E CONEXÕES<br>Manta não tecida de poliéster, largura de 2.15 M e 4.30 M de BIDIM (Rhodia) tipo OP 60 fornec. e colocação. | m2    | 115,00 |

*[Assinatura]*

*[Assinatura]*



PREFEITURA  
DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

**RIOurbe**

EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO



| ITENS | CÓDIGOS               | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                               | UNID. | QUANT. |
|-------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|
| 006   | 62.01<br>12.015.924-9 | ALVENARIA E PAREDES DIVISÓRIAS<br>Parede div. 35mm espessura estrut. em alum. Anod. preto, painel cego H=210cm bandeira vidro H=40cm, miolo vermiculita porta inclusa, excl. ferragens. | m2    | 53,00  |
| 007   | 63.01<br>13.026.010-0 | REVESTIMENTO DE PISOS, PAREDES E TETOS<br>Revest. azulejos brancos, 15x15 cm, extra, embocada c/argam. cim. saibro 1:8, assentes c/nata cim. comum, rejunt. pasta cim. branco.          | m2    | 6,00   |
| 008   | 13.180.015-1          | Forro falso gesso, c/plac. pre-mold. 60x60 cm. Encaixe, presa c/4 tirantes de arame e rejunt. exclusive emprego de andaimes.                                                            | m2    | 70,00  |
| 009   | 13.200.010-0          | Revestimento de formica texturizada de 1.3mm de espessura em paredes sobre revestimento lixado e escovado.                                                                              | m2    | 17,00  |
| 010   | 13.301.080-0          | Piso cimentado com 1.5cm espess., c/argamassa de cimento e areia no traço de 1:3, alisado a colher s/base existente.                                                                    | m2    | 135,00 |
| 011   | 13.330.032-0          | Revest. piso lad. ceram. esmalt. S. Caetano 204x204mm, tipo 20 assentes superf. osso cim. sai. areia 1:2:3: cimento branco.                                                             | m2    | 16,00  |
| 012   | 13.390.020-0          | Piso de Ladrilh. mat. plast., tipo "Paviflex", c/2mm esp., C/Flash, s/base existente, c/colocação p/área acima 60m2                                                                     | m2    | 135,00 |
| 013   | 13.395.011-0          | Forração de piso com carpete de nylon, com 10mm de espessura sobre base existente.                                                                                                      | m2    | 14,00  |
|       | 64.01                 | ESQUADRIAS DE MADEIRA, SERRALHERIA, FERRAGENS E VIDRAÇARIA                                                                                                                              |       |        |
| 014   | 14.002.818-9          | Tela de fio galvanizado n. 12 em malha fixada em revestimento de paredes fornecimento e colocação.                                                                                      | m2    | 45,00  |
| 015   | 14.004.020-0          | Vidro Plano transp. comum de 5mm de espess., indicado para vãos até 2,10 x 1,00 M, fornecimento e colocação.                                                                            | m2    | 4,00   |
| 016   | 14.004.100-0          | Espelho de Cristal de 4mm de espessura com moldura de madeira, colocação e fornecimento.                                                                                                | m2    | 2,00   |
| 017   | 14.006.010-0          | Porta Compens. cedro ou canela, 80x210x3cm folhe. Nas 2 faces guarn. canela, aduelam 13x3cm, aliz. 5x2cm, forn./col. exc. forn. fer.                                                    | un    | 5,00   |
| 018   | 14.006.400-0          | Barra de Maçaranduba de 20x2, 5cm, aparelhada em uma face e nos topos, s/prot. paredes salas de aula, forn. e colocação.                                                                | m     | 48,00  |
| 019   | 14.006.645-0          | Compensado naval de 14mm (Chapa de 2.2x1.10m) fornecimento                                                                                                                              | m2    | 53,00  |
| 020   | 14.006.648-0          | Chapa Duratex (1.22x2.75m), lisa de 3.2mm fornecimento                                                                                                                                  | fl    | 5,00   |
| 021   | 14.006.885-9          | Perfilado de alumínio para sustentação de forro acústico perfil "T" de 50.8 x 50.8 x 3.18 cod. PT 150, atirantado com arame galv. fixados na lage fornecimento e colocação.             | ml    | 74,00  |
| 022   | 14.006.886-9          | Perfilado de alumínio, para sustentação de forro acústico perfil "L" de 50.8x50.8x3.18 cod. PL-169 fixados na parede com pinos fornecimento e colocação.                                | ml    | 42,00  |
| 023   | 14.007.010-0          | Ferr. La Fonte, porta mad. ent. princ., forn. s/coloc. fech. 330st c/cil. crom. mac. 204, espelho "134", 3 dob.f. cr. 495 3x3, pin/bol.                                                 |       |        |

*[Handwritten signature]*

Este atestado encontra-se, oqui-  
vado no CREA-RJ, junto à Art.  
nº 1104758  
de 28/08/98, fazen-  
do parte integrante da Certidão  
nº 04774/98  
Folha nº 07/10  
Rio, 31/08/98



PREFEITURA  
DA CIDADE DE RIO URBE

**RIOURBE**  
EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO



Este atestado encontra-se arquivado no CREA-RJ, junto à Art. nº 1104758 de 28/08/198, fazendo parte integrante da Certidão nº 04774198 Folha nº 08/10 de 31/08/198

| ITENS | CÓDIGOS      | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                       | UNID. | QUANT. |
|-------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|
| 024   | 14.007.146-0 | Ferr. La Fonte p/port. de div. 2 folh. fornec. de fech. cr. cil. 030, 2 fechos emb. lt cr. 40cm ref. 400, 6 dobr. lt 3x2 1/2" c/pino, bolas                                     | un    | 2,00   |
| 025   | 14.007.224-0 | Mola hidraul. de piso para portas de vidro temperado de 10mm fornec. da peça.                                                                                                   | un    | 1,00   |
| 026   | 14.008.100-0 | Porta corr 2 fls p/arm. em bancas 50x70cm comp. 20mm em forníca prát. mesmo mat. 20cm, med. 1,20x0,35m ap. cant. fe. for. col. ex. fer.                                         | un    | 2,00   |
|       | 65.01        | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E MECÂNICAS                                                                                                                      |       |        |
| 027   | 15.004.050-0 | Instalação e assentamento de mictório (exclus. o fornec. do aparelho), em PVC.                                                                                                  | un    | 2,00   |
| 028   | 15.004.063-0 | Instalação e assentamento de lavatório de uma torneira (exclus. fornec., do aparelho) em PVC.                                                                                   | un    | 4,00   |
| 029   | 15.004.102-1 | Instalação e assentamento de vaso sanitário individual, em pauto elevado (exclus. aparelho e válvula descarga), em PVC.                                                         | un    | 2,00   |
| 030   | 15.004.175-1 | Fornecimento e instalação de ralo sinfonado de PVC rígido em pauto elevado.                                                                                                     | un    | 2,00   |
| 031   | 15.007.010-0 | Instalação de ponto de luz, com eletroduto pesado apollo de 3/4", inc abertura e fechamento de rasgo em alvenaria.                                                              | un    | 8,00   |
| 032   | 15.007.174-0 | Inst. de ponto de força para 5cv, equivalente a 2 varas de eletroduto pesado apollo de 3/4".                                                                                    | un    | 2,00   |
| 033   | 15.007.504-0 | Quadro de distribuição de energia para disjuntores termomagnéticos, unipolares de embutir, c/porta barramento neutro tri f. p/inst. até 18 disj. chave geral forn. e colocação. | un    | 9,00   |
| 034   | 15.007.570-0 | Disjuntores, unipolar do tipo quicklag, de 10 a 30 a, fornec. e colocação.                                                                                                      | un    | 1,00   |
| 035   | 15.007.575-0 | Disjuntor nofuse de 2 polos, de 10A a 50A, fornec. e colocação.                                                                                                                 | un    | 3,00   |
| 036   | 15.007.605-0 | Disjuntor tripolar, eletromar ou similar, tipo c, de 60A 100A, fornec. e colocação.                                                                                             | un    | 2,00   |
| 037   | 15.007.679-0 | Chave Blindada, continental ou similar, bipolar 250V, 30A, fornecimento e colocação.                                                                                            | un    | 2,00   |
| 038   | 15.007.680-0 | Chave Blindada, continental ou similar, tripolar, de 250V de 30A fornecimento e colocação.                                                                                      | ur    | 8,00   |
| 039   | 15.007.877-9 | Conjunto de refletores e projetores moveis, com acessórios e lâmpadas                                                                                                           | ur    | 6,00   |
| 040   | 15.007.879-9 | Conjunto de acessórios para montagem de equipamentos de iluminação de piso.                                                                                                     | ur    | 4,30   |
| 041   | 15.007.882-9 | Malha espacial de estrutura tubular em ferro galvanizado para fixação das luminárias moveis.                                                                                    | ur    | 5,00   |
| 042   | 15.007.883-9 | Conjunto de tomadas especiais de 20A, distribuídas ao longo da malha e das paredes.                                                                                             | m     | 400,00 |
| 043   | 15.008.205-0 | Cabo com isolamento termoplástico, compreend. preparo, corte e enfição em eletr., na bitola 2,5mm2, fornec. e colocação.                                                        |       |        |

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



**RIOurbe**  
EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO

PREFEITURA  
DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO



Este atestado encontra-se arquivado no CREA-RJ, junto à Art. nº 1104758 de 28/08/98, fazendo parte integrante da Certidão nº 04774198 Folha nº 09/10 Rio, 33/08/98

| ITENS                                                                 | CÓDIGOS      | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                  | UNID. | QUANT. |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|
| 044                                                                   | 15.008.210-0 | Cabo com isolamento termoplástico, compreend. preparo, corte e enfição em eletr., na bitola 4,00mm2, fornecimento e colocação.                             | m     | 200,00 |
| 045                                                                   | 15.008.250-0 | Cabo com isolamento termoplástico, compreend. preparo, corte e enfição em eletr., na bitola 120mm2, fornecimento e colocação.                              | m     | 100,00 |
| 046                                                                   | 15.008.827-9 | Trilho guia para ciclorama fixo.                                                                                                                           | ur    | 65,00  |
| 047                                                                   | 15.008.828-9 | Trilho guia para ciclorama móvel.                                                                                                                          | ur    | 31,00  |
| 048                                                                   | 15.031.012-0 | Tubulação de ferro galvanizado, com costura, com diâmetro de 1", fornecimento e colocação.                                                                 | m     | 30,00  |
| <b>67.01 PINTURAS</b>                                                 |              |                                                                                                                                                            |       |        |
| 049                                                                   | 17.017.160-0 | Pintura sobre madeira com tinta de base alquídica esmaltada sobre item 17.017.100, exclusive este                                                          | m2    | 107,00 |
| 050                                                                   | 17.018.010-0 | Preparo de superfícies novas, revestimento liso, inclusive raspagem, impermeabilizante, massa corrida plástica, lixamento.                                 | m2    | 27,00  |
| 051                                                                   | 17.018.040-0 | Pintura com tinta plástica PVA, inclusive demão de massa lixamento e duas demãos de acabamento.                                                            | m2    | 192,00 |
| 052                                                                   | 17.018.041-0 | Uma demão adicional de acabamento nos serviços dos itens 17.018.020, 17.018.030 e 17.018.040                                                               | m2    | 192,00 |
| 053                                                                   | 17.020.010-0 | Envernizamento de madeira com verniz copal, inclusive lixamento, verniz, isolante, anilina e demão de acabamento.                                          | m2    | 17,00  |
| 054                                                                   | 17.035.040-0 | Remoção de caiação referente a pintura de epoxi, borracha clorada e acrílica.                                                                              | m2    | 55,00  |
| <b>68.01 APARELHOS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, SANITÁRIOS E MECÂNICOS</b> |              |                                                                                                                                                            |       |        |
| 055                                                                   | 18.002.015-0 | Lavat. celite branco 001913 de 52x43cm, fixação 372904 sifão Deca 168oc de 1"x1.1/4", fornecimento e colocação.                                            | un    | 4,00   |
| 056                                                                   | 18.002.055-0 | Mictório Celite branco 007051 de sifão integrado com registro fabrimar 1416-B de 1/2", fornecimento sem coloc.                                             | un    | 2,00   |
| 057                                                                   | 18.002.085-0 | Vaso sifonado branco Celite 003913, válvula de descarga Hydra Luxo 2520 de 1.1/2", assento plástico, fornec. sem colocação.                                | un    | 2,00   |
| 058                                                                   | 18.006.043-0 | Chuveiro de Plástico branco exclusive braço.                                                                                                               | un    | 2,00   |
| 059                                                                   | 18.006.044-0 | Braço de plástico branco de 1/2" com canopla.                                                                                                              | un    | 4,00   |
| 060                                                                   | 18.006.076-0 | Torneira para lavatório, fabrimar 1193-A de 1/2", fornec.                                                                                                  | un    | 4,00   |
| 061                                                                   | 18.006.108-0 | Válvula para Lavatório Deca 1603-C de 1"x23/4" fornec.                                                                                                     | un    | 9,00   |
| 062                                                                   | 18.020.015-0 | Saboneteira de Louça Celite, branca 6x6", sem alça fornec. e colocação.                                                                                    | un    | 5,00   |
| 063                                                                   | 18.020.025-0 | Cabide de louça, Celite branco, 4"x 2", fornec. e colocação                                                                                                | ur    | 5,00   |
| 064                                                                   | 18.050.822-9 | Sistema de Ar Condicionado Self Contained 7,5 TR, com dutos e grelhas com proteção de manta de bidim 6mm fornecimento de todos os materiais e mão de obra. |       |        |

*[Assinatura]*

*[Assinatura]*



PREFEITURA  
DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

**RIOurbe**

EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO



| ITENS | CÓDIGOS      | DESCRIÇÃO                                                                                                                      | UNID. | QUANT. |
|-------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|
| 066   | 18.500.976-9 | Fibras de lã de Rocha aglutinadas em resina com painel de 1.20 x 0.60 M com densidade 60 kg/m3 e 4", fornecimento e colocação. | m2    | 28,00  |
| 067   | 18.500.977-9 | Rebaixamento e revestimento acústicos de paredes com placas de climatex dimensões de 48,4 x 198, fornec. e colocação.          | m2    | 165,00 |
| 068   | 18.500.985-9 | Borracha referencia 504 para revestimento acústico.                                                                            | m2    | 70,00  |

A referida empresa executou 100% (cem por cento) dos serviços, demonstrando desempenho satisfatório, cumprindo todas as cláusulas contratuais, e não existindo nenhum fato que desabone sua idoneidade técnica.

Enfatizamos que os mencionados serviços foram executados em horários diurno, sem com isso afetar ou interromper a rotina do prédio sito no Largo dos Leões nº 15 - Humaitá.

Rio de Janeiro, 05 de Março de 1997.

CONFERE  
*[Assinatura]*  
JOSIAS MACHADO BARCELOS  
Mat. 56/860.248-5  
Assistente - RIO-URBE

*[Assinatura]*  
CARLOS MARQUES PAMPLONA  
Eng.º - Mat. 56/860.151-3  
Gerente de Obras Especiais  
Rio-Urbe

Este atestado encontra-se arqui-  
vado no CREA-RJ, junto a Art.  
nº 1104758  
de 25/08/98, fazendo  
parte integrante da Certidão  
nº 04774/98  
Folha nº 10 de 10  
de 01/08/98

O atestado em anexo não confere reconhecimento de  
habilitação para os serviços referentes a  
Engenharia meccânica  
os quais são de responsabilidade  
técnica de um Engenheiro meccânico





CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO

CERTIDÃO Nº 570/92 - DFS.CE

Certifico para fins de Acervo Técnico que, nos arquivos deste CREA, constam as ARTs abaixo em nome da Empresa: CONCAL - CONSTRUTORA CONDE CALDAS LTDA, Processo nº 71-2-002503, Endereço: Rua General Urquiza, nº 132 - Leblon - Rio de Janeiro - RJ - ART nº 437084, de 19.08.88 e ART nº 913075, de 09.11.92: Data de início dos serviços: 15.06.88: Atividade Técnica: obras de construção civil: Detalhamento: Instalações gerais especiais, urbanização e áreas de lazer e esporte: Responsável Técnico pelo contrato: Arquiteto JOSÉ CONDE CALDAS - carteira nº 16239-D-RJ: Local da Obra ou Serviço: Rua General Tasso Fragoso nº 33 - Rio de Janeiro: Valor Previsto da Obra ou Serviço: NCR\$ 1.314.965.365,68: Nome da Contratante: Condomínio Parque Monjope: Endereço: Rua General Tasso Fragoso nº 33. Consta anexo a ART nº 437084 um atestado com o seguinte teor: "Atesto em nome do Condomínio Parque Monjope, que a firma CONCAL - CONSTRUTORA CONDE CALDAS LTDA, executou na Rua General Tasso Fragoso nº 33, os seguintes serviços: 1) Descrição Técnica do Empreendimento: Projeto composto de 6 (seis) edifícios multifamiliares de 8 (oito) pavimentos, dispostos em uma área a seguir descrita: A) Acesso ao Parque: O acesso é feito pela Rua Tasso Fragoso através de portal com cabine dotada de um sistema de telefonia e segurança ao longo de uma via de acesso circundando a área de lazer central, garantindo o acesso a todos os blocos, estacionamentos no térreo e no subsolo comum. B) Área Central de Lazer: Composto de um conjunto de piscinas (adulto e infantil), edificação com bar, sauna seca, sala de repouso, salão de ginástica, sanitários e quadra de squash, totalizando 1800 m2 de área construída: C) Subsolo Geral: Área sob todos os prédios, destinados ao estacionamento com capacidade para 162 veículos: D) Parque de Lazer: Área compreendida pelos afastamentos das edificações, dotada de quadra de tênis (tipo lisonde), quadra de jogos polivalente, play-ground, pista de cooper, brinquedos infantis, bosque e jardins, totalizando 3870 m2 de área construída: E) Edifícios: Cada bloco é composto de 10 aptos de sala, 4 suítes, varanda, lavabo, copa-cozinha, área de serviço e dependências de empregada, e mais pavtº térreo, pavtº de uso comum (salão de festas, administração, etc.), e telhado, totalizando 22597 m2 de área construída: 2) Principais Quantitativos: Projetos de Arquitetura, estrutura e instalações 28.267,00 m2; Tapumes e barracões 380,00 m2; Escavação Mecânica 24.000,00 m3; Escavação Manual 2.550,00 m3; Corte em rocha 20,00 m3; Cravação de estacas, tipo moldada "in loco" com ø 520 mm e ø 600 mm 2.868,40 m; Cortinas em concreto armado 280,00 m3; Concreto fck - 180 kg/cm2 5.130,00 m3; Formas para concreto 61.000,00 m2







CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA  
DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CREA - RJ.

AV. RIO BRANCO, 133 - SOBRELOJA - CENTRO - RIO DE JANEIRO - RJ - CEP 20040 - PABX (021) 221-9662 - TELEX 21619

Armação (corte, dobra, montagem) 480.000,00 kg; Alvenaria em tijolo comum 24.900,00 m<sup>2</sup>; Alvenaria em bloco concreto 3.750,00 m<sup>2</sup>; Impermeabilização rígida c/ sika 340,00 m<sup>2</sup>; Impermeabilização com pintura a base de epoxi 7.150,00 m<sup>2</sup>; Impermeabilização com manta trefílica 10.632,80 m<sup>2</sup>; Impermeabilização com feltro 3.432,00 m<sup>2</sup>; Execução de telhado com telha de fibrocimento com 6 mm, inclusive madeiramento 948,00 m<sup>2</sup>; Chapisco cimento-areia interno 43.890,00 m<sup>2</sup>; Emboço tipo sarrafeado 6.040,00 m<sup>2</sup>; Emboço para fórmica (cimento e areia) 6.920,00 m<sup>2</sup>; Emboço tipo paulista externo 2.256,00 m<sup>2</sup>; Mármore branco fachada 5.052,00 m<sup>2</sup>; Pastilha 2.245,00 m<sup>2</sup>; Cerâmica Brennand 10x20 cm 3.835,00 m<sup>2</sup>; Chapisco externo 4.256,00 m<sup>2</sup>; Azulejo branco 1.848,00 m<sup>2</sup>; azulejo decorado 5.320,00 m<sup>2</sup>; Revestimento de fórmica em parede 6.920,00 m<sup>2</sup>; Forros de gesso 9.700,00 m<sup>2</sup>; Lambri de madeira para sauna 270,00 m<sup>2</sup>; colocação de caixão e portas 1.986,00 un; Porta corta-fogo 102,00 un; Escada de marinho em ferro 48,00 un; Corrimão de ferro para escada 680,00 un; Janelas de alumínio bronze 522,00 un; Portas de alumínio 72,00 un; Gradil de varanda de alumínio com vidro 1.275,00 un; Gradil de alumínio 50,00 un; Assoalho em tábua corrida 5.130,00 m<sup>2</sup>; Taco de madeira de lei 7x21 cm 6.110,00 m<sup>3</sup>; Cerâmica esmaltada 1.897,00 m<sup>2</sup>; Marmorite polido 580,00 m<sup>2</sup>; Granito para piso 367,00 m<sup>2</sup>; Mármore branco para piso 111,00 m<sup>2</sup>; Mármore bege Bahia para piso 256,00 m<sup>2</sup>; Pedra São Tomé 3.300,00 m<sup>2</sup>; cimentados (e - 7 cm) 6.510,00 m<sup>2</sup>; Execução de Câmara Transformadora (Voult) com cap. para 3 transformadores (250 kva) 1,00 un; Rede de distribuição elétrica com manilha de barro vidrado de  $\phi$  100 mm 580 m; Prumadas e distribuição elétrica com eletrodutos de  $\phi$  1/2" a  $\phi$  3" 18.828 m; Prumadas de distribuição de esgoto com tubo de PVC de  $\phi$  40 mm a  $\phi$  100 mm 20.530 m; Prumadas e distribuição de água fria em tubo de PVC de  $\phi$  1/2" a  $\phi$  3" 22.252 m; Distribuição de água quente em tubo de cobre de  $\phi$  1/2" a  $\phi$  1 1/2" 8.236 m; Prumadas e distribuição de gás em tubo de ferro galvanizado de  $\phi$  1/2" a  $\phi$  1 1/4" 8.822 m; Prumada de incêndio em tubo de ferro galvanizado de  $\phi$  3" 83 m; Instalação do sistema de pressurização da rede de incêndio com 2 bombas 6 un; Fios elétricos de  $\phi$  1,5 mm<sup>2</sup> a  $\phi$  10 mm<sup>2</sup> 60.000 m; Cabos elétricos de 25 mm<sup>2</sup> a 95 mm<sup>2</sup> 3.200 m; Aquecedores a gás de 5 litros 240 un; Boiler elétrico de 200 litros 10 un; Bancas de cozinha em granito 10 un; Bancas de banheiro em mármore 242 un; Cubas duplas de aço inox 72 un; Vaso sanitário de louça 420 un; Válvula de descarga 420 un; Aparelhos misturadores 870 un; Bidet de louça 252 un; Tanque de aço inox 60 un; Tintura PVA com massa 59.948 m<sup>2</sup>; Tintura PVA sem massa 5.680 m<sup>2</sup>; Tintura Acrílica 3.800 m<sup>2</sup>; Tintura tipo emalux 2.445 m<sup>2</sup>; Tintura de demarcação de vagas 2.400 m; Vidro liso de 4mm 2.697 m<sup>2</sup>; Vidro temperado de 6 mm 2.483 m<sup>2</sup>; Vidro temperado de 10 mm 120 m<sup>2</sup>; Quadra de tênis tipo lisonde 17,5 x 32,00 com chambrado 1,00 un; Quadra de esportes polivalente 9,00 x 18,00 com demarcação e chambrado 1,00 un; Piscina em concreto diâmetro de 10 m revestida em pastilha com equipamento de filtragem 1,00 un; Piscina em concreto diâmetro de 4 m revestida em pastilha com equipamento de filtragem 1,00 m; Piso de copper com pavimentação em resina especial 1.200,00 m; Cobertura de meio-fio em concreto 1.900,00 m; Pavimentação de concreto de rolamento em concreto (e - 14 cm) 1.150,00 m<sup>2</sup>; Jardim 1.000,00 m<sup>2</sup>





CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA  
DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CREA - RJ.

AV. RIO BRANCO, 133 - SOBRELOJA - CENTRO - RIO DE JANEIRO - RJ - CEP 20040 - PABX (021) 221-9662 - TELEX 21619

Elevadores com capacidade de 8 passageiros 12 un; Equipamento de sauna de 8 kw 15 un. Sendo co-responsáveis os Engenheiros MAURO MOREIRA MESQUITA - carteira nº 52371-D-RJ, WALBERT NUNES PASSOS JUNIOR - carteira nº 46.526 D- RJ e MARCOS GUIMARÃES DIAS - carteira nº 38559-D-RJ. Rio de Janeiro, 21 de setembro de 1992. Ass) Arquiteto ANTERO BOTELHO LEITE DE CASTRO - PRESIDENTE DA COMISSÃO - CONDOMÍNIO EDIFÍCIO PARQUE MONJOPE. E nada mais tendo sido pedido, eu ROGÉRIO KOSCHEK DA SILVA, Chefe do Departamento de Fiscalização, assino a presente certidão. Rio de Janeiro, 09 de novembro de 1992.



*Rogério Koschek da Silva*  
Rogério Koschek da Silva  
Chefe do Departamento de  
Fiscalização





MINISTÉRIO DO TRABALHO  
CREA-AM-RR  
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRONOMIA  
COM INTERVENÇÃO DO ESTADO DO AMAPÁ E TERRITÓRIO FEDERAL DE RORAIMA

CREA-AM-RR nº 28/200

ATESTADO TÉCNICO

Atestamos para os devidos fins , que a empresa Estenge Escritório Técnico Ltda , com sede no Setor de Industria e Abastecimento, Trecho 03 lotes 570/580 , na cidade de Brasília- DF , executou para esta Secretaria os projetos e construção do Hospital Geral de Boa vista , em área urbana , abrangendo uma área de intervenção de 32.500 m<sup>2</sup> e de edificações construídas de 11.130 m<sup>2</sup> , através do Contrato Nº 19/2007 , com início em Dezembro de 2007 conclusão em Dezembro de 2009 e com valor global inicial de R\$ 13.004.068,00 , tendo como responsáveis os Engenheiros Civil Ozéas Montelero de Almeida Filho ,CREA-DF 1300-D e Mauro Moreira Mesquita , CREA-RJ 52.371-D , o Engenheiro Mecânico Apolônio Santana , CREA-RJ sob nº 1992102970 e o Engenheiro de Operação Eletrotécnico Sergio Pinheiro Alves , CREA-RJ sob nº 1976104181 .

Principais serviços executados , inclusive fornecimento de todos os materiais , instalação, assentamento , aplicação e montagem

Pavimentação em lajotas de concreto intertravado ( e= 10 cm) – 824 m<sup>2</sup> , piso em granilite polido – 2.425 m<sup>2</sup> , piso em granilite fulget – 4.327,40 m<sup>2</sup> , piso em porcelanato em placas de 60x60 cm , com bordas retificadas – 3.224 m<sup>2</sup> , 06 reservatórios para água potável com capacidade para 50 m<sup>3</sup> cada , alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados – 1240 m<sup>2</sup> , alvenaria com blocos de concreto – 6.440 m<sup>2</sup> , fornecimento , corte , dobragem , montagem de Aço CA-50 de 8 mm a 12 mm – 14,7 ton, de instalações elétricas – 8.3760m, de instalação de águas pluviais – 3.060 m , de instalação de esgotos sanitários – 2.990 m , de instalação de telefonia - 1.660 m , de instalação de combate a incêndio ( sprinklers ) 230 pontos , de instalações de tubulação de cobre ( 22 mm), inclusive acessórios de fixação, conexões e limpeza com painel modular e módulos independentes para saída de oxigênio , vapor e vácuo – 2.100 m , de instalação de sonorização – 1.417 m , de instalação de sistema de iluminação de emergência ( com dois grupos geradores de 175 KVA ) – 02 unidades , Subestação transformadora de 1.000 KVA – 01 unidade, Fornecimento e instalação de elevador com equipamentos para mais de três pavimentos, com capacidade para macas e leitos ( L=1,20 m/Comp.= 2,20 m) – 04 unidades ,concreto – fck = 350 kg/cm<sup>2</sup> - 198 m<sup>3</sup> ,concreto e fck= 250 kg/cm- 753 m<sup>32</sup>, ambos inclusive com tratamento de juntas e colocação nas formas , pintura com tinta acrílica acetinada na cor branca externa e interna , inclusive , lixamento , uma demão de selador e duas demãos de massa e acabamento – 15.432 m<sup>2</sup> .

Atestamos também, que a referida empresa teve desempenho a contento, cumprindo rigorosamente termos de contrato firmado e executando as obras de total acordo com as normas técnicas e projetos, não existindo nenhum fato que desabone sua idoneidade técnica.

Manaus -AM , 19 dezembro de 1994

Eng.º Ernani Villar Presidente da Câmara  
PRESIDENTE DO  
CREA-AM-RR



## CERTIDAO DE ACERVO TECNICO

CERTIDAO No. 05988/95 - DFS.SE

CERTIFICADO PARA FINS DE ACERVO TECNICO QUE, NOS ARQUIVOS DESTES, CONSTAM AS ARTS ABAIXO EM NOME DA EMPRESA:

FLEXOR-ENGENHARIA E PROJETOS LTDA.....Proc. No. RJ802003223.....  
Endereco: RUA DO SENADO 230/01 CENTRO 20231020 RJ.....  
Ramo/Atividade: 1050 - OS ENGA CIVIL.....

ART No. 1218923 - de 17/05/95.....Baixa solicitada em: 09/06/95.....  
Data de Inicio dos Servicos: 16/07/93.....Termino previsto: 16/07/94.....  
Atividade Tecnica: EXECUCAO DE OBRA.....  
Natureza da Obra ou Servico: OBRAS CONSTR CIVIL GALPAO INDUST ESTRUT.....  
Detalhamento: METALICA BOX LUBRIF GUARITA MURO PORTAO.....  
Resp. Tec.: ENG CIVIL MAURO MOREIRA MESQUITA - RJ-52371/D.....  
Quantificacao da Obra ou Servico: 622,00 M2.....  
Local da Obra ou Servico: R SAO BARTOLOMEU 629 VIGARIO GERAL RJ.....  
Valor Previsto da Obra ou Servico: Cr\$ 12.687.697,78.....  
Nome do Contratante: CED TRANSPORTES E SERVICOS ESPECIAIS LTD.....  
Endereco: R SAO BARTOLOMEU 629 VIGARIO GERAL RIO DE JANEIRO RJ.....

ART No. 1218924 - de 01/08/95.....Baixa solicitada em: 22/11/95.....  
Data de Inicio dos Servicos: 16/07/93.....Termino previsto: 16/07/94.....  
Atividade Tecnica: EXECUCAO DE OBRA.....  
Natureza da Obra ou Servico: OBRAS DE CONSTRUCAO CIVIL.....  
Detalhamento:.....  
Resp. Tec.: ENG CIVIL ALBERTO SANTOS AMARAL - RJ-83113827/D.....  
Quantificacao da Obra ou Servico: 622,00 M2.....  
Local da Obra ou Servico: R SAO BARTOLOMEU 629 VIGARIO GERAL RJ.....  
Valor Previsto da Obra ou Servico: Cr\$ 12.687.697,78.....  
Nome do Contratante: CED TRANSPORTES E SERV ESPECIAIS LTDA.....  
Endereco: R SAO BARTOLOMEU 629 VIGARIO GERAL RIO DE JANEIRO RJ.....

ART No. 1218925 - de 01/08/95.....Baixa solicitada em: 22/11/95.....  
Data de Inicio dos Servicos: 25/08/93.....Termino previsto: 16/07/94.....  
Atividade Tecnica: EXECUCAO DE OBRA.....  
Natureza da Obra ou Servico: OBR CONST CIVIL ESCRIT DE EMPRESA GALP.....  
Detalhamento: INDUST ESTRUT MET PATIO ESTAC VEIC UTIL.....  
Resp. Tec.: ENG CIVIL ANTONIO CARLOS PINTO ESTEVES - RJ-831009820/D.....  
Quantificacao da Obra ou Servico: 622,00 M2.....  
Local da Obra ou Servico: R SAO BARTOLOMEU 629 VIGARIO GERAL RJ.....  
Valor Previsto da Obra ou Servico: Cr\$ 12.687.697,78.....  
Nome do Contratante: CED TRANSPORTES E SERV ESPECIAIS LTDA.....  
Endereco: R SAO BARTOLOMEU 629 VIGARIO GERAL RIO DE JANEIRO RJ.....

Rio de Janeiro, 22 NOV 1995

*Antonio Jose Martins*  
ANTONIO JOSE MARTINS  
Chefe do Depto de Fiscalizacao  
Por Delegacao





TRANSPORTES E SERVIÇOS ESPECIAIS LTDA.



## ATESTADO

Este atestado encontra-se arquivado no CREA-RJ, junto à Art. nº 14.8923/24/25  
H. 5.95/21.8.95. fazem parte integrante da Certidão nº 05988/95  
Folha nº 02/12  
Rio, 22/11/95

H. Carlos José Martins  
Chefe do Departamento de Fiscalização por Delegação

Atestamos que a **FLEXOR ENGENHARIA E PROJETOS LTDA**, com sede à Rua do Senado, N°230 - Cobertura 01 - Centro - Rio de Janeiro, e inscrita no Cadastro do Ministério da Fazenda sob o N° 30.884.191/0001-62, executou as obras de Construção Civil das Instalações da empresa CED, situada na Rua São Bartolomeu, N°629 - Vigário Geral - Rio de Janeiro, abaixo descritas, conforme contrato S/N, datado de 16 de junho de 1993, conforme detalhamento a seguir:

### 1) OBJETO:

Execução das Obras Cíveis de Construção das Instalações da Empresa CED Transportes e Serviços Especiais Ltda, sito à Rua São Bartolomeu No. 629, Vigário Geral-Rio de Janeiro, composta de:

- Prédio da Administração com 1 (hum) pavimento e área total construída de 150,00 m<sup>2</sup>, composto de Área Administrativa, Área de Atendimento ao Público/Cliente, Sala de Computador, Copa, Vestiário e Sanitários Masculino e Feminino.
- Prédio do Refeitório/Cozinha, com 1 (hum) pavimento e área total construída de 40,00 m<sup>2</sup>.
- Galpão Industrial para armazenagem de Container / Estante Porta Pallets, construído em estrutura metálica em aço ASTM-A36, com tesoura treliçada, montada em 18 (dezoito) pilares em I8, sobre fundação direta, com área total construída de 522,00 m<sup>2</sup>.
- Pátio de estacionamento de veículos de passeio, utilitários e caminhões baú/carroceria com 2.600,00 m<sup>2</sup> de área pavimentada.
- Box de Lubrificação com área total construída de 50,00 m<sup>2</sup>.
- Guarita em concreto com área construída de 7,00 m<sup>2</sup>.
- Portões em chapa (dois) para passagem de veículo/caminhões e pedestres.

Rua São Bartolomeu, 629 - Rio de Janeiro RJ - Tel.(Fax): 371-1924

Anel Rodoviário Km 13,5 - BR 262 - nº 2900

Bairro Engº Nogueira - Belo Horizonte - Minas Gerais - Tel.: (031) 418-2044

Salv



TRANSPORTES E SERVIÇOS ESPECIAIS LTDA.

Este atestado encontra-se arquivado no CREA-RJ, junto à Art. nº 12/8922/04/95. nº 145.95/01.895 fazem parte integrante da Certidão nº 05988/95. Folha nº 03/12. Rio, 22/11/95

**2) PRAZO DE EXECUÇÃO:**

360 (trezentos e sessenta) dias corridos



Antônio José Martins  
Chefe do Departamento de  
Fiscalização por Delegação

**3) PRINCIPAIS SERVIÇOS EXECUTADOS:**

**1- Serviços Gerais**

Equipamento Individual de Proteção ..... VB  
Licença - Taxas ..... VB  
Madeirite para proteção ..... VB  
Material de escritório + limpeza ..... VB  
Retirada de entulho ..... 39,00 M<sup>3</sup>

**2- Escritório**

**2.1 - Demolições de edificações existentes**

Parede ..... 32,00 M<sup>3</sup>  
Retirada de louças e metais ..... 01 UN  
Cerâmica ..... 10,00 M<sup>2</sup>  
Esquadrias madeira ..... 03 UN

**2.2 - Alvenarias**

Alvenaria tijolo 0.10 ..... 254,00 M<sup>2</sup>

**2.3 - Revestimentos / Tratamentos**

Chapisco ..... 254,00 M<sup>2</sup>

Rua São Bartolomeu, 629 - Rio de Janeiro RJ - Tel.(Fax): 371-1924

Anel Rodoviário Km 13,5 - BR 262 - nº 2900


Bairro Engº Nogueira - Belo Horizonte - Minas Gerais - Tel.: (031) 418-2044

11/11/95





TRANSPORTES E SERVIÇOS ESPECIAIS LTDA.



Este atestado possui  
Valor no CREA-RJ 1  
nº 10.189.936/25  
H.5.95/01.8.95  
nº 05988/95  
Folha nº 04.112  
Rio, 22/11/95

Emboço 1:3:3 ..... 254,00 M<sup>2</sup>  
Reboco ..... 182,00 M<sup>2</sup>

#### 2.4 - Pisos

Carpete ..... 25,00 M<sup>2</sup>  
Vinílico ..... 90,00 M<sup>2</sup>  
Cerâmica ..... 95,00 M<sup>2</sup>  
Capacho ..... 2,00 M<sup>2</sup>  
Soleira de granito ..... 04 ML

#### 2.5 - Rodape

Madeira ..... 20 ML  
Paviflex ..... 190 ML  
Cerâmica ..... 30 ML

#### 2.6 - Paredes

Pintura em PVA Branco Gelo ..... 680,00 M<sup>2</sup>  
Pintura esmalte acetinado gelo ..... 12,00 M<sup>2</sup>  
Azulejo acetinado ..... 60,00 M<sup>2</sup>

#### 2.7 - Teto

Forro Forrovid com isolamento termico  
e estrutura metalica ..... 190,00 M<sup>2</sup>

Rua São Bartolomeu, 629 - Rio de Janeiro RJ - Tel.(Fax): 371-1924

Anel Rodoviário Km 13,5 - BR 262 - nº 2900

Bairro Engº Nogueira - Belo Horizonte - Minas Gerais - Tel.: (031) 418-2044



TRANSPORTES E SERVIÇOS ESPECIAIS LTDA.



Este alvará encontra-se arquivado no CREA-RJ junto à Arquivo nº 12.189.23/12.1.195 de 11.5.95/01.8.95 lizen do parte integrante do Certificado nº 05988/95 Folha nº 05/12 No. 221/11/195

Antonio José Martins  
Chefe do Departamento de  
Fiscalização por Delegação

## 2.8 - Cobertura

Telhado com estrutura em madeira  
de lei e telhas Maxiplus 6mm .....

190,00 M2

## 2.9 - Persianas

Persiana Panamerican horizontal .....

63,00 M2

## 2.10 - Esquadrias

Madeira completa com ferragens .....

16 UN

Alumínio anodizado .....

16 UN

## 2.11 - Divisórias Piso / Teto (Fornecimento e Instalação)

Divisória naval .....

40,00 M2

## 2.12 - Balcões (Fornecimento e Instalação)

Balcão tipo "caixa", com estrutura em  
compensado naval, revestido de fórmica  
texturizada na cor argila, com acessórios.....

04 UN

Balcão tipo "atendimento público", com  
estrutura em compensado naval, revestido  
de fórmica texturizada na cor argila, com acessórios.....

03 UN

## 2.13 - Mobiliário

Fornecimento, transporte e colocação .....

VB

## 2.14 - Louças e Metais

Bancada de mármore com cuba .....

04 UN

Rua São Bartolomeu, 629 - Rio de Janeiro RJ - Tel.(Fax): 371-1924

Anel Rodoviário Km 13,5 - BR 262 - nº 2900

Bairro Engº Nogueira - Belo Horizonte - Minas Gerais - Tel.: (031) 418-2044



TRANSPORTES E SERVIÇOS ESPECIAIS LTDA.

Vado no CREA-RJ, junto à Ari.  
nº 12/8923/26/25  
de 17.5195/01/95 fazem  
do parte integrante da Certidão  
nº 05988/95  
Folha nº 06/12  
to. 22' 11' 95

|                               |       |
|-------------------------------|-------|
| Bancada de aço inox .....     | 04 UN |
| Vaso sanitário em louça ..... | 04 UN |
| Papeleira .....               | 04 UN |
| Saboneteira .....             | 04 UN |
| Cabides .....                 | 08 UN |
| Espelhos .....                | 04 UN |
| Tampo de Vaso .....           | 04 UN |
| Lavatório .....               | 04 UN |
| Torneiras .....               | 08 UN |
| Chuveiros .....               | 02 UN |

#### 2.15 - Equipamentos (Fornecimento e Instalação).

|                                     |          |
|-------------------------------------|----------|
| Geladeira (430 L) .....             | 01 UN    |
| Balcão Frigorífico (2 portas) ..... | 01 UN    |
| Fogão Comercial .....               | 01 UN    |
| Sistema de Exaustão .....           | 01 CONJ. |

#### 2.16 - Elétrica

|                                          |       |
|------------------------------------------|-------|
| Caixa 4 x 2 piso .....                   | 12 PT |
| Tomada marca Pial Legrand / balcão ..... | 02 PT |
| Caixa 4 x 2 .....                        | 56 PT |
| Caixa 4 x 4 .....                        | 25 PT |
| Tomadas marca Pial 1 seção .....         | 12 PT |
| Tomadas marca Pial 2 seções .....        | 08 PT |

Rua São Bartolomeu, 629 - Rio de Janeiro RJ - Tel.(Fax): 371-1924

Anel Rodoviário Km 13,5 - BR 262 - nº 2900

Bairro Engº Nogueira - Belo Horizonte - Minas Gerais - Tel.: (031) 418-2044





TRANSPORTES E SERVIÇOS ESPECIAIS LTDA.



Fato atestado em nome do arqui-  
vado no CREA-RJ, em 10 de Abr.  
de 01/19923/24/25  
e 145495/10/18.15  
foi feito integralmente da Certidão  
de 05988/195  
Folha nº 07/10  
10. 221/11/195 &

Antonio José Marli  
Chefe do Departament  
Fiscalização por Deleg

## 2.17 - Caixa de Passagem

No piso .....08 PT  
Na parede .....06 PT

## 2.18 - Eletrodutos

No forro .....324 ML  
No piso .....186 ML  
Na parede .....90 ML  
Aparente .....06 ML

## 2.19 - Luminárias

De embutir 2 x 32 W .....40 UN  
Interruptor Pial ref. 2009 .....19 PT  
Plafonier .....02 UN

## 2.20 - Quadros Elétricos (Fornecimento e Instalações)

Quadro parcial de luz tipo I .....02 UN  
Quadro geral para baixa tensão .....02 UN  
Quadro geral para Ar Condicionado .....01 UN

## 2.21 - Elétrica Estabilizada

Fornecimento e Instalação de estabilizador  
eletrônico marca METRON .....01 UN.  
Tomada no piso .....05 PT  
Tomada na parede .....03 PT  
Tomada no balcão .....04 PT

Rua São Bartolomeu, 629 - Rio de Janeiro RJ - Tel.(Fax): 371-1924

Anel Rodoviário Km 13,5 - BR 262 - nº 2900

Bairro Engº Nogueira - Belo Horizonte - Minas Gerais - Tel.: (031) 418-2044





TRANSPORTES E SERVIÇOS ESPECIAIS LTDA.



Tomada interna balcão .....04 PT

## 2.22 - Telefonia

Fornecimento e Instalação de  
1 (uma) Central Telefônica  
Leukotron mod. 46 para 4 linhas  
e 12 ramais.....

Este alvará encontra-se arquivado no CREA-RJ, junto à Ata nº 12/19923/24/25 de 17.5.1950/895 tenon do parte integrante da Certidão nº 05988/95 Folha nº 10 Rio, 22/11/95

1 UN.

Ponto na parede .....24 PT

Ponto no piso .....20 PT

## 3- Galpão Industrial

Escavação manual .....150,00 M3

Fundações (sapatas e cintas) .....25,00 M3

Aterro compactado .....104,00 M3

Concreto magro .....30,00 M3

Laje de piso armada .....78,00 M3

Rampa de acesso em concreto armado .....3,00 M3

Telha alumínio trapezoidal marca Bernini  
e = 0,8 mm .....522,00 M2

Alvenaria .....307,00 M2

Revestimento chapisco  
com caiação silicone .....614,00 M2

Pavimentação em blocos de concreto intertravado Unistein com e= 8cm .....522,00 M2

Instalações elétricas / Iluminação aparente  
eletroduto FG com condutores .....VB

## 4- Pátio de Viaturas

Nivelamento .....400,00 M3

Rua São Bartolomeu, 629 - Rio de Janeiro RJ - Tel.(Fax): 371-1924

Anel Rodoviário Km 13,5 - BR 262 - nº 2900

Bairro Engº Nogueira - Belo Horizonte - Minas Gerais - Tel.: (031) 418-2044



TRANSPORTES E SERVIÇOS ESPECIAIS LTDA.



|                                            |                                                                                                                                                                                                      |             |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Compactação .....                          | Este atestado encerra-se aqui<br>vado no CREA-RJ junto à Art.<br>nº 118923/24/25-<br>de 11.5.95/01.8º, lizen-<br>do, parte integrante da Certidão<br>nº 05988/95<br>Folha nº 09/12<br>Rio. 221 11195 | 3.000,00 M2 |
| Base de Bica corrida (H=20cm) .....        |                                                                                                                                                                                                      | 600,00 M3   |
| Asfalto (H=7cm) .....                      |                                                                                                                                                                                                      | 3.000,00 M2 |
| Águas pluviais<br>manilha barro Ø 6" ..... |                                                                                                                                                                                                      | 110 ML      |

Antonio José Martins  
Chefe do Departamento de  
Fiscalização por Delegação

**5- Box de Lubrificação (com fornecimento e instalação dos equipamentos)**

|                                                                                             |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Fundações .....                                                                             | 8,00 M3  |
| Estrutura .....                                                                             | 30,00 M3 |
| Revestimento .....                                                                          | 30,00 M2 |
| Instalação Hidráulica .....                                                                 | VB       |
| Instalação Elétrica para bombas de<br>lavagem / lubrificação .....                          | VB       |
| Reservatório para água com capacidade<br>de 31.000 L em concreto com bomba<br>de ¼ HP ..... | 01 UN    |
| Elevador Hidráulico para 15 Ton .....                                                       | 01 UN    |
| Calibrador de pneus para parede, DECK .....                                                 | 01 UN    |
| Compressor de ar, 20 PCM, DECK .....                                                        | 01 UN    |
| Aspirador Wap Turbo 1001 (50 litros) .....                                                  | 01 UN    |
| Conjunto de Lubrificação, com comando<br>de graxa e conexões .....                          | 01 UN    |

**6 - Cisterna**

|                                                                                              |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Em concreto armado moldado "in loco"<br>com capacidade de armazenamento<br>de 30.000 L ..... | 01 Conj. |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------|

Rua São Bartolomeu, 629 - Rio de Janeiro RJ - Tel.(Fax): 371-1924

Anel Rodoviário Km 13,5 - BR 262 - nº 2900

Bairro Engº Nogueira - Belo Horizonte - Minas Gerais - Tel.: (031) 418-2044





TRANSPORTES E SERVIÇOS ESPECIAIS LTDA.



Este projeto encontra-se arquivado no CREA-RJ, junto a Art. nº 1218923/24/25 de 17.5.95/01.885, sendo parte integrante da certidão nº 05988/95. Folha nº 10/12 Rio, 22/11/95

Antonio José Martins  
Chefe do Departamento de Fiscalização por Delegação

### 7- Guarita

|                                                                   |          |
|-------------------------------------------------------------------|----------|
| Fundações .....                                                   | 1,50 M3  |
| Estrutura .....                                                   | 1,50 M3  |
| Alvenaria .....                                                   | 25,00 M2 |
| Revestimento externo com argamassa, cimento, areia e saibro ..... | 50,00 M2 |
| Pintura em PVA sem massa corrida .....                            | 50,00 M2 |
| Pavimentação cimentado liso .....                                 | 3,00 M2  |
| Cobertura em telha cerâmica com madeiramento de lei .....         | 4,00 M2  |
| Instalações Elétricas / Telefonia .....                           | VB       |

### 8 - Redes de Distribuição Implantados

Rede aérea de baixa tensão (110/220 V), numa extensão de 125,00 m.

Rede de iluminação externa em postes de aço h=6,0 ml e lâmpadas de vapor de mercúrio (250W), numa extensão de 108,00 m.

### 9- Muros

|                                                        |           |
|--------------------------------------------------------|-----------|
| Fundações / Estrutura .....                            | 40,00 M3  |
| Alvenaria .....                                        | 430,00 M2 |
| Revestimentos chapisco com caiação, com silicone ..... | 860,00 M2 |

Rua São Bartolomeu, 629 - Rio de Janeiro RJ - Tel.(Fax): 371-1924

Anel Rodoviário Km 13,5 - BR 262 - nº 2900


Bairro Engº Nogueira - Belo Horizonte - Minas Gerais - Tel.: (031) 418-2044



TRANSPORTES E SERVIÇOS ESPECIAIS LTDA.

Este atestado encontra-se arquivado no Conselho, junto à cópia nº 12.189.23/24/25 de 17.5.95/06.95, Inscrito do parte integrante da Certidão nº 05988/95. Folha nº 11/12. 1º, 22/11/95

Antonio José Martins  
Chefe do Departamento de  
Fiscalização por Delegação



#### 10- Portões

Em chapa de ferro com abertura em gonzo com fechos, porta cadeados e fechadura cilindro .....01 UN

Em chapa de ferro com 100 x 210 cm .....02 UN

#### 11 - Calçada

Externa .....260 M2

#### 12 - Urbanização

Gramados ..... 360,00 M2

#### 4) ENGENHEIRO RESPONSÁVEL LEGAL DO CONTRATO

Alberto Santos Amaral

CREA/RJ Nº 83-1-01382-7-D

#### 5) ENGENHEIROS RESPONSÁVEIS TÉCNICOS DO CONTRATO

Mauro Moreira Mesquita

CREA/RJ Nº 52.371-D

Antonio Carlos Pinto Esteves

CREA/RJ Nº 83-1-00982-0-D

#### 6) VALOR DO CONTRATO (1º = JUNHO / 93)

CR\$ 12.687.697,78 (Doze milhões, seiscentos e oitenta e sete mil, seiscentos e noventa e sete cruzeiros reais e setenta e oito centavos)

Rua São Bartolomeu, 629 - Rio de Janeiro RJ - Tel.(Fax): 371-1924

Anel Rodoviário Km 13,5 - BR 262 - nº 2900

Bairro Engº Nogueira - Belo Horizonte - Minas Gerais - Tel.: (031) 418-2044






TRANSPORTES E SERVIÇOS ESPECIAIS LTDA.




7) Os serviços obedeceram fielmente as especificações, com desempenho a contento da firma contratada, que cumpriu rigorosamente os termos do contrato firmado, não existindo nenhum fato que desabone sua idoneidade técnica.


Rio de Janeiro, 09 de maio de 1995.

  
**Fátima Ribeiro Nunes**  
Diretora

|                                  |
|----------------------------------|
| Este atestado reconheceu a       |
| vida no CREA-RJ, data            |
| nº 12/8923/24/25                 |
| de 14.5195/01895                 |
| do parte Integridade da Certidão |
| nº 05988/95                      |
| Folha nº 1/1                     |
| Rio, 22/11/95                    |

  
Antonio José Martins  
Chefe do Departamento de  
Fiscalização por Delegação

12º Ofício de Notas - Valério Valeriano de Oliveira Antunes  
R. do Rosário 134 - RJ - Tel. 79-1931 77  
Reconheço a firma e semelhança de: FÁTIMA RIBEIRO NUNES  
Valores  
Firma..... R\$ 0,12; Em testemunho  
Proc. Dado: R\$ 1,25;  
Total..... R\$ 1,37;



Rua São Bartolomeu, 629 - Rio de Janeiro RJ - Tel.(Fax): 371-1924

Anel Rodoviário Km 13,5 - BR 262 - nº 2900

Bairro Engº Nogueira - Belo Horizonte - Minas Gerais - Tel.: (031) 418-2044



Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Estado do Rio de Janeiro

CERTIDAO DE ACERVO TECNICO

\*\*\* CERTIDAO VALIDA SOMENTE COM A(S) RESSALVAS(S) \*\*\*

\*\*\* Acompanha a presente certidao atestado[s] contendo 8 folha[s]. \*\*\*

CERTIDAO No. 7377/2007

CERTIFICO PARA FINS DE ACERVO TECNICO QUE NOS ARQUIVOS DESTA CREA  
CONSTAM AS ARTS ABAIXO EM NOME DO PROFISSIONAL:.....

MAURO MOREIRA MESQUITA.....

Registro.....: 1982101721.....

Titulo do Profissional: ENGENHEIRO CIVIL.....

ART No. AO58356 - de 10.08.2007.....Natureza: OBRA E SERVICO.....

EXECUTANTE.: CHOZIL ENGENHARIA LTDA.....Reg.: 1994200745.....

Contratante: EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZACAO -RIOURBE.....

Endereco....: LARGO DOS LEÕES 15 HUMAITA.....

RIO DE JANEIRO RJ.....

Atividade Tecnica (1): DIRECAO DE OBRA.....

(2): DIRECAO DE SERVICO TECNICO.....

(3): EXECUCAO DE OBRA.....

Especificacao da Atividade (1): CONSTRUCAO.....

(2): PAVIMENTACAO.....

Complemento (1): CONCRETO.....

(2): EDIFICACAO RESIDENCIAL.....

(3): GALERIA.....

Informacao Complementar: .....

OBRAS DE COMPLEMENTACAO DO EMPREENDIMENTO RESIDENCIAL COMPREENDENDO 630 .....

CASAS E 40 LOJAS NA MARE, OBJETO DO PROCESSO 03/502.389/96.....

No. Contrato: 071/96.....

Quantificacao: 134136,08 m2.....

Data do Inicio: 10.07.1996.....

Prazo do Contrato: DETERMINADO..... 6 Meses.....

Valor do Contrato/Honorario: R\$ 3.726.863,72.....

Endereco da Obra: RUA EVANILDO ALVES S/N .....

BONSUCESSO - RIO DE JANEIRO/RJ 21043230.....

CONCLUSAO em 10.08.2007.....

Vinculada a ART principal no. 1245999 - Data de pagto.: 01.10.1996.....

Profissional: ANTONIO CEZAR CAYRES LAGE.....

Carteira No. RJ-30130/D.....Titulo: ENGENHEIRO CIVIL.....

RESSALVA.....

O atestado em anexo nao confere reconhecimento de habilitacao profissional .....

para o(s) servico(s) referente(s) a ENGENHARIA ELETRICA [INSTALACOES .....

ELETRICAS] E ENGENHARIA AGRONOMICA [PLANTIO DE ARVORE E ARBUSTOS].....

o(s) qual(is) e(sao) atribuicao(oes) que exigem responsabilidade tecnica de .....

um ENGENHEIRO ELETRICISTA E ENGENHEIRO AGRONOMO.....

(CONTINUA)







Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Estado do Rio de Janeiro

(Continuacao da Certidao no. 7377/2007)

Folhas: 2/2

RIO DE JANEIRO, 10 de Agosto de 2007

Arquiteta CYNTHIA ATTIE  
Coordenadora de Acervo Tecnico  
(Por Delegacao)





## ATESTADO TÉCNICO

Atestamos para os fins de Comprovação de Capacidade Técnica, que a firma **CHOZIL ENGENHARIA LTDA.**, estabelecida à Rua da Passagem, 123 - 2º andar - Botafogo - RJ., inscrita no Cadastro Geral de Contribuintes do Ministério da Fazenda sob o n.º 32.066.268/0001-12, executou para a **EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO - RIOURBE**, através do Termo do Contrato n.º 071/96, assinado em 02/07/96 e Termo Aditivo s/nº, referente ao Processo Origem n.º 06/502.389/96 nos valores de R\$ 3.726.863,72 (Três milhões, setecentos e vinte e seis mil e oitocentos e sessenta e três reais e setenta e dois centavos) respectivamente no prazo de execução de 180 (cento e oitenta) dias, os serviços referentes a **“OBRA DE COMPLEMENTAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO EMPREENDIMENTO RESIDENCIAL COMPREENDENDO 630 CASAS E 40 LOJAS NA MARÉ - LOCALIZADO A RUA EVANILDO ALVES, S/Nº - NO COMPLEXO DA MARÉ - XXX R.A - AP-3.2”**.

Foram responsáveis técnicos pela execução dos serviços os Eng.ºs Luiz Chor, CREA/RJ n.º 7.183-D, Jacob Chor - CREA/RJ n.º 8.183-D, Antônio César Cayres Lage - CREA/RJ n.º 30.130-D, Mauro Moreira Mesquita CREA/RJ n.º 52.371-D e Hélio Luiz Gomes Caldas CREA/RJ n.º 45.906-D e pela Fiscalização o funcionário da Riourbe, Rogério Costa de Freitas Silva, CREA/RJ n.º 48.956-D e matrícula n.º 56/560.256-0. As obras foram aceitas em caráter provisório através do Processo n.º 06/505.271/96, publicado no D.O Rio de 27/12/96.

### 1) DESCRIÇÃO DE SERVIÇOS:

Execução de obra de Complementação da Construção do Empreendimento Residencial na Maré - Localizado a rua Evanildo Alves, s/nº - no Complexo da Maré constando de:

- Complementação da execução de 106 casas nas quadras 3 e 4 para recebimento de famílias carentes, totalizando 4.770,00 m2 de área construída;
- Execução de 258 casas nas quadras 1 e 2 feitas com tijolos estruturais, lajes pré-fabricadas, telhas de barro, lambri, instalações elétricas, hidráulicas e esgotos, totalizando 11.610,00 m2 de área construída;
- Envernizamento de tijolos aparentes;
- Impermeabilização e plaqueamento em concreto armado das áreas comuns de acesso as casas;
- Pavimentação em paralelo das ruas de acesso ao Empreendimento Residencial;
- Execução dos sistemas de abastecimento de água potável, esgotamento sanitário e de drenagem pluvial;
- Urbanização do Empreendimento Residencial com plantio de 231 mudas de árvores, colocação de bancos de concreto aparente e mesas quadradas com 4 banquetas.

*Ass: Rogério Costa de Freitas Silva*  
Eng.º Rogério Costa de Freitas Silva  
Coordenador de Obras Habitacionais  
Mat. 56/560.256-0

*Ass: Hélio Luiz Gomes Caldas*  
Hélio Luiz Gomes Caldas  
Engenheiro de Obras Urbanísticas  
Habitacionais e Especiais  
RIOURBE

RESSALVA

O atestado em anexo não confere reconhecimento de habilitação profissional para o(s) serviço(s) referente(s) a ENGENHARIA ELETRICA (INSTALACOES ELETRICAS) E ENGENHARIA AGRONOMICA (PLANTIO DE ARVORE E ARBUSTOS)

o(s) qual(is) e(s)ta atribuição(ões) tem exatidão, ressalvada a técnica de um ENGENHEIRO ELETRICISTA E ENGENHEIRO AGRONOMO  
RIO DE JANEIRO, 10 de AGOSTO de 2007

Ass. do Conselho Administrativo  
CREA-RJ Coord. de Arquivo Técnico  
(POR DELEGACAO)







2) PERÍODO DE SERVIÇO: 12 de Junho de 1996 a 26 de Dezembro de 1996.

3) PRINCIPAIS ITENS E QUANTIDADES DO CONTRATO:

| ITENS | CÓDIGOS      | DESCRIÇÃO                                                                                                                  | UNID. | QUANT.     |
|-------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|
|       | 51.01        | SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO, LABORATORIO E CAMPO:                                                                               |       |            |
| 001   | 01.001.121-0 | Remate ou capeamento de corpo de prova cilíndrico de 15x30cm, por topo (MB-3)                                              | un    | 200,00     |
| 002   | 01.001.122-0 | Resistência a compressão de corpo de prova cilíndrico de 15x30cm, por corpo de prova (MB-3)                                | un    | 100,00     |
| 003   | 01.001.148-0 | Moldagem e coleta de corpo de prova de concreto, executado por firma especializada, incluindo transporte até 100km         | un    | 100,00     |
| 004   | 01.001.272-0 | Resistência a compressão em unidades maciças (MB-52)                                                                       | un    | 200,00     |
| 005   | 01.005.001-0 | Preparo manual terreno, compreenda. Acerto, raspagem eventual até 0,25m prof. E afastamento lateral do material excedente  | m2    | 10.700,00  |
| 006   | 01.090.795-9 | Taxa de mobilização e desmobilização                                                                                       | etapa | 6,00       |
| 007   | 01.090.798-9 | Administração local da obra                                                                                                | etapa | 6,00       |
|       | 52.01        | CANTEIRO DE OBRA:                                                                                                          |       |            |
| 008   | 02.005.005-1 | Andaime tabuado s/cavaletes (inclusive estes), pinho 1 aproveitamento d/madeira 20 vezes, inclusive movimentação           | m2    | 21.540,00  |
| 009   | 02.005.012-1 | Plataforma ou passarela de pinho 1, aproveitamento madeira 20 vezes, exclusive andaime ou suporte                          | m2    | 9.529,39   |
| 010   | 02.007.001-1 | Aluguel andaime tub. Sapatas fixas de 1,50m largura, 1m altura exclus. transporte plataforma, montagem/desmont. Andaimos   | m2xm  | 42.115,41  |
| 011   | 02.009.001-0 | Montagem/desmontagem andaime tubular, considerando-se a área vertical recoberta                                            | m2    | 19.453,00  |
| 012   | 02.020.001-0 | Placa identificação d/obra pública, inclusive pintura e suporte de madeira fornecimento e colocação                        | m2    | 16,00      |
|       | 53.01        | MOVIMENTO DE TERRA:                                                                                                        |       |            |
| 013   | 03.001.001-1 | Escavação manual de vala, mat. primeira cat.(areia, argila ou picarra) ate 1,00m prof. Exclusive escoramento e esgotamento | m3    | 1.046,00   |
| 014   | 03.013.001-1 | Reaterro vala compactado a maço em camada de 30cm espessura máxima com material de boa qualidade                           | m3    | 939,00     |
| 015   | 03.025.020-0 | Escavação mecânica com trator tipo D-4, em material de 1ª categoria com transporte a 20m                                   | m3    | 1.200,00   |
|       | 54.01        | TRANSPORTES:                                                                                                               |       |            |
| 016   | 04.005.040-0 | Transporte qualquer natur. exc. desp. D/carga e desc. espera d/cam. serv. equip. veloc.40km/h cam. bascul. óleo A/ESEL 8T  | txkm  | 269.000,00 |
| 017   | 04.006.008-1 | Carga manual e desc. mcânica de material a granel incluindo tempo p/carga, descarga, manobra cam. bascul. 8T e 2 serventes | t     | 8.992,00   |



Este atestado encontra-se arquivado no CREA-RJ, junto a ART numero:  
A058356 fazendo parte integrante da Certidão numero 7377/2007. Folha  
numero: 4/10.  
RIO DE JANEIRO, 10 de AGOSTO de 2007

  
Ata Eunícia Attie  
CREA-RJ (Coord. de Arquivo Técnico  
(C.G. DELEGAÇÃO)






| ITENS | CÓDIGOS      | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                 | UNID. | QUANT.    |
|-------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|
| 018   | 04.020.120-0 | Transporte de andaime tubular considerando-se a área de projeção da vertical do andaime, inclusive ida e volta do caminho, carga e descarga (considerar mínimo de 315m <sup>2</sup> x km) | m2km  | 49.979,00 |
|       | 55.01        | SERVIÇOS COMPLEMENTARES:                                                                                                                                                                  |       |           |
| 019   | 05.001.003-0 | Demolição manual de alvenaria de tijolo furados, inclusive empilhamento dentro do canteiro de serviço                                                                                     | m3    | 873,00    |
| 020   | 05.001.153-0 | Transporte horizontal de material de 1ª. categoria ou entulho em carrinhos, a 60m de distância, inclusive carga a pá                                                                      | m3    | 8.905,00  |
| 021   | 05.001.350-0 | Limpeza de vidros, feita nos dois lados contado um lado                                                                                                                                   | m2    | 3.250,00  |
| 022   | 05.001.360-0 | Limpeza de pisos cimentado                                                                                                                                                                | m2    | 19.350,00 |
| 023   | 05.001.370-0 | Limpeza de aparelhos sanitários, inclusive metais                                                                                                                                         | un    | 1.206,00  |
| 024   | 05.001.380-0 | Limpeza de peitoris                                                                                                                                                                       | m     | 1.850,00  |
| 025   | 05.001.385-0 | Limpeza de paredes revestidas de cerâmicas e azulejos                                                                                                                                     | m2    | 1.955,00  |
| 026   | 05.035.004-0 | Cerca const. c/moirão reto de conc. arm. de 0,10 x 2,50m spac. de 3m, cravados 50cm no solo, c/5 fios corr. Arame galv. n.12                                                              | m     | 870,00    |
| 027   | 05.056.001-0 | Placa de ferro esmaltado de 12x18cm com numeração para identificação de imóveis em logradouro, padrão-CEHAB forne./col.                                                                   | un    | 735,00    |
| 028   | 05.105.009-0 | Mão de obra de pedreiro (inclusive encargos sociais)                                                                                                                                      | h     | 5.280,00  |
| 029   | 05.105.010-0 | Mão de obra de carpinteiro de forma (inclus. encargos sociais)                                                                                                                            | h     | 7.920,00  |
| 030   | 05.105.011-0 | Mão de obra de bombeiro hidráulico (inclus. encargos sociais)                                                                                                                             | h     | 7.040,00  |
| 031   | 05.105.013-0 | Mão de obra de eletricitista (inclus. encargos sociais)                                                                                                                                   | h     | 6.160,00  |
| 032   | 05.105.015-0 | Mão de obra de servente (inclusive encargos sociais)                                                                                                                                      | h     | 15.840,00 |
| 033   | 05.105.803-9 | Custo de vigilância contra invasores e depredações                                                                                                                                        | etapa | 6,00      |
|       | 56.01        | GALERIAS DRENOS E CONEXÕES                                                                                                                                                                |       |           |
| 034   | 06.004.031-0 | Tubo concr. arm. CA-1, p/galeria águas pluviais c/diam. 0,50m inclusive forn. mat. p/rejunt. c/argam. cim/areia 1:4 forn. e assent                                                        | m     | 60,00     |
| 035   | 06.005.035-0 | Manilha ceram. vidr. p/esg. Sanit. c/diam 0,15m, incl. forn. mater. p/rejunt. c/argam. cim. e areia 1:4 fornec. e assent.                                                                 | m     | 100,00    |
| 036   | 06.016.002-0 | Tampão completo de f. f. tipo médio c/125kg, p/poço de visita de esgoto sanitário fornecimento e assentamento.                                                                            | un    | 28,00     |
| 037   | 06.016.010-0 | Grelha completa de f. f. de 30x90cm c/135kg p/caixa de ralo fornecimento e assentamento                                                                                                   | un    | 34,00     |
| 038   | 06.270.812-9 | Tubo PVC - PBA com diâmetro de 75mm                                                                                                                                                       | m     | 500,00    |
|       | 58.01        | BASES E PAVIMENTOS                                                                                                                                                                        |       |           |
| 039   | 08.001.003-0 | Base de brita corrida inclusive fornecimento dos materiais medida após a compactação                                                                                                      | m3    | 750,00    |
| 040   | 08.009.005-0 | Pavimentação paralelepípedos sendo rejuntamento com betume e cascalinho                                                                                                                   | m2    | 2.700,00  |
| 041   | 08.018.001-0 | Revestimento de saibro comprimido em camada excluído o fornecimento e transporte do saibro                                                                                                | m3    | 750,00    |
| 042   | 08.021.001-0 | Regularização do sub-leito de acordo com o DER-RJ exclusive                                                                                                                               | m2    | 2.700,00  |

Este atestado encontra-se arquivado no CREA-RJ, junto a ARI número:  
A058336 fazendo parte integrante da Certidão número 7377/2007. Folha  
número: 5/10.  
RIO DE JANEIRO, 10 de AGOSTO de 2007

*[Assinatura]*  
Eng.º D. Milton Attié  
CREA-RJ (Coord. de Arquivo Técnico  
e SR DELEGAÇÃO)







|     |              |                                                                                                                                   |    |           |
|-----|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|
| 043 | 08.027.006-0 | transporte e escavação de corretivos                                                                                              |    |           |
|     |              | Meio-fio de concreto pré-moldado (Fck=13,MPa) de 0,15m base e altura 0,30m rejuntam. argam. cim. areia 1:3,5                      | m  | 430,00    |
| 044 | 08.035.001-0 | Camada de bloqueio (colchão) de pó-de-pedra espalhado e comprimido mecanicamente medida após compressão                           | m3 | 300,00    |
|     | 59.01        | SERVIÇOS DE PARQUES E JARDINS                                                                                                     |    |           |
| 046 | 09.002.001-0 | Plantio de arvore de 2m. em lograd. público inclusive transporte, terra preta e tutor-exclusive fornecimento da árvore            | un | 231,00    |
| 047 | 09.002.005-0 | Plantio de arbusto de 1,2/1,5m, formando jardim com 4 unidades por metro quadrado, exclusive fornecimento                         | m2 | 3,00      |
| 048 | 09.003.006-0 | Arvore de 2m tipo (amendoeira, castanheira, etc.) considerando apenas o fornecimento                                              | un | 231,00    |
| 050 | 09.004.002-0 | Protetor de ferro, pintado a óleo, para arvores, fornecimento e colocação                                                         | un | 231,00    |
| 051 | 09.012.001-0 | Banco de concreto aparente, comprim. = 1,5m; larg. = 45cm; espessura = 1dm, sobre 2 apoios do mm material e secção de 10x30cm     | un | 70,00     |
| 052 | 09.012.909-9 | Mesa quadrada com 4 banquetas em concreto aparente de acordo com detalhe                                                          | un | 4,00      |
|     | 61.01        | ESTRUTURAS                                                                                                                        |    |           |
| 053 | 11.003.002-0 | Concreto p/peças armadas dosado racionalmente a compressão de 15MPa incl. materiais, transp., prod. Lanc. adens. 2m3/h            | m3 | 538,00    |
| 054 | 11.004.004-1 | Formas d/madeira p/mold. peças conc. arm. c/param. planos lajes, vigas, paredes, forn. materiais, serv. mad. 2 vezes              | m2 | 1.290,00  |
| 055 | 11.004.035-1 | Escoramento de formas até 3,30m de pé direito c/pinho 3A tábuas empregadas 3 vezes prumo 4 vezes                                  | m3 | 3.065,00  |
| 056 | 11.009.016-0 | Barra aço CA50A c/saliência ou moessa, coefic. igual 1,5 diam. 6,3mm p/arm. pec. conc. forn. 10% perd. Arame 18                   | kg | 27.240,00 |
| 057 | 11.009.017-0 | Barra aço CA50A c/saliência ou moessa coefic. igual 1,5 diâmetro entre 8,0mm a 12,5mm, p/arm. pec. conc. forn. 10% perdas         | kg | 18.160,00 |
| 058 | 11.011.029-0 | Corte dobragem montagem e colocação de ferragem nas formas aço CA50B ou CA50A e/barras redondas diâmetro igual a 6,3mm            | kg | 27.240,00 |
| 059 | 11.011.030-1 | Corte dobragem montagem e colocação de ferragem nas formas aço CA50B ou CA50A e/barras redondas dia metro entre 8 a 12,5mm        | kg | 18.160,00 |
| 060 | 11.013.904-9 | Peitoril de concreto armado seção (100x17)cm, esp. 3,5cm concreto 15 MPa, forma de madeira acab. desemp. Fornecimento e colocação | m  | 3.361,00  |
| 061 | 11.024.500-0 | Unidade de referência para recuperação estrutural                                                                                 | vr | 540,00    |
| 062 | 11.030.016-0 | Lajes pré-moldada beta 12 p/sobre carga 3,5km/m2 vão 4,10m incl. campeam. 4cm espess. conc. fck 15MPa fornecimento, montag. conj. | m2 | 13.970,00 |

Este atestado encontra-se arquivado no CREA-RJ, junto a ART numero:  
AQ56356 fazendo parte integrante da Certidão numero 7377/2007. Folha  
numero: 6/10.  
RIO DE JANEIRO, 10 de AGOSTO de 2007

*[Assinatura]*  
Cristina Attie  
CREA-RJ (Coord. de Arquivo Técnico  
POR DELEGAÇÃO)





PREFEITURA  
DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

**RIOURBE**

EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO

| ITENS | CÓDIGOS      | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                         | UNID. | QUANT.    |
|-------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|
|       | 62.01        | ALVENARIAS E PAREDES DIVISÓRIASSSS:                                                                                                                                               |       |           |
| 063   | 12.003.907-9 | Alvenaria bloco cerâmico estrutural "terra teto" 14x19x29 cm, assentado com argamassa 1:5 para resistência mínima 4 MPa. Fornecimento e assentamento                              | m2    | 37.982,00 |
|       | 63.01        | REVESTIMENTOS DE PISOS, PAREDES E TETOS:                                                                                                                                          |       |           |
| 064   | 13.001.010-1 | Chapisco de superfície de concreto ou alvenaria com argamassa de cimento e areia no traço 1:3.                                                                                    | m2    | 4.375,00  |
| 065   | 13.026.010-0 | Revestimento azulejos brancos, 15x15cm, extra, emboçada c/argam. cim. saibro 1:3, assentes c/nata cim. comum, rejunt. pasta cim. branco.                                          | m2    | 2.100,00  |
| 066   | 13.195.010-0 | Forro de tabuas de pinus macho-fêmea, com 1x20cm, pregados em sarrafos de madeira de lei de 2x10cm, espaçados de 50cm                                                             | m2    | 3.880,00  |
| 067   | 13.301.095-0 | Piso ciment. impermeavel. c/1,5cm esp. c/argam. de cim. e areia 1:3 e imperm. Tipo Sika 1, alisado a colher, s/base existente                                                     | m2    | 2.450,00  |
| 068   | 13.370.010-0 | Patio de conc. esp. 8cm, traço 1:2:3, em volume, formando quadro 1x1m c/sarrafos de pinho, incorporados, excl. preparo terreno                                                    | m2    | 2.299,00  |
| 069   | 13.370.908-9 | Execução de pavimento com placas de 60x60x10cm, espaçados a cada 15cm                                                                                                             | m2    | 1.543,00  |
| 070   | 13.375.025-0 | Plaqueam. in situ, p/cobert. de imperm. c/placas fund. e reves. c/arg. cim. areia 1:3 junt. espec. 2,5cm c/mastiq. hid+cim+are. 1:1:3                                             | m2    | 6.050,00  |
|       | 64.01        | ESQUADRIAS DE MADEIRA, SERRALHERIA, FERRAGENS E VIDRAÇARIA                                                                                                                        |       |           |
| 071   | 14.002.879-9 | Janela basculante 80x60cm, mod JB2 habitacional Sasazaki sendo duas bandeiras fixas e três moveis, fornecimento e colocação                                                       | un    | 256,00    |
| 072   | 14.002.880-9 | Janela veneziana vidro, mod. JVAG habitacional, medindo 1,00x1,20 Sasazaki ou similar, fornecimento e colocação                                                                   | un    | 442,00    |
| 073   | 14.002.881-9 | Porta metálica com veneziana 60x217cm, mod. pav. Habitacional, sasazaki ou similar, fornecimento e colocação                                                                      | un    | 225,00    |
| 074   | 14.002.886-9 | Porta metálica com veneziana 70x217cm, mod. pav. habitacional sasazaki ou similar, fornecimento e colocação                                                                       | m2    | 225,00    |
| 075   | 14.002.887-9 | Porta metálica com veneziana 87x217cm, mod pav. habitacional sasazaki ou similar, fornecimento e colocação                                                                        | un    | 258,00    |
| 076   | 14.002.972-9 | Guarda corpo de ferro em lances até 3,75m e 1,0m altura com 4mont. de barras 2" x 3/4" chumbadas conc. c/corr. 3 x 1/2" e 2" x 3/8" e 2 trav. hor. 1 1/4" x 3/8" forn. e montagem | m     | 1.030,00  |
| 078   | 14.004.015-0 | Vidro plano transp. comum, de 4mm de espessura indicado p/vãos até 1,60x0,80m, fornecimento e colocação                                                                           | m2    | 3.250,00  |
| 079   | 14.006.520-0 | Unidade de referência, para fornecimento de peças de madeira de qualquer natureza                                                                                                 | ur    | 28,00     |
|       | 65.01        | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, SANITÁRIAS E MECÂNICAS                                                                                                                                     |       |           |

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



Este atestado encontra-se arquivado no CREA-RJ, junto a ART numero:  
A058356 fazendo parte integrante da Certidão numero 7377/2007. Folha  
numero: 7/10.  
RIO DE JANEIRO, 10 de AGOSTO de 2007

*[Handwritten signature]*  
Rogério Cunha Attia  
CREA-RJ (Coord. de Arquivo Técnico  
e OR DELEGACAO)





PREFEITURA  
DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

**RIOurbe**

EMPRESA MUNICIPAL DE ORGANIZAÇÃO

|     |              |                                                                                                                                                                                 |    |           |
|-----|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|
| 080 | 15.002.205-0 | Cx. insp. de concreto pré-moldado c/600mm de diâmetro, perfazendo 625mm de altura exclusive tampão e escavação                                                                  | un | 38,00     |
| 081 | 15.003.023-0 | Coluna de ferro galvanizado de diâmetro 3/4" exclusive peças de derivação                                                                                                       | m  | 149,00    |
| 082 | 15.004.212-0 | Tubo para ventilação em PVC de 75mm, inclusive conexões forn. e assentamento                                                                                                    | m  | 722,80    |
| 083 | 15.004.989-9 | Instalação e assentamento das tubulações e conexões de esgoto inclusive caixas escavação e reaterro de casa padrão CEHAB                                                        | un | 298,00    |
| 084 | 15.004.990-9 | Instalação e assentamento das tubulações e conexões de água inclusive caixa d'água de casa padrão CEHAB                                                                         | un | 384,00    |
| 085 | 15.007.495-0 | Quad. Distrib. Energ. P/disj. Termo-magn unip. de embutir, c/porta e barram. neutro, p/inst. até 3 dispos. p/chav. ger.; F+C                                                    | un | 40,00     |
| 086 | 15.007.570-0 | Disjuntores, unipolar, no tipo quicklag, de 10 a 30 A, fornecimento e colocação                                                                                                 | un | 120,00    |
| 087 | 15.007.990-9 | Instalação e assentamento das tubulações conexões quadro geral e acessórios para instalação elétrica casa padrão CEHAB                                                          | un | 384,00    |
| 088 | 15.008.015-0 | fio com isolamento termoplástico, antichama, compreenda. Preparo corte e enfição em eletr., na bitola 1,5mm2, fornecimento e colocação                                          | m  | 1.001,00  |
| 089 | 15.011.062-0 | Entr. Serv. (PC), padrão Light, p/medição trif. Entre 115,5 /132,2kva, ligação aérea e demais mat. necess. exclus. fio ent/saída                                                | un | 2,00      |
| 090 | 15.011.801-9 | Entrada serviço padrão Light medição monofásica até 4,4 kva ligação aérea, caixa para medidor, disj. 1x40A, caixa de concreto para terra, haste terra e demais materiais LS/POS | un | 342,00    |
| 091 | 15.036.036-0 | Tubo PVC de 20mm soldável inclusive conexões e emendas fornecimento e colocação                                                                                                 | m  | 1.450,00  |
| 092 | 15.036.052-0 | Tubo PVC rígido de 100mm soldado inclusive conexões e emendas fornecimento e assentamento                                                                                       | m  | 862,00    |
|     | 66.01        | COBERTURAS, ISOLAMENTOS E IMPERMEABILIZAÇÃO                                                                                                                                     |    |           |
| 093 | 16.001.035-0 | Ripa de maçaranduba de 1,5x4cm fornec. e colocação                                                                                                                              | m  | 34.390,00 |
| 094 | 16.002.002-0 | Cobertura em telhas coloniais exclusive comeceira e madeiramento fornecimento e colocação                                                                                       | m2 | 6.441,00  |
| 095 | 16.002.003-0 | Cuneeira para cobertura em telhas francesas ou coloniais                                                                                                                        | m  | 3.380,00  |
| 096 | 16.003.004-0 | Cordão para arremate de telhado executado com argamassa de cimento areia e saibro no traço 1:2:2                                                                                | m  | 5.880,00  |
| 097 | 16.016.005-0 | Impermeabilização de varandas a base membrana polietileno 3mm esp. revest. catalit. mortar plas. term. arg. + cim. 1:6                                                          | m2 | 6.050,00  |
|     | 67.01        | PINTURAS:                                                                                                                                                                       |    |           |
| 098 | 17.017.050-0 | Pintura interna com esmalte sintético acabamento alta classe sobre superfície preparada conforme item 17.017.010                                                                | m2 | 25.884,20 |
| 099 | 17.017.350-0 | Pintura sobre ferro galvanizado com esmalte sintético com aplicação de uma demão de wash primer e duas de acabamento                                                            | m2 | 4.330,00  |
| 101 | 17.020.021-0 | Uma demão adicional de acabamento no serviço do item 17.020.010                                                                                                                 | m2 | 120,00    |

Este alestado encontra-se arquivado no CREA-RJ, junto a ART numero:  
A058356 fazendo parte integrante da Certidão numero 7377/2007. Folha  
numero: 8/10.  
RIO DE JANEIRO, 10 de AGOSTO de 2007

*[Handwritten signature]*  
Argo Exatista Attie  
CREA-RJ Coord. de Arquivo Técnico  
POR DELEGAÇÃO







| ITENS | CÓDIGOS      | DESCRIÇÃO                                                                                                               | UNID. | QUANT.    |
|-------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|
| 102   | 17.020.050-0 | Envernizamento de tijolos ou concreto, com verniz carriage, inclusive lixamento e duas demãos de acabamento             | m2    | 38.103,00 |
|       | 68.01        | APARELHOS ELÉTRICOS, HIDRAULICOS, SANITÁRIOS E MECANICOS:                                                               |       |           |
| 103   | 18.002.105-0 | Conj. de aparelhos hidro-sanitários para casa tipo RJ.39 GD.244, padrão CEHAB, fornecimento e colocação                 | un    | 420,00    |
| 104   | 18.100.030-0 | Banca de mármore sintético de 100 x 50cm com cuba do mesmo material exclus. torneira, válvula e sifão forn/assentamento | un    | 360,00    |
|       | 57.01        | ARGAMASSAS, INJEÇÕES E CONSOLIDAÇÕES                                                                                    |       |           |
| 105   | 07.170.010-0 | Argamassa de cimento e areia no traço 1:3 e sika fix.                                                                   | m3    | 272,00    |
|       | 59.01        | SERVIÇOS DE PARQUES E JARDINS                                                                                           |       |           |
| 106   | 09.004.807-9 | Fornecimento e colocação de brinquedo 19 cm 1                                                                           | un    | 1,00      |
|       | 62.01        | ALVENARIAS E DIVISÓRIAS                                                                                                 |       |           |
| 107   | 12.007.015-0 | Parede blocos vazados (cobogo) em tijolos tipo neo-rex n. 22-C 29x29x6cm, assentes como 12.006.010                      | m2    | 5,37      |
|       | 63.01        | REVESTIMENTO DE PAREDE, TETOS E PISOS                                                                                   |       |           |
| 108   | 13.001.015-0 | Emboço com argamassa de cimento e areia no traço 1:1,5 com 1,5cm de espessura inclusive chapisco                        | m2    | 210,00    |
|       | 64.01        | ESQUADRIAS DE MADEIRA, SERRALHERIA, FERRAGENS E VIDRAÇARIA                                                              |       |           |
| 109   | 14.002.500-0 | Unidade de referencia para reparo e ou fornecimento de peça de serralheria                                              | ur    | 721,67    |
|       | 65.01        | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E MECÂNICAS                                                              |       |           |
| 110   | 15.004.045-0 | Instalação e assentamento de chuveiro (exclus. fornec. do aparelho e registros), em PVC                                 | un    | 5,00      |
| 111   | 15.004.062-0 | Instalação e assentamento de pia com cuba dupla (exclus. fornecimento de aparelho) em PVC                               | un    | 1,00      |
|       | 66.01        | COBERTURA, ISOLAMENTOS E IMPERMEABILIZAÇÃO                                                                              |       |           |
| 112   | 16.002.500-0 | Unidade de referência para reforma de telhados de telhas cerâmicas                                                      | ur    | 399,00    |
|       | 67.01        | PINTURAS                                                                                                                |       |           |
| 113   | 17.018.030-0 | Pintura com tinta plástica PVA acabamento alta classe sobre superfície conf. item 17.018.010 exclusive este preparo     | m2    | 358,00    |
|       | 68.01        | APARELHOS HIDRÁULICOS, SANITÁRIOS, ELÉTRICOS, MECÂNICOS E ESPORTIVOS                                                    |       |           |
| 114   | 18.002.010-0 | Lavat. Celite blanc. 001905 de 45x33cm, fixação 372904, sifão deca 1680c 1"x1 1/4" fornecimento sem colocação           | un    | 3,00      |

Este atestado encontra-se arquivado no CREA-RJ, junto a ARI numero:  
A050356 fazendo parte integrante da Certidão numero 7377/2007, Folha  
numero: 9/10,  
RIO DE JANEIRO, 10 de AGOSTO de 2007

*[Handwritten signature]*  
Pro. Cynthia Attie  
CREA-RJ Coord. de Serv. Técnico  
POR DELEGACIA (C)





| ITENS | CÓDIGOS      | DESCRIÇÃO                                                                                                                    | UNID. | QUANT. |
|-------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|
| 115   | 18.002.030-0 | Tanque de louça celite TQ-01, branco, de 57x51cm, fixação 3699 10 coluna 002051 com fixação 371905 fornecimento sem coloc.   | un    | 1,00   |
| 116   | 18.005.010-0 | Caixa de descarga, plástica, externa, cipla. Fornecimento sem colocação                                                      | un    | 4,00   |
| 117   | 18.006.020-0 | Vaso sifonado, branco, infantil. Fornecimento                                                                                | un    | 4,00   |
| 118   | 18.008.010-0 | Chuveiro estampado articulado com braço de ½", de CA, 1995-C, 1 registro de pressão fabrimar 1416-B de ½" fornecimento       | un    | 5,00   |
| 119   | 18.011.018-0 | Fogão a gás, residencial, brastemp ou similar, 4 bocas com estufa fechada, fornecimento sem colocação                        | un    | 1,00   |
| 120   | 18.016.040-0 | Cuba de aço inox de 5x4x2dm, exclusive torneira, fornecimento colocação                                                      | un    | 1,00   |
| 121   | 18.031.897-9 | Geladeira duplex 440l, brastemp, mod. 44Y 4l ABC ou similar. Fornecimento e colocação                                        | un    | 1,00   |
| 122   | 18.033.010-0 | Botijão de gás engarrafado (GLP), capacidade p/13kg, fornecimento e colocação                                                | un    | 1,00   |
| 123   | 18.070.020-0 | Banca de mármore branco nacional de 2,00x0,60m com 3cm de espessura, com abertura para 1 ou 2 cubas fornecimento e colocação | un    | 1,00   |

A referida empresa executou 100% (cem por cento) dos serviços, demonstrando desempenho satisfatório, cumprindo todas as cláusulas contratuais, e não existindo nenhum fato que desabone sua idoneidade técnica.


Enfatizamos que os mencionados serviços foram executados em horário diurno, sem com isso afetar ou interromper a rotina da Comunidade.

Rio de Janeiro, 05 de Março de 1997.

CONFERE.

  
JOSIAS RIBEIRO BARCELOS  
Mat. 56/560.248-5  
Assistente - RIO-URBE

  
Engº Rogério C. da Freitas Silva  
Coordenador de Obras Habitacionais  
Mat. 56/560.2-6

  
ENGº JOÃO MEIS DA SILVA  
Diretor de Obras e Obras Urbanização  
Habitacionais e Especiais  
RIOURBE



Este alestado encontra-se arquivado no CREA-RJ, junto a ART numero:  
AD58356 fazendo parte integrante da Certidão numero 7377/2007. Folha  
numero: 10/10.  
RIO DE JANEIRO, 10 de AGOSTO de 2007

Arq. Cynthia Attie  
CREA-RJ Coord. de Acervo Técnico  
(POR DELEGAÇÃO)



Este alestado encontra-se arquivado no CREA-RJ, junto a ART numero:  
AD58356 fazendo parte integrante da Certidão numero 7377/2007. Folha  
numero: 10/10.  
RIO DE JANEIRO, 10 de AGOSTO de 2007

Arq. Cynthia Attie  
CREA-RJ Coord. de Acervo Técnico  
(POR DELEGAÇÃO)





CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº1.025, de 30 de Outubro de 2009, do Confea que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio de Janeiro - Crea-RJ, o Acervo Técnico do profissional MAURO MOREIRA MESQUITA referente à(s) Anotação(ões) de .. Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s): .....

Profissional: **MAURO MOREIRA MESQUITA**.....

Registro: **1982101721** RNP: **2004861258**.....

Título Profissional: **ENGENHEIRO CIVIL** .....

ART Nº 2020230066076 - de 12/12/2022 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....

Baixada em: 29/09/2023 por: CONCLUSAO.....

Tipo Contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PRIVADO.....

Contratante: RT LEA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E ANDAIMES LTDA.....

Endereço: AVENIDA LACERDA AGOSTINHO 4951 ----- - AJUDA.....

MACAE RJ.....

Finalidade: OUTRO.....

Proprietário: RT LEA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E ANDAIMES LTDA.....

Atividade Técnica: .....

(1): COORDENACAO TECNICA.....

(2): EXECUCAO DE OBRA.....

(3): PROJETO.....

Especificação da Atividade: .....

(1): CONSTRUCAO.....

(2): OUTROS.....

(3): IMPERMEABILIZACAO.....

Complemento: .....

(1): ANDAIME .....

(2): OUTROS .....

(3): RESERVATÓRIO .....

Informação Complementar: .....

A EMPRESA UNICOL CONSTRUTORA LTDA , INSCRITA NO CNPJ 04.126.492/0001-01 ...

FOI CONTRATADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ..

CATTAÇÃO DAS ÁGUAS DE CHUVA E EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA EM QUATRO ...

GALPÕES INDUSTRIAIS NA LOCALIDADE DA AJUDA EM MACAÉ-RJ .....

Nº do contrato: 0103/2022.....

Quantificação: 1.400,00 m2.....

Data de Celebração: 20/08/2022.....

Data de Início: 20/08/2022.....

Conclusão efetiva: 17/12/2022.....

(CONTINUA)





(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 55045/2024)

Valor de Contrato/Honorário: R\$ 384.684,54.....

Endereço: AVENIDA LACERDA AGOSTINHO 4951 ----- - AJUDA DE BAIXO.....

MACAE RJ.....

RESSALVAS: .....

O Atestado em anexo não confere reconhecimento de habilitação profissional para ....

o(s) serviço(s) referente(s) a ENGENHARIA ELÉTRICA [EXECUÇÃO DE MONTAGEM E .....

INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE GERAÇÃO DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA; EXECUÇÃO DE .....

INSTALAÇÃO ELÉTRICA] o(s) qual(is) e(são) atribuição(es) que exige(m) .....

responsabilidade Técnica de um ENGENHEIRO ELETRICISTA .....

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT,  
com ressalvas o atestado contendo 4 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem ..  
cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. ....

Certidão de Acervo Técnico nº 55045/2024

Emitida às: 16/04/2024 10:49 (hora de Brasília)

Código de controle do comprovante: 0.0917535499801313

Rio de Janeiro, 16 de Abril de 2024

**LIVIA CANAVARRO DE OLIVEIRA**  
Coordenadora em exercício de Acervo Técnico - Mat. 960  
(POR DELEGAÇÃO)

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-RJ ([www.crea-rj.org.br](http://www.crea-rj.org.br)).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.



**RT LEA LOCAÇÕES, EQUIPAMENTOS & ANDAIMES**

**RT LEA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ANDAIMES LTDA** com sede em Macaé -RJ, na Avenida Lacerda Agostinho, 4951 Bairro Ajuda, CEP: 27.972-250, escrita no CNPJ n. 04.433.625/0001-06 e Inscrição Estadual n. 79476501, visto concedido sobre o CREA sob o número 2015201533, na qualidade de contratante atesta para devido fins que a empresa, **UNICOL CONSTRUTORA LTDA**, com sede na Rua dos Canarinhos nº 582 , loja , Parque Nanci – Município de Maricá/RJ e com inscrição junto ao MF/CNPJ nº 04.125.492/0001-00, executou através do contrato nº 0103/2022 de 16/08/2022 a contento dentro dos padrões e normas técnicas e ambientais vigentes exigíveis, com plena Capacidade Técnica, a contratação de obras de engenharia a serem executadas em 04 (quatro) Galpões Industriais na localidade de Ajuda em Macaé-RJ, com fornecimento de materiais, mão-de-obra e equipamentos necessários.

**Objeto:**

Contratação para prestação de serviço referente à Elaboração de Projetos e Execução de Obras de Engenharia em 04 (quatro) Galpões Industriais, na localidade da Ajuda em Macaé-RJ, para implantar Sistema de geração de energia solar fotovoltaica e um Sistema de captação e armazenamento das águas de chuva e Construção de reservatório com capacidade de armazenamento de 60.000 litros , inclusive com fornecimento de material, equipamentos e mão de obra especializada para a boa execução dos serviços contratados.

**Valor do Contrato:**

Valor total com materiais e serviços inclusos: R\$ 384.684,54 (trezentos e oitenta e quatro mil, seiscentos e oitenta e quatro reais e cinquenta e quatro centavos).

**Início da Obra:** 20/08/2022

**Término de Obra:** 17/12/2022

**Prazo da Obra:** 120 (cento e vinte) dias.

**Engenheiros responsáveis pela Elaboração dos Projetos e pela Direção e Condução dos Serviços e da Equipe na execução dos serviços prestados:**

- Mauro Moreira Mesquita – Engenheiro Civil  
Registro junto ao CREA – RJ sob nº 1982101721
- Alexandre Conceição de Souza – Engenheiro Civil  
Registro junto ao CREA – RJ sob nº 2021100883



**RT LEA Locação,  
Equipamentos & Andaimes**  
Avenida Lacerda Agostinho, 4951  
Ajuda - Macaé - RJ - Brasil  
Tel: (22) 2020-9050

Vagner Caldas Dias  
Escrivente  
Mat 94/13253





## RT LEA LOCAÇÕES, EQUIPAMENTOS & ANDAIMES

• Sergio Pinheiro Alves – Engenheiro de Operação Eletrotécnico  
Registro junto ao CREA – RJ sob nº 1976104181

• Guilherme José Curvão Hubner – Engenheiro Eletricista  
Registro junto ao CREA-RJ sob nº 1994100967

• Alfredo Celso da Silva Coutinho - Engenheiro Civil  
Registro junto ao CREA-RJ sob nº 1997103637

### Relação dos serviços executados no contrato n 0103/2022:

| Item | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS                                                                                                                                                                                                                             | UN     | QUANT.   |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|
| 1    | <b>Sistema de geração de energia solar fotovoltaica</b>                                                                                                                                                                                            |        |          |
| 1.1  | Fornecimento, montagem e instalação de sistema de energia solar fotovoltaica, com módulos fotovoltaicos (placas) medindo 1,00 m x 2,00 m, da marca e modelo BYD 340W. O sistema de energia vai prover a geração média estruturada de 5.988,00 Kw/h | Unid.  | 154,00   |
| 1.2  | Inversor da marca WEG 40W                                                                                                                                                                                                                          | Unid.  | 1,00     |
| 1.3  | Fornecimento e montagem do equipamento de Banco de Capacitor                                                                                                                                                                                       | Unid.  | 1,00     |
| 1.4  | Fornecimento e montagem do equipamento Smart Meter                                                                                                                                                                                                 | Unid.  | 1,00     |
| 1.5  | Fornecimento e montagem de estrutura tubular para fixação das placas solares.                                                                                                                                                                      | M2     | 1.800,00 |
| 1.6  | Aluguel de torre de andaime tubular sobre rodízios, dos elementos da torre com passarela de pinho. Montagem e desmontagem.                                                                                                                         | MXMES  | 486,00   |
| 1.7  | Montagem e desmontagem de andaime com elementos tubulares, considerando-se a área vertical.                                                                                                                                                        | M2     | 486,00   |
| 1.8  | Plataforma ou passarela de madeira de 1ª categoria, considerando-se aproveitamento da madeira 40 vezes.                                                                                                                                            | M2     | 54,00    |
| 1.9  | Aluguel de rodízios de ferro, para a torre tubular, considerando 4 unidades.                                                                                                                                                                       | UNXMES | 81,00    |
| 1.10 | Transporte de andaime tubular, considerando-se a área de projeção vertical do andaime, inclusive carga e descarga e tempo de espera do caminhão.                                                                                                   | M2XKM  | 540,00   |
| 2    | <b>Sistema de captação e armazenamento das águas de chuva</b>                                                                                                                                                                                      |        |          |
| 2.1  | Projeto executivo de instalação de sistema de coleta de águas pluviais, inclusive projeto básico, apresentado em autocad, inclusive as legalizações pertinentes                                                                                    | M2     | 1.400,00 |
| 2.2  | Escavação mecânica de vala não escorada de 1ª categoria até 1,50m utilizando retro-escavadeira, exclusive esgotamento                                                                                                                              | M3     | 240,00   |



**RT LEA Locação,  
Equipamentos & Andaimos**  
Avenida Lacerda Agostinho, 4951  
Ajuda - Macaé - RJ - Brasil  
Tel: (22) 2020-9050





## RT LEA LOCAÇÕES, EQUIPAMENTOS & ANDAIMES

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |        |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|
| 2.3  | Alvenaria de blocos de concreto 20x20x40cm, assentados com argamassa de cimento e areia no traço 1:6 em paredes de 0,20m de espessura                                                                                                                                            | M2 | 156,00 |
| 2.4  | Barra de aço CA-50, com saliência e mocha, coeficiente de conformação superficial mínimo (aderência) igual a 1,5 diâmetro de 8 a 12,5mm destinada a armadura de concreto armado 10% de perdas e ponta arame 18, Fornecimento.                                                    | KG | 314,00 |
| 2.5  | Barra de aço CA-50, com saliência e mocha, coeficiente de conformação superficial mínimo (aderência) igual a 1,5 diâmetro de 6,3mm destinada a armadura de concreto armado 10% de perdas e ponta arame 18, Fornecimento.                                                         | KG | 38,00  |
| 2.6  | Concreto FCK = 20MPa importado de usina adensado e colocado.                                                                                                                                                                                                                     | M3 | 16,00  |
| 2.7  | Impermeabilização de reservatório de água subterrâneo de sistema rígido, chapisco de cimento e areia traço 1:2, adesivo 1:2 e revestimento de argamassa e areia traço 1:3, espessura 3cm utilizando impermeabilizante de pega normal adicionado a água da argamassa, dosagem 1:2 | M2 | 476,00 |
| 2.8  | Caixa d'água de 2000 litros                                                                                                                                                                                                                                                      | UN | 4,00   |
| 2.9  | Tubo de PVC 100mm. Fornecimento e colocação                                                                                                                                                                                                                                      | M  | 133,40 |
| 2.10 | Tubo de PVC 50mm. Fornecimento e colocação                                                                                                                                                                                                                                       | M  | 59,20  |
| 2.11 | Curva de PVC 100mm. Fornecimento e colocação                                                                                                                                                                                                                                     | UN | 8,00   |
| 2.12 | Curva de PVC 50mm. Fornecimento e colocação                                                                                                                                                                                                                                      | UN | 4,00   |
| 2.13 | Bomba hidráulica centrífuga com motor elétrico, potência de 1 CV. Fornecimento e colocação.                                                                                                                                                                                      | UN | 4,00   |
| 2.14 | Abrigo para bomba, nas dimensões de (1,20x0,60x0,80)m, em alvenaria de tijolos furados de (10x20x20)cm, paredes de meia vez, revestidas com argamassa de cimento e saibro, no traço 1:6, com fundo de concreto e tampa de concreto armado, porta (1,00mx0,60m) em chapa de ferro | UN | 4,00   |
| 2.15 | Calha de PVC 150mm formato U, para coleta de águas pluviais. Fornecimento e colocação.                                                                                                                                                                                           | M  | 280,00 |
| 2.16 | Chave boia automática de mercúrio unipolar. Fornecimento e Colocação,                                                                                                                                                                                                            | UN | 4,00   |
| 2.17 | Disjuntor termoeletrônico unipolar de 10A à 30ª, 250V                                                                                                                                                                                                                            | UN | 4,00   |
| 2.18 | Filtro para água de chuva autolimpante. Câmara e tampa em polietileno com tratamento contra radiação UV. Filtro em aço inoxidável com malha de 374 furos/pol e dupla filtragem. Vazão máxima de 162,5 m³/h                                                                       | UN | 4,00   |

### Considerações finais do Contrato nº 0103/2022:

Gostaríamos de mencionar que todos os funcionários da empresa Unicol Construtora envolvidos na prestação dos serviços objeto do Contrato nº 0103/2022, estavam devidamente uniformizados, identificados por crachá e dotados de seus EPI's individuais em todo o período que transcorreu a execução dos mencionados serviços nos quatro galpões industriais.



**RT LEA Locação,  
Equipamentos & Andaimos**  
Avenida Lacerda Agostinho, 4951  
Ajuda - Macaé - RJ - Brasil  
Tel: (22) 2020-9050



## RT LEA LOCAÇÕES, EQUIPAMENTOS & ANDAIMES

A equipe de profissionais da empresa Unicol Construtora participante presencialmente da prestação dos serviços objeto do Contrato nº 0103/2022 foi treinada e capacitada em NR 10 (eletricidade) e NR 35 (trabalho em altura) onde desenvolveram trabalhos de alto nível técnico, sem nenhum acidente no período, dos seus 120 dias de execução dos serviços

A empresa Unicol Construtora Ltda executou os serviços em total sinergia com a nossa administração, em total observância das Normas, dos Projetos existentes e dos Projetos por ela elaborados, em perfeito acompanhamento do Cronograma Físico Financeiro, nada havendo que a desabone ou seus profissionais responsáveis pela Direção, Gerenciamento dos Projetos e Condução das equipes de execução dos serviços prestados no Contrato nº 0103/2022 a nossa empresa.

Macaé, 20 de Dezembro de 2022



**Demerval Porto Maciel**  
**Diretor Presidente**

**Dermeval Porto Maciel**  
**Gerente Comercial**  
RT LEA Loc. de Equip. e Andaimes LTDA



**RT LEA Locação,  
Equipamentos & Andaimes**  
Avenida Lacerda Agostinho, 4951  
Ajuda - Macaé - RJ - Brasil  
Tel: (22) 2020-9050





## Protocolo de Assinatura(s)

O documento acima foi proposto para assinatura digital. Para verificar as assinaturas acesse o endereço <https://docflow.crea-rj.org.br/docflow/digitalSignChecker.jsf> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.


**Código de verificação: CEIF-XWWC-VLKD-ZIDH**



O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 16/04/2024 é(ão) :

- Livia Canavarro de Oliveira - 16/04/2024 13:25:01 (Certificado Digital)





**Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Rio de Janeiro**

NOVA DENOMINAÇÃO - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO DE JANEIRO  
Conforme Portaria do Confea nº426, de 16/12/2011

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº: 63398/2014

\*\*\* CERTIDÃO VÁLIDA SOMENTE COM A OBSERVAÇÃO(ÇÕES) \*\*\*

\*\*\* ACOMPANHA ESTA CERTIDÃO ATESTADO(S) CONTENDO 6 FOLHA(S) \*\*\*\*\*

CERTIFICO PARA FINS DE ACERVO TÉCNICO QUE NOS ARQUIVOS DESTES CREA, CONSTA(M) ART(S)  
EM NOME DO PROFISSIONAL: .....

MAURO MOREIRA MESQUITA.....

Registro.....: 1982101721.....

Título Profissional.....: ENGENHEIRO CIVIL .....

ART Nº OL00005002 - de 12/08/2014..... Natureza: OBRA E SERVIÇO.....

Contratante: CONDOMÍNIO FIZZI CONTINI.....

Endereço: RUA MARQUES DE ABRANTES 192 - FLAMENGO.....

RIO DE JANEIRO RJ.....

Atividade Técnica (1): ASSESSORIA.....

(2): ORIENTACAO TECNICA.....

(3): SUPERVISAO TECNICA.....

Especificação da Atividade (1): DEMOLICAO.....

(2): LIMPEZA.....

(3): REFORMA.....

Complemento (1): ANDAIME .....

(2): EDIFICACAO RESIDENCIAL .....

(3): REVESTIMENTO .....

Informação Complementar: .....

EXECUÇÃO DE OBRAS PREDIAIS PARA TRATAMENTO E RECUPERAÇÃO DE EMBOÇO COM SUBSTITUIÇÃO ..

TOTAL DO REVESTIMENTO CERÂMICO DAS FACHADAS ( 08 ) E DAS ESTRUTURAS DAS CAIXAS DE AR .

CONDICIONADOS, DE DOIS BLOCOS , COM DEMOLIÇÃO DE TODO O MATERIAL DE REVESTIMENTO HOJE

EXISTENTE , CONFORME LICITAÇÃO Nº 011/2013. CONTRATO ENTRE A EMPRESA ENGEMAP - .....

CONSTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA E O CONDOMÍNIO FIZZI CONTINI. ....

Quantificação: 7.552,00 m2.....

Data de Início: 17/03/2014.....

Prazo do Contrato: DETERMINADO.....18 mes(es).....


Valor de Contrato/Honorário: R\$ 3.433.723,92.....

Endereço: RUA MARQUES DE ABRANTES 192 - FLAMENGO.....

RIO DE JANEIRO RJ.....

(CONTINUA)

Folha: 1/2



**Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Rio de Janeiro**

NOVA DENOMINAÇÃO - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO DE JANEIRO  
Conforme Portaria do Confea nº426, de 16/12/2011

(CONTINUAÇÃO DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº: 63398/2014)

Vinculada a ART principal Nº: IN01232297 - Data de Pagamento: 13/05/2014.....

Profissional: SERGIO MONTENEGRO DOS SANTOS.....

RNP Nº: 2003445595.....ENGENHEIRO CIVIL .....

OBSERVAÇÕES: .....

ESTA CERTIDÃO REFERE-SE AOS SERVIÇOS REALIZADOS PARCIALMENTE CONFORME PERÍODO E .....

QUANTITATIVOS CONSTANTES NO ATESTADO ANEXO. ....


Rio de Janeiro, 3 de Setembro de 2014

*Rosiane da Silva Moulin Curti*

RÓSIA NE DA SILVA MOULIN CURTI  
COORDENADORA DE ACERVO TÉCNICO  
(Por DELEGAÇÃO)



ESTE ATESTADO ENCONTRA-SE ARQUIVADO NO CREA-RJ,  
JUNTO COM A(S) ART(S) DE NÚMERO: OL00005002,  
FAZENDO PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO NÚMERO:  
63398/2014, FOLHA NÚMERO: 3/8. RIO DE JANEIRO -  
03/09/2014



*Rosilene da S. Mbulin Curti*  
Rosilene da S. Mbulin Curti  
Coordenadora de Acervo Técnico  
(POR DELEGAÇÃO)  
CREA-RJ

## ***Condomínio do Edifício Fizzi Contini***

### **Atestado de Capacidade Técnica**

Atestamos para os devidos fins que a empresa **ENGEMAP – CONSTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA**, com sede na Rua Cardoso de Moraes nº 145 sala 307, Bonsucesso, Rio de Janeiro/RJ, e inscrita no CNPJ/MF sob o nº 06.059.872/0001-01 e Registro no CREA-RJ sob nº 2004200985, executou até presente data para o **CONDOMÍNIO do EDIFÍCIO FIZZI CONTINI**, situado à Rua Marques de Abrantes, nº 192, Flamengo, Rio de Janeiro/RJ, e inscrito no CNPJ/MF sob o nº 68.817.899/0001-73, sob a Responsabilidade Legal e Técnica do Engenheiro Sérgio Montenegro dos Santos, a Execução dos Serviços de Engenharia Contratados, conforme relacionado e detalhado na forma abaixo:

#### **1) Objeto:**

- Execução das Obras e dos Serviços de Engenharia para Recuperação Total das Estruturas das Fachadas, com Recuperação, Tratamento e Substituição de todo Revestimento Externo, com intervenção no total de 08 Fachadas, nos Blocos A e B, no total de dois blocos, de dezoito andares cada, com 04 apartamentos por pavimento, mais 04 coberturas, totalizando 19 (dezenove) pavimentos.
- Total da área de intervenção é de 7.552,00 m².

#### **2) Contrato s/nº:**

- Firmado em 19/02/2014, e Registrado no 1º Ofício de Registro de Títulos e Documentos em 20/03/2014, sob nº 1849640 e Selo de Fiscalização Eletrônica, de nº EACZ 26187 IGD, da CGJ.

#### **3) Prazo Contratual:**


- 36 (trinta e seis) meses.

*Sérgio Montenegro dos Santos*





ESTE ATESTADO ENCONTRA-SE ARQUIVADO NO CREA-RJ,  
JUNTO COM A(S) ART(S) DE NÚMERO: OL00005002,  
FAZENDO PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO NÚMERO:  
63398/2014, FOLHA NÚMERO: 4/8. RIO DE JANEIRO -  
03/09/2014



*Rosiane da S. Mbulin Curti*  
Rosiane da S. Mbulin Curti  
Coordenadora de Acervo Técnico  
(POR DELEGAÇÃO)  
CREA-RJ

## ***Condomínio do Edifício Fizzi Contini***

### **4) Valor total dos Serviços:**

- R\$ 3.433.723,92 (Três milhões, quatrocentos e trinta e três mil e setecentos e vinte e três reais e noventa e dois centavos).

### **5) Valor Medido e Faturado até presente data:**

- R\$ 854.740,47 ( Oitocentos e cinquenta e quatro mil, setecentos e quarenta reais e quarenta e sete centavos )

### **6) Prazo de Execução dos Serviços:**

- 18( dezoito ) meses.

### **7) Data de Início dos Serviços:**

- 17 de Março de 2014;

### **8) Descrição dos Serviços Executados até presente data:**


- 8.1-Limpeza da estrutura com hidro jateamento;
- 8.2-Ensacamento e Transporte tanto vertical como horizontal de materiais e entulhos provenientes das demolições das fachadas;
- 8.3- Demolição Mecânica e Manual dos Revestimentos e Acabamentos das Fachadas existentes;
- 8.4- Execução de Teste a Percussão;
- 8.5- Montagem e Desmontagem de vários Andaimos Suspensos, de 8m, 5m e 3m de comprimento;
- 8.6- Montagem, Retirada e Recolocação de Telas Fachadeiras;
- 8.7- Montagem e Desmontagem de Apra-Lixos nos dois Blocos;

*Handwritten signature*



ESTE ATESTADO ENCONTRA-SE ARQUIVADO NO CREA-RJ,  
JUNTO COM A(S) ART(S) DE NÚMERO: 01.00005002,  
FAZENDO PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO NÚMERO:  
63398/2014, FOLHA NÚMERO: 5/8. RIO DE JANEIRO -  
03/09/2014

*Rosiane da S. Moulin Curti*  
Rosiane da S. Moulin Curti  
Coordenadora de Acervo Técnico  
(POR DELEGAÇÃO)  
CREA-RJ



## ***Condomínio do Edifício Fizzi Contini***

- 8.7- Tratamentos de trincas e fissuras com regularização das superfícies com utilização de argamassa pré-fabricada com polímeros;
- 8.8- Proteção das esquadrias de alumínio com aplicação de vaselina;
- 8.9- Limpeza manual e Restauração dos Cobogós;
- 8.10- Locação de caçamba para retirada de Entulho;
- 8.11- Limpeza diária da Obra;
- 8.12- Montagem de dois Protótipos das caixas de Ar Condicionado em alumínio natural fosco;
- 8.13- Montagem de painel na fachada, com o novo revestimento, em duas cores, para a aprovação dos moradores do Condomínio;
- 8.14- Montagem de Duto vertical para escoamento de material de demolição direto para a caçamba de entulho;
- 8.15- Montagem de Torres Auxiliares de estrutura metálica nas unidades de cobertura para fixação dos cabos de aço de sustentação dos Andaimas;
- 8.16- Aplicações de argamassa pré-fabricada com cimento Portland, calcário dolomítico, aditivos especiais e hidrorrepelente;
- 8.17- Execução de reboco, com argamassa pré-fabricada, composta de cimento Portland, areia selecionada, calcário e aditivos especiais;
- 8.18- Execução de Serviços e Obras de Engenharia em altura, com utilização de equipamentos e ferramentas coletivas e individuais, para acesso aos locais de execução dos trabalhos e de segurança individual e coletiva.

### **9) Descrição dos Serviços Provisórios Administrativos executados até presente data:**

- 9.1- Anotações de Responsabilidade Técnica (ART );
- 9.2- Seguro Garantia do Contrato;
- 9.3- Seguro de Risco de Engenharia;

*[Assinatura]*



ESTE ATESTADO ENCONTRA-SE ARQUIVADO NO CREA-RJ,  
JUNTO COM A(S) ART(S) DE NÚMERO: OL00005002,  
FAZENDO PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO NÚMERO:  
63398/2014, FOLHA NÚMERO: 6/8. RIO DE JANEIRO -  
03/09/2014



*Rosiane da S. Modlin Curti*  
Rosiane da S. Modlin Curti  
Coordenadora de Arquivo Técnico  
(POR DELEGAÇÃO)  
CREA-RJ

## **Condomínio do Edifício Fizzi Contini**

- 9.4- Seguro de Acidentes Pessoais dos profissionais vinculados ao Contrato;  
9.6- Registro do Contrato e demais documentos no 1º Ofício de Registro  
Títulos e Documentos;  
9.7- Barracão de Obra, com instalações de Escritório, Vestiário, Banheiros,  
Refeitório e Almoxarifado;  
9.8- Placa de Obra;

### **10) Equipe da Obra:**

| <b>Profissional</b>          | <b>Carga Horária</b> |
|------------------------------|----------------------|
| Engenheiro Comercial         | 06,00 Meses          |
| Engenheiro Gestor            | 06,00 Meses          |
| Engenheiro Fiscal            | 06,00 Meses          |
| Administrativo               | 960,00 Horas         |
| Comprador                    | 960,00 Horas         |
| Mestre de Obra               | 960,00 Horas         |
| Encarregado                  | 960,00 Horas         |
| Montador de Andaime Suspenso | 06,00 Meses          |
| Pedreiro                     | 4.800,00 Horas       |
| Pastilheiro                  | 1.920,00 Horas       |
| Servente                     | 6.720,00 Horas       |
| Supervisor do Condomínio     | 06,00 Meses          |

### **11) Profissionais envolvidos na Execução dos Serviços de Engenharia contratados pelo Condomínio do Edifício Fizzi Contini:**

- Engenheiro Sérgio Montenegro dos Santos


Carteira de Identidade - CREA-RJ nº 56.083-D





ESTE ATESTADO ENCONTRA-SE ARQUIVADO NO CREA-RJ,  
JUNTO COM A(S) ART(S) DE NÚMERO: OL00005002,  
FAZENDO PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO NÚMERO:  
63398/2014, FOLHA NÚMERO: 7/8. RIO DE JANEIRO -  
03/09/2014

*Rosiane da S. Moura Curti*  
Rosiane da S. Moura Curti  
Coordenadora de Acervo Técnico  
(POR DELEGAÇÃO)  
CREA-RJ



## ***Condomínio do Edifício Fizzi Contini***

Registro no CREA-RJ nº 1982105242

- Engenheiro Mauro Moreira Mesquita

Carteira de Identidade - CREA-RJ nº 52.371-D

Registro no CREA-RJ nº 1982101721

### **12) Profissional contrato pelo Condomínio Responsável pela Fiscalização da execução dos serviços contratados a empresa Engemap Construções e Montagens Ltda.:**

- Engenheiro Paulo Ricardo Cavaco

Registro no CREA-RJ nº 19841051691

### **13) Considerações Finais:**

13.01- Igualmente, declaramos que os serviços foram todos executados, até presente data, de acordo com as técnicas inerentes à obra desta natureza, através de uma equipe devidamente uniformizada e aparelhada com todos os equipamentos necessários de uso pessoal e também com equipamentos especializados para a execução de cada tipo de serviço.

13.02-Todos os profissionais envolvidos e atuantes neste Contrato estão Certificados para Trabalho em Altura, tendo recebido treinamento certificado em "Trabalho em Altura" pela AVADUC.

13.03- Atestamos ainda que os profissionais de nível superior participantes do Contrato tanto a nível Comercial como Operacional,

*def*



## Condomínio do Edifício Fizzi Contini

da empresa Engemap Construções e Montagens Ltda., foram perfeitos no atendimento das nossas solicitações, superando as nossas expectativas na qualidade final, que vêm sendo apresentada, tanto no tocante a andamento dos serviços bem como ao acabamento dos serviços executados até presente data, muito acima dos padrões usuais de mercado para trabalhos semelhantes.

Rio de Janeiro, 12 de Agosto de 2014.



Thereza Maria Monte Figueiredo

Síndica

Condomínio Edifício Fizzi Contini

5º Ofício de Notas do Rio de Janeiro - Capital/RJ

R. Real Grandeza, 193 Lj.1 - Botafogo/RJ - Tel: (21) 2286-2433

Reconheço, por SEMELHANÇA, a firma de :.....


THEREZA MARIA MONTE FIGUEIREDO

Rio de Janeiro, 21 de agosto de 2014. Emol: 4,28 Lei.: 0,84

Em testemunho da verdade. Fnds: 0,42 Funas: 0,16

FABIANO DA CRUZ CARDOSO - Substituto - 40161/097/RJ Total: 5,70


EALW90390 PTD Consulte em <https://www3.firj.jus.br/sitepublico>



Contestado - Auxiliar  
Legatário da Lívia Gomes  
C/PIS 33040110102/RJ

ESTE ATESTADO ENCONTRA-SE ARQUIVADO NO CREA-RJ,  
JUNTO COM A(S) ART(S) DE NÚMERO: 0100005002,  
FAZENDO PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO NÚMERO:  
63398/2014, FOLHA NÚMERO: 8/8. RIO DE JANEIRO -  
03/09/2014

Roslane da S. Moulin Curti  
Coordenadora de Acervo Técnico  
(POR DELEGAÇÃO)  
CREA-RJ






## Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Estado do Rio de Janeiro

NOVA DENOMINAÇÃO - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO DE JANEIRO  
Conforme Portaria do Confea nº 426, de 16/12/2011

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº: 80336/2013

\*\*\* CERTIDÃO VÁLIDA SOMENTE COM A OBSERVAÇÃO(ÇÕES) \*\*\*  
\*\*\* ACOMPANHA ESTA CERTIDÃO ATESTADO(S) CONTENDO 9 FOLHA(S) \*\*\*\*\*



CERTIFICO PARA FINS DE ACERVO TÉCNICO QUE NOS ARQUIVOS DESTES CREA, CONSTA(M) ART(S)  
EM NOME DO PROFISSIONAL: .....

MAURO MOREIRA MESQUITA.....

Registro.....: 1982101721.....

Título Profissional.....: ENGENHEIRO CIVIL .....

ART Nº 663374 - de 22/04/1991..... Natureza: OBRA E SERVIÇO.....

Baixada em: 28/11/1991 por: CONCLUSÃO.....

EXECUTANTE: CONSTRUTORA QUEIROZ GALVAO S/A e Reg: 1954200027.....

Contratante: CIA DO METROPOLITANO DO RIO DE JANEIRO.....

Endereço: - AV N S DE COPACABANA, 493 - COPACABANA.....

RIO DE JANEIRO RJ.....

Atividade Técnica (1): EXECUÇÃO DE OBRA.....

Informação Complementar: .....

OBRAS CIVIS DO METRO(LT 32) ESTACAO MARIA DA GRAÇA E TRIAGEM .....

Quantificação: 22.480,00 m2.....

Data de Início: 15/02/1982.....

Prazo do Contrato: DETERMINADO.....23 mes(es).....

Valor de Contrato/Honorário: Cr\$ 81.791.047,18.....


Endereço: - ESTAÇÕES MARIA DA GRAÇA E TRIAGEM - - .....

RIO DE JANEIRO RJ.....

OBSERVAÇÕES: .....

O Crea-RJ só reconhece averbação do atestado para o profissional a partir de  
15/02/1982 data do vínculo do profissional com a empresa .....


Rio de Janeiro, 27 de Novembro de 2013

  
ROSIANE DA SILVA MOULIN CURTI  
COORDENADORA DE ACERVO TÉCNICO  
(Por DELEGAÇÃO)



ESTE ATESTADO ENCONTRA-SE ARQUIVADO NO CREA-RJ,  
JUNTO COM A(S) ART(S) DE NÚMERO: 863374, FAZENDO  
PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO NÚMERO: 80338/2013,  
FOLHA NÚMERO: 10/10. RIO DE JANEIRO - 27/11/2013

OBSERVAÇÃO: O Crea-RJ só reconhece averbação do atestado  
para o profissional a partir de 15/02/1982 data do vínculo do  
profissional com a empresa. RIO DE JANEIRO - 27/11/2013



*[Handwritten signature]*  
Rosiane da S. Moulins-Curi  
Coordenadora de Arquivo Técnico  
(POR DELEGAÇÃO)  
CREA-RJ

A

CONSTRUTORA QUEIROZ GALVÃO S/A.

Prezados Senhores,

Atendendo a solicitação de V.Sas., constante da carta data de 02/01/83, dessa Empresa, atestamos que a Empresa CONSTRUTORA QUEIROZ GALVÃO S/A., com sede à Av. Rio Branco, 156 - Grupo 3.037, nesta Cidade, inscrita no CGC/MF sob o nº 33.412.792/0001-60, executou para a Companhia do Metropolitano do Rio de Janeiro-METRÔ, de acordo com o Contrato nº 13/77, as obras civis do Pré-Metrô no lote 32, dentro do perímetro urbano, os serviços abaixo discriminados:

## I - PERÍODO: Janeiro/82 à Janeiro/84

## II - DESCRIÇÃO DA OBRA

## a) Construção Civil

a.1) Estação de Maria da Graça - situada na Rua Domingos Magalhães, e com extensão de 180,00m, englobando uma área construída de 5.700m<sup>2</sup>, exclusive áreas de reurbanização, perfazendo então um total de 12.000m<sup>2</sup> e com 2 níveis distintos. Constituída de plataforma em concreto armado e mezzanino em lajes pré-moldadas, cada uma com 3.600 m<sup>2</sup> de área construída.

a.2) Estação de Triagem - Com extensão de 180m, constitui-se de 3 níveis distintos, numa área total de 10.480 m<sup>2</sup>.

a.2.1) Superfície - Área construída de 2.880m<sup>2</sup>, executada em concreto armado.


a.2.2) Mezzanino - Área construída de 3.800m<sup>2</sup>, executada em concreto "IN LOCO" e blocos pré-moldados onde ocorre a integração entre RFFSA e METRÔ por intermédio de passarela.

a.2.3) Plataforma - Área construída de 3.800m<sup>2</sup> em concreto armado.



ESTE ATESTADO ENCONTRA-SE ARQUIVADO NO CREA-RJ,  
JUNTO COM A(S) ART(S) DE NÚMERO: 663374, FAZENDO  
PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO NÚMERO: 80336/2013,  
FOLHA NÚMERO: 10/10. RIO DE JANEIRO - 27/11/2013

OBSERVAÇÃO: O Crea-RJ só reconhece averbação do atestado  
para o profissional a partir de 15/02/1982 data do vínculo do  
profissional com a empresa. RIO DE JANEIRO - 27/11/2013



*[Handwritten signature]*  
Rosiane da S. Moulins-Corti  
Coordenadora de Arquivo Técnico  
(POR DELEGACÃO)  
CREA-RJ

a.3) Viaduto da Av. Suburbana - Com extensão de 2.68 m, é constituído de 83 vãos, sendo que cada vão é formado por 4 vigas pré-moldadas em concreto protendido, pesando aproximadamente 60 t., para vencer um vão de 30m foi utilizado um guindaste de 300 t., e uma treliça metálica presa a parte superior da viga para que com isso houvesse uma distribuição de carga uniforme no método executivo, devido as dificuldades encontradas para o lançamento de 3 vãos, nos demais utilizou-se 2 guindastes de 45 t.


### III) PRINCIPAIS QUANTITATIVOS DE SERVIÇOS EXECUTADOS:

|                                                                                                                                           |                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| - Fornecimento e colocação de aço estrutural .....                                                                                        | 19.226,025Kg            |
| - Fornecimento e colocação de malha telcon para contrapiso .....                                                                          | 5.908,04 Kg             |
| - Fornecimento e lançamento de concreto estrutural .....                                                                                  | 72,86 m <sup>3</sup>    |
| - Fornecimento e lançamento de concreto para contrapiso .....                                                                             | 361,916m <sup>3</sup>   |
| - Forma e desforma com fornecimento .....                                                                                                 | 540,985m <sup>2</sup>   |
| - Fornecimento de material e execução de tubulação de cobre para rede de água fria Ø 20mm a 32mm .....                                    | 1.101,25 m              |
| - Fornecimento de material e execução de tubulação de f <sup>2</sup> f <sup>2</sup> HL para rede de esgoto Ø 50mm a 150mm .....           | 1.487,56 m              |
| - Fornecimento de material e execução de tubulação de f <sup>2</sup> f <sup>2</sup> ductil TDK-9 para rede de esgoto Ø 50mm a 150mm ..... | 55,68 m                 |
| - Fornecimento de material e execução de tubulação de aço carbono para rede de incêndio Ø 50mm a 75mm .....                               | 589,32 m                |
| - Fornecimento de material e execução de tubulação de aço galvanizado para barrilete .....                                                | 199,70 m                |
| - Fornecimento de material e execução de alvenaria de bloco de concreto .....                                                             | 331,86 m <sup>2</sup>   |
| - Fornecimento de material e execução de alvenaria de tijolo de barro maciço de 1/2 vez e 1 vez .....                                     | 3.451,23 m <sup>2</sup> |



ESTE ATESTADO ENCONTRA-SE ARQUIVADO NO CREA-RJ,  
JUNTO COM A(S) ART(S) DE NÚMERO: 863374, FAZENDO  
PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO NÚMERO: 80336/2013,  
FOLHA NÚMERO: 10/10. RIO DE JANEIRO - 27/11/2013

OBSERVAÇÃO: O Crea-RJ só reconhece averbação do atestado  
para o profissional a partir de 15/02/1982 data do vínculo do  
profissional com a empresa. RIO DE JANEIRO - 27/11/2013




*[Handwritten signature]*  
Rosiane da S. Moulm-Curi  
Coordenadora de Arquivo Técnico  
(POR DELEGACÃO)  
CREA-RJ

|                                                                                                                                                                            |                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| - Fornecimento de material de argamassa impermeável, para canaletas de drenagem e caixas d'água .....                                                                      | 959,76 m <sup>2</sup>   |
| - Fornecimento de material e execução p/ tratamento impermeabilizante c/"Igol A" p/canaletas de drenagem e caixas d'água .....                                             | 933,22 m <sup>2</sup>   |
| - Entelhamento com telhas de fibro cimento tipo canaleta, para recomposição .....                                                                                          | 206,13 m <sup>2</sup>   |
| - Fornecimento e colocação de portas para box em madeira compensado revestida de formiplac .....                                                                           | 11 un                   |
| - Fornecimento e colocação de portas de enrolar metálicas e vazadas inclusive pintura .....                                                                                | 20,81 m <sup>2</sup>    |
| - Fornecimento e colocação de portas metálicas, inclusive pintura .....                                                                                                    | 163,07 m <sup>2</sup>   |
| - Fornecimento e colocação de mezzanino de emergência para portas espelhadas .....                                                                                         | 17 un                   |
| - Fornecimento e colocação de 2ª fechadura de cilindro para portas especiais .....                                                                                         | 19 un                   |
| - Fornecimento e colocação de painéis metálicos para nichos de incêndio .....                                                                                              | 16 un                   |
| - Fornecimento e colocação de painéis metálicos para nichos de ruptor .....                                                                                                | 11 un                   |
| - Fornecimento e colocação de painéis metálicos para nichos de limpeza .....                                                                                               | 29 un                   |
| - Fornecimento e colocação de painéis metálicos para nichos de telefone .....                                                                                              | 04 un                   |
| - Fornecimento de material e execução de chapisco para paredes de concreto e de alvenaria em tijolo de barro .....                                                         | 427,56 m <sup>2</sup>   |
| - Fornecimento de material e execução de massa paulista inclusive chapisco para paredes de concreto e alvenaria de tijolo de barro .....                                   | 4.591,41 m <sup>2</sup> |
| - Fornecimento e colocação de ladrilhos de vinil amianto, inclusive argamassa de emboço e aplicação de rodapés em paredes de concreto e alvenaria de tijolo de barro ..... | 823,42 m <sup>2</sup>   |



ESTE ATESTADO ENCONTRA-SE ARQUIVADO NO CREA-RJ,  
JUNTO COM A(S) ART(S) DE NÚMERO: 663374, FAZENDO  
PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO NÚMERO: 80336/2013,  
FOLHA NÚMERO: 10/10. RIO DE JANEIRO - 27/11/2013

OBSERVAÇÃO: O Crea-RJ só reconhece averbação do atestado  
para o profissional a partir de 15/02/1982 data do vínculo do  
profissional com a empresa. RIO DE JANEIRO - 27/11/2013



*[Handwritten signature]*  
Rosiane da S. Moura Conti  
Coordenadora de Arquivo Técnico  
(POR DELEGACÃO)  
CREA-RJ




|                                                                                                                                                                                                   |                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| - Execução de furos em concreto estrutural até 100 m <sup>2</sup> .....                                                                                                                           | 589un                 |
| - Fornecimento e colocação de pedras de granito para borda de plataforma .....                                                                                                                    | 346,25 m <sup>2</sup> |
| - Fornecimento e colocação de pedras de granito para pisos .....                                                                                                                                  | 485,23 m <sup>2</sup> |
| - Fornecimento e colocação de pedras de granito para soleira .....                                                                                                                                | 65,65 ml              |
| - Fornecimento e colocação de pedras de rodapés granito para rodapés .....                                                                                                                        | 192,48 ml             |
| - Fornecimento, colocação, protensão e ensaios de recebimentos de tirantes, inclusive todas as ferragens e equipamentos necessários, perfuração em solo trecho livre .....                        | 551,40 m              |
| - Fornecimento, colocação, protensão e ensaios de recebimentos de tirantes, inclusive todas as ferragens e equipamentos necessários, trecho ancorado (bulbo) .....                                | 486,00 m              |
| - Adicional para perfuração de tirantes de rocha ou concreto armado, perfuração à Vidia .....                                                                                                     | 513,52 m              |
| - Execução de tirantes em aço protendido para contenção dos taludes .....                                                                                                                         | 1.037,40 m            |
| - Cravação de estacas metálicas tipo perfil (171 Kg/m) .....                                                                                                                                      | 10,326un              |
| - Fornecimento e colocação de eletrodutos em PVC rígido envelopado em concreto .....                                                                                                              | 378ml                 |
| - Poço de visita p/coletor de esgoto sanitário em anéis pré-moldados para profundidade até 3,00 m .....                                                                                           | 19 un                 |
| - Poço de visita p/coletor de esgoto sanitário em anéis pré-moldados para profundidade até 3,65 m .....                                                                                           | 10 un                 |
| - Poço de visita p/rede de águas pluviais em concreto armado e anéis pré-moldados p/Ø 600mm e profundidade até 2,80m: dimensões do poço: 1,5x1,5x2,8x0,6; dimensões da base: 2,10x2,10x0,20 ..... | 78 un                 |



ESTE ATESTADO ENCONTRA-SE ARQUIVADO NO CREA-RJ,  
JUNTO COM A(S) ART(S) DE NÚMERO: 663374, FAZENDO  
PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO NÚMERO: 80336/2013,  
FOLHA NÚMERO: 10/10. RIO DE JANEIRO - 27/11/2013

OBSERVAÇÃO: O Crea-RJ só reconhece averbação do atestado  
para o profissional a partir de 15/02/1982 data do vínculo do  
profissional com a empresa. RIO DE JANEIRO - 27/11/2013




*[Handwritten signature]*  
Rosiane da S. Moutinho  
Coordenadora de Arquivo Técnico  
(POR DELEGACÃO)  
CREA-RJ



- Poço de visita p/rede de águas pluviais  
em concreto armado e anéis pré-moldados  
p/Ø 600mm e profundidade até 3,40m ..... 07 un
- Fornecimento, Transporte e Lançamento de concreto
- FCK=135 Kg/cm<sup>2</sup> ..... 1.214,854m<sup>3</sup>
- FCK=150 Kg/cm<sup>2</sup> ..... 7.389,149m<sup>3</sup>
- FCK=180 Kg/cm<sup>2</sup> ..... 2.826,058m<sup>3</sup>
- FCK=200 Kg/cm<sup>2</sup> ..... 1.940,485m<sup>3</sup>
- FCK=240 Kg/cm<sup>2</sup> ..... 5.340,65 m<sup>3</sup>
- FCK=300 Kg/cm<sup>2</sup> ..... 398,51 m<sup>3</sup>
- Fornecimento, montagem e desmontagem de  
escoramento metálico de tubos (sendo a  
produção máxima mensal alcançada de  
2.023,01 m<sup>3</sup>, no período de 01/08/83 à  
31/08/83 ..... 3.377,488m<sup>3</sup>
- Fornecimento, corte, dobra e colocação  
aço CA-50 (sendo a produção máxima men-  
sal alcançada de 11.372,00 Kg, no perío-  
do de 01/08/83 à 31/08/83) ..... 25.930,00 Kg
- Fornecimento, corte, dobra e colocação  
Aço CP-160 180 Kg/m<sup>2</sup>, inclusive bainha  
metálica e mola central (sendo a produ-  
ção máxima mensal alcançada de 1.163,00  
Kg, no período de 01/04/83 à 30/04/84 ..... 1.163,00 Kg
- Fornecimento e colocação de forma e  
desforma de madeirit ..... 4.634,43 m<sup>2</sup>
- Fornecimento e colocação de forma de  
pinho ..... 1.569.88 m<sup>2</sup>
- Fornecimento e colocação de cone de an-  
coragem, inclusive operação de proten-  
são, injeção de cimento e fornecimento  
de todos os materiais, para força útil  
protensão 35t e qualidade CP-160 (sendo  
a produção máxima mensal alcançada de  
20un, no período de 01/06/83 à 30/06/83) ..... 20 un

ESTE ATESTADO ENCONTRA-SE ARQUIVADO NO CREA-RJ,  
JUNTO COM A(S) ART(S) DE NÚMERO: 663374, FAZENDO  
PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO NÚMERO: 80336/2013,  
FOLHA NÚMERO: 10/10. RIO DE JANEIRO - 27/11/2013

OBSERVAÇÃO: O Crea-RJ só reconhece averbação do atestado  
para o profissional a partir de 15/02/1982 data do vínculo do  
profissional com a empresa. RIO DE JANEIRO - 27/11/2013




*Rosiana da S. Moulin Corti*  
Rosiana da S. Moulin Corti  
Coordenadora de Arquivo Técnico  
(POR DELEGAÇÃO)  
CREA-RJ





ESTE ATESTADO ENCONTRA-SE ARQUIVADO NO CREA-RJ,  
JUNTO COM A(S) ART(S) DE NÚMERO: 663374, FAZENDO  
PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO NÚMERO: 80336/2013,  
FOLHA NÚMERO: 10/10. RIO DE JANEIRO - 27/11/2013

OBSERVAÇÃO: O Crea-RJ só reconhece averbação do atestado  
para o profissional a partir de 15/02/1982 data do vínculo do  
profissional com a empresa. RIO DE JANEIRO - 27/11/2013




*[Handwritten signature]*  
Rosiane da S. Moutin-Curi  
Coordenadora de Arquivo Técnico  
(POR DELEGAÇÃO)  
CREA-RJ

|                                                                                                                                                              |                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| - Fornecimento e colocação de aparelhos de apoio em neoprene (sendo a produção máxima mensal alcançada de 35,70 kg, no período de 01/06/83 à 30/06/83 .....  | 41,36 Kg                 |
| - Fornecimento e colocação de gradil metálico para passarela (sendo a produção máxima mensal alcançada de 195,90 m, no período de 01/08/83 à 31/08/83) ..... | 253,48 m                 |
| - Fornecimento e formas metálicas .....                                                                                                                      | 21.488,00 m <sup>2</sup> |
| - Forma de fundo e testa para peças em concreto pré-moldado .....                                                                                            | 7.610,34 m <sup>2</sup>  |
| - Forma de fundo e testa para lajes .....                                                                                                                    | 18.160,548m <sup>2</sup> |
| - Laje para proteção dos cabos (sendo a produção máxima mensal alcançada de 3.843,00 m <sup>2</sup> , no período de 01/03/83 à 31/03/83) .....               | 10.328,00 m <sup>2</sup> |
| - Placas para cobertura das escadas da Estação Maria da Graça .....                                                                                          | 02 un                    |
| - Guarda corpo pré-moldado .....                                                                                                                             | 4.588,51 m               |
| - Lançamento e içamento de vigas pré-moldadas .....                                                                                                          | 316,00 un                |
| - Fabricação, carga, transporte e colocação de painéis de concreto pré-moldado .....                                                                         | 1.472,30 m <sup>2</sup>  |
| - Transporte, içamento e posicionamento de vigas pré-moldadas .....                                                                                          | 16 un                    |
| - Montagem de lajes pré-moldadas painéis maiores .....                                                                                                       | 8.438,57 m <sup>2</sup>  |
| - Montagem de lajes pré-moldadas painéis menores .....                                                                                                       | 8.940,93 m <sup>2</sup>  |
| - Montagem de lajes .....                                                                                                                                    | 1.002,17 m <sup>2</sup>  |
| - Fornecimento, carga, transporte de laje tipo Oxford para mezzanino .....                                                                                   | 934,65 m <sup>2</sup>    |



ESTE ATESTADO ENCONTRA-SE ARQUIVADO NO CREA-RJ,  
JUNTO COM A(S) ART(S) DE NÚMERO: 663374, FAZENDO  
PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO NÚMERO: 80336/2013,  
FOLHA NÚMERO: 10/10, RIO DE JANEIRO - 27/11/2013

OBSERVAÇÃO: O Crea-RJ só reconhece averbação do atestado  
para o profissional a partir de 15/02/1982 data do vínculo do  
profissional com a empresa. RIO DE JANEIRO - 27/11/2013



*[Handwritten signature]*  
Robiano da S. Moura Dami  
Coordenadora de Arquivo Técnico  
(POR DELEGAÇÃO)  
CREA-RJ




|                                                                                                                                               |                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| - Fornecimento e colocação de chuveiro .....                                                                                                  | 06 un                   |
| - Fornecimento de material e execução de<br>pintura acrílica .....                                                                            | 68,52 m <sup>2</sup>    |
| - Fornecimento de material e execução de<br>caiação em superfícies de concreto ou<br>sobre emboço .....                                       | 870,58 m <sup>2</sup>   |
| - Fornecimento de material e execução de<br>verniz acrílica para concreto, inclusi-<br>ve lixamento para paredes, pisos e tetos .....         | 8.701,34 m <sup>2</sup> |
| - Fornecimento de material e execução de<br>pintura alquídica em concreto lixado ou<br>sobre emboço para paredes, pisos e tetos .....         | 2.197,51 m <sup>2</sup> |
| - Fornecimento de material e execução de<br>pintura corretiva para concreto .....                                                             | 1.060,08 m <sup>2</sup> |
| - Fornecimento e colocação de escadas de<br>marinheiro metálicos, inclusive módulo<br>de proteção para canais de cabo e caixa<br>d'água ..... | 57,68 ml                |
| - Fornecimento e colocação de requadros<br>em aço galvanizado .....                                                                           | 17,48 m                 |
| - Fornecimento e colocação de guarda cor-<br>po tubular para passarelas operacionais .....                                                    | 13,58 m                 |
| - Fornecimento e colocação de cantoneira<br>em aço galvanizado para proteção de<br>degraus .....                                              | 397,73 m                |
| - Fornecimento e colocação de guarda cor-<br>po em chapa de aço galvanizado .....                                                             | 390,48 m                |
| - Fornecimento e colocação de gradil me-<br>tálico para passarelas externas .....                                                             | 295,29 m                |
| - Fornecimento de material e execução de<br>mastique para juntas de dilatação em<br>paredes, pisos e tetos .....                              | 428,98 m                |
| - Fornecimento e colocação de escadas me-<br>tálicas com degraus em chapa xadrez .....                                                        | 02 un                   |
| - Fornecimento e colocação de placas em<br>concreto leve para pré-moldado para<br>coberturas .....                                            | 129,50 m <sup>2</sup>   |
| - Demolição de concreto estrutural .....                                                                                                      | 41,74 m <sup>3</sup>    |



ESTE ATESTADO ENCONTRA-SE ARQUIVADO NO CREA-RJ,  
JUNTO COM A(S) ART(S) DE NÚMERO: 863374, FAZENDO  
PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO NÚMERO: 80336/2013,  
FOLHA NÚMERO: 10/10. RIO DE JANEIRO - 27/11/2013

OBSERVAÇÃO: O Crea-RJ só reconhece averbação do atestado  
para o profissional a partir de 15/02/1982 data do vínculo do  
profissional com a empresa. RIO DE JANEIRO - 27/11/2013



*[Handwritten signature]*  
Rosiane da S. Moura  
Coordenadora de Arquivo Técnico  
(POR DELEGACÃO)  
CREA-RJ

## CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO

CERTIDÃO No. 05957/95 - DFS.SE

CERTIFICO PARA FINS DE ACERVO TÉCNICO QUE, NOS ARQUIVOS DESTA CREA  
CONSTAM AS ARTS ABAIXO EM NOME DA EMPRESA:

EXOR-ENGENHARIA E PROJETOS LTDA.....Proc. No. RJ802003223.....  
Endereço: RUA DO SENADO 230/01 CENTRO 20231020 RJ.....  
Ramo/Atividade: 1050 - OS ENGA CIVIL.....

ART No. 1048789 - de 03/03/94.....Baixa solicitada em: 21/11/95.....  
Data de Início dos Serviços: 18/03/93.....Termo previsto: 18/03/94.....  
Atividade Técnica: EXECUÇÃO DE OBRA / FISCALIZAÇÃO DE OBRA.....  
Natureza da Obra ou Serviço: OBRAS CIVIS REFORMA ÁREA INDUSTRIAL DA.....  
Detalhamento: FABRICA DO GAS DA CEG, DOS DEPOSITOS.....  
Resp. Tec.: ENG CIVIL MAURO MOREIRA MESQUITA - RJ-52371/D.....  
Quantificação da Obra ou Serviço: 1.679,00 M2.....  
Local da Obra ou Serviço: R SAO CRISTOVAO N 1200 SAO CRISTOVAO RJ.....  
Valor Previsto da Obra ou Serviço: Cr\$ 1.947.345,39.....  
Nome do Contratante: CIA ESTADUAL DE GAS DO RJ.....  
Endereço: R SAO CRISTOVAO N 1200 SAO CRISTOVAO RJ.....

ART No. 1218928 - de 17/11/95.....Baixa solicitada em: 21/11/95.....  
Data de Início dos Serviços: 18/03/93.....Termo previsto: 18/03/94.....  
Atividade Técnica: EXECUÇÃO DE OBRA / FISCALIZAÇÃO DE OBRA.....  
Natureza da Obra ou Serviço: OBRAS CIVIS REFORMA ÁREA INDUSTRIAL DA.....  
Detalhamento: FABRICA DO GAS DA CEG, DOS DEPOSITOS.....  
Resp. Tec.: ENG CIVIL ALBERTO SANTOS AMARAL - RJ-83113827/D.....  
Quantificação da Obra ou Serviço: 1.679,00 M2.....  
Local da Obra ou Serviço: R SAO CRISTOVAO 1200 SAO CRISTOVAO RJ.....  
Valor Previsto da Obra ou Serviço: Cr\$ 1.947.345,39.....  
Nome do Contratante: CIA ESTADUAL DE GAS DO RJ-CEG.....  
Endereço: R SAO CRISTOVAO N 1200 SAO CRISTOVAO RJ.....

Rio de Janeiro, 21 NOV 1995

*Antonio Jose Martins*  
ANTONIO JOSE MARTINS  
Chefe do Depto de Fiscalização  
Por Delegação



## ATESTADO TÉCNICO

Este atestado encontra-se arquivado no CREA-RJ, junto à Art. nº 1048789-03-3.94 do 1218928-14.11.95 fazendo parte integrante da Certidão nº 05957195. F. de nº 02.105. 10. 21/11/95

João Martins  
Chefe do Departamento de Fiscalização por Delegação

A Companhia Estadual de Gás do Rio de Janeiro, atesta que a FLEXOR ENGENHARIA E PROJETOS LTDA., com sede à Rua do Senado nº 230 - Cobertura, Centro - Rio de Janeiro e inscrita no Cadastro do Ministério da Fazenda sob o nº 30.884.191/0001-62, através do contrato nº CEG-223/93, executou a contento e dentro dos padrões e normas técnicas exigidas, as obras civis de reforma do telhado do Armazém nº 2 - DESUP, localizado no perímetro industrial na Fábrica do Gás, à Rua São Cristóvão, nº 1200.

## 1 - Descrição Técnica dos Principais Serviços:

- Execução das obras civis de reforma total dos telhados, constando da troca das telhas, calhas e recuperação e pintura da estrutura metálica (tesoura) de sua sustentação.
- Retirada de todas as telhas e calhas, inclusive de concreto / alvenaria.
- Remoção do fechamento frontal no antigo "Deposito de Medidores".
- Revisão em toda estrutura do telhado e estrutura do fechamento frontal, com execução das necessárias adaptações e/ou recuperação para recebimento das telhas metálicas.
- Pintura geral das estruturas metálicas, com a obrigatória raspagem, lixamento, aplicação de uma demão de Primer à base de óxido de zinco, e acabamento com tinta esmalte, na cor grafite claro.
- Fornecimento e colocação de telhas em chapa de aço zincado pré-pintado, perfil tipo UPK 40/980, com 0,50mm de espessura na cobertura do "Deposito de Refratário" e perfil UPK 17/990, com 0,5mm de espessura no fechamento frontal do "Deposito de Medidores". Todas as telhas de cobertura, fornecidas já pintadas internamente com 5 micras de primer epoxi e acabamento de 10 micras de poliester cinza verso PK-205, e externamente com 5 micras de primer epoxi e acabamento de 20 micras de poliester branco PK-100.
- O fechamento frontal teve o mesmo tratamento interno, porém externamente o acabamento foi de 20 micras de poliester e na cor azul colonial.
- A calha coletora em aço zincado teve o mesmo acabamento de pintura exigido às telhas.



|                   |                  |
|-------------------|------------------|
| Este ato:         | contra-se arqui- |
| Vado no C         | j. to a, rti.    |
| da 1048489-033,94 |                  |
| da 1218928-14195  | lizon-           |
| do parte i        | eritidão         |
| na 05954/95       |                  |
| Folha nº          | 03, 05           |
| Rio,              | 21, 11, 195      |

- Reforma de copa e sanitário.
- Recuperação parcial do piso do depósito.

## 2 - Prazo de Execução:

180 (cento e oitenta) dias - Setembro de 1993 a Março de 1994.

## 3 - Principais Itens de Serviços Executados:

### I - Cobertura Armazém nº 2

|                                    |          |                    |
|------------------------------------|----------|--------------------|
| Instalações provisória (Barraco)   | 15,00    | m <sup>2</sup>     |
| Remoção de telhas                  | 1.679,00 | m <sup>2</sup>     |
| Restauração da estrutura de aço    | 250,00   | m <sup>2</sup>     |
| Pintura da estrutura de aço        | 1.878,00 | m <sup>2</sup>     |
| Fornecimento e colocação de telhas |          |                    |
| de aço marca Prekron               | 1.679,00 | m <sup>2</sup>     |
| Transporte de material             | 42,00    | m <sup>3</sup> /km |
| Andaimes (montagem e desmontagem)  | 400,00   | m <sup>2</sup>     |
| Calha / impermeabilizante          | 20,00    | m <sup>2</sup>     |
| Demolição de calha de concreto     | 24       | m <sup>1</sup>     |
| Retirada de calha                  | 71       | m <sup>1</sup>     |

### II - Reforma Armazém 2

#### II-I - Copa / Sanitário

|                                |       |                |
|--------------------------------|-------|----------------|
| Remoção de piso cerâmico       | 30,00 | m <sup>2</sup> |
| Regularização contra-piso      | 30,00 | m <sup>2</sup> |
| Piso cerâmico                  | 30,00 | m <sup>2</sup> |
| Limpeza / rejuntamento azulejo | 95,00 | m <sup>2</sup> |
| Esquadrias alumínio 150 x 100  | 01    | un             |
| Abertura em vão                | 2,0   | m <sup>2</sup> |
| Esquadrias com vidro 4mm       | 1,5   | m <sup>2</sup> |
| Pelitoril                      | 1,50  | m <sup>1</sup> |
| Arremate vão                   | 1,0   | m <sup>2</sup> |
| Fornecimento e instalação de   |       |                |
| grades de ferro 1,50 x 1,00 m  | 01    | un             |

#### Pintura

|                                           |       |                |
|-------------------------------------------|-------|----------------|
| Emassamento do teto                       | 30,00 | m <sup>2</sup> |
| Pintura (PUA) do teto                     | 30,00 | m <sup>2</sup> |
| Pintura da esquadria de madeira (esmalte) | 16,00 | m <sup>2</sup> |
| Pintura de esquadria metálica (esmalte)   | 1,0   | m <sup>2</sup> |
| Recomposição de esquadria de madeira      | 2,50  | m <sup>2</sup> |






**Oitões / Refratários**

|                             |                       |
|-----------------------------|-----------------------|
| Retirada das telhas .....   | 240,00 m <sup>2</sup> |
| Fechamento dos oitões ..... | 240,00 m <sup>2</sup> |

**Recomposição Estrutura:**

|                |                      |
|----------------|----------------------|
| Material ..... | 20,00 m <sup>2</sup> |
|----------------|----------------------|

Esta atestado encontra-se a-  
vado no CREA-RJ, junto á  
nº 106789033, 94  
de 13/09/88 - R. 11/95  
do parte integrante do Certif  
nº 05959/95  
Folha nº 04, 05  
Rio, 20/11/95

**Recomposição Estrutura:**

|                            |                    |
|----------------------------|--------------------|
| Solda .....                | 150 ml             |
| Pintura da estrutura ..... | 240 m <sup>2</sup> |

H. Antonio José Martins  
Chefe do Departamento de  
Fiscalização por Delegação

II-2 - Transporte de Material ..... 22,00 m<sup>3</sup>

II-3 - Andaimas (Montagem e Desmontagem).... 100,00 m<sup>2</sup>

**II-4 - Piso Galpões**

|                                          |                       |
|------------------------------------------|-----------------------|
| Demolição parte contra-piso e=5 cm ..... | 250,00 m <sup>2</sup> |
| Recomposição contra-piso .....           | 250,00 m <sup>2</sup> |
| Pintura NOVACOR piso .....               | 250,00 m <sup>2</sup> |

**III - Fornecimento de Material com Montagem - Depósito de Me-  
didores.**

III-1 - Telha em chapa de aço zincado, pré-pintado perfil tipo  
UPK 17/990 com 0,50 mm de espessura (relativo ao item  
I - Fornecimento e colocação de telhas - 1.679 m<sup>2</sup>)

|                                     |       |
|-------------------------------------|-------|
| Pecas com 8000 mm na cor azul ..... | 16 pc |
| Pecas com 4200 mm na cor azul ..... | 50 pc |

III-2 - Telha em chapa de aço zincado, pré-pintado, perfil ti-  
po UPK 40/980 com 0,50 mm de espessura (relativo ao  
item II - Oitões - 240 m<sup>2</sup>)

|                                            |       |
|--------------------------------------------|-------|
| Pecas com 5200 mm na cor azul .....        | 16 pc |
| Pecas com 4000 mm na cor azul .....        | 12 pc |
| Rufo lateral superior na cor azul          |       |
| com 0,50 mm pecas com 400 x 2000 mm .....  | 19 pc |
| Fixação em aço carbono de 1/4" x 14 x 3/4" | 21 pc |


**IV - Fornecimento de Material e Montagem - Depósito de Refra-  
tários.**

IV-1 - Telha em chapa de aço zincado, pré-pintado, perfil tipo  
UPK 40/980 com 0,50 mm de espessura (relativo ao item I  
- Fornecimento e colocação de telhas - 1.679,00 m<sup>2</sup>)

Pecas de 5300 mm na cor branca ..... 228 pc

Cumeeira lisa dentada com 0,50 mm  
de espessura, na cor branca, pecas  
com 600 x 980 mm ..... 114 pc

Calha coletora com 1,25 mm de  
espessura, na cor branca, pecas  
com 600 x 3000 mm ..... 13 pc

Fixação em aço carbono de  
1/4" x 14 x 3/4" ..... 4600 pc



#### 4 - Engenheiros Responsáveis Técnicos:

Mauro Moreira Mesquita  
CREA/RJ nº 52.371-D

Alberto Santos Amaral  
CREA/RJ nº 83-1-01382-7-D

#### 5 - Valor do Contrato (10 - Julho / 93)


CR\$ 1.947.345,39 (Um milhão, novecentos e quarenta e sete mil, trezentos e quarenta e cinco cruzeiros reais e trinta e nove centavos).


#### 6 - Aditivo ao Contrato (Janeiro / 94)

CR\$ 485.625,79 (Quatrocentos e oitenta e cinco mil, seiscentos e vinte e cinco cruzeiros reais e setenta e nove centavos).

Rio de Janeiro, 10 de agosto de 1995.

Este atestado encontra-se arqui-  
vado no CREA-RJ, junto à Arq.  
nº 1048889-03.3.94  
12/8928-11.1.95 (aten-  
ção integral da Comissão  
nº 05957/95  
Folha nº 05 / 05  
Fls. 11 / 11 / 95

  
Renato Volpato B. Araujo  
Diretor Técnico

  
Carlos Martins  
Chefe do Departamento de  
Fiscalização por Delegação





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO DE JANEIRO - CREA-RJ

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº: 8224/2016



\*\*\* CERTIDÃO VÁLIDA SOMENTE COM A(S) RESSALVA(S) \*\*\*

\*\*\* ACOMPANHA ESTA CERTIDÃO ATESTADO(S) CONTENDO 13 FOLHA(S) \*\*\*\*\*

CERTIFICO PARA FINS DE ACERVO TÉCNICO QUE NOS ARQUIVOS DESTES CREA, CONSTA(M) ART(S)  
EM NOME DO PROFISSIONAL: .....

MAURO MOREIRA MESQUITA.....

Registro.....: 1982101721.....

Título Profissional.....: ENGENHEIRO CIVIL .....

ART Nº OL00319816 - de 30/12/2015..... Natureza: OBRA E SERVIÇO.....

Baixada em: 11/01/2016 por: CONCLUSÃO.....

Contratante: CELSO SZWARCWALD - EIRELI.....

Endereço: AVENIDA DAS AMÉRICAS 8445 SALA 706 - BARRA DA TIJUCA.....  
RIO DE JANEIRO RJ.....

Atividade Técnica (1): CONDUÇÃO DE TRABALHO TÉCNICO.....

(2): EXECUÇÃO DE OBRA.....

(3): PROJETO.....

Especificação da Atividade (1): CONSTRUÇÃO.....

(2): DETALHAMENTO.....

Complemento (1): EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL .....

Informação Complementar: .....

REVISÃO, ELABORAÇÃO COM ATUALIZAÇÃO E DETALHAMENTO DOS PROJETOS EXECUTIVOS, COM .....  
CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO RESIDENCIAL, CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO VÍCTOR HUGO. ....

Quantificação: 3.718,58 m².....

Data de Início: 10/03/1988.....

Prazo do Contrato: DETERMINADO.....12 mes(es).....

Valor de Contrato/Honorário: Cz\$ 3.654.897,75.....

Endereço: RUA BARÃO DE MESQUITA 1006 - GRAJAU.....  
RIO DE JANEIRO RJ.....

Vinculada a ART principal Nº: 455505 - Data de Pagamento: 10/03/1988.....

Profissional: CELSO SZWARCWALD.....

RNP Nº: 2001133316.....ENGENHEIRO CIVIL .....

ART Nº OL00320698 - de 07/01/2016..... Natureza: OBRA E SERVIÇO.....

Baixada em: 11/01/2016 por: CONCLUSÃO.....


(CONTINUA)



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO DE JANEIRO - CREA-RJ

(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 8224/2016)

Contratante: CELSO SZWARCWALD - EIRELI.....  
Endereço: AVENIDA DAS AMERICAS 8445 SALA 706 - BARRA DA TIJUCA.....  
RIO DE JANEIRO RJ.....  
Atividade Técnica (1): CONDUCAO DE TRABALHO TECNICO.....  
(2): EXECUCAO DE OBRA.....  
(3): PROJETO.....  
Especificação da Atividade (1): CONSTRUCAO.....  
Complemento (1): EDIFICACAO RESIDENCIAL ..  
Informação Complementar: .....  
REINÍCIO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO RESIDENCIAL E ATUALIZAÇÃO E DETALHAMENTO ..  
DOS PROJETOS EXECUTIVOS APÓS PARALISAÇÃO EM 10/03/1989. ....  
Quantificação: 3.718,58 m2.....  
Data de Início: 22/02/1997.....  
Prazo do Contrato: DETERMINADO.....12 mes(es)5 dia(s).....  
Valor de Contrato/Honorário: R\$ 3.654.897,75.....  
Endereço: RUA BARAO DE MESQUITA 1006 - GRAJAU.....  
RIO DE JANEIRO RJ.....  
Vinculada a ART principal Nº: OL00318816 - Data de Pagamento: 30/12/2015.....  
Profissional: MAURO MOREIRA MESQUITA.....  
RNP Nº: 2004861258.....ENGENHEIRO CIVIL ..  
.....  
RESSALVAS: .....  
O Atestado em anexo não confere reconhecimento de habilitação profissional para o(s) .  
serviço(s) referente(s) a ENGENHARIA ELÉTRICA [REVISÃO E ELABORAÇÃO COM ATUALIZAÇÃO E  
DETALHAMENTO DOS PROJETOS EXECUTIVOS DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS; EXECUÇÃO  
DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE INSTALAÇÕES DE TELEFONE, DE .....  
INTERFONE, SPDA E ATERRAMENTO, CIRCUITO ELETROELETRÔNICO DE MONITORAMENTO E .....  
SEGURANÇA, EXECUÇÃO DE CÂMARA TRANSFORMADORA, INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PARA ELEVADORES, .  
CATV E CFTV], ENGENHARIA MECÂNICA [REVISÃO E ELABORAÇÃO COM ATUALIZAÇÃO E .....  
DETALHAMENTO DOS PROJETOS EXECUTIVOS DE INSTALAÇÕES ESPECIAIS DE AR CONDICIONADO .....  
CENTRAL; EXECUÇÃO DE INSTALAÇÕES DE ELEVADORES E AR CONDICIONADO CENTRAL], AGRONOMIA .  
[REVISÃO E ELABORAÇÃO COM ATUALIZAÇÃO E DETALHAMENTO DOS PROJETOS EXECUTIVOS DE .....  
PAISAGISMO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANTIO E PAISAGISMO DOS JARDINS] E ENGENHARIA ..  
DE SEGURANÇA DO TRABALHO [REVISÃO E ELABORAÇÃO COM ATUALIZAÇÃO E DETALHAMENTO DOS ....  
PROJETOS EXECUTIVOS DE INSTALAÇÕES DE INCÊNDIO] o(s) qual(is) e(são) atribuição(es) .  
que exige(m) responsabilidade Técnica de um ENGENHEIRO ELETRICISTA, ENGENHEIRO .....  
MECÂNICO, ENGENHEIRO AGRÔNOMO E ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO. ....



(CONTINUA)






SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO DE JANEIRO - CREA-RJ

(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 8224/2016)

Rio de Janeiro, 22 de Janeiro de 2016

*[Assinatura]*

*[Assinatura]*  
RICARDO ROVO DE SOUZA LIMA  
Coordenador de Registro Cadastro e Acervo Técnico - Mat. 743  
(POR DELEGAÇÃO)





## Atestado de Capacidade Técnica

Atestamos para os devidos fins que a empresa **Building Empreendimentos Imobiliários Ltda**, com sede à Avenida das Américas nº 8.445 salas 706 – Barra da Tijuca, Rio de Janeiro/RJ, e inscrita no CNPJ/MF sob o nº 42.138.776/0001-12 e Registro no CREA-RJ sob nº 1973200158, executou a revisão e atualização dos Projetos Executivos e Legais, bem como o prosseguimento das obras de Construção de Prédio Residencial, denominado **Condomínio do Edifício Victor Hugo**, sob a Responsabilidade Legal e Técnica do Engenheiro Celso Szwarcwald, conforme relacionado e detalhado na forma abaixo:

### 1) Objeto:

- Revisão e elaboração com atualização e detalhamento dos Projetos Executivos de Estrutura, Arquitetura, Instalações Elétricas e afins, Telefônicas e afins, Hidráulicas, de Esgoto Sanitário, de Drenagem de Águas Pluviais, de Gás, Especiais de Ar Condicionado Central e de Incêndio, Urbanização e Paisagismo.
- Revisão dos Projetos Executivos de Fundação e dos serviços executados antes da paralisação.
- Execução dos serviços de Engenharia de Construção de Prédio Residencial, denominado Condomínio do Edifício Victor Hugo, à Rua Barão de Mesquita nº 1006, Grajaú, Rio de Janeiro/RJ com as seguintes características abaixo:

Área Total Construída de 3.718,58 m<sup>2</sup>

Área Total de Fachada em esquadrias em alumínio anodizado natural tipo cortina de pele de vidro, com vidros temperados, na cor fume cinza de espessura de 6 mm – 1.017,00 m<sup>2</sup>

Volume de concreto bombeado ( fck de 18 Mpa, 25 Mpa e 35 Mpa ) -1.059,15 m<sup>3</sup>

ESTE ATESTADO ENCONTRA-SE ARQUIVADO NO CREA-RJ,  
JUNTO COM A(S) ART(S) DE NÚMERO: OL00318816  
OL00320698, FAZENDO PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO  
NÚMERO: 8224/2016, FOLHA NÚMERO: 4/16. RIO DE JANEIRO -  
22/01/2016



RESSALVA: O Atestado em anexo não confere reconhecimento de habilitação profissional para o(s) serviço(s) referente(s) a ENGENHARIA ELÉTRICA [REVISÃO E ELABORAÇÃO COM ATUALIZAÇÃO E DETALHAMENTO DOS PROJETOS EXECUTIVOS DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS; EXECUÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE INSTALAÇÕES DE TELEFONE, DE INTERFONE, SPDA E ATERRAMENTO, CIRCUITO ELETROELETRÔNICO DE MONITORAMENTO E SEGURANÇA, EXECUÇÃO DE CÂMARA TRANSFORMADORA, INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PARA ELEVADORES, CATV E OFTV], ENGENHARIA MECÂNICA [REVISÃO E ELABORAÇÃO COM ATUALIZAÇÃO E

DETALHAMENTO DOS PROJETOS EXECUTIVOS DE INSTALAÇÕES ESPECIAIS DE AR CONDICIONADO CENTRAL; EXECUÇÃO DE INSTALAÇÕES DE ELEVADORES E AR CONDICIONADO CENTRAL], AGRONOMIA [REVISÃO E ELABORAÇÃO COM ATUALIZAÇÃO E DETALHAMENTO DOS PROJETOS EXECUTIVOS DE PAISAGISMO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANTIO E PAISAGISMO DOS JARDINS] E ENGENHARIA DE SEGURANÇA DO TRABALHO [REVISÃO E ELABORAÇÃO COM ATUALIZAÇÃO E DETALHAMENTO DOS PROJETOS EXECUTIVOS DE INSTALAÇÕES DE INCÊNDIO] o(s) qual(is) e(são) atribuição(es) que exige(m) responsabilidade Técnica de um ENGENHEIRO ELETRICISTA, ENGENHEIRO

MECÂNICO, ENGENHEIRO AGRÔNOMO E ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO. RIO DE JANEIRO - 22/01/2016





**Prédio Composto de:**

- 01 (um) Pavimento de subsolo;
- 01 (um) Pavimento Térreo;
- 08 (oito) Pavimentos Tipo, com 01 apartamento por andar;
- 01 (uma) Cobertura Duplex com piscina privativa;
- 01 ( um ) Apartamento do porteiro;
- 01 ( um ) Depósito de Lixo;
- 01 ( uma ) Casa de Bombas;
- 01 ( um ) PC ;
- 01 ( uma ) Casa de Bombas de Incêndio;
- 01 ( uma ) Casa de Máquinas de Exaustão Mecânica ;
- 01 ( uma ) Casa de Máquinas de Elevador;
- 02 ( duas ) Torres de Refrigeração;

**2) Valor total dos Serviços:**

- R\$ 3.654.897,75 ( três milhões, seiscentos e cinquenta e quatro mil, oitocentos e noventa e sete reais e setenta e cinco centavos ).

**3) Prazo de Execução dos Serviços pela Building Empreendimentos Imobiliários Ltda:**

- 12 ( doze ) meses e cinco dias.

**4) Data de Início dos Serviços:**

- 10 de Março de 1988.

**5) Data de Conclusão dos Serviços:**

- 26 de Fevereiro de 1998.

**6) Período de paralisação dos serviços de construção:**


- 10/03/1989 à 21/02/1997

**7) Descrição dos Serviços Executados:**

**7.01 – Custo Indireto:**



ESTE ATESTADO ENCONTRA-SE ARQUIVADO NO CREA-RJ,  
JUNTO COM A(S) ART(º) DE NÚMERO: OL00318818  
OL00320698, FAZENDO PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO  
NÚMERO: 8224/2016, FOLHA NÚMERO: 5/16. RIO DE JANEIRO -  
22/01/2018





**7.01.01 – Execução de Serviços Técnicos:**

- 01.01 – Serviços de Orçamento Detalhado da Obra e seu Preço de Venda;
- 01.02 - Estudos de Viabilidade Econômica do negócio
- 01.03- Serviços de Levantamento dos Custos de Mobilização e Reinício das Obras;
- 01.04- Elaboração da nova planilha de venda das unidades;
- 01.05 – Gerenciamentos dos Custos Incorridos;
- 01.06 – Revisão e Atualização de Projeto de Arquitetura Legal;
- 01.07 – Gerenciamento da Obra;

**7.02 – Despesas Preliminares:**

- 02.01 - Ligações Provisórias de Água;
- 02.02 – Ligações Provisórias de Esgoto;
- 02.03 – Ligações Provisórias de Luz e Força;
- 02.04 – Controles Tecnológicos do concreto e aço;
- 02.05 – Placas de Obra ( RT, AF e outras );
- 02.06- Elaboração e Pagamento das ART da obra e dos Engenheiros Responsáveis Técnicos;
- 02.07- Seguro Garantia da Obra;
- 02.08- Licença da Obra; m

**7.03 – Implantação do Canteiro de Obra:**

- 03.01- Tapume, em compensado de 10 mm, com portão;
- 03.02- Barracão de obras em dois pavimentos, composto de almoxarifado, sanitários, vestiário, refeitório, escritório para a administração e sala para os visitantes, em estrutura de madeira de lei, paredes em madeira compensada tipo Madeirit e telhado em cimento amianto;
- 03.03- Limpeza de terreno com retirada de entulho;
- 03.04- Verificação da locação da Obra;
- 03.05- Sinalização de Segurança e Advertência;
- 03.06- Escavação Mecânica e Manual;

*Coel*

ESTE ATESTADO ENCONTRA-SE ARQUIVADO NO CREA-RJ,  
JUNTO COM A(S) ART(6) DE NÚMERO: OL00318818  
OL00320698 , FAZENDO PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO  
NÚMERO: 8224/2016, FOLHA NÚMERO: 6/16. RIO DE JANEIRO -  
22/01/2016





**7.04- Equipamentos, Veículos e Ferramentas:**

- 04.01- Ferramentas;
- 04.02- Equipamentos de Proteção Individual;
- 04.03- Equipamentos de Proteção Coletiva;
- 04.04- Betoneira 580 litros;
- 04.05- Serra Circular;
- 04.06- Motores Vibradores equipados com mangotes de 35, 45 e 60 mm;
- 04.07- Andaime suspenso elétrico;
- 04.08- Andaimens tubulares – aparta-lixos;
- 04.09- Tela de proteção;
- 04.10- Torres Metálicas para Guincho;
- 04.11- Guinchos com motor elétrico 200x150;
- 04.12- Bombas Bibo;
- 04.13- Caminhão Betoneira com capacidade de 2,5 ton/m<sup>3</sup> de concreto e betoneira hidráulica com capacidade de misturar de 5m<sup>3</sup> a 10 m<sup>3</sup>;
- 04.14- Carro de passeio, 04 portas;
- 04.15- Caminhões Basculantes Mercedes Benz com capacidade de 10/12 m<sup>3</sup>;
- 04.16- Caminhão carroceria aberta Mercedes Benz com capacidade até 4 mil kg;
- 04.17- Caminhão Pipa com capacidade de armazenamento de 9 mil litros ;

**7.05- Transporte e Limpeza:**


- 05.01- Servente para limpeza permanente da obra;
- 05.02- Retirada de Entulho da obra;
- 05.03- Carga e Transporte Interno ( horizontal e vertical );
- 05.04- Carga e Transporte Externo ( horizontal );

**7.06- Infra Estruturas:**

- 06.01- Concreto Magro;
- 06.02- Concreto Estrutural de 18 Mpa, 25 Mpa e 35 Mpa;
- 06.03- Lançamento de Concreto fornecido pré-misturado;



ESTE ATESTADO ENCONTRA-SE ARQUIVADO NO CREA-RJ,  
JUNTO COM A(S) ART(º) DE NÚMERO: OL00318816  
OL00320698 , FAZENDO PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO  
NÚMERO: 8224/2016, FOLHA NÚMERO: 7/16. RIO DE JANEIRO -  
22/01/2016



06.04- Formas para Fundação;

06.05- Fornecimento e montagem de armação, cortada e dobrada de aço CA-50 e CA-60, colocados com perdas;

**7.07- Supra Estrutura:**

07.01- Concreto Estrutural de 18 Mpa, 25 Mpa e 35 Mpa;

07.02- Concreto Bombeado de 25 Mpa e 35 Mpa;

07.03- Forma em chapas de madeira compensada tipo Madeirit fenólico e/ou plastificado, atendendo os requisitos da NR 18, em Pilares Vigas e Lajes com escoramento metálico (de 2,85 a 5,40 m de comprimento), torres modulares, apuradores e barras de ancoragem;

07.04-Fornecimento e montagem de armação, cortada e dobrada de aço CA-50 e CA-60, colocados com perdas;

**7.08- Paredes e Elementos Divisórios:**

08.01- Alvenarias em blocos de concreto 10x20x40;

08.02- Alvenarias em tijolos cerâmicos vazados 10x20x30 e 10x20x20;

08.03- Mão de Obra ( empreitada ) de alvenaria de vez;

08.04- Apertos de Alvenaria de ½ vez;

08.05- Vergas de Concreto Armado;

**7.09- Cobertura e Tratamentos:**

09.01- Cobertura em chapa tipo canaletas;

09.02- Cobertura /Marquise em policarbonato e estrutura metálica;

09.03- Impermeabilização com membrana a base de poliuretano em lajes da cobertura e circulação de veículos;

09.04- Impermeabilização com manta treféllica;

09.05- Impermeabilização com pintura a base de epóxi;

**7.10- Revestimentos e Forros:**

- 10.01- Chapisco cimento-areia interno;
- 10.02- Chapisco Externo;
- 10.03- Emboço tipo sarrafeado;
- 10.04- Emboço tipo Paulista ( externo );
- 10.05- Azulejo 15x15;
- 10.06- Forro de gesso acartonado estruturado;
- 10.07- Placas de gesso fixadas com tirantes;
- 10.07- Aditivo plastificante;
- 10.08- Revestimentos em Cerâmica 30x30;
- 10.09- Lambri de madeira;
- 10.10- Fôrmica bege;
- 10.11- Massa acrílica;
- 10.12- Monocapa Quartzolit;
- 10.13- Revestimento em fôrmica em parede;

#### **7.11- Esquadrias:**

##### **11.01- Esquadrias de Madeira:**

- Porta lisa 0,50x2,10x0,035, colocada;
- Porta lisa 0,60x2,10x0,035, colocada;
- Porta lisa 0,70x2,10x0,035, colocada;
- Porta lisa 0,80x2,10x0,035, colocada;
- Porta lisa 0,90x2,10x0,035, colocada;
- Porta com veneziana 0,70x2,10x0,35, colocada;

##### **11.02- Esquadrias de Ferro:**

- Tampa cisterna;
- Porta de enrolar de ferro;
- Guarda corpo de prisma de ventilação;
- Aramado de ferro;
- Aramado para teto;
- Escada de marinho;

##### **11.03- Esquadrias de Alumínio:**

- Basculantes de alumínio;
- Portas de alumínio;
- Gradil de alumínio;

*[Assinatura]*

ESTE ATESTADO ENCONTRA-SE ARQUIVADO NO CREA-RJ,  
JUNTO COM A(S) ART(a) DE NÚMERO: OL00318816  
OL00320698, FAZENDO PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO  
NÚMERO: 6224/2016, FOLHA NÚMERO: 9/16. RIO DE JANEIRO -  
22/01/2016





- Esquadrias em alumínio anodizado natural, tipo cortina de pele de vidro na fachada;
- Corrimão da escada em tubo galvanizado 2 ½";
- Portas de alumínio anodizado Prodecolor;


#### **7.12 – Piso e Pavimentação:**

- 12.01- Cimentado áspero;
- 12.02- Lajotas de concreto pré-fabricados (e= 6 cm);
- 12.03- Granito Santa Cecília;
- 12.04- Cerâmica 20x20 cm;
- 12.05- Pedra São Tomé;
- 12.06- Cimentado liso com junta seca;
- 12.07- Mármore bege Bahia;
- 12.08- Marmorite polido;
- 12.09- Tacos em madeira de lei;
- 12.10- Assoalho em tábua corrida;
- 12.11- Isolamento acústico de fibra mineralizada;
- 12.12- Tabeira de Granito Santa Cecília;
- 12.13- Réguas de Ipê com seção 10x2 cm com um dos lados boleado;
- 12.14- Paviflex ou similar;
- 12.15-Plurigoma ou similar
- 12.16- Pintura de demarcação de vagas de garagem;

#### **7.13- Bancas, Rodapés, Soleiras e Peitoris com fornecimento e colocação:**

- 13.01- Soleiras de mármore bege Bahia;
- 13.02- Bancas em mármore bege Bahia;
- 13.03- Peitoris em mármore bege Bahia;
- 13.04- Rodapés em ladrilho cerâmico;
- 13.05- Rodapés em cimentado;
- 13.06- Rodapés em mármore bege Bahia;
- 13.07- Bancas de cozinha em granito;
- 13.08- Rodapés em granito;
- 13.09- Soleiras em granito;

ESTE ATESTADO ENCONTRA-SE ARQUIVADO NO OREA-RJ,  
JUNTO COM A(S) ART(S) DE NÚMERO: OL00318818  
OL00320898, FAZENDO PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO  
NÚMERO: 8224/2016, FOLHA NÚMERO: 10/16.RIO DE JANEIRO  
-22/01/2016



**7.14- Vidros (fornecimento e instalação):**

- 14.01- Vidros tipo Blindex;
- 14.02- Vidro fantasia de 4 mm;
- 14.03- Vidro temperado fume de 6 mm – 1.017,00 m<sup>2</sup>;
- 14.04- Vidro temperado incolor de 10 mm – 97,46 m<sup>2</sup>;
- 14.04- Vidro laminado refletivo de 8 mm – 261,00 m<sup>2</sup>;
- 14.05- Vidro jateados;

**7.15- Luminárias ( fornecimento e instalação ):**

- 15.01- Paflon tipo drops com vidro leitoso ( 60 w ) – cor branca;
- 15.02- Luminária de sobrepor para duas lâmpadas fluorescentes com corpo de aço tratado e pintado ( 2x 40W ) – cor branca;
- 15.03- Luminária de embutir com vidro antiofuscante para lâmpadas fluorescentes compacta ( 1x18w)- cor branca;
- 15.04- Luminária de embutir para lâmpada fluorescentes compacta ( 2x26w) em aço tratado e com pintura eletrostática;
- 15.05- Luminária de sobrepor para uma lâmpada incandescente ( 60w) ;
- 15.06- Arandela de alumínio para uso externo, com lâmpada fluorescente compacta ( 2x40w);
- 15.07- Projetor de alumínio com pintura eletrostática, com lâmpada par ( 20w);
- 15.08- Luminária de emergência com 8 horas de autonomia;
- 15.09- Luminária de embutir em aço tratada e com pintura eletrostática poliéster, com lâmpada de vapor metálico ( 70w );
- 15.10- Luminária de embutir orientável com filtro para uma lâmpada dicróica ( 50w );
- 15.11- Luminária de sobrepor blindada de policarbonato para duas lâmpadas fluorescentes ( 2x36w);

ESTE ATESTADO ENCONTRA-SE ARQUIVADO NO CREA-RJ,  
JUNTO COM A(S) ART(º) DE NÚMERO: OL00318816  
OL00320698, FAZENDO PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO  
NÚMERO: 8224/2016, FOLHA NÚMERO: 11/16. RIO DE JANEIRO  
- 22/01/2016





15.12- Luminária de sobrepor de policarbonato para uma lâmpada fluorescente compacta ( 1x15w);

**7.15- Instalações Elétricas e de Telefonia:**

15.01- Fornecimento e Instalação de central telefônica e sistema de telefonia dimensionado para atendimento de 1 ( um ) ramal por unidade;

15.02- Fornecimento e Instalação de central e de sistema de Interfones dimensionado para atender os elevadores e a portaria principal;

15.03- Fornecimento e Instalação de sistema de iluminação de emergência nos corredores e áreas comuns internas;

15.04- Fornecimento e Instalação de proteção contra descargas atmosféricas e aterramento;

15.05- Fornecimento e Instalação de circuito de monitoramento e segurança;

15.06- Execução de Câmara Transformadora (Volt), com capacidade para dois transformadores ( 250 kVA );

15.07- Rede de distribuição Elétrica;

15.08- Prumadas e distribuição elétrica com tubulações e conexões em eletroduto de PVC rígido preto de ½" a 3" / conduíte amarelo/mangueira;

15.09- Fios e Cabos Pirelli;

15.10- Quadros em caixa de ferro com disjuntores Quick-Lag;

15.11- Interruptores e tomadas;

15.12- Quadros de distribuição interna;

15.13- Distribuição interna dos circuitos;

15.14- Instalação de PC;

15.15- Equilíbrio de cargas;

**7.16- Instalação Hidráulica:**

16.01- Fornecimento do material e instalação do sistema de Gás e seus ramais;

ESTE ATESTADO ENCONTRA-SE ARQUIVADO NO CREA-RJ,  
JUNTO COM A(S) ART(S) DE NÚMERO: OL00318816  
OL00320898, FAZENDO PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO  
NÚMERO: 8224/2016, FOLHA NÚMERO: 12/16. RIO DE JANEIRO  
- 22/01/2016



16.02- Prumadas e distribuição de gás em tubos de ferro galvanizado de ½ ' a 1 ¼ ';

16.03- Prumadas de distribuição de água fria em tubos de PVC marrom Tigre de ½ " a 3";

16.04- Prumadas de distribuição de água quente em tubulações e conexões em cobre classe I Eluma, de ½" a 1 ½" e isolamento térmico com elumaflex / massa temporal;

16.05- Recalque em tubulações e conexões em PVC marrom Tigre e Bombas Dancor;

#### **7.17- Instalação Sanitária:**

17.01- Prumadas de distribuição de esgoto com tubulações e conexões em PVC Tigre de 40 mm a 100 mm;

#### **7.18- Equipamentos de Prevenção contra Incêndio:**

18.01- Instalações de Proteção e Combate à Incêndio, com instalações de caixa de mangueiras por andar, conforme padrão do Corpo de Bombeiros e Normas Regulamentares;

18.02- Tubulações e Conexões em ferro galvanizado;

#### **7.19- Instalações Mecânicas:**

19.01- Fornecimento e Instalação de 02 ( dois ) Elevadores ( Social/Serviço ) com capacidade para 08 ( oito ) passageiros cada elevador e com 09 ( nove ) paradas;

19.03- Fornecimento e Instalação de Ar Condicionando Central dutado com capacidade de refrigeração de 5 ( cinco ) TR , por unidade ( 01 por andar ), totalizando 40TR;

19.04- Fornecimento e Instalação de 02 ( duas ) Torres de Refrigeração refrigeradas à água ;

19.04- Fornecimento e Instalação de aquecedores de gás de 5 litros;

19.05- Fornecimento e Instalação de Boiler elétrico de 30 litros;

19.06- Execução em estrutura metálica, de poço, Casa de máquinas e instalação elétrica para os elevadores;

ESTE ATESTADO ENCONTRA-SE ARQUIVADO NO CREA-RJ.  
JUNTO COM A(S) ART(S) DE NÚMERO: OL00318916  
OL00320698, FAZENDO PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO  
NÚMERO: 8224/2016, FOLHA NÚMERO: 13/16. RIO DE JANEIRO  
- 22/01/2016





**7.20- Instalações CATV e CFTV:**

- 20.1- Infra-estrutura necessária pronta e instalação de um sistema de Antena Coletiva com pontos distribuídos na sala e quartos das Unidades Autônomas;
- 20.2- Infra-estrutura necessária pronta e instalação de um sistema de Circuito Fechado de TV;

**7.21- Pintura:**

- 21.01- Massa PVA Metalatex;
- 21.02- Pintura PVA sem massa;
- 21.03- Pintura Acrílica Externa;
- 21.05- Pintura a Óleo s/ as esquadrias de madeira;
- 21.06- Pintura especial aplicada na horizontal e vertical de sinalização e demarcação das vagas nas Garagens;
- 21.07- Pintura Acrílica Texturizada sem brilho com barra zebra;
- 21.08- Pintura PVA com massa;

**7.22- Serviços Complementares:**

- 22.01- Ligações Definitivas;
- 22.02- Habite-se;

**7.23- Limpeza e Entrega da Obra:**

- 23.01- Material e Mão de Obra;
- 23.02- Execução de limpeza, varrição e coleta de lixo e resíduos provenientes da construção civil;
- 23.03- Transporte de todo material coletado na limpeza e varrição da obra;

**7.24- Ajardinamentos:**

- 24.01- Fornecimento e Execução dos Serviços de Plantio e Paisagismo dos jardins, com diversas espécies de vegetação e arbustos decorativos nas dependências internas e externas do Prédio.

ESTE ATESTADO ENCONTRA-SE ARQUIVADO NO CREA-RJ,  
JUNTO COM A(S) ART(o) DE NÚMERO: OL00318818  
OL00320698 , FAZENDO PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO  
NÚMERO: 8224/2016, FOLHA NÚMERO: 14/16. RIO DE JANEIRO  
22/01/2016



24.02- Iluminação com acionamento independente, decorativa das áreas verdes do Condomínio;

**8.25- Profissionais envolvidos na elaboração dos Projetos e na Coordenação e Execução dos Serviços de Engenharia de Construção do Prédio do Condomínio do Edifício Victor Hugo.**

25.01- Engenheiro Civil Celso Szwarcwald.

Carteira de Identidade expedida pelo CREA-RJ nº 16.999-D  
Registro junto ao CREA-RJ sob nº 1970100403

25.02- Engenheiro Civil Mauro Moreira Mesquita.

Carteira de Identidade expedida pelo CREA-RJ nº 52.371-D  
Registro junto ao CREA-RJ sob nº 1982101721

25.03- Engenheiro Operacional Eletrotécnico Sérgio Pinheiro Alves.

Carteira de Identidade expedida pelo CREA-RJ nº 34.894-D  
Registro junto ao CREA-RJ sob nº 1976104181

**9.26- Considerações Finais:**

26.01- Igualmente, declaramos que os serviços foram todos executados, de acordo com as técnicas inerentes às obras desta natureza, através de uma equipe devidamente uniformizada e aparelhada com todos os equipamentos necessários de uso pessoal e coletivo, além de equipamentos especializados para atingir a qualidade executiva inerente ao tipo de construção e ao padrão Building

Atestamos ainda que o Engenheiro Mauro Moreira Mesquita foi o responsável pelo Gerenciamento da equipe responsável pela Elaboração e Revisão dos Projetos, em total sintonia com o Diretor Técnico Celso Szwarcwald, todos diretamente envolvidos no processo executivo de construção do



ESTE ATESTADO ENCONTRA-SE ARQUIVADO NO CREA-RJ,  
JUNTO COM A(S) ART(S) DE NÚMERO: OL00318816  
OL00320688, FAZENDO PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO  
NÚMERO: 8224/2016, FOLHA NÚMERO: 15/16. RIO DE JANEIRO  
- 22/01/2016





empreendimento residencial, denominado, **Condomínio do Edifício Victor Hugo**, foram perfeitos, superando as expectativas na qualidade final apresentada de acabamento e de conclusão dos serviços, muito acima dos padrões usuais de mercado para serviços semelhantes.

Que todas as Normas e Procedimentos Técnicos, foram adotados pela equipe da **Building Empreendimentos Imobiliários**, no tocante a revisão e detalhamento dos Projetos, bem como dos serviços executados na 1ª fase da Obra antes da paralisação.

Que nada se perdeu ou foi negligenciado nesta verificação minuciosa praticada pela **Building Empreendimentos Imobiliários** e seus profissionais do Quadro Técnico envolvidos no processo de execução dos serviços de construção do prédio residencial do **Condomínio do Edifício Victor Hugo**.

Rio de Janeiro, 10 de Dezembro de 2014.

  
**Celso Szwarcwald**  
**Diretor Técnico**

RECONHECIDO POR SEMELHANÇA 24o OF. DE NOTAS - JOSE MARIO P. PINTO  
A(S) FIRMA(S) DE Av. Alm. Barroso, 139 C - (21) 3555-6020  
CELSON SZWARCOWALD.....

Valor total: 4,05  
Rio de Janeiro, 29/12/2015. BRUNA MATHILIA DA SILVA  
EBIU16399-GFK  
Consulte em <https://www3.tjri.jus.br/sitepublico>


089607  
AC304009



ESTE ATESTADO ENCONTRA-SE ARQUIVADO NO CREA-RJ,  
JUNTO COM A(S) ART(S) DE NÚMERO: OL00318816  
OL00320898, FAZENDO PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO  
NÚMERO: 8224/2016, FOLHA NÚMERO: 16/18. RIO DE JANEIRO  
- 22/01/2016



ESTE ATESTADO ENCONTRA-SE ARQUIVADO NO CREA-RJ,  
JUNTO COM A(S) ART(S) DE NÚMERO: 01.00318816  
01.00320698, FAZENDO PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO  
NÚMERO: 8224/2016, FOLHA NÚMERO: 8/16. RIO DE JANEIRO -  
22/01/2016





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO DE JANEIRO - CREA-RJ

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº: 17269/2018



\*\*\* CERTIDÃO VÁLIDA SOMENTE COM A(S) RESSALVA(S) \*\*\*

\*\*\* ACOMPANHA ESTA CERTIDÃO ATESTADO(S) CONTENDO 2 FOLHA(S) \*\*\*\*\*

CERTIFICO PARA FINS DE ACERVO TÉCNICO QUE NOS ARQUIVOS DESTES CREA, CONSTA(M) ART(S)  
EM NOME DO PROFISSIONAL: .....

MAURO MOREIRA MESQUITA.....

Registro.....: 1982101721.....

Título Profissional.....: ENGENHEIRO CIVIL .....

ART Nº 2020180014752 - de 04/01/2018..... Natureza: OBRA E SERVIÇO.....

Baixada em: 09/02/2018 por: CONCLUSÃO.....

Contratante: METALFER DO BRASIL CONSTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA.....

Endereço: RUA ARTHUR BROCHADO 379 - RIVIERA FLUMINENSE.....

MACAE RJ.....

Atividade Técnica (1): CONDUÇÃO DE EQUIPE DE OPERAÇÃO.....

(2): CONDUÇÃO DE TRABALHO TÉCNICO.....

(3): ORIENTAÇÃO TÉCNICA.....

Especificação da Atividade (1): SANEAMENTO.....

Complemento (1): ESTAÇÃO DE TRATAMENTO .....

Informação Complementar: .....

OPERAÇÃO DE ESTAÇÕES DE TRATAMENTO ( ETE E ETA ) , E DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS ...

ESTAÇÕES E DAS REDES COLETORAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO , INCLUSIVE FORNECIMENTO DE ..

MÃO DE OBRA QUALIFICADA, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS , EXECUTADA PELA EMPRESA EMPENHA .

MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA , CNPJ SOB Nº 00.943.917/0001-20 E REGISTRO CREA-RJ .....

1995200131 .....

Nº do contrato: 002/2016.....

Quantificação: 2,00 un.....

Data de Início: 08/05/2017.....

Prazo do Contrato: DETERMINADO.....207 dia(s).....

Valor de Contrato/Honorário: R\$ 158.980,00.....

Endereço: AVENIDA THEODOMIRO BITTENCOURT S/N - LAGOMAR.....

MACAE RJ.....

Vinculada a ART principal Nº: 2020180014396 - Data de Pagamento: 31/01/2018.....

Profissional: YOSHIMARO OGINO.....

RNP Nº: 0715856570.....ENGENHEIRO MECANICO .....

(CONTINUA)






SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO DE JANEIRO - CREA-RJ

(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 17269/2018)

.....  
RESSALVAS: .....  
O Atestado em anexo não confere reconhecimento de habilitação profissional para o(s) .  
serviço(s) referente(s) a ENGENHARIA MECÂNICA [MANUTENÇÃO ELETROMECAÂNICA DOS .....  
EQUIPAMENTOS] E ENGENHARIA ELÉTRICA [MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS] o(s) .....  
qual(is) e(são) atribuição(es) que exige(m) responsabilidade Técnica de um ENGENHEIRO  
MECÂNICO E ENGENHEIRO ELETRICISTA .....

Rio de Janeiro, 9 de Fevereiro de 2018

IVANA DOS SANTOS VIEIRA  
Coordenadora de Registro, Cadastro e Acervo Técnico - CORC - Mat. 492  
(POR DELEGAÇÃO)



## **ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

Atestamos para os devidos fins de constituição de Acervo Técnico que a Empresa EMPENHA DE MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA., estabelecida com sua sede à Avenida W3, quadra 2, lote 9 – Balneário Lagomar - MACAÉ/RJ e inscrita no CNPJ sob nº 00.943.917/0001—20 , executou Serviços de Engenharia conforme Contrato nº 002/2016 à METALFER DO BRASIL CONSTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA , estabelecida com sua sede à Rua Arthur Brochado, nº 379 – Riviera Fluminense – MACAÉ/RJ e inscrita no CNPJ sob nº 07.073.345/0001-14, neste ato representada por seu Diretor Humberto Mariano Barreto , conforme abaixo passa a ser detalhado.

### **1- Objeto e Local:**

Execução dos serviços de engenharia, de Operação de Estação de Tratamento de Água (ETA) e de Estação de Tratamento de Esgoto (ETE).

Serviços de Manutenção Eletromecânica das Estações de Tratamento de Água (ETA) e de Tratamento de Esgoto (ETE)

Manutenção de Redes Coletoras de Esgotamento Sanitário e de Redes de Distribuição de Água.

Os serviços de Manutenção incluíram também as instalações hidráulicas, elétricas e sanitárias.

Em todos os serviços prestados foram incluídos fornecimento de mão de obra qualificada, ferramentas e equipamentos necessários à sua execução.

O local de prestação dos serviços foi na Avenida Theodomiro Bittencourt s/nº, Lagomar, Macaé/RJ.

**2- Valor do Contrato:** R\$ 158.980,00 (Cento e cinquenta e oito mil, novecentos e oitenta reais)

**3- Data de Início:** 08 de Maio de 2017

**4- Data de Conclusão:** 30 de Novembro de 2017

### **5- Profissional Responsável Legal e Co – Responsável Técnico:**

**Engenheiro Mecânico** – Yoshimaro Ogino

Registro junto ao CREA-RJ sob nº 1990104341

### **6- Profissionais Responsáveis Técnicos pelo Contrato:**

**Engenheiro Químico** – Celso Toschi Venério

Registro junto ao CREA-ES sob nº 080900321-0

**Engenheiro Civil** – Mauro Moreira Mesquita


Registro junto ao CREA-RJ sob nº 1982101721

**Engenheiro de Operação – Eletrotécnico** – Sérgio Pinheiro Alves

Registro junto ao CREA-RJ sob nº 1976104181

ESTE ATESTADO ENCONTRA-SE ARQUIVADO NO CREA-RJ,  
JUNTO COM A(S) ART(S) DE NÚMERO: 2020180014752 ,  
FAZENDO PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO NÚMERO:  
17269/2018, FOLHA NÚMERO: 3/4. RIO DE JANEIRO -  
09/02/2018

RESSALVA: O Atestado em anexo não confere reconhecimento de  
habilitação profissional para o(s) serviço(s) referente(s) a  
ENGENHARIA MECÂNICA[MANUTENÇÃO ELETROMECAÂNICA  
DOS EQUIPAMENTOS] E ENGENHARIA  
ELÉTRICA[MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS]  
o(s) qual(is) e(são) atribuição(es) que exige(m) responsabilidade  
Técnica de um ENGENHEIRO MECÂNICO E ENGENHEIRO  
ELETRICISTA. RIO DE JANEIRO - 09/02/2018



*Ivana dos Santos Vieira*  
**Ivana dos Santos Vieira**  
Coordenadora de Registro,  
Cadastro e Arquivo Técnico  
Matr. 492 - CORE - CREA-RJ (por delegação)



## 7- Equipe:

| FUNÇÃO               | QUANTIDADE |
|----------------------|------------|
| Encarregado          | 02         |
| Administrativo       | 01         |
| Almoxarife           | 01         |
| Operador             | 08         |
| Eletricista de Baixa | 02         |
| Eletricista de Alta  | 02         |
| Serralheiro          | 02         |
| Ajudante             | 06         |
| Bombeiro Hidráulico  | 02         |
| Mecânico             | 02         |
| Vigia                | 02         |

## 8- Veículos de Apoio:

| TIPO                   | MODELO          | QUANTIDADE |
|------------------------|-----------------|------------|
| Veículo Chevrolet      | Pick Up         | 01         |
| Veículo Volkswagen     | Gol             | 01         |
| Veículo Volkswagen     | Kombi           | 02         |
| Veículo Fiorina        | Caçamba Fechada | 01         |
| Caminhão Mercedes Benz | Carroceria Fixa | 01         |

## 9- Conclusão:

Informamos que todos os profissionais envolvidos trabalharam uniformizados, identificados pro crachá, dotados dos seus EPI 's, nada havendo que desabone o trabalho por eles prestados

Atestamos ainda que os serviços foram prestados com excelente qualidade e eficiência, atendendo todas as norma e especificações técnicas exigidas,

Os serviços foram executados em horários diurno e noturno, por equipes independentes

Macaé, 11 de dezembro de 2017

  
**HUMBERTO MARIANO BARRETO**  
 Diretor – Sócio Administrador





ESTE ATESTADO ENCONTRA-SE ARQUIVADO NO CREA-RJ,  
JUNTO COM A(S) ART(S) DE NÚMERO: 2020180014752,  
FAZENDO PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO NÚMERO:  
17289/2018. FOLHA NÚMERO: 4/4. RIO DE JANEIRO -  
09/02/2018

  
**Ivana dos Santos Vieira**  
Coordenadora de Registro,  
Cadastro e Arquivo Técnico.  
Matr. 492 - CREA-RJ (Por delegação)



**HUMBERTO MARIANO BARRETO**  
Diretor - Gestão Administrativa



**Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Rio de Janeiro**

NOVA DENOMINAÇÃO - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO DE JANEIRO  
Conforme Portaria do Confea nº 426, de 16/12/2011

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº: 33012/2013

\*\*\* CERTIDÃO VÁLIDA SOMENTE COM A(S) RESSALVA(S) \*\*\*

\*\*\* ACOMPANHA ESTA CERTIDÃO ATESTADO(S) CONTENDO 2 FOLHA(S) \*\*\*\*\*

CERTIFICADO PARA FINS DE ACERVO TÉCNICO QUE NOS ARQUIVOS DESTES CREA, CONSTA(M) ART(S)  
EM NOME DO PROFISSIONAL: .....

MAURO MOREIRA MESQUITA.....

Registro..... 1982101721.....

Título Profissional..... ENGENHEIRO CIVIL .....

ART Nº IN00937625 - de 14/02/2013..... Natureza: OBRA E SERVIÇO.....

Saída em: 29/04/2013 por: CONCLUSÃO.....

Contratante: FUND DE APOIO ENS. PESQ E DESENV DA POLÍCIA CIVIL DO EST. RJ-F.....

Endereço: RUA MARQUES DE POMBAL 150 - CENTRO.....  
RIO DE JANEIRO RJ.....

Atividade Técnica (1): DIREÇÃO DE OBRA.....

(2): DIREÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO.....

(3): EXECUÇÃO DE OBRA.....

Especificação da Atividade (1): CONCRETAGEM.....

(2): CONSTRUÇÃO.....

(3): FUNDAÇÃO.....

Complemento (1): CONCRETO .....

(2): EDIFICAÇÃO COMERCIAL .....

(3): ESTRUTURA METÁLICA .....

Informação Complementar: .....

EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPORTIVO DA FAEPOL, COM 02 PAVIMENTOS .....

CONSTANDO DE QUADRA DE FUTEBOL COM GRAMA SINTÉTICA PISCINA SAUNA ÁREA DE GINÁSTICA ...

LANCHONETE SALA DE MUSCULAÇÃO BANHEIROS VESTIÁRIOS MASCULINO E FEMININO ETC .....

Nº do contrato: S/NÚMERO.....

Quantificação: 1.540,00 m2.....

Data de Início: 16/07/2002.....

Prazo do Contrato: DETERMINADO..... 11 mes(es) 15 dia(s).....

Valor de Contrato/Honorário: R\$ 766.860,40.....


Endereço: RUA FREI CANECA 162 - CENTRO.....

RIO DE JANEIRO RJ.....

(CONTINUA)

Folha: 1/2





**Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Rio de Janeiro**

NOVA DENOMINAÇÃO - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO DE JANEIRO  
Conforme Portaria do Confea n°426, de 16/12/2011

(CONTINUAÇÃO DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO N°: 33012/2013)

Vincula a ART principal N°: AI067458 - Data de Pagamento: 06/11/2003.....

Profissional: LUIZ ROBERTO PEREIRA DE SOUZA.....

RNF N°: 2001622430.....ENGENHEIRO CIVIL .....

RESSALVAS: .....

O Atestado em anexo não confere reconhecimento de habilitação profissional para o(s) .

serviço(s) referente(s) a ENGENHARIA ELETRICA[PROJETO E REFORMA DAS INSTALAÇÕES .....

ELETRICAS, REDE DE LOGICA E TELEFONIA; INSTALAÇÃO ELETRICA PARA ELEVADOR] ENGENHARIA .

MECANICA[PROJETO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO] o(s) qual(is) e(são) atribuição(es)

que exige(m) responsabilidade Técnica de um ENGENHEIRO ELETRICISTA E ENGENHEIRO .....

MECANICO. ....

Rio de Janeiro, 29 de Abril de 2013

*Rosiane Damasceno*

ROSIANE DA SILVA MOULIN CURTI  
COORDENADORA DE ACERVO TÉCNICO  
(Por DELEGAÇÃO)





### ATESTADO

Atestamos para os devidos fins que a construtora LSA Consultoria, Participação e Construção Ltda, com sede a Rua do Propósito nº 40 A, cidade do Rio de Janeiro – RJ e inscrita no Ministério da Fazenda sob nº 03.408.082/0001-04 executou para esta instituição, projetos de arquitetura, estrutura, instalações e construção do Centro Esportivo FAEPOL no campus da Academia Estadual de Polícia Sílvia Terra – Acadepol, sito a Rua Frei Caneca nº 162 – Rio de Janeiro – RJ, através do contrato assinado em 08/11/2001, no período de 21 de novembro de 2001 a 19 de julho de 2002, com valor global inicial de R\$479.251,00 (quatrocentos e setenta e nove mil, duzentos e cinquenta e um reais), a preços do mês de junho de 2001, com as seguintes características:

1 – Utilização : Prédio de dois pavimentos destinado a academia de ginástica, constando de parque aquático, saunas masculina e feminina, vestiários masculino e feminino, recepção, salão de musculação, sala de fisioterapia, sala de lutas, administração, sala para avaliação, lanchonete com varanda, ginásio com estrutura de concreto e cobertura metálica com campo de futebol society de grama sintética e pátio coberto em estrutura metálica espacial, destinado a eventos e estacionamento.

2 – Área : área total construída :

academia de ginástica é de 1.566,00m<sup>2</sup>.

galpões destinados a eventos e estacionamento é de 1.920,00m<sup>2</sup>.

3 – Fundações : A obra foi realizada com fundação direta, com o emprego de sapatas de concreto armado, perfazendo um total de 84.52m<sup>3</sup>. As escavações foram realizadas manual e mecanicamente em material de 1ª e 3ª categorias com o emprego de equipamento tipo rompedor pneumático e com utilização de fogo controlado.

4 – Estrutura : Os pilares, vigas e lajes foram realizados em concreto armado até o 1º pavimento, perfazendo um total de 154,00m<sup>3</sup>. Pilares e vigas do 2º pavimento foram realizados em estrutura metálica com perfis "I" de 250, 200 e 150mm. A escada de acesso ao 2º pavimento foi realizada em estrutura metálica com perfis "I" de 150mm. Toda a estrutura soma 6.300,00Kg.

5 – Alvenaria : Foram realizadas paredes de 10 e 20 cm de tijolos cerâmicos e de blocos de concreto.

6 – Revestimento : Chapisco, emboço, azulejos, ladrilhos cerâmicos (10 x 10cm) e espelhos decorativos.

7 – Fachada : Pintura acrílica e esquadrias pivotantes em vidro temperado Blindex 6mm.

8 – Isolamento Térmico : Uso de vermiculita nas saunas a vapor.

Rua Frei Caneca, 162 (parte) – Centro – Rio de Janeiro – RJ – CEP 20216-211 – Tel.: (21) 3399-3395  
Tel./Fax: 3399-3397 – e-mail: faepol@uol.com.br  
CNPJ 03.686.617/0001-09


CONFERE COM ORIGINAL

29/10/2004

Matr. 1.131

ESTE ATESTADO ENCONTRA-SE ARQUIVADO NO CREA-RJ,  
JUNTO COM A(S) ART(S) DE NÚMERO: IN00937623 , FAZENDO  
PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO NÚMERO: 33006/2013,  
FOLHA NÚMERO: 3/5. RIO DE JANEIRO - 29/04/2013

*Rosaline da S. Moulin Curli*  
Rosaline da S. Moulin Curli  
Coordenadora de Acervo Técnico  
(POR DELEGAÇÃO)  
CREA-RJ



- 9 – Pavimentação : Grama sintética com camada amortecedora e base asfáltica drenante no campo de futebol, plaqueado com junta em concreto armado no pátio (273,00m<sup>2</sup>) e piso composto de base de camada de resina de poliuretano, auto-nivelante e flexível, com alta resistência e apto à absorção de impacto, acabamento colorido anti-reflexivo de poliuretano alifático, bi-componente de alta resistência à abrasão. Em torno de todo o complexo aquático foi usada 145,00m<sup>2</sup> de pedra São Tomé e 310,00m<sup>2</sup> de cerâmica carga pesada nos vestiários e saunas. Foi executado 123,00m<sup>2</sup> de piso Plurigoma na sala de musculação na área dos halteres e anilhas e no palanque na área dos galpões.
- 10 – Cobertura : Telhas em aço galvanizado trapezoidais, com pintura eletrostática, apoiadas em estrutura espacial com 22,00m de vão livre, composta de perfis "I" de 150mm, perfis "U" de 100 e 50mm, com cantoneiras de 2" de abas iguais, série NBR 6109, barras laminadas de transferência de 1" x 3/16" e barras chatas estruturais de 2" x 1/4", somando 10.500kg.
- 11 – Teto : Em toda a área, foi usado forro laminado em pvc estruturado em barras de metalon.
- 12 – Esquadrias de madeira : Portas de madeira em compensado de cedro folheada nas duas faces e portas com revestimentos em laminado melamínico, aduelas e alizares.
- 13 – Esquadrias de alumínio : Janelas e portas confeccionadas em alumínio anodizado na cor natural.
- 14 – Vidros : Lisos de cristal 4mm e 6mm de espessura, vidros temperados Blindex 8mm e vidros jateados.
- 15 – Instalações Elétricas : Projeto e instalações elétricas prediais e industriais, englobando aumento de carga junto a concessionária (Light), QGBT, quadros de distribuição interna, distribuição interna dos circuitos, instalação de PC e equilíbrio de cargas. Foram utilizadas 30 luminárias nos galpões, do tipo pendente com corpo de chapa de aço em pintura eletrostática e refletor de acrílico prismático transparente com lâmpadas de vapor metálico de 400 watts e iluminação da área externa descoberta com postes de concreto com 9,00m de altura com luminárias industriais.
- 16 – Instalações Hidro-Sanitárias : Projeto e instalações de drenagem e esgoto do campus da Acadepol. A rede de água pluvial é composta de 8 PVs de concreto, 80m de manilha de concreto armado com diâm.=400mm e 50m de canaleta de concreto armado. A rede de esgoto é constituída de 5 PVs e 200m de tubo de PVC reforçado, série R com diâm.=150mm.
- 17 – Rede de lógica e telefonia : projeto com detalhamento e instalação de rede de lógica estruturada, central telefônica e pabx com 45 pontos.
- 18 – Sistema de refrigeração : Projeto e instalação de aparelhos condicionado tipo split (condensadores tubulação de cobre e dreno) e aparelhos convencionais, perfazendo um total de 32TR, 96896kcal/hr.
- 19 – Marcenaria : Fabricação e montagem de bancadas, balcões, prateleiras e armários para PC e compartimentos menores.

Rua Frei Caneca, 162 (parte) – Centro – Rio de Janeiro – RJ – CEP 20210-211 – Tel.: (21) 3399-3395  
Tel./Fax: 3399-3397 – e-mail: faepol@uol.com.br  
CNPJ 03.686.617/0001-09

CONFERE COM ORIGINAL


29/04/13


Matr. 1131

CREA-RJ



ESTE ATESTADO ENCONTRA-SE ARQUIVADO NO CREA-RJ,  
JUNTO COM A(S) ART(S) DE NÚMERO: IN00937623 , FAZENDO  
PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO NÚMERO: 33006/2013,  
FOLHA NÚMERO: 4/5. RIO DE JANEIRO - 29/04/2013

  
Rosiane da S. Moulin Curti  
Coordenadora do Acervo Técnico  
(POR DELEGAÇÃO)  
CREA-RJ



- 20 – Granito / Mármore : Divisórias de banheiros, bancadas, peitoris e soleiras.  
21 – Pintura : Foram realizadas pinturas em paredes (emassamento, selador, tinta pva, acrílica e texturizada), em esquadrias de madeira e ferro (emassamento e tinta à óleo) e pintura epóxi.  
22 – Sistema de Aquecimento – Foi realizado o sistema de aquecimento e controle de temperatura no parque aquático, utilizando-se gás natural. As saunas à vapor são a base de gás natural.  
23 – Profissional responsável técnico pelo contrato:  
Luiz Roberto Pereira de Souza – CREA/RJ 53.552-D.  
24 – Profissionais co-responsáveis técnicos pelo contrato:  
Arq. Luciana Ribeiro Maciello Gomes – CREA/RJ 125.115-D.  
Eng. Mauro Moreira Mesquita. – CREA/RJ 52.371-D.

As obras acima foram executadas em período diurno, sem interferir com o funcionamento das atividades da Acadepol.

A empresa : A empresa teve desempenho a contento, cumprindo rigorosamente os termos do contrato firmado e executando as obras de total acordo com os projetos, não existindo nenhum fato que desabone sua idoneidade técnica.

Rio de Janeiro, 15 de Agosto de 2002.

  
Luiz Roberto Pereira Couto  
CREA/RJ 53.552-D  
Diretor Técnico do FAEPOL

Rua Prof. Carlos S. 162 (passo) – Centro – Rio de Janeiro – RJ – CEP 20.000-000  
Tel/Fax: 3399-3397 – e-mail: faepol@uol.com.br  
CNPJ 03.655.872/0001-09


CONFERE COM ORIGINAL


29/104/13

Matr. 1431

CREA-RJ


ESTE ATESTADO ENCONTRA-SE ARQUIVADO NO CREA-RJ,  
JUNTO COM A(S) ART(S) DE NÚMERO: IN00937623 , FAZENDO  
PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO NÚMERO: 33006/2013,  
FOLHA NÚMERO: 5/5. RIO DE JANEIRO - 29/04/2013

  
Rosiane da S. Moulin Curti  
Coordenadora de Arquivo Técnico  
(POR DELEGACÃO)  
CREA-RJ



RESSALVA: O Atestado em anexo não confere reconhecimento de  
habilitação profissional para o(s) serviço(s) referente(s) a  
ENGENHARIA MECANICA[PROJETO INSTALAÇÃO DE AR  
CONDICIONADO, INSTALAÇÃO DE AQUECIMENTO E SAUNA A  
VAPOR EM GÁS NATURAL] E ENGENHARIA ELETRICA[  
PROJETO E EXECUÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELETRICAS,  
INSTALAÇÃO DE REDE DE LOGICA E TELEFONIA E  
ILUMINAÇÃO DE QUADRA] o(s) qual(is) e(são) atribuição(es) que  
exige(m) responsabilidade Técnica de um ENGENHEIRO  
MECANICO E ENGENHEIRO ELETRICISTA. RIO DE JANEIRO  
29/04/2013

  
Rosiane da S. Moulin Curti  
Coordenadora de Arquivo Técnico  
(POR DELEGACÃO)  
CREA-RJ





CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº1.025, de 30 de Outubro de 2009, do Confea que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio de Janeiro - Crea-RJ, o Acervo Técnico do profissional MAURO MOREIRA MESQUITA referente à(s) Anotação(ões) de .. Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s): .....

Profissional: **MAURO MOREIRA MESQUITA**.....

Registro: **1982101721** RNP: **2004861258**.....

Título Profissional: **ENGENHEIRO CIVIL** .....

ART Nº 2020210013831 - de 25/01/2021 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....

Baixada em: 01/09/2022 por: CONCLUSAO.....

Tipo Contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO.....

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO.....

Endereço: PRACA TIRADENTES S/Nº ----- - CENTRO.....

CABO FRIO RJ.....

Finalidade: ESCOLAR.....

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO.....

Atividade Técnica: .....

(1): CONDUCAO DE TRABALHO TECNICO.....

(2): COORDENACAO TECNICA.....

(3): PROJETO.....

Especificação da Atividade: .....

(1): CONCRETAGEM.....

(2): CONSTRUCAO.....

(3): PAVIMENTACAO.....

Complemento: .....

(1): ALVENARIA .....

(2): CONCRETO .....

(3): ESCOLA .....

Informação Complementar: .....

ELABORAÇÃO DE PROJETOS E DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO E REFORMA

NA ESCOLA MUNICIPAL PADRÃO DO BAIRRO SAMBURÁ, EXECUTADA PELA EMPRESA ALE ..

CONSTRUÇÕES EIRELI, INSCRITA NO CNPJ 17.439.797/0001-20, CONFORME PROCESSO

ADMINISTRATIVO Nº 8.316/2018 DA PREFEITURA DE CABO FRIO -RJ .....

Nº do contrato: 026/2018.....

Quantificação: 662,14 m2.....

Data de Celebração: 15/06/2018.....

Data de Início: 15/06/2018.....

Conclusão efetiva: 15/02/2019.....

(CONTINUA)





(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 88344/2022)

Valor de Contrato/Honorário: R\$ 1.397.448,39.....

Endereço: RUA PROJETADA S/N - TAMOIOS SEGUNDO DISTRITO CABO FRIO.....

CABO FRIO RJ.....

Vinculada a ART Nº: 2020210030138 por participação técnica: EQUIPE.....

Data de Pagamento: 04/06/2018.....

Profissional: WILMAR RIBEIRO MUREB.....

RNP: 2003551310 ENGENHEIRO CIVIL .....

RESSALVAS: .....

O Atestado em anexo não confere reconhecimento de habilitação profissional para ....  
o(s) serviço(s) referente(s) a ENGENHARIA AGRÔNOMICA [IRRIGAÇÃO E PLANTIO DE .....  
ARBUSTOS, DE ÁRVORE E DE GRAMAS; PROJETO EXECUTIVO DE ARBORIZAÇÃO] E ENGENHARIA ....  
ELÉTRICA [INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, SUBESTAÇÃO SIMPLIFICADA, ATERRAMENTO E ILUMINAÇÃO .  
PÚBLICA "EXCETO ASSENTAMENTO DE POSTE"; PROJETO EXECUTIVO DE ILUMINAÇÃO COM .....  
CRITÉRIOS LUMINOTÉCNICOS] o(s) qual(is) e(são) atribuição(ões) que exigem .....  
responsabilidade técnica de um ENGENHEIRO AGRÔNOMO E ENGENHEIRO ELETRICISTA .....

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT,  
com ressalvas o atestado contendo 14 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem .  
cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. ....

**Certidão de Acervo Técnico nº 88344/2022**

**Emitida às: 01/09/2022 17:07 (hora de Brasília)**

**Código de controle do comprovante: 0.2902356507150582**

**Rio de Janeiro, 1 de Setembro de 2022**

**ROSIANE DA SILVA MOULIN CURTI**  
**Coordenadora em exercício de Acervo Técnico - Mat. 584**  
**(POR DELEGAÇÃO)**

(CONTINUA)



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 88344/2022)

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-RJ ([www.crea-rj.org.br](http://www.crea-rj.org.br)).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.



## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO, com sede à Praça Tiradentes s/nº, Centro – Cabo Frio/RJ, inscrita no MF/CNPJ sob nº 28.549.483/0001-05, neste ato atesta a quem possa interessar, com a finalidade de constituir Acervo Técnico para a Empresa contratada e seus Profissionais diretamente envolvidos, que a empresa **ALE CONSTRUÇÕES EIRELI ME**, estabelecida na Rua Ezio Cardoso da Fonseca nº 300 – loja 04, Jardim Esperança – Município de Cabo Frio /RJ inscrita no MF/CNPJ sob nº 17.439.797/0001-20, através do Contrato nº 026/2018, de 15 de Junho de 2018, firmado entre as partes, executou os Serviços de Engenharia em mais de um turno, para atender as exigências do contratante, abaixo detalhados e relacionados de forma clara e correta.

### 1- Objeto:

Prestação dos Serviços de Elaboração de Projetos e de Serviços de Engenharia de Construção e Reforma na Escola Municipal Padrão do Bairro Samburá, no 2º Distrito do Município de Cabo Frio – RJ.

### 2- Prazo do Contrato:

2.1- Prazo – 8 ( oito ) meses

2.2- Data de Início: 15 de Junho de 2018

### 3- Valor do Contrato:

R\$ 1.397.448,39 (um milhão, trezentos e noventa e sete mil, quatrocentos e quarenta e oito reais e trinta e nove centavos)

1

Cláudio Peres Leitão  
Secretário Municipal de Educação  
Portaria 1106 18/07/2018



**4- Dados do Contrato:**

Origem: Tomada de Preços nº 011/2018

Empenho: 00665/2018

Ficha: 00379

Processo: 8.316/2018

Serviços/Compras: 023/2018

**5- Termo Aditivo ao Contrato:**

1º Termo Aditivo ao Contrato de rerratificação da planilha orçamentária em 11 de janeiro de 2019.

**6- Anotação de Responsabilidade Técnica – ART:**

ART nº 2020180097989

**7- Profissional Responsável pela Direção e Coordenação do Contrato:**

7.1- Wilmar Ribeiro Mureb – Engenheiro Civil  
Registro junto ao CREA-RJ sob nº 2015200353

**8- Profissionais Co- Responsáveis pela Condução dos Serviços Técnicos e Equipe**

8.1- Maurício Filemon Dutra da Silva - Engenheiro Agrônomo e Engenheiro de Segurança do Trabalho  
Registro junto ao CREA-RJ sob n.º 2003103931

8.2- Mauro Moreira Mesquita – Engenheiro Civil  
Registro junto ao CREA-RJ sob nº 1982101721

**9- Elaboração de Projetos Executivos:**

Elaboração de Projetos Executivos de Urbanização e Reurbanização de Áreas, visando a organização

2

Cláudio Peres Lertão  
Secretário Municipal de Educação  
Portaria 1106 18/07/2018





espacial e das atividades, contemplando os projetos de Sistema Viário, Programação Visual, Iluminação Pública, de Mobiliário e Equipamentos Urbanos, apresentado em AUTOCAD

**10- Principais Serviços Executados:**

Serviços de Escritório, Laboratório e Campo  
Canteiro de Obras  
Movimento de Terra  
Transportes  
Serviços Complementares  
Galerias, Drenos e Conexos  
Bases e Pavimentos  
Serviços de Parques e Jardins  
Estruturas  
Alvenarias e Divisórias  
Revestimentos de Paredes, Tetos e Pisos  
Instalações Elétricas, Hidráulicas, Sanitárias e Mecânicas  
Coberturas, Isolamentos e Proteções  
Pinturas  
Aluguel de Equipamentos  
Custos Rodoviários  
Iluminação  
Quadra Poliesportiva e Espaço de Conveniências  
Alambrado, tela de arame  
Construção de Muro  
Construção de Cisterna

**11- Limpeza Permanente:**

Limpeza geral permanente, objetivando que diariamente todas as dependências e áreas onde a



empresa estava trabalhando, estivessem livres de entulhos e devidamente varridas, inclusive com coleta, ensacamento, e transporte em carrinhos específicos para tal

**12- Limpeza Final:**

Limpeza geral com lavagem, varrição e coleta do lixo, resíduos e entulhos, inclusive carga e transporte.


**13- Informações Pertinentes ao Contrato:**

Todos os profissionais, colaboradores e contratados da empresa envolvidos na execução dos serviços estavam sempre devidamente uniformizados, identificados por crachá com foto, munidos de equipamentos de proteção individual (EPI) e coletivos, atendendo plenamente a norma de segurança do Ministério do Trabalho e NR-18.

**14- Finalização do Atestado:**

A Prestação dos Serviços acima mencionados e executados pela empresa ALE CONSTRUÇÕES EIRELI ME, estão nas planilhas da Prefeitura Municipal de Cabo Frio – Secretaria Municipal de Desenvolvimento da Cidade – ESCOLA MUNICIPAL PADRÃO, em anexo, numeradas de folha 01 até folha 10, que passam a fazer parte integrante deste Atestado de Capacidade Técnica .

Cabo frio, 29 de Abril de 2019.

  
Cláudio Peres Leite  
Secretário Municipal de Educação  
Portaria 1106 18/07/2019



|                                                    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |                 |                      |                                                    |                 |                   |                                                        |                                                       |                                                         |
|----------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------|----------------------|----------------------------------------------------|-----------------|-------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 1 de 10                                            |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |                 |                      |                                                    |                 |                   |                                                        |                                                       |                                                         |
| PROCESSO Nº: 8.316/2018<br>EMPENHO Nº: 000655/2018 |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |                 |                      |                                                    |                 |                   |                                                        |                                                       |                                                         |
| MÊS BASE: EMOP NOV/2017                            |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |                 |                      |                                                    |                 |                   |                                                        |                                                       |                                                         |
| 1º TERMO ADITIVO                                   |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |                 |                      |                                                    |                 |                   |                                                        |                                                       |                                                         |
| PLANILHA ORÇAMENTÁRIA                              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |                 |                      |                                                    |                 |                   |                                                        |                                                       |                                                         |
| ITEM                                               | CODIGO        | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | UNID | Quant. Contrat. | Preço Unitário (R\$) | Valor Total (R\$) c/Desconto de 5,70% de Licitação | Quant. Reduzida | Quant. Resultante | Valor Acrescido (R\$) c/Desconto de 5,70% de Licitação | Valor Reduzido (R\$) c/Desconto de 5,70% de Licitação | Valor Resultante (R\$) c/Desconto de 5,70% de Licitação |
| 01.0                                               |               | SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO LABORATÓRIO E CAMPO                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |                 |                      | R\$ 66.846,60                                      |                 |                   | R\$ -                                                  | R\$ 66.846,60                                         | R\$ 66.846,60                                           |
| 1.1                                                | 01.001.0152-0 | CONTROLE TECNOLÓGICO DE OBRAS EM CONCRETO ARMADO CONSIDERANDO APENAS O CONTROLE DO CONCRETO E CONSTATANDO DE COLETA, MOLDAGEM E CASPAMENTO DE CORPOS DE PROVA, TRANSPORTE ATÉ 20KM, ENSAIO DE RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO AOS 28 DIAS E "SLUMP TEST" MEDIDO POR M3 DE CONCRETO COLOCADO NAS FORMAS                                              | M3   | 247,60          | R\$ 29,22            | R\$ 8.822,38                                       | 0,00            | 0,00              | R\$ -                                                  | R\$ 8.822,38                                          | R\$ -                                                   |
| 1.2                                                | 01.005.0001-0 | PREPARO MANUAL DE TERRENO COMPREENDENDO ACERTO, RASPADEMS E VENTUALMENTE ATÉ 0,30M DE PROFUNDIDADE E AFASTAMENTO LATERAL DO MATERIAL EXCEDENTE EXCLUSIVE COMPACTAÇÃO                                                                                                                                                                         | M2   | 4.040,49        | R\$ 7,24             | R\$ 27.986,74                                      | 0,00            | 0,00              | R\$ -                                                  | R\$ -                                                 | R\$ 27.986,74                                           |
| 1.3                                                | 01.018.0001-0 | MARCAÇÃO DE OBRA SEM INSTRUMENTO TOPOGRÁFICO CONSIDERADA A PROJEÇÃO HORIZONTAL DA ÁREA ENVOLVENTE                                                                                                                                                                                                                                            | M2   | 4.040,49        | R\$ 2,25             | R\$ 8.953,53                                       | 0,00            | 0,00              | R\$ -                                                  | R\$ -                                                 | R\$ 8.953,53                                            |
| 1.4                                                | 01.050.0162-0 | PROJETO EXECUTIVO PARA URBANIZAÇÃO/REURBANIZAÇÃO DE ÁREAS, VISANDO A ORGANIZAÇÃO ESPACIAL E DAS ATIVIDADES COM EMPILHAMENTO SISTEMA VIÁRIO, PASSEIOS, PRACAS, ARBORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO COM CRITÉRIOS LUMINOTÉCNICOS, DISTRIBUIÇÃO E INTEGRAÇÃO DO MOBILIÁRIO URBANO E EQUIPAMENTOS URBANOS, APRESENTADO EM AUTOCAD NOS PADRÕES DA CONTRATANTE | HA   | 0,2600          | R\$ 97.212,10        | R\$ 22.917,76                                      | 0,00            | 0,25              | R\$ -                                                  | R\$ -                                                 | R\$ 22.917,76                                           |
| 02.0                                               |               | CANTEIRO DE OBRAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |                 |                      | R\$ 996,54                                         |                 |                   | R\$ -                                                  | R\$ -                                                 | R\$ 996,54                                              |
| 2.1                                                | 02.020.0002-0 | PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE OBRA PÚBLICA, TIPO BANNER/PLÔTER, CONSTITUÍDA POR LONA E IMPRESSÃO DIGITAL INCLUSIVE SUPORTES DE MADEIRA, FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO                                                                                                                                                                                 | M2   | 6,00            | R\$ 166,29           | R\$ 996,54                                         | 0,00            | 6,00              | R\$ -                                                  | R\$ -                                                 | R\$ 996,54                                              |
| 03.0                                               |               | MOVIMENTO DE TERRA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |                 |                      | R\$ 60.307,53                                      |                 |                   | R\$ 822,19                                             | R\$ -                                                 | R\$ 61.129,72                                           |
| 3.1                                                | 03.001.0001-1 | ESCAVACAO MANUAL DE VALACAVA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA (ÁREA/ARGILA OU PICARRA) ATÉ 1,50M DE PROFUNDIDADE, EXCLUSIVE ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO                                                                                                                                                                                             | M3   | 465,17          | R\$ 49,57            | R\$ 21.919,20                                      | 0,00            | 465,17            | R\$ -                                                  | R\$ -                                                 | R\$ 21.919,20                                           |
| 3.2                                                | 03.016.0015-1 | 1ª CATEGORIA ATÉ 1,50M DE PROFUNDIDADE UTILIZANDO RETRO-ESCAVADEIRA EXCLUSIVE ESGOTAMENTO                                                                                                                                                                                                                                                    | M3   | 220,50          | R\$ 6,15             | R\$ 1.278,78                                       | 0,00            | 220,50            | R\$ -                                                  | R\$ -                                                 | R\$ 1.278,78                                            |
| 3.3                                                | 03.016.0018-1 | ESCAVACAO MECANICA DE VALA NAO ESCORADA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA ENTRE 1,50 E 3,00M DE PROFUNDIDADE, UTILIZANDO RETRO-ESCAVADEIRA EXCLUSIVE ESGOTAMENTO                                                                                                                                                                                   | M3   | 117,60          | R\$ 7,45             | R\$ 876,22                                         | 0,00            | 117,60            | R\$ -                                                  | R\$ -                                                 | R\$ 876,22                                              |
| 3.4                                                | 03.013.0001-1 | REATERRO DE VALACAVA COMPACTADA A MACO EM CAMADAS DE 30CM DE ESPESURA MÁXIMA COM MATERIAL DE BOA QUALIDADE EXCLUSIVE ESTEIO                                                                                                                                                                                                                  | M3   | 278,53          | R\$ 30,66            | R\$ 8.105,38                                       | 0,00            | 278,53            | R\$ -                                                  | R\$ -                                                 | R\$ 8.105,38                                            |
| 3.5                                                | 03.015.0014-0 | REATERRO DE VALACAVA COM ÁREA INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL E COMPACTAÇÃO MANUAL                                                                                                                                                                                                                                                        | M3   | 191,27          | R\$ 104,88           | R\$ 18.863,20                                      | 0,00            | 191,27            | R\$ -                                                  | R\$ -                                                 | R\$ 18.863,20                                           |
| 3.6                                                | 03.010.0019-0 | ATERRO COM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, ESPALHADO POR RETRO-ESCAVADEIRA EM CAMADAS DE 20CM DE MATERIAL ADENSADO, READO POR CAMINHÃO TANQUE E COMPACTADO A 90% COM SOQUETE VIBRATORIO, INTERVINDO 2(DOS) SERVENTES, EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DA TERRA                                                                                            | M3   | 1.915,08        | R\$ 5,73             | R\$ 9.264,35                                       | 0,00            | 2.085,04          | R\$ 822,19                                             | R\$ -                                                 | R\$ 10.086,54                                           |

Mauro Moreira Mesquita  
Engenheiro Civil  
CREA-RJ nº 52.571-D

Mauro Moreira Mesquita  
Engenheiro Civil  
CREA-RJ nº 52.571-D







3 de 10

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |                 |                      |                                                    |                |                 |                   |                                                        |                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------|----------------------|----------------------------------------------------|----------------|-----------------|-------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| <div> <div>  <div> <div>Prefeitura Municipal de Cabo Frio</div> <div>Secretaria Municipal de Desenvolvimento da Cidade</div> <div>ESCOLA MUNICIPAL PADRAO</div> </div> </div> <div> <div>PROCESSO Nº: 8.316/2018</div> <div>EMPENHO Nº: 00655/2018</div> </div> </div> |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |                 |                      |                                                    |                |                 |                   |                                                        |                                                         |
| <div> <div>OBRA: CONSTRUÇÃO DE MURO, URBANIZAÇÃO E INSTALAÇÕES EXTERNAS DA ESCOLA PADRAO SAMBURA</div> <div>MÊS BASE: EMOP NOV/2017</div> <div>END.: TAMOIOS - SAMBURA - 2o DISTRITO</div> </div>                                                                                                                                                         |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |                 |                      |                                                    |                |                 |                   |                                                        |                                                         |
| <div> <div>PLANTILHA ORÇAMENTÁRIA</div> <div>1º TERMO ADITIVO</div> </div>                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |                 |                      |                                                    |                |                 |                   |                                                        |                                                         |
| ITEM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | CÓDIGO        | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | UNID | Quant. Contrat. | Preço Unitário (R\$) | Valor Total (R\$) c/Desconto de 5,70% de Licitação | Quant. Acresc. | Quant. Reduzida | Quant. Resultante | Valor Acrescido (R\$) c/Desconto de 5,70% de Licitação | Valor Resultante (R\$) c/Desconto de 5,70% de Licitação |
| 6.7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 06.016.0009-0 | TAMPAO COMPLETO DE FFC PARA CAIXA DE INGRECAO OU SEMELHANTE,COM 25KG(T-33),CARGA MINIMA PARA TESTE 800KG,RESISTENCIA MAXIMA DE ROMPIMENTO 1000KG E FLECHA RESIDUAL MAXIMA DE 16MM,ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4 EM VOLUME, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO                                                                                  | UN   | 6,00            | R\$ 185,85           | R\$ 1.061,34                                       | 7,00           | 0,00            | 13,00             | R\$ 1.226,80                                           | R\$ 2.278,34                                            |
| 6.8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 06.272.0002-0 | TUBO PVC (NBR-7362), PARA ESGOTO SANITARIO, COM DIAMETRO NOMINAL DE 100MM, INCLUSIVE ANEL DE BORRACHA, FORNECIMENTO                                                                                                                                                                                                                                               | M    | 78,00           | R\$ 13,36            | R\$ 1.042,08                                       | 0,00           | 0,00            | 78,00             | R\$ -                                                  | R\$ 1.042,08                                            |
| 6.9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 06.272.0003-0 | TUBO PVC (NBR-7362), PARA ESGOTO SANITARIO, COM DIAMETRO NOMINAL DE 150MM, INCLUSIVE ANEL DE BORRACHA, FORNECIMENTO                                                                                                                                                                                                                                               | M    | 42,00           | R\$ 29,71            | R\$ 1.247,32                                       | 0,00           | 0,00            | 42,00             | R\$ -                                                  | R\$ 1.247,32                                            |
| 7.0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               | BASES E PAVIMENTOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |                 |                      | R\$ 68.987,27                                      |                |                 |                   | R\$ 32.106,09                                          | R\$ 18.476,40                                           |
| 7.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 06.020.0022-0 | PAVIMENTACAO LAJOTAS CONCRETO ALTAMENTE VIBRADO INTERTRAVADO,ARTICULACAO VERTICAL PRE-FABRICADOS,COLORIDO,ESP 8CM,RESISTENCIA A COMPRESSAO 35MPA,ASSENTES SOBRE COLCHAO PO-DE-PIEDRA,AREIA OU MATERIAL EQUIVALENTE,CUNJUNTAS TOMADAS CARGAMASSACIMENTO E AREIA,TRACO 1:4 BOU PEDRISCO E ASPHALTO EXCL.PREPARO TERRENO,C/FORM DE TONOS OS MAT,BEM COMO A COLOCACAO | M2   | 771,99          | R\$ 80,10            | R\$ 58.311,73                                      | 0,00           | 203,82          | 568,17            | R\$ 15.622,30                                          | R\$ 42.689,72                                           |
| 7.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 06.035.0005-0 | CANADA DE BLOQUEIO/COLOCAÇAO DE PO-DE-PIEDRA,ESPALHADO E COMPRIMIDO MANUALMENTE,MEDIDA APOS COMPACTACAO                                                                                                                                                                                                                                                           | M3   | 115,80          | R\$ 97,58            | R\$ 10.655,54                                      | 0,00           | 31,02           | 84,78             | R\$ 2.854,39                                           | R\$ 7.801,15                                            |
| 7.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 06.027.0042-0 | MEIO-FIO RETO DE CONCRETO SIMPLES FCK-15MPA,PRE-MOLDADO, TIPO DER-RU,MEDINDO 0,15M NA BASE E COM ALTURA DE 0,30M,REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3,5,COM FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS,ESCAVACAO E REATERRO                                                                                                                         | M    | 0,00            | R\$ 53,03            | R\$ -                                              | 420,00         | 0,00            | 420,00            | R\$ 21.003,06                                          | R\$ 21.003,06                                           |
| 7.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 13.370.0015-0 | PATIO DE CONCRETO,NA ESPESSURA DE 10CM,NO TRACO 1:2:3 EM VOLUME, FORMANDO QUADROS DE 1,50X1,50M,COM SARRAFOS DE MADEIRA INCORPORADOS,EXCLUSIVE PREPARO DO TERRENO                                                                                                                                                                                                 | M2   | 0,00            | R\$ 42,59            | R\$ -                                              | 276,00         | 0,00            | 276,00            | R\$ 11.103,03                                          | R\$ 11.103,03                                           |
| 8.0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               | SERVIÇOS DE PARQUES E JARDINS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |                 |                      | R\$ 90.346,40                                      |                |                 |                   | R\$ -                                                  | R\$ 90.346,40                                           |
| 8.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 09.001.0001-1 | PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS,TIPO SAO CARLOS,BATATAIS,LARGA ESANTO AGOSTINHO,INCLUSIVE COMPRA E ARRANCAMENTO NO LOCAL, DE ORIGEM CARGA,TRANSPORTE,DESCARGA E PREPARO DO TERRENO                                                                                                                                                                                     | M2   | 3.268,50        | R\$ 10,74            | R\$ 33.102,78                                      | 0,00           | 0,00            | 3.268,50          | R\$ -                                                  | R\$ 33.102,78                                           |
| 8.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 09.002.0001-0 | PLANTIO DE ARVORE ISOLADA ATE 2,00M DE ALTURA, DE QUALQUER ESPECIE EM LOGRADOURO PUBLICO,INCLUSIVE TRANSPORTE,TERRA PRETA,SIMP.LES E ESTACA DE MADEIRA(TUTOR),EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DA ARVORE                                                                                                                                                                  | UN   | 8,00            | R\$ 37,40            | R\$ 299,20                                         | 0,00           | 0,00            | 8,00              | R\$ -                                                  | R\$ 299,20                                              |
| 8.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 09.002.0002-0 | PLANTIO DE ARBUSTOS DE 50 A 70CM DE ALTURA,FORMANDO JARDIM,COM 12 UNIDADES POR METRO QUADRO,EXCLUSIVE O FORNECIMENTO                                                                                                                                                                                                                                              | M2   | 490,28          | R\$ 5,94             | R\$ 2.746,23                                       | 0,00           | 0,00            | 490,28            | R\$ -                                                  | R\$ 2.746,23                                            |
| 8.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 09.003.0005-0 | ARVORE EM TORMO DE 2,00M DE ALTURA, TIPO AMENDOINEIRA,CASTANHEIRA,ETC FORNECIMENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                | UN   | 8,00            | R\$ 17,35            | R\$ 138,80                                         | 0,00           | 0,00            | 8,00              | R\$ -                                                  | R\$ 138,80                                              |
| 8.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 09.003.0005-0 | ARBUSTO PARA JARDINS, TIPO LANTANA, HIBISCO, CEDRINHO, ETC, COM 50 A 70CM DE ALTURA, FORNECIMENTO                                                                                                                                                                                                                                                                 | UN   | 1.176,86        | R\$ 2,95             | R\$ 3.273,29                                       | 0,00           | 0,00            | 1.176,86          | R\$ -                                                  | R\$ 3.273,29                                            |
| 8.6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 09.004.0002-0 | PROTECTOR DE FERRO, PINTADO A OLEO, PARA ARVORE FORNECIMENTO E COLCACAO                                                                                                                                                                                                                                                                                           | UN   | 8,00            | R\$ 200,83           | R\$ 1.515,06                                       | 0,00           | 0,00            | 8,00              | R\$ -                                                  | R\$ 1.515,06                                            |

Wilmar Ribeiro Mureb  
Engenheiro Civil  
CREA-RJ 1980102576

Ricardo Tanner Muniz Engenheiro Civil - CREA-RJ 1998106253  
Selo de Engenharia - SEME  
Engenheiro Civil  
CREA-RJ nº 52.371-D

Portaria 1116-18/2019



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |                 |                      |                                                    |                |                 |                   |                                                        |                                                       |                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------|----------------------|----------------------------------------------------|----------------|-----------------|-------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 4 de 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |                 |                      |                                                    |                |                 |                   |                                                        |                                                       |                                                         |
| <div><div><div><div><div></div><div>Prefeitura Municipal de Cabo Frio</div><div>Secretaria Municipal de Desenvolvimento da Cidade</div><div>ESCOLA MUNICIPAL PADRAO</div></div><div><div>PROCESSO Nº: 8.316/2018</div><div>EMPENHO Nº: 000655/2018</div></div><div><div>MÊS BASE: EMOP NOV/2017</div><div>4 de 10</div></div></div></div></div> |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |                 |                      |                                                    |                |                 |                   |                                                        |                                                       |                                                         |
| OBRA: CONSTRUÇÃO DE MURO, URBANIZAÇÃO E INSTALAÇÕES EXTERNAS DA ESCOLA PADRÃO SAMBURÁ                                                                                                                                                                                                                                                           |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |                 |                      |                                                    |                |                 |                   |                                                        |                                                       |                                                         |
| END.: TAMBOIS - SAMBURÁ - 2o DISTRITO                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |                 |                      |                                                    |                |                 |                   |                                                        |                                                       |                                                         |
| PLANILHA ORÇAMENTÁRIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |                 |                      |                                                    |                |                 |                   |                                                        |                                                       |                                                         |
| 1º TERMO ADITIVO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |                 |                      |                                                    |                |                 |                   |                                                        |                                                       |                                                         |
| ITEM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | CODIGO        | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                      | UNID | Quant. Contrat. | Preço Unitário (R\$) | Valor Total (R\$) c/Desconto de 5,70% de Licitação | Quant. Acresc. | Quant. Reduzida | Quant. Resultante | Valor Acrescido (R\$) c/Desconto de 5,70% de Licitação | Valor Reduzido (R\$) c/Desconto de 5,70% de Licitação | Valor Resultante (R\$) c/Desconto de 5,70% de Licitação |
| 8.7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 09.004.0015-0 | CERCA PROTETORA DE JARDIM, TIPO CAPELINHA EM MÓDULOS DE 1,20M, FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO                                                                                                                                                                                                        | UN   | 35,00           | R\$ 88,17            | R\$ 2.850,34                                       | 0,00           | 0,00            | 35,00             | R\$ -                                                  | R\$ -                                                 | R\$ 2.850,34                                            |
| 8.8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 09.005.0037-0 | IRRIGAÇÃO DE ARVORE E/OU PALMEIRA COM CAMINHÃO PIPA, INCLUSIVE FORNECIMENTO DA ÁGUA                                                                                                                                                                                                            | UN   | 95,00           | R\$ 0,65             | R\$ 38,40                                          | 0,00           | 0,00            | 95,00             | R\$ -                                                  | R\$ -                                                 | R\$ 38,40                                               |
| 8.9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 09.005.0041-0 | IRRIGAÇÃO DE GRAMADO COM CAMINHÃO PIPA, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE ÁGUA                                                                                                                                                                                                                         | DAM2 | 228,80          | R\$ 23,37            | R\$ 5.020,59                                       | 0,00           | 0,00            | 228,80            | R\$ -                                                  | R\$ -                                                 | R\$ 5.020,59                                            |
| 8.10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 09.006.0030-0 | ATERRO COM TERRA PRETA VEGETAL, PARA EXECUÇÃO DE GRAMADOS                                                                                                                                                                                                                                      | M3   | 326,85          | R\$ 134,35           | R\$ 41.593,40                                      | 0,00           | 0,00            | 326,85            | R\$ -                                                  | R\$ -                                                 | R\$ 41.593,40                                           |
| 9.0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               | ESTRUTURAS                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |                 |                      | R\$ 420.740,84                                     |                |                 |                   | R\$ 16.993,91                                          | R\$ 259.188,93                                        | R\$ 178.544,32                                          |
| 9.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 11.003.0020-0 | CONCRETO PARA CAMADAS PREPARATORIAS COM 180KG DE CIMENTO POR M3 DE CONCRETO INCLUSIVE MATERIAIS, TRANSPORTE, PRODUÇÃO, LANCAMENTO E ADENSAMENTO                                                                                                                                                | M3   | 5,74            | R\$ 312,35           | R\$ 1.694,58                                       | 57,60          | 0,00            | 63,34             | R\$ -                                                  | R\$ -                                                 | R\$ 1.694,58                                            |
| 9.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 11.013.0075-0 | CONCRETO ARMADO FCK-25MPa, INCLUSIVE MATERIAIS PARA 1,00M3 DE CONCRETO/IMPORTADO DE USINADENSADO E COLOCADO, 14,00M2 DE ÁREA MOLDADE FORMAS E ESCORAMENTO CONFORME ITENS 11.004.0022E 11.004.0035, 60KG DE AÇO CA-50 INCLUSIVE MPO DE OBRA PARACORTE DOBRAGEM, MONTAGEM E COLOCAÇÃO NAS FORMAS | M3   | 247,80          | R\$ 1.794,76         | R\$ 419.446,26                                     | 0,00           | 153,14          | 94,46             | R\$ -                                                  | R\$ -                                                 | R\$ 419.446,26                                          |
| 10.0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               | ALVENARIAS E DIVISÓRIAS                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |                 |                      | R\$ 34.636,45                                      |                |                 |                   | R\$ 11.983,65                                          | R\$ -                                                 | R\$ 46.320,10                                           |
| 10.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 12.005.0030-0 | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 15X20X40CM, ASSENTES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3, EM PAREDES DE 0,15M DE ESPESURA, DE SUPERFÍCIE CORRIDA, ATÉ 3,00M DE ALTURA E MEDIDA PELA ÁREA REAL                                                                                        | M2   | 662,14          | R\$ 55,31            | R\$ 34.636,45                                      | 25,98          | 0,00            | 688,02            | R\$ 1.401,99                                           | R\$ -                                                 | R\$ 35.937,44                                           |
| 10.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 12.003.0115-0 | ALVENARIA DE TUILOS CERÂMICOS FURADOS 10X20X30CM, COMPLEMENTADA COM 5% DE TUILOS DE 10X20X20CM, ASSENTES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E SAIBRO, NO TRACO 1:8, EM PAREDES DE MEIA VEZ, 10M DE SUPERFÍCIE CORRIDA, ATÉ 3,00M DE ALTURA E MEDIDA PELA ÁREA REAL                                       | M2   | 0,00            | R\$ 36,85            | R\$ -                                              | 304,80         | 0,00            | 304,80            | R\$ 10.591,06                                          | R\$ -                                                 | R\$ 10.591,06                                           |
| 11.0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               | REVESTIMENTOS DE PAREDES, TETOS E PISOS                                                                                                                                                                                                                                                        |      |                 |                      | R\$ 5.526,07                                       |                |                 |                   | R\$ 35.197,16                                          | R\$ -                                                 | R\$ 30.725,86                                           |
| 11.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 13.001.0028-0 | EMBOCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3 COM 2CM DE ESPESURA, INCLUSIVE CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3, COM 9MM DE ESPESURA                                                                                                                                              | M2   | 235,44          | R\$ 24,89            | R\$ 5.526,07                                       | 913,80         | 0,00            | 1149,04           | R\$ 21.443,35                                          | R\$ -                                                 | R\$ 26.969,42                                           |
| 11.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 13.001.0018-1 | CHAPISCO EM SUPERFÍCIE DE CONCRETO OU ALVENARIA, COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3, ESPESURA DE 8MM                                                                                                                                                                                | M2   | 0,00            | R\$ 4,77             | R\$ -                                              | 834,67         | 0,00            | 834,67            | R\$ 3.754,44                                           | R\$ -                                                 | R\$ 3.754,44                                            |
| 12.0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               | ESQUADRIAS                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |                 |                      | R\$ 547,70                                         |                |                 |                   | R\$ 18.917,52                                          | R\$ -                                                 | R\$ 19.465,22                                           |
| 12.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 14.002.0052-0 | PORTINHO PARA ALÇAPÃO, CISTERNA OU CAIXA D'ÁGUA, ELEVADA, EM CHAPA DE FERRO GALVANIZADO Nº16, ATÉ 0,80M DE ALTURA, COM GUARNIÇÃO E ALÇA PARA FECHAMENTO A CADEADO, EXCLUSIVE ESTE FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO                                                                                     | M2   | 1,28            | R\$ 427,89           | R\$ 547,70                                         | 0,00           | 0,00            | 1,28              | R\$ -                                                  | R\$ -                                                 | R\$ 547,70                                              |

Wilmir Ribeiro Mureb  
Engenheiro Civil  
CREA-RJ 1980102676

Ricardo Tannier Muniz Engenheiro Civil - CREA-RJ 1998106253 Setor de Engenharia - SEME

Wladimir Mesquita  
Engenheiro Civil  
CREA-RJ nº 52.371-D

Carla de Oliveira  
Secretaria Municipal de Desenvolvimento da Cidade  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO



<

**Wilmar Ribeiro Mureb**  
Engenheiro Civil  
CREA-RJ 1980.102676

**Mauro Moreira Mesquita**  
Engenheiro Civil  
CREA-RJ nº 52.371-D

Ricardo Tanner Muniz Engenheiro Civil - CREA-RJ 1998.106253 Seta de Engenharia - SEME

Docflow  
Assinatura digital  
Data: 11/11/2017  
Hora: 14:18:17



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| <div><div><div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div><div><div></div></div></div></div><div><div><div></div></div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div><div><div></div></div></div></div><div><div><div></div></div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div><div><div></div></div></div></div> <div><div><div></div></div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div><div><div></div>&lt;/</div></div> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

  
**Wilmar Ribeiro Mureb**  
Engenheiro Civil  
CREA-RJ 198010376

Ricardo Tamer Muniz Engenheiro Civil - CREA-RJ 1998106253 Setor de Engenharia - SEME

  
**Ricardo Tamer Muniz**  
Engenheiro Civil  
CREA-RJ 1998106253



7 de 10

PROCESSO Nº: 8.316/2018  
EMPENHO Nº: 000585/2018

**Prefeitura Municipal de Cabo Frio**  
**Secretaria Municipal de Desenvolvimento da Cidade**  
**ESCOLA MUNICIPAL PADRAO**

ENOP NOV/2017

MÊS BASE:

OBRA: CONSTRUÇÃO DE MURO, URBANIZAÇÃO E INSTALAÇÕES EXTERNAS DA ESCOLA PADRAO SAMBURÁ

END.: TAMBOIS - SAMBURÁ - 2o DISTRITO

**1º TERMO ADITIVO**

**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**

| ITEM | CÓDIGO        | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | UNID | Quant. Contrat. | Preço Unitário (R\$) | Valor Total (R\$)                | Quant. Acresc. | Quant. Reduzida | Quant. Resultante | Valor Acrescido (R\$)            | Valor Reduzido (R\$) | Valor Resultante (R\$)           |
|------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------|----------------------|----------------------------------|----------------|-----------------|-------------------|----------------------------------|----------------------|----------------------------------|
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |                 |                      | c/Desconto de 5,70% de Licitação |                |                 |                   | c/Desconto de 5,70% de Licitação |                      | c/Desconto de 5,70% de Licitação |
| 14.1 | 16.028.0020-0 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE RESERVATÓRIO PARA ÁGUA OU PISCINA APOIADA OU ENTERRADA SUJEITO A LEICOL. FREATICO ATÉ 10 M.C.A. PRESSÃO NEGATIVA/EMPREGANDO 4 CM DE CIMENTO POLIMÉRICO/CONSUMO 1KG/M2/DEMETRO EXCLUSIVE PREPARO SUPERFÍCIE/COM TRATAMENTO DE CONCRETO LIXAMENTO OU HIDROQUATAMENTO PARA RETRADA REBARBOS, DESMOLDANTE, NATA DE CIMENTO E ABERTURA POROS | M2   | 299,04          | R\$ 61,03            | R\$ 37.210,44                    | 0,00           | 0,00            | 299,04            | R\$ -                            | R\$ -                | R\$ 37.210,44                    |
| 15.0 |               | PINTURAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |                 |                      | R\$ 14.503,06                    |                |                 |                   | R\$ 1.854,98                     | R\$ -                | R\$ 16.357,92                    |
| 15.1 | 17.017.0020-0 | PINTURA INTERNA OU EXTERNA SOBRE FERRO/COM ESMALTE SINTETICO/BRILHANTE OU ACETINADO DE FUNDO DE FUNDO LIXAMENTO/LIMPEZA/DESENGORDURAMENTO/UMA DEMAO DE ANTICORROSIVO NA COR LARANJA DE SECAGEM RAPIDA E DUAS DEMOIS DE ACABAMENTO                                                                                                                            | M2   | 3,84            | R\$ 14,19            | R\$ 54,49                        | 43,20          | 0,00            | 47,04             | R\$ 576,07                       | R\$ -                | R\$ 632,56                       |
| 15.2 | 17.018.0000-0 | PINTURA COM TINTA LATEX/CLASSIFICACAO STANDARD (NBR 15079) PARA EXTERIOR INCLUSIVE LIXAMENTO/LIMPEZA/UMA DEMAO DE SELADOR ACRILICO E DUAS DEMOIS DE ACABAMENTO                                                                                                                                                                                               | M2   | 1.324,28        | R\$ 11,57            | R\$ 14.419,57                    | 334,00         | 0,00            | 1.658,28          | R\$ 3.316,80                     | R\$ -                | R\$ 17.736,37                    |
| 16.0 |               | ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |                 |                      | R\$ 16.192,17                    |                |                 |                   | R\$ -                            | R\$ -                | R\$ 16.192,17                    |
| 16.1 | 19.005.0034-2 | MINI PA CARREGADEIRA DE RODAS/CARGA OPERACIONAL EM TORNO DE 628KG ALTURA DE DESCARGA APROXIMADA DE 2,40M, INCLUSIVE OPERADOR                                                                                                                                                                                                                                 | H    | 176,00          | R\$ 62,80            | R\$ 10.399,60                    | 0,00           | 0,00            | 176,00            | R\$ -                            | R\$ -                | R\$ 10.399,60                    |
| 16.2 | 19.005.0034-4 | MINI PA CARREGADEIRA DE RODAS/CARGA OPERACIONAL EM TORNO DE 628KG ALTURA DE DESCARGA APROXIMADA DE 2,40M, INCLUSIVE OPERADOR                                                                                                                                                                                                                                 | H    | 176,00          | R\$ 27,47            | R\$ 4.625,53                     | 0,00           | 0,00            | 176,00            | R\$ -                            | R\$ -                | R\$ 4.625,53                     |
| 16.3 | 19.007.0003-2 | BETONEIRA PARA 320L DE MISTURA SECA/DE CARREGAMENTO MECANICO/COM MOTOR REVERSIVEL/COM MOTOR ELÉTRICO/EXCLUSIVE OPERADOR                                                                                                                                                                                                                                      | H    | 352,00          | R\$ 3,36             | R\$ 1.025,58                     | 0,00           | 0,00            | 352,00            | R\$ -                            | R\$ -                | R\$ 1.025,58                     |
| 16.4 | 19.007.0003-4 | BETONEIRA PARA 320L DE MISTURA SECA/DE CARREGAMENTO MECANICO/COM MOTOR REVERSIVEL/COM MOTOR ELÉTRICO/EXCLUSIVE OPERADOR                                                                                                                                                                                                                                      | H    | 352,00          | R\$ 0,43             | R\$ 151,36                       | 0,00           | 0,00            | 352,00            | R\$ -                            | R\$ -                | R\$ 151,36                       |
| 17.0 |               | CUSTOS RODOVIÁRIOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |                 |                      | R\$ 95.207,00                    |                |                 |                   | R\$ 9.225,10                     | R\$ -                | R\$ 104.432,00                   |
| 17.1 | 20.104.0001-0 | SAIBRO, INCLUSIVE TRANSPORTE/FORNECIMENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | M3   | 1.915,08        | R\$ 52,72            | R\$ 95.207,00                    | 85,56          | 0,00            | 2.000,64          | R\$ 9.225,10                     | R\$ -                | R\$ 104.432,00                   |
| 18.0 |               | ILUMINAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |                 |                      | R\$ 128.320,45                   |                |                 |                   | R\$ 37.571,14                    | R\$ 84.133,94        | R\$ 101.757,95                   |
| 18.1 | 21.001.0020-0 | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO/CIRCULAR/RETO DE 12,00M COM CABECA DE CONCRETO/EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO POSTE E DA CABECA                                                                                                                                                                                                                                 | UN   | 1,00            | R\$ 327,96           | R\$ 327,96                       | 0,00           | 0,00            | 1,00              | R\$ -                            | R\$ -                | R\$ 327,96                       |
| 18.2 | 21.001.0082-0 | ASSENTAMENTO DE POSTE RETO/DE AÇO DE 7,00 ATE 11,00M/COM ENGASTAMENTO DA PARTE INFERIOR DA COLUNA DIRETAMENTE NO SOLO/EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO POSTE                                                                                                                                                                                                        | UN   | 26,00           | R\$ 255,63           | R\$ 6.325,54                     | 0,00           | 0,00            | 26,00             | R\$ -                            | R\$ -                | R\$ 6.325,54                     |

**Wilmar Ribeiro**  
Engenheiro Civil  
CREA RJ 13980.102616

**Mauro Moreira Mesquita**  
Engenheiro Civil  
CREA RJ nº 52.371-D

Ricardo Tanner Muniz/Engenheiro Civil - CREA-RJ 1998106253/Sector de Engenharia - SEIVE

**Cláudio Peres Leilão**  
Secretaria Municipal de Educação  
Portaria 1106/2019



|                                                    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |                 |                      |                                                    |                |                 |                   |                                                        |                                                       |                                                         |
|----------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------|----------------------|----------------------------------------------------|----------------|-----------------|-------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 8 de 10                                            |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |                 |                      |                                                    |                |                 |                   |                                                        |                                                       |                                                         |
| PROCESSO Nº: 8.316/2018<br>EMPENHO Nº: 000565/2018 |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |                 |                      |                                                    |                |                 |                   |                                                        |                                                       |                                                         |
| MÊS BASE: EMOP NOV/2017                            |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |                 |                      |                                                    |                |                 |                   |                                                        |                                                       |                                                         |
| 1º TERMO ADITIVO                                   |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |                 |                      |                                                    |                |                 |                   |                                                        |                                                       |                                                         |
| PLANILHA ORÇAMENTÁRIA                              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |                 |                      |                                                    |                |                 |                   |                                                        |                                                       |                                                         |
| ITEM                                               | CÓDIGO        | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | UNID | Quant. Contrat. | Preço Unitário (R\$) | Valor Total (R\$) c/Desconto de 5,70% de Licitação | Quant. Acresc. | Quant. Reduzida | Quant. Resultante | Valor Acrescido (R\$) c/Desconto de 5,70% de Licitação | Valor Reduzido (R\$) c/Desconto de 5,70% de Licitação | Valor Resultante (R\$) c/Desconto de 5,70% de Licitação |
| 18.3                                               | 21.002.0025-0 | POSTE DE CONCRETO COM SECAO CIRCULAR,RETO,COM 12,00M DE COMPRIMENTO, TIPO LEVE,EXCLUSIVE TRANSPORTE,FORNECIMENTO                                                                                                                                                                                                                            | UN   | 1,00            | R\$ 932,70           | R\$ 932,70                                         | 0,00           | 0,00            | 1,00              | R\$ -                                                  | R\$ -                                                 | R\$ 932,70                                              |
| 18.4                                               | 21.003.0050-0 | POSTE DE ACO,RETO,CONICO CONTINUO,ALTURA DE 12,00M,COM SAPATA,FORNECIMENTO                                                                                                                                                                                                                                                                  | UN   | 25,00           | R\$ 1.034,09         | R\$ 25.351,61                                      | 0,00           | 25,00           | 0,00              | R\$ -                                                  | R\$ 25.351,61                                         | R\$ -                                                   |
| 18.5                                               | 21.009.0012-0 | PINTURA DE POSTE RETO DE ACO,DE 10,00 ATE 15,00M,COM DUAS DEMAOIS DE TINTA FENOLICA DE ALTA RESISTENCIA AS INTERFERENCIAS,DESECAGEM RAPIDA,NA COR ALUMINIO                                                                                                                                                                                  | UN   | 25,00           | R\$ 101,05           | R\$ 2.477,54                                       | 0,00           | 25,00           | 0,00              | R\$ -                                                  | R\$ 2.477,54                                          | R\$ -                                                   |
| 18.6                                               | 21.011.0015-0 | FUNDACAO SIMPLES DE CONCRETO PREMOLDADO,PROJETO RIOLUZ,COM CHUMBADORES DE ACO,PROVIDO DE ARRUELAS E PORCAS PARA FIXACAO DE POSTE RETO DE ACO,DE 12,00 ATE 15,00M,EXCLUSIVE O POSTE E CHUMBADORES                                                                                                                                            | UN   | 1,00            | R\$ 386,78           | R\$ 386,78                                         | 0,00           | 0,00            | 1,00              | R\$ -                                                  | R\$ -                                                 | R\$ 386,78                                              |
| 18.7                                               | 21.011.0065-0 | FUNDACAO PARA POSTE RETO DE ACO,DE 10,00 A 15,00M,EM TERRENO DE AREA ARGILA OU PICARRA,INCLUSIVE INSTALACAO E FORNECIMENTO DE TAMPA DE PROTECAO                                                                                                                                                                                             | UN   | 25,00           | R\$ 1.240,74         | R\$ 30.420,46                                      | 0,00           | 25,00           | 0,00              | R\$ -                                                  | R\$ 30.420,46                                         | R\$ -                                                   |
| 18.8                                               | 21.013.0010-0 | CHUMBADORES DE ACO PARA FIXACAO DE POSTE RETO OU CURVO,DE ACO DE 7,00 ATE 9,00M,COM FLANGE,FORNECIMENTO E COLOCACAO                                                                                                                                                                                                                         | UN   | 25,00           | R\$ 450,39           | R\$ 11.042,66                                      | 0,00           | 0,00            | 25,00             | R\$ -                                                  | R\$ -                                                 | R\$ 11.042,66                                           |
| 18.9                                               | 21.015.0207-0 | ATERRAMENTO DE CAIXA HAND-HOLE                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | UN   | 25,00           | R\$ 25,77            | R\$ 670,02                                         | 0,00           | 0,00            | 25,00             | R\$ -                                                  | R\$ -                                                 | R\$ 670,02                                              |
| 18.10                                              | 21.015.0208-0 | ATERRAMENTO DE POSTE DE ACO INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS                                                                                                                                                                                                                                                                            | UN   | 25,00           | R\$ 36,29            | R\$ 951,44                                         | 0,00           | 0,00            | 25,00             | R\$ -                                                  | R\$ -                                                 | R\$ 951,44                                              |
| 18.11                                              | 21.015.0235-0 | HASTE PARA ATERRAMENTO,DE 5/8"(16MM) COM 2,50M A 3,00M DE COMPRIMENTO COLOCACAO                                                                                                                                                                                                                                                             | UN   | 25,00           | R\$ 5,99             | R\$ 155,74                                         | 0,00           | 0,00            | 25,00             | R\$ -                                                  | R\$ -                                                 | R\$ 155,74                                              |
| 18.12                                              | 21.019.0060-0 | BRACO RETO,EM ACO DE BAIXO TEOR DE CARBONO SAE 1010/1020 GALVANIZADO A FUSAO,INTERNA E EXTERNA,MENTRE POR IMERSAO UNICA EM BANHO DE ZINCO,CONFORME NBR-7388 E 7400 DA ABNT,COM 0,57M DE PROJECAO HORIZONTAL,DIAMETRO EXTERNO DE 25,5MM,CONFORME DESENHO A4-1408-PD E ESPECIFICACAO EM RIOLUZ Nº17,FORNECIMENTO                              | UN   | 28,00           | R\$ 59,30            | R\$ 1.557,84                                       | 0,00           | 0,00            | 28,00             | R\$ -                                                  | R\$ -                                                 | R\$ 1.557,84                                            |
| 18.13                                              | 21.019.0078-0 | LUMINARIA LRU-35 PARA LAMPADA VAPOR DE SODIO,OU MULTIVAPOR METALICO DE 70W,COM EQUIPAMENTO AUXILIAR INTEGRADO 220VEM-RIOLUZ Nº30,ENCAIXE EM TUBO COM DIAMETRO DE 48MM,CORPO DE ALUMINIO INJETADO A ALTA PRESSAO,DIFUSOR EM POLICARBONATO INJETADO RECEPTACULO E27 COM ISOLAMENTO POR 3KV,CONFORME ESPECIFICACAO EM RIOLUZ Nº65,FORNECIMENTO | UN   | 28,00           | R\$ 255,35           | R\$ 6.750,18                                       | 0,00           | 0,00            | 28,00             | R\$ -                                                  | R\$ -                                                 | R\$ 6.750,18                                            |
| 18.14                                              | 21.026.0050-0 | CABO DE COBRE FLEXIVEL DE 750V,SECAO DE 4X4,0MM2,PVC/70°C,FORNECIMENTO                                                                                                                                                                                                                                                                      | M    | 1.400,00        | R\$ 6,37             | R\$ 8.409,67                                       | 0,00           | 0,00            | 1.400,00          | R\$ -                                                  | R\$ -                                                 | R\$ 8.409,67                                            |
| 18.15                                              | 21.026.0070-0 | CABO DE COBRE FLEXIVEL DE 750V,SECAO DE 4X10,0MM2,PVC/70°C,FORNECIMENTO                                                                                                                                                                                                                                                                     | M    | 800,00          | R\$ 17,73            | R\$ 13.755,51                                      | 0,00           | 0,00            | 800,00            | R\$ -                                                  | R\$ -                                                 | R\$ 13.755,51                                           |
| 18.16                                              | 21.026.0075-0 | CABO DE COBRE FLEXIVEL DE 750V,SECAO DE 1X15,0MM2,PVC/70°C,FORNECIMENTO                                                                                                                                                                                                                                                                     | M    | 800,00          | R\$ 4,58             | R\$ 3.455,15                                       | 0,00           | 0,00            | 800,00            | R\$ -                                                  | R\$ -                                                 | R\$ 3.455,15                                            |
| 18.17                                              | 21.026.0110-0 | CABO DE COBRE RIGIDO,DE 1KV,SECAO DE 25MM2,PVC/70°C,FORNECIMENTO                                                                                                                                                                                                                                                                            | M    | 100,00          | R\$ 8,01             | R\$ 755,34                                         | 0,00           | 0,00            | 100,00            | R\$ -                                                  | R\$ -                                                 | R\$ 755,34                                              |
| 18.18                                              | 21.026.0120-0 | CABO DE COBRE RIGIDO,DE 1KV,SECAO DE 35MM2,PVC/70°C,FORNECIMENTO                                                                                                                                                                                                                                                                            | M    | 50,00           | R\$ 11,08            | R\$ 554,00                                         | 0,00           | 0,00            | 50,00             | R\$ -                                                  | R\$ -                                                 | R\$ 554,00                                              |
| 18.19                                              | 21.026.0130-0 | CABO DE COBRE RIGIDO,DE 1KV,SECAO DE 50MM2,PVC/70°C,FORNECIMENTO                                                                                                                                                                                                                                                                            | M    | 50,00           | R\$ 14,40            | R\$ 720,00                                         | 0,00           | 0,00            | 50,00             | R\$ -                                                  | R\$ -                                                 | R\$ 720,00                                              |
| 18.20                                              | 21.028.0020-0 | CONECTOR PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE PARA-RAIO,COM UNA DESCIDA DE 5/8",FORNECIMENTO                                                                                                                                                                                                                                                        | UN   | 34,00           | R\$ 1,85             | R\$ 62,90                                          | 0,00           | 0,00            | 34,00             | R\$ -                                                  | R\$ -                                                 | R\$ 62,90                                               |

  
**Ricardo Tanner Muniz**  
Engenheiro Civil  
CREA-RJ 1980102676

  
**Ricardo Tanner Muniz**  
Engenheiro Civil  
CREA-RJ 1980102676

  
**Engenheiro Peres Leão**  
Engenheiro Civil  
Portaria 1106 18/07/2018



|                                                   |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |                 |                      |                                                    |                |                   |                                                        |                                                         |
|---------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------|----------------------|----------------------------------------------------|----------------|-------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 9 de 10                                           |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |                 |                      |                                                    |                |                   |                                                        |                                                         |
| PROCESSO Nº: 8.316/2018<br>EMPENHO Nº: 00565/2018 |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |                 |                      |                                                    |                |                   |                                                        |                                                         |
| MÊS BASE: EMOP NOV/2017                           |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |                 |                      |                                                    |                |                   |                                                        |                                                         |
| 1º TERMO ADITIVO                                  |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |                 |                      |                                                    |                |                   |                                                        |                                                         |
| PLANILHA ORÇAMENTÁRIA                             |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |                 |                      |                                                    |                |                   |                                                        |                                                         |
| ITEM                                              | CÓDIGO        | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | UNID | Quant. Contrat. | Preço Unitário (R\$) | Valor Total (R\$) c/Desconto de 5,70% da Licitação | Quant. Acresc. | Quant. Resultante | Valor Acrescido (R\$) c/Desconto de 5,70% da Licitação | Valor Resultante (R\$) c/Desconto de 5,70% da Licitação |
| 18.21                                             | 21.031.0030-0 | RELE FOTOELETRICO INDIVIDUAL COM BASE EM POSTE (ACO OU CONCRETO) DE ACORDO COM O PADRAO DA RIOLUZ EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO RELE E BASE ASSENTAMENTO                                                                                                                                                                                                                                   | UN   | 28,00           | R\$ 17,99            | R\$ 503,72                                         | 0,00           | 28,00             | R\$ -                                                  | R\$ 503,72                                              |
| 18.22                                             | 21.035.0007-0 | CAIXA HAND-HOLE EM ALVENARIA DE TUBOS MACIÇOS DE 7X10X20CM PADRAO RIOLUZ.COM DIMENSÕES DE 0,40X0,40X0,60M EXCLUSIVE ESCAVACAO, REATERRO E TAMPAO FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO                                                                                                                                                                                                           | UN   | 26,00           | R\$ 130,77           | R\$ 4.677,30                                       | 0,00           | 26,00             | R\$ -                                                  | R\$ 4.677,30                                            |
| 18.23                                             | 21.035.0200-0 | TAMPÃO DE FERRO TIPO LEVE PADRÃO RIOLUZ FORNECIMENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | UN   | 26,00           | R\$ 240,00           | R\$ 5.884,32                                       | 0,00           | 26,00             | R\$ -                                                  | R\$ 5.884,32                                            |
| 18.24                                             | 21.037.0015-0 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSQUELAVEL DE 32MM (1 1/4") FORNECIMENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | M    | 185,00          | R\$ 2,50             | R\$ 429,00                                         | 0,00           | 185,00            | R\$ -                                                  | R\$ 429,00                                              |
| 18.25                                             | 21.037.0020-0 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSQUELAVEL DE 75MM (3") FORNECIMENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | M    | 60,00           | R\$ 11,31            | R\$ 990,60                                         | 0,00           | 60,00             | R\$ -                                                  | R\$ 990,60                                              |
| 18.26                                             | 21.050.0110-0 | BASE DE AÇO PARA SUSTENTACAO DE POSTE FIXADA POR CHUMBADORES FUNDACAO DE CONCRETO ARMADO ASSENTAMENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                  | UN   | 26,00           | R\$ 61,31            | R\$ 1.310,55                                       | 0,00           | 26,00             | R\$ -                                                  | R\$ 1.310,55                                            |
| 18.27                                             | 21.003.0085-0 | POSTE DE AÇO RETO CONICO CONTINUO OU ESCALONADO A.TURA DE 7,00M SEM SAPATA FORNECIMENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                | UN   | 0,00            | R\$ 764,30           | R\$ -                                              | 26,00          | 26,00             | R\$ 18.751,37                                          | R\$ 18.751,37                                           |
| 18.28                                             | 21.009.0011-0 | PINTURA DE POSTES RETO DE AÇO DE 7,00 ATE 9,00M COM DUAS DEMÃOES DE TINTA FENOLICA DE ALTA RESISTENCIA AS INTERFERENCIAS DE SECAGEM RAPIDA, NA COR ALUMINIO                                                                                                                                                                                                                            | UN   | 0,00            | R\$ 56,32            | R\$ -                                              | 26,00          | 26,00             | R\$ 1.385,76                                           | R\$ 1.385,76                                            |
| 18.29                                             | 21.011.0035-0 | FUNDACAO PARA POSTES RETO DE AÇO DE 7,00 A 9,00M EM TERRENO DE AREIA, ARGILA OU FOLGURA, INCLUSIVE INSTALACAO E FORNECIMENTO DE TAMPÃO DE PROTECCAO                                                                                                                                                                                                                                    | UN   | 0,00            | R\$ 711,37           | R\$ -                                              | 26,00          | 26,00             | R\$ 17.434,01                                          | R\$ 17.434,01                                           |
| 19.0                                              |               | ITEM NOVO - QUADRA POLIESPORTIVA E ESPAÇO DE CONVIVENCIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |                 |                      | R\$ -                                              |                |                   | R\$ 180.006,65                                         | R\$ 180.006,65                                          |
| 19.1                                              | 13.373.0030-0 | PISO DE CONCRETO ARMADO MONOLITICO JUNTA FRIA ALISADO CREGUA VIBRATORIA ESPESSURA 15CM, SOBRE TERRENO ACERTADO E SOBRELASTRO DE BRITA EXCLUSIVE ACERTO DO TERRENO INCLUSIVE BRITALONA DE TECIDO RESINADO, TELA SOLDADA 15X15CM #42MM (DUPLA) CONCRETO USINADO RESISTENCIA A COMPRESSAO 20MPA C/TRANSPORTE E CONCRETO E TODA A MAO-DE-OBRA E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS                   | M2   | 0,00            | R\$ 94,13            | R\$ -                                              | 833,04         | 833,04            | R\$ 73.544,46                                          | R\$ 73.544,46                                           |
| 19.2                                              | 08.019.0009-0 | JUNTA DE RETRACAO SERRADA COM DISCO DE DIAMANTE PARA PAVIMENTOS DE PLACAS DE CONCRETO COM 5CM DE PROFUNDIDADE                                                                                                                                                                                                                                                                          | M    | 0,00            | R\$ 13,40            | R\$ -                                              | 758,00         | 758,00            | R\$ 9.576,24                                           | R\$ 9.576,24                                            |
| 19.3                                              | 17.040.0028-0 | MARCAÇÃO DE QUADRA DE ESPORTE OU VAGA DE GARAGEM COM TINTA ABASE DE BORRACHA CLORADA COM UTILIZACAO DE SELADOR E SOLVENTE PROPRIO E FITA CREPE COMO LIMITADOR DE LINHAS, MEDIDA PELA AREA REAL DE PINTURA                                                                                                                                                                              | M2   | 0,00            | R\$ 59,67            | R\$ -                                              | 41,94          | 41,94             | R\$ 2.359,91                                           | R\$ 2.359,91                                            |
| 19.4                                              | 17.040.0024-0 | PINTURA DE PISO CIMENTADO LISO COM TINTA 100% ACRILICA INCLUSIVE LIXAMENTO, LIMPEZA E TRES DEMÃOES DE ACABAMENTO APLICADAS ROLO DE LA DILUICAO EM AGUA A 20%                                                                                                                                                                                                                           | M2   | 0,00            | R\$ 10,60            | R\$ -                                              | 720,00         | 720,00            | R\$ 7.195,98                                           | R\$ 7.195,98                                            |
| 19.5                                              | 08.015.0060-0 | ALAMBRAO TELA DE ARAME PLASTIFICADO N°12 MALHA LOSANGO 5CM, FIXADA EM TUBOS DE FERRO GALVANIZADO (EXTERNA E INTERNA) DE 2" E ESP. DE PAREDE DE 1/8" ESPALÇADOS DE 2,00M, CHUMBADOS EM BLOCOS DE CONCR. FCK=15MPA 10,30X0,30X1,00M, TELA PRESSEIM ARAME N°12 PLASTIF. INCLUS. ESCAV. REATERRO TRANSP. CARGA DESCARGA E PINT. DOS TUBOS 0,22 DEMÃOES DE ACABAMENTO FORNECIMENTO E COLOC. | M2   | 0,00            | R\$ 169,13           | R\$ -                                              | 393,22         | 393,22            | R\$ 62.714,50                                          | R\$ 62.714,50                                           |

Wilmar Ribeiro Mureb  
Engenheiro Civil  
CREA-RJ 1980102676

Ricardo Tanner Muniz Engenheiro Civil - CREA-RJ 1998106255 Setor de Engenharia - SEME

Ca. Moreira Mesquita  
Engenheiro Civil  
CREA RJ nº 52.471-D

Studio Peres Latao  
Consultoria em Engenharia de Edificações  
Portaria 1316 1801/2018



**Prefeitura Municipal de Cabo Frio**  
**Secretaria Municipal de Desenvolvimento da Cidade**  
**ESCOLA MUNICIPAL PADRAO**

|              |             |
|--------------|-------------|
| PROCESSO Nº: | 3.316/2018  |
| EMPENHO Nº:  | 000665/2018 |

M&amp;S BASE: EMOP NOV/2017

OBRA: CONSTRUÇÃO DE MURO, URBANIZAÇÃO E INSTALAÇÕES EXTERNAS DA ESCOLA PADRÃO SAMBURÁ

END.: TAMBOIOS - SAMBURÁ - 2º DISTRITO

## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

## 12 TERMO ADITIVO

| ITEM                           | CODIGO        | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                        | UNID | Quant. Central | Peso Unitário (RS) | Valor Total (RS) c/Desconto de 5,70% de Licitação | Quant. Acresc. | Quant. Reduzida | Quant. Resultante | Valor Acrescido (RS) c/Desconto de 5,70% de Licitação | Valor Reduzido (RS) c/Desconto de 5,70% de Licitação | Valor Resultante (RS) c/Desconto de 5,70% de Licitação |
|--------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------|--------------------|---------------------------------------------------|----------------|-----------------|-------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 19.6                           | 18.200.0015-C | ESTRUTURA PARA BASQUETE DE FERRO GALVANIZADO PINTADO FKA.COM AVANÇO LIVRE DE 1.30M.COM TABELAS DE COMPENSADO NAVALAROSE REDES EXCLUSIVE FURACAO DE FISO FORNECIMENTO E COLOCACAO | PAR  | 0,00           | R\$ 1.086,52       | R\$ -                                             | 1,00           | 0,00            | 1,00              | R\$ 1.590,36                                          | R\$ -                                                | R\$ 1.590,39                                           |
| 19.7                           | 18.200.0002-C | POSTE PARA VOLIBOL EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO.COM CATRAÇAE BUCHAS,FORNECIMENTO                                                                                                 | PAR  | 0,00           | R\$ 750,00         | R\$ -                                             | 1,00           | 0,00            | 1,00              | R\$ 707,26                                            | R\$ -                                                | R\$ 707,23                                             |
| 19.8                           | 18.200.0003-C | REDE DE VOLEIBOL OFICIAL.COM CABO DE AÇO FORNECIMENTO                                                                                                                            | UN   | 0,00           | R\$ 112,27         | R\$ -                                             | 1,00           | 0,00            | 1,00              | R\$ 105,87                                            | R\$ -                                                | R\$ 105,87                                             |
| 19.9                           | 18.200.0004-C | TRAVE DESMONTAVEL PARA FUTEBOL DE SAUAOEM TUBO DE FERRO GALVANIZADO E BUCHAS FORNECIMENTO                                                                                        | PAR  | 0,00           | R\$ 1.870,00       | R\$ -                                             | 1,00           | 0,00            | 1,00              | R\$ 1.763,41                                          | R\$ -                                                | R\$ 1.763,41                                           |
| 19.10                          | 18.200.0005-C | REDE DE NYLON PARA FUTEBOL DE SAUAO FORNECIMENTO                                                                                                                                 | PAR  | 0,00           | R\$ 48,40          | R\$ -                                             | 1,00           | 0,00            | 1,00              | R\$ 46,94                                             | R\$ -                                                | R\$ 46,94                                              |
| TOTAL PARCIAL                  |               |                                                                                                                                                                                  |      |                |                    | 1.219.201,18                                      |                |                 |                   | R\$ 348.621,65                                        | R\$ 348.021,61                                       | R\$ 1.219.201,18                                       |
| VALOR PREVISTO C/ BDI (14,62%) |               |                                                                                                                                                                                  |      |                |                    | 1.397.448,39                                      |                |                 |                   |                                                       |                                                      |                                                        |
| VALOR DEBITADO                 |               |                                                                                                                                                                                  |      |                |                    | 348.621,65                                        |                |                 |                   |                                                       |                                                      |                                                        |
| PORCENTAGEM DE VALOR DEBITADO  |               |                                                                                                                                                                                  |      |                |                    | 24,95%                                            |                |                 |                   |                                                       |                                                      |                                                        |
| VALOR ACRESCIDO                |               |                                                                                                                                                                                  |      |                |                    | 348.621,65                                        |                |                 |                   |                                                       |                                                      |                                                        |
| PORCENTAGEM DE VALOR ACRESCIDO |               |                                                                                                                                                                                  |      |                |                    | 24,95%                                            |                |                 |                   |                                                       |                                                      |                                                        |
| VALOR A ADITAR                 |               |                                                                                                                                                                                  |      |                |                    | -                                                 |                |                 |                   |                                                       |                                                      |                                                        |
| VALOR RESULTANTE               |               |                                                                                                                                                                                  |      |                |                    | 1.397.448,39                                      |                |                 |                   |                                                       |                                                      |                                                        |
| PERCENTUAL DE ACRÉSCIMO        |               |                                                                                                                                                                                  |      |                |                    | 0%                                                |                |                 |                   |                                                       |                                                      |                                                        |

Engr. R. J. 25, 17, 31, 20  
General Civil  
Engr. R. J. 25, 17, 31, 20  
Engr. R. J. 25, 17, 31, 20

*W. M. Ribeiro*  
Wilmair Ribeiro  
Engenheiro Civil  
CREA RJ 1980102676

Ricardo Tanner Muniz Engenheiro Civil - CREA-RJ 1998106253 Setor de Engenharia - SEME

Celso Pereira  
 Secretário Municipal de Educação  
 Brasília 11/05 1907/019





## Protocolo de Assinatura(s)

O documento acima foi proposto para assinatura digital. Para verificar as assinaturas acesse o endereço <https://docflow.crea-rj.org.br/docflow/digitalSignChecker.jsf> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código de verificação: EVQV-KLRP-EGZF-CJBV



O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 16/09/2022 é(são) :

● Rosiane da Silva Moulin Curti - 02/09/2022 08:49:39



CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº1.025, de 30 de Outubro de 2009, do Confea que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio de Janeiro - Crea-RJ, o Acervo Técnico do profissional MAURO MOREIRA MESQUITA referente à(s) Anotação(ões) de .. Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s): .....

Profissional: **MAURO MOREIRA MESQUITA**.....

Registro: **1982101721** RNP: **2004861258**.....

Título Profissional: **ENGENHEIRO CIVIL** .....

ART Nº 2020210278432 - de 29/12/2021 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....

Baixada em: 15/12/2022 por: CONCLUSAO.....

Tipo Contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PRIVADO.....

Contratante: COLEGIOS ASSOCIADOS DA ILHA LTDA.....

Endereço: ESTRADA DO GALEAO 850 ----- - JARDIM CARIOCA.....

RIO DE JANEIRO RJ.....

Finalidade: OUTRO.....

Proprietário: COLEGIOS ASSOCIADOS DA ILHA LTDA.....

Atividade Técnica: .....

(1): DIRECAO DE OBRA.....

(2): DIRECAO DE SERVICO TECNICO.....

Especificação da Atividade: .....

(1): CONCRETAGEM.....

(2): FUNDACAO.....

(3): IMPERMEABILIZACAO.....

Complemento: .....

(1): CONCRETO .....

(2): LAJE .....

(3): MURO .....

Informação Complementar: .....

A EMPRESA UNICOL ELÉTRICA LTDA , INSCRITA NO CNPJ 04.125.492/0001-00 .....

ATRAVÉS DO CONTRATO Nº 012/2011 EXECUTARÁ A CONSTRUÇÃO DE FUNDAÇÃO PARA ... PRÉDIO ESCOLAR E O MURO EM BLOCO DE CONCRETO COM FUNDAÇÃO EM ROCHA PARA O . COLÉGIOS ASSOCIADOS DA ILHA LTDA .....

Nº do contrato: 012/2011.....

Quantificação: 1.484,22 m2.....

Data de Celebração: 01/02/2011.....

Data de Início: 27/03/2012.....

Conclusão efetiva: 17/06/2020.....

Valor de Contrato/Honorário: R\$ 1.108.523,29.....

(CONTINUA)



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 113391/2022)

Endereço: RUA FRANCISCO PORTELA 1470 ----- - PARAÍSO.....  
SAO GONCALO RJ.....

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT,  
o atestado contendo 5 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a .....  
responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. ....

**Certidão de Acervo Técnico nº 113391/2022**

**Emitida às: 15/12/2022 16:17 (hora de Brasília)**

**Código de controle do comprovante: 0.2018216768511445**

**Rio de Janeiro, 15 de Dezembro de 2022**

**LETICIA TEIXEIRA MOLINARI GENTIL**  
**Coordenadora de Acervo Técnico - Mat. 1175**  
**(POR DELEGAÇÃO)**

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-RJ ([www.crea-rj.org.br](http://www.crea-rj.org.br)).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.





## ATESTAÇÃO TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins de constituição de Acervo Técnico Profissional e da Pessoa Jurídica, que a Empresa: UNICOL ELÉTRICA LTDA, nome fantasia UNICOL ELÉTRICA, estabelecida com sua sede à Rua Domicio da Gama, 89, Centro – Maricá / RJ, CEP: 24.900-815, e inscrita no CNPJ/MF sob o nº CNPJ/MF04.125.492/0001-00, executou a contento através do contrato nº 012/2011, os serviços de engenharia, para o COLÉGIOS ASSOCIADOS DA ILHA LTDA, situada a ESTRADA DO GALEÃO, 850 – 1 2 3 ANDADRES – JARDIM CARIOCA – RIO DE JANEIRO – RJ, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 31.153.075/0001-36. Através do seu representante legal PAULO JOSELITO DA ROCHA SILVA:

1. VALOR DO CONTRATO: R\$ 1.108.523,29 (Um milhão, cento e oito mil quinhentos e vinte e três reais e vinte e nove centavos).
2. DATA DE INÍCIO: 27/03/2012.
3. DATA DE TÉRMINO: 25/07/2012.  
PRAZO DA OBRA: 120 dias.
4. OBJETO DO CONTRATO: CONSTRUÇÃO DE FUNDAÇÃO PARA PRÉDIO ESCOLAR E EXECUÇÃO DE MURO EM BLOCO DE CONCRETO, COM FUNDAÇÃO EM ROCHA – LOCALIZADO: RUA FRANCISCO PORTELA, 1470 – PARAISO – SÃO GONÇALO – RJ.
5. PRINCIPAIS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTRATO:

| EXECUÇÃO DE FUNDAÇÃO DE PRÉDIO ESCOLAR |                                                                                                                                                                              |       |         |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|
| Item                                   | Serviços                                                                                                                                                                     | Unid. | Quant.  |
| 1                                      | Escavação mecânica das valas das sapatas, com retroescavadeira.                                                                                                              | M3    | 615,30  |
| 2                                      | Reaterro das cavas das sapatas, inclusive compactação mecânica.                                                                                                              | M3    | 520,80  |
| 3                                      | Concreto para camada preparatória com 180kg de cimento por m3 de concreto, compreendendo fornecimento e lançamento dos materiais, inclusive 5% de perdas.                    | M3    | 21,92   |
| 4                                      | Preparo de concreto em betoneira de 320l, produção aproximada de 2 m³/h, exclusive fornecimento dos materiais.                                                               | M3    | 21,92   |
| 5                                      | Lançamento de concreto em peças sem armaduras, inclusive transporte horizontal e vertical, produção aproximada de 3,50m³/h.                                                  | M3    | 21,92   |
| 6                                      | Concreto bombeado, Fck 25Mpa, compreendendo o fornecimento do concreto importado de usina, colocação nas formas, espalhamento e adensamento mecânico.                        | M3    | 180,85  |
| 7                                      | Fornecimento de concreto importado de usina, Fck 25 Mpa, lançamento com transporte horizontal até 20m em carrinhos de mão, adensamento e espalhamento mecânico e acabamento. | M3    | 274,35  |
| 8                                      | Lançamento de concreto em peças armadas, inclusive transporte horizontal e vertical, produção aproximada de 3,50m³/h.                                                        | M3    | 455,21  |
| 9                                      | Escoramento de formas de paramentos verticais, para altura de 1,50m a 5,00m e aproveitamento 2 vezes da madeira, inclusive retirada.                                         | M2    | 1484,22 |



|    |                                                                                                                                                                                                     |        |           |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|
| 10 | Formas de chapa de maderit compensado de 14mm resinada e de 20mm plastificado, servindo 1 vez a madeira a madeira de pinho auxiliar 3 vezes.                                                        | M2     | 3.007,39  |
| 11 | Barra de aço CA-50, com saliência ou morsa, coeficiente de conformação superficial mínimo de (ADERÊNCIA) igual a 1,5, diâmetro de 6,3 a 8,0mm, destinado a armadura para concreto.                  | Kg     | 28.715,60 |
| 12 | Corte, dobra, montagem e colocação das ferragens nas formas, barras de aço CA-50, com saliência. De 6,3 a 8,0mm                                                                                     | Kg     | 28.715,60 |
| 13 | Aluguel de escoramento tubular com tubos metálicos densidade de 5m de tubo equipado por m³ de escoramento.                                                                                          | M3xmês | 15.351,69 |
| 14 | Montagem e desmontagem de escoramento tubular com tubos metálicos na densidade de 5m de tubos por m³, pagos 60% na montagem e 40% na desmontagem                                                    | M3xmês | 7.675,84  |
| 15 | Aterro com material de 1ª categoria, compactado mecanicamente em camadas de 20 a 80cm, para suporte de camada de concreto, inclusive fornecimento do material.                                      | M3     | 825,00    |
| 16 | Concreto importado de usina Fck 20Mpa, bombeado, fornecimento, espalhamento e adensamento mecânico.                                                                                                 | M3     | 85,00     |
| 17 | Laje pré-moldada Beta 16, para sobrecarga de 4,5kn/m² e vão de até 6,20m, inclusive capeamento de 4cm de espessura, concreto Fck 20Mpa.                                                             | M2     | 435,00    |
| 18 | Impermeabilização/revestimento de lajes, tanques, piscinas, reservatórios, arquibancadas, estacionamentos, com elastômero a base de poliureia, isentos de solventes, moldados no local, cura lenta. | M2     | 435,00    |
| 19 | Escoramento de laje pré-moldada de 3,50 a 4,0m de pé direito com pinho de 3ª pc 3" x 3" e tábuas 1" x 12" empregadas 1 vez.                                                                         | M3     | 1.234,35  |
| 20 | Cravação de estaca pré-moldada em concreto armado.                                                                                                                                                  | M      | 855,00    |
| 21 | Demolição de rocha a frio com equipamento de ar comprimido.                                                                                                                                         | M3     | 28,00     |

| CONSTRUÇÃO DE MURO EM BLOCO NA ROCHA |                                                                                                                                                                |       |          |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|
| Item                                 | Serviços                                                                                                                                                       | Unid. | Quant.   |
| 1                                    | Perfuração com perfuratriz manual, diâmetro de até 1.1,4", em granito ou gnaiss, inclusive ar comprimido, admitindo uma produção média bruta em torno de 2m/h. | M     | 1.280,00 |
| 2                                    | Fixação de tirante em aço CA-50 para ancoragem em rocha de 12,5mm (1/2").                                                                                      | M     | 960,00   |
| 3                                    | Formas de chapa de madeira 14mm resinada e de 20mm plastificada, servindo 4 vezes e madeira auxiliar 3 vezes.                                                  | M2    | 907,20   |
| 4                                    | Escoramento de formas de paramentos verticais, até 1,50m com 30% de reaproveitamento, inclusive retirada da madeira.                                           | M2    | 907,20   |





|    |                                                                                                                                                                                                    |    |          |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|
| 5  | Barra de aço CA-50, com saliência ou morsa, de conformação superficial mínimo de (ADERÊNCIA) igual a 1,5, diâmetro de 8 a 12,5mm, destinado a armadura para concreto.                              | Kg | 5.040,00 |
| 6  | Corte, dobra, montagem e colocação das ferragens nas formas, barras de aço CA-50, com saliência de 8,0 a 12,5mm.                                                                                   | Kg | 5.040,00 |
| 7  | Concreto dosado racionalmente para uma resistência característica de 20Mpa, compreendendo apenas o fornecimento dos materiais, inclusive 5% de perda.                                              | M3 | 84       |
| 8  | Preparo de concreto em condições especiais, compreendendo mistura e amassamento em uma betoneira de 320l, admitindo-se uma produção de 1,00m³/h, excluindo o fornecimento do material.             | M3 | 84       |
| 9  | Lançamento de concreto em peças armadas em condições especiais, inclusive transporte horizontal até 20,00m em carrinhos de mão e vertical até 10,00m com torre e guincho, colocação e adensamento. | M3 | 84       |
| 10 | Alvenaria de blocos de concreto 15x20x40cm assentes com argamassa de cimento e areia, no traço de 1:8, em paredes de 0,15m de espessura, até 3,00m de altura.                                      | M  | 1.600,00 |

#### 6. EQUIPE DE TRABALHO

| FUNÇÃO                            | QUANTIDADE | HORA/MES    |
|-----------------------------------|------------|-------------|
| Engenheiro Civil                  | 2          | 440         |
| Técnico de Edificações            | 1          | 220         |
| Técnico de Segurança do Trabalho. | 1          | 220         |
| Auxiliar Administrativo           | 1          | 220         |
| Topógrafo                         | 1          | 220         |
| Auxiliar de Topógrafo             | 1          | 220         |
| Encarregado de obras              | 1          | 220         |
| Almoxarife                        | 1          | 220         |
| Armador                           | 2          | 440         |
| Eletricista                       | 1          | 220         |
| Pedreiro                          | 6          | 1320        |
| Carpinteiro de forma              | 3          | 660         |
| Servente                          | 6          | 1320        |
| Mecânico                          | 1          | 220         |
| Operador de máquina               | 2          | 440         |
| Motorista de caminhão             | 4          | 880         |
| Motorista de utilitário Kombi     | 2          | 440         |
| Motorista de veículo              | 2          | 440         |
| Vigia                             | 2          | 440         |
| <b>Total da Equipe</b>            | <b>40</b>  | <b>8800</b> |

#### 7. VEÍCULOS DE PASSEIO, EQUIPAMENTOS E UTILITÁRIOS:

| EQUIPAMENTO            | MODELO     | TIPO               | QUANT. |
|------------------------|------------|--------------------|--------|
| Veículo Volkswagen     | Gol        | 4 portas           | 1      |
| Veículo Chevrolet      | Pick Up    | Cabina simples     | 1      |
| Veículo Volkswagen     | Saveiro    | Cabine aberta      | 1      |
| Veículo Volkswagen     | Kombi      | Utilitário         | 2      |
| Caminhão Mercedes Bens | Carroceria | Equipado com Munck | 1      |



|                            |                         |                                      |   |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------------|---|
| Caminhão Ford              | Pipa d'água             | 10.000 litros                        | 1 |
| Betoneira                  |                         | Mecânica 500 litros                  | 1 |
| Retroescavadeira CAT       | 416E                    | Ano 2009-4x2                         | 1 |
| Retroescavadeira CASE      | W20-e – TORK            | Ano 2009                             | 1 |
| Perfuratriz manual         | PWHP                    | Pneumática com brocas de 3/4" e 7/8" | 2 |
| Perfuratriz manual         | TH160, diamantado 160mm | 3280 w e adaptadpr de 1/4"           | 2 |
| Equipamentos de topografia |                         | Teodolito eletrônico, mira e tripe   | 1 |

#### 8. INFORMAÇÕES ADICIONAIS:

Toda equipe de pessoas locadas na UNICOLELÉTRICA, foi treinada para execução de serviços técnicos e não técnicos, para trabalho externo e interno, devidamente uniformizados por função e equipados com seus respectivos EPI's, além dos equipamentos e/ou ferramentas, quando da função, necessária ao bom andamento dos serviços prestado por cada profissional.

Os serviços foram sempre executados, quando das necessidades e solicitação da COLÉGIOS ASSOCIADOS DA ILHA em período diurno e em algumas vezes em caráter de emergência em período noturno.

A UNICOL ELÉTRICA atendeu plenamente todas as solicitações e demandas do contratante, sempre com qualidade e presteza.

#### 9. PROFISSIONAIS RESPONSSÁVEIS PELA DIRÇÃO E CONDUÇÃO DO CONTRATO.

Sérgio Rubens Pereira dos Santos – Engenheiro Civil  
Registro junto ao CREA-RJ sob nº 1987107948-D

Mauro Moreira Mesquita – Engenheiro Civil  
Registro junto ao CREA-RJ sob nº 1982101721

#### 10. CONSIDERAÇÕES FINAIS:

A UNICOL ELÉTRICA deu demonstração de seriedade, logística e planejamento na prestação e execução de todos os serviços sob sua responsabilidade no contrato, além da quantidade, eficiência e dedicação de seus funcionários na prestação dos mesmos e na relação com administração da contratante.

São Gonçalo, 27 de outubro de 2012

PAULO JOSELITO DA ROCHA SILVA

Diretor Técnico.



A



35º Ofício de Notas  
Maria A. Campos Teixeira / RJ  
Escritório 3115

Tabellão/Notário: Dr. Renato Vilarnovo  
Estrada do Galeão, nº 2315 - Lote 25 - Ilha do Governador  
RJ - Cep.: 21933-385 - Telefone: (21) 3353-6717 157891AA544990

**35º ofício de notas da capital - RJ**  
**Reconheço por SEMELHANÇA a firma de:**  
**PAULO JOSELIO DA ROCHA SILVA**  
Rio de Janeiro, 21 de dezembro de 2021.  
Em test. da verdade

Maria Auricélla Campos Teixeira - Escrivente  
Emolumentos R\$ 6,06 TJ+Fundos R\$ 2,51 Total R\$ 8,57

Selo: EEAJ81993-RUO  
consulte em <https://www3.trf1.jus.br/sitepublico>





## Protocolo de Assinatura(s)

O documento acima foi proposto para assinatura digital. Para verificar as assinaturas acesse o endereço <https://docflow.crea-rj.org.br/docflow/digitalSignChecker.jsf> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

**Código de verificação: HT2M-WZPF-CUFL-IMFO**



O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 17/12/2022 é(ão) :

- Leticia Teixeira Molinari Gentil - 15/12/2022 19:18:07