



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras Pblicas
Subsecretaria de Projetos de Engenharia

Natureza:	REFORMA DA ESTAO FERROVIARIA CACHOEIRA DO FUNIL	MS / ANO REF. :	ABRIL/2025
		VALOR DA OBRA (SEM DESONERAO)	R\$ 709.079,57
Localizao:	RJ 145, CACHOEIRA DO FUNIL - RIO DAS FLRES, RJ	PRAZO DA OBRA:	08 MESES

COMPOSIO - DISPOSIO FINAL DE MAT. E RESIDUOS

SEQ.	CDIGO	DESCRIO	UNIDADE	PREO UNIT. (JUL/24)	GRUPO	QUANTIDADE	PERCENTUAL (INCC)	PREO FINAL
	COMP_DISP_FINAL	DISPOSIO FINAL DE MAT.E RESIDUOS DE OBRAS EM LOCAIS APROPRIADOS,AUTORIZ.E/OU LICENC.P/RGOS DE LINC.E DE CONTROLE AMBIENTAL,MEDIDA MEDIANTE COMPROVANTES COMERCIAIS DE PAGAMENTO-NOTAS FISCAIS OU RECIBOS DE DISPOSIO -PCRJ-TC10.05.0700	T					
1,00	TC 10.05.0700	Disposio final de materiais e resduos de obras em locais de operao e disposio final apropriados, autorizados e/ou licenciados pelos rgos de licenciamento e de controle ambiental, medida por tonelada transportada, sendo comprovada conforme legislao pertinente.	1	R\$ 15,78	Servios	1,00000000	5,18%	R\$ 16,60
	COMP_DISP_FINAL	DISPOSIO FINAL DE MAT.E RESIDUOS DE OBRAS EM LOCAIS APROPRIADOS,AUTORIZ.E/OU LICENC.P/RGOS DE LINC.E DE CONTROLE AMBIENTAL,MEDIDA MEDIANTE COMPROVANTES COMERCIAIS DE PAGAMENTO-NOTAS FISCAIS OU RECIBOS DE DISPOSIO -PCRJ-TC10.05.0700	T					
1,00	TC 09.05.0700	Disposio final de materiais e resduos de obras em locais de operao e disposio final apropriados, autorizados e/ou licenciados pelos rgos de licenciamento e de controle ambiental, medida por tonelada transportada, sendo comprovada conforme legislao pertinente.	1	R\$ 15,78	Servios	1,00000000	5,18%	R\$ 16,60


Jean Rodrigo Fernandes
Engenheiro Civil
CREA-FJ 2005118958


Wagner A. Diniz de Almeida
Engenheiro Civil
CREA-RJ: 2016105622