


CÓDIGO	PRODUTOS	FATURAMENTO	%	ACUMULADO	CONCEITO
5.5	REVESTIMENTO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE, COM 8CM DE ESPESSURA, R\$	5.117.112,00	43,453%	43,453%	A
5.3	REVESTIMENTO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE, EXECUTADO EM UMA CA R\$	3.109.953,92	26,409%	69,862%	A
6.2	SINALIZACAO HORIZONTAL, MECANICA, COM TINTA TERMOPLASTICA A BASE DE RESINAS NAT R\$	599.369,76	5,090%	74,951%	A
5.6	TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA, EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DE R\$	547.026,48	4,645%	79,597%	A
5.4	IMPRIMACAO DE BASE DE PAVIMENTACAO, DE ACORDO COM AS "INSTRUcoes PARA EXECUCI R\$	454.608,00	3,860%	83,457%	B
5.1	CORTE MECANICO COM MAQUINA FRESADORA, EM CONCRETO ASFALTICO, EM AREAS SEM IN R\$	431.323,20	3,663%	87,120%	B
2.5	TAPUME DE VEDACAO OU PROTECAO, EXECUTADO C/CHAPAS DE MADEIRA COMPENSADA, RE R\$	340.604,00	2,892%	90,012%	B
6.1	SINALIZACAO MANUAL DE FAIXAS E FIGURAS PARA PEDESTRES, COM TINTA TERMOPLASTICA R\$	315.461,52	2,679%	92,691%	B
2.3	ALUGUEL DE BANHEIRO QUIMICO, PORTATIL, MEDINDO 2,31M ALTURA X 1,56M LARGURA E 1 R\$	162.000,00	1,376%	94,066%	B
4.4	TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS PESADOS EM CARRETAS, EXCLUSIVE A CARGA E DESCARGA R\$	136.497,06	1,159%	95,226%	C
5.2	PINTURA DE LIGACAO, DE ACORDO COM AS "INSTRUcoes PARA EXECUCAO", DO DER-RJ R\$	135.828,00	1,153%	96,379%	C
2.4	BARRACAO DE OBRA, COM PAREDES E PISO DE TABUAS DE MADEIRA DE 3", COBERTURA DE TI R\$	90.912,00	0,772%	97,151%	C
2.9	PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA, INCLUSIVE PINTURA E SUPORTES DE MADEIRA. R\$	88.800,00	0,754%	97,905%	C
3.1	LIMPEZA MECANIZADA DE SARJETA E MEIO-FIO, COM UTILIZACAO DE VASSOURA MECANICA R\$	59.268,00	0,503%	98,408%	C
3.2	CAPINA MANUAL EM SERVICOS RODOVIARIOS R\$	48.047,40	0,408%	98,816%	C
4.3	CARGA E DESCARGA DE EQUIPAMENTOS PESADOS, EM CARRETAS, EXCLUSIVE O CUSTO HORA R\$	32.834,52	0,279%	99,095%	C
1.1	RELATORIO FINAL DE OBRAS OU SERVICOS DE ENGENHARIA, REGISTRO FOTOGRAFICO DOS SE R\$	25.911,48	0,220%	99,315%	C
2.2	ALUGUEL CONTAINER (MODULO METALICO ICAVEL), SANITARIO-VESTIARIO, MED. APROX. 2,30 R\$	22.200,00	0,189%	99,504%	C
2.6	INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTAMENTO SAN R\$	19.556,92	0,166%	99,670%	C
2.1	ALUGUEL CONTAINER (MODULO METALICO ICAVEL), P/ESCRI TORIO C/WC, MED. APROX. 2,30M R\$	15.000,00	0,127%	99,797%	C
2.7	INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA DE ALIMENTACAO DE ENERGIA ELETRICA, EM BAIXA TEI R\$	10.056,96	0,085%	99,882%	C
2.8	PLACA DE SINALIZACAO PREVENTIVA PARA OBRA NA VIA PUBLICA, DE ACORDO COM A RESOL R\$	8.892,80	0,076%	99,958%	C
4.1	TRANSPORTE DE CONTAINER, SEGUNDO DESCRICAO DA FAMILIA 02.006, EXCLUSIVE CARGA E R\$	3.556,00	0,030%	99,988%	C
2.10	BARRAGEM DE BLOQUEIO DE OBRA NA VIA PUBLICA, DE ACORDO COM A RESOLUCAO DA PRE R\$	1.195,60	0,010%	99,998%	C
4.2	CARGA E DESCARGA DE CONTAINER, SEGUNDO DESCRICAO DA FAMILIA 02.006 R\$	193,26	0,002%	100,000%	C
	R\$	11.776.208,88			

CONCEITO	%	ITENS
A	80%	4
B	95%	5
C	100%	16

Itens de Maior Relevância		%
1°	REVESTIMENTO DE CONCRETO BETUI	43,453%
	REVESTIMENTO DE CONCRETO BETUI	26,409%
	SINALIZACAO HORIZONTAL, MECANICA	5,090%
	TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQU	4,645%
	IMPRIMACAO DE BASE DE PAVIMENTA	3,860%



CONCEITO	ITENS	INTERVALO DE VALOR	% itens	Valores da Faixa em R\$	%
A	80%	R\$ 547.026,48 ATÉ R\$ 5.117.112,00	16,00%	R\$ 9.373.462,16	79,60%
B	95%	R\$ 162.000,00 ATÉ R\$ 454.608,00	20,00%	R\$ 1.703.996,72	14,47%
C	100%	R\$ 193,26 ATÉ R\$ 136.497,06	64,00%	R\$ 698.750,00	5,93%
				R\$ 11.776.208,88	100,00%

R\$ 11.776.208,88

R\$ 11.776.208,88

R\$

Horácio Camilo Bancheiro Filho
 Horácio Camilo Bancheiro Filho
 Subsecretário SUBPROJ
 ID 5156491-2

Jean Rodrigo Fernandes
 Jean Rodrigo Fernandes
 Engenheiro Civil
 CREA-FJ 2005118958

CÓDIGO	PRODUTOS	FATURAMENTO	%	ACUMULADO	CONCEITO
5.5	REVESTIMENTO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE, COM 8CM DE ESPESSURA,	14327913,6	45,760%	45,760%	A
5.3	REVESTIMENTO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE, EXECUTADO EM UMA CAMADA	8707870,98	27,811%	73,572%	A
6.2	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL, MECÂNICA, COM TINTA TERMOPLÁSTICA A BASE DE RESINAS NAT	1678235,32	5,360%	78,931%	A
5.6	TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA, EXCLUSIVAMENTE AS DESPESAS DE CARGA E DE	1531674,14	4,892%	83,823%	B
5.4	IMPRIMAÇÃO DE BASE DE PAVIMENTAÇÃO, DE ACORDO COM AS "INSTRUÇÕES PARA EXECU	1272902,4	4,065%	87,889%	B
5.1	CORTE MECÂNICO COM MÁQUINA FRESADORA, EM CONCRETO ASFÁLTICO, EM ÁREAS SEM IP	1207704,96	3,857%	91,746%	B
6.1	SINALIZAÇÃO MANUAL DE FAIXAS E FIGURAS PARA PEDESTRES, COM TINTA TERMOPLÁSTICA	883292,25	2,821%	94,567%	B
5.2	PINTURA DE LIGAÇÃO, DE ACORDO COM AS "INSTRUÇÕES PARA EXECUÇÃO", DO DER-RJ	380318,4	1,215%	95,782%	C
2.5	TAPUME DE VEDAÇÃO OU PROTEÇÃO, EXECUTADO COM CHAPAS DE MADEIRA COMPENSADA, RE	340604	1,088%	96,869%	C
3.2	CAPINA MANUAL EM SERVIÇOS RODOVIÁRIOS	184800	0,590%	97,460%	C
3.1	LIMPEZA MECANIZADA DE SARJETA E MEIO-FIO, COM UTILIZAÇÃO DE VASSOURA MECÂNICA	177804	0,568%	98,027%	C
2.3	ALUGUEL DE BANHEIRO QUÍMICO, PORTÁTIL, MEDINDO 2,31M ALTURA X 1,56M LARGURA E 1	162000	0,517%	98,545%	C
4.4	TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS PESADOS EM CARRETAS, EXCLUSIVAMENTE A CARGA E DESCARGA	136497,06	0,436%	98,981%	C
2.4	BARRACÃO DE OBRA, COM PAREDES E PISO DE TABUAS DE MADEIRA DE 3", COBERTURA DE TI	90912	0,290%	99,271%	C
2.9	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE OBRA PÚBLICA, INCLUSIVE PINTURA E SUPORTES DE MADEIRA,	88800	0,284%	99,555%	C
4.3	CARGA E DESCARGA DE EQUIPAMENTOS PESADOS, EM CARRETAS, EXCLUSIVAMENTE O CUSTO HORA	32834,52	0,105%	99,660%	C
1.1	RELATÓRIO FINAL DE OBRAS OU SERVIÇOS DE ENGENHARIA, REGISTRO FOTOGRAFICO DOS SE	25911,48	0,083%	99,742%	C
2.2	ALUGUEL CONTAINER (MÓDULO METÁLICO ICÁVEL), SANITÁRIO-VESTIÁRIO, MED. APROX. 2,30	22200	0,071%	99,813%	C
2.6	INSTALAÇÃO E LIGAÇÃO PROVISÓRIA PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SAN	19556,92	0,062%	99,876%	C
2.1	ALUGUEL CONTAINER (MÓDULO METÁLICO ICÁVEL), P/ESCRITÓRIO C/WC, MED. APROX. 2,30M	15000	0,048%	99,924%	C
2.7	INSTALAÇÃO E LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA, EM BAIXA TEN	10056,96	0,032%	99,956%	C
2.8	PLACA DE SINALIZAÇÃO PREVENTIVA PARA OBRA NA VIA PÚBLICA, DE ACORDO COM A RESOL	8892,8	0,028%	99,984%	C
4.1	TRANSPORTE DE CONTAINER, SEGUNDO DESCRIÇÃO DA FAMÍLIA 02.006, EXCLUSIVAMENTE CARGA E	3556	0,011%	99,996%	C
2.10	BARRAGEM DE BLOQUEIO DE OBRA NA VIA PÚBLICA, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO DA PRE	1195,6	0,004%	99,999%	C
4.2	CARGA E DESCARGA DE CONTAINER, SEGUNDO DESCRIÇÃO DA FAMÍLIA 02.006	193,26	0,001%	100,000%	C

R\$ 31.310.726,65


R\$ 31.310.726,65

R\$ 31.310.726,65

R\$ -

CONCEITO	%	ITENS
A	80%	3
B	95%	4
C	100%	18

Itens de Maior Relevância		%
1°	REVESTIMENTO DE CONCRETO BETUMINOSO	45,760%
	REVESTIMENTO DE CONCRETO BETUMINOSO	27,811%
	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL, MECÂNICA	5,360%
	TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA	4,892%
	IMPRIMAÇÃO DE BASE DE PAVIMENTAÇÃO	4,065%



CONCEITO	ITENS	INTERVALO DE VALOR		% itens	Valores da Faixa em R\$		%	
A	80%	3	R\$ 1.678.235,32 ATÉ R\$ 14.327.913,60	12,00%	R\$ 24.714.019,90	78,93%		
B	95%	4	R\$ 883.292,25 ATÉ R\$ 1.531.674,14	16,00%	R\$ 4.895.573,75	15,64%		
C	100%	18	R\$ 193,26 ATÉ R\$ 380.318,40	72,00%	R\$ 1.701.133,00	5,43%		
					R\$	31.310.726,65	100,00%	

Horácio Camilo Banheiro Filho
 Horácio Camilo Banheiro Filho
 Subsecretário SUBPROJ
 ID 5156491-2

Jean Rodrigo Fernandes
 Jean Rodrigo Fernandes
 Engenheiro Civil
 CREA-FJ 2005118958

CÓDIGO	PRODUTOS	FATURAMENTO	%	ACUMULADO	CONCEITO
5.5	REVESTIMENTO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE, COM 8CM DE ESPESSURA,	3070267,2	40,991%	40,991%	A
5.3	REVESTIMENTO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE, EXECUTADO EM UMA CAMADA	1865972,35	24,913%	65,904%	A
6.2	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL, MECÂNICA, COM TINTA TERMOPLÁSTICA A BASE DE RESINAS NAT	359621,85	4,801%	70,705%	A
2.5	TAPUME DE VEDAÇÃO OU PROTEÇÃO, EXECUTADO COM CHAPAS DE MADEIRA COMPENSADA, RE	340604	4,547%	75,252%	A
5.6	TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA, EXCLUSIVO DAS DESPESAS DE CARGA E DE	328215,88	4,382%	79,634%	A
5.4	IMPRIMAÇÃO DE BASE DE PAVIMENTAÇÃO, DE ACORDO COM AS "INSTRUÇÕES PARA EXECU	272764,8	3,642%	83,276%	B
5.1	CORTE MECÂNICO COM MÁQUINA FRESADORA, EM CONCRETO ASFÁLTICO, EM ÁREAS SEM IP	258793,92	3,455%	86,731%	B
6.1	SINALIZAÇÃO MANUAL DE FAIXAS E FIGURAS PARA PEDESTRES, COM TINTA TERMOPLÁSTICA	189276,91	2,527%	89,258%	B
2.3	ALUGUEL DE BANHEIRO QUÍMICO, PORTÁTIL, MEDINDO 2,31M ALTURA X 1,56M LARGURA E 1	162000	2,163%	91,421%	B
4.4	TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS PESADOS EM CARRETAS, EXCLUSIVO A CARGA E DESCARGA	136497,06	1,822%	93,243%	B
2.4	BARRAÇÃO DE OBRA, COM PAREDES E PISO DE TABUAS DE MADEIRA DE 3", COBERTURA DE TI	90912	1,214%	94,457%	B
2.9	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE OBRA PÚBLICA, INCLUSIVE PINTURA E SUPORTES DE MADEIRA,	88800	1,186%	95,643%	C
5.2	PINTURA DE LIGACÃO, DE ACORDO COM AS "INSTRUÇÕES PARA EXECUÇÃO", DO DER-RJ	81496,8	1,088%	96,731%	C
3.1	LIMPEZA MECANIZADA DE SARJETAS E MEIO-FIO, COM UTILIZAÇÃO DE VASSOURA MECÂNICA	59268	0,791%	97,522%	C
3.2	CAPINA MANUAL EM SERVIÇOS RODOVIÁRIOS	46199,98	0,617%	98,139%	C
4.3	CARGA E DESCARGA DE EQUIPAMENTOS PESADOS, EM CARRETAS, EXCLUSIVO O CUSTO HORA	32834,52	0,438%	98,577%	C
1.1	RELATÓRIO FINAL DE OBRAS OU SERVIÇOS DE ENGENHARIA, REGISTRO FOTOGRAFICO DOS SE	25911,48	0,346%	98,923%	C
2.2	ALUGUEL CONTAINER (MÓDULO METÁLICO ICÁVEL), SANITÁRIO-VESTIÁRIO, MED. APROX. 2,30	22200	0,296%	99,220%	C
2.6	INSTALAÇÃO E LIGACÃO PROVISÓRIA PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SAN	19556,92	0,261%	99,481%	C
2.1	ALUGUEL CONTAINER (MÓDULO METÁLICO ICÁVEL), P/ESCRIÓRIO C/WC, MED. APROX. 2,30M	15000	0,200%	99,681%	C
2.7	INSTALAÇÃO E LIGACÃO PROVISÓRIA DE ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA, EM BAIXA TEN	10056,96	0,134%	99,815%	C
2.8	PLACA DE SINALIZAÇÃO PREVENTIVA PARA OBRA NA VIA PÚBLICA, DE ACORDO COM A RESOL	8892,8	0,119%	99,934%	C
4.1	TRANSPORTE DE CONTAINER, SEGUNDO DESCRIÇÃO DA FAMÍLIA 02.006, EXCLUSIVO CARGA E	3556	0,047%	99,981%	C
2.10	BARRAGEM DE BLOQUEIO DE OBRA NA VIA PÚBLICA, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO DA PRE	1195,6	0,016%	99,997%	C
4.2	CARGA E DESCARGA DE CONTAINER, SEGUNDO DESCRIÇÃO DA FAMÍLIA 02.006	193,26	0,003%	100,000%	C

R\$ 7.490.088,29


R\$ 7.490.088,29

R\$ 7.490.088,29

R\$ -

CONCEITO	%	ITENS
A	80%	5
B	95%	6
C	100%	14

	Itens de Maior Relevância	%
1°	REVESTIMENTO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE, COM 8CM DE ESPESSURA,	40,991%
	REVESTIMENTO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE, EXECUTADO EM UMA CAMADA	24,913%
	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL, MECÂNICA, COM TINTA TERMOPLÁSTICA A BASE DE RESINAS NAT	4,801%
	TAPUME DE VEDAÇÃO OU PROTEÇÃO, EXECUTADO COM CHAPAS DE MADEIRA COMPENSADA, RE	4,547%
	TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA, EXCLUSIVO DAS DESPESAS DE CARGA E DE	4,382%



CONCEITO	ITENS	INTERVALO DE VALOR	% itens	Valores da Faixa em R\$	%
A	5	R\$ 328.215,88 ATÉ R\$ 3.070.267,20	20,00%	R\$ 5.964.681,28	79,63%
B	6	R\$ 90.912,00 ATÉ R\$ 272.764,80	24,00%	R\$ 1.110.244,69	14,82%
C	14	R\$ 193,26 ATÉ R\$ 88.800,00	56,00%	R\$ 415.162,32	5,54%
				R\$ 7.490.088,29	100,00%

Horácio Camilo Bancho
 Horácio Camilo Bancho Filho
 Subsecretário SUBPROJ
 ID 5156491-2

Jean Rodrigo Fernandes
 Jean Rodrigo Fernandes
 Engenheiro Civil
 CREA-FJ 2005118958