

**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE CONTENÇÃO DE ENCOSTA E PROJETO DO TRABALHO SOCIAL**



Endereço: RUA ITACARE NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DE MERITI - RJ  
 Município: São João de Meriti/RJ  
 Natureza: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE CONTENÇÃO DE ENCOSTA E PROJETO DO TRABA

**MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS - PROJETO EXECUTIVO**

N	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QUANT.	UN.	UNITÁRIO	TOTAL
1.24	COMPOSIÇÃO PROJETO	PROJETO EXECUTIVO PARA CONTENÇÕES, BASEADO NO PROJETO BÁSICO EXISTENTE.	1,00	UN	44.870,54	44.870,54

Total = 1,00

ITEM COMPOSIÇÃO PROJETO						
1.24.1	90779	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	22,00	H	179,73	3.954,06
		Profissional      Horas      Período (Mês)      Total 1,00      x      22,00      x      1,00      =      22,00 Total      =      22,00				
1.24.2	90778	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	44,00	H	161,83	7.120,52
		Profissional      Horas      Período (Mês)      Total 1,00      x      44,00      x      1,00      =      44,00 Total      =      44,00				
1.24.2	90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	132,00	H	146,11	19.286,52
		Profissional      Horas      Período (Mês)      Total 1,00      x      132,00      x      1,00      =      132,00 Total      =      132,00				
1.24.3	90775	DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	176,00	H	34,43	6.059,68
		Profissional      Horas      Período (Mês)      Total 1,00      x      176,00      x      1,00      =      176,00 Total      =      176,00				
1.24.4	88255	AUXILIAR TÉCNICO DE ENGENHARIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	176,00	H	48,01	8.449,76
		Profissional      Horas      Período (Mês)      Total 1,00      x      176,00      x      1,00      =      176,00 Total      =      176,00				

Horácio Camilo Banchemo Filho  
 Subsecretário SUBPROJ  
 ID 5156491-2

Jean Rodrigo Fernandes  
 Engenheiro Civil  
 CREA-FJ 2005118958

**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE CONTENÇÃO DE ENCOSTA E PROJETO DO TRABALHO SOCIAL**



Endereço: RUA ITACARE NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DE MERITI - RJ  
 Município: São João de Meriti/RJ  
 Natureza: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE CONTENÇÃO DE ENCOSTA E PROJETO DO TRABA

**MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS - PROJETO EXECUTIVO**

N	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QUANT.	UN.	UNITÁRIO	TOTAL
1.24	COMPOSIÇÃO PROJETO	PROJETO EXECUTIVO PARA CONTENÇÕES, BASEADO NO PROJETO BÁSICO EXISTENTE.	1,00	UN	44.870,54	44.870,54

Total = 1,00

ITEM COMPOSIÇÃO PROJETO						
1.24.1	90779	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	22,00	H	179,73	3.954,06
		<b>Profissional</b> <b>Horas</b> <b>Período (Mês)</b> <b>Total</b> 1,00      x      22,00      x      1,00      =      22,00 Total      =      22,00				
1.24.2	90778	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	44,00	H	161,83	7.120,52
		<b>Profissional</b> <b>Horas</b> <b>Período (Mês)</b> <b>Total</b> 1,00      x      44,00      x      1,00      =      44,00 Total      =      44,00				
1.24.2	90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	132,00	H	146,11	19.286,52
		<b>Profissional</b> <b>Horas</b> <b>Período (Mês)</b> <b>Total</b> 1,00      x      132,00      x      1,00      =      132,00 Total      =      132,00				
1.24.3	90775	DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	176,00	H	34,43	6.059,68
		<b>Profissional</b> <b>Horas</b> <b>Período (Mês)</b> <b>Total</b> 1,00      x      176,00      x      1,00      =      176,00 Total      =      176,00				
1.24.4	88255	AUXILIAR TÉCNICO DE ENGENHARIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	176,00	H	48,01	8.449,76
		<b>Profissional</b> <b>Horas</b> <b>Período (Mês)</b> <b>Total</b> 1,00      x      176,00      x      1,00      =      176,00 Total      =      176,00				

Horácio Camilo Bancheiro Filho  
 Subsecretário SUBPROJ  
 ID 5156491-2

Jean Rodrigo Fernandes  
 Engenheiro Civil  
 CREA-FJ 2005118958