

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE CONTENÇÃO DE ENCOSTA E PROJETO DO TRABALHO SOCIAL



Endereço: RUA ITACARE NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DE MERITI - RJ
 Município: São João de Meriti/RJ
 Natureza: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE CONTENÇÃO DE ENCOSTA E PROJETO DO TRABA

MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS - TRABALHO SOCIAL

N	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QUANT.	UN.	UNITÁRIO	TOTAL
1.1	COMPOSIÇÃO TRABALHO SOCIAL	SERVIÇOS TRABALHO TÉCNICO SOCIAL	1,00	UN	16.598,56	16.598,56

Total = 1,00

ITEM COMPOSIÇÃO TRABALHO SOCIAL																											
1.1.1	6915	MAO-DE-OBRA DE ASSISTENTE SOCIAL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	176,00	H	67,33	11.850,08																					
<table border="0"> <tr> <td>Professional</td> <td>Horas</td> <td>Periodo (Mês)</td> <td>Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>1,00</td> <td>x</td> <td>176,00</td> <td>x</td> <td>1,00</td> <td>=</td> <td>176,00</td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>Total</td> <td>=</td> <td>176,00</td> </tr> </table>							Professional	Horas	Periodo (Mês)	Total				1,00	x	176,00	x	1,00	=	176,00					Total	=	176,00
Professional	Horas	Periodo (Mês)	Total																								
1,00	x	176,00	x	1,00	=	176,00																					
				Total	=	176,00																					
1.1.2	1900	MAO-DE-OBRA DE AUXILIAR DE ESCRITORIO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	176,00	H	26,98	4.748,48																					
<table border="0"> <tr> <td>Professional</td> <td>Horas</td> <td>Periodo (Mês)</td> <td>Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>1,00</td> <td>x</td> <td>176,00</td> <td>x</td> <td>1,00</td> <td>=</td> <td>176,00</td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>Total</td> <td>=</td> <td>176,00</td> </tr> </table>							Professional	Horas	Periodo (Mês)	Total				1,00	x	176,00	x	1,00	=	176,00					Total	=	176,00
Professional	Horas	Periodo (Mês)	Total																								
1,00	x	176,00	x	1,00	=	176,00																					
				Total	=	176,00																					
1.1	COMPOSIÇÃO TRABALHO SOCIAL	SERVIÇOS TRABALHO TÉCNICO SOCIAL	1,00	UN	14.937,12	14.937,12																					

Total = 1,00

ITEM COMPOSIÇÃO TRABALHO SOCIAL																											
1.1.1	20023	MAO-DE-OBRA DE ASSISTENTE SOCIAL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS	176,00	H	60,59	10.663,84																					
<table border="0"> <tr> <td>Professional</td> <td>Horas</td> <td>Periodo (Mês)</td> <td>Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>1,00</td> <td>x</td> <td>176,00</td> <td>x</td> <td>1,00</td> <td>=</td> <td>176,00</td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>Total</td> <td>=</td> <td>176,00</td> </tr> </table>							Professional	Horas	Periodo (Mês)	Total				1,00	x	176,00	x	1,00	=	176,00					Total	=	176,00
Professional	Horas	Periodo (Mês)	Total																								
1,00	x	176,00	x	1,00	=	176,00																					
				Total	=	176,00																					
1.1.2	20030	MAO-DE-OBRA DE AUXILIAR DE ESCRITORIO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS	176,00	H	24,28	4.273,28																					
<table border="0"> <tr> <td>Professional</td> <td>Horas</td> <td>Periodo (Mês)</td> <td>Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>1,00</td> <td>x</td> <td>176,00</td> <td>x</td> <td>1,00</td> <td>=</td> <td>176,00</td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>Total</td> <td>=</td> <td>176,00</td> </tr> </table>							Professional	Horas	Periodo (Mês)	Total				1,00	x	176,00	x	1,00	=	176,00					Total	=	176,00
Professional	Horas	Periodo (Mês)	Total																								
1,00	x	176,00	x	1,00	=	176,00																					
				Total	=	176,00																					

Horácio Camilo Bencherio Filho
 Subsecretário SUBPROJ
 ID 5156491-2

Jean Rodrigo Fernandes
 Engenheiro Civil
 CREA-FJ 2005118958