


PRODUTOS	FATURAMENTO	%	ACUMULADO	CONCEITO
PROJETO EXECUTIVO PARA OBRAS DE CONTENÇÃO DE ENCOSTA	44870,54	45,311%	45,311%	A
SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA	25291,52	25,540%	70,851%	A
TRABALHO TÉCNICO SOCIAL	14937,12	15,084%	85,935%	B
MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE EQUIPAMENTO E EQUIPE DE SONDAEM E PERFURACAO	8032,74	8,112%	94,046%	B
SONDAGEM A PERCUSSAO,EM TERRENO COMUM,COM ENSAIO DE PENETRACAO,DIAMETRO 3	4578,3	4,623%	98,669%	C
SONDAGEM ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM ALTERACAO DE ROCHA,DIAMETRO NX,VERT	1317,66	1,331%	95,377%	C

CONCEITO	%	ITENS
A	80%	2
B	95%	2
C	100%	2

Itens de Maior Relevância	%
PROJETO EXECUTIVO PARA OBRAS DE CONTENÇÃO DE ENCOSTA	45,311%
SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA	25,540%
0	0,000%
0	0,000%
0	0,000%
0	0,000%
0	0,000%



CONCEITO	ITENS	INTERVALO DE VALOR	% itens	Valores da Faixa em R\$	%
A	80%	2	R\$ 25.291,52 ATÉ R\$ 44.870,54	33,33%	R\$ 70.162,06 70,85%
B	95%	2	R\$ 8.032,74 ATÉ R\$ 14.937,12	33,33%	R\$ 22.969,86 23,20%
C	100%	2	R\$ 1.317,66 ATÉ R\$ 4.578,30	33,33%	R\$ 5.895,86 5,95%
				R\$ 99.027,88	100,00%

R\$ 99.027,88

Horácio Camilo Banhero Filho
 Horácio Camilo Banhero Filho
 Subsecretário SUBPROJ
 ID 5156491-2

Jean Rodrigo Fernandes
 Jean Rodrigo Fernandes
 Engenheiro Civil
 CREA-FJ 2005118958