

Zimbra

licitacao@obras.rj.gov.br

PEDIDO DE ESCLARECIMENTO - CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 02/2024 - SEIOP

De : Marcos Antonio
<Marcos.Antonio@gruposantaluzia.com.br>

seg., 22 de jul. de 2024 - 09:31

Assunto : PEDIDO DE ESCLARECIMENTO - CONCORRÊNCIA
ELETRÔNICA Nº 02/2024 - SEIOP


 2 anexos

Para : licitacao@obras.rj.gov.br, Carlos Veiga
<CarlosVeiga@gruposantaluzia.com.br>, Mauricio
Hofling
<Mauricio.hofling@gruposantaluzia.com.br>,
Pedro Monteiro
<pedro.monteiro@gruposantaluzia.com.br>,
Rodrigo Hiroshi Fukamati
<rodrigo.fukamati@gruposantaluzia.com.br>

Cc : comercial engenharia
<comercial.engenharia@gruposantaluzia.com.br>

Bom dia para todos!

Ao**ESTADO DO RIO DE JANEIRO****SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚBLICAS – SEIOP****Att.: Comissão Permanente de Contratação, Pregoeiros e Equipe de Apoio**

Avenida Presidente Vargas nº 1.100, 6º andar – Centro

Rio de Janeiro/RJ

EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 6/2024**PROCESSO Nº SEI-330001/000538/2024****CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 02/2024**

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO, SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL NO MUNICÍPIO DE VALENÇA-RJ, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

SANTA LUZIA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 01.868.396/0001-56, por intermédio de seu representante legal, Sr. **MARCOS ANTONIO**

MARREIRO DA SILVA portador do R.G. n.º 07.892.978-3 e do CPF/MF n.º 012.924.337-01, Solicitar vossos préstimos para esclarecimentos em atendimento ao item 11 do edital, conforme abaixo relacionadas:

1º) Os itens 7 e 8 da planilha estão em branco conforme a imagem abaixo. Dessa forma, solicitamos o envio da planilha corrigida para a formulação da proposta:?

2º) A planilha não possui itens para a disposição final (bota-fora) dos materiais gerados pela obra. Como será remunerado esse serviço?

3º) Foi considerado 20 km de distância para o transporte do material escavado para bota-fora e para o CBUQ, mas apenas 5 km para o transporte do material fresado. Entendemos que precisa ser feito a correção do dmt para 20 km para o material fresado, considerando que ele será transportado para o mesmo bota-fora que o material escavado. Nosso entendimento está correto? Além disso, solicitamos indicação do local do bota-fora e da usina de asfalto que justifiquem o DMT adotado!

Atenciosamente,



Marcos Antonio
Analista de Licitações
+55 21 97471-9269
+55 21 3923-9900 r. 9933
marcos.antonio@gruposantaluzia.com.br
www.gruposantaluzia.com.br/engenharia

ANTES DE IMPRIMIR, PENSE NA SUA RESPONSABILIDADE E COMPROMISSO COM O MEIO AMBIENTE

AVISO LEGAL - Esta mensagem eletrônica pode conter informações privilegiadas e/ou confidenciais, portanto, fica seu receptor notificado de que qualquer disseminação, distribuição ou cópia não autorizada é estritamente proibida. Se você entende que recebeu esta mensagem indevidamente ou por engano, por favor, informe este fato ao remetente e apague-a de seu computador.

DISCLAIMER - This e-mail message may contain legally privileged and/or confidential information, therefore, the recipient is hereby notified that any dissemination, distribution or copying not authorized is strictly prohibited. If you understand that has improperly received this e-mail message or has received it in error, please immediately notify the sender and delete it from your computer.

7.00		ADMINISTRAÇÃO											
ITEM	EMOP		DESCRIÇÃO								QUANTIDADE	UNIDADE	
7,01	05.105.0137-0	05.105.0137-A	MAO DE OBRA DE ENGENHEIRO OU ARQUITETO PLENO,INCLUSIVE ENCAR GOS SOCIAIS								18,00	MES	
ELEMENTO			QNT PROFISSIONAIS				PERÍODO			OBS	TOTAL		
Engenheiro			1,00				18,00				18,00		
										TOTAL	18,00		
ITEM	EMOP		DESCRIÇÃO								QUANTIDADE	UNIDADE	
7,02	05.105.0127-0	05.105.0127-A	MAO-DE-OBRA DE ENCARREGADO DE OBRA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAI S								18,00	MES	
ELEMENTO			QNT PROFISSIONAIS				PERÍODO			OBS	TOTAL		
Encarregado de turma			1,00				18,00				18,00		
										TOTAL	18,00		
ITEM	EMOP		DESCRIÇÃO								QUANTIDADE	UNIDADE	
7,03	05.105.0185-0	05.105.0185-A	MAO-DE-OBRA DE APROPRIADOR,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS								18,00	MES	
ELEMENTO			QNT PROFISSIONAIS				PERÍODO			OBS	TOTAL		
Apropriador			1,00				18,00				18,00		
										TOTAL	18,00		
ITEM	EMOP		DESCRIÇÃO								QUANTIDADE	UNIDADE	
7,04	05.105.0139-0	05.105.0139-A	MAO-DE-OBRA DE AUXILIAR DE ESCRITORIO,INCLUSIVE ENCARGOS SOC IAIS								18,00	MES	
ELEMENTO			QNT PROFISSIONAIS				PERÍODO			OBS	TOTAL		
Aux. Escritório			1,00				18,00				18,00		
										TOTAL	18,00		
ITEM	EMOP		DESCRIÇÃO								QUANTIDADE	UNIDADE	
7,05	05.105.0100-0	05.105.0100-A	MAO-DE-OBRA DE VIGIA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS								54,00	MES	
ELEMENTO			QNT PROFISSIONAIS				PERÍODO			OBS	TOTAL		
VIGILÂNCIA			3,00				18,00				54,00		
										TOTAL	54,00		
ITEM	EMOP		DESCRIÇÃO								QUANTIDADE	UNIDADE	
7,06	19.004.0037-2	19.004.0037-C	VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,4 PORTAS,MOTOR BICOMBUSTIVE L (GASOLINA E ALCOOL)DE 1,6 LITROS,COM AR CONDICIONADO,DIREC AO HIDRAULICA E VIDROS DIANTEIROS ELETRICOS,EXCLUSIVE MOTORI STA								2217,60	H	
ELEMENTO			HORAS	Dias por mês	MESES	PERÍODO	PRODUTIVIDADE			OBS	TOTAL		
Veiculo - hora produtiva			8,00	22,00	3,00	18,00	70,00%				2217,60		
										TOTAL	2217,60		
ITEM	EMOP		DESCRIÇÃO								QUANTIDADE	UNIDADE	
7,07	19.004.0037-4	19.004.0037-E	VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,4 PORTAS,MOTOR BICOMBUSTIVE L (GASOLINA E ALCOOL)DE 1,6 LITROS,COM AR CONDICIONADO,DIREC AO HIDRAULICA E VIDRO DIANTEIROS ELETRICOS,EXCLUSIVE MOTORIS TA								950,40	H	
ELEMENTO			HORAS	Dias por mês	MESES	PERÍODO	PRODUTIVIDADE			OBS	TOTAL		
Veículo - hora improdutiva			8,00	22,00	8,00	18,00	30,00%				950,40		
										TOTAL	950,40		
ITEM	EMOP		DESCRIÇÃO								QUANTIDADE	UNIDADE	
7,08	05.100.0900-0	05.100.0900-A	UNIDADE REF.P/COMPL.ADM LOCAL,CONSID:CONSUMO AGUA,TEL.ENERGI A ELETRICA,MAT.LIMPEZA E ESCRITORIO,COMPUTADORES,LICENCA OBR A,MOVEIS E UTENSILIOS,AR COND.BEBEDOURO,ART.RRT,FOTOGRAFIAS UNIFORMES,DIARIAS,EXAMES ADMISSOIAIS PERIODICOS E DEMISSIO AIS,CUR								1817,56	UR	
											1603,88		
N° ITEM	ELEMENTO	QNT	CÓDIGO	CÓDIGO	UNITÁRIO ONERADO	PARCIAL ONERADO	UNITÁRIO DESONERADO		PARCIAL DESONERADO				
7.01	ENGENHEIRO	18,00	05.105.0137-0	05.105.0137-A	R\$ 29.944,64	R\$ 539.003,52	R\$ 25.947,68		R\$ 467.058,24				
7.02	ENCARREGADO	18,00	05.105.0127-0	05.105.0127-A	R\$ 7.826,72	R\$ 140.880,96	R\$ 6.781,28		R\$ 122.063,04				
7.03	APROPRIADOR	18,00	05.105.0185-0	05.105.0185-A	R\$ 5.566,88	R\$ 100.203,84	R\$ 4.824,16		R\$ 86.834,88				
7.04	AUX ESCRITÓRIO	18,00	05.105.0139-0	05.105.0139-A	R\$ 4.308,48	R\$ 77.552,64	R\$ 3.732,96		R\$ 67.193,28				
7.05	VIGIA	54,00	05.105.0100-0	05.105.0100-A	R\$ 3.585,12	R\$ 193.596,48	R\$ 3.106,40		R\$ 167.745,60				
TOTAL DE MAO DE OBRA						R\$ 1.051.237,44			R\$ 910.895,04				
7.06	VEICULO	2217,60	19.004.0037-2	19.004.0037-C	R\$ 59,99	R\$ 133.033,82	R\$ 59,99		R\$ 133.033,82				
7.07	VEICULO	950,40	19.004.0037-4	19.004.0037-E	R\$ 10,00	R\$ 9.504,00	R\$ 10,00		R\$ 9.504,00				
TOTAL DE EQUIPAMENTOS						R\$ 142.537,82			R\$ 142.537,82				
VALOR DA UNID. REF. P/ COMPL. ADM LOCAL					R\$ 32,84		R\$ 32,84						
ELEMENTO		Total de Mão de Obra (R\$)		Total de Equipamentos (R\$)		Total de Administração (R\$)		V		Percentual que cobre os itens de consumo p (%)		Valor C	TOTAL
ONERADA		R\$ 1.051.237,44		R\$ 142.537,82		R\$ 1.193.775,26		5,00%		R\$ 32,84		R\$ 32,84	(v x p) / c
DESONERADA		R\$ 910.895,04		R\$ 142.537,82		R\$ 1.053.432,86		5,00%		R\$ 32,84		R\$ 32,84	1603,88



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras Públicas
Subsecretaria de Projetos de Engenharia

À COMISPC,

EDITAL DE LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 002/2024.

OBJETO:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO, SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL NO MUNICÍPIO DE VALENÇA-RJ

A SANTA LUZIA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA,

1º) Os itens 7 e 8 da planilha estão em branco conforme a imagem abaixo. Dessa forma, solicitamos o envio da planilha corrigida para a formulação da proposta:?

Resposta:

Informamos as composições desses itens (Administração Local e Encargos Complementares) encontram-se na memória de cálculo conforme apartado no documento SEI 79328399

2º) A planilha não possui itens para a disposição final (bota-fora) dos materiais gerados pela obra. Como será remunerado esse serviço?

Resposta:

Informamos que o município fornecerá local para a disposição final dos resíduos oriundos do presente processo.

3º) Foi considerado 20 km de distância para o transporte do material escavado para bota-fora e para o CBUQ, mas apenas 5 km para o transporte do material fresado. Entendemos que precisa ser feito a correção do dmt para 20 km para o material fresado, considerando que ele será transportado para o mesmo bota-fora que o material escavado. Nosso entendimento está correto? Além disso, solicitamos indicação do local do bota-fora e da usina de asfalto que justifiquem o DMT adotado!

Resposta:

Informamos que o material de fresa será transportado para um depósito temporário e o resíduo poderá ser reaproveitado na obra ou doado para o município.

Atenciosamente,

Rio de Janeiro, 22 de julho de 2024



Documento assinado eletronicamente por **Rafael Agenor dos Santos, Subsecretário**, em 22/07/2024, às 14:57, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento nos art. 28º e 29º do [Decreto nº 48.209, de 19 de setembro de 2022](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.rj.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=6, informando o código verificador **79331302** e o código CRC **4C1BA8D2**.

Referência: Processo nº SEI-330001/001393/2024

SEI nº 79331302

Av. Presidente Vargas, 1100, 10º andar - Bairro Centro, Rio de Janeiro/RJ, CEP 20071-002
Telefone:

Re: PEDIDO DE ESCLARECIMENTO - CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 02/2024 - SEIOP

De : Suplic licitação <licitacao@obras.rj.gov.br>

seq., 22 de jul. de 2024 - 15:06

Assunto : Re: PEDIDO DE ESCLARECIMENTO - CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 02/2024 - SEIOP

 5 anexos

Para : Marcos Antonio <Marcos.Antonio@gruposaluzia.com.br>

Prezados,

A resposta ao questionamento suscitado encontra-se disponível no Processo SEI-330001/001393/2024, documento index nº 79328399 e 79331302.

Vale salientar que tais informações referentes a Administração Local e Encargos Complementares encontram-se disponibilizadas no documento "Memória de Cálculo", no processo SEI-330001/000538/2024, index nº 78344247.

Atenciosamente,
Comissão Permanente de Contratação
SFIOP

De: "Marcos Antonio" <Marcos.Antonio@gruposantaluzia.com.br>

Para: "Suplic licitação" <licitacao@obras.rj.gov.br>, "Carlos Veiga" <CarlosVeiga@gruposantaluzia.com.br>, "Mauricio Hofling" <Mauricio.hofling@gruposantaluzia.com.br>, "Pedro Monteiro" <pedro.monteiro@gruposantaluzia.com.br>, "Rodrigo Hiroshi Fukamati" <rodrigo.fukamati@gruposantaluzia.com.br>, "comercial engenharia" <comercial.engenharia@gruposantaluzia.com.br>

Itens enviados: Segunda-feira, 22 de Julho de 2024 10:03:59

Assunto: RE: PEDIDO DE ESCLARECIMENTO - CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 02/2024 - SEIOP

Bom dia para todos!

Ao

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚBLICAS – SEIOP

Att.: Comissão Permanente de Contratação, Pregoeiros e Equipe de Apoio

Avenida Presidente Vargas nº 1.100, 6º andar – Centro

Rio de Janeiro/RJ

EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 6/2024

PROCESSO N° SEI-330001/000538/2024

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 02/2024

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO, SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL NO MUNICÍPIO DE VALENÇA-RJ, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

SANTA LUZIA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 01.868.396/0001-56, por intermédio de seu representante legal, Sr. **MARCOS ANTONIO MARREIRO DA SILVA** portador do R.G. nº 07.892.978-3 e do CPF/MF nº 012.924.337-01, Solicitar vossos préstimos para esclarecimentos em atendimento ao item 11 do edital, conforme abaixo relacionadas:

19) Os itens 7 e 8 da planilha estão em branco conforme a imagem abaixo. Dessa forma, solicitamos o envio da planilha corrigida para a formulação da proposta:?

				TOTAL SEM ADMINISTRAÇÃO	R\$ 51.975.171,15		R\$ 50.605.442,74
7.00			ADMINISTRAÇÃO LOCAL				
7.01				SUBTOTAL	7	R\$ 1.256.113,35	0 R\$ 1.108.512,24
8.00			ENCARGOS COMPLEMENTARES	100 UM	R\$ 3.956,61	R\$ 395.661,00	R\$ 3.956,61 R\$ 395.661,0
8.01				SUBTOTAL	8	R\$ 395.661,84	0 R\$ 395.661,84

2º) A planilha não possui itens para a disposição final (bota-fora) dos materiais gerados pela obra. Como será remunerado esse serviço?

3º) Foi considerado 20 km de distância para o transporte do material escavado para bota-fora e para o CBUQ, mas apenas 5 km para o transporte do material fresado. Entendemos que precisa ser feito a correção do dmt para 20 km para o material fresado, considerando que ele será transportado para o mesmo bota-fora que o material escavado. Nosso entendimento está correto? Além disso, solicitamos indicação do local do bota-fora e da usina de asfalto que justifiquem o DMT adotado!

Atenciosamente,



Marcos Antonio
Analista de Licitações
+55 21 97471-9269
+55 21 3923-9900 r. 9933
marcos.antonio@gruposantaluzia.com.br
www.gruposantaluzia.com.br/engenharia

ANTES DE IMPRIMIR, PENSE NA SUA RESPONSABILIDADE E COMPROMISSO COM O MEIO AMBIENTE

AVISO LEGAL - Esta mensagem eletrônica pode conter informações privilegiadas e/ou confidenciais, portanto, fica seu receptor notificado de que qualquer disseminação, distribuição ou cópia não autorizada é estritamente proibida. Se você entende que recebeu esta mensagem indevidamente ou por engano, por favor, informe este fato ao remetente e apague-a de seu computador.

DISCLAIMER - This e-mail message may contain legally privileged and/or confidential information, therefore, the recipient is hereby notified that any dissemination, distribution or copying not authorized is strictly prohibited. If you understand that has improperly received this e-mail message or has received it in error, please immediately notify the sender and delete it from your computer.

De: Marcos Antonio <Marcos.Antonio@gruposantaluzia.com.br>

Enviado: segunda-feira, 22 de julho de 2024 09:31

Para: licitacao@obras.rj.gov.br <licitacao@obras.rj.gov.br>; Carlos Veiga <CarlosVeiga@gruposantaluzia.com.br>; Mauricio Hofling <Mauricio.hofling@gruposantaluzia.com.br>; Pedro Monteiro <pedro.monteiro@gruposantaluzia.com.br>; Rodrigo Hiroshi Fukamati <rodrigo.fukamati@gruposantaluzia.com.br>

Cc: comercial.engenharia@gruposantaluzia.com.br <comercial.engenharia@gruposantaluzia.com.br>

Assunto: PEDIDO DE ESCLARECIMENTO - CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 02/2024 - SEIOP

Bom dia para todos!

Ao

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚBLICAS – SEIOP

Att.: Comissão Permanente de Contratação, Pregoeiros e Equipe de Apoio

Avenida Presidente Vargas nº 1.100, 6º andar – Centro

Rio de Janeiro/RJ

EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 6/2024

PROCESSO Nº SEI-330001/000538/2024

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 02/2024

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO, SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL NO MUNICÍPIO DE VALENÇA-RJ, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

SANTA LUZIA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 01.868.396/0001-56, por intermédio de seu representante legal, Sr. **MARCOS ANTONIO MARREIRO DA SILVA** portador do R.G. n.º 07.892.978-3 e do CPF/MF n.º 012.924.337-01, Solicitar vossos préstimos para esclarecimentos em atendimento ao item 11 do edital, conforme abaixo relacionadas:

1º) Os itens 7 e 8 da planilha estão em branco conforme a imagem abaixo. Dessa forma, solicitamos o envio da planilha corrigida para a formulação da proposta:?

2º) A planilha não possui itens para a disposição final (bota-fora) dos materiais gerados pela obra. Como será remunerado esse serviço?

3º) Foi considerado 20 km de distância para o transporte do material escavado para bota-fora e para o CBUQ, mas apenas 5 km para o transporte do material fresado. Entendemos que precisa ser feito a correção do dmt para 20 km para o material fresado, considerando que ele será transportado para

o mesmo bota-fora que o material escavado. Nosso entendimento está correto? Além disso, solicitamos indicação do local do bota-fora e da usina de asfalto que justifiquem o DMT adotado!

Atenciosamente,



Marcos Antonio
Analista de Licitações
+55 21 97471-9269
+55 21 3923-9900 r. 9933
marcos.antonio@gruposantaluzia.com.br
www.gruposantaluzia.com.br/engenharia

**ANTES DE IMPRIMIR, PENSE NA SUA RESPONSABILIDADE E
COMPROMISSO COM O MEIO AMBIENTE**

AVISO LEGAL - Esta mensagem eletrônica pode conter informações privilegiadas e/ou confidenciais, portanto, fica seu receptor notificado de que qualquer disseminação, distribuição ou cópia não autorizada é estritamente proibida. Se você entende que recebeu esta mensagem indevidamente ou por engano, por favor, informe este fato ao remetente e apague-a de seu computador.

DISCLAIMER - This e-mail message may contain legally privileged and/or confidential information, therefore, the recipient is hereby notified that any dissemination, distribution or copying not authorized is strictly prohibited. If you understand that has improperly received this e-mail message or has received it in error, please immediately notify the sender and delete it from your computer.