



Item	Código sem desoneração	Código com desoneração	DESCRIÇÃO	UND.	QNT
1 ESTUDOS E PROJETO					
1.1 TOPOGRAFIA					
1.1.1	COMPOSIÇÃO TOPOGRAFIA	COMPOSIÇÃO TOPOGRAFIA	SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA	MÊS	1,00
			QNT 1,00 und = 1,00		
1.2 SONDAAGEM					
1.2.1	01.003.0001-0	01.003.0001-A	SONDAGEM A PERCUSSAO,EM TERRENO COMUM,COM ENSAIO DE PENETRACAO,DIAMETRO 3",INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO	M	108,00
			Qtde Furos 6,00 X Extensão 18,00 = $\frac{108,00}{108,00}$ m		
1.2.2	01.002.0011-0	01.002.0011-A	SONDAGEM ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM ALTERACAO DE ROCHA,DIAMETRO NX,VERTICAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO	M	18,00
			Qtde Furos 6,00 X Extensão 3,00 = $\frac{18,00}{18,00}$ m		
1.2.3	01.002.0015-0	01.002.0015-A	SONDAGEM ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM ROCHA SA,DIAMETRO NX,VERTICAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO	M	12,00
			Qtde Furos 6,00 X Extensão 2,00 = $\frac{12,00}{12,00}$ m		
1.2.4	01.001.0060-0	01.001.0060-A	AMOSTRA DE SOLO - PREPARACAO PARA ENSAIOS DE COMPACTACAO E ENSAIOS DE CARACTERIZACAO	UN	2,00
Ensaio para caracterização da pavimentação			Qtde 2,00 = 2,00		
1.2.5	01.001.0005-0	01.001.0005-A	ANALISE GRANULOMETRICA COM SEDIMENTACAO	UN	2,00
Ensaio para caracterização da pavimentação			Qtde 2,00 = 2,00		
1.2.6	01.001.0011-0	01.001.0011-A	COMPACTACAO: ENERGIA PROCTOR NORMAL	UN	2,00
Ensaio para caracterização da pavimentação			Qtde 2,00 = 2,00		
1.2.7	01.001.0012-0	01.001.0012-A	COMPACTACAO: ENERGIA AASHTO INTERMEDIARIA	UN	2,00
Ensaio para caracterização da pavimentação			Qtde 2,00 = 2,00		
1.2.8	01.001.0014-0	01.001.0014-A	INDICE SUPORTE CALIFORNIA,POR 1 PONTO,COMPACTACAO COM ENERGIA PROCTOR NORMAL	UN	2,00
Ensaio para caracterização da pavimentação			Qtde 2,00 = 2,00		
1.2.9	01.001.0015-0	01.001.0015-A	INDICE SUPORTE CALIFORNIA,POR 1 PONTO,COMPACTACAO COM ENERGIA AASHTO INTERMEDIARIA	UN	2,00
Ensaio para caracterização da pavimentação			Qtde 2,00 = 2,00		
1.2.10	01.001.0060-0	01.001.0060-A	AMOSTRA DE SOLO - PREPARACAO PARA ENSAIOS DE COMPACTACAO E ENSAIOS DE CARACTERIZACAO	UN	2,00
Ensaio para caracterização da pavimentação			Qtde 2,00 = 2,00		
1.2.11	01.001.0198-0	01.001.0198-A	DETERMINACAO DO TEOR DE BETUME	UN	2,00
Ensaio para caracterização da pavimentação			Qtde 2,00 = 2,00		
1.2.12	01.001.0199-0	01.001.0199-A	DETERMINACAO DA ESTABILIDADE E FLUENCIA MARSHALL	UN	2,00
Ensaio para caracterização da pavimentação			Qtde 2,00 = 2,00		
1.2.13	01.001.0200-0	01.001.0200-A	DENSIDADE APARENTE	UN	2,00
Ensaio para caracterização da pavimentação			Qtde 2,00 = 2,00		

Jean Rodrigo Fernandes
Engenheiro Civil
CREA-FJ 2005118958

Horácio Camilo Banhero Filho
Subsecretário SUBPROJ
ID 5156491-2




DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE CONTENÇÃO DE ENCOSTA E PROJETO DO TRABALHO SOCIAL	MÊS/AMP REF.:	jan/26
ENDEREÇO:	RUA ANTÔNIO SOARES PINTO S/Nº (RUA NOVA) - PETRÓPOLIS - RJ	VALOR DA OBRA:	R\$ 301.648,87
		PRAZO DA OBRA:	2 MESES

MEMÓRIA DE CÁLCULO

Item	Código sem desoneração	Código com desoneração	DESCRIÇÃO	UND.	QNT
1.2.14	01.001.0201-0	01.001.0201-A	PERCENTAGEM DE VAZIOS RICE	UN	2,00
Ensaio para caracterização da pavimentação			Qtde 2,00 = 2,00		
1.2.15	01.001.0204-0	01.001.0204-A	AMOSTRA GRANULOMETRICA APOS EXTRACAO DO LIGANTE	UN	2,00
Ensaio para caracterização da pavimentação			Qtde 2,00 = 2,00		
1.2.16	01.001.0205-0	01.001.0205-A	DETERMINACAO, COM AUXILIO DE SONDA ROTATIVA, DA DENSIDADE DE MISTURA COMPACTADA, POR CORPO DE PROVA	UN	2,00
Ensaio para caracterização da pavimentação			Qtde 2,00 = 2,00		
1.2.17	01.001.0208-0	01.001.0208-A	DETERMINACAO DA RESISTENCIA A TRACAO POR COMPRESSAO DIAMETRAL DE MISTURAS BETUMINOSAS	UN	2,00
Ensaio para caracterização da pavimentação			Qtde 2,00 = 2,00		
1.2.18	01.001.0210-0	01.001.0210-A	DETERMINACAO DE MASSA ESPECIFICA APARENTE "IN SITU" COM EMPREGO DO FRASCO DE AREIA	UN	2,00
Ensaio para caracterização da pavimentação			Qtde 2,00 = 2,00		
1.2.19	01.008.0100-0	01.008.0100-A	MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE EQUIPAMENTO E EQUIPE DE SONDAGEM E PERFURACAO A PERCUSSAO, COM TRANSPORTE DE 51 A 100KM	UN	1,00
			Qtde 1,00 = 1,00		
1.2.20	01.009.0100-0	01.009.0100-A	MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE EQUIPAMENTO E EQUIPE DE SONDAGEM E PERFURACAO ROTATIVA, COM TRANSPORTE DE 51 A 100KM	UN	1,00
			Qtde 1,00 = 1,00		
1.3 PROJETOS					
1.3.1	COMPOSIÇÃO PROJETO	COMPOSIÇÃO PROJETO	PROJETO EXECUTIVO PARA OBRAS DE CONTENÇÃO DE ENCOSTA	UN	1,00
			QNT 1,00 und = 1,00		
1.4 TRABALHO SOCIAL					
1.4.1	COMPOSIÇÃO TRABALHO SOCIAL	COMPOSIÇÃO TRABALHO SOCIAL	TRABALHO SOCIAL	UN	1,00
			QNT 1,00 und = 1,00		


Jean Rodrigo Fernandes
Engenheiro Civil
CREA-FJ 2005118958


Horácio Camilo Bancho Filho
Subsecretário SUBPROJ
ID 5156491-2

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE CONTENÇÃO DE ENCOSTA E PROJETO DO TRABALHO SOCIAL



Endereço: RUA ANTÔNIO SOARES PINTO S/Nº (RUA NOVA) - PETRÓPOLIS - RJ

Município: São João de Meriti/RJ

Natureza: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE CONTENÇÃO DE ENCOSTA E PROJETO DO TRA

MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS - TOPOGRAFIA

N	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QUANT.	UN.	UNITÁRIO	TOTAL
1.1	COMPOSIÇÃO TOPOGRAFIA	SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS	1,00	MÊS	40.079,09	40.079,09

Total = 1,00

SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS - SEM DESONERAÇÃO							
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	PREÇO UNIT.	GRUPO	QUANTIDADE	PERCENTUAL	PREÇO TOTAL
88288	NIVELADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	31,56	Mão de Obra	132,00	5,00	R\$ 4.374,22
90775	DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	34,44	Mão de Obra	132,00	5,00	R\$ 4.773,38
88255	AUXILIAR TÉCNICO DE ENGENHARIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	48,15	Mão de Obra	132,00	5,00	R\$ 6.673,59
90781	TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	36,49	Mão de Obra	132,00	5,00	R\$ 5.057,51
88253	AUXILIAR DE TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	21,24	Mão de Obra	132,00	5,00	R\$ 2.943,86
88252	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	31,91	Mão de Obra	132,00	5,00	R\$ 4.422,73
92138	CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4 - CHP DIURNO, AF_11/2015	CHP	121,84	Equipamento	52,80	0,00	R\$ 6.433,15
92139	CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4 - CHI DIURNO, AF_11/2015	CHI	68,19	Equipamento	79,20	0,00	R\$ 5.400,65
7252	LOCAÇÃO DE NIVEL OPTICO, COM PRECISAO DE 0,7 MM, AUMENTO DE 32X	H	0,00	Equipamento	132,00	0,00	R\$ -
7247	LOCAÇÃO DE TEODOLITO ELETRONICO, PRECISAO ANGULAR DE 5 A 7 SEGUNDOS, INCLUINDO TRIPE	H	0,00	Equipamento	132,00	0,00	R\$ -

40.079,09

OBS.: Referência da composição 01.016.0809-9

1.1	COMPOSIÇÃO TOPOGRAFIA	SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS	1,00	MÊS	38.175,72	38.175,72
-----	-----------------------	-----------------------	------	-----	-----------	-----------

Total = 1,00

SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS - COM DESONERAÇÃO							
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	PREÇO UNIT.	GRUPO	QUANTIDADE	PERCENTUAL	PREÇO TOTAL
88288	NIVELADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	29,89	Mão de Obra	132,00	5,00	R\$ 4.142,75
90775	DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	32,56	Mão de Obra	132,00	5,00	R\$ 4.512,82
88255	AUXILIAR TÉCNICO DE ENGENHARIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	45,26	Mão de Obra	132,00	5,00	R\$ 6.273,04
90781	TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	34,46	Mão de Obra	132,00	5,00	R\$ 4.776,16
88253	AUXILIAR DE TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	20,32	Mão de Obra	132,00	5,00	R\$ 2.816,35
88252	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	30,31	Mão de Obra	132,00	5,00	R\$ 4.200,97
92138	CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4 - CHP DIURNO, AF_11/2015	CHP	118,96	Equipamento	52,80	0,00	R\$ 6.281,09
92139	CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4 - CHI DIURNO, AF_11/2015	CHI	65,31	Equipamento	79,20	0,00	R\$ 5.172,55
7252	LOCAÇÃO DE NIVEL OPTICO, COM PRECISAO DE 0,7 MM, AUMENTO DE 32X	H	0,00	Equipamento	132,00	0,00	R\$ -
7247	LOCAÇÃO DE TEODOLITO ELETRONICO, PRECISAO ANGULAR DE 5 A 7 SEGUNDOS, INCLUINDO TRIPE	H	0,00	Equipamento	132,00	0,00	R\$ -

38.175,72

OBS.: Referência da composição 01.016.0809-X

Jean Rodrigo Fernandes
 Engenheiro Civil
 CREA-FJ 2005118958

Horácio Camilo Banhero Filho
 Subsecretário SUBPROJ
 ID 5156491-2

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE CONTENÇÃO DE ENCOSTA E PROJETO DO TRABALHO SOCIAL



Endereço: RUA ANTÔNIO SOARES PINTO S/Nº (RUA NOVA) - PETRÓPOLIS - RJ

Município: São João de Meriti/RJ

Natureza: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE CONTENÇÃO DE ENCOSTA E PROJETO DO TRA

MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS - PROJETO EXECUTIVO

N	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QUANT.	UN.	UNITÁRIO	TOTAL
1.24	COMPOSIÇÃO PROJETO	PROJETO EXECUTIVO PARA CONTENÇÕES, BASEADO NO PROJETO BÁSICO EXISTENTE.	1,00	UN	87.136,72	87.136,72

Total = 1,00

ITEM COMPOSIÇÃO PROJETO																								
1.24.1	90779	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	132,00	H	179,38	23.678,16																		
			<table border="0"> <tr> <td>Professional</td> <td></td> <td>Horas</td> <td></td> <td>Periodo (Mês)</td> <td></td> <td>Total</td> </tr> <tr> <td>1,00</td> <td>x</td> <td>132,00</td> <td>x</td> <td>1,00</td> <td>=</td> <td>132,00</td> </tr> <tr> <td colspan="6"></td> <td>Total = 132,00</td> </tr> </table>	Professional		Horas		Periodo (Mês)		Total	1,00	x	132,00	x	1,00	=	132,00							Total = 132,00
Professional		Horas		Periodo (Mês)		Total																		
1,00	x	132,00	x	1,00	=	132,00																		
						Total = 132,00																		
1.24.2	90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	352,00	H	145,84	51.335,68																		
			<table border="0"> <tr> <td>Professional</td> <td></td> <td>Horas</td> <td></td> <td>Periodo (Mês)</td> <td></td> <td>Total</td> </tr> <tr> <td>2,00</td> <td>x</td> <td>176,00</td> <td>x</td> <td>1,00</td> <td>=</td> <td>352,00</td> </tr> <tr> <td colspan="6"></td> <td>Total = 352,00</td> </tr> </table>	Professional		Horas		Periodo (Mês)		Total	2,00	x	176,00	x	1,00	=	352,00							Total = 352,00
Professional		Horas		Periodo (Mês)		Total																		
2,00	x	176,00	x	1,00	=	352,00																		
						Total = 352,00																		
1.24.3	90775	DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	352,00	H	34,44	12.122,88																		
			<table border="0"> <tr> <td>Professional</td> <td></td> <td>Horas</td> <td></td> <td>Periodo (Mês)</td> <td></td> <td>Total</td> </tr> <tr> <td>2,00</td> <td>x</td> <td>176,00</td> <td>x</td> <td>1,00</td> <td>=</td> <td>352,00</td> </tr> <tr> <td colspan="6"></td> <td>Total = 352,00</td> </tr> </table>	Professional		Horas		Periodo (Mês)		Total	2,00	x	176,00	x	1,00	=	352,00							Total = 352,00
Professional		Horas		Periodo (Mês)		Total																		
2,00	x	176,00	x	1,00	=	352,00																		
						Total = 352,00																		

1.24	COMPOSIÇÃO PROJETO	PROJETO EXECUTIVO PARA CONTENÇÕES, BASEADO NO PROJETO BÁSICO EXISTENTE.	1,00	UN	81.220,48	81.220,48
------	--------------------	---	------	----	-----------	-----------

Total = 1,00

ITEM COMPOSIÇÃO PROJETO																								
1.24.1	90779	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	132,00	H	166,72	22.007,04																		
			<table border="0"> <tr> <td>Professional</td> <td></td> <td>Horas</td> <td></td> <td>Periodo (Mês)</td> <td></td> <td>Total</td> </tr> <tr> <td>1,00</td> <td>x</td> <td>132,00</td> <td>x</td> <td>1,00</td> <td>=</td> <td>132,00</td> </tr> <tr> <td colspan="6"></td> <td>Total = 132,00</td> </tr> </table>	Professional		Horas		Periodo (Mês)		Total	1,00	x	132,00	x	1,00	=	132,00							Total = 132,00
Professional		Horas		Periodo (Mês)		Total																		
1,00	x	132,00	x	1,00	=	132,00																		
						Total = 132,00																		
1.24.2	90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	352,00	H	135,66	47.752,32																		
			<table border="0"> <tr> <td>Professional</td> <td></td> <td>Horas</td> <td></td> <td>Periodo (Mês)</td> <td></td> <td>Total</td> </tr> <tr> <td>2,00</td> <td>x</td> <td>176,00</td> <td>x</td> <td>1,00</td> <td>=</td> <td>352,00</td> </tr> <tr> <td colspan="6"></td> <td>Total = 352,00</td> </tr> </table>	Professional		Horas		Periodo (Mês)		Total	2,00	x	176,00	x	1,00	=	352,00							Total = 352,00
Professional		Horas		Periodo (Mês)		Total																		
2,00	x	176,00	x	1,00	=	352,00																		
						Total = 352,00																		
1.24.3	90775	DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	352,00	H	32,56	11.461,12																		
			<table border="0"> <tr> <td>Professional</td> <td></td> <td>Horas</td> <td></td> <td>Periodo (Mês)</td> <td></td> <td>Total</td> </tr> <tr> <td>2,00</td> <td>x</td> <td>176,00</td> <td>x</td> <td>1,00</td> <td>=</td> <td>352,00</td> </tr> <tr> <td colspan="6"></td> <td>Total = 352,00</td> </tr> </table>	Professional		Horas		Periodo (Mês)		Total	2,00	x	176,00	x	1,00	=	352,00							Total = 352,00
Professional		Horas		Periodo (Mês)		Total																		
2,00	x	176,00	x	1,00	=	352,00																		
						Total = 352,00																		

Jean R. F.
Jean Rodrigo Fernandes
 Engenheiro Civil
 CREA-FJ 2005118958

Horácio C. B. Filho
Horácio Camilo Banchoero Filho
 Subsecretário SUBPROJ
 ID 5156491-2

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE CONTENÇÃO DE ENCOSTA E PROJETO DO TRABALHO SOCIAL



Endereço: RUA ANTÔNIO SOARES PINTO S/Nº (RUA NOVA) - PETRÓPOLIS - RJ

Município: São João de Meriti/RJ

Natureza: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE CONTENÇÃO DE ENCOSTA E PROJETO DO TRA

MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS - TRABALHO SOCIAL

N	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QUANT.	UN.	UNITÁRIO	TOTAL
1.1	COMPOSIÇÃO TRABALHO SOCIAL	SERVIÇOS TRABALHO SOCIAL	1,00	UN	64.041,12	64.041,12

Total = 1,00

ITEM COMPOSIÇÃO TRABALHO SOCIAL																											
1.1.1	06915	MAO-DE-OBRA DE ASSISTENTE SOCIAL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	528,00	H	67,33	35.550,24																					
<table border="0"> <tr> <td align="right">Professional</td> <td></td> <td align="right">Horas</td> <td></td> <td align="right">Periodo (Mês)</td> <td></td> <td align="right">Total</td> </tr> <tr> <td align="right">3,00</td> <td align="center">x</td> <td align="right">176,00</td> <td align="center">x</td> <td align="right">1,00</td> <td align="center">=</td> <td align="right">528,00</td> </tr> <tr> <td colspan="6"></td> <td align="right">Total = 528,00</td> </tr> </table>			Professional		Horas		Periodo (Mês)		Total	3,00	x	176,00	x	1,00	=	528,00							Total = 528,00				
Professional		Horas		Periodo (Mês)		Total																					
3,00	x	176,00	x	1,00	=	528,00																					
						Total = 528,00																					
1.1.2	01900	MAO-DE-OBRA DE AUXILIAR DE ESCRITORIO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	1.056,00	H	26,98	28.490,88																					
<table border="0"> <tr> <td align="right">Professional</td> <td></td> <td align="right">Horas</td> <td></td> <td align="right">Periodo (Mês)</td> <td></td> <td align="right">Total</td> </tr> <tr> <td align="right">6,00</td> <td align="center">x</td> <td align="right">176,00</td> <td align="center">x</td> <td align="right">1,00</td> <td align="center">=</td> <td align="right">1.056,00</td> </tr> <tr> <td colspan="6"></td> <td align="right">Total = 1.056,00</td> </tr> </table>			Professional		Horas		Periodo (Mês)		Total	6,00	x	176,00	x	1,00	=	1.056,00							Total = 1.056,00				
Professional		Horas		Periodo (Mês)		Total																					
6,00	x	176,00	x	1,00	=	1.056,00																					
						Total = 1.056,00																					
1.1	COMPOSIÇÃO TRABALHO SOCIAL	SERVIÇOS TRABALHO SOCIAL	1,00	UN	59.769,60	59.769,60																					

Total = 1,00

ITEM COMPOSIÇÃO TRABALHO SOCIAL																											
1.1.1	20023	MAO-DE-OBRA DE ASSISTENTE SOCIAL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS	528,00	H	62,84	33.179,52																					
<table border="0"> <tr> <td align="right">Professional</td> <td></td> <td align="right">Horas</td> <td></td> <td align="right">Periodo (Mês)</td> <td></td> <td align="right">Total</td> </tr> <tr> <td align="right">3,00</td> <td align="center">x</td> <td align="right">176,00</td> <td align="center">x</td> <td align="right">1,00</td> <td align="center">=</td> <td align="right">528,00</td> </tr> <tr> <td colspan="6"></td> <td align="right">Total = 528,00</td> </tr> </table>			Professional		Horas		Periodo (Mês)		Total	3,00	x	176,00	x	1,00	=	528,00							Total = 528,00				
Professional		Horas		Periodo (Mês)		Total																					
3,00	x	176,00	x	1,00	=	528,00																					
						Total = 528,00																					
1.1.2	20030	MAO-DE-OBRA DE AUXILIAR DE ESCRITORIO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS	1.056,00	H	25,18	26.590,08																					
<table border="0"> <tr> <td align="right">Professional</td> <td></td> <td align="right">Horas</td> <td></td> <td align="right">Periodo (Mês)</td> <td></td> <td align="right">Total</td> </tr> <tr> <td align="right">6,00</td> <td align="center">x</td> <td align="right">176,00</td> <td align="center">x</td> <td align="right">1,00</td> <td align="center">=</td> <td align="right">1.056,00</td> </tr> <tr> <td colspan="6"></td> <td align="right">Total = 1.056,00</td> </tr> </table>			Professional		Horas		Periodo (Mês)		Total	6,00	x	176,00	x	1,00	=	1.056,00							Total = 1.056,00				
Professional		Horas		Periodo (Mês)		Total																					
6,00	x	176,00	x	1,00	=	1.056,00																					
						Total = 1.056,00																					

Jean Rodrigo Fernandes
Jean Rodrigo Fernandes
 Engenheiro Civil
 CREA-FJ 2005118958

Horácio Camilo Banchoero Filho
Horácio Camilo Banchoero Filho
 Subsecretário SUBPROJ
 ID 5156491-2