
REFORMA PRÉDIO DER - 9, 10 E 11 PAVTOS.

Endereço: Av. Presidente Vargas, 1.110, Centro, Rio de Janeiro-RJ

Município: Rio de Janeiro

Natureza: Implantação de Sistema de Refrigeração VRF -9º, 10º e 11º Pavtos Prédio do DER

1.1 TRANSPORTE DE ANDAIMES

1.1 SE 25.70.0800 (/) 500,00                m2

9º Pavimento 679,59m² (687,44m² - 7,85m²)
11º Pavimento 679,59m²
10º Pavimento 679,59m² Limite de item Saldo proximo item

2.038,77m² 500,00m² 1.538,77m²
1.2 CARGA E DESCARGA 

1.2 SE 25.70.0850 (/) 1.538,77             m2

Área

Complemento item anterior 1.538,77m²

1.3 01.050.0300-0 1,00                    UN

QUANTIDADE
1

Projeto executivo de sistema de ar condicionado, em Autocad, em prédios com área de 500 a 3000m2.

RELATORIO FINAL DE OBRAS OU SERVICOS DE ENGENHARIA,REGISTROFOTOGRAFICO DOS SERVICOS,ACOMPANHADO DE LEGENDAS E INDICACAODA 
LOCALIZACAO,INFORMACOES CONTRATUAIS,PLANILHA ORCAMENTARIA E DESCRICAO DO ESCOPO DOS SERVICOS REALIZADOS,CONF.RECOMENDACOES 
E ESPECIFICACOES DO ORGAO CONTRATANTE.O ITEM DEVERA SER MEDIDO PELO NUMERO PRANCHAS ORIGINAIS COMPOE RELATORIO

MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS
1.0 - SERVIÇOS DE LABORATÓRIO, ESCRITÓRIO E CAMPO

Projeto executivo de sistema de ar condicionado, em Autocad, em Prédios com área de até 500m2.

MEMÓRIA QUANTITATIVOS 1-LAB E CAMPO 1 de 14



REFORMA PRÉDIO DER - 9, 10 E 11 PAVTOS.

Endereço: Av. Presidente Vargas, 1.110, Centro, Rio de Janeiro-RJ

Município: Rio de Janeiro

Natureza: Implantação de Sistema de Refrigeração VRF -9º, 10º e 11º Pavtos Prédio do DER

4.1 TRANSPORTE AINDAIMES

4.1 04.020.0122-0 1.350,00                M2XKM

Largura Andaime Altura Área Quantidade Área Total

1,50                                      3,00               4,50 m² 6,00 27,00 m²

Dist. Média Área Total

50,00 Km 27,00 m² 1.350,00 m²xKm

4.2 CARGA - DESCARGA ANDAIMES

4.2 04.021.0010-0 27,00                     M2

Quant.

Andamime Locado 27,00 m²

4.3 TRANSPORTE CONDENSADORAS

4.3 04.005.0005-0 228,00                   T X KM

9º Pavto. 10º Pavto. 11º Pavto.
CONDENSADORAS 4,00 4,00 4,00             

peso aproximado 380,00 380,00 380,00         Total Toneladas
Peso Total 1520,00 1520,00 1520,00 4.560,00             4,56t

Distância Média Toneladas
50,00 Km x 4,56t = 228,00t x Km

4.4 CARGA DESCARGA CONDENSADORAS - ITEM ADAPTADO

4.4 04.007.0019-0 4,56                       T

Total

PESO CONDENSADORAS 4,56t

MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS
4.0 - TRANSPORTES

TRANSPORTE DE ANDAIME TUBULAR,CONSIDERANDO-SE A AREA DE PROJECAO VERTICAL DO ANDAIME,EXCLUSIVE 
CARGA,DESCARGA E TEMPO DEESPERA DO CAMINHAO(VIDE ITEM 04.021.0010)

CARGA E DESCARGA MANUAL DE ANDAIME TUBULAR,INCLUSIVE TEMPO DE ESPERA DO CAMINHAO,CONSIDERANDO-SE A AREA DE 
PROJECAO VERTICAL

CARGA E DESCARGA MECANICA DE TUBOS DE CONCRETO COM 100CM DEDIAMETRO,EM CAMINHAO DE CARROCERIA FIXA A OLEO 
DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE 7,5T,INCLUSIVE O TEMPO DE CARGA,DESCARGA EMANOBRA DO CAMINHAO E DO EQUIPAMENTO 
AUXILIAR,COM CAPACIDADEUTIL DE 4T

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO 
CAMINHAO COMO DO SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 35KM/H,EM CAMINHAO DE CARROCERIA 
FIXA A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADEUTIL DE 7,5T

MEMÓRIA QUANTITATIVOS 04-TRANSPORTES 2 de 14



REFORMA PRÉDIO DER - 9, 10 E 11 PAVTOS.

Endereço: Av. Presidente Vargas, 1.110, Centro, Rio de Janeiro-RJ

Município: Rio de Janeiro

Natureza: Implantação de Sistema de Refrigeração VRF -9º, 10º e 11º Pavtos Prédio do DER

5.1 TRANSPORTE INTERNO CONDENSADORAS

5.1 05.001.0182-0 31,92              TXM

LANCE QUANT. Altura PESO Total

3,5 2 7,00 4,56t 31,92            

5.2 LOCAÇÃO ANDAIME

5.2 05.006.0002-1 72,00              MXMES

Altura Quantidade Comp (m) Meses Total

TORRES DE ANDAIME 3,00                               6,00 18,00             4,00 72,00            

5.3

5.3 05.006.0015-0 6,00                UNXMES

Quantidade Total

TORRES DE ANDAIME 6,00 6,00

5.4 PASSARELAS METÁLICAS ANDAIMES

5.4 05.007.0007-0 36,00              M2XMES

ÁREA POR TORRE QUANTIDADE ÁREA TOTAL MESES TOTAL
1,50 m² 6 9,00 m² 4,00               36,00            

5.5 05.008.0001-0 81,00              M2

ALTURA LARGURA ÁREA QUNATIDADE VEZES

TORES 3,00                                    1,50                    4,50 m² 6,00               3,00                 81,00            

RODÍZIOS PARA OS ANDAIMES

LOCACAO DE RODIZIOS DE BORRACHA,PARA TORRE TUBULAR.CUSTO PARA 4 RODIZIOS

LOCACAO DE PASSARELA METALICA,PERFURADA,PARA ANDAIME METALICO TUBULAR,INCLUSIVE TRANSPORTE,CARGA 
E DESCARGA,EXCLUSIVE ANDAIME TUBULAR E MOVIMENTACAO (VIDE ITEM 05.008.0008)

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME COM ELEMENTOS TUBULARES,CONSIDERANDO-SE A AREA VERTICAL 
RECOBERTA

MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS
5.0 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES

LOCACAO DE TORRE-ANDAIME TUBULAR SOBRE RODIZIOS,EXCLUSIVE ALUGUEL DOS RODIZIOS,TRANSPORTE DOS 
ELEMENTOS DA TORRE,PLATAFORMA OU PASSARELA DE PINHO,MONTAGEM E DESMONTAGEM

TRANSPORTE 12º AO 14º 

TRANSPORTE DE MATERIAIS DE QUALQUER NATUREZA,ESCADA ACIMA,SERVICO INTEIRAMENTE MANUAL,EM OBRAS 
PREDIAIS,INCLUSIVE CARGAE DESCARGA

MEMÓRIA QUANTITATIVOS 05-SERVICOS COMPLEMENTARES 3 de 14



REFORMA PRÉDIO DER - 9, 10 E 11 PAVTOS.

Endereço: Av. Presidente Vargas, 1.110, Centro, Rio de Janeiro-RJ

Município: Rio de Janeiro

Natureza: Implantação de Sistema de Refrigeração VRF -9º, 10º e 11º Pavtos Prédio do DER

15.1 DUTOS DE VENTILAÇÃO/EXAUSTÃO

15.1 15.005.0253-0 230,51                KG

Estimado 9º Pavimento: 53,08Kg
Estimado 10º Pavimento: 89,05Kg
Estimado 11º Pavimento: 88,38Kg

230,51Kg

15.2 DUTOS FLEXÍVEIS

15.2 15.005.0270-0 22,00                  M

Dutos Flexíveis

9º Pavimento 1,32m
10º Pavimento 11,98m
11º Pavimento 8,70m

22,00m

15.3 15.005.0272-0 54,58                  M

Dutos Flexíveis
9º Pavimento 13,96m

10º Pavimento 26,15m
11º Pavimento 14,47m

54,58m

15.4 TUBULAÇÃO DE COBRE ENTRE EVAPORADORAS E CONDENSADORAS

15.4 15.005.0240-5 1.373,00             M

9º Pavimento 471,00m
10º Pavimento 511,00m
11º Pavimento 391,00m

1.373,00m

15.5 TUBULAÇÃO DE COBRE ENTRE EVAPORADORAS E CONDENSADORAS

15.5 18.034.0010-5.0 8,00                    UN

9º Pavimento 2

10º Pavimento 3

11º Pavimento 3

8

MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS
15.0 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E MECÂNICAS

INSTALAÇÕES MECÂNICAS E AR-CONDICIONADO

DUTO PARA CONDICIONAMENTO DE AR,CHAVETADO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO,NAS DIVERSAS 
BITOLAS,CONFORME ABNT NBR 16401,ISOLADO COM MANTA DE LA DE VIDRO,REVESTIDA COM FOLHA DE 
ALUMINIO,INCLUINDO CINTAS,FITAS,SUPORTES PINTADOS,DIFUSORES E GRELHASEM ALUMINIO EXTRUDADO 
E DEMAIS ITENS NECESSARIOS.FORNECIMENTO E COLOCACAO

TUBULACAO EM COBRE PARA INTERLIGACAO DE AR-CONDICIONADO SPLIT 
CONDENSADOR/EVAPORADOR,CONFORME ABNT NBR 16655,INCLUSIVE ISOLAMENTO 
TERMICO,INTERLIGACAO ELETRICA,CONEXOES E FIXACAO,PARA APARELHOS DE 9000 A 30000 
BTU/H.FORNECIMENTO E INSTALACAO

DUTO FLEXIVEL ALUMINIZADO COM ISOLAMENTO TERMICO EM LA DE VIDRO,SECAO CIRCULAR DE 10CM 
(4").FORNECIMENTO E COLOCACAO

DUTO FLEXIVEL ALUMINIZADO COM ISOLAMENTO TERMICO EM LA DE VIDRO,SECAO CIRCULAR DE 15CM 
(6").FORNECIMENTO E COLOCACAO

EXAUSTOR IN LINE MODELO MAXX200 OU SIMILAR + CAIXA FILTRANTE MODELO FILBOX OU SIMILAR DOTADO 
DE FILTRO CLASSE M5 - 220V - 1F - 77W - (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)

9º PAV 10º PAV 11º PAV Subtotais

2 3 3
fornecimento e instalação de exaustor in line modelo maxx200 ou similar + caixa filtrante modelo filbox ou 
similar dotado de filtro classe M5 - 220V-1F-77W

8                                     

5 2 5 fornecimento e instalação de exaustor modelo maxx 100 ou similar - 220V - 1F - 55W 12                                   

1 2 fornecimento e instalação de exaustor modelo maxx 150 ou similar - 220V - 1F - 55W 3                                     

8 7 8
23                                              
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REFORMA PRÉDIO DER - 9, 10 E 11 PAVTOS.

Endereço: Av. Presidente Vargas, 1.110, Centro, Rio de Janeiro-RJ

Município: Rio de Janeiro

Natureza: Implantação de Sistema de Refrigeração VRF -9º, 10º e 11º Pavtos Prédio do DER

15.6 TUBULAÇÃO DE COBRE ENTRE EVAPORADORAS E CONDENSADORAS

15.6 18.034.0010-5.1 12,00                  UN

9º Pavimento 5

10º Pavimento 2

11º Pavimento 5

12

15.7 TUBULAÇÃO DE COBRE ENTRE EVAPORADORAS E CONDENSADORAS

15.7 18.034.0010-5.2 3,00                    UN

9º Pavimento 1

10º Pavimento 2

11º Pavimento 0

3

15.8 18.016.0005-5.0 74,00                  UN

9º Pavimento 23

10º Pavimento 28

11º Pavimento 23

74

15.9 15.029.0219-5.0 1,00                    UN

9º Pavimento 1

10º Pavimento 0

11º Pavimento 0

1

15.10 15.029.0219-5.1 1,00                    UN

9º Pavimento 1

10º Pavimento 0

11º Pavimento 0

1

EXAUSTOR IN LINE MODELO MAXX100 OU SIMILAR - 220V - 1F - 55W - (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)

EXAUSTOR IN LINE MODELO MAXX150 OU SIMILAR - 220V - 1F - 55W - (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)

JUNTA DE DERIVAÇÃO COMPREENDENDO OS MODELOS (FQZHW-02N1E; FQZHN-01D; FQZHN-02D; FQZHN-
03D; FQZHN-04D) OU SIMILARES - (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)

REDUTOR ø 1" <-> ø 1-1/8" (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)

REDUTOR ø 1-1/2" <-> ø 1-5/8" (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)

9º PAV 10º PAV 11º PAV JUNTAS DE DERIVAÇÃO DAS UNIDADES EVAPORADORAS -                                             

2 2 2
fornecimento e instalação de junta de derivação FQZHW-02N1E ou similar

6                                     

9 17 14 fornecimento e instalação de junta de derivação FQZHN-01D ou similar 40                                   

5 5 2 fornecimento e instalação de junta de derivação FQZHN-02D ou similar 12                                   

5 2 3 fornecimento e instalação de junta de derivação FQZHN-03D ou similar 10                                   

2 2 2 fornecimento e instalação de junta de derivação FQZHN-04D ou similar 6                                     

23 28 23 74                                              

9º PAV 10º PAV 11º PAV REDUTORES E VÁLVULAS DA TUBULAÇÃO DE DERIVAÇÃO -                                             
1 fornecimento e instalação de redutor Ф1 <-> Ф1-1/8 1                                     

1 fornecimento e instalação de redutor Ф1-1/2 <-> Ф1-5/8 1                                     

16
fornecimento e instalação de Válvula Esférica Danfoss 009L7053 ou similar GBC 5/8 Solda Com Porta De 
Acesso

16                                   

12 fornecimento e instalação de Válvula Esférica Danfoss 009L7053 ou similar GBC 1/2 Solda Com Porta De Acesso 12                                   

1 fornecimento e instalação de redutor Ф5/8 <-> Ф3/4 1                                     

16 fornecimento e instalação de Válvula Esférica Danfoss 009L7053 ou similar GBC 5/8 Solda Com Porta De Acesso 16                                   

2 28 17 47                                              

MEMÓRIA QUANTITATIVOS 15-INST. MECANICAS E AR-COND 5 de 14



REFORMA PRÉDIO DER - 9, 10 E 11 PAVTOS.

Endereço: Av. Presidente Vargas, 1.110, Centro, Rio de Janeiro-RJ

Município: Rio de Janeiro

Natureza: Implantação de Sistema de Refrigeração VRF -9º, 10º e 11º Pavtos Prédio do DER

15.11 15.029.0219-5.2 16,00                  UN

9º Pavimento 0

10º Pavimento 16

11º Pavimento 0

16

15.12 15.029.0219-5.3 12,00                  UN

9º Pavimento 0

10º Pavimento 12

11º Pavimento 0

12

15.13 15.029.0219-5.4 1,00                    UN

9º Pavimento 0

10º Pavimento 0

11º Pavimento 1

1

15.14 15.029.0219-5.5 16,00                  UN

9º Pavimento 0

10º Pavimento 0

11º Pavimento 16

16

15.15 15.005.0215-5.0 12,00                  UN

9º Pavimento 4

10º Pavimento 4

11º Pavimento 4

12

15.16 15.005.0215-5.1 74,00                  UN

9º Pavimento 23

10º Pavimento 28

11º Pavimento 23

74

INSTALAÇÃO E FUTURA DESINSTALAÇÃO DAS UNIDADES CONDENSADORAS VRF, ENGLOBANDO TODOS OS 
CUSTOS DE TRANSPORTE, ENCARGOS COMPLEMENTARES E DEMAIS EQUIPAMENTOS OU ATIVIDADES 
NECESSÁRIAS.

INSTALAÇÃO E FUTURA DESINSTALAÇÃO DAS UNIDADES EVAPORADORAS, ENGLOBANDO TODOS OS CUSTOS 
DE ANDAIMES, EQUIPAMENTOS, TRANSPORTES, ENCARGOS COMPLEMENTARES E DEMAIS ATIVIDADES 
NECESSÁRIAS.

VÁLVULA ESFÉRICA DANFOSS 009L7053 OU SIMILAR GBC 5/8 SOLDA COM PORTA DE ACESSO - 
(FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)

VÁLVULA ESFÉRICA DANFOSS 009L7053 OU SIMILAR GBC 1/2 SOLDA COM PORTA DE ACESSO - 
(FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)

REDUTOR ø 5/8" <-> ø 3/4" (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)

VÁLVULA ESFÉRICA DANFOSS 009L7053 OU SIMILAR GBC 5/8 SOLDA COM PORTA DE ACESSO - 
(FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)

MEMÓRIA QUANTITATIVOS 15-INST. MECANICAS E AR-COND 6 de 14



REFORMA PRÉDIO DER - 9, 10 E 11 PAVTOS.

Endereço: Av. Presidente Vargas, 1.110, Centro, Rio de Janeiro-RJ

Município: Rio de Janeiro

Natureza: Implantação de Sistema de Refrigeração VRF -9º, 10º e 11º Pavtos Prédio do DER

18.1 EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO (SISTEMA VRF)

18.1 02.006.0055-5.0 60,00             UNxMês

CONFORME TABELA 1,00

X 60 Meses = 60,00

18.2 02.006.0055-5.1 180,00           UNxMês

CONFORME TABELA 3,00

X 60 Meses = 180,00

18.3 02.006.0055-5.2 240,00           UNxMês

CONFORME TABELA 4,00

X 60 Meses = 240,00

18.4 02.006.0055-5.3 240,00           UNxMês

CONFORME TABELA 4,00

X 60 Meses = 240,00

18.5 02.006.0055-5.4 60,00             UNxMês

CONFORME TABELA 1,00

X 60 Meses = 60,00

18.6 02.006.0055-5.5 240,00           UNxMês

CONFORME TABELA 4,00

X 60 Meses = 240,00

18.7 02.006.0055-5.6 120,00           UNxMês

CONFORME TABELA 2,00

X 60 Meses = 120,00

18.8 02.006.0055-5.7 300,00           UNxMês

CONFORME TABELA 5,00

X 60 Meses = 300,00

18.9 02.006.0055-5.8 360,00           UNxMês

CONFORME TABELA 6,00

X 60 Meses = 360,00

18.10 02.006.0055-5.9 120,00           UNxMês

CONFORME TABELA 2,00
X 60 Meses = 120,00

ALUGUEL DE UNIDADE EVAPORADORA TIPO CASSETE 4 VIAS MODELO MI2-80Q4DHN1 OU SIMILAR, 27.295 BTUS

MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS
18.0 - APARELHOS HIDRÁULICOS, SANITÁRIOS, ELÉTRICOS, MECÂNICOS E ESPORTIVOS

ALUGUEL DE UNIDADE EVAPORADORA TIPO CASSETE 4 VIAS MODELO MI2-90Q4DHN1 OU SIMILAR, 30.707 BTUS

ALUGUEL DE UNIDADE CONDENSADORA VC Plus 220V - MODELO MVC-670WV2WN1 OU SIMILAR, 228.597 BTUS

ALUGUEL DE UNIDADE CONDENSADORA VC Plus 220V - MODELO MVC-450WV2WN1 ou similar, 227.892 BTUS

ALUGUEL DE UNIDADE CONDENSADORA VC Plus 220V - MODELO MVC-450WV2WN1 OU SIMILAR, 153.536 BTUS

ALUGUEL DE UNIDADE CONDENSADORA VC Plus 220V - MODELO MVC-450WV2WN1 OU SIMILAR, 153.536 BTUS

ALUGUEL DE UNIDADE EVAPORADORA TIPO CASSETE 4 VIAS MODELO MI2-100Q4DHN1 OU SIMILAR, 34.119 BTUS

ALUGUEL DE UNIDADE EVAPORADORA TIPO CASSETE 4 VIAS MODELO MI2-112Q4DHN1 OU SIMILAR, 38.213 BTUS

ALUGUEL DE UNIDADE EVAPORADORA TIPO CASSETE 4 VIAS MODELO MI2-160Q4DHN1 OU SIMILAR, 54.590 BTUS

ALUGUEL DE UNIDADE EVAPORADORA TIPO CASSETE 4 VIAS MODELO MI2-140Q4DHN1 OU SIMILAR, 47.767 BTUS

9º PAV 10º PAV 11º PAV EQUIPAMENTO 
1 1 UNIDADE CONDENSADORA VC Plus 220V - MODELO MVC-670WV2WN1 OU SIMILAR, 228.597 BTUS
3 3 UNIDADE CONDENSADORA VC Plus 220V - MODELO MVC-450WV2WN1 OU SIMILAR, 153.536 BTUS

4 4 UNIDADE CONDENSADORA VC Plus 220V - MODELO MVC-450WV2WN1 ou similar, 227.892 BTUS
4 4 UNIDADE CONDENSADORA VC Plus 220V - MODELO MVC-450WV2WN1 OU SIMILAR, 153.536 BTUS

4 4 4 12
1 1 UNIDADE EVAPORADORA TIPO CASSETE 4 VIAS MODELO MI2-160Q4DHN1 OU SIMILAR, 54.590 BTUS
3 1 4 UNIDADE EVAPORADORA TIPO CASSETE 4 VIAS MODELO MI2-140Q4DHN1 OU SIMILAR, 47.767 BTUS
2 2 UNIDADE EVAPORADORA TIPO CASSETE 4 VIAS MODELO MI2-112Q4DHN1 OU SIMILAR, 38.213 BTUS
2 3 5 UNIDADE EVAPORADORA TIPO CASSETE 4 VIAS MODELO MI2-100Q4DHN1 OU SIMILAR, 34.119 BTUS
4 1 1 6 UNIDADE EVAPORADORA TIPO CASSETE 4 VIAS MODELO MI2-90Q4DHN1 OU SIMILAR, 30.707 BTUS
1 1 2 UNIDADE EVAPORADORA TIPO CASSETE 4 VIAS MODELO MI2-80Q4DHN1 OU SIMILAR, 27.295 BTUS
1 2 3 UNIDADE EVAPORADORA TIPO CASSETE 1 VIA MODELO MI2-71Q1DHN1 OU SIMILAR, 24.224 BTUS
1 1 UNIDADE EVAPORADORA TIPO CASSETE 4 VIAS MODELO MI2-56Q4DHN1 OU SIMILAR, 19.107 BTUS
3 4 4 11 UNIDADE EVAPORADORA TIPO CASSETE 1 VIA MODELO MI2-56Q1DHN1 OU SIMILAR, 19.107 BTUS
1 1 2 4 UNIDADE EVAPORADORA TIPO HI WALL MODELO MI2-56GDHN1 OU SIMILAR, 19.107 BTUS
1 1 2 UNIDADE EVAPORADORA TIPO CASSETE 1 VIA MODELO MI2-45Q1DHN1 OU SIMILAR, 15.354 BTUS
2 2 UNIDADE EVAPORADORA TIPO HI WALL MODELO MI2-45GDHN1 OU SIMILAR, 15.354 BTUS
1 1 UNIDADE EVAPORADORA TIPO HI WALL MODELOMI2-28GDHN1 OU SIMILAR, 9.553 BTUS

6 2 8 UNIDADE EVAPORADORA TIPO CASSETE 4 VIAS MODELO MI2-71Q4DHN1 ou similar, 24.224 BTUS
1 1 UNIDADE EVAPORADORA TIPO CASSETE 1 VIA MODELO MI2-71Q4DHN1 ou similar, 24.224 BTUS
1 1 UNIDADE EVAPORADORA TIPO CASSETE 1 VIA MODELO MI2-45Q1DHN1 ou similar, 15.300 BTUS
3 3 UNIDADE EVAPORADORA TIPO HI WALL MODELO MI2-45GDHN1 ou similar, 15.300 BTUS
4 4 UNIDADE EVAPORADORA TIPO HI WALL MODELO  MI2-36GDHN1 ou similar, 12.240 BTUS
6 6 UNIDADE EVAPORADORA TIPO HI WALL MODELO MI2-22GDHN1 ou similar, 7.480 BTUS
1 1 UNIDADE EVAPORADORA TIPO CASSETE 4 VIAS MODELO MI2-160Q4DHN1 ou similar, 54.400 BTUS

1 1 UNIDADE EVAPORADORA TIPO HI WALL MODELO MI2-45GDHN1 OU SIMILAR, 15.354 BTUS
1 1 UNIDADE EVAPORADORA TIPO CASSETE 1 VIA MODELO MI2-36Q1DHN1 OU SIMILAR, 12.283 BTUS
4 4 UNIDADE EVAPORADORA TIPO HI WALL MODELO MI2-22GDHN1 OU SIMILAR, 7.506 BTUS

0
0

23 28 23 74
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REFORMA PRÉDIO DER - 9, 10 E 11 PAVTOS.

Endereço: Av. Presidente Vargas, 1.110, Centro, Rio de Janeiro-RJ

Município: Rio de Janeiro

Natureza: Implantação de Sistema de Refrigeração VRF -9º, 10º e 11º Pavtos Prédio do DER

18.11 02.006.0055-5.10 180,00           UNxMês

CONFORME TABELA 3,00
X 60 Meses = 180,00

18.12 02.006.0055-5.11 60,00             UNxMês

CONFORME TABELA 1,00
X 60 Meses = 60,00

18.13 02.006.0055-5.12 660,00           UNxMês

CONFORME TABELA 11,00
X 60 Meses = 660,00

18.14 02.006.0055-5.13 240,00           UNxMês

CONFORME TABELA 4,00
X 60 Meses = 240,00

18.15 02.006.0055-5.14 120,00           UNxMês

CONFORME TABELA 2,00
X 60 Meses = 120,00

18.16 02.006.0055-5.15 120,00           UNxMês

CONFORME TABELA 2,00
X 60 Meses = 120,00

18.17 02.006.0055-5.16 60,00             UNxMês

CONFORME TABELA 1,00
X 60 Meses = 60,00

18.18 02.006.0055-5.17 480,00           UNxMês

CONFORME TABELA 8,00
X 60 Meses = 480,00

18.19 02.006.0055-5.18 60,00             UNxMês

CONFORME TABELA 1,00
X 60 Meses = 60,00

18.20 02.006.0055-5.19 60,00             UNxMês

CONFORME TABELA 1,00
X 60 Meses = 60,00

18.21 02.006.0055-5.20 180,00           UNxMês

CONFORME TABELA 3,00
X 60 Meses = 180,00

18.22 02.006.0055-5.21 240,00           UNxMês

CONFORME TABELA 4,00
X 60 Meses = 240,00

18.23 02.006.0055-5.22 360,00           UNxMês

CONFORME TABELA 6,00
X 60 Meses = 360,00

18.24 02.006.0055-5.23 60,00             UNxMês

CONFORME TABELA 1,00
X 60 Meses = 60,00

18.25 02.006.0055-5.24 60,00             UNxMês

CONFORME TABELA 1,00
X 60 Meses = 60,00

18.26 02.006.0055-5.25 60,00             UNxMês

CONFORME TABELA 1,00
X 60 Meses = 60,00

18.27 02.006.0055-5.26 240,00           UNxMês

CONFORME TABELA 4,00
X 60 Meses = 240,00

ALUGUEL DE UNIDADE EVAPORADORA TIPO HI WALL MODELO MI2-45GDHN1 OU SIMILAR, 15.354 BTUS

ALUGUEL DE UNIDADE EVAPORADORA TIPO CASSETE 1 VIA MODELO MI2-36Q1DHN1 OU SIMILAR, 12.283 BTUS

ALUGUEL DE UNIDADE EVAPORADORA TIPO HI WALL MODELO MI2-22GDHN1 OU SIMILAR, 7.506 BTUS

ALUGUEL DE UNIDADE EVAPORADORA TIPO CASSETE 1 VIA MODELO MI2-45Q1DHN1 ou similar, 15.300 BTUS

ALUGUEL DE UNIDADE EVAPORADORA TIPO HI WALL MODELO MI2-45GDHN1 ou similar, 15.300 BTUS

ALUGUEL DE UNIDADE EVAPORADORA TIPO HI WALL MODELO  MI2-36GDHN1 ou similar, 12.240 BTUS

ALUGUEL DE UNIDADE EVAPORADORA TIPO HI WALL MODELO MI2-22GDHN1 ou similar, 7.480 BTUS

ALUGUEL DE UNIDADE EVAPORADORA TIPO CASSETE 4 VIAS MODELO MI2-160Q4DHN1 ou similar, 54.400 BTUS

ALUGUEL DE UNIDADE EVAPORADORA TIPO CASSETE 1 VIA MODELO MI2-45Q1DHN1 OU SIMILAR, 15.354 BTUS

ALUGUEL DE UNIDADE EVAPORADORA TIPO HI WALL MODELO MI2-45GDHN1 OU SIMILAR, 15.354 BTUS

ALUGUEL DE UNIDADE EVAPORADORA TIPO HI WALL MODELOMI2-28GDHN1 OU SIMILAR, 9.553 BTUS

ALUGUEL DE UNIDADE EVAPORADORA TIPO CASSETE 4 VIAS MODELO MI2-71Q4DHN1 ou similar, 24.224 BTUS

ALUGUEL DE UNIDADE EVAPORADORA TIPO CASSETE 1 VIA MODELO MI2-71Q4DHN1 ou similar, 24.224 BTUS

ALUGUEL DE UNIDADE EVAPORADORA TIPO CASSETE 1 VIA MODELO MI2-71Q1DHN1 OU SIMILAR, 24.224 BTUS

ALUGUEL DE UNIDADE EVAPORADORA TIPO CASSETE 4 VIAS MODELO MI2-56Q4DHN1 OU SIMILAR, 19.107 BTUS

ALUGUEL DE UNIDADE EVAPORADORA TIPO CASSETE 1 VIA MODELO MI2-56Q1DHN1 OU SIMILAR, 19.107 BTUS

ALUGUEL DE UNIDADE EVAPORADORA TIPO HI WALL MODELO MI2-56GDHN1 OU SIMILAR, 19.107 BTUS

MEMÓRIA QUANTITATIVOS 18-APS EXAUSTAO_RTEFRIG 8 de 14



REFORMA PRÉDIO DER - 9, 10 E 11 PAVTOS.

Endereço: Av. Presidente Vargas, 1.110, Centro, Rio de Janeiro-RJ

Município: Rio de Janeiro

Natureza: Implantação de Sistema de Refrigeração VRF -9º, 10º e 11º Pavtos Prédio do DER

18.28 01.007.0025-5.0 60,00             UNxMês

CONFORME TABELA 1,00
X 60 Meses = 60,00

18.29 01.007.0025-5.1 180,00           UNxMês

CONFORME TABELA 3,00
X 60 Meses = 180,00

18.30 01.007.0025-5.2 240,00           UNxMês

CONFORME TABELA 4,00
X 60 Meses = 240,00

18.31 01.007.0025-5.3 240,00           UNxMês

CONFORME TABELA 4,00
X 60 Meses = 240,00

18.32 01.007.0025-5.4 60,00             UNxMês

CONFORME TABELA 1,00
X 60 Meses = 60,00

18.33 01.007.0025-5.5 240,00           UNxMês

CONFORME TABELA 4,00
X 60 Meses = 240,00

18.34 01.007.0025-5.6 120,00           UNxMês

CONFORME TABELA 2,00
X 60 Meses = 120,00

18.35 01.007.0025-5.7 300,00           UNxMês

CONFORME TABELA 5,00
X 60 Meses = 300,00

18.36 01.007.0025-5.8 360,00           UNxMês

CONFORME TABELA 6,00
X 60 Meses = 360,00

18.37 01.007.0025-5.9 120,00           UNxMês

CONFORME TABELA 2,00
X 60 Meses = 120,00

18.38 01.007.0025-5.10 180,00           UNxMês

CONFORME TABELA 3,00
X 60 Meses = 180,00

18.39 01.007.0025-5.11 60,00             UNxMês

CONFORME TABELA 1,00
X 60 Meses = 60,00

18.40 01.007.0025-5.12 660,00           UNxMês

CONFORME TABELA 11,00
X 60 Meses = 660,00

18.41 01.007.0025-5.13 240,00           UNxMês

CONFORME TABELA 4,00
X 60 Meses = 240,00

18.42 01.007.0025-5.14 120,00           UNxMês

CONFORME TABELA 2,00
X 60 Meses = 120,00

18.43 01.007.0025-5.15 120,00           UNxMês

CONFORME TABELA 2,00
X 60 Meses = 120,00

18.44 01.007.0025-5.16 60,00             UNxMês

CONFORME TABELA 1,00
X 60 Meses = 60,00

MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE UNIDADE CONDENSADORA VC Plus 220V - MODELO MVC-670WV2WN1 OU SIMILAR, 228.597 BTUS

MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE UNIDADE CONDENSADORA VC Plus 220V - MODELO MVC-450WV2WN1 OU SIMILAR, 153.536 BTUS

MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE UNIDADE CONDENSADORA VC Plus 220V - MODELO MVC-450WV2WN1 ou similar, 227.892 BTUS

MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE UNIDADE CONDENSADORA VC Plus 220V - MODELO MVC-450WV2WN1 OU SIMILAR, 153.536 BTUS

MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE UNIDADE EVAPORADORA TIPO CASSETE 4 VIAS MODELO MI2-160Q4DHN1 OU SIMILAR, 54.590 BTUS

MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE UNIDADE EVAPORADORA TIPO CASSETE 4 VIAS MODELO MI2-140Q4DHN1 OU SIMILAR, 47.767 BTUS

MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE UNIDADE EVAPORADORA TIPO CASSETE 4 VIAS MODELO MI2-112Q4DHN1 OU SIMILAR, 38.213 BTUS

MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE UNIDADE EVAPORADORA TIPO CASSETE 4 VIAS MODELO MI2-100Q4DHN1 OU SIMILAR, 34.119 BTUS

MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE UNIDADE EVAPORADORA TIPO CASSETE 4 VIAS MODELO MI2-90Q4DHN1 OU SIMILAR, 30.707 BTUS

MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE UNIDADE EVAPORADORA TIPO CASSETE 4 VIAS MODELO MI2-80Q4DHN1 OU SIMILAR, 27.295 BTUS

MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE UNIDADE EVAPORADORA TIPO CASSETE 1 VIA MODELO MI2-71Q1DHN1 OU SIMILAR, 24.224 BTUS

MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE UNIDADE EVAPORADORA TIPO CASSETE 4 VIAS MODELO MI2-56Q4DHN1 OU SIMILAR, 19.107 BTUS

MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE UNIDADE EVAPORADORA TIPO CASSETE 1 VIA MODELO MI2-56Q1DHN1 OU SIMILAR, 19.107 BTUS

MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE UNIDADE EVAPORADORA TIPO HI WALL MODELO MI2-56GDHN1 OU SIMILAR, 19.107 BTUS

MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE UNIDADE EVAPORADORA TIPO CASSETE 1 VIA MODELO MI2-45Q1DHN1 OU SIMILAR, 15.354 BTUS

MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE UNIDADE EVAPORADORA TIPO HI WALL MODELO MI2-45GDHN1 OU SIMILAR, 15.354 BTUS

MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE UNIDADE EVAPORADORA TIPO HI WALL MODELOMI2-28GDHN1 OU SIMILAR, 9.553 BTUS
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REFORMA PRÉDIO DER - 9, 10 E 11 PAVTOS.

Endereço: Av. Presidente Vargas, 1.110, Centro, Rio de Janeiro-RJ

Município: Rio de Janeiro

Natureza: Implantação de Sistema de Refrigeração VRF -9º, 10º e 11º Pavtos Prédio do DER

18.45 01.007.0025-5.17 480,00           UNxMês

CONFORME TABELA 8,00
X 60 Meses = 480,00

18.46 01.007.0025-5.18 60,00             UNxMês

CONFORME TABELA 1,00
X 60 Meses = 60,00

18.47 01.007.0025-5.19 60,00             UNxMês

CONFORME TABELA 1,00
X 60 Meses = 60,00

18.48 01.007.0025-5.20 180,00           UNxMês

CONFORME TABELA 3,00
X 60 Meses = 180,00

18.49 01.007.0025-5.21 240,00           UNxMês

CONFORME TABELA 4,00
X 60 Meses = 240,00

18.50 01.007.0025-5.22 360,00           UNxMês

CONFORME TABELA 6,00
X 60 Meses = 360,00

18.51 01.007.0025-5.23 60,00             UNxMês

CONFORME TABELA 1,00
X 60 Meses = 60,00

18.52 01.007.0025-5.24 60,00             UNxMês

CONFORME TABELA 1,00
X 60 Meses = 60,00

18.53 01.007.0025-5.25 60,00             UNxMês

CONFORME TABELA 1,00
X 60 Meses = 60,00

18.54 01.007.0025-5.26 240,00           UNxMês

CONFORME TABELA 4,00
X 60 Meses = 240,00

MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE UNIDADE EVAPORADORA TIPO CASSETE 4 VIAS MODELO MI2-71Q4DHN1 ou similar, 24.224 BTUS

MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE UNIDADE EVAPORADORA TIPO CASSETE 1 VIA MODELO MI2-71Q4DHN1 ou similar, 24.224 BTUS

MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE UNIDADE EVAPORADORA TIPO CASSETE 1 VIA MODELO MI2-45Q1DHN1 ou similar, 15.300 BTUS

MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE UNIDADE EVAPORADORA TIPO CASSETE 1 VIA MODELO MI2-36Q1DHN1 OU SIMILAR, 12.283 BTUS

MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE UNIDADE EVAPORADORA TIPO HI WALL MODELO MI2-22GDHN1 OU SIMILAR, 7.506 BTUS

MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE UNIDADE EVAPORADORA TIPO HI WALL MODELO MI2-45GDHN1 ou similar, 15.300 BTUS

MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE UNIDADE EVAPORADORA TIPO HI WALL MODELO  MI2-36GDHN1 ou similar, 12.240 BTUS

MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE UNIDADE EVAPORADORA TIPO HI WALL MODELO MI2-22GDHN1 ou similar, 7.480 BTUS

MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE UNIDADE EVAPORADORA TIPO CASSETE 4 VIAS MODELO MI2-160Q4DHN1 ou similar, 54.400 BTUS

MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE UNIDADE EVAPORADORA TIPO HI WALL MODELO MI2-45GDHN1 OU SIMILAR, 15.354 BTUS
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REFORMA PRÉDIO DER - 9, 10 E 11 PAVTOS.

Endereço: Av. Presidente Vargas, 1.110, Centro, Rio de Janeiro-RJ

Município: Rio de Janeiro

Natureza: Implantação de Sistema de Refrigeração VRF -9º, 10º e 11º Pavtos Prédio do DER

23.1 01.090.0000-5 100,00               UN

VALOR TOTAL DA OBRA SEM 
ADM (1)

FATOR (2)
PREÇO UNITÁRIO ADM 

(1)*(2) /100
VALOR TOTAL DA OBRA 

SEM ADM (1)
FATOR (2)

PREÇO UNITÁRIO 
ADM (1)*(2) /100

R$14.271.170,01 3,49% R$4.980,63 R$14.266.811,60 3,49% R$4.979,11

ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA

SEM DESONERAÇÃO COM DESONERAÇÃO

MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS
ADM LOCAL

MEMÓRIA QUANTITATIVOS ADM LOCAL 11 de 14



ITEM QUANTIDADE UNIDADE

1.7.1 1.760,00 UN

OBS TOTAL

1.760,00
TOTAL 1.760,00

ITEM QUANTIDADE UNIDADE

1.7.2 1.760,00 UN

OBS TOTAL
1.760,00

TOTAL 1.760,00

ITEM QUANTIDADE UNIDADE

1.7.3 80,00 UNXMES

OBS TOTAL
80,00

TOTAL 80,00

ITEM QUANTIDADE UNIDADE

1.7.4 3.520,00 UN

OBS TOTAL
3.520,00

TOTAL 3.520,00
EQUIPE 3.520,00

05.100.0026-0 05.100.0026-A VALE TRANSPORTE, CONSIDERANDO PASSAGEM IDA E VOLTA

ELEMENTO QUANTIDADE 

EMOP DESCRIÇÃO

05.100.0024-0 05.100.0024-A
CESTA BASICA E AUXILIO SAUDE COM BENEFICIOS MEDICOS E 

ODONTOLOGICOS,CONFORME CONVENCAO DO TRABALHO PARA CONSTRUCAO CIVIL

ELEMENTO QUANTIDADE 
EQUIPE 80,00

EQUIPE 1.760,00

EMOP DESCRIÇÃO

05.100.0022-0 05.100.0022-A
REFEICAO CONFORME CONVENCAO DO TRABALHO PARA CONSTRUCAO CIVIL E 

CONDICOES HIGIENICAS E SANITARIAS ADEQUADAS

ELEMENTO QUANTIDADE 

EQUIPE 1.760,00

EMOP DESCRIÇÃO

05.100.0020-0 05.100.0020-A
CAFE DA MANHA, CONFORME CONVENCAO DO TRABALHO PARA CONSTRUCAO CIVIL 

E CONDICOES HIGIENICAS E SANITARIAS ADEQUADAS

ELEMENTO QUANTIDADE 

1.7 ENCARGOS COMPLEMENTARES
EMOP DESCRIÇÃO



MÊS /ANO REF. : 01/2025

VALOR DA OBRA: 17.507.906,22        

Localização: PRAZO DA OBRA: 1920

01.00 Entrada de Dados da Obra Resultados para lançar no Orçamento:

Custo Geral da Obra Vincular à origem dos dados: Vincular estes resultados à memória de cálculo do orçamento:

Categorias de Serviços (Famílias) Valor da Planilha (R$) 05.100.0020-0 Café 1.760,00                                       

A - Pavimentação Asfáltica -                                    05.100.0022-0 Almoço 1.760,00                                       

B - Terraplenagem, Aterro Sanitário e Dragagem -                                    1 05.100.0024-0 Cesta Básica 80,00                                            

C - Obras de Arte (Pontes ou Viadutos) -                                    05.100.0026-0 Passagens 3.520,00                                       

D - Drenagem -                                    

E - Demais serviços, com a utilização de equipamentos -                                    
Serviços Manuais (Sem ADM, Projetos, Canteiro, Alim. e Transp) 1.317.969,77                   

Total 1.317.969,77                   

Dados de Prazo homens diretos adotado: 24,00              

Turnos de Trabalho 1 Turno homens indiretos: 2,00                Adotado 80%

Jornada de Trabalho SEG-SEX Total indiretos + diretos: 26,00              20

Jornada de Trabalho Mensal (horas) 176 Parcial=(Diretos +(indiretos/2)): 25,00              20

Prazo da Obra (Meses) 4

MÃO DE OBRA ADMINISTRAÇÃO 2

Certificar que os itens EMOP abaixo estejam atualizados para o I0 adotado: I0 Jan-25

01968 MAO-DE-OBRA DE PEDREIRO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS 27,92R$                             

05.100.0020-0 CAFE DA MANHA, CONFORME CONVENCAO DO TRABALHO PARA CONSTRUCAO CIVIL 
E CONDICOES HIGIENICAS E SANITARIAS ADEQUADAS 9,50R$                               

05.100.0022-0 REFEICAO CONFORME CONVENCAO DO TRABALHO PARA CONSTRUCAO CIVIL E 
CONDICOES HIGIENICAS E SANITARIAS ADEQUADAS 17,00R$                             

05.100.0024-0 CESTA BASICA, CONFORME CONVENCAO DO TRABALHO PARA CONSTRUCAOCIVIL 300,00R$                           

05.100.0026-0 VALE TRANSPORTE, CONSIDERANDO PASSAGEM IDA E VOLTA 8,07R$                               

(VERIFICAR ART. 150)http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?naoPublicado=&idAto=13278&visao=original

(VERIFICAR ART. 23 )https://www.in.gov.br/web/dou/-/instrucao-normativa-rfb-n-2.021-de-16-de-abril-de-2021-314940616

1 - Determinação da Quantidade de Mão de Obra Direta

Instruções:

Av. Presidente Vargas, 1.110, Centro, Rio de Janeiro-RJ

Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado De Infraestrutura e Obras Públicas

Subsecretaria de Projetos de Engenharia

Natureza: Implantação de Sistema de Refrigeração VRF -9º, 10º e 11º Pavtos Prédio do DER

Valor dos serviços, exclusive BDI , Mão de Obra Indireta, Projeto, Canteiros , 
Alimentação e Transporte

Através da Instrução normativa IN MPS SRP nº20 de 11/01/2007 e nova redação dada pela IN RFB nº 2021 de 16/04/2021, separar os serviços licitados em famílias, 
conforme disposto na redação de retenções previdenciárias, nas contratações de serviços de pessoas jurídicas.

a) 4% sobre o valor de planilha, referente a serviços de Pavimentação Asfaltica, se houver, conforme 
IN RFB nº 2021 de 16/04/2021;

b) 6% sobre o valor de planilha, referente a serviços de Terraplenagem, Aterro Sanitário e Dragagem, se houver, confome IN RFB nº 2021 de 16/04/2021;

c) 18% sobre o valor de planilha, referente a serviços de Obras de Arte (Pontes ou Viadutos), se houver, confome 
IN RFB nº 2021 de 16/04/2021;

d) 20% sobre o valor de planilha, referente a serviços de Drenagem, se houver, confome IN RFB nº 2021 de 16/04/2021;

e) 14% sobre o valor de planilha, referente a todos os demais serviços a serem realizados, com a utilização de equipamentos, se houver, confome IN RFB nº 2021 de 
16/04/2021.

Aplicando-se os percentuais acima nos valores da obra licitada, obteremos o valore referente à mão de obra direta.

Com isto, através da divisão deste valor, pelo custo horário do Oficial (carpinteiro, pedreiro, armador) código MOD 000850, determinamos a quantidade de horas de 
mão de obra para a execução da obra.

Considerar Cesta Básica Desconsiderar Cesta Básica



02.00 Cálculo da Quantidade Média Mensal de Mão de Obra

Categorias de Serviços (Famílias) Valor da Planilha (R$) % Mão de 
Obra

Valor de Mão de 
Obra (R$)

A - Pavimentação Asfáltica -                                    4,00% -                          
B - Terraplenagem, Aterro Sanitário e Dragagem -                                    6,00% -                          
C - Obras de Arte (Pontes ou Viadutos) -                                    18,00% -                          
D - Drenagem -                                    20,00% -                          
E - Demais serviços, com a utilização de equipamentos -                                    14,00% -                          
Serviços Manuais (Sem ADM, Projetos, Canteiro, Alim. e Transp) 1.317.969,77                   35,00% 461.289,42            
Total 1.317.969,77                   461.289,42            

Valor de Mão de Obra 461.289,42                      35,00%
Valor da Hora de Mão de Obra de Referência (01968 - 
Pedreiro) 27,92R$                           
Jornada de Trabalho Mensal 176
Prazo da Obra (Execução Serviços Instalação) (Meses) 4
Quantidade Média Mensal de Mão de Obra 24

MÃO DE OBRA ADMINISTRAÇÃO 2

TOTAL 26

2 - Custos Indiretos Resultantes da Mão de Obra (Transporte, Alimentação, Exames)

Instruções:

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID QUANT. PREÇO UNITÁRIO (R$) PREÇO TOTAL (R$)

05.100.0020-0 Café da manhã Unid 1.760,00     9,50 16.720,00                                   
05.100.0022-0 Refeição Unid 1.760,00     17,00 29.920,00                                   
05.100.0024-0 Cesta básica unid x mês 80,00           300,00 24.000,00                                   
05.100.0026-0 Vale transporte, considerando passagem ida e volta Unid 3.520,00     8,07 28.406,40                                   

TOTAL DAS DESPESAS INDIRETAS (R$) 99.046,40                                   

Valor dos serviços, exclusive serviços preliminares e BDI = 1.317.969,77                              
Mão de obra = Percentual Resultante no item 02.00 (A) 35,00% 461.289,42                                 
Custo horário do oficial, mês de referência (B) 27,92R$                                       
Nº de horas/mês (C) 176
Prazo da obra - meses (D) 4
Nº de homens diretos (A/B/C/D) (Fixado em 24) 24,00                                           
Nº de homens diretos adotado (Fixado em 24) 24,00                                           

Nº de homens indiretos 2

adotado total 26,00                                           
adotado parcial 25,00                                           

CONSIDERADO 80% DO EFETIVO

adotado 80% do total 20,00                                           
adotado 80% do parcial 20,00                                           

CÓDIGO
Nº de homens Dias úteis/mês

Nº de 
meses

Duas passagens Quantidade

05.100.0020-0_A 20,00                                                                                                     22 4 Café 1.760,00                                      
05.100.0022-0_A 20,00                                                                                                     22 4 Almoço 1.760,00                                      
05.100.0024-0_A 20,00                                                                                                     1 4 Cesta Básica 80,00                                           
05.100.0026-0_A 20,00                                                                                                     22 4 2 Passagens 3.520,00                                      

percentual de mão de obra direta sobre 
valor da obra

Para a determinação da quantidade média de mão de obra / mês na obra, dividiremos a quantidade total de horas de mão de obra pe la jornada de trabalho mensal 
(176 horas), e pelo prazo da obra em meses.

MEMÓRIA DE CÁLCULO

Com base na Quantidade média mensal de mão de obra, serão calculados os custos referentes à alimentação, transporte e exames médicos obrigatórios.

Alimentação: Considerando-se o disposto na lei 6321/1976 e ART2º paragrafo 1º,decreto 5/1991 e o programa de alimentação do trabalhador (PAT), temos: Poderá ser 
descontado do trabalhador até 20% do custo da refeição, sendo o restante do custo absorvido pelo empregador.

Transporte: Considerando o disposto na lei 7418/1985, que preconiza que, o que exceder a 6,00% do salário base pode ser descontado do trabalhador, é custo 
absorvido pelo empregador, mas de acordo com o sindicato da categoria (SITRAICP), que através de sua convenção coletiva, estabelece que o desconto deverá ser de 
1,00% do salario base do empregado.
Exames Obrigatórios Individuais: Compreendem os exames médicos obrigatórios, como exame médico adimissional, demissional e periódico.

CÁLCULO DE CUSTOS INDIRETOS - MÃO DE OBRA 

Dimensionamento do número de homens:
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