
PRAZO DE OBRA:

UNITÁRIO PARCIAL UNITÁRIO PARCIAL

1,00 EMOP/SCO/SINAPI EMOP/SCO/SINAPI SERVIÇO DE ESCRITÓRIO, LABORATÓRIO E CAMPO

1,01 01.001.0150-0 01.001.0150-A EMOP

CONTROLE TECNOLOGICO DE OBRAS EM CONCRETO ARMADO CONSIDERANDO APENAS O CONTROLE DO 
CONCRETO E CONSTANDO DE COLETA,MOLDAGEM E CAPEAMENTO DE CORPOS DE PROVA,TRANSPORTE ATE 
50KM,ENSAIOS DE RESISTENCIA A COMPRESSAO AOS 3, 7 E 28 DIAS E "SLUMP TEST",MEDIDO POR M3 DE 
CONCRETO COLOCADO NAS FORMAS

57,08 M3 R$ 24,86 R$ 1.419,00 R$ 22,93 R$ 1.308,84

1,02 01.008.0050-0 01.008.0050-A EMOP
MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE EQUIPAMENTO E EQUIPE DE SONDAGEM E PERFURACAO A 
PERCUSSAO,COM TRANSPORTE ATE 50KM

2,00 UN R$ 8.394,15 R$ 16.788,30 R$ 7.498,35 R$ 14.996,70

1,03 01.016.0809-9 01.016.0809-X DER SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS 4,00 MÊS R$ 23.938,47 R$ 95.753,88 R$ 21.593,09 R$ 86.372,36

1,04 01.050.0252-9 01.050.0252-X DER
DETALHAMENTO DE PROJETO E ELABORAÇÃO DE "AS BUILT" DE OBRA DE GEOTECNIA DE CONTENÇÃO DE 
ENCOSTAS

8.376,00 M2 R$ 42,02 R$ 351.959,52 R$ 36,42 R$ 305.053,92

1,05 01.002.0008-0 01.002.0008-A EMOP
SONDAGEM ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM SOLO,DIAMETRO H,HORIZONTAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO 
DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO

70,00 M R$ 261,82 R$ 18.327,40 R$ 236,01 R$ 16.520,70

1,06 01.004.0005-0 01.004.0005-A EMOP
SONDAGEM ROTATIVA COM COROA DE DIAMANTE,EM ALTERACAO DE ROCHA,DIAMETRO 
HWG(100MM),INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO

70,00 M R$ 756,68 R$ 52.967,60 R$ 689,67 R$ 48.276,90

1,07 01.002.0028-0 01.002.0028-A EMOP
PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM SOLO,DIAMETRO H,HORIZONTAL,INCLUSIVE 
DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO

1.443,18 M R$ 201,41 R$ 290.669,87 R$ 181,56 R$ 262.022,85

1,08 01.002.0063-0 01.002.0063-A EMOP
PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM ALTERACAO EM ROCHA,DIAMETRO H,VERTICAL,INCLUSIVE 
DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO

1.443,18 M R$ 203,05 R$ 293.036,68 R$ 183,00 R$ 264.101,02

1,09 01.002.0078-0 01.002.0078-A EMOP
PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM ROCHA SA,DIAMETROH,VERTICAL,INCLUSIVE 
DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO

11.545,40 M R$ 370,73 R$ 4.280.226,14 R$ 336,65 R$ 3.886.758,91

1,10 01.005.0004-0 01.005.0004-A EMOP
PREPARO MANUAL DE TERRENO,COMPREENDENDO ACERTO,RASPAGEM EVENTUAL ATE 0.30M DE 
PROFUNDIDADE E AFASTAMENTO LATERAL DO MATERIAL EXCEDENTE,INCLUSIVE COMPACTACAO MANUAL

6.700,80 M2 R$ 20,79 R$ 139.309,63 R$ 18,02 R$ 120.748,41

SUBTOTAL 1,00 R$ 5.540.458,02 SUBTOTAL R$ 5.006.160,61

2,00 EMOP/SCO/SINAPI EMOP/SCO/SINAPI CANTEIRO DE OBRAS

2,01 02.006.0015-0 02.006.0015-A EMOP

ALUGUEL CONTAINER (MODULO METALICO ICAVEL),P/ESCRITORIO C/WC,MED.APROX.2,30M LARG.6,00M 
COMPR.E 2,50M ALT.CHAPAS ACO C/NERVURAS TRAPEZOIDAIS,ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO 
FORRO,CHASSISREFORCADO E PISO COMPENSADO NAVAL,INCLUINDO 
INST.ELETR.HIDROSSANITARIAS,SUPRIDO ACESSORIOS,1 BACIA SANITARIA E 1 
LAVATORIO,EXCL.TRANSP.(04.005.0300),CARGA E DESCARGA (04.013.0015)

20,00 UNXMES R$ 1.250,00 R$ 25.000,00 R$ 1.250,00 R$ 25.000,00

2,02 02.006.0030-0 02.006.0030-A EMOP

ALUGUEL CONTAINER(MODULO METALICO ICAVEL),SANITARIO-VESTIARIO,MED.APROX.2,30M LARG.6,00M 
COMPR.2,50M ALT.CHAPAS ACO NERVURAS TRAPEZOIDAIS,ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO FORRO,CHASSIS 
REFORCADO PISO COMPENSADO NAVAL,INCL.INST.ELETR.HIDROSSANITARIAS,SUPRIDO ACESS.7 BACIAS 
SANITARIAS,2 LAVATORIOS E 2 MICTORIOS,EXCL.TRANSP.(04.005.0300),CARGA E DESCARGA(04.013.0015)

10,00 UNXMES R$ 1.790,00 R$ 17.900,00 R$ 1.790,00 R$ 17.900,00

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS
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2,03 02.004.0006-0 02.004.0006-A EMOP

BARRACAO OBRA C/DIVISAO INTERNA P/ESCRITORIO E ALOJAMENTO,PISO TABUAS MAD.3ª,2,50M ACIMA DO 
SOLO SOBRE ESTAQUEAMENTO PECAS MAD.3ª,3"X4.1/2",PAREDES CHAPAS MAD.COMPENSADA,PROVA 
D'AGUA,10MM ESP.COBERTURA TELHAS ONDULADAS 6MM FIBROCIMENTO,EXCLPINT.E LIGACOES 
PROVISORIAS,REAPROVEITADO 5 VEZES.ESPACO ENTRE SOLO E PISO BARRACAO DIVIDIDO 3 DEPOSITOS DE 
MAT.INERTE

40,00 M2 R$ 453,72 R$ 18.148,80 R$ 406,21 R$ 16.248,40

2,04 04.013.0015-0 04.013.0015-A EMOP CARGA E DESCARGA DE CONTAINER,SEGUNDO DESCRICAO DA FAMILIA 02.006 6,00 UN R$ 98,91 R$ 593,46 R$ 92,44 R$ 554,64

2,05 04.005.0300-0 04.005.0300-A EMOP
TRANSPORTE DE CONTAINER,SEGUNDO DESCRICAO DA FAMILIA 02.006,EXCLUSIVE CARGA E DESCARGA(VIDE 
ITEM 04.013.0015)

480,00 UNXKM R$ 36,98 R$ 17.750,40 R$ 35,89 R$ 17.227,20

2,06 02.020.0002-0 02.020.0002-A EMOP
PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA,TIPO BANNER/PLOTTER,CONSTITUIDA POR LONA E IMPRESSAO 
DIGITAL,INCLUSIVE SUPORTES DE MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO

16,00 M2 R$ 254,09 R$ 4.065,44 R$ 240,27 R$ 3.844,32

2,07 02.006.0050-0 02.006.0050-A EMOP

ALUGUEL DE BANHEIRO QUIMICO,PORTATIL,MEDINDO 2,31M ALTURA X1,56M LARGURA E 1,16M 
PROFUNDIDADE,INCLUSIVE INSTALACAO E RETIRADA DO EQUIPAMENTO,FORNECIMENTO DE QUIMICA 
DESODORIZANTE,BACTERICIDA E BACTERIOSTATICA,PAPEL HIGIENICO E VEICULO PROPRIO COM UNIDADE 
MOVEL DE SUCCAO PARA LIMPEZA

10,00 UNXMES R$ 1.300,00 R$ 13.000,00 R$ 1.300,00 R$ 13.000,00

2,08 02.010.0001-0 02.010.0001-A EMOP
GALPAO ABERTO PARA OFICINAS E DEPOSITOS DE CANTEIRO DE OBRAS,ESTRUTURADO EM MADEIRA DE 
LEI,COBERTURA DE TELHAS DE CIMENTO SEM AMIANTO ONDULADAS,DE 6MM DE ESPESSURA,PISO CIMENTADO 
EPREPARO DO TERRENO

75,00 M2 R$ 361,22 R$ 27.091,50 R$ 323,81 R$ 24.285,75

2,09 02.011.0010-0 02.011.0010-A EMOP
CERCA PROTETORA DE BORDA DE VALA OU OBRA,COM TELA PLASTICA NA COR LARANJA OU 
AMARELA,CONSIDERANDO 2 VEZES DE UTILIZACAO,INCLUSIVE APOIOS,FORNECIMENTO,COLOCACAO E 
RETIRADA

432,00 M2 R$ 0,87 R$ 375,84 R$ 0,87 R$ 375,84

2,10 02.002.0006-0 02.002.0006-A EMOP
TAPUME DE VEDACAO OU PROTECAO EXECUTADO COM TELHAS TRAPEZOIDAIS DE ACO 
GALVANIZADO,ESPESSURA DE 0,5MM,ESTAS COM 4 VEZESDE UTILIZACAO,INCLUSIVE ENGRADAMENTO DE 
MADEIRA,UTILIZADO 2VEZES E PINTURA ESMALTE SINTETICO NAS FACES INTERNA E EXTERNA

660,00 M2 R$ 49,95 R$ 32.967,00 R$ 47,03 R$ 31.039,80

2,11 02.030.0005-0 02.030.0005-A EMOP
PLACA DE SINALIZACAO PREVENTIVA PARA OBRA NA VIA PUBLICA,DEACORDO COM A RESOLUCAO DA 
PREFEITURA-RJ, COMPREENDENDO FORNECIMENTO E PINTURA DA PLACA E DOS SUPORTES DE 
MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO

25,00 UN R$ 109,15 R$ 2.728,75 R$ 99,84 R$ 2.496,00

2,12 02.015.0001-0 02.015.0001-A EMOP
INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA EESGOTAMENTO SANITARIO EM 
CANTEIRO DE OBRAS,INCLUSIVE ESCAVACAO,EXCLUSIVE REPOSICAO DA PAVIMENTACAO DO LOGRADOURO 
PUBLICO

1,00 UN R$ 4.754,54 R$ 4.754,54 R$ 4.589,56 R$ 4.589,56

2,13 02.016.0001-0 02.016.0001-A EMOP
INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA DE ALIMENTACAO DE ENERGIA ELETRICA,EM BAIXA TENSAO,PARA 
CANTEIRO DE OBRAS,M3-CHAVE 100A,CARGA 3KW,20CV,EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO MEDIDOR

1,00 UN R$ 2.320,42 R$ 2.320,42 R$ 2.161,97 R$ 2.161,97

SUBTOTAL 2,00 R$ 166.696,15 SUBTOTAL R$ 158.723,48

3,00 EMOP/SCO/SINAPI EMOP/SCO/SINAPI MOVIMENTO DE TERRA 

3,01 03.001.0070-1 03.001.0070-B EMOP
DESMONTE MANUAL EM MATERIAL DE 2ªCATEGORIA(MOLEDO OU ROCHA DECOMPOSTA).VALEM A FORMULA E 
AS OBSERVACOES DO ITEM 03.001.0065

300,00 M3 R$ 134,98 R$ 40.494,00 R$ 117,00 R$ 35.100,00

3,02 03.002.0001-1 03.002.0001-B EMOP ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1ªCATEGORIA,COM ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO MANUAL 6.101,00 M3 R$ 265,57 R$ 1.620.242,57 R$ 247,56 R$ 1.510.363,56

3,03 03.011.0015-1 03.011.0015-B EMOP
REATERRO DE VALA/CAVA COM MATERIAL DE BOA QUALIDADE,UTILIZANDO VIBRO COMPACTADOR 
PORTATIL,EXCLUSIVE MATERIAL

1.830,30 M3 R$ 27,43 R$ 50.205,12 R$ 23,90 R$ 43.744,17

SUBTOTAL 3,00 R$ 1.710.941,69 SUBTOTAL R$ 1.589.207,73
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4,00 EMOP/SCO/SINAPI EMOP/SCO/SINAPI URBANIZAÇÃO E TRAVESSIAS

4,01 04.005.0161-0 04.005.0161-A EMOP
TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA,TANTO 
DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 
40KM/H,EM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE17T

310.906,20 T X KM R$ 0,79 R$ 245.615,89 R$ 0,78 R$ 242.506,83

4,02 04.005.0350-1 04.005.0350-B EMOP
TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS PESADOS EM CARRETAS,EXCLUSIVE A CARGA E DESCARGA(VIDE ITEM 
04.014.0091) E O CUSTO HORARIO DOSEQUIPAMENTOS TRANSPORTADOS

4.800,00 T X KM R$ 2,60 R$ 12.480,00 R$ 2,58 R$ 12.384,00

4,03 04.006.0008-1 04.006.0008-B EMOP

CARGA MANUAL E DESCARGA MECANICA DE MATERIAL A GRANEL(AGREGADOS,PEDRA-DE-
MAO,PARALELOS,TERRA E ESCOMBROS),COMPREENDENDOOS TEMPOS PARA CARGA,DESCARGA E MANOBRAS 
DO CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE 8T,EMPREGANDO 2 SERVENTES NA 
CARGA

7.066,05 T R$ 44,32 R$ 313.167,33 R$ 40,83 R$ 288.506,82

4,04 04.014.0091-1 04.014.0091-B EMOP
CARGA E DESCARGA DE EQUIPAMENTOS PESADOS,EM CARRETAS,EXCLUSIVE O CUSTO HORARIO DO 
EQUIPAMENTO DURANTE A OPERACAO

48,00 T R$ 58,88 R$ 2.826,24 R$ 52,41 R$ 2.515,68

4,05 04.014.0095-0 04.014.0095-A EMOP
RETIRADA DE ENTULHO DE OBRA COM CACAMBA DE ACO TIPO CONTAINER COM 5M3 DE 
CAPACIDADE,INCLUSIVE CARREGAMENTO,TRANSPORTE EDESCARREGAMENTO.CUSTO POR UNIDADE DE 
CACAMBA E INCLUI A TAXA PARA DESCARGA EM LOCAIS AUTORIZADOS

80,00 UN R$ 332,47 R$ 26.597,60 R$ 330,81 R$ 26.464,80

4,06 CO 05.10.0600 CO 04.10.0600 SCO
TELEFÉRICO DE OBRA PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS ENCOSTA ACIMA, INCLUINDO TODOS OS 
MATERIAIS PARA SUA INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE ALUGUEL GUINCHO, TALHA MANUAL E MONTAGEM E 
DESMONTAGEM.

280,00 m R$ 290,76 R$ 81.412,80 R$ 270,22 R$ 75.661,60

4,07 19.011.0016-2 19.011.0016-C EMOP
TALHA GUINCHO MANUAL COM CAPACIDADE DE ICAMENTO DE 1.500KG EDE TRACAO DE 1.800KG,PESO DA 
TALHA DE 10KG,COMPOSTA DE CABODE ACO COM CURSO ILIMITADO,ALAVANCA,GANCHO E 
CARRETEL,EXCLUSIVE OPERADOR

1.232,00 H R$ 0,09 R$ 110,88 R$ 0,09 R$ 110,88

4,08 19.011.0016-2 19.011.0016-C EMOP
TALHA GUINCHO MANUAL COM CAPACIDADE DE ICAMENTO DE 1.500KG EDE TRACAO DE 1.800KG,PESO DA 
TALHA DE 10KG,COMPOSTA DE CABODE ACO COM CURSO ILIMITADO,ALAVANCA,GANCHO E 
CARRETEL,EXCLUSIVE OPERADOR

528,00 H R$ 0,09 R$ 47,52 R$ 0,09 R$ 47,52

SUBTOTAL 4,00 R$ 682.258,26 SUBTOTAL R$ 648.198,13

5,00 EMOP/SCO/SINAPI EMOP/SCO/SINAPI  DRENAGEM

5,01 05.001.0077-0 05.001.0077-A EMOP REMOCAO DE ESCADA DE MADEIRA 360,00 M R$ 70,34 R$ 25.322,40 R$ 60,97 R$ 21.949,20

5,02 05.001.0185-0 05.001.0185-A EMOP
TRANSPORTE DE MATERIAIS ENCOSTA ACIMA,SERVICO INTEIRAMENTE MANUAL,INCLUSIVE CARGA E 
DESCARGA

4.726,55 TXM R$ 1,87 R$ 8.838,64 R$ 1,62 R$ 7.657,00

5,03 05.001.0186-0 05.001.0186-A EMOP
TRANSPORTE DE MATERIAIS ENCOSTA ABAIXO,SERVICO INTEIRAMENTEMANUAL,INCLUSIVE CARGA E 
DESCARGA

555.340,05 TXM R$ 1,24 R$ 688.621,66 R$ 1,08 R$ 599.767,25

5,04 05.001.0172-0 05.001.0172-A EMOP
TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAL DE 1ªCATEGORIA OU ENTULHO,EM CARRINHOS,A 30,00M DE 
DISTANCIA,INCLUSIVE CARGA A PA

4.570,70 M3 R$ 34,31 R$ 156.820,71 R$ 29,74 R$ 135.932,61

5,05 05.001.0142-0 05.001.0142-A EMOP
ARRANCAMENTO DE MEIOS-FIOS,DE GRANITO OU CONCRETO,RETOS OU CURVOS,INCLUSIVE EMPILHAMENTO 
LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO

60,00 M R$ 22,87 R$ 1.372,20 R$ 19,82 R$ 1.189,20
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5,06 05.001.0601-0 05.001.0601-A EMOP APICOAMENTO DE CONCRETO OU PISO CIMENTADO 6.565,00 M2 R$ 71,34 R$ 468.347,10 R$ 61,84 R$ 405.979,60

5,07 05.058.0020-0 05.058.0020-A EMOP
LONA DE POLIETILENO(LONA TERREIRO)COM ESPESSURA DE 0,20MM PARA IMPERMEABILIZACAO DE 
SOLO,MEDIDA PELA AREA COBERTA,INCLUSIVE PERDAS E TRANSPASSE

8.376,00 M2 R$ 1,93 R$ 16.165,68 R$ 1,88 R$ 15.746,88

5,08 05.005.0018-0 05.005.0018-A EMOP
ESCADA DE MADEIRA DE 3ª EXECUTADA SOBRE TERRENO COM INCLINACAO MEDIA ATE 45°,COM 0,80M DE 
LARGURA,CONSIDERANDO 30% DE APROVEITAMENTO DA MADEIRA,EXCLUSIVE ANCORAGEM

360,00 M R$ 107,75 R$ 38.790,00 R$ 99,04 R$ 35.654,40

5,09 05.002.0008-0 05.002.0008-A EMOP
DEMOLICAO COM EQUIPAMENTO DE AR COMPRIMIDO,DE PAVIMENTACAO DE CONCRETO ASFALTICO,COM 10CM 
DE ESPESSURA,EM FAIXAS DE ATE1,20M DE LARGURA,INCLUSIVE EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO 
CANTEIRO DE SERVICO

180,00 M2 R$ 49,77 R$ 8.958,60 R$ 45,91 R$ 8.263,80

SUBTOTAL 5,00 R$ 1.413.236,99 SUBTOTAL R$ 1.232.139,94

6,00 EMOP/SCO/SINAPI EMOP/SCO/SINAPI GALERIAS, DRENOS E CONEXÕES 

6,01 06.082.0010-0 06.082.0010-A EMOP
DRENO PROFUNDO EM TUBO PLASTICO PERFURADO,2" DE DIAMETRO,INCLUSIVE TELA DE NYLON E 
FORNECIMENTO DOS MATERIAIS,EXCLUSIVEPERFURACAO DO TERRENO

1.536,00 M R$ 32,19 R$ 49.443,84 R$ 29,28 R$ 44.974,08

6,02 06.100.0187-0 06.100.0187-A EMOP
GEOCOMPOSTO PARA DRENAGEM EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE COM REVESTIMENTO EM GEOTEXTIL 
NAO TECIDO DE POLIESTER EM UM DOS LADOS EM FILAMENTOS CONTINUO COM RESISTENCIA A 
COMPRESSAODE 320KPA LARGURA 2,OM.FORNECIMENTO E COLOCACAO

1.011,50 M2 R$ 92,44 R$ 93.503,06 R$ 90,63 R$ 91.672,24

6,03 06.100.0190-0 06.100.0190-A EMOP
GEOMANTA PARA REVESTIMENTO DE TALUDE SUJEITO A EROSAO SUPERFICIAL COM ESPESSURA DE 
10MM,FLEXIVEL,TRIDIMENSIONAL,COM MAISDE 90% DE VAZIOS,INCLUSIVE ACO CA-50,VEGETACAO,ADUBO E 
REGA,EXCLUSIVE LIMPEZA E RASPAGEM DO TERRENO.FORNECIMENTO E COLOCACAO

1.011,50 M2 R$ 68,65 R$ 69.439,47 R$ 64,38 R$ 65.120,37

6,04 14117 14117 EMOP TELA DE ALTA RESISTENCIA PARA CONTENCAODE BARREIRAS COM RESISTENCIA A TRACAO DE220 KN/M 6.565,00 M2 R$ 968,00 R$ 6.354.920,00 R$ 968,00 R$ 6.354.920,00

6,05 06.012.0001-0 06.012.0001-A EMOP

CAIXA DE AREIA DE CONCRETO ARMADO DE 1,00X1,00X1,80M,PARA COLETOR DE AGUAS PLUVIAIS DE 0,40M DE 
DIAMETRO COM PAREDES DEO,15M DE ESPESSURA,SENDO A BASE EM CONCRETO DOSADO PARA FCK=10MPA 
E REVESTIDA DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,TRACO 1:4EM VOLUME,DEGRAUS DE FERRO 
FUNDIDO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DETODOS OS MATERIAIS

6,00 UN R$ 3.833,55 R$ 23.001,30 R$ 3.614,23 R$ 21.685,38

6,06 06.012.0003-0 06.012.0003-A EMOP

CAIXA DE AREIA DE CONCRETO ARMADO DE 1,10X1,10X2,00M,PARA COLETOR DE AGUAS PLUVIAIS DE 0,60M DE 
DIAMETRO COM PAREDES DE0,15M DE ESPESSURA,SENDO A BASE EM CONCRETO DOSADO PARA FCK=10MPA E 
REVESTIDA DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,TRACO 1:4EM VOLUME,DEGRAUS DE FERRO 
FUNDIDO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DETODOS OS MATERIAIS

2,00 UN R$ 4.498,39 R$ 8.996,78 R$ 4.243,81 R$ 8.487,62

6,07 20.020.0022-9 20.020.0022-X DER
CANALETA RETANGULAR, EM CONCRETO ARMADO, TIPO CR-02 - DER-RJ, COM 0,15M DE ESPESSURA, MEDINDO 
0,40M NA BASE E 0,40M DE ALTURA, INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS E ESCAVAÇÃO MANUAL.

210,50 m R$ 658,86 R$ 138.690,03 R$ 610,60 R$ 128.531,30

SUBTOTAL 6,00 R$ 6.737.994,48 SUBTOTAL R$ 6.715.390,99

7,00 EMOP/SCO/SINAPI EMOP/SCO/SINAPI ARGAMASSAS INJEÇÕES

7,01 07.050.0050-0 07.050.0050-A EMOP INJECAO DE CALDA DE CIMENTO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS 83,94 M3 R$ 1.156,75 R$ 97.096,93 R$ 1.122,02 R$ 94.181,71

SUBTOTAL 7,00 R$ 97.096,93 SUBTOTAL R$ 94.181,71
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PRAZO DE OBRA:

UNITÁRIO PARCIAL UNITÁRIO PARCIAL

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS

SUBSECRETARIA DE PROJETOS DE ENGENHARIA

jun/24

R$ 37.972.287,20

Localização: 300 DIAS

EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONTENÇÃO E DRENAGEM 

RUA URUGUAI - PETRÓPOLIS/RJ

NATUREZA:
MÊS / ANO REF:

VALOR DA OBRA

PREÇOS
ONERADO DESONERADO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS QUANT. UN.
CÓDIGO

ONERADO DESONERADO

8,00 EMOP/SCO/SINAPI EMOP/SCO/SINAPI BASES E PAVIMENTOS

8,01 08.026.0001-0 08.026.0001-A EMOP IMPRIMACAO DE BASE DE PAVIMENTACAO,DE ACORDO COM AS "INSTRUCOES PARA EXECUCAO",DO DER-RJ 180,00 M2 R$ 7,46 R$ 1.342,80 R$ 7,44 R$ 1.339,20

8,02 08.001.0002-1 08.001.0002-B EMOP BASE DE BRITA GRADUADA,INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS,MEDIDA APOS A COMPACTACAO 63,00 M3 R$ 271,04 R$ 17.075,52 R$ 270,32 R$ 17.030,16

8,03 08.015.0060-0 08.015.0060-A EMOP
REVESTIMENTO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE,EXECUTADO EM UMA CAMADA,DE ACORDO 
COM AS INSTRUCOES/ESPECIFICACOESDO CONTRATANTE,COMPREENDENDO PREPARO,ESPALHAMENTO E 
COMPACTACAO MECANICOS E OS MATERIAIS,EXCLUSIVE TRANSPORTE DA USINA PARA PISTA

24,84 T R$ 467,39 R$ 11.609,96 R$ 462,99 R$ 11.500,67

8,04 08.027.0048-0 08.027.0048-A EMOP
SARJETA E MEIO-FIO CONJUGADO RETO,DE CONCRETO SIMPLES FCK=15MPA,MOLDADO NO LOCAL,TIPO DER-
RJ,MEDINDO 0,65M DE BASE E COMALTURA DE 0,30M,REJUNTAMENTO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO 
TRACO 1:3,5,COM FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS

60,00 M R$ 154,34 R$ 9.260,40 R$ 143,64 R$ 8.618,40

8,05 04.005.0161-0 04.005.0161-A EMOP
TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA,TANTO 
DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 
40KM/H,EM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE17T

496,80 T X KM R$ 0,79 R$ 392,47 R$ 0,78 R$ 387,50

SUBTOTAL 8,00 R$ 39.681,15 SUBTOTAL R$ 38.875,93
9,00 EMOP/SCO/SINAPI EMOP/SCO/SINAPI ESTRUTURA

9,01 11.047.0010-1 11.047.0010-B EMOP
TIRANTE PROTENDIDO,PARA CARGA DE TRABALHO ATE 34T,DIAMETRO DE 32MM,INCLUSIVE O FORNECIMENTO 
DA BARRA E BAINHA,PROTECAO ANTICORROSIVA,PREPARO E COLOCACAO NO FURO,EXCLUSIVE 
LUVAS,PLACAS,CONTRAPORCAS,ETC,PERFURACAO E INJECAO

14.431,75 M R$ 461,59 R$ 6.661.551,48 R$ 448,33 R$ 6.470.186,47

9,02 11.047.0016-0 11.047.0016-A EMOP

PROTENSAO PARCIAL E FINAL DE TIRANTE (EXCLUSIVE ESTE),PARA CARGA DE TRABALHO DE 22T,DIAMETRO DE 
32MM,INCLUSIVE O FORNECIMENTO E INSTALACAO DA PLACA,ANEL DE 
ANGULO,PORCAS,CONTRAPORCAS,LUVAS,ETC,PINTURA E PROTECAO DA CABECA,EXCLUSIVE PERFURACAO E 
INJECAO

3.292,00 UN R$ 2.034,06 R$ 6.696.125,52 R$ 1.917,51 R$ 6.312.442,92

9,03 11.009.0014-1 11.009.0014-B EMOP
BARRA DE ACO CA-50,COM SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENTE DE CONFORMACAO SUPERFICIAL MINIMO 
(ADERENCIA) IGUAL A 1,5,DIAMETRODE 8 A 12,5MM,DESTINADA A ARMADURA DE CONCRETO ARMADO,10%DE 
PERDAS DE PONTAS E ARAME 18.FORNECIMENTO

1.705,20 KG R$ 7,27 R$ 12.396,80 R$ 7,27 R$ 12.396,80

9,04 11.011.0030-1 11.011.0030-B EMOP
CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGENS NAS FORMAS,ACO CA-50,EM BARRAS 
REDONDAS,COM DIAMETRO DE 8 A 12,5MM

1.705,20 KG R$ 5,20 R$ 8.867,04 R$ 4,50 R$ 7.673,40

9,05 11.009.0013-0 11.009.0013-A EMOP
BARRA DE ACO CA-50,COM SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENTE DE CONFORMACAO SUPERFICIAL MINIMO 
(ADERENCIA) IGUAL A 1,5,DIAMETRODE 6,3MM,DESTINADA A ARMADURA DE CONCRETO ARMADO,10% DE 
PERDAS DE PONTAS E ARAME 18.FORNECIMENTO

812,00 KG R$ 7,56 R$ 6.138,72 R$ 7,56 R$ 6.138,72

9,06 11.010.0008-0 11.010.0008-A EMOP
CABO DE ACO DE 1 CORDOALHA DE 12,7MM,EXCLUSIVE BAINHA E PERDAS DE PONTAS,COMPREENDENDO 
APENAS O FORNECIMENTO MEDIDO PELOPESO DO CABO GEOMETRICAMENTE NECESSARIO

952,00 KG R$ 17,06 R$ 16.241,12 R$ 17,06 R$ 16.241,12

9,07 11.011.0029-0 11.011.0029-A EMOP
CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGENS NAS FORMAS,ACO CA-50,EM BARRAS 
REDONDAS,COM DIAMETRO IGUAL A 6,3MM

812,00 KG R$ 5,94 R$ 4.823,28 R$ 5,15 R$ 4.181,80
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PRAZO DE OBRA:

UNITÁRIO PARCIAL UNITÁRIO PARCIAL

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS

SUBSECRETARIA DE PROJETOS DE ENGENHARIA

jun/24

R$ 37.972.287,20

Localização: 300 DIAS

EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONTENÇÃO E DRENAGEM 

RUA URUGUAI - PETRÓPOLIS/RJ

NATUREZA:
MÊS / ANO REF:

VALOR DA OBRA

PREÇOS
ONERADO DESONERADO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS QUANT. UN.
CÓDIGO

ONERADO DESONERADO

9,08 11.005.0002-1 11.005.0002-B EMOP
FORMAS DE CHAPAS DE MADEIRA COMPENSADA,EMPREGANDO-SE AS DE 14MM,RESINADAS E TAMBEM AS DE 
20MM DE ESPESSURA,PLASTIFICADAS,SERVINDO 1 VEZ,INCLUSIVE FORNECIMENTO E 
DESMOLDAGEM,EXCLUSIVE ESCORAMENTO

203,00 M2 R$ 141,56 R$ 28.736,68 R$ 130,71 R$ 26.534,13

9,09 11.013.0110-0 11.013.0110-A EMOP

CONCRETO ARMADO,FCK=30MPA,INCLUINDO MATERIAIS PARA 1,00M3 DECONCRETO(IMPORTADO DE 
USINA)ADENSADO E COLOCADO,12,00M2 DEAREA MOLDADA,FORMAS E ESCORAMENTO CONFORME ITENS 
11.004.0022E 11.004.0035,80KG DE ACO CA-50,INCLUSIVE MAO-DE-OBRA PARACORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E 
COLOCACAO NAS FORMAS

12,00 M3 R$ 3.080,30 R$ 36.963,60 R$ 2.902,73 R$ 34.832,76

9,10 11.004.0066-0 11.004.0066-A EMOP
ESCORAMENTO DE FORMA DE PARAMETROS VERTICAIS,PARA ALTURA ATE1,50M,COM APROVEITAMENTO DE 2 
VEZES DA MADEIRA,INCLUSIVE RETIRADA

203,00 M2 R$ 39,30 R$ 7.977,90 R$ 36,00 R$ 7.308,00

9,11 11.025.0012-0 11.025.0012-A EMOP
CONCRETO BOMBEADO,FCK=30MPA,COMPREENDENDO O FORNECIMENTO DECONCRETO IMPORTADO DE 
USINA,COLOCACAO NAS FORMAS,ESPALHAMENTO,ADENSAMENTO MECANICO E ACABAMENTO

20,30 M3 R$ 707,97 R$ 14.371,79 R$ 696,53 R$ 14.139,55

9,12 11.003.0002-0 11.003.0002-A EMOP
CONCRETO DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA RESISTENCIA CARACTERISTICA A COMPRESSAO DE 
15MPA,INCLUSIVE MATERIAIS,TRANSPORTE,PREPARO COM BETONEIRA,LANCAMENTO E ADENSAMENTO

15,95 M3 R$ 627,21 R$ 10.003,99 R$ 596,00 R$ 9.506,20

9,13 11.016.0002-1 11.016.0002-B EMOP
ESTRUTURA METALICA PARA PASSARELAS E PEQUENOS VIADUTOS,EXCLUSIVE PREPARO(CORTE)DAS 
PECAS,CONFORME PROJETO DO DER-RJ,INCLUSIVE PINTURA.FORNECIMENTO E MONTAGEM

21,60 T R$ 26.263,97 R$ 567.301,75 R$ 24.382,43 R$ 526.660,48

SUBTOTAL 9,00 R$ 14.071.499,67 SUBTOTAL R$ 13.448.242,35

10,00 EMOP/SCO/SINAPI EMOP/SCO/SINAPI INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

10,01 15.008.0120-0 15.008.0120-A EMOP
CABO DE COBRE FLEXIVEL COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PREPARO,CORTE E 
ENFIACAO EM ELETRODUTOS,NA BITOLA DE 70MM2, 450/750V.FORNECIMENTO E COLOCACAO

1.080,00 M R$ 68,31 R$ 73.774,80 R$ 66,65 R$ 71.982,00

SUBTOTAL 10,00 R$ 73.774,80 SUBTOTAL R$ 71.982,00

TOTAL GERAL SEM 
DESONERAÇÃO 

SEM ADM
R$ 30.533.638,14

TOTAL GERAL COM 
DESONERAÇÃO 

SEM ADM
R$ 29.003.102,87
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PRAZO DE OBRA:

UNITÁRIO PARCIAL UNITÁRIO PARCIAL

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS

SUBSECRETARIA DE PROJETOS DE ENGENHARIA

jun/24

R$ 37.972.287,20

Localização: 300 DIAS

EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONTENÇÃO E DRENAGEM 

RUA URUGUAI - PETRÓPOLIS/RJ

NATUREZA:
MÊS / ANO REF:

VALOR DA OBRA

PREÇOS
ONERADO DESONERADO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS QUANT. UN.
CÓDIGO

ONERADO DESONERADO

11,00 EMOP/SCO/SINAPI EMOP/SCO/SINAPI ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA

11,01 05.105.0137-0 05.105.0137-A EMOP MAO DE OBRA DE ENGENHEIRO OU ARQUITETO PLENO,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS 10,00 MES R$ 29.944,64 R$ 299.446,40 R$ 25.947,68 R$ 259.476,80

11,02 05.105.0185-0 05.105.0185-A EMOP MAO-DE-OBRA DE APROPRIADOR,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS 10,00 MES R$ 5.816,80 R$ 58.168,00 R$ 5.040,64 R$ 50.406,40

11,03 05.105.0122-0 05.105.0122-A EMOP MAO-DE-OBRA DE ALMOXARIFE,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS 10,00 MES R$ 5.816,80 R$ 58.168,00 R$ 5.040,64 R$ 50.406,40

11,04 05.105.0127-0 05.105.0127-A EMOP MAO-DE-OBRA DE ENCARREGADO DE OBRA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS 10,00 MES R$ 8.180,48 R$ 81.804,80 R$ 7.087,52 R$ 70.875,20

11,05 05.105.0125-0 05.105.0125-A EMOP MAO-DE-OBRA DE AUXILIAR TECNICO,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS 10,00 MES R$ 3.743,52 R$ 37.435,20 R$ 3.243,68 R$ 32.436,80

11,06 05.105.0169-0 05.105.0169-A EMOP MAO-DE-OBRA DE TECNICO DE SEGURANCA DO TRABALHO,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS 10,00 MES R$ 8.180,48 R$ 81.804,80 R$ 7.087,52 R$ 70.875,20

11,07 05.105.0100-0 05.105.0100-A EMOP MAO-DE-OBRA DE VIGIA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS 30,00 MES R$ 3.743,52 R$ 112.305,60 R$ 3.243,68 R$ 97.310,40

11,08 05.105.0118-0 05.105.0118-A EMOP MAO-DE-OBRA DE MARTELETEIRO,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS 40,00 MES R$ 4.913,92 R$ 196.556,80 R$ 4.259,20 R$ 170.368,00

11,09 19.004.0037-2 19.004.0037-C EMOP
VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,4 PORTAS,MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLINA E ALCOOL)DE 1,6 
LITROS,COM AR CONDICIONADO,DIRECAO HIDRAULICA E VIDROS DIANTEIROS ELETRICOS,EXCLUSIVE 
MOTORISTA

1.056,00 H R$ 60,33 R$ 63.708,48 R$ 60,33 R$ 63.708,48

11,10 19.004.0037-4 19.004.0037-E EMOP
VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,4 PORTAS,MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLINA E ALCOOL)DE 1,6 
LITROS,COM AR CONDICIONADO,DIRECAO HIDRAULICA E VIDRO DIANTEIROS ELETRICOS,EXCLUSIVE 
MOTORISTA

704,00 H R$ 11,48 R$ 8.081,92 R$ 11,48 R$ 8.081,92

11,11 05.100.0900-A EMOP 1.173,34 UR - R$ 34,13 R$ 40.046,09

11,11 05.100.0900-0 EMOP 1.173,34 UR R$ 34,13 R$ 40.046,09 -

11,12 05.100.0020-0 05.100.0020-A EMOP
CAFE DA MANHA, CONFORME CONVENCAO DO TRABALHO PARA CONSTRUCAO CIVIL E CONDICOES HIGIENICAS 
E SANITARIAS ADEQUADAS

9.900,00 UN R$ 9,50 R$ 94.050,00 R$ 9,50 R$ 94.050,00

11,13 05.100.0022-0 05.100.0022-A EMOP
REFEICAO CONFORME CONVENCAO DO TRABALHO PARA CONSTRUCAO CIVIL E CONDICOES HIGIENICAS E 
SANITARIAS ADEQUADAS

9.900,00 UN R$ 18,00 R$ 178.200,00 R$ 18,00 R$ 178.200,00

11,14 05.100.0024-0 05.100.0024-A EMOP
CESTA BASICA E AUXILIO SAUDE COM BENEFICIOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,CONFORME CONVENCAO DO 
TRABALHO PARA CONSTRUCAO CIVIL

410,00 UNXMES R$ 300,00 R$ 123.000,00 R$ 300,00 R$ 123.000,00

11,15 05.100.0026-0 05.100.0026-A EMOP VALE TRANSPORTE, CONSIDERANDO PASSAGEM IDA E VOLTA 9.020,00 UN R$ 7,26 R$ 65.485,20 R$ 7,26 R$ 65.485,20

SUBTOTAL 11,00 R$ 1.498.261,29 SUBTOTAL R$ 1.374.726,89

TOTAL GERAL SEM 
DESONERAÇÃO 

COM ADM
R$ 32.031.899,43

TOTAL GERAL COM 
DESONERAÇÃO 

COM ADM
R$ 30.377.829,76

BDI 19,00% R$ 6.086.060,89 25,00% R$ 7.594.457,44

UNIDADE REF.P/COMPL.ADM LOCAL,CONSID:CONSUMO AGUA,TEL.ENERGIA ELETR.MAT.LIMPEZA 
ESCRITORIO,COMPUTADORES LICENCA OBRA,MOVEIS UTENSILIOS,AR 
COND.BEBEDOURO,ART,RRT,FOTOGRAFIAS,UNIFORMES,DARIAS,EXAMES ADMISSIONAIS,PERIODICOS E 
DEMISSIONAIS,CURSOS CAPACITACAO/TREINAMENTO ITENS COMPLEMENTEM 
DESP.NECESS.EXCL.DESP.C/CAFE MANHA,REFEICAO,CESTA BASICA E VALE TRANSPORTE
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PRAZO DE OBRA:

UNITÁRIO PARCIAL UNITÁRIO PARCIAL

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS

SUBSECRETARIA DE PROJETOS DE ENGENHARIA

jun/24

R$ 37.972.287,20

Localização: 300 DIAS

EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONTENÇÃO E DRENAGEM 

RUA URUGUAI - PETRÓPOLIS/RJ

NATUREZA:
MÊS / ANO REF:

VALOR DA OBRA

PREÇOS
ONERADO DESONERADO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS QUANT. UN.
CÓDIGO

ONERADO DESONERADO

TOTAL GERAL SEM 
DESONERAÇÃO 
COM ADM + BDI

R$ 38.117.960,32
TOTAL GERAL COM 

DESONERAÇÃO 
COM ADM + BDI

R$ 37.972.287,20

Dias Meses

300 10 jun/24

ITEM CÓDIGO SD CÓDIGO CD DESCRIÇÃO DO ITEM UNID. QUANT. VALOR UNIT. TOTAL SEM BDI BDI TOTAL COM BDI

2,01 ------- 02.006.0015-A EMOP

ALUGUEL CONTAINER (MODULO METALICO ICAVEL),P/ESCRITORIO C/WC,MED.APROX.2,30M LARG.6,00M 
COMPR.E 2,50M ALT.CHAPAS ACO C/NERVURAS TRAPEZOIDAIS,ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO 
FORRO,CHASSISREFORCADO E PISO COMPENSADO NAVAL,INCLUINDO 
INST.ELETR.HIDROSSANITARIAS,SUPRIDO ACESSORIOS,1 BACIA SANITARIA E 1 
LAVATORIO,EXCL.TRANSP.(04.005.0300),CARGA E DESCARGA (04.013.0015)

UNXMES 2  R$                      1.250,00 2.500,00R$                       1,25                                  3.125,00R$                       

2,02 ------- 02.006.0030-A EMOP

ALUGUEL CONTAINER(MODULO METALICO ICAVEL),SANITARIO-VESTIARIO,MED.APROX.2,30M LARG.6,00M 
COMPR.2,50M ALT.CHAPAS ACO NERVURAS TRAPEZOIDAIS,ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO FORRO,CHASSIS 
REFORCADO PISO COMPENSADO NAVAL,INCL.INST.ELETR.HIDROSSANITARIAS,SUPRIDO ACESS.7 BACIAS 
SANITARIAS,2 LAVATORIOS E 2 MICTORIOS,EXCL.TRANSP.(04.005.0300),CARGA E DESCARGA(04.013.0015)

UNXMES 1  R$                      1.790,00 1.790,00R$                       1,25                                  2.237,50R$                       

2,03 ------- 02.004.0006-A EMOP

BARRACAO OBRA C/DIVISAO INTERNA P/ESCRITORIO E ALOJAMENTO,PISO TABUAS MAD.3ª,2,50M ACIMA DO 
SOLO SOBRE ESTAQUEAMENTO PECAS MAD.3ª,3"X4.1/2",PAREDES CHAPAS MAD.COMPENSADA,PROVA 
D'AGUA,10MM ESP.COBERTURA TELHAS ONDULADAS 6MM FIBROCIMENTO,EXCLPINT.E LIGACOES 
PROVISORIAS,REAPROVEITADO 5 VEZES.ESPACO ENTRE SOLO E PISO BARRACAO DIVIDIDO 3 DEPOSITOS DE 
MAT.INERTE

M2 40  R$                         406,21 16.248,40R$                     1,25                                  20.310,50R$                     

2,04 ------- 04.013.0015-A EMOP CARGA E DESCARGA DE CONTAINER,SEGUNDO DESCRICAO DA FAMILIA 02.006 UN 3  R$                           92,44 277,32R$                          1,25                                  346,65R$                          

2,05 ------- 04.005.0300-A EMOP
TRANSPORTE DE CONTAINER,SEGUNDO DESCRICAO DA FAMILIA 02.006,EXCLUSIVE CARGA E DESCARGA(VIDE 
ITEM 04.013.0015)

UNXKM 240  R$                           35,89 8.613,60R$                       1,25                                  10.767,00R$                     

2,06 ------- 02.020.0002-A EMOP
PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA,TIPO BANNER/PLOTTER,CONSTITUIDA POR LONA E IMPRESSAO 
DIGITAL,INCLUSIVE SUPORTES DE MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO

M2 16  R$                         240,27 3.844,32R$                       1,25                                  4.805,40R$                       

2,07 ------- 02.006.0050-A EMOP

ALUGUEL DE BANHEIRO QUIMICO,PORTATIL,MEDINDO 2,31M ALTURA X1,56M LARGURA E 1,16M 
PROFUNDIDADE,INCLUSIVE INSTALACAO E RETIRADA DO EQUIPAMENTO,FORNECIMENTO DE QUIMICA 
DESODORIZANTE,BACTERICIDA E BACTERIOSTATICA,PAPEL HIGIENICO E VEICULO PROPRIO COM UNIDADE 
MOVEL DE SUCCAO PARA LIMPEZA

UNXMES 1  R$                      1.300,00 1.300,00R$                       1,25                                  1.625,00R$                       

2,08 ------- 02.010.0001-A EMOP
GALPAO ABERTO PARA OFICINAS E DEPOSITOS DE CANTEIRO DE OBRAS,ESTRUTURADO EM MADEIRA DE 
LEI,COBERTURA DE TELHAS DE CIMENTO SEM AMIANTO ONDULADAS,DE 6MM DE ESPESSURA,PISO CIMENTADO 
EPREPARO DO TERRENO

M2 75  R$                         323,81 24.285,75R$                     1,25                                  30.357,18R$                     

2,09 ------- 02.011.0010-A EMOP
CERCA PROTETORA DE BORDA DE VALA OU OBRA,COM TELA PLASTICA NA COR LARANJA OU 
AMARELA,CONSIDERANDO 2 VEZES DE UTILIZACAO,INCLUSIVE APOIOS,FORNECIMENTO,COLOCACAO E 
RETIRADA

M2 432  R$                             0,87 375,84R$                          1,25                                  469,80R$                          

Prazo da Obra
Mês Base

RESPONSÁVEL TÉCNICO

RELAÇÃO DOS ITENS QUE COMPOEM O PERCENTUAL DE MOBILIZAÇÃO
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PRAZO DE OBRA:

UNITÁRIO PARCIAL UNITÁRIO PARCIAL

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS

SUBSECRETARIA DE PROJETOS DE ENGENHARIA

jun/24

R$ 37.972.287,20

Localização: 300 DIAS

EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONTENÇÃO E DRENAGEM 

RUA URUGUAI - PETRÓPOLIS/RJ

NATUREZA:
MÊS / ANO REF:

VALOR DA OBRA

PREÇOS
ONERADO DESONERADO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS QUANT. UN.
CÓDIGO

ONERADO DESONERADO

2,1 ------- 02.002.0006-A EMOP
TAPUME DE VEDACAO OU PROTECAO EXECUTADO COM TELHAS TRAPEZOIDAIS DE ACO 
GALVANIZADO,ESPESSURA DE 0,5MM,ESTAS COM 4 VEZESDE UTILIZACAO,INCLUSIVE ENGRADAMENTO DE 
MADEIRA,UTILIZADO 2VEZES E PINTURA ESMALTE SINTETICO NAS FACES INTERNA E EXTERNA

M2 660  R$                           47,03 31.039,80R$                     1,25                                  38.799,75R$                     

2,11 ------- 02.030.0005-A EMOP
PLACA DE SINALIZACAO PREVENTIVA PARA OBRA NA VIA PUBLICA,DEACORDO COM A RESOLUCAO DA 
PREFEITURA-RJ, COMPREENDENDO FORNECIMENTO E PINTURA DA PLACA E DOS SUPORTES DE 
MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN 25  R$                           99,84 2.496,00R$                       1,25                                  3.120,00R$                       

2,12 ------- 02.015.0001-A EMOP
INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA EESGOTAMENTO SANITARIO EM 
CANTEIRO DE OBRAS,INCLUSIVE ESCAVACAO,EXCLUSIVE REPOSICAO DA PAVIMENTACAO DO LOGRADOURO 
PUBLICO

UN 1  R$                      4.589,56 4.589,56R$                       1,25                                  5.736,95R$                       

2,13 ------- 02.016.0001-A EMOP
INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA DE ALIMENTACAO DE ENERGIA ELETRICA,EM BAIXA TENSAO,PARA 
CANTEIRO DE OBRAS,M3-CHAVE 100A,CARGA 3KW,20CV,EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO MEDIDOR

UN 1  R$                      2.161,97 2.161,97R$                       1,25                                  2.702,46R$                       

Percentual representativo do valor total do orçamento: 0,33% 124.403,19R$            
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