
Localização:

UNITÁRIO PARCIAL UNITÁRIO PARCIAL

1 SERVIÇO DE ESCRITÓRIO, LABORATÓRIO E CAMPO 40.317,39R$     36.123,40R$      

1.1 EMOP 01.001.0150-0 01.001.0150-A

CONTROLE TECNOLOGICO DE OBRAS EM CONCRETO ARMADO CONSIDERANDO 

APENAS O CONTROLE DO CONCRETO E CONSTANDO DE COLETA,MOLDAGEM E 

CAPEAMENTO DE CORPOS DE PROVA,TRANSPORTE ATE 50KM,ENSAIOS DE 

RESISTENCIA A COMPRESSAO AOS 3, 7 E 28 DIAS E "SLUMP TEST",MEDIDO POR M3 DE 

CONCRETO COLOCADO NAS FORMAS

M3 238,38  R$    25,08  R$    5.978,57  R$    23,15  R$    5.518,49 

1.2 EMOP 01.050.0259-9 01.050.0259-X Detalhamento de Projeto e Elaboração de "As Built" de Obra m2 162,40  R$    64,04  R$    10.400,09  R$    55,49  R$    9.011,57 

1.3 EMOP 01.016.0809-9 01.016.0809-X SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS MES 1,00  R$    23.938,73  R$    23.938,73  R$    21.593,34  R$    21.593,34 

2 CANTEIRO DE OBRAS 81.510,70R$     77.336,35R$      

2.1 EMOP 02.004.0001-0 02.004.0001-A
BARRACAO DE OBRA,COM PAREDES E PISO DE TABUAS DE MADEIRA 

DE3ª,COBERTURA DE TELHAS DE FIBROCIMENTO DE 6MM,E INSTALACOES,EXCLUSIVE 

PINTURA,SENDO REAPROVEITADO 2 VEZES

M2 50,00  R$    542,86  R$    27.143,00  R$    485,62  R$    24.281,00 

2.2 EMOP 02.002.0007-0 02.002.0007-A

TAPUME DE VEDACAO OU PROTECAO EXECUTADO COM TELHAS TRAPEZOIDAIS DE 

ACO GALVANIZADO,ESPESSURA DE 0,5MM,ESTAS COM 4 VEZESDE 

UTILIZACAO,INCLUSIVE ENGRADAMENTO DE MADEIRA,UTILIZADO 2VEZES,EXCLUSIVE 

PINTURA

M2 330,00  R$    28,83  R$    9.513,90  R$    27,45  R$    9.058,50 

2.3 EMOP 02.016.0001-0 02.016.0001-A
INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA DE ALIMENTACAO DE ENERGIA ELETRICA,EM 

BAIXA TENSAO,PARA CANTEIRO DE OBRAS,M3-CHAVE 100A,CARGA 

3KW,20CV,EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO MEDIDOR

UN 1,00  R$    2.364,96  R$    2.364,96  R$    2.206,51  R$    2.206,51 

2.4 EMOP 02.015.0001-0 02.015.0001-A

INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA 

EESGOTAMENTO SANITARIO EM CANTEIRO DE OBRAS,INCLUSIVE 

ESCAVACAO,EXCLUSIVE REPOSICAO DA PAVIMENTACAO DO LOGRADOURO PUBLICO

UN 1,00  R$    4.717,60  R$    4.717,60  R$    4.552,62  R$    4.552,62 

2.5 EMOP 02.020.0001-0 02.020.0001-A
PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA,INCLUSIVE PINTURA E SUPORTES DE 

MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO
M2 16,00  R$    548,24  R$    8.771,84  R$    515,37  R$    8.245,92 

2.6 EMOP 02.006.0030-0 02.006.0030-A

ALUGUEL CONTAINER(MODULO METALICO ICAVEL),SANITARIO-

VESTIARIO,MED.APROX.2,30M LARG.6,00M COMPR.2,50M ALT.CHAPAS ACO 

NERVURAS TRAPEZOIDAIS,ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO FORRO,CHASSIS 

REFORCADO PISO COMPENSADO 

NAVAL,INCL.INST.ELETR.HIDROSSANITARIAS,SUPRIDO ACESS.7 BACIAS SANITARIAS,2 

LAVATORIOS E 2 MICTORIOS,EXCL.TRANSP.(04.005.0300),CARGA E 

DESCARGA(04.013.0015)

UNXMES 7,00  R$    1.751,00  R$    12.257,00  R$    1.751,00  R$    12.257,00 

2.7 EMOP 02.006.0015-0 02.006.0015-A

ALUGUEL CONTAINER (MODULO METALICO ICAVEL),P/ESCRITORIO 

C/WC,MED.APROX.2,30M LARG.6,00M COMPR.E 2,50M ALT.CHAPAS ACO 

C/NERVURAS TRAPEZOIDAIS,ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO 

FORRO,CHASSISREFORCADO E PISO COMPENSADO NAVAL,INCLUINDO 

INST.ELETR.HIDROSSANITARIAS,SUPRIDO ACESSORIOS,1 BACIA SANITARIA E 1 

LAVATORIO,EXCL.TRANSP.(04.005.0300),CARGA E DESCARGA (04.013.0015)

UNXMES 14,00  R$    1.190,00  R$    16.660,00  R$    1.190,00  R$    16.660,00 

2.8 EMOP 02.020.0005-0 02.020.0005-A

BARRAGEM DE BLOQUEIO DE OBRA NA VIA PUBLICA,DE ACORDO COM ARESOLUCAO 

DA PREFEITURA-RJ,COMPREENDENDO FORNECIMENTO,COLOCACAO E PINTURA DOS 

SUPORTES DE MADEIRA COM REAPROVEITAMENTO DO CONJUNTO 40 (QUARENTA) 

VEZES

M 20,00  R$    4,12  R$    82,40  R$    3,74  R$    74,80 

3 MOVIMENTO DE TERRA 5.508,93R$      5.327,82R$      

3.1 EMOP 03.020.0050-1 03.020.0050-B
ESCAVACAO MECANICA DE VALA NAO ESCORADA,EM MATERIAL DE 1ªCATEGORIA,ATE 

1,50M DE PROFUNDIDADE,UTILIZANDO ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE 

0,78M3,EXCLUSIVE ESGOTAMENTO

M3 102,96  R$    7,95  R$    818,53  R$    7,76  R$    798,96 

3.2 EMOP 03.020.0200-0 03.020.0200-A
ESCAVACAO MECANICA,PARA ACERTO DE TALUDES,EM MATERIAL DE 

1ªCATEGORIA,UTILIZANDO ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE 0,78M3
M3 263,43  R$    7,71  R$    2.031,04  R$    7,42  R$    1.954,65 

3.3 EMOP 03.016.0015-1 03.016.0015-B

ESCAVACAO MECANICA DE VALA NAO ESCORADA,EM MATERIAL DE 1ªCATEGORIA,ATE 

1,50M DE PROFUNDIDADE,UTILIZANDO RETRO-ESCAVADEIRA,EXCLUSIVE 

ESGOTAMENTO

M3 18,49  R$    10,89  R$    201,37  R$    10,51  R$    194,35 

3.4 EMOP 03.015.0010-0 03.015.0010-A
REATERRO DE VALA/CAVA COM PO-DE-PEDRA,INCLUSIVE FORNECIMENTODO 

MATERIAL E COMPACTACAO MANUAL
M3 10,49  R$    215,72  R$    2.262,90  R$    208,80  R$    2.190,31 

3.5 EMOP 06.088.0010-0 06.088.0010-A EMBASAMENTO DE TUBULACAO,FEITO COM PO-DE-PEDRA M3 1,00  R$    195,09  R$    195,09  R$    189,55  R$    189,55 

4 TRANSPORTE 130.898,89R$      129.929,68R$      

4.1 EMOP 04.005.0300-0 04.005.0300-A
TRANSPORTE DE CONTAINER,SEGUNDO DESCRICAO DA FAMILIA 02.006,EXCLUSIVE 

CARGA E DESCARGA(VIDE ITEM 04.013.0015)
UNXKM 192,60  R$    37,05  R$    7.135,83  R$    35,96  R$    6.925,89 

4.2 EMOP 04.013.0015-0 04.013.0015-A CARGA E DESCARGA DE CONTAINER,SEGUNDO DESCRICAO DA FAMILIA 02.006 UN 6,00  R$    99,04  R$    594,24  R$    92,58  R$    555,48 

4.3 EMOP 04.005.0161-0 04.005.0161-A

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE 

CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO SERVENTE OU 

EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 40KM/H,EM CAMINHAO 

BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE17T

T X KM 24.092,76  R$    0,79  R$    19.033,28  R$    0,78  R$    18.792,35 

4.4 EMOP 04.010.0047-0 04.010.0047-A

CARGA E DESCARGA MECANICA DE AGREGADOS,TERRA,ESCOMBROS,MATERIAL A 

GRANEL,UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL 

DE 17T,CONSIDERANDO O TEMPO PARA CARGA,DESCARGA E MANOBRA,EXCLUSIVE 

DESPESAS COM A PA-CARREGADEIRA EMPREGADA NA CARGA,COM A CAPACIDADE DE 

1,50M3

T 1.141,84  R$    1,41  R$    1.609,99  R$    1,37  R$    1.564,31 

4.5 EMOP 04.012.0071-1 04.012.0071-B

CARGA DE MATERIAL COM PA-CARREGADEIRA DE 1,30M3,EXCLUSIVE DESPESAS COM 

O CAMINHAO,COMPREENDENDO TEMPO COM ESPERA E OPERACAO PARA CARGAS DE 

50T POR DIA DE 8H

T 1.141,84  R$    11,35  R$    12.959,85  R$    10,97  R$    12.525,95 

4.6 SCO TC10.05.0700 TC09.05.0700

Disposição final de materiais e resíduos de obras em locais de operação e disposição 

final apropriados, autorizados e/ou licenciados pelos órgãos de licenciamento e de 

controle ambiental, medida por tonelada transportada, sendo comprovada conforme 

legislação pertinente.

t 1.141,84  R$    78,44  R$    89.565,70  R$    78,44  R$    89.565,70 

5 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 60.866,13R$     58.066,08R$      

5.1 EMOP 05.002.0063-0 05.002.0063-A
DEMOLICAO DE CONCRETO ARMADO COM ROMPEDOR HIDRAULICO ADAPTADO A 

ESCAVADEIRA,INCLUSIVE EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE 

SERVICO

M3 225,15  R$    63,71  R$    14.344,30  R$    61,96  R$    13.950,29 

5.2 EMOP 05.080.0020-0 05.080.0020-A

ENSECADEIRA DE ESTACAS-PRANCHAS DE ACO EM CAVAS OU VALAS 

COMPROFUNDIDADE ATE 4,00M.O CUSTO INCLUI O FORNECIMENTO,EXECUCAO E 

RETIRADA DE TODOS OS MATERIAIS,CONSIDERANDO A REUTILIZACAO DE 60 VEZES 

PARA ESTACAS-PRANCHAS E 10 VEZES PARA GUIASE ESTRONCAS DE 

MADEIRA,EXCL.ESCAVACAO.MEDICAO DO SERVICO SERA PELA SUPERFICIE UTIL 

COBRINDO PAREDES DAS CAVAS OU VALAS

M2 140,94  R$    98,23  R$    13.844,53  R$    92,85  R$    13.086,27 

5.3 EMOP 18.029.0075-0 18.029.0075-A
BOMBA CENTRIFUGA SUBMERSA,PARA AGUAS SERVIDAS,DE 

1CV,110/220V.FORNECIMENTO E COLOCACAO
UN 1,00  R$    3.376,35  R$    3.376,35  R$    3.341,42  R$    3.341,42 

5.4 EMOP 01.007.0010-0 01.007.0010-A
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE UM CONJUNTO DE BOMBAS PARA ATE 70,00M DE 

COLETORES (INCLUSIVE ESTES)
UN 5,00  R$    5.860,19  R$    29.300,95  R$    5.537,62  R$    27.688,10 

6 GALERIA, DRENOS E CONEXOS 40.154,16R$     37.659,61R$      

6.1 EMOP 06.100.0020-0 06.100.0020-A
MANTA GEOTEXTIL,EM CAMADA VERTICAL FEITA COM PEDRA 

BRITADA.FORNECIMENTO E COLOCACAO
M2 227,70  R$    12,44  R$    2.832,58  R$    12,11  R$    2.757,44 
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6.2 EMOP 06.085.0010-0 06.085.0010-A

DRENO VERTICAL NO PARAMENTO INTERNO DE MUROS DE ARRIMO,EXECUTADO EM 

PRISMAS DE 0,25 X O,25M DE SECAO,CHEIOS DE BRITA 3,ADMITINDO AS BARBACAS 

ESPACADAS DE 1,50M VERTICALMENTE E 2,00M HORIZONTALMENTE,MEDINDO-SE O 

SERVICO PELA AREA DO MURO

M2 227,70  R$    14,06  R$    3.201,46  R$    12,68  R$    2.887,23 

6.3 EMOP 06.082.0050-0 06.082.0050-A
DRENO OU BARBACA EM TUBO DE PVC,DIAMETRO DE 2",INCLUSIVE FORNECIMENTO 

DO TUBO E MATERIAL DRENANTE
M 51,00  R$    21,15  R$    1.078,65  R$    19,77  R$    1.008,27 

6.4 EMOP 20.026.0009-0 20.026.0009-A

DESCIDA D'AGUA,EM DEGRAUS,FORMA RETANGULAR EM CONCRETO 

ARMADO,FUNDO LISO,MEDINDO 1,10M DE BASE E 0,50M DE ALTURA,INCLUSIVE 

VIGAS TRANSVERSAIS DE ANCORAGEM NO SOLO A CADA 5,00M,DEGRAUS COM 

MEDIDAS COERENTES COM A INCLINACAO DO TERRENO,MEDIDAPELO SEU 

COMPRIMENTO REAL(DA CAIXA COLETORA AO DISSIPADOR DE 

ENERGIA),FORNECIMENTO DOS MATERIAIS E ESCAVACAO

M 33,00  R$    792,29  R$    26.145,57  R$    737,51  R$    24.337,83 

6.5 EMOP 06.015.0030-0 06.015.0030-A

CAIXA DE RALO ALVENARIA BLOCOS CONCRETO (20X20X40CM),PAREDESDE 0,20M DE 

ESP.,(0,30X0,90X0,90)M,P/AGUAS PLUVIAIS,SENDO PAREDES CHAPISCADAS E 

REVESTIDAS INTERNAMENTE C/ARGAMASSA,ENCHIMENTO BLOCOS E BASE EM 

CONCRETO SIMPLES FCK=10MPA E GRELHADE FERRO FUNDIDO CLASSE C-250 

CONFORME ABNT NBR 10160,INCLUSIVE FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS

UN 4,00  R$    1.113,75  R$    4.455,00  R$    1.078,96  R$    4.315,84 

6.6 EMOP 06.004.0062-0 06.004.0062-A

TUBO DE CONCRETO ARMADO,CLASSE PA-1,CONFORME ABNT NBR 8890,PARA 

GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 400MM,ATERROE SOCA ATE A 

ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA 

ESCAVACAO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DOMATERIAL P/REJUNTAMENTO COM 

ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NOTRACO 1:4 E ACERTO DE FUNDO DE 

VALA.FORNECIMENTO E ASSENT.

M 10,00  R$    244,09  R$    2.440,90  R$    235,30  R$    2.353,00 

7 BASES E PAVIMENTOS 61.719,18R$     57.323,58R$      

7.1 EMOP 08.015.0060-0 08.015.0060-A

REVESTIMENTO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE,EXECUTADO EM 

UMA CAMADA,DE ACORDO COM AS INSTRUCOES/ESPECIFICACOESDO 

CONTRATANTE,COMPREENDENDO PREPARO,ESPALHAMENTO E COMPACTACAO 

MECANICOS E OS MATERIAIS,EXCLUSIVE TRANSPORTE DA USINA PARA PISTA

T 17,51  R$    465,43  R$    8.149,67  R$    461,03  R$    8.072,63 

7.2 EMOP 08.026.0002-0 08.026.0002-A
PINTURA DE LIGACAO,DE ACORDO COM AS "INSTRUCOES PARA EXECUCAO",DO DER-

RJ
M2 95,20  R$    2,24  R$    213,24  R$    2,23  R$    212,29 

7.3 EMOP 08.034.0020-0 08.034.0020-A

GUARDA-RODAS DE CONCRETO ARMADO,CONFECCIONADO C/CONCRETO 

PREPARADO EM USINA DOSADORA TIPO VERTICAL,DOSADO P/FCK=25MPA E8% DE 

MICROSSILICA E FORMA TRAPEZOIDAL,TIPO NEW JERSEY,C/15CM DE TOPO,38CM DE 

BASE E 90,50CM DE ALTURA,COMPREENDENDO 

MATMATERIAIS,LANCAMENTO,COLOC.NA FORMA E ADENSAMENTO 

MECANICO,ENGASTADO EM SOBRELAJE,EXCL.ESTA,INCL.ARMADURA DE ENGASTE

M 28,00  R$    819,85  R$    22.955,80  R$    751,42  R$    21.039,76 

7.4 SCO RV15.25.0103 RV14.25.0103

Piso de concreto simples, 8cm de espessura, com resistência característica à 

compressão de 18Mpa, formando quadrados de (1,50x1,50)m de junta serrada, 

exclusive preparo de terreno.

m2 52,64  R$    64,99  R$    3.421,07  R$    60,91  R$    3.206,30 

7.5 EMOP 14.002.0205-0 14.002.0205-A

GUARDA-CORPO DE FERRO EM LANCES DE 3,00 A 4,00M E 1,00M DE ALTURA,COM 4 

MONTANTES DE BARRAS DE 2"X3/4",CHUMBADOS NO CONCRETO,CORRIMAO EM 2 

BARRAS SOBREPOSTAS DE 3"X1/2" E 2"X3/8",DUAS TRAVESSAS HORIZONTAIS EM 

BARRAS DE 1.1/4"X3/8",SOLDADASNOS MONTANTES,UMA DISTANTE 0,34M DO PISO E 

A OUTRA A 0,33M DESTA E DO CORRIMAO.FORNECIMENTO E COLOCACAO

M 28,00  R$    963,55  R$    26.979,40  R$    885,45  R$    24.792,60 

8 FUNDAÇÃO 47.120,64R$     47.120,64R$      

8.1 EMOP 10.004.0145-0 10.004.0145-A

ESTACA PRE-FABRICADA DE CONCRETO,MEDIDA A PARTIR DA COTA 

DEARRASAMENTO,EXCLUSIVE EMENDAS,CRAVACAO E TRANSPORTE DE BATE-

ESTACAS,PARA CARGA DE TRABALHO DE COMPRESSAO AXIAL DE ATE 600KN 

(60TF),CONFORME ABNT NBR 16258.FORNECIMENTO

M 224,00  R$    124,87  R$    27.970,88  R$    124,87  R$    27.970,88 

8.2 EMOP 10.004.0215-0 10.004.0215-A

CRAVACAO DE ESTACA PRE-FABRICADA DE CONCRETO,INCLUSIVE BATE-ESTACAS 

(VIDE TRANSPORTE NA FAMILIA 04.025),MEDIDA A PARTIRDO NIVEL DE OPERACAO 

DO BATE-ESTACAS PARA CARGA DE TRABALHODE COMPRESSAO AXIAL DE ATE 600KN 

(60TF)

M 224,00  R$    85,49  R$    19.149,76  R$    85,49  R$    19.149,76 

9 ESTRUTURA 762.996,64R$      732.279,08R$      

9.1 EMOP 11.046.0001-0 11.046.0001-A
CONCRETO IMPORTADO DE USINA,DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA 

RESISTENCIA CARACTERISTICA A COMPRESSAO DE 10MPA
M3 3,89  R$    461,81  R$    1.796,44  R$    461,81  R$    1.796,44 

9.2 EMOP 05.058.0020-0 05.058.0020-A
LONA DE POLIETILENO(LONA TERREIRO)COM ESPESSURA DE 0,20MM PARA 

IMPERMEABILIZACAO DE SOLO,MEDIDA PELA AREA COBERTA,INCLUSIVE PERDAS E 

TRANSPASSE

M2 77,96  R$    1,93  R$    150,46  R$    1,88  R$    146,56 

9.3 EMOP 58.002.0150-1 58.002.0150-B
FORMA METALICA PARA CONCRETO,COM FORNECIMENTO,CONFECCAO,MONTAGEM 

E DESMONTAGEM COM 25 VEZES UTILIZACAO,EXCLUSIVE ESCORAMENTO
M2 728,90  R$    48,23  R$    35.154,84  R$    46,32  R$    33.762,64 

9.4 EMOP 11.004.0020-1 11.004.0020-B

FORMAS DE MADEIRA DE 3ª PARA MOLDAGEM DE PECAS DE CONCRETO ARMADO 

COM PARAMENTOS PLANOS,EM LAJES,VIGAS,PAREDES,ETC,SERVINDO A MADEIRA 3 

VEZES,INCLUSIVE DESMOLDAGEM,EXCLUSIVE ESCORAMENTO.

M2 162,40  R$    76,65  R$    12.447,96  R$    69,30  R$    11.254,32 

9.5 EMOP 11.050.0001-1 11.050.0001-B

ESCORAMENTO TUBULAR(ALUGUEL)COM TUBOS METALICOS,NA DENSIDADEDE 5,00M 

DE TUBO EQUIPADO POR M3 DE ESCORAMENTO,PAGO PELO VOLUME DESTE E PELO 

TEMPO NECESSARIO,DESDE A ENTREGA DO MATERIAL NA OBRA,NA OCASIAO 

APROPRIADA ATE SUA CARGA,PARA DEVOLUCAO,LOGO QUE DESNECESSARIA

M3XMES 476,76  R$    22,90  R$    10.917,80  R$    22,90  R$    10.917,80 

9.6 EMOP 11.055.0001-1 11.055.0001-B

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESCORAMENTO TUBULAR NORMAL,NA 

DENSIDADE DE 5,00M DE TUBO POR M3 DE ESCORAMENTO,COMPREENDENDO 

TRANSPORTE DO MATERIAL PARA OBRA E DESTA PARA O DEPOSITO,INCLUSIVE 

CARGA E DESCARGA.O CUSTO E DADO POR M3 DE ESCORAMENTO,CONTADO DAS 

SAPATAS ATE AS EXTREMIDADES SUPERIORES DOS TUBOS,SENDO PAGOS 60% NA 

MONTAGEM E 40% NA DESMONTAGEM

M3 238,38  R$    25,77  R$    6.143,05  R$    22,67  R$    5.404,07 

9.7 EMOP 11.025.0012-0 11.025.0012-A
CONCRETO BOMBEADO,FCK=30MPA,COMPREENDENDO O FORNECIMENTO 

DECONCRETO IMPORTADO DE USINA,COLOCACAO NAS 

FORMAS,ESPALHAMENTO,ADENSAMENTO MECANICO E ACABAMENTO

M3 234,49  R$    729,00  R$    170.943,21  R$    717,56  R$    168.260,64 

9.8 EMOP 11.009.0120-1 11.009.0120-B

BARRA DE ACO CA-50,C/SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENTE CONFORMACAO 

SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 1,5,DIAM.6,3MM,DESTINADA A 

ARMADURA DE CONCRETO ARMADO,COMPREEND.10% DE PERDAS DE PONTAS E 

ARAME 18.FORN.CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOC.ACO NAS FORMAS 

C/AUXILIO DE EQUIPAMENTOS,INCL.TRANSPORTE HORIZONTAL E VERTICAL 

C/EQUIPAMENTOS,P/ESTRUT.PONTES E VIADUTOS

KG 150,38  R$    14,23  R$    2.139,90  R$    13,43  R$    2.019,60 

9.9 EMOP 11.009.0122-1 11.009.0122-B

BARRA ACO CA-50,C/SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENTE CONFORMACAOSUPERFICIAL 

MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 1,5,DIAM. 8 A 12,5MM,DESTINADA ARMADURA 

CONCRETO ARMADO,COMPREENDENDO 10% PERDASDE PONTAS E ARAME 

18.FORN.CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOC.ACO NAS FORMAS C/AUXILIO 

EQUIPAMENTOS,INCL.TRANSP.HORIZONTALE VERTICAL 

C/EQUIPAMENTOS,P/ESTRUTURAS DE PONTES E VIADUTOS

KG 6.287,76  R$    13,22  R$    83.124,18  R$    12,51  R$    78.659,87 
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Localização:

Objeto:

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Governo do Estado do Rio de Janeiro

Secretaria de Estado de Infraestrutura e Cidades

Subsecretaria de Projetos de Engenharia

ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE DEMOLIÇÃO E CONSTRUÇÃO DA PONTE SOBRE O RIO BOA ESPERANÇA
MÊS / ANO REF. :

BAIRRO NOVA CIDADE, RIO BONITO - RJ PRAZO DA OBRA:

SETEMBRO / 2024

VALOR  (SEM DESONERAÇÃO) R$ 1.589.691,71

210 DIAS

9.10 EMOP 11.009.0124-1 11.009.0124-B

BARRA ACO CA-50,C/SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENTE CONFORMACAOSUPERFICIAL 

MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 1,5,DIAM.ACIMA DE 12,5MM,DESTINADA ARMADURA 

CONCRETO ARMADO,COMPREEND.10% PERDASDE PONTAS E ARAME 

18.FORN.CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOC.ACO NAS FORMAS C/AUXILIO 

EQUIPAMENTOS,INCL.TRANSPORTE HORIZONTAL E VERTICAL 

C/EQUIPAMENTOS,P/ESTRUTURAS PONTES E VIADUTOS

KG 32.543,09  R$    11,55  R$    375.872,68  R$    10,94  R$    356.021,40 

9.11 EMOP 11.010.0008-0 11.010.0008-A
CABO DE ACO DE 1 CORDOALHA DE 12,7MM,EXCLUSIVE BAINHA E PERDAS DE 

PONTAS,COMPREENDENDO APENAS O FORNECIMENTO MEDIDO PELOPESO DO CABO 

GEOMETRICAMENTE NECESSARIO

KG 75,66  R$    17,06  R$    1.290,75  R$    17,06  R$    1.290,75 

9.12 EMOP 11.011.0010-0 11.011.0010-A
PREPARO E COLOCACAO DE 1 CORDOALHA DE 12,7MM OU 15,2MM,NAS 

FORMAS,COMPREENDENDO CORTE,MONTAGEM,ENFIACAO NA BAINHA,BEM COMO 

FORNECIMENTO DE CIMENTO PARA INJECAO

KG 75,66  R$    4,02  R$    304,15  R$    3,72  R$    281,45 

9.13 EMOP 11.012.0015-0 11.012.0015-A

CONE DE ANCORAGEM DE CABO DE ACO DE 1 CORDOALHA DE 

12,7MM,COMPREENDENDO FORNECIMENTO DO CONE,DE LUVA CONE-BAINHA,DE 

2,00M DE MOLA CENTRAL E BAINHA,BEM COMO AS OPERACOES DE PROTENSAO E 

INJECAO DE CIMENTO

UN 6,00  R$    412,67  R$    2.476,02  R$    404,99  R$    2.429,94 

9.14 EMOP 11.036.0002-1 11.036.0002-B
APARELHO DE APOIO DE NEOPRENE,FRETADO,INCLUSIVE PREPARO DO 

BERCO.FORNECIMENTO E COLOCACAO
DM3 480,00  R$    125,49  R$    60.235,20  R$    125,07  R$    60.033,60 

10 EQUIPAMENTOS 11.672,35R$     11.479,71R$      

10.1 EMOP 19.004.0054-2 19.004.0054-C
GUINDASTE SOBRE RODAS,CAPACIDADE DE 15T,RAIO DE CURVA DE 4,65M,LANCA 

TELESCOPICA DE ACIONAMENTO HIDRAULICO COM 7,60M RETRAIDA E 18,30M 

ESTENDIDA,INCLUSIVE OPERADOR E AUXILIAR

H 19,60  R$    486,89  R$    9.543,04  R$    480,01  R$    9.408,19 

10.2 EMOP 19.004.0054-4 19.004.0054-E
GUINDASTE SOBRE RODAS,CAPACIDADE DE 15T,RAIO DE CURVA DE 4,65M,LANCA 

TELESCOPICA DE ACIONAMENTO HIDRAULICO COM 7,60M RETRAIDA E 18,30M 

ESTENDIDA,INCLUSIVE OPERADOR E AUXILIAR

H 8,40  R$    253,49  R$    2.129,31  R$    246,61  R$    2.071,52 

11 ENCARGOS COMPLEMENTARES 67.174,38R$     67.174,38R$      
11.1 COMPOSIÇÃO 1 COMPOSIÇÃO 1 ENCARGOS COMPLEMENTARES UNID 100,00  R$    671,74  R$    67.174,38  R$    671,74  R$    67.174,38 

12 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 25.936,00R$     24.944,00R$      
12.1 COMPOSIÇÃO 2 COMPOSIÇÃO 2 ADMINISTRAÇÃO LOCAL UNID 100,00  R$    259,36  R$    25.936,00  R$    249,44  R$    24.944,00 

Tendo em vista a economicidade financeira, foi adotado o valor global R$ 1.335.875,39 R$ 1.284.764,33

Sem Desoneração: BDI 19,00% R$ 253.816,32 25,00% R$ 321.191,08

R$ 1.589.691,71 R$ 1.605.955,41R$ 1.589.691,71 TOTAL C/ BDI

TOTAL S/ BDI
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Localização:

UNITÁRIO PARCIAL UNITÁRIO PARCIAL

ITENS DE MOBILIZAÇÃO 60.589,73R$     56.291,03R$      

2.1 EMOP 02.004.0001-0 02.004.0001-A
BARRACAO DE OBRA,COM PAREDES E PISO DE TABUAS DE MADEIRA 

DE3ª,COBERTURA DE TELHAS DE FIBROCIMENTO DE 6MM,E INSTALACOES,EXCLUSIVE 

PINTURA,SENDO REAPROVEITADO 2 VEZES

M2 50,00  R$    542,86  R$    27.143,00  R$    485,62  R$    24.281,00 

2.2 EMOP 02.002.0007-0 02.002.0007-A

TAPUME DE VEDACAO OU PROTECAO EXECUTADO COM TELHAS TRAPEZOIDAIS DE 

ACO GALVANIZADO,ESPESSURA DE 0,5MM,ESTAS COM 4 VEZESDE 

UTILIZACAO,INCLUSIVE ENGRADAMENTO DE MADEIRA,UTILIZADO 2VEZES,EXCLUSIVE 

PINTURA

M2 330,00  R$    28,83  R$    9.513,90  R$    27,45  R$    9.058,50 

2.3 EMOP 02.016.0001-0 02.016.0001-A
INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA DE ALIMENTACAO DE ENERGIA ELETRICA,EM 

BAIXA TENSAO,PARA CANTEIRO DE OBRAS,M3-CHAVE 100A,CARGA 

3KW,20CV,EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO MEDIDOR

UN 1,00  R$    2.364,96  R$    2.364,96  R$    2.206,51  R$    2.206,51 

2.4 EMOP 02.015.0001-0 02.015.0001-A

INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA 

EESGOTAMENTO SANITARIO EM CANTEIRO DE OBRAS,INCLUSIVE 

ESCAVACAO,EXCLUSIVE REPOSICAO DA PAVIMENTACAO DO LOGRADOURO PUBLICO

UN 1,00  R$    4.717,60  R$    4.717,60  R$    4.552,62  R$    4.552,62 

2.5 EMOP 02.020.0001-0 02.020.0001-A
PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA,INCLUSIVE PINTURA E SUPORTES DE 

MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO
M2 16,00  R$    548,24  R$    8.771,84  R$    515,37  R$    8.245,92 

2.6 EMOP 02.006.0030-0 02.006.0030-A

ALUGUEL CONTAINER(MODULO METALICO ICAVEL),SANITARIO-

VESTIARIO,MED.APROX.2,30M LARG.6,00M COMPR.2,50M ALT.CHAPAS ACO 

NERVURAS TRAPEZOIDAIS,ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO FORRO,CHASSIS 

REFORCADO PISO COMPENSADO 

NAVAL,INCL.INST.ELETR.HIDROSSANITARIAS,SUPRIDO ACESS.7 BACIAS SANITARIAS,2 

LAVATORIOS E 2 MICTORIOS,EXCL.TRANSP.(04.005.0300),CARGA E 

DESCARGA(04.013.0015)

UNXMES 1,00  R$    1.751,00  R$    1.751,00  R$    1.751,00  R$    1.751,00 

2.7 EMOP 02.006.0015-0 02.006.0015-A

ALUGUEL CONTAINER (MODULO METALICO ICAVEL),P/ESCRITORIO 

C/WC,MED.APROX.2,30M LARG.6,00M COMPR.E 2,50M ALT.CHAPAS ACO 

C/NERVURAS TRAPEZOIDAIS,ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO 

FORRO,CHASSISREFORCADO E PISO COMPENSADO NAVAL,INCLUINDO 

INST.ELETR.HIDROSSANITARIAS,SUPRIDO ACESSORIOS,1 BACIA SANITARIA E 1 

LAVATORIO,EXCL.TRANSP.(04.005.0300),CARGA E DESCARGA (04.013.0015)

UNXMES 2,00  R$    1.190,00  R$    2.380,00  R$    1.190,00  R$    2.380,00 

2.8 EMOP 02.020.0005-0 02.020.0005-A

BARRAGEM DE BLOQUEIO DE OBRA NA VIA PUBLICA,DE ACORDO COM ARESOLUCAO 

DA PREFEITURA-RJ,COMPREENDENDO FORNECIMENTO,COLOCACAO E PINTURA DOS 

SUPORTES DE MADEIRA COM REAPROVEITAMENTO DO CONJUNTO 40 (QUARENTA) 

VEZES

M 20,00  R$    4,12  R$    82,40  R$    3,74  R$    74,80 

4.1 EMOP 04.005.0300-0 04.005.0300-A
TRANSPORTE DE CONTAINER,SEGUNDO DESCRICAO DA FAMILIA 02.006,EXCLUSIVE 

CARGA E DESCARGA(VIDE ITEM 04.013.0015)
UNXKM 96,30  R$    37,05  R$    3.567,91  R$    35,96  R$    3.462,94 

4.2 EMOP 04.013.0015-0 04.013.0015-A CARGA E DESCARGA DE CONTAINER,SEGUNDO DESCRICAO DA FAMILIA 02.006 UN 3,00  R$    99,04  R$    297,12  R$    92,58  R$    277,74 

R$ 72.101,77 R$ 70.363,78

4,536% 4,381%

Governo do Estado do Rio de Janeiro

Secretaria de Estado de Infraestrutura e Cidades

Subsecretaria de Projetos de Engenharia

Objeto: ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE DEMOLIÇÃO E CONSTRUÇÃO DA PONTE SOBRE O RIO BOA ESPERANÇA
MÊS / ANO REF. : SETEMBRO / 2024

VALOR  (SEM DESONERAÇÃO) R$ 1.589.691,71

%

PREÇOS SEM DESONERAÇÃO PREÇOS COM DESONERAÇÃO

TOTAL C/ BDI

BAIRRO NOVA CIDADE, RIO BONITO - RJ PRAZO DA OBRA: 210 DIAS

MOBILIZAÇÃO

ITEM
CÓDIGO 

ONERADO

CÓDIGO 

DESONERADO
DESCRIÇÃO UNID. QUANT.FONTE
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