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De : Suplic licitação <licitacao@obras.rj.gov.br>
Assunto : Re: QUESTIONAMENTO CO 010.2023

Para : Licitação <licitacao@hydraengenharia.com.br>

Zimbra licitacao@obras.rj.gov.br

Re: QUESTIONAMENTO CO 010.2023

seg., 04 de dez. de 2023 - 17:28

Prezados,

Em atenção ao esclarecimento suscitado, segue abaixo as devidas considerações:

EDITAL DE LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 010/2023.
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE
OBRAS DE REVESTIMENTO ASFÁLTICO E DRENAGEM DE LOUGRADOROS
PÚBLICOS DO 2° DISTRITO (LOTE 1) DO MUNICÍPIO DE DUQUE DE CAXIAS/RJ
 
À EMPRESA HYDRA ENGENHARIA E SANEAMENTO LTDA
 
QUESTIONAMENTO:
 
Na memória da Administração Local consta o item 5,09 (05.105.0100-0 – Mão de Obra de
Vigia, inclusive encargos sociais) na quantidade de 54 meses. Para chegar no valor
adotado na planilha de orçamento para a Administração Local, esse item (5,09), não pode
ser considerado, pois se o mesmo for considerado o valor total da Administração Local
fica maior que o adotado na planilha. Pede-se o esclarecimento e a correção dessa
planilha.

Resposta: Informamos que deverá ser considerado para o item “Administração Local”, o
valor expresso em planilha orçamentária.

Atenciosamente,
        Comissão Permanente de Licitação
                      SEIOP

De: "Licitação" <licitacao@hydraengenharia.com.br>
Para: licitacao@obras.rj.gov.br
Itens enviados: Quinta-feira, 23 de Novembro de 2023 13:22:09
Assunto: QUESTIONAMENTO CO 010.2023

Prezados, boa tarde.

Após analisarmos a documentação fornecida para a CONCORRÊNCIA Nº 010/2023 –
“CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE
REVESTIMENTO ASFÁLTICO E DRENAGEM DE LOUGRADOROS PÚBLICOS DO 2°
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DISTRITO (LOTE 1) DO MUNICÍPIO DE DUQUE DE CAXIAS/RJ”, vimos por meio
deste, solicitar os seguintes esclarecimentos/considerações:

Na memória da Administração Local consta o item 5,09 (05.105.0100-0 – Mão de
Obra de Vigia, inclusive encargos sociais) na quantidade de 54 meses. Para chegar
no valor adotado na planilha de orçamento para a Administração Local, esse item
(5,09), não pode ser considerado, pois se o mesmo for considerado o valor total da
Administração Local fica maior que o adotado na planilha. Pede-se o esclarecimento
e a correção dessa planilha.

--
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