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Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Infraestrutura ¢ Obras Publicas

Comissdo Permanente de Contratagao, Pregoeiros e Equipe de Apoio
Edital de Licitagao n°® 18/2024
Processo n® SEI-330001/001278/2024

EDITAL - CONCORRENCIA ELETRONICA N2 07/2024
(Processo Administrativo n° SEI-330001/001278/2024)

CONTRATANTE: O ESTADO DO RIO DE JANEIRO, PELA SECRETARIA DE ESTADO DE
INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS - SEIOP

REGIME DE EXECUCAO: Empreitada por Pre¢o Unitario
CRITERIO DE JULGAMENTO: Menor Prego
MODO DE DISPUTA: Aberto e fechado

DATA DA SESSAO PUBLICA: Dia 11/10/2024 as 11h ( horario de Brasilia)

Torna-se publico que O ESTADO DO RIO DE JANEIROpor meio da Secretaria
de Estado de Infraestrutura e Obras Publicas - SEIOP,sediada na Avenida Presidente
Vargas, n? 1.100, 62 andar, realizard licitacio na modalidade CONCORRENCIA na
forma ELETRONICA nos termos da Lei n2 14.133 de 2021, do Decreto n2 48.929/2024, da
legislacao aplicavel e, ainda, de acordo com as condi¢des estabelecidas neste edital.

1. DO OBJETO

1.1 O objeto da presente licitagio é para CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA

PARA EXECUCAO DE OBRA DE CONTENQAO DE ENCOSTA LOCALIZADA NA RUA
GENERAL MENA BARRETO, NO MUNICIPIO DE NILOPOLIS/RJ, conforme condicdes,
quantidades e exigéncias estabelecidas neste Edital e seus anexos.

1.2 Para os fins do art. 67, §19, da Lei n? 14.133, de 2021, sdo consideradas parcelas de maior relevancia
técnica as constantes do Anexo 4.



1.3 S3o0 anexos a este instrumento e vinculam esta contratagao, independentemente de transcrigao:

e Documentos exigidos para habilitacdo; ANEXO 1

e Minuta do contrato; ANEXO 2

e Declarac¢do de indicacdo do pessoal técnico, disponibilidade de equipamentos e instalacbes; ANEXO 3
e Parcela de maior relevancia Técnica; ANEXO 4

e Modelo de atestado de visita técnica; ANEXO 5

e Declara¢do de conhecimento das condi¢des de execucdo do objeto contratual; ANEXO 6

e Declaragdo de cumprimento de reserva de cargos do art. 63, IV, da Lei n? 14.133/2021; ANEXO 7

e Declarac¢do referente ao emprego de menor de dezoito anos, conforme art. 68, VI, da Lei n2
14.133/2021; ANEXO 8

e Declaragdo para fins de habilitacdo, conforme art. 63, |, §12, da Lei n2 14.133/2021; ANEXO 9
e Projeto basico; ANEXO 10

e Cronograma Fisico-financeiro; ANEXO 11

e Planilha Orgamentdria; ANEXO 12

e Memoria de calculo; ANEXO 13

e Composicdes analiticas do BDI; ANEXO 14

e Licenciamento Ambiental; ANEXO 15

e Projetos; ANEXO 16

2. VALOR ESTIMADO E CRITERIOS DE ACEITABILIDADE

2.1. Ovalor global estimado da obra, definido na forma dos artigos 3° e 4° do Decreto
estadual n° 48.929/2024 e com base na Planilha de Custos Unitarios (Anexo 12) referente ao
més de junho/2024 é de RS 712.271,27 (setecentos e doze mil duzentos e setenta e um
reais e vinte e sete centavos).

2.1.1. Os critérios de aceitabilidade dos precos unitario e global, com fixacao de precos
maximos para ambos, sdao aqueles que constam no orgamento de referéncia (Anexo 12), na
forma do art. 10 do Decreto estadual n° 48.929/2024. E vedada a aceitacdo de precos
unitarios acima dos previstos no orcamento de referéncia de que trata o item anterior.

2.1.2. Oscritérios de aceitabilidade serao fixados por etapa, na forma do orcamento de
referéncia abaixo, e compativeis com o cronograma fisico-financeiro do objeto licitado.

2.1.3. Valores sugeridos de BDI

2.1.3.1. O valor citado no item 2.1 ja esta incluido com o BDI sugerido, respectivamente na
proporcao de 19% para ONERADO e 25% para DESONERADO, estando em conformidade com
as "Notas para uso do Boletim" fornecidas pela EMOP. Os precos de referéncia sdao da tabela
EMOP de junho/2024.



2.1.4. Do Percentual de Mobilizacao

2.1.4.1 Os valores referentes as parcelas de instalacdo e mobilizacdo, que fardao parte
integrante da proposta de precos e da planilha orcamentdria, ndo poderao ultrapassar

a 5,745% (cinco virgula setecentos e quarenta e cinco por cento)do valor proposto pelo
Licitante, considerando neste percentual as seguintes as composi¢cdes constantes da
Memdria de Calculo o seguinte texto "do valor proposto pelo Licitante, considerando neste
percentual as composi¢coes presentes na Planilha Orgamentaria disposta no Anexo 12.

3. DA PARTICIPAGAO DA LICITACAO

3.1 Poderao participar desta licitacdao os interessados que estiverem previamente
credenciados no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF e no Sistema
de Compras do Governo Estadual SIGA.

3.1.1 Osinteressados deverao atender as condi¢des exigidas no cadastramento no SICAF
e no SIGA até o terceiro dia util anterior a data prevista para recebimento das propostas.

3.1.2. O procedimento sera divulgado no sitio eletrénico mencionado no item 3.1 e no
Portal Nacional de Contratacdes Publicas - PNCP.

3.2. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transacdes efetuadas em
seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos
praticados diretamente ou por seu representante, excluida a responsabilidade do provedor
do sistema ou do érgao ou entidade promotora da licitagao por eventuais danos decorrentes
de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

3.3. E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais
nos Sistemas relacionados no item anterior e manté-los atualizados junto aos 6rgaos
responsaveis pela informacao, devendo proceder, imediatamente, a corregao ou a alteragao
dos registros tao logo identifique incorre¢ao ou aqueles se tornem desatualizados.

3.4. A nao observancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificagao no
momento da habilitacao.

3.5. Serd concedido o tratamento favorecido previsto nos arts. 42 a 49 da Lei
Complementar n? 123, de 2006 e no Decreto n.2 42.063, de 2009 para as microempresas e
empresas de pequeno porte, para o agricultor familiar, o produtor rural pessoa fisica e para o
microempreendedor individual — MEI.

3.6. A obtencao do beneficio a que se referem os artigos 42 a 49 da Lei
Complementar n? 123, de 2006, fica limitada as microempresas e as empresas de pequeno
porte que, no ano-calendario de realizacao da licitagdao, ainda ndao tenham celebrado
contratos com a Administracao Publica cujos valores somados extrapolem a receita bruta
maxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte.

3.6.1. Nas contratacdes com prazo de vigéncia superior a 1 (um) ano, sera
considerado o valor anual do contrato.



3.7. N3ao poderao disputar esta licitagao:
3.7.1. aquele que nao atenda as condicOes deste Edital e seu(s) anexo(s);

3.7.2. pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitacao, impossibilitada
de participar da licitacdo em decorréncia de san¢dao que lhe foi imposta;

3.7.3. autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica
ou juridica, quando a licitacdo versar sobre servicos ou obras a ele relacionados;

3.7.4. empresa, isoladamente ou em consorcio, responsavel pela elaboragcao do
projeto basico ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente,
gerente, controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com
direito a voto, responsavel técnico ou subcontratado, quando a licitacao versar sobre servicos
ou obras a ela necessarios;

3.7.5. empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n2 6.404,
de 15 de dezembro de 1976, concorrendo entre si;

3.7.6. pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgacdo do
edital, tenha sido condenada judicialmente, com transito em julgado, por exploracdo de
trabalho infantil, por submissdo de trabalhadores a condicdes andlogas as de escravo ou por
contratacao de adolescentes nos casos vedados pela legislacdo trabalhista;

3.7.7. aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica,
financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 6rgao ou entidade contratante ou com agente
publico que desempenhe fun¢ao na licitagcao ou atue na fiscalizagao ou na gestao do contrato,
ou que deles seja conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade,
até o terceiro grau.

3.7.8. N3do podera participar, direta ou indiretamente, da licitagdao ou da execug¢ao do
contrato agente publico do 6rgao ou entidade contratante, devendo ser observadas as
situacdes que possam configurar conflito de interesses no exercicio ou apds o exercicio do
cargo ou emprego, nos termos da legislacao que disciplina a matéria, conforme §12 do art. 92
da Lei n? 14.133, de 2021.

3.8. O impedimento de que trata o item 3.7.2 sera também aplicado ao licitante
gue atue em substituicdo a outra pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de burlar a
efetividade da sancdo a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada,
desde que devidamente comprovado o ilicito ou a utilizagdo fraudulenta da personalidade
juridica do licitante.

3.9. A critério da Administracao e exclusivamente a seu servico, o autor dos projetos
e a empresa a que se referem os itens 3.7.2 e 3.7.5 poderao participar no apoio das
atividades de planejamento da contratacao, de execuc¢ao da licitacao ou de gestao do
contrato, desde que sob supervisao exclusiva de agentes publicos do 6rgao ou entidade.

3.10. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo
econdmico.



3.11. O disposto nos itens 3.7.2 e 3.7.5 nao impede a licitacao ou a contratacao de
servico que inclua como encargo do contratado a elaborac¢do do projeto basico e do projeto
executivo, nas contratagdes integradas, e do projeto executivo, nos demais regimes de
execucao.

3.12. Em licitacOes e contratacdes realizadas no ambito de projetos e programas
parcialmente financiados por agéncia oficial de cooperacao estrangeira ou por organismo
financeiro internacional com recursos do financiamento ou da contrapartida nacional, nao
poderd participar pessoa fisica ou juridica que integre o rol de pessoas sancionadas por essas
entidades ou que seja declarada inidonea nos termos da Lei n? 14.133/2021.

3.13. A vedacdo de que trata o item 3.7.10 estende-se a terceiro que auxilie a condugao
da contratacao na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou
funcionario ou representante de empresa que preste assessoria técnica.

3.14. Sera permitida a participacdo de pessoas juridicas reunidas em consorcio,
observadas as seguintes regras:

3.14.1 as empresas consorciadas apresentarao compromisso publico ou particular de
constituicao do consorcio, subscrito por todas, onde devera estar indicada a empresa lider
como responsavel principal perante o drgao licitante pelos atos praticados pelo consércio,
devendo constar expressamente do instrumento os poderes especificos para requerer,
assumir compromissos, transigir, discordar, desistir, renunciar, receber e dar quitacao, como
também receber citacdo em Juizo;

3.14.2. impedimento de a empresa consorciada participar, na mesma licitagao, de mais
de um consoércio ou de forma isolada;

3.14.3. o consorcio vencedor, quando for o caso, ficara obrigado a promover a sua
constituicao e registro antes da celebracao do Contrato, nos termos do compromisso firmado
nos termos do item 3.14.1;

3.14.4. as empresas consorciadas responderao solidariamente pelos atos praticados
em consorcio, tanto na fase da licitagdo quanto na da execug¢ao do Contrato;

3.14.5. A substituicdo de consorciado devera ser expressamente autorizada pelo drgao
ou entidade contratante e condicionada a comprovac¢ao de que a nova empresa do consorcio
possui, N0 minimo, os mesmos quantitativos para efeito de habilitacao técnica e os mesmos
valores para efeito de qualificacdo econdmico-financeira apresentados pela empresa
substituida para fins de habilitacdo do consércio no processo licitatério que originou o
contrato.

4. DAS DECLARAGCOES E DA APRESENTACAO DA PROPOSTA

4.1. Na presente licitacdao, a fase de habilitacao sera realizada apds as fases de
apresentagdo de propostas e lances de julgamento.

4.2. Os licitantes encaminharao, exclusivamente por meio do sistema eletrénico, a



proposta com o preco, conforme o critério de julgamento adotado neste Edital, até a datae o
horario estabelecidos para abertura da sessao publica.

4.3. No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarard, em campo proprio
do sistema, que:

4.3.1. estd ciente e concorda com as condi¢des contidas no edital e seus anexos.,
bem como de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para
atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicao Federal, nas leis
trabalhistas, nas normas infralegais, nas conveng¢des coletivas de trabalho e nos termos de
ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre
plenamente os requisitos de habilitagao definidos no instrumento convocatério

4.3.2. nao emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e
nao emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condicao de aprendiz,

nos termos do artigo 7°, XXXIll, da Constituicao;

4.3.3. nao possui empregados executando trabalho degradante ou forgado,

observando o disposto nos incisos Ill e IV do art. 12 e no inciso lll do art. 52 da Constituicdao
Federal;

4.3.4. cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para
reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas;

4.3.5. cumpre as exigéncias de elaboracao independente de proposta previstas no
Decreto n2 43.150, de 24 de agosto de 2011,

4.3.6. Caso o objeto seja uma prestacao de servigos, que cumpre a reserva de vagas
para mulheres vitimas de violéncia doméstica e familiar, nos termos da Lei estadual n? 7.382,
de 14 de junho de 2016, que nao foram aplicadas penalidades de suspensao temporaria da
participacdo em licitacao, impedimento de contratar ou declaracao de inidoneidade para
licitar e contratar por qualquer Ente ou Entidade da Administracdao Federal, Estadual, Distrital
e Municipal cujos efeitos ainda vigorem.

4.4. O licitante organizado em cooperativa devera declarar, ainda, em campo
proprio do sistema eletronico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei n2
14.133, de 2021. O licitante enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou
sociedade cooperativa devera declarar, ainda, em campo prdéprio do sistema eletronico, que
cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar n? 123, de 2006,
estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49,
observado o disposto nos §§ 12 ao 32 do art. 42, da Lei n.2 14.133, de 2021.

4.4.1 no item exclusivo para participacao de microempresas e empresas de pequeno
porte, a assinalacdo do campo “nao” impedira o prosseguimento no certame, para aquele
item;

4.4.2. nos itens em que a participacao nao for exclusiva para microempresas e empresas
de pequeno porte, a assinalacdo do campo “nao” apenas produzird o efeito de o licitante nao
ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar n2 123, de 2006, mesmo
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que microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa.

4.5. A falsidade das declaracdes de que tratam os itens 4.3 e 4.4 sujeitara o licitante as
sangoes previstas na Lei n2 14.133, de 2021, e neste Edital.

4.6. Nao havera ordem de classificacdo na etapa de apresentacao da proposta e das
declaracdes pelo licitante, o que ocorrerd somente apds os procedimentos de abertura da
sessao publica e da fase de envio de lances.

4.7. Apds a fase de envio de lances, serao disponibilizados para acesso publico os
documentos que compdem a proposta dos licitantes convocados para apresentacao de
propostas.

4.8. Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante podera
parametrizar o seu valor final minimo ou o seu percentual de desconto maximo quando do
cadastramento da proposta e obedecera as seguintes regras:

4.8.1. a aplicagdao do intervalo minimo de diferenga de valores ou de percentuais entre
os lances, conforme disposto no item 6.7, que incidira tanto em relacdao aos lances
intermediarios quanto em relacao ao lance que cobrir a melhor oferta; e

4.8.2. os lances serdao de envio automatico pelo sistema, respeitado o valor final minimo,
caso estabelecido, e o intervalo de que trata o subitem acima.

4.9. O valor final minimo ou o percentual de desconto final maximo parametrizado no
sistema podera ser alterado pelo licitante durante a fase de disputa, sendo vedado:

4.9.1. valor superior a lance ja registrado pelo licitante no sistema, quando adotado o
critério de julgamento por menor preco; e

4.9.2. percentual de desconto inferior a lance ja registrado pelo licitante no sistema,
guando adotado o critério de julgamento por maior desconto.

4.10. O valor final minimo ou o percentual de desconto final maximo parametrizado na
forma do item 4.9 possuira carater sigiloso para os demais licitantes e para o 6rgao ou
entidade promotora da licitacao, podendo ser disponibilizado estrita e permanentemente aos
orgaos de controle externo e interno.

4.11. Cabera ao licitante interessado em participar da licitagdo acompanhar as operagdes
no sistema eletronico durante o processo licitatério e se responsabilizar pelo 6nus decorrente
da perda de negdcios diante da inobservancia de mensagens emitidas pela Administracao ou
de sua desconexao.

4.12. O licitante devera comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer
acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a seguranca, para imediato bloqueio de
acesso.

5. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA
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5.1. O licitante devera enviar sua proposta de pre¢co em algarismos e por extenso,
prevalecendo, em caso de discrepancia entre estes, a indicagao por extenso.

5.2. Nos termos do disposto no § 52 do art. 56 da Lei n? 14.133, de 2021, o
licitante da melhor proposta apresentada deverd reelaborar e apresentar ao agente de
contratacdo, por meio eletronico, no prazo de 24 horas, planilha com os valores adequados
ao lance vencedor, em que devera constar:

5.2.1. indicacdo dos quantitativos e dos custos unitdrios, vedada a utilizacdo de unidades
genéricas ou indicadas como verba;

5.2.2. composi¢ao dos custos unitarios quando diferirem daqueles constantes dos sistemas
de referéncia adotados nas licitagdes;

5.2.3. detalhamento das Bonificacdes e Despesas Indiretas - BDI e dos Encargos Sociais - ES,
este ultimo quando for cabivel, discriminando todas as parcelas que o compdem.

5.3. O licitante, nos termos do artigo 13, §42 do Decreto estadual n° 48.929/2024,
alternativamente ao previsto no subitem 5.2.3, podera apresentar declaracao de que aceita
as composicoes constantes no Anexo 14 deste edital, ou, ainda, declarar que adotou o BDI
referencial constante no Anexo 14 do edital.

5.4. Salvo quando aprovado relatério técnico conforme previsto no §52 do art. 56
da Lei n? 14.133, de 2021, o licitante da melhor proposta devera adequar os custos unitarios
ou das etapas propostos aos limites previstos nos § 29, § 42 ou § 52 do art. 11 do Decreto n°
48.929/2024 sem alteracdo do valor global da proposta, sob pena de aplicacdo das
penalidades previstas na Lei n2 14.133 de 2021.

5.5. A proposta do licitante contera a descricao do objeto, conforme
especificacao do Projeto Basico;

5.6. Todas as especificagdes do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.

5.7. Nos valores propostos estarao inclusos todos os custos operacionais, encargos
previdenciarios, trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou
indiretamente na execuc¢ao do objeto.

5.8. Os precos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances,
serao de exclusiva responsabilidade do licitante, nao lhe assistindo o direito de pleitear
gualquer alteragao, sob alegacao de erro, omissao ou qualquer outro pretexto.

5.9. Se o regime tributario da empresa implicar o recolhimento de tributos em
percentuais varidveis, a cotacao adequada serd a que corresponde a média dos efetivos
recolhimentos da empresa nos ultimos doze meses.

5.10. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no
pagamento serdo retidos na fonte os percentuais estabelecidos na legislacao vigente.

5.11. A apresentacdo das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das
disposicdes nelas contidas, em conformidade com o que dispde o Projeto Basico, assumindo



0 proponente o compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, bem como de
fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, em quantidades e
gualidades adequadas a perfeita execu¢ao contratual, promovendo, quando requerido, sua
substituicao.

5.12. O licitante cujo estabelecimento esteja localizado no Estado do Rio de Janeiro
deverd apresentar proposta isenta de ICMS, quando cabivel, de acordo com o Convénio
CONFAZ n2 26/2003 e a Resolucdo SEFAZ n? 971/2016, sendo este valor considerado para
efeito de competicao na licitacao.

5.13. O prazo de validade da proposta nao sera inferior a 60 (sessenta) dias a contar
da data de sua apresentacao, podendo ser prorrogado, por igual periodo, salvo se houver
justificativa para prazo diverso aceita pela Administracao.

5.14. Os licitantes devem respeitar os pregos maximos estabelecidos noAnexo
12 deste Edital referente ao orcamento estimado (art. 59, Ill, da Lei n2 14.133/2021).

5.14.1. Caso o critério de julgamento seja o de maior desconto, o preco ja decorrente
da aplicacao do desconto ofertado devera respeitar os precos maximos mencionados no item
acima.

5.14.2. Os custos unitdarios dos itens materialmente relevantes das propostas nao podem
exceder os custos unitarios estabelecidos no orcamento estimado pela Administracdao
Publica, observadas as condicdes dos subitens 5.14.2.1 e 5.14.2.2.

5.14.2.1. Serdo considerados itens materialmente relevantes aqueles de maior impacto no
valor total da proposta e que, somados, representem pelo menos oitenta por cento do valor
total do orgamento estimado ou que sejam considerados essenciais a funcionalidade da obra
ou do servico de engenharia.

5.14.2.2. Em situagdes especiais, devidamente comprovadas pelo licitante em relatério
técnico circunstanciado aprovado pela Administracao Publica, poderao ser aceitos custos
unitarios superiores aqueles constantes do orcamento estimado em relagao aos itens
materialmente relevantes, sem prejuizo da avaliagao dos 6rgaos de controle, dispensada a
compensag¢ao em qualquer outro servico do or¢gamento de referéncia.

6. DA ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICACAO DAS PROPOSTAS DE PRECO
FORMULAGCAO DE LANCES

6.1. A abertura da presente licitacdo dar-se-a automaticamente em sessao publica,
por meio de sistema eletrénico, na data, horario e local indicados neste Edital.

6.2. O sistema disponibilizara campo proprio para troca de mensagens entre o
Agente de Contratagao e os licitantes.

6.3. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverao encaminhar lances
exclusivamente por meio de sistema eletronico, sendo imediatamente informados do seu



recebimento e do valor consignado no registro.
6.4. O lance deverd ser ofertado pelo valor total.

6.5. Os licitantes poderao oferecer lances sucessivos, observando o horario fixado
para abertura da sessao e as regras estabelecidas no Edital.

6.6. O licitante somente podera oferecer lance de valor inferior ou percentual de
desconto superior ao ultimo por ele ofertado e registrado pelo sistema.

6.7. O intervalo minimo de diferenca de valores ou percentuais entre os lances, que
incidira tanto em relacao aos lances intermediarios quanto em relagao a proposta que cobrir
a melhor oferta devera ser de RS 1.000,00 (mil reais).

6.8. Em caso de erro material, ao licitante sera concedida a possibilidade de
enviar solicitacdo de cancelamento do seu lance durante a realizacdao da etapa de lances da
sessao publica, que podera ser justificadamente aceita ou nao pelo agente de contratacgao.
Durante o transcurso do periodo randdémico de disputa ndao sera possivel o encaminhamento
de solicitacao de cancelamento de lances.

6.9. O procedimento seguira de acordo com o modo de disputa adotado.

6.10. Caso seja adotado para o envio de lances na concorréncia eletronica o modo
de disputa “aberto”, os licitantes apresentarao lances publicos e sucessivos, com
prorrogacoes.

6.10.1. A etapa de lances da sessao publica tera duragao de dez minutos e, apds isso,
sera prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos ultimos
dois minutos do periodo de duragao da sessao publica.

6.10.2. A prorrogagao automatica da etapa de lances, de que trata o subitem
anterior, sera de dois minutos e ocorrera sucessivamente sempre que houver lances
enviados nesse periodo de prorrogacao, inclusive no caso de lances intermediarios.

6.10.3. N3ao havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a
sessao publica encerrar-se-a automaticamente, e o sistema ordenara e divulgara os lances
conforme a ordem final de classificagao.

6.10.4 Definida a melhor proposta, se a diferenca em relacdao a proposta classificada
em segundo lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o agente de contratacao podera
admitir o reinicio da disputa aberta, para a definicao das demais colocacdes.

6.11. Apds o reinicio previsto no item supra, os licitantes serao convocados para
apresentar lances intermediarios.

6.12. Caso seja adotado para o envio de lances na concorréncia eletronica o modo
de disputa “aberto e fechado”, os licitantes apresentardo lances publicos e sucessivos, com
lance final e fechado.

6.12.1 A etapa de lances da sessao publica tera duracgao inicial de quinze minutos.



Apds esse prazo, o sistema encaminhara aviso de fechamento iminente dos lances, apds o
gue transcorrerd o periodo de até dez minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual
sera automaticamente encerrada a recepc¢ao de lances.

6.12.2. Encerrado o prazo previsto no subitem anterior, o sistema abrird oportunidade
para que o autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com pregos até 10% (dez por
cento) superiores aguela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o
gual serd sigiloso até o encerramento deste prazo.

6.12.3 No procedimento de que trata o subitem supra, o licitante podera optar por
manter o seu ultimo lance da etapa aberta, ou por ofertar melhor lance.

6.12.4. Nao havendo pelo menos trés ofertas nas condi¢des definidas neste item,
poderao os autores dos melhores lances subsequentes, na ordem de classificacao, oferecer
um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual sera sigiloso até o encerramento deste
prazo.

6.12.5. Apds o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema
ordenara e divulgara os lances segundo a ordem crescente de valores.

6.13. Caso seja adotado para o envio de lances na concorréncia eletronica o modo de
disputa “fechado e aberto”, poderao participar da etapa aberta somente os licitantes que
apresentarem a proposta de menor pre¢o/ maior percentual de desconto e os das propostas
até 10% (dez por cento) superiores/inferiores aquela, em que os licitantes apresentardo
lances publicos e sucessivos, até o encerramento da sessao e eventuais prorrogacgoes.

6.13.1. Nao havendo pelo menos 3 (trés) propostas nas condi¢des definidas no item
6.13, poderao os licitantes que apresentaram as trés melhores propostas, consideradas as
empatadas, oferecer novos lances sucessivos.

6.13.2. A etapa de lances da sessao publica tera duragao de dez minutos e, apds isso,
sera prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos ultimos
dois minutos do periodo de duragao da sessao publica.

6.13.3. A prorrogacao automatica da etapa de lances, de que trata o subitem anterior,
sera de dois minutos e ocorrera sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse
periodo de prorrogacao, inclusive no caso de lances intermediarios.

6.13.4. Nao havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessao
publica encerrar-se-a automaticamente, e o sistema ordenara e divulgara os lances conforme
a ordem final de classificacao.

6.13.5. Definida a melhor proposta, se a diferenca em relagdo a proposta classificada
em segundo lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o agente de contratagao, auxiliado
pela equipe de apoio, poderd admitir o reinicio da disputa aberta, para a definicao das demais
colocagdes.

6.13.6. Apds o reinicio previsto no subitem supra, os licitantes serdao convocados para
apresentar lances intermediarios.



6.14. Apds o término dos prazos estabelecidos nos subitens anteriores, o sistema
ordenara e divulgard os lances segundo a ordem crescente de valores.

6.15. Nao serdao aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que
for recebido e registrado em primeiro lugar.

6.16. Durante o transcurso da sessao publica, os licitantes serdao informados, em
tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificacao do licitante.

6.17. No caso de desconexao com o agente de contratagao, no decorrer da etapa
competitiva da Concorréncia, o sistema eletronico podera permanecer acessivel aos licitantes
para a recepcgao dos lances.

6.18. Quando a desconexao do sistema eletrénico para o agente de contratacao
persistir por tempo superior a dez minutos, a sessao publica sera suspensa e reiniciada
somente apo6s decorridas vinte e quatro horas da comunicacao do fato pelo agente de
contratagdo aos participantes, no sitio eletronico utilizado para divulgacao.

6.19. Caso o licitante nao apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta.

6.20. Caso haja itens/lotes ndo exclusivos para participa¢do de microempresas e
empresas de pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, sera efetivada a
verificacdo das microempresas e empresas de pequeno porte participantes, procedendo a
comparacao com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim
como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da Lei
Complementar n? 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto n? 42.063, de 2009.

6.20.1. Nessas condigdes, as propostas de microempresas e empresas de pequeno
porte que se encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou
melhor lance serdao consideradas empatadas com a primeira colocada.

6.20.2 A melhor classificada nos termos do subitem anterior tera o direito de
encaminhar uma ultima oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da
primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados apds a
comunicagao automatica para tanto.

6.20.3 Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada
desista ou ndao se manifeste no prazo estabelecido, serao convocadas as demais licitantes
microempresa e empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5%
(cinco por cento), na ordem de classificacdao, para o exercicio do mesmo direito, no prazo
estabelecido no subitem anterior.

6.20.4. No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e
empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens
anteriores, o sistema identificard aquela que primeiro inseriu sua proposta, de modo a
possibilitar que esta usufrua da prerrogativa de apresentar oferta inferior a melhor
classificada.

6.21. S6 podera haver empate entre propostas iguais (nao seguidas de lances), ou
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entre lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.

6.21.1 Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate
sera aquele previsto no art. 60 da Lei n? 14.133, de 2021, nesta ordem:

6.21.1.1.  disputa final, hipétese em que os licitantes empatados poderdao apresentar nova
proposta em ato continuo a classificacao;

6.21.1.2. avaliacdo do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverao
preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento
de obrigacOes previstos na Lei;

6.21.1.3.  desenvolvimento pelo licitante de a¢des de equidade entre homens e mulheres
no ambiente de trabalho, conforme regulamento;

6.21.1.4. desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme
orientacdes dos orgaos de controle.

6.21.2. Persistindo o empate, sera assegurada preferéncia, sucessivamente, aos bens e
servicos produzidos ou prestados por:

6.21.2.1. empresas estabelecidas no territério do Estado ou do Distrito Federal do drgao
ou entidade da Administracao Publica estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitacao
realizada por érgao ou entidade de Municipio, no territério do Estado em que este se localize;

6.21.2.2. empresas brasileiras;

6.21.2.3. empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no Pais;

6.21.2.4. empresas que comprovem a pratica de mitigacdo, nos termos da Lei n2 12.187,
de 29 de dezembro de 2009.

6.22. Encerrada a etapa de envio de lances da sessao publica, na hipdtese da proposta
do primeiro colocado permanecer acima do pre¢o maximo ou inferior ao desconto definido
para a contratagao, o agente de contrata¢do negociara condigdes mais vantajosas, apos
definido o resultado do julgamento.

6.22.1. A negociagdo ocorrerd sempre que a proposta do primeiro colocado permanecer
acima do preco maximo ou do orcamento estimado para a contratacao, ou inferior ao
desconto definido para a contratacao, e podera ser dispensada, nos demais casos, mediante
justificativa da provavel inefetividade da negociacao.

6.22.2. A negociacao podera ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de
classificacao inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo apds a
negociacao, for desclassificado em razao de sua proposta permanecer acima do preco
maximo definido pela Administracao.

6.22.3. A negociacao sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada
pelos demais licitantes.

6.22.4. O resultado da negociacao sera divulgado a todos os licitantes e anexado aos
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autos do processo licitatorio.

6.22.5. O agente de contratacao solicitard ao licitante mais bem classificado que, no
prazo de 24 horas, envie a proposta adequada ao ultimo lance ofertado apds a negociacao
realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando
necessarios a confirmacao daqueles exigidos neste Edital e jd apresentados.

6.22.6. E facultado ao agente de contratac¢do prorrogar o prazo estabelecido, por igual
periodo, de oficio ou a partir de solicitacdo fundamentada feita no chat pelo licitante, antes
de findo o prazo.

6.22.7. Apds a negociacao do preco, o agente de contratacao iniciara a fase de aceitacao
e julgamento da proposta.

7. DA FASE DE JULGAMENTO

7.1. Encerrada a etapa de negociacao, o agente de contratacao verificara se o
licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar atende as condi¢des de participacao
no certame, conforme previsto no art. 14 da Lei n? 14.133/2021, legislacdo correlata e no
item 3.8 do edital, especialmente quanto a existéncia de sancao que impeca a participacdao no
certame ou a futura contratacao, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

SICAF;

Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas - CEIS, mantido pela
Controladoria-Geral da Unido

(https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis);

Cadastro Nacional de Condenacdes Civeis por Atos de Improbidade
Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justica;
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).

Cadastro Nacional de Empresas Punidas — CNEP, mantido pela
Controladoria-Geral da Unido

(https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep);

Lista de inidoneos mantida pelo Tribunal de Contas da Unido; e
maodulo Registro de Ocorréncias do SIGA.
7.2. A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa licitante e

também de seu sécio majoritario, por forca da vedacao de que trata o artigo 12 da Lei n®
8.429, de 1992.

7.3. Caso conste na Consulta de Situacao do licitante a existéncia de Ocorréncias
Impeditivas Indiretas, o agente de contratacao diligenciara para verificar se houve fraude por
parte das empresas apontadas no Relatorio de Ocorréncias Impeditivas Indiretas.

7.3.1. A tentativa de burla serd verificada por meio dos vinculos societarios, linhas de
fornecimento similares, dentre outros.


http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art14
https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis
https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8429.htm#:~:text=%25C3%25A0s%20seguintes%20comina%25C3%25A7%25C3%25B5es%253A-,Art.,n%25C2%25BA%2012.120%252C%20de%202009).

7.3.2. O licitante sera convocado para manifestacdao previamente a uma eventual
desclassificacao.

7.3.3. Constatada a existéncia de san¢ao, o licitante sera reputado inabilitado, por
falta de condicao de participacao.

7.4. Caso atendidas as condicOes de participac¢do, serd iniciado o procedimento de
habilitacao.
7.5. Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se

utilizado de algum tratamento favorecido as ME/EPPs, o agente de contratacdo verificara se
faz jus ao beneficio, em conformidade com os itens 3.7 e 4.4 deste edital.

7.6. Verificadas as condicOes de participacao e de utilizacdo do tratamento
favorecido, o agente de contratacdo examinara a proposta classificada em primeiro lugar
guanto a adequacao ao objeto e a compatibilidade do preco em relagdo ao maximo
estipulado para contratacdao neste Edital e em seus anexos, observado o disposto nos artigos
32 a 38 do Decreto n2 48.778, de 30 de outubro de 2023.

7.7. Sera desclassificada a proposta vencedora que:

7.7.1. deixar de cotar qualquer um dos itens ou alterar a(s) quantidade(s) constante(s)
da Planilha Orcamentaria;

7.7.2. cotar pregos diferentes para uma mesma composicao;

7.7.3. apresentar proposta em outra forma que nao a prevista no certame licitatorio;
7.7.4 ultrapassar o precgo global estimado para o certame licitatorio;

7.7.5. 0 pre¢o unitario ultrapassar os limites admitidos no orgamento estimado,

devendo-se ter como referencial, nesta hipotese, a planilha que contemple o regime de
contribuicao previdenciaria eleito pelo licitante, na forma do previsto no Decreto n2 42.445,
de 04 de maio de 2010, com redacgao alterada pelo Decreto n2 45.633, de 15 de abril de
2016.

7.7.6. contiver vicios insanaveis;

7.7.7. nao obedecer as especificacdes técnicas contidas no Projeto Basico ou no
Edital;

7.7.8. nao tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela

Administracao;

7.7.9. No caso de obras e servicos de engenharia, serao consideradas inexequiveis as
propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor or¢ado
pela Administracao, independentemente do regime de execucao.

7.7.10. A inexequibilidade de que trata o item anterior s6 serd considerada apds
diligéncia do agente de contratacao, oportunizando-se que o licitante demonstre a
exequibilidade de sua proposta.
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7.7.11. Para efeito de avaliacdao da exequibilidade e de sobrepreco, serdo
considerados o preco global, os quantitativos e os precos unitdrios tidos como relevantes,
observado o critério de aceitabilidade de precos unitario e global a ser fixado no edital,
conforme as especificidades do mercado correspondente.

7.7.12. Serd exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior
a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor or¢ado pela Administracdao, equivalente a diferenca
entre este Ultimo e o valor da proposta, sem prejuizo das demais garantias exigiveis de
acordo com a Lei e o Contrato.

7.8. Em se tratando de servicos de engenharia, o licitante vencedor sera convocado
a apresentar a Administracdao, por meio eletrénico, as planilhas com indicacao dos
guantitativos e dos custos unitarios, seguindo o modelo elaborado pela Administragdao, bem
como com detalhamento das Bonificacdes e Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais
(ES), com os respectivos valores adequados ao valor final da proposta vencedora, admitida a
utilizacdo dos precos unitarios, no caso de empreitada por preco global, empreitada integral,
contratacao semi-integrada e contratacao integrada, exclusivamente para eventuais
adequacodes indispensaveis no cronograma fisico-financeiro e para balizar excepcional
aditamento posterior do contrato.

7.9. Erros materiais no preenchimento da planilha ndo constituem motivo para a
desclassificacao da proposta. A planilha podera ser ajustada pelo licitante, no prazo indicado
pelo sistema, desde que nao haja majoracao do preco e que se comprove que este é o
bastante para arcar com todos os custos da contratacao.

7.9.1. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que nao
alterem a substancia das propostas.

7.10. Para fins de analise da proposta quanto ao cumprimento das especificacdes do
objeto, podera ser colhida a manifestacao escrita do setor requisitante do servico ou da area
especializada no objeto.

8. DA FASE DE HABILITAGAO

8.1. Sera exigida a apresentacao dos documentos de habilitacdo que trata o Anexo
referente aos requisitos de habilitacao deste Edital apenas ao licitante vencedor.

8.2. Caso atendidas as condi¢des de participacao, a habilitacdao do licitante
provisoriamente classificado em primeiro lugar sera verificada pelo agente de contratacao
por meio do registro cadastral no SICAF, quanto aos documentos por este abrangidos.

8.2.1. E de responsabilidade do licitante conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais
no SICAF e manté-los atualizados junto aos érgaos responsaveis pela informacao, devendo
proceder, imediatamente, a correcao ou a alteracao dos registros tao logo identifique
incorrecdo ou aqueles se tornem desatualizados.

8.2.2. A n3o observancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificacao
no momento da habilitacao, exceto se o agente de contratacao, em consulta aos sitios



eletrdnicos oficiais de 6rgaos e entidades emissores de certiddes, lograr éxito em encontrar
a(s) certidao(oes) valida(s).

8.2.3. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitacao
complementares, necessarios a confirmacao dos ja apresentados para a habilitacdo, ou de
documentos ndao constantes do SICAF, o licitante provisoriamente classificado em primeiro
lugar serd convocado a encaminha-los, em formato digital, por meio do sistema, no prazo de
até 5 (cinco) dias uteis, sob pena de inabilitacao.

8.2.4. Somente havera a necessidade de comprovagao do preenchimento de
requisitos mediante apresentacdao dos documentos originais ndao-digitais quando houver
duvida em relagao a integridade do documento digital ou quando a lei expressamente o
exigir.

8.3. Apos a apresentacdao dos documentos de habilitacao, fica vedada a substituicao
ou a apresentagdo de novos documentos, salvo em sede de diligéncia, para:

a) complementacao de informacgdes acerca dos documentos ja apresentados pelos
licitantes e desde que necessaria para apurar fatos existentes a época da abertura do
certame; e

b) atualizacdo de documentos cuja validade tenha expirado apds a data de
recebimento das propostas.

8.4. O agente de contratacao podera, na analise dos documentos de habilitacdao, sanar
erros ou falhas que nao alterem a substancia dos documentos e sua validade juridica,
mediante decisao fundamentada, registrada em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes
eficacia para fins de habilitacao.

8.4.1. Na hipotese de necessidade de suspensao da sessao publica para a realiza¢ao de
diligéncias, com vistas ao saneamento de que trata o subitem anterior, a sessao publica
somente podera ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no minimo, vinte e
guatro horas de antecedéncia, e a ocorréncia sera registrada em ata.

8.5. Na hipdtese de o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar nao
atender as exigéncias para a habilitacdo, o 6rgao ou entidade examinara a proposta
subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificacao, até a apuracao de uma
proposta que atenda as especificagdes do objeto e as condi¢des de habilitacao.

8.6. Constatado o atendimento as exigéncias de habilitacao, o licitante sera habilitado.

8.7. Somente serao disponibilizados para acesso publico os documentos de habilitacao
do licitante cuja proposta atenda ao edital de licitacao, apds declarada sua habilitacao.

8.8. N3 o serdo aceitos documentos de habilitacdo com indicacdo de CNPJ/CPF
diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos.

8.8.1. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverdao estar em nome da matriz,



e se o licitante for a filial, todos os documentos deverao estar em nome da filial, exceto para
atestados de capacidade técnica, e no caso daqueles documentos que, pela prépria natureza,
comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

8.8.2. Serao aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferencas de
numeros de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a
centralizacao do recolhimento dessas contribuicdes.

8.9. A comprovacao de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e das
empresas de pequeno porte sera exigida nos termos do disposto no art. 42 do Decreto n?
42.063/20009.

8.10. Quando permitida a participacao de empresas estrangeiras que nao funcionem no
Pais, as exigéncias de habilitacdo serdo atendidas mediante documentos equivalentes,
inicialmente apresentados em traducao livre.

8.10.1. O licitante devera ter procurador residente e domiciliado no Brasil, com poderes
para receber citacdo, intimacao e responder administrativa e judicialmente por seus atos,
juntando o instrumento de mandato com os documentos de habilitagao.

8.10.2. Na hipdtese de o licitante vencedor ser empresa estrangeira que nao funcione no
Pais, para fins de assinatura do contrato ou da ata de registro de precos, os documentos
exigidos para a habilitacdao serao traduzidos por tradutor juramentado no Pais e apostilados
nos termos do disposto no Decreto n? 8.660/2016, ou de outro que venha a substitui-lo, ou
consularizados pelos respectivos consulados ou embaixadas.

8.11. Quando permitida a participagdao de consorcio de empresas, a habilitagao técnica,
guando exigida, sera feita por meio do somatdrio dos quantitativos de cada consorciado e,
para efeito de habilitagdo econdmico-financeira, quando exigida, sera observado o somatério
dos valores de cada consorciado.

8.11.1. Se o consorcio nao for formado integralmente por microempresas ou empresas
de pequeno porte e forem exigidos neste Edital requisitos de habilitagdao econémico-
financeira, havera um acréscimo de 10% (dez por cento) para o consdrcio em relagdao ao valor
exigido para os licitantes individuais.

9. DOS RECURSOS

9.1. Qualquer licitante podera, durante o prazo de 15 minutos apds o término do
julgamento das propostas e do ato de habilitacao ou inabilitacao, em campo préprio do
sistema, manifestar sua intengao de recorrer, sob pena de preclusao, ficando a autoridade
superior autorizada a adjudicar o objeto ao licitante declarado vencedor.

9.1.1. As razoes do recurso deverao ser apresentadas em momento Unico, no prazo de
trés dias uteis, em campo proprio do sistema eletrénico de contratacdes ou, em sua
indisponibilidade, para o e-mail funcional licitacao@ obras.rj.gov.br, mediante confirmacao de
recebimento, contados:



a) a partir da data de intimacao ou de lavratura da ata de habilitacdo ou inabilitacao;

b) a partir da ata de julgamento, nas licitacdes com inversao de fases.

9.1.2. Os demais licitantes ficardo intimados para, se desejarem, apresentar suas
contrarrazoes, no prazo de trés dias Uteis, contado da data de intimacdo pessoal ou de
divulgacao da interposicao do recurso.

9.1.3. Os recursos interpostos fora do prazo nao serao conhecidos.

9.2. Caberd ao agente de contratacdo, no prazo de 3 (trés) dias uUteis, receber,
examinar e decidir os recursos e encaminha-los a autoridade superior quando mantiver sua
decisdo, a qual devera proferir sua decisdo no prazo de 10 (dez) dias Uteis, contado do
recebimento dos autos.

9.3. Sera assegurado ao licitante vista dos elementos indispensaveis a defesa de seus
interesses.
9.4. O recurso e o pedido de reconsideracao terao efeito suspensivo do ato ou da

decisao recorrida até que sobrevenha decisao final da autoridade competente.

9.5. O acolhimento do recurso invalida tao somente os atos insuscetiveis de
aproveitamento.

10. DAS INFRAGOES ADMINISTRATIVAS E SANGOES

10.1. Constitui infracao administrativa, a pratica, pelo licitante ou contratado, das
seguintes condutas previstas no art. 155 da Lei n2 14.133/2021:

10.1.1. dar causa a inexecucao parcial do contrato;

10.1.2. dar causa a inexecucao parcial do contrato que cause grave dano a
Administracao, ao funcionamento dos servicos publicos ou ao interesse coletivo;

10.1.3. dar causa a inexecucao total do contrato;

10.1.4. deixar de entregar a documentacao exigida para o certame ou nao entregar
gualquer documento que tenha sido solicitado pelo agente de contratacao durante o
certame;

10.1.5. nao manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente
devidamente justificado, em especial quando:

10.1.5.1.  ndo enviar a proposta adequada ao ultimo lance ofertado ou apds a negociacao;
10.1.5.2  recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel;

10.1.5.3  pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva; ou



10.1.5.4  deixar de apresentar amostra;

10.1.5.5 apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificacdes do
instrumento convocatorio;

10.1.6. nao celebrar o contrato ou ndao entregar a documentacao exigida para a
contratacdao, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

10.1.6.1. recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de preco,
Ou a aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administragao;

10.1.7. ensejar o retardamento da execuc¢ao ou da entrega do objeto da contratacao
sem motivo justificado;

10.1.8 apresentar declaracao ou documentacao falsa exigida para o certame ou prestar
declaracao falsa durante o certame ou a execuc¢ao do contrato;

10.1.9 fraudar o certame ou praticar ato fraudulento na execu¢ao do contrato;

10.1.10 comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em
especial quando:

10.1.10.1  agir em conluio ou em desconformidade com a lei;
10.1.10.2 induzir deliberadamente a erro no julgamento;
10.1.10.3  apresentar amostra falsificada ou deteriorada;

10.1.10.4 apresentar declaragao falsa quanto as condi¢des de participagdao ou quanto ao
enquadramento como ME/EPP;

10.1.11. praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos do certame;

10.1.12. praticar ato lesivo previsto no art. 52 da Lei n2 12.846, de 12 de agosto de
2013.

10.2. O licitante ou contratado que cometer qualquer das condutas discriminadas

nos subitens anteriores ficara sujeito, sem prejuizo da responsabilidade civil e criminal, as
seguintes sanc¢odes:

10.2.1. Adverténcia, prevista no art. 156, |, § 29, da Lei n? 14.133/2021, pela infragdo
descrita no item 9.1.1, de menor potencial ofensivo, quando nao se justificar a imposicao de
penalidade mais grave;

10.2.2 Multa administrativa, prevista no art. 156, Il, § 32, da Lei n2? 14.133/2021,
pela infragdo dos subitens 10.1.1 a 10.1.12, que nao podera ser inferior a 0,5% (cinco décimos
por cento) nem superior a 30% (trinta por cento) do valor do Contrato, devendo ser
observados os seguintes parametros:

a) multa de 0,5% a 1,5%, nos casos da infracao prevista no subitem 10.1.1,
incidente sobre o valor da parcela ndo executada do Contrato;
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b) multa de 0,5% a 15%, nos casos das infragdes previstas nos subitens 10.1.2
a 10.1.7, incidente sobre o valor da parcela nao executada do Contrato;

c) multa de 5% a 30%, nos casos das infragdes previstas nos subitens 10.1.8 a
10.1.12, incidente sobre o valor da parcela nao executada do Contrato;

10.2.2.1. Na hipdtese de a infracdo ser cometida antes da celebracdo do contrato, a
base de cdlculo da multa do item 10.2.2 sera o valor anual estimado da contratacao.

10.2.2.2. Em caso de reincidéncia, o valor total das multas administrativas aplicadas
nao poderd exceder o limite de 30% (trinta por cento) sobre o valor total do Contrato.

10.2.2.3. Se a multa aplicada e as indenizag¢des cabiveis forem superiores ao valor de
pagamento eventualmente devido pela Administracao ao contratado, além da perda desse
valor, a diferenca sera descontada da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente, na
forma do art. 156, § 82, da Lei n? 14.133/2021, e conforme o procedimento previsto no item
10.13.

10.2.2.4 A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais
sancoes, na forma do art. 156, § 72, da Lei n? 14.133/2021.

10.2.3 Impedimento de licitar e contratar, prevista no art. 156, lll, § 42, da Lei n?
14.133/2021, nos casos relacionados nos subitens 10.1.2 a 10.1.7, quando ndo se justificar a
imposicao de penalidade mais grave, e impedira o responsavel de licitar ou contratar no
ambito da Administracdo Publica direta e indireta do Estado, pelo prazo maximo de 3 (trés)
anos;

10.2.4 Declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar, prevista no art. 156, |V,
§ 59, da Lei n? 14.133/2021, nos casos relacionados nos subitens 10.1.8 a 10.1.12, bem como
nos demais casos que justifiquem a imposicao da penalidade mais grave, que impedira o
responsavel de licitar ou contratar no ambito da Administracao Publica direta e indireta de
todos os entes federativos, pelo prazo minimo de 3 (trés) anos e maximo de 6 (seis) anos.

10.3 Sem prejuizo da multa administrativa prevista no art. 156, Il, § 32, da Lei n2
14.133/2021, o atraso injustificado no cumprimento das obrigacdes contratuais sujeitara o
contratado, independente de notificacdao, na forma do art. 408 do Cddigo Civil, a multa de
mora no percentual de 1% (um por cento) por dia uUtil que exceder o prazo estipulado, a
incidir sobre o valor da nota de empenho ou do saldo ndao atendido, nos termos do art. 227
da Lei estadual n2 287, de 04 de dezembro de 1979, respeitado o limite de 30% (trinta por
cento) do valor do Contrato.

10.3.1 Em caso de atraso injustificado para apresentacao, suplementacao ou
reposi¢cao da garantia, a multa de mora sera de 0,07% (sete centésimos por cento) sobre o
valor total do Contrato por dia util que exceder o prazo estipulado até o maximo de 2% (dois
por cento).

10.3.2 O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias no cumprimento da obrigacao
prevista no item 10.3.1 autoriza a Administracdo a promover a rescisao contratual por
descumprimento ou cumprimento irregular de suas cldusulas.



10.3.3 A aplicacdao de multa de mora ndao impedira que a Administracao a converta
em compensatdria e promova a extincao unilateral do Contrato com a aplicacdo cumulada de
outras sanc¢oes previstas no Contrato.

10.4 No caso de inexecucao total ou parcial do objeto, que acarrete a rescisao do
Contrato, serd automaticamente devida multa compensatdria no valor de 20% (vinte por
cento) do valor do Contrato.

10.4.1 A multa compensatoria, isoladamente aplicada ou quando somada ao valor
da multa moratédria convertida, ndao podera exceder o limite previsto no art. 412 do Cédigo
Civil, ou seja, o valor da obrigacao principal.

10.5 Na aplicacao das sang¢des serao considerados os seguintes requisitos,
previstos no art. 156, § 19, incisos | a V, da Lei n2 14.133/2021:

10.5.1 anatureza e a gravidade da infracdao cometida;
10.5.2  as peculiaridades do caso concreto;

10.5.3  as circunstancias agravantes ou atenuantes, observadas aquelas previstas nos arts.
71 e 72 dalein®5.427, de 12 de abril de 2009;

10.5.4 os danos que dela provierem para a Administracdao Publica;

10.5.5 aimplantacao ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme
normas e orientagOes dos orgaos de controle.

10.6 A imposicdao das penalidades é de competéncia exclusiva do 6rgao ou entidade
contratante, sendo competentes para sua aplicagdo:

a) as sangdes previstas nos itens 10.2.1, 10.2.2 e 10.2.3 serdo impostas pelo
Ordenador de Despesa;

b) a aplicacdo da sancdo prevista no item 10.2.4, na forma do art. 156, § 69, |, da
Lei n? 14.133/2021, é de competéncia exclusiva:

b.1) em se tratando de contratacao realizada pela Administracao Publica direta, do
Secretario de Estado; ou

b.2) em se tratando de contratacao realizada pela Administracao Publica Indireta
(fundacdo e autarquia), da autoridade maxima da entidade.

10.7 A aplicacao de quaisquer das penalidades administrativas realizar-se-a em
processo administrativo que assegurara o contraditdrio e a ampla defesa ao licitante ou
contratado, devendo ser observado o procedimento previsto na Lei n2 14.133/2021, e,
subsidiariamente, na Lei n? 5.427/2009.

10.7.1 A aplicagao de sangdo sera antecedida de intimagao do licitante ou contratado,
gue indicara a infracdo cometida, os fatos, os dispositivos do edital e/ou do Contrato



infringidos e os fundamentos legais pertinentes, a penalidade que se pretende imputar e o
respectivo prazo e/ou valor, se for o caso, assim como o prazo e o local para a apresentagdo
da defesa, com a possibilidade de producao de provas.

10.7.2 A defesa prévia do licitante ou contratado serd exercida no prazo de:

a) 15 (quinze) dias uteis, no caso da aplicacdo das sanc¢des previstas nos itens
10.2.1 e 10.2.2, contado da data da intimacao;

b) 15 (quinze) dias Uteis, no caso de aplicacao das sang¢des previstas nos itens
10.2.3 e 10.2.4, contado da data da intimagao, observado o procedimento
estabelecido no art. 158 da Lei n? 14.133/2021.

10.7.3 Sera emitida decisao conclusiva sobre a aplicacdo ou nao da sancao, pela
autoridade competente, devendo ser apresentada a devida motiva¢ao, com a demonstracao
dos fatos e dos respectivos fundamentos juridicos.

10.8 A aplicacao das sancdes previstas no edital e no contrato nao exclui, em hipdtese
alguma:

a) a obrigacdo de reparacao integral do dano causado a Administracao Publica, na
forma do art. 156, § 99, da Lei n2 14.133/2021 e do art. 416, paragrafo Unico, do
Cddigo Civil; e

b) a possibilidade de rescisdao administrativa do Contrato, na forma dos arts. 138 e
139 da Lei n? 14.133/2021, garantido o contraditério e a ampla defesa.

10.8.1 Aplica-se o disposto na alinea a do item 10.8 a multa compensatéria, nos termos
do paragrafo Unico do art. 416 do Cédigo Civil.

10.9 As sanc¢Oes de impedimento de licitar e contratar e de declaragao de inidoneidade
para licitar ou contratar sao passiveis de reabilitacao, observados os requisitos estabelecidos
no art. 163 da Lei n2 14.133/2021.

10.10 Se, durante o processo de aplicacao de penalidade, houver indicios de pratica de
infracdo administrativa tipificada pela Lei n? 12.846/2013, como ato lesivo a administracdo
publica nacional, cdpias do processo administrativo necessarias a apuragao da
responsabilidade da empresa deverao ser remetidas a autoridade competente, com
despacho fundamentado, para ciéncia e decisdao sobre a eventual instauracao de investigacao
preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilizacao — PAR.

10.10.1 A apuracao e o julgamento das demais infragdes administrativas nao
consideradas como ato lesivo a Administracdao Publica nacional, nos termos da Lei n?



12.846/2013, seguirdo seu rito normal na unidade administrativa.

10.10.2 O processamento do PAR nao interfere no seguimento regular dos processos
administrativos especificos para apuracao da ocorréncia de danos e prejuizos a Administracao
Publica Estadual resultantes de ato lesivo cometido por pessoa juridica, com ou sem a
participacdo de agente publico.

10.10.2.1 Caso seja possivel, a apuracao devera ser promovida em conjunto no PAR, na
forma do art. 33, § 12, do Decreto n? 46.366, de 19 de julho de 2018.

10.11 Na hipotese de abertura de processo administrativo destinado a apuragao de
fatos e, se for o caso, aplicacao de sanc¢des ao licitante ou contratado, em decorréncia de
conduta vedada no edital e/ou no contrato, as comunicacdes serdo efetuadas por meio do
endereco de correio eletronico ("e-mail") cadastrado pela empresa junto ao sistema
eletronico de contratacdes do Estado.

10.11.1 O licitante ou contratado devera manter atualizado o endereco de correio
eletrénico ("e-mail") cadastrado junto ao sistema eletrénico de contratacdes e confirmar o
recebimento das mensagens encaminhadas pelo 6rgao ou entidade contratante, nao
podendo alegar o desconhecimento do recebimento das comunicagdes por este meio como
justificativa para se eximir das responsabilidades assumidas ou eventuais sancdes aplicadas.

10.12 O contratante devera remeter para o Orgdo Central de Logistica (SUBLOG) o
extrato de publicacdo no Diario Oficial do Estado do ato de aplicacao das sancdes de
impedimento de licitar e contratar e de declaracao de inidoneidade para licitar e contratar,
de modo a possibilitar a formalizagao da extensao dos seus efeitos para todos os drgaos e
entidades da Administragao Publica do Estado do Rio de Janeiro.

10.12.1 A aplicagao das san¢des de impedimento de licitar e contratar e de declaragao de
inidoneidade para licitar e contratar devera ser comunicada a Controladoria Geral do Estado,
no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da sua aplicacdo, que informara, para fins de
publicidade, ao Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas — CEIS e ao Cadastro
Nacional de Empresas Punidas (Cnep), na forma do art. 161 da Lei n2 14.133/2021.

10.13 Caso nao seja efetuado o pagamento da multa aplicada ou o valor seja superior
ao do pagamento eventualmente devido pela Administracao ao contratado e da garantia
prestada, devera ser emitida nota de débito no valor total ou do saldo, no prazo de 30 (trinta)
dias apds a decisao final quanto a penalidade.

10.13.1 A nota de débito devera ser encaminhada a Procuradoria Geral do Estado para
inscricdo do débito em divida ativa e propositura de execucao fiscal, na forma do art. 39 da
Lei n2 4.320, de 17 de marco de 1964, e do art. 12 da Lei n2 1.012, de 15 de julho de 1986.

10.13.2 O procedimento para inscricao do débito em divida ativa devera observar o que
dispdem os arts. 4° e 5° da Lei n° 5.351, de 15 de dezembro de 2008, sendo que, em caso de
duvida, a Procuradoria da Divida Ativa deverd ser consultada.

11. DA IMPUGNACAO AO EDITAL E AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO



11.1. Qualquer pessoa é parte legitima para impugnar este Edital por irregularidade na
aplicacdo da Lei n? 14.133, de 2021, devendo protocolar o pedido até 3 (trés) dias Uteis antes
da data da abertura do certame.

11.2. A resposta a impugnacao ou ao pedido de esclarecimento sera divulgado em
sitio eletronico oficial no prazo de até 3 (trés) dias Uteis, limitado ao ultimo dia atil anterior a
data da abertura do certame.

11.3. A impugnacao e o pedido de esclarecimento poderao ser realizados por forma
eletronica, através do e-mail funcional licitacao@ obras.rj.gov.br, mediante confirmacao de
recebimento.

11.4. As impugnacodes e pedidos de esclarecimentos ndao suspendem os prazos
previstos no certame.

11.4.1. A concessao de efeito suspensivo a impugnacao é medida excepcional e devera
ser motivada pela autoridade competente.

11.5. Modificado substancialmente o edital como resultado da resposta a impugnacao
ou ao pedido de esclarecimento, sera definida e publicada nova data para a realizacdao do
certame.

12. SUBCONTRATACAO E GARANTIA
12.1. Nao serd admitida a subcontratacao do objeto contratual.
12.2. Contrato conta com garantia de execug¢ao, nos moldes do artigo 96 da Lei n2

14.133/2021, correspondente a 5% (cinco por cento) de seu valor inicial, observadas as
disposicdes da minuta de contrato (Anexo 2).

13. PAGAMENTO E CRITERIOS DE REAJUSTAMENTO

13.1. As disposicoes relativas ao pagamento e as condicdes e critérios de reajuste
observardo, respectivamente, a CLAUSULA SEXTA e a CLAUSULA SETIMA da minuta de
contrato (Anexo 2)

14. PRAZO CONTRATUAL

14.1. As disposicoes relativas a vigéncia, execuc¢ao e prorrogacao observarao a
CLAUSULA SEGUNDA da minuta de contrato (Anexo 2).

15. EXECUCAO, GESTAO E FISCALIZACAO CONTRATUAIS

15.1. O regime de execugao contratual, o modelo de gestao e a fiscaliza¢do, assim
como os prazos e condicdes de conclusao, entrega, observacao e recebimento se submetem
ao disposto no Projeto Basico, anexo a este Edital, na forma do Decreto n2 48.817, de 2023,
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bem como & CLAUSULA TERCEIRA da minuta de contrato (Anexo 2).

16. FORMALIZACAO DO CONTRATO

16.1. Apds a homologacao, a Administracao convocara o licitante vencedor para
assinar o termo de contrato ou para aceitar ou retirar o instrumento equivalente, no prazo de
5 (cinco) dias Uuteis, sob pena de decair o direito a contrata¢do, sem prejuizo das sang¢oes
previstas nesta Lei.

16.1.1. Como condigao para assinatura do termo de contrato, providenciar registro ou
inscricdo no CREA, apresentando o Visto do Conselho Regional respectivo com jurisdigdao no
Estado do Rio de Janeiro, conforme areas de atuacgao prevista no Contrato e seus Anexos,
zelando pela manutencao de sua validade.

16.2. O prazo de convocacao podera ser prorrogado, por igual periodo, mediante
solicitacao da parte interessada durante seu transcurso, devidamente justificada, e desde que
o motivo apresentado seja aceito pela Administracao.

16.3. Na hipdtese de o vencedor da licitacdo ndao assinar o contrato, ou ndo aceitar ou
nao retirar o instrumento equivalente no prazo e nas condi¢des estabelecidas, outro licitante
poderd ser convocado, respeitada a ordem de classificagao, para assumir o compromisso nas
condicdes propostas pelo licitante vencedor, sem prejuizo da aplicacao das sangdes previstas
em Lei.

16.4. Caso nenhum dos licitantes aceite a contratagdao nos termos item anterior, a
Administracdo, observados o valor estimado e sua eventual atualizacao, podera convocar os
licitantes remanescentes para negociacao, na ordem de classificagdo, com vistas a obtencao
de melhor preco, mesmo que acima do preco ou inferior ao desconto do adjudicatario; ou
adjudicar e celebrar o contrato nas condicdes ofertadas pelos licitantes remanescentes,
atendida a ordem classificatdria, quando frustrada a negociacdao de melhor condicao.

16.5. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato ou em aceitar ou
retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administracao caracterizara o
descumprimento total da obrigacdao assumida e o sujeitard as penalidades legalmente
estabelecidas e a imediata perda da garantia de proposta apresentada, quando existente, em
favor do 6rgao ou entidade licitante.

16.6. A regra do item anterior ndo se aplicara aos licitantes remanescentes convocados
na forma do inciso 16.4.

17. DAS DISPOSICOES ESPECIFICAS

17.1 A responsabilidade pelo licenciamento ambiental serd da CONTRATANTE.

17.1.1 O licenciamento ambiental observara a licenga prévia ja emitida, na forma do Anexo
15.



18. CRITERIOS E PRATICAS DE SUSTENTABILIDADE

18.1. A deterioragao sofrida pelo meio ambiente, decorrente das atividades humanas, é
uma preocupacao que se faz presente no cotidiano das pessoas em todo o mundo;

18.2. Os servicos deverao ser executados em conformidade com as orientagdes e normas
voltadas para a sustentabilidade ambiental, em especial as contidas no art. 62 da Instrucgao
Normativa/SLTI/MPOG n2 01, de 19 de janeiro de 2010 e no Decreto Federal n? 7.746/2012,
no que couber.

18.3. Deverdo ser observadas, também, durante a execugao dos servicos, as orientagdes dos
programas do Governo do Rio de Janeiro, bem como da SEIOP, voltados para as praticas
sustentdveis, no que se refere ao cumprimento dos temas a seguir:

1. Economia de energia;
Economia em materiais como copos e talheres plasticos descartdveis;
Economia de agua;

Reciclagem de lixo;

vos W

. Descarte correto para residuos da construcao civil de acordo com a ABNT NBR 15113 -
Residuos sélidos da construcao civil e residuos inertes — Aterros — Diretrizes para projeto,
implantacdo e operacao;

6 . Descarte correto para produtos perigosos ao meio ambiente como pilhas, lampadas
fluorescentes, equipamentos eletrénicos, dentre outros semelhantes. Evitando assim, a
contaminacdo do solo e de lencgdis fredticos;

~

. A preocupac¢ao com a sustentabilidade e meio ambiente foi fator norteador do projeto,
gue foi desenvolvido buscando obter, ao final da sua implantacdo, a certificagao LEED
(Leadership in Energy & Environmental Design), concebida e concedida pela ONG
americana U.S. Green Building Council (USGBC). Este sistema é reconhecido
internacionalmente por prover a chancela verde através da verificacao, desde a etapa de
elaboracdo do projeto, da utilizacdo das estratégias de mitigacao de impactos
ambientais. A contratada devera estar comprometida com estes objetivos em todas as
fases da execucdao do objeto contratado. A empresa contratada devera realizar
treinamentos (em rotina a ser estabelecida pela Comissdao de Fiscalizagao) com todos os
funcionarios que realizam trabalhos rotineiros ou eventuais orientando-os sobre a
certificacdo LEED e os aspectos praticos que precisam ser considerados na conducao da
obra. Deve-se ter especial atencao aos cargos de lideranca (mestres de obra e demais
profissionais encarregados pela coordenagdao das atividades do canteiro de obra) de
forma a conduzirem as praticas adequadas de acordo com a etapa da obra.

18.4. Caso seja constatado o registro de trés ocorréncias, em um periodo de 30 dias, por
descumprimento das orientacdes acima, a empresa a ser contratada podera sofrer as
sangoes previstas em contrato, assegurado o direito a ampla defesa e contraditério.

19. DAS DISPOSICOES GERAIS

19.1. Sera divulgada ata da sessao publica no sistema eletronico.



19.2. N3ao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que
impeca a realizacdo do certame na data marcada, a sessao serd automaticamente transferida
para o primeiro dia util subsequente, no mesmo hordrio anteriormente estabelecido, desde
gue nao haja comunicacdao em contrdrio, pelo agente de contratacao.

19.3. Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sessdo publica
observarao o hordrio de Brasilia - DF.

19.4. As normas disciplinadoras da licitacdo serao sempre interpretadas em favor
da ampliagdao da disputa entre os interessados, desde que ndao comprometam o interesse da
Administragdo, o principio da isonomia, a finalidade e a segurang¢a da contratagao.

19.5. Os licitantes assumem todos os custos de preparacao e apresentacao de suas
propostas e a Administracao nao sera, em nenhum caso, responsavel por esses custos,
independentemente da conducado ou do resultado do processo licitatorio.

19.6. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-
a odia doinicio e incluir-se-a o do vencimento. So se iniciam e vencem os prazos em dias de
expediente na Administragao.

19.7. O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais nao importara o
afastamento do licitante, desde que seja possivel o aproveitamento do ato, observados os
principios da isonomia e do interesse publico.

19.8. Em caso de divergéncia entre disposi¢des deste Edital e de seus anexos ou
demais pecgas que compdem o processo, prevalecerdao as deste Edital.

19.9. O Edital e seus anexos estao disponiveis, naintegra, no Portal Nacional de
Contratagdes Publicas (PNCP) e enderego eletronico www.compras.rj.gov.br.

19.10. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

Documentos exigidos para habilitagdao; ANEXO 1
Minuta do contrato; ANEXO 2

Declaracdao de indicagdo do pessoal técnico, disponibilidade de equipamentos e
instalagdes; ANEXO 3

Parcela de maior relevancia Técnica; ANEXO 4
Modelo de atestado de visita técnica; ANEXO 5
Declaracao de conhecimento das condi¢des de execuc¢dao do objeto contratual; ANEXO 6

Declaracdo de cumprimento de reserva de cargos do art. 63, IV, da Lei Federal n?
14.133/2021; ANEXO 7

Declaracdao referente ao emprego de menor, conforme art. 68, VI, da Lei Federal n2
14.133/2021; ANEXO 8

Declaracdao para fins de habilitacdo, conforme art. 63, I, §12, da Lei Federal n2
14.133/2021; ANEXO 9



Projeto basico; ANEXO 10

Cronograma Fisico-financeiro; ANEXO 11
Planilha Or¢gamentaria; ANEXO 12
Memoria de célculo; ANEXO 13
Composic¢oes analiticas do BDI; ANEXO 14
Licenciamento Ambiental; ANEXO 15
Projetos; ANEXO 16

ANEXO 1 - DOCUMENTOS EXIGIDOS PARA HABILITACAO

1. HABILITACAO JURIDICA

1.1 Pessoa fisica: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por forga
de lei, tenha validade para fins de identificagdo em todo o territério nacional.

1.2 Empresario individual: inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da
Junta Comercial da respectiva sede.

1.3 Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condicdao de Microempreendedor
Individual - CCMEI, cuja aceitacao ficard condicionada a verificacdo da autenticidade no

sitio www.portaldoempreendedor.gov.br.

1.4 Sociedade Limitada Unipessoal - SLU: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em
vigor inscrito no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da
respectiva sede, acompanhado de documento comprobatdrio do administrador, sendo
assim enquadrada a sociedade identificada como Empresas Individual de Responsabilidade
Limitada — EIRELI, na forma do art. 41, da Lei n2 14.195, de 26 de agosto de 2021.

1.5 Sociedade Empresaria Estrangeira em funcionamento no Pais: portaria de autorizacao
de funcionamento no Brasil, publicada no Diario Oficial da Unido e arquivada na Junta
Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial, agéncia, sucursal ou
estabelecimento, a qual sera considerada como sua sede, conforme Instrucdao Normativa
DREI/ME n.2 77, de 18 de marc¢o de 2020 ou norma posterior que regule a matéria.

1.6 Sociedade Simples: inscricao do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Juridicas
do local de sua sede, acompanhada de prova da indicacao dos seus administradores.

1.7 Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria: inscricdo do ato
constitutivo da filial, sucursal ou agéncia da sociedade simples ou empresaria,
respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Juridicas ou no Registro Publico de
Empresas Mercantis onde opera, com averbac¢do no Registro onde tem sede a matriz.

1.8 Sociedade Cooperativa: ata de fundacao e estatuto social em vigor, com a ata da
assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no
Registro Civil das Pessoas Juridicas da respectiva sede, bem como o registro de que trata o


http://www.portaldoempreendedor.gov.br/

art. 107 da Lei n2 5.764, de 16 de dezembro de 1971, demonstrando que a sua constituicao
e funcionamento observam as regras estabelecidas na legislacao aplicavel, em especial a Lei
n? 5.764/1971, a Lei n2 12.690, de 19 de julho de 2012, e a Lei Complementar n2 130, de
17 de abril de 2009.

1.9. Quando cabivel, os documentos apresentados devem estar acompanhados de todas
as altera¢des ou da consolidagao respectiva.

2. HABILITAGAO FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA:

2.1 Inscrigdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas ou no Cadastro de Pessoas Fisicas,
conforme o caso.

2.2 Regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentagdao de certidao
expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributarios
federais e a Divida Ativa da Unido (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos
a Seguridade Social.

2.3 Regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servico (FGTS).

2.4 Declaracdao de que nao emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou
insalubre e ndo emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condicdao
de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIIl, da Constituicao.

2.5 Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante
a apresentacao de certidao negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do
Titulo VII-A da Consolidagdao das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n? 5.452, de
12 de maio de 1943.

2.6 Prova de inscri¢do no cadastro de contribuintes estadual/distrital municipal, relativo ao
domicilio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o
objeto contratual.

2.6.1 O licitante enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os
beneficios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n? 123/2006, estara
dispensado da prova de inscricao nos cadastros de contribuintes estadual e municipal, eis
gue a apresentacao do Certificado de Condicao de Microempreendedor Individual — CCMEI
supre tais requisitos.

2.7 Prova de regularidade com a Fazenda do Estado do Rio de Janeiro, mediante a
apresentacao de:

2.7.1 Certidao Negativa de Débitos, ou Certidao Positiva com efeito de Negativa, expedida
pela Secretaria de Estado de Fazenda; e

2.7.2 Certidao Negativa de Débitos em Divida Ativa, ou Certidao Positiva com efeito de
Negativa, para fins de participacdo em licitacao, expedida pela Procuradoria Geral do
Estado.

2.8 Regularidade com a Fazenda Estadual Municipal do domicilio ou sede do licitante,
relativa a atividade em cujo exercicio contrata ou concorre, com a apresentacao, conforme
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o caso, de:

2.8.1 Certiddao Negativa de Débitos, ou Certidao Positiva com efeito de Negativa, perante o
Fisco estadual, pertinente ao Imposto sobre Opera¢des relativas a Circulacdo de
Mercadorias e sobre Prestacdes de Servicos de Transporte Interestadual, Intermunicipal e
de Comunicag¢ao — ICMS, bem como de Certidao perante a Divida Ativa estadual, podendo
ser apresentada Certidao Conjunta em que constem ambas as informacdes;

2.8.2 Certiddao Negativa de Débitos, ou Certiddo Positiva com efeito de Negativa do
Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza — ISS.

2.9 Caso o licitante seja considerado isento dos tributos estaduais municipais relacionados
ao objeto contratual, devera comprovar tal condicdo mediante a apresentacao de
declaracdao da Fazenda respectiva do seu domicilio ou sede, ou outra equivalente, na forma
da lei.

2.10 Na hipdétese de cuidar-se de microempresa ou de empresa de pequeno porte, na
forma do art. 42 da Lei Complementar n? 123/2016, a documentagdo somente sera exigida
para efeito de assinatura do contrato, caso se sagre vencedora no certame.

2.10.1 Em sendo declarada vencedora do certame microempresa ou empresa de pequeno
porte com débitos fiscais e trabalhistas, ficara assegurado, a partir de entdao, o prazo de 5
(cinco) dias uteis para a regularizacdao da documentacdo, pagamento ou parcelamento do
débito, e emissao de eventuais certiddes negativas ou positivas com efeito de negativas, na
forma do art. 42, § 12, da Lei Complementar n? 123/2016.

2.10.2 O prazo acima podera ser prorrogado por igual periodo, a critério exclusivo da
Administracdao Publica.

2.10.3 A ndo regularizagao da documentagdo no prazo estipulado implicara a decadéncia do
direito a contratacdo, na forma do § 22, do art. 42, da Lei Complementar n? 123/2016, sem
prejuizo da aplicagdao das sangdes previstas neste Aviso.

3. HABILITACAO ECONOMICO-FINANCEIRA:

3.1 Certiddao negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do licitante, caso se
trate de pessoa juridica, ou certidao negativa de insolvéncia civil expedida pelo distribuidor
do domicilio ou sede do licitante, caso se trate de pessoa fisica.ou de sociedade simples.

3.1.1 N3o sera causa de inabilitacdo do licitante a anotacao de distribuicao de processo de
recuperacao judicial ou de pedido de homologacao de recuperacao extrajudicial.

3.2 Balango patrimonial, demonstracdao de resultado de exercicio e demais demonstragdoes
contdbeis dos 2 (dois) ultimos exercicios sociais, vedada a sua substituicdo por balancetes
ou balancos provisdrios.

3.2.1 Os documentos referidos acima limitar-se-3o ao ultimo exercicio social no caso de a
pessoa juridica ter sido constituida ha menos de 2 (dois) anos.

3.2.2 Os licitantes criados no exercicio financeiro da contratacao deverao atender a todas
as exigéncias da habilitacdo e ficam autorizados a substituir os demonstrativos contdbeis
pelo balanco de abertura;
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3.2.2.1 Podera ser apresentado o balanco intermediario, caso autorizado por lei ou pelo
contrato/estatuto social.

3.2.3 Caso o licitante seja cooperativa, o balanco e as demais demonstracdes contaveis
deverao ser acompanhados de cdpia do parecer da ultima auditoria contabil-financeira,
conforme dispde oartigo 112 da Lei n? 5.764, de 1971, ou de uma declaracao, sob as penas
da lei, de que tal auditoria ndo foi exigida pelo drgao fiscalizador.

3.2.4 Para fins de habilitacio econOmico-financeira de sociedade empresaria em
recuperacao judicial deverdao ser considerados os valores constantes no Plano de
Recuperacdao Judicial, homologado pelo Juizo competente, para fins de apuracdo dos
indices contabeis previstos no edital.

3.3 Comprovacao da boa situagao financeira da empresa mediante obtencao de indices de
Liguidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), iguais ou superiores a 1
(um), obtidos pela aplicacao das seguintes formulas:

Ativo Circulante + Realizavel a Longo
Prazo

LG =

Passivo Circulante + Passivo Nao
Circulante

Ativo Total

SG =
Passivo Circulante + Passivo N&o

Circulante

Ativo Circulante

LC=
Passivo

Circulante

3.3.1 Caso seja apresentado resultado inferior ou igual a 1(um) em qualquer dos indices de
Liqguidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), devera ser comprovado
capital ou patrimdnio liquido minimo de 10% do valor total estimado da contratagdao ou do
item pertinente.

3.3.2 O atendimento dos indices econdmicos previstos neste item devera ser atestado
mediante declaracdao assinada por profissional habilitado da drea contdbil, apresentada
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pelo licitante.

3.4 A empresa devera apresentar, ainda, declaracao contendo a relacdo de compromissos
por ela assumidos, que importem em diminuicao de sua capacidade econdmico-financeira,
excluidas parcelas ja executadas de contratos firmados.

4. HABILITACAO TECNICA:

4.1. Prova de atendimento aos requisitos previstos no art. 67 da Lei n? 14.133/2021.

4.2. Comprovacdo de aptiddo para a execucdo da obra/prestacdo de servicos, de acordo
com as caracteristicas, quantidades e prazos compativeis com o objeto, mediante a
apresentacao de atestado(s) fornecido(s) por pessoas juridicas de direito publico ou
privado, na seguinte forma:

4.2.1. Registro ou inscricdo da empresa na entidade profissional junto ao Conselho Regional
de Engenharia e Agronomia - CREA ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU, em
plena validade.Comprovacdo de inscricdo ou registro da empresa, junto ao Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia - CREA ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo -
CAU, que contemple atividade relacionada ao objeto do documento Projeto Basico em
plena validade.

4.3. Podera ser admitida, para fins de comprovacao de quantitativo minimo do servico, a
apresentacao de diferentes atestados de servicos executados de forma concomitante,
resultando na comprovacao de capacidade técnico-operacional de uma Unica contratagao.

4.4. Em caso de duvida fundada suscitada pelo agente de contratacao, a Administracao
poderad solicitar ao licitante, em diligéncia complementar, todas as informacdes necessarias
a comprovacao da legitimidade dos atestados, dentre outros documentos, cdpia do
contrato que deu suporte a contratacdo, endereco atual da contratante e local em que
foram prestados os servigos.

4.5. Apresentacdao de profissional(is), independentemente de vinculo empregaticio pré-
existente, devidamente registrado(s) no conselho profissional competente, quando for o
caso, detentor(es) de atestado de responsabilidade técnica por execucdao de objeto de
caracteristicas semelhantes, para fins de contratacdo, na forma do inciso |, do art. 67 da Lei
n? 14.133/2021.

4.5.1. Entende-se por caracteristicas semelhantes as seguintes:
4.5.1.1. Para o Engenheiro: obras/servicos de engenharia;
4.5.1.2. Para o Arquiteto: obras/servicos de engenharia.

4.5.2. No decorrer da execugdo do servico/obra, os profissionais de que trata este subitem
deverdo participar da execuc¢ao do objeto e poderao ser substituidos, nos termos do 67,
§69, da Lei n? 14.133/2021, por profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde
gue a substituicdo seja aprovada pela Administragao.

4.6. Declaracao do licitante, sob pena de inabilitacdo, atestando que conhece todas as
informacgdes e condicdes locais para o cumprimento das obrigacdes objeto da contratacao.

4.6.1. E assegurado o direito de realizacdo de vistoria prévia, de acordo com a(s) data(s) e



horario(s) para os eventuais interessados, agendadas pelo drgao licitante, isoladamente,
em datas e horarios distintos, de forma a impedir a reunidao dos diversos interessados em
participar do certame.

4.6.2. O agendamento para a realizacao de vistoria técnica podera ser feito com o seguinte
orgao: SEIOP, por meio do telefone (21) 2334-9610, enviado até 3 (trés) dias uteis do inicio
do periodo das propostas.

4.7. Registro ou inscricao da empresa na entidade profissional junto ao Conselho Regional
de Engenharia e Agronomia - CREA ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU, em
plena validade.

4.7.1. Caso o licitante seja sediado ou domiciliado em outro Estado, sera necessario o visto
do CREA-RJ/CAU-RJ apenas no momento da contratacdo e ndo da licitacdo, na forma do
disposto no item 16.1.1.

5. COOPERATIVAS

5.1 E vedada a participacido de cooperativas.

ANEXO 2 - MINUTA DE CONTRATO

CONTRATO N2 ........ /...., DE PRESTACAO DE OBRAS D
ENGENHARIA, QUE FAZEM ENTRE SI E5TADO DO RIO
DE JANEIRO, PELA SECRETARIA DE ESTADO L
INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICASE ......

Processo SEI-330001/001278/2024

ID SIGA: 160996

O ESTADO DO RIO DE JANEIROpela Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras Publicas -
SEIOP, sediada na Avenida Presidente Vargas, n? 1.100, 62 andar, na cidade do Rio de Janeiro, no
Estado do Rio de Janeiro, inscrita no CNPJ sob o n? 32.393.537/0001-55, neste ato representada pelo seu
Secretario Uruan Cintra de Andrade, portador da Identidade Funcional n2 41856996, doravante
denominado CONTRATANTE, €.......ccceevvvrrrrrvevnnnnns , com sede na ... , inscrita no CNPJ/MF sob o
N e , heste ato representada Por ......ccccceeeeeveciiieeeeennnns (nome e fung¢do), conforme atos
constitutivos da empresa OU procuragdo apresentada nos autos, doravante denominado CONTRATADO,
com fundamento no Processo n? 330001/001278/2024, que se regera pelas disposi¢cdes da Lei n? 14.133,
de 12 de abril de 2021, e pelos normativos estaduais aplicaveis, todos disponiveis no endereco eletrénico



redelog.rj.gov.br/redelog/legislacdo-licitacoes/, resolvem celebrar o presente instrumento de Contrato,
decorrente do instrumento convocatdrio n? , mediante as clausulas e condi¢des a seguir enunciadas.

CLAUSULA PRIMEIRA - OBJETO

1.1 O objeto do presenteCONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO
DE OBRA DE CONTENCAO DE ENCOSTA LOCALIZADA NA RUA GENERAL MENA
BARRETO, NO MUNICIPIO DE NILOPOLIS/RJ, na forma da proposta e do instrumento

convocatorio.

1.2 S3o anexos a este instrumento e vinculam esta contratacdo, independentemente de
transcricao:

1.2.1 O Projeto Basico que embasou a contratacao;
1.2.2 O instrumento convocatério, assim considerado o edital de licitacdo ou o Aviso de

Contratacao Direta, conforme o caso;

1.2.3 A Proposta do CONTRATADO, prevalecendo as condicdes estabelecidas neste Contrato
e nos demais instrumentos anexos, em caso de divergéncia;

1.2.4 O cronograma fisico-financeiro; e
1.2.5 Eventuais anexos dos documentos supracitados.

1.3 Havendo qualquer divergéncia entre as disposi¢cdes deste instrumento e dos seus Anexos,
como o Projeto Basico, prevalecera o disposto no presente Contrato.

CLAUSULA SEGUNDA - VIGENCIA E PRORROGACAO.

2.1 O prazo de execugdo do contrato é de 90 (noventa) dias corridos,contados a partir da
data estabelecida na Ordem de Inicio para inicio da execugao do objeto. A vigéncia do
contrato se inicia com a sua assinatura.

2.1.1 Considerando a natureza de escopo do contrato, o seu prazo de vigéncia se estendera
até 30 (trinta) dias, contados a partir do término do prazo de execu¢ao, para que sejam
ultimados os atos de medicao, aceite e pagamento.

2.2. O prazo de vigéncia sera automaticamente prorrogado, sem prejuizo da formalizacao
adequada, quando seu objeto nao for concluido no periodo firmado no contrato, nos termos

doart. 111 da Lei n® 14.133/2021.

2.2.1. Quando a nao conclusao decorrer de culpa do contratado:

a) o contratado serd constituido em mora, aplicdveis a ele as respectivas sancdes
administrativas;

b) a Administracdo podera optar pela extincdo do contrato, ndo havendo direito subjetivo
do CONTRATADO a continuidade do contrato, e, nesse caso, adotard as medidas admitidas



em lei para a continuidade da execuc¢ao contratual.

2.3. O Contrato n3ao poderd ser prorrogado quando o CONTRATADO tiver sido penalizado
com as san¢odes de declaracao de inidoneidade ou impedimento de licitar e contratar com o
poder publico, observadas as abrangéncias de aplicacao.

CLAUSULA TERCEIRA — EXECUCAO, GESTAO E FISCALIZACAO CONTRATUAIS
3.1 O objeto seguira o regime de execucao de empreitada por prec¢o unitario.

3.2 O regime de execuc¢ao contratual, o modelo de gestao e a fiscalizacao, assim como os
prazos e condi¢cOes de conclusao, entrega, observacao e recebimento se submetem ao
disposto no Projeto Basico e no cronograma fisico-financeiro anexos a este Contrato, bem
como no Decreto estadual n2 48.817, 24 de novembro de 2023, e no artigo 16 do Decreto
estadual n° 48.929, de 25 de janeiro de 2024, respondendo o inadimplente pelas
consequéncias da inexecuc¢ao total ou parcial.

3.3 O CONTRATANTE fiscalizara por seus agentes, com a possibilidade de auxilio de terceiros,
a execucgao das obras e servicos, a fim de garantir integral cumprimento e observancia das
normas técnico-administrativo-legais regentes dos contratos firmados.

3.3.1 O CONTRATADO declara, antecipadamente, aceitar todas as condicdes, métodos e
processos de inspecao, verificacao e controle adotados pela fiscalizacao, obrigando-se a lhe
fornecer todos os dados, elementos, explicacdes, esclarecimentos e comunicacdes de que
esta necessitar e que forem julgados necessarios ao desempenho de suas atividades.

3.3.2 Ainstituicdo e a atuacao da fiscalizacao pelo CONTRATANTE n3o exime

o CONTRATADO de manter fiscalizacao prépria, competindo-lhe fazer minucioso exame da
execucao das obras, de modo a permitir que, a tempo e por escrito, sejam apresentadas a
Fiscalizacao todas as divergéncias ou duvidas porventura encontradas que venham a impedir
o bom desempenho do contrato, para o devido esclarecimento.

3.3.3 Os Fiscais do contrato anotarao em registro préprio todas as ocorréncias relacionadas
com a execucdo dos servicos mencionados, determinando o que for necessario a
regulariza¢ao das faltas ou defeitos observados.

3.3.4 Na forma da Lei Estatual n2 7.258, de 2016, se procedera a fiscalizacdo do regime de
cotas de que trata o item 9.1.46, realizando a verificacao no local do cumprimento da
obrigacdao assumida no contrato.

3.4 A responsabilidade pela gestao deste contrato cabera ao(a) Gestor(a) do Contrato,
integrante da Comissao de Gestao e Fiscalizacao designado, conforme item 3.7 deste
Contrato, o(a) qual sera responsdvel pelas atribuicdes definidas nos artigos 22 e 23 do
Decreto estadual n° 48.817, de 24 de novembro de 2023.

3.5 A responsabilidade pela fiscalizacdo deste contrato caberd ao(s) Fiscal(is), integrante(s) da
Comissdo de Gestdo e Fiscalizacdo designado(s), conforme o item 3.7 deste Contrato, o(a)



gual serd responsavel pelas atribuicdes definidas nos artigos 24, 25 e 26 do Decreto estadual
n° 48.817, de 24 de novembro de 2023.

3.6 Os responsaveis pela gestao e fiscalizacdo do contrato serdo designados por ato
administrativo do CONTRATANTE, na forma do artigo 7° do Decreto estadual n° 48.817, de 24
de novembro de 2023.

3.7 A gestdo e a fiscalizacao do contrato serao exercidas peloCONTRATANTE, que realizara a
fiscalizacdo, o controle e a avaliacao dos bens fornecidos, bem como aplicara as penalidades,
apos o devido processo legal, caso haja descumprimento das obrigagdes contratadas.

3.8 Para efeito de medicao e de faturamento, relativo ao objeto executado, devera ser
considerado o cumprimento do avango das etapas construtivas definidas no cronograma
fisico-financeiro, que sera peca integrante do contrato.

3.8.1 A sistematica de medicdo e pagamento sera a de remuneracao orientada por pregos
unitarios ou referenciada pela execucao de quantidades de itens unitarios, de modo que seja
realizada em fung¢do das unidades de servigos efetivamente executadas, mediante calculo
aritmético de multiplicacdao das quantidades executadas pelos seus respectivos precos
unitarios, previamente definidos na planilha de servicos.

3.8.2 Nos contratos por regime de pregos unitarios prevalecerdao as quantidades reais,
devendo as quantidades de servicos serem suprimidos ou acrescidas conforme tenham sido
estimadas a maior ou a menor na planilha de servigos.

3.8.3 As medic¢des serao efetuadas na data prevista da conclusao das parcelas constantes do
cronograma fisico-financeiro, que devera ser ilustrado por representacgao grafica.

3.8.4 O cronograma fisico-financeiro referencial do planejamento adequado da obra, com a
especificagao fisica completa das etapas necessarias a medi¢ao, ao monitoramento e ao
controle das obras, sera estabelecido pelo CONTRATANTE, podendo o CONTRATADO adequa-
lo, estando sujeito a aprova¢ao do CONTRATANTE, na forma do artigo 16 do Decreto estadual
n° 48.929, de 25 de janeiro de 2024.

3.8.4.1 A execucao de cada etapa sera obrigatoriamente precedida da conclusdo e da
aprovacao pelo CONTRATANTE dos trabalhos relativos as etapas anteriores, nos termos do
art. 46, §6° da Lein® 14.133/2021.

3.8.5 O cronograma fisico-financeiro devera prever parcelas a cada 30 (trinta) dias, mantendo
coeréncia com a execucgao dos servigos em cada parcela.

3.8.5.1 O CONTRATADO devera apresentar, até 30 (trinta) dias contados do recebimento da
Ordem de Inicio, como uma das condi¢des para emissao da primeira medicao, o Plano de
Seguranca no Trabalho a ser implementado na execugao dos servigos, com base nas
caracteristicas das obras a serem executadas e os riscos inerentes, na forma do item 9.1.49.

3.8.5.2 As medic¢Oes dos servicos corresponderdao aqueles efetivamente realizados e seu
perfeito cumprimento, consoante o regime de execug¢do por preco unitario adotado, cabendo
a fiscalizacao efetuar os levantamentos dos servigos executados. Sera elaborada memoaria de
calculo das medigdes (elaboracao dos croquis de cdlculo das quantidades medidas) com



identificacao dos locais da sua realizacao.

3.8.5.3 Nos projetos de Arquitetura, Calculo Estrutural e Geotecnia e de Instalacdes prediais e
especiais, a medicdo serd acompanhada das respectivas memarias de cdlculos de
dimensionamento a estes relativas, para fins da adequacao da solugcdao mais apropriada,
adotando-se, ainda, os seguintes critérios de medicao, obedecendo-se os percentuais
mencionados para o seu pagamento:

3.8.5.4 Caso haja necessidade de acréscimo no item “Administracao Local”, durante a
execug¢ao contratual, seu valor ndao podera ultrapassar a mesma relagao percentual, entre o
valor do referido item e o valor total contratado.

3.8.5.5 Para fins da medicao dos servicos, o item “Administracao Local” devera ser cobrado
na proporc¢ao do percentual da execucao das obras.

3.8.5.6 Os servicos de ensecadeira, escoramento e esgotamento de vala somente serdao
executados apds detalhado levantamento de dados sobre o terreno, especialmente
sondagens e ensaios, de modo a constatar informacdes como nivel de agua, talude natural e
indices de suporte, que devem servir de base para a tomada de decisdao sobre as solu¢des
técnicas mais recomendadas, bem como, as quantidades de servico envolvidas, devendo-se
anotar em diario de obras as condicOes executivas observadas no canteiro.

3.8.5.7 A medicao do item de transporte devera indicar a origem, o destino, o percurso e o
equipamento utilizado.

3.8.5.8 Nao serao aceitas solicitagdes para alteragdes nas velocidades de transportes, apds a
realizacdo da licitagdao. Caso o CONTRATADO nao seja capaz de praticar a velocidade
considerada, devera considerar este limitador em sua composi¢cdao de custos. Somente serao
aceitas solicitagOes para alteragao das velocidades de transporte, apds a realiza¢dao da
licitacao, no caso de impedimento a execu¢do do objeto em decorréncia de fatos relevantes e
supervenientes, ndao previsiveis quando da elaboragao do projeto basico, devendo ser esta
modificacao tecnicamente demonstrada e justificada.

3.8.5.9 O CONTRATANTE, no prazo de até 08 (oito) dias Uteis, apds a medicao, entregara
ao CONTRATADO o cdlculo da medicao, para fins de faturamento.

3.8.6 O CONTRATANTE podera determinar alteracdes, de forma motivada e ouvido
previamente o CONTRATADO, no cronograma fisico-financeiro, mediante autorizagao
expressa de sua autoridade competente, desde que nao contrariem os principios que regem
as licitacdes e contratacgdes publicas.

3.8.7 A revisao do cronograma fisico-financeiro, quando necessaria, constitui
responsabilidade do CONTRATADO, cabendo ao CONTRATANTE autorizar a sua readequacao,
desde que motivada e justificada por fatos supervenientes nao imputaveis

ao CONTRATADO e que nao contrariem os principios que regem as licitacdes e contratacdes
publicas.

3.9 O CONTRATADO, as suas expensas, devera apresentar para aprovagao
do CONTRATANTE, quando requerido e desde que previsto no Edital, os catalogos, desenhos,



diagramas, nomes dos fabricantes e fornecedores, resultados de testes, ensaios, amostras e
demais dados informativos sobre os materiais que serdo aplicados nas obras ou servicos, de
modo que haja perfeita identificacdo quanto a qualidade e procedéncia.

3.9.1 Os materiais a serem empregados nas obras e nos servicos de engenharia e arquitetura
executados deverdao obedecer, rigorosamente:

a) as normas e especificagdes constantes nos elementos técnicos instrutores referentes a
respectiva licitacao;

b) as normas do CONTRATANTE;
c) as normas da ABNT;

d) as disposicoes legais da Unido, do Estado do Rio de Janeiro e do Municipio onde ser serd
executado o objeto;

e) aos regulamentos das empresas concessionarias;

f) as prescricdes e recomendacdes dos fabricantes;

g) as normas internacionais consagradas, na falta das normas da ABNT;
h) as normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho.

39.2 Todos os originais de documentos e desenhos técnicos preparados
pelo CONTRATADO para a execugdo dos servicos e obras contratados serao de propriedade
do CONTRATANTE.

3.10 Ainda que determinado material tenha sido aprovado previamente, se restar
demonstrada a inadequagao do seu desempenho quando empregado na execugao do
servico, a Fiscalizagdo do CONTRATANTE podera recusa-lo, nao permitindo a continuidade da
execucao da obra ou servico com o seu emprego, bem como exigindo a retirada daqueles que
foram empregados, a contar do momento da recusa, sem 6nus para o CONTRATANTE.

3.11 Para a execugao eficiente dos servicos, o CONTRATADO somente devera empregar
pessoal competente e qualificado nas obras ou servicos de engenharia e arquitetura.

3.12 A aceitacdo dos equipamentos para a execucdao da obra ou servicos por parte
d o CONTRATANTE, caso os referidos equipamentos se revelem insuficientes, nao confere
legitimidade ao CONTRATADO de invocar a referida aceitacao face ao atraso do cumprimento
dos prazos e cronogramas de execugao.

3.13 A limpeza e perfeita organizacdo do canteiro de obras constituem obrigacao
do CONTRATADO, assim como a limpeza do local apds a conclusao dos trabalhos.

3.14 As marcas e produtos referenciados nas plantas, especificacdes e listas de material
admitem substituicdo por outros de qualidade equivalente, desde que devidamente
comprovado, com 6nus para o CONTRATADO, seu desempenho por meio de testes e ensaios,
desde que previamente aceitos pela Fiscalizacao, sem prejuizo da solicitacdo de amostras de
produtos, especificacdes e laudos técnicos.



3.14.1 A equivaléncia indicada, que deverd ser avaliada antes do fornecimento efetivo, se
refere ao atendimento dos requisitos e critérios minimos de desempenho especificados e
normatizados, além da identidade de aspectos visuais (aparéncia/acabamento), de materiais
de fabricacao, de funcionalidade, de seguranca e de ergonomia.

3.15 Considera-se sempre que o CONTRATADO dispde da totalidade dos conhecimentos
técnicos, gerenciais e administrativos e dos meios de producdo pela substituicao de métodos
e meios de producdo incompativeis com o conjunto dos servicos a realizar nas quantidades,
prazos e qualidade requeridos.

3.16 O CONTRATADO ¢é responsavel por danos causados ao CONTRATANTE ou a terceiros,
decorrentes de culpa ou dolo na execu¢ao do contrato, ndao excluida ou reduzida essa
responsabilidade pela presenca de fiscalizacdao ou pelo acompanhamento da execucao por
orgdo da Administracdo, na forma do art. 120 da Lei federal n° 14.133/2021.

3.17 Cabera ao CONTRATADO arcar com todas as despesas relativas ao prémio do Seguro de
Risco e Responsabilidade Civil do Construtor, quando couber, ficando condicionado o
pagamento, de toda e qualquer fatura, a apresentacao da apdlice de seguro em vigor.

3.18 O CONTRATADO manterd, na forma da lei, seguro total obrigatério contra acidentes de
trabalho, correndo exclusivamente as suas expensas quaisquer despesas nao cobertas pela
respectiva apalice.

3.19 Salvo previsdao especifica na Matriz de Riscos, correrdao por exclusiva conta,
responsabilidade e risco do CONTRATADO, as consequéncias que advierem de:

a) sua negligéncia, impericia, imprudéncia e/ou omissdo, inclusive de seus empregados e
prepostos;

b) imperfeicdo ou inseguranca nas obras e/ou nos servicos;

c) falta de solidez das obras e/ou servicos executados, mesmo verificada apds o término deste
contrato;

d) violacdo do direito de propriedade intelectual e/ou industrial;

e) furto, perda, roubo, deterioracdo, ou avaria dos maquinarios, equipamentos e materiais
utilizados na execugdo de obras e/ou servigos;

f) ato ilicito ou danoso de seus empregados ou de terceiros, em tudo que se referir as obras e
a0s Servigos;

g) esbulho possessério;
h) infiltracdes de qualquer espécie ou natureza; e
i) prejuizos causados a propriedade de terceiros.

3.19.1 O CONTRATADO é responsavel por encargos trabalhistas, inclusive decorrentes de
acordos, dissidios e convencgdes coletivas, previdenciarios, fiscais e comerciais oriundos da
execucao do contrato, podendo o CONTRATANTE, a qualquer tempo, exigir a comprovagao



do cumprimento de tais encargos.
3.20. Executado o contrato, o seu objeto sera recebido:

3.20.1 Provisoriamente, quando da conclusao da obra ou servico, pelo fiscal do contrato
designados pela autoridade administrativa competente, mediante termo circunstanciado,
assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunica¢dao escrita do CONTRATADO,
devendo atestar o cumprimento das exigéncias de carater técnico.

3.20.2 Definitivamente, pelos fiscais ou pela Comissao de Gestao e Fiscalizagdo designada
pela autoridade competente, mediante termo circunstanciado e detalhado, assinado pelas
partes e pelo usuario, apds vistoria que comprove o atendimento das exigéncias contratuais,
observado o disposto no art. 119 da Lei federal n° 14.133/2021.

3.20.3 Quando as obras/servicos forem concluidos, o CONTRATADO devera comunicar, por
escrito e mediante protocolo, ao CONTRATANTE, juntamente com a apresentacao de 'Data-
Book' (em formato fisico e digital), contendo a seguinte documentacao:

a) Cépia do contrato e publicacdo na imprensa oficial;

b) Cépia do(s) Termo(s) Aditivo(s) e publicacao(des) na imprensa oficial, caso aplicavel;
c) Coépia da Publicacdo(bes) da Comissdo de Gestdo e Fiscalizacdo na imprensa oficial;
d) Copia da Ordem de inicio dos servicos;

e) Copia da ARTs, TRTs e/ou RRTs de responsabilidade técnica;

f) Diario de Obras de todos os periodos de execuc¢ao, caso aplicavel;

g) Manifesto de Transporte de Residuos — MTR de todo material transportado durante o
contrato, caso haja transporte de material;

h) Distancia Média de Transportes — DMT, caso haja transporte de material para "bota-fora"
e/ou para fornecimento de material(is) (jazidas, etc.);

i) Licencas Ambientais, caso aplicavel;

j) Licenga do local de "bota-fora", caso haja transporte de material;

k) Planilhas orcamentarias do CONTRATANTE e CONTRATADO (formatos *xIs e *pdf);

I) Projetos Basico, Executivo e "As built" (*dwg e *pdf) devidamente assinados, caso aplicavel;
m) Termo de Referéncia, caso aplicavel;

n) Cronograma fisico-financeiro previsto e executado (*xIs e *pdf);

0) Composicao de BDI do CONTRATANTE e CONTRATADO;

p) Planilhas de medicao e suas respectivas memarias de calculo devidamente assinadas (*xls
e *pdf);



g) Relatdrio fotografico contemplando todas as etapas da obra e relatério fotografico final
(obra concluida);

r) Memoria de calculo dos projetos apresentados, devidamente assinadas (*xIs e *pdf);

s) Ensaios, boletins de sondagens, perfuracdo e de execucao de servicos, (realizados durante
a fase de elaboracao dos projetos e de execucao da obra), caso aplicavel;

t)_ Certificado de Qualidade do Material/Equipamento, caso aplicavel;

u) Relatério final de obras (descritivo - servigos executados, escopo do contrato, cronograma,
etc); e

v) CertidGes e documentos de habilitacdo atualizados e vigentes.

3.21 O objeto do contrato podera ser rejeitado, no todo ou em parte, quando estiver em
desacordo com o contrato ou o Projeto Basico, competindo ao fiscal do contrato lavrar termo
de notificacdo com fixacao de prazo para a substituicdo do bem, ou o refazimento do objeto,
as custas do CONTRATADO, sem prejuizo da aplicacdo das penalidades cabiveis, sendo
sempre necessario a motivacdo da recusa com a caracterizacdo dos vicios, defeitos e
incorrecdes constatados.

3.21.1 O CONTRATADO ¢ obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as
suas expensas, no todo ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vicios,
defeitos ou incorrecdes resultantes da execucdao ou de materiais empregados.

3.21.2 Decorrido o prazo fixado, os responsaveis procederao nova verificacdo objetivando o
recebimento, que somente serd lavrado quando as obras ou servicos apresentarem perfeitas
condi¢cbes, com a aprovacao de todos os documentos, projetos, laudos e planilhas pelos
fiscais designados, passando a contar os prazos para pagamento e demais compromissos
do CONTRATANTE a partir da data da efetiva aceitagao.

3.21.3 Caso o Aceite Provisério ndo seja assinado pelas partes, dentro do periodo de 15
(quinze) dias da comunicacdo escrita do contratado, devera ser nomeada uma comissao de
aceitacdo provisoria pela autoridade competente.

3.22 Nas obras ou servicos sera lavrado termo de recebimento provisdrio, e, em prazo nao
superior a 90 (noventa) dias do recebimento provisério, mediante recebimento de
requerimento entregue pelo CONTRATADO, sera lavrado termo circunstanciado e detalhado
de recebimento definitivo, apds vistoria e relatdrio final que descreva toda a execugdao
contratual e comprove o atendimento das exigéncias contratuais.

3.22.1 O objeto do presente contrato sera recebido provisoriamente, mediante apresentacao
da Certidao Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e a Divida Ativa da
Unido, ou Certiddo Conjunta Positiva com efeito negativo, expedida pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil (RFB) e Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), que
abrange, inclusive, as contribuicdes sociais previstas nas alineas a a d, do paragrafo uUnico, do
art. 11, da Lei n? 8.212, de 1991, da comprovacao de regularidade fiscal em relacao aos



tributos incidentes sobre a atividade objeto deste contrato e do Certificado de Regularidade
perante o Fundo de Garantia por Tempo de Servico (FGTS), em até 15 (quinze) dias da
comunicacao escrita do CONTRATADO, apds parecer circunstanciado de comissao ou de
membro designado pelo CONTRATANTE, com a aprovacao, pela Fiscalizacao, dos desenhos as
built, que deverdao ser entregues em original, no formato e apresentacao definidos
pelo CONTRATANTE, sem qualquer 6nus adicional para este.

3.22.2 Para a expedicao do Termo de Recebimento Definitivo o CONTRATADO devera
entregar ao CONTRATANTE, conforme o caso, a seguinte documentagao:

a) Relatério de Recomendagdes e Instrucdes de Utilizacdo e Uso das instalacbes e
equipamentos, acompanhado de eventuais catalogos e tabelas de fabricantes e montadores;

b) Termos de garantia das instalacdes e dos equipamentos;
c) Comprovante de Vistoria do Corpo de Bombeiros local;

d) Certiddo negativa de débito — CND/INSS da matricula da obra e Certiddao negativa do FGTS
em plena validade;

e) Comprovantes das Vistorias das Companhias Concessiondrias de telefone, de esgoto
(inclusive dguas pluviais), e de abastecimento de gas, de energia elétrica e de 4gua;

f) Comprovantes de verificacdo de funcionamento emitido pelos responsdveis pelas
instalacdes de equipamentos eletromecanicos;

g) Comprovantes do pagamento de taxas de ligacdo de esgoto e as redes das companhias
concessionarias;

h) Comprovante de Conclusdo da Obra ou Habite-se emitido pelo drgdo competente do
Municipio. Em caso de ndao obtenc¢dao devera ser apresentada justificativa emitida pelo érgao
competente, atestado pelo gestor do contrato;

i) testar todos os equipamentos e instalacdes;
j) revisar todos os acabamentos;
k) proceder a ligacao definitiva de todas as instalagdes, devidamente oficializadas;

[) corrigir os defeitos ou imperfeicdes apontados ou que venham a ser verificados em
qualguer elemento da obra/servicos executados; e

m) apresentar a quitacao das obrigacdes trabalhistas relacionadas com o pessoal empregado
na obra, inclusive quanto as Guias de Recolhimento junto ao INSS e FGTS.

3.23 O recebimento provisorio ou definitivo ndao exclui a responsabilidade civil
d o CONTRATADO pela solidez e seguranca da obra ou servico, bem como pelos materiais
empregados, além de nao eximir da responsabilidade ético-profissional pela perfeita
execucdo do contrato, na forma do art. 140, §2° da Lei federal n° 14.133/2021.



3.23.1 O recebimento definitivo pela Administracdo nao eximira o CONTRATADO, pelo prazo
minimo de 5 (cinco) anos, da responsabilidade objetiva pela solidez e pela seguranca dos
materiais e dos servicos executados e pela funcionalidade da construcao, da reforma, da
recuperacao ou da ampliacdo do bem imdvel, e, em caso de vicio, defeito ou incorrecao
identificados, o CONTRATADO ficarda responsavel pela reparacao, pela correcao, pela
reconstrucao ou pela substituicdo necessarias.

3.23.2 Em se tratando de projeto de obra, o recebimento definitivo pela Administracao nao
eximird o projetista ou o consultor da responsabilidade objetiva por todos os danos causados
por falha de projeto.

3.24 As obras objeto deste contrato serdao executadas sob a direcdo e responsabilidade
técnica do(a) Engenheiro(a) / Arquiteto(a) indicado(a) pelo CONTRATADO, que fica
autorizado(a) a representar o CONTRATADO em suas relacdes com o CONTRATANTE.

3.24.1 O CONTRATADO se obriga a disponibilizar as Anotacdes de Responsabilidade Técnica —
ART's, ou o Termo de Responsabilidade Técnica — TRT’s, ou o Registro de Responsabilidade
Técnica — RRT’s antes do inicio do prazo de execucao da obra ou do servico, bem como a
manter o(a) Engenheiro(a) / Arquiteto(a) indicado(a) como Responsavel Técnico na dire¢do
dos trabalhos e no local das obras até o seu final.

3.24.2 A substituicdo do Responsavel Técnico podera ser feita por outro de igual lastro de
experiéncia e capacidade, cuja aceitacao ficara a exclusivo critério do CONTRATANTE.

3.25 O CONTRATADO fornecerd e manterd, no local da obra, um DIARIO DE OBRAS, com
todas as folhas devidamente numeradas e rubricadas pelo seu representante e pela
Fiscalizacao, no qual serdao obrigatoriamente registrados:

3.25.1 - Pelo CONTRATADO:

a) as condi¢cOes meteorolégicas prejudiciais ao andamento dos trabalhos;
b) as falhas nos servicos de terceiros, ndo sujeitas a sua ingeréncia;

c) as consultas a Fiscalizacao;

d) as datas de conclusdo de etapas caracterizadas, de acordo com o cronograma aprovado;
e) os acidentes ocorridos no decurso do trabalho;

f) as respostas as interpelacdes da Fiscalizacdo;

g) a eventual escassez de material que resulte em dificuldade para a obra;
h) outros fatos que, a juizo do CONTRATADO, devam ser objeto de registro;
3.25.2 — Pela Fiscalizagao:

a) o atestado da veracidade dos registros efetuados pelo CONTRATADO;

b) o juizo formado sobre o andamento da obra, tendo em vista os projetos, especificacdes,



prazos e cronogramas;
c) as observacdes cabiveis a propdsito dos lancamentos do CONTRATADO;
d) as respostas as consultas langadas ou formuladas pelo CONTRATADO;

e) as restricdes que lhe parecam cabiveis a respeito do andamento dos trabalhos ou do
desempenho do CONTRATADO, seus prepostos e sua equipe;

f) a determinacdo de providéncias para o cumprimento do projeto e especificacdes;

g) outros fatos ou observacdes cujo registro se torne conveniente aos trabalhos de
fiscalizacao.

3.25.3 Ao final da obra, o Diario referido sera de propriedade do CONTRATANTE.

3.26 Para emissao do Atestado de Capacidade Técnica - ACT, o objeto do contrato devera
estar concluido, com seus respectivos Recebimentos Provisorio e Definitivos publicados na
Imprensa Oficial.

3.26.1 Apods referida publicacao em Diario Oficial, o CONTRATADO devera protocolar, em
papel timbrado, pedido de expedicao de ACT.

CLAUSULA QUARTA - SUBCONTRATAGAO

4.1 Nao sera admitida a subcontratacao do objeto contratual.

CLAUSULA QUINTA - PREGO

5.1 O preco total do Contrato é de RS (inserir valor da melhor proposta), ja considerado oBDI
sugerido de ... %, com / sem desoneracdo, tomando-se por base o boletim da EMOP do més e
ano de referéncia de junho/2024. Este preco considera o prazo total da sua vigéncia,
discriminado de acordo com a Planilha integrante da Proposta de Precos e o Cronograma
Fisico-Financeiro apresentado pelo CONTRATADO.

5.2 O preco do Contrato contempla todas as despesas ordindrias diretas e indiretas
decorrentes da execu¢dao do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais,
trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administracao, frete,
seguro e outros necessarios ao cumprimento integral do objeto da contratacao.

CLAUSULA SEXTA - PAGAMENTO

6.1 O CONTRATANTE devera pagar ao CONTRATADO o valor total de RS (inserir valor da
melhor proposta), conforme cronograma de pagamento em anexo, na conta corrente
ne... , agéncia ...... , de titularidade do CONTRATADO, junto a instituicdo financeira
contratada pelo Estado do Rio de Janeiro.



6.2 No caso de o CONTRATADO estar estabelecido em localidade que nao possua agéncia da
instituicdo financeira contratada pelo Estado do Rio de Janeiro ou, caso verificada
pelo CONTRATANTE a impossibilidade de o CONTRATADO, em razao de negativa expressa da
instituicdo financeira contratada pelo Estado do Rio de Janeiro, abrir ou manter conta
corrente naquela instituicao financeira, o pagamento podera ser feito mediante crédito em
conta corrente de outra instituicdo financeira. Nesse caso, eventuais 6nus financeiros e/ou
contratuais adicionais serao suportados exclusivamente pelo CONTRATADO.

6.3 A cada 30 (trinta) dias fara o CONTRATADO a emissao das faturas das obras realizadas,
aceitas e verificadas em conformidade com as etapas estabelecidas no cronograma fisico-
financeiro e obedecido o sistema de medi¢des previsto na CLAUSULA TERCEIRA, bem ainda o
disposto no artigo 140, |, da Lei n? 14.133/2021 e nos arts. 20, | e 22, XXIIl, do Decreto n®
48.817/2023.

6.3.1 Quando houver glosa parcial do objeto, o CONTRATANTE devera comunicar
ao CONTRATADO para que emita Nota Fiscal ou Fatura com o valor exato dimensionado,
justificando-se nos autos toda e qualquer divergéncia dos quantitativos efetivamente
medidos pela fiscalizacao em relacao a estimativa.

6.4 O CONTRATADO devera encaminhar a Nota Fiscal ou Fatura para pagamento ao setor de
Protocolo da Secretaria de Infraestrutura e Obras Publicas - SEIOP, situada na Avenida
Presidente Vargas, n? 1.100, 62 andar, na cidade do Rio de Janeiro, e para o endereco
eletrénico protocoloseioprj@ gmail.com.

6.4.1 O CONTRATADO devera apresentar os seguintes documentos em todas as faturas:

a) respectivas medi¢des e notas fiscais;
b) comprovante de recolhimento da contribuicdo previdenciaria;
c) comprovante de recolhimento da contribuicdo do Fundo de Garantia por Tempo de Servico — FGTS;

d) cépia do documento de Anotacdo de Responsabilidade Técnica — ART/ Termo de Responsabilidade
Técnica/ Registro de Responsabilidade Técnica - RRT, emitida pelo CREA/CFT/CAU, a ser apresentado no
caso da realizacdo da primeira medicdo ou quando houver alteracdo do profissional responsavel;

e) cépia da folha de pagamento referente ao més de competéncia, constando o Cadastro Nacional de Obras
- CNO e endereco da obra; e

f) apdlice do Seguro de Risco e Responsabilidade Civil do Construtor.

6.4.2 Na primeira fatura, além dos documentos indicados no item 6.4.1, devera apresentar:

a) Alvard de Construcdo, quando exigido pelo Municipio do local da obra/servico de engenharia ou
arquitetura, ou documento de ndo obrigatoriedade emitido pelo Municipio em que se localiza a obra ou
Servigo;

b) Matricula da obra ou servigo junto a Receita Federal —a matricula no Cadastro Nacional de Obras — CNO
(gerenciado pela Receita Federal) da obra deverd ser aberta junto a Receita Federal apds a assinatura do
contrato, independentemente da obra ser construgao, reparos ou melhorias, salvo para obras de reparos
de pequeno valor e os demais possiveis casos dispensados na forma da lei. Os recolhimentos de tributos
deverdao ser obrigatoriamente feitos na matricula da obra, conforme instrucdo normativa emitida pelo



Receita Federal do Brasil;
c) licenca ambiental de instala¢do junto ao 6rgdo ambiental competente, nos casos previstos em lei;
d) ordem da administracdo autorizando o inicio dos servicos; e

e) aprovacdo do Projeto de Prevencdo e Combate a Incéndio pelo Corpo de Bombeiros — Brigada Militar e
dos projetos de instalagGes elétricas, hidraulicas e de telefonia das concessionarias competentes, quando
for o caso.

6.4.3 Na ultima fatura, além dos documentos indicados no item 6.4.1, devera apresentar:

a) Certidao de Conclusdo de Obra — emitida pelo Municipio;

b) Termo de Recebimento Provisério — devidamente assinado pelos membros da Comissdao de Recebimento
da Obra;

c) CND — Certiddo Negativa de Débitos do INSS — referente a obra objeto do contrato, constando a CNO e
endereco da obra;

d) Termo de Garantia do Equipamento — fornecido e instalado compativel com os prazos do fabricante,
contados a partir do Recebimento Provisério da obra;

e) “As Built” — “como construido” — quando houver necessidade, na forma do item 9.1.27 deste Contrato; e
f) Manual de operacdo, uso e manutencao da edificacdo, quando for o caso, conforme NBR especifica.

6.4.4 A soma dos valores dos pagamentos das faturas até a ultima medicdo ndao podera ser
superior a 90% do valor global do contrato.

6.4.5 O saldo restante s6 poderd ser liberado apds emissdao do Termo de Recebimento
Definitivo, conforme CLAUSULA TERCEIRA, ndo podendo seu valor ser inferior a 10% do valor
global do Contrato.

6.5 Recebida a Nota Fiscal ou Fatura, o 6rgao competente devera realizar consulta ao SICAF
para verificar:

a) a manutencado das condi¢cGes de habilitacdo exigidas pelo instrumento convocatério;

b) se o CONTRATADO foi penalizado com as san¢des de declaracdo de inidoneidade ou impedimento de
licitar e contratar com o poder publico, observadas as abrangéncias de aplicacdo; e

c) eventuais ocorréncias impeditivas indiretas, hipotese na qual o gestor devera verificar se houve fraude
por parte das empresas apontadas no Relatério de Ocorréncias Impeditivas Indiretas.

6.5.1 Constatando-se a situacao de irregularidade do CONTRATADO, sera providenciada sua
notificacao, por escrito, para que, no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, regularize sua situacao
ou, No mesmo prazo, apresente sua defesa e especifique as provas que pretende produzir. O
prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério do CONTRATANTE.

6.5.2 Nao havendo regularizacdo ou sendo a defesa considerada improcedente,
o CONTRATANTE devera comunicar aos 6rgaos responsaveis pela fiscalizacao da regularidade
fiscal quanto a inadimpléncia do CONTRATADO, bem como quanto a existéncia de
pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessarios
para garantir o recebimento de seus créditos.



6.5.3 Persistindo a irregularidade, o CONTRATANTE deverd adotar as medidas necessarias a
rescisao do Contrato nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada
ao CONTRATADO a ampla defesa.

6.5.4 Havendo a efetiva execucao do objeto, os pagamentos serao realizados normalmente,
até que se decida pela rescisdao do Contrato, caso o CONTRATADO nao regularize sua
situacao.

6.5.5 Na forma da Lei Estatual n? 7.258, de 2016, caso o CONTRATADO nao esteja aplicando
o regime de cotas de que trata o item 9.1.46, suspender-se-a o pagamento devido, até que
seja sanada a irregularidade apontada pelo érgao de fiscalizagdo do contrato.

6.6 O pagamento serd efetuado no prazo maximo de até 30 (trinta) dias, contado do
recebimento da Nota Fiscal ou Fatura, devendo, na hipdtese de constatacao de vicios, ser o
prazo contado a partir da devida aprovacao pelos fiscais apds a sua correcao, na forma do
item 3.22.2.

6.6.1 Havendo erro na apresentacao da Nota Fiscal ou Fatura, ou circunstancia que impeca a
liguidacdao da despesa, o pagamento ficara sobrestado até que o CONTRATADO providencie
as medidas saneadoras. Nessa hipdétese, o prazo para pagamento iniciar-se-a apos a
comprovacao da regularizacdo da situagdo, nao acarretando qualquer Onus para
0 CONTRATANTE.

6.7 As notas fiscais/faturas deverdo ser emitidas nos termos da legislacdo vigente,
especialmente em atencao ao disposto no Decreto estadual n2 48.692, de 14 de setembro de
2023 e suas posteriores alteragdes, bem ainda em conformidade com as regras de retengao
dispostas na Instru¢gao Normativa RFB n2 1.234, de 11 de janeiro de 2012 e suas posteriores
alteragdes.

6.7.1 A retencdao do Imposto de Renda devera ser destacada no corpo do documento fiscal,
observados os percentuais estabelecidos no Anexo | da IN RFB n?2 1.234/2012 e suas
posteriores alteragdes.

6.7.2 Caso o CONTRATADO se enquadre em hipodtese de dispensa de retencao do Imposto de
Renda, nos termos da legislacdao vigente, devera apresentar declara¢dao sobre esta condicao.

6.7.3 Caso o CONTRATADO deixe de se enquadrar em hipdtese de nao retengdao do Imposto
de Renda em razao de causa superveniente a contratacao, devera passar a emitir as notas
fiscais/faturas em conformidade com o disposto no Decreto estadual n2 48.692 de 14 de
setembro de 2023 e suas posteriores alteracdes e com as regras de retengao dispostas na IN
RFB n2 1.234, de 11 de janeiro de 2012 e suas posteriores alteracdes.

6.8 Os pagamentos eventualmente realizados com atraso, desde que ndao decorram de ato ou
fato atribuivel ao CONTRATADO, sofrerdao a incidéncia de atualizagdo monetdria e juros de
mora pelo INPC calculado pro rata die, e aqueles pagos em prazo inferior ao estabelecido no
instrumento convocatério serdao feitos mediante desconto de 0,5% (um meio por cento) ao
més, calculado pro rata die.

6.9 O CONTRATADO devera emitir a Nota Fiscal Eletronica — NF-e, consoante o Protocolo



ICMS n? 42/2009, com a redacdo conferida pelo Protocolo ICMS n2 85/2010, e caso seu
estabelecimento esteja localizado no Estado do Rio de Janeiro, devera observar a forma
prescrita nas alineas a, b, ¢, d e e, do §1¢, do art. 22 da Resolugdo SEFAZ n2 971/2016.

6.10 Caso o Edital admita a subcontratacdo, os pagamentos aos subcontratados serdao
realizados diretamente pelo CONTRATADO, ficando vedada a emissao de empenho
do CONTRATANTE diretamente aos subcontratados, ressalvada a hipdtese dos arts. 48 e 49
da Lei Complementar n2 123, de 14 de dezembro de 2006.

6.10.1 A subcontratagdo porventura realizada sera integralmente custeada
pelo CONTRATADO.

6.11 O pagamento por eventuais servigos ou itens nao previstos, desde que devidamente
justificados, previamente aprovados pelo CONTRATANTE e devidamente formalizados
mediante prévio termo aditivo, sera feito com base no custo unitario constante do Sistema
EMOP.

6.11.1 Os itens novos nao constantes do Sistema EMOP terao seus precos definidos por meio
da utilizacdo dos parametros estabelecidos no §1°, do artigo 3° do Decreto estadual n°
48.929, de 25 de janeiro de 2024.

CLAUSULA SETIMA - REAJUSTE

7.1 Os precos contratados serdo reajustados, apds o interregno de 1 (um) ano, mediante
solicitagcdo do CONTRATADO.

7.2 O interregno minimo de 1 (um) ano para o primeiro reajuste serd contado da data do
or¢gamento estimado, ndo se admitindo o seu cOmputo a contar da assinatura do contrato ou
do requerimento do contratado.

7.3 Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de 1 (um) ano sera contado
a partir do ultimo més abrangido pelo reajuste anterior.

7.4 Os pregos iniciais serao reajustados, mediante a aplicacao, pelo CONTRATANTE, da tabela
EMOP mais atualizada até a data de aniversario da respectiva anualidade, exclusivamente
para as parcelas da obra/servico remanescentes, ou seja, aqueles cuja execugdo se inicie apos
a anualidade.

7.5 Fica o CONTRATADO obrigado a apresentar memodria de calculo referente ao
reajustamento de precos das parcelas da obra/servico remanescentes, a cada anualidade.
Estas parcelas remanescentes serdao reajustadas pelo indice contido na tabela EMOP mais
atualizada no momento de concessao do reajuste, que vigera até a data da préxima
anualidade.

7.5.1 Sera objeto de reajuste apenas os itens e servicos remanescentes, ou seja, aqueles
referentes a parcelas da obra/servico cuja execugdo se inicie apds a anualidade, e ainda ndo
pagos.

7.5.2 E vedado o reajustamento retroativo de parcelas ja executadas pelo CONTRATADO e



pagas pela CONTRATANTE.

7.6 Caso o(s) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de
gualquer forma n3ao possa(m) mais ser utilizado(s), serd(ao) adotado(s), em substituicao, o(s)
gue vier(em) a ser determinado(s) pela legislacdo entdo em vigor.

7.7 Na auséncia de previsao legal quanto ao indice substituto, as partes elegerao novo indice
oficial, para reajustamento do preco do valor remanescente dos custos decorrentes do
mercado, por meio de termo aditivo.

7.8 O pedido de reajuste devera ser formulado durante a vigéncia do Contrato.

7.8.1. Em caso de atraso do cronograma fisico-financeiro imputavel ao CONTRATADO, sem
culpa da CONTRATANTE, ndo havera direito ao reajuste das parcelas da obra/servico
remanescentes e cuja execugao se encontre em mora.

7.8.2 Os efeitos financeiros do pedido de reajuste serao contados:

a) da data-base do orcamento, desde que requerido no prazo de 60 (sessenta) dias do aniversario de cada
anualidade do Contrato.;

b) a partir da data do requerimento do CONTRATADO, caso o pedido seja formulado apds o prazo fixado na
alinea a, acima, o que ndo acarretara a alteragdo do marco para cOmputo da anualidade do reajuste, ja
adotado no edital e no contrato.

7.8.3. Caso ndo requerido o reajuste, pelo CONTRATADO, no prazo de 60 dias a contar da
anualidade, perde-se o direito ao reajustamento em relagao as parcelas executadas neste
periodo, razao pela qual os efeitos financeiros passardo a contar da data do seu
requerimento.

7.8.4 Caso nao requerido o reajuste, pelo CONTRATADO, em relagdao a uma determinada
anualidade, ainda podera requeré-lo, no futuro, em relagdao as préximas anualidades, desde
gue observadas as demais clausulas deste contrato.

7.9 Caso, na data da prorrogacao contratual, ainda nao tenha se operado a anualidade do
orcamento do contrato, devera, a requerimento do CONTRATADO, ser inserida clausula no
termo aditivo de prorrogacao para resguardar o direito futuro do CONTRATADO, a ser
exercido no prazo previsto na clausula 7.8.2.

7.10 A extingcdao do contrato nao configurara obice para o deferimento do reajuste solicitado
durante a vigéncia do contrato, hipotese em que sera concedido por meio de termo
indenizatdrio, observados os efeitos financeiros dispostos na clausula 7.8.2

7.11 O reajuste sera realizado por apostilamento, se esta for a Unica providéncia a ser
realizada e desde que observados estritamente os termos do presente contrato.

7.12 O reajuste dos precos nao interfere no direito das partes de solicitar, a qualquer
momento, a manutencado do equilibrio econdmico dos contratos com base no disposto no art.
124, inciso Il, alinea “d”, da Lei n2 14.133/2021.

7.12.1. Na hipdtese em que, antes da data da concessao do reajuste, ja houver ocorrido a
revisao do contrato para a manutencao do seu equilibrio econdmico-financeiro, devera ser



levada em consideragao a revisao ja concedida, de modo a evitar acumulagao indevida.

CLAUSULA OITAVA - OBRIGAGOES DO CONTRATANTE

8.1 Sao obrigagcdes do CONTRATANTE:

8.1.1 Exigir o cumprimento de todas as obriga¢des assumidas pelo CONTRATADO, de acordo
com o Contrato e seus anexos.

8.1.2 Receber provisodria e definitivamente o objeto no prazo e condig¢Oes estabelecidas na
Clausula Terceira e no Projeto Basico/Projeto Executivo.

8.1.3 Fornecer ao CONTRATADOdocumentos, informagdes e demais elementos que possuir,
pertinentes a execugao do presente Contrato.

8.1.4 Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificacdes técnicas,
orcamentos, termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatérios de inspecdes
técnicas ap0s o recebimento do servigo e notificagdes expedidas.

8.1.5 Assegurar que o ambiente de trabalho, inclusive seus equipamentos e instalacgdes,
apresentem condi¢des adequadas ao cumprimento, pelo CONTRATADO, das normas de
seguranca e saude no trabalho, quando o servico for executado em suas dependéncias, ou
em local por ela designado.

8.1.6 Previamente a expedicdo da Ordem de Inicio, verificar pendéncias, liberar areas e/ou
adotar providéncias cabiveis para a regularidade do inicio da sua execugao.

8.1.7 Notificar o CONTRATADO, por escrito, sobre vicios, defeitos ou incorre¢des verificadas
no objeto fornecido, para que seja por ele substituido, reparado ou corrigido, no todo ou em
parte, as suas expensas.

8.1.8 Acompanhar e fiscalizar a execu¢ao do Contrato e o cumprimento das obrigacdes
pelo CONTRATADO.

8.1.9 Comunicar ao CONTRATADO para que emita Nota Fiscal relativa a parcela incontroversa
da execuc¢do do objeto, com vistas a liquida¢cdo e pagamento, no caso de divergéncia acerca
do cumprimento das obrigacdes assumidas, quanto a dimensao, qualidade e quantidade,
conforme o art. 143 da Lei n2 14.133/2021.

8.1.10 Efetuar o pagamento ao CONTRATADO do valor correspondente a execu¢ao do
objeto, no prazo, forma e condi¢des estabelecidos no presente Contrato.

8.1.11 Aplicar ao CONTRATADO san¢des motivadas pela inexecucao total ou parcial das
obrigacdes contratuais, na forma prevista na lei e neste Contrato.

8.1.12 Dar ciéncia a Assessoria Juridica do 6rgao ou entidade para as providéncias junto a
Procuradoria Geral do Estado, com vistas a adocao de eventuais medidas judiciais, em caso
de descumprimento de obrigacdes pelo CONTRATADO.



8.1.13 Emitir decisao fundamentada sobre todas as solicitacdes e reclamacdes relacionadas a
execucao do presente Contrato, ressalvados os requerimentos

manifestamente impertinentes, meramente protelatérios ou de nenhum interesse para a boa
execucao do ajuste.

8.1.13.1 O CONTRATANTE tera o prazo de 1 (um) més, a contar da data do protocolo do
requerimento para decidir, admitida a prorrogacdao motivada por igual periodo.

8.1.14 Responder aos eventuais pedidos de restabelecimento do equilibrio econémico-
financeiro efetuados pelo CONTRATADO no prazo maximo de 60 (sessenta) dias, admitida a
prorrogacao motivada, uma Unica vez, por igual periodo.

8.1.15 Notificar os emitentes das garantias quanto ao inicio de processo administrativo para
apuracao de descumprimento de cldusulas contratuais, na forma do art. 137, § 49, da Lei n®
14.133/2021.

8.1.16 A Administracdo nao responderda por quaisquer compromissos assumidos
pelo CONTRATADO com terceiros, ainda que vinculados a execu¢ao do Contrato, bem como
por qualquer dano causado a terceiros em decorréncia de ato do CONTRATADO, de seus
empregados, prepostos ou subordinados.

8.1.17 O presente Contrato ndao configura vinculo empregaticio entre os trabalhadores, ou
sécios do CONTRATADO e o CONTRATANTE.

CLAUSULA NONA - OBRIGAGOES DO CONTRATADO

9.1 O CONTRATADO devera cumprir todas as obrigacdes constantes deste Contrato e em
seus anexos, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da
boa e perfeita execu¢dao do objeto e observando, ainda, as obrigacdes a seguir dispostas:

9.1.1 Manter preposto aceito pela Administracdao no local da obra para representa-lo na
execucao do Contrato.

9.1.1.1 A indicagao ou a manuten¢ao do preposto da empresa podera ser recusada pelo
orgao ou entidade, desde que devidamente justificada, devendo a empresa designar outro
para o exercicio da atividade.

9.1.2 Conhecer o local e as condicdes de realizagao da obra.

9.1.3 Atender as determinacgdes regulares emitidas pelo fiscal do Contrato ou autoridade
superior (art. 137, 1l, da Lei n? 14.133/2021) e prestar todo esclarecimento ou informacgdo por
eles solicitados.

9.1.4 Alocar os empregados necessarios, com habilitacdo e conhecimento adequados, ao
perfeito cumprimento das cldusulas deste Contrato, fornecendo os materiais, equipamentos,
ferramentas e utensilios demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverao
atender as recomendacdes de boa técnica e a legislacao de regéncia.

9.1.5 Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em
parte, no prazo fixado pelo fiscal do Contrato, de acordo com as peculiaridades do caso
concreto, as obras nos quais se verificarem vicios, defeitos ou incorrecdes resultantes da



execucao ou dos materiais empregados.

9.1.6 Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execucao do objeto, de acordo
com o Cdédigo de Defesa do Consumidor (Lei n2 8.078, de 11 de setembro de 1990), bem
como por todo e qualquer dano causado a Administracao ou terceiros, ndao reduzindo essa
responsabilidade a fiscalizacggdo ou o acompanhamento da execu¢do contratual
pelo CONTRATANTE, que ficard autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da
garantia o valor correspondente aos danos sofridos.

9.1.7 Nao contratar, durante a vigéncia do Contrato, conjuge, companheiro ou parente em
linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do CONTRATANTE ou
de agente publico que atue na fiscalizacao ou na gestao do Contrato, nos termos do art. 48,
paragrafo Unico, da Lei n2 14.133/2021.

9.1.8 Manter a regularidade junto ao SICAF.

9.1.8.1 Quando nao for possivel a verificacao da regularidade no Sistema de Cadastro de
Fornecedores — SICAF, o CONTRATADO devera entregar ao setor responsavel pela
fiscalizacao do Contrato, até o dia trinta do més seguinte ao da prestacao dos servicos, os
seguintes documentos:

a) prova de regularidade relativa a Seguridade Social;
b) certiddo conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Unido;

c) certiddes que comprovem a regularidade perante as Fazendas do domicilio ou sede do CONTRATADO,
na mesma forma exigida no Edital ou Aviso de Contratagao Direta;

d) Certidao de Regularidade do FGTS — CRF; e
e) Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT;

9.1.9 Obedecer as normas trabalhistas vigentes, contidas na Consolidacdo das Leis do
Trabalho (CLT), no que concerne a despesa da contratacdo com vinculo empregaticio do
pessoal a ser empregado na execugao das obras, englobando todas e quaisquer despesas
decorrentes da execugao dos contratos de trabalho em razdao de horario, condicao ou demais
peculiaridades.

9.1.10 Responsabilizar-se pelo cumprimento das obriga¢des previstas em Acordo, Convencao,
Dissidio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo Contrato, por
todas as obrigacdes trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributarias e as demais previstas em
legislacdo  especifica, cuja inadimpléncia n3ao transfere a responsabilidade
ao CONTRATANTE e nao podera onerar o objeto do Contrato.

9.1.11 Responsabilizar-se integralmente pelo ressarcimento de quaisquer danos e prejuizos,
de qualquer natureza, que causar ao CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes da execugao
do objeto deste contrato, respondendo por si e por seus sucessores.

9.1.12 Responsabilizar-se integralmente pela iluminacao, instalacbes e despesas delas
provenientes, e equipamentos acessorios necessarios a fiel execucao das obras contratadas.

9.1.13 Responsabilizar-se integralmente pela qualidade das obras e pelos materiais
empregados, que devem guardar conformidade com as especificacdes dos Projetos Basico e
Executivo, com as normas da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas — ABNT, quando



couber, e demais normas técnicas pertinentes, a serem atestadas pelo CONTRATANTE.

9.1.14 Iniciar e concluir a obra nos prazos estipulados.

9.1.15 Comunicar ao Fiscal do Contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer
ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local da execuc¢do do objeto contratual.

9.1.16 Prestar esclarecimentos ou informacgdes solicitados pelo CONTRATANTE ou por seus
prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como
aos documentos relativos a execu¢dao do empreendimento.

9.1.17 Tomar as medidas preventivas necessarias para evitar danos a terceiros, em
consequéncia da execucao dos trabalhos.

9.1.18 Paralisar, por determinacdo do CONTRATANTE, qualquer atividade que nao esteja
sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranga de pessoas
ou bens de terceiros.

9.1.19 Promover a guarda, manutencao e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que
for necessario a execucao do objeto, durante a vigéncia do Contrato.

9.1.20 Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislacdo pertinente,
cumprindo as determinacdes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos
servicos e nas melhores condicdes de seguranca, higiene e disciplina.

9.1.21 Submeter previamente, por escrito, ao CONTRATANTE, para andlise e aprovacao,
guaisquer mudancgas nos métodos executivos que fujam as especificacdes da obra, de acordo
com os documentos anexos a este instrumento.

9.1.22 Nao permitir a utilizacao de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na
condicdo de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilizacao do
trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, na forma do
art. 72, XXXIll, da Constituicao Federal.

9.1.23 Responsabilizar-se durante todo o prazo de execu¢do da pelo cumprimento das
Normas de Seguranca e Medicina do Trabalho, conforme disposto no inciso XXXIIl do artigo
72 da Constituicao Federal e demais legislagcdes aplicaveis, com vistas a prevenir acidentes de
quaisquer natureza com as maquinas, equipamentos, aparelhagem e empregados, seus ou
de terceiros, na execucdo de obras ou servicos ou em decorréncia deles.

9.1.24 Observar na execug¢ao das obras, as normas de acessibilidade das pessoas portadoras
de deficiéncia ou com mobilidade reduzida, na forma da legislagao especifica.

9.1.25 Manter constante e permanentemente vigilancia sobre as obras executadas,
bem como sobre os equipamentos e materiais, cabendo-lhe total responsabilidade por
guaisquer perdas e danos, que eventualmente venham a ocorrer até a Termo de
Recebimento Definitivo.

9.1.26 Na forma do disposto no Decreto Estadual n.2 40.647 de 08.03.07, se obriga a nao
utilizar qualquer tipo de asbesto/amianto no objeto deste contrato ou de qualquer outro
produto que contenha essa fibra.

9.1.27 Proceder a matricula da obra junto ao INSS, no prazo maximo de até 30 (trinta) dias a
contar da assinatura do contrato, sendo o cumprimento desta obrigacao condicao para a
liberacao dos pagamentos.



9.1.28 Apresentar no final da obra o ‘as built’ constando todos os elementos fisicos
executados, cotados planialtimetricamente, durante a execugao dos servicos e, ainda, a CND
do INSS relativo a obra.

9.1.29 Apresentar, a cada 3 (trés) meses, prova de que:

a) estd pagando os saldrios até o quinto dia util de cada més seguinte ao vencimento ou na forma
estabelecida no Estatuto, no ultimo caso;

b) anotou as Carteiras de Trabalho e Previdéncia Social dos empregados vinculados a obra; e

¢) encontra-se em dia com os recolhimentos dos tributos, contribuicdes e encargos.

9.1.30 Registrar todos os seus empregados, previamente, junto a Fiscalizagdo
d o CONTRATANTE, através de listagem escrita constando nome completo, nimero do
documento de identidade e profissdo/funcao.

9.1.31 Atender as solicitacdes do CONTRATANTE quanto a substituicdo dos empregados
alocados, no prazo fixado pela fiscalizagdo do contrato, nos casos em que ficar constatado
descumprimento das obrigacOes relativas a execucdao do servico, conforme descrito nas
especificacdes do objeto.

9.1.32 Observar os preceitos da legislacdao sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria
profissional.

9.1.33 Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas,
alertando-os a ndao executarem atividades n3dao abrangidas pelo contrato, devendo
o CONTRATADO relatar ao CONTRATANTE toda e qualquer ocorréncia neste sentido, a fim
de evitar desvio de funcao.

9.1.34 Instruir os seus empregados, quanto a prevencdao de incéndios nas dareas
do CONTRATANTE.

9.1.35 Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as Normas Internas do
Contratante.

9.1.36 Adotar as providéncias e precaucdes necessarias, inclusive consulta nos respectivos
orgdos, se necessdrio for, a fim de que ndo venham a ser danificadas as redes
hidrossanitarias, elétricas e de comunicacao.

9.1.37 Providenciar registro ou inscricado no Conselho Profissional competente, conforme
areas de atuagdao prevista no Contrato e seus Anexos, zelando pela manutengao de sua
validade.

9.1.38 Obter junto aos érgaos competentes, conforme o caso, as licencas necessarias e
demais documentos e autorizagdes exigiveis, na forma da legislagao aplicavel.

9.1.39 Observar normas relativas a gestao de residuos da construcao civil, na forma da
Resolugdo CONAMA n2 307/2002, que estabelece diretrizes, critérios e procedimentos para a
gestao dos residuos da construcao civil, e suas alteracdes e regulamentacdes posteriores.

9.1.40 O CONTRATADO nao podera dispor os residuos originarios da contratacdo em areas
nao licenciadas para tal finalidade ou protegidas por legislacao especifica.

9.1.41 Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental:



9.1.41.1 Qualquer instalacao, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou
emita matéria para a atmosfera, por emissdao pontual ou fugitiva, utilizado na execugao
contratual, deverd respeitar os limites maximos de emissdo de poluentes admitidos na
Resolucdo CONAMA n° 382, de 26/12/2006, e legislacdo correlata, de acordo com o poluente
e o tipo de fonte;

9.1.41.2 Na execucdao contratual, conforme o caso, a emissdao de ruidos ndo podera
ultrapassar os niveis considerados aceitaveis pela Norma NBR-10.151 - Avalia¢do do Ruido em
Areas Habitadas visando o conforto da comunidade, da Associacdo Brasileira de Normas
Técnicas - ABNT, ou aqueles estabelecidos na NBR-10.152 - Niveis de Ruido para conforto
acustico, da Associacdao Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, nos termos da Resolucao
CONAMA n° 01, de 08/03/90, e legislacdo correlata;

9.1.42 Responder por qualquer acidente de trabalho na execucao dos servicos, por uso
indevido de patentes registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de defeitos ou
incorrecdes dos servicos ou dos bens do Contratante, de seus funcionarios ou de terceiros,
ainda que ocorridos em via publica junto ao servico de engenharia.

9.1.43 Providenciar, conforme o caso, as ligacdes definitivas das utilidades previstas no
projeto (dgua, esgoto, gds, energia elétrica, telefone etc.), bem como atuar junto aos drgaos
federais, estaduais e municipais e concessionarias de servicos publicos para a obtencao de
licencas e regularizacdo dos servicos e atividades concluidas (ex.: Habite-se, Licenca
Ambiental de Operacdo etc.).

9.1.44 Manter durante toda a vigéncia do Contrato, em compatibilidade com as obrigacdes
assumidas, todas as condi¢Oes exigidas para a habilitacao.

9.1.45 Cumprir, durante todo o periodo de execu¢ao do Contrato, a reserva de cargos
prevista em lei para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para
aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas na legislacdo (art. 116 da Lei n?
14.133/2021).

9.1.45.1 Comprovar a reserva de cargos a que se refere o item acima, no prazo fixado pelo
Fiscal do Contrato, com a indicacdo dos empregados que preencheram as referidas vagas (art.
116, paragrafo Unico, da Lei n? 14.133/2021).

9.1.46 Na forma da Lei Estatual n? 7.258, de 2016, a empresa com 100 (cem) ou mais
empregados alocados a este contrato esta obrigada a preencher de 2% (dois por cento) a 5%
(cinco por cento) dos seus postos de trabalho com beneficiarios reabilitados ou pessoas
portadoras de deficiéncia, habilitadas, na seguinte propor¢ao:

|- até 200 eMPregadosS.....ceeeeeeeiieeeeeeiiiiiiiirirrrreeeeee e e eeeeeeeens 2%;
[1-de 201 @ 500.......iiiiiiiiiiieeeeeriieee e srrre e e e 3%;
11 -de 501 @ 1.000......ccccummmiieeeiniirieeeeeenireeeeeeesirrreeeesnieeeees 4%;
IV -de 1.001 em diante. ....ccoceeeriiiieriiieeeiiee e 5%.

9.1.47 O CONTRATADO mantera na forma da lei, seguro total obrigatério contra acidentes de
trabalho e seguro de Risco e Responsabilidade Civil do Construtor, correndo exclusivamente



as suas expensas quaisquer despesas nao cobertas pela respectiva apdlice.

9.1.48 O CONTRATADO elaborara Plano de Seguranca no Trabalho, a ser implementado na
execucao dos servigos, com base nas caracteristicas das obras a serem executadas e 0s riscos
inerentes.

9.1.49 O CONTRATADO fornecerd e manterd, no local da obra, um Diario de Obras, conforme
especificacdes previstas na Clausula Terceira.

9.1.50 Guardar sigilo sobre todas as informacdes obtidas em decorréncia do cumprimento do
Contrato.

9.1.51 Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos
guantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores
futuros e incertos, devendo complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta
nao seja suficiente para o atendimento do objeto da contratacao, exceto quando ocorrer
algum dos eventos arrolados no art. 124, 11, d, da Lei n2 14.133/2021.

9.1.52 Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou
municipal, as normas de seguranca do CONTRATANTE.

9.1.53 Caso o valor do Contrato se enquadre no limite previsto na legislacao vigente ou
guando previsto no Edital sua exigibilidade, manter Programa de Integridade, consistindo tal
programa no conjunto de mecanismos e procedimentos internos de integridade, auditoria e
incentivo a denuncia de irregularidades e na aplicacdo efetiva de cddigos de ética e de
conduta, politicas e diretrizes com o objetivo de detectar e sanar desvios, fraudes,
irregularidades e atos ilicitos praticados contra a Administra¢dao Publica.

9.1.53.1 Caso oCONTRATADO ainda n3ao tenha programa de integridade instituido,
compromete-se a implantar o Programa de Integridade no prazo de até 180 (cento e oitenta)
dias corridos, a partir da assinatura do presente Contrato, na forma da legislagao vigente.

CLAUSULA DECIMA - OBRIGACOES PERTINENTES A LGPD

10.1 As partes deverao cumprir a Lei n? 13.709, de 14 de agosto de 2018 (LGPD), quanto a
todos os dados pessoais a que tenham acesso em razdo do certame ou do contrato
administrativo que eventualmente venha a ser firmado, a partir da apresentacdao da proposta
no procedimento de contratagdao, independentemente de declaragao ou de aceitagao
expressa.

10.2 Os dados obtidos somente poderdo ser utilizados para as finalidades que justificaram
seu acesso e de acordo com a boa-fé e com os principios do art. 62 da LGPD.

10.3 E vedado o compartilhamento com terceiros dos dados obtidos fora das hipdteses
permitidas em Lei.

10.4 A Administracdo deverd ser informada no prazo de 5 (cinco) dias Uteis sobre todos os
contratos de suboperacao firmados ou que venham a ser celebrados pelo CONTRATADO.

10.5 Terminado o tratamento dos dados nos termos do art. 15 da LGPD, é dever



d o CONTRATADO elimina-los, com excecao das hipdteses do art. 16 da LGPD, incluindo
aquelas em que houver necessidade de guarda de documentacao para fins de comprovacao
do cumprimento de obrigacdes legais ou contratuais e somente enquanto nao prescritas
essas obrigacoes.

10.6 E dever do CONTRATADO orientar e treinar seus empregados sobre os deveres,
requisitos e responsabilidades decorrentes da LGPD.

10.7 O CONTRATADO devera exigir de suboperadores e subcontratados o cumprimento dos
deveres da presente clausula, permanecendo integralmente responsavel por garantir sua
observancia.

10.8 O CONTRATANTE podera realizar diligéncia para aferir o cumprimento dessa clausula,
devendo o CONTRATADO atender prontamente eventuais pedidos de comprovagao
formulados.

10.9 O CONTRATADO devera prestar, no prazo fixado pelo CONTRATANTE, prorrogavel
justificadamente, quaisquer informacdes acerca dos dados pessoais para cumprimento da
LGPD, inclusive quanto a eventual descarte realizado.

10.10 Bancos de dados formados a partir de contratos administrativos, notadamente aqueles
gue se proponham a armazenar dados pessoais, devem ser mantidos em ambiente virtual
controlado, com registro individual rastredvel de tratamentos realizados (LGPD, art. 37), com
cada acesso, data, horario e registro da finalidade, para efeito de responsabilizacdo, em caso
de eventuais omissoes, desvios ou abusos.

10.10.1 Os referidos bancos de dados devem ser desenvolvidos em formato interoperavel, a
fim de garantir a reutilizacdo desses dados pela Administracdao nas hipdteses previstas na
LGPD.

10.11 O contrato esta sujeito a ser alterado nos procedimentos pertinentes ao tratamento de
dados pessoais, quando indicado pela autoridade competente, em especial a ANPD por meio
de opinides técnicas ou recomendacgdes, editadas na forma da LGPD.

10.12 Os contratos e convénios de que trata o § 12 do art. 26 da LGPD deverdao ser
comunicados a autoridade nacional.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — GARANTIA

11.1 O Contrato conta com garantia de execucao, nos moldes do artigo 96 da Lei n2
14.133/2021, correspondente a 5% (cinco por cento) de seu valor inicial.

11.2 O CONTRATADO poderd optar pelas seguintes modalidades de garantia:

| - caugao em dinheiro ou em titulos da divida publica;
Il - seguro-garantia;

Il - fianca bancéria; e



IV —titulo de capitalizagdo custeado por pagamento Unico, custeado pelo valor total, conforme
regulamentagao.

11.3 Qualquer que seja a modalidade escolhida pelo CONTRATADO, a garantia assegurara o
pagamento de:

11.3.1 prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do Contrato e do ndao
adimplemento das demais obrigacdes neste previstas;

11.3.2 multas moratdrias, compensatdrias e administrativas aplicadas pela Administragao
ao CONTRATADO; e

11.3.3 obrigacdes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza, assim como as
obrigacdes de regularidade perante o FGTS, nao adimplidas pelo CONTRATADO, quando
couber.

11.4 A garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, tera validade durante a vigéncia
do Contrato e por mais 90 (noventa) dias apds o término deste prazo de vigéncia.

11.5 Na hipdtese de suspensao do contrato por ordem ou inadimplemento da Administracao,
o CONTRATADO ficara desobrigado de renovar a garantia ou de endossar a apdlice de seguro
até a ordem de reinicio da execug¢ao ou o adimplemento pela Administracgao.

11.6 Ressalvada a hipdtese de seguro-garantia, cuja apresentacdo deve ser anterior a
assinatura do Contrato, o CONTRATADO apresentara, no prazo maximo de 10 (dez) dias
Uteis, prorrogaveis por igual periodo, a critério do CONTRATANTE, contado da assinatura do
Contrato, o comprovante de prestacao de garantia.

Caso se opte pela modalidade seguro-garantia, sem clausula de retomada, utilizar a
seguinte redac¢ao para os itens 11.7 e 11.8:

11.7 Para apresenta¢do do seguro-garantia, deverdao ser observadas as seguintes
condigdes:

11.7.1 sem prejuizo do prazo previsto no item 11.4 deste Contrato, a apdlice permanecera
em vigor mesmo que o CONTRATADO nao pague o prémio nas datas convencionadas;

11.7.2 a apodlice devera acompanhar as modificagdes referentes a vigéncia do Contrato
principal, mediante a emissao do respectivo endosso pela seguradora;

11.7.3 serd permitida a substituicao da apdlice na data de renovacao ou de aniversario,
desde que mantidas as condi¢des e coberturas da apdlice vigente e nenhum periodo fique
descoberto, ressalvado o disposto no item 11.5 deste Contrato;

11.7.4 a apdlice somente serd aceita se contemplar todos os eventos indicados no item
11.3, observada a legislacao que rege a matéria;

11.7.5 deverd ser apresentada Certiddao de Regularidade Operacional junto a SUSEP, em
nome da Seguradora que emitir a apdlice; e



11.7.6 a apodlice devera conter disposicdo expressa de obrigatoriedade de a seguradora
informar ao CONTRATANTE e ao CONTRATADO, em até 30 (trinta) dias antes do prazo final
da validade, se a apdlice serd ou ndo renovada.

11.8 Em se tratando de seguro-garantia, ocorrido o sinistro durante a vigéncia da apdlice,
sua caracterizacao e comunicacao poderao ocorrer fora desta vigéncia, ndo caracterizando
fato que justifique a negativa do sinistro, desde que respeitados os prazos prescricionais
aplicados ao contrato de seguro, nos termos do art. 20 da Circular Susep n° 662, de 11 de
abril de 2022.

Caso se opte pela modalidade titulos da divida publica, utilizar a seguinte redagao para o
item 11.7:

11.7 Em caso de oferecimento de titulos da divida publica, estes devem ser emitidos sob a
forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidacao e de custddia
autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econémicos,
conforme definido pelo Ministério da Fazenda.

11.7.1 Para fins de comprovacao do seu valor atual, na forma do art. 225, §1° da Lei
estadual n° 287/79, os titulos da divida publica devem ser acompanhados das seguintes
documentacgdes:

a) origem/aquisicdo mediante documento respectivo e lancamento contabil por meio de
registros no balango patrimonial do CONTRATADO;

b) documento emitido por entidade ou organismo oficial, dotado de fé publica,
demonstrando o valor do titulo atualizado monetariamente.

c) meméoria de calculo da correcao atualizada do valor do titulo realizada por profissional
legalmente habilitado;

11.7.2 Serdo aceitos pelo CONTRATANTE apenas e tao somente titulos passiveis de resgate
incontestavel sob qualquer aspecto e com prazos de resgate de no maximo 90 dias apds o
prazo contratual.

Caso se opte pela modalidade fian¢a bancaria, utilizar a seguinte reda¢ao para o item
11.7:

11.7 Caso a opgao seja por fianca bancadria, esta devera ser emitida por banco ou instituicao
financeira devidamente autorizada a operar no Pais pelo Banco Central do Brasil, e devera
constar expressa renuncia do fiador aos beneficios dos artigos 827 e 838 do Cddigo Civil,
bem como sua expressa afirmacdo que, como devedor solidario, fara o pagamento ao
Contratante, independentemente de interpelacao judicial, caso o afiancado nao cumpra
suas obrigacodes.

11.7.1 A fianga bancaria deverd ter prazo de validade correspondente ao periodo de
vigéncia deste Contrato, acrescido de __ dias para apuracao de eventual inadimplemento



do CONTRATADO — ocorrido durante a vigéncia contratual — e para a comunicacdao do
inadimplemento a instituicao financeira.

Caso se opte pela garantia em dinheiro, utilizar a seguinte redac¢ao para o item 11.7:

11.7 Caso a opg¢ao seja por garantia em dinheiro, devera ser efetuada em favor
do CONTRATANTE, na conta corrente n2_ |, da agéncia da instituicao financeira
contratada pelo Estado, cujo valor sera corrigido monetariamente e restituido
ao CONTRATADO, na forma do item 11.12 deste Contrato.

11.8 O CONTRATADO obriga-se a fazer a reposi¢ao, a suplementacao ou a renovagao da
garantia, no prazo maximo de 10 (dez) dias uteis, contados da data em que for notificado, no
caso desta ser executada, total ou parcialmente, ou o Contrato for prorrogado ou tiver o seu
valor alterado, assim como em qualquer outra situacao que exija a manutencao da condicao
disposta no item 11.1 desta clausula.

11.9 A inobservancia do prazo fixado para apresentacao, reposicao, suplementacado ou
renovacao da garantia acarretard a aplicacdo de multa e/ou outras penalidades, na forma
disposta na cldusula décima segunda.

11.9.1 O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza oCONTRATANTE a promover a
rescisao do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas, com a
aplicacdo das sangdes cabiveis.

11.10 O CONTRATANTE executard a garantia na forma prevista na legislacao que rege a
matéria.

11.11 O emitente da garantia ofertada pelo CONTRATADO devera ser notificado
pelo CONTRATANTE quanto ao inicio de processo administrativo para apuracao de
descumprimento de clausulas contratuais.

11.11.1 O garantidor ndo é parte para figurar em processo administrativo instaurado
pelo CONTRATANTE com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar san¢des
ao CONTRATADO.

11.12 Extinguir-se-a a garantia com a restituicdo da apdlice, carta fianca, titulo da divida
publica ou autorizacdo para a liberacdo da caucdo em dinheiro, atualizada monetariamente,
acompanhada de declaracao do CONTRATANTE, mediante termo circunstanciado, de que

o0 CONTRATADO cumpriu todas as clausulas do contrato.

11.12.1 A garantia somente sera liberada ou restituida, apds a fiel execu¢dao do Contrato ou
pela sua extincao, por culpa exclusiva da Administracdao, ou quando assim convencionado, em
se tratando de extingdao consensual da contratacao, observado, em qualquer hipétese, o item
11.4.

11.13 O CONTRATADO autoriza o CONTRATANTE a reter, a qualquer tempo, a garantia, na
forma prevista no edital e neste Contrato.

11.14. Na garantia apresentada é vedada qualquer clausula de excecao, salvo as decorrentes



de:
11.14.1. caso fortuito ou forca maior;

11.14.2. alteracao, sem prévia anuéncia da seguradora ou do fiador, das obrigacdes
contratuais;

11.14.3. descumprimento das obrigacdes pelo CONTRATADO decorrentes de atos ou fatos
praticados pela Administracao;

11.14.4. atos ilicitos dolosos praticados por servidores do CONTRATANTE.
11.15. Nas hipodteses previstas no item 11.14, o CONTRATANTE nao executara a garantia.

11.16. Nao serao aceitas garantias que incluam outras isencdes de responsabilidade que ndao
as previstas no item 11.14.

11.17 A garantia prevista nesta Clausula é independente de eventual garantia do produto ou
servico, prevista especificamente no Projeto Basico, e da garantia da obra prevista no item
3.24.1.

11.18 A garantia contratual sé sera restituida apds integral cumprimento do contrato,
mediante Termo de Recebimento Definitivo do CONTRATANTE.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DAS INFRAGOES ADMINISTRATIVAS E SANGOES

12.1 Constitui infracdo administrativa, a pratica, pelo LICITANTE ou CONTRATADO, das
seguintes condutas previstas no art. 155 da Lei n2 14.133/2021:

12.1.1 dar causa a inexecug¢ao parcial do contrato;

12.1.2 dar causa a inexecuc¢ao parcial do contrato que cause grave dano a Administracdo, ao
funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;

12.1.3 dar causa a inexecucao total do contrato;

12.1.4 deixar de entregar a documentacao exigida para o certame ou nao entregar qualquer
documento que tenha sido solicitado pelo pregoeiro durante o certame;

12.1.5 ndao manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente
justificado, em especial quando:

12.1.5.1 ndo enviar a proposta adequada ao ultimo lance ofertado ou apds a negociacao;
12.1.5.2 recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel;
12.1.5.3 pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva; ou

12.1.5.4 deixar de apresentar amostra;



12.1.5.5 apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificacdes do
instrumento convocatorio;

12.1.6 ndo celebrar o contrato ou nao entregar a documentacao exigida para a contratacao,
guando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

12.1.6.1 recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de preco, ou a
aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administracao;

12.1.7 ensejar o retardamento da execugao ou da entrega do objeto da contratagao sem
motivo justificado;

12.1.8 apresentar declaracdo ou documentacao falsa exigida para o certame ou prestar
declaracao falsa durante o certame ou a execuc¢ao do contrato;

12.1.9 fraudar o certame ou praticar ato fraudulento na execug¢do do contrato;

12.1.10 comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em
especial quando:

12.1.10.1 agir em conluio ou em desconformidade com a lei;
12.1.10.2 induzir deliberadamente a erro no julgamento;
12.1.10.3 apresentar amostra falsificada ou deteriorada;

12.1.10.4 apresentar declaragdao falsa quanto as condi¢des de participagdao ou quanto ao
enguadramento como ME/EPP;

12.1.11 praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos do certame;

12.1.12 praticar ato lesivo previsto no art. 52 da Lei n? 12.846, de 12 de agosto de 2013.

12.2 O LICITANTE ou CONTRATADO que cometer qualquer das condutas discriminadas nos
subitens anteriores ficara sujeito, sem prejuizo da responsabilidade civil e criminal, as
seguintes sangoes:

12.2.1 Adverténcia, prevista no art. 156, |, § 29, da Lei n2 14.133/2021, pela infragdo descrita
no item 12.1.1, de menor potencial ofensivo, quando nao se justificar a imposicao de
penalidade mais grave.

12.2.2 Multa administrativa, prevista no art. 156, I, § 32, da Lei n2 14.133/2021, pela infracdo
dos subitens 12.1.1 a 12.1.12, que nao podera ser inferior a 0,5% (cinco décimos por cento)
nem superior a 30% (trinta por cento) do valor do Contrato, devendo ser observados os
seguintes parametros:

a) multa de 0,5% a 10%, nos casos da infrac3o prevista no subitem 12.1.1, incidente sobre o valor da
parcela ndo executada do Contrato;

b) multa de 0,5% a 20%, nos casos das infragdes previstas nos subitens 12.1.2 3 12.1.7, incidente sobre o
valor da parcela ndo executada do Contrato;
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c) multa de 5% a 30%, nos casos das infracBes previstas nos subitens 12.1.8 a 12.1.12, incidente sobre o
valor da parcela nao executada do Contrato;

12.2.2.1 Na hipdétese de a infracdo ser cometida antes da celebracdao do contrato, a base de
calculo da multa do item 12.2.2 serd o valor anual estimado da contratacao.

12.2.2.2 Em caso de reincidéncia, o valor total das multas administrativas aplicadas nao
podera exceder o limite de 30% (trinta por cento) sobre o valor total do Contrato.

12.2.2.3 Se a multa aplicada e as indenizagbes cabiveis forem superiores ao valor de
pagamento eventualmente devido pela Administracdao ao LICITANTE ou CONTRATADO, além
da perda desse valor, a diferenca sera descontada da garantia prestada ou sera cobrada
judicialmente, na forma do art. 156, § 82, da Lei n? 14.133/2021, e conforme o procedimento
previsto no item 12.13.

12.2.2.4 A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sancdes,
na forma do art. 156, § 72, da Lei n? 14.133/2021.

12.2.3 Impedimento de licitar e contratar, prevista no art. 156, Ill, § 49, da Lei n?
14.133/2021, nos casos relacionados os subitens 12.1.2 a 12.1.7, quando ndo se justificar a
imposicao de penalidade mais grave, e impedira o responsavel de licitar ou contratar no
ambito da Administracdo Publica direta e indireta do Estado, pelo prazo maximo de 3 (trés)
anos;

12.2.4 Declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar, prevista no art. 156, 1V, § 59, da
Lei n2 14.133/2021, nos casos relacionados nos subitens 12.1.8 a 12.1.12, bem como nos
demais casos que justifiquem a imposicao da penalidade mais grave, que impedira o
responsavel de licitar ou contratar no ambito da Administracao Publica direta e indireta de
todos os entes federativos, pelo prazo minimo de 3 (trés) anos e maximo de 6 (seis) anos.

12.3 Sem prejuizo da multa administrativa prevista no art. 156, Il, § 32, da Lei n?
14.133/2021, o atraso injustificado no cumprimento das obrigacGes contratuais sujeitara
o LICITANTE ou CONTRATADO, independente de notificacao, na forma do art. 408 do Cédigo
Civil, a multa de mora no percentual de 1% (um por cento) por dia util que exceder o prazo
estipulado, a incidir sobre o valor da nota de empenho ou do saldo ndao atendido, nos termos
do art. 227 da Lei estadual n.2 287, de 04 de dezembro de 1979, respeitado o limite de 30%
(trinta por cento) do valor do Contrato.

12.3.1 Em caso de atraso injustificado para apresentacdao, suplementacao ou reposicao da
garantia, a multa de mora sera de 0,07% (sete centésimos por cento) sobre o valor total do
Contrato por dia util que exceder o prazo estipulado até o maximo de 2 % (dois por cento).

12.3.2 O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias no cumprimento da obrigacao prevista no
item 12.3.1 autoriza a Administracao a promover a rescisao contratual por descumprimento
ou cumprimento irregular de suas clausulas.

12.3.3 A aplicagdo de multa de mora nao impedird que a Administracdo a converta em
compensatdria e promova a extingao unilateral do Contrato com a aplicacdo cumulada de
outras sang¢oes previstas neste Contrato.



12.4 No caso de inexecucao total ou parcial do objeto, que acarrete a rescisao do Contrato,
sera automaticamente devida multa compensatéria no valor de 20% (vinte por cento) do
valor do Contrato.

12.4.1 A multa compensatdria, isoladamente aplicada ou quando somada ao valor da multa
moratoéria convertida, ndo podera exceder o limite previsto no art. 412 do Cddigo Civil, ou
seja, o valor da obrigacao principal.

12.5 Na aplicacdo das sancdes serao considerados os seguintes requisitos, previstos no
art. 156, § 12, incisos | a V, da Lei n? 14.133/2021:

12.5.1 a natureza e a gravidade da infragao cometida;
12.5.2 as peculiaridades do caso concreto;

12.5.3 as circunstancias agravantes ou atenuantes, observadas aquelas previstas nos arts. 71
e 72 da Lein® 5.427, de 12 de abril de 2009;

12.5.4 os danos que dela provierem para a Administragao Publica;

12.5.5 a implantagao ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e
orientacdes dos orgaos de controle.

12.6 A imposicao das penalidades é de competéncia exclusiva do 6rgao ou entidade
contratante, sendo competentes para sua aplicacao:

a) as sanc¢des previstas nos itens 12.2.1, 12.2.2 e 12.2.3 serdo impostas pelo Ordenador de Despesa;

b) a aplicacdo da sangdo prevista no item 12.2.4, na forma do art. 156, § 69, |, da Lei n2 14.133/2021, é de
competéncia exclusiva:

b.1) em se tratando de contratacdo realizada pela Administracdo Publica direta, do Secretdrio de Estado;

b.2) em se tratando de contratacdo realizada pela Administracdo Publica Indireta (fundacdo e autarquia), da
autoridade maxima da entidade.

12.7 A aplicagao de quaisquer das penalidades realizar-se-a em processo administrativo que
assegurara o contraditorio e a ampla defesa ao LICITANTE ou CONTRATADO, na forma do
art. 156, § 69, |, da Lei n? 14.133/2021, devendo ser observado o procedimento previsto na
Lei n2 14.133/2021, e, subsidiariamente, na Lei n2 5.427/2009.

12.7.1 A aplicacao de sancao sera antecedida de intimacao do LICITANTE ou CONTRATADO,
gue indicara a infragdo cometida, os fatos, os dispositivos do Contrato infringidos e os
fundamentos legais pertinentes, a penalidade que se pretende imputar e o respectivo prazo
e/ou valor, se for o caso, assim como o prazo e o local para a apresentacdo da defesa, com a
possibilidade de producao de provas.

12.7.2 A defesa prévia do LICITANTE ou CONTRATADO serd exercida no prazo de:

a) 15 (quinze) dias uteis, no caso da aplicagdo das san¢des previstas nos itens 12.2.1 e 12.2.2, contado da
data da intimagao;



b) 15 (quinze) dias Uteis, no caso de aplicacdo das sanc¢des previstas nos itens 12.2.3 e 12.2.4, contado da
data da intimacdo, observado o procedimento estabelecido no art. 158 da Lei n? 14.133/2021.

12.7.3 Sera emitida decisao conclusiva sobre a aplicagdao ou nao da sanc¢ao, pela autoridade
competente, devendo ser apresentada a devida motivacdao, com a demonstragao dos fatos e
dos respectivos fundamentos juridicos.

12.8 A aplicagao das sanc¢des previstas neste Contrato ndao exclui, em hipotese alguma:

a) a obrigacdo de reparacdo integral do dano causado a Administracdo Publica, na forma do art. 156, § 99,
da Lein? 14.133/2021 e do art. 416, paragrafo unico, do Cédigo Civil; e

b) a possibilidade de rescisdao administrativa do Contrato, na forma dos arts. 138 e 139 da Lei n2
14.133/2021, garantido o contraditério e a ampla defesa.

12.8.1 Aplica-se o disposto na alinea a do item 12.8 a multa compensatdria, nos termos do
paragrafo Unico do art. 416 do Cddigo Civil.

12.9 As sanc¢des de impedimento de licitar e contratar e de declaracdo de inidoneidade para
licitar ou contratar sdao passiveis de reabilitacdo, observados os requisitos estabelecidos no
art. 163 da Lei n? 14.133/2021.

12.10 Se, durante o processo de aplicacao de penalidade, houver indicios de pratica de
infracdo administrativa tipificada pela Lei n2 12.846/2013, como ato lesivo a administracdo
publica nacional, cépias do processo administrativo necessdrias a apuracdo da
responsabilidade da empresa deverao ser remetidas a autoridade competente, com
despacho fundamentado, para ciéncia e decisao sobre a eventual instauragao de investigacao
preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilizagao — PAR.

12.10.1 A apuragao e o julgamento das demais infragdes administrativas ndao consideradas
como ato lesivo a Administracdo Publica nacional nos termos da Lei n? 12.846/2013 seguirdo
seu rito normal na unidade administrativa.

12.10.2 O processamento do PAR ndo interfere no seguimento regular dos processos
administrativos especificos para apura¢ao da ocorréncia de danos e prejuizos a Administracao
Publica Estadual resultantes de ato lesivo cometido por pessoa juridica, com ou sem a
participacdo de agente publico.

12.10.2.1 Caso seja possivel, a apuracao devera ser promovida em conjunto no PAR, na forma
do art. 33, § 12, do Decreto n? 46.366, de 19 de julho de 2018.

12.11 Na hipdtese de abertura de processo administrativo destinado a apuracao de fatos e,
se for o caso, aplicacdo de sancdes ao LICITANTE ou CONTRATADO, em decorréncia de
conduta vedada no contrato, as comunicacdes serao efetuadas por meio do endereco de
correio eletronico ("e-mail") cadastrado pela empresa junto ao sistema eletrénico de
contratacdes do Estado.

12.11.1 OLICITANTE ou CONTRATADO devera manter atualizado o endereco de correio



eletronico ("e-mail") cadastrado junto ao sistema eletronico de contratacdes do Estado e
confirmar o recebimento das mensagens encaminhadas pelo drgao ou entidade contratante,
nao podendo alegar o desconhecimento do recebimento das comunica¢des por este meio
como justificativa para se eximir das responsabilidades assumidas ou eventuais sang¢des
aplicadas.

12.12 O CONTRATANTE deverd remeter para o Orgdo Central de Logistica (SUBLOG) o extrato
de publicacao no Diario Oficial do Estado do ato de aplicacdo das sancdes de impedimento de
licitar e contratar e de declaracdao de inidoneidade para licitar e contratar, de modo a
possibilitar a formalizagao da extensdao dos seus efeitos para todos os orgaos e entidades da
Administragao Publica do Estado do Rio de Janeiro.

12.12.1 A aplicagdao das san¢des de impedimento de licitar e contratar e de declaragao de
inidoneidade para licitar e contratar devera ser comunicada a Controladoria Geral do Estado,
no prazo de 15 (quinze) dias uteis, contado da sua aplicacdo, que informara, para fins de
publicidade, ao Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas — CEIS e ao Cadastro
Nacional de Empresas Punidas (Cnep), na forma do art. 161 da Lei n® 14.133/2021.

12.13 Caso o valor da multa aplicada seja superior ao do pagamento eventualmente devido
pela Administracao ao LICITANTE ou CONTRATADO e da garantia prestada, devera ser
emitida nota de débito no valor do saldo, no prazo de 30 (trinta) dias apds a decisdo final
guanto a penalidade.

12.13.1 A nota de débito deverad ser encaminhada a Procuradoria Geral do Estado para
inscricdao do débito em divida ativa e propositura de execucao fiscal, na forma do art. 39 da
Lei n2 4.320, de 17 de margo de 1964, e do art. 12 da Lei n? 1.012, de 15 de julho de 1986.

12.13.2 O procedimento para inscricdao do débito em divida ativa devera observar o que
dispdem os arts. 4° e 5° da Lei n° 5.351, de 15 de dezembro de 2008, sendo que, em caso de
duvida, a Procuradoria da Divida Ativa devera ser consultada.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DA EXTINGAO CONTRATUAL

13.1 A extincdo do contrato se dard, ordinariamente, mediante a execucao integral de seu
objeto, atestada por meio de seu recebimento definitivo, na forma da CLAUSULA TERCEIRA.

13.1.1. Por se tratarem de contratos por escopo, a extincao contratual devera observar,
igualmente, o disposto na CLAUSULA SEGUNDA. Assim, nos termos do art. 111 da Lei

n® 14.133/2021, o prazo de vigéncia sera automaticamente prorrogado quando seu objeto
nao for concluido no periodo firmado no contrato, mediante a devida formalizacdo, e
observado o paragrafo Unico do art. 111.

13.2 No caso em que o objeto contratual nao for concluido no periodo firmado no contrato,
por culpa do contratado, a ensejar a aplicagdo do art. 111 da Lei n? 14.133/2021, podera a
Administracdo optar pela extincao do contrato e, nesse caso, adotara as medidas admitidas
em lei para a continuidade da execug¢ao contratual.



13.3 O presente Contrato podera ser extinto, antes de cumpridas as obrigacdes estipuladas,
ou antes do prazo neste fixado:

a) por ato unilateral do CONTRATANTE, em razdo da inexecugdo total ou parcial do objeto e/ou das
obriga¢des previstas no presente instrumento e/ou por algum dos motivos previstos no art. 137 da Lei n®
14.133/2021, assegurados o contraditério e a ampla defesa, devendo, ainda, ser observado o disposto nos
arts. 138 e 139 da referida Lei; e

b) consensualmente, na forma do art. 138, Il, da Lei n® 14.133/2021.

13.3.1 A alteragao social ou a modificacao da finalidade ou da estrutura da empresa nao
ensejara a rescisao se nao restringir sua capacidade de concluir o Contrato.

13.3.2 Se a operagao implicar mudanca da pessoa juridica contratada, devera ser formalizado
termo aditivo para alteracdo subjetiva.

13.4 A extingdo contratual prematura devera ser precedida de autorizacdo escrita e
fundamentada da autoridade competente e reduzida a termo no respectivo processo.

13.4.1 A justificativa da rescisao por ato unilateral do CONTRATANTE, sempre que possivel,
contemplara:

a) as obrigagdes contratuais ja cumpridas ou parcialmente cumpridas;
b) os pagamentos ja efetuados e ainda devidos;

c) as indenizagdes e multas.

13.5 A extincao do Contrato ndao configura ébice para o reconhecimento do desequilibrio
econdmico-financeiro, hipétese em que serd concedida indenizacdo por meio de termo
indenizatério,_ desde que o pedido seja formulado durante a vigéncia do contrato, na forma
do art. 131, caput e pardgrafo Unico, da Lei n? 14.133/2021, e do item 7.13.

13.6 Extinto o Contrato, o CONTRATANTE poder3 ainda:

13.6.1 nos casos de obrigacao de pagamento de multa pelo CONTRATADO, reter e executar a
garantia prestada; e

13.6.2 nos casos em que houver necessidade de ressarcimento de prejuizos causados a
Administracdo, nos termos do inciso IV do art. 139 da Lei n? 14.133/2021, reter os eventuais
créditos existentes em favor do CONTRATADO decorrentes do Contrato.

13.7 O Contrato podera ser extinto caso se constate que o CONTRATADO mantém vinculo de
natureza técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do érgao
ou entidade CONTRATANTE ou com agente publico que tenha desempenhado funcdo na
licitacdo ou atue na fiscalizacdo ou na gestao do contrato, ou que deles seja conjuge,
companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau (art. 14,
inciso IV, da Lei n? 14.133/2021).

13.8 A justificativa da decisdao de extincdo contratual devera levar em consideracdao os
parametros previstos nos arts. 147 e 148 da Lei federal n° 14.133/2021.

CLAUSULA DECIMA QUARTA — ALTERACOES
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14.1 Eventuais altera¢des contratuais serdao regidas pela disciplina dos arts. 124 e seguintes
da Lein? 14.133/2021.

14.2 Este Contrato podera ser alterado pelo CONTRATANTE, precedidos das devidas
justificativas, nos seguintes casos:

14.2.1 Unilateralmente pela Administragao:

a) quando houver modificacdo do projeto ou das especificacdes, para melhor adequacdo técnica a seus
objetivos;

b) quando for necessaria a modificacdo do valor contratual em decorréncia de acréscimo ou diminuicdo
guantitativa de seu objeto, nos limites permitidos pela Lei;

14.2.2 Por acordo entre as partes:

a) quando conveniente a substituicdo da modalidade de garantia de execuc¢do, admitidas aquelas do
item 11.2;

b) quando necessaria a modificacdo do regime de execuc¢do da obra ou do servico, bem como do modo de
fornecimento, em face de verificagdao técnica da inaplicabilidade dos termos contratuais origindrios;

c) quando necessaria a modificacdo da forma de pagamento por imposicdo de circunstancias
supervenientes, mantido o valor inicial atualizado e vedada a antecipacdo do pagamento em relacdo ao
cronograma financeiro fixado sem a correspondente contraprestagdo de fornecimento de bens ou
execucdo de obra ou servico;

d) para restabelecer o equilibrio econémico-financeiro inicial do contrato em caso de for¢ga maior, caso
fortuito ou fato do principe ou em decorréncia de fatos imprevisiveis ou previsiveis de consequéncias
incalculaveis, que inviabilizem a execugdo do contrato tal como pactuado, respeitada, em qualquer caso, a
reparticdo objetiva de risco estabelecida no contrato.

14.2.3 A solicitacdao de aditivo de prazo de execugao, suspensao do contrato, assim como de
acréscimos ou supressoes de servicos devera ser realizada no prazo de execucao do contrato;
e o aditivo a vigéncia contratual devera ser solicitado durante a vigéncia do contrato,
aplicando-se ao art. 111 da Lei n? 14.133/2021 quando a contrata¢do previr a conclusdo de
escopo predefinido.

14.2.4 A diferenga percentual entre o valor global do contrato e o prec¢o global de referéncia
nao podera ser reduzida em favor do contratado em decorréncia de aditamentos que
modifiquem a planilha orcamentaria.

14.3 Nas alteragdes unilaterais, o CONTRATADO serd obrigado a aceitar, nas mesmas
condigdes contratuais, acréscimos ou supressdes de até 25% (vinte e cinco por cento) do
valor inicial atualizado do contrato que se fizerem nas obras, nos servigos ou nas compras, e,
no caso de reforma de edificio ou de equipamento, o limite para os acréscimos sera de 50%
(cinquenta por cento).

14.3.1 Na hipotese de auséncia de precos unitarios para obras cujo aditamento se fizer
necessario, esses serao fixados por meio da aplicacdo da relacdao geral entre os valores da
proposta e o do orcamento-base da Administracdo sobre os precos referenciais ou de
mercado vigentes na data do aditamento, respeitados os limites do item 14.3.



14.4 Em caso de acréscimos e reducdes de servicos no mesmo contrato devem ser
consideradas as reducdes ou acréscimos de quantitativos de forma isolada, ou seja, o
conjunto de reducdes e o conjunto de acréscimos devem ser sempre calculados sobre o valor
inicial atualizado do contrato, aplicando-se a cada um desses conjuntos, individualmente e
sem nenhum tipo de compensacao entre eles, os limites de alteracao estabelecidos no
dispositivo legal.

14.5 Se forem decorrentes de falhas de projeto, as alteracdes de contratos de obras e
servicos de engenharia ensejardao apuracao de responsabilidade do responsdvel técnico e
adocdo das providéncias necessarias para o ressarcimento dos danos causados a
Administragao.

14.6 No caso de a execucao ser obstada pelo atraso na conclusao de procedimentos de
desapropriacdo, desocupacao, servidao administrativa ou licenciamento ambiental, por
circunstancias alheias ao contratado, aplica-se a clausula 14.2.2 d.

14.7 As alteragdes contratuais ndo poderao transfigurar o objeto da contratacao.

14.8 As alteracOes contratuais deverdao ser promovidas mediante celebracao de termo
aditivo, submetido a prévia aprovacao da assessoria juridica do CONTRATANTE.

14.9 Registros que nao caracterizam alteracao do Contrato poderdao ser realizados por
simples apostila, dispensada a celebracao de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei n?
14.133/2021.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DOTAGCAO ORCAMENTARIA

15.1 As despesas com a execu¢do do presente Contrato correrdo a conta das seguintes
dotag¢des orgcamentarias, para o corrente exercicio de , assim classificadas:

Natureza da Despesa: 4490.51.07
Fonte de Recurso: 1.501.145
Programa de Trabalho: 53010.15.451.0512.3461

Nota de Empenho:
15.2 As despesas relativas aos exercicios subsequentes correrdao por conta das dotacgdes
or¢camentarias respectivas, devendo ser empenhadas no inicio de cada exercicio.

15.3 No inicio da contratacao e de cada exercicio devera ser atestada a existéncia de créditos
orcamentarios vinculados a contratacdo, na forma do art. 106, Il, da Lei n? 14.133/2021.

CLAUSULA DECIMA SEXTA — DOS CASOS OMISSOS

16.1 Os casos omissos serao decididos pelo CONTRATANTE, segundo as disposi¢cdes contidas
na Lei n? 14.133/2021 e demais normas federais e estaduais aplicaveis e, subsidiariamente,
segundo as disposi¢cdes contidas na Lei n2 8.078/1990 — Cddigo de Defesa do Consumidor — e
normas e principios gerais dos contratos.



CLAUSULA DECIMA SETIMA — PUBLICAGAO E CONTROLE DO CONTRATO

17.1 Incumbird ao CONTRATANTE divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de
Contratacdes Publicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei n? 14.133/2021, bem como
no respectivo sitio oficial na Internet, em atencdo ao art. 82, §22, da Lei n2 12.527, de 18 de

novembro de 2011, e publicar extrato da contratacdao no Diario Oficial do Estado, em atencdo
ao art. 22, §22, da Lei n? 5.427/2009.

17.1.1 A divulgagao do Contrato e de seus aditamentos no Portal Nacional de Contratagdes
Publicas — PNCP, condicdao indispensavel para sua eficacia, devera ocorrer nos prazos
estipulados pelo art. 94 da Lei n2 14.133/2021.

17.1.2 O CONTRATANTE divulgara em sitio eletronico oficial, em até 25 (vinte e cinco) dias
Uteis apo6s a assinatura do contrato, os quantitativos e os prec¢os unitarios e totais que
contratar e, em até 45 (quarenta e cinco) dias Uteis apds a conclusdo do contrato, os
guantitativos executados e os precos praticados.

17.2 O CONTRATANTE devera adotar as providéncias necessarias para dar conhecimento da
contratacao, junto ao Tribunal de Contas do Estado.

17.3 Em caso de impedimento, ordem de paralisacdo ou suspensao do contrato, por mais de
1 (um) més, o CONTRATANTE devera elaborar e divulgar, em sitio eletrénico oficial e em
placa a ser afixada em local da obra de facil visualizacao pelos cidadaos, aviso publico de obra
paralisada, com o motivo e o responsavel pela inexecu¢ao temporaria do objeto do contrato
e a data prevista para o reinicio da sua execugao.

CLAUSULA DECIMA OITAVA - FORO

18.1 Fica eleito o Foro da Cidade do Rio de Janeiro, comarca da Capital, para dirimir qualquer
litigio decorrente do presente Contrato que ndao possa ser resolvido por meio amigavel, com
expressa renuncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem assim acordes em todas as condicdes e clausulas estabelecidas neste
Contrato, firmam as partes o presente instrumento, depois de achado conforme, em
presenca das testemunhas abaixo firmadas.

[Local], [dia] de [més] de [ano].

Representante legal do CONTRATANTE

Representante legal do CONTRATADO


http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art94
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2011/lei/l12527.htm#art8%25C2%25A72

TESTEMUNHAS:
1-

2-

ANEXO 3

DECLARAGAO DE INDICAGAO DO PESSOAL TECNICO, DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS E
INSTALACOES

prezados senhores,

........................................ (razdo social, endereco e cnpj do licitante), declara, nos termos do art. 67, lll, da Lei
14.133/2021, possuir pessoal Técnico, instalagdes e aparelhamento adequados e disponiveis, quando da
contratagdo para a execucdo das obras e servicos objeto da Concorréncia Eletrénica/ 2024, conforme abaixo:

Quadro de Equipamentos:

e Container Escritorio

e Container Sanitario

e Caminhao Basculante 17 t
e Retroescavadeira

e P4 Carregadeira

Pessoal Técnico:
e Vigia
e Apontador
e Encarregado

e Engenheiro ou arquiteto pleno

e Técnico de seguranga do trabalho



Rio de Janeiro, em de de 2024.

ENTIDADE

nome da entidade com assinatura do(s) seu(s) representante(s) legal(is) CARIMBO DA PESSOA JURIDICA COM
CNPJ (dispensado em caso de papel timbrado com CNPJ

ANEXO 4

PARCELAS DE MAIOR RELEVANCIA TECNICA

A comprovacao da aptidao da licitante através da apresentacao de atestados técnicos que
contemplem no minimo de 20 % das quantidades a serem contratadas para os itens de
relevancia abaixo relacionados deste certame:

a) Execucido de Grampos para carga.
Quantidade: 312,00 m
Justificativa: Item relevante devido a importancia técnica para realizagao dos servigos propostos.

b) Execuc¢ao de Perfuracao rotativa com coroa de diamante.
Quantidade: 110,40 m
Justificativa: Item relevante devido a importancia técnica para realizacdo dos servigos propostos.

c) Execuciio de Perfuracio rotativa com coroa de widia.
Quantidade: 331,20 m
Justificativa: Item relevante devido a importancia técnica para realizagdao dos servigos propostos.

ANEXO 5

MODELO DE ATESTADO DE VISITA TECNICA

Processo Licitatorio:

Licitagao n9:

Concorréncia Eletronica n<:




IDENTIFICACAO DA EMPRESA

Razao Social:

CNPJ:

Endereco:

Bairro:

Cidade: UF:

E-mail:

Telefone

Responsavel Técnico:

CPF e CREA/CAU:

Em cumprimento da exigéncia estabelecida no Edital, Atestamos que a Empresa acima
identificada, na pessoa do seu Responsavel Técnico, que abaixo assina, compareceu no local
do objeto da presente licitagao, e efetuou a visita técnica acompanhado de Representante da
Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras Publicas - SEIOP tendo inspecionado todos os
locais onde sera executado os servigos e obteve todas as informacdes e esclarecimentos
necessarios para o completo cumprimento do objeto da presente licitagao.

Rio de Janeiro, de de20

Representante da SEIOP

Nome:

Id Funcional:

Cargo/Funcdo:




Responsavel Técnico Credenciado

ANEXO 6
DECLARAGAO DE CONHECIMENTO DAS CONDIGOES DE EXECUCAO DO OBJETO CONTRATUAL

(EM PAPEL TIMBRADO DO LICITANTE, DISPENSADO EM CASO DE CARIMBO COM CNPJ)

A Comissdo Permanente de Contratacdo
a/c Sr. Presidente da Comiss3o

Ref. Concorréncia Publica n2 xx/20xx

(Entidade) , inscrita no CNPJ sob o n? , sediada na (endereco
completo), neste ato representada pelo seu representante legal, o Sr.(a) ,
inscrito(a) no CPF sob o n? , portador(a) da cédula de identidade n®

, DECLARA gque conhece os detalhes do objeto contratual (situacdo atual do local,
eventuais equipamentos e extensdao dos servicos), tendo sido esclarecidas todas as duvidas,
considerando-as atendidas e plenamente capacitada a elaborar a proposta, nos termos e
condig¢Oes estabelecidas no edital e seus anexos, assumindo a responsabilidade por eventuais
problemas na sua execug¢do, nao podendo ser alegado desconhecimento das condi¢des de
execucao contratual como pretexto para eventual inexecucao total ou parcial do contrato,
atrasos em sua implementacao ou alteragcdes do objeto contratual.

Rio de Janeiro, ___de de 20xx.

ENTIDADE

(nome da entidade com assinatura do(s) seu(s) representante(s) legal(is))

CARIMBO DA PESSOA JURIDICA COM CNPJ



(dispensado em caso de papel timbrado com CNPJ)

ANEXO 7

DECLARAGAO DE CUMPRIMENTO DE RESERVA DE CARGOS DO ART. 63, IV DA LEI FEDERAL N¢
14.133/2021

(EM PAPEL TIMBRADO DO LICITANTE, DISPENSADO EM CASO DE CARIMBO COM CNPJ)

A Comissdo Permanente de Contratacio
a/c Sr. Presidente da Comissdo

Ref. Concorréncia Eletrénica n? xx/20xx

(Entidade) , inscrita no CNPJ sob o n? , sediada na (endereco
completo), neste ato representada pelo seu representante legal, o Sr.(a) ,
inscrito(a) no CPF sob o n? , portador(a) da cédula de identidade n®

, DECLARA gque, considerando o disposto no inciso IV do art 63 da Lei Federal n?
14.133/2021, cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para
reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

Rio de Janeiro, ___ de de 20xx.

ENTIDADE

(nome da entidade com assinatura do(s) seu(s) representante(s) legal(is))

CARIMBO DA PESSOA JURIDICA COM CNPJ

(dispensado em caso de papel timbrado com CNPJ)



ANEXO 8

DECLARAGAO REFERNTE AO EMPREGO DE MENOR DE DEZOITO ANOS, CONFORME ART. 68,
VI DA LEI FEDERAL N2 14.133/2021

(EM PAPEL TIMBRADO DO LICITANTE, DISPENSADO EM CASO DE CARIMBO COM CNPJ)

A Comissdo Permanente de Contratacdo
a/c Sr. Presidente da Comiss3o

Ref. Concorréncia Eletronica n? xx/20xx

(Entidade) , inscrita no CNPJ sob o n® , sediada na (endereco
completo), neste ato representada pelo seu representante legal, o Sr.(a) ,
inscrito(a) no CPF sob o n? , portador(a) da cédula de identidade n®

, Declara, para fins do disposto noinciso VI do art. 68 da Lei n? 14.133, de 01 de
abril de 2021, que ndao emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso
ou insalubre e ndao emprega menor de 16 (dezesseis) anos, salvo menor, a partir de 14
(quatorze) anos, na condicao de aprendiz, nos termos do inciso XXXIIl, do art. 72 da
Constituicao Federal.

Rio de Janeiro, ___ de de 20xx.

ENTIDADE

(nome da entidade com assinatura do(s) seu(s) representante(s) legal(is))

CARIMBO DA PESSOA JURIDICA COM CNPJ

(dispensado em caso de papel timbrado com CNPJ)

ANEXO 9



DECLARAGAO PARA FINS DE HABILITAGAO, CONFORME ART 63, INCISO | E §12 DA LEI FEDERAL
N2 14.133/2021

(EM PAPEL TIMBRADO DO LICITANTE, DISPENSADO EM CASO DE CARIMBO COM CNPJ)

A Comissdo Permanente de Contratacdo
a/c Sr. Presidente da Comiss3o

Ref. Concorréncia Eletronica n? xx/20xx

(Entidade) , inscrita no CNPJ sob o n® , sediada na (endereco
completo), neste ato representada pelo seu representante legal, o Sr.(a) ,
inscrito(a) no CPF sob o n? , portador(a) da cédula de identidade n®

, Declara, para fins do disposto noinciso | do art. 63 da Lei n2 14.133, de 01 de abril
de 2021, atender os requisitos de habilitacao, respondendo pela veracidade das informacdes
prestadas, na forma da lei.

Considerando o disposto no § 12 do art 63 da Lei Federal n2 14.133/2021, declara, sob pena
de desclassificagdao, que nossa proposta econémica compreende a integridade dos custos
para atendimento dos direitos trabalhistas, nas normas infralegais, nas convengoes,
coletivas de tabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega

das propostas.

Rio de Janeiro, ___ de de 20xx.

ENTIDADE

(nome da entidade com assinatura do(s) seu(s) representante(s) legal(is))

CARIMBO DA PESSOA JURIDICA COM CNPJ

(dispensado em caso de papel timbrado com CNPJ)



ANEXO 10

PROJETO BASICO DOCUMENTO SEI (ANEXO PROJ. BASICO 81512950)

ANEXO 11

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO DOCUMENTO SEI (ANEXO CRON. 81514618)

ANEXO 12

PLANILHA ORGAMENTARIA DOCUMENTO SEI (ANEXO PLANILHA ORCAMENT. 81513975)

ANEXO 13

MEMORIA DE CALCULO DOCUMENTO SEI (ANEXO MEMORIA DE CALC. 81513064)

ANEXO 14

COMPOSICOES ANALITICAS DO BDI

Governo do Estado do Rio de Janeiro

Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras Publicas COMPOSICAO DE BDI

Concorréncia n.2

CD: Custos diretos, incluindo
Regime de Contribuicdo Patronal sobre : escritério e acompanhamento
de servicos: 100,00 %

Licitante:

ITEM DISCRIMINAGAO PARCIAISSUB- TOTAIS
TOTAIS

1 Servico de terceiros (% de CD)

2 Riscos eventuais (___ % de CD)

3 Custos indiretos dos servigos (1 + 2)

4 Custo total dos servigos (100 % + 3)




5 Administracdo central (___ % de CD)

6 Seguros (% de CD)

7 Encargos financeiros (% de 4)

Emolumentos e taxas
Aliquotas consideradas

CONFINS = ...... %

3 PIS=...... %

ISS=...... %

CPMF =...... %

Total dos emolumentos e taxas =...... %
9 Lucro(___ % de 4)
10 Impostoderenda(___ % de 9)

BDI — Beneficios e Despesas Indiretas

11
(3+5+6+7+8+9+10)

12 PERCENTUAL ADOTADO DE BDI

ANEXO 15
LICENCIAMENTO AMBIENTAL DOCUMENTO SEI N° 78618795

ANEXO 16

PROJETOS

Em virtude de os arquivos referentes aos projetos e estudos serem muito
extensos, os mesmos deverao ser consultados no SEl pela numeragao abaixo:



Relatorio Vistoria Técnica 78618723
Matriz de Risco 78620144

Projeto 78625377

ART SEIOP 78626720

Estudo Técnico Preliminar 81513386
Memorial Descritivo 81513064

Documento assinado eletronicamente por Natasha Barbosa Pinheiro de Barros, Subsecretaria, em
04/09/2024, as 10:38, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento nos art. 282 e 292 do
Decreto n? 48.209, de 19 de setembro de 2022,

il
el ;
2 &)
assinatura
eletrénica

pEA S A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
i 'i-_"' http://sei.rj.gov.br/sei/controlador_externo.php?

'-'._ acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=6, informando o cédigo verificador 82342301 e
E.'.. o codigo CRC 59F18C5A.

Referéncia: Processo n2 SEI-330001/001278/2024 SEI n2 82342301


https://portalsei.rj.gov.br/documentos/legislacao/decretos/Decreto_SEI_consolidado.pdf
http://sei.rj.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=6
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