



SIGA - Sistema Integrado de Gestão de Aquisições

🏠 CE 08/25

► Dispensa de Licitação ► Lances / Fase Final ► Acompanhamento de Lances / Propostas

Acompanhamento de Lances - PD 001/26 - OBRA DE CONTENÇÃO JUNTO À BASE DE MURO (Fracassada)

Últimas 20 Mensagens

27/03/2026 14:58:33 - Sistema : Fase Recursal Encerrada. Por favor clique no botão Atualizar.

27/03/2026 14:57:32 - Sistema : Fase Recursal Iniciada. Por favor clique no botão Atualizar.

27/03/2026 14:57:13 - Sistema : PED Fracassado.

27/03/2026 14:57:13 - Sistema : PED Fracassado.

27/03/2026 14:57:12 - Sistema : Lote 1 Fracassado. Justificativa: Todas as proponentes quando convocadas não apresentaram suas proposta de preços

Mensagem



🕒 Histórico

Legenda

Existem **1** Lote(s) para este PED.

Selecione o Item/Lote ▼ | Paginação ▼ | Selecione o Status ▼ | Aplicar

Lote 1

Melhor Proposta Inicial : R\$ 0,00

Situação-Fracassado

Exclusivo ME/EPP

Proponente	VL. Prop	VL. Lance	🏠	🔍	VL. Negoc	🚩	👍	📄
FORNECEDORES INABILITADOS								
<input type="checkbox"/> SUPERNOVA CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA (28.558.085/0001-47)	R\$ 31.000,00	R\$ 30.000,00						🔍
<input type="checkbox"/> TALMUDE CONSERVAÇÃO EST PINTURAS REFORMA (03.388.514/0001-54)	R\$ 30.345.700,00	R\$ 30.700,00 2,3333%						🔍
<input type="checkbox"/> AUGUSTO ARTIGO DE CONSTRUÇÃO E SERVIÇO DE ARQUITETURA LTDA (37.928.059/0001-54)	R\$ 31.738,00	R\$ 31.738,00						🔍
<input type="checkbox"/> CONSTRUTORA FOXER LTDA (35.189.872/0001-24)	R\$ 31.738,86	R\$ 31.738,86						🔍



← Retornar

🔄 Atualizar

📖 Mapa de Lances

🕒 Histórico Lances